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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DELS TREBALLS 
 
En la planta 4ª de l’edifici C de l’Hospital Joan XXIII està ubicada l’àrea de Pediatria. En 
aquesta àrea s’ha realitzat el trasllat de l’ala oest corresponent a l’hospitalització pediàtrica, 
per tal d’alliberar l’ala per situar la nova àrea de Paritoris. En l’ala est s’hi troba la UCI 
pediàtrica i la unitat de cures intensives de nounats. Es pretén concentrar les àrees 
d’intervenció del servei de maternoinfantil en el mateix bloc, per compartir espais, recursos i 
personal.  
 
Els treballs d’adequació de l’àrea de maternoinfantil s’han realitzat en dues fases d’obra, una 
primera, corresponent a la reforma de la planta 4 de l’edifici B, per situar les habitacions 
d’hospitalització de l’àrea de l’edifici C, i una segona fase d’adequació de l’edifici C, on es situa 
les sales de dilatació per parts naturals, box d’urgències i un quiròfan.  
 
Per tal d’equipar les diferents àrees assistencials amb el mobiliari d’emmagatzematge i 
preparació es fa necessari la col·locació de diferents mobles. La pica dels diferents elements 
indicats en la documentació gràfica no correspon a la present licitació.   
 
L’àmbit d’actuació consta d’una superfície construïda d’uns 750m2 aproximadament i el 
pressupost de licitació és de 25341,85€ sense IVA. El termini d’obra és de 1 mes.  
 
Totes les actuacions dels treballs es realitzaran de manera coordinada amb els responsables 
de manteniment i amb les necessitats de servei de les diferents àrees afectades de la planta 
quarta, tant de l’edifici B com de l’edifici C, per no interferir en l’activitat assistencial i 
l’activitat d’adequació dels espais afectats.  
 
 
2. PRESSUPOST 
 
A continuació s’adjunta el pressupost detallat de l’actuació.  
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PRESSUPOST       
       

Capítol 
 

 Descripció Amidament  P.Unitari  Import  

10. MOBILIARI       
1 

 
u TC-2  Moble  baix  urgencies  de 

mides totals 0,7x 0,5 x 0,9 d'alçada 
segons planos ,( aiguera d'acer 
inoxidable de 40x40 x 20 sota 
taulell  constructor)  ,Taulell  ,socol 
i lateral  de 20cm  de hpl 13mm 
segons color D.F,  interior 
melapmia i portes hpl 0,7mm 

3                  472,28                  1.416,84  

2 
 

u PA-3  ARMARI   urgencies  de mides 
totals 0,7x 0,5 x2,40  d'alçada 
segons planos  color D.F taulell i 
lateral hpl 13mm interior melamin 
a i portes hpl 0,7mm Interior UNE 
según instruccions Hospital 

3              1.112,83                  3.338,49  

3 
 

u PA-5  ARMARI area dormitoris per 
roba   urgencies  de mides totals 
1,1x 0,6 x2,40  d'alçada segons 
planos  color D.F interior melamina 
i portes hpl 0,7mm Interior amb 
prestatges según instruccions 
Hospital 

1              1.153,39                  1.153,39  

4 
 

u TC-12  Moble  baix  i alt  en box 
consulta  de mides totals 0,7x 0,5 x 
2,40  d'alçada segons planos ,( 
aiguera d'acer inoxidable de 40x40 
x 20 sota taulell  constructor)  ,  
taulell , socol i lataeral de 20cm  de 
hpl 13mm segons color D.F ,  
interior melamina i portes hpl 
0,7mm 

4              1.572,52                  6.290,08  

5 
 

u TC-3  Moble baix   de mides totals 
1,71 x 0,6  x 0,9 d'alçada segons 
planos , ( aiguera d'acer inoxidable 
de 40x40 x 20 sota taulell 
constructor ) , taullell , socol  de 
20cm de hpl 13mm segons color 
D.F interior melamina , portes de 
hpl 0,7mm i equipament une 
segons intruccion hospital . 

3              1.139,01                  3.417,03  

6 
 

u TC-4  Moble baix   de mides totals 
3,22 x 0,6  x 0,9 d'alçada segons 
planos , ( aiguera d'acer inoxidable 
de 40x40 x 20 sota taulell 
constructor ) , taullell , socol  de 
20cm de hpl 13mm segons color 
D.F interior melamina , portes de 
hpl 0,7mm i equipament une 
segons intruccion hospital . 

1              1.134,64                  1.134,64  
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7 
 

u TC-5  Moble baix   de mides 
totals2,07 x 0,6  x 0,9 d'alçada 
segons planos , ( aiguera d'acer 
inoxidable de 40x40 x 20 sota 
taulell constructor ) , taullell , 
lateral i socol  de 20cm  de hpl 
13mm segons color D.F interior 
melamina , portes de hpl 0,7mm i 
equipament une segons intruccion 
hospital espais per neveras . 

1                  606,51                      606,51  

8 
 

u TC-6   Moble taulell baix   de mides 
totals 1,75 x  0,6x 0,9 d'alçada 
segons planos  , taullell , lateral i 
socol  de 20cm  de hpl 13mm 
segons color D.F interior melamina 
, portes de hpl 0,7mm i equipament 
une segons intruccion hospital . 

1                  488,96                      488,96  

9 
 

u TC-7  Moble  baix  i alt    de mides 
totals 2,41 x 0,6 x 2,40  d'alçada 
segons planos ,( aiguera d'acer 
inoxidable de 40x40 x 20 sota 
taulell  constructor)  ,  taulell , socol 
i lataeral de 20cm  de hpl 13mm 
segons color D.F ,  interior 
melamina i portes hpl 0,7mm 

1              1.972,60                  1.972,60  

10 
 

u TC-8   Moble taulell baix   de mides 
totals 1,84  x 0,6x 0,9 d'alçada 
segons planos ,  taulell i socol de 
20cm segons color D.F de hpl 
12/13mm  ( aiguera d'acer 
inoxidable de 40x40 x 20 sota 
taulell constructor )  

1                  655,78                      655,78  

11 
 

u TC 11 Moble   netetge biberons     
taullell , socol  de hpl 13 mm., . 
mides totals 2,81 x0,9   taulell i 
socol de 20cm segons color D.F de 
hpl 12/13mm  ( aiguera d'acer 
inoxidable de 60x40 x 20 sota 
taulell constructor )  

1                  821,35                      821,35  

     
  

 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL             21.295,67         

   

13% DE GASTOS GENERALS 
  

          2.768,44  
   

6% BENEFICI INDUSTRIAL 
  

          1.277,74  
       

   

TOTAL PRESSUPOST PER 
CONTRACTA                25.341,85  
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3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
A continuació s’adjunta la planta de situació dels diferents portes i la seva configuració amb la 
planilla detallada.   
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4. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ COMENTARIS 
      
OFERTA ECONÒNICA 70 Inversament Proporcional a l'oferta mes econòmica 
      

PLANIFICACIÓ DELS 
TREBALLS I CRONOGRAMA 

15 

15 punts. El cronograma proposat s'ajusta a la 
planificació global de l'obra i permet la finalització del 
conjunt de l'obra abans de 31/12/2024.  
7,5 Punts. La proposta es coherent però pot esdevenir 
camí crític en el conjunt de l'obra que dificulti la 
finalització de la mateixa a 31/12/2024.  
0 Punts. La proposta és inexistent o no és adequada. 

      

DISPONIBILITAT DE LES 
MATERIES PRIMES 

10 

10 punts. El lliurament de matèries primes està detallat i 
s'ajusta al conjunt de planning i s'ajunta compromís del 
proveïdor.  
5 punts. La data de lliurament no s'ajusta amb el planning 
i no perfecte complir amb els objectius de planificació.  
0 punts. La data no es creïble o no està detallada. 

      

FINALITZACIÓ DE LES 
TREBALLS DESDE 
L'ADJUDICACIÓ 

5 

La durada dels treballs s'ajusta al conjunt del planning i 
garanteix la finalització del conjunt de l'obra abans del 
31/12/2024. Es valorarà la mínima durada sempre i quan 
sigui coherent amb el cronograma presentat al criteris de 
valoració 2 i permeti la coordinació amb resta de feines 
de l'obra i per tant sigui una proposta realista. 
Inversament proporcional al número de dies, sempre i 
quan aquests dies siguin coherents al planning i sigui 
factible i realista ( dies). Durada mínima 20 dies. 

 


