



INFORME

Atès que durant el període de licitació de l'expedient: **Assistència tècnica per als serveis d'informació, educació i voluntariat ambiental als espais naturals protegits, així com els serveis de gestió i coordinació corresponents, AG-2024-17** s'han detectat unes errades materials substancials en els lots 3 i 18, s'emet el present informe on es detallen les errades detectades i la corresponent correcció.

S'ha detectat una errada material en la determinació de l'import de licitació en els lots 3 i lot 18, fruit que el càlcul del cost de les hores de dedicació previstes per als serveis d'informació del personal perfil D (informadors itinerants) del Parc Natural dels Ports (comarca del Baix Ebre, lot 3) i del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (lot 18) s'havia realitzat amb un cost de 23 €/h laborables i 27,60 €/h festives, en lloc de fer el càlcul amb un cost de 24 €/h laborables i 28,80 €/h festives.

Això ha comportat que el cost de les despeses de personal de perfil D en aquests dos espais naturals protegits fos incorrecte i, per tant, també el cost total del perfil D (informadors itinerants) en els lots 3 i 18. Hi mancaven 362,80 € en el lot 3 i 2.587,50 € en el lot 18, els dos imports IVA exclòs.

Afectacions d'aquesta errada:

1. En el pressupost de licitació:

1.1. Del lot 3:

1.1.1. En comptes de:

COST TOTAL (sense IVA)	140.163,04
IVA 21%	29.434,24
COST TOTAL (IVA inclòs)	169.597,28

1.1.2. Ha de ser:

COST TOTAL (sense IVA)	140.525,84
IVA 21%	29.510,43
COST TOTAL (IVA inclòs)	170.036,27

1.2. Del lot 18:

1.2.1. En comptes de:

COST TOTAL (sense IVA)	396.295,55
IVA 21%	83.222,07
COST TOTAL (IVA inclòs)	479.517,62

1.2.2. Ha de ser:

COST TOTAL (sense IVA)	398.883,05
IVA 21%	83.765,44
COST TOTAL (IVA inclòs)	482.648,49



1.3. En el preu total del contracte:

1.3.1. En comptes de:

BASE	5.423.517,16
IVA 21%	1.138.938,62
COST TOTAL (IVA inclòs)	6.562.455,78

1.3.2. Ha de ser:

BASE	5.426.467,46
IVA 21%	1.139.558,18
COST TOTAL (IVA inclòs)	6.566.025,64

2. En el valor estimat del contracte: 1 + 4 pròrrogues:

2.1. En el lot 3:

2.1.1. En comptes de: 700.815,20 €

2.1.2. Ha de ser: **702.629,20 €**

2.2. En el lot 18:

2.2.1. En comptes de: 1.981.477,75 €

2.2.2. Ha de ser: **1.994.415,25 €**

2.3. En el total contracte:

2.3.1. En comptes de: 27.117.585,80 €

2.3.2. Ha de ser: **27.132.337,30 €**

3. En la solvència requerida:

3.1. En el lot 3:

3.1.1. **Solvència econòmica:** Import mínim volum anual de negoci referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres anys:

3.1.1.1. En comptes de: 35.000 €

3.1.1.2. Ha de ser: **35.100 €**

3.1.2. **Solvència tècnica o professional:** Import en treballs d'igual o similar naturalesa als de l'objecte del contracte:

3.1.2.1. En comptes de: 24.500 €

3.1.2.2. Ha de ser: **24.600 €**



3.2. En el lot 18:

3.2.1. Solvència econòmica: Import mínim volum anual de negoci referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres anys:

3.2.1.1. En comptes de: 99.100 €

3.2.1.2. Ha de ser: **99.700 €**

3.2.2. Solvència tècnica o professional: Import en treballs d'igual o similar naturalesa als de l'objecte del contracte:

3.2.2.1. En comptes de: 69.400 €

3.2.2.2. Ha de ser: **69.800 €**

Per corregir l'errada i les afectacions derivades d'aquesta, esmentades en els paràgrafs precedents, es proposa la modificació de l'informe justificatiu, del plec de prescripcions tècniques (inclosos els seus annexes) i de la memòria justificativa del pressupost.

Així mateix, també s'inclou en la documentació modificada la correcció d'errades materials no substancials a les quals fa referència l'informe complementari de data 20 de març de 2024.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Marc Vilahur Chiaraviglio

Signat electrònicament