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P-1 E4LV55H8 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim,
per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou 5 centimetres extres de capa
de compressió per a formació de pendents.

61,21 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-2 EH61AK4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

122,57 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,55 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 G1A2AB01 u Realització d'estudi paleontològic previ i dels projecte d'intervenció corresponent 376,19 €

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-5 G1A2AB02 u Realització d'una intervenció paleontològica de control, seguiment i valoració dels diferents
rebaixos de terres a executar per l'excavació, amb redacció de memòria tècnica. Les unitats
es messuren segons nivell estràtigràfic a realitzar un mostreig de prova per determinar la
presència de graptòlits i si es requereix d'un mostreig més detallat.

441,40 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-6 G1A2AB03 u Realització de mostreig intensiu, rentat i triatge de sediments en els nivells de la secció
estratigràfica que es determinin. Es comptabilitzarà una unitat per cada nivell estratigràfic a
considerar que hagui donat com a possitiu en els mostreigs de prova.

6.144,49 €

(SIS MIL  CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 G21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus perillosos, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

11,29 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-8 G214AA75 m Desmuntatge en rasa o similars, de canonada de fibrociment de diàmetre 250mm, transportat
i gestionat en abocador autoritzat seguint RD 396/2006 i el que estableix la Junta de Residus
de Catalunya

98,06 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-9 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

11,02 €

(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-11 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-12 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,19 €

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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P-13 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (PB E21R1165)

138,83 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (PB)

199,01 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-17 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (PB)

15,69 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 G2225443 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

65,64 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-24 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-25 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades d'ATLL. 0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

32,90 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-27 G2281040 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sorra, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

26,11 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-28 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

12,81 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

9,06 €

(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-30 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-31 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-33 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-34 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-35 G2R3B039 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

8,38 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 G2R3B069 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-37 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

10,81 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

74,69 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

55,96 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-40 G3JBN020 m2 Desmuntatge, acopi i reposició d'escullera en talús amb medis mecànics. 60,92 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,29 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-42 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols (PB: K442511C)

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-43 G44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
(PB)

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-44 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa per sabates, lloses i
soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra.

104,50 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-45 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa en alçats de murs,
inclòs superfluidificant afegit en obra

106,61 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 G4XSA001 u Execució de creuament sota servei afectat , fins a 10 m de longitud de servei a salvar, inclosa
excavació manual, estintolament, elements estructurals i de subjecció i proteccions
necessàries, segons Companyia. Inclou creuament de servei de clavegueram fins a DN600,
canonada de gas soterrada PE fins a DN200, canonada d'aigua soterrada fins a DN400 mm,
línia de telefonía o eléctrica soterrada protegida amb prisma  de fins a 1 m3 de de formigó.

408,42 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 G4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella (PB de
E4ZW1P70)

15,53 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-48 G4ZZ0001 m Peça de remat perimetral en xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm de gruix color RAL 7009 55,37 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-49 G6A2A003 m Subministrament i instal·lació de tanca model Verja Fax de la marca Rivisa o similar.
Bastidors fabricats amb mallazo electrosoldat de 200x50 mm i filferro de 5 mm, plegat
longitudinalment per millorar la seva rigidesa. Pals especials tipus Lux 80 mm fabricats en
xapa galvanitzada en calent tipus Z-275 especialment concebuts per tancaments amb
accessoris per acoplament ràpid i cargoleria indesmontable. Altura de tancament 2,4 metres.
Acabat de bastidors galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat ^Protecline verd. Acabat
pals galvanitzat calent tipus SZ-275 més plastificat Protecline verd o simialr. Montatge dels
bastidors i cimentació inclosa.

70,09 €

(SETANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-50 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-51 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a
l'interior del junt (PB E7J5C5B0)

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-52 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el
mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya
mitjançant morter de reparació SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2
capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL 107.

28,42 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà previ al tractament de
impermeabilització sistema Aquapro® PY3250, o equivalent, seguint procés i materials
emprats en la impermeabilització general

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-54 G8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació (tipus sikagard 670W o
similar color RAL 6017 0 7002 a triar), monocomponent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, aplicada a dues mans (PB E8B2U001)

24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 24,45 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (PB)

11,12 €

(ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-57 G9GA5P44 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

100,53 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

62,09 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-59 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

0,54 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
plataformes, passeres, escales, graons, i altres elements de qualsevol mida en cambres de
claus, arquetes i estacions de bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i elements
auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB E9S11420)

92,31 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-61 G9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb
neteja prèvia i preparació de la superfície (PB)

19,13 €

(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-62 GABG0003 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 160x240 cm, amb bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d' 1mm de gruix, finestres de ventilació
40x30 i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada.

524,72 €

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-63 GANV3T73 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 160x240 cm (PB)

36,35 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 GB12UA1P m Barana d'alumini anoditzat tipus SATI FRANCE o similar de 100 cm d'altura, postes de
passamà de 60 mm x12 mm, passamà superior amb tub rodó de 50 mm x2,5 mm, passamà
intermig amb tub rodó de 40 mm x2 mm, entornpeu amb perfil de 150 mm d'altura i tornilleria
d'acer inoxidable, tot d'acord al RD 486/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball. Totalment instal·lada.

134,24 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat. (PB)

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat (PB)

10,48 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 GD351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (PB ED351630)

123,70 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-68 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-69 GD570610 m Cuneta profunda triangular de 0.60 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

14,22 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-70 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

109,69 €

(CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-71 GD78U450 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe D, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

56,30 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-72 GD78U570 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe D, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

141,22 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-73 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

14,05 €

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-74 GD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

49,48 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-75 GDG3U006 m Formació de banc de 2 tubs DN110. Inclou subministrament i col.locació de dues canonades
de PVC rígid, de 110 mm, de diàmetre, llis interiorment i corrugat exteriorment, inclós p.p. de
cinta de senyalització, separadors i formigó en massa HM-20, segons plànols.

26,66 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals
de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats
300 mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

232,62 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar,
format per anell horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000
mm, i entre 5 i 7 platines verticals de passamà 40x5 mm.

433,67 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-78 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de
PRFV

172,08 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-79 GDKTAB12 U Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de dimensions interiors 1,5 x 1,5 x 1,8
amb una entrada de desguàs de col·lector de 400 mm de polietilè corrugat de doble paret
estructurada amb tres sortides de 200 mm de diàmetre en la part inferior de la paret frontal de
l'arqueta i un forat de 800 mm a la part superior amb reixeta d'acer galvanitzat. La part suerior
es tanca amb una reixeta d'acer galvanitzat amb sistema de desbloqueig. Detalls segns
plànols constructius.

3.921,20 €

(TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-80 GDKZH002 u Subminitre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM. (PB)

135,15 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-81 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (PB)

326,43 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 GDKZU040 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa lagrimada d'acer galvanitzat de 4/6
mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o orelletes i nança amb vareta de 10 mm d'acer
AISI 316. Inclou pany amb candau.

289,77 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-83 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada d'alumini de 6/7,5 mm de
gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI
316. Inclou pany amb cadenat.

502,94 €

(CINC-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-84 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 0,8 metres aprox. de tub Ø 150 mm amb placa de subjecció a la llosa superior de
l'arqueta, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un
colze de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada, amb forats inferiors al Ø 8 mm,
amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

329,01 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-85 GDKZU600 m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat o d'alumini anoditzat tipus
METCO o similar formada per muntants laterals de 80x40x4mm i graons circulars de 25 mm
de diàmetre de 420 mm d'amplada interior separats 300/350mm. Inclou ancoratge mecànic
amb tacs químics i part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

151,12 €
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(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-86 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat
en calent en formació de caldereria del nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la
caseta de vàlvules i l'entrada a les cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN
300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així
com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la
'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-87 GF1Z0003 u Formació de picatge de fins a 1´´ sobre peça de xapa d'acer galvanitzada o pintada. Inclou la
preparació de la superficie i del contorn a soldar, la soldadura i l'aplicació de la pintura de
protecció corresponent.

172,91 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-88 GF32NT78 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal, C30, de la gama Natural de PAM
Sant-Gobain o equivalent amb unió standard de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

183,39 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 GF32NT79 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal C30 de la gama Natural de PAM
Sant-Gobain o equivalent amb unió ´´acerrojada´´ tipus Vi de PAM, i col·locat al fons de la
rasa

228,93 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-90 GF3AN225 u Derivació en T de fósa dúctil amb 3 unions bridades per a aigua , de 400 mm de DN i
reducció DN80, col·locat al fons de la rasa

1.677,39 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-91 GF3BN235 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb junta tipus Standard Vi de PAM Sant
Gobain o similar, de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

1.198,14 €

(MIL  CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-92 GF3BN245 u Colze de fosa de 22.5° amb 2 unions de campana amb junta acerrojada tipus Standard Vi de
PAM Saint Gobain o similar, de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

1.196,87 €

(MIL  CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-93 GF3BN255 u Colze de fosa de 11.25° amb 2 unions de campana amb junta ´´acerrojada´´ tipus Standard
Vi de PAM Saint Gobain o similar., de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

1.196,87 €

(MIL  CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-94 GF3C0001 u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió estanca de la canonada
de fosa ductil provinent de la Llosa del Cavall amb canonada d´acer DN 500, inclós p.p. de
juntes i accessoris.

309,40 €

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-95 GF3C001P u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió estanca de la canonada
de fosa ductil provinent de la Llosa del Cavall amb canonada d´acer DN 400, inclós p.p. de
juntes i accessoris.

319,32 €

(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-96 GF3DAABL u Subministrament i instal·lació accessori brida liso PN16 per a canonada DN 400 de fosa
dúctil de PAM Natural o similar.

523,12 €

(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-97 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

13,31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-98 GFB1C325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

17,61 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-99 GFB1L42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

29,22 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-100 GFB1R42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

61,30 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-101 GFBAA1AP u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 200 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

323,45 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-102 GFBACC63 u Colze de polietilè de 90ª de DN63 PN10 electrosoldable 38,55 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-103 GFBAT200 u T injectada de polietilè de DN200 PN16. 205,90 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-104 GFBAT315 u T injectada de polietilè de DN315 PN16. 896,58 €

(VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-105 GFBATT90 u T injectada de polietilè de DN200 PN16. 30,02 €

(TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-106 GFBB2011 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 11º DN200 PN10 288,79 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-107 GFBB2022 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 22º DN200 PN10 288,79 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 GFBB2045 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 45º DN200 PN10 288,79 €

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 GFBB2090 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 90º DN200 PN10 312,48 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 GFBB3122 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 22º DN315 PN10 613,13 €

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/03/24 Pàg.: 10

P-111 GFBB3145 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 45º DN315 PN10 613,13 €

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-112 GFBBC090 u T injectada de polietilè de DN315 PN16. 20,84 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-113 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 315mm de diàmetre,
PN 10

398,75 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 200mm de diàmetre,
PN 10

283,19 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-115 GG10001P u Subministrament i Instal·lació de cablejat d'alimentació i de comunicació de tots els equips de
l'electrocloració fins a armari de control, fins a 35 metres de longitud per unitat instal·lada i
instal·lació del cablejat de les bombes de mostra i grup de pressió per canalització soterrada
de la propietat. Inclou canalització tipus UNEX, tub de pvc, suportacions i cable de potència,
d'aïllament RVK 0.6/1 kV i cable de control amb aïllament RVK 300/500V. Inclou petit
material per la seva instal·lació. Tot muntat i provat. No inclou instal·lació d'escomesa ni cap
element extern no definit al pressupost.

21.830,27 €

(VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-116 GG10002P u Subministre i instal·lació d'armari envolvent de tamany 2000x1800x500, tres portes amb
maneta, muntatge i cablejat de l'armari i de tot l'aparellatge interior. Inlocu Protecció
magnetotèrmica, diferencial i contactor de maniobra de cada un dels equips de la instal·lació.
inclou petit material. Tot muntat i provat.

22.109,96 €

(VINT-I-DOS MIL  CENT NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-117 GG10003P u Instal·lació i sumministrament de font d'alimentació, CPU5380, 7 mòduls 8 entrades digitals,
1 mòduls 8 entrades analògiques, 2 mòdul 8 sortides analògiques i 1 mòdul de 4 sortides
analògiques,Passarela Ethernet-Profibus i Switch. Inclou Panell tàctil model Panell View Plus
7´´, Ethernet, 24Vdc. Inclou petit material pel seu muntatge. Tot muntat i provat.

14.716,89 €

(CATORZE MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-118 GG10004P u Sumbministrament i muntatge d'un interruptor d'intrusisme i una sirena acustica. Inclou petit
material per la seva instal·lació. Tot muntat i provat.

501,98 €

(CINC-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-119 GG10006P u Sumministrament i instal·lació de SAI amb entrada i sortida trifàsica 10k VA per a 30 minuts
d'autonomia.

6.831,81 €

(SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-120 GG110008 u Subministrament i instal·lació de SAI NeTYS RT Monofàsic o similar 3 kVA 30 min amb tarja
per 2 SD (fallada SAI i bateries baixes). (P 204024 SOCOMEC).

Inclou (segons oferta):
- SAI: NeTYS RT - 3000 VA - Monofàsica/Monofásica - unitari(s) - 30 min - Duració de vida
3-5 anys (segons EUROBAT)
- Bateria integrada.
- Conexions - 1x pressa d'entrada IEC320, 6x presses de sortidaIEC320 10A, 1x connector
extensió, 1x presses de sortida de potència completa, protecció linia dades 2x RJ45, 1
entrada EPO.
- Interfaç comunicació sèrie-1x port sèrie USB,1x port sèrie RS232.
- 1x1,8m cable entrada corrent IEC320, 2x1,8m cables mascle-femella IEC320,1x cable
RS232, kit adaptació rack, potes.
- Software de comunicació UNI VISION a descarregar per PC/servidor.
- 1 Armari de bateries amb empalmes - 30 min - Duració de vida 3-5 anys (segons
EUROBAT).
- 1 Relé interfaç comunicació - 1x contacte programable entrada, 6x sortida per contacte

4.497,03 €
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programables 24Vdc/500mA.
(QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-121 GG112801 u Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic 1600x1200x300 amb placa de muntatge i dues
portes marca Schneider ref. NSYSM1612302DP o equivalent instal·lat en armari prefabricat
per a exteriors.

1.921,78 €

(MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-122 GG11CA62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons
esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

191,61 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-123 GG11TD03 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic amb sòcol de 100mm, tipus
TS RITTAL o equivalent per a alimentació, protecció i comandament de com a màxim 5
vàlvules i 15 instruments amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.
Boons de control local/remot, control d'obertura de vàlvues en local, i pilots senyalitzadors de
final de maniobra. Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul
format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor per mòdul formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari
per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària fluorescent
de 18W, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit
material necessari pel seu funcionament. Treballs i materials, aparamenta, cables, bornes,
terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt
de dos cossos d'armari de dimensions 2000x800x450mm. Inclou subministrament, instal·lació
i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou Amterial de PLC gama Compactlogix.
Inclou programació del de tots els equips electronics PLC, Panel operador, actuadors, inclus
adapació d'SCADA del centre de control per a la integració de la nova remota.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

57.319,33 €

(CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-124 GG150002 u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T + 2xSchuko (P 85862
Suministradora del Valles)

399,25 €

(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-125 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment. .(PB).

15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-126 GG151632 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment (PB EG151632 )

18,89 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-127 GG1N102F u Centralització de comptadors elèctrics horitzontal per a 2 comptadors trifàsics, muntada (PB) 499,88 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-128 GG1PUA18 u Subministrament, instal·lació i comprovació de conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10
(sense armari prefabricat) per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10
kA, sense protecció diferencial tipus Cahors o equivalent, col·locat superficialment.

Totalment instal·lat i provat.

1.089,63 €
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(MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-129 GG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment .(PB EG21281H)

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-130 GG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada (PB EG21R91G)

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-131 GG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort  (PB EG222815)

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-132 GG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (PB: EG222911)

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-133 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment . (PB
EG23RB15)

10,60 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-134 GG2C2E42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals (PB EG2C2E42)

27,19 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-135 GG2C2G42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals (PB EG2C2G42)

39,22 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-136 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. (PB
EG319324)

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-137 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
(PB)

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-138 GG319354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. (PB
EG319354)

4,33 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-139 GG319536 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(PB EG319536)

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-140 GG319636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(PB EG319636)

3,27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-141 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. (PB
EG319654)

5,69 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-142 GG31H562 m Subministrament, instal·lació i comprovació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RVMV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2 més 1X16 mm2
pel terra, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tipus Cervi Ref. 08916400
o equivalent, col·locat en tub.

Totalment instal·lat i comprovat.

16,04 €

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-143 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(PB EG380907)

12,16 €

(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-144 GG4824DI u Subministrament i muntatge de protecció sobretensions 24V per a senyals digitals MCZ OVP
VARISTOR S10K30 ref. 8449140000 de Weidmüller o equivalent per a senyals digitals
instal·lat en quadre elèctric.

39,97 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-145 GG48U1TF u Subministrament i muntatge de quadre de protecció contra sobretensions transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material
plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65

746,93 €

(SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-146 GG5NFD00 u Subministrament i muntatge de detector d'inundacions 12-24Vdc amb alarma acústica i
sortida a relé marca Domaut ref: GLI-965R-12220 o equivalent, col·locat a instal·lació.

71,25 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-147 GG62D1EK u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (PB EG62D1EK)

21,91 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-148 GG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1142)

15,90 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-149 GG6P1342 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1342)

21,74 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-150 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de coure de gruix mínim 300 micres, de
2.000 mm de longitud i 14,6 mm de clavada a terra i connectada, segons recomanació Unesa
6501 F, marca KLK referència 20NU146 o similar equivalent. Incloent grapa de connexió tipus
KR, KU ó KB d'aleació de coure i cargoleria d'acer inoxidable. Inclou registre circular de 300
mm  de diàmetre (PB)

90,52 €

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-151 GGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment (PB EGDZ1102)

42,17 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-152 GGDZA101 u Subministrament i muntatge de caixa de PVC seccionadora de terres per a prendre mesures
amb pletines cargolades CLAVED tipus TC-1, o similar.

57,35 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-153 GGF132D1 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 5,6 kN d'esforç en punta, de forma tubular, per a 4
cables i muntat amb dau de formigó (PB)

922,75 €

(NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-154 GGXD3502 PA D'abonament íntegre per treballs i despeses de realització d'escomesa elèctrica trifàsica
400/230V 15kW i altres despeses necessàries per part de la companyia elèctrica
subministradora per al subministrament elèctric del dipòsit de Can Nicasi, a Cervelló

4.603,14 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-155 GGXP0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels treballs de programació i
configuració de sistemes de les instal·lacions del projecte del nou desguàs del dipòsit de la
Llagosta consistents en:

1.- Programació i configuració del mòdem GSM o GPRS (no inclou el subministrament ni el
muntatge de l'element)
2.- Programació i configuració del PLC+HMI per programar i posar en marxa una estació
nova amb quadre elèctric nou de control de dipòsit
3.- Programació del sistema SCADA al centre de control, per a incorporació dels senyals
corresponents a les senyals de l'estació remota (nova estació completa). No està inclosa la
realització de la documentació necessària per a fer la programació.
4.- Realització documentació per programació SCADA al centre de control per a treballs
d'estació nova tipus arqueta cabalímetre o tipus dipòsit. Realització documentació del mapa
de memòria del PLC, en format definit per ATLL, per desenvolupar el centre de control per
tercers. Inclou taula primària de màquines amb descripció dels equips i taula de bits i bytes
de N88 i N89 de totes els equips definits al programa del PLC de l'estació remota. Inclou
assistencia del
programador de PLC a la posada en marxa de l'SCADA.

6.395,29 €

(SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-156 GGXP0005 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació del sistema SCADA al centre de
control, per a incorporació dels senyals corresponents a les senyals d'una nova estació
remota completa.

1.906,05 €

(MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-157 GGXP0007 PA D'abonament íntegre. Realització documentació per programació SCADA al centre de control
per a treballs d'estació nova tipus arqueta cabalímetre o tipus dipòsit. Realització
documentació del mapa de memòria del PLC, en format definit per ATLL, per desenvolupar el
centre de control per tercers. Inclou taula primària de màquines amb descripció dels equips i
taula de bits i bytes de N88 i N89 de totes els equips definits al programa del PLC de l'estació
remota. Inclou assistencia del programador de PLC a la posada en marxa de l'SCADA.
Aquesta partida s'executará únicament si és expressament sol·licitada per Direcció d'Obra.

300,96 €

(TRES-CENTS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-158 GGXP0009 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació i configuració del PLC+HMI per
integrar instrumentació nova a una estació existent asimilable a una arqueta o dipòsit amb
cabalímetres+transmissors de pressió+equipaments auxiliars. Programació específica per a
la configuració del Dipòsit C-250 que consta de dos quadres: un quadre amb PLC esclau i un
altre quadre PLC mestre, penjant els nous equipaments del quadre esclau.

1.404,46 €

(MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-159 GGZ10001 m Suministrament i instal·lació de cable H05VV-F 5x1 negro 2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-160 GGZ10003 m Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2, 5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-161 GGZ10004 m Subministrament i instal·lació de cable Ethernet CAt5 mejorada, 4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-162 GGZ10006 m Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe  (P 410-014125 Kronhe) 13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-163 GGZ10007 m Subministrament i instal·lació de cable ProfiBUS 1x2x0,64 4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-164 GGZ10805 ml Subministrament i instal·lació de  cable  RV-K 1000V 10x1,5 mm2 3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-165 GHB17567 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre (PB EHB17567)

88,25 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-166 GHN63AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de
potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

1.082,12 €

(MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-167 GJAA0101 M Treballs de detecció de serveis afectats mitjançant equip de georadar i traçador. Marcatge in
situ de serveis afectats

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-168 GJAA1002 m Delineació amb plànol amb la ubicació dels serveis detectats gereferenciats 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-169 GJAA1003 u Substitució de canonada existent de fibrociment en encreuament de servei existent, incloent
substitució i retirada de tubería de fibrociment existent fins a una longitut de 12 metres

2.682,42 €

(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-170 GJAA1004 u Partida alçada a justificar per connexió de serveis d'abastament d'aigua 2.507,96 €

(DOS MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-171 GJM6U020 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i
accessoris necessaris per al seu funcionament, muntat a la canonada i provat (PB)

194,83 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-172 GJMCZ020 u Mesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua tipus Wika LH10 o equivalent, amb suport
metàl·lic d'acer galvanitzat per suspensió en sostre inclòs.
Col·locació, connexionat i proves incloses.

1.058,96 €

(MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-173 GJMQF402P u Subministrament i instalacion de transmissor pressió de membrana, mod. FR402 o similar,
cos de PTFE, rosca 1 L L BSP, sensor ceràmic, junta tòrica de viton, IP] 65, amb senyal de
sortida 4] 20 mA, visualització directa al transmissor amb connector DIN 43650 de Stubbe o
similar, display 4 dígits, teclat incorporat (3 t) IP] 65, i pp accessoris. Tot muntat i provat

927,22 €

(NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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P-174 GK25A23TP u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, inox, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1
/ 2'' G, separador com membrana de tàntal. Tot muntat i provat.

605,97 €

(SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-175 GN4NAB01 u Electrovalvula DN90 per al tancament de la canonada d'entrada a Granja García, substitució
d'electrovàlvula actual, en cas que sigui de menester la substitució de l'electrovalvula.

1.914,83 €

(MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-176 GS1B0510 u Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional DN50 PN10 de fosa de cos compacte, fig.
9400 tipus IRUA o equivalent, junta i cargoleria incloses, muntada en pericó de canalització
soterrada.

398,30 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-177 GS1B0810 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10 de cos compacte, tipus
VAG Duojet o similar, proves, juntes i cargoleria incloses.

971,47 €

(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-178 GS1F0816 u Subministrament de ventosa trifuncional DN80 PN16 tipus VAG duojet o equivalent de cos
compacte, proves, juntes i cargoleria incloses.

983,33 €

(NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-179 GS5A3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA 10 T5, 3g6k6
XC, incloent-hi desmultiplicador motoritzable M31 i accionador elèctric ACTELEC 31 (M31 +
AUMA SA 07.5). Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc i juntes, totalment
instal·lada, superficialment, i provada segons plànols i especificacions.

3.784,04 €

(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-180 GS5B3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 manual amb desmultiplicador motoritzable i amb brides
tipus Amvi ISORIA 16 T5 3g6k6 XC o similar. Cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable,
papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de
cargoleria de zenc i juntes, totalment instal·lada, superficialement, i provada segons plànols i
especificacions.

2.328,16 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-181 GS5D0516 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual DN50 PN10 tipus Belgicast o
equivalent, amb brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i
cargoleria de zenc incloses, muntada en pericó de canalització soterrada

149,59 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-182 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides
curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada,
superficialment, i provada..

189,79 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-183 GS5D0840 u Subministrament i instal.lació de vàlvula de comporta de tancament metal amb fusell
ascendente, DN 80 PN-40, model MAW S3340 o similar, segons plànols i especificacions
tècniques.

318,32 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-184 GS5D1010 u Vàlvula de comporta DN100 PN10/16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment
instal·lada, superficialment, i provada..

219,23 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-185 GS5D1510 u Vàlvula de comporta DN150 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment
instal·lada, superficialment, i provada..

373,22 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-186 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10, tipus Belgicast o similar,
amb brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de
zenc incloses, totalment instal·lada i provada

703,26 €

(SET-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-187 GS5T0540 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 50 PN-40, model
VICAN SBJP o similar, amb marcatge CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles
d'acer S-235-JR, 100% varilles passants entre brides externes incloent-hi cinc arandeles i
famelles per varilla, junta piramidal d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de
150 micres amb pintura epoxi poliester RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Cargoleria,
femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes i proves hidràuliques en
obra incloses.

160,21 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-188 GS5T0816 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 80 PN-16, model
VICAN DBJT o equivalent. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior
d'acer inoxidable AISI-316. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades 5.6, juntes i
proves hidràuliques en obra incloses. Totalment instal·lat i provat.

208,13 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-189 GS5T1016 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 100 PN-16, model
VICAN SBJP o equivalent, amb marcatge CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR,
virolles d'acer inoxidable AISI-316 , 100% varilles passants entre brides externes incloent-hi
cinc arandeles i famelles per varilla, junta piramidal d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2,
recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester RAL 5015 i polimerització al forn a
210ºC. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes i
proves hidràuliques en obra incloses.  Totalment instal·lat i provat.

263,05 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-190 GS5T1510 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 150 PN10, tipus
Belgicast o similar, segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc
incloses, totalment instal·lat i provat.

336,73 €

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-191 GS5T2010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 200 PN10, tipus
Belgicast o similar, segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc
incloses, totalment instal·lat i provat.

587,77 €

(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-192 GS5T3010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 300 PN10, tipus
Belgicast o similar, segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc
incloses, totalment instal·lat i provat.

840,71 €

(VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-193 GS8AA101 ut Polipast i carro de translació per a 500 kg, elevació manual. 903,87 €

(NOU-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-194 GS9A2010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN200 PN10, marca
KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o equivalent entre brides, capçal primari OPTIFLUX
2000F, 230 v AC, IP68 i 40 m de cable, electrònica IFC 300W, equipat amb mòdul de
comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb configuració estandar
ATLL). Proves, posta en marxa per tècnic especialista, juntes i cargoleria de zenc
incloses.Totalment instal·lat i provat.

3.959,39 €
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(TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-195 GS9A3010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN300 PN10, marca
KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o similar entre brides, 230 v AC, IP68 i 50 m de cable,
electrònica IFC 300F, equipat amb mòdul de comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de
sortida digital de polsos (amb configuració estandar ATLL). Proves, posta en marxa per tècnic
especialista, juntes i cargoleria de zenc incloses.

4.357,02 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-196 GXGRA001 PA Partida alçada a justificar per la gestió de residus de les obres de renovació dels punts de
lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló, segons l'annex 19 del projecte constructiu.

184.994,24 €

(CENT VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-197 GXSSAA01 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres de renovació dels punts de
lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló segons l'annex 17 del projecte constructiu.

56.840,41 €

(CINQUANTA-SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-198 GZ350000 u Subministrament i instal·lació de picatge de 1'' en tram de tuberia d'acer o PP acabat en
brida, fins i tot canya injecció de PVC-U 32DN25 embridada, vàlvula accionament manual,
PVC-U 32DN25 embridada, juntes vitón, cargols i accesoris de muntage. Tot muntat i provat.

872,23 €

(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-199 JLEEATX1P u Treballs i despeses de legalizacion de la instalacion i / o renovació d'instal·lacions elèctriques
de menys de 25 kW, segons reglament de BT] ITC 29, inclou realizacion d'documentació i
projecte per a la legalizacion, certificat final d'obra, visats en col·legi oficial, tramitis
d'expedients a entitats d'inspeccion i control i altres conceptes complementaris, fins i tot
intervencio Entitat de control, s'exclou intervenció instal·lador BT autoritzat, prèvia
autorització de la propietat sobre les instal·lacions existents

4.273,00 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS)

P-200 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a qualsevol distància,
càrrega en l'aplec i transport i col·locació en la seva posició original, mesurada sobre perfil

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-201 Z221UA20 m3 Excavació a cel obert en terres, per mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador o
a lloc d'ús, mesurada sobre perfil

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-202 Z221UA30 m3 Excavació a cel obert en terreny de trànsit o roca, per mitjans mecànics, inclòs càrrega i
transport a abocador o a lloc d'ús, mesurada sobre perfil

27,26 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-203 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a qualsevol distància
dels productes sobrants

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-204 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica 3,25 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-205 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,28 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-206 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV per a sabates i soleres,
inclòs superfluidificant afegit en obra

111,63 €

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-207 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV en alçats de murs, inclòs
superfluidificant afegit en obra

121,02 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-208 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment 84,07 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-209 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació 1,29 €

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-210 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat 24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-211 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat 30,58 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-212 Z4D0U140 m2 Encofrat vist corb en alçats per a dipòsits d'aigua, inclòs desencofrat i part proporcional de
barres tipus Diwidag o equivalent no recuperables

85,43 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-213 Z4ZBU510 dm3 Subministrament i col·locació de recolzament rectangular de neoprè encerclat tipus A 35,60 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-214 Z511U010 m3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes 47,55 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-215 Z711U510 m2 Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS)-40/G-FP segons
UNE 104-242/1 amb armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130
gr/m2

29,13 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-216 Z7B1U510 m2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2 3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-217 Z7C2U010 m2 Poliestirè expandit de densitat 10kg/m3, de 20mm de gruix col·locat amb morter adhesiu 6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-218 Z965U010 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó de 15 x 25cm col·locat sobre base de
formigó HM-20 de 15 a 20cm dàlçària, rejuntat amb morter mixt

24,59 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-219 ZABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub rectangular de 50 x 20mm i
lamelles fixes de xapa de 1,5mm de gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera

129,46 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-220 ZDK1UA1P u Pericó de formigó armat per a ventosa de dimensions interiors en planta de 1 x 1 m, d'alçària
interior igual o major de 1m i menor o igual que 2m, comptada des de la superfície del terreny

1.119,16 €

(MIL  CENT DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-221 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat en calent per a accés
als pericons formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i
3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó
mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

217,93 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-222 ZFZ7U110 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a
introducció en beines, per a canonada de DN200mm

16,15 €

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-223 ZFZ7U140 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a
introducció en beines, per a canonada de DN400mm

28,31 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)



Quadre de preus II
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P-1 E4LV55H8 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim,
per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou 5 centimetres extres de capa
de compressió per a formació de pendents.

61,21 €

B4LV05HB m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 98.2 a 127.9 kNm per m d'amplària de moment flector últim

42,67000 €

Altres conceptes 18,54000 €

P-2 EH61AK4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

122,57 €

BH61AK4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt

108,20000 €

Altres conceptes 14,37000 €

P-3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,55 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,95000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-4 G1A2AB01 u Realització d'estudi paleontològic previ i dels projecte d'intervenció corresponent 376,19 €

Sense descomposició 376,19000 €

P-5 G1A2AB02 u Realització d'una intervenció paleontològica de control, seguiment i valoració dels diferents
rebaixos de terres a executar per l'excavació, amb redacció de memòria tècnica. Les unitats
es messuren segons nivell estràtigràfic a realitzar un mostreig de prova per determinar la
presència de graptòlits i si es requereix d'un mostreig més detallat.

441,40 €

Sense descomposició 441,40000 €

P-6 G1A2AB03 u Realització de mostreig intensiu, rentat i triatge de sediments en els nivells de la secció
estratigràfica que es determinin. Es comptabilitzarà una unitat per cada nivell estratigràfic a
considerar que hagui donat com a possitiu en els mostreigs de prova.

6.144,49 €

Sense descomposició 6.144,49000 €

P-7 G21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus perillosos, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

11,29 €

Altres conceptes 11,29000 €

P-8 G214AA75 m Desmuntatge en rasa o similars, de canonada de fibrociment de diàmetre 250mm, transportat
i gestionat en abocador autoritzat seguint RD 396/2006 i el que estableix la Junta de Residus
de Catalunya

98,06 €

Altres conceptes 98,06000 €

P-9 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,73 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-10 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

11,02 €

Altres conceptes 11,02000 €

P-11 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,27 €

Altres conceptes 4,27000 €

P-12 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,19 €
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Altres conceptes 4,19000 €

P-13 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,44 €

Altres conceptes 0,44000 €

P-14 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

1,38 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-15 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (PB E21R1165)

138,83 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,32400 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,17920 €

Altres conceptes 101,32680 €

P-16 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km) (PB)

199,01 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,98600 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

43,24080 €

Altres conceptes 147,78320 €

P-17 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-18 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,55 €

Altres conceptes 8,55000 €

P-19 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,44 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-20 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (PB)

15,69 €

Altres conceptes 15,69000 €

P-21 G2225443 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,86 €

Altres conceptes 9,86000 €

P-22 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

65,64 €

Altres conceptes 65,64000 €

P-23 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

4,14 €
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B0111000 m3 Aigua 0,08700 €

Altres conceptes 4,05300 €

P-24 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,58 €

Altres conceptes 3,58000 €

P-25 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades d'ATLL. 0,73 €

BB000001 m Banda assenyalitzadora de canonades d'ATLL 0,17000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-26 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

32,90 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,72000 €

Altres conceptes 15,18000 €

P-27 G2281040 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sorra, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

26,11 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,72000 €

Altres conceptes 8,39000 €

P-28 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

12,81 €

Altres conceptes 12,81000 €

P-29 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

9,06 €

Altres conceptes 9,06000 €

P-30 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95% PM

7,04 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-31 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 18,54 €

B0DC11A1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

1,18000 €

Altres conceptes 17,36000 €

P-32 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

7,06 €

Altres conceptes 7,06000 €

P-33 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-34 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

7,01 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-35 G2R3B039 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

8,38 €

Altres conceptes 8,38000 €
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P-36 G2R3B069 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

7,31 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-37 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

10,81 €

Altres conceptes 10,81000 €

P-38 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió

74,69 €

B064100B m3 Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,07600 €

Altres conceptes 9,61400 €

P-39 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

55,96 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 26,33400 €

Altres conceptes 29,62600 €

P-40 G3JBN020 m2 Desmuntatge, acopi i reposició d'escullera en talús amb medis mecànics. 60,92 €

Altres conceptes 60,92000 €

P-41 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,29 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

6,42390 €

Altres conceptes 5,86610 €

P-42 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols (PB: K442511C)

2,60 €

B44Z5016 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,85000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-43 G44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
(PB)

4,17 €

B44ZAA2A kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,47000 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-44 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa per sabates, lloses i
soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra.

104,50 €

B081U010 l Superfluidificant 4,65000 €

B065E70B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

78,61360 €

Altres conceptes 21,23640 €

P-45 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa en alçats de murs,
inclòs superfluidificant afegit en obra

106,61 €
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B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,94560 €

B081U010 l Superfluidificant 4,65000 €

Altres conceptes 29,01440 €

P-46 G4XSA001 u Execució de creuament sota servei afectat , fins a 10 m de longitud de servei a salvar, inclosa
excavació manual, estintolament, elements estructurals i de subjecció i proteccions
necessàries, segons Companyia. Inclou creuament de servei de clavegueram fins a DN600,
canonada de gas soterrada PE fins a DN200, canonada d'aigua soterrada fins a DN400 mm,
línia de telefonía o eléctrica soterrada protegida amb prisma  de fins a 1 m3 de de formigó.

408,42 €

B44Z6011 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant
(PB)

193,05000 €

Altres conceptes 215,37000 €

P-47 G4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella (PB de
E4ZW1P70)

15,53 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,55000 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-48 G4ZZ0001 m Peça de remat perimetral en xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm de gruix color RAL 7009 55,37 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

32,71560 €

Altres conceptes 22,65440 €

P-49 G6A2A003 m Subministrament i instal·lació de tanca model Verja Fax de la marca Rivisa o similar.
Bastidors fabricats amb mallazo electrosoldat de 200x50 mm i filferro de 5 mm, plegat
longitudinalment per millorar la seva rigidesa. Pals especials tipus Lux 80 mm fabricats en
xapa galvanitzada en calent tipus Z-275 especialment concebuts per tancaments amb
accessoris per acoplament ràpid i cargoleria indesmontable. Altura de tancament 2,4 metres.
Acabat de bastidors galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat ^Protecline verd. Acabat
pals galvanitzat calent tipus SZ-275 més plastificat Protecline verd o simialr. Montatge dels
bastidors i cimentació inclosa.

70,09 €

B6A2A003 m Verja Fax de rivisa o similar. 51,32000 €

B6A2A004 m Montatge verja fax de la marca risiva o similar. 14,80000 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-50 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH

7,12 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,52000 €

Altres conceptes 6,60000 €

P-51 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a
l'interior del junt (PB E7J5C5B0)

15,15 €

B7J205B0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x0,5 cm 3,91650 €

Altres conceptes 11,23350 €

P-52 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el
mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya
mitjançant morter de reparació SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2
capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL 107.

28,42 €
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B7ZZU010 kg Productes per a mitges canyes 14,68040 €

Altres conceptes 13,73960 €

P-53 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà previ al tractament de
impermeabilització sistema Aquapro® PY3250, o equivalent, seguint procés i materials
emprats en la impermeabilització general

5,17 €

Altres conceptes 5,17000 €

P-54 G8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació (tipus sikagard 670W o
similar color RAL 6017 0 7002 a triar), monocomponent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, aplicada a dues mans (PB E8B2U001)

24,57 €

B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 13,21800 €

Altres conceptes 11,35200 €

P-55 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 24,45 €

B0111000 m3 Aigua 0,08700 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,40050 €

Altres conceptes 4,96250 €

P-56 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (PB)

11,12 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,46826 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,17071 €

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,53500 €

Altres conceptes 6,94603 €

P-57 G9GA5P44 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, reglejat

100,53 €

B064C26C m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

86,05800 €

Altres conceptes 14,47200 €

P-58 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

62,09 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

54,78000 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-59 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2
kg/m2

0,54 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,32400 €

Altres conceptes 0,21600 €

P-60 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
plataformes, passeres, escales, graons, i altres elements de qualsevol mida en cambres de
claus, arquetes i estacions de bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i elements
auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB E9S11420)

92,31 €

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm

64,46770 €

Altres conceptes 27,84230 €

P-61 G9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb
neteja prèvia i preparació de la superfície (PB)

19,13 €
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B89ZU201 kg Pintura antilliscant 6,87500 €

Altres conceptes 12,25500 €

P-62 GABG0003 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 160x240 cm, amb bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d' 1mm de gruix, finestres de ventilació
40x30 i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada.

524,72 €

BABG0001 m2 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra entre
160x215 cm i 250x300 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de
gruix, finestres de ventilació 40x30 i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

435,87840 €

BAZGA370 u Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb dues fulles batents 48,55000 €

Altres conceptes 40,29160 €

P-63 GANV3T73 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 160x240 cm (PB)

36,35 €

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 34,29300 €

Altres conceptes 2,05700 €

P-64 GB12UA1P m Barana d'alumini anoditzat tipus SATI FRANCE o similar de 100 cm d'altura, postes de
passamà de 60 mm x12 mm, passamà superior amb tub rodó de 50 mm x2,5 mm, passamà
intermig amb tub rodó de 40 mm x2 mm, entornpeu amb perfil de 150 mm d'altura i tornilleria
d'acer inoxidable, tot d'acord al RD 486/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball. Totalment instal·lada.

134,24 €

BB12UA2P m Barana d'alumini anoditzat tipus SATI FRANCE o similar de 100 cm d'altura, postes de
passamà de 60 mm x12 mm, passamà superior amb tub rodó de 50 mm x2,5 mm, passamà
intermig amb tub rodó de 40 mm x2 mm, entornpeu amb perfil de 150 mm d'altura i tornilleria
d'acer inoxidable, tot d'acord al RD 486/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

119,48000 €

Altres conceptes 14,76000 €

P-65 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat. (PB)

2,76 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,04000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,26400 €

Altres conceptes 0,45600 €

P-66 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat (PB)

10,48 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 8,16000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,05600 €

Altres conceptes 1,26400 €

P-67 GD351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (PB ED351630)

123,70 €

BD351630 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

92,70000 €

Altres conceptes 31,00000 €

P-68 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

4,90 €

Sense descomposició 4,90000 €

P-69 GD570610 m Cuneta profunda triangular de 0.60 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

14,22 €
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resultants

B0A1U020 kg Filferro d'1,3 mm 0,02376 €

B0A3UC10 kg Clau d'acer 0,07700 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,25346 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05860 €

B064U020 m3 Formigó HM-20/B/20 6,39810 €

Altres conceptes 7,40908 €

P-70 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

109,69 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

29,46277 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,64080 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,36952 €

Altres conceptes 77,21691 €

P-71 GD78U450 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe D, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

56,30 €

BD78U450 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe D, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010

40,23600 €

Altres conceptes 16,06400 €

P-72 GD78U570 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe D, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

141,22 €

BD78U570 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe D, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010

112,62300 €

Altres conceptes 28,59700 €

P-73 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat
al fons de la rasa

14,05 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

12,48000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-74 GD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

49,48 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

29,33520 €

Altres conceptes 20,14480 €

P-75 GDG3U006 m Formació de banc de 2 tubs DN110. Inclou subministrament i col.locació de dues canonades
de PVC rígid, de 110 mm, de diàmetre, llis interiorment i corrugat exteriorment, inclós p.p. de
cinta de senyalització, separadors i formigó en massa HM-20, segons plànols.

26,66 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

7,73160 €

B064U020 m3 Formigó HM-20/B/20 9,84597 €

Altres conceptes 9,08243 €
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P-76 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals
de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats
300 mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

232,62 €

BDKZU561 m Escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i
graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la
part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

219,45000 €

Altres conceptes 13,17000 €

P-77 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar,
format per anell horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000
mm, i entre 5 i 7 platines verticals de passamà 40x5 mm.

433,67 €

BDKZU571 m Guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7
platines verticals de passamà 40x5 mm.

409,12000 €

Altres conceptes 24,55000 €

P-78 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de
PRFV

172,08 €

Altres conceptes 172,08000 €

P-79 GDKTAB12 U Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de dimensions interiors 1,5 x 1,5 x 1,8
amb una entrada de desguàs de col·lector de 400 mm de polietilè corrugat de doble paret
estructurada amb tres sortides de 200 mm de diàmetre en la part inferior de la paret frontal de
l'arqueta i un forat de 800 mm a la part superior amb reixeta d'acer galvanitzat. La part suerior
es tanca amb una reixeta d'acer galvanitzat amb sistema de desbloqueig. Detalls segns
plànols constructius.

3.921,20 €

Sense descomposició 3.921,20000 €

P-80 GDKZH002 u Subminitre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM. (PB)

135,15 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

107,32000 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons
de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

1,00318 €

Altres conceptes 26,82682 €

P-81 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (PB)

326,43 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,22693 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

288,55000 €

Altres conceptes 37,65307 €

P-82 GDKZU040 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa lagrimada d'acer galvanitzat de 4/6
mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o orelletes i nança amb vareta de 10 mm d'acer
AISI 316. Inclou pany amb candau.

289,77 €

BDKZTAG1 m2 Tapa estanca de xapa lagrimada galvanitzada de 4/6 mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb
garres o orelletes i nança amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316.

260,26000 €

Altres conceptes 29,51000 €

P-83 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada d'alumini de 6/7,5 mm de
gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI
316. Inclou pany amb cadenat.

502,94 €
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BDKZTAG2 m2 Tapa en xapa damero d'alumini anoditzat, gruix 6/7,5 mm 461,37000 €

Altres conceptes 41,57000 €

P-84 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent,
format per 0,8 metres aprox. de tub Ø 150 mm amb placa de subjecció a la llosa superior de
l'arqueta, rematat al seu extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un
colze de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada, amb forats inferiors al Ø 8 mm,
amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

329,01 €

BF1E0002 u Pipa DN150 per a ventilació de arqueta, amb i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent 218,86000 €

Altres conceptes 110,15000 €

P-85 GDKZU600 m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat o d'alumini anoditzat tipus
METCO o similar formada per muntants laterals de 80x40x4mm i graons circulars de 25 mm
de diàmetre de 420 mm d'amplada interior separats 300/350mm. Inclou ancoratge mecànic
amb tacs químics i part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

151,12 €

BDKZU560 m Escala de gat d'acer galvanitzat o d'alumini anoditzat tipus METCO o similar formada per
muntants laterals de 80x40x4mm i graons circulars de 25 mm de diàmetre de 420 mm
d'amplada interior separats 300/350mm. Inclou la part proporcional de porta o tapa amb pany
a la base d'escales exteriors.

117,12000 €

Altres conceptes 34,00000 €

P-86 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat
en calent en formació de caldereria del nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la
caseta de vàlvules i l'entrada a les cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN
300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i cargoleria de zenc, així
com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la part
proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la
'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

6,10 €

B44Z0003 kg Tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de
caldereria en cambres de claus i arquetes del nou dipòsit d'Odena. Inclou la part proporcional
de juntes i cargoleria zencada, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que
calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una
pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major
qualitat.

4,93000 €

Altres conceptes 1,17000 €

P-87 GF1Z0003 u Formació de picatge de fins a 1´´ sobre peça de xapa d'acer galvanitzada o pintada. Inclou la
preparació de la superficie i del contorn a soldar, la soldadura i l'aplicació de la pintura de
protecció corresponent.

172,91 €

B44Z0010 kg Tubs, peces especials, suports i brides d'acer al carboni en formació de caldereria. Inclou la
part proporcional de juntes i cargoleria, així com la part proporcional de les soldadures d'unió
que calgui realitzar en obra, tot segons plec de condicions

5,70000 €

Altres conceptes 167,21000 €

P-88 GF32NT78 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal, C30, de la gama Natural de PAM
Sant-Gobain o equivalent amb unió standard de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

183,39 €

BF32NT780 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal de la gama Natural de PAM Sant-Gobain
o equivalent amb unió standard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua

164,17000 €

Altres conceptes 19,22000 €

P-89 GF32NT79 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal C30 de la gama Natural de PAM
Sant-Gobain o equivalent amb unió ´´acerrojada´´ tipus Vi de PAM, i col·locat al fons de la
rasa

228,93 €
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BF32NT790 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal de la gama Natural de PAM Sant-Gobain
o equivalent amb unió ´´acerrojada´´per a aigua

207,13000 €

Altres conceptes 21,80000 €

P-90 GF3AN225 u Derivació en T de fósa dúctil amb 3 unions bridades per a aigua , de 400 mm de DN i
reducció DN80, col·locat al fons de la rasa

1.677,39 €

BF3AN22C0 u Derivació en T bridada de fosa dúctil, diàmetre principal 400 mm, diàmetre reduit 80 mm 1.344,57000 €

Altres conceptes 332,82000 €

P-91 GF3BN235 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb junta tipus Standard Vi de PAM Sant
Gobain o similar, de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

1.198,14 €

BF3BN23C0 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb junta ´´acerrrojada´´ tipus Standard Vi
de PAM Saint gobain o similat per a aigua, de 400 mm de DN

892,44000 €

Altres conceptes 305,70000 €

P-92 GF3BN245 u Colze de fosa de 22.5° amb 2 unions de campana amb junta acerrojada tipus Standard Vi de
PAM Saint Gobain o similar, de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

1.196,87 €

BF3BN24C0 u Colze de fosa de 22.5 amb 2 unions de campana amb junta tipus acerrojada Standard Vi de
PAM Saint Gobain o similar per a aigua, de 400 mm de DN

891,25000 €

Altres conceptes 305,62000 €

P-93 GF3BN255 u Colze de fosa de 11.25° amb 2 unions de campana amb junta ´´acerrojada´´ tipus Standard
Vi de PAM Saint Gobain o similar., de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

1.196,87 €

BF3BN25C0 u Colze de fosa de 11.25 amb 2 unions de campana amb junta ´´acerrojada´´ tipus Standard Vi
de PAM Saint Gobain o similar per a aigua, de 400 mm de DN

891,25000 €

Altres conceptes 305,62000 €

P-94 GF3C0001 u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió estanca de la canonada
de fosa ductil provinent de la Llosa del Cavall amb canonada d´acer DN 500, inclós p.p. de
juntes i accessoris.

309,40 €

BF3C3003 u Peça especial endoll-brida DN300 PN16 tipus Saint Gobain o similar, inclòs part proporcional
de juntes i cargoleria.

216,77000 €

Altres conceptes 92,63000 €

P-95 GF3C001P u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió estanca de la canonada
de fosa ductil provinent de la Llosa del Cavall amb canonada d´acer DN 400, inclós p.p. de
juntes i accessoris.

319,32 €

BF3C304P u Peça especial endoll-brida DN400 PN16 tipus Saint Gobain o similar, inclòs part proporcional
de juntes i cargoleria.

228,61000 €

Altres conceptes 90,71000 €

P-96 GF3DAABL u Subministrament i instal·lació accessori brida liso PN16 per a canonada DN 400 de fosa
dúctil de PAM Natural o similar.

523,12 €

BF3DCARG u Part proporcional cargols per a brides de fosa dúctil. 59,15000 €

BF3DAABL u Accessori brida liso PN16 per a canonada DN 400 de fosa dúctil de PAM Natural o similar. 361,11000 €

Altres conceptes 102,86000 €

P-97 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

13,31 €

BFB19450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

1,65240 €

Altres conceptes 11,65760 €

P-98 GFB1C325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

17,61 €
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BFB1C320 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

2,24400 €

Altres conceptes 15,36600 €

P-99 GFB1L42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

29,22 €

BFB1L42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

21,21600 €

Altres conceptes 8,00400 €

P-100 GFB1R42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

61,30 €

BFB1R42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

53,25420 €

Altres conceptes 8,04580 €

P-101 GFBAA1AP u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 200 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

323,45 €

BFBA1A3P u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 200 mm de DN i 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

262,67000 €

Altres conceptes 60,78000 €

P-102 GFBACC63 u Colze de polietilè de 90ª de DN63 PN10 electrosoldable 38,55 €

BFBACC63 u Subministrament de colze de polietilè de DN63 PN16 electrosoldable 11,95000 €

Altres conceptes 26,60000 €

P-103 GFBAT200 u T injectada de polietilè de DN200 PN16. 205,90 €

BFBAT200 u T injectada DN 200 PN16 157,62000 €

Altres conceptes 48,28000 €

P-104 GFBAT315 u T injectada de polietilè de DN315 PN16. 896,58 €

BFBAT315 u T injectada DN 315 PN 16 797,00000 €

Altres conceptes 99,58000 €

P-105 GFBATT90 u T injectada de polietilè de DN200 PN16. 30,02 €

BFBATT90 u Tinjectada DN90 PN16 21,00000 €

Altres conceptes 9,02000 €

P-106 GFBB2011 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 11º DN200 PN10 288,79 €

BFBB2011 u Colze de polietilè injectat, no manipulat, PE100 11º DN200 PN10. 249,99000 €

Altres conceptes 38,80000 €

P-107 GFBB2022 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 22º DN200 PN10 288,79 €

BFBB2022 u Colze de polietilè injectat, no manipulat, PE100 22º DN200 PN10. 249,99000 €

Altres conceptes 38,80000 €

P-108 GFBB2045 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 45º DN200 PN10 288,79 €

BFBB2045 u Colze de polietilè injectat, no manipulat, PE100 45º DN200 PN10. 249,99000 €

Altres conceptes 38,80000 €

P-109 GFBB2090 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 90º DN200 PN10 312,48 €
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BFBB2090 u Colze de polietilè injectat, no manipulat, PE100 90º DN200 PN10. 272,34000 €

Altres conceptes 40,14000 €

P-110 GFBB3122 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 22º DN315 PN10 613,13 €

BFBB3122 u Colze de polietilè injectat, no manipulat, PE100 22º DN315 PN10. 540,96000 €

Altres conceptes 72,17000 €

P-111 GFBB3145 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 45º DN315 PN10 613,13 €

BFBB3145 u Colze de polietilè injectat, no manipulat, PE100 45º DN315 PN10. 540,96000 €

Altres conceptes 72,17000 €

P-112 GFBBC090 u T injectada de polietilè de DN315 PN16. 20,84 €

BFBBC090 u Colze 90º injectada PN16 12,34000 €

Altres conceptes 8,50000 €

P-113 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 315mm de diàmetre,
PN 10

398,75 €

Altres conceptes 398,75000 €

P-114 GFBDNU08 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 200mm de diàmetre,
PN 10

283,19 €

Altres conceptes 283,19000 €

P-115 GG10001P u Subministrament i Instal·lació de cablejat d'alimentació i de comunicació de tots els equips de
l'electrocloració fins a armari de control, fins a 35 metres de longitud per unitat instal·lada i
instal·lació del cablejat de les bombes de mostra i grup de pressió per canalització soterrada
de la propietat. Inclou canalització tipus UNEX, tub de pvc, suportacions i cable de potència,
d'aïllament RVK 0.6/1 kV i cable de control amb aïllament RVK 300/500V. Inclou petit
material per la seva instal·lació. Tot muntat i provat. No inclou instal·lació d'escomesa ni cap
element extern no definit al pressupost.

21.830,27 €

Sense descomposició 21.830,27000 €

P-116 GG10002P u Subministre i instal·lació d'armari envolvent de tamany 2000x1800x500, tres portes amb
maneta, muntatge i cablejat de l'armari i de tot l'aparellatge interior. Inlocu Protecció
magnetotèrmica, diferencial i contactor de maniobra de cada un dels equips de la instal·lació.
inclou petit material. Tot muntat i provat.

22.109,96 €

Sense descomposició 22.109,96000 €

P-117 GG10003P u Instal·lació i sumministrament de font d'alimentació, CPU5380, 7 mòduls 8 entrades digitals,
1 mòduls 8 entrades analògiques, 2 mòdul 8 sortides analògiques i 1 mòdul de 4 sortides
analògiques,Passarela Ethernet-Profibus i Switch. Inclou Panell tàctil model Panell View Plus
7´´, Ethernet, 24Vdc. Inclou petit material pel seu muntatge. Tot muntat i provat.

14.716,89 €

Sense descomposició 14.716,89000 €

P-118 GG10004P u Sumbministrament i muntatge d'un interruptor d'intrusisme i una sirena acustica. Inclou petit
material per la seva instal·lació. Tot muntat i provat.

501,98 €

Sense descomposició 501,98000 €

P-119 GG10006P u Sumministrament i instal·lació de SAI amb entrada i sortida trifàsica 10k VA per a 30 minuts
d'autonomia.

6.831,81 €

Sense descomposició 6.831,81000 €

P-120 GG110008 u Subministrament i instal·lació de SAI NeTYS RT Monofàsic o similar 3 kVA 30 min amb tarja
per 2 SD (fallada SAI i bateries baixes). (P 204024 SOCOMEC).

Inclou (segons oferta):
- SAI: NeTYS RT - 3000 VA - Monofàsica/Monofásica - unitari(s) - 30 min - Duració de vida
3-5 anys (segons EUROBAT)
- Bateria integrada.
- Conexions - 1x pressa d'entrada IEC320, 6x presses de sortidaIEC320 10A, 1x connector

4.497,03 €



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/03/24 Pàg.: 14

extensió, 1x presses de sortida de potència completa, protecció linia dades 2x RJ45, 1
entrada EPO.
- Interfaç comunicació sèrie-1x port sèrie USB,1x port sèrie RS232.
- 1x1,8m cable entrada corrent IEC320, 2x1,8m cables mascle-femella IEC320,1x cable
RS232, kit adaptació rack, potes.
- Software de comunicació UNI VISION a descarregar per PC/servidor.
- 1 Armari de bateries amb empalmes - 30 min - Duració de vida 3-5 anys (segons
EUROBAT).
- 1 Relé interfaç comunicació - 1x contacte programable entrada, 6x sortida per contacte
programables 24Vdc/500mA.

BG10008 U Subministrament de SAI NeTYS RT Monofàsic o similar 3 kVA 30 min amb tarja per 2 SD
(fallada SAI i bateries baixes).

Inclou (segons oferta SOCOMEC):
- SAI: NeTYS RT - 3000 VA - Monofàsica/Monofásica - unitari(s) - 30 min - Duració de vida
3-5 anys (segons EUROBAT)
- Bateria integrada.
- Conexions - 1x pressa d'entrada IEC320, 6x presses de sortidaIEC320 10A, 1x connector
extensió, 1x presses de sortida de potència completa, protecció linia dades 2x RJ45, 1
entrada EPO.
- Interfaç comunicació sèrie-1x port sèrie USB,1x port sèrie RS232.
- 1x1,8m cable entrada corrent IEC320, 2x1,8m cables mascle-femella IEC320,1x cable
RS232, kit adaptació rack, potes.
- Software de comunicació UNI VISION a descarregar per PC/servidor.
- 1 Armari de bateries amb empalmes - 30 min - Duració de vida 3-5 anys (segons
EUROBAT).
- 1 Relé interfaç comunicació - 1x contacte programable entrada, 6x sortida per contacte
programables 24Vdc/500mA.

4.184,27000 €

Altres conceptes 312,76000 €

P-121 GG112801 u Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic 1600x1200x300 amb placa de muntatge i dues
portes marca Schneider ref. NSYSM1612302DP o equivalent instal·lat en armari prefabricat
per a exteriors.

1.921,78 €

BG1A0FC3 u Armari metàl·lic amb dues portes, de 1600x1200x300mm, amb placa de muntatge marca
Schneider NSYSM16123002DP o equivalent.

1.741,35000 €

Altres conceptes 180,43000 €

P-122 GG11CA62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons
esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

191,61 €

BG11CA80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons
esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09

118,43000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,79000 €

Altres conceptes 60,39000 €

P-123 GG11TD03 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic amb sòcol de 100mm, tipus
TS RITTAL o equivalent per a alimentació, protecció i comandament de com a màxim 5
vàlvules i 15 instruments amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar.
Boons de control local/remot, control d'obertura de vàlvues en local, i pilots senyalitzadors de
final de maniobra. Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per mòdul
format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un
calefactor per mòdul formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari
per la seva instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària fluorescent
de 18W, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i aparellatge i petit
material necessari pel seu funcionament. Treballs i materials, aparamenta, cables, bornes,
terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge del conjunt
de dos cossos d'armari de dimensions 2000x800x450mm. Inclou subministrament, instal·lació
i connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou Amterial de PLC gama Compactlogix.
Inclou programació del de tots els equips electronics PLC, Panel operador, actuadors, inclus

57.319,33 €
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adapació d'SCADA del centre de control per a la integració de la nova remota.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

BG1PO02 U Armari elèctric de dipòsit segons estandars d'ATLL, per a una màxim de 5 vàlvules i 10
instruments. Inclou Amterial de PLC gama Compactlogix.
Inclou programación del de tots els equips electronics PLC, Panel operador, actuadors, inclus
adapació d'SCADA del centre de control per a la integración de la nova remota.

Tipus  oferta Suris Ref. PRESSUPOST 15000710 rev.1 o equivalent.

52.088,47000 €

Altres conceptes 5.230,86000 €

P-124 GG150002 u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T + 2xSchuko (P 85862
Suministradora del Valles)

399,25 €

BG150002 u Caixa de presses de corrent 2x3P+T + 2xSchuko 111,97000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

142,95000 €

BG414GAB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

54,90000 €

BG414FCB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tripolar
(3P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

55,40000 €

Altres conceptes 34,03000 €

P-125 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment. .(PB).

15,51 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,34000 €

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65. 2,86000 €

Altres conceptes 12,31000 €

P-126 GG151632 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment (PB EG151632 )

18,89 €

BG151632 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

6,05000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,34000 €

Altres conceptes 12,50000 €

P-127 GG1N102F u Centralització de comptadors elèctrics horitzontal per a 2 comptadors trifàsics, muntada (PB) 499,88 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 24,01000 €

BG1N1020 u Centralització de comptadors horitzontal i per a 2 comptadors trifàsics 434,69000 €

Altres conceptes 41,18000 €

P-128 GG1PUA18 u Subministrament, instal·lació i comprovació de conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10
(sense armari prefabricat) per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10
kA, sense protecció diferencial tipus Cahors o equivalent, col·locat superficialment.

Totalment instal·lat i provat.

1.089,63 €
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BG1PUA15 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual de fins
a 15 kW, per a mesura indirecta, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles de 63A, sense equip de comptage, amb IGA 30A, i amb protecció
diferencial.

810,73000 €

Altres conceptes 278,90000 €

P-129 GG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment .(PB EG21281H)

3,79 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,13220 €

Altres conceptes 2,50780 €

P-130 GG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb
unió encolada i com a canalització soterrada (PB EG21R91G)

3,06 €

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix

0,80580 €

Altres conceptes 2,25420 €

P-131 GG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort  (PB EG222815)

1,23 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,27540 €

Altres conceptes 0,95460 €

P-132 GG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (PB: EG222911)

1,37 €

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,40800 €

Altres conceptes 0,96200 €

P-133 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment . (PB
EG23RB15)

10,60 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,25000 €

BG23RB10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per roscar

7,14000 €

Altres conceptes 3,21000 €

P-134 GG2C2E42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals (PB EG2C2E42)

27,19 €

BGY210D1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,98000 €

BG2C20E0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm 9,84300 €

BG2Z10D0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 4,93680 €

BGW2108D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 100 mm d'amplària

1,22000 €
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Altres conceptes 8,21020 €

P-135 GG2C2G42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta,
muntada sobre suports horitzontals (PB EG2C2G42)

39,22 €

BGY210F1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària,
per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,90000 €

BGW2108F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm
d'alçària i 200 mm d'amplària

1,88000 €

BG2C20G0 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm 15,20820 €

BG2Z10F0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària 8,33340 €

Altres conceptes 8,89840 €

P-136 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. (PB
EG319324)

1,92 €

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,07100 €

Altres conceptes 0,84900 €

P-137 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
(PB)

2,45 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,57080 €

Altres conceptes 0,87920 €

P-138 GG319354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. (PB
EG319354)

4,33 €

BG319350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,10120 €

Altres conceptes 2,22880 €

P-139 GG319536 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(PB EG319536)

2,77 €

BG319530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,01960 €

Altres conceptes 0,75040 €

P-140 GG319636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata
(PB EG319636)

3,27 €

BG319630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,48880 €

Altres conceptes 0,78120 €

P-141 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. (PB
EG319654)

5,69 €

BG319650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,38640 €

Altres conceptes 2,30360 €

P-142 GG31H562 m Subministrament, instal·lació i comprovació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RVMV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2 més 1X16 mm2
pel terra, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tipus Cervi Ref. 08916400
o equivalent, col·locat en tub.

16,04 €



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/03/24 Pàg.: 18

Totalment instal·lat i comprovat.

BG31V008 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVMV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2 més 1x16 mm2 pel terra, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, tipus Ref. Cervi: 08916700 o equivalent, col·locat en tub.

12,65820 €

Altres conceptes 3,38180 €

P-143 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(PB EG380907)

12,16 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,39740 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

Altres conceptes 10,59260 €

P-144 GG4824DI u Subministrament i muntatge de protecció sobretensions 24V per a senyals digitals MCZ OVP
VARISTOR S10K30 ref. 8449140000 de Weidmüller o equivalent per a senyals digitals
instal·lat en quadre elèctric.

39,97 €

BG4824DI u Protecció sobretensions 24V per a senyals digitals MCZ OVP VARISTOR S10K30 ref.
8449140000 de Weidmüller o equivalent

28,89000 €

BG48000T u Tapa protecció sobretensions senyal analògic o digital marca Weidmüller tipus MCZ. 4,05000 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-145 GG48U1TF u Subministrament i muntatge de quadre de protecció contra sobretensions transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material
plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65

746,93 €

BG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65

699,89000 €

Altres conceptes 47,04000 €

P-146 GG5NFD00 u Subministrament i muntatge de detector d'inundacions 12-24Vdc amb alarma acústica i
sortida a relé marca Domaut ref: GLI-965R-12220 o equivalent, col·locat a instal·lació.

71,25 €

BG5WFD00 u Detector d'inundacions 12-24Vdc amb alarma acústica i sortida a relé marca Domaut ref:
GLI-965R-12220 o equivalent.

50,82000 €

Altres conceptes 20,43000 €

P-147 GG62D1EK u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (PB EG62D1EK)

21,91 €

BG62D1EK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

12,08000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,40000 €

Altres conceptes 9,43000 €

P-148 GG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1142)

15,90 €

BG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

5,09000 €

Altres conceptes 10,81000 €

P-149 GG6P1342 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1342)

21,74 €
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BG6P1342 u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

5,65000 €

Altres conceptes 16,09000 €

P-150 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de coure de gruix mínim 300 micres, de
2.000 mm de longitud i 14,6 mm de clavada a terra i connectada, segons recomanació Unesa
6501 F, marca KLK referència 20NU146 o similar equivalent. Incloent grapa de connexió tipus
KR, KU ó KB d'aleació de coure i cargoleria d'acer inoxidable. Inclou registre circular de 300
mm  de diàmetre (PB)

90,52 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,39000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

17,66000 €

Altres conceptes 68,47000 €

P-151 GGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment (PB EGDZ1102)

42,17 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

27,40000 €

Altres conceptes 14,77000 €

P-152 GGDZA101 u Subministrament i muntatge de caixa de PVC seccionadora de terres per a prendre mesures
amb pletines cargolades CLAVED tipus TC-1, o similar.

57,35 €

BGDZA101 u Caixa de PVC poliester 160x120 amb pont de connexio seccionadora de terres per a prendre
mesures amb pletines cargolades CLAVED tipus TC-1, o similar.

27,80000 €

Altres conceptes 29,55000 €

P-153 GGF132D1 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 5,6 kN d'esforç en punta, de forma tubular, per a 4
cables i muntat amb dau de formigó (PB)

922,75 €

BGF132D0 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 5,6 kN d'esforç en punta, de forma tubular, per a 4 cables 540,68000 €

BGWF1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer 67,51000 €

Altres conceptes 314,56000 €

P-154 GGXD3502 PA D'abonament íntegre per treballs i despeses de realització d'escomesa elèctrica trifàsica
400/230V 15kW i altres despeses necessàries per part de la companyia elèctrica
subministradora per al subministrament elèctric del dipòsit de Can Nicasi, a Cervelló

4.603,14 €

Sense descomposició 4.603,14000 €

P-155 GGXP0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels treballs de programació i
configuració de sistemes de les instal·lacions del projecte del nou desguàs del dipòsit de la
Llagosta consistents en:

1.- Programació i configuració del mòdem GSM o GPRS (no inclou el subministrament ni el
muntatge de l'element)
2.- Programació i configuració del PLC+HMI per programar i posar en marxa una estació
nova amb quadre elèctric nou de control de dipòsit
3.- Programació del sistema SCADA al centre de control, per a incorporació dels senyals
corresponents a les senyals de l'estació remota (nova estació completa). No està inclosa la
realització de la documentació necessària per a fer la programació.
4.- Realització documentació per programació SCADA al centre de control per a treballs
d'estació nova tipus arqueta cabalímetre o tipus dipòsit. Realització documentació del mapa
de memòria del PLC, en format definit per ATLL, per desenvolupar el centre de control per
tercers. Inclou taula primària de màquines amb descripció dels equips i taula de bits i bytes
de N88 i N89 de totes els equips definits al programa del PLC de l'estació remota. Inclou
assistencia del
programador de PLC a la posada en marxa de l'SCADA.

6.395,29 €
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Sense descomposició 6.395,29000 €

P-156 GGXP0005 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació del sistema SCADA al centre de
control, per a incorporació dels senyals corresponents a les senyals d'una nova estació
remota completa.

1.906,05 €

Sense descomposició 1.906,05000 €

P-157 GGXP0007 PA D'abonament íntegre. Realització documentació per programació SCADA al centre de control
per a treballs d'estació nova tipus arqueta cabalímetre o tipus dipòsit. Realització
documentació del mapa de memòria del PLC, en format definit per ATLL, per desenvolupar el
centre de control per tercers. Inclou taula primària de màquines amb descripció dels equips i
taula de bits i bytes de N88 i N89 de totes els equips definits al programa del PLC de l'estació
remota. Inclou assistencia del programador de PLC a la posada en marxa de l'SCADA.
Aquesta partida s'executará únicament si és expressament sol·licitada per Direcció d'Obra.

300,96 €

Sense descomposició 300,96000 €

P-158 GGXP0009 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació i configuració del PLC+HMI per
integrar instrumentació nova a una estació existent asimilable a una arqueta o dipòsit amb
cabalímetres+transmissors de pressió+equipaments auxiliars. Programació específica per a
la configuració del Dipòsit C-250 que consta de dos quadres: un quadre amb PLC esclau i un
altre quadre PLC mestre, penjant els nous equipaments del quadre esclau.

1.404,46 €

Sense descomposició 1.404,46000 €

P-159 GGZ10001 m Suministrament i instal·lació de cable H05VV-F 5x1 negro 2,73 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-160 GGZ10003 m Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2, 5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-161 GGZ10004 m Subministrament i instal·lació de cable Ethernet CAt5 mejorada, 4,89 €

Altres conceptes 4,89000 €

P-162 GGZ10006 m Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe  (P 410-014125 Kronhe) 13,04 €

Altres conceptes 13,04000 €

P-163 GGZ10007 m Subministrament i instal·lació de cable ProfiBUS 1x2x0,64 4,97 €

BGZ10002 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada ProfiBus 1x2x0,64 3,28000 €

Altres conceptes 1,69000 €

P-164 GGZ10805 ml Subministrament i instal·lació de  cable  RV-K 1000V 10x1,5 mm2 3,29 €

BG310805 m Cable VV-K 0.6/1 kV 10x1,5mm2 2,13000 €

Altres conceptes 1,16000 €

P-165 GHB17567 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre (PB EHB17567)

88,25 €

BHB17562 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

50,73000 €

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

12,32000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,36000 €

Altres conceptes 21,84000 €

P-166 GHN63AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de
potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

1.082,12 €
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BHN63AA4 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos,
equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W
de potència total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000
h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

1.003,53000 €

Altres conceptes 78,59000 €

P-167 GJAA0101 M Treballs de detecció de serveis afectats mitjançant equip de georadar i traçador. Marcatge in
situ de serveis afectats

1,79 €

Sense descomposició 1,79000 €

P-168 GJAA1002 m Delineació amb plànol amb la ubicació dels serveis detectats gereferenciats 0,35 €

Sense descomposició 0,35000 €

P-169 GJAA1003 u Substitució de canonada existent de fibrociment en encreuament de servei existent, incloent
substitució i retirada de tubería de fibrociment existent fins a una longitut de 12 metres

2.682,42 €

G214AA75 m Desmuntatge en rasa o similars, de canonada de fibrociment de diàmetre 250mm, transportat
i gestionat en abocador autoritzat seguint RD 396/2006 i el que estableix la Junta de Residus
de Catalunya

1.110,16584 €

BFWTAA75 u Accesori per canvi de material tipus maxiste DN 250 o similar 656,70000 €

BF32Q790 m Tub de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

674,64000 €

Altres conceptes 240,91416 €

P-170 GJAA1004 u Partida alçada a justificar per connexió de serveis d'abastament d'aigua 2.507,96 €

Sense descomposició 2.507,96000 €

P-171 GJM6U020 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i
accessoris necessaris per al seu funcionament, muntat a la canonada i provat (PB)

194,83 €

BJM6U020 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm 170,47000 €

Altres conceptes 24,36000 €

P-172 GJMCZ020 u Mesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua tipus Wika LH10 o equivalent, amb suport
metàl·lic d'acer galvanitzat per suspensió en sostre inclòs.
Col·locació, connexionat i proves incloses.

1.058,96 €

BJMCU020 u Mesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua tipus Wika LH10, amb suport metàl·lic
d'acer galvanitzat per suspensió en sostre inclòs

751,21000 €

Altres conceptes 307,75000 €

P-173 GJMQF402P u Subministrament i instalacion de transmissor pressió de membrana, mod. FR402 o similar,
cos de PTFE, rosca 1 L L BSP, sensor ceràmic, junta tòrica de viton, IP] 65, amb senyal de
sortida 4] 20 mA, visualització directa al transmissor amb connector DIN 43650 de Stubbe o
similar, display 4 dígits, teclat incorporat (3 t) IP] 65, i pp accessoris. Tot muntat i provat

927,22 €

Sense descomposició 927,22000 €

P-174 GK25A23TP u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, inox, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1
/ 2'' G, separador com membrana de tàntal. Tot muntat i provat.

605,97 €

Sense descomposició 605,97000 €

P-175 GN4NAB01 u Electrovalvula DN90 per al tancament de la canonada d'entrada a Granja García, substitució
d'electrovàlvula actual, en cas que sigui de menester la substitució de l'electrovalvula.

1.914,83 €

Sense descomposició 1.914,83000 €

P-176 GS1B0510 u Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional DN50 PN10 de fosa de cos compacte, fig.
9400 tipus IRUA o equivalent, junta i cargoleria incloses, muntada en pericó de canalització
soterrada.

398,30 €
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BS1B0510 u Ventosa trifuncional DN50 PN10 de cos compacte, fig. 9400 tipus IRUA o similar, junta i
cargoleria incloses

348,99000 €

Altres conceptes 49,31000 €

P-177 GS1B0810 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10 de cos compacte, tipus
VAG Duojet o similar, proves, juntes i cargoleria incloses.

971,47 €

BS1B0810 u Ventosa trifuncional DN80 PN10 de cos compacte, tipus VAG duojet o similar, junta i
cargoleria incloses

876,83000 €

Altres conceptes 94,64000 €

P-178 GS1F0816 u Subministrament de ventosa trifuncional DN80 PN16 tipus VAG duojet o equivalent de cos
compacte, proves, juntes i cargoleria incloses.

983,33 €

BS1B0816 u Ventosa trifuncional DN80 PN16 de cos compacte, tipus VAG duojet o similar, junta i
cargoleria incloses

927,67000 €

Altres conceptes 55,66000 €

P-179 GS5A3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA 10 T5, 3g6k6
XC, incloent-hi desmultiplicador motoritzable M31 i accionador elèctric ACTELEC 31 (M31 +
AUMA SA 07.5). Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc i juntes, totalment
instal·lada, superficialment, i provada segons plànols i especificacions.

3.784,04 €

BS5A3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA 10 T5, 3g6k6
XC, incloent-hi desmultiplicador motoritzable M31 i accionador elèctric ACTELEC 31 (M31 +
AUMA SA 07.5). Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc i juntes, segons
plànols i especificacions.

3.397,58000 €

Altres conceptes 386,46000 €

P-180 GS5B3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 manual amb desmultiplicador motoritzable i amb brides
tipus Amvi ISORIA 16 T5 3g6k6 XC o similar. Cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable,
papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de
cargoleria de zenc i juntes, totalment instal·lada, superficialement, i provada segons plànols i
especificacions.

2.328,16 €

BS5B3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 manual amb desmultiplicador motoritzable i amb brides
tipus Amvi ISORIA 16 T5 3g6k6 XC o similar. Cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable,
papallona d'acer inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de
cargoleria de zenc i juntes, segons plànols i especificacions.

2.024,11000 €

Altres conceptes 304,05000 €

P-181 GS5D0516 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual DN50 PN10 tipus Belgicast o
equivalent, amb brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i
cargoleria de zenc incloses, muntada en pericó de canalització soterrada

149,59 €

BS5D0516 u Vàlvula de comporta DN50 PN10/16 tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses.

114,75000 €

Altres conceptes 34,84000 €

P-182 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides
curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada,
superficialment, i provada..

189,79 €

BS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides
curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses.

146,34000 €

Altres conceptes 43,45000 €

P-183 GS5D0840 u Subministrament i instal.lació de vàlvula de comporta de tancament metal amb fusell
ascendente, DN 80 PN-40, model MAW S3340 o similar, segons plànols i especificacions
tècniques.

318,32 €
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BS5D0840 u Vàlvula de comporta DN80 PN40 tipus Comeval serie 3340 o similar, amb brides, proves,
volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses.

267,59000 €

Altres conceptes 50,73000 €

P-184 GS5D1010 u Vàlvula de comporta DN100 PN10/16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment
instal·lada, superficialment, i provada..

219,23 €

BS5D1010 u Vàlvula de comporta DN100 PN10/16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses.

181,74000 €

Altres conceptes 37,49000 €

P-185 GS5D1510 u Vàlvula de comporta DN150 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment
instal·lada, superficialment, i provada..

373,22 €

BS5D1510 u Vàlvula de comporta DN150 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses.

297,58000 €

Altres conceptes 75,64000 €

P-186 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10, tipus Belgicast o similar,
amb brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de
zenc incloses, totalment instal·lada i provada

703,26 €

BS5D2010 u Vàlvula de comporta DN200 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre
brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses

515,79000 €

Altres conceptes 187,47000 €

P-187 GS5T0540 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 50 PN-40, model
VICAN SBJP o similar, amb marcatge CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles
d'acer S-235-JR, 100% varilles passants entre brides externes incloent-hi cinc arandeles i
famelles per varilla, junta piramidal d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de
150 micres amb pintura epoxi poliester RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Cargoleria,
femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes i proves hidràuliques en
obra incloses.

160,21 €

BS5T0540 u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 50 PN-40, model VICAN SBJP o similar, amb marcatge
CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer S-235-JR, 100% varilles
passants entre brides externes incloent-hi cinc arandeles i famelles per varilla, junta piramidal
d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi
poliester RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses.

124,38000 €

Altres conceptes 35,83000 €

P-188 GS5T0816 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 80 PN-16, model
VICAN DBJT o equivalent. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior
d'acer inoxidable AISI-316. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades 5.6, juntes i
proves hidràuliques en obra incloses. Totalment instal·lat i provat.

208,13 €

BS5T0816 u Subministrament de rodet de desmuntatge telescòpic DN 80 PN-16, model VICAN DBJT o
similar. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior d'acer inoxidable
AISI-316. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades , juntes incloses.

146,79000 €

Altres conceptes 61,34000 €

P-189 GS5T1016 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 100 PN-16, model
VICAN SBJP o equivalent, amb marcatge CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR,
virolles d'acer inoxidable AISI-316 , 100% varilles passants entre brides externes incloent-hi
cinc arandeles i famelles per varilla, junta piramidal d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2,
recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester RAL 5015 i polimerització al forn a
210ºC. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes i
proves hidràuliques en obra incloses.  Totalment instal·lat i provat.

263,05 €
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BS5T1016 u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 100 PN-16, model VICAN SBJP o similar, amb
marcatge CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI 316,
100% varilles passants entre brides externes incloent-hi cinc arandeles i famelles per varilla,
junta piramidal d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb
pintura epoxi poliester RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Cargoleria, femelles i
varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses.

185,71000 €

Altres conceptes 77,34000 €

P-190 GS5T1510 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 150 PN10, tipus
Belgicast o similar, segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc
incloses, totalment instal·lat i provat.

336,73 €

BS5T1510 u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 150 PN10, tipus Belgicast o similar, segons plànols i
especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses

235,89000 €

Altres conceptes 100,84000 €

P-191 GS5T2010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 200 PN10, tipus
Belgicast o similar, segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc
incloses, totalment instal·lat i provat.

587,77 €

BS5T2010 u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 200 PN10, tipus Belgicast o similar, segons plànols i
especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses

333,01000 €

Altres conceptes 254,76000 €

P-192 GS5T3010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 300 PN10, tipus
Belgicast o similar, segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc
incloses, totalment instal·lat i provat.

840,71 €

BS5T3010 u Rodet de desmuntatge telescòpic DN 300 PN10, tipus Belgicast o similar, segons plànols i
especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses

534,72000 €

Altres conceptes 305,99000 €

P-193 GS8AA101 ut Polipast i carro de translació per a 500 kg, elevació manual. 903,87 €

Sense descomposició 903,87000 €

P-194 GS9A2010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN200 PN10, marca
KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o equivalent entre brides, capçal primari OPTIFLUX
2000F, 230 v AC, IP68 i 40 m de cable, electrònica IFC 300W, equipat amb mòdul de
comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb configuració estandar
ATLL). Proves, posta en marxa per tècnic especialista, juntes i cargoleria de zenc
incloses.Totalment instal·lat i provat.

3.959,39 €

BS9A2010 u Cabalímetre electromagnètic DN200 PN10, marca KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o
equivalent entre brides, capçal primari OPTIFLUX 2000F, 230 v AC, IP68 i 40 m de cable,
electrònica IFC 300W, equipat amb mòdul de comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de
sortida digital de polsos (amb configuració estandar ATLL).

3.484,25000 €

Altres conceptes 475,14000 €

P-195 GS9A3010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN300 PN10, marca
KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o similar entre brides, 230 v AC, IP68 i 50 m de cable,
electrònica IFC 300F, equipat amb mòdul de comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de
sortida digital de polsos (amb configuració estandar ATLL). Proves, posta en marxa per tècnic
especialista, juntes i cargoleria de zenc incloses.

4.357,02 €

BS9A3010 u Cabalímetre electromagnètic DN300 PN10, marca KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o
similar entre brides, 230 v AC, IP68 i 50 m de cable, electrònica IFC 300F, equipat amb
mòdul de comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb
configuració estandar ATLL). Juntes i cargoleria de zenc incloses.

3.818,13000 €
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Altres conceptes 538,89000 €

P-196 GXGRA001 PA Partida alçada a justificar per la gestió de residus de les obres de renovació dels punts de
lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló, segons l'annex 19 del projecte constructiu.

184.994,24 €

Sense descomposició 184.994,24000 €

P-197 GXSSAA01 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres de renovació dels punts de
lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló segons l'annex 17 del projecte constructiu.

56.840,41 €

Sense descomposició 56.840,41000 €

P-198 GZ350000 u Subministrament i instal·lació de picatge de 1'' en tram de tuberia d'acer o PP acabat en
brida, fins i tot canya injecció de PVC-U 32DN25 embridada, vàlvula accionament manual,
PVC-U 32DN25 embridada, juntes vitón, cargols i accesoris de muntage. Tot muntat i provat.

872,23 €

Sense descomposició 872,23000 €

P-199 JLEEATX1P u Treballs i despeses de legalizacion de la instalacion i / o renovació d'instal·lacions elèctriques
de menys de 25 kW, segons reglament de BT] ITC 29, inclou realizacion d'documentació i
projecte per a la legalizacion, certificat final d'obra, visats en col·legi oficial, tramitis
d'expedients a entitats d'inspeccion i control i altres conceptes complementaris, fins i tot
intervencio Entitat de control, s'exclou intervenció instal·lador BT autoritzat, prèvia
autorització de la propietat sobre les instal·lacions existents

4.273,00 €

Sense descomposició 4.273,00000 €

P-200 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a qualsevol distància,
càrrega en l'aplec i transport i col·locació en la seva posició original, mesurada sobre perfil

5,22 €

Altres conceptes 5,22000 €

P-201 Z221UA20 m3 Excavació a cel obert en terres, per mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador o
a lloc d'ús, mesurada sobre perfil

6,86 €

Altres conceptes 6,86000 €

P-202 Z221UA30 m3 Excavació a cel obert en terreny de trànsit o roca, per mitjans mecànics, inclòs càrrega i
transport a abocador o a lloc d'ús, mesurada sobre perfil

27,26 €

Altres conceptes 27,26000 €

P-203 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a qualsevol distància
dels productes sobrants

0,40 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-204 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica 3,25 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-205 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,28 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

6,49110 €

Altres conceptes 5,78890 €

P-206 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV per a sabates i soleres,
inclòs superfluidificant afegit en obra

111,63 €

B065EV0B m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

86,53840 €

B081U010 l Superfluidificant 4,65000 €

Altres conceptes 20,44160 €

P-207 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV en alçats de murs, inclòs
superfluidificant afegit en obra

121,02 €

B065EV0B m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

86,53840 €
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B081U010 l Superfluidificant 4,65000 €

Altres conceptes 29,83160 €

P-208 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment 84,07 €

B064U020 m3 Formigó HM-20/B/20 74,64450 €

Altres conceptes 9,42550 €

P-209 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació 1,29 €

B0A1U020 kg Filferro d'1,3 mm 0,00972 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,70350 €

Altres conceptes 0,57678 €

P-210 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat 24,57 €

B0A1U010 kg Filferro de 3 mm 0,10100 €

B0A3UC10 kg Clau d'acer 0,23100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,57000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,51702 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,48500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,11720 €

Altres conceptes 21,54878 €

P-211 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat 30,58 €

B0D8U1A0 m2 Lloguer encofrat tipus PERI o equivalent en alçats rectes 6,47000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,23440 €

Altres conceptes 23,87560 €

P-212 Z4D0U140 m2 Encofrat vist corb en alçats per a dipòsits d'aigua, inclòs desencofrat i part proporcional de
barres tipus Diwidag o equivalent no recuperables

85,43 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,23440 €

B0DZU300 u Barra tipus Diwidag o equivalent 9,72000 €

B0D8U2A0 m2 Lloguer encofrat tipus PERI o equivalent en alçats corbs 24,43000 €

Altres conceptes 51,04560 €

P-213 Z4ZBU510 dm3 Subministrament i col·locació de recolzament rectangular de neoprè encerclat tipus A 35,60 €

B4PZU510 dm3 Neoprè amb cèrcol 32,95000 €

Altres conceptes 2,65000 €

P-214 Z511U010 m3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes 47,55 €

B033U510 m3 Grava 5-25 mm 23,10000 €

Altres conceptes 24,45000 €

P-215 Z711U510 m2 Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS)-40/G-FP segons
UNE 104-242/1 amb armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130
gr/m2

29,13 €

B711U510 m2 Làmina de betum elastòmer LBM (SBS)-40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 130 g/m2

17,30400 €

Altres conceptes 11,82600 €

P-216 Z7B1U510 m2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2 3,86 €
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B7B1U510 m2 Geotèxtil de 200 g/m2 2,37300 €

Altres conceptes 1,48700 €

P-217 Z7C2U010 m2 Poliestirè expandit de densitat 10kg/m3, de 20mm de gruix col·locat amb morter adhesiu 6,72 €

B7C2U010 m2 Poliestirè expandit de densitat 10kg/m3, de 20mm de gruix 1,68000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-218 Z965U010 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó de 15 x 25cm col·locat sobre base de
formigó HM-20 de 15 a 20cm dàlçària, rejuntat amb morter mixt

24,59 €

B965U010 m Vorada recta de 15 x 25 6,05000 €

B070U020 m3 Morter de ciment mixt 1:2:10 1,96480 €

B064U020 m3 Formigó HM-20/B/20 5,68720 €

Altres conceptes 10,88800 €

P-219 ZABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub rectangular de 50 x 20mm i
lamelles fixes de xapa de 1,5mm de gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera

129,46 €

BABGU500 m2 Fusteria metàllica galvanitzada en calent formada per bastidor 50 x 20mm i lamelles de
1,5mm, inclòs tela mosquitera

52,17000 €

Altres conceptes 77,29000 €

P-220 ZDK1UA1P u Pericó de formigó armat per a ventosa de dimensions interiors en planta de 1 x 1 m, d'alçària
interior igual o major de 1m i menor o igual que 2m, comptada des de la superfície del terreny

1.119,16 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 174,20000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

175,35000 €

Altres conceptes 769,61000 €

P-221 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat en calent per a accés
als pericons formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i
3,2mm de gruix i 3 graons de 20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó
mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

217,93 €

BDKZU530 u Escala de seguretat per a accés als pericons 180,40000 €

Altres conceptes 37,53000 €

P-222 ZFZ7U110 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a
introducció en beines, per a canonada de DN200mm

16,15 €

BFZ7U110 u Element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a introducció en beines, per a
canonada de DN 200mm

12,95000 €

Altres conceptes 3,20000 €

P-223 ZFZ7U140 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a
introducció en beines, per a canonada de DN400mm

28,31 €

BFZ7U140 u Element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a introducció en beines, per a
canonada de DN 400mm

23,66000 €

Altres conceptes 4,65000 €
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Amidaments
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Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 C/ polígon Sant Vicenç 1.140,000 2,000 2.280,000 C#*D#*E#*F#
3 Carretera Cervellço 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.308,000

2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 1+055 - 1+630 1.138,100 1.138,100 C#*D#*E#*F#
2 PK 2+420 54,400 54,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.192,500

3 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 0+120 20,800 20,800 C#*D#*E#*F#
2 Voreres 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,800

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 1+350 - PK 1+374 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 PK 1+400 - PK 1+438 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 1+562 - PK 1+575 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 1+600 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+630 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 G3JBN020 m2 Desmuntatge, acopi i reposició d'escullera en talús amb medis mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 1+050 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Gruix (cm) Ample Longitud

EUR
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2 Afecció c/ polígon Sant Vicenç 6,000 9,000 1.140,000 61.560,000 C#*D#*E#*F#
3 Carretera Cervelló 6,000 4,230 14,000 355,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61.915,320

7 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fresat paviment 619,150 619,150 C#*D#*E#*F#
2 Paviment rasa 1.192,500 0,100 119,250 C#*D#*E#*F#
3 Paviment formigó 20,800 0,100 2,080 C#*D#*E#*F#
4 Vorada 96,000 0,100 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#
5 Voreres 70,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 751,940

8 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a qualsevol distància dels productes
sobrants

AMIDAMENT DIRECTE 22.555,302

9 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a qualsevol distància, càrrega en l'aplec i
transport i col·locació en la seva posició original, mesurada sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa 1.799,120 1.799,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.799,120

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Area (m2)
2 0+000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 0+002 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0+004 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 0+006 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 0+008 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 0+010 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 0+012 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 0+014 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 0+016 10,932 10,932 C#*D#*E#*F#
11 0+018 11,126 11,126 C#*D#*E#*F#
12 0+020 11,180 11,180 C#*D#*E#*F#
13 0+022 11,162 11,162 C#*D#*E#*F#
14 0+024 10,514 10,514 C#*D#*E#*F#
15 0+026 9,968 9,968 C#*D#*E#*F#
16 0+028 10,008 10,008 C#*D#*E#*F#
17 0+030 10,014 10,014 C#*D#*E#*F#
18 0+032 10,022 10,022 C#*D#*E#*F#

EUR
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19 0+034 10,152 10,152 C#*D#*E#*F#
20 0+036 10,384 10,384 C#*D#*E#*F#
21 0+038 10,614 10,614 C#*D#*E#*F#
22 0+040 10,842 10,842 C#*D#*E#*F#
23 0+042 10,868 10,868 C#*D#*E#*F#
24 0+044 10,632 10,632 C#*D#*E#*F#
25 0+046 10,568 10,568 C#*D#*E#*F#
26 0+048 11,208 11,208 C#*D#*E#*F#
27 0+050 12,410 12,410 C#*D#*E#*F#
28 0+052 13,560 13,560 C#*D#*E#*F#
29 0+054 13,450 13,450 C#*D#*E#*F#
30 0+056 13,466 13,466 C#*D#*E#*F#
31 0+058 13,884 13,884 C#*D#*E#*F#
32 0+060 13,352 13,352 C#*D#*E#*F#
33 0+062 12,830 12,830 C#*D#*E#*F#
34 0+064 12,424 12,424 C#*D#*E#*F#
35 0+066 11,944 11,944 C#*D#*E#*F#
36 0+068 11,594 11,594 C#*D#*E#*F#
37 0+070 11,346 11,346 C#*D#*E#*F#
38 0+072 10,990 10,990 C#*D#*E#*F#
39 0+074 10,654 10,654 C#*D#*E#*F#
40 0+076 10,368 10,368 C#*D#*E#*F#
41 0+078 10,048 10,048 C#*D#*E#*F#
42 0+080 9,674 9,674 C#*D#*E#*F#
43 0+082 9,352 9,352 C#*D#*E#*F#
44 0+084 9,084 9,084 C#*D#*E#*F#
45 0+086 9,256 9,256 C#*D#*E#*F#
46 0+088 9,742 9,742 C#*D#*E#*F#
47 0+090 9,868 9,868 C#*D#*E#*F#
48 0+092 9,758 9,758 C#*D#*E#*F#
49 0+094 9,650 9,650 C#*D#*E#*F#
50 0+096 9,632 9,632 C#*D#*E#*F#
51 0+098 9,772 9,772 C#*D#*E#*F#
52 0+100 9,844 9,844 C#*D#*E#*F#
53 0+102 9,938 9,938 C#*D#*E#*F#
54 0+104 10,540 10,540 C#*D#*E#*F#
55 0+106 10,818 10,818 C#*D#*E#*F#
56 0+108 10,956 10,956 C#*D#*E#*F#
57 0+110 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
58 0+112 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
59 0+114 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
60 0+116 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
61 0+118 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
62 0+120 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
63 0+122 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
64 0+124 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
65 0+126 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
66 0+128 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
67 0+130 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
68 0+132 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
69 0+134 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
70 0+136 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
71 0+138 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
72 0+140 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
73 0+142 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
74 0+144 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
75 0+146 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
76 0+148 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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77 0+150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
78 0+152 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
79 0+154 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
80 0+156 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
81 0+158 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
82 0+160 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
83 0+162 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
84 0+164 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
85 0+166 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
86 0+168 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
87 0+170 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
88 0+172 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
89 0+174 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
90 0+176 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
91 0+178 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
92 0+180 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
93 0+182 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
94 0+184 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
95 0+186 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
96 0+188 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
97 0+190 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
98 0+192 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
99 0+194 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

100 0+196 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
101 0+198 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
102 0+200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
103 0+202 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
104 0+204 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
105 0+206 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
106 0+208 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
107 0+210 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
108 0+212 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
109 0+214 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
110 0+216 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
111 0+218 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
112 0+220 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
113 0+222 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
114 0+224 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
115 0+226 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
116 0+228 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
117 0+230 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
118 0+232 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
119 0+234 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
120 0+236 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
121 0+238 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
122 0+240 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
123 0+242 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
124 0+244 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
125 0+246 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
126 0+248 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
127 0+250 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
128 0+252 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
129 0+254 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
130 0+256 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
131 0+258 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
132 0+260 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
133 0+262 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
134 0+264 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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135 0+266 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
136 0+268 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
137 0+270 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
138 0+272 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
139 0+274 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
140 0+276 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
141 0+278 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
142 0+280 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
143 0+282 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
144 0+284 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
145 0+286 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
146 0+288 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
147 0+290 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
148 0+292 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
149 0+294 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
150 0+296 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
151 0+298 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
152 0+300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
153 0+302 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
154 0+304 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
155 0+306 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
156 0+308 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
157 0+310 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
158 0+312 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
159 0+314 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
160 0+316 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
161 0+318 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
162 0+320 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
163 0+322 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
164 0+324 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
165 0+326 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
166 0+328 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
167 0+330 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
168 0+332 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
169 0+334 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
170 0+336 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
171 0+338 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
172 0+340 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
173 0+342 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
174 0+344 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
175 0+346 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
176 0+348 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
177 0+350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
178 0+352 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
179 0+354 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
180 0+356 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
181 0+358 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
182 0+360 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
183 0+362 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
184 0+364 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
185 0+366 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
186 0+368 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
187 0+370 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
188 0+372 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
189 0+374 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
190 0+376 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
191 0+378 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
192 0+380 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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193 0+382 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
194 0+384 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
195 0+386 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
196 0+388 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
197 0+390 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
198 0+392 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
199 0+394 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
200 0+396 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
201 0+398 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
202 0+400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
203 0+402 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
204 0+404 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
205 0+406 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
206 0+408 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
207 0+410 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
208 0+412 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
209 0+414 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
210 0+416 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
211 0+418 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
212 0+420 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
213 0+422 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
214 0+424 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
215 0+426 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
216 0+428 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
217 0+430 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
218 0+432 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
219 0+434 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
220 0+436 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
221 0+438 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
222 0+440 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
223 0+442 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
224 0+444 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
225 0+446 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
226 0+448 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
227 0+450 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
228 0+452 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
229 0+454 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
230 0+456 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
231 0+458 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
232 0+460 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
233 0+462 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
234 0+464 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
235 0+466 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
236 0+468 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
237 0+470 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
238 0+472 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
239 0+474 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
240 0+476 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
241 0+478 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
242 0+480 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
243 0+482 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
244 0+484 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
245 0+486 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
246 0+488 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
247 0+490 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
248 0+492 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
249 0+494 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
250 0+496 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 7

251 0+498 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
252 0+500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
253 0+502 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
254 0+504 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
255 0+506 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
256 0+508 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
257 0+510 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
258 0+512 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
259 0+514 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
260 0+516 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
261 0+518 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
262 0+520 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
263 0+522 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
264 0+524 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
265 0+526 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
266 0+528 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
267 0+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
268 0+532 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
269 0+534 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
270 0+536 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
271 0+538 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
272 0+540 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
273 0+542 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
274 0+544 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
275 0+546 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
276 0+548 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
277 0+550 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
278 0+552 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
279 0+554 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
280 0+556 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
281 0+558 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
282 0+560 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
283 0+562 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
284 0+564 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
285 0+566 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
286 0+568 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
287 0+570 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
288 0+572 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
289 0+574 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
290 0+576 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
291 0+578 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
292 0+580 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
293 0+582 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
294 0+584 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
295 0+586 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
296 0+588 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
297 0+590 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
298 0+592 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
299 0+594 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
300 0+596 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
301 0+598 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
302 0+600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
303 0+602 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
304 0+604 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
305 0+606 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
306 0+608 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
307 0+610 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
308 0+612 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 8

309 0+614 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
310 0+616 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
311 0+618 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
312 0+620 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
313 0+622 7,710 7,710 C#*D#*E#*F#
314 0+624 7,666 7,666 C#*D#*E#*F#
315 0+626 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#
316 0+628 7,646 7,646 C#*D#*E#*F#
317 0+630 7,642 7,642 C#*D#*E#*F#
318 0+632 7,636 7,636 C#*D#*E#*F#
319 0+634 7,630 7,630 C#*D#*E#*F#
320 0+636 7,626 7,626 C#*D#*E#*F#
321 0+638 7,622 7,622 C#*D#*E#*F#
322 0+640 7,624 7,624 C#*D#*E#*F#
323 0+642 7,656 7,656 C#*D#*E#*F#
324 0+644 7,720 7,720 C#*D#*E#*F#
325 0+646 7,792 7,792 C#*D#*E#*F#
326 0+648 7,860 7,860 C#*D#*E#*F#
327 0+650 7,926 7,926 C#*D#*E#*F#
328 0+652 8,024 8,024 C#*D#*E#*F#
329 0+654 8,182 8,182 C#*D#*E#*F#
330 0+656 8,368 8,368 C#*D#*E#*F#
331 0+658 8,554 8,554 C#*D#*E#*F#
332 0+660 8,690 8,690 C#*D#*E#*F#
333 0+662 8,764 8,764 C#*D#*E#*F#
334 0+664 8,828 8,828 C#*D#*E#*F#
335 0+666 8,892 8,892 C#*D#*E#*F#
336 0+668 8,954 8,954 C#*D#*E#*F#
337 0+670 9,014 9,014 C#*D#*E#*F#
338 0+672 9,076 9,076 C#*D#*E#*F#
339 0+674 9,138 9,138 C#*D#*E#*F#
340 0+676 9,198 9,198 C#*D#*E#*F#
341 0+678 9,216 9,216 C#*D#*E#*F#
342 0+680 9,128 9,128 C#*D#*E#*F#
343 0+682 8,976 8,976 C#*D#*E#*F#
344 0+684 8,824 8,824 C#*D#*E#*F#
345 0+686 8,672 8,672 C#*D#*E#*F#
346 0+688 8,678 8,678 C#*D#*E#*F#
347 0+690 8,832 8,832 C#*D#*E#*F#
348 0+692 8,942 8,942 C#*D#*E#*F#
349 0+694 8,778 8,778 C#*D#*E#*F#
350 0+696 8,328 8,328 C#*D#*E#*F#
351 0+698 7,830 7,830 C#*D#*E#*F#
352 0+700 7,332 7,332 C#*D#*E#*F#
353 0+702 7,274 7,274 C#*D#*E#*F#
354 0+704 7,628 7,628 C#*D#*E#*F#
355 0+706 8,198 8,198 C#*D#*E#*F#
356 0+708 8,540 8,540 C#*D#*E#*F#
357 0+710 8,368 8,368 C#*D#*E#*F#
358 0+712 8,276 8,276 C#*D#*E#*F#
359 0+714 8,348 8,348 C#*D#*E#*F#
360 0+716 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#
361 0+718 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
362 0+720 8,574 8,574 C#*D#*E#*F#
363 0+722 8,626 8,626 C#*D#*E#*F#
364 0+724 8,674 8,674 C#*D#*E#*F#
365 0+726 8,744 8,744 C#*D#*E#*F#
366 0+728 8,822 8,822 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 9

367 0+730 8,844 8,844 C#*D#*E#*F#
368 0+732 8,898 8,898 C#*D#*E#*F#
369 0+734 9,028 9,028 C#*D#*E#*F#
370 0+736 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
371 0+738 9,360 9,360 C#*D#*E#*F#
372 0+740 9,626 9,626 C#*D#*E#*F#
373 0+742 9,876 9,876 C#*D#*E#*F#
374 0+744 9,962 9,962 C#*D#*E#*F#
375 0+746 9,902 9,902 C#*D#*E#*F#
376 0+748 9,852 9,852 C#*D#*E#*F#
377 0+750 9,812 9,812 C#*D#*E#*F#
378 0+752 9,772 9,772 C#*D#*E#*F#
379 0+754 9,732 9,732 C#*D#*E#*F#
380 0+756 9,716 9,716 C#*D#*E#*F#
381 0+758 9,728 9,728 C#*D#*E#*F#
382 0+760 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#
383 0+762 9,864 9,864 C#*D#*E#*F#
384 0+764 10,072 10,072 C#*D#*E#*F#
385 0+766 10,274 10,274 C#*D#*E#*F#
386 0+768 10,344 10,344 C#*D#*E#*F#
387 0+770 10,336 10,336 C#*D#*E#*F#
388 0+772 10,330 10,330 C#*D#*E#*F#
389 0+774 10,364 10,364 C#*D#*E#*F#
390 0+776 10,478 10,478 C#*D#*E#*F#
391 0+778 10,570 10,570 C#*D#*E#*F#
392 0+780 10,596 10,596 C#*D#*E#*F#
393 0+782 10,612 10,612 C#*D#*E#*F#
394 0+784 10,606 10,606 C#*D#*E#*F#
395 0+786 10,586 10,586 C#*D#*E#*F#
396 0+788 10,584 10,584 C#*D#*E#*F#
397 0+790 10,640 10,640 C#*D#*E#*F#
398 0+792 10,720 10,720 C#*D#*E#*F#
399 0+794 10,736 10,736 C#*D#*E#*F#
400 0+796 10,626 10,626 C#*D#*E#*F#
401 0+798 10,436 10,436 C#*D#*E#*F#
402 0+800 10,246 10,246 C#*D#*E#*F#
403 0+802 10,058 10,058 C#*D#*E#*F#
404 0+804 10,216 10,216 C#*D#*E#*F#
405 0+806 10,630 10,630 C#*D#*E#*F#
406 0+808 10,804 10,804 C#*D#*E#*F#
407 0+810 10,830 10,830 C#*D#*E#*F#
408 0+812 10,878 10,878 C#*D#*E#*F#
409 0+814 10,988 10,988 C#*D#*E#*F#
410 0+816 11,062 11,062 C#*D#*E#*F#
411 0+818 10,898 10,898 C#*D#*E#*F#
412 0+820 10,724 10,724 C#*D#*E#*F#
413 0+822 10,732 10,732 C#*D#*E#*F#
414 0+824 10,822 10,822 C#*D#*E#*F#
415 0+826 10,968 10,968 C#*D#*E#*F#
416 0+828 11,094 11,094 C#*D#*E#*F#
417 0+830 11,160 11,160 C#*D#*E#*F#
418 0+832 11,192 11,192 C#*D#*E#*F#
419 0+834 11,228 11,228 C#*D#*E#*F#
420 0+836 11,274 11,274 C#*D#*E#*F#
421 0+838 11,318 11,318 C#*D#*E#*F#
422 0+840 11,352 11,352 C#*D#*E#*F#
423 0+842 11,388 11,388 C#*D#*E#*F#
424 0+844 11,426 11,426 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 10

425 0+846 11,462 11,462 C#*D#*E#*F#
426 0+848 11,510 11,510 C#*D#*E#*F#
427 0+850 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
428 0+852 11,680 11,680 C#*D#*E#*F#
429 0+854 11,716 11,716 C#*D#*E#*F#
430 0+856 11,752 11,752 C#*D#*E#*F#
431 0+858 11,790 11,790 C#*D#*E#*F#
432 0+860 11,826 11,826 C#*D#*E#*F#
433 0+862 11,872 11,872 C#*D#*E#*F#
434 0+864 11,936 11,936 C#*D#*E#*F#
435 0+866 11,990 11,990 C#*D#*E#*F#
436 0+868 12,028 12,028 C#*D#*E#*F#
437 0+870 12,066 12,066 C#*D#*E#*F#
438 0+872 12,112 12,112 C#*D#*E#*F#
439 0+874 12,130 12,130 C#*D#*E#*F#
440 0+876 12,126 12,126 C#*D#*E#*F#
441 0+878 12,150 12,150 C#*D#*E#*F#
442 0+880 12,186 12,186 C#*D#*E#*F#
443 0+882 12,222 12,222 C#*D#*E#*F#
444 0+884 12,258 12,258 C#*D#*E#*F#
445 0+886 12,294 12,294 C#*D#*E#*F#
446 0+888 12,330 12,330 C#*D#*E#*F#
447 0+890 12,366 12,366 C#*D#*E#*F#
448 0+892 12,400 12,400 C#*D#*E#*F#
449 0+894 12,432 12,432 C#*D#*E#*F#
450 0+896 12,464 12,464 C#*D#*E#*F#
451 0+898 12,496 12,496 C#*D#*E#*F#
452 0+900 12,528 12,528 C#*D#*E#*F#
453 0+902 12,564 12,564 C#*D#*E#*F#
454 0+904 12,618 12,618 C#*D#*E#*F#
455 0+906 12,686 12,686 C#*D#*E#*F#
456 0+908 12,724 12,724 C#*D#*E#*F#
457 0+910 12,698 12,698 C#*D#*E#*F#
458 0+912 12,608 12,608 C#*D#*E#*F#
459 0+914 12,484 12,484 C#*D#*E#*F#
460 0+916 12,356 12,356 C#*D#*E#*F#
461 0+918 12,228 12,228 C#*D#*E#*F#
462 0+920 12,072 12,072 C#*D#*E#*F#
463 0+922 11,856 11,856 C#*D#*E#*F#
464 0+924 11,608 11,608 C#*D#*E#*F#
465 0+926 11,362 11,362 C#*D#*E#*F#
466 0+928 11,142 11,142 C#*D#*E#*F#
467 0+930 10,956 10,956 C#*D#*E#*F#
468 0+932 10,946 10,946 C#*D#*E#*F#
469 0+934 11,132 11,132 C#*D#*E#*F#
470 0+936 11,326 11,326 C#*D#*E#*F#
471 0+938 11,434 11,434 C#*D#*E#*F#
472 0+940 11,478 11,478 C#*D#*E#*F#
473 0+942 11,774 11,774 C#*D#*E#*F#
474 0+944 12,248 12,248 C#*D#*E#*F#
475 0+946 12,464 12,464 C#*D#*E#*F#
476 0+948 12,504 12,504 C#*D#*E#*F#
477 0+950 12,544 12,544 C#*D#*E#*F#
478 0+952 12,594 12,594 C#*D#*E#*F#
479 0+954 12,674 12,674 C#*D#*E#*F#
480 0+956 12,766 12,766 C#*D#*E#*F#
481 0+958 12,848 12,848 C#*D#*E#*F#
482 0+960 12,828 12,828 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 11

483 0+962 12,770 12,770 C#*D#*E#*F#
484 0+964 12,768 12,768 C#*D#*E#*F#
485 0+966 12,878 12,878 C#*D#*E#*F#
486 0+968 12,974 12,974 C#*D#*E#*F#
487 0+970 12,954 12,954 C#*D#*E#*F#
488 0+972 12,950 12,950 C#*D#*E#*F#
489 0+974 12,948 12,948 C#*D#*E#*F#
490 0+976 12,924 12,924 C#*D#*E#*F#
491 0+978 12,868 12,868 C#*D#*E#*F#
492 0+980 12,796 12,796 C#*D#*E#*F#
493 0+982 12,868 12,868 C#*D#*E#*F#
494 0+984 13,022 13,022 C#*D#*E#*F#
495 0+986 13,030 13,030 C#*D#*E#*F#
496 0+988 12,820 12,820 C#*D#*E#*F#
497 0+990 12,468 12,468 C#*D#*E#*F#
498 0+992 12,178 12,178 C#*D#*E#*F#
499 0+994 12,076 12,076 C#*D#*E#*F#
500 0+996 12,482 12,482 C#*D#*E#*F#
501 0+998 13,198 13,198 C#*D#*E#*F#
502 1+000 13,604 13,604 C#*D#*E#*F#
503 1+002 13,768 13,768 C#*D#*E#*F#
504 1+004 13,926 13,926 C#*D#*E#*F#
505 1+006 14,046 14,046 C#*D#*E#*F#
506 1+008 14,148 14,148 C#*D#*E#*F#
507 1+010 14,244 14,244 C#*D#*E#*F#
508 1+012 14,294 14,294 C#*D#*E#*F#
509 1+014 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
510 1+016 14,306 14,306 C#*D#*E#*F#
511 1+018 14,324 14,324 C#*D#*E#*F#
512 1+020 14,314 14,314 C#*D#*E#*F#
513 1+022 14,294 14,294 C#*D#*E#*F#
514 1+024 14,274 14,274 C#*D#*E#*F#
515 1+026 14,276 14,276 C#*D#*E#*F#
516 1+028 14,306 14,306 C#*D#*E#*F#
517 1+030 14,334 14,334 C#*D#*E#*F#
518 1+032 14,354 14,354 C#*D#*E#*F#
519 1+034 14,372 14,372 C#*D#*E#*F#
520 1+036 14,396 14,396 C#*D#*E#*F#
521 1+038 12,668 12,668 C#*D#*E#*F#
522 1+040 10,896 10,896 C#*D#*E#*F#
523 1+042 10,840 10,840 C#*D#*E#*F#
524 1+044 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
525 1+046 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
526 1+048 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
527 1+050 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
528 1+052 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
529 1+054 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
530 1+056 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
531 1+058 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
532 1+060 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
533 1+062 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
534 1+064 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
535 1+066 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
536 1+068 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
537 1+070 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
538 1+072 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
539 1+074 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
540 1+076 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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541 1+078 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
542 1+080 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
543 1+082 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
544 1+084 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
545 1+086 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
546 1+088 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
547 1+090 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
548 1+092 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
549 1+094 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
550 1+096 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
551 1+098 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
552 1+100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
553 1+102 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
554 1+104 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
555 1+106 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
556 1+108 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
557 1+110 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
558 1+112 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
559 1+114 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
560 1+116 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
561 1+118 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
562 1+120 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
563 1+122 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
564 1+124 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
565 1+126 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
566 1+128 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
567 1+130 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
568 1+132 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
569 1+134 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
570 1+136 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
571 1+138 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
572 1+140 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
573 1+142 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
574 1+144 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
575 1+146 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
576 1+148 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
577 1+150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
578 1+152 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
579 1+154 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
580 1+156 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
581 1+158 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
582 1+160 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
583 1+162 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
584 1+164 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
585 1+166 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
586 1+168 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
587 1+170 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
588 1+172 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
589 1+174 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
590 1+176 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
591 1+178 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
592 1+180 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
593 1+182 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
594 1+184 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
595 1+186 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
596 1+188 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
597 1+190 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
598 1+192 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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599 1+194 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
600 1+196 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
601 1+198 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
602 1+200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
603 1+202 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
604 1+204 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
605 1+206 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
606 1+208 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
607 1+210 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
608 1+212 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
609 1+214 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
610 1+216 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
611 1+218 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
612 1+220 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
613 1+222 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
614 1+224 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
615 1+226 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
616 1+228 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
617 1+230 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
618 1+232 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
619 1+234 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
620 1+236 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
621 1+238 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
622 1+240 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
623 1+242 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
624 1+244 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
625 1+246 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
626 1+248 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
627 1+250 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
628 1+252 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
629 1+254 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
630 1+256 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
631 1+258 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
632 1+260 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
633 1+262 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
634 1+264 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
635 1+266 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
636 1+268 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
637 1+270 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
638 1+272 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
639 1+274 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
640 1+276 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
641 1+278 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
642 1+280 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
643 1+282 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
644 1+284 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
645 1+286 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
646 1+288 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
647 1+290 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
648 1+292 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
649 1+294 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
650 1+296 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
651 1+298 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
652 1+300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
653 1+302 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
654 1+304 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
655 1+306 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
656 1+308 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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657 1+310 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
658 1+312 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
659 1+314 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
660 1+316 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
661 1+318 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
662 1+320 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
663 1+322 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
664 1+324 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
665 1+326 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
666 1+328 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
667 1+330 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
668 1+332 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
669 1+334 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
670 1+336 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
671 1+338 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
672 1+340 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
673 1+342 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
674 1+344 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
675 1+346 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
676 1+348 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
677 1+350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
678 1+352 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
679 1+354 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
680 1+356 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
681 1+358 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
682 1+360 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
683 1+362 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
684 1+364 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
685 1+366 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
686 1+368 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
687 1+370 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
688 1+372 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
689 1+374 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
690 1+376 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
691 1+378 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
692 1+380 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
693 1+382 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
694 1+384 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
695 1+386 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
696 1+388 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
697 1+390 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
698 1+392 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
699 1+394 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
700 1+396 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
701 1+398 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
702 1+400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
703 1+402 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
704 1+404 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
705 1+406 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
706 1+408 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
707 1+410 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
708 1+412 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
709 1+414 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
710 1+416 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
711 1+418 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
712 1+420 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
713 1+422 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
714 1+424 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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715 1+426 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
716 1+428 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
717 1+430 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
718 1+432 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
719 1+434 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
720 1+436 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
721 1+438 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
722 1+440 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
723 1+442 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
724 1+444 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
725 1+446 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
726 1+448 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
727 1+450 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
728 1+452 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
729 1+454 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
730 1+456 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
731 1+458 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
732 1+460 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
733 1+462 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
734 1+464 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
735 1+466 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
736 1+468 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
737 1+470 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
738 1+472 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
739 1+474 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
740 1+476 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
741 1+478 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
742 1+480 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
743 1+482 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
744 1+484 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
745 1+486 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
746 1+488 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
747 1+490 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
748 1+492 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
749 1+494 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
750 1+496 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
751 1+498 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
752 1+500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
753 1+502 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
754 1+504 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
755 1+506 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
756 1+508 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
757 1+510 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
758 1+512 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
759 1+514 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
760 1+516 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
761 1+518 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
762 1+520 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
763 1+522 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
764 1+524 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
765 1+526 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
766 1+528 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
767 1+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
768 1+532 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
769 1+534 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
770 1+536 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
771 1+538 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
772 1+540 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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773 1+542 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
774 1+544 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
775 1+546 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
776 1+548 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
777 1+550 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
778 1+552 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
779 1+554 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
780 1+556 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
781 1+558 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
782 1+560 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
783 1+562 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
784 1+564 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
785 1+566 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
786 1+568 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
787 1+570 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
788 1+572 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
789 1+574 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
790 1+576 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
791 1+578 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
792 1+580 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
793 1+582 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
794 1+584 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
795 1+586 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
796 1+588 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
797 1+590 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
798 1+592 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
799 1+594 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
800 1+596 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
801 1+598 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
802 1+600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
803 1+602 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
804 1+604 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
805 1+606 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
806 1+608 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
807 1+610 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
808 1+612 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
809 1+614 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
810 1+616 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
811 1+618 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
812 1+620 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
813 1+622 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
814 1+624 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
815 1+626 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
816 1+628 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
817 1+630 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
818 1+632 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
819 1+634 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
820 1+636 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
821 1+638 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
822 1+640 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
823 1+642 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
824 1+644 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
825 1+646 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
826 1+648 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
827 1+650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
828 1+652 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
829 1+654 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
830 1+656 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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831 1+658 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
832 1+660 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
833 1+662 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
834 1+664 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
835 1+666 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
836 1+668 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
837 1+670 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
838 1+672 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
839 1+674 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
840 1+676 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
841 1+678 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
842 1+680 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
843 1+682 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
844 1+684 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
845 1+686 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
846 1+688 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
847 1+690 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
848 1+692 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
849 1+694 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
850 1+696 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
851 1+698 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
852 1+700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
853 1+702 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
854 1+704 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
855 1+706 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
856 1+708 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
857 1+710 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
858 1+712 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
859 1+714 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
860 1+716 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
861 1+718 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
862 1+720 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
863 1+722 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
864 1+724 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
865 1+726 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
866 1+728 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
867 1+730 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
868 1+732 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
869 1+734 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
870 1+736 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
871 1+738 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
872 1+740 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
873 1+742 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
874 1+744 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
875 1+746 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
876 1+748 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
877 1+750 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
878 1+752 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
879 1+754 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
880 1+756 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
881 1+758 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
882 1+760 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
883 1+762 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
884 1+764 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
885 1+766 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
886 1+768 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
887 1+770 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
888 1+772 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 18

889 1+774 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
890 1+776 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
891 1+778 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
892 1+780 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
893 1+782 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
894 1+784 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
895 1+786 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
896 1+788 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
897 1+790 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
898 1+792 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
899 1+794 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
900 1+796 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
901 1+798 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
902 1+800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
903 1+802 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
904 1+804 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
905 1+806 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
906 1+808 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
907 1+810 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
908 1+812 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
909 1+814 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
910 1+816 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
911 1+818 14,772 14,772 C#*D#*E#*F#
912 1+820 14,284 14,284 C#*D#*E#*F#
913 1+822 14,574 14,574 C#*D#*E#*F#
914 1+824 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
915 1+826 14,592 14,592 C#*D#*E#*F#
916 1+828 13,286 13,286 C#*D#*E#*F#
917 1+830 12,168 12,168 C#*D#*E#*F#
918 1+832 12,518 12,518 C#*D#*E#*F#
919 1+834 13,932 13,932 C#*D#*E#*F#
920 1+836 15,142 15,142 C#*D#*E#*F#
921 1+838 15,568 15,568 C#*D#*E#*F#
922 1+840 15,850 15,850 C#*D#*E#*F#
923 1+842 16,334 16,334 C#*D#*E#*F#
924 1+844 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
925 1+846 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
926 1+848 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
927 1+850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
928 1+852 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
929 1+854 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
930 1+856 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
931 1+858 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
932 1+860 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
933 1+862 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
934 1+864 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
935 1+866 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
936 1+868 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
937 1+870 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
938 1+872 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
939 1+874 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
940 1+876 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
941 1+878 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
942 1+880 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
943 1+882 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
944 1+884 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
945 1+886 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
946 1+888 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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947 1+890 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
948 1+892 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
949 1+894 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
950 1+896 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
951 1+898 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
952 1+900 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
953 1+902 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
954 1+904 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
955 1+906 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
956 1+908 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
957 1+910 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
958 1+912 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
959 1+914 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
960 1+916 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
961 1+918 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
962 1+920 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
963 1+922 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
964 1+924 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
965 1+926 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
966 1+928 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
967 1+930 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
968 1+932 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
969 1+934 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
970 1+936 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
971 1+938 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
972 1+940 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
973 1+942 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
974 1+944 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
975 1+946 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
976 1+948 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
977 1+950 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
978 1+952 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
979 1+954 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
980 1+956 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
981 1+958 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
982 1+960 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
983 1+962 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
984 1+964 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
985 1+966 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
986 1+968 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
987 1+970 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
988 1+972 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
989 1+974 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
990 1+976 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
991 1+978 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
992 1+980 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
993 1+982 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
994 1+984 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
995 1+986 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
996 1+988 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
997 1+990 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
998 1+992 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
999 1+994 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

1000 1+996 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1001 1+998 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1002 2+000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1003 2+002 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1004 2+004 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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1005 2+006 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1006 2+008 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1007 2+010 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1008 2+012 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1009 2+014 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1010 2+016 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1011 2+018 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1012 2+020 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1013 2+022 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1014 2+024 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1015 2+026 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1016 2+028 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1017 2+030 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1018 2+032 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1019 2+034 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1020 2+036 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1021 2+038 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1022 2+040 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1023 2+042 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1024 2+044 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1025 2+046 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1026 2+048 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1027 2+050 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1028 2+052 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1029 2+054 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1030 2+056 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1031 2+058 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1032 2+060 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1033 2+062 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1034 2+064 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1035 2+066 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1036 2+068 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1037 2+070 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1038 2+072 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1039 2+074 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1040 2+076 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1041 2+078 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1042 2+080 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1043 2+082 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1044 2+084 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1045 2+086 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1046 2+088 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1047 2+090 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1048 2+092 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1049 2+094 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1050 2+096 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1051 2+098 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1052 2+100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1053 2+102 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1054 2+104 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1055 2+106 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1056 2+108 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1057 2+110 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1058 2+112 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1059 2+114 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1060 2+116 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1061 2+118 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1062 2+120 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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1063 2+122 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1064 2+124 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1065 2+126 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1066 2+128 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1067 2+130 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1068 2+132 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1069 2+134 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1070 2+136 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1071 2+138 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1072 2+140 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1073 2+142 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1074 2+144 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1075 2+146 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1076 2+148 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1077 2+150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1078 2+152 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1079 2+154 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1080 2+156 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1081 2+158 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1082 2+160 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1083 2+162 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1084 2+164 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1085 2+166 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1086 2+168 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1087 2+170 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1088 2+172 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1089 2+174 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1090 2+176 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1091 2+178 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1092 2+180 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1093 2+182 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1094 2+184 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1095 2+186 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1096 2+188 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1097 2+190 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1098 2+192 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1099 2+194 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1100 2+196 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1101 2+198 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1102 2+200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1103 2+202 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1104 2+204 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1105 2+206 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1106 2+208 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1107 2+210 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1108 2+212 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1109 2+214 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1110 2+216 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1111 2+218 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1112 2+220 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1113 2+222 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1114 2+224 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1115 2+226 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1116 2+228 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1117 2+230 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1118 2+232 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1119 2+234 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1120 2+236 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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1121 2+238 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1122 2+240 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1123 2+242 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1124 2+244 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1125 2+246 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1126 2+248 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1127 2+250 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1128 2+252 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1129 2+254 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1130 2+256 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1131 2+258 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1132 2+260 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1133 2+262 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1134 2+264 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1135 2+266 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1136 2+268 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1137 2+270 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1138 2+272 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1139 2+274 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1140 2+276 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1141 2+278 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1142 2+280 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1143 2+282 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1144 2+284 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1145 2+286 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1146 2+288 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1147 2+290 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1148 2+292 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1149 2+294 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1150 2+296 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1151 2+298 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1152 2+300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1153 2+302 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1154 2+304 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1155 2+306 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1156 2+308 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1157 2+310 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1158 2+312 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1159 2+314 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1160 2+316 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1161 2+318 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1162 2+320 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1163 2+322 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1164 2+324 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1165 2+326 10,246 10,246 C#*D#*E#*F#
1166 2+328 7,558 7,558 C#*D#*E#*F#
1167 2+330 8,490 8,490 C#*D#*E#*F#
1168 2+332 12,978 12,978 C#*D#*E#*F#
1169 2+334 15,898 15,898 C#*D#*E#*F#
1170 2+336 16,110 16,110 C#*D#*E#*F#
1171 2+338 16,270 16,270 C#*D#*E#*F#
1172 2+340 16,792 16,792 C#*D#*E#*F#
1173 2+342 16,852 16,852 C#*D#*E#*F#
1174 2+344 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1175 2+346 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1176 2+348 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1177 2+350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1178 2+352 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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1179 2+354 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1180 2+356 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1181 2+358 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1182 2+360 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1183 2+362 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1184 2+364 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1185 2+366 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1186 2+368 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1187 2+370 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1188 2+372 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1189 2+374 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1190 2+376 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1191 2+378 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1192 2+380 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1193 2+382 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1194 2+384 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1195 2+386 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1196 2+388 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1197 2+390 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1198 2+392 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1199 2+394 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1200 2+396 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1201 2+398 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1202 2+400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1203 2+402 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1204 2+404 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1205 2+406 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1206 2+408 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1207 2+410 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1208 2+412 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1209 2+414 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1210 2+416 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1211 2+418 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1212 2+420 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1213 2+422 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1214 2+424 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1215 2+426 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1216 2+428 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1217 2+430 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1218 2+432 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1219 2+434 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1220 2+436 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1221 2+438 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1222 2+440 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1223 2+442 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1224 2+444 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1225 2+446 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1226 2+448 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1227 2+450 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1228 2+452 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1229 2+454 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1230 2+456 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1231 2+458 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1232 2+460 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1233 2+462 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1234 2+464 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1235 2+466 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1236 2+468 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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1237 2+470 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1238 2+472 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1239 2+474 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1240 2+476 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1241 2+478 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1242 2+480 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1243 2+482 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1244 2+484 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1245 2+486 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1246 2+488 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1247 2+490 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1248 2+492 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1249 2+494 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1250 2+496 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1251 2+498 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1252 2+500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1253 2+502 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1254 2+504 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1255 2+506 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1256 2+508 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1257 2+510 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1258 2+512 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1259 2+514 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1260 2+516 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1261 2+518 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1262 2+520 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1263 2+522 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1264 2+524 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1265 2+526 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1266 2+528 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1267 2+530 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1268 2+532 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1269 2+534 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1270 2+536 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1271 2+538 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1272 2+540 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1273 2+542 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1274 2+544 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1275 2+546 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1276 2+548 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1277 2+550 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1278 2+552 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1279 2+554 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1280 2+556 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1281 2+558 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1282 2+560 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1283 2+562 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1284 2+564 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1285 2+566 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1286 2+568 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1287 2+570 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1288 2+572 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1289 2+574 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1290 2+576 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1291 2+578 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1292 2+580 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1293 2+582 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1294 2+584 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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1295 2+586 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1296 2+588 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1297 2+590 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1298 2+592 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1299 2+594 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1300 2+596 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1301 2+598 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1302 2+600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1303 2+602 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1304 2+604 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1305 2+606 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1306 2+608 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1307 2+610 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1308 2+612 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1309 2+614 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1310 2+616 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1311 2+618 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1312 2+620 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1313 2+622 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1314 2+624 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1315 2+626 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1316 2+628 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1317 2+630 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1318 2+632 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1319 2+634 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1320 2+636 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1321 2+638 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1322 2+640 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1323 2+642 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1324 2+644 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1325 2+646 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1326 2+648 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1327 2+650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1328 2+652 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1329 2+654 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1330 2+656 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1331 2+658 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1332 2+660 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1333 2+662 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1334 2+664 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1335 2+666 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1336 2+668 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1337 2+670 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1338 2+672 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1339 2+674 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1340 2+676 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1341 2+678 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1342 2+680 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1343 2+682 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1344 2+684 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
1345 2+686 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.120,668

2 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 PK T Volum desmun
2 0+002 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#
3 0+004 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
4 0+006 10,320 10,320 C#*D#*E#*F#
5 0+008 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
6 0+010 15,160 15,160 C#*D#*E#*F#
7 0+012 15,820 15,820 C#*D#*E#*F#
8 0+014 14,410 14,410 C#*D#*E#*F#
9 0+016 12,510 12,510 C#*D#*E#*F#

10 0+018 11,620 11,620 C#*D#*E#*F#
11 0+020 9,640 9,640 C#*D#*E#*F#
12 0+022 7,970 7,970 C#*D#*E#*F#
13 0+024 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
14 0+026 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
15 0+028 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
16 0+030 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
17 0+032 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
18 0+034 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
19 0+036 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
20 0+038 6,540 6,540 C#*D#*E#*F#
21 0+040 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
22 0+042 6,840 6,840 C#*D#*E#*F#
23 0+044 6,860 6,860 C#*D#*E#*F#
24 0+046 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
25 0+048 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
26 0+050 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
27 0+052 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
28 0+054 8,640 8,640 C#*D#*E#*F#
29 0+056 8,570 8,570 C#*D#*E#*F#
30 0+058 8,590 8,590 C#*D#*E#*F#
31 0+060 8,860 8,860 C#*D#*E#*F#
32 0+062 8,510 8,510 C#*D#*E#*F#
33 0+064 8,160 8,160 C#*D#*E#*F#
34 0+066 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
35 0+068 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
36 0+070 7,340 7,340 C#*D#*E#*F#
37 0+072 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#
38 0+074 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
39 0+076 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#
40 0+078 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#
41 0+080 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
42 0+082 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
43 0+084 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
44 0+086 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#
45 0+088 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
46 0+090 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
47 0+092 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
48 0+094 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
49 0+096 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
50 0+098 6,040 6,040 C#*D#*E#*F#
51 0+100 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
52 0+102 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
53 0+104 6,240 6,240 C#*D#*E#*F#
54 0+106 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
55 0+108 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
56 0+110 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
57 0+112 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#
58 0+114 16,310 16,310 C#*D#*E#*F#
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59 0+116 18,620 18,620 C#*D#*E#*F#
60 0+118 18,280 18,280 C#*D#*E#*F#
61 0+120 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
62 0+122 17,640 17,640 C#*D#*E#*F#
63 0+124 17,010 17,010 C#*D#*E#*F#
64 0+126 16,110 16,110 C#*D#*E#*F#
65 0+128 15,150 15,150 C#*D#*E#*F#
66 0+130 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
67 0+132 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
68 0+134 12,810 12,810 C#*D#*E#*F#
69 0+136 12,120 12,120 C#*D#*E#*F#
70 0+138 11,480 11,480 C#*D#*E#*F#
71 0+140 10,850 10,850 C#*D#*E#*F#
72 0+142 10,270 10,270 C#*D#*E#*F#
73 0+144 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
74 0+146 9,260 9,260 C#*D#*E#*F#
75 0+148 8,810 8,810 C#*D#*E#*F#
76 0+150 8,380 8,380 C#*D#*E#*F#
77 0+152 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
78 0+154 7,690 7,690 C#*D#*E#*F#
79 0+156 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
80 0+158 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
81 0+160 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
82 0+162 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
83 0+164 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
84 0+166 6,550 6,550 C#*D#*E#*F#
85 0+168 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
86 0+170 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
87 0+172 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#
88 0+174 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
89 0+176 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
90 0+178 6,020 6,020 C#*D#*E#*F#
91 0+180 7,860 7,860 C#*D#*E#*F#
92 0+182 8,790 8,790 C#*D#*E#*F#
93 0+184 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
94 0+186 7,770 7,770 C#*D#*E#*F#
95 0+188 7,480 7,480 C#*D#*E#*F#
96 0+190 7,270 7,270 C#*D#*E#*F#
97 0+192 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#
98 0+194 7,370 7,370 C#*D#*E#*F#
99 0+196 7,480 7,480 C#*D#*E#*F#

100 0+198 7,590 7,590 C#*D#*E#*F#
101 0+200 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
102 0+202 7,360 7,360 C#*D#*E#*F#
103 0+204 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
104 0+206 7,540 7,540 C#*D#*E#*F#
105 0+208 7,530 7,530 C#*D#*E#*F#
106 0+210 7,560 7,560 C#*D#*E#*F#
107 0+212 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#
108 0+214 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#
109 0+216 8,310 8,310 C#*D#*E#*F#
110 0+218 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
111 0+220 8,350 8,350 C#*D#*E#*F#
112 0+222 8,110 8,110 C#*D#*E#*F#
113 0+224 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
114 0+226 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#
115 0+228 8,290 8,290 C#*D#*E#*F#
116 0+230 7,840 7,840 C#*D#*E#*F#
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117 0+232 7,620 7,620 C#*D#*E#*F#
118 0+234 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
119 0+236 8,260 8,260 C#*D#*E#*F#
120 0+238 8,730 8,730 C#*D#*E#*F#
121 0+240 8,790 8,790 C#*D#*E#*F#
122 0+242 8,360 8,360 C#*D#*E#*F#
123 0+244 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
124 0+246 7,580 7,580 C#*D#*E#*F#
125 0+248 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
126 0+250 8,260 8,260 C#*D#*E#*F#
127 0+252 8,940 8,940 C#*D#*E#*F#
128 0+254 8,970 8,970 C#*D#*E#*F#
129 0+256 8,680 8,680 C#*D#*E#*F#
130 0+258 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
131 0+260 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#
132 0+262 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
133 0+264 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
134 0+266 7,940 7,940 C#*D#*E#*F#
135 0+268 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
136 0+270 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
137 0+272 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
138 0+274 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
139 0+276 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
140 0+278 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
141 0+280 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
142 0+282 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
143 0+284 6,870 6,870 C#*D#*E#*F#
144 0+286 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
145 0+288 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
146 0+290 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
147 0+292 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
148 0+294 7,140 7,140 C#*D#*E#*F#
149 0+296 8,550 8,550 C#*D#*E#*F#
150 0+298 9,230 9,230 C#*D#*E#*F#
151 0+300 8,920 8,920 C#*D#*E#*F#
152 0+302 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
153 0+304 8,220 8,220 C#*D#*E#*F#
154 0+306 7,890 7,890 C#*D#*E#*F#
155 0+308 7,590 7,590 C#*D#*E#*F#
156 0+310 7,230 7,230 C#*D#*E#*F#
157 0+312 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
158 0+314 6,730 6,730 C#*D#*E#*F#
159 0+316 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
160 0+318 6,740 6,740 C#*D#*E#*F#
161 0+320 6,630 6,630 C#*D#*E#*F#
162 0+322 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
163 0+324 6,490 6,490 C#*D#*E#*F#
164 0+326 6,360 6,360 C#*D#*E#*F#
165 0+328 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
166 0+330 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
167 0+332 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
168 0+334 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
169 0+336 6,240 6,240 C#*D#*E#*F#
170 0+338 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
171 0+340 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
172 0+342 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#
173 0+344 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
174 0+346 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
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175 0+348 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
176 0+350 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
177 0+352 6,490 6,490 C#*D#*E#*F#
178 0+354 6,460 6,460 C#*D#*E#*F#
179 0+356 6,360 6,360 C#*D#*E#*F#
180 0+358 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
181 0+360 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
182 0+362 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
183 0+364 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
184 0+366 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
185 0+368 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
186 0+370 6,740 6,740 C#*D#*E#*F#
187 0+372 6,870 6,870 C#*D#*E#*F#
188 0+374 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
189 0+376 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
190 0+378 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#
191 0+380 7,530 7,530 C#*D#*E#*F#
192 0+382 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#
193 0+384 7,230 7,230 C#*D#*E#*F#
194 0+386 6,980 6,980 C#*D#*E#*F#
195 0+388 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
196 0+390 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
197 0+392 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
198 0+394 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
199 0+396 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
200 0+398 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
201 0+400 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
202 0+402 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
203 0+404 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#
204 0+406 5,490 5,490 C#*D#*E#*F#
205 0+408 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
206 0+410 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
207 0+412 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
208 0+414 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#
209 0+416 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
210 0+418 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
211 0+420 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
212 0+422 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
213 0+424 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
214 0+426 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
215 0+428 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
216 0+430 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
217 0+432 6,910 6,910 C#*D#*E#*F#
218 0+434 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
219 0+436 6,740 6,740 C#*D#*E#*F#
220 0+438 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
221 0+440 6,570 6,570 C#*D#*E#*F#
222 0+442 6,460 6,460 C#*D#*E#*F#
223 0+444 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
224 0+446 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
225 0+448 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
226 0+450 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
227 0+452 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
228 0+454 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
229 0+456 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#
230 0+458 5,810 5,810 C#*D#*E#*F#
231 0+460 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
232 0+462 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 30

233 0+464 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
234 0+466 8,190 8,190 C#*D#*E#*F#
235 0+468 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
236 0+470 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
237 0+472 6,960 6,960 C#*D#*E#*F#
238 0+474 6,890 6,890 C#*D#*E#*F#
239 0+476 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
240 0+478 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
241 0+480 7,170 7,170 C#*D#*E#*F#
242 0+482 7,310 7,310 C#*D#*E#*F#
243 0+484 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#
244 0+486 7,510 7,510 C#*D#*E#*F#
245 0+488 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
246 0+490 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
247 0+492 7,240 7,240 C#*D#*E#*F#
248 0+494 7,130 7,130 C#*D#*E#*F#
249 0+496 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
250 0+498 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
251 0+500 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
252 0+502 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
253 0+504 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
254 0+506 6,960 6,960 C#*D#*E#*F#
255 0+508 6,860 6,860 C#*D#*E#*F#
256 0+510 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
257 0+512 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
258 0+514 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
259 0+516 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
260 0+518 6,010 6,010 C#*D#*E#*F#
261 0+520 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
262 0+522 6,010 6,010 C#*D#*E#*F#
263 0+524 6,090 6,090 C#*D#*E#*F#
264 0+526 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
265 0+528 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
266 0+530 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
267 0+532 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#
268 0+534 6,140 6,140 C#*D#*E#*F#
269 0+536 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
270 0+538 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
271 0+540 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
272 0+542 6,440 6,440 C#*D#*E#*F#
273 0+544 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
274 0+546 3,230 3,230 C#*D#*E#*F#
275 0+548 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
276 0+550 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
277 0+552 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#
278 0+554 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
279 0+556 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
280 0+558 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
281 0+560 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
282 0+562 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
283 0+564 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
284 0+566 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
285 0+568 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
286 0+570 6,210 6,210 C#*D#*E#*F#
287 0+572 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
288 0+574 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
289 0+576 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
290 0+578 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 31

291 0+580 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
292 0+582 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
293 0+584 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
294 0+586 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
295 0+588 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
296 0+590 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
297 0+592 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
298 0+594 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
299 0+596 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
300 0+598 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
301 0+600 6,550 6,550 C#*D#*E#*F#
302 0+602 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
303 0+604 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
304 0+606 8,980 8,980 C#*D#*E#*F#
305 0+608 14,220 14,220 C#*D#*E#*F#
306 0+610 17,820 17,820 C#*D#*E#*F#
307 0+612 18,340 18,340 C#*D#*E#*F#
308 0+614 17,390 17,390 C#*D#*E#*F#
309 0+616 13,290 13,290 C#*D#*E#*F#
310 0+618 8,820 8,820 C#*D#*E#*F#
311 0+620 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
312 0+622 25,850 25,850 C#*D#*E#*F#
313 0+624 25,410 25,410 C#*D#*E#*F#
314 0+626 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
315 0+628 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
316 0+630 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
317 0+632 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
318 0+634 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
319 0+636 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
320 0+638 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
321 0+640 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
322 0+642 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
323 0+644 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
324 0+646 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
325 0+648 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
326 0+650 4,860 4,860 C#*D#*E#*F#
327 0+652 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
328 0+654 4,970 4,970 C#*D#*E#*F#
329 0+656 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
330 0+658 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
331 0+660 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
332 0+662 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
333 0+664 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
334 0+666 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
335 0+668 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
336 0+670 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
337 0+672 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
338 0+674 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
339 0+676 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#
340 0+678 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
341 0+680 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#
342 0+682 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
343 0+684 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
344 0+686 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
345 0+688 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
346 0+690 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
347 0+692 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
348 0+694 5,580 5,580 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 32

349 0+696 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
350 0+698 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#
351 0+700 4,840 4,840 C#*D#*E#*F#
352 0+702 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
353 0+704 4,510 4,510 C#*D#*E#*F#
354 0+706 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
355 0+708 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
356 0+710 5,310 5,310 C#*D#*E#*F#
357 0+712 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
358 0+714 5,190 5,190 C#*D#*E#*F#
359 0+716 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#
360 0+718 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
361 0+720 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
362 0+722 5,370 5,370 C#*D#*E#*F#
363 0+724 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
364 0+726 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
365 0+728 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
366 0+730 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
367 0+732 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
368 0+734 5,560 5,560 C#*D#*E#*F#
369 0+736 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#
370 0+738 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#
371 0+740 5,860 5,860 C#*D#*E#*F#
372 0+742 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
373 0+744 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
374 0+746 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
375 0+748 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
376 0+750 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
377 0+752 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#
378 0+754 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
379 0+756 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
380 0+758 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
381 0+760 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
382 0+762 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
383 0+764 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
384 0+766 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
385 0+768 6,470 6,470 C#*D#*E#*F#
386 0+770 6,510 6,510 C#*D#*E#*F#
387 0+772 6,510 6,510 C#*D#*E#*F#
388 0+774 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
389 0+776 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#
390 0+778 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
391 0+780 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
392 0+782 6,680 6,680 C#*D#*E#*F#
393 0+784 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
394 0+786 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
395 0+788 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
396 0+790 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
397 0+792 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
398 0+794 6,760 6,760 C#*D#*E#*F#
399 0+796 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
400 0+798 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
401 0+800 6,570 6,570 C#*D#*E#*F#
402 0+802 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
403 0+804 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
404 0+806 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
405 0+808 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
406 0+810 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 33

407 0+812 6,840 6,840 C#*D#*E#*F#
408 0+814 6,870 6,870 C#*D#*E#*F#
409 0+816 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
410 0+818 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
411 0+820 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
412 0+822 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
413 0+824 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
414 0+826 6,830 6,830 C#*D#*E#*F#
415 0+828 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
416 0+830 7,010 7,010 C#*D#*E#*F#
417 0+832 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#
418 0+834 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
419 0+836 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
420 0+838 7,130 7,130 C#*D#*E#*F#
421 0+840 7,160 7,160 C#*D#*E#*F#
422 0+842 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#
423 0+844 7,210 7,210 C#*D#*E#*F#
424 0+846 7,230 7,230 C#*D#*E#*F#
425 0+848 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#
426 0+850 7,290 7,290 C#*D#*E#*F#
427 0+852 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
428 0+854 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
429 0+856 7,430 7,430 C#*D#*E#*F#
430 0+858 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#
431 0+860 7,470 7,470 C#*D#*E#*F#
432 0+862 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
433 0+864 7,530 7,530 C#*D#*E#*F#
434 0+866 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
435 0+868 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
436 0+870 7,630 7,630 C#*D#*E#*F#
437 0+872 7,660 7,660 C#*D#*E#*F#
438 0+874 7,690 7,690 C#*D#*E#*F#
439 0+876 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
440 0+878 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
441 0+880 7,710 7,710 C#*D#*E#*F#
442 0+882 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#
443 0+884 7,760 7,760 C#*D#*E#*F#
444 0+886 7,790 7,790 C#*D#*E#*F#
445 0+888 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
446 0+890 7,830 7,830 C#*D#*E#*F#
447 0+892 7,860 7,860 C#*D#*E#*F#
448 0+894 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
449 0+896 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
450 0+898 7,920 7,920 C#*D#*E#*F#
451 0+900 7,940 7,940 C#*D#*E#*F#
452 0+902 7,970 7,970 C#*D#*E#*F#
453 0+904 7,990 7,990 C#*D#*E#*F#
454 0+906 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#
455 0+908 8,070 8,070 C#*D#*E#*F#
456 0+910 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
457 0+912 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#
458 0+914 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#
459 0+916 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
460 0+918 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
461 0+920 7,760 7,760 C#*D#*E#*F#
462 0+922 7,660 7,660 C#*D#*E#*F#
463 0+924 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#
464 0+926 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 34

465 0+928 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#
466 0+930 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
467 0+932 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
468 0+934 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
469 0+936 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
470 0+938 7,160 7,160 C#*D#*E#*F#
471 0+940 7,240 7,240 C#*D#*E#*F#
472 0+942 7,270 7,270 C#*D#*E#*F#
473 0+944 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
474 0+946 7,780 7,780 C#*D#*E#*F#
475 0+948 7,920 7,920 C#*D#*E#*F#
476 0+950 7,950 7,950 C#*D#*E#*F#
477 0+952 7,980 7,980 C#*D#*E#*F#
478 0+954 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
479 0+956 8,060 8,060 C#*D#*E#*F#
480 0+958 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
481 0+960 8,180 8,180 C#*D#*E#*F#
482 0+962 8,160 8,160 C#*D#*E#*F#
483 0+964 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
484 0+966 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
485 0+968 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
486 0+970 8,260 8,260 C#*D#*E#*F#
487 0+972 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
488 0+974 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
489 0+976 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
490 0+978 8,230 8,230 C#*D#*E#*F#
491 0+980 8,210 8,210 C#*D#*E#*F#
492 0+982 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
493 0+984 8,310 8,310 C#*D#*E#*F#
494 0+986 8,350 8,350 C#*D#*E#*F#
495 0+988 8,340 8,340 C#*D#*E#*F#
496 0+990 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
497 0+992 8,030 8,030 C#*D#*E#*F#
498 0+994 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
499 0+996 7,720 7,720 C#*D#*E#*F#
500 0+998 7,960 7,960 C#*D#*E#*F#
501 1+000 8,330 8,330 C#*D#*E#*F#
502 1+002 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
503 1+004 8,770 8,770 C#*D#*E#*F#
504 1+006 8,890 8,890 C#*D#*E#*F#
505 1+008 8,970 8,970 C#*D#*E#*F#
506 1+010 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
507 1+012 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
508 1+014 9,140 9,140 C#*D#*E#*F#
509 1+016 9,140 9,140 C#*D#*E#*F#
510 1+018 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
511 1+020 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
512 1+022 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
513 1+024 9,140 9,140 C#*D#*E#*F#
514 1+026 9,130 9,130 C#*D#*E#*F#
515 1+028 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
516 1+030 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
517 1+032 9,730 9,730 C#*D#*E#*F#
518 1+034 10,810 10,810 C#*D#*E#*F#
519 1+036 12,230 12,230 C#*D#*E#*F#
520 1+038 13,900 13,900 C#*D#*E#*F#
521 1+040 13,610 13,610 C#*D#*E#*F#
522 1+042 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 35

523 1+044 12,950 12,950 C#*D#*E#*F#
524 1+046 16,640 16,640 C#*D#*E#*F#
525 1+048 25,920 25,920 C#*D#*E#*F#
526 1+050 30,740 30,740 C#*D#*E#*F#
527 1+052 26,420 26,420 C#*D#*E#*F#
528 1+054 17,860 17,860 C#*D#*E#*F#
529 1+056 8,660 8,660 C#*D#*E#*F#
530 1+058 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
531 1+060 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
532 1+062 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
533 1+064 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
534 1+066 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
535 1+068 4,070 4,070 C#*D#*E#*F#
536 1+070 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
537 1+072 4,040 4,040 C#*D#*E#*F#
538 1+074 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
539 1+076 3,940 3,940 C#*D#*E#*F#
540 1+078 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
541 1+080 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
542 1+082 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
543 1+084 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
544 1+086 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
545 1+088 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
546 1+090 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
547 1+092 3,720 3,720 C#*D#*E#*F#
548 1+094 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
549 1+096 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
550 1+098 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
551 1+100 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
552 1+102 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
553 1+104 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
554 1+106 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
555 1+108 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
556 1+110 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
557 1+112 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
558 1+114 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
559 1+116 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
560 1+118 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
561 1+120 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
562 1+122 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
563 1+124 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
564 1+126 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
565 1+128 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
566 1+130 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
567 1+132 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
568 1+134 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
569 1+136 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
570 1+138 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
571 1+140 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
572 1+142 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
573 1+144 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
574 1+146 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
575 1+148 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
576 1+150 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
577 1+152 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
578 1+154 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
579 1+156 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
580 1+158 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 36

581 1+160 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
582 1+162 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
583 1+164 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
584 1+166 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
585 1+168 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
586 1+170 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
587 1+172 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
588 1+174 3,720 3,720 C#*D#*E#*F#
589 1+176 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
590 1+178 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
591 1+180 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
592 1+182 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
593 1+184 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
594 1+186 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
595 1+188 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
596 1+190 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
597 1+192 3,820 3,820 C#*D#*E#*F#
598 1+194 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
599 1+196 3,860 3,860 C#*D#*E#*F#
600 1+198 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
601 1+200 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
602 1+202 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
603 1+204 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
604 1+206 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
605 1+208 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
606 1+210 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#
607 1+212 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#
608 1+214 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
609 1+216 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#
610 1+218 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
611 1+220 3,940 3,940 C#*D#*E#*F#
612 1+222 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
613 1+224 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
614 1+226 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
615 1+228 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
616 1+230 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
617 1+232 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
618 1+234 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
619 1+236 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
620 1+238 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
621 1+240 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
622 1+242 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
623 1+244 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
624 1+246 3,860 3,860 C#*D#*E#*F#
625 1+248 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
626 1+250 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
627 1+252 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
628 1+254 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
629 1+256 3,720 3,720 C#*D#*E#*F#
630 1+258 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
631 1+260 3,690 3,690 C#*D#*E#*F#
632 1+262 3,680 3,680 C#*D#*E#*F#
633 1+264 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
634 1+266 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
635 1+268 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
636 1+270 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
637 1+272 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
638 1+274 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 37

639 1+276 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
640 1+278 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
641 1+280 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
642 1+282 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
643 1+284 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
644 1+286 3,670 3,670 C#*D#*E#*F#
645 1+288 3,690 3,690 C#*D#*E#*F#
646 1+290 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
647 1+292 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
648 1+294 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
649 1+296 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
650 1+298 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
651 1+300 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
652 1+302 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
653 1+304 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
654 1+306 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
655 1+308 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
656 1+310 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
657 1+312 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
658 1+314 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
659 1+316 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
660 1+318 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
661 1+320 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
662 1+322 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#
663 1+324 4,070 4,070 C#*D#*E#*F#
664 1+326 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
665 1+328 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
666 1+330 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
667 1+332 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
668 1+334 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
669 1+336 4,330 4,330 C#*D#*E#*F#
670 1+338 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
671 1+340 4,420 4,420 C#*D#*E#*F#
672 1+342 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
673 1+344 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
674 1+346 4,490 4,490 C#*D#*E#*F#
675 1+348 4,490 4,490 C#*D#*E#*F#
676 1+350 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
677 1+352 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
678 1+354 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
679 1+356 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
680 1+358 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
681 1+360 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
682 1+362 4,630 4,630 C#*D#*E#*F#
683 1+364 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#
684 1+366 4,690 4,690 C#*D#*E#*F#
685 1+368 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
686 1+370 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
687 1+372 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
688 1+374 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
689 1+376 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
690 1+378 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
691 1+380 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
692 1+382 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
693 1+384 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
694 1+386 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
695 1+388 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#
696 1+390 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#

EUR
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697 1+392 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
698 1+394 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
699 1+396 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
700 1+398 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
701 1+400 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
702 1+402 4,690 4,690 C#*D#*E#*F#
703 1+404 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
704 1+406 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
705 1+408 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
706 1+410 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
707 1+412 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
708 1+414 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
709 1+416 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
710 1+418 4,790 4,790 C#*D#*E#*F#
711 1+420 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
712 1+422 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
713 1+424 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
714 1+426 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
715 1+428 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
716 1+430 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
717 1+432 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
718 1+434 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
719 1+436 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
720 1+438 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
721 1+440 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
722 1+442 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
723 1+444 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#
724 1+446 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
725 1+448 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
726 1+450 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
727 1+452 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
728 1+454 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
729 1+456 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
730 1+458 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
731 1+460 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
732 1+462 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
733 1+464 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
734 1+466 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
735 1+468 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
736 1+470 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
737 1+472 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
738 1+474 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
739 1+476 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
740 1+478 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
741 1+480 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
742 1+482 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
743 1+484 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
744 1+486 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
745 1+488 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
746 1+490 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
747 1+492 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
748 1+494 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
749 1+496 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
750 1+498 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
751 1+500 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
752 1+502 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
753 1+504 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
754 1+506 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
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755 1+508 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
756 1+510 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
757 1+512 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
758 1+514 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
759 1+516 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
760 1+518 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
761 1+520 3,940 3,940 C#*D#*E#*F#
762 1+522 3,940 3,940 C#*D#*E#*F#
763 1+524 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
764 1+526 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
765 1+528 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
766 1+530 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
767 1+532 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
768 1+534 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
769 1+536 3,820 3,820 C#*D#*E#*F#
770 1+538 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
771 1+540 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
772 1+542 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
773 1+544 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
774 1+546 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
775 1+548 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
776 1+550 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
777 1+552 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
778 1+554 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
779 1+556 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
780 1+558 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
781 1+560 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
782 1+562 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
783 1+564 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
784 1+566 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
785 1+568 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
786 1+570 3,720 3,720 C#*D#*E#*F#
787 1+572 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
788 1+574 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#
789 1+576 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
790 1+578 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
791 1+580 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
792 1+582 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
793 1+584 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
794 1+586 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
795 1+588 3,870 3,870 C#*D#*E#*F#
796 1+590 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
797 1+592 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#
798 1+594 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
799 1+596 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
800 1+598 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
801 1+600 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
802 1+602 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
803 1+604 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
804 1+606 5,780 5,780 C#*D#*E#*F#
805 1+608 5,960 5,960 C#*D#*E#*F#
806 1+610 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
807 1+612 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
808 1+614 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
809 1+616 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
810 1+618 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
811 1+620 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
812 1+622 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#

EUR
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813 1+624 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
814 1+626 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
815 1+628 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
816 1+630 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
817 1+632 7,130 7,130 C#*D#*E#*F#
818 1+634 7,120 7,120 C#*D#*E#*F#
819 1+636 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
820 1+638 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
821 1+640 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
822 1+642 7,060 7,060 C#*D#*E#*F#
823 1+644 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
824 1+646 6,830 6,830 C#*D#*E#*F#
825 1+648 6,630 6,630 C#*D#*E#*F#
826 1+650 6,580 6,580 C#*D#*E#*F#
827 1+818 27,380 27,380 C#*D#*E#*F#
828 1+820 19,340 19,340 C#*D#*E#*F#
829 1+822 13,240 13,240 C#*D#*E#*F#
830 1+824 13,410 13,410 C#*D#*E#*F#
831 1+826 13,690 13,690 C#*D#*E#*F#
832 1+828 13,620 13,620 C#*D#*E#*F#
833 1+830 12,370 12,370 C#*D#*E#*F#
834 1+832 11,210 11,210 C#*D#*E#*F#
835 1+834 11,460 11,460 C#*D#*E#*F#
836 1+836 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
837 1+838 14,020 14,020 C#*D#*E#*F#
838 1+840 14,430 14,430 C#*D#*E#*F#
839 1+842 14,740 14,740 C#*D#*E#*F#
840 2+326 21,190 21,190 C#*D#*E#*F#
841 2+328 14,440 14,440 C#*D#*E#*F#
842 2+330 8,490 8,490 C#*D#*E#*F#
843 2+332 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#
844 2+334 11,680 11,680 C#*D#*E#*F#
845 2+336 14,650 14,650 C#*D#*E#*F#
846 2+338 14,980 14,980 C#*D#*E#*F#
847 2+340 15,130 15,130 C#*D#*E#*F#
848 2+342 15,780 15,780 C#*D#*E#*F#
849 2+668 9,860 9,860 C#*D#*E#*F#
850 2+670 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#
851 2+672 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
852 2+674 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#
853 2+676 7,140 7,140 C#*D#*E#*F#
854 2+678 8,470 8,470 C#*D#*E#*F#
855 2+680 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
856 2+682 9,460 9,460 C#*D#*E#*F#
857 2+684 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#
858 2+686 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
859 descomptar TV -0,450 1.799,120 -809,604 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.841,206

3 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T
2 1+652 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
3 1+654 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
4 1+656 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 1+658 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
6 1+660 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
7 1+662 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
8 1+664 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
9 1+666 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#

10 1+668 4,060 4,060 C#*D#*E#*F#
11 1+670 4,080 4,080 C#*D#*E#*F#
12 1+672 4,120 4,120 C#*D#*E#*F#
13 1+674 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
14 1+676 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
15 1+678 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
16 1+680 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
17 1+682 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
18 1+684 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
19 1+686 4,130 4,130 C#*D#*E#*F#
20 1+688 4,140 4,140 C#*D#*E#*F#
21 1+690 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
22 1+692 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
23 1+694 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
24 1+696 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
25 1+698 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
26 1+700 5,130 5,130 C#*D#*E#*F#
27 1+702 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#
28 1+704 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#
29 1+706 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
30 1+708 5,280 5,280 C#*D#*E#*F#
31 1+710 5,360 5,360 C#*D#*E#*F#
32 1+712 5,480 5,480 C#*D#*E#*F#
33 1+714 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
34 1+716 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
35 1+718 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#
36 1+720 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#
37 1+722 5,680 5,680 C#*D#*E#*F#
38 1+724 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
39 1+726 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
40 1+728 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#
41 1+730 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
42 1+732 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
43 1+734 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
44 1+736 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
45 1+738 6,560 6,560 C#*D#*E#*F#
46 1+740 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
47 1+742 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
48 1+744 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
49 1+746 6,010 6,010 C#*D#*E#*F#
50 1+748 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
51 1+750 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
52 1+752 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
53 1+754 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#
54 1+756 5,480 5,480 C#*D#*E#*F#
55 1+758 5,210 5,210 C#*D#*E#*F#
56 1+760 5,120 5,120 C#*D#*E#*F#
57 1+762 4,990 4,990 C#*D#*E#*F#
58 1+764 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
59 1+766 4,640 4,640 C#*D#*E#*F#
60 1+768 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
61 1+770 4,010 4,010 C#*D#*E#*F#
62 1+772 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
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63 1+774 4,120 4,120 C#*D#*E#*F#
64 1+776 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
65 1+778 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
66 1+780 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
67 1+782 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
68 1+784 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
69 1+786 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
70 1+788 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
71 1+790 5,490 5,490 C#*D#*E#*F#
72 1+792 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
73 1+794 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
74 1+796 29,790 29,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,570

4 G2225443 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum desmun
2 1+798 32,790 32,790 C#*D#*E#*F#
3 1+800 19,050 19,050 C#*D#*E#*F#
4 1+802 36,510 36,510 C#*D#*E#*F#
5 1+804 53,300 53,300 C#*D#*E#*F#
6 1+806 62,920 62,920 C#*D#*E#*F#
7 1+808 71,670 71,670 C#*D#*E#*F#
8 1+810 80,740 80,740 C#*D#*E#*F#
9 1+812 80,900 80,900 C#*D#*E#*F#

10 1+814 61,310 61,310 C#*D#*E#*F#
11 1+816 37,720 37,720 C#*D#*E#*F#
12 1+844 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#
13 1+846 29,840 29,840 C#*D#*E#*F#
14 1+848 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
15 1+850 28,270 28,270 C#*D#*E#*F#
16 1+852 22,390 22,390 C#*D#*E#*F#
17 1+854 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
18 1+856 12,450 12,450 C#*D#*E#*F#
19 1+858 9,110 9,110 C#*D#*E#*F#
20 1+860 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#
21 1+862 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
22 1+864 8,460 8,460 C#*D#*E#*F#
23 1+866 8,880 8,880 C#*D#*E#*F#
24 1+868 9,310 9,310 C#*D#*E#*F#
25 1+870 9,770 9,770 C#*D#*E#*F#
26 1+872 10,230 10,230 C#*D#*E#*F#
27 1+874 10,790 10,790 C#*D#*E#*F#
28 1+876 11,290 11,290 C#*D#*E#*F#
29 1+878 11,120 11,120 C#*D#*E#*F#
30 1+880 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
31 1+882 11,040 11,040 C#*D#*E#*F#
32 1+884 10,220 10,220 C#*D#*E#*F#
33 1+886 10,650 10,650 C#*D#*E#*F#
34 1+888 11,340 11,340 C#*D#*E#*F#
35 1+890 12,160 12,160 C#*D#*E#*F#
36 1+892 13,120 13,120 C#*D#*E#*F#
37 1+894 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
38 1+896 13,080 13,080 C#*D#*E#*F#
39 1+898 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
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40 1+900 12,210 12,210 C#*D#*E#*F#
41 1+902 11,850 11,850 C#*D#*E#*F#
42 1+904 11,480 11,480 C#*D#*E#*F#
43 1+906 11,130 11,130 C#*D#*E#*F#
44 1+908 10,850 10,850 C#*D#*E#*F#
45 1+910 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
46 1+912 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
47 1+914 10,150 10,150 C#*D#*E#*F#
48 1+916 9,820 9,820 C#*D#*E#*F#
49 1+918 9,570 9,570 C#*D#*E#*F#
50 1+920 9,360 9,360 C#*D#*E#*F#
51 1+922 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
52 1+924 9,110 9,110 C#*D#*E#*F#
53 1+926 9,120 9,120 C#*D#*E#*F#
54 1+928 9,230 9,230 C#*D#*E#*F#
55 1+930 9,110 9,110 C#*D#*E#*F#
56 1+932 9,380 9,380 C#*D#*E#*F#
57 1+934 9,410 9,410 C#*D#*E#*F#
58 1+936 9,440 9,440 C#*D#*E#*F#
59 1+938 9,470 9,470 C#*D#*E#*F#
60 1+940 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
61 1+942 9,540 9,540 C#*D#*E#*F#
62 1+944 9,580 9,580 C#*D#*E#*F#
63 1+946 9,570 9,570 C#*D#*E#*F#
64 1+948 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
65 1+950 9,410 9,410 C#*D#*E#*F#
66 1+952 9,330 9,330 C#*D#*E#*F#
67 1+954 9,240 9,240 C#*D#*E#*F#
68 1+956 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
69 1+958 9,070 9,070 C#*D#*E#*F#
70 1+960 8,990 8,990 C#*D#*E#*F#
71 1+962 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
72 1+964 8,820 8,820 C#*D#*E#*F#
73 1+966 8,740 8,740 C#*D#*E#*F#
74 1+968 8,650 8,650 C#*D#*E#*F#
75 1+970 8,570 8,570 C#*D#*E#*F#
76 1+972 8,560 8,560 C#*D#*E#*F#
77 1+974 8,660 8,660 C#*D#*E#*F#
78 1+976 8,820 8,820 C#*D#*E#*F#
79 1+978 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
80 1+980 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
81 1+982 9,390 9,390 C#*D#*E#*F#
82 1+984 9,330 9,330 C#*D#*E#*F#
83 1+986 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
84 1+988 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#
85 1+990 8,560 8,560 C#*D#*E#*F#
86 1+992 8,290 8,290 C#*D#*E#*F#
87 1+994 7,970 7,970 C#*D#*E#*F#
88 1+996 7,630 7,630 C#*D#*E#*F#
89 1+998 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
90 2+000 7,710 7,710 C#*D#*E#*F#
91 2+002 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
92 2+004 8,720 8,720 C#*D#*E#*F#
93 2+006 9,220 9,220 C#*D#*E#*F#
94 2+008 9,560 9,560 C#*D#*E#*F#
95 2+010 9,790 9,790 C#*D#*E#*F#
96 2+012 10,040 10,040 C#*D#*E#*F#
97 2+014 10,370 10,370 C#*D#*E#*F#
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98 2+016 10,760 10,760 C#*D#*E#*F#
99 2+018 11,110 11,110 C#*D#*E#*F#

100 2+020 11,420 11,420 C#*D#*E#*F#
101 2+022 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#
102 2+024 12,210 12,210 C#*D#*E#*F#
103 2+026 12,530 12,530 C#*D#*E#*F#
104 2+028 12,660 12,660 C#*D#*E#*F#
105 2+030 12,610 12,610 C#*D#*E#*F#
106 2+032 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
107 2+034 12,440 12,440 C#*D#*E#*F#
108 2+036 11,960 11,960 C#*D#*E#*F#
109 2+038 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
110 2+040 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
111 2+042 11,610 11,610 C#*D#*E#*F#
112 2+044 11,870 11,870 C#*D#*E#*F#
113 2+046 11,910 11,910 C#*D#*E#*F#
114 2+048 11,680 11,680 C#*D#*E#*F#
115 2+050 11,310 11,310 C#*D#*E#*F#
116 2+052 10,970 10,970 C#*D#*E#*F#
117 2+054 10,810 10,810 C#*D#*E#*F#
118 2+056 10,780 10,780 C#*D#*E#*F#
119 2+058 10,670 10,670 C#*D#*E#*F#
120 2+060 10,410 10,410 C#*D#*E#*F#
121 2+062 10,080 10,080 C#*D#*E#*F#
122 2+064 9,890 9,890 C#*D#*E#*F#
123 2+066 9,830 9,830 C#*D#*E#*F#
124 2+068 9,790 9,790 C#*D#*E#*F#
125 2+070 9,740 9,740 C#*D#*E#*F#
126 2+072 9,690 9,690 C#*D#*E#*F#
127 2+074 9,660 9,660 C#*D#*E#*F#
128 2+076 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
129 2+078 10,060 10,060 C#*D#*E#*F#
130 2+080 11,140 11,140 C#*D#*E#*F#
131 2+082 13,270 13,270 C#*D#*E#*F#
132 2+084 16,130 16,130 C#*D#*E#*F#
133 2+086 18,800 18,800 C#*D#*E#*F#
134 2+088 20,690 20,690 C#*D#*E#*F#
135 2+090 21,720 21,720 C#*D#*E#*F#
136 2+092 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
137 2+094 21,640 21,640 C#*D#*E#*F#
138 2+096 20,960 20,960 C#*D#*E#*F#
139 2+098 20,250 20,250 C#*D#*E#*F#
140 2+100 19,560 19,560 C#*D#*E#*F#
141 2+102 18,950 18,950 C#*D#*E#*F#
142 2+104 18,530 18,530 C#*D#*E#*F#
143 2+106 18,250 18,250 C#*D#*E#*F#
144 2+108 18,030 18,030 C#*D#*E#*F#
145 2+110 17,840 17,840 C#*D#*E#*F#
146 2+112 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#
147 2+114 17,590 17,590 C#*D#*E#*F#
148 2+116 17,520 17,520 C#*D#*E#*F#
149 2+118 17,460 17,460 C#*D#*E#*F#
150 2+120 17,370 17,370 C#*D#*E#*F#
151 2+122 17,290 17,290 C#*D#*E#*F#
152 2+124 17,340 17,340 C#*D#*E#*F#
153 2+126 17,610 17,610 C#*D#*E#*F#
154 2+128 18,180 18,180 C#*D#*E#*F#
155 2+130 18,650 18,650 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 45

156 2+132 18,560 18,560 C#*D#*E#*F#
157 2+134 18,370 18,370 C#*D#*E#*F#
158 2+136 18,510 18,510 C#*D#*E#*F#
159 2+138 18,560 18,560 C#*D#*E#*F#
160 2+140 17,820 17,820 C#*D#*E#*F#
161 2+142 16,370 16,370 C#*D#*E#*F#
162 2+144 15,860 15,860 C#*D#*E#*F#
163 2+146 16,410 16,410 C#*D#*E#*F#
164 2+148 16,880 16,880 C#*D#*E#*F#
165 2+150 17,270 17,270 C#*D#*E#*F#
166 2+152 17,650 17,650 C#*D#*E#*F#
167 2+154 18,040 18,040 C#*D#*E#*F#
168 2+156 18,370 18,370 C#*D#*E#*F#
169 2+158 18,590 18,590 C#*D#*E#*F#
170 2+160 18,760 18,760 C#*D#*E#*F#
171 2+162 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#
172 2+164 19,040 19,040 C#*D#*E#*F#
173 2+166 19,220 19,220 C#*D#*E#*F#
174 2+168 19,550 19,550 C#*D#*E#*F#
175 2+170 19,730 19,730 C#*D#*E#*F#
176 2+172 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#
177 2+174 19,020 19,020 C#*D#*E#*F#
178 2+176 18,610 18,610 C#*D#*E#*F#
179 2+178 18,360 18,360 C#*D#*E#*F#
180 2+180 18,990 18,990 C#*D#*E#*F#
181 2+182 20,120 20,120 C#*D#*E#*F#
182 2+184 21,430 21,430 C#*D#*E#*F#
183 2+186 22,880 22,880 C#*D#*E#*F#
184 2+188 23,700 23,700 C#*D#*E#*F#
185 2+190 23,770 23,770 C#*D#*E#*F#
186 2+192 23,040 23,040 C#*D#*E#*F#
187 2+194 20,770 20,770 C#*D#*E#*F#
188 2+196 18,840 18,840 C#*D#*E#*F#
189 2+198 17,110 17,110 C#*D#*E#*F#
190 2+200 15,620 15,620 C#*D#*E#*F#
191 2+202 14,130 14,130 C#*D#*E#*F#
192 2+204 12,770 12,770 C#*D#*E#*F#
193 2+206 11,450 11,450 C#*D#*E#*F#
194 2+208 10,550 10,550 C#*D#*E#*F#
195 2+210 10,020 10,020 C#*D#*E#*F#
196 2+212 9,660 9,660 C#*D#*E#*F#
197 2+214 9,540 9,540 C#*D#*E#*F#
198 2+216 9,420 9,420 C#*D#*E#*F#
199 2+218 9,840 9,840 C#*D#*E#*F#
200 2+220 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
201 2+222 11,170 11,170 C#*D#*E#*F#
202 2+224 11,660 11,660 C#*D#*E#*F#
203 2+226 11,710 11,710 C#*D#*E#*F#
204 2+228 11,540 11,540 C#*D#*E#*F#
205 2+230 11,390 11,390 C#*D#*E#*F#
206 2+232 11,090 11,090 C#*D#*E#*F#
207 2+234 10,790 10,790 C#*D#*E#*F#
208 2+236 10,550 10,550 C#*D#*E#*F#
209 2+238 10,390 10,390 C#*D#*E#*F#
210 2+240 10,250 10,250 C#*D#*E#*F#
211 2+242 10,140 10,140 C#*D#*E#*F#
212 2+244 10,090 10,090 C#*D#*E#*F#
213 2+246 10,090 10,090 C#*D#*E#*F#
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214 2+248 10,060 10,060 C#*D#*E#*F#
215 2+250 10,020 10,020 C#*D#*E#*F#
216 2+252 9,910 9,910 C#*D#*E#*F#
217 2+254 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#
218 2+256 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
219 2+258 9,460 9,460 C#*D#*E#*F#
220 2+260 9,390 9,390 C#*D#*E#*F#
221 2+262 9,410 9,410 C#*D#*E#*F#
222 2+264 9,470 9,470 C#*D#*E#*F#
223 2+266 9,560 9,560 C#*D#*E#*F#
224 2+268 9,660 9,660 C#*D#*E#*F#
225 2+270 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#
226 2+272 9,880 9,880 C#*D#*E#*F#
227 2+274 10,020 10,020 C#*D#*E#*F#
228 2+276 10,190 10,190 C#*D#*E#*F#
229 2+278 10,420 10,420 C#*D#*E#*F#
230 2+280 10,830 10,830 C#*D#*E#*F#
231 2+282 11,330 11,330 C#*D#*E#*F#
232 2+284 11,450 11,450 C#*D#*E#*F#
233 2+286 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
234 2+288 10,910 10,910 C#*D#*E#*F#
235 2+290 12,580 12,580 C#*D#*E#*F#
236 2+292 18,540 18,540 C#*D#*E#*F#
237 2+294 20,700 20,700 C#*D#*E#*F#
238 2+296 21,110 21,110 C#*D#*E#*F#
239 2+298 21,230 21,230 C#*D#*E#*F#
240 2+300 21,170 21,170 C#*D#*E#*F#
241 2+302 21,730 21,730 C#*D#*E#*F#
242 2+304 24,470 24,470 C#*D#*E#*F#
243 2+306 29,030 29,030 C#*D#*E#*F#
244 2+308 33,140 33,140 C#*D#*E#*F#
245 2+310 35,500 35,500 C#*D#*E#*F#
246 2+312 35,790 35,790 C#*D#*E#*F#
247 2+314 34,040 34,040 C#*D#*E#*F#
248 2+316 31,180 31,180 C#*D#*E#*F#
249 2+318 28,960 28,960 C#*D#*E#*F#
250 2+320 27,850 27,850 C#*D#*E#*F#
251 2+322 28,590 28,590 C#*D#*E#*F#
252 2+324 27,970 27,970 C#*D#*E#*F#
253 2+344 23,820 23,820 C#*D#*E#*F#
254 2+346 27,420 27,420 C#*D#*E#*F#
255 2+348 23,660 23,660 C#*D#*E#*F#
256 2+350 20,190 20,190 C#*D#*E#*F#
257 2+352 16,970 16,970 C#*D#*E#*F#
258 2+354 13,990 13,990 C#*D#*E#*F#
259 2+356 11,910 11,910 C#*D#*E#*F#
260 2+358 11,310 11,310 C#*D#*E#*F#
261 2+360 10,560 10,560 C#*D#*E#*F#
262 2+362 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
263 2+364 8,330 8,330 C#*D#*E#*F#
264 2+366 8,670 8,670 C#*D#*E#*F#
265 2+368 9,520 9,520 C#*D#*E#*F#
266 2+370 10,340 10,340 C#*D#*E#*F#
267 2+372 11,320 11,320 C#*D#*E#*F#
268 2+374 12,320 12,320 C#*D#*E#*F#
269 2+376 12,930 12,930 C#*D#*E#*F#
270 2+378 13,310 13,310 C#*D#*E#*F#
271 2+380 13,820 13,820 C#*D#*E#*F#
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272 2+382 14,120 14,120 C#*D#*E#*F#
273 2+384 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
274 2+386 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#
275 2+388 12,380 12,380 C#*D#*E#*F#
276 2+390 12,380 12,380 C#*D#*E#*F#
277 2+392 14,790 14,790 C#*D#*E#*F#
278 2+394 16,160 16,160 C#*D#*E#*F#
279 2+396 13,690 13,690 C#*D#*E#*F#
280 2+398 11,990 11,990 C#*D#*E#*F#
281 2+400 11,390 11,390 C#*D#*E#*F#
282 2+402 11,710 11,710 C#*D#*E#*F#
283 2+404 11,750 11,750 C#*D#*E#*F#
284 2+406 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
285 2+408 11,650 11,650 C#*D#*E#*F#
286 2+410 11,610 11,610 C#*D#*E#*F#
287 2+412 11,410 11,410 C#*D#*E#*F#
288 2+414 10,430 10,430 C#*D#*E#*F#
289 2+416 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
290 2+418 7,670 7,670 C#*D#*E#*F#
291 2+420 7,140 7,140 C#*D#*E#*F#
292 2+422 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
293 2+424 6,760 6,760 C#*D#*E#*F#
294 2+426 6,860 6,860 C#*D#*E#*F#
295 2+428 7,160 7,160 C#*D#*E#*F#
296 2+430 7,670 7,670 C#*D#*E#*F#
297 2+432 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
298 2+434 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
299 2+436 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
300 2+438 7,660 7,660 C#*D#*E#*F#
301 2+440 7,430 7,430 C#*D#*E#*F#
302 2+442 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
303 2+444 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
304 2+446 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
305 2+448 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
306 2+450 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
307 2+452 6,020 6,020 C#*D#*E#*F#
308 2+454 5,930 5,930 C#*D#*E#*F#
309 2+456 5,960 5,960 C#*D#*E#*F#
310 2+458 5,990 5,990 C#*D#*E#*F#
311 2+460 6,040 6,040 C#*D#*E#*F#
312 2+462 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
313 2+464 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
314 2+466 7,920 7,920 C#*D#*E#*F#
315 2+468 8,930 8,930 C#*D#*E#*F#
316 2+470 9,870 9,870 C#*D#*E#*F#
317 2+472 10,430 10,430 C#*D#*E#*F#
318 2+474 10,790 10,790 C#*D#*E#*F#
319 2+476 11,220 11,220 C#*D#*E#*F#
320 2+478 11,830 11,830 C#*D#*E#*F#
321 2+480 12,670 12,670 C#*D#*E#*F#
322 2+482 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#
323 2+484 14,260 14,260 C#*D#*E#*F#
324 2+486 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#
325 2+488 15,010 15,010 C#*D#*E#*F#
326 2+490 14,990 14,990 C#*D#*E#*F#
327 2+492 15,260 15,260 C#*D#*E#*F#
328 2+494 16,020 16,020 C#*D#*E#*F#
329 2+496 16,890 16,890 C#*D#*E#*F#
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330 2+498 17,840 17,840 C#*D#*E#*F#
331 2+500 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
332 2+502 19,060 19,060 C#*D#*E#*F#
333 2+504 19,470 19,470 C#*D#*E#*F#
334 2+506 19,890 19,890 C#*D#*E#*F#
335 2+508 20,300 20,300 C#*D#*E#*F#
336 2+510 20,630 20,630 C#*D#*E#*F#
337 2+512 20,650 20,650 C#*D#*E#*F#
338 2+514 19,930 19,930 C#*D#*E#*F#
339 2+516 18,910 18,910 C#*D#*E#*F#
340 2+518 19,080 19,080 C#*D#*E#*F#
341 2+520 20,760 20,760 C#*D#*E#*F#
342 2+522 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#
343 2+524 20,930 20,930 C#*D#*E#*F#
344 2+526 20,070 20,070 C#*D#*E#*F#
345 2+528 19,100 19,100 C#*D#*E#*F#
346 2+530 17,930 17,930 C#*D#*E#*F#
347 2+532 16,290 16,290 C#*D#*E#*F#
348 2+534 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
349 2+536 15,510 15,510 C#*D#*E#*F#
350 2+538 19,920 19,920 C#*D#*E#*F#
351 2+540 24,440 24,440 C#*D#*E#*F#
352 2+542 26,450 26,450 C#*D#*E#*F#
353 2+544 28,370 28,370 C#*D#*E#*F#
354 2+546 30,130 30,130 C#*D#*E#*F#
355 2+548 28,860 28,860 C#*D#*E#*F#
356 2+550 26,530 26,530 C#*D#*E#*F#
357 2+552 25,970 25,970 C#*D#*E#*F#
358 2+554 23,730 23,730 C#*D#*E#*F#
359 2+556 21,810 21,810 C#*D#*E#*F#
360 2+558 22,780 22,780 C#*D#*E#*F#
361 2+560 23,850 23,850 C#*D#*E#*F#
362 2+562 22,890 22,890 C#*D#*E#*F#
363 2+564 19,890 19,890 C#*D#*E#*F#
364 2+566 17,250 17,250 C#*D#*E#*F#
365 2+568 15,110 15,110 C#*D#*E#*F#
366 2+570 13,440 13,440 C#*D#*E#*F#
367 2+572 9,580 9,580 C#*D#*E#*F#
368 2+574 10,060 10,060 C#*D#*E#*F#
369 2+576 9,630 9,630 C#*D#*E#*F#
370 2+578 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#
371 2+580 9,210 9,210 C#*D#*E#*F#
372 2+582 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
373 2+584 9,320 9,320 C#*D#*E#*F#
374 2+586 9,580 9,580 C#*D#*E#*F#
375 2+588 9,870 9,870 C#*D#*E#*F#
376 2+590 10,260 10,260 C#*D#*E#*F#
377 2+592 10,880 10,880 C#*D#*E#*F#
378 2+594 11,990 11,990 C#*D#*E#*F#
379 2+596 13,930 13,930 C#*D#*E#*F#
380 2+598 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#
381 2+600 20,580 20,580 C#*D#*E#*F#
382 2+602 24,780 24,780 C#*D#*E#*F#
383 2+604 28,960 28,960 C#*D#*E#*F#
384 2+606 34,890 34,890 C#*D#*E#*F#
385 2+608 30,250 30,250 C#*D#*E#*F#
386 2+610 29,260 29,260 C#*D#*E#*F#
387 2+612 27,410 27,410 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 49

388 2+614 33,070 33,070 C#*D#*E#*F#
389 2+616 25,270 25,270 C#*D#*E#*F#
390 2+618 23,680 23,680 C#*D#*E#*F#
391 2+620 22,250 22,250 C#*D#*E#*F#
392 2+622 20,830 20,830 C#*D#*E#*F#
393 2+624 19,520 19,520 C#*D#*E#*F#
394 2+626 18,480 18,480 C#*D#*E#*F#
395 2+628 17,680 17,680 C#*D#*E#*F#
396 2+630 16,950 16,950 C#*D#*E#*F#
397 2+632 16,250 16,250 C#*D#*E#*F#
398 2+634 15,620 15,620 C#*D#*E#*F#
399 2+636 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
400 2+638 14,460 14,460 C#*D#*E#*F#
401 2+640 14,100 14,100 C#*D#*E#*F#
402 2+642 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#
403 2+644 14,720 14,720 C#*D#*E#*F#
404 2+646 14,140 14,140 C#*D#*E#*F#
405 2+648 13,620 13,620 C#*D#*E#*F#
406 2+650 13,130 13,130 C#*D#*E#*F#
407 2+652 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
408 2+654 12,020 12,020 C#*D#*E#*F#
409 2+656 11,590 11,590 C#*D#*E#*F#
410 2+658 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
411 2+660 10,990 10,990 C#*D#*E#*F#
412 2+662 10,680 10,680 C#*D#*E#*F#
413 2+664 10,450 10,450 C#*D#*E#*F#
414 2+666 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
415 descomptar TV -0,550 1.799,120 -989,516 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.320,654

5 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+016 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
3 0+018 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
4 0+020 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
5 0+022 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
6 0+024 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
7 0+026 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
8 0+028 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
9 0+030 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

10 0+032 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
11 0+034 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
12 0+036 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
13 0+038 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
14 0+040 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
15 0+042 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
16 0+044 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
17 0+046 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
18 0+048 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
19 0+050 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
20 0+052 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
21 0+054 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
22 0+056 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
23 0+058 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 50

24 0+060 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
25 0+062 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
26 0+064 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
27 0+066 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
28 0+068 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
29 0+070 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
30 0+072 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
31 0+074 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
32 0+076 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
33 0+078 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
34 0+080 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
35 0+082 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
36 0+084 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
37 0+086 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
38 0+088 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
39 0+090 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
40 0+092 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
41 0+094 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
42 0+096 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
43 0+098 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
44 0+100 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
45 0+102 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
46 0+104 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
47 0+106 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
48 0+108 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
49 0+622 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
50 0+624 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
51 0+626 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
52 0+628 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
53 0+630 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
54 0+632 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
55 0+634 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
56 0+636 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
57 0+638 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
58 0+640 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
59 0+642 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
60 0+644 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
61 0+646 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
62 0+648 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
63 0+650 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
64 0+652 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
65 0+654 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
66 0+656 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
67 0+658 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
68 0+660 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
69 0+662 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
70 0+664 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
71 0+666 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
72 0+668 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
73 0+670 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
74 0+672 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
75 0+674 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
76 0+676 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
77 0+678 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
78 0+680 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
79 0+682 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
80 0+684 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
81 0+686 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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82 0+688 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
83 0+690 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
84 0+692 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
85 0+694 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
86 0+696 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
87 0+698 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
88 0+700 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
89 0+702 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
90 0+704 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
91 0+706 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
92 0+708 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
93 0+710 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
94 0+712 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
95 0+714 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
96 0+716 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
97 0+718 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
98 0+720 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
99 0+722 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

100 0+724 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
101 0+726 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
102 0+728 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
103 0+730 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
104 0+732 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
105 0+734 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
106 0+736 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
107 0+738 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
108 0+740 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
109 0+742 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
110 0+744 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
111 0+746 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
112 0+748 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
113 0+750 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
114 0+752 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
115 0+754 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
116 0+756 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
117 0+758 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
118 0+760 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
119 0+762 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
120 0+764 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
121 0+766 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
122 0+768 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
123 0+770 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
124 0+772 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
125 0+774 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
126 0+776 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
127 0+778 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
128 0+780 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
129 0+782 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
130 0+784 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
131 0+786 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
132 0+788 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
133 0+790 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
134 0+792 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
135 0+794 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
136 0+796 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
137 0+798 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
138 0+800 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
139 0+802 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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140 0+804 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
141 0+806 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
142 0+808 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
143 0+810 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
144 0+812 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
145 0+814 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
146 0+816 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
147 0+818 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
148 0+820 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
149 0+822 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
150 0+824 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
151 0+826 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
152 0+828 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
153 0+830 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
154 0+832 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
155 0+834 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
156 0+836 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
157 0+838 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
158 0+840 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
159 0+842 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
160 0+844 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
161 0+846 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
162 0+848 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
163 0+850 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
164 0+852 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
165 0+854 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
166 0+856 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
167 0+858 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
168 0+860 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
169 0+862 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
170 0+864 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
171 0+866 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
172 0+868 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
173 0+870 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
174 0+872 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
175 0+874 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
176 0+876 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
177 0+878 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
178 0+880 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
179 0+882 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
180 0+884 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
181 0+886 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
182 0+888 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
183 0+890 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
184 0+892 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
185 0+894 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
186 0+896 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
187 0+898 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
188 0+900 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
189 0+902 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
190 0+904 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
191 0+906 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
192 0+908 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
193 0+910 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
194 0+912 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
195 0+914 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
196 0+916 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
197 0+918 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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198 0+920 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
199 0+922 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
200 0+924 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
201 0+926 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
202 0+928 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
203 0+930 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
204 0+932 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
205 0+934 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
206 0+936 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
207 0+938 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
208 0+940 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
209 0+942 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
210 0+944 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
211 0+946 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
212 0+948 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
213 0+950 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
214 0+952 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
215 0+954 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
216 0+956 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
217 0+958 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
218 0+960 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
219 0+962 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
220 0+964 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
221 0+966 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
222 0+968 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
223 0+970 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
224 0+972 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
225 0+974 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
226 0+976 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
227 0+978 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
228 0+980 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
229 0+982 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
230 0+984 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
231 0+986 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
232 0+988 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
233 0+990 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
234 0+992 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
235 0+994 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
236 0+996 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
237 0+998 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
238 1+000 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
239 1+002 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
240 1+004 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
241 1+006 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
242 1+008 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
243 1+010 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
244 1+012 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
245 1+014 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
246 1+016 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
247 1+018 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
248 1+020 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
249 1+022 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
250 1+024 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
251 1+026 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
252 1+028 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
253 1+030 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
254 1+032 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
255 1+034 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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256 1+036 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
257 1+038 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
258 1+040 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
259 1+042 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
260 1+818 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
261 1+820 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
262 1+822 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
263 1+824 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
264 1+826 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
265 1+828 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
266 1+830 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
267 1+832 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
268 1+834 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
269 1+836 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
270 1+838 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
271 1+840 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
272 1+842 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
273 2+326 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
274 2+328 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
275 2+330 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
276 2+332 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
277 2+334 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
278 2+336 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
279 2+338 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
280 2+340 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
281 2+342 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,040

6 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 1+052 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
3 1+054 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
4 1+056 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
5 1+058 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
6 1+060 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
7 1+062 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
8 1+064 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
9 1+066 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

10 1+068 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
11 1+070 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
12 1+072 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
13 1+074 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
14 1+076 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
15 1+078 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
16 1+080 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
17 1+082 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
18 1+084 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
19 1+086 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
20 1+088 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
21 1+090 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
22 1+092 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
23 1+094 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
24 1+096 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
25 1+098 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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26 1+100 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
27 1+102 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
28 1+104 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
29 1+106 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
30 1+108 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
31 1+110 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
32 1+112 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
33 1+114 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
34 1+116 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
35 1+118 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
36 1+120 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
37 1+122 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
38 1+124 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
39 1+126 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
40 1+128 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
41 1+130 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
42 1+132 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
43 1+134 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
44 1+136 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
45 1+138 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
46 1+140 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
47 1+142 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
48 1+144 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
49 1+146 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
50 1+148 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
51 1+150 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
52 1+152 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
53 1+154 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
54 1+156 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
55 1+158 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
56 1+160 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
57 1+162 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
58 1+164 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
59 1+166 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
60 1+168 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
61 1+170 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
62 1+172 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
63 1+174 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
64 1+176 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
65 1+178 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
66 1+180 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
67 1+182 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
68 1+184 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
69 1+186 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
70 1+188 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
71 1+190 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
72 1+192 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
73 1+194 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
74 1+196 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
75 1+198 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
76 1+200 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
77 1+202 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
78 1+204 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
79 1+206 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
80 1+208 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
81 1+210 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
82 1+212 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
83 1+214 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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84 1+216 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
85 1+218 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
86 1+220 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
87 1+222 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
88 1+224 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
89 1+226 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
90 1+228 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
91 1+230 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
92 1+232 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
93 1+234 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
94 1+236 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
95 1+238 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
96 1+240 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
97 1+242 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
98 1+244 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
99 1+246 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

100 1+248 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
101 1+250 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
102 1+252 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
103 1+254 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
104 1+256 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
105 1+258 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
106 1+260 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
107 1+262 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
108 1+264 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
109 1+266 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
110 1+268 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
111 1+270 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
112 1+272 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
113 1+274 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
114 1+276 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
115 1+278 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
116 1+280 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
117 1+282 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
118 1+284 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
119 1+286 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
120 1+288 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
121 1+290 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
122 1+292 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
123 1+294 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
124 1+296 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
125 1+298 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
126 1+300 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
127 1+302 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
128 1+304 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
129 1+306 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
130 1+308 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
131 1+310 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
132 1+312 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
133 1+314 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
134 1+316 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
135 1+318 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
136 1+320 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
137 1+322 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
138 1+324 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
139 1+326 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
140 1+328 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
141 1+330 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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142 1+332 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
143 1+334 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
144 1+336 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
145 1+338 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
146 1+340 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
147 1+342 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
148 1+344 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
149 1+346 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
150 1+348 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
151 1+350 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
152 1+352 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
153 1+354 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
154 1+356 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
155 1+358 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
156 1+360 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
157 1+362 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
158 1+364 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
159 1+366 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
160 1+368 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
161 1+370 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
162 1+372 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
163 1+374 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
164 1+376 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
165 1+378 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
166 1+380 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
167 1+382 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
168 1+384 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
169 1+386 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
170 1+388 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
171 1+390 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
172 1+392 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
173 1+394 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
174 1+396 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
175 1+398 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
176 1+400 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
177 1+402 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
178 1+404 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
179 1+406 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
180 1+408 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
181 1+410 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
182 1+412 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
183 1+414 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
184 1+416 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
185 1+418 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
186 1+420 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
187 1+422 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
188 1+424 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
189 1+426 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
190 1+428 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
191 1+430 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
192 1+432 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
193 1+434 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
194 1+436 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
195 1+438 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
196 1+440 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
197 1+442 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
198 1+444 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
199 1+446 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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200 1+448 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
201 1+450 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
202 1+452 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
203 1+454 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
204 1+456 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
205 1+458 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
206 1+460 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
207 1+462 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
208 1+464 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
209 1+466 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
210 1+468 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
211 1+470 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
212 1+472 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
213 1+474 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
214 1+476 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
215 1+478 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
216 1+480 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
217 1+482 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
218 1+484 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
219 1+486 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
220 1+488 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
221 1+490 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
222 1+492 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
223 1+494 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
224 1+496 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
225 1+498 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
226 1+500 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
227 1+502 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
228 1+504 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
229 1+506 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
230 1+508 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
231 1+510 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
232 1+512 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
233 1+514 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
234 1+516 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
235 1+518 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
236 1+520 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
237 1+522 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
238 1+524 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
239 1+526 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
240 1+528 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
241 1+530 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
242 1+532 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
243 1+534 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
244 1+536 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
245 1+538 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
246 1+540 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
247 1+542 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
248 1+544 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
249 1+546 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
250 1+548 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
251 1+550 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
252 1+552 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
253 1+554 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
254 1+556 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
255 1+558 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
256 1+560 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
257 1+562 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
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258 1+564 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
259 1+566 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
260 1+568 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
261 1+570 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
262 1+572 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
263 1+574 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
264 1+576 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
265 1+578 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
266 1+580 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
267 1+582 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
268 1+584 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
269 1+586 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
270 1+588 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
271 1+590 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
272 1+592 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
273 1+594 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
274 1+596 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
275 1+598 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
276 1+600 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
277 1+602 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
278 1+604 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
279 1+606 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
280 1+608 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,350

7 G2281040 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+002 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
3 0+004 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
4 0+006 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
5 0+008 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
6 0+010 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
7 0+012 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
8 0+014 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
9 0+110 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

10 0+112 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
11 0+114 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
12 0+116 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
13 0+118 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
14 0+120 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
15 0+122 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
16 0+124 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
17 0+126 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
18 0+128 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
19 0+130 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
20 0+132 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
21 0+134 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
22 0+136 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
23 0+138 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
24 0+140 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
25 0+142 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
26 0+144 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
27 0+146 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
28 0+148 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 60

29 0+150 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
30 0+152 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
31 0+154 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
32 0+156 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
33 0+158 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
34 0+160 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
35 0+162 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
36 0+164 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
37 0+166 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
38 0+168 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
39 0+170 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
40 0+172 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
41 0+174 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
42 0+176 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
43 0+178 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
44 0+180 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
45 0+182 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
46 0+184 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
47 0+186 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
48 0+188 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
49 0+190 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
50 0+192 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
51 0+194 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
52 0+196 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
53 0+198 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
54 0+200 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
55 0+202 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
56 0+204 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
57 0+206 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
58 0+208 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
59 0+210 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
60 0+212 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
61 0+214 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
62 0+216 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
63 0+218 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
64 0+220 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
65 0+222 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
66 0+224 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
67 0+226 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
68 0+228 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
69 0+230 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
70 0+232 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
71 0+234 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
72 0+236 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
73 0+238 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
74 0+240 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
75 0+242 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
76 0+244 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
77 0+246 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
78 0+248 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
79 0+250 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
80 0+252 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
81 0+254 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
82 0+256 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
83 0+258 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
84 0+260 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
85 0+262 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
86 0+264 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 61

87 0+266 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
88 0+268 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
89 0+270 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
90 0+272 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
91 0+274 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
92 0+276 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
93 0+278 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
94 0+280 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
95 0+282 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
96 0+284 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
97 0+286 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
98 0+288 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
99 0+290 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

100 0+292 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
101 0+294 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
102 0+296 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
103 0+298 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
104 0+300 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
105 0+302 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
106 0+304 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
107 0+306 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
108 0+308 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
109 0+310 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
110 0+312 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
111 0+314 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
112 0+316 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
113 0+318 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
114 0+320 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
115 0+322 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
116 0+324 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
117 0+326 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
118 0+328 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
119 0+330 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
120 0+332 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
121 0+334 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
122 0+336 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
123 0+338 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
124 0+340 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
125 0+342 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
126 0+344 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
127 0+346 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
128 0+348 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
129 0+350 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
130 0+352 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
131 0+354 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
132 0+356 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
133 0+358 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
134 0+360 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
135 0+362 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
136 0+364 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
137 0+366 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
138 0+368 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
139 0+370 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
140 0+372 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
141 0+374 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
142 0+376 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
143 0+378 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
144 0+380 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 62

145 0+382 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
146 0+384 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
147 0+386 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
148 0+388 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
149 0+390 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
150 0+392 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
151 0+394 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
152 0+396 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
153 0+398 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
154 0+400 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
155 0+402 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
156 0+404 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
157 0+406 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
158 0+408 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
159 0+410 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
160 0+412 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
161 0+414 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
162 0+416 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
163 0+418 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
164 0+420 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
165 0+422 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
166 0+424 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
167 0+426 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
168 0+428 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
169 0+430 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
170 0+432 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
171 0+434 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
172 0+436 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
173 0+438 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
174 0+440 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
175 0+442 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
176 0+444 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
177 0+446 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
178 0+448 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
179 0+450 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
180 0+452 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
181 0+454 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
182 0+456 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
183 0+458 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
184 0+460 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
185 0+462 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
186 0+464 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
187 0+466 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
188 0+468 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
189 0+470 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
190 0+472 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
191 0+474 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
192 0+476 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
193 0+478 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
194 0+480 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
195 0+482 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
196 0+484 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
197 0+486 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
198 0+488 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
199 0+490 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
200 0+492 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
201 0+494 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
202 0+496 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 63

203 0+498 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
204 0+500 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
205 0+502 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
206 0+504 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
207 0+506 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
208 0+508 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
209 0+510 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
210 0+512 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
211 0+514 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
212 0+516 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
213 0+518 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
214 0+520 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
215 0+522 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
216 0+524 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
217 0+526 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
218 0+528 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
219 0+530 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
220 0+532 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
221 0+534 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
222 0+536 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
223 0+538 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
224 0+540 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
225 0+542 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
226 0+544 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
227 0+546 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
228 0+548 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
229 0+550 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
230 0+552 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
231 0+554 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
232 0+556 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
233 0+558 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
234 0+560 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
235 0+562 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
236 0+564 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
237 0+566 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
238 0+568 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
239 0+570 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
240 0+572 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
241 0+574 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
242 0+576 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
243 0+578 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
244 0+580 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
245 0+582 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
246 0+584 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
247 0+586 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
248 0+588 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
249 0+590 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
250 0+592 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
251 0+594 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
252 0+596 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
253 0+598 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
254 0+600 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
255 0+602 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
256 0+604 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
257 0+606 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
258 0+608 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
259 0+610 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
260 0+612 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 64

261 0+614 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
262 0+616 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
263 0+618 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
264 0+620 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
265 1+044 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
266 1+046 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
267 1+048 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
268 1+050 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
269 1+610 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
270 1+612 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
271 1+614 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
272 1+616 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
273 1+618 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
274 1+620 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
275 1+622 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
276 1+624 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
277 1+626 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
278 1+628 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
279 1+630 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
280 1+632 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
281 1+634 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
282 1+636 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
283 1+638 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
284 1+640 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
285 1+642 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
286 1+644 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
287 1+646 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
288 1+648 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
289 1+650 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
290 1+652 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
291 1+654 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
292 1+656 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
293 1+658 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
294 1+660 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
295 1+662 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
296 1+664 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
297 1+666 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
298 1+668 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
299 1+670 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
300 1+672 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
301 1+674 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
302 1+676 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
303 1+678 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
304 1+680 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
305 1+682 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
306 1+684 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
307 1+686 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
308 1+688 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
309 1+690 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
310 1+692 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
311 1+694 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
312 1+696 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
313 1+698 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
314 1+700 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
315 1+702 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
316 1+704 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
317 1+706 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
318 1+708 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 65

319 1+710 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
320 1+712 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
321 1+714 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
322 1+716 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
323 1+718 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
324 1+720 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
325 1+722 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
326 1+724 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
327 1+726 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
328 1+728 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
329 1+730 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
330 1+732 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
331 1+734 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
332 1+736 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
333 1+738 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
334 1+740 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
335 1+742 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
336 1+744 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
337 1+746 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
338 1+748 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
339 1+750 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
340 1+752 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
341 1+754 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
342 1+756 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
343 1+758 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
344 1+760 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
345 1+762 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
346 1+764 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
347 1+766 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
348 1+768 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
349 1+770 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
350 1+772 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
351 1+774 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
352 1+776 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
353 1+778 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
354 1+780 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
355 1+782 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
356 1+784 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
357 1+786 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
358 1+788 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
359 1+790 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
360 1+792 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
361 1+794 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
362 1+796 1,130 1,130 C#*D#*E#*F#
363 1+798 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
364 1+800 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
365 1+802 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
366 1+804 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
367 1+806 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
368 1+808 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
369 1+810 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
370 1+812 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
371 1+814 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
372 1+816 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
373 1+844 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
374 1+846 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
375 1+848 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
376 1+850 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 66

377 1+852 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
378 1+854 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
379 1+856 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
380 1+858 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
381 1+860 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
382 1+862 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
383 1+864 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
384 1+866 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
385 1+868 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
386 1+870 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
387 1+872 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
388 1+874 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
389 1+876 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
390 1+878 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
391 1+880 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
392 1+882 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
393 1+884 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
394 1+886 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
395 1+888 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
396 1+890 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
397 1+892 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
398 1+894 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
399 1+896 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
400 1+898 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
401 1+900 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
402 1+902 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
403 1+904 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
404 1+906 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
405 1+908 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
406 1+910 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
407 1+912 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
408 1+914 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
409 1+916 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
410 1+918 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
411 1+920 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
412 1+922 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
413 1+924 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
414 1+926 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
415 1+928 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
416 1+930 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
417 1+932 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
418 1+934 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
419 1+936 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
420 1+938 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
421 1+940 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
422 1+942 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
423 1+944 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
424 1+946 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
425 1+948 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
426 1+950 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
427 1+952 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
428 1+954 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
429 1+956 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
430 1+958 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
431 1+960 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
432 1+962 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
433 1+964 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
434 1+966 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 67

435 1+968 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
436 1+970 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
437 1+972 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
438 1+974 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
439 1+976 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
440 1+978 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
441 1+980 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
442 1+982 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
443 1+984 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
444 1+986 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
445 1+988 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
446 1+990 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
447 1+992 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
448 1+994 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
449 1+996 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
450 1+998 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
451 2+000 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
452 2+002 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
453 2+004 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
454 2+006 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
455 2+008 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
456 2+010 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
457 2+012 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
458 2+014 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
459 2+016 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
460 2+018 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
461 2+020 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
462 2+022 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
463 2+024 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
464 2+026 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
465 2+028 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
466 2+030 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
467 2+032 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
468 2+034 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
469 2+036 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
470 2+038 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
471 2+040 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
472 2+042 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
473 2+044 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
474 2+046 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
475 2+048 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
476 2+050 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
477 2+052 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
478 2+054 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
479 2+056 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
480 2+058 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
481 2+060 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
482 2+062 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
483 2+064 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
484 2+066 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
485 2+068 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
486 2+070 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
487 2+072 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
488 2+074 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
489 2+076 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
490 2+078 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
491 2+080 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
492 2+082 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 68

493 2+084 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
494 2+086 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
495 2+088 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
496 2+090 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
497 2+092 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
498 2+094 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
499 2+096 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
500 2+098 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
501 2+100 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
502 2+102 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
503 2+104 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
504 2+106 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
505 2+108 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
506 2+110 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
507 2+112 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
508 2+114 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
509 2+116 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
510 2+118 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
511 2+120 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
512 2+122 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
513 2+124 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
514 2+126 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
515 2+128 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
516 2+130 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
517 2+132 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
518 2+134 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
519 2+136 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
520 2+138 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
521 2+140 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
522 2+142 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
523 2+144 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
524 2+146 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
525 2+148 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
526 2+150 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
527 2+152 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
528 2+154 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
529 2+156 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
530 2+158 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
531 2+160 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
532 2+162 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
533 2+164 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
534 2+166 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
535 2+168 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
536 2+170 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
537 2+172 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
538 2+174 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
539 2+176 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
540 2+178 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
541 2+180 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
542 2+182 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
543 2+184 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
544 2+186 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
545 2+188 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
546 2+190 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
547 2+192 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
548 2+194 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
549 2+196 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
550 2+198 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 69

551 2+200 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
552 2+202 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
553 2+204 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
554 2+206 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
555 2+208 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
556 2+210 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
557 2+212 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
558 2+214 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
559 2+216 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
560 2+218 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
561 2+220 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
562 2+222 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
563 2+224 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
564 2+226 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
565 2+228 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
566 2+230 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
567 2+232 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
568 2+234 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
569 2+236 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
570 2+238 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
571 2+240 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
572 2+242 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
573 2+244 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
574 2+246 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
575 2+248 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
576 2+250 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
577 2+252 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
578 2+254 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
579 2+256 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
580 2+258 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
581 2+260 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
582 2+262 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
583 2+264 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
584 2+266 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
585 2+268 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
586 2+270 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
587 2+272 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
588 2+274 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
589 2+276 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
590 2+278 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
591 2+280 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
592 2+282 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
593 2+284 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
594 2+286 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
595 2+288 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
596 2+290 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
597 2+292 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
598 2+294 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
599 2+296 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
600 2+298 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
601 2+300 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
602 2+302 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
603 2+304 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
604 2+306 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
605 2+308 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
606 2+310 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
607 2+312 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
608 2+314 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 70

609 2+316 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
610 2+318 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
611 2+320 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
612 2+322 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
613 2+324 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
614 2+344 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
615 2+346 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
616 2+348 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
617 2+350 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
618 2+352 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
619 2+354 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
620 2+356 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
621 2+358 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
622 2+360 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
623 2+362 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
624 2+364 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
625 2+366 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
626 2+368 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
627 2+370 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
628 2+372 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
629 2+374 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
630 2+376 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
631 2+378 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
632 2+380 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
633 2+382 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
634 2+384 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
635 2+386 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
636 2+388 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
637 2+390 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
638 2+392 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
639 2+394 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
640 2+396 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
641 2+398 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
642 2+400 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
643 2+402 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
644 2+404 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
645 2+406 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
646 2+408 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
647 2+410 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
648 2+412 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
649 2+414 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
650 2+416 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
651 2+418 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
652 2+420 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
653 2+422 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
654 2+424 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
655 2+426 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
656 2+428 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
657 2+430 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
658 2+432 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
659 2+434 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
660 2+436 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
661 2+438 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
662 2+440 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
663 2+442 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
664 2+444 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
665 2+446 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
666 2+448 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 71

667 2+450 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
668 2+452 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
669 2+454 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
670 2+456 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
671 2+458 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
672 2+460 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
673 2+462 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
674 2+464 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
675 2+466 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
676 2+468 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
677 2+470 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
678 2+472 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
679 2+474 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
680 2+476 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
681 2+478 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
682 2+480 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
683 2+482 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
684 2+484 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
685 2+486 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
686 2+488 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
687 2+490 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
688 2+492 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
689 2+494 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
690 2+496 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
691 2+498 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
692 2+500 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
693 2+502 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
694 2+504 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
695 2+506 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
696 2+508 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
697 2+510 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
698 2+512 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
699 2+514 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
700 2+516 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
701 2+518 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
702 2+520 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
703 2+522 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
704 2+524 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
705 2+526 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
706 2+528 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
707 2+530 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
708 2+532 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
709 2+534 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
710 2+536 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
711 2+538 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
712 2+540 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
713 2+542 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
714 2+544 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
715 2+546 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
716 2+548 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
717 2+550 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
718 2+552 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
719 2+554 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
720 2+556 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
721 2+558 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
722 2+560 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
723 2+562 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
724 2+564 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 72

725 2+566 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
726 2+568 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
727 2+570 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
728 2+572 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
729 2+574 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
730 2+576 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
731 2+578 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
732 2+580 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
733 2+582 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
734 2+584 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
735 2+586 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
736 2+588 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
737 2+590 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
738 2+592 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
739 2+594 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
740 2+596 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
741 2+598 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
742 2+600 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
743 2+602 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
744 2+604 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
745 2+606 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
746 2+608 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
747 2+610 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
748 2+612 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
749 2+614 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
750 2+616 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
751 2+618 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
752 2+620 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
753 2+622 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
754 2+624 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
755 2+626 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
756 2+628 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
757 2+630 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
758 2+632 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
759 2+634 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
760 2+636 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
761 2+638 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
762 2+640 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
763 2+642 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
764 2+644 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
765 2+646 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
766 2+648 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
767 2+650 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
768 2+652 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
769 2+654 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
770 2+656 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
771 2+658 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
772 2+660 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
773 2+662 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
774 2+664 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
775 2+666 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
776 2+668 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
777 2+670 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
778 2+672 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
779 2+674 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
780 2+676 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
781 2+678 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
782 2+680 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 73

783 2+682 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
784 2+684 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
785 2+686 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.499,660

8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+016 10,570 10,570 C#*D#*E#*F#
3 0+018 9,680 9,680 C#*D#*E#*F#
4 0+020 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
5 0+022 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
6 0+024 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
7 0+026 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
8 0+028 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
9 0+030 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

10 0+032 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
11 0+034 4,360 4,360 C#*D#*E#*F#
12 0+036 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
13 0+038 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
14 0+040 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
15 0+042 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
16 0+044 4,920 4,920 C#*D#*E#*F#
17 0+046 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
18 0+048 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
19 0+050 5,140 5,140 C#*D#*E#*F#
20 0+052 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#
21 0+054 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
22 0+056 6,630 6,630 C#*D#*E#*F#
23 0+058 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
24 0+060 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
25 0+062 6,570 6,570 C#*D#*E#*F#
26 0+064 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
27 0+066 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#
28 0+068 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
29 0+070 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
30 0+072 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
31 0+074 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
32 0+076 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#
33 0+078 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
34 0+080 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
35 0+082 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
36 0+084 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#
37 0+086 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
38 0+088 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
39 0+090 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
40 0+092 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
41 0+094 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
42 0+096 4,110 4,110 C#*D#*E#*F#
43 0+098 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
44 0+100 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
45 0+102 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
46 0+104 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
47 0+106 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
48 0+108 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 74

49 0+622 23,910 23,910 C#*D#*E#*F#
50 0+624 23,470 23,470 C#*D#*E#*F#
51 0+626 3,590 3,590 C#*D#*E#*F#
52 0+628 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
53 0+630 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
54 0+632 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
55 0+634 2,770 2,770 C#*D#*E#*F#
56 0+636 2,770 2,770 C#*D#*E#*F#
57 0+638 2,770 2,770 C#*D#*E#*F#
58 0+640 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#
59 0+642 2,770 2,770 C#*D#*E#*F#
60 0+644 2,790 2,790 C#*D#*E#*F#
61 0+646 2,830 2,830 C#*D#*E#*F#
62 0+648 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
63 0+650 2,920 2,920 C#*D#*E#*F#
64 0+652 2,970 2,970 C#*D#*E#*F#
65 0+654 3,030 3,030 C#*D#*E#*F#
66 0+656 3,140 3,140 C#*D#*E#*F#
67 0+658 3,260 3,260 C#*D#*E#*F#
68 0+660 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#
69 0+662 3,470 3,470 C#*D#*E#*F#
70 0+664 3,520 3,520 C#*D#*E#*F#
71 0+666 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
72 0+668 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
73 0+670 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
74 0+672 3,690 3,690 C#*D#*E#*F#
75 0+674 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
76 0+676 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
77 0+678 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
78 0+680 3,820 3,820 C#*D#*E#*F#
79 0+682 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
80 0+684 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
81 0+686 3,560 3,560 C#*D#*E#*F#
82 0+688 3,470 3,470 C#*D#*E#*F#
83 0+690 3,480 3,480 C#*D#*E#*F#
84 0+692 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
85 0+694 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
86 0+696 3,530 3,530 C#*D#*E#*F#
87 0+698 3,230 3,230 C#*D#*E#*F#
88 0+700 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
89 0+702 2,610 2,610 C#*D#*E#*F#
90 0+704 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
91 0+706 2,770 2,770 C#*D#*E#*F#
92 0+708 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
93 0+710 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#
94 0+712 3,280 3,280 C#*D#*E#*F#
95 0+714 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
96 0+716 3,290 3,290 C#*D#*E#*F#
97 0+718 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
98 0+720 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#
99 0+722 3,430 3,430 C#*D#*E#*F#

100 0+724 3,480 3,480 C#*D#*E#*F#
101 0+726 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
102 0+728 3,530 3,530 C#*D#*E#*F#
103 0+730 3,560 3,560 C#*D#*E#*F#
104 0+732 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
105 0+734 3,620 3,620 C#*D#*E#*F#
106 0+736 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 75

107 0+738 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
108 0+740 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
109 0+742 4,090 4,090 C#*D#*E#*F#
110 0+744 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
111 0+746 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
112 0+748 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
113 0+750 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
114 0+752 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
115 0+754 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
116 0+756 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
117 0+758 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
118 0+760 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
119 0+762 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
120 0+764 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
121 0+766 4,390 4,390 C#*D#*E#*F#
122 0+768 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
123 0+770 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
124 0+772 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
125 0+774 4,560 4,560 C#*D#*E#*F#
126 0+776 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
127 0+778 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#
128 0+780 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
129 0+782 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
130 0+784 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
131 0+786 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
132 0+788 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
133 0+790 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
134 0+792 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
135 0+794 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
136 0+796 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
137 0+798 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
138 0+800 4,630 4,630 C#*D#*E#*F#
139 0+802 4,510 4,510 C#*D#*E#*F#
140 0+804 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
141 0+806 4,490 4,490 C#*D#*E#*F#
142 0+808 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
143 0+810 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
144 0+812 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
145 0+814 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
146 0+816 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
147 0+818 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
148 0+820 4,940 4,940 C#*D#*E#*F#
149 0+822 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
150 0+824 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
151 0+826 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
152 0+828 4,990 4,990 C#*D#*E#*F#
153 0+830 5,070 5,070 C#*D#*E#*F#
154 0+832 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#
155 0+834 5,140 5,140 C#*D#*E#*F#
156 0+836 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#
157 0+838 5,190 5,190 C#*D#*E#*F#
158 0+840 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
159 0+842 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
160 0+844 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
161 0+846 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
162 0+848 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
163 0+850 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
164 0+852 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 76

165 0+854 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
166 0+856 5,490 5,490 C#*D#*E#*F#
167 0+858 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
168 0+860 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
169 0+862 5,560 5,560 C#*D#*E#*F#
170 0+864 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
171 0+866 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
172 0+868 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
173 0+870 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#
174 0+872 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#
175 0+874 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
176 0+876 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#
177 0+878 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#
178 0+880 5,770 5,770 C#*D#*E#*F#
179 0+882 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
180 0+884 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
181 0+886 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
182 0+888 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
183 0+890 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
184 0+892 5,920 5,920 C#*D#*E#*F#
185 0+894 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#
186 0+896 5,960 5,960 C#*D#*E#*F#
187 0+898 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#
188 0+900 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
189 0+902 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
190 0+904 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
191 0+906 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
192 0+908 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
193 0+910 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
194 0+912 6,140 6,140 C#*D#*E#*F#
195 0+914 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
196 0+916 5,990 5,990 C#*D#*E#*F#
197 0+918 5,910 5,910 C#*D#*E#*F#
198 0+920 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
199 0+922 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#
200 0+924 5,580 5,580 C#*D#*E#*F#
201 0+926 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
202 0+928 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
203 0+930 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
204 0+932 4,980 4,980 C#*D#*E#*F#
205 0+934 4,980 4,980 C#*D#*E#*F#
206 0+936 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
207 0+938 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
208 0+940 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
209 0+942 5,330 5,330 C#*D#*E#*F#
210 0+944 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
211 0+946 5,840 5,840 C#*D#*E#*F#
212 0+948 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#
213 0+950 6,010 6,010 C#*D#*E#*F#
214 0+952 6,040 6,040 C#*D#*E#*F#
215 0+954 6,070 6,070 C#*D#*E#*F#
216 0+956 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
217 0+958 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
218 0+960 6,240 6,240 C#*D#*E#*F#
219 0+962 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
220 0+964 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
221 0+966 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
222 0+968 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 77

223 0+970 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
224 0+972 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
225 0+974 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
226 0+976 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
227 0+978 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
228 0+980 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
229 0+982 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
230 0+984 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#
231 0+986 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
232 0+988 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
233 0+990 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
234 0+992 6,090 6,090 C#*D#*E#*F#
235 0+994 5,860 5,860 C#*D#*E#*F#
236 0+996 5,780 5,780 C#*D#*E#*F#
237 0+998 6,020 6,020 C#*D#*E#*F#
238 1+000 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
239 1+002 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
240 1+004 6,830 6,830 C#*D#*E#*F#
241 1+006 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#
242 1+008 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
243 1+010 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
244 1+012 7,160 7,160 C#*D#*E#*F#
245 1+014 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
246 1+016 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
247 1+018 7,210 7,210 C#*D#*E#*F#
248 1+020 7,220 7,220 C#*D#*E#*F#
249 1+022 7,210 7,210 C#*D#*E#*F#
250 1+024 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
251 1+026 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#
252 1+028 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
253 1+030 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
254 1+032 7,790 7,790 C#*D#*E#*F#
255 1+034 8,870 8,870 C#*D#*E#*F#
256 1+036 10,290 10,290 C#*D#*E#*F#
257 1+038 11,960 11,960 C#*D#*E#*F#
258 1+040 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
259 1+042 10,760 10,760 C#*D#*E#*F#
260 1+052 24,190 24,190 C#*D#*E#*F#
261 1+054 15,630 15,630 C#*D#*E#*F#
262 1+056 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
263 1+058 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
264 1+060 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
265 1+062 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
266 1+064 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
267 1+066 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
268 1+068 1,840 1,840 C#*D#*E#*F#
269 1+070 1,860 1,860 C#*D#*E#*F#
270 1+072 1,810 1,810 C#*D#*E#*F#
271 1+074 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
272 1+076 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#
273 1+078 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
274 1+080 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#
275 1+082 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
276 1+084 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
277 1+086 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
278 1+088 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
279 1+090 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
280 1+092 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 78

281 1+094 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
282 1+096 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
283 1+098 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
284 1+100 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
285 1+102 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
286 1+104 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
287 1+106 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
288 1+108 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
289 1+110 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
290 1+112 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
291 1+114 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
292 1+116 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
293 1+118 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
294 1+120 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
295 1+122 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
296 1+124 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
297 1+126 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
298 1+128 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
299 1+130 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
300 1+132 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
301 1+134 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
302 1+136 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
303 1+138 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
304 1+140 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
305 1+142 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
306 1+144 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
307 1+146 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
308 1+148 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
309 1+150 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
310 1+152 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
311 1+154 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
312 1+156 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
313 1+158 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
314 1+160 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
315 1+162 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
316 1+164 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
317 1+166 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
318 1+168 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
319 1+170 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
320 1+172 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
321 1+174 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
322 1+176 1,480 1,480 C#*D#*E#*F#
323 1+178 1,480 1,480 C#*D#*E#*F#
324 1+180 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
325 1+182 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
326 1+184 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
327 1+186 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
328 1+188 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
329 1+190 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
330 1+192 1,590 1,590 C#*D#*E#*F#
331 1+194 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
332 1+196 1,630 1,630 C#*D#*E#*F#
333 1+198 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
334 1+200 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
335 1+202 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
336 1+204 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
337 1+206 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
338 1+208 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 79

339 1+210 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
340 1+212 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
341 1+214 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
342 1+216 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
343 1+218 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
344 1+220 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#
345 1+222 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
346 1+224 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
347 1+226 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
348 1+228 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
349 1+230 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
350 1+232 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
351 1+234 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
352 1+236 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
353 1+238 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
354 1+240 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
355 1+242 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
356 1+244 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
357 1+246 1,630 1,630 C#*D#*E#*F#
358 1+248 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
359 1+250 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
360 1+252 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
361 1+254 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
362 1+256 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
363 1+258 1,480 1,480 C#*D#*E#*F#
364 1+260 1,460 1,460 C#*D#*E#*F#
365 1+262 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
366 1+264 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
367 1+266 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
368 1+268 1,420 1,420 C#*D#*E#*F#
369 1+270 1,410 1,410 C#*D#*E#*F#
370 1+272 1,410 1,410 C#*D#*E#*F#
371 1+274 1,410 1,410 C#*D#*E#*F#
372 1+276 1,410 1,410 C#*D#*E#*F#
373 1+278 1,410 1,410 C#*D#*E#*F#
374 1+280 1,420 1,420 C#*D#*E#*F#
375 1+282 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
376 1+284 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
377 1+286 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#
378 1+288 1,460 1,460 C#*D#*E#*F#
379 1+290 1,470 1,470 C#*D#*E#*F#
380 1+292 1,480 1,480 C#*D#*E#*F#
381 1+294 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
382 1+296 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
383 1+298 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
384 1+300 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
385 1+302 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
386 1+304 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
387 1+306 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
388 1+308 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#
389 1+310 1,640 1,640 C#*D#*E#*F#
390 1+312 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
391 1+314 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
392 1+316 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
393 1+318 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
394 1+320 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#
395 1+322 1,790 1,790 C#*D#*E#*F#
396 1+324 1,840 1,840 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 80

397 1+326 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#
398 1+328 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#
399 1+330 1,980 1,980 C#*D#*E#*F#
400 1+332 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
401 1+334 2,040 2,040 C#*D#*E#*F#
402 1+336 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
403 1+338 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
404 1+340 2,190 2,190 C#*D#*E#*F#
405 1+342 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#
406 1+344 2,240 2,240 C#*D#*E#*F#
407 1+346 2,260 2,260 C#*D#*E#*F#
408 1+348 2,260 2,260 C#*D#*E#*F#
409 1+350 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
410 1+352 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
411 1+354 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
412 1+356 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#
413 1+358 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#
414 1+360 2,370 2,370 C#*D#*E#*F#
415 1+362 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
416 1+364 2,430 2,430 C#*D#*E#*F#
417 1+366 2,460 2,460 C#*D#*E#*F#
418 1+368 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
419 1+370 2,390 2,390 C#*D#*E#*F#
420 1+372 2,290 2,290 C#*D#*E#*F#
421 1+374 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
422 1+376 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
423 1+378 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
424 1+380 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
425 1+382 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#
426 1+384 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
427 1+386 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
428 1+388 2,310 2,310 C#*D#*E#*F#
429 1+390 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#
430 1+392 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#
431 1+394 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#
432 1+396 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
433 1+398 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
434 1+400 2,360 2,360 C#*D#*E#*F#
435 1+402 2,460 2,460 C#*D#*E#*F#
436 1+404 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
437 1+406 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
438 1+408 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
439 1+410 2,590 2,590 C#*D#*E#*F#
440 1+412 2,580 2,580 C#*D#*E#*F#
441 1+414 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
442 1+416 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
443 1+418 2,560 2,560 C#*D#*E#*F#
444 1+420 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#
445 1+422 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
446 1+424 2,420 2,420 C#*D#*E#*F#
447 1+426 2,370 2,370 C#*D#*E#*F#
448 1+428 2,320 2,320 C#*D#*E#*F#
449 1+430 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
450 1+432 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
451 1+434 2,180 2,180 C#*D#*E#*F#
452 1+436 2,140 2,140 C#*D#*E#*F#
453 1+438 2,010 2,010 C#*D#*E#*F#
454 1+440 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 81

455 1+442 1,820 1,820 C#*D#*E#*F#
456 1+444 1,790 1,790 C#*D#*E#*F#
457 1+446 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
458 1+448 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
459 1+450 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
460 1+452 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
461 1+454 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
462 1+456 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
463 1+458 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
464 1+460 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
465 1+462 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
466 1+464 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
467 1+466 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
468 1+468 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
469 1+470 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
470 1+472 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
471 1+474 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
472 1+476 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
473 1+478 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
474 1+480 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
475 1+482 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
476 1+484 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
477 1+486 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
478 1+488 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
479 1+490 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
480 1+492 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
481 1+494 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
482 1+496 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
483 1+498 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
484 1+500 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#
485 1+502 1,770 1,770 C#*D#*E#*F#
486 1+504 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
487 1+506 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
488 1+508 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
489 1+510 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
490 1+512 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
491 1+514 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
492 1+516 1,730 1,730 C#*D#*E#*F#
493 1+518 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
494 1+520 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#
495 1+522 1,710 1,710 C#*D#*E#*F#
496 1+524 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
497 1+526 1,690 1,690 C#*D#*E#*F#
498 1+528 1,660 1,660 C#*D#*E#*F#
499 1+530 1,640 1,640 C#*D#*E#*F#
500 1+532 1,640 1,640 C#*D#*E#*F#
501 1+534 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#
502 1+536 1,590 1,590 C#*D#*E#*F#
503 1+538 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
504 1+540 1,570 1,570 C#*D#*E#*F#
505 1+542 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
506 1+544 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
507 1+546 1,540 1,540 C#*D#*E#*F#
508 1+548 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
509 1+550 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
510 1+552 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
511 1+554 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
512 1+556 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 82

513 1+558 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
514 1+560 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
515 1+562 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
516 1+564 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
517 1+566 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
518 1+568 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
519 1+570 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
520 1+572 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
521 1+574 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
522 1+576 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
523 1+578 1,530 1,530 C#*D#*E#*F#
524 1+580 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
525 1+582 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
526 1+584 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
527 1+586 1,610 1,610 C#*D#*E#*F#
528 1+588 1,640 1,640 C#*D#*E#*F#
529 1+590 1,670 1,670 C#*D#*E#*F#
530 1+592 1,680 1,680 C#*D#*E#*F#
531 1+594 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
532 1+596 1,860 1,860 C#*D#*E#*F#
533 1+598 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#
534 1+600 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
535 1+602 3,060 3,060 C#*D#*E#*F#
536 1+604 3,340 3,340 C#*D#*E#*F#
537 1+606 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
538 1+608 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.892,510

9 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+002 2,170 2,170 C#*D#*E#*F#
3 0+004 6,780 6,780 C#*D#*E#*F#
4 0+006 8,580 8,580 C#*D#*E#*F#
5 0+008 11,280 11,280 C#*D#*E#*F#
6 0+010 13,420 13,420 C#*D#*E#*F#
7 0+012 14,080 14,080 C#*D#*E#*F#
8 0+014 12,670 12,670 C#*D#*E#*F#
9 0+110 6,360 6,360 C#*D#*E#*F#

10 0+112 9,660 9,660 C#*D#*E#*F#
11 0+114 14,570 14,570 C#*D#*E#*F#
12 0+116 16,880 16,880 C#*D#*E#*F#
13 0+118 16,540 16,540 C#*D#*E#*F#
14 0+120 16,260 16,260 C#*D#*E#*F#
15 0+122 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
16 0+124 15,270 15,270 C#*D#*E#*F#
17 0+126 14,370 14,370 C#*D#*E#*F#
18 0+128 13,410 13,410 C#*D#*E#*F#
19 0+130 12,560 12,560 C#*D#*E#*F#
20 0+132 11,760 11,760 C#*D#*E#*F#
21 0+134 11,070 11,070 C#*D#*E#*F#
22 0+136 10,380 10,380 C#*D#*E#*F#
23 0+138 9,740 9,740 C#*D#*E#*F#
24 0+140 9,110 9,110 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 83

25 0+142 8,530 8,530 C#*D#*E#*F#
26 0+144 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
27 0+146 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#
28 0+148 7,070 7,070 C#*D#*E#*F#
29 0+150 6,640 6,640 C#*D#*E#*F#
30 0+152 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
31 0+154 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
32 0+156 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#
33 0+158 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
34 0+160 5,190 5,190 C#*D#*E#*F#
35 0+162 5,010 5,010 C#*D#*E#*F#
36 0+164 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
37 0+166 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
38 0+168 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#
39 0+170 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
40 0+172 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
41 0+174 4,010 4,010 C#*D#*E#*F#
42 0+176 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
43 0+178 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
44 0+180 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
45 0+182 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#
46 0+184 6,460 6,460 C#*D#*E#*F#
47 0+186 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
48 0+188 5,740 5,740 C#*D#*E#*F#
49 0+190 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
50 0+192 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
51 0+194 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
52 0+196 5,740 5,740 C#*D#*E#*F#
53 0+198 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
54 0+200 5,830 5,830 C#*D#*E#*F#
55 0+202 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#
56 0+204 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
57 0+206 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
58 0+208 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
59 0+210 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
60 0+212 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
61 0+214 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
62 0+216 6,570 6,570 C#*D#*E#*F#
63 0+218 6,680 6,680 C#*D#*E#*F#
64 0+220 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
65 0+222 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#
66 0+224 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
67 0+226 6,630 6,630 C#*D#*E#*F#
68 0+228 6,550 6,550 C#*D#*E#*F#
69 0+230 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
70 0+232 5,880 5,880 C#*D#*E#*F#
71 0+234 6,060 6,060 C#*D#*E#*F#
72 0+236 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
73 0+238 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
74 0+240 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#
75 0+242 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
76 0+244 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#
77 0+246 5,840 5,840 C#*D#*E#*F#
78 0+248 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
79 0+250 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
80 0+252 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
81 0+254 7,230 7,230 C#*D#*E#*F#
82 0+256 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 84

83 0+258 6,780 6,780 C#*D#*E#*F#
84 0+260 6,630 6,630 C#*D#*E#*F#
85 0+262 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
86 0+264 6,140 6,140 C#*D#*E#*F#
87 0+266 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
88 0+268 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
89 0+270 4,970 4,970 C#*D#*E#*F#
90 0+272 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
91 0+274 4,340 4,340 C#*D#*E#*F#
92 0+276 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
93 0+278 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
94 0+280 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
95 0+282 4,560 4,560 C#*D#*E#*F#
96 0+284 5,130 5,130 C#*D#*E#*F#
97 0+286 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
98 0+288 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
99 0+290 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#

100 0+292 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#
101 0+294 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
102 0+296 6,810 6,810 C#*D#*E#*F#
103 0+298 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#
104 0+300 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#
105 0+302 6,780 6,780 C#*D#*E#*F#
106 0+304 6,480 6,480 C#*D#*E#*F#
107 0+306 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
108 0+308 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
109 0+310 5,490 5,490 C#*D#*E#*F#
110 0+312 5,190 5,190 C#*D#*E#*F#
111 0+314 4,990 4,990 C#*D#*E#*F#
112 0+316 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
113 0+318 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
114 0+320 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
115 0+322 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
116 0+324 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
117 0+326 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
118 0+328 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
119 0+330 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
120 0+332 4,640 4,640 C#*D#*E#*F#
121 0+334 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
122 0+336 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
123 0+338 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
124 0+340 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
125 0+342 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
126 0+344 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
127 0+346 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
128 0+348 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
129 0+350 4,690 4,690 C#*D#*E#*F#
130 0+352 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
131 0+354 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
132 0+356 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
133 0+358 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
134 0+360 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
135 0+362 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
136 0+364 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
137 0+366 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
138 0+368 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
139 0+370 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
140 0+372 5,130 5,130 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 85

141 0+374 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
142 0+376 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
143 0+378 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#
144 0+380 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
145 0+382 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
146 0+384 5,490 5,490 C#*D#*E#*F#
147 0+386 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
148 0+388 5,060 5,060 C#*D#*E#*F#
149 0+390 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
150 0+392 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#
151 0+394 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
152 0+396 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
153 0+398 4,290 4,290 C#*D#*E#*F#
154 0+400 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
155 0+402 4,010 4,010 C#*D#*E#*F#
156 0+404 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
157 0+406 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
158 0+408 3,690 3,690 C#*D#*E#*F#
159 0+410 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
160 0+412 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
161 0+414 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
162 0+416 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
163 0+418 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
164 0+420 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
165 0+422 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
166 0+424 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#
167 0+426 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#
168 0+428 5,140 5,140 C#*D#*E#*F#
169 0+430 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
170 0+432 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#
171 0+434 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
172 0+436 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
173 0+438 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
174 0+440 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
175 0+442 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
176 0+444 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
177 0+446 4,510 4,510 C#*D#*E#*F#
178 0+448 4,390 4,390 C#*D#*E#*F#
179 0+450 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
180 0+452 3,890 3,890 C#*D#*E#*F#
181 0+454 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
182 0+456 3,970 3,970 C#*D#*E#*F#
183 0+458 4,070 4,070 C#*D#*E#*F#
184 0+460 4,340 4,340 C#*D#*E#*F#
185 0+462 4,960 4,960 C#*D#*E#*F#
186 0+464 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
187 0+466 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
188 0+468 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#
189 0+470 5,370 5,370 C#*D#*E#*F#
190 0+472 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
191 0+474 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
192 0+476 5,180 5,180 C#*D#*E#*F#
193 0+478 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
194 0+480 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
195 0+482 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
196 0+484 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#
197 0+486 5,770 5,770 C#*D#*E#*F#
198 0+488 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 86

199 0+490 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
200 0+492 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
201 0+494 5,390 5,390 C#*D#*E#*F#
202 0+496 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
203 0+498 5,260 5,260 C#*D#*E#*F#
204 0+500 5,260 5,260 C#*D#*E#*F#
205 0+502 5,260 5,260 C#*D#*E#*F#
206 0+504 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
207 0+506 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
208 0+508 5,120 5,120 C#*D#*E#*F#
209 0+510 4,950 4,950 C#*D#*E#*F#
210 0+512 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#
211 0+514 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
212 0+516 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
213 0+518 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
214 0+520 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
215 0+522 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
216 0+524 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
217 0+526 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
218 0+528 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
219 0+530 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
220 0+532 4,420 4,420 C#*D#*E#*F#
221 0+534 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
222 0+536 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
223 0+538 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
224 0+540 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
225 0+542 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
226 0+544 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
227 0+546 1,490 1,490 C#*D#*E#*F#
228 0+548 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
229 0+550 4,690 4,690 C#*D#*E#*F#
230 0+552 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
231 0+554 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#
232 0+556 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
233 0+558 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
234 0+560 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
235 0+562 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
236 0+564 1,330 1,330 C#*D#*E#*F#
237 0+566 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
238 0+568 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
239 0+570 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
240 0+572 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
241 0+574 4,560 4,560 C#*D#*E#*F#
242 0+576 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
243 0+578 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
244 0+580 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
245 0+582 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
246 0+584 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
247 0+586 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
248 0+588 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
249 0+590 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#
250 0+592 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
251 0+594 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
252 0+596 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
253 0+598 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
254 0+600 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
255 0+602 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
256 0+604 5,060 5,060 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 87

257 0+606 7,240 7,240 C#*D#*E#*F#
258 0+608 12,480 12,480 C#*D#*E#*F#
259 0+610 16,080 16,080 C#*D#*E#*F#
260 0+612 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#
261 0+614 15,650 15,650 C#*D#*E#*F#
262 0+616 11,550 11,550 C#*D#*E#*F#
263 0+618 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
264 0+620 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
265 1+044 11,210 11,210 C#*D#*E#*F#
266 1+046 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#
267 1+048 24,180 24,180 C#*D#*E#*F#
268 1+050 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
269 1+610 4,560 4,560 C#*D#*E#*F#
270 1+612 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
271 1+614 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
272 1+616 4,610 4,610 C#*D#*E#*F#
273 1+618 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
274 1+620 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#
275 1+622 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#
276 1+624 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
277 1+626 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#
278 1+628 4,690 4,690 C#*D#*E#*F#
279 1+630 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
280 1+632 5,390 5,390 C#*D#*E#*F#
281 1+634 5,380 5,380 C#*D#*E#*F#
282 1+636 5,370 5,370 C#*D#*E#*F#
283 1+638 5,360 5,360 C#*D#*E#*F#
284 1+640 5,340 5,340 C#*D#*E#*F#
285 1+642 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
286 1+644 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
287 1+646 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
288 1+648 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
289 1+650 4,840 4,840 C#*D#*E#*F#
290 1+652 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
291 1+654 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
292 1+656 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#
293 1+658 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
294 1+660 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
295 1+662 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
296 1+664 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
297 1+666 2,670 2,670 C#*D#*E#*F#
298 1+668 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
299 1+670 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#
300 1+672 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
301 1+674 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#
302 1+676 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
303 1+678 2,790 2,790 C#*D#*E#*F#
304 1+680 2,730 2,730 C#*D#*E#*F#
305 1+682 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#
306 1+684 2,670 2,670 C#*D#*E#*F#
307 1+686 2,710 2,710 C#*D#*E#*F#
308 1+688 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
309 1+690 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
310 1+692 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#
311 1+694 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
312 1+696 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
313 1+698 3,540 3,540 C#*D#*E#*F#
314 1+700 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 88

315 1+702 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
316 1+704 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
317 1+706 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
318 1+708 3,860 3,860 C#*D#*E#*F#
319 1+710 3,940 3,940 C#*D#*E#*F#
320 1+712 4,060 4,060 C#*D#*E#*F#
321 1+714 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
322 1+716 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
323 1+718 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
324 1+720 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
325 1+722 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
326 1+724 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
327 1+726 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
328 1+728 4,560 4,560 C#*D#*E#*F#
329 1+730 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#
330 1+732 4,780 4,780 C#*D#*E#*F#
331 1+734 4,840 4,840 C#*D#*E#*F#
332 1+736 5,030 5,030 C#*D#*E#*F#
333 1+738 5,140 5,140 C#*D#*E#*F#
334 1+740 5,010 5,010 C#*D#*E#*F#
335 1+742 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
336 1+744 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
337 1+746 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
338 1+748 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
339 1+750 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
340 1+752 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
341 1+754 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
342 1+756 4,060 4,060 C#*D#*E#*F#
343 1+758 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
344 1+760 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
345 1+762 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
346 1+764 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#
347 1+766 3,220 3,220 C#*D#*E#*F#
348 1+768 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#
349 1+770 2,590 2,590 C#*D#*E#*F#
350 1+772 2,670 2,670 C#*D#*E#*F#
351 1+774 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
352 1+776 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#
353 1+778 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
354 1+780 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#
355 1+782 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
356 1+784 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
357 1+786 3,410 3,410 C#*D#*E#*F#
358 1+788 3,670 3,670 C#*D#*E#*F#
359 1+790 4,070 4,070 C#*D#*E#*F#
360 1+792 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
361 1+794 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
362 1+796 28,370 28,370 C#*D#*E#*F#
363 1+818 24,560 24,560 C#*D#*E#*F#
364 1+820 16,520 16,520 C#*D#*E#*F#
365 1+822 10,420 10,420 C#*D#*E#*F#
366 1+824 10,590 10,590 C#*D#*E#*F#
367 1+826 10,870 10,870 C#*D#*E#*F#
368 1+828 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
369 1+830 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#
370 1+832 8,390 8,390 C#*D#*E#*F#
371 1+834 8,640 8,640 C#*D#*E#*F#
372 1+836 9,980 9,980 C#*D#*E#*F#
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373 1+838 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
374 1+840 11,610 11,610 C#*D#*E#*F#
375 1+842 11,920 11,920 C#*D#*E#*F#
376 2+326 18,370 18,370 C#*D#*E#*F#
377 2+328 11,620 11,620 C#*D#*E#*F#
378 2+330 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
379 2+332 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
380 2+334 8,860 8,860 C#*D#*E#*F#
381 2+336 11,830 11,830 C#*D#*E#*F#
382 2+338 12,160 12,160 C#*D#*E#*F#
383 2+340 12,310 12,310 C#*D#*E#*F#
384 2+342 12,960 12,960 C#*D#*E#*F#
385 2+668 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
386 2+670 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
387 2+672 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
388 2+674 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
389 2+676 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
390 2+678 6,730 6,730 C#*D#*E#*F#
391 2+680 7,410 7,410 C#*D#*E#*F#
392 2+682 7,720 7,720 C#*D#*E#*F#
393 2+684 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
394 2+686 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.344,960

10 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 1+798 30,170 30,170 C#*D#*E#*F#
3 1+800 16,430 16,430 C#*D#*E#*F#
4 1+802 33,890 33,890 C#*D#*E#*F#
5 1+804 50,680 50,680 C#*D#*E#*F#
6 1+806 60,300 60,300 C#*D#*E#*F#
7 1+808 69,050 69,050 C#*D#*E#*F#
8 1+810 78,120 78,120 C#*D#*E#*F#
9 1+812 78,280 78,280 C#*D#*E#*F#

10 1+814 58,690 58,690 C#*D#*E#*F#
11 1+816 35,100 35,100 C#*D#*E#*F#
12 1+844 18,330 18,330 C#*D#*E#*F#
13 1+846 27,220 27,220 C#*D#*E#*F#
14 1+848 29,380 29,380 C#*D#*E#*F#
15 1+850 25,650 25,650 C#*D#*E#*F#
16 1+852 19,770 19,770 C#*D#*E#*F#
17 1+854 14,530 14,530 C#*D#*E#*F#
18 1+856 9,830 9,830 C#*D#*E#*F#
19 1+858 6,490 6,490 C#*D#*E#*F#
20 1+860 4,760 4,760 C#*D#*E#*F#
21 1+862 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
22 1+864 5,840 5,840 C#*D#*E#*F#
23 1+866 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
24 1+868 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
25 1+870 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
26 1+872 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
27 1+874 8,170 8,170 C#*D#*E#*F#
28 1+876 8,670 8,670 C#*D#*E#*F#
29 1+878 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
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30 1+880 8,980 8,980 C#*D#*E#*F#
31 1+882 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
32 1+884 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
33 1+886 8,030 8,030 C#*D#*E#*F#
34 1+888 8,720 8,720 C#*D#*E#*F#
35 1+890 9,540 9,540 C#*D#*E#*F#
36 1+892 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
37 1+894 10,880 10,880 C#*D#*E#*F#
38 1+896 10,460 10,460 C#*D#*E#*F#
39 1+898 9,980 9,980 C#*D#*E#*F#
40 1+900 9,590 9,590 C#*D#*E#*F#
41 1+902 9,230 9,230 C#*D#*E#*F#
42 1+904 8,860 8,860 C#*D#*E#*F#
43 1+906 8,510 8,510 C#*D#*E#*F#
44 1+908 8,230 8,230 C#*D#*E#*F#
45 1+910 7,980 7,980 C#*D#*E#*F#
46 1+912 7,780 7,780 C#*D#*E#*F#
47 1+914 7,530 7,530 C#*D#*E#*F#
48 1+916 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
49 1+918 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#
50 1+920 6,740 6,740 C#*D#*E#*F#
51 1+922 6,580 6,580 C#*D#*E#*F#
52 1+924 6,490 6,490 C#*D#*E#*F#
53 1+926 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
54 1+928 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
55 1+930 6,490 6,490 C#*D#*E#*F#
56 1+932 6,760 6,760 C#*D#*E#*F#
57 1+934 6,790 6,790 C#*D#*E#*F#
58 1+936 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
59 1+938 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
60 1+940 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
61 1+942 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
62 1+944 6,960 6,960 C#*D#*E#*F#
63 1+946 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#
64 1+948 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
65 1+950 6,790 6,790 C#*D#*E#*F#
66 1+952 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
67 1+954 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
68 1+956 6,540 6,540 C#*D#*E#*F#
69 1+958 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
70 1+960 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#
71 1+962 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
72 1+964 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
73 1+966 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
74 1+968 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
75 1+970 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
76 1+972 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#
77 1+974 6,040 6,040 C#*D#*E#*F#
78 1+976 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
79 1+978 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
80 1+980 6,580 6,580 C#*D#*E#*F#
81 1+982 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
82 1+984 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
83 1+986 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
84 1+988 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
85 1+990 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#
86 1+992 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
87 1+994 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#
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88 1+996 5,010 5,010 C#*D#*E#*F#
89 1+998 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#
90 2+000 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
91 2+002 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
92 2+004 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
93 2+006 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
94 2+008 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
95 2+010 7,170 7,170 C#*D#*E#*F#
96 2+012 7,420 7,420 C#*D#*E#*F#
97 2+014 7,750 7,750 C#*D#*E#*F#
98 2+016 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#
99 2+018 8,490 8,490 C#*D#*E#*F#

100 2+020 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
101 2+022 9,180 9,180 C#*D#*E#*F#
102 2+024 9,590 9,590 C#*D#*E#*F#
103 2+026 9,910 9,910 C#*D#*E#*F#
104 2+028 10,040 10,040 C#*D#*E#*F#
105 2+030 9,990 9,990 C#*D#*E#*F#
106 2+032 9,880 9,880 C#*D#*E#*F#
107 2+034 9,820 9,820 C#*D#*E#*F#
108 2+036 9,340 9,340 C#*D#*E#*F#
109 2+038 9,380 9,380 C#*D#*E#*F#
110 2+040 8,980 8,980 C#*D#*E#*F#
111 2+042 8,990 8,990 C#*D#*E#*F#
112 2+044 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
113 2+046 9,290 9,290 C#*D#*E#*F#
114 2+048 9,060 9,060 C#*D#*E#*F#
115 2+050 8,690 8,690 C#*D#*E#*F#
116 2+052 8,350 8,350 C#*D#*E#*F#
117 2+054 8,190 8,190 C#*D#*E#*F#
118 2+056 8,160 8,160 C#*D#*E#*F#
119 2+058 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
120 2+060 7,790 7,790 C#*D#*E#*F#
121 2+062 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
122 2+064 7,270 7,270 C#*D#*E#*F#
123 2+066 7,210 7,210 C#*D#*E#*F#
124 2+068 7,170 7,170 C#*D#*E#*F#
125 2+070 7,120 7,120 C#*D#*E#*F#
126 2+072 7,070 7,070 C#*D#*E#*F#
127 2+074 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
128 2+076 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
129 2+078 7,440 7,440 C#*D#*E#*F#
130 2+080 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
131 2+082 10,650 10,650 C#*D#*E#*F#
132 2+084 13,510 13,510 C#*D#*E#*F#
133 2+086 16,180 16,180 C#*D#*E#*F#
134 2+088 18,070 18,070 C#*D#*E#*F#
135 2+090 19,100 19,100 C#*D#*E#*F#
136 2+092 19,380 19,380 C#*D#*E#*F#
137 2+094 19,020 19,020 C#*D#*E#*F#
138 2+096 18,340 18,340 C#*D#*E#*F#
139 2+098 17,630 17,630 C#*D#*E#*F#
140 2+100 16,940 16,940 C#*D#*E#*F#
141 2+102 16,330 16,330 C#*D#*E#*F#
142 2+104 15,910 15,910 C#*D#*E#*F#
143 2+106 15,630 15,630 C#*D#*E#*F#
144 2+108 15,410 15,410 C#*D#*E#*F#
145 2+110 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
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146 2+112 15,080 15,080 C#*D#*E#*F#
147 2+114 14,970 14,970 C#*D#*E#*F#
148 2+116 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#
149 2+118 14,840 14,840 C#*D#*E#*F#
150 2+120 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#
151 2+122 14,670 14,670 C#*D#*E#*F#
152 2+124 14,720 14,720 C#*D#*E#*F#
153 2+126 14,990 14,990 C#*D#*E#*F#
154 2+128 15,560 15,560 C#*D#*E#*F#
155 2+130 16,030 16,030 C#*D#*E#*F#
156 2+132 15,940 15,940 C#*D#*E#*F#
157 2+134 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#
158 2+136 15,890 15,890 C#*D#*E#*F#
159 2+138 15,940 15,940 C#*D#*E#*F#
160 2+140 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
161 2+142 13,750 13,750 C#*D#*E#*F#
162 2+144 13,240 13,240 C#*D#*E#*F#
163 2+146 13,790 13,790 C#*D#*E#*F#
164 2+148 14,260 14,260 C#*D#*E#*F#
165 2+150 14,650 14,650 C#*D#*E#*F#
166 2+152 15,030 15,030 C#*D#*E#*F#
167 2+154 15,420 15,420 C#*D#*E#*F#
168 2+156 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#
169 2+158 15,970 15,970 C#*D#*E#*F#
170 2+160 16,140 16,140 C#*D#*E#*F#
171 2+162 16,280 16,280 C#*D#*E#*F#
172 2+164 16,420 16,420 C#*D#*E#*F#
173 2+166 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#
174 2+168 16,930 16,930 C#*D#*E#*F#
175 2+170 17,110 17,110 C#*D#*E#*F#
176 2+172 16,780 16,780 C#*D#*E#*F#
177 2+174 16,400 16,400 C#*D#*E#*F#
178 2+176 15,990 15,990 C#*D#*E#*F#
179 2+178 15,740 15,740 C#*D#*E#*F#
180 2+180 16,370 16,370 C#*D#*E#*F#
181 2+182 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
182 2+184 18,810 18,810 C#*D#*E#*F#
183 2+186 20,260 20,260 C#*D#*E#*F#
184 2+188 21,080 21,080 C#*D#*E#*F#
185 2+190 21,150 21,150 C#*D#*E#*F#
186 2+192 20,420 20,420 C#*D#*E#*F#
187 2+194 18,150 18,150 C#*D#*E#*F#
188 2+196 16,220 16,220 C#*D#*E#*F#
189 2+198 14,490 14,490 C#*D#*E#*F#
190 2+200 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
191 2+202 11,510 11,510 C#*D#*E#*F#
192 2+204 10,150 10,150 C#*D#*E#*F#
193 2+206 8,830 8,830 C#*D#*E#*F#
194 2+208 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
195 2+210 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
196 2+212 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
197 2+214 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
198 2+216 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
199 2+218 7,220 7,220 C#*D#*E#*F#
200 2+220 7,980 7,980 C#*D#*E#*F#
201 2+222 8,550 8,550 C#*D#*E#*F#
202 2+224 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
203 2+226 9,090 9,090 C#*D#*E#*F#
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204 2+228 8,920 8,920 C#*D#*E#*F#
205 2+230 8,770 8,770 C#*D#*E#*F#
206 2+232 8,470 8,470 C#*D#*E#*F#
207 2+234 8,170 8,170 C#*D#*E#*F#
208 2+236 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
209 2+238 7,770 7,770 C#*D#*E#*F#
210 2+240 7,630 7,630 C#*D#*E#*F#
211 2+242 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#
212 2+244 7,470 7,470 C#*D#*E#*F#
213 2+246 7,470 7,470 C#*D#*E#*F#
214 2+248 7,440 7,440 C#*D#*E#*F#
215 2+250 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
216 2+252 7,290 7,290 C#*D#*E#*F#
217 2+254 7,140 7,140 C#*D#*E#*F#
218 2+256 6,980 6,980 C#*D#*E#*F#
219 2+258 6,840 6,840 C#*D#*E#*F#
220 2+260 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
221 2+262 6,790 6,790 C#*D#*E#*F#
222 2+264 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
223 2+266 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
224 2+268 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
225 2+270 7,140 7,140 C#*D#*E#*F#
226 2+272 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#
227 2+274 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
228 2+276 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
229 2+278 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
230 2+280 8,210 8,210 C#*D#*E#*F#
231 2+282 8,710 8,710 C#*D#*E#*F#
232 2+284 8,830 8,830 C#*D#*E#*F#
233 2+286 8,280 8,280 C#*D#*E#*F#
234 2+288 8,290 8,290 C#*D#*E#*F#
235 2+290 9,960 9,960 C#*D#*E#*F#
236 2+292 15,920 15,920 C#*D#*E#*F#
237 2+294 18,080 18,080 C#*D#*E#*F#
238 2+296 18,490 18,490 C#*D#*E#*F#
239 2+298 18,610 18,610 C#*D#*E#*F#
240 2+300 18,550 18,550 C#*D#*E#*F#
241 2+302 19,110 19,110 C#*D#*E#*F#
242 2+304 21,850 21,850 C#*D#*E#*F#
243 2+306 26,410 26,410 C#*D#*E#*F#
244 2+308 30,520 30,520 C#*D#*E#*F#
245 2+310 32,880 32,880 C#*D#*E#*F#
246 2+312 33,170 33,170 C#*D#*E#*F#
247 2+314 31,420 31,420 C#*D#*E#*F#
248 2+316 28,560 28,560 C#*D#*E#*F#
249 2+318 26,340 26,340 C#*D#*E#*F#
250 2+320 25,230 25,230 C#*D#*E#*F#
251 2+322 25,970 25,970 C#*D#*E#*F#
252 2+324 25,350 25,350 C#*D#*E#*F#
253 2+344 21,200 21,200 C#*D#*E#*F#
254 2+346 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#
255 2+348 21,040 21,040 C#*D#*E#*F#
256 2+350 17,570 17,570 C#*D#*E#*F#
257 2+352 14,350 14,350 C#*D#*E#*F#
258 2+354 11,370 11,370 C#*D#*E#*F#
259 2+356 9,290 9,290 C#*D#*E#*F#
260 2+358 8,690 8,690 C#*D#*E#*F#
261 2+360 7,940 7,940 C#*D#*E#*F#
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262 2+362 6,480 6,480 C#*D#*E#*F#
263 2+364 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#
264 2+366 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
265 2+368 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
266 2+370 7,720 7,720 C#*D#*E#*F#
267 2+372 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#
268 2+374 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
269 2+376 10,310 10,310 C#*D#*E#*F#
270 2+378 10,690 10,690 C#*D#*E#*F#
271 2+380 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#
272 2+382 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
273 2+384 11,180 11,180 C#*D#*E#*F#
274 2+386 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
275 2+388 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#
276 2+390 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#
277 2+392 12,170 12,170 C#*D#*E#*F#
278 2+394 13,540 13,540 C#*D#*E#*F#
279 2+396 11,070 11,070 C#*D#*E#*F#
280 2+398 9,370 9,370 C#*D#*E#*F#
281 2+400 8,770 8,770 C#*D#*E#*F#
282 2+402 9,090 9,090 C#*D#*E#*F#
283 2+404 9,130 9,130 C#*D#*E#*F#
284 2+406 9,050 9,050 C#*D#*E#*F#
285 2+408 9,030 9,030 C#*D#*E#*F#
286 2+410 8,990 8,990 C#*D#*E#*F#
287 2+412 8,790 8,790 C#*D#*E#*F#
288 2+414 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
289 2+416 6,780 6,780 C#*D#*E#*F#
290 2+418 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
291 2+420 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
292 2+422 4,180 4,180 C#*D#*E#*F#
293 2+424 4,140 4,140 C#*D#*E#*F#
294 2+426 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
295 2+428 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#
296 2+430 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
297 2+432 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
298 2+434 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
299 2+436 5,190 5,190 C#*D#*E#*F#
300 2+438 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
301 2+440 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
302 2+442 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
303 2+444 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
304 2+446 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
305 2+448 3,680 3,680 C#*D#*E#*F#
306 2+450 3,460 3,460 C#*D#*E#*F#
307 2+452 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
308 2+454 3,310 3,310 C#*D#*E#*F#
309 2+456 3,340 3,340 C#*D#*E#*F#
310 2+458 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#
311 2+460 3,420 3,420 C#*D#*E#*F#
312 2+462 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
313 2+464 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
314 2+466 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
315 2+468 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
316 2+470 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
317 2+472 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
318 2+474 8,170 8,170 C#*D#*E#*F#
319 2+476 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
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320 2+478 9,210 9,210 C#*D#*E#*F#
321 2+480 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#
322 2+482 10,930 10,930 C#*D#*E#*F#
323 2+484 11,640 11,640 C#*D#*E#*F#
324 2+486 12,130 12,130 C#*D#*E#*F#
325 2+488 12,390 12,390 C#*D#*E#*F#
326 2+490 12,370 12,370 C#*D#*E#*F#
327 2+492 12,640 12,640 C#*D#*E#*F#
328 2+494 13,400 13,400 C#*D#*E#*F#
329 2+496 14,270 14,270 C#*D#*E#*F#
330 2+498 15,220 15,220 C#*D#*E#*F#
331 2+500 15,980 15,980 C#*D#*E#*F#
332 2+502 16,440 16,440 C#*D#*E#*F#
333 2+504 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#
334 2+506 17,270 17,270 C#*D#*E#*F#
335 2+508 17,680 17,680 C#*D#*E#*F#
336 2+510 18,010 18,010 C#*D#*E#*F#
337 2+512 18,030 18,030 C#*D#*E#*F#
338 2+514 17,310 17,310 C#*D#*E#*F#
339 2+516 16,290 16,290 C#*D#*E#*F#
340 2+518 16,460 16,460 C#*D#*E#*F#
341 2+520 18,140 18,140 C#*D#*E#*F#
342 2+522 18,980 18,980 C#*D#*E#*F#
343 2+524 18,310 18,310 C#*D#*E#*F#
344 2+526 17,450 17,450 C#*D#*E#*F#
345 2+528 16,480 16,480 C#*D#*E#*F#
346 2+530 15,310 15,310 C#*D#*E#*F#
347 2+532 13,670 13,670 C#*D#*E#*F#
348 2+534 12,180 12,180 C#*D#*E#*F#
349 2+536 12,890 12,890 C#*D#*E#*F#
350 2+538 17,300 17,300 C#*D#*E#*F#
351 2+540 21,820 21,820 C#*D#*E#*F#
352 2+542 23,830 23,830 C#*D#*E#*F#
353 2+544 25,750 25,750 C#*D#*E#*F#
354 2+546 27,510 27,510 C#*D#*E#*F#
355 2+548 26,240 26,240 C#*D#*E#*F#
356 2+550 23,910 23,910 C#*D#*E#*F#
357 2+552 22,470 22,470 C#*D#*E#*F#
358 2+554 20,230 20,230 C#*D#*E#*F#
359 2+556 18,310 18,310 C#*D#*E#*F#
360 2+558 19,280 19,280 C#*D#*E#*F#
361 2+560 20,350 20,350 C#*D#*E#*F#
362 2+562 19,390 19,390 C#*D#*E#*F#
363 2+564 16,390 16,390 C#*D#*E#*F#
364 2+566 13,750 13,750 C#*D#*E#*F#
365 2+568 11,610 11,610 C#*D#*E#*F#
366 2+570 9,940 9,940 C#*D#*E#*F#
367 2+572 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
368 2+574 6,560 6,560 C#*D#*E#*F#
369 2+576 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
370 2+578 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
371 2+580 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#
372 2+582 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#
373 2+584 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
374 2+586 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
375 2+588 6,370 6,370 C#*D#*E#*F#
376 2+590 6,760 6,760 C#*D#*E#*F#
377 2+592 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#
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378 2+594 8,490 8,490 C#*D#*E#*F#
379 2+596 10,430 10,430 C#*D#*E#*F#
380 2+598 13,350 13,350 C#*D#*E#*F#
381 2+600 17,080 17,080 C#*D#*E#*F#
382 2+602 21,280 21,280 C#*D#*E#*F#
383 2+604 25,460 25,460 C#*D#*E#*F#
384 2+606 31,390 31,390 C#*D#*E#*F#
385 2+608 26,750 26,750 C#*D#*E#*F#
386 2+610 25,760 25,760 C#*D#*E#*F#
387 2+612 23,910 23,910 C#*D#*E#*F#
388 2+614 29,570 29,570 C#*D#*E#*F#
389 2+616 21,770 21,770 C#*D#*E#*F#
390 2+618 20,180 20,180 C#*D#*E#*F#
391 2+620 18,750 18,750 C#*D#*E#*F#
392 2+622 17,330 17,330 C#*D#*E#*F#
393 2+624 16,020 16,020 C#*D#*E#*F#
394 2+626 14,980 14,980 C#*D#*E#*F#
395 2+628 14,180 14,180 C#*D#*E#*F#
396 2+630 13,450 13,450 C#*D#*E#*F#
397 2+632 12,750 12,750 C#*D#*E#*F#
398 2+634 12,120 12,120 C#*D#*E#*F#
399 2+636 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
400 2+638 10,960 10,960 C#*D#*E#*F#
401 2+640 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
402 2+642 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
403 2+644 11,220 11,220 C#*D#*E#*F#
404 2+646 10,640 10,640 C#*D#*E#*F#
405 2+648 10,120 10,120 C#*D#*E#*F#
406 2+650 9,630 9,630 C#*D#*E#*F#
407 2+652 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
408 2+654 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
409 2+656 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
410 2+658 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
411 2+660 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#
412 2+662 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#
413 2+664 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#
414 2+666 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.177,070

11 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum %
2 Reblert superior 9.414,540 9.414,540 C#*D#*E#*F#
3 Pròpia excavació -11.961,260 0,100 -1.196,126 C#*D#*E#*F#
4 Terra vegetal -1.799,120 -1.799,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.419,294

12 G2R3B039 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació roca 393,570 1,400 550,998 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,998
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13 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11.961,260 0,900 1,250 13.456,418 C#*D#*E#*F#
2 descomptar TV -1.799,120 1,250 -2.248,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.207,518

14 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum desmun
2 0+002 3,910 3,910 C#*D#*E#*F#
3 0+004 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
4 0+006 10,320 10,320 C#*D#*E#*F#
5 0+008 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
6 0+010 15,160 15,160 C#*D#*E#*F#
7 0+012 15,820 15,820 C#*D#*E#*F#
8 0+014 14,410 14,410 C#*D#*E#*F#
9 0+016 12,510 12,510 C#*D#*E#*F#

10 0+018 11,620 11,620 C#*D#*E#*F#
11 0+020 9,640 9,640 C#*D#*E#*F#
12 0+022 7,970 7,970 C#*D#*E#*F#
13 0+024 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
14 0+026 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
15 0+028 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
16 0+030 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
17 0+032 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
18 0+034 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
19 0+036 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
20 0+038 6,540 6,540 C#*D#*E#*F#
21 0+040 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
22 0+042 6,840 6,840 C#*D#*E#*F#
23 0+044 6,860 6,860 C#*D#*E#*F#
24 0+046 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
25 0+048 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
26 0+050 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
27 0+052 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
28 0+054 8,640 8,640 C#*D#*E#*F#
29 0+056 8,570 8,570 C#*D#*E#*F#
30 0+058 8,590 8,590 C#*D#*E#*F#
31 0+060 8,860 8,860 C#*D#*E#*F#
32 0+062 8,510 8,510 C#*D#*E#*F#
33 0+064 8,160 8,160 C#*D#*E#*F#
34 0+066 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
35 0+068 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
36 0+070 7,340 7,340 C#*D#*E#*F#
37 0+072 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#
38 0+074 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
39 0+076 6,720 6,720 C#*D#*E#*F#
40 0+078 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#
41 0+080 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
42 0+082 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
43 0+084 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
44 0+086 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#
45 0+088 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
46 0+090 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
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47 0+092 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
48 0+094 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
49 0+096 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
50 0+098 6,040 6,040 C#*D#*E#*F#
51 0+100 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
52 0+102 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
53 0+104 6,240 6,240 C#*D#*E#*F#
54 0+106 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
55 0+108 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
56 0+110 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
57 0+112 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#
58 0+114 16,310 16,310 C#*D#*E#*F#
59 0+116 18,620 18,620 C#*D#*E#*F#
60 0+118 18,280 18,280 C#*D#*E#*F#
61 0+120 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
62 0+122 17,640 17,640 C#*D#*E#*F#
63 0+124 17,010 17,010 C#*D#*E#*F#
64 0+126 16,110 16,110 C#*D#*E#*F#
65 0+128 15,150 15,150 C#*D#*E#*F#
66 0+130 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
67 0+132 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
68 0+134 12,810 12,810 C#*D#*E#*F#
69 0+136 12,120 12,120 C#*D#*E#*F#
70 0+138 11,480 11,480 C#*D#*E#*F#
71 0+140 10,850 10,850 C#*D#*E#*F#
72 0+142 10,270 10,270 C#*D#*E#*F#
73 0+144 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
74 0+146 9,260 9,260 C#*D#*E#*F#
75 0+148 8,810 8,810 C#*D#*E#*F#
76 0+150 8,380 8,380 C#*D#*E#*F#
77 0+152 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
78 0+154 7,690 7,690 C#*D#*E#*F#
79 0+156 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
80 0+158 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
81 0+160 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
82 0+162 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#
83 0+164 6,610 6,610 C#*D#*E#*F#
84 0+166 6,550 6,550 C#*D#*E#*F#
85 0+168 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
86 0+170 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
87 0+172 5,980 5,980 C#*D#*E#*F#
88 0+174 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
89 0+176 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
90 0+178 6,020 6,020 C#*D#*E#*F#
91 0+180 7,860 7,860 C#*D#*E#*F#
92 0+182 8,790 8,790 C#*D#*E#*F#
93 0+184 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
94 0+186 7,770 7,770 C#*D#*E#*F#
95 0+188 7,480 7,480 C#*D#*E#*F#
96 0+190 7,270 7,270 C#*D#*E#*F#
97 0+192 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#
98 0+194 7,370 7,370 C#*D#*E#*F#
99 0+196 7,480 7,480 C#*D#*E#*F#

100 0+198 7,590 7,590 C#*D#*E#*F#
101 0+200 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
102 0+202 7,360 7,360 C#*D#*E#*F#
103 0+204 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
104 0+206 7,540 7,540 C#*D#*E#*F#
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105 0+208 7,530 7,530 C#*D#*E#*F#
106 0+210 7,560 7,560 C#*D#*E#*F#
107 0+212 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#
108 0+214 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#
109 0+216 8,310 8,310 C#*D#*E#*F#
110 0+218 8,420 8,420 C#*D#*E#*F#
111 0+220 8,350 8,350 C#*D#*E#*F#
112 0+222 8,110 8,110 C#*D#*E#*F#
113 0+224 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
114 0+226 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#
115 0+228 8,290 8,290 C#*D#*E#*F#
116 0+230 7,840 7,840 C#*D#*E#*F#
117 0+232 7,620 7,620 C#*D#*E#*F#
118 0+234 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
119 0+236 8,260 8,260 C#*D#*E#*F#
120 0+238 8,730 8,730 C#*D#*E#*F#
121 0+240 8,790 8,790 C#*D#*E#*F#
122 0+242 8,360 8,360 C#*D#*E#*F#
123 0+244 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
124 0+246 7,580 7,580 C#*D#*E#*F#
125 0+248 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
126 0+250 8,260 8,260 C#*D#*E#*F#
127 0+252 8,940 8,940 C#*D#*E#*F#
128 0+254 8,970 8,970 C#*D#*E#*F#
129 0+256 8,680 8,680 C#*D#*E#*F#
130 0+258 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
131 0+260 8,370 8,370 C#*D#*E#*F#
132 0+262 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
133 0+264 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
134 0+266 7,940 7,940 C#*D#*E#*F#
135 0+268 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
136 0+270 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
137 0+272 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
138 0+274 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
139 0+276 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
140 0+278 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
141 0+280 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
142 0+282 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
143 0+284 6,870 6,870 C#*D#*E#*F#
144 0+286 7,250 7,250 C#*D#*E#*F#
145 0+288 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
146 0+290 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
147 0+292 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
148 0+294 7,140 7,140 C#*D#*E#*F#
149 0+296 8,550 8,550 C#*D#*E#*F#
150 0+298 9,230 9,230 C#*D#*E#*F#
151 0+300 8,920 8,920 C#*D#*E#*F#
152 0+302 8,520 8,520 C#*D#*E#*F#
153 0+304 8,220 8,220 C#*D#*E#*F#
154 0+306 7,890 7,890 C#*D#*E#*F#
155 0+308 7,590 7,590 C#*D#*E#*F#
156 0+310 7,230 7,230 C#*D#*E#*F#
157 0+312 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
158 0+314 6,730 6,730 C#*D#*E#*F#
159 0+316 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
160 0+318 6,740 6,740 C#*D#*E#*F#
161 0+320 6,630 6,630 C#*D#*E#*F#
162 0+322 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
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163 0+324 6,490 6,490 C#*D#*E#*F#
164 0+326 6,360 6,360 C#*D#*E#*F#
165 0+328 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
166 0+330 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
167 0+332 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
168 0+334 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
169 0+336 6,240 6,240 C#*D#*E#*F#
170 0+338 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
171 0+340 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
172 0+342 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#
173 0+344 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
174 0+346 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
175 0+348 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
176 0+350 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
177 0+352 6,490 6,490 C#*D#*E#*F#
178 0+354 6,460 6,460 C#*D#*E#*F#
179 0+356 6,360 6,360 C#*D#*E#*F#
180 0+358 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
181 0+360 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
182 0+362 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
183 0+364 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
184 0+366 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
185 0+368 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
186 0+370 6,740 6,740 C#*D#*E#*F#
187 0+372 6,870 6,870 C#*D#*E#*F#
188 0+374 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
189 0+376 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
190 0+378 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#
191 0+380 7,530 7,530 C#*D#*E#*F#
192 0+382 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#
193 0+384 7,230 7,230 C#*D#*E#*F#
194 0+386 6,980 6,980 C#*D#*E#*F#
195 0+388 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
196 0+390 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
197 0+392 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
198 0+394 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
199 0+396 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
200 0+398 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
201 0+400 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
202 0+402 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
203 0+404 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#
204 0+406 5,490 5,490 C#*D#*E#*F#
205 0+408 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
206 0+410 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
207 0+412 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
208 0+414 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#
209 0+416 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
210 0+418 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
211 0+420 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
212 0+422 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
213 0+424 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
214 0+426 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
215 0+428 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
216 0+430 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
217 0+432 6,910 6,910 C#*D#*E#*F#
218 0+434 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
219 0+436 6,740 6,740 C#*D#*E#*F#
220 0+438 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 101

221 0+440 6,570 6,570 C#*D#*E#*F#
222 0+442 6,460 6,460 C#*D#*E#*F#
223 0+444 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
224 0+446 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
225 0+448 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
226 0+450 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
227 0+452 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
228 0+454 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
229 0+456 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#
230 0+458 5,810 5,810 C#*D#*E#*F#
231 0+460 6,080 6,080 C#*D#*E#*F#
232 0+462 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
233 0+464 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
234 0+466 8,190 8,190 C#*D#*E#*F#
235 0+468 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
236 0+470 7,110 7,110 C#*D#*E#*F#
237 0+472 6,960 6,960 C#*D#*E#*F#
238 0+474 6,890 6,890 C#*D#*E#*F#
239 0+476 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
240 0+478 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
241 0+480 7,170 7,170 C#*D#*E#*F#
242 0+482 7,310 7,310 C#*D#*E#*F#
243 0+484 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#
244 0+486 7,510 7,510 C#*D#*E#*F#
245 0+488 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
246 0+490 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
247 0+492 7,240 7,240 C#*D#*E#*F#
248 0+494 7,130 7,130 C#*D#*E#*F#
249 0+496 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
250 0+498 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
251 0+500 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
252 0+502 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
253 0+504 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
254 0+506 6,960 6,960 C#*D#*E#*F#
255 0+508 6,860 6,860 C#*D#*E#*F#
256 0+510 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
257 0+512 6,520 6,520 C#*D#*E#*F#
258 0+514 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
259 0+516 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
260 0+518 6,010 6,010 C#*D#*E#*F#
261 0+520 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#
262 0+522 6,010 6,010 C#*D#*E#*F#
263 0+524 6,090 6,090 C#*D#*E#*F#
264 0+526 6,170 6,170 C#*D#*E#*F#
265 0+528 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
266 0+530 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
267 0+532 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#
268 0+534 6,140 6,140 C#*D#*E#*F#
269 0+536 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
270 0+538 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
271 0+540 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
272 0+542 6,440 6,440 C#*D#*E#*F#
273 0+544 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
274 0+546 3,230 3,230 C#*D#*E#*F#
275 0+548 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
276 0+550 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
277 0+552 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#
278 0+554 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 102

279 0+556 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
280 0+558 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
281 0+560 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
282 0+562 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
283 0+564 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
284 0+566 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
285 0+568 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
286 0+570 6,210 6,210 C#*D#*E#*F#
287 0+572 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
288 0+574 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
289 0+576 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
290 0+578 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
291 0+580 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
292 0+582 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
293 0+584 6,310 6,310 C#*D#*E#*F#
294 0+586 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#
295 0+588 6,270 6,270 C#*D#*E#*F#
296 0+590 6,280 6,280 C#*D#*E#*F#
297 0+592 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
298 0+594 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
299 0+596 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
300 0+598 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
301 0+600 6,550 6,550 C#*D#*E#*F#
302 0+602 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
303 0+604 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
304 0+606 8,980 8,980 C#*D#*E#*F#
305 0+608 14,220 14,220 C#*D#*E#*F#
306 0+610 17,820 17,820 C#*D#*E#*F#
307 0+612 18,340 18,340 C#*D#*E#*F#
308 0+614 17,390 17,390 C#*D#*E#*F#
309 0+616 13,290 13,290 C#*D#*E#*F#
310 0+618 8,820 8,820 C#*D#*E#*F#
311 0+620 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
312 0+622 25,850 25,850 C#*D#*E#*F#
313 0+624 25,410 25,410 C#*D#*E#*F#
314 0+626 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
315 0+628 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
316 0+630 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
317 0+632 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
318 0+634 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
319 0+636 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
320 0+638 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
321 0+640 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
322 0+642 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
323 0+644 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
324 0+646 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
325 0+648 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
326 0+650 4,860 4,860 C#*D#*E#*F#
327 0+652 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
328 0+654 4,970 4,970 C#*D#*E#*F#
329 0+656 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
330 0+658 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
331 0+660 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
332 0+662 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
333 0+664 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
334 0+666 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
335 0+668 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
336 0+670 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 103

337 0+672 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
338 0+674 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
339 0+676 5,710 5,710 C#*D#*E#*F#
340 0+678 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
341 0+680 5,760 5,760 C#*D#*E#*F#
342 0+682 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
343 0+684 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
344 0+686 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
345 0+688 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
346 0+690 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
347 0+692 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
348 0+694 5,580 5,580 C#*D#*E#*F#
349 0+696 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
350 0+698 5,170 5,170 C#*D#*E#*F#
351 0+700 4,840 4,840 C#*D#*E#*F#
352 0+702 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
353 0+704 4,510 4,510 C#*D#*E#*F#
354 0+706 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
355 0+708 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
356 0+710 5,310 5,310 C#*D#*E#*F#
357 0+712 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
358 0+714 5,190 5,190 C#*D#*E#*F#
359 0+716 5,230 5,230 C#*D#*E#*F#
360 0+718 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
361 0+720 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
362 0+722 5,370 5,370 C#*D#*E#*F#
363 0+724 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
364 0+726 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
365 0+728 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
366 0+730 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
367 0+732 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
368 0+734 5,560 5,560 C#*D#*E#*F#
369 0+736 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#
370 0+738 5,730 5,730 C#*D#*E#*F#
371 0+740 5,860 5,860 C#*D#*E#*F#
372 0+742 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
373 0+744 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
374 0+746 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
375 0+748 6,220 6,220 C#*D#*E#*F#
376 0+750 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
377 0+752 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#
378 0+754 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
379 0+756 6,110 6,110 C#*D#*E#*F#
380 0+758 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
381 0+760 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
382 0+762 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#
383 0+764 6,190 6,190 C#*D#*E#*F#
384 0+766 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
385 0+768 6,470 6,470 C#*D#*E#*F#
386 0+770 6,510 6,510 C#*D#*E#*F#
387 0+772 6,510 6,510 C#*D#*E#*F#
388 0+774 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
389 0+776 6,530 6,530 C#*D#*E#*F#
390 0+778 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
391 0+780 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
392 0+782 6,680 6,680 C#*D#*E#*F#
393 0+784 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#
394 0+786 6,690 6,690 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 104

395 0+788 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
396 0+790 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
397 0+792 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
398 0+794 6,760 6,760 C#*D#*E#*F#
399 0+796 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
400 0+798 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
401 0+800 6,570 6,570 C#*D#*E#*F#
402 0+802 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#
403 0+804 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
404 0+806 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
405 0+808 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
406 0+810 6,820 6,820 C#*D#*E#*F#
407 0+812 6,840 6,840 C#*D#*E#*F#
408 0+814 6,870 6,870 C#*D#*E#*F#
409 0+816 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
410 0+818 6,990 6,990 C#*D#*E#*F#
411 0+820 6,880 6,880 C#*D#*E#*F#
412 0+822 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
413 0+824 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
414 0+826 6,830 6,830 C#*D#*E#*F#
415 0+828 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
416 0+830 7,010 7,010 C#*D#*E#*F#
417 0+832 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#
418 0+834 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
419 0+836 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
420 0+838 7,130 7,130 C#*D#*E#*F#
421 0+840 7,160 7,160 C#*D#*E#*F#
422 0+842 7,180 7,180 C#*D#*E#*F#
423 0+844 7,210 7,210 C#*D#*E#*F#
424 0+846 7,230 7,230 C#*D#*E#*F#
425 0+848 7,260 7,260 C#*D#*E#*F#
426 0+850 7,290 7,290 C#*D#*E#*F#
427 0+852 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
428 0+854 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
429 0+856 7,430 7,430 C#*D#*E#*F#
430 0+858 7,450 7,450 C#*D#*E#*F#
431 0+860 7,470 7,470 C#*D#*E#*F#
432 0+862 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
433 0+864 7,530 7,530 C#*D#*E#*F#
434 0+866 7,570 7,570 C#*D#*E#*F#
435 0+868 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
436 0+870 7,630 7,630 C#*D#*E#*F#
437 0+872 7,660 7,660 C#*D#*E#*F#
438 0+874 7,690 7,690 C#*D#*E#*F#
439 0+876 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
440 0+878 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
441 0+880 7,710 7,710 C#*D#*E#*F#
442 0+882 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#
443 0+884 7,760 7,760 C#*D#*E#*F#
444 0+886 7,790 7,790 C#*D#*E#*F#
445 0+888 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
446 0+890 7,830 7,830 C#*D#*E#*F#
447 0+892 7,860 7,860 C#*D#*E#*F#
448 0+894 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
449 0+896 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
450 0+898 7,920 7,920 C#*D#*E#*F#
451 0+900 7,940 7,940 C#*D#*E#*F#
452 0+902 7,970 7,970 C#*D#*E#*F#

EUR
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453 0+904 7,990 7,990 C#*D#*E#*F#
454 0+906 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#
455 0+908 8,070 8,070 C#*D#*E#*F#
456 0+910 8,090 8,090 C#*D#*E#*F#
457 0+912 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#
458 0+914 8,020 8,020 C#*D#*E#*F#
459 0+916 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
460 0+918 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#
461 0+920 7,760 7,760 C#*D#*E#*F#
462 0+922 7,660 7,660 C#*D#*E#*F#
463 0+924 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#
464 0+926 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
465 0+928 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#
466 0+930 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
467 0+932 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
468 0+934 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
469 0+936 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#
470 0+938 7,160 7,160 C#*D#*E#*F#
471 0+940 7,240 7,240 C#*D#*E#*F#
472 0+942 7,270 7,270 C#*D#*E#*F#
473 0+944 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
474 0+946 7,780 7,780 C#*D#*E#*F#
475 0+948 7,920 7,920 C#*D#*E#*F#
476 0+950 7,950 7,950 C#*D#*E#*F#
477 0+952 7,980 7,980 C#*D#*E#*F#
478 0+954 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
479 0+956 8,060 8,060 C#*D#*E#*F#
480 0+958 8,120 8,120 C#*D#*E#*F#
481 0+960 8,180 8,180 C#*D#*E#*F#
482 0+962 8,160 8,160 C#*D#*E#*F#
483 0+964 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
484 0+966 8,130 8,130 C#*D#*E#*F#
485 0+968 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
486 0+970 8,260 8,260 C#*D#*E#*F#
487 0+972 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
488 0+974 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
489 0+976 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
490 0+978 8,230 8,230 C#*D#*E#*F#
491 0+980 8,210 8,210 C#*D#*E#*F#
492 0+982 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
493 0+984 8,310 8,310 C#*D#*E#*F#
494 0+986 8,350 8,350 C#*D#*E#*F#
495 0+988 8,340 8,340 C#*D#*E#*F#
496 0+990 8,240 8,240 C#*D#*E#*F#
497 0+992 8,030 8,030 C#*D#*E#*F#
498 0+994 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
499 0+996 7,720 7,720 C#*D#*E#*F#
500 0+998 7,960 7,960 C#*D#*E#*F#
501 1+000 8,330 8,330 C#*D#*E#*F#
502 1+002 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
503 1+004 8,770 8,770 C#*D#*E#*F#
504 1+006 8,890 8,890 C#*D#*E#*F#
505 1+008 8,970 8,970 C#*D#*E#*F#
506 1+010 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
507 1+012 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
508 1+014 9,140 9,140 C#*D#*E#*F#
509 1+016 9,140 9,140 C#*D#*E#*F#
510 1+018 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
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511 1+020 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
512 1+022 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
513 1+024 9,140 9,140 C#*D#*E#*F#
514 1+026 9,130 9,130 C#*D#*E#*F#
515 1+028 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
516 1+030 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
517 1+032 9,730 9,730 C#*D#*E#*F#
518 1+034 10,810 10,810 C#*D#*E#*F#
519 1+036 12,230 12,230 C#*D#*E#*F#
520 1+038 13,900 13,900 C#*D#*E#*F#
521 1+040 13,610 13,610 C#*D#*E#*F#
522 1+042 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#
523 1+044 12,950 12,950 C#*D#*E#*F#
524 1+046 16,640 16,640 C#*D#*E#*F#
525 1+048 25,920 25,920 C#*D#*E#*F#
526 1+050 30,740 30,740 C#*D#*E#*F#
527 1+052 26,420 26,420 C#*D#*E#*F#
528 1+818 27,380 27,380 C#*D#*E#*F#
529 1+820 19,340 19,340 C#*D#*E#*F#
530 1+822 13,240 13,240 C#*D#*E#*F#
531 1+824 13,410 13,410 C#*D#*E#*F#
532 1+826 13,690 13,690 C#*D#*E#*F#
533 1+828 13,620 13,620 C#*D#*E#*F#
534 1+830 12,370 12,370 C#*D#*E#*F#
535 1+832 11,210 11,210 C#*D#*E#*F#
536 1+834 11,460 11,460 C#*D#*E#*F#
537 1+836 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
538 1+838 14,020 14,020 C#*D#*E#*F#
539 1+840 14,430 14,430 C#*D#*E#*F#
540 1+842 14,740 14,740 C#*D#*E#*F#
541 2+326 21,190 21,190 C#*D#*E#*F#
542 2+328 14,440 14,440 C#*D#*E#*F#
543 2+330 8,490 8,490 C#*D#*E#*F#
544 2+332 7,490 7,490 C#*D#*E#*F#
545 2+334 11,680 11,680 C#*D#*E#*F#
546 2+336 14,650 14,650 C#*D#*E#*F#
547 2+338 14,980 14,980 C#*D#*E#*F#
548 2+340 15,130 15,130 C#*D#*E#*F#
549 2+342 15,780 15,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.294,700

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 03  CANONADES

1 GF32NT78 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal, C30, de la gama Natural de PAM Sant-Gobain o equivalent
amb unió standard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T Longitud
2 0+002m - 0+000m 2,080 2,080 C#*D#*E#*F#
3 0+003m - 0+009m C#*D#*E#*F#
4 0+009m - 0+021m C#*D#*E#*F#
5 0+021m - 0+064m 30,120 30,120 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 107

6 0+064m - 0+107m 25,250 25,250 C#*D#*E#*F#
7 0+113m - 0+107m C#*D#*E#*F#
8 0+132m - 0+114m C#*D#*E#*F#
9 0+132m - 0+174m C#*D#*E#*F#

10 0+175m - 0+177m C#*D#*E#*F#
11 0+178m - 0+267m 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#
12 0+268m - 0+301m C#*D#*E#*F#
13 0+302m - 0+542m 198,000 198,000 C#*D#*E#*F#
14 0+542m - 0+560m C#*D#*E#*F#
15 0+561m - 0+621m 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 0+622m - 0+720m 68,640 68,640 C#*D#*E#*F#
17 0+720m - 0+848m 127,280 127,280 C#*D#*E#*F#
18 0+848m - 0+977m 129,320 129,320 C#*D#*E#*F#
19 0+977m - 1+028m 38,740 38,740 C#*D#*E#*F#
20 1+029m - 1+048m C#*D#*E#*F#
21 1+048m - 1+057m C#*D#*E#*F#
22 1+057m - 1+061m C#*D#*E#*F#
23 1+062m - 1+068m C#*D#*E#*F#
24 1+068m - 1+088m C#*D#*E#*F#
25 1+088m - 1+134m 27,880 27,880 C#*D#*E#*F#
26 1+134m - 1+302m 168,880 168,880 C#*D#*E#*F#
27 1+302m - 1+383m 80,270 80,270 C#*D#*E#*F#
28 1+383m - 1+448m 64,860 64,860 C#*D#*E#*F#
29 1+448m - 1+538m 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
30 1+538m - 1+582m 32,580 32,580 C#*D#*E#*F#
31 1+582m - 1+653m 46,440 46,440 C#*D#*E#*F#
32 1+653m - 1+731m 58,790 58,790 C#*D#*E#*F#
33 1+731m - 1+767m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
34 1+767m - 1+797m C#*D#*E#*F#
35 1+798m - 1+811m C#*D#*E#*F#
36 1+811m - 1+823m C#*D#*E#*F#
37 1+823m - 1+847m 11,570 11,570 C#*D#*E#*F#
38 1+847m - 1+858m C#*D#*E#*F#
39 1+859m - 1+877m C#*D#*E#*F#
40 1+877m - 1+883m C#*D#*E#*F#
41 1+883m - 1+928m 32,830 32,830 C#*D#*E#*F#
42 1+928m - 1+996m 43,800 43,800 C#*D#*E#*F#
43 1+996m - 2+035m 14,560 14,560 C#*D#*E#*F#
44 2+035m - 2+193m 143,280 143,280 C#*D#*E#*F#
45 2+193m - 2+288m 70,960 70,960 C#*D#*E#*F#
46 2+289m - 2+322m 11,770 11,770 C#*D#*E#*F#
47 2+323m - 2+343m 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
48 2+343m - 2+396m 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
49 2+397m - 2+414m C#*D#*E#*F#
50 2+432m - 2+414m 6,040 6,040 C#*D#*E#*F#
51 2+432m - 2+538m 105,800 105,800 C#*D#*E#*F#
52 2+538m - 2+570m 14,450 14,450 C#*D#*E#*F#
53 2+571m - 2+604m 8,790 8,790 C#*D#*E#*F#
54 2+604m - 2+613m C#*D#*E#*F#
55 2+642m - 2+614m 10,040 10,040 C#*D#*E#*F#
56 2+672m - 2+642m 5,860 5,860 C#*D#*E#*F#
57 2+673m - 2+680m C#*D#*E#*F#
58 2+680m - 2+684m C#*D#*E#*F#
59 2+684m - 2+685m C#*D#*E#*F#
60 2+685m - 2+688m C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.772,680
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2 GF32NT79 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal C30 de la gama Natural de PAM Sant-Gobain o equivalent
amb unió ´´acerrojada´´ tipus Vi de PAM, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T Longitud
2 0+002m - 0+000m
3 0+003m - 0+009m 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 0+009m - 0+021m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 0+021m - 0+064m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 0+064m - 0+107m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 0+113m - 0+107m 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 0+132m - 0+114m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 0+132m - 0+174m 41,970 41,970 C#*D#*E#*F#

10 0+175m - 0+177m 2,370 2,370 C#*D#*E#*F#
11 0+178m - 0+267m 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
12 0+268m - 0+301m 33,240 33,240 C#*D#*E#*F#
13 0+302m - 0+542m 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
14 0+542m - 0+560m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
15 0+561m - 0+621m 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
16 0+622m - 0+720m 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
17 0+720m - 0+848m C#*D#*E#*F#
18 0+848m - 0+977m C#*D#*E#*F#
19 0+977m - 1+028m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
20 1+029m - 1+048m 19,120 19,120 C#*D#*E#*F#
21 1+048m - 1+057m 9,580 9,580 C#*D#*E#*F#
22 1+057m - 1+061m 4,030 4,030 C#*D#*E#*F#
23 1+062m - 1+068m 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
24 1+068m - 1+088m 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
25 1+088m - 1+134m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
26 1+134m - 1+302m C#*D#*E#*F#
27 1+302m - 1+383m C#*D#*E#*F#
28 1+383m - 1+448m C#*D#*E#*F#
29 1+448m - 1+538m C#*D#*E#*F#
30 1+538m - 1+582m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
31 1+582m - 1+653m 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
32 1+653m - 1+731m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
33 1+731m - 1+767m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
34 1+767m - 1+797m 29,990 29,990 C#*D#*E#*F#
35 1+798m - 1+811m 17,550 17,550 C#*D#*E#*F#
36 1+811m - 1+823m 11,570 11,570 C#*D#*E#*F#
37 1+823m - 1+847m 12,430 12,430 C#*D#*E#*F#
38 1+847m - 1+858m 11,960 11,960 C#*D#*E#*F#
39 1+859m - 1+877m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
40 1+877m - 1+883m 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
41 1+883m - 1+928m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
42 1+928m - 1+996m 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
43 1+996m - 2+035m 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
44 2+035m - 2+193m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
45 2+193m - 2+288m 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
46 2+289m - 2+322m 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
47 2+323m - 2+343m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
48 2+343m - 2+396m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
49 2+397m - 2+414m 17,250 17,250 C#*D#*E#*F#
50 2+432m - 2+414m 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
51 2+432m - 2+538m C#*D#*E#*F#
52 2+538m - 2+570m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
53 2+571m - 2+604m 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
54 2+604m - 2+613m 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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55 2+642m - 2+614m 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
56 2+672m - 2+642m 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
57 2+673m - 2+680m 7,410 7,410 C#*D#*E#*F#
58 2+680m - 2+684m 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
59 2+684m - 2+685m 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
60 2+685m - 2+688m 2,440 2,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 901,490

3 GF3BN235 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb junta tipus Standard Vi de PAM Sant Gobain o similar, de
400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 GF3BN245 u Colze de fosa de 22.5° amb 2 unions de campana amb junta acerrojada tipus Standard Vi de PAM Saint Gobain
o similar, de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 GF3BN255 u Colze de fosa de 11.25° amb 2 unions de campana amb junta ´´acerrojada´´ tipus Standard Vi de PAM Saint
Gobain o similar., de 400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades d'ATLL.

AMIDAMENT DIRECTE 2.674,170

7 GF3DAABL u Subministrament i instal·lació accessori brida liso PN16 per a canonada DN 400 de fosa dúctil de PAM Natural o
similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 04  OBRA CIVIL

1 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Dau de formigó T
3 0+002 10,725 10,725 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,725

2 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa per sabates, lloses i soleres, inclòs
superfluidificant afegit en obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V(m3)
2 1+058 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
3 2,300 2,000 0,200 0,920 C#*D#*E#*F#
4 1+798 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
5 2,300 2,000 0,200 0,920 C#*D#*E#*F#
6 2+288 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
7 3,050 2,000 0,200 1,220 C#*D#*E#*F#
8 2+396 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
9 3,050 2,000 0,200 1,220 C#*D#*E#*F#

10 Desguasos T Vsolera (m3) V coberta (m3)
11 1+860 8,300 6,160 14,460 C#+D#
12 2+354 8,300 6,160 14,460 C#+D#
13 2+604 9,110 6,830 15,940 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 57,200

3 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguasos T V (m2)
2 1+860 3,900 3,900 15,210 C#*D#*E#*F#
3 2+354 3,900 3,900 15,210 C#*D#*E#*F#
4 2+604 3,900 3,900 15,210 C#*D#*E#*F#
5 Ventoses T V(m2)
6 1+058 4,450 3,500 15,575 C#*D#*E#*F#
7 1+798 4,450 3,500 15,575 C#*D#*E#*F#
8 2+288 4,450 3,500 15,575 C#*D#*E#*F#
9 2+396 4,450 3,500 15,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,930

4 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V(m3)
2 1+058 2,080 2,080 C#*D#*E#*F#
3 7,600 0,250 1,000 1,900 C#*D#*E#*F#
4 1+798 2,870 2,870 C#*D#*E#*F#
5 2+288 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
6 9,100 0,250 1,000 2,275 C#*D#*E#*F#
7 2+396 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#
8 9,100 0,250 1,000 2,275 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Desguasos T V (m3)
11 1+860 18,630 18,630 C#*D#*E#*F#
12 2+354 22,920 22,920 C#*D#*E#*F#
13 2+604 35,160 35,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,810

5 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T quantía (Kg/m V murs V solera Vcoberta
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2 1+058 110,000 3,980 1,760 0,920 732,600 C#*(D#+E#+F#
)

3 1+798 110,000 2,870 1,760 0,920 610,500 C#*(D#+E#+F#
)

4 2+288 110,000 5,620 2,270 1,220 1.002,100 C#*(D#+E#+F#
)

5 2+396 110,000 5,620 2,270 1,220 1.002,100 C#*(D#+E#+F#
)

7 Desguasos T quantía (kg/m2 Vmurs V solera V coberta
8 1+860 110,000 18,630 8,300 6,160 3.639,900 C#*(D#+E#+F#

)
9 2+354 110,000 22,920 8,300 6,160 4.111,800 C#*(D#+E#+F#

)
10 2+604 110,000 35,160 9,110 6,830 5.621,000 C#*(D#+E#+F#

)

TOTAL AMIDAMENT 16.720,000

6 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 1+058 13,840 13,840 C#*D#*E#*F#
3 8,100 1,000 2,000 16,200 C#*D#*E#*F#
4 1+798 19,150 19,150 C#*D#*E#*F#
5 9,100 1,000 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#
6 2+288 22,340 22,340 C#*D#*E#*F#
7 9,100 1,000 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#
8 2+396 22,340 22,340 C#*D#*E#*F#
9 9,100 1,000 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Desguasos T A (m2)
12 1+860 97,540 97,540 C#*D#*E#*F#
13 2+354 57,290 57,290 C#*D#*E#*F#
14 2+604 87,910 87,910 C#*D#*E#*F#
16 Dau de formigó T H L
17 0+002 1,100 3,000 3,300 C#*D#*E#*F#
18 1,100 3,300 2,000 7,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,770

7 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 1+058 8,100 0,250 2,025 C#*D#*E#*F#
3 1+798 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
4 2+288 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
5 2+396 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
7 Desguàs T A (m2)
8 1+860 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
9 2+354 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#

10 2+604 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,825

8 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat en calent per a accés als pericons
formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T ut
2 1+058 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1+798 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2+288 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 2+396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguàs T ut
8 1+860 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2+354 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 2+604 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format per 0,8 metres
aprox. de tub Ø 150 mm amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem superior
per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada,
amb forats inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T ut
2 1+058 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1+798 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2+288 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2+396 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguasos T ut
8 1+860 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 2+354 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 2+604 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V (m3)
2 1+058 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
3 1+798 48,500 48,500 C#*D#*E#*F#
4 2+288 48,500 48,500 C#*D#*E#*F#
5 2+396 48,500 48,500 C#*D#*E#*F#
7 Desguasos T V (m3)
8 1+860 97,520 97,520 C#*D#*E#*F#
9 2+354 116,490 116,490 C#*D#*E#*F#

10 2+604 174,180 174,180 C#*D#*E#*F#
12 Dau de formigó T
13 0+002 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606,190

11 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V (m3)
2 1+058 37,280 37,280 C#*D#*E#*F#
3 1+798 37,280 37,280 C#*D#*E#*F#
4 2+288 37,280 37,280 C#*D#*E#*F#
5 2+396 37,280 37,280 C#*D#*E#*F#
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7 Desguasos T V (m3)
8 1+860 47,630 47,630 C#*D#*E#*F#
9 2+354 56,890 56,890 C#*D#*E#*F#

10 2+604 83,150 83,150 C#*D#*E#*F#
12 Dau de formigó T
13 0+002 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,790

12 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a l'interior del junt (PB
E7J5C5B0)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T L(m)
2 1+058 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 1+798 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 2+288 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
5 2+396 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
7 Desguasos T L(m)
8 1+860 19,110 19,110 C#*D#*E#*F#
9 2+354 19,110 19,110 C#*D#*E#*F#

10 2+604 20,940 20,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,160

13 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà previ al tractament de impermeabilització
sistema Aquapro® PY3250, o equivalent, seguint procés i materials emprats en la impermeabilització general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T L(m)
2 1+058 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 1+798 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 2+288 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
5 2+396 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
7 Desguasos T L(m)
8 1+860 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#
9 2+354 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#

10 2+604 17,800 17,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

14 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 1+058 13,840 0,650 8,996 C#*D#*E#*F#
3 8,100 1,000 2,000 0,650 10,530 C#*D#*E#*F#
4 1+798 19,150 0,650 12,448 C#*D#*E#*F#
5 9,100 1,000 2,000 0,650 11,830 C#*D#*E#*F#
6 2+288 22,340 0,650 14,521 C#*D#*E#*F#
7 9,100 1,000 2,000 0,650 11,830 C#*D#*E#*F#
8 2+396 22,340 0,650 14,521 C#*D#*E#*F#
9 9,100 1,000 2,000 0,650 11,830 C#*D#*E#*F#

11 Desguasos T A (m2)
12 1+860 97,540 0,650 63,401 C#*D#*E#*F#
13 2+354 57,290 0,650 37,239 C#*D#*E#*F#
14 2+604 87,910 0,650 57,142 C#*D#*E#*F#
17 Ventoses T A (m2)
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18 1+058 8,100 0,250 2,025 C#*D#*E#*F#
19 1+798 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
20 2+288 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
21 2+396 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
23 Desguàs T A (m2)
24 1+860 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
25 2+354 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
26 2+604 8,080 8,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,113

15 GDKZH002 u Subminitre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la
serie Pastes d'unió de HISPALAM. (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos
2 pk 1+860 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 k 2+354 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 pk 2+604 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Ventoses T ut
7 1+058 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 1+798 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2+288 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 2+396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i
graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part proporcional
de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T H (m)
2 1+058 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#
3 1+798 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#
4 2+288 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
5 2+396 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
7 Desguàs T H (m)
8 1+860 2,740 2,740 C#*D#*E#*F#
9 2+354 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#

10 2+604 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,590

17 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de
passamà 40x5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T H (m)
2 1+058 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1+798 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2+288 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2+396 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguàs T H (m)
8 1+860 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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9 2+354 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 2+604 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

18 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T H (m)
2 1+058 1,620 1,620 C#*D#*E#*F#
3 1+798 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#
4 2+288 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
5 2+396 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
7 Desguàs T H (m)
8 1+860 2,740 2,740 C#*D#*E#*F#
9 2+354 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#

10 2+604 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,590

19 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguasos T L(m) espesor
2 1+860 1,800 0,300 2,000 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
3 2+354 1,800 0,300 2,000 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
4 2+604 1,800 0,300 2,000 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,480

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 05  EQUIPS HIDRÀULICS

1 GS1B0810 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10 de cos compacte, tipus VAG Duojet o similar,
proves, juntes i cargoleria incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1+060 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1+798 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2+288 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 2+396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves,
volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i provada..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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3 GF3AN225 u Derivació en T de fósa dúctil amb 3 unions bridades per a aigua , de 400 mm de DN i reducció DN80, col·locat al
fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Desguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria del nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la caseta de vàlvules i l'entrada a les
cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN 300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T L (m) Kg/m
2 1+058 0,310 6,810 2,111 C#*D#*E#*F#
3 1+798 1,160 6,810 7,900 C#*D#*E#*F#
4 2+288 1,470 6,810 10,011 C#*D#*E#*F#
5 2+396 1,600 6,810 10,896 C#*D#*E#*F#
7 Desguassos T L (m) Kg/m
8 1+058 2,000 6,810 13,620 C#*D#*E#*F#
9 1+798 2,000 6,810 13,620 C#*D#*E#*F#

10 1+902 2,000 6,810 13,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,778

5 GF3DAABL u Subministrament i instal·lació accessori brida liso PN16 per a canonada DN 400 de fosa dúctil de PAM Natural o
similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventoses 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 desguasos 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 GS5D1010 u Vàlvula de comporta DN100 PN10/16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves,
volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i provada..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 GS5T1016 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 100 PN-16, model VICAN SBJP o
equivalent, amb marcatge CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable AISI-316 ,
100% varilles passants entre brides externes incloent-hi cinc arandeles i famelles per varilla, junta piramidal
d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester RAL 5015 i
polimerització al forn a 210ºC. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes
i proves hidràuliques en obra incloses.  Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desaguassos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 06  CAMI D'ACCÉS

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 174,960

2 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

AMIDAMENT DIRECTE 174,010

3 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 4,250 223,000 189,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,550

4 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a qualsevol distància dels productes
sobrants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 58,000 6,000 348,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,000

5 GD570610 m Cuneta profunda triangular de 0.60 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

6 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costat nord
2 de pk 0+000 a pk 0+220 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 costat sud C#*D#*E#*F#
4 de pk 0+067,5 a 0+077.5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 de pk 0+112.5 a 0+220 107,500 107,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,500

7 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa per sabates, lloses i soleres, inclòs
superfluidificant afegit en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrada aigua 1,400 1,400 0,200 0,392 C#*D#*E#*F#
2 sortida aigua 1,400 1,700 0,200 0,476 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,868
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8 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrada aigua 1,400 1,400 1,000 1,960 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 1,000 1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#
4 sortida aigua 3,800 0,200 1,000 0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,720

9 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 1,400 0,200 0,392 C#*D#*E#*F#
2 1,400 1,700 0,200 0,476 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,868

10 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,700 0,250 2,000 0,850 C#*D#*E#*F#
2 2,400 0,200 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,810

11 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 0,868 95,480 C#*D#*E#*F#
2 110,000 1,720 189,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,680

12 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrada odt 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 sortida odt 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en plataformes,
passeres, escales, graons, i altres elements de qualsevol mida en cambres de claus, arquetes i estacions de
bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i elements auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB
E9S11420)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entrada tapa pluvia 1,400 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#
2 sortida tapa pluvial 1,400 1,200 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,640

14 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 odt 19,000 2,000 0,400 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

15 GD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ODT 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,710

16 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ODT 27,000 1,400 0,400 15,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,120

17 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,710 0,900 0,900 5,435 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,435

18 ZFZ7U140 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a introducció en
beines, per a canonada de DN400mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cada 1.5 28,000 0,667 18,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,676

19 ZFZ7U110 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta densitat - poliamida per a introducció en
beines, per a canonada de DN200mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cada 1.5 28,000 0,667 18,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,676

20 GD78U450 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe D, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

21 GD78U570 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe D, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 07  REPOSICIÓ PAVIMENTS

1 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Gruix (m) Ample Longitud Densitat
2 Afecció c/ polígon Sant Vicenç 0,060 9,000 1.140,000 2,450 1.508,220 C#*D#*E#*F#
3 Carretera Cervelló 0,060 4,230 14,000 2,450 8,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.516,925

2 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ample Longitud
2 Afecció c/ polígon Sant Vicenç 9,000 1.140,000 10.260,000 C#*D#*E#*F#
3 Carretera Cervelló 4,230 14,000 59,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.319,220

3 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ample Longitud Gruix
2 Afecció c/ polígon Sant Vicenç 1,930 1.140,000 0,200 440,040 C#*D#*E#*F#
3 Carretera Cervelló 3,830 14,000 0,200 10,724 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,764

4 Z965U010 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó de 15 x 25cm col·locat sobre base de formigó HM-20 de 15
a 20cm dàlçària, rejuntat amb morter mixt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 1+350 - PK 1+374 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 PK 1+400 - PK 1+438 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 1+562 - PK 1+575 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 1+600 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+630 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PK 1+350 - PK 1+374 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 PK 1+400 - PK 1+438 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 1+562 - PK 1+575 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 1+600 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 1+630 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 G9GA5P44 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb estenedora, reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres 70,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#
2 PK 0+120 20,800 0,150 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,620

7 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat. (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut l(m)
2 Separació parking 1,000 290,000 0,500 145,000 C#*D#*E#*F#
3 Separació parking 1,000 158,000 0,500 79,000 C#*D#*E#*F#
4 Separació carrils 1,000 540,000 0,500 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,000

8 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passos vianants T ut B(m) L(m)
2 6,000 0,400 4,000 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#
4 aturada T L(m) ut
5 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,200

9 G9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i
preparació de la superfície (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut S(m2)
2 cedas i perill 1,000 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#
3 STOP 2,000 1,230 2,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,890

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 01  CANONADA PRINCIPAL
Titol 4 08  SERVEIS AFECTATS
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1 G6A2A003 m Subministrament i instal·lació de tanca model Verja Fax de la marca Rivisa o similar. Bastidors fabricats amb
mallazo electrosoldat de 200x50 mm i filferro de 5 mm, plegat longitudinalment per millorar la seva rigidesa. Pals
especials tipus Lux 80 mm fabricats en xapa galvanitzada en calent tipus Z-275 especialment concebuts per
tancaments amb accessoris per acoplament ràpid i cargoleria indesmontable. Altura de tancament 2,4 metres.
Acabat de bastidors galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat ^Protecline verd. Acabat pals galvanitzat calent
tipus SZ-275 més plastificat Protecline verd o simialr. Montatge dels bastidors i cimentació inclosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

2 G4XSA001 u Execució de creuament sota servei afectat , fins a 10 m de longitud de servei a salvar, inclosa excavació
manual, estintolament, elements estructurals i de subjecció i proteccions necessàries, segons Companyia. Inclou
creuament de servei de clavegueram fins a DN600, canonada de gas soterrada PE fins a DN200, canonada
d'aigua soterrada fins a DN400 mm, línia de telefonía o eléctrica soterrada protegida amb prisma de fins a 1 m3
de de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T Longitud
2 0+008 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0+012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 0+117 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0+121 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 0+124 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 0+127 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 0+612 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 0+612 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 0+703 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 0+728 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 0+736 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 0+813 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 0+818 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 0+932 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 1+035 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 1+056 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 1+059 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 1+355 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 1+377 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 1+400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 1+410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 1+445 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 1+490 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 1+610 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 1+790 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 1+804 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 1+835 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 1+844 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
30 2+336 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 GJAA1003 u Substitució de canonada existent de fibrociment en encreuament de servei existent, incloent substitució i retirada
de tubería de fibrociment existent fins a una longitut de 12 metres
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T Longitud
2 0+012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0+117 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 0+612 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0+932 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 1+377 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1+790 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 1+804 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 1+844 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 0,000
13 0,000
14 0,000
15 0,000
16 0,000
17 0,000
18 0,000
19 0,000
20 0,000
21 0,000
22 0,000
23 0,000
24 0,000
25 0,000
26 0,000
27 0,000
28 0,000
29 0,000
30 0,000
31 0,000
32 0,000
33 0,000
34 0,000
35 0,000
36 0,000
37 0,000
38 0,000
39 0,000
40 0,000
41 0,000
42 0,000
43 0,000
44 0,000
45 0,000
46 0,000
47 0,000
48 0,000
49 0,000
50 0,000
51 0,000
52 0,000
53 0,000
54 0,000
55 0,000
56 0,000
57 0,000
58 0,000
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59 0,000
60 0,000
61 0,000
62 0,000
63 0,000
64 0,000
65 0,000
66 0,000
67 0,000
68 0,000
69 0,000
70 0,000
71 0,000
72 0,000
73 0,000
74 0,000
75 0,000
76 0,000
77 0,000
78 0,000
79 0,000
80 0,000
81 0,000
82 0,000
83 0,000
84 0,000
85 0,000
86 0,000
87 0,000
88 0,000
89 0,000
90 0,000
91 0,000
92 0,000
93 0,000
94 0,000
95 0,000
96 0,000
97 0,000
98 0,000
99 0,000

100 0,000
101 0,000
102 0,000
103 0,000
104 0,000
105 0,000
106 0,000
107 0,000
108 0,000
109 0,000
110 0,000
111 0,000
112 0,000
113 0,000
114 0,000
115 0,000
116 0,000
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117 0,000
118 0,000
119 0,000
120 0,000
121 0,000
122 0,000
123 0,000
124 0,000
125 0,000
126 0,000
127 0,000
128 0,000
129 0,000
130 0,000
131 0,000
132 0,000
133 0,000
134 0,000
135 0,000
136 0,000
137 0,000
138 0,000
139 0,000
140 0,000
141 0,000
142 0,000
143 0,000
144 0,000
145 0,000
146 0,000
147 0,000
148 0,000
149 0,000
150 0,000
151 0,000
152 0,000
153 0,000
154 0,000
155 0,000
156 0,000
157 0,000
158 0,000
159 0,000
160 0,000
161 0,000
162 0,000
163 0,000
164 0,000
165 0,000
166 0,000
167 0,000
168 0,000
169 0,000
170 0,000
171 0,000
172 0,000
173 0,000
174 0,000
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175 0,000
176 0,000
177 0,000
178 0,000
179 0,000
180 0,000
181 0,000
182 0,000
183 0,000
184 0,000
185 0,000
186 0,000
187 0,000
188 0,000
189 0,000
190 0,000
191 0,000
192 0,000
193 0,000
194 0,000
195 0,000
196 0,000
197 0,000
198 0,000
199 0,000
200 0,000
201 0,000
202 0,000
203 0,000
204 0,000
205 0,000
206 0,000
207 0,000
208 0,000
209 0,000
210 0,000
211 0,000
212 0,000
213 0,000
214 0,000
215 0,000
216 0,000
217 0,000
218 0,000
219 0,000
220 0,000
221 0,000
222 0,000
223 0,000
224 0,000
225 0,000
226 0,000
227 0,000
228 0,000
229 0,000
230 0,000
231 0,000
232 0,000
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233 0,000
234 0,000
235 0,000
236 0,000
237 0,000
238 0,000
239 0,000
240 0,000
241 0,000
242 0,000
243 0,000
244 0,000
245 0,000
246 0,000
247 0,000
248 0,000
249 0,000
250 0,000
251 0,000
252 0,000
253 0,000
254 0,000
255 0,000
256 0,000
257 0,000
258 0,000
259 0,000
260 0,000
261 0,000
262 0,000
263 0,000
264 0,000
265 0,000
266 0,000
267 0,000
268 0,000
269 0,000
270 0,000
271 0,000
272 0,000
273 0,000
274 0,000
275 0,000
276 0,000
277 0,000
278 0,000
279 0,000
280 0,000
281 0,000
282 0,000
283 0,000
284 0,000
285 0,000
286 0,000
287 0,000
288 0,000
289 0,000
290 0,000
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291 0,000
292 0,000
293 0,000
294 0,000
295 0,000
296 0,000
297 0,000
298 0,000
299 0,000
300 0,000
301 0,000
302 0,000
303 0,000
304 0,000
305 0,000
306 0,000
307 0,000
308 0,000
309 0,000
310 0,000
311 0,000
312 0,000
313 0,000
314 0,000
315 0,000
316 0,000
317 0,000
318 0,000
319 0,000
320 0,000
321 0,000
322 0,000
323 0,000
324 0,000
325 0,000
326 0,000
327 0,000
328 0,000
329 0,000
330 0,000
331 0,000
332 0,000
333 0,000
334 0,000
335 0,000
336 0,000
337 0,000
338 0,000
339 0,000
340 0,000
341 0,000
342 0,000
343 0,000
344 0,000
345 0,000
346 0,000
347 0,000
348 0,000
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349 0,000
350 0,000
351 0,000
352 0,000
353 0,000
354 0,000
355 0,000
356 0,000
357 0,000
358 0,000
359 0,000
360 0,000
361 0,000
362 0,000
363 0,000
364 0,000
365 0,000
366 0,000
367 0,000
368 0,000
369 0,000
370 0,000
371 0,000
372 0,000
373 0,000
374 0,000
375 0,000
376 0,000
377 0,000
378 0,000
379 0,000
380 0,000
381 0,000
382 0,000
383 0,000
384 0,000
385 0,000
386 0,000
387 0,000
388 0,000
389 0,000
390 0,000
391 0,000
392 0,000
393 0,000
394 0,000
395 0,000
396 0,000
397 0,000
398 0,000
399 0,000
400 0,000
401 0,000
402 0,000
403 0,000
404 0,000
405 0,000
406 0,000
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407 0,000
408 0,000
409 0,000
410 0,000
411 0,000
412 0,000
413 0,000
414 0,000
415 0,000
416 0,000
417 0,000
418 0,000
419 0,000
420 0,000
421 0,000
422 0,000
423 0,000
424 0,000
425 0,000
426 0,000
427 0,000
428 0,000
429 0,000
430 0,000
431 0,000
432 0,000
433 0,000
434 0,000
435 0,000
436 0,000
437 0,000
438 0,000
439 0,000
440 0,000
441 0,000
442 0,000
443 0,000
444 0,000
445 0,000
446 0,000
447 0,000
448 0,000
449 0,000
450 0,000
451 0,000
452 0,000
453 0,000
454 0,000
455 0,000
456 0,000
457 0,000
458 0,000
459 0,000
460 0,000
461 0,000
462 0,000
463 0,000
464 0,000

EUR
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465 0,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició claveguerons T Longitud
2 1+063 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1+095 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 1+135 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 1+175 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 1+256 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 1+297 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 1+335 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició claveguerons T
2 1+063 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 1+095 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 1+135 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 1+175 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 1+256 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 1+297 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 1+335 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguerons 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Imbornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre-excavació servei abastament 291,900 291,900 C#*D#*E#*F#
2 encreumanets 29,000 12,000 4,000 1.392,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.683,900

8 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre-excavació servei abastament 74,900 74,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 74,900

9 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre-excavació servei abastament 215,360 215,360 C#*D#*E#*F#
2 encreumanets 29,000 12,000 4,000 1.392,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.607,360

10 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre-excavació servei abastament 215,360 215,360 C#*D#*E#*F#
2 -291,900 0,100 -29,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,170

11 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 291,900 0,900 262,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,710

12 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica

AMIDAMENT DIRECTE 291,900

13 G21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Imbornal PK 1+410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Imbornal PK 1+410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GJAA0101 M Treballs de detecció de serveis afectats mitjançant equip de georadar i traçador. Marcatge in situ de serveis
afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.300,000 2,000 2.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.600,000

16 GJAA1002 m Delineació amb plànol amb la ubicació dels serveis detectats gereferenciats

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.300,000 1.300,000 C#*D#*E#*F#
2 1.300,000 1.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.600,000

17 GJAA1004 u Partida alçada a justificar per connexió de serveis d'abastament d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 G214AA75 m Desmuntatge en rasa o similars, de canonada de fibrociment de diàmetre 250mm, transportat i gestionat en
abocador autoritzat seguint RD 396/2006 i el que estableix la Junta de Residus de Catalunya

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 restes fibrociment 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 02  CANONADA PLANETA AZUL
Titol 4 03  CANONADES

1 GFB1L42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 909,900

2 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 200mm de diàmetre, PN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici i final 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades d'ATLL.

AMIDAMENT DIRECTE 909,900

4 GFBB2011 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 11º DN200 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 GFBB2022 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 22º DN200 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 GFBB2045 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 45º DN200 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 GFBB2090 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 90º DN200 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 02  CANONADA PLANETA AZUL
Titol 4 04  OBRA CIVIL

1 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30
mm, amb garres o orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany amb cadenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Connexió T ut l(m) L(m)
3 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Connexió T V (m3)
3 7,020 7,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,020

4 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Connexió T V (m3)
3 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

5 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a l'interior del junt (PB
E7J5C5B0)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes connexió T L(m)
3 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

6 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Connexió T A (m2)
3 13,840 0,500 6,920 C#*D#*E#*F#
5 Connexió T A (m2)
6 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,280

7 ZDK1UA1P u Pericó de formigó armat per a ventosa de dimensions interiors en planta de 1 x 1 m, d'alçària interior igual o
major de 1m i menor o igual que 2m, comptada des de la superfície del terreny

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 02  CANONADA PLANETA AZUL
Titol 4 05  EQUIPS HIDRAULICS

1 GS1B0510 u Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional DN50 PN10 de fosa de cos compacte, fig. 9400 tipus IRUA
o equivalent, junta i cargoleria incloses, muntada en pericó de canalització soterrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 2+396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2+288 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1+902 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0+893 (Planeta Blau) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 200mm de diàmetre, PN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 2+396 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2+288 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1+902 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 0+893 (Planeta Blau) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguassos T
8 1+860 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 2+354 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 2+604 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Connexió T
13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 GS5D0516 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual DN50 PN10 tipus Belgicast o equivalent, amb
brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 2+396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2+288 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1+902 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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5 0+893 (Planeta Blau) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguassos T
8 1+860 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2+354 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 2+604 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 GS5T0540 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 50 PN-40, model VICAN SBJP o similar,
amb marcatge CE, tres brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer S-235-JR, 100% varilles passants
entre brides externes incloent-hi cinc arandeles i famelles per varilla, junta piramidal d'epdm, tractament
superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester RAL 5015 i polimerització al forn a
210ºC. Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes i proves hidràuliques
en obra incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos T
2 1+860 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2+354 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2+604 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T L (m)
2 2+396 1,830 1,830 C#*D#*E#*F#
3 2+288 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
4 1+902 1,740 1,740 C#*D#*E#*F#
6 Desguassos T L
7 1+860 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 2+354 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
9 2+604 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,770

6 GFBAA1AP u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 200 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 2+396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2+288 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1+902 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0+893 (Planeta Blau) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguassos T
8 1+860 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2+354 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 2+604 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 GFBACC63 u Colze de polietilè de 90ª de DN63 PN10 electrosoldable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
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2 2+396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2+288 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 1+902 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0+893 (Planeta Blau) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Desguassos T
8 1+860 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2+354 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 2+604 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 connexio T
13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides,
distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment
instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 03  CANONADA GRANJA GARCÍA
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS

1 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a qualsevol distància dels productes
sobrants

AMIDAMENT DIRECTE 797,807

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 03  CANONADA GRANJA GARCÍA
Titol 4 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+138 25,910 25,910 C#*D#*E#*F#
3 0+140 27,820 27,820 C#*D#*E#*F#
4 0+142 26,830 26,830 C#*D#*E#*F#
5 0+144 20,360 20,360 C#*D#*E#*F#
6 0+146 13,710 13,710 C#*D#*E#*F#
7 0+148 11,160 11,160 C#*D#*E#*F#
8 0+150 10,680 10,680 C#*D#*E#*F#
9 0+152 10,420 10,420 C#*D#*E#*F#

10 0+154 10,190 10,190 C#*D#*E#*F#
11 0+156 10,270 10,270 C#*D#*E#*F#
12 0+158 10,070 10,070 C#*D#*E#*F#
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13 0+160 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
14 0+162 9,210 9,210 C#*D#*E#*F#
15 0+164 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
16 0+166 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
17 0+168 9,520 9,520 C#*D#*E#*F#
18 0+170 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
19 0+172 10,120 10,120 C#*D#*E#*F#
20 0+174 10,370 10,370 C#*D#*E#*F#
21 0+176 10,470 10,470 C#*D#*E#*F#
22 0+178 10,350 10,350 C#*D#*E#*F#
23 0+180 9,950 9,950 C#*D#*E#*F#
24 0+182 9,040 9,040 C#*D#*E#*F#
25 0+184 7,970 7,970 C#*D#*E#*F#
26 0+186 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#
27 0+188 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
28 0+190 7,460 7,460 C#*D#*E#*F#
29 0+192 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
30 0+194 7,130 7,130 C#*D#*E#*F#
31 0+196 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
32 0+198 6,920 6,920 C#*D#*E#*F#
33 0+200 6,830 6,830 C#*D#*E#*F#
34 0+202 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
35 0+204 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
36 descomptar Tv -63,000 -63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,510

2 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum C#*D#*E#*F#
2 0+138 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
3 0+140 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
4 0+142 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
5 0+144 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
6 0+146 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
7 0+148 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
8 0+150 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
9 0+152 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#

10 0+154 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
11 0+156 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
12 0+158 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
13 0+160 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
14 0+162 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
15 0+164 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
16 0+166 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
17 0+168 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
18 0+170 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
19 0+172 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
20 0+174 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
21 0+176 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
22 0+178 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
23 0+180 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
24 0+182 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
25 0+184 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
26 0+186 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
27 0+188 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
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28 0+190 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
29 0+192 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
30 0+194 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
31 0+196 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
32 0+198 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
33 0+200 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
34 0+202 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
35 0+204 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
53 C#*D#*E#*F#
54 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 C#*D#*E#*F#
57 C#*D#*E#*F#
58 C#*D#*E#*F#
59 C#*D#*E#*F#
60 C#*D#*E#*F#
61 C#*D#*E#*F#
62 C#*D#*E#*F#
63 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 C#*D#*E#*F#
66 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
69 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 C#*D#*E#*F#
74 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
80 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
83 C#*D#*E#*F#
84 C#*D#*E#*F#
85 C#*D#*E#*F#
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86 C#*D#*E#*F#
87 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
89 C#*D#*E#*F#
90 C#*D#*E#*F#
91 C#*D#*E#*F#
92 C#*D#*E#*F#
93 C#*D#*E#*F#
94 C#*D#*E#*F#
95 C#*D#*E#*F#
96 C#*D#*E#*F#
97 C#*D#*E#*F#
98 C#*D#*E#*F#
99 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#
101 C#*D#*E#*F#
102 C#*D#*E#*F#
103 C#*D#*E#*F#
104 C#*D#*E#*F#
105 C#*D#*E#*F#
106 C#*D#*E#*F#
107 C#*D#*E#*F#
108 C#*D#*E#*F#
109 C#*D#*E#*F#
110 C#*D#*E#*F#
111 C#*D#*E#*F#
112 C#*D#*E#*F#
113 C#*D#*E#*F#
114 C#*D#*E#*F#
115 C#*D#*E#*F#
116 C#*D#*E#*F#
117 C#*D#*E#*F#
118 C#*D#*E#*F#
119 C#*D#*E#*F#
120 C#*D#*E#*F#
121 C#*D#*E#*F#
122 C#*D#*E#*F#
123 C#*D#*E#*F#
124 C#*D#*E#*F#
125 C#*D#*E#*F#
126 C#*D#*E#*F#
127 C#*D#*E#*F#
128 C#*D#*E#*F#
129 C#*D#*E#*F#
130 C#*D#*E#*F#
131 C#*D#*E#*F#
132 C#*D#*E#*F#
133 C#*D#*E#*F#
134 C#*D#*E#*F#
135 C#*D#*E#*F#
136 C#*D#*E#*F#
137 C#*D#*E#*F#
138 C#*D#*E#*F#
139 C#*D#*E#*F#
140 C#*D#*E#*F#
141 C#*D#*E#*F#
142 C#*D#*E#*F#
143 C#*D#*E#*F#
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144 C#*D#*E#*F#
145 C#*D#*E#*F#
146 C#*D#*E#*F#
147 C#*D#*E#*F#
148 C#*D#*E#*F#
149 C#*D#*E#*F#
150 C#*D#*E#*F#
151 C#*D#*E#*F#
152 C#*D#*E#*F#
153 C#*D#*E#*F#
154 C#*D#*E#*F#
155 C#*D#*E#*F#
156 C#*D#*E#*F#
157 C#*D#*E#*F#
158 C#*D#*E#*F#
159 C#*D#*E#*F#
160 C#*D#*E#*F#
161 C#*D#*E#*F#
162 C#*D#*E#*F#
163 C#*D#*E#*F#
164 C#*D#*E#*F#
165 C#*D#*E#*F#
166 C#*D#*E#*F#
167 C#*D#*E#*F#
168 C#*D#*E#*F#
169 C#*D#*E#*F#
170 C#*D#*E#*F#
171 C#*D#*E#*F#
172 C#*D#*E#*F#
173 C#*D#*E#*F#
174 C#*D#*E#*F#
175 C#*D#*E#*F#
176 C#*D#*E#*F#
177 C#*D#*E#*F#
178 C#*D#*E#*F#
179 C#*D#*E#*F#
180 C#*D#*E#*F#
181 C#*D#*E#*F#
182 C#*D#*E#*F#
183 C#*D#*E#*F#
184 C#*D#*E#*F#
185 C#*D#*E#*F#
186 C#*D#*E#*F#
187 C#*D#*E#*F#
188 C#*D#*E#*F#
189 C#*D#*E#*F#
190 C#*D#*E#*F#
191 C#*D#*E#*F#
192 C#*D#*E#*F#
193 C#*D#*E#*F#
194 C#*D#*E#*F#
195 C#*D#*E#*F#
196 C#*D#*E#*F#
197 C#*D#*E#*F#
198 C#*D#*E#*F#
199 C#*D#*E#*F#
200 C#*D#*E#*F#
201 C#*D#*E#*F#

EUR
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202 C#*D#*E#*F#
203 C#*D#*E#*F#
204 C#*D#*E#*F#
205 C#*D#*E#*F#
206 C#*D#*E#*F#
207 C#*D#*E#*F#
208 C#*D#*E#*F#
209 C#*D#*E#*F#
210 C#*D#*E#*F#
211 C#*D#*E#*F#
212 C#*D#*E#*F#
213 C#*D#*E#*F#
214 C#*D#*E#*F#
215 C#*D#*E#*F#
216 C#*D#*E#*F#
217 C#*D#*E#*F#
218 C#*D#*E#*F#
219 C#*D#*E#*F#
220 C#*D#*E#*F#
221 C#*D#*E#*F#
222 C#*D#*E#*F#
223 C#*D#*E#*F#
224 C#*D#*E#*F#
225 C#*D#*E#*F#
226 C#*D#*E#*F#
227 C#*D#*E#*F#
228 C#*D#*E#*F#
229 C#*D#*E#*F#
230 C#*D#*E#*F#
231 C#*D#*E#*F#
232 C#*D#*E#*F#
233 C#*D#*E#*F#
234 C#*D#*E#*F#
235 C#*D#*E#*F#
236 C#*D#*E#*F#
237 C#*D#*E#*F#
238 C#*D#*E#*F#
239 C#*D#*E#*F#
240 C#*D#*E#*F#
241 C#*D#*E#*F#
242 C#*D#*E#*F#
243 C#*D#*E#*F#
244 C#*D#*E#*F#
245 C#*D#*E#*F#
246 C#*D#*E#*F#
247 C#*D#*E#*F#
248 C#*D#*E#*F#
249 C#*D#*E#*F#
250 C#*D#*E#*F#
251 C#*D#*E#*F#
252 C#*D#*E#*F#
253 C#*D#*E#*F#
254 C#*D#*E#*F#
255 C#*D#*E#*F#
256 C#*D#*E#*F#
257 C#*D#*E#*F#
258 C#*D#*E#*F#
259 C#*D#*E#*F#
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260 C#*D#*E#*F#
261 C#*D#*E#*F#
262 C#*D#*E#*F#
263 C#*D#*E#*F#
264 C#*D#*E#*F#
265 C#*D#*E#*F#
266 C#*D#*E#*F#
267 C#*D#*E#*F#
268 C#*D#*E#*F#
269 C#*D#*E#*F#
270 C#*D#*E#*F#
271 C#*D#*E#*F#
272 C#*D#*E#*F#
273 C#*D#*E#*F#
274 C#*D#*E#*F#
275 C#*D#*E#*F#
276 C#*D#*E#*F#
277 C#*D#*E#*F#
278 C#*D#*E#*F#
279 C#*D#*E#*F#
280 C#*D#*E#*F#
281 C#*D#*E#*F#
282 C#*D#*E#*F#
283 C#*D#*E#*F#
284 C#*D#*E#*F#
285 C#*D#*E#*F#
286 C#*D#*E#*F#
287 C#*D#*E#*F#
288 C#*D#*E#*F#
289 C#*D#*E#*F#
290 C#*D#*E#*F#
291 C#*D#*E#*F#
292 C#*D#*E#*F#
293 C#*D#*E#*F#
294 C#*D#*E#*F#
295 C#*D#*E#*F#
296 C#*D#*E#*F#
297 C#*D#*E#*F#
298 C#*D#*E#*F#
299 C#*D#*E#*F#
300 C#*D#*E#*F#
301 C#*D#*E#*F#
302 C#*D#*E#*F#
303 C#*D#*E#*F#
304 C#*D#*E#*F#
305 C#*D#*E#*F#
306 C#*D#*E#*F#
307 C#*D#*E#*F#
308 C#*D#*E#*F#
309 C#*D#*E#*F#
310 C#*D#*E#*F#
311 C#*D#*E#*F#
312 C#*D#*E#*F#
313 C#*D#*E#*F#
314 C#*D#*E#*F#
315 C#*D#*E#*F#
316 C#*D#*E#*F#
317 C#*D#*E#*F#
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318 C#*D#*E#*F#
319 C#*D#*E#*F#
320 C#*D#*E#*F#
321 C#*D#*E#*F#
322 C#*D#*E#*F#
323 C#*D#*E#*F#
324 C#*D#*E#*F#
325 C#*D#*E#*F#
326 C#*D#*E#*F#
327 C#*D#*E#*F#
328 C#*D#*E#*F#
329 C#*D#*E#*F#
330 C#*D#*E#*F#
331 C#*D#*E#*F#
332 C#*D#*E#*F#
333 C#*D#*E#*F#
334 C#*D#*E#*F#
335 C#*D#*E#*F#
336 C#*D#*E#*F#
337 C#*D#*E#*F#
338 C#*D#*E#*F#
339 C#*D#*E#*F#
340 C#*D#*E#*F#
341 C#*D#*E#*F#
342 C#*D#*E#*F#
343 C#*D#*E#*F#
344 C#*D#*E#*F#
345 C#*D#*E#*F#
346 C#*D#*E#*F#
347 C#*D#*E#*F#
348 C#*D#*E#*F#
349 C#*D#*E#*F#
350 C#*D#*E#*F#
351 C#*D#*E#*F#
352 C#*D#*E#*F#
353 C#*D#*E#*F#
354 C#*D#*E#*F#
355 C#*D#*E#*F#
356 C#*D#*E#*F#
357 C#*D#*E#*F#
358 C#*D#*E#*F#
359 C#*D#*E#*F#
360 C#*D#*E#*F#
361 C#*D#*E#*F#
362 C#*D#*E#*F#
363 C#*D#*E#*F#
364 C#*D#*E#*F#
365 C#*D#*E#*F#
366 C#*D#*E#*F#
367 C#*D#*E#*F#
368 C#*D#*E#*F#
369 C#*D#*E#*F#
370 C#*D#*E#*F#
371 C#*D#*E#*F#
372 C#*D#*E#*F#
373 C#*D#*E#*F#
374 C#*D#*E#*F#
375 C#*D#*E#*F#

EUR
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376 C#*D#*E#*F#
377 C#*D#*E#*F#
378 C#*D#*E#*F#
379 C#*D#*E#*F#
380 C#*D#*E#*F#
381 C#*D#*E#*F#
382 C#*D#*E#*F#
383 C#*D#*E#*F#
384 C#*D#*E#*F#
385 C#*D#*E#*F#
386 C#*D#*E#*F#
387 C#*D#*E#*F#
388 C#*D#*E#*F#
389 C#*D#*E#*F#
390 C#*D#*E#*F#
391 C#*D#*E#*F#
392 C#*D#*E#*F#
393 C#*D#*E#*F#
394 C#*D#*E#*F#
395 C#*D#*E#*F#
396 C#*D#*E#*F#
397 C#*D#*E#*F#
398 C#*D#*E#*F#
399 C#*D#*E#*F#
400 C#*D#*E#*F#
401 C#*D#*E#*F#
402 C#*D#*E#*F#
403 C#*D#*E#*F#
404 C#*D#*E#*F#
405 C#*D#*E#*F#
406 C#*D#*E#*F#
407 C#*D#*E#*F#
408 C#*D#*E#*F#
409 C#*D#*E#*F#
410 C#*D#*E#*F#
411 C#*D#*E#*F#
412 C#*D#*E#*F#
413 C#*D#*E#*F#
414 C#*D#*E#*F#
415 C#*D#*E#*F#
416 C#*D#*E#*F#
417 C#*D#*E#*F#
418 C#*D#*E#*F#
419 C#*D#*E#*F#
420 C#*D#*E#*F#
421 C#*D#*E#*F#
422 C#*D#*E#*F#
423 C#*D#*E#*F#
424 C#*D#*E#*F#
425 C#*D#*E#*F#
426 C#*D#*E#*F#
427 C#*D#*E#*F#
428 C#*D#*E#*F#
429 C#*D#*E#*F#
430 C#*D#*E#*F#
431 C#*D#*E#*F#
432 C#*D#*E#*F#
433 C#*D#*E#*F#

EUR
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434 C#*D#*E#*F#
435 C#*D#*E#*F#
436 C#*D#*E#*F#
437 C#*D#*E#*F#
438 C#*D#*E#*F#
439 C#*D#*E#*F#
440 C#*D#*E#*F#
441 C#*D#*E#*F#
442 C#*D#*E#*F#
443 C#*D#*E#*F#
444 C#*D#*E#*F#
445 C#*D#*E#*F#
446 C#*D#*E#*F#
447 C#*D#*E#*F#
448 C#*D#*E#*F#
449 C#*D#*E#*F#
450 C#*D#*E#*F#
451 C#*D#*E#*F#
452 C#*D#*E#*F#
453 C#*D#*E#*F#
454 C#*D#*E#*F#
455 C#*D#*E#*F#
456 C#*D#*E#*F#
457 C#*D#*E#*F#
458 C#*D#*E#*F#
459 C#*D#*E#*F#
460 C#*D#*E#*F#
461 C#*D#*E#*F#
462 C#*D#*E#*F#
463 C#*D#*E#*F#
464 C#*D#*E#*F#
465 C#*D#*E#*F#
466 C#*D#*E#*F#
467 C#*D#*E#*F#
468 C#*D#*E#*F#
469 C#*D#*E#*F#
470 C#*D#*E#*F#
471 C#*D#*E#*F#
472 C#*D#*E#*F#
473 C#*D#*E#*F#
474 C#*D#*E#*F#
475 C#*D#*E#*F#
476 C#*D#*E#*F#
477 C#*D#*E#*F#
478 C#*D#*E#*F#
479 C#*D#*E#*F#
480 C#*D#*E#*F#
481 C#*D#*E#*F#
482 C#*D#*E#*F#
483 C#*D#*E#*F#
484 C#*D#*E#*F#
485 C#*D#*E#*F#
486 C#*D#*E#*F#
487 C#*D#*E#*F#
488 C#*D#*E#*F#
489 C#*D#*E#*F#
490 C#*D#*E#*F#
491 C#*D#*E#*F#

EUR
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492 C#*D#*E#*F#
493 C#*D#*E#*F#
494 C#*D#*E#*F#
495 C#*D#*E#*F#
496 C#*D#*E#*F#
497 C#*D#*E#*F#
498 C#*D#*E#*F#
499 C#*D#*E#*F#
500 C#*D#*E#*F#
501 C#*D#*E#*F#
502 C#*D#*E#*F#
503 C#*D#*E#*F#
504 C#*D#*E#*F#
505 C#*D#*E#*F#
506 C#*D#*E#*F#
507 C#*D#*E#*F#
508 C#*D#*E#*F#
509 C#*D#*E#*F#
510 C#*D#*E#*F#
511 C#*D#*E#*F#
512 C#*D#*E#*F#
513 C#*D#*E#*F#
514 C#*D#*E#*F#
515 C#*D#*E#*F#
516 C#*D#*E#*F#
517 C#*D#*E#*F#
518 C#*D#*E#*F#
519 C#*D#*E#*F#
520 C#*D#*E#*F#
521 C#*D#*E#*F#
522 C#*D#*E#*F#
523 C#*D#*E#*F#
524 C#*D#*E#*F#
525 C#*D#*E#*F#
526 C#*D#*E#*F#
527 C#*D#*E#*F#
528 C#*D#*E#*F#
529 C#*D#*E#*F#
530 C#*D#*E#*F#
531 C#*D#*E#*F#
532 C#*D#*E#*F#
533 C#*D#*E#*F#
534 C#*D#*E#*F#
535 C#*D#*E#*F#
536 C#*D#*E#*F#
537 C#*D#*E#*F#
538 C#*D#*E#*F#
539 C#*D#*E#*F#
540 C#*D#*E#*F#
541 C#*D#*E#*F#
542 C#*D#*E#*F#
543 C#*D#*E#*F#
544 C#*D#*E#*F#
545 C#*D#*E#*F#
546 C#*D#*E#*F#
547 C#*D#*E#*F#
548 C#*D#*E#*F#
549 C#*D#*E#*F#
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550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,760

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+138 24,710 24,710 C#*D#*E#*F#
3 0+140 26,620 26,620 C#*D#*E#*F#
4 0+142 25,630 25,630 C#*D#*E#*F#
5 0+144 19,160 19,160 C#*D#*E#*F#
6 0+146 12,510 12,510 C#*D#*E#*F#
7 0+148 9,960 9,960 C#*D#*E#*F#
8 0+150 9,480 9,480 C#*D#*E#*F#
9 0+152 9,220 9,220 C#*D#*E#*F#

10 0+154 8,990 8,990 C#*D#*E#*F#
11 0+156 9,070 9,070 C#*D#*E#*F#
12 0+158 8,870 8,870 C#*D#*E#*F#
13 0+160 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
14 0+162 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
15 0+164 7,960 7,960 C#*D#*E#*F#
16 0+166 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#
17 0+168 8,320 8,320 C#*D#*E#*F#
18 0+170 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
19 0+172 8,920 8,920 C#*D#*E#*F#
20 0+174 9,170 9,170 C#*D#*E#*F#
21 0+176 9,270 9,270 C#*D#*E#*F#
22 0+178 9,150 9,150 C#*D#*E#*F#
23 0+180 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#
24 0+182 7,840 7,840 C#*D#*E#*F#
25 0+184 6,770 6,770 C#*D#*E#*F#
26 0+186 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
27 0+188 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
28 0+190 6,260 6,260 C#*D#*E#*F#
29 0+192 6,150 6,150 C#*D#*E#*F#
30 0+194 5,930 5,930 C#*D#*E#*F#
31 0+196 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
32 0+198 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#
33 0+200 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
34 0+202 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
35 0+204 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
36 descomptar TV -63,000 -63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,710

4 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum %
2 Reblert superior 331,700 331,700 C#*D#*E#*F#
3 Pròpia excavació -372,510 0,100 -37,251 C#*D#*E#*F#
4 descomptar TV -63,000 -63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,449

5 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 372,510 0,900 1,250 419,074 C#*D#*E#*F#
2 descomptart TV -63,000 0,900 1,250 -70,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,199

6 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a qualsevol distància, càrrega en l'aplec i
transport i col·locació en la seva posició original, mesurada sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 03  CANONADA GRANJA GARCÍA
Titol 4 03  CANONADES

1 GFB1L42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 204,000

2 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 200mm de diàmetre, PN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici i final 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades d'ATLL.

AMIDAMENT DIRECTE 204,000

4 GFBB2045 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 45º DN200 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 GFBB2022 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 22º DN200 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GFBB2011 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 11º DN200 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 03  CANONADA GRANJA GARCÍA
Titol 4 04  OBRA CIVIL

EUR
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1 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa per sabates, lloses i soleres, inclòs
superfluidificant afegit en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V(m3)
2 0+132 2,700 2,400 0,250 1,620 C#*D#*E#*F#
3 2,300 2,000 0,200 0,920 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta de connexió T V(m3)
6 2,800 2,800 0,250 1,960 C#*D#*E#*F#
7 2,300 2,300 0,200 1,058 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,558

2 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V(m3)
2 0+132 2,300 2,000 2,000 9,200 C#*D#*E#*F#
3 -1,800 1,500 2,000 -5,400 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta de connexió T V(m3)
6 2,300 2,300 2,280 12,061 C#*D#*E#*F#
7 -1,800 1,800 2,280 -7,387 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,474

3 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T quantía (Kg/m V murs V solera V coberta
2 0+132 110,000 3,800 1,620 0,920 697,400 C#*(D#+E#+F#

)
4 Connexió T quantía (Kg/m V murs V solera Vcoberta
5 110,000 4,674 1,960 1,058 846,120 C#*(D#+E#+F#

)

TOTAL AMIDAMENT 1.543,520

4 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 0+132 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T A (m2)
5 18,700 18,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,900

5 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 0+132 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
3 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Connexió T A (m2)

EUR
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6 4,000 2,300 0,250 2,300 C#*D#*E#*F#
7 4,000 1,800 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,610

6 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat en calent per a accés als pericons
formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T ut
2 0+132 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T ut
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format per 0,8 metres
aprox. de tub Ø 150 mm amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem superior
per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada,
amb forats inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T ut
2 0+132 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T ut
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V (m3)
2 0+132 63,750 63,750 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T V (m3)
5 63,750 63,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,500

9 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V (m3)
2 0+132 63,750 63,750 C#*D#*E#*F#
3 -2,300 2,300 2,450 -12,961 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Connexió T V (m3)
6 63,750 63,750 C#*D#*E#*F#
7 -2,300 2,300 2,450 -12,961 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,578

10 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà previ al tractament de impermeabilització
sistema Aquapro® PY3250, o equivalent, seguint procés i materials emprats en la impermeabilització general
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T L(m)
2 0+132 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T L(m)
5 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

11 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a l'interior del junt (PB
E7J5C5B0)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T L(m)
2 0+132 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T L(m)
5 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

12 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 0+132 19,150 0,500 9,575 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T A (m2)
5 19,150 0,500 9,575 C#*D#*E#*F#
6 Ventoses T A (m2)
7 0+132 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#
9 Connexió T A (m2)

10 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,870

13 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,700 3,700 13,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,690

14 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i
graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part proporcional
de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T H (m)
2 0+132 2,280 2,280 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T H (m)
5 2,480 2,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,760

15 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T H (m)

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 153

2 0+132 2,280 2,280 C#*D#*E#*F#
4 Connexió T H (m)
5 2,480 2,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,760

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 03  CANONADA GRANJA GARCÍA
Titol 4 05  EQUIPS HIDRÀULICS

1 GS1B0510 u Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional DN50 PN10 de fosa de cos compacte, fig. 9400 tipus IRUA
o equivalent, junta i cargoleria incloses, muntada en pericó de canalització soterrada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 0+132 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GS5D0516 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual DN50 PN10 tipus Belgicast o equivalent, amb
brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, muntada
en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 0+132 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 200mm de diàmetre, PN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 0+132 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Connexió T
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T L (m)
2 0+132 2,560 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,560

5 GFBAA1AP u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 200 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
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2 0+132 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GS5D0840 u Subministrament i instal.lació de vàlvula de comporta de tancament metal amb fusell ascendente, DN 80 PN-40,
model MAW S3340 o similar, segons plànols i especificacions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GFBATT90 u T injectada de polietilè de DN200 PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 03  CANONADA GRANJA GARCÍA
Titol 4 08  SERVEIS AFECTATS

1 GN4NAB01 u Electrovalvula DN90 per al tancament de la canonada d'entrada a Granja García, substitució d'electrovàlvula
actual, en cas que sigui de menester la substitució de l'electrovalvula.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 04  CANONADA CAN GUITART
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS

1 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a qualsevol distància dels productes
sobrants

AMIDAMENT DIRECTE 5.725,171

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 04  CANONADA CAN GUITART
Titol 4 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Area (m2)
2 0+056 9,458 9,458 C#*D#*E#*F#
3 0+058 8,928 8,928 C#*D#*E#*F#
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4 0+060 8,930 8,930 C#*D#*E#*F#
5 0+062 9,004 9,004 C#*D#*E#*F#
6 0+064 8,380 8,380 C#*D#*E#*F#
7 0+066 6,448 6,448 C#*D#*E#*F#
8 0+068 5,108 5,108 C#*D#*E#*F#
9 0+070 5,504 5,504 C#*D#*E#*F#

10 0+072 5,994 5,994 C#*D#*E#*F#
11 0+074 6,428 6,428 C#*D#*E#*F#
12 0+076 6,732 6,732 C#*D#*E#*F#
13 0+078 6,976 6,976 C#*D#*E#*F#
14 0+080 7,144 7,144 C#*D#*E#*F#
15 0+082 7,254 7,254 C#*D#*E#*F#
16 0+084 7,342 7,342 C#*D#*E#*F#
17 0+086 7,408 7,408 C#*D#*E#*F#
18 0+088 7,458 7,458 C#*D#*E#*F#
19 0+090 7,554 7,554 C#*D#*E#*F#
20 0+092 7,708 7,708 C#*D#*E#*F#
21 0+094 7,860 7,860 C#*D#*E#*F#
22 0+096 7,998 7,998 C#*D#*E#*F#
23 0+098 8,108 8,108 C#*D#*E#*F#
24 0+100 8,184 8,184 C#*D#*E#*F#
25 0+102 8,274 8,274 C#*D#*E#*F#
26 0+104 8,368 8,368 C#*D#*E#*F#
27 0+106 8,320 8,320 C#*D#*E#*F#
28 0+108 8,146 8,146 C#*D#*E#*F#
29 0+110 7,904 7,904 C#*D#*E#*F#
30 0+112 7,602 7,602 C#*D#*E#*F#
31 0+114 7,396 7,396 C#*D#*E#*F#
32 0+116 7,324 7,324 C#*D#*E#*F#
33 0+118 7,386 7,386 C#*D#*E#*F#
34 0+120 7,574 7,574 C#*D#*E#*F#
35 0+122 7,726 7,726 C#*D#*E#*F#
36 0+124 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#
37 0+126 7,682 7,682 C#*D#*E#*F#
38 0+128 7,644 7,644 C#*D#*E#*F#
39 0+130 7,632 7,632 C#*D#*E#*F#
40 0+132 7,608 7,608 C#*D#*E#*F#
41 0+134 7,576 7,576 C#*D#*E#*F#
42 0+136 7,552 7,552 C#*D#*E#*F#
43 0+138 7,534 7,534 C#*D#*E#*F#
44 0+140 7,526 7,526 C#*D#*E#*F#
45 0+142 7,522 7,522 C#*D#*E#*F#
46 0+144 7,522 7,522 C#*D#*E#*F#
47 0+146 7,498 7,498 C#*D#*E#*F#
48 0+148 7,456 7,456 C#*D#*E#*F#
49 0+150 7,550 7,550 C#*D#*E#*F#
50 0+152 7,770 7,770 C#*D#*E#*F#
51 0+154 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
52 0+156 8,242 8,242 C#*D#*E#*F#
53 0+158 8,486 8,486 C#*D#*E#*F#
54 0+160 8,604 8,604 C#*D#*E#*F#
55 0+162 8,552 8,552 C#*D#*E#*F#
56 0+164 8,664 8,664 C#*D#*E#*F#
57 0+166 8,672 8,672 C#*D#*E#*F#
58 0+168 7,698 7,698 C#*D#*E#*F#
59 0+170 6,546 6,546 C#*D#*E#*F#
60 0+172 6,408 6,408 C#*D#*E#*F#
61 0+174 7,112 7,112 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 156

62 0+176 7,962 7,962 C#*D#*E#*F#
63 0+178 8,514 8,514 C#*D#*E#*F#
64 0+180 8,902 8,902 C#*D#*E#*F#
65 0+182 9,146 9,146 C#*D#*E#*F#
66 0+184 9,256 9,256 C#*D#*E#*F#
67 0+186 9,360 9,360 C#*D#*E#*F#
68 0+188 9,490 9,490 C#*D#*E#*F#
69 0+190 9,502 9,502 C#*D#*E#*F#
70 0+192 9,436 9,436 C#*D#*E#*F#
71 0+194 9,440 9,440 C#*D#*E#*F#
72 0+196 9,472 9,472 C#*D#*E#*F#
73 0+198 9,502 9,502 C#*D#*E#*F#
74 0+200 9,522 9,522 C#*D#*E#*F#
75 0+202 9,530 9,530 C#*D#*E#*F#
76 0+204 9,592 9,592 C#*D#*E#*F#
77 0+206 9,578 9,578 C#*D#*E#*F#
78 0+208 9,402 9,402 C#*D#*E#*F#
79 0+210 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
80 0+212 8,880 8,880 C#*D#*E#*F#
81 0+214 8,574 8,574 C#*D#*E#*F#
82 0+216 8,238 8,238 C#*D#*E#*F#
83 0+218 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
84 0+220 7,560 7,560 C#*D#*E#*F#
85 0+222 7,216 7,216 C#*D#*E#*F#
86 0+224 6,726 6,726 C#*D#*E#*F#
87 0+226 8,336 8,336 C#*D#*E#*F#
88 0+228 10,240 10,240 C#*D#*E#*F#
89 0+230 10,164 10,164 C#*D#*E#*F#
90 0+232 10,058 10,058 C#*D#*E#*F#
91 0+234 9,962 9,962 C#*D#*E#*F#
92 0+236 9,888 9,888 C#*D#*E#*F#
93 0+238 9,824 9,824 C#*D#*E#*F#
94 0+240 9,760 9,760 C#*D#*E#*F#
95 0+242 9,694 9,694 C#*D#*E#*F#
96 0+244 9,624 9,624 C#*D#*E#*F#
97 0+246 9,576 9,576 C#*D#*E#*F#
98 0+248 9,576 9,576 C#*D#*E#*F#
99 0+250 9,604 9,604 C#*D#*E#*F#

100 0+252 9,638 9,638 C#*D#*E#*F#
101 0+254 9,674 9,674 C#*D#*E#*F#
102 0+256 9,728 9,728 C#*D#*E#*F#
103 0+258 9,772 9,772 C#*D#*E#*F#
104 0+260 9,788 9,788 C#*D#*E#*F#
105 0+262 9,802 9,802 C#*D#*E#*F#
106 0+264 9,814 9,814 C#*D#*E#*F#
107 0+266 9,826 9,826 C#*D#*E#*F#
108 0+268 9,834 9,834 C#*D#*E#*F#
109 0+270 9,868 9,868 C#*D#*E#*F#
110 0+272 10,004 10,004 C#*D#*E#*F#
111 0+274 10,150 10,150 C#*D#*E#*F#
112 0+276 10,184 10,184 C#*D#*E#*F#
113 0+278 10,182 10,182 C#*D#*E#*F#
114 0+280 10,206 10,206 C#*D#*E#*F#
115 0+282 10,248 10,248 C#*D#*E#*F#
116 0+284 10,202 10,202 C#*D#*E#*F#
117 0+286 9,918 9,918 C#*D#*E#*F#
118 0+288 9,602 9,602 C#*D#*E#*F#
119 0+290 9,470 9,470 C#*D#*E#*F#
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120 0+292 9,410 9,410 C#*D#*E#*F#
121 0+294 9,342 9,342 C#*D#*E#*F#
122 0+296 9,248 9,248 C#*D#*E#*F#
123 0+298 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
124 0+300 9,122 9,122 C#*D#*E#*F#
125 0+302 9,166 9,166 C#*D#*E#*F#
126 0+304 9,392 9,392 C#*D#*E#*F#
127 0+306 9,608 9,608 C#*D#*E#*F#
128 0+308 9,696 9,696 C#*D#*E#*F#
129 0+310 9,706 9,706 C#*D#*E#*F#
130 0+312 9,736 9,736 C#*D#*E#*F#
131 0+314 9,862 9,862 C#*D#*E#*F#
132 0+316 9,956 9,956 C#*D#*E#*F#
133 0+318 9,922 9,922 C#*D#*E#*F#
134 0+320 9,894 9,894 C#*D#*E#*F#
135 0+322 9,974 9,974 C#*D#*E#*F#
136 0+324 10,046 10,046 C#*D#*E#*F#
137 0+326 10,142 10,142 C#*D#*E#*F#
138 0+328 10,196 10,196 C#*D#*E#*F#
139 0+330 10,074 10,074 C#*D#*E#*F#
140 0+332 9,848 9,848 C#*D#*E#*F#
141 0+334 9,628 9,628 C#*D#*E#*F#
142 0+336 9,420 9,420 C#*D#*E#*F#
143 0+338 9,220 9,220 C#*D#*E#*F#
144 0+340 9,022 9,022 C#*D#*E#*F#
145 0+342 8,824 8,824 C#*D#*E#*F#
146 0+344 8,540 8,540 C#*D#*E#*F#
147 0+346 8,480 8,480 C#*D#*E#*F#
148 0+348 8,574 8,574 C#*D#*E#*F#
149 0+350 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
150 0+352 8,414 8,414 C#*D#*E#*F#
151 0+354 8,334 8,334 C#*D#*E#*F#
152 0+356 8,256 8,256 C#*D#*E#*F#
153 0+358 8,190 8,190 C#*D#*E#*F#
154 0+360 8,168 8,168 C#*D#*E#*F#
155 0+362 8,166 8,166 C#*D#*E#*F#
156 0+364 8,048 8,048 C#*D#*E#*F#
157 0+366 7,834 7,834 C#*D#*E#*F#
158 0+368 7,722 7,722 C#*D#*E#*F#
159 0+370 7,748 7,748 C#*D#*E#*F#
160 0+372 7,878 7,878 C#*D#*E#*F#
161 0+374 8,088 8,088 C#*D#*E#*F#
162 0+376 8,280 8,280 C#*D#*E#*F#
163 0+378 8,334 8,334 C#*D#*E#*F#
164 0+380 8,292 8,292 C#*D#*E#*F#
165 0+382 8,252 8,252 C#*D#*E#*F#
166 0+384 8,292 8,292 C#*D#*E#*F#
167 0+386 8,720 8,720 C#*D#*E#*F#
168 0+388 9,212 9,212 C#*D#*E#*F#
169 0+390 9,462 9,462 C#*D#*E#*F#
170 0+392 9,622 9,622 C#*D#*E#*F#
171 0+394 9,640 9,640 C#*D#*E#*F#
172 0+396 9,594 9,594 C#*D#*E#*F#
173 0+398 9,496 9,496 C#*D#*E#*F#
174 0+400 9,262 9,262 C#*D#*E#*F#
175 0+402 8,844 8,844 C#*D#*E#*F#
176 0+404 8,340 8,340 C#*D#*E#*F#
177 0+406 7,866 7,866 C#*D#*E#*F#
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178 0+408 7,536 7,536 C#*D#*E#*F#
179 0+410 7,378 7,378 C#*D#*E#*F#
180 0+412 7,346 7,346 C#*D#*E#*F#
181 0+414 7,422 7,422 C#*D#*E#*F#
182 0+416 7,578 7,578 C#*D#*E#*F#
183 0+418 7,724 7,724 C#*D#*E#*F#
184 0+420 7,876 7,876 C#*D#*E#*F#
185 0+422 8,106 8,106 C#*D#*E#*F#
186 0+424 8,364 8,364 C#*D#*E#*F#
187 0+426 8,580 8,580 C#*D#*E#*F#
188 0+428 8,744 8,744 C#*D#*E#*F#
189 0+430 8,828 8,828 C#*D#*E#*F#
190 0+432 8,826 8,826 C#*D#*E#*F#
191 0+434 8,768 8,768 C#*D#*E#*F#
192 0+436 8,580 8,580 C#*D#*E#*F#
193 0+438 8,498 8,498 C#*D#*E#*F#
194 0+440 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#
195 0+442 8,212 8,212 C#*D#*E#*F#
196 0+444 7,940 7,940 C#*D#*E#*F#
197 0+446 7,878 7,878 C#*D#*E#*F#
198 0+448 8,048 8,048 C#*D#*E#*F#
199 0+450 9,450 9,450 C#*D#*E#*F#
200 0+452 10,814 10,814 C#*D#*E#*F#
201 0+454 10,952 10,952 C#*D#*E#*F#
202 0+456 11,048 11,048 C#*D#*E#*F#
203 0+458 11,078 11,078 C#*D#*E#*F#
204 0+460 11,106 11,106 C#*D#*E#*F#
205 0+462 11,136 11,136 C#*D#*E#*F#
206 0+464 11,166 11,166 C#*D#*E#*F#
207 0+466 11,182 11,182 C#*D#*E#*F#
208 0+468 11,044 11,044 C#*D#*E#*F#
209 0+470 10,754 10,754 C#*D#*E#*F#
210 0+472 10,454 10,454 C#*D#*E#*F#
211 0+474 10,114 10,114 C#*D#*E#*F#
212 0+476 9,694 9,694 C#*D#*E#*F#
213 0+478 9,228 9,228 C#*D#*E#*F#
214 0+480 8,756 8,756 C#*D#*E#*F#
215 0+482 8,292 8,292 C#*D#*E#*F#
216 0+484 7,836 7,836 C#*D#*E#*F#
217 0+486 7,380 7,380 C#*D#*E#*F#
218 0+488 6,924 6,924 C#*D#*E#*F#
219 0+490 6,582 6,582 C#*D#*E#*F#
220 0+492 6,386 6,386 C#*D#*E#*F#
221 0+494 6,254 6,254 C#*D#*E#*F#
222 0+496 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#
223 0+498 6,076 6,076 C#*D#*E#*F#
224 0+500 5,996 5,996 C#*D#*E#*F#
225 0+502 5,920 5,920 C#*D#*E#*F#
226 0+504 5,802 5,802 C#*D#*E#*F#
227 0+506 5,636 5,636 C#*D#*E#*F#
228 0+508 5,466 5,466 C#*D#*E#*F#
229 0+510 5,348 5,348 C#*D#*E#*F#
230 0+512 5,294 5,294 C#*D#*E#*F#
231 0+514 5,218 5,218 C#*D#*E#*F#
232 0+516 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#
233 0+518 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
234 0+520 4,910 4,910 C#*D#*E#*F#
235 0+522 4,894 4,894 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 159

236 0+524 4,952 4,952 C#*D#*E#*F#
237 0+526 4,992 4,992 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.001,948

2 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+002 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
3 0+004 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
4 0+006 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
5 0+008 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
6 0+010 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
7 0+012 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
8 0+014 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
9 0+016 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

10 0+018 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
11 0+020 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
12 0+022 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
13 0+024 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
14 0+026 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
15 0+028 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
16 0+030 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
17 0+032 3,330 3,330 C#*D#*E#*F#
18 0+034 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
19 0+036 8,760 8,760 C#*D#*E#*F#
20 0+038 15,090 15,090 C#*D#*E#*F#
21 0+040 20,940 20,940 C#*D#*E#*F#
22 0+042 24,360 24,360 C#*D#*E#*F#
23 0+044 25,540 25,540 C#*D#*E#*F#
24 0+046 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#
25 0+048 18,830 18,830 C#*D#*E#*F#
26 0+050 13,950 13,950 C#*D#*E#*F#
27 0+052 10,130 10,130 C#*D#*E#*F#
28 0+054 7,670 7,670 C#*D#*E#*F#
29 0+056 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
30 0+058 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#
31 0+060 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
32 0+062 5,070 5,070 C#*D#*E#*F#
33 0+064 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
34 0+066 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
35 0+068 3,490 3,490 C#*D#*E#*F#
36 0+070 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#
37 0+072 3,020 3,020 C#*D#*E#*F#
38 0+074 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
39 0+076 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
40 0+078 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
41 0+080 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
42 0+082 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
43 0+084 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
44 0+086 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#
45 0+088 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
46 0+090 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
47 0+092 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
48 0+094 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
49 0+096 5,330 5,330 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 160

50 0+098 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
51 0+100 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
52 0+102 4,790 4,790 C#*D#*E#*F#
53 0+104 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
54 0+106 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
55 0+108 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
56 0+110 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
57 0+112 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
58 0+114 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
59 0+116 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
60 0+118 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
61 0+120 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
62 0+122 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
63 0+124 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
64 0+126 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
65 0+128 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
66 0+130 4,330 4,330 C#*D#*E#*F#
67 0+132 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
68 0+134 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
69 0+136 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
70 0+138 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
71 0+140 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
72 0+142 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
73 0+144 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
74 0+146 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
75 0+148 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
76 0+150 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
77 0+152 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
78 0+154 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
79 0+156 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
80 0+158 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
81 0+160 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
82 0+162 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
83 0+164 4,860 4,860 C#*D#*E#*F#
84 0+166 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
85 0+168 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
86 0+170 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
87 0+172 4,130 4,130 C#*D#*E#*F#
88 0+174 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
89 0+176 4,080 4,080 C#*D#*E#*F#
90 0+178 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
91 0+180 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
92 0+182 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
93 0+184 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
94 0+186 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
95 0+188 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
96 0+190 5,560 5,560 C#*D#*E#*F#
97 0+192 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
98 0+194 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
99 0+196 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#

100 0+198 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
101 0+200 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
102 0+202 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
103 0+204 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
104 0+206 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
105 0+208 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
106 0+210 5,390 5,390 C#*D#*E#*F#
107 0+212 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
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108 0+214 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
109 0+216 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
110 0+218 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
111 0+220 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
112 0+222 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#
113 0+224 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
114 0+226 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#
115 0+228 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
116 0+230 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
117 0+232 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
118 0+234 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
119 0+236 5,740 5,740 C#*D#*E#*F#
120 0+238 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#
121 0+240 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#
122 0+242 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
123 0+244 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
124 0+246 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
125 0+248 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
126 0+250 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
127 0+252 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
128 0+254 5,540 5,540 C#*D#*E#*F#
129 0+256 5,560 5,560 C#*D#*E#*F#
130 0+258 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
131 0+260 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#
132 0+262 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
133 0+264 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#
134 0+266 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
135 0+268 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
136 0+270 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
137 0+272 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
138 0+274 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
139 0+276 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#
140 0+278 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
141 0+280 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
142 0+282 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
143 0+284 5,910 5,910 C#*D#*E#*F#
144 0+286 5,880 5,880 C#*D#*E#*F#
145 0+288 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
146 0+290 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
147 0+292 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
148 0+294 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
149 0+296 5,360 5,360 C#*D#*E#*F#
150 0+298 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
151 0+300 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
152 0+302 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
153 0+304 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
154 0+306 5,390 5,390 C#*D#*E#*F#
155 0+308 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
156 0+310 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
157 0+312 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
158 0+314 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
159 0+316 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
160 0+318 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#
161 0+320 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
162 0+322 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#
163 0+324 5,740 5,740 C#*D#*E#*F#
164 0+326 5,780 5,780 C#*D#*E#*F#
165 0+328 5,840 5,840 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 162

166 0+330 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
167 0+332 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
168 0+334 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#
169 0+336 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
170 0+338 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
171 0+340 5,280 5,280 C#*D#*E#*F#
172 0+342 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#
173 0+344 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
174 0+346 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
175 0+348 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
176 0+350 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
177 0+352 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
178 0+354 4,790 4,790 C#*D#*E#*F#
179 0+356 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
180 0+358 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
181 0+360 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#
182 0+362 4,640 4,640 C#*D#*E#*F#
183 0+364 4,640 4,640 C#*D#*E#*F#
184 0+366 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
185 0+368 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
186 0+370 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
187 0+372 4,390 4,390 C#*D#*E#*F#
188 0+374 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
189 0+376 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
190 0+378 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
191 0+380 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
192 0+382 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
193 0+384 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
194 0+386 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
195 0+388 4,980 4,980 C#*D#*E#*F#
196 0+390 5,280 5,280 C#*D#*E#*F#
197 0+392 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
198 0+394 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
199 0+396 5,540 5,540 C#*D#*E#*F#
200 0+398 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
201 0+400 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
202 0+402 5,310 5,310 C#*D#*E#*F#
203 0+404 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
204 0+406 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
205 0+408 4,460 4,460 C#*D#*E#*F#
206 0+410 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
207 0+412 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
208 0+414 4,140 4,140 C#*D#*E#*F#
209 0+416 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
210 0+418 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
211 0+420 4,360 4,360 C#*D#*E#*F#
212 0+422 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
213 0+424 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
214 0+426 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
215 0+428 5,030 5,030 C#*D#*E#*F#
216 0+430 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
217 0+432 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
218 0+434 5,060 5,060 C#*D#*E#*F#
219 0+436 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
220 0+438 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
221 0+440 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
222 0+442 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
223 0+444 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 163

224 0+446 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
225 0+448 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
226 0+450 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
227 0+452 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
228 0+454 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
229 0+456 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
230 0+458 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
231 0+460 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
232 0+462 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
233 0+464 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#
234 0+466 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
235 0+468 6,440 6,440 C#*D#*E#*F#
236 0+470 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
237 0+472 6,210 6,210 C#*D#*E#*F#
238 0+474 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
239 0+476 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
240 0+478 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
241 0+480 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
242 0+482 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
243 0+484 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
244 0+486 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
245 0+488 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
246 0+490 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
247 0+492 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
248 0+494 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
249 0+496 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
250 0+498 3,420 3,420 C#*D#*E#*F#
251 0+500 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#
252 0+502 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
253 0+504 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
254 0+506 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
255 0+508 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
256 0+510 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
257 0+512 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
258 0+514 2,890 2,890 C#*D#*E#*F#
259 0+516 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
260 0+518 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
261 0+520 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
262 0+522 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#
263 0+524 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
264 0+526 2,690 2,690 C#*D#*E#*F#
265 descompte TV -472,490 -472,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 899,130

3 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+002 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 0+004 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0+006 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 0+008 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 0+010 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 0+012 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 0+014 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 0+016 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 164

10 0+018 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 0+020 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 0+022 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 0+024 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 0+026 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 0+028 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
16 0+030 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 0+032 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
18 0+034 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
19 0+036 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
20 0+038 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
21 0+040 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
22 0+042 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
23 0+044 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
24 0+046 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
25 0+048 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
26 0+050 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
27 0+052 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
28 0+054 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
29 0+056 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
30 0+058 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
31 0+060 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
32 0+062 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
33 0+064 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
34 0+066 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
35 0+068 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
36 0+070 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
37 0+072 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
38 0+074 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
39 0+076 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
40 0+078 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
41 0+080 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
42 0+082 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
43 0+084 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
44 0+086 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
45 0+088 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
46 0+090 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
47 0+092 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
48 0+094 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
49 0+096 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
50 0+098 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
51 0+100 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
52 0+102 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
53 0+104 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
54 0+106 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
55 0+108 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
56 0+110 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
57 0+112 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
58 0+114 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
59 0+116 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
60 0+118 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
61 0+120 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
62 0+122 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
63 0+124 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
64 0+126 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
65 0+128 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
66 0+130 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
67 0+132 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
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68 0+134 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
69 0+136 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
70 0+138 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
71 0+140 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
72 0+142 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
73 0+144 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
74 0+146 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
75 0+148 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
76 0+150 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
77 0+152 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
78 0+154 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
79 0+156 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
80 0+158 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
81 0+160 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
82 0+162 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
83 0+164 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
84 0+166 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
85 0+168 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
86 0+170 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
87 0+172 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
88 0+174 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
89 0+176 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
90 0+178 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
91 0+180 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
92 0+182 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
93 0+184 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
94 0+186 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
95 0+188 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
96 0+190 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
97 0+192 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
98 0+194 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
99 0+196 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

100 0+198 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
101 0+200 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
102 0+202 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
103 0+204 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
104 0+206 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
105 0+208 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
106 0+210 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
107 0+212 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
108 0+214 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
109 0+216 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
110 0+218 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
111 0+220 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
112 0+222 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
113 0+224 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
114 0+226 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
115 0+228 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
116 0+230 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
117 0+232 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
118 0+234 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
119 0+236 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
120 0+238 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
121 0+240 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
122 0+242 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
123 0+244 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
124 0+246 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
125 0+248 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
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126 0+250 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
127 0+252 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
128 0+254 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
129 0+256 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
130 0+258 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
131 0+260 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
132 0+262 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
133 0+264 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
134 0+266 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
135 0+268 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
136 0+270 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
137 0+272 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
138 0+274 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
139 0+276 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
140 0+278 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
141 0+280 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
142 0+282 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
143 0+284 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
144 0+286 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
145 0+288 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
146 0+290 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
147 0+292 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
148 0+294 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
149 0+296 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
150 0+298 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
151 0+300 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
152 0+302 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
153 0+304 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
154 0+306 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
155 0+308 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
156 0+310 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
157 0+312 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
158 0+314 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
159 0+316 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
160 0+318 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
161 0+320 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
162 0+322 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
163 0+324 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
164 0+326 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
165 0+328 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
166 0+330 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
167 0+332 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
168 0+334 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
169 0+336 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
170 0+338 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
171 0+340 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
172 0+342 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
173 0+344 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
174 0+346 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
175 0+348 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
176 0+350 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
177 0+352 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
178 0+354 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
179 0+356 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
180 0+358 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
181 0+360 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
182 0+362 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
183 0+364 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 167

184 0+366 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
185 0+368 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
186 0+370 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
187 0+372 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
188 0+374 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
189 0+376 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
190 0+378 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
191 0+380 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
192 0+382 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
193 0+384 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
194 0+386 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
195 0+388 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
196 0+390 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
197 0+392 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
198 0+394 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
199 0+396 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
200 0+398 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
201 0+400 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
202 0+402 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
203 0+404 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
204 0+406 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
205 0+408 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
206 0+410 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
207 0+412 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
208 0+414 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
209 0+416 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
210 0+418 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
211 0+420 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
212 0+422 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
213 0+424 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
214 0+426 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
215 0+428 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
216 0+430 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
217 0+432 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
218 0+434 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
219 0+436 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
220 0+438 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
221 0+440 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
222 0+442 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
223 0+444 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
224 0+446 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
225 0+448 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
226 0+450 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
227 0+452 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
228 0+454 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
229 0+456 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
230 0+458 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
231 0+460 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
232 0+462 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
233 0+464 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
234 0+466 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
235 0+468 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
236 0+470 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
237 0+472 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
238 0+474 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
239 0+476 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
240 0+478 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
241 0+480 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
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242 0+482 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
243 0+484 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
244 0+486 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
245 0+488 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
246 0+490 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
247 0+492 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
248 0+494 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
249 0+496 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
250 0+498 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
251 0+500 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
252 0+502 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
253 0+504 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
254 0+506 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
255 0+508 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
256 0+510 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
257 0+512 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
258 0+514 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
259 0+516 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
260 0+518 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
261 0+520 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
262 0+522 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
263 0+524 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
264 0+526 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,200

4 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb sorra, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+002 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
3 0+004 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
4 0+006 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
5 0+008 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
6 0+010 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
7 0+012 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
8 0+014 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
9 0+016 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#

10 0+018 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
11 0+020 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
12 0+022 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
13 0+024 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
14 0+026 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
15 0+028 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
16 0+030 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
17 0+032 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
18 0+034 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
19 0+036 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
20 0+038 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
21 0+040 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
22 0+042 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
23 0+044 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
24 0+046 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
25 0+048 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
26 0+050 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
27 0+052 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
28 0+054 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#
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29 0+056 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
30 0+058 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
31 0+060 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
32 0+062 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
33 0+064 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
34 0+066 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
35 0+068 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
36 0+070 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
37 0+072 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
38 0+074 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
39 0+076 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
40 0+078 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
41 0+080 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
42 0+082 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
43 0+084 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
44 0+086 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
45 0+088 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
46 0+090 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
47 0+092 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
48 0+094 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
49 0+096 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
50 0+098 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
51 0+100 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
52 0+102 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
53 0+104 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
54 0+106 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
55 0+108 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
56 0+110 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
57 0+112 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
58 0+114 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
59 0+116 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
60 0+118 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
61 0+120 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
62 0+122 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
63 0+124 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
64 0+126 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
65 0+128 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
66 0+130 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
67 0+132 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
68 0+134 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
69 0+136 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
70 0+138 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
71 0+140 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
72 0+142 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
73 0+144 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
74 0+146 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
75 0+148 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
76 0+150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
77 0+152 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
78 0+154 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
79 0+156 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
80 0+158 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
81 0+160 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
82 0+162 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
83 0+164 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
84 0+166 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
85 0+168 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
86 0+170 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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87 0+172 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
88 0+174 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
89 0+176 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
90 0+178 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
91 0+180 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
92 0+182 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
93 0+184 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
94 0+186 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
95 0+188 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
96 0+190 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
97 0+192 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
98 0+194 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
99 0+196 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

100 0+198 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
101 0+200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
102 0+202 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
103 0+204 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
104 0+206 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
105 0+208 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
106 0+210 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
107 0+212 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
108 0+214 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
109 0+216 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
110 0+218 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
111 0+220 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
112 0+222 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
113 0+224 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
114 0+226 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
115 0+228 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
116 0+230 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
117 0+232 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
118 0+234 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
119 0+236 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
120 0+238 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
121 0+240 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
122 0+242 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
123 0+244 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
124 0+246 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
125 0+248 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
126 0+250 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
127 0+252 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
128 0+254 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
129 0+256 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
130 0+258 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
131 0+260 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
132 0+262 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
133 0+264 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
134 0+266 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
135 0+268 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
136 0+270 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
137 0+272 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
138 0+274 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
139 0+276 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
140 0+278 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
141 0+280 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
142 0+282 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
143 0+284 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
144 0+286 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 171

145 0+288 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
146 0+290 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
147 0+292 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
148 0+294 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
149 0+296 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
150 0+298 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
151 0+300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
152 0+302 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
153 0+304 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
154 0+306 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
155 0+308 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
156 0+310 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
157 0+312 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
158 0+314 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
159 0+316 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
160 0+318 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
161 0+320 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
162 0+322 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
163 0+324 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
164 0+326 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
165 0+328 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
166 0+330 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
167 0+332 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
168 0+334 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
169 0+336 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
170 0+338 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
171 0+340 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
172 0+342 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
173 0+344 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
174 0+346 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
175 0+348 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
176 0+350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
177 0+352 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
178 0+354 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
179 0+356 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
180 0+358 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
181 0+360 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
182 0+362 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
183 0+364 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
184 0+366 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
185 0+368 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
186 0+370 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
187 0+372 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
188 0+374 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
189 0+376 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
190 0+378 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
191 0+380 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
192 0+382 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
193 0+384 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
194 0+386 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
195 0+388 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
196 0+390 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
197 0+392 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
198 0+394 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
199 0+396 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
200 0+398 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
201 0+400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
202 0+402 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 172

203 0+404 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
204 0+406 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
205 0+408 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
206 0+410 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
207 0+412 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
208 0+414 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
209 0+416 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
210 0+418 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
211 0+420 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
212 0+422 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
213 0+424 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
214 0+426 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
215 0+428 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
216 0+430 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
217 0+432 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
218 0+434 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
219 0+436 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
220 0+438 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
221 0+440 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
222 0+442 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
223 0+444 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
224 0+446 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
225 0+448 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
226 0+450 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
227 0+452 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
228 0+454 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
229 0+456 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
230 0+458 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
231 0+460 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
232 0+462 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
233 0+464 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
234 0+466 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
235 0+468 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
236 0+470 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
237 0+472 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
238 0+474 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
239 0+476 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
240 0+478 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
241 0+480 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
242 0+482 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
243 0+484 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
244 0+486 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
245 0+488 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
246 0+490 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
247 0+492 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
248 0+494 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
249 0+496 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
250 0+498 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
251 0+500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
252 0+502 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
253 0+504 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
254 0+506 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
255 0+508 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
256 0+510 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
257 0+512 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
258 0+514 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
259 0+516 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
260 0+518 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 173

261 0+520 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
262 0+522 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
263 0+524 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
264 0+526 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,040

5 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum
2 0+002 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
3 0+004 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
4 0+006 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
5 0+008 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
6 0+010 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
7 0+012 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
8 0+014 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
9 0+016 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#

10 0+018 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
11 0+020 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
12 0+022 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
13 0+024 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
14 0+026 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
15 0+028 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
16 0+030 1,220 1,220 C#*D#*E#*F#
17 0+032 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
18 0+034 3,090 3,090 C#*D#*E#*F#
19 0+036 7,080 7,080 C#*D#*E#*F#
20 0+038 13,410 13,410 C#*D#*E#*F#
21 0+040 19,260 19,260 C#*D#*E#*F#
22 0+042 22,680 22,680 C#*D#*E#*F#
23 0+044 23,860 23,860 C#*D#*E#*F#
24 0+046 21,920 21,920 C#*D#*E#*F#
25 0+048 17,150 17,150 C#*D#*E#*F#
26 0+050 12,270 12,270 C#*D#*E#*F#
27 0+052 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#
28 0+054 5,990 5,990 C#*D#*E#*F#
29 0+056 6,340 6,340 C#*D#*E#*F#
30 0+058 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
31 0+060 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
32 0+062 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
33 0+064 3,220 3,220 C#*D#*E#*F#
34 0+066 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
35 0+068 1,630 1,630 C#*D#*E#*F#
36 0+070 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
37 0+072 1,160 1,160 C#*D#*E#*F#
38 0+074 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#
39 0+076 1,720 1,720 C#*D#*E#*F#
40 0+078 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#
41 0+080 2,060 2,060 C#*D#*E#*F#
42 0+082 2,190 2,190 C#*D#*E#*F#
43 0+084 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
44 0+086 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#
45 0+088 2,890 2,890 C#*D#*E#*F#
46 0+090 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
47 0+092 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 174

48 0+094 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
49 0+096 3,470 3,470 C#*D#*E#*F#
50 0+098 3,290 3,290 C#*D#*E#*F#
51 0+100 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
52 0+102 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
53 0+104 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
54 0+106 2,910 2,910 C#*D#*E#*F#
55 0+108 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
56 0+110 2,810 2,810 C#*D#*E#*F#
57 0+112 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#
58 0+114 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#
59 0+116 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
60 0+118 2,610 2,610 C#*D#*E#*F#
61 0+120 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#
62 0+122 2,420 2,420 C#*D#*E#*F#
63 0+124 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#
64 0+126 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#
65 0+128 2,490 2,490 C#*D#*E#*F#
66 0+130 2,470 2,470 C#*D#*E#*F#
67 0+132 2,460 2,460 C#*D#*E#*F#
68 0+134 2,440 2,440 C#*D#*E#*F#
69 0+136 2,420 2,420 C#*D#*E#*F#
70 0+138 2,410 2,410 C#*D#*E#*F#
71 0+140 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
72 0+142 2,390 2,390 C#*D#*E#*F#
73 0+144 2,390 2,390 C#*D#*E#*F#
74 0+146 2,380 2,380 C#*D#*E#*F#
75 0+148 2,370 2,370 C#*D#*E#*F#
76 0+150 2,360 2,360 C#*D#*E#*F#
77 0+152 2,420 2,420 C#*D#*E#*F#
78 0+154 2,540 2,540 C#*D#*E#*F#
79 0+156 2,670 2,670 C#*D#*E#*F#
80 0+158 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#
81 0+160 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#
82 0+162 3,040 3,040 C#*D#*E#*F#
83 0+164 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
84 0+166 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#
85 0+168 2,870 2,870 C#*D#*E#*F#
86 0+170 2,610 2,610 C#*D#*E#*F#
87 0+172 2,270 2,270 C#*D#*E#*F#
88 0+174 2,040 2,040 C#*D#*E#*F#
89 0+176 2,220 2,220 C#*D#*E#*F#
90 0+178 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#
91 0+180 2,990 2,990 C#*D#*E#*F#
92 0+182 3,230 3,230 C#*D#*E#*F#
93 0+184 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#
94 0+186 3,460 3,460 C#*D#*E#*F#
95 0+188 3,560 3,560 C#*D#*E#*F#
96 0+190 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
97 0+192 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
98 0+194 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
99 0+196 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#

100 0+198 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
101 0+200 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
102 0+202 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
103 0+204 3,610 3,610 C#*D#*E#*F#
104 0+206 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
105 0+208 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
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Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 175

106 0+210 3,530 3,530 C#*D#*E#*F#
107 0+212 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
108 0+214 3,220 3,220 C#*D#*E#*F#
109 0+216 3,030 3,030 C#*D#*E#*F#
110 0+218 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#
111 0+220 2,620 2,620 C#*D#*E#*F#
112 0+222 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
113 0+224 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
114 0+226 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
115 0+228 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
116 0+230 4,040 4,040 C#*D#*E#*F#
117 0+232 3,990 3,990 C#*D#*E#*F#
118 0+234 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
119 0+236 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
120 0+238 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
121 0+240 3,790 3,790 C#*D#*E#*F#
122 0+242 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#
123 0+244 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
124 0+246 3,670 3,670 C#*D#*E#*F#
125 0+248 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
126 0+250 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
127 0+252 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
128 0+254 3,680 3,680 C#*D#*E#*F#
129 0+256 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
130 0+258 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
131 0+260 3,760 3,760 C#*D#*E#*F#
132 0+262 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
133 0+264 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
134 0+266 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
135 0+268 4,010 4,010 C#*D#*E#*F#
136 0+270 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
137 0+272 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
138 0+274 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
139 0+276 4,080 4,080 C#*D#*E#*F#
140 0+278 4,040 4,040 C#*D#*E#*F#
141 0+280 4,030 4,030 C#*D#*E#*F#
142 0+282 4,030 4,030 C#*D#*E#*F#
143 0+284 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
144 0+286 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#
145 0+288 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
146 0+290 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
147 0+292 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
148 0+294 3,540 3,540 C#*D#*E#*F#
149 0+296 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
150 0+298 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
151 0+300 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
152 0+302 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#
153 0+304 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
154 0+306 3,530 3,530 C#*D#*E#*F#
155 0+308 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
156 0+310 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
157 0+312 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
158 0+314 3,730 3,730 C#*D#*E#*F#
159 0+316 3,810 3,810 C#*D#*E#*F#
160 0+318 3,860 3,860 C#*D#*E#*F#
161 0+320 3,840 3,840 C#*D#*E#*F#
162 0+322 3,830 3,830 C#*D#*E#*F#
163 0+324 3,880 3,880 C#*D#*E#*F#
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Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 176

164 0+326 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
165 0+328 3,980 3,980 C#*D#*E#*F#
166 0+330 4,010 4,010 C#*D#*E#*F#
167 0+332 3,940 3,940 C#*D#*E#*F#
168 0+334 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
169 0+336 3,670 3,670 C#*D#*E#*F#
170 0+338 3,540 3,540 C#*D#*E#*F#
171 0+340 3,420 3,420 C#*D#*E#*F#
172 0+342 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
173 0+344 3,180 3,180 C#*D#*E#*F#
174 0+346 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#
175 0+348 2,970 2,970 C#*D#*E#*F#
176 0+350 3,030 3,030 C#*D#*E#*F#
177 0+352 2,990 2,990 C#*D#*E#*F#
178 0+354 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
179 0+356 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
180 0+358 2,840 2,840 C#*D#*E#*F#
181 0+360 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
182 0+362 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
183 0+364 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
184 0+366 2,710 2,710 C#*D#*E#*F#
185 0+368 2,580 2,580 C#*D#*E#*F#
186 0+370 2,510 2,510 C#*D#*E#*F#
187 0+372 2,530 2,530 C#*D#*E#*F#
188 0+374 2,610 2,610 C#*D#*E#*F#
189 0+376 2,730 2,730 C#*D#*E#*F#
190 0+378 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
191 0+380 2,880 2,880 C#*D#*E#*F#
192 0+382 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
193 0+384 2,840 2,840 C#*D#*E#*F#
194 0+386 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
195 0+388 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#
196 0+390 3,420 3,420 C#*D#*E#*F#
197 0+392 3,570 3,570 C#*D#*E#*F#
198 0+394 3,660 3,660 C#*D#*E#*F#
199 0+396 3,680 3,680 C#*D#*E#*F#
200 0+398 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
201 0+400 3,590 3,590 C#*D#*E#*F#
202 0+402 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
203 0+404 3,190 3,190 C#*D#*E#*F#
204 0+406 2,890 2,890 C#*D#*E#*F#
205 0+408 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
206 0+410 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
207 0+412 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
208 0+414 2,280 2,280 C#*D#*E#*F#
209 0+416 2,330 2,330 C#*D#*E#*F#
210 0+418 2,410 2,410 C#*D#*E#*F#
211 0+420 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
212 0+422 2,690 2,690 C#*D#*E#*F#
213 0+424 2,890 2,890 C#*D#*E#*F#
214 0+426 3,020 3,020 C#*D#*E#*F#
215 0+428 3,170 3,170 C#*D#*E#*F#
216 0+430 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
217 0+432 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
218 0+434 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
219 0+436 3,140 3,140 C#*D#*E#*F#
220 0+438 3,020 3,020 C#*D#*E#*F#
221 0+440 2,970 2,970 C#*D#*E#*F#
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222 0+442 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
223 0+444 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
224 0+446 2,640 2,640 C#*D#*E#*F#
225 0+448 2,590 2,590 C#*D#*E#*F#
226 0+450 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
227 0+452 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
228 0+454 4,390 4,390 C#*D#*E#*F#
229 0+456 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
230 0+458 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
231 0+460 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
232 0+462 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
233 0+464 4,560 4,560 C#*D#*E#*F#
234 0+466 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
235 0+468 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
236 0+470 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
237 0+472 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
238 0+474 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
239 0+476 3,960 3,960 C#*D#*E#*F#
240 0+478 3,710 3,710 C#*D#*E#*F#
241 0+480 3,430 3,430 C#*D#*E#*F#
242 0+482 3,140 3,140 C#*D#*E#*F#
243 0+484 2,860 2,860 C#*D#*E#*F#
244 0+486 2,580 2,580 C#*D#*E#*F#
245 0+488 2,310 2,310 C#*D#*E#*F#
246 0+490 2,040 2,040 C#*D#*E#*F#
247 0+492 1,210 1,210 C#*D#*E#*F#
248 0+494 0,140 0,140 C#*D#*E#*F#
249 0+496 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
250 0+498 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
251 0+500 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#
252 0+502 1,460 1,460 C#*D#*E#*F#
253 0+504 1,410 1,410 C#*D#*E#*F#
254 0+506 1,340 1,340 C#*D#*E#*F#
255 0+508 1,240 1,240 C#*D#*E#*F#
256 0+510 1,140 1,140 C#*D#*E#*F#
257 0+512 1,070 1,070 C#*D#*E#*F#
258 0+514 1,030 1,030 C#*D#*E#*F#
259 0+516 0,990 0,990 C#*D#*E#*F#
260 0+518 0,920 0,920 C#*D#*E#*F#
261 0+520 0,860 0,860 C#*D#*E#*F#
262 0+522 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
263 0+524 0,790 0,790 C#*D#*E#*F#
264 0+526 0,830 0,830 C#*D#*E#*F#
265 descompte TV -472,490 -472,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,810

6 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum %
2 Reblert superior 887,300 887,300 C#*D#*E#*F#
3 Pròpia excavació -1.371,620 0,100 -137,162 C#*D#*E#*F#
5 Descompte TV -472,490 -472,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,648

7 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.371,620 0,900 1,250 1.543,073 C#*D#*E#*F#
2 DESCOMPTE TV -472,490 1,250 -590,613 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 952,460

8 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota la capa freàtica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK T Volum desmun
2 0+056 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
3 0+058 7,280 7,280 C#*D#*E#*F#
4 0+060 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
5 0+062 5,070 5,070 C#*D#*E#*F#
6 0+064 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
7 0+066 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
8 0+068 3,490 3,490 C#*D#*E#*F#
9 0+070 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#

10 0+072 3,020 3,020 C#*D#*E#*F#
11 0+074 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
12 0+076 3,580 3,580 C#*D#*E#*F#
13 0+078 3,770 3,770 C#*D#*E#*F#
14 0+080 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
15 0+082 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#
16 0+084 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
17 0+086 4,540 4,540 C#*D#*E#*F#
18 0+088 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
19 0+090 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
20 0+092 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
21 0+094 5,410 5,410 C#*D#*E#*F#
22 0+096 5,330 5,330 C#*D#*E#*F#
23 0+098 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#
24 0+100 4,930 4,930 C#*D#*E#*F#
25 0+102 4,790 4,790 C#*D#*E#*F#
26 0+104 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
27 0+106 4,770 4,770 C#*D#*E#*F#
28 0+108 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
29 0+110 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#
30 0+112 4,620 4,620 C#*D#*E#*F#
31 0+114 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
32 0+116 4,430 4,430 C#*D#*E#*F#
33 0+118 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
34 0+120 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
35 0+122 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
36 0+124 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
37 0+126 4,380 4,380 C#*D#*E#*F#
38 0+128 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
39 0+130 4,330 4,330 C#*D#*E#*F#
40 0+132 4,320 4,320 C#*D#*E#*F#
41 0+134 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
42 0+136 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
43 0+138 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
44 0+140 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
45 0+142 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
46 0+144 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
47 0+146 4,240 4,240 C#*D#*E#*F#
48 0+148 4,230 4,230 C#*D#*E#*F#
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49 0+150 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
50 0+152 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
51 0+154 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
52 0+156 4,530 4,530 C#*D#*E#*F#
53 0+158 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
54 0+160 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
55 0+162 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
56 0+164 4,860 4,860 C#*D#*E#*F#
57 0+166 4,820 4,820 C#*D#*E#*F#
58 0+168 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#
59 0+170 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
60 0+172 4,130 4,130 C#*D#*E#*F#
61 0+174 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
62 0+176 4,080 4,080 C#*D#*E#*F#
63 0+178 4,520 4,520 C#*D#*E#*F#
64 0+180 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
65 0+182 5,090 5,090 C#*D#*E#*F#
66 0+184 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
67 0+186 5,320 5,320 C#*D#*E#*F#
68 0+188 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
69 0+190 5,560 5,560 C#*D#*E#*F#
70 0+192 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
71 0+194 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
72 0+196 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
73 0+198 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
74 0+200 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#
75 0+202 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
76 0+204 5,470 5,470 C#*D#*E#*F#
77 0+206 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
78 0+208 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
79 0+210 5,390 5,390 C#*D#*E#*F#
80 0+212 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
81 0+214 5,080 5,080 C#*D#*E#*F#
82 0+216 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
83 0+218 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
84 0+220 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
85 0+222 3,010 3,010 C#*D#*E#*F#
86 0+224 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
87 0+226 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#
88 0+228 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
89 0+230 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
90 0+232 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
91 0+234 5,790 5,790 C#*D#*E#*F#
92 0+236 5,740 5,740 C#*D#*E#*F#
93 0+238 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#
94 0+240 5,650 5,650 C#*D#*E#*F#
95 0+242 5,610 5,610 C#*D#*E#*F#
96 0+244 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
97 0+246 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
98 0+248 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
99 0+250 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

100 0+252 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
101 0+254 5,540 5,540 C#*D#*E#*F#
102 0+256 5,560 5,560 C#*D#*E#*F#
103 0+258 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
104 0+260 5,620 5,620 C#*D#*E#*F#
105 0+262 5,630 5,630 C#*D#*E#*F#
106 0+264 5,640 5,640 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 180

107 0+266 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
108 0+268 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
109 0+270 6,120 6,120 C#*D#*E#*F#
110 0+272 6,180 6,180 C#*D#*E#*F#
111 0+274 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
112 0+276 5,940 5,940 C#*D#*E#*F#
113 0+278 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#
114 0+280 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
115 0+282 5,890 5,890 C#*D#*E#*F#
116 0+284 5,910 5,910 C#*D#*E#*F#
117 0+286 5,880 5,880 C#*D#*E#*F#
118 0+288 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
119 0+290 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
120 0+292 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
121 0+294 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
122 0+296 5,360 5,360 C#*D#*E#*F#
123 0+298 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
124 0+300 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
125 0+302 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
126 0+304 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
127 0+306 5,390 5,390 C#*D#*E#*F#
128 0+308 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
129 0+310 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
130 0+312 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
131 0+314 5,590 5,590 C#*D#*E#*F#
132 0+316 5,670 5,670 C#*D#*E#*F#
133 0+318 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#
134 0+320 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
135 0+322 5,690 5,690 C#*D#*E#*F#
136 0+324 5,740 5,740 C#*D#*E#*F#
137 0+326 5,780 5,780 C#*D#*E#*F#
138 0+328 5,840 5,840 C#*D#*E#*F#
139 0+330 5,870 5,870 C#*D#*E#*F#
140 0+332 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
141 0+334 5,660 5,660 C#*D#*E#*F#
142 0+336 5,530 5,530 C#*D#*E#*F#
143 0+338 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
144 0+340 5,280 5,280 C#*D#*E#*F#
145 0+342 5,160 5,160 C#*D#*E#*F#
146 0+344 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
147 0+346 4,870 4,870 C#*D#*E#*F#
148 0+348 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
149 0+350 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
150 0+352 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#
151 0+354 4,790 4,790 C#*D#*E#*F#
152 0+356 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
153 0+358 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
154 0+360 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#
155 0+362 4,640 4,640 C#*D#*E#*F#
156 0+364 4,640 4,640 C#*D#*E#*F#
157 0+366 4,570 4,570 C#*D#*E#*F#
158 0+368 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
159 0+370 4,370 4,370 C#*D#*E#*F#
160 0+372 4,390 4,390 C#*D#*E#*F#
161 0+374 4,470 4,470 C#*D#*E#*F#
162 0+376 4,590 4,590 C#*D#*E#*F#
163 0+378 4,710 4,710 C#*D#*E#*F#
164 0+380 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
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165 0+382 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
166 0+384 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
167 0+386 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
168 0+388 4,980 4,980 C#*D#*E#*F#
169 0+390 5,280 5,280 C#*D#*E#*F#
170 0+392 5,430 5,430 C#*D#*E#*F#
171 0+394 5,520 5,520 C#*D#*E#*F#
172 0+396 5,540 5,540 C#*D#*E#*F#
173 0+398 5,510 5,510 C#*D#*E#*F#
174 0+400 5,450 5,450 C#*D#*E#*F#
175 0+402 5,310 5,310 C#*D#*E#*F#
176 0+404 5,050 5,050 C#*D#*E#*F#
177 0+406 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
178 0+408 4,460 4,460 C#*D#*E#*F#
179 0+410 4,260 4,260 C#*D#*E#*F#
180 0+412 4,160 4,160 C#*D#*E#*F#
181 0+414 4,140 4,140 C#*D#*E#*F#
182 0+416 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
183 0+418 4,270 4,270 C#*D#*E#*F#
184 0+420 4,360 4,360 C#*D#*E#*F#
185 0+422 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#
186 0+424 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
187 0+426 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
188 0+428 5,030 5,030 C#*D#*E#*F#
189 0+430 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
190 0+432 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
191 0+434 5,060 5,060 C#*D#*E#*F#
192 0+436 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
193 0+438 4,880 4,880 C#*D#*E#*F#
194 0+440 4,830 4,830 C#*D#*E#*F#
195 0+442 4,810 4,810 C#*D#*E#*F#
196 0+444 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#
197 0+446 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
198 0+448 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
199 0+450 4,580 4,580 C#*D#*E#*F#
200 0+452 5,440 5,440 C#*D#*E#*F#
201 0+454 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#
202 0+456 6,330 6,330 C#*D#*E#*F#
203 0+458 6,390 6,390 C#*D#*E#*F#
204 0+460 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
205 0+462 6,430 6,430 C#*D#*E#*F#
206 0+464 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#
207 0+466 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#
208 0+468 6,440 6,440 C#*D#*E#*F#
209 0+470 6,380 6,380 C#*D#*E#*F#
210 0+472 6,210 6,210 C#*D#*E#*F#
211 0+474 6,030 6,030 C#*D#*E#*F#
212 0+476 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
213 0+478 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
214 0+480 5,290 5,290 C#*D#*E#*F#
215 0+482 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
216 0+484 4,720 4,720 C#*D#*E#*F#
217 0+486 4,440 4,440 C#*D#*E#*F#
218 0+488 4,170 4,170 C#*D#*E#*F#
219 0+490 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
220 0+492 3,070 3,070 C#*D#*E#*F#
221 0+494 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
222 0+496 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
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223 0+498 3,420 3,420 C#*D#*E#*F#
224 0+500 3,370 3,370 C#*D#*E#*F#
225 0+502 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
226 0+504 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#
227 0+506 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
228 0+508 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
229 0+510 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
230 0+512 2,930 2,930 C#*D#*E#*F#
231 0+514 2,890 2,890 C#*D#*E#*F#
232 0+516 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
233 0+518 2,780 2,780 C#*D#*E#*F#
234 0+520 2,720 2,720 C#*D#*E#*F#
235 0+522 2,660 2,660 C#*D#*E#*F#
236 0+524 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
237 0+526 2,690 2,690 C#*D#*E#*F#
238 0,000
239 0,000
240 0,000
241 0,000
242 0,000
243 0,000
244 0,000
245 0,000
246 0,000
247 0,000
248 0,000
249 0,000
250 0,000
251 0,000
252 0,000
253 0,000
254 0,000
255 0,000
256 0,000
257 0,000
258 0,000
259 0,000
260 0,000
261 0,000
262 0,000
263 0,000
264 0,000
265 0,000
266 0,000
267 0,000
268 0,000
269 0,000
270 0,000
271 0,000
272 0,000
273 0,000
274 0,000
275 0,000
276 0,000
277 0,000
278 0,000
279 0,000
280 0,000
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281 0,000
282 0,000
283 0,000
284 0,000
285 0,000
286 0,000
287 0,000
288 0,000
289 0,000
290 0,000
291 0,000
292 0,000
293 0,000
294 0,000
295 0,000
296 0,000
297 0,000
298 0,000
299 0,000
300 0,000
301 0,000
302 0,000
303 0,000
304 0,000
305 0,000
306 0,000
307 0,000
308 0,000
309 0,000
310 0,000
311 0,000
312 0,000
313 0,000
314 0,000
315 0,000
316 0,000
317 0,000
318 0,000
319 0,000
320 0,000
321 0,000
322 0,000
323 0,000
324 0,000
325 0,000
326 0,000
327 0,000
328 0,000
329 0,000
330 0,000
331 0,000
332 0,000
333 0,000
334 0,000
335 0,000
336 0,000
337 0,000
338 0,000
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339 0,000
340 0,000
341 0,000
342 0,000
343 0,000
344 0,000
345 0,000
346 0,000
347 0,000
348 0,000
349 0,000
350 0,000
351 0,000
352 0,000
353 0,000
354 0,000
355 0,000
356 0,000
357 0,000
358 0,000
359 0,000
360 0,000
361 0,000
362 0,000
363 0,000
364 0,000
365 0,000
366 0,000
367 0,000
368 0,000
369 0,000
370 0,000
371 0,000
372 0,000
373 0,000
374 0,000
375 0,000
376 0,000
377 0,000
378 0,000
379 0,000
380 0,000
381 0,000
382 0,000
383 0,000
384 0,000
385 0,000
386 0,000
387 0,000
388 0,000
389 0,000
390 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.151,150

9 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a qualsevol distància, càrrega en l'aplec i
transport i col·locació en la seva posició original, mesurada sobre perfil
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 472,490 472,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,490

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 04  CANONADA CAN GUITART
Titol 4 03  CANONADES

1 GFB1R42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 527,600

2 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 315mm de diàmetre, PN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici final 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades d'ATLL.

AMIDAMENT DIRECTE 527,600

4 GFBB3145 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 45º DN315 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GFBB3122 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100 22º DN315 PN10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 04  CANONADA CAN GUITART
Titol 4 04  OBRA CIVIL

1 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T V(m3)
2 0+524 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta connexió T V(m3)
5 0+524 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

2 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta desguàs T
2 0+057 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,870

3 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa per sabates, lloses i soleres, inclòs
superfluidificant afegit en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T V(m3)
2 0+524 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta desguàs T
5 0+057 5,490 7,480 12,970 C#+D#
7 Arqueta connexió T V(m3)
8 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,490

4 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T V(m3)
2 0+524 2,870 2,870 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta desguàs T V (m3)
5 0+057 26,230 26,230 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta connexió T V(m3)
8 2,870 2,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,970

5 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30
mm, amb garres o orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany amb cadenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T ut l(m) L(m)
2 0+524 2,000 0,750 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
4 Desguassos T ut l(m) L(m)
5 0+057 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T ut l(m) L(m)
8 2,000 0,750 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

6 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T quantia (kg/m2
2 0+524 110,000 4,630 509,300 C#*D#*E#*F#
4 Desguassos T quantia (kg/m2 T
5 0+057 110,000 39,200 4.312,000 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T quantia (kg/m2
8 110,000 4,630 509,300 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 187

TOTAL AMIDAMENT 5.330,600

7 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 0+524 19,150 19,150 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos T A (m2)
5 0+057 137,780 137,780 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T A (m2)
8 19,150 19,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,080

8 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 0+524 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#
4 Desguàs T A (m2)
5 0+057 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T A (m2)
8 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

9 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat en calent per a accés als pericons
formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T ut
2 0+524 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguàs T ut
5 0+057 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T ut
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format per 0,8 metres
aprox. de tub Ø 150 mm amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem superior
per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada,
amb forats inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T ut
2 0+524 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos T ut
5 0+057 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T ut
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V (m3)
2 0+524 7,020 7,020 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos T V (m3)
5 0+057 127,970 127,970 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T V (m3)
8 7,020 7,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,010

12 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T V (m3)
2 0+524 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos T V (m3)
5 0+057 64,170 64,170 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T V (m3)
8 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,770

13 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà previ al tractament de impermeabilització
sistema Aquapro® PY3250, o equivalent, seguint procés i materials emprats en la impermeabilització general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T L(m)
2 0+524 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos T L(m)
5 0+057 17,800 17,800 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes connexió T L(m)
8 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,600

14 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5 cm, col·locat a l'interior del junt (PB
E7J5C5B0)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes ventoses T L(m)
2 0+524 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos T L(m)
5 0+057 20,310 20,310 C#*D#*E#*F#
7 Arquetes connexió T L(m)
8 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,110

15 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T A (m2)
2 0+524 19,150 0,500 9,575 C#*D#*E#*F#
4 Desguasos T A (m2)
5 0+057 137,780 0,500 68,890 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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7 Connexió T A (m2)
8 19,150 0,500 9,575 C#*D#*E#*F#
9 Ventoses T A (m2)

10 0+524 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#
12 Desguàs T A (m2)
13 0+057 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#
15 Connexió T A (m2)
16 3,360 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,120

16 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar, formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i
graó estriat quadrat de 28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la part proporcional
de porta o tapa amb pany a la base d'escales exteriors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T H (m)
2 0+524 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
4 Desguàs T H (m)
5 0+057 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T H (m)
8 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,370

17 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat, tipus TRAKA o similar, format per anell
horitzontal passamà PRFV 40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7 platines verticals de
passamà 40x5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Desguàs T H (m)
3 0+057 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,150

18 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de plataforma intermèdia de PRFV

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T H (m)
2 0+524 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#
4 Desguàs T H (m)
5 0+057 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T H (m)
8 2,110 2,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,370

19 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguasos T L(m) espesor
2 1,800 0,300 2,000 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,160
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Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 04  CANONADA CAN GUITART
Titol 4 05  EQUIPS HIDRÀULICS

1 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 315mm de diàmetre, PN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 0+132 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Desguassos T
5 0+057 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Connexió T
8 0+132 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GS5B3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 manual amb desmultiplicador motoritzable i amb brides tipus Amvi ISORIA
16 T5 3g6k6 XC o similar. Cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell
d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc i juntes, totalment instal·lada,
superficialement, i provada segons plànols i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta connexió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GS1B0810 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10 de cos compacte, tipus VAG Duojet o similar,
proves, juntes i cargoleria incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 0+132 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves,
volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i provada..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguassos T
4 0+057 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GS5T0816 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 80 PN-16, model VICAN DBJT o
equivalent. Amb brides d'acer al carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316.
Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades 5.6, juntes i proves hidràuliques en obra incloses.
Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos T
2 0+057 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GFB1C325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Desguassos T L
3 0+057 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GFBAT200 u T injectada de polietilè de DN200 PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GFBAT315 u T injectada de polietilè de DN315 PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventoses T
2 0+132 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000
4 Desguassos T
5 0+057 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides,
distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment
instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta de connexió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GFBBC090 u T injectada de polietilè de DN315 PN16.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguassos T
2 0+057 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 01  XARXA
Titol 3 04  CANONADA CAN GUITART
Titol 4 08  SERVEIS AFECTATS
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1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T Longitud Ample Alçada
2 0+111 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 0+163 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 0+257 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 0+445 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 G4XSA001 u Execució de creuament sota servei afectat , fins a 10 m de longitud de servei a salvar, inclosa excavació
manual, estintolament, elements estructurals i de subjecció i proteccions necessàries, segons Companyia. Inclou
creuament de servei de clavegueram fins a DN600, canonada de gas soterrada PE fins a DN200, canonada
d'aigua soterrada fins a DN400 mm, línia de telefonía o eléctrica soterrada protegida amb prisma de fins a 1 m3
de de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T Longitud
2 0+111 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0+163 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 0+257 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 0+445 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a qualsevol distància, càrrega en l'aplec i
transport i col·locació en la seva posició original, mesurada sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.060,000 0,300 618,000 C#*D#*E#*F#
2 1.192,000 0,300 357,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 975,600

2 Z221UA20 m3 Excavació a cel obert en terres, per mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador o a lloc d'ús,
mesurada sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació talús arbres 591,000 1,000 591,000 C#*D#*E#*F#
2 Amidaments quaternari 2.248,650 2.248,650 C#*D#*E#*F#
3 Amidaments abocador 965,550 965,550 C#*D#*E#*F#
4 Superfície terra vegetal -0,300 2.060,000 -618,000 C#*D#*E#*F#
5 montanyetes terra vegetal 86,400 86,400 C#*D#*E#*F#
6 122,800 122,800 C#*D#*E#*F#
7 97,400 97,400 C#*D#*E#*F#
8 182,050 182,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.675,850

3 Z221UA30 m3 Excavació a cel obert en terreny de trànsit o roca, per mitjans mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador o
a lloc d'ús, mesurada sobre perfil
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons amidaments 870,300 870,300 C#*D#*E#*F#
2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.070,300

4 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a qualsevol distància dels productes
sobrants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona excavació 2.060,000 2.060,000 C#*D#*E#*F#
2 resta zona 1.192,000 1.192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.252,000

5 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) (PB
E21R1165)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació talús arbres 591,000 1,000 591,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 591,000

8 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum orig Esponjament
2 talus arbres 591,000 1,200 709,200 C#*D#*E#*F#
3 excavació dipòsit 965,550 1,200 1.158,660 C#*D#*E#*F#
4 montanyetes 488,650 1,200 586,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.454,240

9 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excedent dipòsit 1.037,930 1,250 1.297,413 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.297,413

10 G2R3B069 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.070,300 1,400 1.498,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.498,420

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 03  ESTRUCTURES
Titol 4 03  CASETA VÀLVULES

1 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOSA 31,890 98,000 3.125,220 C#*D#*E#*F#
2 PARETS 59,920 98,000 5.872,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.997,380

2 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV per a sabates i soleres, inclòs
superfluidificant afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,370 12,700 0,300 31,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,890

3 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,330 0,300 2,499 C#*D#*E#*F#
2 12,700 0,300 3,810 C#*D#*E#*F#
3 8,380 0,300 2,514 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,823

4 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,870 13,700 121,519 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,519

5 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,880 5,200 0,300 12,293 C#*D#*E#*F#
2 11,100 5,200 0,300 17,316 C#*D#*E#*F#
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3 7,880 5,200 0,300 12,293 C#*D#*E#*F#
4 11,550 5,200 0,300 18,018 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,920

6 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,880 5,200 0,300 12,293 C#*D#*E#*F#
2 11,100 5,200 0,300 17,316 C#*D#*E#*F#
3 7,880 5,200 0,300 12,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,902

7 Z4D0U140 m2 Encofrat vist corb en alçats per a dipòsits d'aigua, inclòs desencofrat i part proporcional de barres tipus Diwidag
o equivalent no recuperables

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,550 5,200 0,300 18,018 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,018

8 E4LV55H8 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm,
col·locades sobre estructura. Inclou 5 centimetres extres de capa de compressió per a formació de pendents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 7,880 92,196 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,196

9 Z711U510 m2 Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM (SBS)-40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb
armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 7,880 92,196 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,196

10 Z7B1U510 m2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 7,880 92,196 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,196

11 G4ZZ0001 m Peça de remat perimetral en xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm de gruix color RAL 7009

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
2 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
3 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,460

12 Z4ZBU510 dm3 Subministrament i col·locació de recolzament rectangular de neoprè encerclat tipus A
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,880 0,050 0,010 1.000,000 3,940 C#*D#*E#*F#
2 11,700 0,050 0,010 1.000,000 5,850 C#*D#*E#*F#
3 7,880 0,050 0,010 1.000,000 3,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,730

13 Z7C2U010 m2 Poliestirè expandit de densitat 10kg/m3, de 20mm de gruix col·locat amb morter adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,900 11,550 56,595 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,595

14 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat,
preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
2 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#
3 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
4 11,320 11,320 C#*D#*E#*F#
5 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#
6 7,150 7,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,020

15 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,410 2,100 57,561 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,561

16 ZABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub rectangular de 50 x 20mm i lamelles fixes de xapa de
1,5mm de gruix, inclòs galvanitzat i tela mosquitera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,800 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,240

17 Z511U010 m3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 7,880 0,100 9,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,220

18 G8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació (tipus sikagard 670W o similar color RAL
6017 0 7002 a triar), monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
(PB E8B2U001)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,700 5,200 60,840 C#*D#*E#*F#
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2 7,700 5,200 40,040 C#*D#*E#*F#
3 7,700 5,200 40,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,920

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 03  ESTRUCTURES
Titol 4 04  ARQUETA DERIVACIÓ

1 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV per a sabates i soleres, inclòs
superfluidificant afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa arqueta 3,100 3,100 0,250 2,403 C#*D#*E#*F#
2 Tapa arqueta 2,500 2,500 0,200 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,653

2 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat arqueta 2,500 2,500 2,000 12,500 C#*D#*E#*F#
2 -2,000 2,000 2,500 -10,000 C#*D#*E#*F#
3 suport 0,300 0,300 0,300 0,027 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,527

3 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 0,250 2,500 C#*D#*E#*F#
2 8,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,100

4 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 suport 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

5 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 3,653 401,830 C#*D#*E#*F#
2 110,000 2,500 275,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,830

6 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,700 3,700 13,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,690

7 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (PB)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni galvanitzats en calent, format per 0,8 metres
aprox. de tub Ø 150 mm amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu extrem superior
per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada,
amb forats inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40% de la superfície de la xapa.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,167 3,700 3,700 2,000 4,572 C#*D#*E#*F#
2 0,667 4,700 4,700 2,000 29,468 C#*D#*E#*F#
3 0,167 5,700 5,700 2,000 10,852 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,892

10 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,892 44,892 C#*D#*E#*F#
2 -2,500 2,500 2,450 -15,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,579

11 GDKZU600 m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat o d'alumini anoditzat tipus METCO o similar
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i graons circulars de 25 mm de diàmetre de 420 mm d'amplada
interior separats 300/350mm. Inclou ancoratge mecànic amb tacs químics i part proporcional de porta o tapa
amb pany a la base d'escales exteriors.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat en calent per a accés als pericons
formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria del nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la caseta de vàlvules i l'entrada a les
cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN 300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada entrada conjunta 1,450 78,000 113,100 C#*D#*E#*F#
2 0,450 78,000 35,100 C#*D#*E#*F#
3 brides 4,000 45,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 8,000 26,256 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 354,456

14 GF3C0001 u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió estanca de la canonada de fosa ductil
provinent de la Llosa del Cavall amb canonada d´acer DN 500, inclós p.p. de juntes i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió de la solera amb el mur. Inclou repicat,
preparació i neteja de la superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació SIKA
MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capes d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL
107.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 2,200 22,000 C#*D#*E#*F#
2 3,100 3,100 9,610 C#*D#*E#*F#
3 -2,500 2,500 -6,250 C#*D#*E#*F#
4 4,000 3,100 0,300 3,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,080

17 GF3C001P u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió estanca de la canonada de fosa ductil
provinent de la Llosa del Cavall amb canonada d´acer DN 400, inclós p.p. de juntes i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 03  ESTRUCTURES
Titol 4 05  ARQUETA DRENATGE

1 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV per a sabates i soleres, inclòs
superfluidificant afegit en obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa arqueta 2,400 1,700 0,250 1,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,020

2 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat arqueta 2,000 1,300 2,970 7,722 C#*D#*E#*F#
2 1,500 0,800 2,970 3,564 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,286

3 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,700 0,250 2,000 0,850 C#*D#*E#*F#
2 2,400 0,200 2,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,810

4 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,200 2,970 24,354 C#*D#*E#*F#
2 4,600 2,970 13,662 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,016

5 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 1,020 112,200 C#*D#*E#*F#
2 110,000 11,286 1.241,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.353,660

6 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,300 3,500 8,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,050

7 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,167 3,700 4,400 3,120 8,483 C#*D#*E#*F#
2 0,666 5,260 5,960 3,120 65,142 C#*D#*E#*F#
3 0,167 6,820 7,520 3,120 26,722 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,347

8 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,347 100,347 C#*D#*E#*F#
2 -1,300 2,000 2,770 -7,202 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,145

9 GDKZU600 m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat o d'alumini anoditzat tipus METCO o similar
formada per muntants laterals de 80x40x4mm i graons circulars de 25 mm de diàmetre de 420 mm d'amplada
interior separats 300/350mm. Inclou ancoratge mecànic amb tacs químics i part proporcional de porta o tapa
amb pany a la base d'escales exteriors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,970 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,970

10 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat en calent per a accés als pericons
formada per dos muntants de 1,10m d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant plaques de 150 x 100 x 4mm i dos
ancoratges tipus HILTI M-12 o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en plataformes,
passeres, escales, graons, i altres elements de qualsevol mida en cambres de claus, arquetes i estacions de
bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i elements auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB
E9S11420)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

12 GDKZU040 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa lagrimada d'acer galvanitzat de 4/6 mm de gruix, marc U
60X30 mm, amb garres o orelletes i nança amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany amb candau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

13 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

14 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,300 2,970 7,722 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 2,970 11,880 C#*D#*E#*F#
3 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
4 -2,000 1,300 -2,600 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

AMIDAMENTS Data: 11/03/24 Pàg.: 202

5 8,600 0,250 2,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,652

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 03  ESTRUCTURES
Titol 4 06  ARQUETA SORTIDA RIU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,840 2,000 11,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,040

2 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,840 1,500 8,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,280

3 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 5,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GDKTAB12 U Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de dimensions interiors 1,5 x 1,5 x 1,8 amb una entrada de
desguàs de col·lector de 400 mm de polietilè corrugat de doble paret estructurada amb tres sortides de 200 mm
de diàmetre en la part inferior de la paret frontal de l'arqueta i un forat de 800 mm a la part superior amb reixeta
d'acer galvanitzat. La part suerior es tanca amb una reixeta d'acer galvanitzat amb sistema de desbloqueig.
Detalls segns plànols constructius.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,840 2,000 14,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,720

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 05  FUSTERIA METÀL·LICA

1 GABG0003 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 160x240 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d' 1mm de gruix, finestres de ventilació 40x30 i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col·locada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en plataformes,
passeres, escales, graons, i altres elements de qualsevol mida en cambres de claus, arquetes i estacions de
bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i elements auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB
E9S11420)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAMEX 30*30*35/2 6,682 2,000 13,364 C#*D#*E#*F#
2 ESGLAONS TRAMEX 0,950 1,500 1,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,789

3 G44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLATAFORMA
2 L 35*35*4 18,103 2,090 37,835 C#*D#*E#*F#
3 T35 6,862 2,290 15,714 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,000 2,290 18,320 C#*D#*E#*F#
5 PLACA 300*300*10 6,000 7,060 42,360 C#*D#*E#*F#
8 ESCALA
9 L35*35*4 2,000 1,987 2,090 8,306 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#
12 GALVANTZAT SEGONS ITEX 6% +

CARGOLERIA I VARIS 2%
C#*D#*E#*F#

13 Percentatge "A origen" P 8,000 9,803

TOTAL AMIDAMENT 132,338

4 GANV3T73 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
160x240 cm (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB: K442511C)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLATAFORMA
2 6 PILARES HEA 140 6,000 1,130 25,320 171,670 C#*D#*E#*F#
3 MARC PERIMETRAL UPN 140 18,103 16,400 296,889 C#*D#*E#*F#
4 TRAVESSER UPN 140 2,000 16,400 32,800 C#*D#*E#*F#
5 TRAVESSERS UPN 120 4,000 2,000 13,740 109,920 C#*D#*E#*F#
6 4,000 2,000 2,290 18,320 C#*D#*E#*F#
9 ESCALA

10 UPN 120 2,000 2,103 13,740 57,790 C#*D#*E#*F#
12 L35*35*4 2,000 1,987 2,090 8,306 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
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15 GALVANTZAT SEGONS ITEX 6% +
CARGOLERIA I VARIS 2%

C#*D#*E#*F#

16 Percentatge "A origen" P 8,000 55,656

TOTAL AMIDAMENT 751,351

6 GB12UA1P m Barana d'alumini anoditzat tipus SATI FRANCE o similar de 100 cm d'altura, postes de passamà de 60 mm x12
mm, passamà superior amb tub rodó de 50 mm x2,5 mm, passamà intermig amb tub rodó de 40 mm x2 mm,
entornpeu amb perfil de 150 mm d'altura i tornilleria d'acer inoxidable, tot d'acord al RD 486/1997 de 14 d'abril
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BARANDILLA PLATAFORMA I
ESCALA

7,550 7,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,550

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 06  CALDERERIA I EQUIPS

1 GS9A3010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN300 PN10, marca KROHNE, model OPTIFLUX
2300 o similar entre brides, 230 v AC, IP68 i 50 m de cable, electrònica IFC 300F, equipat amb mòdul de
comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb configuració estandar ATLL). Proves,
posta en marxa per tècnic especialista, juntes i cargoleria de zenc incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cervelló 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GS9A2010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN200 PN10, marca KROHNE, model OPTIFLUX
2300 o equivalent entre brides, capçal primari OPTIFLUX 2000F, 230 v AC, IP68 i 40 m de cable, electrònica
IFC 300W, equipat amb mòdul de comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb
configuració estandar ATLL). Proves, posta en marxa per tècnic especialista, juntes i cargoleria de zenc
incloses.Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Palma de Cervelló 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GS1F0816 u Subministrament de ventosa trifuncional DN80 PN16 tipus VAG duojet o equivalent de cos compacte, proves,
juntes i cargoleria incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GS5T2010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 200 PN10, tipus Belgicast o similar,
segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lat i provat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GS5T1510 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 150 PN10, tipus Belgicast o similar,
segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GS5T3010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN 300 PN10, tipus Belgicast o similar,
segons plànols i especificacions tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 GS5A3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi ISORIA 10 T5, 3g6k6 XC, incloent-hi
desmultiplicador motoritzable M31 i accionador elèctric ACTELEC 31 (M31 + AUMA SA 07.5). Inclou volant
d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc i juntes, totalment instal·lada, superficialment, i provada segons
plànols i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 sortida dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 entrada dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 GS5B3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 manual amb desmultiplicador motoritzable i amb brides tipus Amvi ISORIA
16 T5 3g6k6 XC o similar. Cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer inoxidable, anell
d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc i juntes, totalment instal·lada,
superficialement, i provada segons plànols i especificacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici entrada caseta vàlvules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Abans cabalimetre Cervelló 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Inici Can Guitart 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves,
volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i provada..

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GS5D1510 u Vàlvula de comporta DN150 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta, proves,
volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i provada..
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desguàs dipòsit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 desguàs entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10, tipus Belgicast o similar, amb brides,
distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment
instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Palma Cervelló 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Planeta Blau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 GZ350000 u Subministrament i instal·lació de picatge de 1'' en tram de tuberia d'acer o PP acabat en brida, fins i tot canya
injecció de PVC-U 32DN25 embridada, vàlvula accionament manual, PVC-U 32DN25 embridada, juntes vitón,
cargols i accesoris de muntage. Tot muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 injecció hipoclorit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GF1Z0003 u Formació de picatge de fins a 1´´ sobre peça de xapa d'acer galvanitzada o pintada. Inclou la preparació de la
superficie i del contorn a soldar, la soldadura i l'aplicació de la pintura de protecció corresponent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al carboni S-275JR galvanitzat en calent en
formació de caldereria del nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la caseta de vàlvules i l'entrada a les
cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN 300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de
juntes i cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures d'unió que calgui realitzar en obra i la
part proporcional de galvanitzat en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom Rich Zinc'
de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada entrada conjunta 2,707 55,600 150,509 C#*D#*E#*F#
2 1,090 55,600 60,604 C#*D#*E#*F#
3 3,910 55,600 217,396 C#*D#*E#*F#
4 Canonada entrada interior 29,057 55,600 1.615,569 C#*D#*E#*F#
5 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
6 0,251 55,600 13,956 C#*D#*E#*F#
7 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
8 -0,875 55,600 -48,650 C#*D#*E#*F#
9 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#

10 3,832 55,600 213,059 C#*D#*E#*F#
11 1,077 55,600 59,881 C#*D#*E#*F#
12 -0,457 55,600 -25,409 C#*D#*E#*F#
13 Canonada entrada exterior 3,658 55,600 203,385 C#*D#*E#*F#
14 43,707 55,600 2.430,109 C#*D#*E#*F#
15 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
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16 0,251 55,600 13,956 C#*D#*E#*F#
17 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
18 -0,875 55,600 -48,650 C#*D#*E#*F#
19 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
20 3,832 55,600 213,059 C#*D#*E#*F#
21 1,077 55,600 59,881 C#*D#*E#*F#
22 -0,457 55,600 -25,409 C#*D#*E#*F#
23 canonadas desguàs entrada 0,386 18,100 6,987 C#*D#*E#*F#
24 0,110 18,100 1,991 C#*D#*E#*F#
25 0,360 18,100 6,516 C#*D#*E#*F#
26 0,952 18,100 17,231 C#*D#*E#*F#
27 Canonada desguàs exterior 2,004 18,100 36,272 C#*D#*E#*F#
28 0,356 18,100 6,444 C#*D#*E#*F#
29 0,329 18,100 5,955 C#*D#*E#*F#
30 Canonada desguàs interior 7,703 18,100 139,424 C#*D#*E#*F#
31 0,356 18,100 6,444 C#*D#*E#*F#
32 0,329 18,100 5,955 C#*D#*E#*F#
33 By-pass entrada sortida 0,730 55,600 40,588 C#*D#*E#*F#
34 0,696 55,600 38,698 C#*D#*E#*F#
35 Sortida interior 0,330 55,600 18,348 C#*D#*E#*F#
36 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
37 -0,263 55,600 -14,623 C#*D#*E#*F#
38 10,021 55,600 557,168 C#*D#*E#*F#
39 sortida exterior 0,330 55,600 18,348 C#*D#*E#*F#
40 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
41 -0,263 55,600 -14,623 C#*D#*E#*F#
42 4,693 55,600 260,931 C#*D#*E#*F#
43 connexio sortides 1,350 55,600 75,060 C#*D#*E#*F#
44 sortida comuna 1,350 55,600 75,060 C#*D#*E#*F#
45 sortida Granja garcia 11,165 33,200 370,678 C#*D#*E#*F#
46 sortida cervello 0,893 55,600 49,651 C#*D#*E#*F#
47 0,718 55,600 39,921 C#*D#*E#*F#
48 1,251 55,600 69,556 C#*D#*E#*F#
49 0,584 55,600 32,470 C#*D#*E#*F#
50 Sortida Can Guitart 0,798 55,600 44,369 C#*D#*E#*F#
51 0,760 55,600 42,256 C#*D#*E#*F#
52 Sortida Planeta Blau 0,450 55,600 25,020 C#*D#*E#*F#
53 0,230 33,200 7,636 C#*D#*E#*F#
54 6,824 33,200 226,557 C#*D#*E#*F#
56 Bridas  DN300 PN10 63,000 30,800 1.940,400 C#*D#*E#*F#
57 Bridas DN200 PN10 14,000 16,200 226,800 C#*D#*E#*F#
58 Bridas DN150 PN10 11,000 10,500 115,500 C#*D#*E#*F#
62 Incremento por galvanizado según

aTEG 6% + cargoleria i varis 2%
63 Percentatge "A origen" P 8,000 792,128

TOTAL AMIDAMENT 10.693,730

15 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB: K442511C)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suports (nclou IPE UPN abarcon i xapa
2 S1 3,000 6,070 18,210 C#*D#*E#*F#
3 S2 7,000 7,260 50,820 C#*D#*E#*F#
4 S3 13,000 7,690 99,970 C#*D#*E#*F#
6 ABARCON DIPÒSIT 12,000 0,536 6,432 C#*D#*E#*F#
8 Suports canonada vertical 4,000 7,690 30,760 C#*D#*E#*F#
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10 IPN polipast 22,000 26,950 592,900 C#*D#*E#*F#
11 Plaques polipast 18,000 7,690 138,420 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 Cargols + gavanitzat
15 Percentatge "A origen" P 8,000 75,001

TOTAL AMIDAMENT 1.012,513

16 G4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella (PB de E4ZW1P70)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suport S1 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Suport S2 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Suport S3 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#
5 suports biga polipast 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

17 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV en alçats de murs, inclòs superfluidificant
afegit en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancades valvules 26,000 0,210 0,260 0,100 0,142 C#*D#*E#*F#
2 Bancades dipòsit S4 12,000 0,600 0,667 0,500 2,401 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,543

18 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bancades valvules 26,000 0,940 0,100 1,000 2,444 C#*D#*E#*F#
2 Bancades dipòsit S4 12,000 2,200 0,667 1,000 17,609 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,053

19 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer armar 110,000 2,543 279,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,730

20 GS8AA101 ut Polipast i carro de translació per a 500 kg, elevació manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100 de 315mm de diàmetre, PN 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 Z4ZBU510 dm3 Subministrament i col·locació de recolzament rectangular de neoprè encerclat tipus A
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SUPORTS 23,000 0,450 10,350 C#*D#*E#*F#
2 SUPORTS DINS DIPÒSIT 14,000 0,450 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,650

23 GG5NFD00 u Subministrament i muntatge de detector d'inundacions 12-24Vdc amb alarma acústica i sortida a relé marca
Domaut ref: GLI-965R-12220 o equivalent, col·locat a instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 GJM6U020 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i accessoris
necessaris per al seu funcionament, muntat a la canonada i provat (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 08  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 GG11CA62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GG1PUA18 u Subministrament, instal·lació i comprovació de conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 (sense armari
prefabricat) per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i
111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial tipus Cahors o equivalent, col·locat superficialment.

Totalment instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GG48U1TF u Subministrament i muntatge de quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en
la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GG4824DI u Subministrament i muntatge de protecció sobretensions 24V per a senyals digitals MCZ OVP VARISTOR
S10K30 ref. 8449140000 de Weidmüller o equivalent per a senyals digitals instal·lat en quadre elèctric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cabalímetes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Transmissors de nivell 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Transmissors pressió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 ELECTROCLORACIÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 GG112801 u Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic 1600x1200x300 amb placa de muntatge i dues portes marca
Schneider ref. NSYSM1612302DP o equivalent instal·lat en armari prefabricat per a exteriors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GG319354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.  (PB EG319354)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Preses de corrent cee-17 16A-FN+T 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 SAI i Quadre SAI 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 GG110008 u Subministrament i instal·lació de SAI NeTYS RT Monofàsic o similar 3 kVA 30 min amb tarja per 2 SD (fallada
SAI i bateries baixes). (P 204024 SOCOMEC).

Inclou (segons oferta):
- SAI: NeTYS RT - 3000 VA - Monofàsica/Monofásica - unitari(s) - 30 min - Duració de vida 3-5 anys (segons
EUROBAT)
- Bateria integrada.
- Conexions - 1x pressa d'entrada IEC320, 6x presses de sortidaIEC320 10A, 1x connector extensió, 1x presses
de sortida de potència completa, protecció linia dades 2x RJ45, 1 entrada EPO.
- Interfaç comunicació sèrie-1x port sèrie USB,1x port sèrie RS232.
- 1x1,8m cable entrada corrent IEC320, 2x1,8m cables mascle-femella IEC320,1x cable RS232, kit adaptació
rack, potes.
- Software de comunicació UNI VISION a descarregar per PC/servidor.
- 1 Armari de bateries amb empalmes - 30 min - Duració de vida 3-5 anys (segons EUROBAT).
- 1 Relé interfaç comunicació - 1x contacte programable entrada, 6x sortida per contacte programables
24Vdc/500mA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari QGBT Caseta de vàlvules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GG1N102F u Centralització de comptadors elèctrics horitzontal per a 2 comptadors trifàsics, muntada (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GGF132D1 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 5,6 kN d'esforç en punta, de forma tubular, per a 4 cables i muntat amb dau
de formigó (PB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GG11TD03 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic amb sòcol de 100mm, tipus TS RITTAL o
equivalent per a alimentació, protecció i comandament de com a màxim 5 vàlvules i 15 instruments amb espai
de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d'
interconnexió, canaletes i perfileria auxiliar. Boons de control local/remot, control d'obertura de vàlvues en local, i
pilots senyalitzadors de final de maniobra. Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada per
mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i accessoris necessaris. un calefactor per
mòdul formats per resitència calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la seva instal·lació. Un
sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària fluorescent de 18W, equipada amb interruptor, presa de
corrent, micro de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu funcionament. Treballs i materials,
aparamenta, cables, bornes, terminals, etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel muntatge
del conjunt de dos cossos d'armari de dimensions 2000x800x450mm. Inclou subministrament, instal·lació i
connexionat. Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou Amterial de PLC gama Compactlogix.
Inclou programació del de tots els equips electronics PLC, Panel operador, actuadors, inclus adapació d'SCADA
del centre de control per a la integració de la nova remota.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GG31H562 m Subministrament, instal·lació i comprovació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVMV-K, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2 més 1X16 mm2 pel terra, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de PVC, tipus Cervi Ref. 08916400 o equivalent, col·locat en tub.

Totalment instal·lat i comprovat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.  (PB EG319324)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat d'emergència 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

13 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
(PB)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat fluorescent 2x36 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Enllumenat projectors 7,000 10,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat exterior 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Enceses 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Preses de corrent Shuko 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 Cabalímetre Electromagnètic 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

14 GG319536 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (PB EG319536)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Valvules motoritzades 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

15 GG319636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (PB EG319636)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electrovàlvula 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

16 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. (PB EG319654)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Preses de corrent cee-17 16A-3F+T 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 Alimentació SQuadre Edifici

Electrocloració
20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

17 EH61AK4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta Vàlvules 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 GHN63AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de
63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior Paret Caseta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Interior 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 GG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment .(PB EG21281H)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Punts de llum 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 PC 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Porta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

20 GHB17567 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (PB EHB17567)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caseta Valvules 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 GG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada (PB EG21R91G)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electrovàlvula 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Cabalímetre 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

22 GG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(PB EG222815)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transmisors Pressió 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Punts de llum 22,000 0,500 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Preses corrent 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Cabalímetre 3,000 1,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 26,000

23 GG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (PB:
EG222911)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electovàlvula 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

24 GG2C2G42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports
horitzontals (PB EG2C2G42)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetral 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Baicxants 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Escmoesa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

25 GG2C2E42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports
horitzontals (PB EG2C2E42)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetral 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Baixants 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Solera 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

26 GD351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (PB ED351630)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Interconnexió casetes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

27 GDG3U006 m Formació de banc de 2 tubs DN110. Inclou subministrament i col.locació de dues canonades de PVC rígid, de
110 mm, de diàmetre, llis interiorment i corrugat exteriorment, inclós p.p. de cinta de senyalització, separadors i
formigó en massa HM-20, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Interconnexió casetes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

28 GG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1142)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 GG6P1342 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1342)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

30 GG62D1EK u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt, muntat superficialment (PB EG62D1EK)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

31 GG150002 u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T + 2xSchuko (P 85862 Suministradora del
Valles)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment.
.(PB).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Preses corrent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Interruptor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Cabalímetre 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Transmissor pressió 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Electrovàlvula 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
12 Contcte de porta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Transmissor nivell 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

33 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (PB EG380907)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Presa de terra 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram unió 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

34 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de coure de gruix mínim 300 micres, de 2.000 mm de
longitud i 14,6 mm de clavada a terra i connectada, segons recomanació Unesa 6501 F, marca KLK referència
20NU146 o similar equivalent. Incloent grapa de connexió tipus KR, KU ó KB d'aleació de coure i cargoleria
d'acer inoxidable. Inclou registre circular de 300 mm  de diàmetre (PB)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

35 GGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment (PB EGDZ1102)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 GGDZA101 u Subministrament i muntatge de caixa de PVC seccionadora de terres per a prendre mesures amb pletines
cargolades CLAVED tipus TC-1, o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

37 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment . (PB EG23RB15)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT 1 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 dIPÒSIT 2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

38 GG151632 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
(PB EG151632 )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dIPÒSIT 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

39 GGXD3502 PA D'abonament íntegre per treballs i despeses de realització d'escomesa elèctrica trifàsica 400/230V 15kW i altres
despeses necessàries per part de la companyia elèctrica subministradora per al subministrament elèctric del
dipòsit de Can Nicasi, a Cervelló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

40 JLEEATX1P u Treballs i despeses de legalizacion de la instalacion i / o renovació d'instal·lacions elèctriques de menys de 25
kW, segons reglament de BT] ITC 29, inclou realizacion d'documentació i projecte per a la legalizacion, certificat
final d'obra, visats en col·legi oficial, tramitis d'expedients a entitats d'inspeccion i control i altres conceptes
complementaris, fins i tot intervencio Entitat de control, s'exclou intervenció instal·lador BT autoritzat, prèvia
autorització de la propietat sobre les instal·lacions existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 02  CASETA VÀLVULES
Titol 3 09  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

1 GG10001P u Subministrament i Instal·lació de cablejat d'alimentació i de comunicació de tots els equips de l'electrocloració
fins a armari de control, fins a 35 metres de longitud per unitat instal·lada i instal·lació del cablejat de les bombes
de mostra i grup de pressió per canalització soterrada de la propietat. Inclou canalització tipus UNEX, tub de
pvc, suportacions i cable de potència, d'aïllament RVK 0.6/1 kV i cable de control amb aïllament RVK 300/500V.
Inclou petit material per la seva instal·lació. Tot muntat i provat. No inclou instal·lació d'escomesa ni cap element
extern no definit al pressupost.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GG10002P u Subministre i instal·lació d'armari envolvent de tamany 2000x1800x500, tres portes amb maneta, muntatge i
cablejat de l'armari i de tot l'aparellatge interior. Inlocu Protecció magnetotèrmica, diferencial i contactor de
maniobra de cada un dels equips de la instal·lació. inclou petit material. Tot muntat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG10003P u Instal·lació i sumministrament de font d'alimentació, CPU5380, 7 mòduls 8 entrades digitals, 1 mòduls 8
entrades analògiques, 2 mòdul 8 sortides analògiques i 1 mòdul de 4 sortides analògiques,Passarela
Ethernet-Profibus i Switch. Inclou Panell tàctil model Panell View Plus 7´´, Ethernet, 24Vdc. Inclou petit material
pel seu muntatge. Tot muntat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GG10004P u Sumbministrament i muntatge d'un interruptor d'intrusisme i una sirena acustica. Inclou petit material per la seva
instal·lació. Tot muntat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GG10006P u Sumministrament i instal·lació de SAI amb entrada i sortida trifàsica 10k VA per a 30 minuts d'autonomia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GGXP0005 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació del sistema SCADA al centre de control, per a
incorporació dels senyals corresponents a les senyals d'una nova estació remota completa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GGXP0007 PA D'abonament íntegre. Realització documentació per programació SCADA al centre de control per a treballs
d'estació nova tipus arqueta cabalímetre o tipus dipòsit. Realització documentació del mapa de memòria del
PLC, en format definit per ATLL, per desenvolupar el centre de control per tercers. Inclou taula primària de
màquines amb descripció dels equips i taula de bits i bytes de N88 i N89 de totes els equips definits al programa
del PLC de l'estació remota. Inclou assistencia del programador de PLC a la posada en marxa de l'SCADA.
Aquesta partida s'executará únicament si és expressament sol·licitada per Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GGXP0009 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació i configuració del PLC+HMI per integrar instrumentació
nova a una estació existent asimilable a una arqueta o dipòsit amb cabalímetres+transmissors de
pressió+equipaments auxiliars. Programació específica per a la configuració del Dipòsit C-250 que consta de
dos quadres: un quadre amb PLC esclau i un altre quadre PLC mestre, penjant els nous equipaments del quadre
esclau.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GGXP0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels treballs de programació i configuració de sistemes
de les instal·lacions del projecte del nou desguàs del dipòsit de la Llagosta consistents en:

1.- Programació i configuració del mòdem GSM o GPRS (no inclou el subministrament ni el muntatge de
l'element)
2.- Programació i configuració del PLC+HMI per programar i posar en marxa una estació nova amb quadre
elèctric nou de control de dipòsit
3.- Programació del sistema SCADA al centre de control, per a incorporació dels senyals corresponents a les
senyals de l'estació remota (nova estació completa). No està inclosa la realització de la documentació
necessària per a fer la programació.
4.- Realització documentació per programació SCADA al centre de control per a treballs d'estació nova tipus
arqueta cabalímetre o tipus dipòsit. Realització documentació del mapa de memòria del PLC, en format definit
per ATLL, per desenvolupar el centre de control per tercers. Inclou taula primària de màquines amb descripció
dels equips i taula de bits i bytes de N88 i N89 de totes els equips definits al programa del PLC de l'estació
remota. Inclou assistencia del
programador de PLC a la posada en marxa de l'SCADA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GGZ10004 m Subministrament i instal·lació de cable Ethernet CAt5 mejorada,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLC 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 GGZ10001 m Suministrament i instal·lació de cable H05VV-F 5x1 negro

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 intrusisme 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 GGZ10003 m Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 transmissors de nivell 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 Transmisors de pressió 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

13 GGZ10006 m Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe  (P 410-014125 Kronhe)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cabalímetres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

14 GGZ10007 m Subministrament i instal·lació de cable ProfiBUS 1x2x0,64
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electrovàlvules 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 GGZ10805 ml Subministrament i instal·lació de  cable  RV-K 1000V 10x1,5 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Electrovalvules 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

16 GJMCZ020 u Mesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua tipus Wika LH10 o equivalent, amb suport metàl·lic d'acer
galvanitzat per suspensió en sostre inclòs.
Col·locació, connexionat i proves incloses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 GJMQF402P u Subministrament i instalacion de transmissor pressió de membrana, mod. FR402 o similar, cos de PTFE, rosca
1 L L BSP, sensor ceràmic, junta tòrica de viton, IP] 65, amb senyal de sortida 4] 20 mA, visualització directa al
transmissor amb connector DIN 43650 de Stubbe o similar, display 4 dígits, teclat incorporat (3 t) IP] 65, i pp
accessoris. Tot muntat i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sortida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 GK25A23TP u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, inox, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1 / 2'' G, separador
com membrana de tàntal. Tot muntat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 03  MESURES CORRECTORES
Titol 3 02  INTERVENCIO PALEONTOLOGICA EN GEOZONA

1 G1A2AB01 u Realització d'estudi paleontològic previ i dels projecte d'intervenció corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 G1A2AB03 u Realització de mostreig intensiu, rentat i triatge de sediments en els nivells de la secció estratigràfica que es
determinin. Es comptabilitzarà una unitat per cada nivell estratigràfic a considerar que hagui donat com a
possitiu en els mostreigs de prova.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 G1A2AB02 u Realització d'una intervenció paleontològica de control, seguiment i valoració dels diferents rebaixos de terres a
executar per l'excavació, amb redacció de memòria tècnica. Les unitats es messuren segons nivell estràtigràfic a
realitzar un mostreig de prova per determinar la presència de graptòlits i si es requereix d'un mostreig més
detallat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 01  GESTIO DE RESIDUS

1 GXGRA001 PA Partida alçada a justificar per la gestió de residus de les obres de renovació dels punts de lliurament de Cervelló
i La Palma de Cervelló, segons l'annex 19 del projecte constructiu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 02  SEGURETAT I SALUT

1 GXSSAA01 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres de renovació dels punts de lliurament de Cervelló i
La Palma de Cervelló segons l'annex 17 del projecte constructiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HY470201
Capítol 04  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 03  VARIS

1 GXIMAA01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos a disposició de direcció d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Pressupost



Renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló. Fase 1 - Canonades

PRESSUPOST Data: 11/03/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS

1 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 12)

4,19 2.308,000 9.670,52

2 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 11)

4,27 1.192,500 5.091,98

3 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 10)

11,02 90,800 1.000,62

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 9)

5,73 96,000 550,08

5 G3JBN020 m2 Desmuntatge, acopi i reposició d'escullera en talús amb medis
mecànics. (P - 40)

60,92 38,000 2.314,96

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 13)

0,44 61.915,320 27.242,74

7 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 37)

10,81 751,940 8.128,47

8 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a
qualsevol distància dels productes sobrants (P - 203)

0,40 22.555,302 9.022,12

9 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a
qualsevol distància, càrrega en l'aplec i transport i col·locació en la
seva posició original, mesurada sobre perfil (P - 200)

5,22 1.799,120 9.391,41

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 72.412,90

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
(P - 31)

18,54 3.120,668 57.857,18

2 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 19)

9,44 4.841,206 45.700,98

3 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 22)

65,64 393,570 25.833,93

4 G2225443 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 21)

9,86 5.320,654 52.461,65

5 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 38)

74,69 480,040 35.854,19

6 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb
sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 26)

32,90 460,350 15.145,52
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7 G2281040 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sorra, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM (P - 27)

26,11 1.499,660 39.156,12

8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 28)

12,81 1.892,510 24.243,05

9 G228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM (P - 29)

9,06 2.344,960 21.245,34

10 G228LB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 30)

7,04 5.177,070 36.446,57

11 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 3) 10,55 6.419,294 67.723,55

12 G2R3B039 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 35)

8,38 550,998 4.617,36

13 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 32)

7,06 11.207,518 79.125,08

14 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota
la capa freàtica (P - 204)

3,25 4.294,700 13.957,78

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 519.368,30

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 03 CANONADES

1 GF32NT78 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal, C30, de la gama
Natural de PAM Sant-Gobain o equivalent amb unió standard de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat
al fons de la rasa (P - 88)

183,39 1.772,680 325.091,79

2 GF32NT79 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal C30 de la gama
Natural de PAM Sant-Gobain o equivalent amb unió ´´acerrojada´´
tipus Vi de PAM, i col·locat al fons de la rasa (P - 89)

228,93 901,490 206.378,11

3 GF3BN235 u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb junta tipus
Standard Vi de PAM Sant Gobain o similar, de 400 mm de DN,
col·locat al fons de la rasa (P - 91)

1.198,14 22,000 26.359,08

4 GF3BN245 u Colze de fosa de 22.5° amb 2 unions de campana amb junta
acerrojada tipus Standard Vi de PAM Saint Gobain o similar, de 400
mm de DN, col·locat al fons de la rasa (P - 92)

1.196,87 15,000 17.953,05

5 GF3BN255 u Colze de fosa de 11.25° amb 2 unions de campana amb junta
´´acerrojada´´ tipus Standard Vi de PAM Saint Gobain o similar., de
400 mm de DN, col·locat al fons de la rasa (P - 93)

1.196,87 10,000 11.968,70

6 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades
d'ATLL. (P - 25)

0,73 2.674,170 1.952,14

7 GF3DAABL u Subministrament i instal·lació accessori brida liso PN16 per a
canonada DN 400 de fosa dúctil de PAM Natural o similar. (P - 96)

523,12 2,000 1.046,24

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 590.749,11

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

EUR
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Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 04 OBRA CIVIL

1 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment
(P - 208)

84,07 10,725 901,65

2 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
per sabates, lloses i soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra. (P -
44)

104,50 57,200 5.977,40

3 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 205)

12,28 107,930 1.325,38

4 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 45)

106,61 94,810 10.107,69

5 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 16.720,000 21.568,80

6 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 401,770 12.286,13

7 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat (P - 210) 24,57 36,825 904,79

8 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat
en calent per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant
plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o
equivalent (P - 221)

217,93 7,000 1.525,51

9 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 0,8 metres aprox. de tub Ø 150 mm
amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu
extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze
de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada, amb forats
inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40%
de la superfície de la xapa.  (P - 84)

329,01 14,000 4.606,14

10 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 606,190 1.721,58

11 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 354,790 1.468,83

12 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5
cm, col·locat a l'interior del junt (PB E7J5C5B0) (P - 51)

15,15 95,160 1.441,67

13 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà
previ al tractament de impermeabilització sistema Aquapro® PY3250,
o equivalent, seguint procés i materials emprats en la
impermeabilització general (P - 53)

5,17 87,000 449,79

14 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 291,113 2.072,72

15 GDKZH002 u Subminitre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil,
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref.
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM. (PB) (P - 80)

135,15 7,000 946,05

16 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar,
formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de
28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la
part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales
exteriors. (P - 76)

232,62 21,590 5.022,27

17 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat,
tipus TRAKA o similar, format per anell horitzontal passamà PRFV
40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7
platines verticals de passamà 40x5 mm.

(P - 77)

433,67 14,000 6.071,38

EUR
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18 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de
plataforma intermèdia de PRFV (P - 78)

172,08 21,590 3.715,21

19 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 39)

55,96 6,480 362,62

TOTAL Titol 4 01.01.01.04 82.475,61

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 05 EQUIPS HIDRÀULICS

1 GS1B0810 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10 de
cos compacte, tipus VAG Duojet o similar, proves, juntes i cargoleria
incloses. (P - 177)

971,47 5,000 4.857,35

2 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides,
distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i
cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i
provada.. (P - 182)

189,79 5,000 948,95

3 GF3AN225 u Derivació en T de fósa dúctil amb 3 unions bridades per a aigua , de
400 mm de DN i reducció DN80, col·locat al fons de la rasa (P - 90)

1.677,39 7,000 11.741,73

4 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria del
nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la caseta de vàlvules i
l'entrada a les cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN
300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i
cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures
d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat
en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom
Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 86)

6,10 71,778 437,85

5 GF3DAABL u Subministrament i instal·lació accessori brida liso PN16 per a
canonada DN 400 de fosa dúctil de PAM Natural o similar. (P - 96)

523,12 14,000 7.323,68

6 GS5D1010 u Vàlvula de comporta DN100 PN10/16, tipus Belgicast o similar, amb
brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament,
juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada,
superficialment, i provada.. (P - 184)

219,23 3,000 657,69

7 GS5T1016 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
100 PN-16, model VICAN SBJP o equivalent, amb marcatge CE, tres
brides normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer inoxidable
AISI-316 , 100% varilles passants entre brides externes incloent-hi
cinc arandeles i famelles per varilla, junta piramidal d'epdm, tractament
superficial SA 2 1/2, recobriment de 150 micres amb pintura epoxi
poliester RAL 5015 i polimerització al forn a 210ºC. Cargoleria,
femelles i varilles passants bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes i
proves hidràuliques en obra incloses. Totalment instal·lat i provat. (P -
189)

263,05 3,000 789,15

TOTAL Titol 4 01.01.01.05 26.756,40

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 06 CAMI D'ACCÉS

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 174,960 496,89

EUR
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2 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 174,010 720,40

3 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 55)

24,45 189,550 4.634,50

4 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a
qualsevol distància dels productes sobrants (P - 203)

0,40 348,000 139,20

5 GD570610 m Cuneta profunda triangular de 0.60 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 69)

14,22 35,000 497,70

6 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 68)

4,90 337,500 1.653,75

7 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
per sabates, lloses i soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra. (P -
44)

104,50 0,868 90,71

8 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 45)

106,61 1,720 183,37

9 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat (P - 210) 24,57 0,868 21,33

10 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 1,810 55,35

11 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 284,680 367,24

12 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 41)

12,29 8,000 98,32

13 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en plataformes, passeres, escales, graons, i
altres elements de qualsevol mida en cambres de claus, arquetes i
estacions de bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i
elements auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB E9S11420) (P -
60)

92,31 3,640 336,01

14 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 39)

55,96 15,200 850,59

15 GD7JN185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 74)

49,48 6,710 332,01

16 G2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 18)

8,55 15,120 129,28

17 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 38)

74,69 5,435 405,94

18 ZFZ7U140 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta
densitat - poliamida per a introducció en beines, per a canonada de
DN400mm (P - 223)

28,31 18,676 528,72

19 ZFZ7U110 u Subministrament i col·locació d'element espaiador de polietilè d'alta
densitat - poliamida per a introducció en beines, per a canonada de
DN200mm (P - 222)

16,15 18,676 301,62

20 GD78U450 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 400 mm, classe D, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 71)

56,30 28,000 1.576,40

21 GD78U570 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 800 mm, classe D, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 72)

141,22 28,000 3.954,16

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.01.06 17.373,49

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 07 REPOSICIÓ PAVIMENTS

1 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 58)

62,09 1.516,925 94.185,87

2 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 59)

0,54 10.319,220 5.572,38

3 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment
(P - 208)

84,07 450,764 37.895,73

4 Z965U010 m Subministrament i col·locació de vorada de formigó de 15 x 25cm
col·locat sobre base de formigó HM-20 de 15 a 20cm dàlçària, rejuntat
amb morter mixt (P - 218)

24,59 96,000 2.360,64

5 G97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (PB) (P - 56)

11,12 96,000 1.067,52

6 G9GA5P44 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, escampat des de camió,
estesa i vibratge amb estenedora, reglejat (P - 57)

100,53 13,620 1.369,22

7 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat.
(PB) (P - 65)

2,76 494,000 1.363,44

8 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (PB) (P - 66)

10,48 64,200 672,82

9 G9Z3U010 m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de poliuretà, aplicada
en dues capes, amb neteja prèvia i preparació de la superfície (PB) (P
- 61)

19,13 3,890 74,42

TOTAL Titol 4 01.01.01.07 144.562,04

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 01 CANONADA PRINCIPAL

Titol 4 08 SERVEIS AFECTATS

1 G6A2A003 m Subministrament i instal·lació de tanca model Verja Fax de la marca
Rivisa o similar. Bastidors fabricats amb mallazo electrosoldat de
200x50 mm i filferro de 5 mm, plegat longitudinalment per millorar la
seva rigidesa. Pals especials tipus Lux 80 mm fabricats en xapa
galvanitzada en calent tipus Z-275 especialment concebuts per
tancaments amb accessoris per acoplament ràpid i cargoleria
indesmontable. Altura de tancament 2,4 metres. Acabat de bastidors
galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat ^Protecline verd. Acabat
pals galvanitzat calent tipus SZ-275 més plastificat Protecline verd o
simialr. Montatge dels bastidors i cimentació inclosa.

(P - 49)

70,09 108,000 7.569,72

EUR
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2 G4XSA001 u Execució de creuament sota servei afectat , fins a 10 m de longitud de
servei a salvar, inclosa excavació manual, estintolament, elements
estructurals i de subjecció i proteccions necessàries, segons
Companyia. Inclou creuament de servei de clavegueram fins a DN600,
canonada de gas soterrada PE fins a DN200, canonada d'aigua
soterrada fins a DN400 mm, línia de telefonía o eléctrica soterrada
protegida amb prisma  de fins a 1 m3 de de formigó. (P - 46)

408,42 29,000 11.844,18

3 GJAA1003 u Substitució de canonada existent de fibrociment en encreuament de
servei existent, incloent substitució i retirada de tubería de fibrociment
existent fins a una longitut de 12 metres
(P - 169)

2.682,42 8,000 21.459,36

4 GD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 73)

14,05 35,000 491,75

5 G21D1101 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 14)

1,38 35,000 48,30

6 G2R64239 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 37)

10,81 3,000 32,43

7 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 19)

9,44 1.683,900 15.896,02

8 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 38)

74,69 74,900 5.594,28

9 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 28)

12,81 1.607,360 20.590,28

10 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 3) 10,55 186,170 1.964,09

11 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 32)

7,06 262,710 1.854,73

12 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota
la capa freàtica (P - 204)

3,25 291,900 948,68

13 G21110A4 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 7)

11,29 1,000 11,29

14 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 70)

109,69 1,000 109,69

15 GJAA0101 M Treballs de detecció de serveis afectats mitjançant equip de georadar i
traçador. Marcatge in situ de serveis afectats (P - 167)

1,79 2.600,000 4.654,00

16 GJAA1002 m Delineació amb plànol amb la ubicació dels serveis detectats
gereferenciats (P - 168)

0,35 2.600,000 910,00

17 GJAA1004 u Partida alçada a justificar per connexió de serveis d'abastament
d'aigua (P - 170)

2.507,96 1,000 2.507,96

18 G214AA75 m Desmuntatge en rasa o similars, de canonada de fibrociment de
diàmetre 250mm, transportat i gestionat en abocador autoritzat seguint
RD 396/2006 i el que estableix la Junta de Residus de Catalunya (P -
8)

98,06 10,000 980,60

TOTAL Titol 4 01.01.01.08 97.467,36

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 02 CANONADA PLANETA AZUL

EUR
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Titol 4 03 CANONADES

1 GFB1L42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 99)

29,22 909,900 26.587,28

2 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100
de 200mm de diàmetre, PN 10 (P - 114)

283,19 2,000 566,38

3 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades
d'ATLL. (P - 25)

0,73 909,900 664,23

4 GFBB2011 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
11º DN200 PN10 (P - 106)

288,79 5,000 1.443,95

5 GFBB2022 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
22º DN200 PN10 (P - 107)

288,79 8,000 2.310,32

6 GFBB2045 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
45º DN200 PN10 (P - 108)

288,79 8,000 2.310,32

7 GFBB2090 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
90º DN200 PN10 (P - 109)

312,48 2,000 624,96

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 34.507,44

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 02 CANONADA PLANETA AZUL

Titol 4 04 OBRA CIVIL

1 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 205)

12,28 4,000 49,12

2 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada
d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o
orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany
amb cadenat. (P - 83)

502,94 1,000 502,94

3 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 7,020 19,94

4 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 3,800 15,73

5 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5
cm, col·locat a l'interior del junt (PB E7J5C5B0) (P - 51)

15,15 8,400 127,26

6 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 10,280 73,19

7 ZDK1UA1P u Pericó de formigó armat per a ventosa de dimensions interiors en
planta de 1 x 1 m, d'alçària interior igual o major de 1m i menor o igual
que 2m, comptada des de la superfície del terreny (P - 220)

1.119,16 1,000 1.119,16

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 1.907,34

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 02 CANONADA PLANETA AZUL

Titol 4 05 EQUIPS HIDRAULICS

EUR
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1 GS1B0510 u Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional DN50 PN10 de
fosa de cos compacte, fig. 9400 tipus IRUA o equivalent, junta i
cargoleria incloses, muntada en pericó de canalització soterrada.

(P - 176)

398,30 4,000 1.593,20

2 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100
de 200mm de diàmetre, PN 10 (P - 114)

283,19 16,000 4.531,04

3 GS5D0516 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual DN50
PN10 tipus Belgicast o equivalent, amb brides, distància entre brides
curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc
incloses, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 181)

149,59 7,000 1.047,13

4 GS5T0540 u Subministrament i col·locació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
50 PN-40, model VICAN SBJP o similar, amb marcatge CE, tres brides
normalitzades d'acer S-235-JR, virolles d'acer S-235-JR, 100% varilles
passants entre brides externes incloent-hi cinc arandeles i famelles per
varilla, junta piramidal d'epdm, tractament superficial SA 2 1/2,
recobriment de 150 micres amb pintura epoxi poliester RAL 5015 i
polimerització al forn a 210ºC. Cargoleria, femelles i varilles passants
bicromatades qualitat 6.8 incloses, juntes i proves hidràuliques en
obra incloses.   (P - 187)

160,21 3,000 480,63

5 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

13,31 9,770 130,04

6 GFBAA1AP u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 200 mm de DN i
10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90°
de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa
(P - 101)

323,45 7,000 2.264,15

7 GFBACC63 u Colze de polietilè de 90ª de DN63 PN10 electrosoldable (P - 102) 38,55 8,000 308,40

8 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10,
tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta,
proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses,
totalment instal·lada i provada
(P - 186)

703,26 2,000 1.406,52

TOTAL Titol 4 01.01.02.05 11.761,11

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 03 CANONADA GRANJA GARCÍA

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS

1 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a
qualsevol distància dels productes sobrants (P - 203)

0,40 797,807 319,12

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 319,12

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 03 CANONADA GRANJA GARCÍA

Titol 4 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 19)

9,44 309,510 2.921,77

EUR
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2 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb
sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 26)

32,90 38,760 1.275,20

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 28)

12,81 268,710 3.442,18

4 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 3) 10,55 231,449 2.441,79

5 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 32)

7,06 348,199 2.458,28

6 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a
qualsevol distància, càrrega en l'aplec i transport i col·locació en la
seva posició original, mesurada sobre perfil (P - 200)

5,22 63,000 328,86

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 12.868,08

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 03 CANONADA GRANJA GARCÍA

Titol 4 03 CANONADES

1 GFB1L42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 99)

29,22 204,000 5.960,88

2 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100
de 200mm de diàmetre, PN 10 (P - 114)

283,19 2,000 566,38

3 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades
d'ATLL. (P - 25)

0,73 204,000 148,92

4 GFBB2045 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
45º DN200 PN10 (P - 108)

288,79 5,000 1.443,95

5 GFBB2022 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
22º DN200 PN10 (P - 107)

288,79 1,000 288,79

6 GFBB2011 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
11º DN200 PN10 (P - 106)

288,79 1,000 288,79

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 8.697,71

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 03 CANONADA GRANJA GARCÍA

Titol 4 04 OBRA CIVIL

1 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
per sabates, lloses i soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra. (P -
44)

104,50 5,558 580,81

2 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 45)

106,61 8,474 903,41

3 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 1.543,520 1.991,14

4 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 33,900 1.036,66

5 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat (P - 210) 24,57 7,610 186,98

6 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat
en calent per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de

217,93 2,000 435,86

EUR
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20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant
plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o
equivalent (P - 221)

7 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 0,8 metres aprox. de tub Ø 150 mm
amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu
extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze
de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada, amb forats
inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40%
de la superfície de la xapa.  (P - 84)

329,01 4,000 1.316,04

8 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 127,500 362,10

9 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 101,578 420,53

10 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà
previ al tractament de impermeabilització sistema Aquapro® PY3250,
o equivalent, seguint procés i materials emprats en la
impermeabilització general (P - 53)

5,17 16,800 86,86

11 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5
cm, col·locat a l'interior del junt (PB E7J5C5B0) (P - 51)

15,15 16,800 254,52

12 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 25,870 184,19

13 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 205)

12,28 13,690 168,11

14 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar,
formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de
28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la
part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales
exteriors. (P - 76)

232,62 4,760 1.107,27

15 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de
plataforma intermèdia de PRFV (P - 78)

172,08 4,760 819,10

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 9.853,58

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 03 CANONADA GRANJA GARCÍA

Titol 4 05 EQUIPS HIDRÀULICS

1 GS1B0510 u Subministrament i muntatge de ventosa trifuncional DN50 PN10 de
fosa de cos compacte, fig. 9400 tipus IRUA o equivalent, junta i
cargoleria incloses, muntada en pericó de canalització soterrada.

(P - 176)

398,30 1,000 398,30

2 GS5D0516 u Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual DN50
PN10 tipus Belgicast o equivalent, amb brides, distància entre brides
curta, proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc
incloses, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 181)

149,59 1,000 149,59

3 GFBDNU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100
de 200mm de diàmetre, PN 10 (P - 114)

283,19 4,000 1.132,76

4 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 97)

13,31 2,560 34,07

5 GFBAA1AP u Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 200 mm de DN i
10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90°
de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa
(P - 101)

323,45 1,000 323,45

EUR
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6 GS5D0840 u Subministrament i instal.lació de vàlvula de comporta de tancament
metal amb fusell ascendente, DN 80 PN-40, model MAW S3340 o
similar, segons plànols i especificacions tècniques. (P - 183)

318,32 2,000 636,64

7 GFBATT90 u T injectada de polietilè de DN200 PN16.
(P - 105)

30,02 1,000 30,02

TOTAL Titol 4 01.01.03.05 2.704,83

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 03 CANONADA GRANJA GARCÍA

Titol 4 08 SERVEIS AFECTATS

1 GN4NAB01 u Electrovalvula DN90 per al tancament de la canonada d'entrada a
Granja García, substitució d'electrovàlvula actual, en cas que sigui de
menester la substitució de l'electrovalvula. (P - 175)

1.914,83 1,000 1.914,83

TOTAL Titol 4 01.01.03.08 1.914,83

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 04 CANONADA CAN GUITART

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS

1 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a
qualsevol distància dels productes sobrants (P - 203)

0,40 5.725,171 2.290,07

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 2.290,07

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 04 CANONADA CAN GUITART

Titol 4 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
(P - 31)

18,54 2.001,948 37.116,12

2 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 19)

9,44 899,130 8.487,79

3 G31511C1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 38)

74,69 401,200 29.965,63

4 G2281030 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 2 m, amb
sorra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 26)

32,90 41,040 1.350,22

5 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 28)

12,81 414,810 5.313,72

6 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 3) 10,55 277,648 2.929,19

7 G2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 32)

7,06 952,460 6.724,37

EUR
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8 Z261U010 m3 Sobrepreu a l'excavació per esgotament d'aigua del terreny situat sota
la capa freàtica (P - 204)

3,25 1.151,150 3.741,24

9 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a
qualsevol distància, càrrega en l'aplec i transport i col·locació en la
seva posició original, mesurada sobre perfil (P - 200)

5,22 472,490 2.466,40

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 98.094,68

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 04 CANONADA CAN GUITART

Titol 4 03 CANONADES

1 GFB1R42P m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 100)

61,30 527,600 32.341,88

2 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100
de 315mm de diàmetre, PN 10 (P - 113)

398,75 2,000 797,50

3 G2280001 m Subministrament i col·locació de banda senyalitzadora de canonades
d'ATLL. (P - 25)

0,73 527,600 385,15

4 GFBB3145 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
45º DN315 PN10 (P - 111)

613,13 2,000 1.226,26

5 GFBB3122 u Subministrament i col·locació de colze, injectat, no manipulat, PE100
22º DN315 PN10 (P - 110)

613,13 1,000 613,13

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 35.363,92

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 04 CANONADA CAN GUITART

Titol 4 04 OBRA CIVIL

1 Z450U0M0 m3 Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20 per a rebliment
(P - 208)

84,07 8,200 689,37

2 Z3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 205)

12,28 1,870 22,96

3 G450U021 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
per sabates, lloses i soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra. (P -
44)

104,50 16,490 1.723,21

4 G450U022 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IIa
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 45)

106,61 31,970 3.408,32

5 GDKZU045 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa llagrimada
d'alumini de 6/7,5 mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb garres o
orelletes i nansa amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany
amb cadenat. (P - 83)

502,94 6,500 3.269,11

6 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 5.330,600 6.876,47

7 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 176,080 5.384,53

8 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat (P - 210) 24,57 10,080 247,67

9 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat
en calent per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant
plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o

217,93 3,000 653,79

EUR
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equivalent (P - 221)

10 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 0,8 metres aprox. de tub Ø 150 mm
amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu
extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze
de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada, amb forats
inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40%
de la superfície de la xapa.  (P - 84)

329,01 6,000 1.974,06

11 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 142,010 403,31

12 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 71,770 297,13

13 G7X50001 ml Tractament mitges canyes mitjançant l'aplicació de masilla de poliuretà
previ al tractament de impermeabilització sistema Aquapro® PY3250,
o equivalent, seguint procés i materials emprats en la
impermeabilització general (P - 53)

5,17 34,600 178,88

14 G7J5C5B0 m Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x0,5
cm, col·locat a l'interior del junt (PB E7J5C5B0) (P - 51)

15,15 37,110 562,22

15 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 101,120 719,97

16 GDKT0001 m Subministrament d'escala de gat PRFV tipus TRAKA o similar,
formada per muntants laterals de 73x25x3 mm i graó estriat quadrat de
28X29 mm de 450 mm d'amplada interior, separats 300 mm. Inclou la
part proporcional de porta o tapa amb pany a la base d'escales
exteriors. (P - 76)

232,62 8,370 1.947,03

17 GDKT0002 m Subministrament de guarda cos de protecció per a escales de gat,
tipus TRAKA o similar, format per anell horitzontal passamà PRFV
40x4 mm, de 660 mm de diàmetre, cada 1000 mm, i entre 5 i 7
platines verticals de passamà 40x5 mm.

(P - 77)

433,67 2,150 932,39

18 GDKT0004 m Col·locació en obra de escala gat, guarda cos de protecció i p.p de
plataforma intermèdia de PRFV (P - 78)

172,08 8,370 1.440,31

19 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 39)

55,96 2,160 120,87

TOTAL Titol 4 01.01.04.04 30.851,60

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 04 CANONADA CAN GUITART

Titol 4 05 EQUIPS HIDRÀULICS

1 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100
de 315mm de diàmetre, PN 10 (P - 113)

398,75 6,000 2.392,50

2 GS5B3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 manual amb desmultiplicador
motoritzable i amb brides tipus Amvi ISORIA 16 T5 3g6k6 XC o
similar. Cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer
inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p.
de cargoleria de zenc i juntes, totalment instal·lada, superficialement, i
provada segons plànols i especificacions.
(P - 180)

2.328,16 2,000 4.656,32

3 GS1B0810 u Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional DN80 PN10 de
cos compacte, tipus VAG Duojet o similar, proves, juntes i cargoleria
incloses. (P - 177)

971,47 1,000 971,47

4 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides,
distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i
cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i

189,79 2,000 379,58

EUR
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provada.. (P - 182)

5 GS5T0816 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
80 PN-16, model VICAN DBJT o equivalent. Amb brides d'acer al
carboni S-235-JR, Viroles interior i exterior d'acer inoxidable AISI-316.
Cargoleria, femelles i varilles passants bicromatades 5.6, juntes i
proves hidràuliques en obra incloses. Totalment instal·lat i provat.
(P - 188)

208,13 1,000 208,13

6 GFB1C325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa (P - 98)

17,61 1,000 17,61

7 GFBAT200 u T injectada de polietilè de DN200 PN16.
(P - 103)

205,90 1,000 205,90

8 GFBAT315 u T injectada de polietilè de DN315 PN16.
(P - 104)

896,58 2,000 1.793,16

9 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10,
tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta,
proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses,
totalment instal·lada i provada
(P - 186)

703,26 1,000 703,26

10 GFBBC090 u T injectada de polietilè de DN315 PN16.
(P - 112)

20,84 1,000 20,84

TOTAL Titol 4 01.01.04.05 11.348,77

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 01 XARXA

Titol 3 04 CANONADA CAN GUITART

Titol 4 08 SERVEIS AFECTATS

1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (PB) (P - 20)

15,69 48,000 753,12

2 G4XSA001 u Execució de creuament sota servei afectat , fins a 10 m de longitud de
servei a salvar, inclosa excavació manual, estintolament, elements
estructurals i de subjecció i proteccions necessàries, segons
Companyia. Inclou creuament de servei de clavegueram fins a DN600,
canonada de gas soterrada PE fins a DN200, canonada d'aigua
soterrada fins a DN400 mm, línia de telefonía o eléctrica soterrada
protegida amb prisma  de fins a 1 m3 de de formigó. (P - 46)

408,42 4,000 1.633,68

TOTAL Titol 4 01.01.04.08 2.386,80

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 Z221UA10 m3 col·locacióde terra vegetal, inclòs càrrega i transport al lloc d'aplec a
qualsevol distància, càrrega en l'aplec i transport i col·locació en la
seva posició original, mesurada sobre perfil (P - 200)

5,22 975,600 5.092,63

2 Z221UA20 m3 Excavació a cel obert en terres, per mitjans mecànics, inclòs càrrega i
transport a abocador o a lloc d'ús, mesurada sobre perfil (P - 201)

6,86 3.675,850 25.216,33

3 Z221UA30 m3 Excavació a cel obert en terreny de trànsit o roca, per mitjans
mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador o a lloc d'ús, mesurada
sobre perfil (P - 202)

27,26 1.070,300 29.176,38

4 Z22DU510 m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a abocador a
qualsevol distància dels productes sobrants (P - 203)

0,40 3.252,000 1.300,80

EUR
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5 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (PB) (P - 16)

199,01 1,000 199,01

6 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (PB E21R1165) (P - 15)

138,83 8,000 1.110,64

7 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 24)

3,58 591,000 2.115,78

8 G2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 34)

7,01 2.454,240 17.204,22

9 G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 33)

6,13 1.297,413 7.953,14

10 G2R3B069 m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km (P - 36)

7,31 1.498,420 10.953,45

TOTAL Titol 3 01.02.01 100.322,38

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 03 ESTRUCTURES

Titol 4 03 CASETA VÀLVULES

1 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 8.997,380 11.606,62

2 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV
per a sabates i soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 206)

111,63 31,890 3.559,88

3 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat (P - 210) 24,57 8,823 216,78

4 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 41)

12,29 121,519 1.493,47

5 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 207)

121,02 59,920 7.251,52

6 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 41,902 1.281,36

7 Z4D0U140 m2 Encofrat vist corb en alçats per a dipòsits d'aigua, inclòs desencofrat i
part proporcional de barres tipus Diwidag o equivalent no recuperables
(P - 212)

85,43 18,018 1.539,28

8 E4LV55H8 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm
per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm,
col·locades sobre estructura. Inclou 5 centimetres extres de capa de
compressió per a formació de pendents. (P - 1)

61,21 92,196 5.643,32

9 Z711U510 m2 Subministrament i col·locació de làmina de betum elastomèric LBM
(SBS)-40/G-FP segons UNE 104-242/1 amb armadura de feltre de
polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr/m2 (P - 215)

29,13 92,196 2.685,67

10 Z7B1U510 m2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr/m2 (P - 216) 3,86 92,196 355,88

11 G4ZZ0001 m Peça de remat perimetral en xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm de
gruix color RAL 7009 (P - 48)

55,37 27,460 1.520,46

12 Z4ZBU510 dm3 Subministrament i col·locació de recolzament rectangular de neoprè
encerclat tipus A (P - 213)

35,60 13,730 488,79

13 Z7C2U010 m2 Poliestirè expandit de densitat 10kg/m3, de 20mm de gruix col·locat
amb morter adhesiu (P - 217)

6,72 56,595 380,32

EUR
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14 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió
de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la
superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació
SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capes
d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL 107. (P - 52)

28,42 51,020 1.449,99

15 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 57,561 409,83

16 ZABGU500 m2 Tancament metàllic en finestres format per bastidor de tub rectangular
de 50 x 20mm i lamelles fixes de xapa de 1,5mm de gruix, inclòs
galvanitzat i tela mosquitera (P - 219)

129,46 3,240 419,45

17 Z511U010 m3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes (P - 214) 47,55 9,220 438,41

18 G8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació
(tipus sikagard 670W o similar color RAL 6017 0 7002 a triar),
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (PB E8B2U001) (P - 54)

24,57 140,920 3.462,40

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 44.203,43

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 03 ESTRUCTURES

Titol 4 04 ARQUETA DERIVACIÓ

1 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV
per a sabates i soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 206)

111,63 3,653 407,78

2 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 207)

121,02 2,527 305,82

3 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat (P - 210) 24,57 4,100 100,74

4 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 36,500 1.116,17

5 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 676,830 873,11

6 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 41)

12,29 13,690 168,25

7 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (PB) (P - 81)

326,43 1,000 326,43

8 GDKZU540 u Pipa per a ventilació d'arqueta amb tub i colzes d'acer al carboni
galvanitzats en calent, format per 0,8 metres aprox. de tub Ø 150 mm
amb placa de subjecció a la llosa superior de l'arqueta, rematat al seu
extrem superior per dos colzes de 90º norma N-3, que formen un colze
de 180º, que al seu extrem porta una xapa perforada, amb forats
inferiors al Ø 8 mm, amb una superfície de pas total superior al 40%
de la superfície de la xapa.  (P - 84)

329,01 2,000 658,02

9 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 44,892 127,49

10 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 29,579 122,46

11 GDKZU600 m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat o
d'alumini anoditzat tipus METCO o similar formada per muntants
laterals de 80x40x4mm i graons circulars de 25 mm de diàmetre de
420 mm d'amplada interior separats 300/350mm. Inclou ancoratge
mecànic amb tacs químics i part proporcional de porta o tapa amb
pany a la base d'escales exteriors.

(P - 85)

151,12 2,000 302,24

EUR
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12 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat
en calent per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant
plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o
equivalent (P - 221)

217,93 1,000 217,93

13 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria del
nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la caseta de vàlvules i
l'entrada a les cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN
300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i
cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures
d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat
en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom
Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 86)

6,10 354,456 2.162,18

14 GF3C0001 u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió
estanca de la canonada de fosa ductil provinent de la Llosa del Cavall
amb canonada d´acer DN 500, inclós p.p. de juntes i accessoris.
(P - 94)

309,40 2,000 618,80

15 G7J5U110 m Mitja canya de morter amb fibra de vidre, segellat amb SIKA, a la unió
de la solera amb el mur. Inclou repicat, preparació i neteja de la
superfície, realització de la mitja canya mitjançant morter de reparació
SIKA MONOTOP 612 reforçat amb malla de fibra de vidre i 2 capes
d'impermeabilització amb morter SIKA TOP SEAL 107. (P - 52)

28,42 10,000 284,20

16 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 29,080 207,05

17 GF3C001P u Subministrament i instal.lació de peça especial de fosa per a la unió
estanca de la canonada de fosa ductil provinent de la Llosa del Cavall
amb canonada d´acer DN 400, inclós p.p. de juntes i accessoris.
(P - 95)

319,32 2,000 638,64

TOTAL Titol 4 01.02.03.04 8.637,31

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 03 ESTRUCTURES

Titol 4 05 ARQUETA DRENATGE

1 Z450U0G0 m3 Subministrament i col·locació amb cubilot de formigó HA-30/B/20/IV
per a sabates i soleres, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 206)

111,63 1,020 113,86

2 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 207)

121,02 11,286 1.365,83

3 Z4D0U030 m2 Encofrat pla en fonaments, inclòs desencofrat (P - 210) 24,57 1,810 44,47

4 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 38,016 1.162,53

5 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 1.353,660 1.746,22

6 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 41)

12,29 8,050 98,93

7 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 100,347 284,99

8 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 93,145 385,62

9 GDKZU600 m Subministrament i col.locació d'escala de gat d'acer galvanitzat o
d'alumini anoditzat tipus METCO o similar formada per muntants
laterals de 80x40x4mm i graons circulars de 25 mm de diàmetre de
420 mm d'amplada interior separats 300/350mm. Inclou ancoratge

151,12 2,970 448,83

EUR
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mecànic amb tacs químics i part proporcional de porta o tapa amb
pany a la base d'escales exteriors.

(P - 85)

10 ZDKZU530 u Subministrament i col·locació d'escala de seguretat d'acer galvanitzat
en calent per a accés als pericons formada per dos muntants de 1,10m
d'alçària de 50mm de diàmetre exterior i 3,2mm de gruix i 3 graons de
20mm de diàmetre i 35cm d'ample, fixat al sostre del pericó mitjançant
plaques de 150 x 100 x 4mm i dos ancoratges tipus HILTI M-12 o
equivalent (P - 221)

217,93 1,000 217,93

11 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en plataformes, passeres, escales, graons, i
altres elements de qualsevol mida en cambres de claus, arquetes i
estacions de bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i
elements auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB E9S11420) (P -
60)

92,31 0,300 27,69

12 GDKZU040 m2 Subministrament i col.locació de tapa estanca de xapa lagrimada
d'acer galvanitzat de 4/6 mm de gruix, marc U 60X30 mm, amb garres
o orelletes i nança amb vareta de 10 mm d'acer AISI 316. Inclou pany
amb candau. (P - 82)

289,77 2,600 753,40

13 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 39)

55,96 0,600 33,58

14 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 23,652 168,40

TOTAL Titol 4 01.02.03.05 6.852,28

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 03 ESTRUCTURES

Titol 4 06 ARQUETA SORTIDA RIU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)

2,84 11,040 31,35

2 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 23)

4,14 8,280 34,28

3 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 39)

55,96 12,000 671,52

4 GDKTAB12 U Subministrament i col·locació d'arqueta prefabricada de dimensions
interiors 1,5 x 1,5 x 1,8 amb una entrada de desguàs de col·lector de
400 mm de polietilè corrugat de doble paret estructurada amb tres
sortides de 200 mm de diàmetre en la part inferior de la paret frontal
de l'arqueta i un forat de 800 mm a la part superior amb reixeta d'acer
galvanitzat. La part suerior es tanca amb una reixeta d'acer galvanitzat
amb sistema de desbloqueig. Detalls segns plànols constructius. (P -
79)

3.921,20 1,000 3.921,20

5 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH (P - 50)

7,12 14,720 104,81

TOTAL Titol 4 01.02.03.06 4.763,16

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 05 FUSTERIA METÀL·LICA

EUR
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1 GABG0003 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 160x240 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d' 1mm de gruix, finestres de ventilació 40x30 i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada.
(P - 62)

524,72 1,000 524,72

2 G9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en plataformes, passeres, escales, graons, i
altres elements de qualsevol mida en cambres de claus, arquetes i
estacions de bombament incloent-hi p.p de retalls, fixaments i
elements auxiliars. Càrrega mínima 500 kg/m2 (de PB E9S11420) (P -
60)

92,31 14,789 1.365,17

3 G44ZAA25 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (PB) (P - 43)

4,17 132,338 551,85

4 GANV3T73 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 160x240 cm (PB) (P -
63)

36,35 1,000 36,35

5 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB:
K442511C) (P - 42)

2,60 751,351 1.953,51

6 GB12UA1P m Barana d'alumini anoditzat tipus SATI FRANCE o similar de 100 cm
d'altura, postes de passamà de 60 mm x12 mm, passamà superior
amb tub rodó de 50 mm x2,5 mm, passamà intermig amb tub rodó de
40 mm x2 mm, entornpeu amb perfil de 150 mm d'altura i tornilleria
d'acer inoxidable, tot d'acord al RD 486/1997 de 14 d'abril sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Totalment instal·lada. (P - 64)

134,24 7,550 1.013,51

TOTAL Titol 3 01.02.05 5.445,11

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 06 CALDERERIA I EQUIPS

1 GS9A3010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN300
PN10, marca KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o similar entre brides,
230 v AC, IP68 i 50 m de cable, electrònica IFC 300F, equipat amb
mòdul de comunicacions PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de
polsos (amb configuració estandar ATLL). Proves, posta en marxa per
tècnic especialista, juntes i cargoleria de zenc incloses.

(P - 195)

4.357,02 2,000 8.714,04

2 GS9A2010 u Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic DN200
PN10, marca KROHNE, model OPTIFLUX 2300 o equivalent entre
brides, capçal primari OPTIFLUX 2000F, 230 v AC, IP68 i 40 m de
cable, electrònica IFC 300W, equipat amb mòdul de comunicacions
PROFIBUS DP, mòdul de sortida digital de polsos (amb configuració
estandar ATLL). Proves, posta en marxa per tècnic especialista, juntes
i cargoleria de zenc incloses.Totalment instal·lat i provat.
(P - 194)

3.959,39 1,000 3.959,39

3 GS1F0816 u Subministrament de ventosa trifuncional DN80 PN16 tipus VAG duojet
o equivalent de cos compacte, proves, juntes i cargoleria incloses. (P -
178)

983,33 1,000 983,33

4 GS5T2010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
200 PN10, tipus Belgicast o similar, segons plànols i especificacions

587,77 2,000 1.175,54

EUR
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tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lat i
provat.
(P - 191)

5 GS5T1510 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
150 PN10, tipus Belgicast o similar, segons plànols i especificacions
tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lat i
provat. (P - 190)

336,73 3,000 1.010,19

6 GS5T3010 u Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge telescòpic DN
300 PN10, tipus Belgicast o similar, segons plànols i especificacions
tècniques. Juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lat i
provat. (P - 192)

840,71 8,000 6.725,68

7 GS5A3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 motoritzada amb brides tipus Amvi
ISORIA 10 T5, 3g6k6 XC, incloent-hi desmultiplicador motoritzable
M31 i accionador elèctric ACTELEC 31 (M31 + AUMA SA 07.5). Inclou
volant d'accionament i p.p. de cargoleria de zenc i juntes, totalment
instal·lada, superficialment, i provada segons plànols i especificacions.

(P - 179)

3.784,04 5,000 18.920,20

8 GS5B3010 u Vàlvula de papallona DN300 PN10 manual amb desmultiplicador
motoritzable i amb brides tipus Amvi ISORIA 16 T5 3g6k6 XC o
similar. Cos de fosa nodular, eix d'acer inoxidable, papallona d'acer
inoxidable, anell d'estanqueïtat XC. Inclou volant d'accionament i p.p.
de cargoleria de zenc i juntes, totalment instal·lada, superficialement, i
provada segons plànols i especificacions.
(P - 180)

2.328,16 3,000 6.984,48

9 GS5D0816 u Vàlvula de comporta DN80 PN16, tipus Belgicast o similar, amb brides,
distància entre brides curta, proves, volant d'accionament, juntes i
cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada, superficialment, i
provada.. (P - 182)

189,79 1,000 189,79

10 GS5D1510 u Vàlvula de comporta DN150 PN10, tipus Belgicast o similar, amb
brides, distància entre brides curta, proves, volant d'accionament,
juntes i cargoleria de zenc incloses, totalment instal·lada,
superficialment, i provada.. (P - 185)

373,22 3,000 1.119,66

11 GS5D2010 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta DN200 PN10,
tipus Belgicast o similar, amb brides, distància entre brides curta,
proves, volant d'accionament, juntes i cargoleria de zenc incloses,
totalment instal·lada i provada
(P - 186)

703,26 3,000 2.109,78

12 GZ350000 u Subministrament i instal·lació de picatge de 1'' en tram de tuberia
d'acer o PP acabat en brida, fins i tot canya injecció de PVC-U
32DN25 embridada, vàlvula accionament manual, PVC-U 32DN25
embridada, juntes vitón, cargols i accesoris de muntage. Tot muntat i
provat. (P - 198)

872,23 1,000 872,23

13 GF1Z0003 u Formació de picatge de fins a 1´´ sobre peça de xapa d'acer
galvanitzada o pintada. Inclou la preparació de la superficie i del
contorn a soldar, la soldadura i l'aplicació de la pintura de protecció
corresponent. (P - 87)

172,91 3,000 518,73

14 GF1E3601 kg Fabricació i muntatge de tubs, peces especials i brides d'acer al
carboni S-275JR galvanitzat en calent en formació de caldereria del
nou dipòsit de Can Nicasi, de les canonades de la caseta de vàlvules i
l'entrada a les cambres de vàlvules. Inclou caldereria amb DN
300/200/150, segons plànols. Inclou la part proporcional de juntes i
cargoleria de zenc, així com la part proporcional de les soldadures
d'unió que calgui realitzar en obra i la part proporcional de galvanitzat
en fred amb l'aplicació d'una pintura rica en zenc com la 'Epochrom
Rich Zinc' de la casa Cros o una altra similar de major qualitat.
(P - 86)

6,10 10.693,730 65.231,75

15 G442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (PB:
K442511C) (P - 42)

2,60 1.012,513 2.632,53

16 G4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella (PB de E4ZW1P70) (P - 47)

15,53 128,000 1.987,84

EUR
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17 Z450U0H0 m3 Subministrament i col·locació amb bomba de formigó HA-30/B/20/IV
en alçats de murs, inclòs superfluidificant afegit en obra (P - 207)

121,02 2,543 307,75

18 Z4D0U050 m2 Encofrat vist pla en alçats inclòs desencofrat (P - 211) 30,58 20,053 613,22

19 Z4B0U050 kg Acer corrugat B 500 S en rodons per armar, inclòs elaboració i
col·locació (P - 209)

1,29 279,730 360,85

20 GS8AA101 ut Polipast i carro de translació per a 500 kg, elevació manual. (P - 193) 903,87 1,000 903,87

21 GFBDU080 u Subministrament i col·locació de valona injectada de polietilè PE 100
de 315mm de diàmetre, PN 10 (P - 113)

398,75 1,000 398,75

22 Z4ZBU510 dm3 Subministrament i col·locació de recolzament rectangular de neoprè
encerclat tipus A (P - 213)

35,60 16,650 592,74

23 GG5NFD00 u Subministrament i muntatge de detector d'inundacions 12-24Vdc amb
alarma acústica i sortida a relé marca Domaut ref: GLI-965R-12220 o
equivalent, col·locat a instal·lació.  (P - 146)

71,25 1,000 71,25

24 GJM6U020 u Manòmetre de glicerina DN-100 mm amb clau de pas, incloses unions,
elements auxiliars i accessoris necessaris per al seu funcionament,
muntat a la canonada i provat (PB) (P - 171)

194,83 3,000 584,49

TOTAL Titol 3 01.02.06 126.968,08

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 08 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 GG11CA62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
160 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 122)

191,61 1,000 191,61

2 GG1PUA18 u Subministrament, instal·lació i comprovació de conjunt de protecció i
mesura del tipus TMF10 (sense armari prefabricat) per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat
amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall
de 10 kA, sense protecció diferencial tipus Cahors o equivalent,
col·locat superficialment.

Totalment instal·lat i provat.

(P - 128)

1.089,63 1,000 1.089,63

3 GG48U1TF u Subministrament i muntatge de quadre de protecció contra
sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350
microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent
de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic
amb tapa transparent i grau de protecció IP65 (P - 145)

746,93 1,000 746,93

4 GG4824DI u Subministrament i muntatge de protecció sobretensions 24V per a
senyals digitals MCZ OVP VARISTOR S10K30 ref. 8449140000 de
Weidmüller o equivalent per a senyals digitals instal·lat en quadre
elèctric. (P - 144)

39,97 12,000 479,64

5 GG112801 u Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic 1600x1200x300 amb
placa de muntatge i dues portes marca Schneider ref.
NSYSM1612302DP o equivalent instal·lat en armari prefabricat per a
exteriors. (P - 121)

1.921,78 1,000 1.921,78

6 GG319354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub.  (PB EG319354) (P - 138)

4,33 90,000 389,70

EUR
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7 GG110008 u Subministrament i instal·lació de SAI NeTYS RT Monofàsic o similar 3
kVA 30 min amb tarja per 2 SD (fallada SAI i bateries baixes). (P
204024 SOCOMEC).

Inclou (segons oferta):
- SAI: NeTYS RT - 3000 VA - Monofàsica/Monofásica - unitari(s) - 30
min - Duració de vida 3-5 anys (segons EUROBAT)
- Bateria integrada.
- Conexions - 1x pressa d'entrada IEC320, 6x presses de
sortidaIEC320 10A, 1x connector extensió, 1x presses de sortida de
potència completa, protecció linia dades 2x RJ45, 1 entrada EPO.
- Interfaç comunicació sèrie-1x port sèrie USB,1x port sèrie RS232.
- 1x1,8m cable entrada corrent IEC320, 2x1,8m cables mascle-femella
IEC320,1x cable RS232, kit adaptació rack, potes.
- Software de comunicació UNI VISION a descarregar per PC/servidor.
- 1 Armari de bateries amb empalmes - 30 min - Duració de vida 3-5
anys (segons EUROBAT).
- 1 Relé interfaç comunicació - 1x contacte programable entrada, 6x
sortida per contacte programables 24Vdc/500mA. (P - 120)

4.497,03 1,000 4.497,03

8 GG1N102F u Centralització de comptadors elèctrics horitzontal per a 2 comptadors
trifàsics, muntada (PB) (P - 127)

499,88 1,000 499,88

9 GGF132D1 u Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 5,6 kN d'esforç en punta, de forma
tubular, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó (PB) (P - 153)

922,75 1,000 922,75

10 GG11TD03 u Suministrament, instal·lació, conexionat i proves d'armari metàlic amb
sòcol de 100mm, tipus TS RITTAL o equivalent per a alimentació,
protecció i comandament de com a màxim 5 vàlvules i 15 instruments
amb espai de reserva del 30%, amb porta d' una fulla, plaques de
muntatge, anelles d' elevació, incloent peces d' interconnexió,
canaletes i perfileria auxiliar. Boons de control local/remot, control
d'obertura de vàlvues en local, i pilots senyalitzadors de final de
maniobra. Un final de cursa per mòdul. un conjunt de ventilació forçada
per mòdul format per termostat, ventilador i filtre. Inclou l' aparellatge i
accessoris necessaris. un calefactor per mòdul formats per resitència
calefactora, higrostat, i el petit material necessari per la seva
instal·lació. Un sistema d' il·luminació per mòdull, format per luminària
fluorescent de 18W, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro
de porta i aparellatge i petit material necessari pel seu funcionament.
Treballs i materials, aparamenta, cables, bornes, terminals,
etiquetatge, inclús petit material de connexionat necessari pel
muntatge del conjunt de dos cossos d'armari de dimensions
2000x800x450mm. Inclou subministrament, instal·lació i connexionat.
Tot segons planols i direcció facultativa.
Inclou Amterial de PLC gama Compactlogix.
Inclou programació del de tots els equips electronics PLC, Panel
operador, actuadors, inclus adapació d'SCADA del centre de control
per a la integració de la nova remota.

El preu de l'oferta inclou el 6 % de despeses indirectes.

Totalement instal·lat i provat. (P - 123)

57.319,33 1,000 57.319,33

11 GG31H562 m Subministrament, instal·lació i comprovació de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVMV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2 més 1X16 mm2 pel terra, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, tipus Cervi Ref.
08916400 o equivalent, col·locat en tub.

Totalment instal·lat i comprovat.
(P - 142)

16,04 35,000 561,40

12 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub.  (PB EG319324) (P - 136)

1,92 80,000 153,60

13 GG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub.
(PB) (P - 137)

2,45 290,000 710,50

EUR
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14 GG319536 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en canal o safata (PB EG319536) (P - 139)

2,77 85,000 235,45

15 GG319636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en canal o safata (PB EG319636) (P - 140)

3,27 107,000 349,89

16 GG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub. (PB EG319654) (P - 141)

5,69 95,000 540,55

17 EH61AK4B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció
IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locada superficial (P - 2)

122,57 6,000 735,42

18 GHN63AA4 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i
cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux
lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar lateralment i acoblat al suport (P - 166)

1.082,12 8,000 8.656,96

19 GG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment .(PB EG21281H) (P -
129)

3,79 98,000 371,42

20 GHB17567 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents
de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster,
reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (PB
EHB17567) (P - 165)

88,25 6,000 529,50

21 GG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (PB EG21R91G) (P - 130)

3,06 40,000 122,40

22 GG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort  (PB EG222815) (P - 131)

1,23 26,000 31,98

23 GG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (PB: EG222911) (P - 132)

1,37 5,000 6,85

24 GG2C2G42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (PB EG2C2G42) (P -
135)

39,22 40,000 1.568,80

25 GG2C2E42 m Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i
amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (PB EG2C2E42) (P -
134)

27,19 65,000 1.767,35

26 GD351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (PB ED351630) (P - 67)

123,70 6,000 742,20

27 GDG3U006 m Formació de banc de 2 tubs DN110. Inclou subministrament i
col.locació de dues canonades de PVC rígid, de 110 mm, de diàmetre,
llis interiorment i corrugat exteriorment, inclós p.p. de cinta de
senyalització, separadors i formigó en massa HM-20, segons plànols.
(P - 75)

26,66 40,000 1.066,40

28 GG6P1142 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1142) (P - 148)

15,90 3,000 47,70

29 GG6P1342 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 200-250
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col·locada (PB EG6P1342) (P - 149)

21,74 3,000 65,22

30 GG62D1EK u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat

21,91 3,000 65,73

EUR
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superficialment (PB EG62D1EK) (P - 147)

31 GG150002 u Suministrament i instal·lació de Caixa de presses de corrent 2x3P+T +
2xSchuko (P 85862 Suministradora del Valles) (P - 124)

399,25 6,000 2.395,50

32 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment. .(PB).  (P - 125)

15,51 57,000 884,07

33 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (PB EG380907)  (P - 143)

12,16 30,000 364,80

34 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de coure de gruix
mínim 300 micres, de 2.000 mm de longitud i 14,6 mm de clavada a
terra i connectada, segons recomanació Unesa 6501 F, marca KLK
referència 20NU146 o similar equivalent. Incloent grapa de connexió
tipus KR, KU ó KB d'aleació de coure i cargoleria d'acer inoxidable.
Inclou registre circular de 300 mm  de diàmetre (PB) (P - 150)

90,52 6,000 543,12

35 GGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (PB EGDZ1102) (P
- 151)

42,17 1,000 42,17

36 GGDZA101 u Subministrament i muntatge de caixa de PVC seccionadora de terres
per a prendre mesures amb pletines cargolades CLAVED tipus TC-1, o
similar.  (P - 152)

57,35 1,000 57,35

37 GG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment . (PB EG23RB15) (P - 133)

10,60 110,000 1.166,00

38 GG151632 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (PB EG151632 ) (P - 126)

18,89 8,000 151,12

39 GGXD3502 PA D'abonament íntegre per treballs i despeses de realització d'escomesa
elèctrica trifàsica 400/230V 15kW i altres despeses necessàries per
part de la companyia elèctrica subministradora per al subministrament
elèctric del dipòsit de Can Nicasi, a Cervelló (P - 154)

4.603,14 1,000 4.603,14

40 JLEEATX1P u Treballs i despeses de legalizacion de la instalacion i / o renovació
d'instal·lacions elèctriques de menys de 25 kW, segons reglament de
BT] ITC 29, inclou realizacion d'documentació i projecte per a la
legalizacion, certificat final d'obra, visats en col·legi oficial, tramitis
d'expedients a entitats d'inspeccion i control i altres conceptes
complementaris, fins i tot intervencio Entitat de control, s'exclou
intervenció instal·lador BT autoritzat, prèvia autorització de la propietat
sobre les instal·lacions existents (P - 199)

4.273,00 1,000 4.273,00

TOTAL Titol 3 01.02.08 100.867,87

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 02 CASETA VÀLVULES

Titol 3 09 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

1 GG10001P u Subministrament i Instal·lació de cablejat d'alimentació i de
comunicació de tots els equips de l'electrocloració fins a armari de
control, fins a 35 metres de longitud per unitat instal·lada i instal·lació
del cablejat de les bombes de mostra i grup de pressió per canalització
soterrada de la propietat. Inclou canalització tipus UNEX, tub de pvc,
suportacions i cable de potència, d'aïllament RVK 0.6/1 kV i cable de
control amb aïllament RVK 300/500V. Inclou petit material per la seva
instal·lació. Tot muntat i provat. No inclou instal·lació d'escomesa ni
cap element extern no definit al pressupost. (P - 115)

21.830,27 1,000 21.830,27

2 GG10002P u Subministre i instal·lació d'armari envolvent de tamany
2000x1800x500, tres portes amb maneta, muntatge i cablejat de
l'armari i de tot l'aparellatge interior. Inlocu Protecció magnetotèrmica,
diferencial i contactor de maniobra de cada un dels equips de la
instal·lació. inclou petit material. Tot muntat i provat. (P - 116)

22.109,96 1,000 22.109,96

3 GG10003P u Instal·lació i sumministrament de font d'alimentació, CPU5380, 7
mòduls 8 entrades digitals, 1 mòduls 8 entrades analògiques, 2 mòdul
8 sortides analògiques i 1 mòdul de 4 sortides analògiques,Passarela

14.716,89 1,000 14.716,89

EUR
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Ethernet-Profibus i Switch. Inclou Panell tàctil model Panell View Plus
7´´, Ethernet, 24Vdc. Inclou petit material pel seu muntatge. Tot muntat
i provat. (P - 117)

4 GG10004P u Sumbministrament i muntatge d'un interruptor d'intrusisme i una sirena
acustica. Inclou petit material per la seva instal·lació. Tot muntat i
provat. (P - 118)

501,98 1,000 501,98

5 GG10006P u Sumministrament i instal·lació de SAI amb entrada i sortida trifàsica
10k VA per a 30 minuts d'autonomia. (P - 119)

6.831,81 1,000 6.831,81

6 GGXP0005 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació del sistema
SCADA al centre de control, per a incorporació dels senyals
corresponents a les senyals d'una nova estació remota completa. (P -
156)

1.906,05 1,000 1.906,05

7 GGXP0007 PA D'abonament íntegre. Realització documentació per programació
SCADA al centre de control per a treballs d'estació nova tipus arqueta
cabalímetre o tipus dipòsit. Realització documentació del mapa de
memòria del PLC, en format definit per ATLL, per desenvolupar el
centre de control per tercers. Inclou taula primària de màquines amb
descripció dels equips i taula de bits i bytes de N88 i N89 de totes els
equips definits al programa del PLC de l'estació remota. Inclou
assistencia del programador de PLC a la posada en marxa de
l'SCADA. Aquesta partida s'executará únicament si és expressament
sol·licitada per Direcció d'Obra. (P - 157)

300,96 1,000 300,96

8 GGXP0009 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la programació i configuració
del PLC+HMI per integrar instrumentació nova a una estació existent
asimilable a una arqueta o dipòsit amb cabalímetres+transmissors de
pressió+equipaments auxiliars. Programació específica per a la
configuració del Dipòsit C-250 que consta de dos quadres: un quadre
amb PLC esclau i un altre quadre PLC mestre, penjant els nous
equipaments del quadre esclau. (P - 158)

1.404,46 1,000 1.404,46

9 GGXP0001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització dels treballs de
programació i configuració de sistemes de les instal·lacions del
projecte del nou desguàs del dipòsit de la Llagosta consistents en:

1.- Programació i configuració del mòdem GSM o GPRS (no inclou el
subministrament ni el muntatge de l'element)
2.- Programació i configuració del PLC+HMI per programar i posar en
marxa una estació nova amb quadre elèctric nou de control de dipòsit
3.- Programació del sistema SCADA al centre de control, per a
incorporació dels senyals corresponents a les senyals de l'estació
remota (nova estació completa). No està inclosa la realització de la
documentació necessària per a fer la programació.
4.- Realització documentació per programació SCADA al centre de
control per a treballs d'estació nova tipus arqueta cabalímetre o tipus
dipòsit. Realització documentació del mapa de memòria del PLC, en
format definit per ATLL, per desenvolupar el centre de control per
tercers. Inclou taula primària de màquines amb descripció dels equips i
taula de bits i bytes de N88 i N89 de totes els equips definits al
programa del PLC de l'estació remota. Inclou assistencia del
programador de PLC a la posada en marxa de l'SCADA.

(P - 155)

6.395,29 1,000 6.395,29

10 GGZ10004 m Subministrament i instal·lació de cable Ethernet CAt5 mejorada, (P -
161)

4,89 10,000 48,90

11 GGZ10001 m Suministrament i instal·lació de cable H05VV-F 5x1 negro (P - 159) 2,73 15,000 40,95

12 GGZ10003 m Suministrament i intal·lació de cable VHOV 2 pares x 1 mm2,  (P - 160) 5,45 210,000 1.144,50

13 GGZ10006 m Conductor de coure DS Grey 2 pole per a Cabalímetre marca Kronhe
(P 410-014125 Kronhe) (P - 162)

13,04 80,000 1.043,20

14 GGZ10007 m Subministrament i instal·lació de cable ProfiBUS 1x2x0,64  (P - 163) 4,97 50,000 248,50

15 GGZ10805 ml Subministrament i instal·lació de cable RV-K 1000V 10x1,5 mm2 (P -
164)

3,29 115,000 378,35

16 GJMCZ020 u Mesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua tipus Wika LH10 o
equivalent, amb suport metàl·lic d'acer galvanitzat per suspensió en
sostre inclòs.
Col·locació, connexionat i proves incloses. (P - 172)

1.058,96 4,000 4.235,84

EUR
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17 GJMQF402P u Subministrament i instalacion de transmissor pressió de membrana,
mod. FR402 o similar, cos de PTFE, rosca 1 L L BSP, sensor ceràmic,
junta tòrica de viton, IP] 65, amb senyal de sortida 4] 20 mA,
visualització directa al transmissor amb connector DIN 43650 de
Stubbe o similar, display 4 dígits, teclat incorporat (3 t) IP] 65, i pp
accessoris. Tot muntat i provat (P - 173)

927,22 3,000 2.781,66

18 GK25A23TP u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, inox, d'esfera de 100 mm i
rosca de connexió d'1 / 2'' G, separador com membrana de tàntal. Tot
muntat i provat. (P - 174)

605,97 3,000 1.817,91

TOTAL Titol 3 01.02.09 87.737,48

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 03 MESURES CORRECTORES

Titol 3 02 INTERVENCIO PALEONTOLOGICA EN GEOZONA

1 G1A2AB01 u Realització d'estudi paleontològic previ i dels projecte d'intervenció
corresponent (P - 4)

376,19 1,000 376,19

2 G1A2AB03 u Realització de mostreig intensiu, rentat i triatge de sediments en els
nivells de la secció estratigràfica que es determinin. Es comptabilitzarà
una unitat per cada nivell estratigràfic a considerar que hagui donat
com a possitiu en els mostreigs de prova. (P - 6)

6.144,49 2,000 12.288,98

3 G1A2AB02 u Realització d'una intervenció paleontològica de control, seguiment i
valoració dels diferents rebaixos de terres a executar per l'excavació,
amb redacció de memòria tècnica. Les unitats es messuren segons
nivell estràtigràfic a realitzar un mostreig de prova per determinar la
presència de graptòlits i si es requereix d'un mostreig més detallat. (P -
5)

441,40 4,000 1.765,60

TOTAL Titol 3 01.03.02 14.430,77

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 01 GESTIO DE RESIDUS

1 GXGRA001 PA Partida alçada a justificar per la gestió de residus de les obres de
renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló,
segons l'annex 19 del projecte constructiu. (P - 196)

184.994,24 1,000 184.994,24

TOTAL Titol 3 01.04.01 184.994,24

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 02 SEGURETAT I SALUT

1 GXSSAA01 PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres de
renovació dels punts de lliurament de Cervelló i La Palma de Cervelló
segons l'annex 17 del projecte constructiu. (P - 197)

56.840,41 1,000 56.840,41

TOTAL Titol 3 01.04.02 56.840,41

Obra 01 Pressupost HY470201

Capítol 04 PARTIDES ALÇADES

EUR
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Titol 3 03 VARIS

1 GXIMAA01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos a disposició de direcció
d'obra (P - 0)

89.209,59 1,000 89.209,59

TOTAL Titol 3 01.04.03 89.209,59

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  CANONADA PRINCIPAL 1.551.165,21

Titol 3 01.01.02  CANONADA PLANETA AZUL 48.175,89

Titol 3 01.01.03  CANONADA GRANJA GARCÍA 36.358,15

Titol 3 01.01.04  CANONADA CAN GUITART 180.335,84

Capítol 01.01  XARXA 1.816.035,09

Titol 3 01.02.01  MOVIMENTS DE TERRES 100.322,38

Titol 3 01.02.03  ESTRUCTURES 64.456,18

Titol 3 01.02.05  FUSTERIA METÀL·LICA 5.445,11

Titol 3 01.02.06  CALDERERIA I EQUIPS 126.968,08

Titol 3 01.02.08  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 100.867,87

Titol 3 01.02.09  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 87.737,48

Capítol 01.02  CASETA VÀLVULES 485.797,10

Titol 3 01.03.02  INTERVENCIO PALEONTOLOGICA EN GEOZONA 14.430,77

Capítol 01.03  MESURES CORRECTORES 14.430,77

Titol 3 01.04.01   GESTIO DE RESIDUS 184.994,24

Titol 3 01.04.02  SEGURETAT I SALUT 56.840,41

Titol 3 01.04.03  VARIS 89.209,59

Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 331.044,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.647.307,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  XARXA 1.816.035,09

Capítol 01.02  CASETA VÀLVULES 485.797,10

Capítol 01.03  MESURES CORRECTORES 14.430,77

Capítol 01.04  PARTIDES ALÇADES 331.044,24

Obra 01 Pressupost HY470201 2.647.307,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.647.307,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost HY470201 2.647.307,20

2.647.307,20

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.647.307,20

13 % Despeses generals SOBRE 2.647.307,20................................................................. 344.149,94

6 % Benefici industrial SOBRE 2.647.307,20..................................................................... 158.838,43

Subtotal 3.150.295,57

21 % IVA SOBRE 3.150.295,57.......................................................................................... 661.562,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.811.857,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MILIONS VUIT-CENTS ONZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS )
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