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DD.   DADES GENERALS 

 

DD 1  Identificació i objecte del projecte 

 

Projecte: PROJECTE TÈCNIC PER LA INSTAL·LACIÓ DE 

STORES MOTORITZATS AL MERCAT DE LA 

CONCEPCIÓ 

 

Objecte del encàrrec: Generar la documentació necessària per la instal·lació de 
stores (cortines) motoritzats als finestrals de la nau central 
del Mercat de la Concepció. 

 

Emplaçament 
c/ Aragó 313-317, Barcelona 08009 

Municipi: Barcelona, comarca del Barcelonès 

DD 2 Agents del projecte 

 

Promotor Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Carrer Gran de Sant Andreu, 200, 08030 Barcelona 
 

Arquitectes: Javier Monte Collado               38503527-D 

Passeig Picasso 14, Ent. 2 

Tel.  932681577   javier_monte@coac.es 

Albert Lluch Saunier                46236544-N 

Tel. .629907891   albert_lluch@coac.net 

DD 3 Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres 
tècnics. 

 

Estudi de Seguretat i Salut 
Estudi de gestió de residus de 
la construcció: 

Eduard Pérez 

Albert Lluch Saunier 

 

  

Barcelona, 10 de Gener de 2023 
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MD.   MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD 1. Informació Prèvia 

MD 1.1  Antecedents i condicionants de partida 

 

L’encàrrec, que es fa efectiu el 8 de Novembre del 2022 i sorgeix d’una problemàtica que tenen 
els paradistes amb la incidència directa de la llum solar sobre el producte que tenen a exposició. 
En el projecte anterior, en el de Modificació de la Xarxa de pluvials del Mercat, que s’ha executat 
al llarg del 2021 i el 2022, ja es va detectar la problemàtica de encabir els baixants nous sense 
obstaculitzar els estores originals. També, vam detectar, que molts d’aquests estores, estaven 
en unes condicions de brutícia extrema, amb la pols i la pol·lució del llarg dels anys i la seva falta 
de manteniment. Tanmateix, hi havien molts que ja no funcionaven, i s’havien quedat fixes en 
qualsevol posició.  
Dintre del projecte de Modificació de la Xarxa de pluvials, teníem una partida per modificar aquets 
estores, però era una partida del tot insuficient per substituir-los tots. 
Dintre del interès que la DF tenia en tirar el projecte endavant sense que es disparés el 
pressupost adjudicat, es va proposar la col·locació d’uns vinils amb filtre solar als finestrals, per 
la part interior per aconseguir una major durabilitat, que aconseguissin amorteri l’efecte nociu 
dels raigs solars.  
Aquesta solució es va presentar a la associació de comerciants i als serveis tècnics, que després 
de demanar diferents proves amb vinils de diferents factors solars, es va aprovar al principi del 
any 2022. 
A posteriori, van sorgir queixes de diversos paradistes, que encara sabent l’índex de protecció 
dels vinils col·locats, volien tornar a la solució del estores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge dels Estores originals 
 

  



 

 

MD 2. Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte 

El projecte planteja solucionar d’una manera definitiva la necessitat de protegir les parades, i les 
seves mercaderies de la acció dels raigs solars. 

Per tant, el projecte consta de la instal·lació de 42 estores enrotllables situats en cada un dels 
vanos de la estructura, en les dos vessants. Aquets estores, han de anar collats als perfils dels 
pilars de la nau central, i no al plànol de la façana. Per tant, com hem de salvar el pas dels nous 
baixants d’aigües pluvials, necessitaran de un suplement fins arribar als pilars. La distancia entre 
els pilars es de aproximadament 4.97 m, i l’amplada del rotllo de tela serà de 4.65 m, deixant el 
sobrant a cada un dels costats. La alçada de la superfície a cobrir, serà de 2.75 m (aquestes 
mides s’hauran de comprovar in situ). Si es necessari el reforç del bombo de la cortina, estarà 
inclòs 

 

Localizació dels 42 estores a la planta del mercat 

La tela, s’haurà d’escollir amb la DF i el serveis tècnic municipals, tindran la darrera paraula per 
la seva aprovació. Tanmateix, haurà de ser una tela de força filtre, gairebé opaca. Tampoc es 
permetran a la cortina soldadures a la tela ni juntes.  

Totes els elements que formin el conjunt, hauran de ser de color gris fosc, el mateix que el de la 
estructura existent al mercat. 

Els 42 estores, s’agruparan en 8 línies d‘alimentació noves, segons planells adjunts al projecte. 
Les Líneas estaran agrupades en dos blocs per cada besant del mercat. El quadre s’haurà de 
modificar per encabir les noves línies d’alimentació. Les noves dues Líneas, hauran de transcorre 
per el sostre de la planta de magatzems, per les safates actuals fins els pilars marcats al planell 
A-05 i pujar pels patinets interiors de les parades. Tot entubat en regletes homologades. Als pilars 
es col·locarà un subquadre, que repartirà 4 Líneas per basant. A continuació es  mostra el 
esquema elèctric nou: 

 

 



Fórmules corrent trifàsica Fórmules per al càlcul de Icc ICC = intensitat de c.c.
c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)

PROJECTE : Mercat de la Concepció I = Intensitat del corrent (A) m = factor de càrrega en vuit (1,05)
EMPLAÇAMENT : Barcelona W = Potència (W) U0 = tensió entre fases i neutre (V)

L = Longitud de la línia (m) R = resistència de c.c. (mOh)
on: U = Tensió del suministrament (V) on: X = reactància de c.c. (mOh)

Fórmules corrent monofàsica s = Secció del cable de fase (mm²) ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)
K = Conductividad, 56 per Cu. L = longitud del conductor (m)
cos  y = Factor de potencia. nC = nº de conductors

SC = secció del conductor (mm2)
l = reactància del conductor (Oh mm2/m)

Safata Ø Ext. 
(kW) (kW) (V) (A) (m) (mm) /Tub (mm) (mm) (mm)

QUADRE GENERAL MERCAT

LE.1.1 7,88 1 0,60 4,73 400 0,85 8,02 35 6 5x6 1,23 0,31 0,31 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø25 6,0 6,0
LE.1.2 7,88 1 0,60 4,73 400 0,85 8,02 35 6 5x6 1,23 0,31 0,31 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø25 6 6

SubTotal 15,75 kW 9,45 kW
Simultaneïtat 0,88 1,47

Potència resultant 13,85 kW 13,85 kW

SUBCUADRO PLANTA SCREENS LLOBREGAT

LE.1.1 7,88 1 0,60 4,73 400 0,85 8,02 35 6 5x6 1,23 0,31 0,31 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø25 6,0 6,0

SC.1.1 1,80 1,25 1 2,25 230 0,85 11,51 35 2,5 3x2,5 4,89 2,13 2,13 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 2,5 2,5
SC.1.2 1,50 1,25 1,0 1,88 230 0,85 9,59 55 2,5 3x2,5 6,41 2,78 2,78 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 2,5 2,5
SC.1.3 1,50 1,25 1,0 1,88 230 0,85 9,59 75 4 3x4 5,46 2,37 2,37 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 4,0 4,0
SC.1.4 1,50 1,25 1,0 1,88 230 0,85 9,59 100 4 3x4 7,28 3,16 3,16 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 4,0 4,0

SubTotal 6,30 kW 7,88 kW
Simultaneïtat 0,75 0,60

Potencia Resultant 4,73 kW 4,73 kW

SUBCUADRO PLANTA SCREENS BESOS

LE.1.2 7,88 1 0,60 4,73 400 0,85 8,02 35 6 5x6 1,23 0,31 0,31 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø25 6,0 6,0

AS1.1 1,80 1,25 1 2,25 230 0,85 11,51 35 2,5 3x2,5 4,89 2,13 2,13 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 2,5 2,5
AS1.2 1,50 1,25 1 1,88 230 0,85 9,59 55 2,5 3x2,5 6,41 2,78 3,09 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 2,5 2,5
AS1.3 1,50 1,25 1 1,88 230 0,85 9,59 75 4 3x4 5,46 2,37 2,68 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 4,0 4,0
AS1.4 1,50 1,25 1 1,88 230 0,85 9,59 100 4 3x4 7,28 3,16 3,47 RZ1-K 0,6/1kV Cu Tub Ø20 4,0 4,0

SubTotal 6,30 kW 7,88 kW
Simultaneïtat 0,79 0,60

Potència resultant 5,00 kW 5,00 kW

%parcia
l %total Tipus

Factor de 
potència Intens. Caract. conduct. Conducció Conduc. 

protec.
Conduc. 
protec.Tensió 

aill. Material

Screens 3
Screens 4

CÀLCUL DE BAIXA TENSIÓ ESTORES MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

Càlculs de quadres elèctrics

Ident. Descripció Potènci
a

Coef. 
receptor

Coef. 
simult. Long. Secció per 

fase
Potènci
a càlcul Tensió Composició de 

cablejat
Caiguda de tensió

parcial

Screens 3
Screens 4

Subquadre Planta Screens Besos

Screens 1
Screens 2

Subquadre Planta Screens Besos
Subquadre Planta Screens Llobregat

Subquadre Planta Screens Llobregat

Screens 1
Screens 2



 

 

L’accionament serà agrupat segons les línies d’alimentació, 8 conjunts en total, mitjançant una 
centraleta a l’armari que hi ha actualment al costat del despatx del director del mercat, i cables 
bus fins cada un dels estores.  

Els estores, tindran guies laterals per on llisqui la cortina, amb tensor o barilla d’acer inoxidable. 
També portarà un perfil inferior que faci de pes, i garantitzi que la cortina queda perfectament 
extensa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MD 2.2 Elements auxiliars i especials del projecte 
 

Les feines s’hauran de realitzar fora de dels horaris del mercat, per tal que interfereixin en el seu 
normal funcionament. L’horari del Mercat es el següent: 

Dilluns i dissabtes obert de 8:00 a 15:00 h  
De dimarts a divendres de 8:00 a 20: 00h  

Diumenges tancat 

Per tant s’ha de preveure treballar en horaris de tarda i nit, i diumenges tot el dia. També s’ha de 
tenir en compte que tota la brutícia generada en les hores de feina, inclòs materials, s’haurà de 
recollir abans de que obri el mercat, garantint que no interfereixi en el correcte funcionament d’ell. 

Com elements auxiliars, s’ha de preveure la utilització de una elevador de petites dimensions 
telescòpic, i sota consentiment explícit de la Direcció Facultativa de l’obra. 



 

 

La resta d’elements de protecció, seran els normals per treballs a alçada en un edifici catalogat. 

 

MD 2.3 Termini per executar el projecte 

Per la execució del projecte, es preveu un termini de 3 mesos (90 dies), entre preparació de les 
feines i execució de la nova xarxa elèctrica d’alimentació del estores i la seva instal·lació i posta 
en marxa. 

 

 

 

 

 

MD 3  Prestacions de l’edifici: requisits a complir en funció de les 
característiques del edifici. 

 

MD 3.1  Condicions funcionalitat de l’edifici 

No es modifiquen les condicions actuals del edifici. 

 

MD 3.2  Seguretat estructural 

No es modifiquen les condicions actuals. 

 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi  

L’única variació en les condicions actuals en protecció envers els foc, son les noves teles, que 
hauran de complir amb les normatives existents. 

 

MD 3.4 Gestió de Residus 

A continuació s’adjunta la fixa de Justificació de la Gestió dels residus segons el Decret 

210/2018. 

  



 

 

MN.  NORMATIVA APLICABLE  
 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 



 

 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 



 

 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’ed ificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

  



 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

  



 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

  



 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 



 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehícu los 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del m ismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 



 

 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 



 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  



 

 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 



 

 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 

l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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DG IN  Índex de la documentació gràfica 
         A1  A3 

 A-01  Estat Actual_ P. Magatzems i Planta Mercat 1/150  1/300 
 A-02  Estat Actual_P. Coberta Inferior i Superior 1/150  1/300 
 A-03  Projecte Estores. Detalls   1/150  1/300 
         1/20  1/40 
 A-04  Planta Accionament Estores i Secció  1/150  1/300 
         1/100  1/200 
 A-05  Nova Xarxa d’Alimentació Estores  1/150  1/300 
 E-01  Nova Xapa Instal·lació Estores   1/10  1/20 
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Instal·lació de 42 estores al  Mercat, de dimensió següents:

Distancia entre suports  4.97 m
Amplada rotllo de tela 4.65 m
Alçada de cortina 2.72 m
Tipus de teixit opacitat alta, color a escollir amb el mercat
Accionament Motoritzats, amb guies laterals a base de tensors

fixes, segons plànol adjunt amb bus independent per
cada grup de estores, des de centraleta a la sala del
quadre. Els cables aniran entubats en canaletes 
específiques. Els elements vistos aniran tots pintats
del color de la estructura existent. Els cables

Alimentació Línies  noves, des de el quadre general,
ja que no es coneix l'estat de les actuals.

Suports En els pilars laterals, amb tots els elements 
inclosos per el seu correcte funcionament. Pintats
color ral de la estructura existent.
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PROJECTE TÈCNIC PER LA INSTAL·LACIÓ D´ESTORES
MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ
C/ ARAGÓ 313-317 - 08009 BARCELONA

AMIDAMENTS Pàgina: 1

OBRA 01  INSTAL·LACIÓ D'ESTORES MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

CAPÍTOL 01  INSTAL·LACIO DE NOUS ESTORES

CODI UA DESCRIPCIÓ TOTAL

P2141-5401 u Desconnexió, arrencada i desmuntatge d'estores i elements de la instal·lació existent d'alimentació i control,amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus

1,00

U L A H TOTAL

Estores existents 1,00 1,00

PAV8-5403 m2 Transport i lloguer de sistema d'elevació amb dues plataformes autopropulsades amb cistella sobre braç articulat per a una
alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i
recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema d'accionament
elèctric i guiades amb cables laterals

552,72

U L A H TOTAL

Cortines (superficie) 2,00 21,00 4,70 2,80 552,72

P127-5404 m2 Lloguer, muntatge, desmuntatge, desplaçamanent interior, remuntatge i desmuntatge, tantes vegades com sigui necessari, de
bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, per a una alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable de teixit
Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic,
amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals

135,00

U L A H TOTAL

Bastida zona Miro 18,00 7,50 135,00

PAV8-5401 m2 Subministrament de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m
d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals

552,72

U L A H TOTAL

Cortines (superficie) 2,00 21,00 4,70 2,80 552,72

PAV8-5402 m2 Instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m
d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals.
Per valoració s'ha considerat que tots els treballs s'hauran d'adaptar a l'horari del Mercat de la Concepció i als de Miro, sense
interferir en la seva activitat normal, inclosos treballs en horari nocturn

552,72

U L A H TOTAL

Cortines (superficie) 2,00 21,00 4,70 2,80 552,72

PG29-DWGR m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment 80,00

U L A H TOTAL

Línies QG a SQ (en previsió)
Subquadre Besòs 1,00 45,00 45,00
Subquadre Llobregat 1,00 35,00 35,00

PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment

250,00

U L A H TOTAL

Línies SQ a estores
Banda Besòs 1,00 115,00 115,00

4,00 2,50 10,00
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Banda Llobregat 1,00 115,00 115,00
4,00 2,50 10,00

PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal

80,00

U L A H TOTAL

Línies QG a SQ
Subquadre Besòs 1,00 45,00 45,00
Subquadre Llobregat 1,00 35,00 35,00

PG33-E757 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

100,00

U L A H TOTAL

Línies SQ a estores
Subquadre Besòs
L1 1,00 25,00 25,00
L2 1,00 25,00 25,00
Subquadre Llobregat
L1 1,00 25,00 25,00
L2 1,00 25,00 25,00

PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

290,00

U L A H TOTAL

Línies SQ a estores
Subquadre Besòs
L3 1,00 60,00 60,00
L4 1,00 85,00 85,00
Subquadre Llobregat
L3 1,00 60,00 60,00
L4 1,00 85,00 85,00

PG11-DB86 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment 3,00

U L A H TOTAL

Quadre General (previsió) 1,00 1,00
Subquadre Besòs 1,00 1,00
Subquadre Llobregat 1,00 1,00

PG4B-DX5I u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,00

U L A H TOTAL

Quadre General 2,00 2,00

PG4B-DX5C u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

4,00

U L A H TOTAL

Subquadre Besòs 2,00 2,00
Subquadre Llobregat 2,00 2,00
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PG48-EQC1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

4,00

U L A H TOTAL

Quadre General 2,00 2,00
Subquadre Besòs 1,00 1,00
Subquadre Llobregat 1,00 1,00

PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

8,00

U L A H TOTAL

Subquadre Besòs 4,00 4,00
Subquadre Llobregat 4,00 4,00

P127-5405 u Treballs complementaris i petit material necessari per deixar en funcionament instal·lació elèctrica per a 42 unitats de cortina
enrotllable motoritzada muntades a façana

1,00

U L A H TOTAL

Instal·lació 1,00 1,00

P127-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla general comandament i cablejat BUS controlat des del quadre elèctric, i
treballs necessaris per deixar en funcionament instal·lació de 42 unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades a façana

1,00

U L A H TOTAL

Instal·lació 1,00 1,00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 1

MA D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

13,77000 €

C15I-00K0 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de
treball de 16 m

272,00000 €
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

BAV4-5401 m2 Cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m
d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i
guiades amb cables laterals

92,10000 €

BG11-0FSE u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta 158,14000 €

BG27-0B6I m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm 44,01000 €

BG27-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla general comandament i cablejat BUS
controlat des del quadre elèctric

1.425,00000 €

BG2O-1KW5 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

4,55000 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

2,33000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,65000 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,16000 €

BG46-19Q9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

70,05000 €

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,59000 €

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

178,01000 €

BG4L-09Y8 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

122,13000 €

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,96000 €

BGW3-0AH6 u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer 0,53000 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 P127-5404 m2 Lloguer, muntatge, desmuntatge, desplaçamanent
interior, remuntatge i desmuntatge, tantes vegades
com sigui necessari, de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm i alçària 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, per a una
alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada
en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de
fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m
d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor
mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i
guiades amb cables laterals

Rend.: 1,000 16,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 7,79900 7,79900

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 40,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

60,000      x 0,09000 = 5,40000

Subtotal: 5,40000 5,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11699

COST DIRECTE 15,31599
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,53160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84758

P-2 P127-5405 u Treballs complementaris i petit material necessari per
deixar en funcionament instal·lació elèctrica per a 42
unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades a
façana

Rend.: 1,000 2.345,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 40,000 /R x 24,61000 = 984,40000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 40,000 /R x 28,69000 = 1.147,60000

Subtotal: 2.132,00000 2.132,00000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2.132,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 213,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.345,20000

P-3 P127-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla
general comandament i cablejat BUS controlat des
del quadre elèctric, i treballs necessaris per deixar en
funcionament instal·lació de 42 unitats de cortina
enrotllable motoritzada muntades a façana

Rend.: 1,000 2.505,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 16,000 /R x 24,61000 = 393,76000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 28,69000 = 459,04000

Subtotal: 852,80000 852,80000

Materials

BG27-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla
general comandament i cablejat BUS controlat des
del quadre elèctric

1,000      x 1.425,00000 = 1.425,00000

Subtotal: 1.425,00000 1.425,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2.277,80000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 227,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.505,58000

P-4 P2141-5401 u Desconnexió, arrencada i desmuntatge d'estores i
elements de la instal·lació existent d'alimentació i
control,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

Rend.: 1,000 1.490,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 24,61000 = 196,88000

A0D-0007 h Manobre 16,000 /R x 23,17000 = 370,72000

A0F-000B h Oficial 1a 16,000 /R x 27,76000 = 444,16000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 28,69000 = 229,52000

Subtotal: 1.241,28000 1.241,28000

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 2,000 /R x 47,68000 = 95,36000

Subtotal: 95,36000 95,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 18,61920

COST DIRECTE 1.355,25920
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 135,52592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.490,78512
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P-5 PAV8-5401 m2 Subministrament de cortina enrotllable de teixit Sarga
555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a
5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor
mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i
guiades amb cables laterals

Rend.: 1,000 101,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BAV4-5401 m2 Cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de
vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i
3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb
sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables
laterals

1,000      x 92,10000 = 92,10000

Subtotal: 92,10000 92,10000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 92,10000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,21000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,31000

P-6 PAV8-5402 m2 Instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable
de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de
PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària,
motoritzada amb motor mecànic, amb sistema
d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals.
Per valoració s'ha considerat que tots els treballs
s'hauran d'adaptar a l'horari del Mercat de la
Concepció i als de Miro, sense interferir en la seva
activitat normal, inclosos treballs en horari nocturn

Rend.: 1,000 46,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 24,65000 = 19,72000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 42,67200 42,67200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 42,67200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,26720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,93920

P-7 PAV8-5403 m2 Transport i lloguer de sistema d'elevació amb dues
plataformes autopropulsades amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 16 m per a la
instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable
de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de
PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària,
motoritzada amb motor mecànic, amb sistema
d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

1,300 /R x 13,77000 = 17,90100

C15I-00K0 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m

0,003 /R x 272,00000 = 0,81600
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Subtotal: 18,71700 18,71700

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 18,71700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,87170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,58870

P-8 PG11-DB86 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

Rend.: 1,000 238,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 53,30000 53,30000

Materials

BG11-0FSE u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i
finestreta

1,000      x 158,14000 = 158,14000

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000      x 4,96000 = 4,96000

Subtotal: 163,10000 163,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79950

COST DIRECTE 217,19950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,71995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,91945

P-9 PG29-DWGR m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115
mm, muntada superficialment

Rend.: 1,000 52,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66500 2,66500

Materials

BG27-0B6I m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115
mm

1,020      x 44,01000 = 44,89020

BGW3-0AH6 u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa
d'acer

1,000      x 0,53000 = 0,53000

Subtotal: 45,42020 45,42020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03998

COST DIRECTE 48,12518
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,81252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,93769

P-10 PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 8,94 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,060 /R x 24,61000 = 1,47660

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 28,69000 = 1,72140

Subtotal: 3,19800 3,19800

Materials

BG2O-1KW5 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 4,55000 = 4,64100

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 4,88100 4,88100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04797

COST DIRECTE 8,12697
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,81270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93967

P-11 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66500 2,66500

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,020      x 1,65000 = 1,68300

Subtotal: 1,68300 1,68300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03998

COST DIRECTE 4,38798
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,43880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82677

P-12 PG33-E757 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

Subtotal: 2,66500 2,66500

Materials

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,33000 = 2,37660

Subtotal: 2,37660 2,37660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03998

COST DIRECTE 5,08158
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,50816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58973

P-13 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub o canal

Rend.: 1,000 11,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 5,33000 5,33000

Materials

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 5,16000 = 5,26320

Subtotal: 5,26320 5,26320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07995

COST DIRECTE 10,67315
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,06732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,74047

P-14 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 26,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66000 10,66000

Materials

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,59000 = 12,59000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 13,04000 13,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15990

COST DIRECTE 23,85990
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,38599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24589

P-15 PG48-EQC1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 92,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 13,52900 13,52900

Materials

BG46-19Q9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 70,05000 = 70,05000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 70,50000 70,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20294

COST DIRECTE 84,23194
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,42319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,65513

P-16 PG4B-DX5C u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 153,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600
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Subtotal: 16,39800 16,39800

Materials

BG4L-09Y8 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 122,13000 = 122,13000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 122,54000 122,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24597

COST DIRECTE 139,18397
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,91840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,10237

P-17 PG4B-DX5I u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 223,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

Subtotal: 24,59700 24,59700

Materials

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 178,01000 = 178,01000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 178,42000 178,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36896

COST DIRECTE 203,38596
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,33860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,72455



 

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 



PROJECTE TÈCNIC PER LA INSTAL·LACIÓ D´ESTORES
MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ
C/ ARAGÓ 313-317 - 08009 BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 Pàgina: 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

P-1 P127-5404 m2 Lloguer, muntatge, desmuntatge, desplaçamanent interior, remuntatge i desmuntatge, tantes
vegades com sigui necessari, de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm i alçària 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, per a una alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada
en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de
fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema
d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals

16,85 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 P127-5405 u Treballs complementaris i petit material necessari per deixar en funcionament instal·lació
elèctrica per a 42 unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades a façana

2.345,20 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-3 P127-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla general comandament i cablejat BUS
controlat des del quadre elèctric, i treballs necessaris per deixar en funcionament instal·lació
de 42 unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades a façana

2.505,58 €

(DOS MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P2141-5401 u Desconnexió, arrencada i desmuntatge d'estores i elements de la instal·lació existent
d'alimentació i control,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i
transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus

1.490,79 €

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 PAV8-5401 m2 Subministrament de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de
PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema
d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals

101,31 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-6 PAV8-5402 m2 Instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i
recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor
mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals. Per valoració
s'ha considerat que tots els treballs s'hauran d'adaptar a l'horari del Mercat de la Concepció i
als de Miro, sense interferir en la seva activitat normal, inclosos treballs en horari nocturn

46,94 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 PAV8-5403 m2 Transport i lloguer de sistema d'elevació amb dues plataformes autopropulsades amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada en marxa
de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m
d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema d'accionament
elèctric i guiades amb cables laterals

20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 PG11-DB86 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment 238,92 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 PG29-DWGR m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment 52,94 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

8,94 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4,83 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-12 PG33-E757 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal

11,74 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

26,25 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-15 PG48-EQC1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar
(3P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

92,66 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 PG4B-DX5C u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

153,10 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-17 PG4B-DX5I u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

223,72 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 P127-5404 m2 Lloguer, muntatge, desmuntatge, desplaçamanent interior, remuntatge i desmuntatge, tantes
vegades com sigui necessari, de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm i alçària 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, per a una alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada
en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de
fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema
d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals

16,85 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 5,40000 €

Altres conceptes 11,45000 €

P-2 P127-5405 u Treballs complementaris i petit material necessari per deixar en funcionament instal·lació
elèctrica per a 42 unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades a façana

2.345,20 €

Altres conceptes 2.345,20000 €

P-3 P127-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla general comandament i cablejat BUS
controlat des del quadre elèctric, i treballs necessaris per deixar en funcionament instal·lació
de 42 unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades a façana

2.505,58 €

BG27-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla general comandament i cablejat 1.425,00000 €

Altres conceptes 1.080,58000 €

P-4 P2141-5401 u Desconnexió, arrencada i desmuntatge d'estores i elements de la instal·lació existent
d'alimentació i control,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i
transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus

1.490,79 €

Altres conceptes 1.490,79000 €

P-5 PAV8-5401 m2 Subministrament de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de
PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema
d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals

101,31 €

BAV4-5401 m2 Cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 92,10000 €

Altres conceptes 9,21000 €

P-6 PAV8-5402 m2 Instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i
recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor
mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals. Per valoració
s'ha considerat que tots els treballs s'hauran d'adaptar a l'horari del Mercat de la Concepció i
als de Miro, sense interferir en la seva activitat normal, inclosos treballs en horari nocturn

46,94 €

Altres conceptes 46,94000 €

P-7 PAV8-5403 m2 Transport i lloguer de sistema d'elevació amb dues plataformes autopropulsades amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada en marxa
de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m
d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema d'accionament
elèctric i guiades amb cables laterals

20,59 €

Altres conceptes 20,59000 €

P-8 PG11-DB86 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment 238,92 €

BGW0-0951 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,96000 €

BG11-0FSE u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta 158,14000 €

Altres conceptes 75,82000 €

P-9 PG29-DWG m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment 52,94 €

BG27-0B6I m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm 44,89020 €

BGW3-0AH6 u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer 0,53000 €

Altres conceptes 7,51980 €

P-10 PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

8,94 €
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BG2O-1KW5 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 4,64100 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

Altres conceptes 4,05900 €

P-11 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4,83 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (A 1,68300 €

Altres conceptes 3,14700 €

P-12 PG33-E757 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,59 €

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 2,37660 €

Altres conceptes 3,21340 €

P-13 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal

11,74 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS 5,26320 €

Altres conceptes 6,47680 €

P-14 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

26,25 €

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 12,59000 €

Altres conceptes 13,21000 €

P-15 PG48-EQC1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar
(3P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

92,66 €

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG46-19Q9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapo 70,05000 €

Altres conceptes 22,16000 €

P-16 PG4B-DX5C u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

153,10 €

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BG4L-09Y8 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipo 122,13000 €

Altres conceptes 30,56000 €

P-17 PG4B-DX5I u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

223,72 €

BG4L-09X2 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetra 178,01000 €

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €
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Altres conceptes 45,30000 €
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OBRA 01 INSTAL·LACIÓ D'ESTORES MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

CAPÍTOL 01 INSTAL·LACIO DE NOUS ESTORES

N   CODI            UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 P2141-5401 u Desconnexió, arrencada i desmuntatge d'estores i elements de la instal·lació
existent d'alimentació i control,amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 4)

1.490,79 1,000 1.490,79

2 PAV8-5403 m2 Transport i lloguer de sistema d'elevació amb dues plataformes autopropulsades
amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m per a la
instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de
vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada
amb motor mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables
laterals (P - 7)

20,59 552,720 11.380,50

3 P127-5404 m2 Lloguer, muntatge, desmuntatge, desplaçamanent interior, remuntatge i
desmuntatge, tantes vegades com sigui necessari, de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm i alçària 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, per
a una alçària de treball de 16 m per a la instal·lació i posada en marxa de cortina
enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m
d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb motor mecànic, amb sistema
d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals (P - 1)

16,85 135,000 2.274,75

4 PAV8-5401 m2 Subministrament de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de vidre i
recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada amb
motor mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables laterals (P
- 5)

101,31 552,720 55.996,06

5 PAV8-5402 m2 Instal·lació i posada en marxa de cortina enrotllable de teixit Sarga 555 de fibra de
vidre i recobriment de PVC, de fins a 5 m d'amplària i 3 m d'alçària, motoritzada
amb motor mecànic, amb sistema d'accionament elèctric i guiades amb cables
laterals. Per valoració s'ha considerat que tots els treballs s'hauran d'adaptar a
l'horari del Mercat de la Concepció i als de Miro, sense interferir en la seva activitat
normal, inclosos treballs en horari nocturn (P - 6)

46,94 552,720 25.944,68

6 PG29-DWGR m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment (P
- 9)

52,94 80,000 4.235,20

7 PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 10)

8,94 250,000 2.235,00

8 PG33-E76I m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal
(P - 13)

11,74 80,000 939,20

9 PG33-E757 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 12)

5,59 100,000 559,00

10 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 11)

4,83 290,000 1.400,70

11 PG11-DB86 u Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat
superficialment (P - 8)

238,92 3,000 716,76
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12 PG4B-DX5I u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 17)

223,72 2,000 447,44

13 PG4B-DX5C u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 16)

153,10 4,000 612,40

14 PG48-EQC1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M,
tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 15)

92,66 4,000 370,64

15 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 14)

26,25 8,000 210,00

16 P127-5405 u Treballs complementaris i petit material necessari per deixar en funcionament
instal·lació elèctrica per a 42 unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades a
façana (P - 2)

2.345,20 1,000 2.345,20

17 P127-5406 u Sistema de control KNK, compost per 1 ut de pantalla general comandament i
cablejat BUS controlat des del quadre elèctric, i treballs necessaris per deixar en
funcionament instal·lació de 42 unitats de cortina enrotllable motoritzada muntades
a façana (P - 3)

2.505,58 1,000 2.505,58

TOTAL CAPITOL: 01.01 INSTAL·LACIO DE NOUS ESTORES 113.663,90
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01  INSTAL·LACIO DE NOUS ESTORES 113.663,90

OBRA 01  INSTAL·LACIÓ D'ESTORES MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ 113.663,90

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01  INSTAL·LACIÓ D'ESTORES MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ 113.663,90

113.663,90



 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 



PROJECTE TÈCNIC PER LA INSTAL·LACIÓ D´ESTORES
MOTORITZATS AL MERCAT DE LA CONCEPCIÓ
C/ ARAGÓ 313-317 - 08009 BARCELONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................................. 113.663,90

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 113.663,90............................................................... 14.776,31

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 113.663,90.................................................................. 6.819,83

SUBTOTAL 135.260,04

21 % IVA SOBRE 135.260,04.................................................................................................. 28.404,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 163.664,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:

( CENT SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )

Barcelona, març de 2023

Javier Monte i Albert Lluch
Arquitectes



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra:   Instal·lació de 42 Estores motoritzats als finestrals del Mercat de la Concepció 

Emplaçament:    Carrer Aragó 313-317, Barcelona 08009  
Superfície construïda:   No es rellevant, es en tot el mercat, però només en els finestrals de 

façana  
Promotor:   Institut Municipal de Mercats de Barcelona  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:   Javier Monte Collado i Albert Lluch Saunier  
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:   Albert Lluch Saunier  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia:   Topografía consolidad. Es realitza en la planta del Mercat  
Característiques del terreny: No es rellevant al no afectar a la estructura original  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:   Eixample Barceloní  
Instal·lacions de serveis públics: Urbanitzat consolidat 

Tipologia de vials: carrer Aragó, Valencia i dos passatges laterals al Mercat  
 

  



 

 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament 
els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra  



 

 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els 
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit 
de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus 
treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada 
treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 

treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un 
risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures 
i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN 
RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE 



 

 

PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  



 

 

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
existents (subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 
col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació 
suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en 
els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 



 

 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 

31/01/97) i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 

23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/1997) 

 



 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 

ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 

PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 

EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 

CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 

TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 

4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 

05/09/70; 09/09/70)       correcció 

d'errades:   BOE: 17/10/70 



 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 

DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 

d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 

de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 

modificació: O. de 16 de abril de 1990 

(BOE: 24/04/90))  

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 

d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 

   



 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 

BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 

FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 

BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 

BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 

 

  


	Planos estores.pdf
	Sheets and Views
	Stores Cubierta Inferior-A01 EA1
	Stores Cubierta Inferior-A02 EA2
	Stores Cubierta Inferior-A03 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior-A04 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior-A05 Proyecto


	
	PR Pressupost

	Amidaments
	Justificació de Preus

	Quadre de Preus 1
	Quadre de Preus 2
	Pressupost

	Resum de Pressupost
	Pressupost d'Execució per Contracte


	Planos V2r.pdf
	Sheets and Views
	Stores Cubierta Inferior_recover-A01 EA1
	Stores Cubierta Inferior_recover-A02 EA2
	Stores Cubierta Inferior_recover-A03 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior_recover-A04 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior_recover-A05 Proyecto


	230417 CONCEPCIÓ Pressupost estores v.2.pdf
	PR Pressupost

	Amidaments
	Justificació de Preus

	Quadre de Preus 1
	Quadre de Preus 2
	Pressupost

	Resum de Pressupost
	Pressupost d'Execució per Contracte


	Planos V3.pdf
	Sheets and Views
	Stores Cubierta Inferior_recover-A01 EA1
	Stores Cubierta Inferior_recover-A02 EA2
	Stores Cubierta Inferior_recover-A03 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior_recover-A04 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior_recover-A05 Proyecto


	230417 CONCEPCIÓ Pressupost estores v.2.pdf
	PR Pressupost

	Amidaments
	Justificació de Preus

	Quadre de Preus 1
	Quadre de Preus 2
	Pressupost

	Resum de Pressupost
	Pressupost d'Execució per Contracte


	230417 CONCEPCIÓ Pressupost estores v.2.pdf
	PR Pressupost

	Amidaments
	Justificació de Preus

	Quadre de Preus 1
	Quadre de Preus 2
	Pressupost

	Resum de Pressupost
	Pressupost d'Execució per Contracte


	230420 CONCEPCIÓ Pressupost estores v.3.pdf
	PR Pressupost

	Amidaments
	Justificació de Preus

	Quadre de Preus 1
	Quadre de Preus 2
	Pressupost

	Resum de Pressupost
	Pressupost d'Execució per Contracte


	Planos estores v2.pdf
	Sheets and Views
	Stores Cubierta Inferior-A01 EA1
	Stores Cubierta Inferior-A02 EA2
	Stores Cubierta Inferior-A03 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior-A04 Proyecto
	Stores Cubierta Inferior-A05 Proyecto





