AJUNTAMENT DE PAULS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DE LES
OBRES DE ARRANJAMENT DEL CAMI DE LA VALL DE VINYES

1- OBJECTE

Es objecte d’aquest Plec establir les bases técniques que han de regir la contractacio del
projecte d’arranjament del cami de la Vall de Vinyes.

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA
Els assenyalats en el Plec de Clausules Economiques, Administratives i juridiques
3- AMBIT D'ACTUACIO

L’ambit d’actuaci6 es troba al mateix cami de Vall de Vinyes, en terme municipal de
Paiils, amb un ambit d'actuacio de 6.300,00 m2.

Es tracta I’execucio d’un paviment d’aglomerat asfaltic en calent AC16 surf S, amb un
gruix de 6 cm, en un tram total de 2.100,00 m, amb un ample mig de 3 metres,.

4- DEFINICIO I CONTINGUT DE LES OBRES

L’objecte d’aquesta actuacio €s la de recuperar la normalitat d’us d’un cami amb elevats
desperfectes per les pluges ocorregudes en les darreres llevantades i per 1’elevat pas de
vehicles agricoles.

Els treballs consistiran en 1’execucioé d’un paviment d’aglomerat asfaltic en calent AC16
surf S, amb un gruix de 6 cm, en un tram total de 2.100,00 m, amb un ample mig de 3
metres, fent uns 6.300,00 m2 de superficie d’actuacio.

CONDICIONS

El contracte d’arranjament del cami de la Vall de Vinyes, haura de contemplar i
pressupostar 1’execucid, subministrament i posta en servei en els terminis assenyalats en
el Plec de Clausules Administratives Particulars, del projecte constructiu i de 1’obra a
que es refereix.

Per a la realitzacié del treballs, 1'empresa adjudicataria tindra en compte tota la
normativa d'obligat compliment en matéria urbanistica.

Particularment, I’empresa contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
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Seran a carrec de I’empresa contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al
contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients despeses:

1. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.
Despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes, etc.

3. Despeses de lloguers o d’adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria
de materials.

4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotacio 1 utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres 1 abocadors.

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja
general de 1’obra 1 de zones confrontades afectades per les obres, etc.

6. Despeses ocasionades pel subministrament 1 col-locaci6 dels cartells
anunciadors de 1’obra.

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als
preus unitaris contractats.

5- DEFINICIO DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIO

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini maxim d’un mes
d’execuci6 des de la data de formalitzacié de 1’acta de comprovacio del replanteig de
I’obra.

L’empresa contractista presentara un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.
L’empresa contractista realitzara un estudi dels accessos al cami per evitar sorpreses.

6- SEGUIMENT DE L'EXECUCIO DEL TREBALL

El seguiment de l'execucido del treball es realitzara a partir de reunions entre
representants de l'empresa adjudicataria, la direccid d’obra 1 I’ Ajuntament de Paiils.

7- SUPERVISIO TECNICA
L’empresa adjudicataria de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que
li siguin determinades per I’Ajuntament, el qual podra donar les ordres oportunes i
proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacio del
treball i les necessitats funcionals.

8- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Es obligacié de I’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en
el projecte executiu, sota el control de 1’equip directiu nomenat per la Corporacio.
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L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periddica juntament amb la
propietat i la direccio facultativa de 1'obra.

L’empresa adjudicataria ha de complir les obligacions tributaries que imposa la
legislacid vigent per a l’activitat que desenvolupa, i singularment, I’alta de I’impost
d’activitats economiques i el pagament de 'IVA.

L’empresa adjudicataria ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte
i ha de complir amb la normativa vigent en materia de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa contractista és responsable de tots els danys 1 perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqiiéncia de les operacions que requereixi I’execucid
del contracte.

La validesa de I’adjudicacid resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en
cas contrari la corporaci6 pot anul-lar ’adjudicacié amb les responsabilitats que siguin
exigibles a I’empresa adjudicataria.

L’empresa contractista posara en [’encapcalament de 1’obra personal competent
encarregat de la seva execucid i s’atindra a les condicions i projecte aprovats i a les
instruccions que rebi de la Direccié d’obra.

L’empresa adjudicataria presentara a la Direccid de I’obra en el termini de 10 dies, a
comptar des de la notificacié de la adjudicacié definitiva, un programa detallat
d’execucié que hagi presentat a la plica.

A part del compliment de tots els reglaments 1 disposicions vigents (s d’explosius,
instal-lacions eléctriques i altres aplicacions), I’empresa contractista adoptara sota la
seva exclusiva responsabilitat i vigilancia totes les mesures necessaries per garantir la
més absoluta seguretat del personal de 1’obra i de tercers, amb total impunitat per
I’ Ajuntament.

L’empresa contractista no només respondra dels seus propis actes, sind també de tot el
personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de
forma solidaria) aixi com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la
legislaci6 vigent.

L’empresa contractista sera responsable dels accidents que puguin succeir a tot el
personal de 1’obra o a terceres persones com conseqiiencia de la realitzacio dels treballs
adjudicats.

A aquest efecte, la indemnitzacido s’ha de determinar per 1I’Ajuntament en rad dels
perjudicis causats, prévia audiéncia a I’empresa contractista. L’import de la
indemnitzacio ha de ser reduit de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la
garantia dipositada.

9- PRESSUPOST

A efectes de licitacid i de conformitat amb el que estableix 1’article 100.1 de la LCSP el
preu és de 83.311,90 €, dels quals 68.852,81 € corresponen a base 1 14.459,09 € a IVA.

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total
del contracte amb I’'IVA exclds, i I'IVA com a partida independent.
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A tots els efectes, s’entendra que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen I’'IVA (que figurara com a partida independent) i els altres tributs o impostos
que els siguin d’aplicacid segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual es considerara que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitacio.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de 1’objecte del contracte i
anira amb carrec al pressupost 2024.

10-REVISIO DE PREUS
Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no sera objecte de revisio.
11- CLASSIFICACIO DE L'EMPRESA

Segons I’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a 1’ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la
classificacio no sera exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui
inferior a 500.000 euros, aixi doncs vist I’import de 1’obra objecte d’aquest plec no es
precisara classificacié de I’empresa contractista.

12- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, per la qual es transposen a 1’ordenament juridic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, la licitaci6 per a l'adjudicacid de les obres objecte de contracte, es
realitzara de conformitat amb els criteris segiients:

Criteris de valoracio d'avaluacio Puntuacio maxima Forma

Oferta economica 80 Formula
Ampliacio del termini de garantia 10 Formula
Reduccio del termini d'execucio 10 Formula

Total: 100 punts
Criteris avaluables de forma automatica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a I’adjudicacid, son els segiients:
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1- Oferta economica, criteris objectis. 80 punts.
El procediment de calcul per ponderar les ofertes economiques sera el segiient:
V = 80 x (oferta més baixa / oferta a valorar)

2- Criteris técnics objectius. 20 punts

Ampliacio del termini de garantia: 10 punts.
Augment de la garantia. Es puntuara amb 2,5 punts per cada any d'ampliaci6 del termini
de garantia obligatoria. Fins un maxim de 10 punts.

Reducci6 del termini d'execuci6: 10 punts.
Reduccio del termini execucid. Es puntuara amb 5 punts per cada setmana
de reducci6 del termini d'execucid. Fins un maxim de 10 punts.

13- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I’obra es fixa en un any a comptar des de la data en qu¢ es
realitzi la recepcio de 1’obra 1 s’haura de seguir el procediment previst a I’article 243 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a 1’ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podra reclamar-se dins el
termini de 15 anys a comptar de la data de recepcié de les obres, en cas de donar-se
vicis ocults.

Durant el termini de garantia és de compte i risc de ’empresa contractista la
conservacio 1 manteniment de les obres per ell realitzades.

14-SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haura de tenir present la legislacié sobre Seguretat i Salut i sera
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocorrer o
sobrevenir com a conseqiiencia de I’execucio de les obres, havent de tenir present en la
seva realitzacio el que es determina en la Llei de prevencio de riscos laborals.

15- PAGAMENT
La tresoreria municipal efectuara el pagament de I’import de la contracta mitjangant les

oportunes certificacions o factures signades per la direccid facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislacio vigent.
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16- DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants son els que es dedueixen del Plec de
clausules administratives particulars, del projecte técnic executiu, i en tot allo que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislacio vigent sobre contractacid publica.
L’incompliment per part de I’empresa contractista de les seves obligacions, 1 molt
concretament la dels terminis d’execucié pot ser sancionat per la presidéncia de la
Corporacio amb la imposicié de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament
de contractes de les administracions publiques. Es complementara la garantia sempre
que s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a
I’empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la
rescissio del contracte amb els efectes establerts en la legislacio vigent.

17-RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

I’article 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es

transposen a 1’ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Aixi, I'Administracio
eludeix tota mena de perjudicis que I’empresa contractista pugui ocasionar a causa de
l'adjudicacié de 1'obra i fins a la seva liquidacio, per la qual cosa, I’empresa contractista
en sera I’inica responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres
directes de I'Ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de 1'obra personal competent encarregat
de I’execucid, i1 s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi de la direcci6 facultativa de 1'obra.

18- CESSIO DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIO

Els drets i1 les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per
I’empresa adjudicataria a una tercera empresa, sempre que es compleixin els suposits i
requisits establerts a 1’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a I’ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’empresa adjudicataria pot concertar amb altri la realitzacid del contracte i amb el
compliment dels requisits establerts a 1’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public, per la qual es transposen a I’ordenament juridic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio6 en el
sector de la construcci6. El percentatge maxim de subcontractaci6 sera del 350%, que
correspon a les unitats relatives a les instal-lacions i moviments de terres.
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L’empresa adjudicataria ha de comunicar a la corporaci6é de forma fefaent i per escrit el
subcontracte que vol realitzar, amb indicacié de les parts que ha d’executar I’empresa
subcontractista, tot i que ’empresa adjudicataria mantingui la responsabilitat total de
I’execucio6 del contracte davant la corporacio.

19- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les causes 1 els efectes de resolucid del contracte son les que s’estableixen als articles
2451 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es transposen a I’ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
1 del Consell 2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de
seguir el procediment establert a 1’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolucio del contracte:

- la pérdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb 1’ Administracio.
I’incompliment de les limitacions establertes en materia de subcontractacio.
I’obstruccio a les facultats de direccio i inspecci6 de 1’ Administracio.

20- EXECUCIO DE LES OBRES

Correspon a la direccio de I’obra la interpretacio del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al-legar en cap cas
indefinicio del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicid, ha de sol-licitar per escrit a
la direcci6 facultativa la corresponent definicio.

L’organ de contractacid, mitjancant la direccié facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspeccid, comprovacié i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzacio de 1’obra
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions técniques particulars i al Plec de
clausules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcci6 de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col-locacid en l'obra, per la direccié facultativa, sense 1’aprovacié de la qual no poden
emprar-se. A tal efecte I'empresa adjudicataria ha de proporcionar un minim de dues
mostres per a ser examinades. La direccio facultativa té el dret de rebutjar els materials
que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats
de l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar
ensems els certificats dels assaigs o analisis per tal de poder comparar-los o contrastar-
los posteriorment.

La direcci6 facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i

extraccid de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan
en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions técniques. Les despeses
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que aixo ocasioni seran a carrec de ’empresa adjudicataria fins a 1’1% del pressupost
d’execucié material.

Comprovaci6 del replanteig

Dins del mes segiient a la formalitzacié del contracte s’ha de fer la comprovacio del
replanteig, en la data fixada per I’Administracid, amb 1’obligacid per part de I’empresa
contractista, prévia notificacid, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord
amb els articles 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a 1’ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu 1 del Consell 2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 1
139,140 i 141 del RLCAP.

L’acta de comprovacio del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes segiient a la formalitzacio del contracte, I’empresa contractista ha de
presentar a I’0organ de contractacid el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe de la persona responsable en materia de seguretat i salut, 1
d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el
treball ha de ser aprovat per 1’0rgan de contractacid abans de I’inici de 1’obra.

Modificacid i suspensié de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, I’0rgan de contractaci6 pot acordar, per raons d’interes
public, modificacions en el projecte, quan siguin conseqiiéncia de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a I’expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I’ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 1 158 a 162 del RLCAP.

Suspensid de les obres

La corporacid pot, per raons d’interés public, acordar la suspensio de 1’execucio de les
obres. Als efectes de la suspensio del contracte son d’aplicacio els articles 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I’ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 1 103 del RLCAP.

Paiils, 15 de maig de 2024

José Ramon Llorens Fajardo
Arquitecte tecnic
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