



CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES

D'una part el senyor Josep Vidal i Fàbrega, secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa la resolució ACC/469/2022 de 24 de febrer (DOGC núm. 8616 de 1/3/2022), de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en diversos òrgans del Departament.

De l'altra part la senyora Mónica Manrique Samaniego, amb [REDACTED] que actua en nom i representació de l'empresa **TALHER, S.A**, amb NIF A08602815, amb domicili social al carrer Josep Ferrater i Mora, número 2-4, codi postal 08019 de Barcelona, segons escriptura pública atorgada davant Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid, D. Federico Garayalde Niño, en data 28 de març de 2019, sota el número 694 del seu protocol.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat jurídica per a formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- L'expedient corresponent a aquest contracte, que té per objecte l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation UE, es va iniciar per resolució del secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 8 de març de 2023, per un pressupost màxim de licitació de 7.263.476,39 € (6.002.873,05 € de base + 1.260.603,34 € del 21% IVA) a càrrec de l'aplicació pressupostària AG07 D/660000100/5510/0000, d'acord amb el següent quadre:

Anualitats	Import base	21% IVA	Import total	Partida pressupostària
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	D/660000100/5510/0000
2023	3.094.641,95 €	649.874,79 €	3.744.516,74 €	D/660000100/5510/0000
2024	2.611.551,48 €	548.425,83 €	3.159.977,31 €	D/660000100/5510/0000
2025	296.679,62 €	62.302,72 €	358.982,34 €	D/660000100/5510/0000
TOTAL	6.002.873,05 €	1.260.603,34 €	7.263.476,39 €	

D'acord amb la següent distribució per lots:



Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €
1	Execució del projecte d'infraestructures bàsiques del PPP de Collserola. PEGs 18, 19 i 22	402.191,99	84.460,32	486.652,31
2	Execució del projecte d'infraestructures bàsiques del PPP de Collserola. PEGs 1, 3, 4 i 15	294.814,02	61.910,94	356.724,96
3	Ampliació, adaptació i millora de 7 punts d'aigua de prevenció d'incendis al PPP de Collserola	168.392,12	35.362,35	203.754,47
4	Establiment d'infraestructures de prevenció d'incendis a les forests Muntanya de Colera (CUP G-73) i Muntanya de Portbou (CUP G-72)	347.005,90	72.871,24	419.877,14
5	Millora infraestructures de prevenció d'incendis a la forest Muntanya de les Salines, Fucimanya i Balló (CUP G-1). Fase I	383.719,01	80.580,99	464.300,00
6	Millora accés a la forest Solei i Bac (CUP G-5), camí de Can Vidalic	131.407,20	27.595,51	159.002,71
7	Millora i manteniment de vials als Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) T3-Muntanyes de Prades i BT2-Ancosa-Motagut	83.758,15	17.589,21	101.347,36
8	Millora i manteniment de vials al Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) T3-Muntanyes de Prades	37.918,16	7.962,81	45.880,97
9	Millora i manteniment de punts d'aigua als Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) T3-Muntanyes de Prades i ET1 Priorat-Serra de Montsant	237.290,76	49.831,06	287.121,82
10	Millora i manteniment de punts d'aigua als Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) BT1 Montmell i BT2 Ancosa-Montagut	206.167,50	43.295,18	249.462,68
11	Millora i manteniment de punts d'aigua als Perímetres de Protecció Prioritària ET1 Priorat-Serra de Montsant i ET2 Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell	44.582,16	9.362,25	53.944,41
12	Reducció de càrrega de combustible a les forests Frides i Fontit, Núm 52 del CUP i Manou; núm. 64 del CUP, al TM de Tivissa	362.567,86	76.139,25	438.707,11
13	Treballs silvícoles de millora a les forests propietat de la Generalitat situades al TM del Perelló	601.195,01	126.250,95	727.445,96
14	Consolidació d'accessos al nord de la Serra de Boumort	120.435,87	25.291,53	145.727,40
15	Millora de la xarxa viària per a la prevenció d'incendis a la Serra de Boumort	259.023,66	54.394,97	313.418,63



16	Millora de la xarxa viària per a la prevenció d'incendis al PPP L-3	235.309,04	49.414,90	284.723,94
17	Millora de la xarxa viària per a la prevenció d'incendis al PPP L-1	175.057,85	36.762,15	211.820,00
18	Reducció de càrregues de combustibles en el PPP L1	168.173,55	35.316,45	203.490,00
19	Selecció de tanys en forest patrimonials: Mont-roig i Sant Marc	147.766,52	31.030,97	178.797,49
20	Arranjament de punts d'aigua de prevenció d'incendis al Pirineu	80.484,31	16.901,71	97.386,02
21	Treballs de prevenció d'incendis, reduccions de càrrega de combustible i millora de infraestructures per a l'extinció d'incendis forestals a Argençola	300.399,54	63.083,90	363.483,44
22	Treballs de prevenció d'incendis, reduccions de càrrega de combustible i millora de infraestructures per a l'extinció d'incendis forestals a Bages, Berguedà i Solsonès	280.525,10	58.910,27	339.435,37
23	Treballs de prevenció d'incendis, reduccions de càrrega de combustible i millora de infraestructures per a l'extinció d'incendis forestals al Moianès i Osona	631.230,96	132.558,50	763.789,46
24	Actuacions de disminució de la càrrega de combustible mitjançant la extracció de material vegetal en zones on no es possible el trànsit rodat	86.876,81	18.244,13	105.120,94
25	Millora silvícola i de pastures a la Muntanya de Sant Miquel, municipi de Setcases (Ripollès)	216.580,00	45.481,80	262.061,80

Segon.- En data 8 de juny de 2023, el subdirector general d'Infraestructures Rurals del DACC ha aprovat tècnicament el projecte d'obra.

Tercer.- En data 4 d'agost de 2023, es va efectuar la fiscalització prèvia per la Intervenció Delegada del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Quart.- En data 20 de setembre de 2023, l'òrgan de contractació va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i la despesa màxima prevista i va obrir la fase de licitació de l'expedient pel procediment obert sotmès a regulació harmonitzada.

Cinquè.- En data 11 de desembre de 2023 la Mesa de contractació va acordar proposar l'adjudicació del lot 2 d'aquest contracte a favor de l'empresa TALHER, S.A.

Sisè.- En data 28 de desembre de 2023, l'empresa TALHER, S.A va ser requerida per a aportar la garantia definitiva i la restant documentació exigida per l'art. 150.2 de la



Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que ha estat aportada en temps i forma.

Setè.- En data 4 de febrer de 2024, el secretari general del DACC ha adjudicat el contracte i, posteriorment, s'ha notificat la corresponent resolució a les empreses participants en la licitació.

CLÀUSULES

Primera.- L'objecte d'aquest contracte és l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation UE (Lot 2: Execució del projecte d'infraestructures bàsiques del PPP de Collserola. PEGs 1, 3, 4 i 15).

Segona.- L'adjudicatari se sotmet expressament al projecte d'obra i al plec de clàusules administratives particulars aprovats en l'expedient, que declara conèixer i que subscriu juntament amb aquest contracte.

Tercera.- L'execució del contracte serà de 12 mesos des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

Quarta.- La despesa màxima del present contracte serà per un import total de 320.299,31 € (264.710,17 € del preu del contracte i 55.589,14 € del 21% d'IVA), d'acord amb la següent redistribució dels imports i terminis, acceptada pel contractista en data 7 de març de 2024.

LOT	2024			2025		
	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL	BASE IMPOSABLE	21% IVA	TOTAL
LOT 2	132.355,09	27.794,57	160.149,65	132.355,09	27.794,57	160.149,65

Es realitzaran certificacions mensuals per obra executada.

Es podran admetre abonaments a compte, prèvia petició escrita de l'empresa adjudicatària i amb l'autorització de l'òrgan de contractació, per l'abassegament de materials, instal·lacions i equips adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen l'article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L'empresa contractista haurà d'incloure en les factures electròniques que emeti els següents codis de tramitació:

Codi expedient: AG-2023-29-2

NIF contractant: S0811001G



Oficina comptable (codi DIR3): Intervenció General - A09018876

Òrgan gestor (codi DIR3): Secretaria General - A09006045

Unitat tramitadora (codi DIR3): Direcció de Serveis - A09006114

El contractista trametrà la facturació electrònica corresponent al servei que s'executi a través del punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, gestionat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya
(<http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT>).

Cinquena. - Per respondre del compliment d'aquest contracte, l'empresa TALHER, SA ha constituït una garantia definitiva per un import de 13.235,51 €, dipositada a la Caixa General de Dipòsits amb el número de document 233999.

Sisena. - El termini de garantia al que es refereix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es fixa en dotze (12) mesos, a comptar des de la recepció final de les obres.

Setena. - S'aplicarà a l'execució del contracte el règim de penalitats que es puguin imposar d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars regulador de l'expedient, sens perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte quan concorri alguna de les causes previstes en els arts. 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vuitena. - L'adjudicatari està obligat a donar compte al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la marxa de l'execució del servei i a donar la informació que li sigui requerida pel responsable del contracte o per l'òrgan de contractació en qualsevol moment.

Novena. - Aquest contracte té naturalesa administrativa i es regeix, entre d'altres, per les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i per les del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L'òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d'interpretar les clàusules d'aquest contracte, resoldre els dubtes que pugui plantejar el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta. Aquests acords posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius, sens perjudici de la procedència del recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest contracte.

Josep Vidal Fàbrega

Mónica Manrique Samaniego



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**