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DOCUMENT 1: MEMORIA 
 
1.-ABAST I OBJECTIU DEL PROJECTE 
 

L'ICGC necessita renovar i actualitzar la sala de treball de la planta baixa Est del seu edifici al Parc de 
Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, per adequar-lo a noves necessitats, derivades de l'evolució tecnològica 
en la que està permanentment immers l'ICGC. En concret, cal eliminar algunes divisòries i crear alguns 
despatxos nous, amb la corresponent modificació de les instal·lacions de la sala, optimitzant d'aquesta 
forma l'espai disponible, d'acord amb els nous requeriments. 
L’abast del present projecte és la realització de 3 sales (despatxos i sala de reunions) en l’espai obert de 
treball de planta baixa de l’ICGC 
 
 

 

 
 

 
2.-TITULAR 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOGRÀFIC DE CATALUNYA 
Q0801980D 
Parc de Montjuïc 
08038 – BARCELONA 
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3.- TÈCNIC REDACTOR 
 
El tècnic redactor: 

Pere Rams Creixenti 
Enginyer industrial, col·legiat 13.826 
PRC Ingeniería Industrial  
C/Anglí, 6 
08017 - Barcelona 

 
 
4.-PRESSUPOST 
 
El Pressupost total de Contracte per Coneixement de l’Administració és de: 100.992,72 € (CENT MIL NOU 
CENTS NORANTA-NOU AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO) que es deriva dels imports següents: 
 
 

PEM del Projecte Executiu 67.663,72 € 
Seguretat i Salut 2.945,25 € 

13% de despeses generals 8.796,28 € 
6% Benefici industrial 4.059,82 € 

  
PEC Total 83.465,08 € 

  
  

IVA (21%) 17.527,67 € 
  

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINSITRACIÓ:                                                       100.992,72 € 
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5.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR. 
 

5.1-DESMUNTATGES I ENDERROCS 

Les accions de desmuntatge i enderrocs seràn: 

• Enderroc de l’actual sala de SAIS (realitzat amb placa guiz EI-120) 

• Retirada de fusteries 

• Desmuntatge de cel ras de placa de guix 

• Desmuntatge de terra tècnic per a posterior muntatge 

• Desmuntatge de placa de cel ras registrable amstrong i posterior muntatge 
 

 
5.2-CLIMATITZACIÓ 

Els treballs en climatització consiteixen en: 

• Desconnexió dels conductes actuals que als difusors i preparació per a la connexió als nous 
fan-coils mitjançant reguladors de cabal. Es preveu realitzar l’apoprtació d’aire als nous fan-
coils i l’extracció directament de les sales. 

• Realització de trams nous de conductes rectangulars de llama mineral de vidre, instal·lació 
de noves reixes d’extracció.  

• Instal·lació de 4 nous fan-coils, a 4 tubs, tipus cassete de 4 vies per climatitzar les diverses 
sales. Això implica la realització de picatge, buidatge dels circuit de climatització i 
prolongació de les canonades fins als nous fan-coils 

• Instal·lació de 3 nous termòstats i connexió al sistema de control general de l’esstabliment. 
 

Les instal·lacions de climatització es realitzaran d’acord al RITE. 
 
5.3-ELECTRICITAT i XARXA 

Els treballs d’electricitat i xarxa seran: 

• Instal·lació de noves llumeres i llums d’emergència 

• Instal·lació de caixes de mecanismes de punts de treball. 

• Prolongació de línies d’enllumenat fins nous punts de llum i de línies de força fins nous 
punts de treball. 

• Realització de noves línies de xarxa de rack fins a punts de treball 
 

Les intal·lacions elèctriques es realitzaran d’acord al REBT2002 
 
 
5.4-TANCAMENTS 

El tancament de les sales es realitzarà mitjançant mampara tabic DIVITECNIC T-81 oequivalent, 
panoràmic, serie 22 o equivelent, tot un vidre senzill a testa laminat (6+6) transparent. 1 Mampara 
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T81, de 26,71 x 2,60 m h. Caldrà realitzar l’estructura i els anclatges a terra i sostre. També 
s’instal·larà farrera fònica amb llana mineral fins sostre i en terra tècnica. 
 
S’instal·laràn: 

• 3 portesa PE1V monovidre enmarcada en alumini, vidre laminar 6+6: de dimensions 0,90 x 
2,60 m.h.. 

• 1 porta doble PE1V monovidre enmarcada en alumini, vidre laminar 6+6: de dimensions 
1,6 x 2,60 m.h 

 
Caldrà instal·lar part de terra tència. 
 
 
5.5-ALTRES TREBALLS 

Al realitzar tancaments caldrà instal·lar nous detectors d’incendi a la zona. 
 
Un cop acabada l’obra es preveu una neteja a fons dels espais. 
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ANNEX 1:  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1.DADES GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ 
 
Promotor: 

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOGRÀFIC DE CATALUNYA 
Q0801980D 
Parc de Montjuïc 
08038 - BARCELONA 

 
 
2.DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
2.1 Dades generals del projecte i de l’obra 
Es tracta d’una remodelació de la zona d’oficines en la planta baixa est i planta principal oest de l’edifici 
ICGC 
 

Redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Pere Rams Creixenti. Enginyer Industrial 

 
Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra: 
6 treballadors 

 
2.2. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar la instal·lació 
Els espais es troben construïts, i l’actuació es basa en la transformació d’uns espais 
 
2.3. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals 
Un nombre elevat d'accidents en l'obra són originats per les interferències realitzades amb les 
canalitzacions, conduccions i instal·lacions que creuen per l'obra o estan al seu voltant. 
En aquest apartat s'especifiquen totes aquelles condicions de l'entorn de l'actuació que cal tenir present 
i que permetran valorar i delimitar els riscos que poden originar. 
 

2.3.1. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra 
L’accés a les diverses zones, es indirecte, mitjançant les entrades al ICGC no presentant cap risc ni 
per les persones que treballaran ni per als que fan ús de l’edifici. 

 
2.3.2. Interferència amb altres edificacions 
La totalitat de l’actuació és realitzarà dintre de l’edifici i del seu complex, per tant no hi haurà 
interferències ni és produiran molèsties a les edificacions veïnes. 

 
2.3.3. Serveis afectats per les obres 
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Les obres no afectaran cap servei. 
 
 

2.3.4 Activitats fora del perímetre de l’obra 
No serà necessària cap activitat fora del perímetre de l’obra. 
 
2.3.5. Prescència de trànsit rodat i usuaris. 
Durant les obres no hi haurà trànsit ni usuaris. En els llocs on es realitzin les actuacions, no hi haurà 
usuaris. 
 
2.3.5. Danys a tercers 
Degut la tipologia de les obres no es preveuen danys a tercers. Durant les obres l’adjudicatari haurà 
de prendre les accions necessàries per tal de minimitzar els sorolls i molèsties a les zones pròximes 
ho hi haurà activitat per part del ICGC. Aquestes mesures seran necessàries durant tot el període 
que es realitzin les actuacions, tant en horari de jornada laboral com excepcional. 
 
Destaquem les següents mesures: 

Racionalització d’accions que comportin la realització de forats i taladres 
Bones practiques dels operaris: to de veu, cops, utilització d’eines….. 
Realització de treballs amb porta tancada 

 
 
3.JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL 
 
3.1 Justificació de l’Estudi de Seguretat i Salut 
Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix 
l'obligatorietat del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut en 
donar-se algun d'aquests supòsits: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 
milions de pessetes (450.759,08 €). 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors en l'obra sigui superior a 500. 
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses. 

 
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, en no 
complir els supòsits anteriors, es dedueix que el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de 
Seguretat i Salut, el qual es desenvolupa en aquest document. 
 
3.2 Objectius de l’Estudi de Seguretat 
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D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 
1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta 
Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa 
contractista mitjançant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment 
a les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 

• En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats 
d'obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades 
aportades pel Promotor i el Projectista. 
• S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les 
practiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el 
Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies 
noves, o procediments innovadors, haurà adequar tècnicament el mateix. 
• Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7 
del RD 171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda 
complerta mitjançant l'Estudi de Seguretat i Salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 
del RD 1627/97 ". 
• Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això haurà 
d'estar en l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execució. 
• Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat. 

 
 
4.DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS 
 
Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents 
punts: 
 

1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Aquest dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors 
davant els riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix, I igualment, un deure de les 
administracions públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i 
participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i 
imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part 
del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el 
marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals 
mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures 
necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les especialitats que 
es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de 
riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos 
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d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una 
organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el capítol IV d'aquesta Llei. 
L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de 
perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que 
no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació 
de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que puguin 
experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball. 
 
3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals. 
 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria 
de protecció i prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats 
especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de 
l'empresari, sense que per això quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, 
sense perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona. 
 
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap 
manera sobre els treballadors. 

 
 
 
Equips de treball i mitjans de protecció. 

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin 
adequats per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera 
que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip 
de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari 
ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que: 

a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització. 
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels 
treballadors específicament capacitats per a això. 

 
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats 
per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa 
dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan 
els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball. 

 
 
5. PRINCIPIS BÀSICS DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA D’AQUESTA OBRA 
 
D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que: 
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1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol 
anterior, d'acord amb els següents principis generals: 

a) Evitar els riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 
així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en 
particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes en la salut. 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques. 
 
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només 
podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis 
l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
Avaluació dels riscos 

1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, 
tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la 
implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf 
següent. 
Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les 
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos 
necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que 
reglamentàriament s'estableixin . 
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2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran 
ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació 
de l'activitat preventiva a què es refereixen els paràgrafs següents: 
 

a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut 
dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les 
característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir 
Mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies 
o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en 
compte aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que 
disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. 
L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les condicions de treball i, en tot cas, s'ha de 
sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels danys per a la salut 
que s'hagin produït. Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà 
controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació 
dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses. 
 
b) Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions 
de risc, l'empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o 
reduir i controlar aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per 
l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la, la designació de 
responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució. 
L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la 
planificació, efectuant per a això un seguiment continu d'aquesta. 
Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a 
conseqüència dels controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva 
inadequació als fins de protecció requerits. 

 
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de 
la salut que preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, 
l'empresari de dur a terme una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests 
fets 

 
 
6. PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
6.1 Indentificació de riscos i avaluació de l’eficàcia de les proteccions tècniques i mesures preventives 
establertes, segons els mètodes i sistemes d’execució previstos en projecte 
 

6.1.1. Mètode emprat en l’avaluació de riscos 
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El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de 
la situació, una avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica. 
 
1r Gravetat de les conseqüències: 
La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. 
Les conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses. 
Exemples: 
 

 
 
2n Probabilitat: 
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tinga 
lloc pot ser baixa, mitjana o alta. 
 

 
 
3r Avaluació: 
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent: 
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4t Control de riscos: 
Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents: 
 

 
 
Aquest mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es 
correspon amb el procés constructiu de l'obra, per a permetre : 
"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada". 
 
És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o 
disminuint les seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, 
canvis en el procés constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions 
col·lectives, epis i senyalització, fins a aconseguir un risc trivial, tolerable o moderat, i sent 
ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de siniestrabilitat laboral publicats per la 
Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 

 
Respecte als riscos evitats, cal tenir present: 
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6.1.2. Instal·lacions provisionals d’obra 
No serà necessari realitzar instal·lacions provisionals d’obra. Per la tipologia d’obra no són 
necessaris els vestuaris i s’utilitzaran els serveis higiènics existents al ICGC. 
 

 
6.1.3. Energies en l’obra 
Electricitat 
L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i 
equips, enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
• Cremades 
• Contactes elèctrics directes 
• Contactes elèctrics indirectes 
• Exposició a fonts lluminoses perilloses 
• Incendis 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
 
Mesures preventives 
• Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que 
circularà per ells. 
• Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat. 
• No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions 
d'humitat, excepte els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
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• Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats 
adequadament i conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
• Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai 
per a altres fins. 
 
 
Equips de protecció individual 
• Casc de seguretat 
• Guants 
• Botes de seguretat amb puntera reforçada 
Proteccions col·lectives 
• Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric. 
• Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres. 
• Senyal de perill d'electrocució. 

 
Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues 
De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a 
energia per a la col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, 
equips, mitjans auxiliars i eines. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
• Sobreesforços 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
• No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg. 
 
Per aixecar una càrrega és obligatori: 
• Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les 
espatlles, apropantse el més possible a la càrrega. 
• Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta. 
• Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible. 
• L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames. 
• Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els 
girs de la cintura. 
 
Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris 
preventius: 
• Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla. 
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• Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
• Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla. 
• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat. 
• És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades. 
• És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar 
l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l'equip. 
 
En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o 
criteris a què es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció . 
 
Característiques de la càrrega. 
La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos 
següents: 
• Quan la càrrega és massa pesada o massa gran. 
• Quan és voluminosa o difícil de subjectar. 
• Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se. 
• Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb 
torsió o inclinació d'aquest. 
• Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al 
treballador. 
 
Esforç físic necessari. 
Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents: 
• Quan és massa important. 
• Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc. 
• Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega. 
• Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable. 
• Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència. 
 
Característiques del medi de treball. 
Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els 
casos següents: 
• Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es 
tracti. 
• Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que 
porti el treballador. 
• Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues 
a una alçada segura i en una postura correcta. 
• Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega 
en nivells diferents. 
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• Quan el sòl o el punt de suport són inestables. 
• Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades. 
• Quan la il·luminació no sigui adequada. 
• Quan hi hagi exposició a vibracions. 
 
Exigències de l'activitat. 
L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les 
exigències següents: 
•Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral. 
• Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació. 
• Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport. 
• Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular. 
 
Factors individuals de risc. 
Constitueixen factors individuals de risc: 
• La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió. 
• La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador. 
• La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació. 
• L'existència prèvia de patologia dors lumbar. 
Equips de protecció individual 
• Casc de seguretat 
• Guants 
• Botes de seguretat amb puntera reforçada 
• Protecció dors lumbar 
 
Proteccions col·lectives 
• Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar. 
 
 
6.1.4. Unitats d’obra d’instal·lacions de seguretat i intrusió 
 
Procediment 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
S'inclouen les operacions elèctriques necessaries per la substitució dels elements: proteccions, 
seccionadors, bateries condensadors, cablejat, etc… 
Les operacions: montatge d’elements i estesa de línies. 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 
en esta unitat d'obra 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
Mesures preventives 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les 
tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Si hi ha línies elèctriques en llocs propers a la feina d'instal·lació, es apantallar convenientment. 
La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per eliminar el risc de caiguda des 
d'alçada. 
 
Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificar aquesta circumstància 
mitjançant un comprovador de tensió. 
 
Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctrics, aquests estaran dotats de grau de aïllament II 
o estaranalimentats a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformador de 
seguretat .. 
 
Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquests 
estaran dotats de doble aïllament i presa de posada a terra. 
 
Es disposarà de punts fixos i sòlids on poder enganxar l'arnès de seguretat, que ha de ser d'ús 
obligatori. 
 
Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
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- Guants de goma. 
 
Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma. 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
- Guants de goma. 
 
 
6.1.5. Unitats d’obra d’instal·lacions elèctriques 
 
Procediment 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació de les línies elèctriques 
i proteccions en subquadres. 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 
en esta unitat d'obra 
 

 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
 
Mesures preventives 
Es tindrà cuidat l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 
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La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec 
aïllant ', i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat 
Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella. 
Acotarem les zones de treball per evitar accidents 
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i 
estretes. 
Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els 
riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 
Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, 
en llocs amb risc de Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han 
instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l'energia elèctrica 
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra 
abans de ser iniciades, per evitar accidents. 
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes 
o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 

 
 
7. EQUIPS TÈCNICS 
 
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'actuació que compleixen les 
condicions tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua 
reglamentació especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra, amb 
identificació dels riscos laborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir tals riscos, incloent-la identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què es 
troben. 
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7.1. Maquinària d’obra 
Per la tipologia d’obra només és necessària la utilització de petita maquinaria 
 

7.1.1. Radial  
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte: 
Utilitzarem aquesta eina radial elèctrica portàtil per realitzar diverses operacions de tall en l'obra. 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 
en aquest màquina 

 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
Mesures preventives 
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra. 
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho 
preferiblement mitjançant el part de treball. 
Complir les instruccions de manteniment. 

 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
7.1.2. Tornavisos elèctrics i amb bateria 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte. 
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Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per a cargolar a 
qualsevol tipus de superfície. 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 
en aquesta màquina 

 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
Mesures preventives 
Abans d'utilitzar el tornavís elèctric s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
- Casc de seguretat. 
- Guants de treball. 
 
7.1.3. Martell perforador 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
Aquests petits martells rotatius es faran servir en l'obra per realitzar forats en diferents materials 
amb el consegüent ús de broca especial. 
Normalment es compon de empunyadura lateral, aspirador de pols, joc de broques per a diferents 
materials i mides de trepant, caixa metàl·lica i conductor elèctric. 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 
en aquesta màquina: 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
Mesures preventives 
Es controlarà els diversos elements de què es compon. 
Es dotaran de doble aïllament. 
Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant 
pressionat constantment l'interruptor. 
El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús. 
El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina 
adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina 
incontrolats de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball. 
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja 
que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
multiplicar 
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 
Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada). 
 
 
7.1.4. Eines manuals 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra 
es faran servir en diverses operacions de naturalesa molt variada. 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 
en aquesta màquina. 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors 
Mesures preventives 
• Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes. 
• Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar. 
• S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat. 
• Cal guardar les eines en lloc segur. 
• Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines. 
• Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació. 
• S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
• Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats. 
• Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra. 
• Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin 
d'utilitzar. 

 
A) Alicates: 
• Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel 
despreniment dels extrems curts de filferro. 
•Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i 
rellisquen. A més tendeixen a arrodonir-se els angles dels perns i femelles, deixant marques de les 
mordasses sobre les superfícies. 
• No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules. 
• Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar. 
• No col·locar els dits entre els mànecs. 
• No colpejar peces o objectes amb les alicates. 
• Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 
 
B) Escarpres : 
• No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava. 
• No usar-la com a palanca. 
• Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 
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• Han d'estar nets de rebaves. 
• Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de 
rebutjar més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi. 
• Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar 
cops en mans amb el martell de colpejar. 
• El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat. 
 
C) Tornavisos: 
• El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o 
amb solcs o nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell. 
• El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular. 
• Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada 
perquè això pot fer que es surti de la ranura originant lesions en mans. 
• S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afluixar cargols. 
• No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars. 
• Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella. 
• No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha 
d'utilitzar un banc o superfície plana o subjectar-la amb un banc. 
• Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat. 
 
D) Claus de boca fixa i ajustable: 
• Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat. 
• La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament. 
• El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat. 
• No s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors. 
• Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar. 
• Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent. 
• En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte. 
• Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afluixar. 
• S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i 
formant angle recte amb l'eix del cargol que estreny. 
• No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub. 
• La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en 
la dirección que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant 
empènyer sobre ella. 
• S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable. 
• No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar. 
 
E) Martells i malls: 
• Els caps no han de tenir rebaves. 
• Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i 
sense estelles. 
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• El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell 
de manera que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials. 
• S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro. 
• Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant. 
• S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a 
colpejar. 
• Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 
• S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell. 
• En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem. 
• No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar. 
• No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta. 
• No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca. 
 
F) Pics trencadors i Trossejadors: 
• S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles. 
• El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec. 
• Haurà de tenir el full ben adossada. 
• No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el 
martell o similars. 
• No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 
• S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 
• S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina. 
 
G) Serres: 
• Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives 
i estar ben ajustats. 
• Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat. 
• La fulla haurà d'estar tensada. 
• Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça. 
• Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament). 
• Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el 
nombre de dents: 
a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm. 
b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm. 
c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm. 
d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm. 
• Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part 
oposada del mànec. 
• Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del 
mateix i la mà 

mailto:info@prcii.com
http://www.prcii.com/
http://www.prcii.com/


 

 
 
Aragó, nº 281, ppal 1B 
08009 Barcelona 
T.  934 876 649 
M. 669 518 824 
info@prcii.com 
www.prcii.com   

 
 

                                                 
ESTUDI SEGURAETAT I SALUT 

PLAÇA MONTJUÏC– BARCELONA- 

  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                  www.prcii.com                                                                       23 
 

 

esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé 
i aplicant pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar 
quan es retrocedeix 
• Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 

 
7.2. Mitjans auxiliars 
No està previst la utilització de bastides, solament escales de mà, degut a les altures màximes del sostre i 
dels reduïts espais en els quals treballar. 
 

7.2.1. Escales de mà 
Fitxa tècnica 
Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra. 
Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o 
durant la fase d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de 
fusta no estaran pintades. 
Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra.  
Ha per tant impedir la utilització de les mateixes en l'obra. 
Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè 
la seva utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda 
per trencament o desplaçament. 
La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies 
en què, tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres 
equips de treball més segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques 
dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 
en este mitjá auxiliar 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos 
anteriors  
Mesures preventives 
1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta. 
• Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense 
defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat 
• Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats 
• Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els 
posibles defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades. 
• Es guardaran a cobert. 
 
2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques 
• Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la 
seva seguretat. 
• Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les 
agressions de la intempèrie. 
• Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions 
soldades. 
 
3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora 
• Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall. 
• Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, 
de topalls de seguretat d'obertura. 
• Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable 
d'acer) de limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades. 
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• Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva 
seguretat. 
• Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima 
obertura parell no minvar la seva seguretat. 
• Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de 
treball. 
• Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un 
determinat treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons. 
• Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
 
4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les 
constitueixen 
• No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars. 
• Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment 
un punt de suport i de subjecció. 
• Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar 
netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa 
escala. 
• Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m. 
• Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin 
moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza 
un equip de protección individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció 
alternatives. 
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat 
durant la seva utilització estigui assegurada. 
• S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui 
mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol 
dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent. 
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de 
sabates antilliscants de seguretat. 
• Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió 
adequada i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició 
horitzontal. 
• Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera 
que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem 
superior a l'objecte o estructura al que donen accés. 
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud 
necessària per sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix. 
• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport 
inferior sobresurti de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre 
suports. 
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• Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir. 
• Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre 
les escales de mà. 
• En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan 
pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 
• El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi 
una subjecció segura. 
• Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes 
poc ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.). 
• L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es 
prohibeix la utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris. 
• L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, 
és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 
• El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-
les, deixantles en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar 
materials. 
• El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, 
superi els 55 Kg 
• Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho 
amb la part davantera cap avall 
• Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, 
entre muntants, etc 
 
En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han 
de prendre les següents precaucions: 
a) Transportar plegades les escales de tisora. 
b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els 
plànols mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells. 
c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra. 
 
Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present: 
a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta 
accidentalment. 
b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala. 
c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol 
cas balises o situar una persona que avisi de la circumstància 
 
S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala: 
a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol 
d'aquestes condicions pot provocar greus accidents 
b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.). 
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S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala: 
a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex 
estigui compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa 
entre 75,5 º i 70,5 º. 
b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 º com a màxim, amb la corda que uneix 
els dos plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat. 
 
S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i 
sabates de suport 
a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades) 
b) Sòls secs: Sabates abrasives 
c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra. 
d) Sòls de fusta: Puntes de ferro 
 
Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran: 
a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg 
b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel 
treballador és de 25 kg 
 
5 º) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són: 
 
No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar 
una plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures: 
Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent. 
Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a 
l'escala. 
En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar. 
No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de 
vidre aïllades. 
Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt 
d'operació sense haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar 
a variar la situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa. 
Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat 
construïdes. Així, no s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en 
posició horitzontal per servir de ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar 
per a servir de suports a una bastida. 
 
6 º) Emmagatzematge de les escales. 
Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera 
que facilitin la inspecció. 
Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada. 
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Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a 
parets. 
 
7) Inspecció i manteniment: 
Les escales hauran inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts: 
a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres 
o subjectes amb filferros o cordes. 
b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport. 
c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus 
d'escales. 
Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. 
Aquesta haurà de ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament. 
 
8 º) Conservació de les escales en obra: 
a) Fusta 
• No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements 
de l'escala. 
• Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents. 
• Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques. 
 
b) Metàl·liques 
• Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura 
anticorrosiva. 
• Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
-Casc de seguretat. 
-Roba de treball. 
-Guants de cuir. 
-Calçat de seguretat. 
-Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
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8. EPIs 
 
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que 
s'han de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions tècniques i de la qual 
requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents. 
 
8.1. Protecció auditiva 

8.1.1. Orelleres 

 
 

8.1.2. Taps 
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8.2. Protecció al cap 
 

8.2.1. Cascs de protecció 
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8.3. Protecció de cara i ulls 

8.3.1. Protecció ocular (ús general) 
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8.3.2. Arc elèctric i curtcircuit 
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8.3.3. Pols fina 
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8.4. Protecció de mans i braços 

8.4.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d’ús general 
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8.4.1. Guants y manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics 
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8.5. Protecció de peus i cames 
8.5.1. Calçat d’ús general 
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9. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
9.1. Senyalització 
Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la 
posició o senyalitzen per endavant tots els perills. 
La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments 
dels codis de senyals, com són: 
1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat. 
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada 
llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat. 
 
El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està 
fent. 
El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educación 
preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals. 
 
Senyalització en l'obra: 
La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant: 
1) Per la localització dels senyals o missatges: 
• Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica 
que pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició, que 
marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta. 
• Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el señal 
està col·locada dins o fora de l'obra. 
 
2) Per l'horari o tipus de visibilitat: 
• Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, triangles, 
tanques, etc. 
• Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant 
la seva visibilitat mitjançant llum artificial. 
 
3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització: 
• Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, 
com per exemple els senyals de trànsit. 
• Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o 
màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon. 
• Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals s'ensopega 
avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.). 
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Mitjans principals de senyalització de l'obra: 
 

1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que 
delimiten àrees determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El 
tancament de zones de perill s'ha de complementar amb senyals del perill previst. 
2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin 
provocar accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com 
per obrir un pou, posar un pal, etc. 
3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a 
la normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots. 
4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades 
amb frases que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o 
indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en els envasos. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en esta 
protecció col·lectiva 
 

 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
Mesures preventives 
La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció 
adoptades en l'obra. 
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió. 
Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat 
des del qual hagin de ser vistes. 
Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, 
es procurarà principalment que: 
a) Siguin treballadors amb carnet de conduir 
b) Estiguin protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb 
la normativa de trànsit. 
c) Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471 
d) Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat 
Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar 
errors o confusions. 
 
La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació. 
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Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, 
etc.). 
S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació 
de les mateixes. 
Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 

Roba de treball 
Armilla reflectant 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Casc de seguretat. 

 
Enlluernaments. 
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió. 
L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva 
entrada en servei. 
Equips de protecció individual 
 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
Casc de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 
 
10. SISTEMA DECIDIT PER CONTROLAR LA SEGURETAT DURANT L’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Justificació. 
La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article 
desè. 
 
Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix: 
Sis. S'afegeix un nou apartat 23 a l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social" amb la 
següent redacció: «23.En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció: 
 

a) Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i contingut 
establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per no tenir un contingut 
real i adequat als riscos específics per a la seguretat i la salut dels treballadors de l'obra o per no 
adaptar-se a les característiques particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o 
de l'entorn dels llocs de treball. 
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b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, amb 
l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. » 

 
Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial: 

• D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat 
• De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats 
d'obra, màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat. 

 
Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat: 
a) Seguiment de les diferents unitats d'obra: 
• Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, 
diferents punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment 
rigorós de totes les unitats d'obra. 
 
b) Seguiment de màquines i equips: 
• Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la 
Maquinària amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, 
permetrà establir un seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra. 
 
c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms: 
• La sol licitud de documentació per part del Contractista a Subcontrates i treballadors autònoms, així 
com la resta de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la 
signatura de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de 
justificació d'aquest acte. 
• A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" 
de l'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos 
pels quals es regirà l'obra. 
d) Seguiment del lliurament de EPIS: 
• El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del 
document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte. 
e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives: 
• Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es 
duran a terme seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives 
d'aquesta mateixa Memòria, on es detalla rigorosament. 
• El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, 
mitjançant els punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi. 
f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius: 
• Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures 
incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats 
d'obra en què hagi estat requerida la seva presència. 
• A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les 
activitats de vigilància i control que hauran de fer en aquestes. 
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11. SISTEMA DECIDIT PER FORMAR I INFORMAR ALS TREBALLADORS 
 
Justificació. 
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19: 
 
Article 19: Formació dels treballadors 1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir 
que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant 
en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es 
produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de 
treball. La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, 
adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari. 
 
D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre 
social", mitjançant l'article onzè. Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals: 
 
U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la 
manera següent: 8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures 
necessàries per garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i 
les instruccions adequada, en la forma i amb el contingut i abast establerts en la normativa de prevenció 
de riscos laborals, sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti 
d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos especials. 
 
 
Sistema de Formació i Informació. 
Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu 
torn fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació 
es donarà per mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part 
del treballador, i inclourà: 

• Els procediments segurs de treball 
• Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives 
• L'ús correcte dels EPIS que necessita. 
• La utilització correcta de les proteccions col·lectives. 
• La senyalització utilitzada en obra. 
• Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc. 
• Els telèfons d'interès. 
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12. RECOMANACIONS PER AL COVID 
 
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio de 
Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest apartat es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment de 
caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a COVID-19 
en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
 
Consideracions essencials 

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 
construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han 
d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes 
afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis 
d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- 
ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les 
autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures 
en la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de 
seguretat i salut, dirección facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, 
etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, 
cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, 
implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per 
SARS-CoV-2. 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la 
pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes 
modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides 
en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran 
constància i coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar 
la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar 
entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions 
telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests acords en 
actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be 
remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància 
de les modificacions de l'esmentat pla. 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte. 
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• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els 
treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, 
mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en 
l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 

 
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- 
viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció 
per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i 
protecció addicionals necessàries. 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret 
amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins 
són els símptomes de COVID-19. 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial 
atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 

 
 
Mesures tècniques i organitzatives 

• La transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb 
una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per 
tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document 
s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, 
en cada obra en concret, es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit 
anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les 
característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que 
no es trobi entre les opcions proposades en el present document. 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de 
presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les 
reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat 
i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon 
/ correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han 
dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte 
amb altres persones. 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones 
que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, 
augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera 
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que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis 
d'execució). 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres 
entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins 
l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, 
assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que 
estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha 
planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes 
puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 
• Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares 
de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic 
dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors 
resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i 
no resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant 
equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible 
aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida 
mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades 
(com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés 
factible, es valorarà l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel 
SARS-CoV-2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries. 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) 
per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, 
s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur 
flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. 
Els materials seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de 
disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les 
zones comunes s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de 
la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es 
desinfectaran entre usos. 
En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, maquinària 
per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva 
utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. 
S'ha d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta 
desinfecció i amb quins productes s'ha de fer. 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
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• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els 
mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per 
garantir que totes les persones que accedeixin coneixen coneixen i assumeixen les mesures 
adoptades per evitar contagis. 
• S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra 
hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant 
separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, 
entre altres, les següents mesures: 

• S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles 
mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció 
de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 

• Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents 
subministradors en l'obra. 

• Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 
concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui 
imprescindible). 

• Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de 
romandre a la cabina de el vehicle. 

• Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, 
aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense 
entrar en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 
metres. 

• Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar 
l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de 
netejar-se i desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, 
igualment, en aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista perquè 
sigui ell mateix qui els utilitzi. 

• S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives 
per al lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de 
l'obra (per exemple: correu electrònic, telèfon, etc.). 

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 
ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats . 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
Higiene personal 

 
Es reforçaran les següents mesures: 

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
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• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal 
al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.). 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un 
sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus (SARS -COV-2). Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
- Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de Sanidad . 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
- Manejo domiciliario del COVID -19. Ministerio de Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
- Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID -19. Ministerio de Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
- Prevención de riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 
(https://www.insst.es/) 

 
 
 
13 PRESSUPOST 
 
El pressupost s’estableix en 2.475 € (PEM) 
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ANNEX 2:  NORMATIVA APLICACIÓ 
 
La normativa aplicable és: 
 
Aspectes Generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. Art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y 8esidus 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 
Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
 
Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
 
Instal·lacions refrigeració 

RSIF Reglamento de Seguridad de instalaciones frigoríficas 
RD 552/2019 
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Instal·lacions contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 22/05/17) 

 

Ordenances Ajuntament de Barcelona: 

• Ordenança de procediments d’intervención municipal en les obres 

• Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis 

• Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona 

• Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona 

• ORDENANÇA DEL MEDI AMBIENT 

• Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona 
 
Control de qualitat 

 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades 
(BOE 

 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat 
pel 
RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 9esidus9cia9s en 
función de sus propiedades de reacción y de 9esidus9cia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los 9esidus de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de 9esidus y la lista europea de 9esidus 
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O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. Art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en materia 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
Llibre de l’edifici per edificis d’habitatge 
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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DOCUMENT 2:  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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DOCUMENT 4 : PRESSUPOST 
 

 

Respecte al pressupost del projecte que es defineix més endavant, s’ha de tenir en compte els següents 
punts: 
 

• Totes les partides indicades a continuació serà subministra i instal·lació. 

• La construcció es guiarà i regirà per la documentació que forma el projecte d’execució, que es 
seguirà amb precisió en tot moment. En cas de dubtes d’interpretació, manca d’informació, o 
qualsevol altre problema, es consultarà a la DF. 

• En cas de contradicció entre els documents la DF decidirà quina de les indicacions preval i caldrà 
seguir. 

• Es realitzaran també amb càrrec al contractista totes les mostres i assajos que la direcció 
facultativa consideri necessàries. S’hauran de realitzar les mostres de tots els materials, acabats, 
elements i sistemes constructius, amb el temps suficient per poder fer la tria i la seva posada en 
obra dins els terminis d’execució previstos. 

• En tots els processos constructius se seguiran sempre les recomanacions del fabricant, això com 
els criteris normatius i els esquemes, detalls i especificacions del projecte. S’hauran d’aportar tots 
els certificats dels sistemes utilitzats segons marca la normativa vigent 

• Tots els materials que s’utilitzin en la construcció de l’obra serà primera qualitat i els haurà 
d’aprovar la direcció facultativa abans de la seva utilització. Això es refereix no solament als 
materials pròpiament de fàbrica sinó també als auxiliars, com ara encofrats, apuntalaments, etc. 

• La mà d’obra haurà de ser especialitzada, esta acreditada i realitzar totes les feines amb cura i 
ajustades sempre a les especificacions del projecte i a les indicacions que doni la direcció 
facultativa. El contractista tindrà sempre a l’obra un encarregat competent i un cap d’obra 
acceptat per la direcció facultativa que hi seran fins a l’acabament dels treballs i no es podran 
substituir sense l’aprovació d’aquella. Tindrà també a l’obra una col·lecció completa del projecte i 
documents que si hagin afegir en el transcurs dels treballs. 

• En tots els casos, excepte si es diu quelcom en contra en el projecte, a cada partida s’hi considera 
sempre inclòs el subministrament i col·locació de tots el materials i elements necessaris per a una 
bona execució , tant els bàsics com els auxiliars. 

• Tots els elements auxiliars necessaris, com ara grues, descarrega, transport, elevació bastides, 
apuntalaments, sistemes de subministra, etc., seran a càrrec del contractista (entenent-se 
compresos en les partides d’obra) i garantiran en tot moment una bona marxa i seguretat a l’obra. 

• El tancament provisional del terreny, solar o zona d’actuació, serà a càrrec del contractista i es farà 
d’acord amb les prescripcions vigents. També serà a càrrec seu les escomeses, comptadors i 
instal·lacions provisionals d’aigua i energia elèctrica necessària per a l’execució de l’obra. 

• Les ajudes a altres industrials o contractistes inclouran tots els conceptes necessaris de descarrega, 
elevació, emmagatzematge i coordinació, elements especials de suport, obertura i rebliment de 
rases, regates i forats, formació de bancades, etc. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 17/01/24 Pág.: 1

NIVEL 2 :  Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  FASE 1 67.663,72

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC 67.663,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
67.663,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1 :  Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC 67.663,72

67.663,72

euros



Sales ICGC

PRESUPUESTO Fecha: 17/01/24 Pág.: 1

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 00 Treballs Previs i Pintura

1 DIMS-0008 m2 Treballs de desmuntatge de cel ras de guix, les seves instal·lacions
(detecció, enllumenat, etcc...) i i el seu posterior muntatge un cop
instal·lats els suports. Instal·lació de nou cel ras de placa de guix
acústic de característiques similar a l'actual . Inclou el subministrament
i muntatge de l'estructura necessaria. Realització de treballs en altura i
en horari nocturn o cap de setmana. Totalment muntat. (P - 1)

61,58 90,000 5.542,20

2 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal i/ vertical de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 10)

6,44 272,000 1.751,68

3 P214R-HYN2 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2 (P - 5)

44,45 40,000 1.778,00

4 P81R-HBYM u Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla (P - 9) 35,24 26,600 937,38

5 P214G-78OW m2 Desmuntatge de paviment tècnic existent i posterior muntatge, amb
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual (P - 3)

16,16 46,800 756,29

6 P214I-AKZL m2 Desmuntatge de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb
mitjans manuals i posterior muntatge per al pas d'instal·lacions. (P - 4)

32,32 20,000 646,40

TOTAL Titol 3 01.01.00 11.411,95

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 01 Climatització

Titol 4 01 Conductes

1 PEK9-76XX u Partida de trebals de desconnexió de conductes actuals amb difusors i
preparació per connexió a nous equips (P - 19)

277,90 1,000 277,90

2 PE41-38WX m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero
perforado+fibra de vidrio con aluminio reforzado, de 100 mm de
diámetro sin espesor definido, colocado (P - 14)

9,81 15,000 147,15

3 PEK4-AET5 u Regulador de caudal circular de acero galvanizado de 100 mm de
diámetro, autoregulable mecánicamente, colocada (P - 18)

121,73 5,000 608,65

4 PEK3-BY4H u Compuerta de regulación de caudal para conductos rectangulares,
marco de aluminio y lamas de aluminio de perfil aerodinámico,
accionamiento manual, de 1000 mm de longitud, 400 mm de altura y
120 mm de profundidad, fijada mecánicamente (P - 17)

108,81 1,000 108,81

5 PEKL-36CQ u Rejilla de impulsión, de dos hileras de aletas, a la vista horizontales,
de aluminio anodizado plateado, de 600x150 mm, de aletas todas
orientables, separadas 20 mm, de sección recta y fijada en el marco
(P - 20)

59,31 2,000 118,62

6 PE53-4UF7 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 15)

32,94 1,056 34,78

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 1.295,91

EUR
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PRESUPUESTO Fecha: 17/01/24 Pág.: 2

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 01 Climatització

Titol 4 02 Tuberies i Fan-coils

1 PEV3-HXX u Treballs de buidatge del circuit d'aigua de climatització, talls de
canonades per instal·lació, realització de picatges, instal·lació de
peces d'unió i aïllament tèrmic. Emplenar circuit i purgat de la
instal·lació. Treballs a realitzar en horari nocturn o festius. (P - 21)

526,20 4,000 2.104,80

2 PFC0-4I0U m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5
mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 24)

6,98 64,000 446,72

3 PFC0-4I12 m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x8,3
mm, serie S 2.5 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de
dificultad mediano y colocado superficialmente (P - 25)

18,12 100,000 1.812,00

4 PEJ6-6SHS u Fan-coil del tipo cassette, para trabajar en sistemas de distribución de
agua de 4 tubos, de 4 vías de salida de aire, de 5 a 5.6 kW de
potencia frigorífica máxima y 5.6 a 6.5 kW de potencia calorífica
máxima, con alimentación monofásica de 230 V, colocado.
Dimensions 60x60 cm. (P - 16)

2.329,77 4,000 9.319,08

5 PFQ0-HYMM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 27)

16,69 64,000 1.068,16

6 PFQ0-HP3I m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 26)

36,34 100,000 3.634,00

7 PN38-HJN5 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2 i preu alt, muntada superficialment (P -
38)

80,34 4,000 321,36

8 PNC4-HFWD u Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i un cabal de 0.3 a 1.4 m3/h, col·locada (P - 39)

184,22 2,000 368,44

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 19.074,56

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 01 Climatització

Titol 4 03 Control

1 PEVC-H7JX u Termòstat electronic d'ambient SIEMENS, per a fan-coil 4 tubs,
selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat. Compatible amb sistema KNX de control actual.
S'inclou part proporcional de cablejat. (P - 23)

240,82 4,000 963,28

2 PEVB-6PH5 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada. Tipus SIEMENS QMX . P70 o equivalelent.
S'inclou part proporcional de cablejat de KNX. Totalment muntat i en
marxa (P - 22)

501,33 3,000 1.503,99

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 2.467,27

EUR
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Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 02 Instal·lacions Elèctriques i Xarxa

1 PH23-HXTR u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de
potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada (P - 35)

100,56 45,000 4.525,20

2 PH57-B36F u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 36)

97,11 3,000 291,33

3 PG60-79KT u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball
de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada a
terra. (P - 32)

157,88 5,000 789,40

4 PG6H-CUJ3 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb marc i bastidor,
encastat (P - 34)

30,58 3,000 91,74

5 PG33-E69V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 30)

1,99 165,000 328,35

6 PG33-E69W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 31)

2,45 90,000 220,50

7 PG2N-EUK8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 29)

2,37 140,000 331,80

8 PG13-E36E u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 28)

18,02 10,000 180,20

9 PG6B-6PUV u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de
tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior, encastat, amb marc per
a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
conductor de coure i caixa per a mecanismes, instal·lat (P - 33)

246,79 3,000 740,37

TOTAL Titol 3 01.01.02 7.498,89

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 03 Mampares i Nou Terra Tècnic

1 P660-73GD m2 Subministrament i muntatge de mampara tabic DIVITECNIC T-81 o
equivalent, panoràmic, serie 22 o equivelent, tot un vidre senzill a testa
laminat (6+6) transparent. 1 Mampara T81, de 26,71 x 2,60 m h.
S'inclou estructura i anclatges a terra i sostre i barrera fònica amb
llana mineral fins sostre i en terra tècnic. S'inclou part proporcional de
moduls tècnics i creus de mampara

(P - 8)

225,85 65,000 14.680,25

EUR
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2 PAM2-36TK ud Subministrament i muntatge de porta PE1V monovidre enmarcada en
alumini, vidre laminar 6+6: de dimensions 0,90 x 2,60 m.h.. S'inclou
maneta, pany i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge (P
- 12)

962,93 3,000 2.888,79

3 PAM2-36TS m2 Subministrament i muntatge de porta doble PE1V monovidre
enmarcada en alumini, vidre laminar 6+6: de dimensions 1,6 x 2,60
m.h.. S'inclou maneta, pany i accessoris necessaris per al seu correcte
muntatge (P - 13)

1.637,66 1,000 1.637,66

4 P941-AJ6L m2 Substitució de terra tècnic en zona ampliada. Paviment tècnic similar a
l'actual. Paviment tècnic interior amb peus regulables i amb travessers
d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60
cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de
granit i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825 (P
- 11)

161,43 30,000 4.842,90

TOTAL Titol 3 01.01.03 24.049,60

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 04 Contra Incendis

1 PM15-4ICM u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment. S'inclou part proporcional de cablejat per
connexió a llaç i posta en marxa (P - 37)

109,22 4,000 436,88

TOTAL Titol 3 01.01.04 436,88

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 05 Residus

1 P2R5-DT1Q m3 Càrrega i Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
(P - 6)

59,50 8,000 476,00

2 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 7)

28,44 8,000 227,52

TOTAL Titol 3 01.01.05 703,52

Obra 01 Pressupost Pressupost Sales ICGC

Capítol 01 FASE 1

Titol 3 06

1 NETEJA ud Partida de neteja d'obra durant l'exeució de les obres i un cop
aquestes acabades, per tal de deixar l'espai correcte per inici de
l'activitat. S'inclouen productes i elements necessaris (P - 2)

725,14 1,000 725,14

TOTAL Titol 3 01.01.06 725,14

EUR
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Sales ICGC

MEDICIONES Pág.:17/01/24 1Fecha:

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
TREBALLS PREVIS I PINTURATITOL 3 00

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Treballs de desmuntatge de cel ras de guix, les seves instal·lacions (detecció, enllumenat, etcc...) i i el seu posterior
muntatge un cop instal·lats els suports. Instal·lació de nou cel ras de placa de guix acústic de característiques similar a
l'actual . Inclou el subministrament i muntatge de l'estructura necessaria. Realització de treballs en altura i en horari nocturn
o cap de setmana. Totalment muntat.

1 DIMS-0008

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre 18,000 5,000 90,000

TOTAL MEDICIÓN 90,000

m2 Pintat de parament horitzontal i/ vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

2 P89I-4V8R

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parets Zona actuacio 16,000 4,000 2,000 128,000

C#*D#*E#*F#2 18,000 4,000 2,000 144,000

TOTAL MEDICIÓN 272,000

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

3 P214R-HYN2

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancament 1 6,500 4,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 Tancament 2 3,500 4,000 14,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

u Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla4 P81R-HBYM

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parets 9,500 2,800 26,600

TOTAL MEDICIÓN 26,600

m2 Desmuntatge de paviment tècnic existent i posterior muntatge, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual

5 P214G-78OW

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Peces 130,000 0,600 0,600 46,800

TOTAL MEDICIÓN 46,800

m2 Desmuntatge de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i posterior muntatge per al pas
d'instal·lacions.

6 P214I-AKZL

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/01/24 2Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre accés 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
CLIMATITZACIÓTITOL 3 01
CONDUCTESTITOL 4 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Partida de trebals de desconnexió de conductes actuals amb difusors i preparació per connexió a nous equips1 PEK9-76XX

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero perforado+fibra de vidrio con aluminio reforzado, de 100
mm de diámetro sin espesor definido, colocado

2 PE41-38WX

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fan-coils 5,000 3,000 15,000

TOTAL MEDICIÓN 15,000

u Regulador de caudal circular de acero galvanizado de 100 mm de diámetro, autoregulable mecánicamente, colocada3 PEK4-AET5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fancoils 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Compuerta de regulación de caudal para conductos rectangulares, marco de aluminio y lamas de aluminio de perfil
aerodinámico, accionamiento manual, de 1000 mm de longitud, 400 mm de altura y 120 mm de profundidad, fijada
mecánicamente

4 PEK3-BY4H

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Conducte retorn 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

u Rejilla de impulsión, de dos hileras de aletas, a la vista horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 600x150 mm, de
aletas todas orientables, separadas 20 mm, de sección recta y fijada en el marco

5 PEKL-36CQ

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

6 PE53-4UF7

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/01/24 3Fecha:

C#*D#*E#*F#1 Prolongació de retorn 8,000 0,400 0,300 1,100 1,056

TOTAL MEDICIÓN 1,056

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
CLIMATITZACIÓTITOL 3 01
TUBERIES I FAN-COILSTITOL 4 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Treballs de buidatge del circuit d'aigua de climatització, talls de canonades per instal·lació, realització de picatges,
instal·lació de peces d'unió i aïllament tèrmic. Emplenar circuit i purgat de la instal·lació. Treballs a realitzar en horari
nocturn o festius.

1 PEV3-HXX

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Climatitzador 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Climatitzador 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Climatitzador 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Climatitzador 4 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2,
soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

2 PFC0-4I0U

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Climatitzadors 4,000 4,000 4,000 64,000

TOTAL MEDICIÓN 64,000

m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x8,3 mm, serie S 2.5 según UNE-EN ISO 15874-2,
soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente

3 PFC0-4I12

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomesa 4,000 25,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 100,000

u Fan-coil del tipo cassette, para trabajar en sistemas de distribución de agua de 4 tubos, de 4 vías de salida de aire, de 5 a
5.6 kW de potencia frigorífica máxima y 5.6 a 6.5 kW de potencia calorífica máxima, con alimentación monofásica de 230
V, colocado. Dimensions 60x60 cm.

4 PEJ6-6SHS

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

5 PFQ0-HYMM

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Climatitzadors 4,000 4,000 4,000 64,000

TOTAL MEDICIÓN 64,000

EUR
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MEDICIONES Pág.:17/01/24 4Fecha:

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

6 PFQ0-HP3I

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomesa 4,000 25,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 100,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 i preu alt, muntada
superficialment

7 PN38-HJN5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4 Tubs 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 1/2 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.3 a 1.4 m3/h, col·locada8 PNC4-HFWD

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Circuit fred 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Circuit calo 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
CLIMATITZACIÓTITOL 3 01
CONTROLTITOL 4 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Termòstat electronic d'ambient SIEMENS, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat. Compatible amb sistema KNX de control actual. S'inclou part proporcional de cablejat.

1 PEVC-H7JX

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Climatitzadors 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Tipus SIEMENS QMX . P70 o
equivalelent. S'inclou part proporcional de cablejat de KNX. Totalment muntat i en marxa

2 PEVB-6PH5

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sales 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I XARXATITOL 3 02

EUR
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós,
protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada

1 PH23-HXTR

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Nova 18,000 1,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Zona Existent 27,000 1,000 27,000

TOTAL MEDICIÓN 45,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

2 PH57-B36F

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de
10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada a terra.

3 PG60-79KT

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb marc i bastidor, encastat4 PG6H-CUJ3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

5 PG33-E69V

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Prolongació línies enllumenat 125,000 125,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 165,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

6 PG33-E69W

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Prolongació linies endolls 90,000 90,000

TOTAL MEDICIÓN 90,000

EUR
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m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

7 PG2N-EUK8

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Prolongació linies 140,000 140,000

TOTAL MEDICIÓN 140,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment8 PG13-E36E

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixes per connexions a línies
existents

10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior, encastat, amb marc per a mecanisme universal, amb
caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, conductor de coure i
caixa per a mecanismes, instal·lat

9 PG6B-6PUV

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
MAMPARES I NOU TERRA TÈCNICTITOL 3 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Subministrament i muntatge de mampara tabic DIVITECNIC T-81 o equivalent, panoràmic, serie 22 o equivelent, tot un
vidre senzill a testa laminat (6+6) transparent. 1 Mampara T81, de 26,71 x 2,60 m h. S'inclou estructura i anclatges a terra i
sostre i barrera fònica amb llana mineral fins sostre i en terra tècnic. S'inclou part proporcional de moduls tècnics i creus
de mampara

1 P660-73GD

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 65,000 65,000

TOTAL MEDICIÓN 65,000

ud Subministrament i muntatge de porta PE1V monovidre enmarcada en alumini, vidre laminar 6+6: de dimensions 0,90 x
2,60 m.h.. S'inclou maneta, pany i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge

2 PAM2-36TK

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Portes Simples 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

EUR
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m2 Subministrament i muntatge de porta doble PE1V monovidre enmarcada en alumini, vidre laminar 6+6: de dimensions 1,6
x 2,60 m.h.. S'inclou maneta, pany i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge

3 PAM2-36TS

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta Doble 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

m2 Substitució de terra tècnic en zona ampliada. Paviment tècnic similar a l'actual. Paviment tècnic interior amb peus
regulables i amb travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb
nucli de sulfat de calci, acabat superficial de granit i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825

4 P941-AJ6L

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,500 4,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
CONTRA INCENDISTITOL 3 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de
superfície, muntat superficialment. S'inclou part proporcional de cablejat per connexió a llaç i posta en marxa

1 PM15-4ICM

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
RESIDUSTITOL 3 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Càrrega i Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat

1 P2R5-DT1Q

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc paret 40,000 0,200 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

2 P2RA-EU3R

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc paret 40,000 0,200 8,000

TOTAL MEDICIÓN 8,000

EUR
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PRESSUPOST  PRESSUPOST SALES ICGCOBRA 01
FASE 1CAPÍTOL 01
  TITOL 3 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

ud Partida de neteja d'obra durant l'exeució de les obres i un cop aquestes acabades, per tal de deixar l'espai correcte per
inici de l'activitat. S'inclouen productes i elements necessaris

1 NETEJA

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 17/01/24

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,07h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €25,75h Ajudant pintorA01-FEP9

 €24,44h Ajudant vidrierA01-FEPA

 €27,09h Ajudant calefactorA01-FEPC

 €27,09h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €27,13h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €24,12h ManobreA0D-0007

 €25,05h Manobre especialistaA0E-000A

 €31,58h Oficial 1a calefactorA0F-000C

 €30,56h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €31,58h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €31,58h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €29,00h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €29,00h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €26,97h Oficial 1a vidrierA0F-0010
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 17/01/24

MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €54,09m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00D1

 €3,91h Martell trencador manualC20H-00DN
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 17/01/24

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,13kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B059-06FO

 €1,08u Abrazadera plástica, de 50 mm de diámetro
interior

B0A1-07KB

 €0,43u Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro
interior

B0A1-07KL

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0AQ-07GR

 €25,85t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28US

 €184,46m2 Mampara tabic DIVITECNIC T-81, panoràmic,
serie 22 tot un vidre senzill a testa laminat (6+6)
transparent. 1 Mampara T81, de 26,71 x 2,60 m
h. S'inclou estructura i anclatges a terra i sostre i
barrera fònica amb llana mineral fins sostre i en
terra tècnic. S'inclou part proporcional de moduls
tècnics i creus de mampara

B661-1KOD

 €0,04m Cinta de paper resistent per a junts de plaques
de guix laminat

B7J1-0SL0

 €1,31kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J6-0GSL

 €0,94m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

B83B-0XKR

 €22,25m2 Placa de guix laminat per a cel ras continu de
12.5 de gruix, acabat amb perforacions
agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora
afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat
de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654

B84H-33DR

 €2,84kg Pintura plàstica, per a interiorsB896-0P08

 €4,25kg SegelladoraB8ZM-0P35

 €108,72m2 Estructura de peus regulables amb travessers
d'acer galvanitzat per a paviments tècnics
interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm,
llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, amb nucli
de sulfat de calci, acabat superior amb granit i
revestiment inferior d'acer, classe 3 segons la
norma UNE-EN 12825

B950-2I7U

 €770,00ud Porta PE1V monovidre enmarcada en alumini,
vidre laminar 6+6: de dimensions 0,90 x 2,60
m.h.. S'inclou maneta, pany i accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge

BAM2-0TZD

 €1.278,00ud Porta doble PE1V monovidre enmarcada en
alumini, vidre laminar 6+6: de dimensions 1,6 x
2,60 m.h.. S'inclou maneta, pany i accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge

BAM2-0TZL
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,96m Conducto circular de aluminio+espiral de acero
perforado+fibra de vidrio con aluminio reforzado,
de 100 mm de diámetro sin espesor definido

BE41-0O1D

 €6,90m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre
(MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment
exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i
vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, 25 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K),
resistència tèrmica >=0.78125

BE51-17XC

 €1.850,00u Subministrament i muntatge Fan-coil del tipo
cassette para trabajar en sistemas de
distribución de agua de 4 tubos, de 4 vías de
salida de aire, de 5 a 5.6 kW de potencia
frigorífica máxima y 5.6 a 6.5 kW de potencia
calorífica máxima, con alimentación monofásica
de 230 V. S'inclouen 4 claus de tall, 2 filtres, 2
vàlvula de 2 vies motoritzada i maneguets de
connexió

BEJ5-1C86

 €74,86u Compuerta de regulación de caudal para
conductos rectangulares, marco de aluminio y
lamas de aluminio de perfil aerodinámico,
accionamiento manual, de 1000 mm de longitud,
400 mm de altura y 120 mm de profundidad

BEK3-2X87

 €86,84u Regulador de caudal circular de acero
galvanizado de 100 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente

BEK4-2GXI

 €24,14u Rejilla de impulsión, de dos hileras de aletas, a la
vista horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 625x125 mm, de aletas todas
orientables, separadas 20 mm, de sección recta
y para fijar en el marco

BEKK-0MH7

 €420,00u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris
de muntatge

BEVE-1KAX

 €99,75u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4
tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb
accessoris de muntatge

BEVF-H598

 €5,39u Suport estàndard per a conducte rectangular
llana aïllant, preu alt

BEW2-FG88

 €0,26u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

BEY3-1OLC

 €8,67m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a
presión de diámetro 50x8,3 mm, serie S 2.5
según UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AFN

 €1,87m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a
presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2
según UNE-EN ISO 15874-2

BFC0-0AFX
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €25,16m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-HM00

 €8,88m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000

BFQ0-HYMN

 €0,93u Accesorio para tubos de polipropileno a presión,
de 25 mm de diámetro, para soldar

BFWA-0AP5

 €5,80u Accesorio para tubos de polipropileno a presión,
de 50 mm de diámetro, para soldar

BFWA-0AP7

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32
mm de gruix

BFY3-065L

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25
mm de gruix

BFY3-065M

 €0,13u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de
diámetro, soldado

BFYF-0AQ0

 €0,37u Parte proporcional de elementos de montaje para
tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de
diámetro, soldado

BFYF-0AQ2

 €3,55u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a encastar

BG13-0G11

 €3,66u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

BG13-0G16

 €0,54m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KSQ

 €1,07m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens,
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de
fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG2Q-1KT4
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,31m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

BG33-G2RB

 €0,90m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar,
de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

BG33-G2RE

 €0,26m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG35-06EM

 €16,77u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material plàstic, de
3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, per a encastar

BG61-1OGJ

 €1,75u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu
superior

BG64-07EJ

 €178,55u Regulador-interruptor amb commandament
giratori, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V
de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior,
per a encastar

BG68-1O8P

 €19,90u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1
creuament, amb marc i bastidor

BG6C-34WE

 €3,02u Marc per a mecanisme universal, d'1 element,
preu superior

BG6D-1OBL

 €4,01u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

BG6G-1NWZ

 €3,77u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

BG6G-1NX8

 €0,36u Part proporcional d'accessoris de caixa de
derivació rectangular

BGW2-093N

 €73,55u Llumenera decorativa modular d'alumini, de
60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera,
3600 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, de temperatura de color 4000 K

BH22-I223

 €3,92u Caixa per encastar llum d'emergència
rectangular en parament vertical o horitzontal

BH62-2HJ6
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 €66,50u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

BH65-2IIT

 €39,28u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície

BM16-0SWT

 €0,42u Part proporcional d'elements especials per a
detectors

BMY2-0TBT

 €55,16u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2 ´´,i preu alt

BN38-H4C2

 €149,60u Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,
1/2 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.3 a 1.4
m3/h

BNC4-HFWE

 €25,90u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

BP7K-1O4K

 €240,00ud Materials varis per tall i connexió de comptadors
energia i picatges

MATVARIS
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€48,47m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat de
2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), acabat amb perforacions
agrupades, amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P846-9JP0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant col·locador x =A01-FEP3 0,300 23,07000 6,92100/R
h Oficial 1a col·locador x =A0F-000D 0,300 30,56000 9,16800/R

Subtotal... 16,08900 16,08900

Materiales:

cu Visos per a plaques de guix laminat x =B0AQ-07GR 0,180 9,30000 1,67400
m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
x =B7J1-0SL0 1,890 0,04000 0,07560

kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix x =B7J6-0GSL 0,4725 1,31000 0,61898
m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre

75 a 85 mm d'amplària
x =B83B-0XKR 2,600 0,94000 2,44400

m2 Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de
gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de
2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma
UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654

x =B84H-33DR 1,030 22,25000 22,91750

Subtotal... 27,73008 27,73008

0,241341,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 44,06042

4,4060410,00%DESPESES INDIRECTES

48,46646COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€26,07u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

PG13-E30N Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,150 27,09000 4,06350/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,500 31,58000 15,79000/R

Subtotal... 19,85350 19,85350

Materiales:

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

x =BG13-0G11 1,000 3,55000 3,55000

Subtotal... 3,55000 3,55000

0,297801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,70130

2,3701310,00%DESPESES INDIRECTES

26,07143COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€1,77m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

PG2N-EUH3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,020 27,09000 0,54180/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,016 31,58000 0,50528/R

Subtotal... 1,04708 1,04708

Materiales:

m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

x =BG2Q-1KSQ 1,020 0,54000 0,55080

Subtotal... 0,55080 0,55080

0,015711,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,61359

0,1613610,00%DESPESES INDIRECTES

1,77494COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,27m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-U, construcció segons norma
UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

PG35-DY8L Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,015 27,09000 0,40635/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,015 31,58000 0,47370/R

Subtotal... 0,88005 0,88005

Materiales:

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

x =BG35-06EM 1,020 0,26000 0,26520

Subtotal... 0,26520 0,26520

0,013201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,15845

0,1158510,00%DESPESES INDIRECTES

1,27430COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€31,02u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material plàstic, de
3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, muntat encastat

PG62-6NOP Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,066 27,09000 1,78794/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,300 31,58000 9,47400/R

Subtotal... 11,26194 11,26194

Materiales:

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en
lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar

x =BG61-1OGJ 1,000 16,77000 16,77000

Subtotal... 16,77000 16,77000

0,168931,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,20087

2,8200910,00%DESPESES INDIRECTES

31,02096COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,24u Caixa de mecanismes, per a un element, preu
superior, encastada

PG65-483S Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,020 27,09000 0,54180/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,020 31,58000 0,63160/R

Subtotal... 1,17340 1,17340

Materiales:

u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu
superior

x =BG64-07EJ 1,000 1,75000 1,75000

Subtotal... 1,75000 1,75000

0,017601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,94100

0,2941010,00%DESPESES INDIRECTES

3,23510COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€206,23u Regulador-interruptor amb commandament
giratori, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V
de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior,
encastat

PG6C-789N Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,150 27,09000 4,06350/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,150 31,58000 4,73700/R

Subtotal... 8,80050 8,80050
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Materiales:

u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de
tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu superior, per a encastar

x =BG68-1O8P 1,000 178,55000 178,55000

Subtotal... 178,55000 178,55000

0,132011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 187,48251

18,7482510,00%DESPESES INDIRECTES

206,23076COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€4,86u Marc per a mecanisme universal, d'1 element,
preu superior, col·locat

PG6I-78C8 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,016 27,09000 0,43344/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,030 31,58000 0,94740/R

Subtotal... 1,38084 1,38084

Materiales:

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
superior

x =BG6D-1OBL 1,000 3,02000 3,02000

Subtotal... 3,02000 3,02000

0,020711,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,42155

0,4421610,00%DESPESES INDIRECTES

4,86371COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€13,72u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

PG6O-77N1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,133 27,09000 3,60297/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,150 31,58000 4,73700/R

Subtotal... 8,33997 8,33997

Materiales:

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre
bastidor o caixa

x =BG6G-1NWZ 1,000 4,01000 4,01000

Subtotal... 4,01000 4,01000

0,125101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,47507

1,2475110,00%DESPESES INDIRECTES
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13,72258COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€13,46u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

PG6O-77N8 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,133 27,09000 3,60297/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,150 31,58000 4,73700/R

Subtotal... 8,33997 8,33997

Materiales:

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor
o caixa

x =BG6G-1NX8 1,000 3,77000 3,77000

Subtotal... 3,77000 3,77000

0,125101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,23507

1,2235110,00%DESPESES INDIRECTES

13,45858COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€36,25u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

PP7H-781U Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,220 31,58000 6,94760/R

Subtotal... 6,94760 6,94760

Materiales:

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o
caixa

x =BP7K-1O4K 1,000 25,90000 25,90000

Subtotal... 25,90000 25,90000

0,104211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 32,95181

3,2951810,00%DESPESES INDIRECTES

36,24700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€61,58m2 Treballs de desmuntatge de cel ras de guix, les
seves instal·lacions (detecció, enllumenat,
etcc...) i i el seu posterior muntatge un cop
instal·lats els suports. Instal·lació de nou cel ras
de placa de guix acústic de característiques
similar a l'actual . Inclou el subministrament i
muntatge de l'estructura necessaria. Realització
de treballs en altura i en horari nocturn o cap de
setmana. Totalment muntat.

DIMS-0008 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,200 31,58000 6,31600/R

Subtotal... 6,31600 6,31600

Partidas de obra:

m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat de
2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
acabat amb perforacions agrupades, amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

x =P846-9JP0 1,000 44,06042 44,06042

Subtotal... 44,06042 44,06042

Otros:

m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

x =DIMS01 1,000 5,51000 5,51000

Subtotal... 5,51000 5,51000

0,094741,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 55,98116

5,5981210,00%DESPESES INDIRECTES

61,57928COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €725,14ud Partida de neteja d'obra durant l'exeució de les
obres i un cop aquestes acabades, per tal de
deixar l'espai correcte per inici de l'activitat.
S'inclouen productes i elements necessaris

NETEJA Rend.: 1,000P- 2

€16,16m2 Desmuntatge de paviment tècnic existent i
posterior muntatge, amb mitjans manuals, neteja
i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual

P214G-78OW Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0D-0007 0,600 24,12000 14,47200/R

Subtotal... 14,47200 14,47200

0,217081,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14,68908

1,4689110,00%DESPESES INDIRECTES



Sales ICGC

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 14Fecha: 17/01/24

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

16,15799COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€32,32m2 Desmuntatge de cel ras i instal·lacions existents
al interior, amb mitjans manuals i posterior
muntatge per al pas d'instal·lacions.

P214I-AKZL Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0D-0007 1,200 24,12000 28,94400/R

Subtotal... 28,94400 28,94400

0,434161,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,37816

2,9378210,00%DESPESES INDIRECTES

32,31598COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€44,45m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

P214R-HYN2 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0D-0007 0,7508 24,12000 18,10930/R
h Manobre especialista x =A0E-000A 0,7508 25,05000 18,80754/R

Subtotal... 36,91684 36,91684

Maquinaria:

h Martell trencador manual x =C20H-00DN 0,7508 3,91000 2,93563/R

Subtotal... 2,93563 2,93563

0,553751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 40,40622

4,0406210,00%DESPESES INDIRECTES

44,44684COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€59,50m3 Càrrega i Transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

P2R5-DT1Q Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

x =C1R1-00D1 1,000 54,09000 54,09000/R
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Subtotal... 54,09000 54,09000

COSTE  DIRECTO 54,09000

5,4090010,00%DESPESES INDIRECTES

59,49900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€28,44m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

P2RA-EU3R Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

x =B2RA-28US 1,000 25,85000 25,85000

Subtotal... 25,85000 25,85000

COSTE  DIRECTO 25,85000

2,5850010,00%DESPESES INDIRECTES

28,43500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€225,85m2 Subministrament i muntatge de mampara tabic
DIVITECNIC T-81 o equivalent, panoràmic, serie
22 o equivelent, tot un vidre senzill a testa
laminat (6+6) transparent. 1 Mampara T81, de
26,71 x 2,60 m h. S'inclou estructura i anclatges
a terra i sostre i barrera fònica amb llana mineral
fins sostre i en terra tècnic. S'inclou part
proporcional de moduls tècnics i creus de
mampara

P660-73GD Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,350 27,13000 9,49550/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,350 31,58000 11,05300/R

Subtotal... 20,54850 20,54850

Materiales:
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m2 Mampara tabic DIVITECNIC T-81, panoràmic, serie 22

tot un vidre senzill a testa laminat (6+6) transparent. 1
Mampara T81, de 26,71 x 2,60 m h. S'inclou estructura i
anclatges a terra i sostre i barrera fònica amb llana
mineral fins sostre i en terra tècnic. S'inclou part
proporcional de  moduls tècnics i creus de mampara

x =B661-1KOD 1,000 184,46000 184,46000

Subtotal... 184,46000 184,46000

0,308231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 205,31673

20,5316710,00%DESPESES INDIRECTES

225,84840COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€35,24u Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre plaP81R-HBYM Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0F-000T 1,000 29,00000 29,00000/R

Subtotal... 29,00000 29,00000

Materiales:

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

x =B059-06FO 20,000 0,13000 2,60000

Subtotal... 2,60000 2,60000

0,435001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 32,03500

3,2035010,00%DESPESES INDIRECTES

35,23850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6,44m2 Pintat de parament horitzontal i/ vertical de guix,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

P89I-4V8R Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant pintor x =A01-FEP9 0,015 25,75000 0,38625/R
h Oficial 1a pintor x =A0F-000V 0,125 29,00000 3,62500/R

Subtotal... 4,01125 4,01125

Materiales:

kg Pintura plàstica, per a interiors x =B896-0P08 0,3978 2,84000 1,12975
kg Segelladora x =B8ZM-0P35 0,153 4,25000 0,65025

Subtotal... 1,78000 1,78000

0,060171,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,85142

0,5851410,00%DESPESES INDIRECTES
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6,43656COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€161,43m2 Substitució de terra tècnic en zona ampliada.
Paviment tècnic similar a l'actual. Paviment
tècnic interior amb peus regulables i amb
travessers d'acer galvanitzat per a una alçària de
20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de
gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat
superficial de granit i revestiment inferior d'acer,
classe 3 segons UNE-EN 12825

P941-AJ6L Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,450 27,13000 12,20850/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,800 31,58000 25,26400/R

Subtotal... 37,47250 37,47250

Materiales:

m2 Estructura de peus regulables amb travessers d'acer
galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una
alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de
gruix, amb nucli de sulfat de calci, acabat superior amb
granit i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons la
norma UNE-EN 12825

x =B950-2I7U 1,000 108,72000 108,72000

Subtotal... 108,72000 108,72000

0,562091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 146,75459

14,6754610,00%DESPESES INDIRECTES

161,43005COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€962,93ud Subministrament i muntatge de porta PE1V
monovidre enmarcada en alumini, vidre laminar
6+6: de dimensions 0,90 x 2,60 m.h.. S'inclou
maneta, pany i accessoris necessaris per al seu
correcte muntatge

PAM2-36TK Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant vidrier x =A01-FEPA 2,000 24,44000 48,88000/R
h Oficial 1a vidrier x =A0F-0010 2,000 26,97000 53,94000/R

Subtotal... 102,82000 102,82000

Materiales:

ud Porta PE1V monovidre enmarcada en alumini, vidre
laminar 6+6: de dimensions 0,90 x 2,60 m.h.. S'inclou
maneta, pany i accessoris necessaris per al seu correcte
muntatge

x =BAM2-0TZD 1,000 770,00000 770,00000

Subtotal... 770,00000 770,00000
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2,570502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 875,39050

87,5390510,00%DESPESES INDIRECTES

962,92955COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1.637,66m2 Subministrament i muntatge de porta doble
PE1V monovidre enmarcada en alumini, vidre
laminar 6+6: de dimensions 1,6 x 2,60 m.h..
S'inclou maneta, pany i accessoris necessaris
per al seu correcte muntatge

PAM2-36TS Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant vidrier x =A01-FEPA 4,000 24,44000 97,76000/R
h Oficial 1a vidrier x =A0F-0010 4,000 26,97000 107,88000/R

Subtotal... 205,64000 205,64000

Materiales:

ud Porta doble PE1V monovidre enmarcada en alumini,
vidre laminar 6+6: de dimensions 1,6 x 2,60 m.h..
S'inclou maneta, pany i accessoris necessaris per al seu
correcte muntatge

x =BAM2-0TZL 1,000 1.278,00000 1.278,00000

Subtotal... 1.278,00000 1.278,00000

5,141002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.488,78100

148,8781010,00%DESPESES INDIRECTES

1.637,65910COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€9,81m Tubo flexible con conducto circular de
aluminio+espiral de acero perforado+fibra de
vidrio con aluminio reforzado, de 100 mm de
diámetro sin espesor definido, colocado

PE41-38WX Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant calefactor x =A01-FEPC 0,100 27,09000 2,70900/R
h Oficial 1a calefactor x =A0F-000C 0,100 31,58000 3,15800/R

Subtotal... 5,86700 5,86700

Materiales:

m Conducto circular de aluminio+espiral de acero
perforado+fibra de vidrio con aluminio reforzado, de 100
mm de diámetro sin espesor definido

x =BE41-0O1D 1,000 2,96000 2,96000

Subtotal... 2,96000 2,96000

0,088011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,91501

0,8915010,00%DESPESES INDIRECTES
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9,80651COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€32,94m2 Formació de conducte rectangular de llana
mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini,
paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre,
muntat encastat en el cel ras

PE53-4UF7 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant calefactor x =A01-FEPC 0,320 27,09000 8,66880/R
h Oficial 1a calefactor x =A0F-000C 0,320 31,58000 10,10560/R

Subtotal... 18,77440 18,77440

Materiales:

m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior
d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K),
resistència tèrmica >=0.78125

x =BE51-17XC 1,150 6,90000 7,93500

u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

x =BEW2-FG88 0,500 5,39000 2,69500

u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

x =BEY3-1OLC 1,000 0,26000 0,26000

Subtotal... 10,89000 10,89000

0,281621,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,94602

2,9946010,00%DESPESES INDIRECTES

32,94062COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2.329,77u Fan-coil del tipo cassette, para trabajar en
sistemas de distribución de agua de 4 tubos, de
4 vías de salida de aire, de 5 a 5.6 kW de
potencia frigorífica máxima y 5.6 a 6.5 kW de
potencia calorífica máxima, con alimentación
monofásica de 230 V, colocado. Dimensions
60x60 cm.

PEJ6-6SHS Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant calefactor x =A01-FEPC 4,500 27,09000 121,90500/R
h Oficial 1a calefactor x =A0F-000C 4,500 31,58000 142,11000/R

Subtotal... 264,01500 264,01500

Materiales:
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u Subministrament i muntatge Fan-coil del tipo cassette

para trabajar en sistemas de distribución de agua de 4
tubos, de 4 vías de salida de aire, de 5 a 5.6 kW de
potencia frigorífica máxima y 5.6 a 6.5 kW de potencia
calorífica máxima, con alimentación monofásica de 230
V. S'inclouen 4 claus de tall, 2 filtres, 2 vàlvula de 2 vies
motoritzada i maneguets de connexió

x =BEJ5-1C86 1,000 1.850,00000 1.850,00000

Subtotal... 1.850,00000 1.850,00000

3,960231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2.117,97522

211,7975210,00%DESPESES INDIRECTES

2.329,77275COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€108,81u Compuerta de regulación de caudal para
conductos rectangulares, marco de aluminio y
lamas de aluminio de perfil aerodinámico,
accionamiento manual, de 1000 mm de longitud,
400 mm de altura y 120 mm de profundidad,
fijada mecánicamente

PEK3-BY4H Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant calefactor x =A01-FEPC 0,400 27,09000 10,83600/R
h Oficial 1a calefactor x =A0F-000C 0,400 31,58000 12,63200/R

Subtotal... 23,46800 23,46800

Materiales:

u Compuerta de regulación de caudal para conductos
rectangulares, marco de aluminio y lamas de aluminio de
perfil aerodinámico, accionamiento manual, de 1000 mm
de longitud, 400 mm de altura y 120 mm de profundidad

x =BEK3-2X87 1,000 74,86000 74,86000

Subtotal... 74,86000 74,86000

0,586702,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 98,91470

9,8914710,00%DESPESES INDIRECTES

108,80617COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€121,73u Regulador de caudal circular de acero
galvanizado de 100 mm de diámetro,
autoregulable mecánicamente, colocada

PEK4-AET5 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant calefactor x =A01-FEPC 0,400 27,09000 10,83600/R
h Oficial 1a calefactor x =A0F-000C 0,400 31,58000 12,63200/R

Subtotal... 23,46800 23,46800

Materiales:

u Regulador de caudal circular de acero galvanizado de
100 mm de diámetro, autoregulable mecánicamente

x =BEK4-2GXI 1,000 86,84000 86,84000
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Subtotal... 86,84000 86,84000

0,352021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 110,66002

11,0660010,00%DESPESES INDIRECTES

121,72602COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€277,90u Partida de trebals de desconnexió de conductes
actuals amb difusors i preparació per connexió a
nous equips

PEK9-76XX Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A0F-000C 8,000 31,58000 252,64000/R

Subtotal... 252,64000 252,64000

COSTE  DIRECTO 252,64000

25,2640010,00%DESPESES INDIRECTES

277,90400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€59,31u Rejilla de impulsión, de dos hileras de aletas, a la
vista horizontales, de aluminio anodizado
plateado, de 600x150 mm, de aletas todas
orientables, separadas 20 mm, de sección recta
y fijada en el marco

PEKL-36CQ Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant calefactor x =A01-FEPC 0,500 27,09000 13,54500/R
h Oficial 1a calefactor x =A0F-000C 0,500 31,58000 15,79000/R

Subtotal... 29,33500 29,33500

Materiales:

u Rejilla de impulsión, de dos hileras de aletas, a la vista
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de
625x125 mm, de aletas todas orientables, separadas 20
mm, de sección recta y para fijar en el marco

x =BEKK-0MH7 1,000 24,14000 24,14000

Subtotal... 24,14000 24,14000

0,440031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 53,91502

5,3915010,00%DESPESES INDIRECTES

59,30653COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€526,20u Treballs de buidatge del circuit d'aigua de
climatització, talls de canonades per instal·lació,
realització de picatges, instal·lació de peces
d'unió i aïllament tèrmic. Emplenar circuit i purgat
de la instal·lació. Treballs a realitzar en horari
nocturn o festius.

PEV3-HXX Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 4,000 27,13000 108,52000/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 4,000 31,58000 126,32000/R

Subtotal... 234,84000 234,84000

Materiales:

ud Materials varis per tall i connexió de comptadors energia
i picatges

x =MATVARIS 1,000 240,00000 240,00000

Subtotal... 240,00000 240,00000

3,522601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 478,36260

47,8362610,00%DESPESES INDIRECTES

526,19886COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€501,33u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris
de muntatge, muntada i connectada. Tipus
SIEMENS QMX . P70 o equivalelent. S'inclou
part proporcional de cablejat de KNX. Totalment
muntat i en marxa

PEVB-6PH5 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,600 27,13000 16,27800/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,600 31,58000 18,94800/R

Subtotal... 35,22600 35,22600

Materiales:

u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de
muntatge

x =BEVE-1KAX 1,000 420,00000 420,00000

Subtotal... 420,00000 420,00000

0,528391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 455,75439

45,5754410,00%DESPESES INDIRECTES

501,32983COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€240,82u Termòstat electronic d'ambient SIEMENS, per a
fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat.
Compatible amb sistema KNX de control actual.
S'inclou part proporcional de cablejat.

PEVC-H7JX Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 2,000 27,13000 54,26000/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 2,000 31,58000 63,16000/R

Subtotal... 117,42000 117,42000

Materiales:

u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs,
selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de
muntatge

x =BEVF-H598 1,000 99,75000 99,75000

Subtotal... 99,75000 99,75000

1,761301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 218,93130

21,8931310,00%DESPESES INDIRECTES

240,82443COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€6,98m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a
presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2
según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado
de dificultad mediano y colocado
superficialmente

PFC0-4I0U Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,060 27,13000 1,62780/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,060 31,58000 1,89480/R

Subtotal... 3,52260 3,52260

Materiales:

u Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro interior x =B0A1-07KL 1,050 0,43000 0,45150
m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de

diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO
15874-2

x =BFC0-0AFX 1,020 1,87000 1,90740

u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 25
mm de diámetro, para soldar

x =BFWA-0AP5 0,300 0,93000 0,27900

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos
de polipropileno a presión, de 25 mm de diámetro,
soldado

x =BFYF-0AQ0 1,000 0,13000 0,13000

Subtotal... 2,76790 2,76790

0,052841,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,34334

0,6343310,00%DESPESES INDIRECTES

6,97767COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,12m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a
presión de diámetro 50x8,3 mm, serie S 2.5
según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado
de dificultad mediano y colocado
superficialmente

PFC0-4I12 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,080 27,13000 2,17040/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,080 31,58000 2,52640/R

Subtotal... 4,69680 4,69680

Materiales:

u Abrazadera plástica, de 50 mm de diámetro interior x =B0A1-07KB 0,700 1,08000 0,75600
m Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de

diámetro 50x8,3 mm, serie S 2.5 según UNE-EN ISO
15874-2

x =BFC0-0AFN 1,020 8,67000 8,84340

u Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 50
mm de diámetro, para soldar

x =BFWA-0AP7 0,300 5,80000 1,74000

u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos
de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro,
soldado

x =BFYF-0AQ2 1,000 0,37000 0,37000

Subtotal... 11,70940 11,70940

0,070451,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,47665

1,6476710,00%DESPESES INDIRECTES

18,12432COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€36,34m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-HP3I Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,120 27,13000 3,25560/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,120 31,58000 3,78960/R

Subtotal... 7,04520 7,04520

Materiales:

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de
32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

x =BFQ0-HM00 1,020 25,16000 25,66320

u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

x =BFY3-065L 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 25,88320 25,88320

0,105681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,03408

3,3034110,00%DESPESES INDIRECTES

36,33749COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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€16,69m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

PFQ0-HYMM Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,100 27,13000 2,71300/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,100 31,58000 3,15800/R

Subtotal... 5,87100 5,87100

Materiales:

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de
25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

x =BFQ0-HYMN 1,020 8,88000 9,05760

u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

x =BFY3-065M 1,000 0,16000 0,16000

Subtotal... 9,21760 9,21760

0,088071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,17667

1,5176710,00%DESPESES INDIRECTES

16,69433COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,02u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

PG13-E36E Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,100 27,09000 2,70900/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,300 31,58000 9,47400/R

Subtotal... 12,18300 12,18300

Materiales:

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

x =BG13-0G16 1,000 3,66000 3,66000

u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

x =BGW2-093N 1,000 0,36000 0,36000

Subtotal... 4,02000 4,02000

0,182751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,38575

1,6385710,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

18,02432COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,37m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens,
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de
fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

PG2N-EUK8 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,020 27,09000 0,54180/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,016 31,58000 0,50528/R

Subtotal... 1,04708 1,04708

Materiales:

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x =BG2Q-1KT4 1,020 1,07000 1,09140

Subtotal... 1,09140 1,09140

0,015711,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,15419

0,2154210,00%DESPESES INDIRECTES

2,36960COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,99m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar,
de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E69V Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,015 27,09000 0,40635/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,015 31,58000 0,47370/R

Subtotal... 0,88005 0,88005

Materiales:

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

x =BG33-G2RE 1,020 0,90000 0,91800

Subtotal... 0,91800 0,91800



Sales ICGC

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 27Fecha: 17/01/24

PARTIDAS DE OBRA
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0,013201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,81125

0,1811310,00%DESPESES INDIRECTES

1,99238COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,45m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

PG33-E69W Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,015 27,09000 0,40635/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,015 31,58000 0,47370/R

Subtotal... 0,88005 0,88005

Materiales:

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

x =BG33-G2RB 1,020 1,31000 1,33620

Subtotal... 1,33620 1,33620

0,013201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,22945

0,2229510,00%DESPESES INDIRECTES

2,45240COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€157,88u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2
preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color
blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A
amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades
RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada a
terra.

PG60-79KT Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en
lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat

x =PG62-6NOP 1,000 28,20087 28,20087

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

x =PG6O-77N1 2,000 12,47507 24,95014

u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

x =PG6O-77N8 2,000 12,23507 24,47014
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PARTIDAS DE OBRA
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u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2

mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

x =PP7H-781U 2,000 32,95181 65,90362

Subtotal... 143,52477 143,52477

COSTE  DIRECTO 143,52477

14,3524810,00%DESPESES INDIRECTES

157,87725COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€246,79u Regulador-interruptor amb commandament
giratori, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V
de tensió d'alimentació, amb tapa, preu superior,
encastat, amb marc per a mecanisme universal,
amb caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, conductor de coure i caixa per a
mecanismes, instal·lat

PG6B-6PUV Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

x =PG13-E30N 0,250 23,70130 5,92533

m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

x =PG2N-EUH3 6,000 1,61359 9,68154

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

x =PG35-DY8L 12,000 1,15845 13,90140

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu superior,
encastada

x =PG65-483S 1,000 2,94100 2,94100

u Regulador-interruptor amb commandament giratori, de
tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu superior, encastat

x =PG6C-789N 1,000 187,48251 187,48251

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
superior, col·locat

x =PG6I-78C8 1,000 4,42155 4,42155

Subtotal... 224,35333 224,35333

COSTE  DIRECTO 224,35333

22,4353310,00%DESPESES INDIRECTES

246,78866COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€30,58u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor,
amb marc i bastidor, encastat

PG6H-CUJ3 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,1125 27,09000 3,04763/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,150 31,58000 4,73700/R

Subtotal... 7,78463 7,78463

Materiales:

u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 creuament, amb
marc i bastidor

x =BG6C-34WE 1,000 19,90000 19,90000

Subtotal... 19,90000 19,90000

0,116771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,80140

2,7801410,00%DESPESES INDIRECTES

30,58154COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€100,56u Llumenera decorativa modular d'alumini, de
60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera,
3600 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, de temperatura de color 4000 K,
encastada

PH23-HXTR Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,300 27,09000 8,12700/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,300 31,58000 9,47400/R

Subtotal... 17,60100 17,60100

Materiales:

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, de temperatura
de color 4000 K

x =BH22-I223 1,000 73,55000 73,55000

Subtotal... 73,55000 73,55000

0,264021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 91,41502

9,1415010,00%DESPESES INDIRECTES

100,55652COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€97,11u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

PH57-B36F Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant electricista x =A01-FEPD 0,300 27,09000 8,12700/R
h Oficial 1a electricista x =A0F-000E 0,300 31,58000 9,47400/R

Subtotal... 17,60100 17,60100
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Materiales:

u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

x =BH62-2HJ6 1,000 3,92000 3,92000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

x =BH65-2IIT 1,000 66,50000 66,50000

Subtotal... 70,42000 70,42000

0,264021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 88,28502

8,8285010,00%DESPESES INDIRECTES

97,11352COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€109,22u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat
superficialment. S'inclou part proporcional de
cablejat per connexió a llaç i posta en marxa

PM15-4ICM Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 1,000 27,13000 27,13000/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 1,000 31,58000 31,58000/R

Subtotal... 58,71000 58,71000

Materiales:

u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra
incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície

x =BM16-0SWT 1,000 39,28000 39,28000

u Part proporcional d'elements especials per a detectors x =BMY2-0TBT 1,000 0,42000 0,42000

Subtotal... 39,70000 39,70000

0,880651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 99,29065

9,9290710,00%DESPESES INDIRECTES

109,21971COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€80,34u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2 i preu alt, muntada superficialment

PN38-HJN5 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,300 27,13000 8,13900/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,300 31,58000 9,47400/R

Subtotal... 17,61300 17,61300

Materiales:

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt

x =BN38-H4C2 1,000 55,16000 55,16000
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Subtotal... 55,16000 55,16000

0,264201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 73,03719

7,3037210,00%DESPESES INDIRECTES

80,34091COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€184,22u Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,
1/2 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.3 a 1.4
m3/h, col·locada

PNC4-HFWD Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ajudant muntador x =A01-FEPH 0,300 27,13000 8,13900/R
h Oficial 1a muntador x =A0F-000R 0,300 31,58000 9,47400/R

Subtotal... 17,61300 17,61300

Materiales:

u Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 1/2 ´´
de diàmetre nominal i un cabal de 0.3 a 1.4 m3/h

x =BNC4-HFWE 1,000 149,60000 149,60000

Subtotal... 149,60000 149,60000

0,264201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 167,47719

16,7477210,00%DESPESES INDIRECTES

184,22491COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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OTROS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,51m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

DIMS01
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

El Pressupost total de Contracte per Coneixement de l’Administració és de: 100.992,72 € (CENT MIL NOU 
CENTS NORANTA-NOU AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO) que es deriva dels imports següents: 
 
 

PEM del Projecte Executiu 67.663,72 € 
Seguretat i Salut 2.945,25 € 

13% de despeses generals 8.796,28 € 
6% Benefici industrial 4.059,82 € 

  
PEC Total 83.465,08 € 

  
  

IVA (21%) 17.527,67 € 
  

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINSITRACIÓ:                                                       100.992,72 € 
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