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A.l. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1. Objecte del projecte

L'actuacié que ens ocupa té I'objectiu de millorar la xarxa d'aigua en alta de l'aigua potable de Montseny, entre
la captacio, ubicada a la Riera Xica, i els dos dipodsits en alta de Can Cervera i del Forn de Dalt.

2. Situaci6 actual i antecedents

Montseny s’abasta d’una captacié de la Font Riera Xica (cota 682 m segons recent medicid), que alimenta dos
diposits de capgalera ubicats a la cota +650 (‘Can Cervera’ i ‘el Forn de Dalt’), i un tercer de distribucié (‘Font del
Pujol’), a cota +546 i situat prop del nucli urba.

La captaci6 superficial de la Riera Xica, pot derivar fins a un maxim de 5,87 I/s d'acord amb la concessi6é 92.933
del 1976 per part de la Comisaria de Aguas del Pirineo Oriental.

La xarxa en alta esta formada per una canonada de fibrociment de diametre 125 que transcorrer en la major
part per camins. La naturalesa del material en fa dificil el seu manteniment.

La xarxa municipal de Montseny, a part de donar servei a la seva poblacié, també ho fa a alguns dels habitatges
del municipi vei de Fogars de Montclus.
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Imatge 1. Xarxa d'abastament d'aigua municipal sobre ortofoto. PDSA 2009.
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D'acord amb la informacié continguda en el Pla director del servei d’'abastament del municipi de Montseny, EL
cabal estimat derivat de la captacié és de 25.000 m*/any.

Mitjangant diverses actuacions, I'Ajuntament en els darrers anys esta treballant per tal d'aconseguir millorar les
instal-lacions, tant dels diposits actuals com de la xarxa d'aigua. Exemples d'aquest son la millora del diposit del
Pujol, la renovacio de la xarxa entre els diposit del Forn de Dalt i el del Pujol o la telegestioé dels mateixos.

També, a través de la I'expedient OAA009/19/00118 de la Resoluci6 TES/2455/201 es pretén realitzar la
construccio d'un nou pou d'abastament d'aigua potable al municipi de Montseny.

Juntament amb el present projecte, la Diputacié de Barcelona, ha realitzat un projecte per tal millorar i
assegurar una cabal de manteniment minim de la captacié d'aigua de boca de la Riera Xica.
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3. Agents
— 3.1. Promotor
—_— = Nom:
——— = CIF:
= Adrega:
=  Teléefon:

3.2 Projectista

= Nom:

= NIF:

= Col-legiat:
= Adrega:

= Telefon:

=  Email:

3.3. Seguretat i salut

= Col-legiat:

I'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi |'autenticitat del document al web de
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=  Autor de I'estudi:

Ajuntament de Montseny
P-0813600-D

Placa de la Vila, 11
08469 - Montseny
93.847.30.03

Marc Pujol Clopés

47.811.084-H

nam. col-legiat 1.632

Del Col-legi Oficial d’Enginyers Agronoms de Catalunya
C/ Saragossa, 91, pral. 22

08006 — Barcelona

93.414.60.56 / 687.36.86.96

mpujol@engimaps.com

Marc Pujol Clopés
nam. col-legiat 1.632

Del Col-legi Oficial d’Enginyers Agronoms de Catalunya
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4, Informaci6 graficai descriptiva

4.1. Informacié grafica

Al document planols, es presenta la seguent informacié grafica:
— Planol 1. Planta detall ambit d'actuacié
— Planol 2. Detall seccions i arquetes
— Planols 3 a 5. Detall arquetes

4.2. Emplagcament

Els treballs a executar, es realitzaran en I'ambit del municipi del Montseny.

A la seglient imatge pot veure’s la situacio de les obres.
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Imatge 2. Situacié de 'actuacio.
Les obres es realitzen totes elles en camins existents.

Al planol 1 es pot observar la ubicacié de les actuacions.

I'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

Aqguest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi I
apareix a la capgalera.

AJUNTAMENT DE MONTSENY
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esta treballant).

la canonada.

necessitat.

5. Descripci6 actuacions previstes

El present projecte té I'objectiu de millorar la xarxa d'aigua en alta d'aigua potable del municipi de Montseny,
entre la captacio, ubicada a la Riera Xica, i els dos diposits en alta de Can Cervera i del Forn de Dalt.

La xarxa en alta esta formada per una canonada de fibrociment de diametre 125 que transcorre en la major part
per camins. La naturalesa del material en fa dificil el seu manteniment, amb valvuleria deteriorada que no s‘ha
canviat. També amb els problemes per trencaments de la canonada en actuacions de manteniment dels camins
per on discorre la canonada.

A tal efecte, amb les obres reflectides al present projecte, es vol instalslar una nova canonada de polietilé d'alta
densitat DN125 PN10 en els 2.947 m de tracat per camins. La canonada de fibrociment es mantindria com a
prisma per al pas d'instal-lacions com el desplegament de la xarxa de fibra (en la que I'Ajuntament també hi

Es preveu la realitzacio de diferents arquetes, en els punts baixos per a permetre el desguas, i en els punts alts
amb ventoses per a garantir I'evacuacio de l'aire de la canonada, i permetent també la correcta sectoritzacié de

Cal indicar que el projecte se centra en substituir el tracat de la canonada que discorre pels camins, sense
modificar el tracat que discorrer per la riera Xica, evitant en aquesta fase, l'afectaci6 ambiental de la mateixa.
Aixi mateix, es té en compte el creuament d'un tram de 50 ml d'asfalt i de 3 passos de formigoé.

A la vegada, també és completara l'interconnexionat dels dos diposits del Forn de Dalt i de Can Cervera amb

828 metres de canonada de polietilé d'alta densitat DN90 PN10 (el primer tram esta previst executar-lo en un
altre projecte), per tal de permetre el correcte transvasament d'aigua d'un diposit a l'altre en casos de

Al planol 1 es poden observar els tragats previstos.

6. Calculs hidraulics

D'acord amb la informacié altimétrica i longitudinal s'ha pogut comprovar el dimensionat de la canonada,
coincident amb el diametre actualment instal-lat:

. L Diametre Gruix de Velocitat de . Valor de FETELE Cota Cota Dif.
Denominaci6 Cabal - . . Longitud . de o ’
exterior paret circulacié Manning A inici fi Alcada
carrega

(litres/s) (mm) (mm) (m/s) (m) (m) m m m

Captacio- Dip. Forn 5,87 125 7.4 0,62 3450 0,009 12,72 682 655 27
Captacio- Arqueta 4 5,87 125 7,4 0,62 878 0,009 3,24 682 662 20
Captacio- Arqueta 8 5,87 125 7,4 0,62 1961 0,009 7,23 682 672 10
Captacio- Arqueta 10 5,87 125 7.4 0,62 2781 0,009 10,25 682 650 32
Captacio- Arqueta 11 5,87 125 7.4 0,62 3236 0,009 11.93 682 606 76

I'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi |'autenticitat del document al web de
apareix a la capgalera.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Definici6 de les actuacions previstes

Treballs previs i moviments de terres

Les partides per a la realitzacié dels treballs previs i moviments de terres son:

Per als 2.947 m de rasa, I'excavacio de 707,28 m3 de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fonda-
ria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora,
aixi com el seu transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol ti-
pus de terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i demolici6 ex-
terna a I'obra o centre de valoritzaci6 o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima de 10 km.
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descar-
rega i el viatge de tornada.

Per als 90 m de rasa en asfalt/formigo, I'excavacié de 16,20 m3 de rasa en preséncia de serveis fins a 2
m de fondaria, en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixa-
des a la vora, aixi com el seu transport de terres amb camié dels productes procedents de I'excavacio
de qualsevol tipus de terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzaci6 o eliminacié de residus, situat a una distancia maxima
de 10 km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada,
la descarrega i el viatge de tornada.

Previament es realitzara en els 90 m de rasa, el tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondaria com a minim, amb maguina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir,
aixi com la demolicié dels 27 m“ de mescla bituminosa amb maquina retroexcavadora i carrega sobre
camié

Canalitzacio d'aigua

Les partides per a la realitzacio de la xarxa d'aigua soén:

Subministrament i estesa de 2.947 metres de tub de polietilé de designacié PE 100, de 125 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa, de nova canonada en alta,
ubicada d'acord al planol 1 del present projecte.

Subministrament i estesa de 828 metres de tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diame-
tre nominal, de 10 bar de pressio nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificul-
tat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa, de nova canonada en alta, ubicada
d'acord al planol 1 del present projecte.

Formacio de 3 unitats d'arqueta de registre de 80x80cm formada per arqueta de formigd sense fons (o
en el seu defecte d'obra) tipus 80 (mides exteriors 98x98x87) i tapa i marc classe de carga D400 de
80x80, col-locat en obra, ubicades d'acord als planol 1 del present projecte.

Formaci6 de 10 unitats d'arqueta de registre de 50x50cm formada per arqueta de formigé sense fons (o
en el seu defecte d'obra) tipus 50 (mides exteriors 61x61x54) i tapa i marc classe de carga D400 de
50x50, col-locat en obra, ubicades d'acord als planol 1 del present projecte.

Subministrament i col-locacié de 11 unitats de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de
125 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGGH50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada, d'acord als esquemes dels planols que
acompanyen el present projecte.
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— Subministrament i col-locaci6 de 5 unitats de valvula de ventosa triple efecte roscada 1" muntada sobre
valvula bola qualitat alta, amb raconeria de bronze., d'acord als esquemes dels planols que acompa-
nyen el present projecte.

— Subministrament i col-locacié de 4 unitats de té de fosa DN125 mm amb brides, muntada en peric6 de
canalitzacié soterrada i connexio a les canonades col-laterals, d'acord als esquemes dels planols que
acompanyen el present projecte.

— Subministrament i col-locaci6 de 1 unitat de creu de fosa DN125 mm amb brides, muntada en pericé de
canalitzacio soterrada i connexié a les canonades col-laterals, d'acord als esquemes dels planols que
acompanyen el present projecte.

— Subministrament i col-locacié de 5 unitat de valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericé de canalitzaci6 soterrada, d'acord als esquemes dels planols que
acompanyen el present projecte.

— Subministrament i col-locaci6 de 1 té de fosa DN80 mm amb brides, muntada en pericé de canalitzacié
soterrada i connexid a les canonades col-laterals.

— 9 unitats de P.A. per la connexié a xarxa actual, aixi com formaci6 de desguassos, d'acord als esque-
mes dels planols que acompanyen el present projecte.

— Realitzacié de 2 proves de carrega de pressié segons normativa durant 24 h a pressio constant de la
xarxa, per a la canonada de DN125 i de DN90.

7.3. Tapat de rases i subbases

Les partides per a la realitzacié del tapat de rases i subbases son:

—  Per als 2.947 m de rasa en terres, el subministre/estesa de 309.44 m® de saul6 garbellat dins rasa per
assentament i recobert de tub, amb el subministrament i col-locaci6é de cinta de senyalitzacié de tragat
d'aigua. Aixi com el rebliment i piconatge de rasa, amb 397,85 m® de material adequat de la propia ex-
cavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 95% PM

—  Perals 90 m de rasa en asfalt/formigé, el subministre/estesa de 9,45 m* de saul6 garbellat dins rasa per
assentament i recobert de tub, amb el subministrament i col-locaci6 de cinta de senyalitzacié de tragat
d'aigua. Aixi com I'aportacio de 5,40 m® de formigé HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de
camio, per a omplerta de rasa, amb tractament colorant superficial de color terrds o negre en funcioé del
paviment a reposar, formigé o asfalt, respectivament.
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8. Control de qualitat

Es realitzaran els controls de qualitat minims per tal de portar a terme la correcte execucié de I'obra. Aquests
controls seran, com a minim, els especificats a les normes d’obligat compliment i, en qualsevol cas tots aquells
gue es considerin precisos per la seva finalitat, podent en conseqiiéncia establir criteris especials de control
més estrictes que els establerts legalment, variant la definicié dels lots o el nombre d’assaigs i proves perceptius
i ordenant assaigs complementaris o 'aplicaci6 de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el
constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, analisis i proves realitzades per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en I'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en
el moment en que es produeixi el seu acreditament. El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a
disposici6é de la Direcci6é Facultativa en el termini de 40 dies des del moment en que es va encarregar. A tal
efecte, el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions
que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades
a l'efecte.

El retard en la realitzaci6 de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del risc exclusiu
del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcci6 Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacié de
tots o part dels treballs d’execucid si considera que la seva realitzacié sense disposar de les actes de resultats
pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades, restant facultat el propietari
per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectués comunicat per la Direccié Facultativa.

A tal efecte s'ha previst un pressupost total d'execucié material estimat per al control de qualitat de 1.360,49 €
(mil tres-cents seixanta euros quaranta-nou céentims d'euro).

9. Gestio dels residus de la construccio

La gesti6 dels residus de la construccié s'ha de realitzar d'acord amb la normativa vigent en la materia, en
especial pel que fa al REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccio
i demolici6, el DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la
construccio i el DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis.

Pel que fa les terres d'excavacio resultants de l'actuacié, aquestes seran dipositades a menys de 5 km de
I'actuacid, en l'indret que la direcci6 facultativa marqui per a tal efecte.

Per als residus resultants, aquests seran gestionats a través d'un gestor de residus autoritzat, en funcié de la
naturalesa dels mateixos. En obra, s'haura de realitzar en la mesura del possible, la separaci6 individualitzada
en les diferents fraccions.

A tal efecte s'ha previst un pressupost total d'execucié6 material estimat per a la gestid dels residus de la
construccio de 1.360,49 € (mil tres-cents seixanta euros quaranta-nou centims d'euro).

I'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que
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10. Pressupost

El pressupost per total de l'actuacid, IVA inclos, és de 223.215,49 € (dos-cents vint-i-tres mil dos-cents
guinze euros amb quaranta-nou céntims d’euro), d'acord amb les partides que a continuacié es resumeixen:

DESCRIPCIO TOTAL
Capitol I. Treballs previs i moviment de terres 16.953,67 €
Capitol Il. Canalitzaci6 aigua 97.289,29 €
Capitol . Tapat de rases i subbases 21.805,82 €
Capitol IV. SiS, CQ, GR. 5.441,95 €
TOTAL PEM  141.490,73 €
Despeses generals: (13% s/PEM) 18.393,79 €
= Benefici industrial: (6% s/PEM) 8.489,44 €
e Costos indirectes i d'alta muntanya: (4% s/PEM) 5.659,63 €
PRESSUPOST PARCIAL  174.033,59 €
Serveis tecnics: (6% s/PP) 10.442,02 €
PRESSUPOST TOTAL 184.475,61 €
IVA (21%)  38.739,88 €
PRESSUPOST TOTAL AMB IVA  223.215,49 €

Montseny, desembre de 2021

Marc Pujol Clopés
Enginyer Agronom col-legiat 1.632
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

= Obra: PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN
E ALTA.
% - Emplagcament: Terme municipal de Montseny
E - Promotor: Ajuntament de Montseny
= - Enginyer Agronom: Marc Pujol Clopés
- Termini d’'execucio: 2 mesos
- Ndmero de treballadors: 8 treballadors
- Pressupost d’execuci6 actualitzat: 141.490,73 €

Tots els materials i elements necessaris que s'utilitzin per a la seguretat i salut en el treball, han d'estar
homologats i complir la Normativa vigent.

D'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, i donat l'article 4 del capitol 2 d'aquest, s'ha
elaborat el present estudi basic de Seguretat i Salut.

Donat que I'obra en qlestid no es veu afectada per cap dels apartats de l'article 4.1 del Real Decret

a) El pressupost no és superior a 450.000 €.

b) No es preveu una demanda superior a 30 dies laborables emplenant-se en cap moment més de
20 treballadors de manera simultania.

c) Elvalor total de dies treballats sumant els dels treballadors empleats no supera els 500 dies.
d) No es realitzen obres en tlnels, galeries, conduccions subterranies o preses.

Es redacta el present estudi basic de seguretat i salut.
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

1. Objecte

2. Finalitat

a) Evitar riscos.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Es redacta el present document en compliment del Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, i d'acord amb la Llei
de prevencio de riscos laborals, 31/1.995, de 8 de novembre.

Les especificacions aqui recollides pretenen avaluar els riscos, planificar i organitzar I'activitat preventiva

i adoptar les mesures correctores que calguin en cada cas per garantir la integritat dels treballadors que
participen en aquesta obra.

Aguest estudi s’adjunta al projecte, perqué durant I'execucié de l'obra es prenguin les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties laborals.

Igualment es facilitara al contractista perque elabori el seu Pla de Seguretat i salut en el treball, en el qual
s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

3. Principis generals aplicables durant la realitzaci6é de I'obra

a) Es mantindra l'obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) S’elegira lemplagament dels llocs de treball, tenint en compte les bones condicions d’accés.

c) Es fara el manteniment, el control previ, a la posta en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucid de I'obra, amb I'objecte de corregir els

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

d) Es delimitara i condicionara les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

e) Es procedira a la recollida de materials perillosos, en cas de la seva utilitzacio.

f) Es procedira a lemmagatzematge, a I'eliminacié o evacuacié dels residus o runa. L'evacuacio es
fara cap a abocadors legalment autoritzats.

g) S’haura de produir la cooperacid entre els contractistes i incompatibilitats de qualsevol altre tipus
de treball o activitat que es realitzi a I'obra o a prop del lloc de I'obra.

4. Principis d'accio preventiva

Mesures que s'aplicaran en l'acci6 preventiva:

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l'origen.
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evolucié de la tecnica.

f)  Substituir alld que és perillés per allo que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacio del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecci6 col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

5. Normativa aplicable

- Real Decret 337/2010, de 19 de marg, pel qual es modifiqguen el Real Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevencié; el Real Decret 1109/2007, de 24
d'agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacié al sector de la construccié i el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construccio.

- RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion.
Transposicié de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d”inclusié d”Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d’edificacié i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre(BOE: 10/11/95)
Prevencién de riesgos laborables.
Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion.
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacién, de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En el capitol 1 exclou les obres de construccié perd el RD 1627/1997 |I'esmenta en quant a
escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(0.09/03/1971).

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacion.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE:07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Transposici6 de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(0.09/03/1971).

- 0.de 20 de septiembre de 1986 (BOE:13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correcci6 d'errades: BOE :31/10/86

- O.de 16 de diciembre de 1987 (BOE:29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion.

- 0.de 31 de agosto de 1987 (BOE:18/09/87)

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
- 0O.de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Modificacié: O.de 7 de marzo de 1981 (BOE:14/03/81)
- O.de 28dejunio de 1988 (BOE:07/07/88)

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Mutencion referente a griias-torre desmontables para obras.

Modificacié: O.de 16 de abril de 1990 (BOE:24/04/90)
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el
trabajo.

- 0O.de9demarzo de 1971 (BOE:16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71
Modificacio: BOE: 02/11/89

Derrogats alguns capitols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.

- 0. de 12 de gener de 1998 (DOG:27/01/98) S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres
de construccio.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de I'ajuntament

de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validaci¢" que apareix a la capcalera.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

6. Identificacio dels riscs i mesures a aplicar

6.1. Estructura

Descripcié dels treballs

- Els treballs previstos estan definits a la memoria, planols i pressupost del present
projecte, i consisteixen en el manteniment del diposit del Pujol.

Perills més freqiients

- Caigudes de persones en les diverses fases del treball.
- Punxades als peus per causa de claus.

- Caiguda d'objectes a diferent nivell (martell, tenalles,..)
- Perills d'electrocutacio.

Mesures preventives de seguretat
- Les eines de ma es portaran collades amb mosqueto per evitar la caiguda.

- S'utilitzaran bastides que puguin efectuar l'operacié sense problemes d'estabilitat i
personal adequat per aquestes operacions. Sera molt important fixar convenientment
els elements tant durant I'operacié de col-locacié6 com una vegada col-locats. Es tindra
especial cura en protegir els treballadors contra els perills derivats de la fragilitat
temporal de l'obra.

Proteccions col-lectives

- S'utilitzaran bastides convenientment fixades i revisades regularment. En algcades
superiors a 2,00 metres, disposaran de baranes amb una algada minima de 90 cm,
amb revora de proteccid, passamans i proteccié intermitja que eviti el liscament dels
treballadors.

- Quan no s'utilitzin bastides, s'utilitzaran cinturons de seguretat amb anclatge, o altres
formes de seguretat.

- En cas d'usar-se escales de ma, s'haura de complir amb el R.D. 486/1997 de 14 d'abril.

- En cas d'usar-se camié amb ploma o grua autopropulsada, haura d'estar en perfectes
condicions, es calcara convenientment i no s'utilitzaran quan el vent sigui superior als 60
Km/h.

- Les carregues de forma allargada es subjectaran amb ganxos dobles per evitar la
caiguda per lliscament.

Proteccions personals

- Us obligatori del casc homologat.

- Calgat amb soles anticlaus.

- Guants i botes de goma durant l'aplicacié del formigo.
- Cinturé de seguretat.
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6.2. Instal-lacions per ala fabricacié de formigé

Descripci6 dels treballs

- Al present projecte és previst que el formigd a emprar sigui transportat des de la planta
formigonera i la seva posta en obra es realitzi mitjangant camié bomba. Es podra
confeccionar morter "in situ".

Perills més frequents

- Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment.

- Pneumoconiosis, degut a I'aspiracié de pols de ciment.

- Cops i caigudes per manca de senyalitzacio.

- Enganxades per manca de proteccid del motor de la formigonera.
- Contactes electrics.

- Moviments violents dels tubs de subministre.

Mesures preventives

En operacions de bombeig:

- Es comencara amb formigd fluid per tal de lubricar el tub per a un millor desplacament
del material.

Els formigons seran de consisténcia plastica.

Revisi6 periodica de la bomba i tubs.

- Ancoratge dels colzes dels tubs en dos punts.

- Parar el formigonat si es taponen els tubs.

Neteja.

En I'ds de la formigonera:

- Es comprovara de forma periodica el bloqueig del cub.

- La formigonera estara dotada de la corresponent presa de terra i amb tots els elements
que puguin ser causa de possibles atrapaments convenientment protegits, el motor
amb carcassa i el quadre eléctric aillat tancat permanentment.

Proteccions col-lectives:

- Protecci6 dels elements eléctrics.
- Protecci6 dels motors i corretges.

Proteccions individuals:

- Granota de treball.

- Casc homologat.

- Botes de goma per l'aigua.
- Guants de goma.
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6.3. Maquinaria d'elevaci6

No esta previst la utilitzacid6 de maquinaria d’elevacio, tot hi aixi s’adjunta la documentacié referent a la
utilitzacié d’aquesta maquinaria, per si finalment es necessaria la seva utilitzacio.

a) Perills més freqiients:

- Ruptura del cable o ganxo.

- Caiguda de la carrega.

- Caiguda de persones per empenta de la carrega.
- Copsiaixafaments per la carrega.

b) Proteccions col-lectives:

- S'evitara volar la carrega sobre persones treballant.
- Es comprovara periodicament el cable i la posta a terra.

c) Proteccions individuals:

- El'magquinista i el personal portaran el casc homologat.

- Guants de cuir al remenar els cables.

- Cinturons de seguretat en totes les feines de manteniment i ancorat a punts forts de
l'estructura de la grua.

- Cinturé de seguretat per al gruista atés que la conduccié de la grua obliga a actuar en
punts amb perill de caigudes.

- Desconnexions electriques adequades.

6.4. Moviments de terres

a) Descripcio del treball

Els moviments de terres a realitzar sén els relatius a:
- L’excavacio del terreny i formacié de rocalles.
b) Perills més freqients

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament pdblic (aigua, llum, gas..)

- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament soroll6s.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases.

- Desplom i/o caiguda de les altres edificacions.

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

- Accidents ocasionats per la maquinaria.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

c) Mesures preventives de seguretat

La maniobralitat de la maquinaria sera dirigida per personal diferent al conductor.

Les rases amb profunditat superior al metre, s’atalussaran per tal d’evitar despreniments
i possibles sapultaments de persones.

Les parts de les excavacions es controlaran cada dia, sobretot després d'una pluja
important o quan s'interrompin els treballs.

Els pous i talussos seran senyalitzats per evitar caigudes de persones o maquines.

No es permetra l'accés a cap rasa de més de 1,50 metres de fondaria sense l'apuntalat
previ, i tanmateix la distancia minima de treball sera de 2 metres entre treballadors.
L'estada del personal treballant en plans inclinats amb fort pendent o sota de massissos
importants esta prohibida.

No es permetra a la maquinaria ni camionatge el fet d'aproximar-se a un buit d'obra en
una distancia de talus teoric 1/1.

d) Proteccions col-lectives

Correcte col-locacié de baranes i/o cintes de plastic a una distancia no menor de 1,50m.
No permetre emmagatzemar materials als voltants de llocs de pas ni sobretot en les
proximitats dels buits de terres.

Impossibilitar I'accés de vehicles vora els buits.

e) Proteccions personals

Casc homologat.

Vestit d'aigua i botes per a treballar en llocs de fang o humits.

Cinturé de seguretat per al conductor de la maquina, Unicament si la maquina porta
cabina antivolc reglamentaria.

6.5. Maguinaria per a moviments de terres

a) Descripcié dels treballs

En aquest capitol s'inclouen les pales carregadores (toros), els camions basculants, les
retroexcavadores, moto anivelladores, perforadores, i altres de semblants.

b) Perills més frequents:

Atropellat i xocs.

Caigudes de materials des de les maquines.
Bolcat de les maquines.

Despreniments de materials en al¢ada.

c) Mesures preventives

Comprovacié i repas de la maquinaria.

Prohibicié total de transportar persones a les maquines.

En les pales i retroexcavadores quan es finalitzi el treball, es deixara la cullera recolzada
aterra.

Les maquines es deixaran desconnectades i sense clau.

Es consideraran les caracteristiques del terreny on s'actua per a evitar accidents per girs
incontrolats en el cas de bloqueig d'un pneumatic. L'esfondrament del terreny pot
comportar el bolc de la maquina.

Qualsevol maquina que quedi parada en rampa comportara la rapida col-locacié d'unes
cunyes de frenat annexes.

No es permetra I'aproximacioé de personal en el radi d'acci6 de la maquina.

Sempre que treballi la retroexcavadora estara recolzada al terreny mitjangant les
sabates hidrauliques.
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d) Proteccions col-lectives:

- Prohibicié per permanéncia del personal, en la zona de treball de maquina.

- Senyalitzacié adequada.

- En les descarregues de material, les pales i camions, en les proximitats d'una rasa o
pou no es permetra acostar- s'hi una distancia major d'igual alcada a la fondaria del

- En les baixades de les rampes les culleres quedaran situades en la part posterior.
e) Proteccions individuals:

- Portar col-locats casc de seguretat, botes antilliscants, roba de treball adequada.
- Quedar el personal fora del radi d'acci6 de les maquines.

6.6. Petita maquinaria

Inclou: trepants, vibradors, serra circular i altres semblants.
a) Perills més freqients:

- Caigudes de les propies maquines.
- Caigudes de material utilitzats.

- Caigudes dels operadors.

- Descarregues eléctriques.

- Talls i amputacions. Esquitxos.

- Trencament de discs.

b) Mesures preventives:
- Comprovar inicialment I'estat dels accessoris.
- Tenir les proteccions de discos col-locades.
- Quan la maquina sigui grossa (pastera, serra,...) estara col-locada de forma totalment

- No s'utilitzara cap eina eléctrica sense el corresponent endoll.
c) Proteccions col-lectives i personals:
- Conservaci6 adequada de l'alimentaci6 eléctrica.
- Els operaris portaran el casc homologat, guants de cuir i mascara de proteccio si es fa

- En els treballs en llocs humits (vibradors,...) es portaran botes de goma.

- Ulleres de proteccio contra esquitxos.

- Sabates amb plantilles anticlaus.

- Delimitar zones de treball en treball de pastera, serra,.

- Tenir protegides les maquines i els seus elements de discos, politges, mangueres.

6.7. Mitjans auxiliars

a) Descripci6 dels treballs:
- En aquesta obra els mitjans auxiliars previstos seran:
- Bastides penjades i mobils.
- Bastides de cavallets.
- Escales mobils d'utilitzacié diversa.
- Escales fixes constituides per esglao provisional sobre rampa definitiva de I'edifici.
- Visera de proteccio.

b) Perills més freqients:
En bastides penjades:

- Caigudes degudes a la rotura de la plataforma.
- Caiguda de materials.

10
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En escales:

- El cable

cavallet.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

- Caiguda per rotura de cables.
- En bastides de cavallets:
- Forats per manca dels tres taulons com a superficie plana.

- Caigudes diverses.
- En la visera de proteccié:
- Enderroc de la visera per manca de puntals.

C) Mesures preventives:

- No es dipositaran pesos violentament sobre les bastides.
- No s'acumulara excessiva carrega sobre una bastida.
- Quedaran lliures d'obstacles.

Per a les bastides penjades mobils:

- La separaci6 maxima entre pescants sera de tres metres.

- No seran majors de 8 metres.

- Les baranes exteriors seran de 90 cms. i les interiors de 70 cms. en ambdés casos
disposaran d'entornpeu.

- No es separaran més de 45 cms de la linia de facana.

sera suficient per a permetre dues voltes de tambor amb la bastida a baix.

Per a bastides de cavallets:

- En longituds superiors a 3 metres s'utilitzaran tres cavallets.
- Caldra barana i entornpeu quan l'algada sigui superior a 2 metres.
- No es recolzara mai la plataforma de treball en altre element que no sigui el propi

Per escales de ma:

- Les llargades seran d'una sola peca amb graons encastats.

- El recolzament inferior sera pla i caldra collar-hi un llisté per evitar el resolament.

- El transit es realitzara sempre de cara a l'escala.

- La inclinaci6 de l'escala sera de 75 graus que equival a estar separada de la vertical una
quarta part de la longitud entre recolzaments.

d) Proteccions col-lectives:

- Es delimitara zones de treball per a bastides, evitant el pas inferior.
- Es col-locaran marquesines o viseres.

e) Proteccions personals:

7. Condicions dels medis de proteccio

Totes les peces de roba de proteccidé personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixat un
periode de vida util, rebutjant-se al seu termini.

Quan per les circumstancies del treball és trenca una peca de roba o equip, aquesta es refara,
independentment de la duraci6 prevista o data de lliurament.

Tota peca de roba o equip de proteccid que hagi sofert cap tracte limit, és a dir, el maxim per el que va
ser creat, (exp. per un accident), sera rebutjat i refet al moment.

11
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respectiu préstec.

Escales de ma

accidentats.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Malles electrosoldades

Plataforma de treball

Les peces de roba que per la seva utilitat hagin adquirit més tolerancies de les admeses pel seu
fabricant, es refaran de seguida.

L'0s d'una peca de roba o equip de proteccié mai representara cap risc de si mateixa.

8. Proteccions personals

Tot element de proteccié personal s'ajustara a les normes d'homologacié del Ministeri de Treball (O.M.
17.5.74) (B.O.E. 29.5.74), sempre que existeixi dins el mercat.

Dins els casos que no existeixi cap norma d'homologacié oficial, sera de qualitat adient en el seu

9. Proteccions col-lectives

Tanques autonomes de limitaci6 i proteccid

Tindran com a minim 90 cms. d'altura essent construides a base de tubs metal-lics.

Els buits interiors es protegiran amb malla de resisténcia i malla adient.

Tindran com a minim 60 cms. d'amplada i les que estiguin situades a més de 2 m del terra estaran
dotades de baranes de 90 cms d'altura, llistd intermig i entornpeu.

Hauran d'estar previstes de sabates antilliscants.
10. Serveis de prevencio

- Primers auxilis. Sera responsabilitat de I'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en
tot moment per personal suficientment qualificat. S’hauran d’adoptar les mesures adequades per tal de
garantir 'evacuacié de treballadors accidentats o afectats per una indisposicié sobtada. En funcié del
tamany de l'obra o tipus d’activitat, s’haura de disposar de local o locals per a primers auxilis. Aquests
hauran de trobar-se dotats del material indispensable de primers auxilis, estar senyalitzat i tenir facil
accés. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, duna llista amb els teléfons i adreces dels
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles

11. Condicions de seguretat i salut en treballs posteriors

- Bona resisténcia estructural.
- Bona concepcié instal-lacio eléctrica.
- Estat de neteja adequat de I'entorn a I'entrega de I'obra per evitar cops i caigudes.

12
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12. Mesures enfront de COVID-19

En la situacié actual, d’acord amb el RD de l'estat d’alarma i les indicacions generals que s’estan
traslladant oficialment de manera general, basicament per part del Ministeri de Sanitat, els
contractistes que no paralitzin les obres han d’adoptar les mesures que garanteixin la seguretat i salut
dels treballadors i personal que hi treballin i evitar la propagacio del virus, i almenys les seglents:

— Garantir la distancia minima de seguretat entre treballadors i personal de 2m.

— Evitar aglomeracions o agrupacions dels treballadors que suposin un contacte entre ells, tant
en I'obra com en qualsevol dependéncia o instal-lacié d’aquesta.

— Establir els protocols de proteccidé dels treballadors i personal de I'obra, i els controls de
mesura de la temperatura personal a I'entrada de I'obra.

— En el cas que es constati qualsevol indici que algun treballador o personal de I'obra presenta
simptomes de la malaltia, s’haura de seguir estrictament el protocol sanitari establert
comunicant-ho a tots els contractistes, subcontratistes, autonoms i a la direcci6 facultativa
que hagin pogut estar a I'obra durant els 15 Ultims dies.

— Els contractistes, en el seu cas, adaptaran o ampliaran el pla de seguretat i salut, incorporant
els canvis organitzatius i de qualsevol altre tipus, per fer efectives aquestes mesures i
qualsevol altres que calgui implantar en les obres.

A tal efecte, s'annexa al present Pla de Seguretat i Salut, copia de la publicacio "ORIENTACIONS
COVID-19 EN OBRES DE CONSTRUCCIO", redactat per MINISTERI DE TREBALL | ECONOMIA
SOCIAL.

El constructor, previ a l'inici de les obres, aportara un certificat firmat per cada treballador, amb el
seguent contingut:

Obra: PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DEL T.M. DE
MONTSENY

Abans d'iniciar els treballs, s'ha lliurat copia de la publicacié "ORIENTACIONS COVID-19 EN
OBRES DE CONSTRUCCIO", redactat per MINISTERI DE TREBALL | ECONOMIA SOCIAL
en el qual es recullen, les orientacions preventives davant el Covid-19 en obres de
construccid i els equips i mitjans a utilitzar.

Aixi mateix, DECLARA: Que entén el seu contingut i que es COMPROMET A COMPLIR-I A
FER-HO COMPLIR pel seu personal, durant el temps de permanéncia de la seva empresa en
el Centre de Treball indicat en el present escrit.

Firmat:

Nom i cognoms:
DNI:
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13. Pressupost

El pressupost d'execucié material per a la Seguretat i Salut del PROJECTE PER LA RENOVACIO DE
LA XARXA D'AIGUA EN ALTA, ascendeix a 2.720,98 € (dos mil set-cents vint euros amb noranta-
vuit céntims d'euro).

Montseny, desembre de 2021

Enginyer Agronom El Promotor

Marc Pujol Clopés Ajuntament de Montseny
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1. Plec de clausules administratives

1.1. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions
El present Plec de Condicions, com a part del PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA
D'AIGUA EN ALTA, ubicada en el terme municipal de MONTSENY, comarca del VALLES
ORIENTAL, té per a finalitat regular I'execucié de les obres fixant els nivells técnics i la qualitat
exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de
I'edificacié, aixi com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al
compliment del contracte d’obra.

Article 2. Documents que defineixen les obres
Les obres son definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memoria,
Planols, Amidaments i Pressupost.
Son documents contractuals els documents de Planols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen
en el present Projecte. Les dades incloses en la Memoria tenen caracter merament informatiu.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’alld
projectat haura de posar-se en coneixement de la Direccié d’'Obra per tal que l'aprovi, si s’escau, i
redacti el projecte reformat corresponent.

Article 3. Compatibilitats i relacioé entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de Condicions,
prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.
El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de ser
executat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri de la Direccié d’'Obra, la
unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haura de
notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidird. En cap cas, el Contractista podra resoldre
directament, sense l'autoritzacié expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions,
errors 0 omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’'Obra o pel Contractista
hauran de quedar perfectament reflectits en I'Acta de comprovacié del replantejament.

Article 4. Documentacié complementaria
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdomiques per a poder fixar un
concurs o un Contracte d’Escriptura.
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de
compliment obligatori per a aquest tipus d’instal-lacions, tant en 'ambit nacional, autonomic com
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatories per a aquest projecte:

e Llei d’'Ordenacié de I'Edificacié (LOE)

e Llei reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la Construccid

e Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE)

e Instruccié de formigo estructural (EHE)

o Instruccio per al projecte i I'execucié de forjats unidireccionals de formigé estructural realitzats

amb elements prefabricats (EFHE)

e Control de qualitat de l'edificacio.

« Norma de construccié sismoresistent: part general i edificacié (NCSR-02)

e Mesures minimes d’accessibilitat en els edificis

e Regulacié de la subcontractacioé en el sector de la construccié
Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
Mesures de prevencié dels incendis forestals
Reglament d’instal-lacions petroliferes (MI-IP) i instruccions tecniques complementaries
¢ Reglament técnic de distribucio i utilitzaciéo de combustibles gasosos i instruccions técniques

complementaries
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

e Reglament electrotécnic per a baixa tensié (REBT) i instruccions técniques complementaries

¢ Reglament d’aparells a pressié (MIE-AP) i instruccions técniques complementaries

d’aparells elevadors i manutencid6 (MIE-AEM) i instruccions técniques
complementaries

« Reglament d’instal-lacions termiques en els edificis (RITE)

o Reglament de seguretat per a plantes i instal-lacions frigorifigues (Ml IF) i instruccions
técniques complementaries

e Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals

« Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié

e Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de carregues que
impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors

¢ Disposicions minimes en materia de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

o Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

« Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant el

« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors d’equips de
protecci6 individual
« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels equips

e Protecciot als treballadors dels riscos derivats de I'exposicié al soroll durant el treball

e Protecci6 de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin
derivar-se de I'exposicio a vibracions mecaniques

e Llei de la intervencio6 integral de I’Administracié ambiental

e Reglament dels serveis publics de sanejament

e Llei de proteccié de 'ambient atmosferic

e Llei de Residus

e Llei de protecci6 contra la contaminacié acustica

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epigraf I. Delimitacié general de funcions técniques

Article 5. Delimitaci6 de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificacié (Promotor, Projectista, Constructor,
Director d’Obra, Director de I'Execucié de I'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié
de I'obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de I'Edificacid) compliran amb les obligacions i
les funcions que els assigna la Llei d’'Ordenacio de I'Edificacio.

Epigraf Il. Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripcié en el Registre d’Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec
de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva
inscripcié degudament renovada.

Article 7. Verificaci6 dels documents del Projecte

Abans del comengament de les obres, el Contractista indicara per escrit que la documentacié
aportada li permet comprendre la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els
aclariments corresponents.

Article 8. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execucié que contingui, si s’escau, I'Estudi de
Seguretat i Salut o bé I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, presentara el Pla de Seguretat i Salut a
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

I'obra, perque I'aprovi el técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'Execuci6 de I'Obra.

Article 9. Projecte de control de qualitat

El Contractista tindra a la seva disposici6é el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a
I'obra, en el que s’especificaran les caracteristiques i els requisits que hauran de complir els materials
i unitats d’obra, i els criteris per a la recepcié dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o
marques de qualitat, assajos, analisis i proves a realitzar, determinacié de lots i altres parametres
definits en el Projecte pel Projectista o en I'Obra pel Director de I'Execucié de I'Obra.

Article 10. Oficina en I'obra
El Contractista habilitara en I'obra una oficina en la que, com a minim, hi haura una taula o un espai
suficient perqué es puguin desplegar i consultar els planols. En aquesta oficina, el Contractista tindra
sempre a disposicio de la Direccié de I'Obra:

o el Projecte d’execuci6 complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director

e laLlicéncia d’'Obres

e el Llibre d'Ordres i assisténcies

el Llibre d’Incidéncies

el Llibre de Subcontractacio

el Pla de Seguretat i Salut

el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin
e la normativa de seguretat i salut

e la documentaci6 de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representacié del Contractista. Cap d’Obra

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a I'obra,
el qual tindra el caracter de Cap d’Obra, que tindra suficient nivell tecnic i dedicacié plena. El Cap
d’Obra tindra facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que
corresponguin a la Contracta.

Quan la importancia de les obres ho aconselli, i aixi es consigni en el Plec de Clausules
Administratives, el representant del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mitja,

Article 12. Preséncia del Contractista en I’obra

El Cap d’'Obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara al Director de I'Obra i al Director de I'Execucié de I'Obra, en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a practicar els reconeixements que es
considerin convenients i subministrant-los les dades necessaries per a la comprovacié dels
amidaments i de les liquidacions.

El Cap d’Obra no podra estar absent, sense el consentiment de la Direccié Facultativa, i haura de
notificar quina persona I'ha de representar en totes les funcions durant la seva absencia. Quan no
s’hagi efectuat la notificacié anterior, es consideraran valides les notificacions que s’efectuin a la
persona de major categoria técnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en
absencia d’elles, les dipositades en la residéncia, designada com oficial, de la Contracta en els
documents del projecte, fins i tot en abséncia o negativa de rebut per part dels dependents de la

Article 13. Treballs no estipulats expressament

Es obligacié del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execucio i aspecte de
les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que
ho disposi el Director d’'Obra, dins dels limits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada
unitat d’obra i tipus d’execucio.

En el cas que hi hagi manca d’especificacié en el Plec de Condicions Particulars, s’entendra que es
requereix una modificacié del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variacio
que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 14. Obres accessories

Es consideren obres accessories aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots
els detalls, sin6 és a mesura que avanga I'execucio dels treballs.

Les obres accessories s’aniran construint aixi com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva
importancia ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos
de menor importancia es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra.

Les obres necessaries accessories se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a
obres semblants en el contracte.

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

La interpretacio técnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista esta
obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que sorgeixi durant I'execucio
de I'obra a causa del Projecte o de circumstancies alienes, sempre amb anticipacié suficient en funcié
de la importancia de 'assumpte. El Contractista es fara responsable de qualsevol error de I'execucio
motivada per 'omissié d’aquesta obligacio i conseqiientment haura de refer, a carrec seu, els treballs
que corresponguin a la correcta interpretacié del Projecte.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui esta
obligat a tornar els originals o les copies signant I'apartat d’assabentat, que figurara al peu de totes
les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcci6é Facultativa.

Qualsevol reclamacié del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la
Direcci6 d’Obra s’haura de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui I'hagi dictada, qui haura de donar
al Contractista el corresponent justificant de recepcié, si el Contractista aixi ho sol-licita.

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa del projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcci6
Facultativa, només podra presentar-les, a través del Director d’'Obra, davant la Propietat, si sén
d’ordre economic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d’ordre técnic de la Direccié Facultativa no s’admetra cap reclamacié, podent
salvar la seva responsabilitat el Contractista, si aixi ho estima oportd, mitjangant exposicié raonada
dirigida al Director d’Obra, el qual podra limitar la seva resposta al justificant de recepcié, que en tot
cas sera obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 17. Recusaci6 pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra

El Contractista no podra recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de
la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedira segons alld
establert en I'article precedent, perd sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar
la marxa dels treballs.

Article 18. Personal de I’obra

El Contractista destinara a I'obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiéncia, que
calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haura de complir amb els
requisits de qualitat en I'ocupacioé per a les empreses contractistes i subcontractistes que s’indiquen
en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la Construccio.

El fet d”incomplir aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del
personal segons la tipologia dels treballs, facultara al Director de I'Obra per a ordenar I'aturada de les
obres sense cap dret a reclamacio, fins que s’hagi solucionat la deficiéncia.

Article 19. Faltes del personal de I’obra
El Contractista esta obligat a separar de 'obra aquell personal que, a criteri de la Direcci6 Facultativa,
no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements

Article 20. Subcontractes
El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecci6 a
allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractacié en el
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Sector de la Construccio, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de

Article 21. Subministrament dels materials

El Contractista aportara a I'obra tots els materials necessaris per a la construcci6é. La Propietat es
reserva el dret de portar a I'obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de
I'obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.

Article 22. Responsabilitats del Contractista

El Contractista sera el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si
sén subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels
treballs que hagi contractat.

En conseqliéncia, el Contractista sera I'inic responsable i no tindra dret a cap indemnitzacié per
'augment de l'import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la
construccié. També sera responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per
inexperiéncia o negligencia es produissin i s’atindra a les disposicions de la Policia i a les lleis
comunes sobre aquesta materia.

El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir
immediatament a la Direccié Facultativa de qualsevol error o omissio que hi hagi. A més, no realitzara
cap treball sense els corresponents planols, especificacions o ordres concretes.

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execucidé de l'obra, amb els millors
coneixements, experiéncia, destresa i atencié. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de
construcci6 emprats, metodes i técniques seguides, sequencies i procediments usats i de la
coordinacio de totes les parts de I'obra.

El Contractista té I'obligacié de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direccid
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de I'obra mal executada, el
Contractista tindra I'obligacié d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessaries fins
que aconsegueixi I'aprovacié del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnitzacio, fins i tot
si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepcio.

El Contractista complira amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats
Publiques relacionades amb l'execucié de l'obra i ho notificara a la Direccié Facultativa. Si el
Contractista observa que algun dels documents de Contracta esta en contradicci6 amb algun
d’'aquests aspectes, ho notificara rapidament a la Direcci6 Facultativa perqué procedeixi a la
correccid. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis,
ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direccié Facultativa, assumira tota la
responsabilitat i haura de fer-se’n carrec dels imports que se’n derivin.

Article 23. Desperfectes en les propietats veines

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veines, haura de restaurar-les i
deixar-les en I'estat que tenien en el comengament de I'obra, fent-se carrec de I'import.

El Contractista adoptara totes les mesures que cregui necessaries per tal d’evitar caigudes d’operaris,
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

Epigraf lll. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de I’edificacio

Article 24. Danys materials
Les persones fisiques o juridiques que intervenen en el procés de I'edificacié respondran davant la
Propietat dels seglients danys materials ocasionats en I'edifici dintre dels terminis indicats, comptats
des de la data de recepcié de I'obra, sense reserves o des de la solucié d’aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que afectin als
elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal-lacions que ocasionin 'incompliment dels requisits d’habitabilitat
fixats en I'article 3 de la LOE

c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execucié que afectin a elements
d’acabat de les obres dins del termini d'1 any
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 25. Responsabilitat civil

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions
propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.

No obstant aixd, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament
provada la concurrencia de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervencié de cada agent en
el dany produit, la responsabilitat s’exigira solidariament.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un Projectista, aquests mateixos
respondran solidariament. Els projectistes que contractin els calculs, estudis, dictamens o informes
d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva
insuficiéncia, incorreccié o inexactitud, sense perjudici de la repeticié que poguessin exercir contra els

El Contractista respondra directament de los danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes
derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o incompliment de les
obligacions atribuides al cap d’obra i a la resta de persones fisiques o juridiques que depenguin d’ell.
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de
determinades parts o instal-lacions de I'obra, sera directament responsable dels danys materials per
vicis o defectes de la seva execucio, sense perjudici de la repeticié que es pugui produir.

El Director d’Obra i el Director de I'Execucié de I'Obra que signin el certificat final d’obra seran
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.

Qui accepti la direccié d’una obra el Projecte de la qual no I'hagi elaborat ell mateix, assumira les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte, sense perjudici
de la repeticié que li pogués correspondre davant el Projectista.

Quan la Direcci6 d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’'un técnic, tots ells respondran
solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
I'edificacid, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuita, per forga major, un acte d’un tercer o
pel propi perjudicat pel dany.

Epigraf IV. Regim i organitzacio de les obres

La interpretacié técnica del Projecte correspon al Director d'Obra, a qui el Contractista ha d’obeir

Tota I'obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les
condicions d’aquest Plec, sera enderrocada i reconstruida pel Contractista sense que pugui servir-li
I'excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construccié ni que hagi estat abonada en liquidacions

Article 27. Modificacions

El Director d'Obra esta facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la
construccié de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions técniques referides
en el Projecte i de manera que no origini canvis en I'import total de I'obra.

El Contractista esta obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del
Projecte, tant si suposa un augment o una disminucié o variacié de I'import, sempre i quan aquest no
alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.

Article 28. Llibre d’Ordres i Assisténcies
El Contractista disposara, a I'obra, d’'un Llibre d’'Ordres i Assisténcies en el qual s’anotaran totes
aquelles ordres que la Direccio Facultativa cregui oportl donar-li a través del Cap de I'Obra o d’'una
persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals
signara com a senyal d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d’'Ordres i Assisténcies s’indicara, quan procedeixi, els extrems seguents:
a) les operacions administratives relatives a I'execucié o a la regularitzacié del contracte;
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a I'obra
c) les recepcions dels materials
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

d) les incidéncies de detalls que siguin d’interés des del punt de vista de la qualitat ulterior
dels treballs, del calcul de preus, del cost, de la duracid real dels treballs, etc.
i) el desenvolupament de I'obra
f) les incidéncies de I'obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les
que figuren en el Plec de Condicions.

Article 29. Llibre d’Incidéncies

Sota la responsabilitat del técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de les obres, existira a 'obra un Llibre d’Incidéncies a disposicié de la Direccid
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autdnoms, representants dels treballadors i
persones 0 organismes competents en matéria de seguretat i salut en el treball, els quals podran
realitzar anotacions en I'esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotacio, el Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execuci® o quan no sigui necessaria la designacié de Coordinador, la Direcci
Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si
'anotacié es refereix a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions préviament
anotades, 0 bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar
els treballs, es comunicara a 'autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Article 30. Llibre de Subcontractacié

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractaci6 i conservar-lo a I'obra. En aquest llibre, el
Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronologic des del comengament dels treballs, i amb
anterioritat al comengcament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en I'obra
amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms, amb la informacié que fixa la Llei de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio.

Cada nova subcontractacié haura de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat
i Salut durant I'execucié de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses
que ja figurin en el Llibre de Subcontractacid.

Article 31. Accessos i entorn de I'obra
El Contractista disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, el tancament d’aquesta i el seu
manteniment durant I'execucié de I'obra, podent exigir-ne la seva modificacié6 o millora la Direccié

Article 32. Replantejament

El Contractista comencara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referéncies
principals que mantindra com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i
mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual
cosa no li donara dret a cap reclamacio.

El Contractista sotmetra el replantejament a I'aprovacié de la Direccié Facultativa. Una vegada
aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, preparara I'acta replantejament, la qual anira acompanyada d’un
planol, i que haura de ser aprovada per la Direccid d’Obra. Es responsabilitat del Contractista
I'omissié d’aquest tramit.

El Contractista es fara carrec de les estaques, senyals i referéncies que es deixin en el terreny com a
consequeéncia del replantejament, responsabilitzant-se que ningl les sostregui o canvii de lloc, aixi com
de reposar els senyals desapareguts.

Article 33. Inici i ritme d’execuci6 dels treballs

El Contractista comencara les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars,
desenvolupant-les de la forma necessaria perqué els treballs s’executin dins dels terminis parcials
fixats i, en consequéncia, I'execucié total s’efectui dins el termini exigit en el contracte.

El Contractista ha de comunicar, obligatoriament i per escrit, a la Direcci6 d’Obra la data de
comengament dels treballs amb un minim de 3 dies d’antelacio.

El Director d’Obra indicara en el Llibre d’Ordres i Assisténcies els dies amb incleméncia atmosférica o
amb altres circumstancies de for¢ca major que comporten un periode d’inactivitat que pot afectar els
terminis d’execucio. L'incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el
programa d’obra, faculta a la Propietat 'aplicacié de les penalitzacions previstes en el present Plec de
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

En el pla de treball per al Contractista es consignara, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constara la maquinaria i
mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en I'execucié dels treballs. Un cop
aprovat el pla, aquesta maquinaria sera adscrita de manera fixa i permanent a I'obra i no es podra
retirar sense l'autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa. EI compromis de la preséncia
d’aquesta maquinaria no expira en I'execucio de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessaria,
sind que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol-licitar la corresponent autoritzacio
per a retirar una maquina adscrita a I'obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es
prevegi la seva utilitzacié6 més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haura d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal
técnic sempre que el Director d’'Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres
en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna maquina s’avariés, el Contractista té
I'obligacié de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’analogues caracteristiques. Les
avaries mecaniques no suposaran prorrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.

Article 34. Ordre d’execuci6 dels treballs
La determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els
que, per circumstancies d’ordre técnic, la Direccié d’Obra estimi convenient la seva variacio.

Article 35. Facilitats per a altres contractistes

D’acord amb alld que resolgui la Direccié d'Obra, el Contractista general haura de donar totes les
facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes
que intervinguin en I'obra. Tot aixd sense perjudici de les compensacions econdmiques que hi pugui
haver entre contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres
conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direccié d’Obra.

Article 36. Ampliacio6 del projecte per causes imprevistes o de forgca major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no
s’interrompran els treballs sind que es continuaran segons les instruccions donades pel Director
d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direccié d’Obra disposi
per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol altra obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost
addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.

Article 37. Prorroga per causa de for¢ca major

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Contractista, aguest no pogués
comencar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable
del Director d’'Obra. El Contractista haura d’exposar, en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que
impedeix I'execucié dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que sol-licita.

Article 38. Responsabilitat de la Direccié d’Obra en el retard de I’execucié de I’obra

El Contractista no es podra excusar de no haver complert els terminis d’execucié estipulats, al-legant
com a causa la manca de planols o ordres de la Direccié Facultativa, excepte si havent-ho demanat
per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 39. Condicions generals d’execuci6 dels treballs

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista
el Director d’'Obra o el Director d’Execucié de I'Obra, dintre de les limitacions pressupostaries i de
conformitat amb allo especificat en I'article 13 (treballs no estipulats expressament).

Article 40. Profunditat dels fonaments

Atesa la naturalesa de la fonamentacid, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no sén,
siné una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura
del terreny, canvi que el Contractista, haura d’assumir sense modificar I'import que en resulti.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 41. Mitjans auxiliars

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i maquines auxiliars que siguin necessaris per a la
correcta execucié de I'obra, el manteniment d’'un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en
funcio de I'estat de I'obra i d’acord amb la normativa de protecci6 laboral vigent.

Article 42. Conservacit de les obres
Es obligacié del Contractista la conservacié en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la
data de la recepcio per part de la Propietat i corrent al seu carrec les despeses que se’n derivin.

Article 43. Documentacié6 d’obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’'obra que hagin de quedar ocults al finalitzar I'execucid, s’aixecaran
planols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per
triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i I'Gltim a la Propietat. Aquests
planols, que han d'estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i
irrecusables per a efectuar els amidaments.

Article 44. Obres defectuoses

La Direcci6 Facultativa podra acceptar o rebutjar les unitats d’'obra que no s’ajustin al que s’especifica
en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execucio o per una deficient qualitat
dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferéncies, el Director
d’'Obra fixara un preu just, que el Contractista esta obligat a acceptar. En cas de rebuig, es
reconstruira a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de
reclamacioé economica o d’ampliacié del termini d’execucio.

Article 45. Obres i vicis ocults

Si el Director d’'Obra tingués raons fonamentades per a creure en l'existencia de vicis ocults de
construccié en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcio,
les demolicions que cregui necessaries per a reconeixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses de la demolicié i de la reconstruccié que s’ocasionin, seran a compte del Contractista,
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a carrec del

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedira a la utilitzacié i col-locacié de materials i aparells sense que abans siguin examinats i
acceptats pel Director de I'Execucié de I'Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions
Tecniques Particulars.

El Contractista haurd de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Téecniques Particulars.
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats,
el Director d’Execucié de I'Obra donara l'ordre al Contractista perqué els reemplaci per altres que
s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.

Article 47. Despeses ocasionades per analisis, proves i assaigs

Totes les despeses originades per les analisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin
en I'execucio de les obres seran a carrec del Contractista.

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haura de repetir, amb carrec

Article 48. Neteja de les obres

Es obligacio del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perqué I'obra tingui un bon aspecte. Si el
Contractista no ho complis, la Propietat pot fer-ho a carrec d’aquest.

Article 49. Obres sense prescripcions
En I'execucid de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la resta de documentacié del Projecte, el Contractista s’atindra, en

13
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa i, en segon lloc, a les regles i practiques de

Epigraf V. Recepcions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepci6

Abans de tenir lloc la recepcid, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de
resisténcia, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcci6 Facultativa. Els
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’'una
construccié deficient o per manca de precaucio, seran a carrec del Contractista, Unic responsable de

Article 51. Recepcié de les obres

La recepcié de les obres tindra lloc dins dels 30 dies seglents a la data de finalitzacié de les
mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.

Per a procedir a la recepcio de les obres sera necessaria I'assisténcia del Propietari, de la Direcci6
Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un
escrupolds reconeixement i si 'obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecara un
acta de recepcio6 per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidacio final. Una
de les actes quedara en poder de la Propietat i I'altra s’entregara al Contractista.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es
consideraran rebudes sense reserves.

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet
es fara constar explicitament en I'acta de recepcid, en la que s’especificaran les instruccions del Director
d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixara un termini per a esmenar-los.
Una vegada vencgut aquest termini, s’efectuara un nou reconeixement en identiques condicions, amb la
finalitat de procedir a la recepcié de I'obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els
defectes identificats préviament, es declarara rescindida la contracta amb pérdua de fianga, a no ser
que la Propietat cregui oportt concedir un nou termini.

Article 52. Documentaci6 final

El Director d'Obra, assistit pel Contractista i els tecnics que hagin intervingut en l'obra, redactara la
documentacio final de les obres, que es facilitara a la Propietat.

La documentacié final d’obra, d’acord amb el Codi Técnic de I'Edificacio, estara constituida per la
documentacié del seguiment de I'obra, la documentacié de control de I'obra i el certificat final d’obra.
Aquesta documentacio final s’adjuntara a I'acta de recepcid, amb la relacié identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés d’edificacio, aixi com les instruccions d’'Us i manteniment de I'edifici i les
seves instal-lacions. Aquesta documentacié constituira el llibre de I'edifici.

Article 53. Termini de garantia

Des de la data en qué es realitza la recepcid de les obres, es comenga a comptar el termini de garantia,
que sera d’un any. Durant aquest periode, el Contractista es fara carrec de totes aquelles reparacions
de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.

Article 54. Conservacié dels treballs durant el termini de garantia

La conservacio i vigilancia de les obres durant el termini de garantia aniran a carrec del Contractista,
sense que aquesta circumstancia faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a carrec de la Propietat
les neteges i reparacions causades per I'Us i a carrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra
o per defectes en les instal-lacions.

Article 55. Conservacio dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d’execucié es rescindis, el Contractista esta obligat a retirar, en el termini que es fixi en
el Plec de Condicions particulars, tota la maquinaria, material i mitjans auxiliars, a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tramits fixats en aquest Plec de
Condicions, moment en qué comengara a comptar el termini de garantia.

Article 56. Caracter provisional de les liquidacions parcials

Les liquidacions parcials s6n documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i
modificacions que resultin de la liquidacio final, per la qual cosa no suposen I'aprovacié ni recepci6 de
les unitats d’obra que comprenen.

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret
a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nomines i
materials invertits en I'obra. A tal efecte, el Contractista haura de presentar els comprovants que se li

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidacio provisional de I'obra

Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execucié de I'Obra efectuara el seu amidament definitiu,
per a la qual cosa comptara amb l'assistencia del Contractista o del seu representant. S’estendra la
corresponent certificacio per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servira perqué
la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fianga.

Article 58. Liquidacio final

Un cop acabades les obres, es realitzara la liquidacié final que incloura I'import de les unitats d’obra
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execucio i
preus hagin estat aprovats préviament per la Direccié d’Obra. El Contractista no tindra dret a formular
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-
i-plau del Director d’Obra.

Article 59. Liquidacié en cas de rescissio
En cas de rescissi6 del contracte, la liquidacié es fara mitjancant un contracte liquidatari, que es
redactara d’acord amb les dues parts, i que incloura I'import de les unitats d’obra realitzades fins a la

Epigraf VI. Facultats de Ila direcci6 d’obra

Article 60. Facultats de la Direccié d’Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els
articles anteriors, és missi6 especifica seva efectuar la direccié i vigilancia dels treballs que es realitzin
en les obres, directament o per mitja dels seus representants técnics, els quals tindran autoritat técnica
legal, completa i indiscutible, fins i tot en allo no previst especificament en el present Plec de
Condicions, sobre les persones i coses situades en l'obra i en relaci6 amb els treballs que per a
I'execucié dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, perd amb causa justificada,
recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolucio és Util i necessari per a la correcta

1.3. Disposicions economiques

Epigraf I. Base fonamental

Article 61. Base fonamental

Com a base fonamental de les Disposicions Economiques del Plec de Condicions Administratives,
s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre I'import de tots els treballs executats, sempre
que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la
construccio de I'edifici i obra annexa contractada.
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Article 63. Fianca

Article 62. Garanties
El Director d'Obra podra exigir al Contractista la presentacié de referéncies d'altres entitats o
persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte
compliment del contracte. En el cas de ser sol-licitades, el Contractista haura de presentar aquestes
referéncies abans de la signatura del contracte.

Epigraf Il. Garanties de compliment i fianca

La fianga exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establira préviament
entre el Director de I'obra i el Contractista entre una de les seglents:
a) diposit previ, en metal-lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de I'obra
contractada.
b) descomptes del 10% aplicats sobre I'import de cada certificacié abonada al Contractista.
c) diposit del 5% del pressupost de I'obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a

—— I'import de cada certificacié abonada al Contractista.

causes.

aleshores.

de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validaci¢" que apareix a la capcalera.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de I'ajuntament

AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 67. Despeses

Anira a compte del Contractista el pagament de les nomines, materials i eines, i de totes les despeses
que s’originin fins a la finalitzaci6 i lliurament de les obres.
No hi haura cap alteracié de la qualitat estipulada, en concepte d’'ajustament de les obres, encara que
durant la realitzaci6 es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per
disposicié oficial no representi un excés superior al 5% de l'import de I'obra, pendent de realitzar

Article 64. Execucio de treballs amb carrec a la fianga
Si el Contractista es negués a fer, per compte propia, els treballs necessaris per a enllestir I'obra en
les condicions contractades, el Director de I'Obra, en nom i representacié del Propietari, les manara
executar a un tercer o directament per a administracié i abonara el seu import amb la fianca
dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la
fianga no cobris I'import de les despeses efectuades en les unitats d’'obra que no fossin admissibles.

Article 65. Devoluci6 de la fianga
La fianga dipositada sera retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada
signada l'acta de recepcié de l'obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap
reclamacié en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de
jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres

Article 66. Devoluci6 de la fianga en el cas de que s’efectuin recepcions parcials
El Contractista tindra dret a que se li retorni la part proporcional de la fianca si la Propietat, amb el vist-i-
plau del Director d’Obra, accedis a efectuar recepcions parcials de I'obra.

Epigraf lll. Preus i revisions

Article 68. Obres de millora o ampliacié
Si s’introduissin millores en I'obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista
estara obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificacié representés una ampliacido o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista esta obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificacié representés una ampliacié o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista estara obligat també a la seva execucié, sempre que la valoracié s’ordeni
per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de I'Obra.

Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN
OBRES SERVEIS | INFRAESTRUCTURES

REFERENCIA
0137-000012-2023

Codi Segur de Verificaci6: 508e4eaf-fOcb-43c8-84d5-93e7ef58efct
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2023_2432933
Data d'impressi6: 10/06/2024 11:34:41

Pagina 53 de 109

SIGNATURES
1.- MARC PUJOL CLOPES, 21/12/2021 18:52
2.- NURIA MASNOU PUJOL (Alcaldessa), 11/01/2022 07:57:50

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE PER LA RENO\(ACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

contractats.

la Propietari.

escrit.

pressupost.

-
f=
[}
£
k]
<

=5

®
5
©

Q
[}
=

©

s
f=
[}
S
3
(%]
<}

kel

°

kel
ko]

=

8
=
[}
e
3

©

=
[
Q.
£
S

(@]

©

£
iy
IS

Q
=4

2

o

Qo
[}

1=
Q
£
=3
o
o

kel

o

©
o

8

I

D
7]
=1
T

ke
=

Q
o
©
c
=]
1%

R4

1=
Q
£
=]
Q
<}

kel

7]
[}
3
=3

<

I
o
K}
[+
53
=%
]
S
s
[
X
<
©
=%
©
o
=]
=2
2
=]
[
B
©
>
s
[
9]
=%
P
<]
©
K
N
=
o
o
o
9,
1%}
<3
e
[+
=
s
(@]
<
g
I
<
IS
i
c
2
S
a
2
K5
=
=
€
)
a
a
c
S
£
=
7]
o
=
<
<
>
€
)
a
]
c
S
=
[
°

AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 70. Preus contradictoris
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o
bé es produis algun cas excepcional o imprevist en qué fos necessari la designacié de preus
contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixara el Director d’Obra i hauran
de ser acceptats pel Contractista.
Si no hi hagués acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d’'Obra i el Contractista
abans de comengar I'execucié dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d’'Obra
proposara a la Propietat que adopti la resolucié que cregui convenient, que podra ser aprovatoria del
preu exigit pel Contractista o bé, la segregacié de I'obra o instal-lacié nova, per a ser executada per
administracio o per un altre adjudicatari diferent.

Article 71. Revisi6 de preus
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetra la revisié dels preus contractats. No obstant
aix0, en periodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nomines i les seves
cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetra que es puguin revisar els preus

Article 72. Reclamacions d’augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié, no
podra, sota pretext d’error i omissio, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveix de base per a I'execucio de les obres.
Tampoc s’admetra cap reclamacié del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es
facin en la Memoria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractacio.
Les errors materials o aritmétics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en
qué s’observin, pero no es tindran en compte a efectes de la rescissio del contracte, assenyalats en el
Plec de Clausules Administratives, sind en el cas de que el Director d'Obra o el Contractista els
haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicaci6. Les
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractacio, respecte de l'import
del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixara sempre per la
relacié entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.

Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinaria que la Propietat ordeni per

Epigraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de I'obra
L'amidament de les obres concloses es fara segons el tipus d'unitat fixada en el corresponent

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol-licitar al Propietari una
revisié de preus a l'alga. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar
I'execucié de la unitat d’obra on intervingui I'element el preu en el mercat del qual ha augmentat, aixi
com la data a partir de la qual s’aplicara el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindra en compte,
quan s’escaigui, I'aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per

Si la Propietat o el Director d'Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d'Obra tindra la facultat de proposar al
Contractista, i aquest té I'obligacié d’acceptar-los.
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertara entre Propietat i Contractista la baixa
a realitzar en els preus unitaris vigents en I'obra, en equitat amb I'experimentada per a qualsevol dels
elements constitutius de la unitat d’obra i la data en qué comengaran a regir els preus revisats.

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, son propietat d’aquest, pero el Contractista
es responsabilitza de la seva custodia i conservacio.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 79. Altres obres

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’'Obra i que no estaven inclosos
en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-
se per duplicat I'acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’'Obra podra fer executar
aquestes unitats de la manera que cregui convenient.

La fixacio del preu s’haura d’acordar abans que s’executi I'obra afectada, pero si per qualsevol motiu
aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estara obligat a acceptar el preu determinat pel Director

Article 75. Amidaments parcials i totals

Els amidaments parcials es verificaran en presencia del Contractista .

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit 'obra, amb I'assisténcia del Contractista.

Es redactara una acta de verificacié dels amidaments parcials i totals en quée es fara constar la
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista
exposara resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al-legacions.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de
manera que el Contractista no tindra en compte les diferéncies que resultin entre les mesures reals i

Article 76. Elements compresos en el pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte I'import de
tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construccié, aixi com tota mena d’'indemnitzacions,
impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin
gravats els materials o les obres per I'Estat, Comunitat Autbnoma, Comarca o Municipi. Per aquest
motiu, no s’abonara al Contractista cap import al respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessaries per tal
de deixar I'obra completament enllestida.

Article 77. Valoraci6 de les obres

La valoracié s’haura d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i
descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Article 78. Valoracio d’obres incompletes

Quan per rescissio o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus
del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoracié de la unitat d’obra fraccionant-la de
manera diferent a la fixada en els quadres de descomposicié de preus indicats en el Quadre de Preus

En cap cas el Contractista tindra dret a cap reclamacid, fundada en la insuficiéncia, error o omissié
dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els
preus referits. El Contractista tampoc no podra reclamar al-legant que I'obra executada és major o
menor que la projectada.

Article 80. Valoracié d’unitats no contemplades en aquest Plec

La valoracié de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzara aplicant a cada una d’elles la
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’'Obra consideri justes,
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.

Article 81. Errors en el pressupost

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha
fet cap observacié sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no
tindra dret a cap reclamacio si I'obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que
les previstes. Si contrariament, el nombre d'unitats d'obra fos inferior, es descomptaran del

Article 82. Resolucio respecte a les reclamacions del Contractista
El Director d’'Obra remetra, amb la pertinent certificacio, les reclamacions valorades en [larticle
anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamacid, acompanyant-hi un informe.

18




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN REFERENCIA
OBRES SERVEIS | INFRAESTRUCTURES 0137-000012-2023

Codi Segur de Verificaci6: 508e4eaf-fOcb-43c8-84d5-93e7ef58efct
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2023_2432933
Data d'impressi6: 10/06/2024 11:34:41

Pagina 55 de 109

SIGNATURES
1.- MARC PUJOL CLOPES, 21/12/2021 18:52
2.- NURIA MASNOU PUJOL (Alcaldessa), 11/01/2022 07:57:50

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE PER LA RENO\(ACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

I
o
K}
[+
53
=%
]
S
s
[
X
<
©
=%
©
o
=]
=2
2
=]
[
B
©
>
s
[
9]
=%
P
<]
©
K
N
=
o
o
o
9,
1%}
<3
e
[+
=
s
(@]
<
g
I
<
IS
S
c
2
S
a
2
K5
=
=
€
)
a
a
c
S
£
=
7]
o
=
<
<
>
€
)
a
]
c
S
=
[
°

-
f=
[}
£
k]
<

=5

®
5
©

Q
[}
=

©
=
f=
[}
S
3
(%]
<}

kel

°

kel
ko]

=

8
=
[}
e
3

©

=
[
Q.
£
S

(@]

©

£
iy
IS

Q
=4

2
o

Qo
[}
1=
Q
£
=3
o
o

kel

o

©
o

8
I

D
7]
=1
T

ke
=

Q
o
©
c
=]
1%

R4
1=
Q
£
=]
Q
<}

kel

7]
[}
3
=3

<

AJUNTAMENT DE MONTSENY

La Propietat acceptara o desestimara aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justicia i
després de reconeixer les obres, si es cregués convenient.

Article 83. Pagament de les obres
El Propietari efectuara els pagaments en els terminis préviament establerts. L'import dels pagaments
correspondra al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra.

Article 84. Suspensio6 dels treballs

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a I'obra fins a la data de suspensio.

En cap cas podra el Contractista, al-legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los
a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en qué han d’acabar-se.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat,
grandaria o preu, o bé introdueixi modificacions en I'obra sense que li hagin estat demanades, o
qualsevol altra modificacié que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindra dret a que
se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construit 'obra amb estricta subjecci6 a alld
projectat i contractat.

Epigraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalitzacié de les obres

L'import de la indemnitzacié que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de
finalitzacié de les obres contractades, sera d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del
dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’'obra. Aquesta quantitat s’acordara entre les parts
contractants abans de la signatura del contracte, perd no sera inferior al 4,5% de I'import total dels
treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes seguent al termini convingut,
el Contractista tindra dret a percebre el pagament d’'un 4,5% anual en concepte d’interés de demora,
durant I'espai de temps del retard i sobre I'import de 'esmentada certificacio.

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’'un mes el pagament no s’hagués fet
efectiu, el Contractista té dret a la resolucié del contracte, es procedira a la liquidacié corresponent de
les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i
que la seva quantitat no superi la necessaria per a finalitzar I'obra contractada.

Aix0 no obstant, es refusara qualsevol sol-licitud de rescissié de contracte fonamentada en retard de
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol-licitud ha invertit en obra o en
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execucié que tingui
assenyalat en el contracte.

Article 88. Indemnitzaci6 per danys de causa major
El Contractista no tindra dret a indemnitzacié per causes de pérdues, avaries o perjudici ocasionats en
les obres, excepte en els casos de forga major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys
de causa major Gnicament els segients:
a) incendis causats per descarregues eléctriques atmosferiques
b) danys produits per terratremols i sismes marins
c) danys produits per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin
previsibles en el pais, i, sempre que hi hagi constancia inequivoca de que el Contractista
va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys
d) els que provinguin de moviments de terrenys en qué sén construides les obres
e) les destrosses ocasionades violentament a ma armada, temps de guerra, moviments
populars o robatoris tumultuosos
La indemnitzaci6 es referira exclusivament al pagament de les unitats d’'obra ja executades o als
materials aplegats a peu dobra. En cap cas la indemnitzaci6 comprendra mitjans auxiliars,
magquinaria o instal-lacions propietat de la Contracta.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 89. Renuncia

El Contractista renuncia a la indemnitzacié per 'augment que poguessin sofrir els materials o jornals
especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisié de
preus com s’especifica en l'article 13 del Plec de Clausules Administratives.

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra

No s’admetran millores d’'obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit 'execuci6 de
nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, aixi com la dels materials i aparells
previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en
el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit,
I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que les parts contractants, abans de I'execucié o de
signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin
sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment quan el Director d’'Obra introdueixi innovacions que suposin
una reduccioé apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Article 91. Unitats d’obra defectuoses pero acceptables

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa perd acceptable a criteri del Director
d’Obra, aquest determinara el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haura de conformar-se amb
la resolucio de la Direccio Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execucio, prefereix enderrocar
I'obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini.

Article 92. Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execucio,
fins a la recepcio. La quantitat de I'asseguranga coincidira, en tot moment, amb el valor que tinguin, per
contracta, els objectes assegurats.

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressara en compte, a nom del
Propietari, per tal que amb carrec a aquest, es pagui 'obra que es construeixi a mesura que aquesta es
vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuara per certificacions, com la
resta dels treballs de la construccié. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista
palesa en un document public, el Propietari podra disposar d’aquest import per a usos aliens als de la
construccid de la part sinistrada.

La infraccio d’alld exposat anteriorment sera motiu suficient perqué el Contractista pugui rescindir la
contracta, amb devolucié de la fianga, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una
indemnitzacié equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin
estat abonats, perd només en proporcié equivalent a alld que suposi la indemnitzacié6 abonada per la
companyia asseguradora, respecte a I'import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats
per a tals efectes pel Director d’Obra.

En les obres de reforma o reparacio es fixara, préviament, la proporcié d’edifici que s’ha d’assegurar i la
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendra que I'asseguranga ha de comprendre tota la
part de I'edifici afectat per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la polissa d’assegurances, el Contractista els
posara en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb I'objecte de conéixer la seva préevia
conformitat o bé el seu rebuig.

Article 93. Conservacio de I'obra

Si el Contractista, tot i ser la seva obligacio, es desentén de la conservacié de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas de que I'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepcio, el
Director d’Obra, en representacié de la Propietat, podra disposar de tot el que sigui necessari perqué
s’atengui a la custodia, neteja i tot allo que calgués per a una correcta conservacio, pagant-se les
despeses a compte de la Contracta.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulacié del contracte entre el Propietari i el

Quan el Contractista abandoni I'edifici, tant per finalitzaci6 de les obres com per rescissié de
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’'Obra.

Després de la recepcié de l'edifici i en el cas de que la seva conservacié vagi a carrec del
Contractista, no hi haura d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva
custodia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tot cas, estigui I'edifici ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra durant el
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Economiques.

Article 94. Us del Contractista de I’edifici o de béns de la Propietat

Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié de la
Propietat, edificis o faci Us de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindra I'obligacié de
reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de
conservacio, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnitzacié per aquesta
substitucio ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el
Contractista no hagués complert amb alld previst en el paragraf anterior, ho fara la Propietat a costa
del Contractista i amb carrec a la fianga.

Article 95. Pagament d’arbitris

El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execucio de les
obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a carrec del Contractista,
si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant aix0, s’haura de
reintegrar al Contractista I'import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos.

1.4. Disposicions legals

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista

Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones fisiques que es trobin en possessio dels
seus drets civils segons les lleis vigents, aixi com les persones juridiques legalment constituides i
reconegudes tant a Espanya com a la Uni6é Europea.

a) els que no tinguin la inscripcié en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades
b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de

c) els quitinguessin fallides, amb suspensi6 de pagaments o amb béns intervinguts

d) els qui en contractes anteriors amb I'’Administraci6 no haguessin complert els seus
compromisos

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals publics, com a contribuents

Article 98. Sistema de contractacio
L’execucié de les obres es podra contractar per qualsevol dels segiients sistemes:
a) per preu d’algat: comprendra I'execucié de totes les obres o0 bé només part de la mateixa,
amb subjecci6 estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions
particulars que en cada cas s’estipuli
c) per administracié directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions particulars que en cada cas s’estipuli
d) per contractes de ma d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i
mitjans auxiliars aniran a carrec de la Propietat. La resta de condicions seran idéntiques a
les dels casos anteriors
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

de contractacio
obres es realitzara per adjudicacio directa.

itzacio del contracte

Els contractes es formalitzaran mitjangant un document privat que podra elevar-se a escriptura

qualsevol de les parts i d’'acord amb les disposicions vigents. Aniran a carrec de
les despeses que ocasionin I'extensié del document en qué es consigna la

Article 101. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de I'execucio de les obres en les condicions establertes en el contracte

que constitueixen el Projecte. En conseqiiéncia, el Contractista estara obligat a

I'enderrocament i reconstruccié de les parts d’'obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el
fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en I'exercici dels treballs per a I'execucié de les obres, el
Contractista s’atindra a allo disposat en la legislacié vigent, essent, en tot cas, Unic responsable del seu

que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de

El Contractista té I'obligacié d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents
preceptuin, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones

no només en les bastides, siné també en tots els indrets perillosos de 'obra.

De tots els accidents i perjudicis que es generin perqué el Contractista no compleix la legislacié sobre
seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a I'obra, en sera I'inic responsable, ja que es

Is preus contractats estan incloses totes les depeses necessaries per a complir

degudament aquestes disposicions legals.

El Contractista sera el responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligéncia es
produissin tant en I'edificacié on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anira a
compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els
danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execucié de les obres.

El Contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matéria i haura
d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment.

Article 103. Causes de rescissi6 del contracte

Es consideraran causes suficients de rescissié les que a continuacié s’assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensié de pagaments del Contractista
c) les alteracions del Contracte per les causes seglients:

la modificacié del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a
criteri del Director d’Obra, i sempre que representi una oscil-lacié d’'un 25% per
excés o defecte, com a minim, del seu import

la modificaci6 d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per
excés o defecte del 40% com a minim d’algunes de les unitats que figuren en els
amidaments del Projecte modificat

la suspensié d’obra comencada, i en tots els casos, sempre que per causes
alienes a la Contracta no s’iniciin les obres adjudicades dins del termini de tres
mesos a partir de I'adjudicacié. En aquest cas, la devolucié de la fianca sera
automatica

la suspensié d’obra comengada, sempre que el termini de suspensié hagi
sobrepassat un any

gue la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les
condicions particulars del Projecte

'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligéncia o mala
fe amb prejudici dels interessos de I'obra

la finalitzacio del termini d’execucié de I'obra, sense haver assolit la fi dels treballs
'abandonament de I'obra sense causa justificada

la mala fe en I'execucié de I'obra
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

en cas de rescissi6 de contracte

e tramitacié del contracte

En els casos a) i b), si els hereus o sindics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes
condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar I'oferiment, sense que en
aquest ultim cas hi hagi dret a cap indemnitzacio.

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del
Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i tots
els materials aplegats a peu d’'obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus
fixats en el Quadre de Preus numero 1.
Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construccié que s’estiguin utilitzant en el moment de la
rescissio, restaran a I'obra fins a la seva finalitzaci6 i s’abonara al Contractista una quantitat fixada
préviament de comu acord per aquest concepte.
Si el Director d’Obra cregués oportl no conservar aquestes eines del Contractista, s’abonara I'obra
feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin
necessaris. Es descomptara un 15% en qualitat d'indemnitzacié per danys i perjudicis, sense que
mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.

El Contractista es fara carrec dels impostos que s’originin per la tramitacié del contracte. Si s’exigis
que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonara I'import i també els
imports que puguin produir-se per multes i interessos.

Per a totes aquelles qliestions, litigis o diferéncies que puguin sorgir durant o després dels treballs, les
parts se sotmetran a judici d'amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel
Director d’'Obra i, en ultim terme, als Tribunals de Justicia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa
rendncia del fur domiciliari.
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2. Plec de condicions tecniqgues particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials

Epigraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals

Tots els materials que s’instal-laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i
tindran les caracteristiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en quée
aixi s’hagi establert, els materials instal-lats portaran el marcatge CE.

Qualsevol especificacié o caracteristica de materials que consti en un dels documents del Projecte,
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatoria.

Un cop adjudicada I'obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentara a la Direcci6
Facultativa els catalegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologacié dels materials que
s’hagin d'utilitzar. No es podran instal-lar materials que no hagin estat acceptats préviament.

La Direcci6 Facultativa dictaminara quins son els materials que reuneixen les condicions adequades.
Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplacats durant qualsevol de les etapes de
I'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulaci6 i la utilitzacié dels materials es fard de manera que no alterin les seves
caracteristiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves 0 assajos necessaris per
acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran
fer a la fabrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el
Director d’'Obra. En cas de discrepancia, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial
que el Director Director d’Obra designi.

Qualsevol altra analisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haura de ser aprovada
per la Direcci6 d’Obra.

Article 3. Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les
condicions que fixi la Direccié d’'Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacio per les
condicions que s’exigeixin.

Epigraf Il. Condicions que han de complir els materials

Article 4. Arids per a formigons i morters

La natura dels arids i la seva preparacié han de permetre garantir 'adequada resisténcia i durabilitat
del formigd, aixi com les restants caracteristiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tecniques
Particulars.

Com a arids per la fabricacié de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments
naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la practica constructiva o
resultin aconsellables com a consequéncia d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol
cas, complira les condicions de la Instrucci6 de Formigd Estructural (EHE).

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles, o que s'utilitzin per a altres
aplicacions diferents de les ja sancionades per la practica, es realitzaran assaigs d’identificacio
mitjangant les analisis que convinguin en cada cas.

Si s'utilitzen escories siderurgiques com a arid, es comprovara préviament que soén estables, de
manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el métode d’assaig UNE
7243.

Es prohibeix I'is d’arids que continguin sulfurs oxidables.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 9. Acer laminat
L'acer utilitzat en els perfils d’acer laminat sera dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025.
També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN

Els arids utilitzats compliran amb les limitacions de grandaria fixades en 'EHE.

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a 'amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa 'EHE, haura
de complir amb les seglients:

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)

- substancies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58

- sulfats inferiors a 1 g SO,/I, segons assaig UNE 7131:58

- i6 clor per a formigé amb armadures, inferior a 6 g/, segons UNE 7178:60

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

- abséncia absoluta de glicids, segons assaig UNE 7132:58

Article 6. Additius per a formigons i morters
Els additius que s'utilitzin per a millorar les caracteristiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i
inclusio de I'aire del formigd o del morter hauran de complir amb els limits fixats en 'EHE i, a més:
- si s'utilitza clorur calcic com a accelerador, la seva dosificacié sera igual o inferior del 2% del
pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del

- si s'utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporcié sera tal que la disminucié
de la resistencia a compressio produida per la inclusio de I'airejant sigui inferior al 20%. En
cap cas la proporcié d’airejant sera superior del 4% del pes del ciment

- si s'utilitzen colorants, la proporcié sera inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran
colorants organics

Article 7. Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podra emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el
magatzem protegira contra la intempérie i la humitat, tant del sol com de les parets. Si
s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i

S’exigira al Contractista la realitzaci6 d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris
oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.

Article 8. Acer laminat d’alta adheréncia en rodons per a armadures

S’acceptaran acers d’alta adheréncia que portin el segell de conformitat emés per un organisme
homologat. Aquests acers vindran marcats de fabrica amb senyals indelebles per a evitar confusions
en el seu Us. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de seccié superiors al 5%. El modul
d’elasticitat sera igual o superior a 2.100.000 kp/cm2,

Es preveu que el limit elastic de I'acer sigui de 4.200 kp/cm?, de manera que la seva carrega de
trencament no sera inferior a 5.250 kp/cm2.

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa 'EHE.

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificacié de fabrica, amb senyals indelebles per a
evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de seccié superiors al

Article 10. Productes per ala curaci6 de formigons

El color de la capa protectora que resulti de I'aplicacié d’aquests productes en forma de pintura
polvoritzada sobre la superficie de formigé sera clar, preferiblement blanc, per a evitar I'absorcié de la
radiacio solar. Aquesta capa haura de romandre intacta durant, com a minim, 7 dies després d'una
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condicions:

Article 16. Teules
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 15. Guix negre

El guix negre es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les seglients condicions:
- el contingut en sulfat calcic semihidratat (SO4Ca/2H,0) sera com a minim del 50% en pes
- 'adormiment no comencara abans dels 2 minuts i no acabara després dels 30 minuts
- en garbell 0,2 UNE 7050 no sera superior al 20%
- en garbell 0,08 UNE 7050 no sera superior al 50%
- les provetes prismatiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexié, amb una separacié
entre suports de 10,67 cm, resistiran una carrega central de 120 kg com a minim
- la resistencia a compressié determinada sobre mitges provetes procedents de l'assaig a
flexio, sera com a minim 75 kp/cm2. La presa de mostres s’efectuara com a minim en un 3%
dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg
com a minim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.

Article 11. Desencofrants
La utilitzacié de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la
seva separaci6 del formig0, no sera possible si el seu (s no esta expressament autoritzat.

Article 12. Encofrats en murs

Els encofrats que s'utilitzin per als murs podran ser de fusta o metal-lics. En ambdds casos, hauran
de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perque la deformacié6 maxima deguda a 'empenta del formigd
fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superficie teorica d’'acabat. Per a mesurar aquestes
deformacions s’aplicara sobre la superficie desencofrada un regle metal-lic de 2 m de longitud, recte
si es tracta d’'una superficie plana, o corbat si la superficie ho és.

Els encofrats per a formigé vist hauran de ser de fusta.

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs

Els encofrats que s'’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metal-lics. En ambdds
casos, pero, compliran la condicié de que la deformacié maxima d’una aresta encofrada respecte la
teorica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud tedrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el
suficientment rigid per a suportar els efectes dinamics del vibrament del formigé, de manera que el
maxim moviment local produit per aquesta causa sigui de 5 mm.

Article 14. Cal hidraulica
La cal hidraulica es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les segients

- pes especific comprés entre dos enters i cinc décimes i dos enters i vuit décimes

- densitat aparent superior a vuit décimes

- pérdua de pes per calcinacio al vermell blanc menor del 12%

- adormiment entre 9 30 h

- residu de garbell 4900 malles menor del 6%

- resisténcia a la traccio de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm2. Curaci6 de la proveta un
dia a l'aire i la resta en aigua

- resisténcia a la traccié del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm2. Curaci6 de la
proveta un dia a l'aire i la resta en aigua

- resisténcia a la traccié de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cmz2 i també superior en 2
kp/cm? a I'assolida al sete dia

Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superficies coniques o cilindriques que
permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’una part plana amb ressalts o
dents de suport per a facilitar I'encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de I'aprovacié de
I’Administracié competent o una certificaci6 de conformitat inclosa en el Registre General del CTE,
complint amb totes les seves condicions.

Article 17. Plaques per a cobertes

Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres
naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques
que s'utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per I’Administracié competent.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 18. Impermeabilitzants

Les lamines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plastiques o de cautxd. Les lamines i les
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant,
les dimensions i el pes per m2. Disposaran de segell de qualitat, homologacié o bé de segell o
certificacié de conformitat inclos en el registre del CTE.

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del
CTE, les condicions del qual complira. Si els impermeabilitzants s6n no bituminosos o bituminosos
modificats haura de disposar d’'un document d’idoneitat técnica, complint totes les seves condicions.

Article 19. Fabrica de mad i bloc

Les peces utilitzades en la construccio de fabriques de maod o bloc s’ajustaran a allo estipulat en el DB
SE-F Seguretat Estructural Fabrica apartat 4 del CTE.

La resisténcia normalitzada a compressié minima de les peces sera de 5 N/mmz2.

Les peces se subministraran a I'obra amb una declaracié del subministrador sobre la seva resisténcia
i la categoria de fabricacié. La resisténcia a la compressié es determinara amb la norma UNE 772, a
partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771.

Article 20. Biguetes prefabricades

Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memoria, i hauran
de disposar d’autoritzacié d’'Us corresponent. Aixd no obstant, el fabricant haura de garantir les seves
propietats per escrit, si aixi se li demanés.

El fabricant haura de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilitzacié i muntatge en cas de
gue siguin necessaries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les
instruccions necessaries.

Tant el forjat com la seva execuci6 s’adaptaran a la Instruccié per al Projecte i 'Execuci6é de Forjats
Unidireccionals de Formig6 Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE).

Article 21. Plafons aillants autoportants

Els plafons aillants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm de
gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliureta de densitat
38 kg/m3 i conductivitat térmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de I'aillant ha d’estar garantida
amb els certificats corresponents.

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a minim d’una capa de petja de formigé o
morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d'una capa base de morter
menys ric i arid més gruixut.
Els arids estaran nets i sense argila i matéria organica. Els colorants no seran organics i s’ajustaran a
la norma UNE 41060.
Les tolerancies en dimensions seran:
- per a mesures superiors a 10 cm, £ 0,5 mm
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, + 0,3 mm
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variara més de 1,5 mm i no sera
inferior als valores indicats a continuaci6
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és
d’una altra forma, el costat minim del quadrat circumscrit
- el gruix de la capa de la petja serd uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les
destinades a suportar transit o en les lloses no inferior a 8 mm
- la variaci6 maxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, sera
de £ 0,5 mm
- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassara el + 4% de la longitud
- el coeficient d’absorcié d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 sera inferior o igual al

- l'assaig de desgast s’efectuara segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en
humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast maxim admissible sera de 4 mm i sense que
aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a
voreres o destinades a suportar transit
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Article 25. Guixos

Article 26. Portes

minima de 7x5 cm.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 27. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a minim del miler i 5
unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes
visibles, sempre que el nombre de descartades no superi el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzo

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment,
tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigéncies técniques seran analogues a
les del material del paviment.

Article 24. Rajoles vidriades
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceramica recoberta d’'una superficie vidriada i
de color per una de les cares, que hauran de complir amb les seguients condicions:
- ser homogenies, de textura compacta i resistents al desgast
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matéries estranyes que puguin
disminuir la seva resisténcia i vida Util
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents
- la superficie vitrificada sera completament plana, excepte els cantells roms o terminals
- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les
assenyalades en els planols
- la superficie de les rajoles sera brillant, excepte que explicitament, s’exigeixi que la tinguin

- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sind que presentaran, segons els casos,
un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle
entrant amb aparell vertical o horitzontal

- la tolerancia en les dimensions sera d’'un 1% de menys i d'un 0% de més, per a les de
primera classe.

- la determinacio dels defectes en les dimensions es fara aplicant una esquadra perfectament
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat
de I'esquadra. La desviacié de I'extrem de l'altra aresta respecte el costat de I'esquadra és
I'error absolut, que es traduira a percentual

Els guixos que s'utilitzin per a I'arrebossat de parets procediran de la calcinacié de les roques de
sulfat calcic, que en perdre part de I'aigua és apte per a prendre’s.

La recepci6 de l'obra es fara en sacs; queda exclos el lliurament a I'engros. El material
s’emmagatzemara en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a
corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem.

Quan el guix esta en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte,
que s’enganxi a les mans, faciliti una presa rapida adquirint duresa i solidesa.

Es considera temps valid d’aplicacid, des de I'obtencio de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.

Les portes de fusta, de PVC o metal-ligues que s'utilitzin hauran de tenir I'aprovacié de l'autoritat
competent o un document d’'idoneitat técnica emés per un organisme autoritzat.

Article 28. Finestres i portes metal-liques

Els perfils utilitzats en la fabricacié de finestres i portes metal-liques seran especials de doble junta i
compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els
elements que tinguin algun defecte de fabricacio.

Article 29. Pintura al tremp

La pintura al tremp estara composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament
dispers amb I'addicié d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefaccié de la cola. Els pigments
a utilitzar podran ser:
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 32. Canonades

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament
llisos, de secci6 circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a
5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.
La tolerancia admesa per als diametres superiors ha de ser inferior a I'1,5%. Les mesures han de
coincidir amb les que consten als Planols del Projecte.
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s'utilitzaran els accessoris
corresponents per als canvis de direccio i acoblament.
Les peces d'unié de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal-leable galvanitzat amb

Article 33. Baixants

Els baixants, tant d’aiglies pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plastics que tinguin
autoritzacio d'ds. No s’admetran baixants de diametre inferior a 90 mm.

Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjangant unions Gibault.

- blanc de zinc, que complira la norma UNE 48041

- litopo, que complira la norma UNE 48040

- bioxid de titani, segons la norma UNE 48044
També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat calcic i sulfat basic. Aquests dos
Ultims productes, considerats com a carregues, no podran entrar en una proporcié superior al 25% del

Article 30. Pintura plastica
La pintura plastica estara formada per un vehicle format per un vernis adquirit i els pigments estaran
constituits per bioxid de titani i colors resistents.

Article 31. Colors, olis i vernissos
Totes les substancies d’Us general en la pintura hauran de ser de qualitat excel-lent.
Els colors tindran les condicions seguents:

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superficies

- fixacio de la seva tinta

- facultat d’'incorporar-se a I'oli i color

- ser inalterables a I'accié dels olis o d'altres colors

- insolubilitat en I'aigua
Els olis i vernissos tindran les condicions seglents:

- ser inalterables per I'accié de l'aire

- conservar la fixaci6 dels colors

- transparéncia i color perfectes
Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb I'oli ben purificats i sense posits. No s’admetra que
en utilitzar els colors deixin taques o rafegues que indiquen la preséncia de substancies estranyes.

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prévia verificacié a
fabrica, i a I'igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressio, sotmeses a la
prova de 15 atm pel cap baix.

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas
Si la xarxa de distribucioé de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de
gas se sotmetra a la pressid6 de prova exigida per I'empresa subministradora, operacié que
s’efectuara una vegada acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i tolerancies s’ajustaran a les normes de les empreses

Les valvules a les que se sotmetra a una pressié de prova superior en un 50% a la pressio de treball
seran de marca acceptada per 'empresa subministradora i amb les caracteristiques que aquesta
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 35. Materials per a instal-lacions d‘equipaments sanitaris

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal'lin es protegiran duran el periode de
construccié amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, la brossa, les substancies
quimiques o els elements mecanics.

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, encrostonaments i
altres defectes que puguin classificar-se de segona classe.

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants

Article 36. Materials per a la instal-lacié eléctrica

Tots els materials que s'utilitzin en la instal-lacié eléctrica, tant d’alta com de baixa tensi6é hauran de
complir amb les prescripcions técniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor
i les normes de la companyia subministradora d’energia eléctrica.

Els cables que s'utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aillament de polietile. La
seccié minima dels cables sera d'1,5 mm?. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fabrica
amb qualsevol desperfecte. La tolerancia en la secci6 real dels conductors sera inferior al 3%. La
carrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l'allargament permanent, en el moment de
produir-se la ruptura, no inferior al 20%.

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una
tolerancia del 5% en el seu diametre. Les caixes de derivacié o pas seran també de policlorur de vinil.
Les llumeneres es construiran amb xassis de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures
suficients per a assolir la rigidesa necessaria.

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en
establir-se i la darrera en desapareixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexié.

Article 37. Altres materials

La resta de materials que s’usin en I'obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de
primera qualitat, i abans de la seva col-locaci6 han de ser reconeguts per la Direccié Facultativa,
clausula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictara la idoneitat o per defecte, els

2.2. Prescripcions quant a I’execucioé per unitats
Article 38. Explanaci6 i préstecs

L’explanacié consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el
terreny, aixi com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegient transport dels
productes remoguts al diposit o lloc d’utilitzacio.

38.2. Execucio de les obres

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavacio,
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informacié continguda en els planols.

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en I'esbrossada, s’acceptara
per a la seva utilitzacié posterior en proteccié de superficies que es puguin erosionar. En qualsevol
cas, la terra vegetal extreta es mantindra separada de la resta dels productes excavats.

Tots els materials que s’obtinguin de I'excavacié, amb excepcié de la terra vegetal, es podran utilitzar
en la formacié de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les
zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicacié en I'obra. En qualsevol cas no es
rebutjara cap material excavat sense autoritzacio prévia.

Durant les diverses etapes de la construccié de I'explanacio, les obres es mantindran en perfectes
condiciones de drenatge.

El material excavat no es podra col-locar de forma que representi un perill per a construccions
existents, per pressid directa o per sobrecarrega dels rebliments contigus.

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessaries, per a evitar
danys a les construccions veines i a les ja existents.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

38.3. Amidament i pagament
L’excavacié de I'explanacio es pagara per m3 realment excavats, mesurats per diferéncia entre les
dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals, preses
immediatament després d’acabar-los. L’amidament es fara sobre els perfils obtinguts.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones
de vegetacio o arbrat destinades a romandre al seu lloc.
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diametre seran eliminats fins una profunditat no inferior
a 50 cm per sota de la rasant d’excavaci6 i no menor de 15 cm per sota de la superficie natural del

Tots els buits causats per I'extracci6é de soques i arrels sS’emplenaran amb material analeg a I'existent
i es compactaran fins que la seva superficie s’ajusti al nivell exigit.
No existeix obligacid per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.

L’execucié d’aquests treballs es realitzara produint les menors molésties possibles a les zones
habitades properes al terreny esbrossat.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 39. Excavacio en rases i pous

L'excavacié en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessaries per aconseguir
I'emplagament adequat per a les obres fonamentacid, de fabrica i estructures, incloent les rases de
drenatge o altres analogues que siguin necessaries. La seva execucié inclou les operacions
d’excavacio, anivellament, evacuacio del terreny i el conseglient transport dels productes remoguts al
diposit o lloc d'utilitzacio.

39.2. Execucio6 de les obres
El Contractista de les obres notificara amb prou antelacié el comencament de qualsevol excavacio,
per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny
natural adjacent al de I'excavacio o es modificara ni renovara sense autoritzacio.
L’excavacié continuara fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superficie neta i
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Aixo no obstant, la Direccié Facultativa podra modificar
la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny aixi ho considerés oportl per aconseguir una
fonamentacio satisfactoria.
El replantejament es realitzara de tal forma que existiran punts fixos de referéncia, tant de cotes com
de nivell, sempre fora de I'area d’excavacio.

Es portara a I'obra un control detallat dels amidaments de I'excavacié de les rases.
El comengament de I'excavacio de rases es realitzara quan existeixin tots els elements necessaris per
a la seva excavacio, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.
La Direcci6 Facultativa indicara sempre la profunditat dels fons de I'excavacié de la rasa, encara que
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.
El Contractista ha d’assegurar I'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que
realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i proteccié superficial del terreny que
consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar
dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no
haguessin estat ordenats per la Direccié Facultativa.
La Direcci6 Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la col-locacié d’apuntalaments,
estintolaments i proteccions superficials del terreny.
El Contractista adoptara totes les mesures necessaries per a evitar I'entrada d’aigua, mantenint lliure
de la mateixa la zona d’excavacié, col-locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i
conductes de desguas que calgui.
Les aigles superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als
talussos, les parets i el fons de I'excavacio de la rasa.
El fons de la rasa haura de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resisténcia. Es netejaran les
esquerdes i fissures, i s’'emplenaran amb material compactat o formigo.
La separacio entre el tall d’obra de la maquina i 'apuntalament no sera superior a una vegada i mitja
la profunditat de la rasa en aquest punt.
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.

Un cop s’assoleixi la cota inferior de I'excavacié de la rasa per a fonamentacid, es fara una revisié
general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produit desperfectes i prendre les

Mentre no s’efectui la consolidacié definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, aixi com les tanques, tancaments i la
resta de mesures de proteccio.
Els productes resultants de I'excavacié de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment
posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separacié del
marge de la mateixa de 0,60 m com a minim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la
resta de passos i serveis existents.

39.3. Preparaci6 de fonamentacions
En I'excavacié de fonaments es profunditzara fins al limit indicat en el Projecte. Els corrents o aigiies
pluvials o subterranies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 41. Formigons

41.1. Dosificacié de formigons

El Contractista ha d’efectuar I'estudi granulomeétric dels arids, dosificacié d’aigua i consistencia del
formigd d’acord amb els mitjans i posada en obra que s'utilitzin en cada cas, i sempre complint allo

Abans de procedir a 'abocament del formigé i a la col-locaci6 de les armadures de fonamentacié, es
disposara d’una capa de formigé de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.
L’import d’aquesta capa de formigé es considera inclds en els preus unitaris de fonamentacio.

39.4. Amidament i pagament

L’excavacio en rases 0 pous es pagara per m3 realment excavats, mesurats per diferéncia entre les
dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals, preses
immediatament després d’acabar-los.

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en I'extensi6 o compactacié de materials
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.

40.2. Extensi6 i compactacio

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades sera I'adequat als mitjans disponibles perqué s’obtingui a
tot arreu el mateix grau de compactacio exigit.

La superficie de les tongades sera horitzontal o convexa amb pendent transversal maxim del 2%. Una
vegada estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio, si escau.

El contingut optim d’humitat es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats.

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la
compactacio prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecacio per
aireig, o per addicié d’'una mescla de materials secs o substancies apropiades com cal viva.
Aconseguida la humectacié més convenient, es procedira posteriorment a la compactacié mecanica

Sobre les capes en execucid s’ha de prohibir I'acci6 de tot tipus de transit fins que s’hagi completat la

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es fara la desbrossada i neteja del
terreny, a continuacié s’excavara i s’extraura el material inadequat en la profunditat requerida pel
Projecte, i s’escarificara posteriorment el terreny per aconseguir I'entrellacament entre el rebliment i el

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té preséncia d’aigies superficials o subterranies, es
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de comencar I'execucio.

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurara I'eliminacié d’aquest
material o la seva consolidacio.

El rebliment de I'extrad6s dels murs es realitzard quan aquests tinguin la resisténcia requerida i no
abans dels 21 dies si s6n de formigo.

Si ha plogut, no s’estendra una nova tongada de rebliment o terraplé fins que el terreny s’hagi assecat
o s'escarificara afegint la segient tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es fara uniformement, sense que existeixin
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2°C.

40.3. Amidament i pagament

Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m3 realment executats, mesurats per diferéncia

entre les dades inicials, preses immediatament abans de comengar els treballs, i les dades finals,
preses immediatament després de compactar el terreny.

41.2. Fabricaci6 de formigons

33
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

41.3. Mescla en obra
L’execuci6 de la mescla en obra es fara de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta

En la confeccié i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de 'EHE.
Els arids, l'aigua i el ciment es dosificaran automaticament en pes. Les instal-lacions de dosificacio, a
l'igual que la resta per a la fabricaci6 i posada en obra del formigé s’hauran de sotmetre al que indiqui

Les tolerancies admissibles en la dosificacié seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les
diferents grandaries d’arids i 2% per a larid total. En la consisténcia del formigé s’admetra una
tolerancia de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams.

La planta formigonera haura de realitzar una mescla regular i intima dels components proporcionant
un formigé de color i consisténcia uniforme.

En la formigonera s’haura de col-locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.

Abans d’introduir el ciment i els arids en el mesclador, aquest s’haura carregat d’'una part de la
guantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificacié d’aquest element en un periode
de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del
moment en que el ciment i els arids s’hagin introduit en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar,
la formigonera es buidara completament.

No es permetra tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que
s’afegeixin noves quantitats de ciment, arids i aigua.

41.4. Transport de formigd

El transport des de la planta formigonera es fara tan rapidament com sigui possible.

En cap cas s’admetra que es col-loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que
presentin qualsevol altra alteracio.

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons conics, els quals
afavoririen la segregacio.

Quan la fabricacié de la mescla s’hagi realitzat en una instal-lacié central, el seu transport a obra
s’haura de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors.

41.5. Posada en obra del formig6

Com a norma general, no ha de transcorre més d’'una hora entre la fabricacié del formigg, la seva
posada en obra i la seva compactacio.

No es permetra I'abocament lliure del formigé des d’alcades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo
amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avancar més de 0,5 m dels encofrats.
Quan s’aboqui el formigé es remourd enérgicament i eficagment perquée les armadures quedin
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que
es mantinguin els recobriments i la separacié entre les armadures.

En les lloses, I'estesa del formigé s’executara de manera que I'avang es realitzi en tot el seu gruix.

En les bigues, el formigonat es fara avancant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva algada i
procurant que el front vagi recollit, perqué no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg

41.6. Compactacio del formigé

La compactacio de formigons es fara per vibracid. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el
seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s'utilitzen vibradors
interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també
longitudinalment sense desplacgar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigé.
L’agulla s’introduira i enretirara lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que
no se superin los 10 cm/s, vigilant que I'agulla no toqui les armadures. La distancia entre els punts
successius d'immersié no sera superior a 75 cm, i sera la convenient per a produir en tota la
superficie de la massa vibrada una humectacié brillant, essent preferible vibrar en pocs punts
prolongadament. No s’introduira el vibrador a menys de 10 cm de la paret de I'encofrat.

41.7. Curaci6 del formigo

34
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Durant el primer periode d’enduriment, el formigé se sotmetra a un procés de curacié segons el tipus
de ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

En qualsevol cas, s’haura de mantenir la humitat del formig6 i evitar totes les causes ja siguin
externes, sobrecarrega o vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element formigonat. Una
vegada humitejat el formigd, es mantindran humides les seves superficies, mitjangant xarpelleres,
estoretes de palla o altres teixits analegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Portland
I-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.

41.8. Juntes en el formigonament

Les juntes podran ser de formigonament, contraccié o dilatacié, i hauran de complir el que
s’especifiqui en els planols.

Es procurara que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la
direcci6 dels esforcos de compressié maxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retraccid, es deixaran juntes obertes durant algun
temps perqué les masses contigiies puguin deformar-se lliurement. L'ample d’aquestes juntes haura
de ser el necessari perque, quan correspongui, es puguin formigonar correctament.

Quan es reprenguin els treballs es netejara la junta de qualsevol bruticia, beurada o arid que hagi
quedat solt, i Shumitejara la seva superficie sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superficie
beurada de ciment abans d’abocar el nou formigé. Es procurara allunyar les juntes de formigonament
de les zones en les 'armadura esta sotmesa a fortes traccions.

41.9. Acabament dels paraments vistos

Si no es prescriu res en sentit contrari, la maxima fletxa o irregularitat que poden presentar els
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direccié sera
de 6 mm per a les superficies vistes i de 25 mm per a les superficies ocultes.

41.10. Limitacions d’execucio
El formigonament se suspendra, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures
necessaries per a impedir I'entrada de I'aigua de pluja a les masses de formigé fresc que provoqui el
rentatge de superficies. Si aquest fet arribés a ocorrer, caldra picar la superficie rentada, regar-la i
continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment.
Abans de formigonar caldra efectuar:
- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament
- la col-locacié de les armadures
- la neteja i humitejament dels encofrats
Durant el formigonament caldra tenir en compte que:
- l'abocament es realitzara des d’'una algada maxima d’1 m, excepte que s'utilitzin métodes de
bombament a distancia que impedeixin la segregacié dels components del formigé. Es
realitzara per tongades de 30 cm. Es vibrard sense que ni armadures ni encofrats
experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es
mantingui el recobriment adequat
- se suspendra el formigonament quan la temperatura baixi dels 0°C, o es prevegi que ho faci
en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstancies, pero
amb l'autoritzacié de la Direcci6 Facultativa
- no es deixaran juntes horitzontals, pero si a malgrat tot se’n produissin, es procedira a la
neteja, rascada o picatge de superficies de contacte, abocant a continuacidé morter ric en
ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractara la
junta amb resines epoxi.
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment
Després del formigonament caldra considerar que:
- la curaci6 es fara mantenint humides les superficies de les peces fins que s’assoleixi un 70%
de la seva resisténcia
- es procedira al desencoframent de les superficies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de
les horitzontals com a minim als 21 dies. El desencoframent es realitzara seguint les
indicacions de la Direcci6 Facultativa.

41.10. Amidament i pagament
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Article 43. Morters

cavitat en l'intradés.

ambients agressius.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 44. Encofrats

44.1. Construcci6 i muntatge

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resisténcia i la
rigidesa necessaries perqué amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes
dinamics produits pel sistema de compactacié exigit o adoptat, no s’originin esforgos anormals en el
formigo, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu periode d’enduriment, aixi com tampoc
moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm.

Els enllagos dels diferents elements o plans dels motlles seran solids i senzill, de manera que el seu
muntatge es verifiqui amb facilitat.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la
contrafletxa necessaria perquée una vegada encofrat i carregat I'element, aquest conservi una lleugera

El formigbé es mesurara i pagara per m3 realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de
encofrat de superficies vistes. En les obres de fonamentacié que no necessitin encofrat es mesurara
entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigd
s’expressi en m2, com és el cas de soleres i forjats, es mesurara d’aquesta forma per m2 realment
executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les
diferéncies de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que esta inclos I'encofrat, I'acer o
altres elements, sempre es considerara el mateix amidament del formigé per m3 o per m2. En el preu
hi van inclosos sempre els serveis i costos de curacié del formigé.

Article 42. Control del formigo
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments
la Direcci6 Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigé que prescriu I'EHE:
- resisténcia caracteristica f, =25 N/mm?2
- consisténcia plastica i acer B-500S
El control de la obra sera el que s’indiqui en els Planols del Projecte.

43.1. Dosificacié de morters
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en
cada cas per a I'execucio de les diferents unitats d’obra.

43.2. Fabricaci6é de morters
Els morters es fabricaran en sec, i es continuara el batement després d’abocar I'aigua en la forma i
guantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogenia de color i consisténcia uniforme sense grumolls.

43.3. Amidament i pagament

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclds en les unitats a les
que serveix: fabrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional
s’amidara i pagara per m3, per a la qual cosa s’obtindra el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o
bé obtenint un nou preu contradictori.

Els motlles ja utilitzats i que s'utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar I'absorcié de l'aigua
continguda en el formigod, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a
facilitar aquesta feina.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del
formig6, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podra
realitzar un segellament apropiat.

Es tindran en compte els planols de I'estructura i d’especejament dels encofrats.

Per a la confecci6 de les diverses parts de I'encofrat, es fara el muntatge segons un ordre preestablert
en funci6 de la peca a formigonar. Si és un mur, primer es col-loca una cara, després I'armadura i, per
Ultim l'altra cara. Si és en pilars, primer es col-loca 'armadura i després I'encofrat. Si és en bigues,
primer se situa I'encofrat i tot seguit 'armadura.

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigé després de desencofrar, sobretot en

S’anotara la data de formigonament de cada peca, per a controlar el seu desencoframent.
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tolerancies:

en total

1/1.000 de la llum.

neteja
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

El suport sobre el terreny es realitzara mitjangant taulons/dorments.

Si lalgada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col-locats
perpendicularment a aquests. Les linies de puntals inferiors aniran travats.

Es vigilara la correcta col-locacié de tots els elements abans de formigonar, aixi com la neteja i
humitejament de les superficies.

L’abocament del formigé es realitzara a la menor algada possible.

S’aplicaran els desencofrants abans de col-locar les armadures.

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant I'operacié d’abocament i
vibracio, i hauran de tenir la rigidesa necessaria per a evitar deformacions, d’acord amb les seglients

Gruixos enm Tolerancia en mm

<0,10 2

De 0,11 a0,20 3

De 0,21 a 0,40 4

De 0,41 a 0,60 6

De 0,61 a 1,00 8

> 1,00 10

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:
parcials 20
totals 40

Volades:

enunaplanta 10

30

44.2. Estintolaments i cintres. Construccid i muntatge

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capagos de resistir el seu propi pes i el de I'element
complet sustentat, aixi com altres sobrecarregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris,
maquinaria, vent, etc.).

Els estintolaments i les cintres tindran la resisténcia i disposicié necessaries perqué en cap moment
els moviments locals, sumats en el seu cas als de I'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt

44.3. Desencofrat i destintolament del formigd
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podra efectuar-se al cap d’'un dia de
formigonada la peca, a menys que durant aquest interval s’hagin produit baixes temperatures i altres
fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formig6. Els costaners verticals d’elements de
gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades
anteriorment, excepte si s’utilitza una curacié a vapor.
El destintolament podra realitzar-se quan, a la vista de les circumstancies i la temperatura, en el
resultat de les proves de resistencia I'element de construccié sustentat hagi adquirit el doble de la
resisténcia necessaria per a suportar els esforgos que apareguin al destintolar. El destintolament es
fara de manera suau i uniforme. Es recomana I'Gs de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius,
qguan I'element a destintolar sigui d’'una certa importancia.
El desencoframent es realitzara complint amb les seguients condicions:
- no es procedira al desencoframent fins que hagi transcorregut un minim de 7 dies per als
suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la
Direcci6 Facultativa
- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions de
'EHE, amb la conformitat prévia de la Direccié Facultativa. Es procedira a afluixar les falques,
deixant I'element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovacié de la
fletxa per a veure si és admissible
- quan el desencoframent sigui dificultés, es regara abundantment. També es podra aplicar un
desencofrant superficial
- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada
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44.4. Amidament i pagament
Els encofrats s’"amidaran sempre per m2 de superficie en contacte amb el formig6. No es pagaran els
excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjeccié o estintolaments necessaris per a
mantenir I'encofrat en una posicié correcta i segura contra esforgos de vent, etc. En el preu de
I'encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del
material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclos I'encofrat en la unitat de formigo,
s’entén que tant I'encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en 'amidament del
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amb 'EHE.

utilitzats.

46.1. Definicié

armadures visibles.

46.3. Execucio

nimero 1.

47.1. Descripcio
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 45. Armadures
45.1. Col-locacio, recobriment i empalmament d’armadures
Totes les operacions de col-locacid, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord

45.2. Amidament i pagament

Es pagaran els kg realment col-locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans
d’execucio, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diametres

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodé resultant de
'amidament efectuat en el pla sense encavalcaments..

El preu comprendra 'adquisicio, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el
doblegament, la hissada, la sustentacié i col-locaci6 en obra, inclos el filferro per a lligams i
separadors, la pérdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin.

Article 46. Elements estructurals prefabricats

Els elements estructurals prefabricats sén les diferents peces (pilars, jasseres, bigues triangulars i
escales) col-locades a I'obra.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions de

- preparaci6 de la zona de treball

- preparacio6 de la superficie de recolzament, neteja i anivellament

- replantejament i marcatge dels eixos

- col-locaci6 i fixacio provisional de les peces

- col-locaci6 a plom i anivellament definitius de les peces

46.2. Condicions generals

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.

El fabricant ha de garantir que la pega compleix les caracteristiques exigides en I'EHE.

Les peces no han de tenir superficies brutes, arestes escantonades, discontinuitats en el formigd o

La longitud de recolzament de les peces i la llargaria de I'encastament han de ser, com a minim, la
especificada en el Projecte. a la DT.

Les peces s’han de col-locar en la posicié i nivell previstos en el Projecte.

S’admet una tolerancia d'execucié quant el nivell de £ 20 mm

La col-locacié de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.

Per a la col-locacié s'ha de suspendre cada peca pels punts preparats a aquest efecte.

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacio de la Direccié Facultativa el pla de muntatge, en el que
s'ha d'indicar el métode i mitjans auxiliars previstos.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la
suficient antelacio, perque ho aprovi la Direccié Facultativa, el programa d'interrupcio, restriccié o
desviament del transit.

46.4. Amidament i pagament

Les jasseres i escales es mesuraran per m lineal col-locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les
unitats col-lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus
Article 47. Estructures d’acer

El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat.

47.2. Condicions previes
Les condicions prévies per a I'execucié de les estructures d’acer sén que:
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47.3. Components

- reblons

47 .4. Execuci6

replantejament.

durant el muntatge.

gravetat.

47.5. Control
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- es disposara de zones d’aplec i manipulacio apropiades
- les peces seran de les caracteristiques descrites en el projecte d’execucio
- es comprovara el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller
- les peces estaran protegides contra la corrosié amb pintures adequades

Els components de I'estructura d’acer son:
- perfils d’acer laminat
- perfils conformats
- xapes i platines
- cargols calibrats
- cargols d’alta resisténcia
- cargols ordinaris

Per a les unions mitjangant cargols d’alta resisténcia:
- es col-locara una volandera, amb bisell conic, sota el cap i sota femella
- la part roscada de I'espiga sobresortira de la femella com a minim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, comengant pels del centre
- els forats tindran un diametre 2 mm major que el diametre nominal del cargol

47.6. Amidament i pagament
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa
s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments.

En primer lloc, es netejaran les restes de formigé o d’altres substancies de les superficies en les que
s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de

S'utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitja que asseguri I'estabilitat

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta I'is de cisalles per a tallar xapes.
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves.
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posicié de les peces.

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de

Per a les unions mitjangant soldadura s’admeten els seglents procediments:
- soldadura eléctrica manual, per arc descobert amb eléctrode revestit
- soldadura eléctrica automatica, per arc en atmosfera gasosa
- soldadura electrica automatica, per arc submergit
- soldadura eléctrica per resistencia

i es tindra en compte que:
- es prepararan les superficies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les
longituds de soldadura i la separacié entre els eixos de soldadura en unions discontinues
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de
cada cordo6 s’eliminara I'escoria amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament rapid
- els elements soldats per a la fixacié provisional de les peces s’eliminaran curosament amb
bufador, perd mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima
- una vegada inspeccionada i acceptada l'estructura es procedira a la seva neteja i proteccio
antioxidant, abans de, per ultim, pintar-la

Es controlara que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de
I’'homologacio corresponent, quan calgui.
S’haura de controlar també la correcta disposici6 dels nusos i dels nivells de plagues d’ancoratge.




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN REFERENCIA
OBRES SERVEIS | INFRAESTRUCTURES 0137-000012-2023

Codi Segur de Verificaci6: 508e4eaf-fOcb-43c8-84d5-93e7ef58efct
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2023_2432933
Data d'impressi6: 10/06/2024 11:34:41

Pagina 77 de 109

SIGNATURES
1.- MARC PUJOL CLOPES, 21/12/2021 18:52
2.- NURIA MASNOU PUJOL (Alcaldessa), 11/01/2022 07:57:50

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE PER LA RENO\(ACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

47.7. Manteniment

48.1. Descripcio

48.3. Components

- fusta

48.4. Execucio

48.5. Control
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Cada 3 anys s’inspeccionara l'estructura per a comprovar el seu estat de conservacio i la seva
protecci6 antioxidant i contra el foc.

Article 48. Estructures de fusta

L’estructura de fusta d’'un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre si, realitzen una
funci6 estructural en un edifici.

48.2. Condicions previes
La fusta a utilitzar haura de reunir les segiients condicions:
- el color sera uniforme, tindra mesures regulars i no hi haura nusos ni fractures
- no tindra defectes ni malalties, putrefaccio ni corcs
- estara tractada contra insectes i fongs
- tindra un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’us, Si és fusta dessecada
contindra entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesara entre un 33 i un
35% menys que la verda
- no s'utilitzara fusta sense escorcar i estara tallada al fil

Els components de I'estructura de fusta soén:

- claus, cargols, coles
- platines, brides, xapes, estreps, abragadores

Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col-locacié i repartiment
definides en el Projecte.

Les brides estaran formades per peces d’acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm.
Els tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un tal6 en el seu extrem que s’introduira
en una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a minim tres passadors o tirafons.

No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.

Els claus es col-locaran capiculats, i amb una lleugera inclinacio.

Els cargols s’introduiran per rotacio i en un orifici previament practicat de diametre molt inferior.

Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran.

Tota uni6 tindra com a minim 4 claus.

No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metal-lics, excepte si s'utilitzin sistemes apropiats
mitjangant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjangant peces que assegurin un
funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions.

S’assajaran a compressio, modul d’elasticitat, flexié, cisallament i traccié. Es determinara la seva
duresa, absorcid d’aigua, pes especific i resisténcia a ser esquerdada.

Es comprovara la classe, qualitat i marcatge, aixi com les seves dimensions.

Es comprovara el seu grau d’humitat. Si aquest esta entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les seves
dimensions un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 20%, es
disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminucié del contingut d’humitat.

48.6. Amidament i pagament

El criteri d’'amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les
indicacions expressades en els amidaments. Es pagara multiplicant la quantitat amidada pel preu que
figura en el Quadre de Preus nimero 1.

La fusta es mantindra a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament.
S’efectuaran observacions periddiques per a detectar I'atac de xilofags, i actuar si s’escau.
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignifugs i les pintures o vernissos.
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Article 49. Ram de picapedrer
49.1. Descripcio
El ram de picapedrer s6n elements de pedra de diferent gruix, forma de col-locacio, utilitat, etc.,
emprats en la construccié d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres:
En funcié del seu Us es poden dividir en: aplacat, magoneria, carreu, carreuat i peces especials.
- aplacat. Esta revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitja i que no té
missio resistent sind Unicament decorativa. Es pot utilitzar tant a I'exterior com a l'interior, amb
junta o sense ella. EI morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser
ordinaria o carejada.
- magoneria. Es un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missio
resistent o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals.
El pes esta comprés entre 15 i 25 kg. En funcié de la seva col-locacié es pot denominar:
- a 0s: quan les peces s’assenten sense interposicié de morter
- ordinaria: quan les peces s’assenten i reben amb morter
- tosca: quan s'utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural
de cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb
morter, ja sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta
denominacié és independent de que la magoneria sigui ordinaria o en sec
- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser
a la vegada rejuntada, tosca, ordinaria o carejada
- carreu; mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missié resistent o
decorativa, i que per la seva col-locacié es denomina ordinaria, concertada i carejada. Les
pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les peces
permetra la col-locacié a ma
- carreuat: és la fabrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que
pot tenir missié resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos
uniformes. Necessiten estris per al seu desplagament, i tenen una o més cares llaurades. El
pes de les peces és de 75 a 150 kg
- peces especials: son elements de pedra d'utilitat variada, com brancals, llindes, baranes,
cavallons, cornises, permodols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment
tenen missié decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missio resistent

49.2. Components
Els components varien en funcié de cada element:
- aplacat:
- pedra de gruix entre 3115 cm
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- maconeria i carreu:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- Forma irregular o lloses
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic o mad
- carreuat:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- forma regular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R.
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic o mao
- peces especials:
- pedres de diferent gruix, mesures i formes
- forma regular o irregular

42

I
o
K}
[+
53
=%
]
S
s
[
X
<
©
=%
©
o
=]
=2
2
=]
[
B
©
>
s
[
9]
=%
P
<]
©
K
N
=
o
o
o
9,
1%}
<3
e
[+
=
s
(@]
<
g
I
<
IS
S
c
2
S
a
2
K5
=
=
€
)
a
a
c
S
£
=
7]
o
=
<
<
>
€
)
a
]
c
S
=
[
°

-
f=
[}
£
k]
<

=5

®
5
©

Q
[}
=

©
=
f=
[}
S
3
(%]
<}

kel

°

kel
ko]

=

8
=
[}
e
3

©

=
[
Q.
£
S

(@]

©

£
iy
IS

Q
=4

2
o

Qo
[}
1=
Q
£
=3
o
o

kel

o

©
o

8
I

D
7]
=1
T

ke
=

Q
o
©
c
=]
1%

R4
1=
Q
£
=]
Q
<}

kel

7]
[}
3
=3

<

AJUNTAMENT DE MONTSENY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN REFERENCIA
OBRES SERVEIS | INFRAESTRUCTURES 0137-000012-2023

Codi Segur de Verificaci6: 508e4eaf-fOcb-43c8-84d5-93e7ef58efct
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2023_2432933
Data d'impressi6: 10/06/2024 11:34:41

Pagina 79 de 109

SIGNATURES
1.- MARC PUJOL CLOPES, 21/12/2021 18:52
2.- NURIA MASNOU PUJOL (Alcaldessa), 11/01/2022 07:57:50

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE PER LA RENO\(ACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

49.4. Execuci6

paredar o no.

elements.

49.5. Control

- planitud
- aplomada

- neteja

2m2,

49.7. Manteniment
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

49.3. Condicions previes
Les condicions prévies per a comengar els treballs de ram de picapedrer son:
- planols del Projecte on es defineixi la situacio, forma i detalles
- murs o elements base acabats
- forjats 0 elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats
- col-locaci6 de pedres a peu de tall d’obra
- bastides instal-lades
- ponts termics acabats

S’haura de controlar:
- replantejament
- distancia entre eixos, a punts critics, buits, etc.
- geometria dels angles, arcs i murs
- distancies maximes d’execucid de juntes de dilatacié

- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents

- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic o maé

Per a I'execuciod, primer caldra extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camio.
Quan el camié arribi a I'obra, I'haura de bolcar al lloc previst.
Una vegada efectuat el replantejament general, es fara la col-locacié i aplomada de mires d'acord
amb les especificacions del Projecte i de la Direccié Facultativa. A continuacié s’estendran els fils
entre mires i es netejara i humectara el llit de la primera filada. Tot seguit, es podra col-locar la pedra
sobre la capa de morter. El seglient pas sera, segons el tipus de fabrica, encunyar la pedra de

S’executaran les magoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva
posicié. Es rejuntaran les pedres, si aixi es demanés. Es netejaran les superficies i es protegira la
fabrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plastics o altres

A l'endema, es regara. Es retira el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials.

- horitzontalitat de les filades
- tipus de rejuntada exigible

- uniformitat de les pedres

- execuci6 de peces especials
- gruix de juntes

- aspecte de la maconeria: esquerdes, pels, adheréncies, simptomes de descomposicio,
fissuracio, disgregacio
- morters utilitzats

49.6. Amidament i pagament
Els aplacats es mesuraran per m2, indicant els gruixos, o per m2, no descomptant els buits inferiors a

Les magoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m2, no descomptant els buits inferiors a 2 m2.

Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permodols, impostes,
columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats.
A les diferents unitats amidades s’aplicara el preu que figura en el Quadre de Preus namero 1.

Es procurara que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetracié d’aigua.
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials.
S’evitara la caiguda d’elements despresos.
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descomposicio.

suport.

al vent i a la pluja.

vessin.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.
S’'impermeabilitzaran amb productes adequats les fabrigues que estiguin en procés de

Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.

Article 50. Ram de paleta

50.1. Fabrica de mad

Els maons se col-loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col-locar-los, els
maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu Us,
havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a minim. Si no s’especifica res en contra, 'estesa
ha de tenir un gruix de 10 mm.

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana,
vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho,
s'utilitzaran les mires necessaries, col-locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires.

Si no s’especifica el contrari, s’utilitzara un morter de 250 kg de ciment I-35 per m?3 de pasta.

Quan s’interrompi el treball, el mur es quedara en represa per a travar al dia segient la fabrica amb
I'anterior. Quan es reprengui la feina es regara la fabrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter.
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maé d’'un mur contigu, alternant les fileres.
L’amidament es fara per m2, segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats
realment executades, descomptant-hi els buits.

Els maons es col-locaran sempre per refregament.

Els tancaments de més de 3,5 m d’algada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin
l'algada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigé armat.

Los murs tindran juntes de dilatacié, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes
segelladors adequats.

En I'arrencada del tancament es col-locara una capa de morter d’1 cm de gruix en tota 'amplada del
mur. Si l'arrencada no fos sobre forjat, es col-locara una lamina de barrera antihumitat.

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixara una junta de 2 cm que s’emplenara
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjangant una sabata i/o una placa de

Els murs conservaran durant la seva construccié els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.

En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les incleméncies del temps, es
travaran els panys realitzats i sense acabar.

Es protegira de la pluja la fabrica acabada d’executar.

Si ha gelat durant la nit es revisara I'obra del dia anterior. No es treballara mentre estigui gelant.

El morter s’estendra sobre la superficie de seient en quantitat suficient perqué la llinda i I'estesa

No s'utilitzaran peces més petites de %2 maé.
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.

50.2. Enva de mad buit doble

Per a la construccié d’envans s’utilitzaran maons buits que es col-locaran de cantell, amb els seus
costats més grans formant els paraments de I'enva. Es mullaran immediatament abans del seu Us. Es
prendran amb morter de ciment. La seva construcci6 es fara amb I'ajuda de mires i cordes i
s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en I'enva hi hagi buits es col-locaran
préviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es fara
per m2 d’enva realment executat.

50.3. Envans de mag buit senzill
Els envans de mad buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execucid i
amidament analogues a allo indicat el paragraf 46.2.

50.4. Revestiment i reglejat de guix negre
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amb les mestres.

cantonada.

I
o
K}
[+
53
=%
]
S
s
[
X
<
©
=%
©
o
=]
=2
2
=]
[
B
©
>
s
[
9]
=%
P
<]
©
K
N
=
o
o
o
9,
1%}
<3
e
[+
=
s
(@]
<
g
I
<
IS
S
c
2
S
a
2
K5
=
=
€
)
a
a
c
S
£
=
7]
o
=
<
<
>
€
)
a
]
c
S
=
[
°

-
f=
[}
£
k]
<

=5

®
5
©

Q
[}
=

©
=
f=
[}
S
3
(%]
<}

kel

°

kel
ko]

=

8
=
[}
e
3

©

=
[
Q.
£
S

(@]

©

£
iy
IS

Q
=4

2
o

Qo
[}
1=
Q
£
=3
o
o

kel

o

©
o

8
I

D
7]
=1
T

ke
=

Q
o
©
c
=]
1%

R4
1=
Q
£
=]
Q
<}

kel

7]
[}
3
=3

<

AJUNTAMENT DE MONTSENY

Per a executar els revestiments es construiran préviament unes mostres de guix que serviran de guia
a la resta del revestiment. Per aix0, es col-locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m
aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdds extrems.

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadament
del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo
qual cosa s’estendra una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en
els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regara el parament i s’abocara el guix entre cada
regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per aix0, se seguira llangant, amb la pala
plana, guix al parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat I'arrebossat

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar
la seva aplicacié quan s’hagi mort. Es prohibira la preparacié del guix en grans pasteres i amb gran
guantitat d’aigua perque vagi espessint segons es vagi utilitzant.

Si el revestiment rebra un revestit posterior, quedara amb la seva superficie rugosa per a facilitar
'adheréncia del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col-locaran cantoneres metal-liques de
2 m dalcada mitjancant un regle a plom que servira, al mateix temps, per a fer la mestra de la

L’amidament se fara per m? de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots
els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col-locacio.

50.5. Revestiment lliscat de guix blanc

Per als revestiments lliscats s'utilitzaran Unicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament
després d’amassat, s’estendra sobre el revestiment de guix fet préviament, estenent-lo amb la llana i
prement fort fins que la superficie quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat sera
de 2 a 3 mm. Es fonamental que la ma de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a
evitar que el guix estigui mort.

El seu amidament i pagament sera per m2 de superficie realment executada. Si en el Quadre de
Preus figurés l'arrebossat i I'enguixat en la mateixa unitat, 'amidament i pagament corresponent
comprendra totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant
I'arrebossat com I'enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.

50.6. Arrebossats de ciment.
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m3 de pasta en paraments
exteriors, i de 500 kg de ciment per m3 en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc,
rentada per a la seva confeccié.
Abans d’estendre el morter es preparara el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superficie de la fabrica
abans d’estendre el morter. La fabrica ha de tenir I'interior perfectament sec. Les superficies de
formigd es picaran, regant-les abans de procedir a I'arrebossat.
Una vegada preparada aixi la superficie, s’aplicara amb forga el morter sobre una part del parament
per mitja de la llana, evitant tirar una porcié de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera
s’estendra una capa que s’anira regularitzant al mateix temps que es col-loca per a la qual cosa es
recollira amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornard a estendre una
segona capa, continuant aixi fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada
homogeneitat. En emprendre una nova operacié s’haura adormit la part aplicada anteriorment. Sera
necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unié abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.
La superficie dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar 'adheréncia de I'estucat que s’hi tira
al damunt. En el cas de que la superficie hagi de quedar remolinada es donara una segona capa de
morter fi amb el remolinador.
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direccié6 Facultativa,
s’humitejaran diariament els arrebossats, ja sigui durant I'execucié o bé després d’acabada, perqué
'adormiment es realitzi en bones condicions.
- Preparaci6 del morter:
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran
especificades en la documentacio técnica.
No es confeccionara morter quan la temperatura de I'aigua d’'amassat excedeixi de la banda
compresa entre 5°C i 40°C.
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després.

- Durant I'execucio:

dies.

52.1. Definicioé
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Article 51. Bastides

Totes les bastides seran d’estructura metal-lica solida i tindran les condicions necessaries per a una
bona resisténcia i estabilitat. S’hi col-locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran
com a minim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.
En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents
en aguesta matéria. El Contractista assumira les desgracies que puguin produir-se per incompliment
de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes materies.

El morter es batra fins obtenir una mescla homogénia. Els morters de ciment i mixtos
s’aplicaran després de la seva amassada, pero els de cal no es podran utilitzar fins 5 h

Es netejaran els estris damassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execucio:
Abans de I'execuci6 de l'arrebossat es comprovara que:
- les superficies a revestir no es veuran afectades, abans de I'adormiment del morter,
per l'accio lesiva d’agents atmosférics de qualsevol tipus o per les propies obres que
s’executen simultaniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cercols, etc. han estat rebuts préviament
quan l'arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest esta adormit quan
es tracti de morter o formigé

S’amassara la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en Optimes condicions
abans de que s’inicii 'adormiment. No s’admetra 'addicié d’aigua una vegada amassat.
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejara lleugerament perqué no absorbeixi
aigua necessaria per a I'adormiment.
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldra
fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjancant
degollades de 5 mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossara el sostre.
Quan el gruix de l'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzara per capes successives,
sense que cap d’elles superi aquest gruix.
Es reforcaran, amb tela metal-lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a
I'alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements
estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l'arrebossat. La tela
es col-locara tensa i fixada al suport amb un encavalcament minim de 10 cm a ambdos
costats de la linia de discontinuitat.
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la proteccié de les superficies se suspendra
I'execuci6. Quan es reprenguin els treballs es comprovara I'estat d’aquelles superficies que
haguessin estat revestides.
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones
aplicades es protegiran amb lones o plastics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorés i/o en superficies molt exposades al sol i/o a
vents molt secs i calids, se suspendra I'execucié.
- Després de I'execucio:

Transcorregudes 24 h des de Il'aplicaci6 del morter es mantindra humida la superficie
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en l'arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7

50.7. Formaci6 de graons
Els graons es construiran amb mad buit doble pres amb morter de ciment.

Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigo

Els tancaments amb plafons autoportants de formig6 sén els construits per plafons de formigo, amb
aillament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i
fabricat des de taller.
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52.2. Execucio

53.1. Definicié

revestiment.

térmics.

adhesiva.

vent dominant.

53.3. Execucié

alterar.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Es col-locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa. S'utilitzaran les
fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar I'aspecte de I'acabat superficial
i assegurar la seva estabilitat.

Prévia col-locacié de les parets prefabricades, el Contractista presentara a I'obra, una mostra del
material, per I'acceptacié o rebuig del mateix, per part de la Direccioé Facultativa, indicant el fabricant
caracteristiques i col-locacio.

Es recomana que la col-locacio sigui executada per operaris especialitzats.

52.4. Amidament i pagament
L’amidament i valoracié s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els plafons,
fixacions, junts i execucio.

Article 53. Tancaments amb plafons aillants autoportants

Els tancaments amb plafons aillants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer
galvanitzat i prelacat, entre les quals es col-loca un material aillant (poliureta, poliestiré o fibra de
vidre) i que es col-loquen amb fixacions mecaniques.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col-locacié de les planxes amb
fixacions mecaniques i I'execucié dels junts entre planxes.

53.2. Condicions generals
El conjunt a instal-lar ha de tenir una superficie plana i uniforme, sense defectes en el seu

L'aillament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie del plafé, sense que es produeixin ponts

Quan l'aillament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aillament.
Quan l'aillament vagi revestit amb lamina plastica (proteccié elastica, lamina plastica de color blanc o
tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aillament.

Quan l'aillament porti paper Kraft o proteccio elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta

Quan es col-loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les
diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direccié vertical com horitzontal.

Les fixacions dels perfils s'han de col-locar en els forats previstos. La distancia entre la fixacio i els
extrems de la planxa ha de ser, com a minim, de 2 cm.

El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar
protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de I'entrada d'aigua.

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del

Les tolerancies d'execucio son:
- aplomat entre dues planxes consecutives: £ 10 mm
- aplomat total: £ 30 mm
- paral-lelisme entre dues planxes consecutives: £ 5 mm
- paral-lelisme del conjunt de planxes: + 10 mm
- nivell entre dues planxes consecutives: £ 2 mm
- nivell entre les planxes d'una filada: + 10 mm

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.

Els plafons han de col-locar-se a partir del punt més baix.

L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié.

Les plaques col-locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant I'execucid, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.
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53.4. Amidament i pagament
L’amidament i valoracié s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els plafons,
fixacions, junts i execucio.

Article 54. Cobertes. Formaci6 de pendents i vessants

54.1. Descripcio

Aquest article contempla els treballs destinats a I'execucié dels plans inclinats, amb el pendent
previst, sobre els que ha de quedar constituida la coberta o tancament superior d’'un edifici.

54.2. Condicions previes

Caldra disposar dels planols de planta de cobertes amb definicié del sistema adoptat per a executar
els pendents i la ubicacio dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haura de disposar de
planols de detall amb representaci6 grafica de la disposici6 dels diversos elements, estructurals o no,
que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no s’hagi adoptat cap especificacio
normativa. També s’haura de disposar de la solucidé de les interseccions amb els conductes i
elements constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execuci6.

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haura d’estar executada I'estructura que
servira de suport als elements de formacié de pendent.

54.3. Components

S’admet una gamma molt amplia de materials (fusta, acer, formigd, ceramica, ciment, guix, entre
d’altres) i formes per a la configuracié dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la
normativa vigent i les que sén inherents a les condicions fisiques i resistents dels propis materials.

54.4. Execuci6

La configuracié dels vessants d’'una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposicié estructural
per a conformar els pendents d’evacuacié d’aigiies de pluja i un element superficial (tauler) el qual,
suportat en aquesta estructura, completi la formacié d’una unitat constructiva susceptible de rebre el
material de cobertura i impermeabilitzacio, aixi com de permetre la circulacié de treballadors en los
treballs de referéncia.

Formacié de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta:

1. Pendent conformat per la propia estructura principal de coberta:
a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metal-liques sobre les que es
disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o
taulers de tipus ceramic, de fusta, prefabricats de formigd, etc.). El material de
cobriment es podra ancorar a les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la
seva vegada sobre elles) o es podra rebre sobre els elements superficials o taulers
que es configurin sobre les corretges.
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre
suports estructurals i sobre les que es col-locara el material de cobriment o, en el seu
cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l.
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre 'estructura de forma que no ocasionin
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament
contrarestats. Sobre les biguetes es podra constituir o bé un forjat inclinat amb
entrebigat de revolté i capa de compressié de formigd, o bé un tauler de fusta,
ceramic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes metal-liques perforades, formigd
cel-lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metal-liques o de formig6 armat
o pretesat. Quan s'utilitzin biguetes de fusta o metal-liques portaran la corresponent
protecci6 antiincendis.

2. Pendent conformat mitjangant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o

volta i que es podra executar de diferents maneres:
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fabrica alleugerida de maé buit col-locat
a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran
amb buits en un 25% de la seva superficie. S’independitzaran del tauler mitjangant un
full de paper. Quan la formacié de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits
de mad buit senzill, les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes
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part.

55.1. Descripcio

no transitables.

55.3. Components

elements singular.
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Formaci6 de taulers:

Amb independéncia de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formaci6é dels
pendents, s'imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de
cobriment. Unicament quan aquest assoleix caracteristiques relativament autoportants i unes
dimensions superficials minimes acostuma a no ser necessaria la creacié de tauler. En aquest darrer
cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjancant cargols, claus o ganxos a les
corretges o cabirols estructurals.

El tauler pot estar constituit, per una fulla de mad, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes
metal-liques perforades, formigé cel-lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceramics sera de
morter de ciment o formigd que actuara com a capa de compressio, emplenara les juntes existents i
permetra deixar una superficie plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es
constituira amb morter de guix.

Quan augmenti la separacio6 entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigé
cel-lular, s’han de disposar perfils en T metal-lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector,
a mode de corretges, la secci6 i separacié de les quals vindran definides per la documentacié de
projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metal-lics es
recolzaran les plaques de formigoé cel-lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler.
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de
fusta o altres elements per a I'ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigd, ceramica o
pissarra, etc. La disposicio d’aquests elements s’indicara en cada tipus de coberta de la que formin

55.2. Condicions préevies

Per a I'execucio de les cobertes planes caldra disposar de planols afitats de I'obra, amb definicié de la
solucié constructiva adoptada.

Sera imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, aixi com els baixants i
els plafons perimetrals. S’haura d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i
dels elements singulars.

estructurals, etc. s’executaran amb enva alleugerit de mad buit doble. Els envans
estaran perfectament aplomats i alineats. A més, quan arribin a una algada mitjana
superior a 0,50 m, caldra que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les
trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l'aillament térmic disposat entre
envanets sera del gruix i la tipologia especificats en la documentacié técnica.

b) envans amb bloc de formig6 cel-lular: després del replantejament de les anguiles i
careners sobre el forjat, es comengara la seva execucié (similar a la dels envans de
sostremort) col-locant la primera filada de cada enva deixant separats els blocs Y2 de
la seva longitud. Les seguents filades s’executaran de forma que els buits deixats
entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior.

54.5. Amidament i pagament

L’amidament i valoraci6 s’efectuara, generalment, per m? de coberta, mesurada sobre plans inclinats.
El preu inclou el material de coberta propiament dit, els cargols i les peces especials per a la
subjeccid i la ma d’obra, transport i mitjangant auxiliars necessaris. Aixd no obstant, es tindran en
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de 'amidament i pressupost, en els que es
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.

Article 55. Cobertes planes
Les cobertes planes tenen un pendent entre I'1% i el 15% que, segons I'Us, poden ser transitables o

Poden disposar de proteccié mitjancant barana, balustrada o ampit de fabrica.

Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt amplia degut
a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formacié de pendents, com per a I execucio
de la membrana impermeabilitzant, I'aplicacié d’aillament, els paviments o acabats superficials i els
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55.4. Execucio

55.5. Control

55.7. Manteniment

manteniment.
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Sempre que es trenqui la continuitat de la membrana d’impermeabilitzacié es disposaran reforgos. Si
les juntes de dilatacié no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonancia amb les
estructurals, trencant la continuitat d’aquestes des de I'Gltim forjat fins la superficie exterior.

Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la seccié necessaria per a evacuar-
la sobradament, calculada en funcio de la superficie que recullin i la zona pluviométrica on estigui
ubicat I'edifici. Els baixants de desguas pluvial no distaran més de 20 m entre si.

Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col-locar independent del
suport i de la proteccié (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanencia
en la coberta, per succid de vent, erosiones de diversa indole o pendent excessiu, I'adheréncia de la
membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb proteccié de grava. En
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col-locara membrana bicapa.

Les lamines impermeabilitzants es col-locaran comencgant pel nivell més baix, posant un
encavalcament minim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de lamina, en els aiguafons, sera
de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforcara la membrana
impermeabilitzant amb una altra lamina col-locada sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha
d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguas.

La humitat del suport al fer-se I'aplicacié sera inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir
humitats en la part inferior del forjat.

L’emprimacio sera del mateix material que la lamina impermeabilitzant. En cas de disposar lamines
adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdés elements.

La barrera de vapor es col-locara sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formacié de pendent.
Sobre el mateix, es disposara l'aillament térmic. La barrera de vapor, que es col-locara quan
existeixin locals humits sota la coberta estara formada per oxiasfalt (1,5 kg/m?) prévia emprimacio
amb un producte de base asfaltica o de pintura bituminosa.

El control d’execuci6 es portard a terme mitjancant inspeccions periodiqgues en les que es
comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col-locacié de juntes, dimensions dels
encavalcaments, humitat del suport i la humitat de I'aillament.

Acabada la coberta, s’efectuara una prova de servei consistent en la inundacié dels panys fins un
nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilitzacié en la seva entrega a paraments. La
preséncia de l'aigua no ha de constituir una sobrecarrega superior a la de servei de la coberta. Es
mantindra inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparéixer humitats en la cara
inferior del forjat. Si no fos possible la inundacié, es regara continuament la superficie durant 48 h,
sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparéixer humitats en la cara inferior del forjat.

Executada la prova, es procedira a evacuar l'aigua, operacio en la que es prendran precaucions per
evitar que es produeixin danys en els baixants.

En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat I'aigua, no s’admetra I'existéncia de rabeigs o estancaments.

55.6. Amidament i pagament

L’'amidament i valoracié s’efectuara, generalment, per m2 de coberta, mesurada en la seva projeccié
horitzontal, incloent I'entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en
condicions d’Gs. la ma d’obra, transport i mitjangant auxiliars necessaris. Aixo no obstant, es tindran
en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de 'amidament i pressupost, en els que es
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat
amb materials i solucié constructiva analegs als de la construcci6 original.

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulacié de les aigiies i el seu lliscament cap els
elements d’evacuacio.

El personal que tingui assignada la inspeccid, conservacié o reparacié anira provist de calgat amb
sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construccid regiran en els treballs de
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Article 56. Aillaments

56.1. Descripcié

Els aillaments son sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s’utilitzen en les
obres d’edificacid per aconseguir aillament térmic, correccidé acustica, absorcid de radiacions o
esmorteiment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d’aire,
falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors.

56.2. Components
Hi ha molts tipus d’aillants. Els principals son:
- aillants de suro natural aglomerat
- aillants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:
- Feltres lleugers:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb paper enquitranat
- amb vel de fibra de vidre
- mantes o feltres consistents:
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb vel de fibra de vidre
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC
- plafons semirigids:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat, sense recobriment
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietile
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- plafons rigids:
- normal, sense recobriment
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietileé fos
- amb una pel-licula de PVC blanc enganxada amb cola ignifuga
- amb un complex d’oxiasfalt i paper
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignifuga a una placa de cartré i guix
- aillants de llana mineral. Es classifiquen en:
- feltres:
- amb paper kraft
- amb barrera de vapor kraft/alumini
- amb lamina d’alumini
- plafons semirigids:
- amb lamina d’alumini
- amb vel natural negre
- plafons rigids:
- normal, sense recobriment
- autoportant, revestit amb vel mineral
- revestit amb betum soldable.
- aillants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:
- termoacustics
- acustics
- aillants de poliestire. Poden ser:
- poliestiré expandit:
- normals, tipus | al VI.
- autoextingibles o ignifugs, amb classificacié B davant el foc
- poliestiré extrudit.
- aillants de polietile. Poden ser:
- lamines normals de polietile expandit.
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optima.

56.4. Execuci6
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- lamines de polietilé expandit autoextingibles o ignifugues
- aillants de poliureta, els quals poden ser:

- escuma de poliureta per a projeccio in situ

- planxes d’escuma de poliureta
-aillants de vidre cel-lular

Els elements auxiliars poden ser:
- cola bituminosa, composada per una emulsié idonica de betum i cautxd de gran adheréncia,
per a la fixacié del panel de suro, en aillament de cobertes inclinades o planes, faganes i
ponts térmics
- adhesiu sintétic, a base de dispersio de copolimers sintétics, apte per a la fixacié del plaf6
de suro en terres i parets
- adhesius adequats per a la fixacié6 de l'aillament, amb garantia del fabricant de que no
continguin substancies que danyin la composicié o estructura de l'aillant de poliestire, en
aillament de sostres i de tancaments per I'exterior
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel-lular, en ponts térmics,
paraments interiors i exteriors, i sostres
- malla metal-lica o de fibra de vidre, per a I'agafada del revestiment final en aillament de
paraments exteriors amb plaques de vidre cel-lular
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestiré en aillament sobre el terreny
- lamina geotéxtil de proteccid, col-locada sobre 'aillament en cobertes invertides
- ancoratges mecanics metal-lics, per a subjectar I'aillament de paraments per 'exterior
- accessoris metal-lics o de PVC, com abragadores de corretja o grapa-clip, per a la subjeccié
de plaques en falsos sostres

56.3. Condicions previes
Previament caldra haver executat o col-locat el suport o base que sostindra l'aillant. La superficie
d’'aquest suport estara neta, seca i lliure de pols, greixos o Oxids. Haura d’estar correctament
sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimacié que asseguri una adherencia

Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb
un material adequat.

En laillament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de
compressio de formigé de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta
col-locacio de I'aillament. Les unions dels sols i parets han de ser perfectament a esquadra.

En l'aillament de forjats sota el paviment, caldra construir tots els envans préeviament a la col-locacié
de I'aillament, o, com a minim, aixecar-los dues filades.
Quan s’ailli mitjangant col-locacié directa de plafons aillants que estiguin en contacte amb parets
d’'obra, caldra que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin
esquerdes ni fissures.

En cas d’aillament per projeccié, la humitat del suport no superara a la indicada pel fabricant com a
maxima per a la correcta adheréncia del producte projectat.
En rehabilitaci6 de cobertes o murs, s’hauran de retirar préviament els aillaments danyats ja que
poden dificultar o perjudicar I'execucié del nou aillament.

Se seguiran les instruccions del fabricant en allo referent a la col-locacio o projeccié del material.

Les plaques s’hauran de col-locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.

Quan s’ailli per projeccié, el material es projectara en passades successives de 10 a 15 mm,
permetent la total formacié d’escuma de cada capa abans d’aplicar la seglient. Quan hi hagi
interrupcions en el treball, caldra preparar les superficies adequadament per a la represa de les
feines. Durant la projeccio es procurara un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a
ma. En aplicacions exteriors s’evitara que la superficie de I'escuma pugui acumular aigua, mitjangant
un pendent adequat.

L’aillament quedara ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.

Caldra garantir la continuitat de I'aillament, cobrint tota la superficie a tractar, posant especial cura en
evitar els ponts térmics.
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56.5. Control
apartats:

sortints

El material col-locat es protegira contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar
o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locaci6, evitant una exposicié
perllongada a la llum solar.

L’aillament anira protegit amb els materials adequats perqué no es deteriori amb el pas del temps. El
recobriment o protecci6 de l'aillament es realitzara de forma que aquest quedi ferm i el faci durador.

Durant I'execucio dels treballs s’haura de comprovar, mitjancant inspeccié general, els seglents
- estat previ del suport, el qual haura d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos
- homologaci6 oficial, en aquells productes que en disposin
- fixacié del producte mitjancant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjeccio

uniforme i sense defectes
- correcta col-locacié de les plaques encavalcades

—— - ventilacié de la cambra d’aire, si n’hi hagués

56.7. Manteniment

seus costats al limit.

48 h.

57.2. Paviments

contrari.

volades.

de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validaci¢" que apareix a la capcalera.
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Article 57. Paviments

57.1. Paviments de rajoles de terratzo

Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h
abans de la seva col-locacio; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m? confeccionat amb
sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el material
d’agafada formi una superficie continua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els

56.6. Amidament i pagament

En general, s'amidara i valorara el m2 de superficie realment executada. En casos especials, es podra
realitzar 'amidament per unitat d’actuacié. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de
vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixacid, talls o unions i la seva col-locacié.

S’han de realitzar controls periodics de conservacié i manteniment cada 5 anys, o abans si es
descobris alguna anomalia, comprovant l'estat de l'aillament i, particularment, si s’apreciessin
discontinuitats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la
impermeabilitzacio, s’aprofitara per a comprovar 'estat dels aillaments ocults en les zones d’actuacio.
De ser observat algun defecte, sera reparat per personal especialitzat, amb materials analegs als
utilitzats en la construcci6 original.

Acabada la col-locacio de les rajoles se’ls aplicara una beurada de ciment Portland, pigmentada amb
el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operacié es repetira a les

El paviment ha de formar una superficie totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineaci6 de les
seves juntes en totes direccions. Si es col-loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en
qualsevol direccié, no han d’apareixer buits superiors a 5 mm.

S’impedira el transit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a minim, 4 dies. Si el transit fos
indispensable, es prendran les mesures necessaries perqué no es perjudiqui el paviment.

57.3. Paviments de rajoles envidrades
Les rajoles envidrades que s'utilitzen en l'aplacat de cada parament o superficie, se entonaran
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direccié Facultativa ordeni el

L'aplacat estara composat per peces llises i les corresponents i necessaries peces especials i de
cantell rom, i s'asseura de manera que la superficie quedi llisa i unida, sense guerxament ni
deformacié a junta seguida, formant les juntes linia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu Us, es col-locaran amb morter de
ciment. No s’admetra el guix com a material d’agafada.

53




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA
PROJECT OBRES SERVEIS | INFRAESTRUCTURES 0137-000012-2023

i ifi i0: & - - - SIGNATURES
gﬂgleﬁ?g\lgrr?iﬁis\,/t?;@iga(:IO' 508e4eaf-fOcb-43c8-84d5-93e7ef58efct T MARG PUJOL CLOPES, 21/12/2021 18:52

Identificador document original: ES_L01081000_2023_2432933 2.- NURIA MASNOU PUJOL (Alcaldessa), 11/01/2022 07:57:50
Data d'impressi6: 10/06/2024 11:34:41
Pagina 90 de 109

PLEC DE CONDICIONS i
PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s’hauran
d’acabar curosament.

57.4. Amidament i pagament

Els paviments s’amidaran i abonaran per m? de superficie de paviment realment executada. Els
socols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.

En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran
els brancals i els bastiments de doelles.

El preu comprén tots els materials, ma d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar
completament cada unitat d’'obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.

Article 58. Fusteria

58.1. Condicions previes

La fusteria de taller es realitzara conforme al que apareix en los planols del Projecte. Totes les fustes
estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant
perfectament les superficies vistes.

58.2. Condicions técniques
Les fulles hauran de complir les caracteristiques seglients:
- resisténcia a I'accié de la humitat
- comprovacio del pla de la porta
- comportament en I'exposicio de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent
- resisténcia a la penetracié dinamica
- resisténcia a la flexié per carrega concentrada en un angle
- resisténcia de la testera inferior a la immersio
- resisténcia a I'arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm
- quan I'anima de les fulles resisteixi I'arrencada de cargols, no necessitara peces de reforg.
En cas contrari els reforgcos minims necessaris vénen indicats en los planols
- en fulles de cantell, el peu anira sense cantellejar i permetra un ajust de 20 mm. Les fulles
sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capcal
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a minim de 10x10 mm i quan no estigui
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a minim
- en les portes entaulades a I'exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades
de forma que no permetin el pas de l'aigua
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar
encolades
- quan la fusta s’envernissi, estara exempta d’'impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser
pintada, s’admetra que hi hagi emblaviment en un 15% de la superficie
Bastiments de fusta:
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a
I'ancoratge en el paviment
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions
acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge.
La separaci6 entre elles sera no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent
d’estar I'acer protegit contra I'oxidacio
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir I'esquadra, i
amb una protecci6 per a la seva conservacié durant 'emmagatzematge i posada en obra
Tapajunts:
- Les dimensions minimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm

58.3. Amidament i pagament

La fusteria es mesurara per m2 de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat
superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la porta o
finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La col-locacié dels
bastiments es pagara independentment.

El preu inclou els materials, la fabricacié en taller, el trasllat al lloc de col-locacio, la recepcié de
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans
auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execucio.
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de bastiments.

Article 60. Vidres

Article 61. Pintura

treball.
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Article 59. Fusteria metal-lica
Per a la construccié i muntatge d’elements de fusteria metal-lica s’'observaran rigorosament les
indicacions dels planols del Projecte.
Totes les peces de fusteria metal-lica hauran de ser muntades, necessariament, per la casa fabricant
0 personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte
funcionament de totes i cada una de les peces col-locades en obra.
Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces sobre
llates d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni
guerxament ni torgada.

L’amidament es fara per m2 de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen les
ferramentes, verguerons, retenidores, etc., perd queden exceptuades la vidriera, pintura i col-locacié

61.1. Condicions generals de preparacio del suport
La superficie que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense oxid ni pols, per a la qual cosa
es faran servir raspalls, bufadors de sorra, acids i bases quan siguin metalls.
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s'emplenaran amb mastics 0 empastaments per a deixar les
superficies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernis i un cos de
rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzara guix amassat amb aigua de cola, i sobre els
metalls s'utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, oxid de
ferro, litopd, etc. i cossos de rebliment (creta, caoli, guix, espat pesat), 30-40% de vernis copal o
ambar i oli de fustes.

Els mastics i empastaments s'utilitzaran amb espatula en forma de massilla; els liquids amb brotxa o
pinzell o amb l'aerdgraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran
amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls.

Abans de la seva execucié es comprovara la natura de la superficie a revestir, aixi com la seva
situacid interior o exterior i condiciones d’exposicié al fregament o agents atmosférics, contingut
d’humitat i si existeixen juntes estructurals.
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes,
finestres, canalitzacions i instal-lacions.
Se comprovara que la temperatura ambient no sigui major de 28°C ni menor de 6°C.
La superficie d’aplicacioé estara anivellada i llisa.
En temps plujés se suspendra 'aplicacié quan el parament no estigui protegit.
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de

61.2. Aplicacio de la pintura
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerdgraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire
comprimit) o amb corrons.
Les brotxes i pinzells seran de pél animal o de nil6. Podran ser rodons o plans, classificant-se per
nameros o pels grams de pél que contenen.
Els aerografs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressio (1-6 atm), el
compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2
cm al metre de diametre.
Depenent del tipus de suport se realitzaran una séerie de treballs previs, amb objecte de que quan
s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparacié en funcié del tipus de suport:
- guixos i ciments aixi com els seus derivats:

Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual préviament
haura estat pintat amb pintura d’emprimacio si és de metal-lic. El vidre s’ajustara bé per mitja de ribets
metal-lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets sén de fusta i amb
cargols si son metal-lics. Tot I'entorn se segellara amb silicona.
Els vidres s'amidaran i abonaran per m? de superficie real col-locada. El preu inclou tots els materials,
ma d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar 'obra completament enllestida.
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- Fusta:

- Metalls:

la segiient manera:

mateixa.

completa.
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62.3. Aparells sanitaris

Els aparells sanitaris que s’instal-lin compliran les condicions de caracter sanitari exigides i estaran
degudament homologats.

Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col-locat. El preu inclou I'aparell, les aixetes, les
valvules de desguas, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal-lacio

Es realitzara un fregament de les petites adheréncies i imperfeccions. A continuacio
s’aplicara una ma de fons impregnant els porus de la superficie del suport.
Posteriorment es realitzard un empastament dels desperfectes, repassant-los amb
una ma de fons. S’aplicara seguidament I'acabat final amb un rendiment no inferior de
l'indicat pel fabricant.

Es procedira a una neteja general del suport seguida d’'un fregament fi de la fusta.

A continuacié se donara una ma de fons amb vernis diluit mesclat amb productes de
conservacio de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus.
Passat el temps de assecatge de la ma de fons, es realitzara un fregament fi del
suport, aplicant-hi a continuaci6 el vernis, amb un temps de assecatge entre ambdues
mans i un rendiment no menor de I'especificat pel fabricant.

Es realitzara una rascada d’oxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada
neteja manual de la superficie.

A continuacié s’aplicara una ma de emprimacié anticorrosiva, amb un rendiment no
inferior al consignat pel fabricant.

Transcorregut el temps de assecatge, s’'aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb
un rendiment no menor a I'especificat pel fabricant.

61.3. Amidament i pagament
La pintura s’amidara i abonara en general, per m2 de superficie pintada, efectuant-se 'amidament de

- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidara descomptant els buits. Les motllures s’

amidaran per superficie desenvolupada

- pintura sobre fusteria: s’amidara per les dues cares, incloent els tapajunts

- pintura sobre finestrals metal-lics: s’amidara una cara
En els preus respectius esta inclos el cost de tots los materials i operacions necessaries per a obtenir
el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparacio, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els
mitjans auxiliares que calgui.

Article 62. Ram de Ilauner

62.1. Canonada de coure

Tota la canonada s’instal-lara de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S'utilitzaran accessoris
per a tots los canvis de direccio i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral-lela o en
angle recte als elements estructurals de I'edifici.

La canonada estara col-locada al seu lloc sense necessitat de forgar-la ni flectir-la. La canonada anira
instal-lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si

Les unions es faran amb soldadura tova amb capil-laritat. Les grapes per a penjar la conducci6 de
forjat seran de llauté espaiades 40 cm.

62.2. Canonada de ciment centrifugat

El muntatge es realitzara enterrat, rematant els punts d’unié amb ciment. Tots els canvis de seccio,
direcci6 i escomesa, s’efectuaran per mitja de pericons registrables.

En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar 'accés.

El pendent minima sera de I'1% en aigues pluvials, i superior a I'1,5% en aigles residuals.
L’amidament se fard per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigé i els
escarabats d’uni6. Els pericons s’amidaran apart per unitats.
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Article 63. Instal-laci6 eléctrica
63.1. Condicions generals
L’execuci6 de les instal-lacions s’ajustara a alld especificat en els reglaments vigents. En aquelles
instal-lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurara que els tracats guardin en tot moment els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i

63.2. Conductors eléctrics de fase
Els conductors electrics de fase seran de coure electrolitic, aillats adequadament, essent la seva
tensié nominal d’aillament de 0,6/1 kV per a la linia repartidora i de 750 V per a la resta de la
instal-lacié, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucci6 ITC-BT-06.

63.3. Conductors de proteccio
Els conductors de proteccié seran de coure i presentaran el mateix aillament que els conductors
actius. Es podran instal-lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma
independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de 'empresa distribuidora.
La seccié minima d’aquests conductors sera I'obtinguda utilitzant la taula 2 de la instruccié ITC-BT-19,
apartat 2.3, en funcié de la secci6é de los conductors actius de la instal-laci6.

63.4. ldentificaci6 dels conductors
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aillament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i proteccio
- marro, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un
conductor actiu podria tenir el color blau clar

- maquinaria, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de I'obra, muntatge o instal-lacio.
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

63.5. Tubs protectors

Els tubs protectors a utilitzar seran aillants flexibles (corrugats) normals, amb proteccié de grau 5
contra danys mecanics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra
0 paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplas, Reflex o semblant, i disposaran d'un

63.8. Punts d'utilitzacio

Les preses de corrent a emprar seran de material aillant, portaran marcades la seva intensitat i tensié
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de
preses de corrent a instal-lar sera en funcié de I'is previst de I'edifici, com indica la instruccié ITC-BT-

Els diametres interiors nominals minims, mesurats en mil-limetres, per als tubs protectors, en funcié
del nombre, classe i secci6 de los conductors que han d’allotjar, s’'indiquen en les taules de la
instruccié ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a
instal-lar pel mateix tub, la seccié interior del tub sera, com minim, igual a tres vegades la secci6 total
ocupada pels conductors, especificant inicament els que realment s’utilitzin.

63.6. Caixes d’empalmament i derivacions

Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plastic resistent o bé metal-liques. En
aquest darrer cas, estaran aillades interiorment i protegides contra I'oxidacié.

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de
contenir. La seva profunditat equivaldra al diametre del tub major més un 50% del mateix, amb un
minim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diametre o costat interior.

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en
los casos indicats en l'apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple
recargolament entre si dels conductors, sind utilitzant borns de connexid, conforme a la instruccio

63.7.Aparells de comandament i maniobra

Els aparells de comandament i maniobra sén els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent
electric maxim del circuit en el que estiguin col-locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant
els circuits sense possibilitat de prendre una posici6 intermedia. Seran del tipus tancat i de material

Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas
de 65°C en cap de les seves peces.

La seva construccié sera tal que permeti realitzar de I'ordre de 10.000 maniobres d’obertura i
tancament, amb la seva carrega nominal a la tensi6 de treball. Portaran marcada la seva intensitat i
tensions nominals, i estaran provades a una tensié de 500 a 1.000 V.

63.7.Aparells de proteccid

Els aparells de proteccié son els disjuntors eléctrics, fusibles i interruptors diferencials.

Els disjuntors seran de tipus magnetotérmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent maxim
del circuit en que estiguin col-locats sense originar la formacié d’'un arc permanent, obrint o tallant els
circuits sense possibilitat de prendre una posicié intermédia. La seva capacitat de tall per a la
proteccié del curtcircuit estara d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un
punt de la instal-lacio, i per a la proteccié contra I'escalfament de les linies es regularan per a una
temperatura inferior als 60°C. Portaran marcades la intensitat i tensié nominal de funcionament, aixi
com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automatics magnetotérmics
seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actui la desconnexié.

Els interruptors diferencials seran com minim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar.
Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una
vegada que surten del quadre de distribucio, o del tipus amb proteccié magnetotérmica inclosa quan
els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.

Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralitzacié6 de comptadors seran
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aillant i incombustible,
i estaran construits de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser
reemplagats sota tensié sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensié nominals de
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

63.9. Posada a terra

Les posades a terra podran realitzar-se mitjancant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjangant
eléctrodes de 2 m de longitud, col-locant sobre la seva connexié amb el conductor d’enllag el seu
corresponent perico registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovacié o dispositiu de
connexi6. El valor de la resisténcia sera inferior a 20 Q.

63.10. Condicions generals d’execucié de les instal-lacions

Les caixes generals de proteccié se situaran en I'exterior del portal o en la fagana de I'edifici, segons
la instrucci6 ITC-BT-13. Si la caixa es metal-lica, haura de portar un born per a la seva posada a terra.
La col-locacio del comptador s’efectuara complint la instrucci6 ITC-BT-16 i la normativa de la
companyia subministradora.

El local de situacio no ha de ser humit, i estara prou ventilat i il-luminat. Si la cota del terra és inferior a
la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perque, en cas d’avaria,
descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els
comptadors es col-locaran a una algada minima del terra de 0,50 m i maxima de 1,80 m, i entre el
comptador més sortint i la paret oposada s’haura de respectar un passadis de 1,10 m, d’acord amb la
instrucci6 ITC-BT-16.

L'estesa de les derivacions individuals es realitzara al llarg de la caixa de I'escala d’ds comu, podent
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix
en la instrucci6 ITC-BT-14.

Els quadres generals de distribucié se situaran en un local accessible i d’Us general. Hauran d’estar
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.

La connexié entre els dispositius de proteccié situats en aquests quadres s’executara ordenadament,
procurant disposar regletes de connexié per als conductors actius i per al conductor de proteccié. Es
fixara sobre los mateixos un cartell de material metal-lic en el que ha d'estar indicat el nom de
l'instal-lador i la data en qué es va executar la instal-lacié.

L’execucié de les instal-lacions interiors s’efectuara sota tubs protectors, seguint preferentment linies
paral-leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuara la instal-lacié.

Haura de ser possible la facil introducci6 i retirada de los conductors en los tubs després de haver
estat col-locats i fixats, aixi com la dels seus accessoris. Es disposara dels registre que es consideri

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col-locats aquests darrers. La unié dels
conductors en els empalmaments o derivacions no es podra efectuar per simple recargolament dels
conductors entre si, sind que sempre s’haura de realitzar utilitzant bornes de connexié muntats
individualment o constituint blocs o regletes de connexié, podent utilitzar-se brides de connexi6.
Aquestes unions es realitzaran sempre a l'interior de les caixes de empalmament o derivacio.

No es permetran més de tres conductors en els borns de connexio.

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.

No s’utilitzara un mateix conductor neutre per a diversos circuits.

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal-laci6 en la que derivi.

Els conductors aillats col-locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal-lar d’ acord
amb allo establert en la instrucci6 ITC-BT-20.

Les preses de corrent d’'un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari,
entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separacié de 1,5 m, com a minim.
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal-lats en
locals amb parets i terres conductors, seran de material aillant.

Per a les instal-lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instruccié ITC-BT-27, es tindran en
compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:

Les instal-lacions eléctrigues hauran de presentar una resisténcia minima de l'aillament com a minim
igual a 1.000xU Q, essent U la tensi6 maxima de servei expressada en V, amb un minim de 250.000

L’aillament de la instal-lacié eléctrica es mesurara amb relacié a terra i entre conductors mitjangant
I'aplicacié d’una tensié continua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensié
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a minim 250 V amb una carrega externa de 100.000 Q.

Es disposara d’'un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de
la resisténcia de terra.
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baixa tensio.

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatoriament un contacte de presa de terra. En
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.

Els circuits eléctrics derivats portaran una proteccié contra sobreintensitats, mitjan¢ant un interruptor
automatic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal-lar sempre sobre el conductor de fase
propiament dit, incloent la desconnexié del neutre.

Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metal-liques.

La placa de polsadors de l'aparell de telefonia, aixi com el forrellat eléctric i la caixa metal-lica del
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.

Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de
presa de terra. Es procurara que aquests aparells estiguin homologats.

Els mecanismes se situaran a les algades indicades en les normes de instal-lacions eléctriques de

63.11. Amidament i pagament
L’amidament del cable eléctric s’efectuara per m lineal de cable instal-lat. La resta d’aparells eléctrics

ndmero 1 del Pressupost.

= es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que figura en el Quadre de Preus

64.1. Definicié

electricitat.

- calderes
- cremadors

- valvules
- radiadors

64.2. Calderes

dilatacio.

caldera.

industrials.
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Article 64. Instal-lacié de calefaccié
La instal-laci6 de calefaccié sera individual, utilitzant un combustible (propa o gas natural) o

Els elements que constitueixen la instal-lacié de calefacci6 son els segtients:
- xarxa de distribucio

- elements auxiliars de circulacié (bombes, diposits d'expansio)
- diposits de combustible

Les calderes son els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques
reconegudes; estaran proveides de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu
funcionament, com son cremadors i diposits de combustible, els quals s'instal-laran d'acord amb les
indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa i de la normativa vigent al respecte.
Les calderes s’amidaran per unitat instal-lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars,
diposits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal-lacio.

64.3. Xarxa de distribucio
La xarxa de distribucié condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de
radiacio i esta formada per canonades de ferro soldat que aniran proveides de peces especials de

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir
una pressi6 hidrostatica interior de prova de 15 kp/cmz.

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de facil accionament i revisio.

S'instal-aran diposits d'expansid, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua
continguda en la instal-laci6 a temperatura de régim i estara provista de sobreeixidor.

Les bombes d'acceleracio seran el maxim de silencioses possible i col-locades sobre esmorteidors.

El funcionament de la bomba haura d'estar sempre assegurada per evitar I'ebullicié de l'aigua de la

La xarxa de canonades de distribucié de calor s’amidara en m lineals instal-lats, incloent en el seu

cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcci6
Facultativa per | seu funcionament, aixi com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres

64.4. Radiadors, convectors i plafons
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65.1. Definicié

exteriors.

operacions.

- conductes

65.2. Equips

65.3. Conductes
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AJUNTAMENT DE MONTSENY

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la maxima
superficie de radiacio.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressié minima de 5 atm. La calefaccié des del sol, sostre
0 parets sera la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiacid, és el propi circuit que
amb la seva llargada genera la superficie de radiacié.

La temperatura de l'aigua no ultrapassara els 60°C.

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordd 0 amb maneguet.
Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal-lades amb les valvules
de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col-locaci6.

64.5. Radiadors eléctrics

Quan el sistema escollit de calefaccio sigui per radiadors o plafons de calor negre eléctrics, seran de
primera qualitat i marca reconeguda.

L’'amidament dels radiadors eléctrics sera per unitats totalment subministrades i instal-lades, inclosa
la repercussié del preu de la instal-lacié electrica necessaria, cas que aquesta no s'hagi inclos a
l'apartat d'instal-laci6 eléctrica.

64.6. Conduccions d'aire calent

Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secci6 rectangular o circular i del material adequat a
la velocitat de I'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials
de fibres sintetiques, sempre que es compleixi la normativa vigent.

Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal-lat, incloent en el preu la part proporcional
de muntatge, reixes, filtres i comportes necessaries, aixi com els ajuts del ram de paleta necessaris
per a la seva completa col-locacié

Article 65. Instal-lacié de climatitzaci6

La instal-lacié de climatitzacié son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions

Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal-lacié podra comptar amb equips per
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, aixi com la regulaci6 de totes aquestes

La instal-lacié de climatitzacié estara composada pels segients elements:
- equip condicionador d'aire

- boques de difusio
- escalfadors
- quadre de control
També es poden utilitzar equips autdbnoms o mixtos.

El tipus d'equips que calgui instal-lar vindra definit en el Projecte i sera de marca reconeguda i
aprovada per la Direccié Facultativa.

Els elements constitutius de I'aparell sén I'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba
inclos en la instal-lacio, i la zona de preparacio o tractament de l'aire que, segons indica, realitzara les
operacions d'impulsio, extraccio, filtracio, polvoritzacio d'aigua, desinfeccid i condicionament térmic.

Si la instal-lacié de climatitzaci6 és centralitzada, s’amidara per unitat d'instal-lacié completa, incloent
en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre eléctric, equips de maniobra (manuals i
automatics) i ajuts necessaris per a la seva instal-lacié, excepte les conduccions.

Si el sistema de climatitzacié és per condicionadors autdonoms o de finestra, I'amidament sera per
unitat d'aparell completament instal-lat.

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funcié de la velocitat de I'aire en el seu
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, |'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintetiques; les
boques de difusié seran reixes fixes 0 mobils i boques circulars, perforades o concéntriques.

La Direcci6 Facultativa escollira el tipus, en funcié de les zones en les quals s'introdueixi aire.
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Article 66. Instal-laci6 d’energia solar térmica

66.4. Amidament i pagament
S’amidara per unitat completa d'equip instal-lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i
materials necessaris, segons les especificacions de la Direcci6é Facultativa.

Article 67. Instal-lacio frigorifica
67.1. Condicions generals

La instal-lacio frigorifica s’haura d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i
Instal-lacions Frigorifiques, i les seves instruccions técniques complementaries.

67.2. Maquinaria frigorifica i accessoris
La capacitat del recipient del liquid pertanyent a un equip frigorific amb mudltiples evaporadors sera
com a minim 1,25 vegades la capacitat de I'evaporador més gran.
Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han
d’'inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.
No es podran col-locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais
lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col-locats a una algada minima de 2,25 m del sol o

67.3. Aparells indicadors de mesura
Les instal-lacions frigorifiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin
la seva adequada utilitzacié i conservacio.
permanentment en el sector d’alta pressié han de tenir una graduacié superior al 20% de la pressio

67.4. Placa de caracteristiques
En la instal-lacié s’ha de fixar una placa de caracteristiques, situada a la sala de maquines, damunt
d’algun element principal, on hi consti el nom de l'instal-lador i les dades de I'apartat 7 de la Instruccié

L’amidament de conductes sera per m lineal col-locat, incloent en el preu la part proporcional de
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal-laci6é d'acord amb el Projecte.

La instal-lacio solar térmica esta formada pels components encarregats de captar la radiacié solar,
transformant-la en energia térmica i cedir-la a un fluid de treball, i d’'emmagatzemar aquesta energia
de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la
utilitzar en els punts de consum.
La instal-lacié d’energia solar térmica es complementa amb la produccié d’energia térmica per
sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal-lacio.

Els sistemes que conformen la instal-lacié d’energia solar termica son els seguents:
- sistema de captaci6 (plafons solars termics)
- sistema d’acumulacié
- circuit hidraulic
- sistema d'intercanvi
- sistema de regulacié i control
- equip d’energia convencional auxiliar

La posicio, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal-lacio d’energia
solar térmica sera la indicada en els Planols i seguint les prescripcions de la Direcci6é Facultativa, del
fabricant i la normativa vigent.

Les valvules que s’instal-lin en canonades de coure han de tenir resisténcia i seguretat adequades,
independents de la canonada. | les valvules d’accionament han d’anar numerades.

Els manometres

La pressi6 de servei de la instal-laci6 sera indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.
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67.5. Instal-laci6 de la maquinaria
En la instal-lacié de la maquinaria cal considerar les prescripcions seguents:
- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar
possibles accidents
- la maquinaria frigorifica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que
totes les seves parts siguin facilment accessibles.
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67.6. Protecci6 de les instal-lacions contra sobreimpressions

Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm? i amb un desplacament superior a 1,5 m* per minut
han d’estar protegits per la valvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descarrega abans de
qualsevol valvula de pas o maniobra

La presa de connexié de els valvules de seguretat s’efectuara sempre en una part de I'element
protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de liquid refrigerant. La capacitat de
descarrega de les valvules s’ajustara a prescripcié de I'apartat 6 de Ml IF- 009.

67.7. Pressio de treball de les valvules de seguretat

Les valvules de seguretat no calibraran a una pressié superior a la que indica el timbre, ni a 1,2
vegades a la d’estanqueitat. Les valvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del
correcte calibratge.

La seva descarrega s'ajustara a la prescripcié de I'apartat B de la M1 IF-009.

67.8. Prova d’estanqueitat

Tots els elements frigorifics, inclosos els indicadors frigorifics de liquid que formen part del circuit
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressié de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la
MI IF-010, sota la responsabilitat de I'instal-lador frigorista autoritzat.

L’estanquitat de les cambres frigorifiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera
que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna
d’aigua. D’altra banda, la instal-lacio frigorifica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10
mm de columna d’aigua.

67.9. Funcionament
En un lloc ben visible de la sala de maquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els segiients
detalls:
- descripcio general de la instal-lacio, amb el nom de linstal-lador, adreca i telefon
- descripcio detallada dels elements de la instal-lacio
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal-lacié
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal-lacié
i funcionament en condicions de seguretat i rendiment optim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglag, renovacié d’aire, aigua de refrigeraci6 i condensacio, greixatge
i purgues d’oli i aire
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuacié en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelacié en el condensador en cas de temperatures d’ambient
molt baixes
- diagrama de la instal-lacié6 amb indicadors dels nimeros i altres referéncies de valvules de
tancament i obertura
- manera d’'usar les mascares antigas i els equips autonoms d’aire comprimit.

67.10. Amidament i pagament

L’amidament de les canonades s’efectuara per m lineal instal-lat. La resta d’aparells de la instal-lacio
frigorifica es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que figura en el Quadre
de Preus nimero 1 del Pressupost.

Article 68. Instal-lacions de protecci6 contraincendis
68.1. Definicié
Les instal-lacions de protecci6 contra incendis es poden dividir en les classes seguents:
- instal-lacions de detecci6é automatica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalitzacio
- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'unié entre els anteriors
- instal-lacié d'extinci6, les quals poden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
- extintors mobils
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- sistemes fixos d'extincié
- instal-lacions d'alarma i deteccid, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- instal-laci6 d'alerta
- instal-laci6 de megafonia
- detectors d’'incendi
- instal-lacions d'enllumenat d’emergencia

68.2. Execuci6
L’execucié de la instal-lacio de proteccié contra incendis es fara seguint les especificacions del
Projecte i complint amb la normativa vigent.

68.3. Amidament i pagament

Els diferents elements de la instal-lacié s’amidaran en unitats col-locades, incloent en el preu tots els
ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la
instal-lacio.

Article 69. Instal-lacions de telefonia
69.1. Definicié
La instal-laci6 de telefonia consistira en col-locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els
aparells d'usuari de comunicacio telefonica de taula o muntats a la paret.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- replantejament
- instal-laci6 de la presa de senyal
- connexi6 a la xarxa del circuit de comunicacio telefonica
- fixacio al lloc previst dels aparells d’'usuari

69.2. Execucio

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser aprovat
per la Direcci6é Facultativa.

S'ha de comprovar que les caracteristiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.
La presa de senyal s’haura d’instal-lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefonic es munta
superficialment, caldra fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldra col-locar la
caixa dins del corresponent caixeti, que haura estat encastat préviament.

La distancia minima de la presa de senyal telefonic als serveis d'aigua, electricitat, calefaccid i gas
serade 5cm.

Les caixes repartidores han de quedar fixats solidament al parament pels punts previstos en la
documentaci6é técnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte
funcionament.

Els cables que s'utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal-lacio.

Els telefons han de quedar correctament connectats a la instal-lacié segons les instruccions del
fabricant.

Un cop tot estigui instal-lat, es procedira a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

69.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus nimero 1.

Article 70. Sistema de transmissi6 de dades

70.1. Definicié

El sistema de transmissi6 de dades disposara de connectors fixos per a instal-lacions de
comunicacions, col-locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metal-lics o
de fibra optica.

70.2. Execucio

Abans de comengcar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser aprovat
per la Direccié Facultativa.
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Tots els elements s'’han d'inspeccionar abans de la seva col-locaci6 i s'ha de comprovar que les
caracteristiques técniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva
instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la
instal-lacié han de ser compatibles entre si.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les
instruccions de la documentacio tecnica del fabricant.

El connector ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes.

No s'han de transmetre esforcos entre la connexid i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.

En les instal-lacions amb cables metal-lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb
pantalla de 360° al voltant del connector. L'apantallament de la instal-laci6 no es pot perdre en el
connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

En les instal-lacions amb cables de fibra Optica, la qualitat i caracteristica del senyal optic no poden
alterar-se en el punt de connexié entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les
caracteristiques del senyal oOptic per radis de curvatura excessivament petits en el tracat del cable de

Un cop executada la instal-lacié, es procedira a retirar tots els elements sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.

70.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus nimero 1.

Article 71. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construccié de I'obra seran les previstes en la diferent normativa
de seguretat i salut laboral.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

Article 72. Comprovacions i proves de servei

D’acord amb l'article 7.4 del Codi Técnic de I'Edificacio, en I'obra acabada, ja sigui en la totalitat de
I'edifici o bé en les seves diferents parts i instal-lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de
realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caracter voluntari, les comprovacions i proves
de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direccié Facultativa i les exigides per la

Montseny, desembre de 2021

Marc Pujol Clopés
Enginyer Agronom col-legiat 1.632
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PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)
AMIDAMENTS
Descripcié Unitat A B C Total
Capitol I. Treballs previs i moviment de terres
Tram terres - Formaci6 de rasa m3 2.947,00 0,80 0,30 707,28
Tram terres - Transport de terres m3 2.947,00 0,80 0,30 707,28
Creuament asfalt/formig6 - Tall amb disc ml 90,00 2,00 180,00
Creuament asfalt/formig6 - Demolicié de paviment m2 90,00 0,30 27,00
Creuament asfalt/formig6 - Formacioé de rasa m3 90,00 0,60 0,30 16,20
Creuament asfalt/formigé - Transport de terres m3 90,00 0,60 0,30 16,20
Capitol Il. Canalitzaci6 aigua
Canonada 125 mm PN10 ml 2.947,00 2.947,00
Canonada 90 mm PN10 ml 828,00 828,00
———— Arqueta 80x80 ut 3,00 3,00
Arqueta 50x50 ut 10,00 10,00
Valvula comporta 125 mm ut 11,00 11,00
Valvula ventosa ut 5,00 5,00
T 125 mm ut 4,00 4,00
Creu 125 mm ut 1,00 1,00
Valvula comporta 80 mm ut 5,00 5,00
oo T 80 mm ut 1,00 1,00
23 Connexions a xarxa actual i desguassos ut 9,00 9,00
§§ Prova de carrega ut 2,00 2,00
é‘_ﬁ Capitol Ill. Tapat de rases i subbases
5o L .
gs Tram terres - Aportacié sauld m3 2.947,00 0,35 0,30 309,44
EE‘ Tram terres - Cinta senyalitzacio m3 2.947,00 2.947,00
§§ Tram terres - Tapat rasa m3 2.947,00 0,45 0,30 397,85
gg Tram asfalt/formig6 - Aportacié sauld m3 90,00 0,35 0,30 9,45
‘—;5 Tram asfalt/formig6 - Cinta senyalitzacié m3 90,00 90,00
é@_ Tram asfalt/formig6é - Formigd amb colorant m3 90,00 0,20 0,30 5,40
38 Capitol IV. SiS, CQ, GR.
R P.A. Seguretat i Salut ut 1,00 1,00
22 P.A. Control de Qualitat ut 1,00 1,00
£3 P.A. Gesti6 de Residus ut 1,00 1,00
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PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)
QUADRE DE PREUS
Unitat Descripcié Preu
mi Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, amb 203€
magquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir '
m2 Demolicié de mescla bituminosa amb magquina retroexcavadora i carrega sobrecamié 8,70 €
m3 Excavacid de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit 18.48 €
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora ’
Transport de terres amb camio dels productes procedents de I'excavacié de qualsevol
tipus de terreny a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
m3 construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, 3,90 €
situat a una distancia maxima de 10 km. El preu inclou el temps d'espera en obra
— durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
= tornada, pero no inclou la carrega en obra.
= mi Tub de polietile de designacié PE 100, de 125 mm de diametre nominal, de 10 bar de 2505 €
pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col-locat al fons de la rasa ’
Tub de polietile de designacié PE 100, de 90 mm de diametre nominal, de 10 bar de
ml pressio nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, 12,53 €
utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa.
m3 Subministre/estesa saul6 garbellat dins rasa per assentament i recobert de tub 28,02 €
Formigé HM-20/B/20/1 fabricat en central i abocament des de camié, per a omplerta de
m3 rasa, amb tractament colorant superficial de color terrds o negre en funcié del 122,34 €
s3 paviment a reposar, formig6 o asfalt, respectivament.
'D_
%é Arqueta de registre de 80x80cm formada per arqueta de formigé sense fons (o en el
2% ut seu defecte d'obra) tipus 80 (mides exteriors 98x98x87) i tapa i marc classe de carga 617,77 €
Ea D400 de 80x80, col-locat en obra.
% g Arqueta de registre de 50x50cm formada per arqueta de formigé sense fons (o en el
3s ut seu defecte d'obra) tipus 50 (mides exteriors 61x61x54) i tapa i marc classe de carga 200,89 €
£s D400 de 50x50, col-locat en obra.
2
£E Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal,
j‘—;'S de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
2= ut EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de 316,48 €
Eg fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
%% accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
cS N . N .
= ut Valvula de ventosa triple efecte roscada 1" muntada sobre valvula bola qualitat alta, 11130 €
S0 amb raconeria de bronze. '
g% ut Creu de fosa DN125 mm amb brides, muntada en pericé de canalitzaci6 soterrada i 188.91 €
22 connexid a les canonades col-laterals. '
gg ut Té de fosa DN125 mm amb brides, muntada en pericd de canalitzacié soterrada i 150 88 €
g8 connexié a les canonades col-laterals. '
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PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

AJUNTAMENT DE MONTSENY

apareix a la capgalera.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
ut EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de 150,54 €
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
ut Té de fosa DN80 mm amb brides, muntada en perico de canalitzacio soterrada i 90.38 €
connexié a les canonades col-laterals. '
ut P.A. per la connexi6 a escomeses existents, com hidrants i escomeses d'aigua, aixi 250.00 €
com formaci6 de desguassos '
ut Realitzacié de prova de carrega de pressioé segons normativa durant 24 h a pressio 653.30 €
constant de la xarxa '
ml Subministrament i col-locacié de cinta de senyalitzacié de tracat d’aigua. 1,50 €
Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material adequat de la
m3 propia excavacid, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb 19,24 €
compactacio del 95% PM
Reposicié de rasa amb 5 cm de mescla bituminosa en calent AC16 surf 50/70 S arid
m2 granitic, inclds filler, estesa i compactada,i betum, prévi capa de reg emprimacié amb 14,60 €
emulsié cationica, tipus ECI
ut Partida Alcada de Seguretat i Salut. Corresponent al 2% del PEM. 2.720,98 €
ut Partida Alcada de Control de Qualitat. Corresponent al 1% del PEM. 1.360,49 €
ut Partida Alcada de Gesti6 de Residus. Corresponent al 1% del PEM. 1.360,49 €
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T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA

PRESSUPOST
Descripcié Amidament Unitat Preu Subtotal Total
Capitol I. Treballs previs i moviment de terres
Tram terres - Formacio de rasa 707,28 m3 18,48€  13.070,53 €
Tram terres - Transport de terres 707,28 m3 3,90 € 2.758,39 €
Creuament asfalt/formig6 - Tall amb disc 180,00 ml 293 € 527,40 €
Creuament asfalt/formigo - Demolici6 de
paviment 27,00 m2 8,70 € 234,79 €
Creuament asfalt/formigé - Formacio de rasa 16,20 m3 18,48 € 299,38 €
Creuament asfalt/formigo - Transport de terres 16,20 m3 3,90 € 63,18 €
Total Capitol I.  16.953,67 €
Capitol Il. Canalitzaci6 aigua
Canonada 125 mm PN10 2.947,00 ml 25,05€ 73.822,35€
—— Canonada 90 mm PN10 828,00 ml 12,563 € 10.374,84 €
= Arqueta 80x80 3,00 ut  617,77€ 1.85331€
== Arqueta 50x50 10,00 ut 200,89 €  2.008,90 €
Valvula comporta 125 mm 11,00 ut 316,48 €  3.481,28€
Valvula ventosa 5,00 ut 111,30 € 556,50 €
T 125 mm 4,00 ut 150,88 € 603,52 €
Creu 125 mm 1,00 ut 188,91 € 188,91 €
Valvula comporta 80 mm 5,00 ut 150,54 € 752,70 €
T 80 mm 1,00 ut 90,38 € 90,38 €
Connexions a xarxa actual i desguassos 9,00 ut 250,00 € 2.250,00 €
g Prova de carrega 2,00 ut 653,30€  1.306,60 €
82 Total Capitol Il. 97.289,29 €
g‘é Capitol Ill. Tapat de rases i subbases
§ § Tram terres - Aportacié saul 309,44 m3 28,02 € 8.670,37 €
ér_g Tram terres - Cinta senyalitzacio 2.947,00 m3 1,50 € 4.420,50 €
g_“é Tram terres - Tapat rasa 397,85 m3 19,24 € 7.654,54 €
§§ Tram asfalt/formig6 - Aportacié sauld 9,45 m3 28,02 € 264,79 €
£3 Tram asfalt/formig6 - Cinta senyalitzacio 90,00 m3 1,50 € 135,00 €
§§ Tram asfalt/formig6 - Formigd amb colorant 5,40 m3 122,34 € 660,63 €
52 Total Capitol Ill. 21.805,82 €
g? Capitol IV. SiS, CQ, GR.
ce P.A. Seguretat i Salut 1,00 ut 2.720,98 € 2.720,98 €
.g% P.A. Control de Qualitat 1,00 ut 1.360,49€ 1.360,49€
§§ P.A. Gestié de Residus 1,00 ut 1.360,49€ 1.360,49 €
15% Total Capitol VII.  5.441,95 €
&
33
8%
g£
9E 4
g2
53
£3
25
75

AJUNTAMENT DE MONTSENY

apareix a la capgalera.
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PROJECTE PER LA RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA
T.M. DE MONTSENY (VALLES ORIENTAL)

I'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi |'autenticitat del document al web de
apareix a la capgalera.

AJUNTAMENT DE MONTSENY

TOTAL PEM

Despeses generals: (13% s/PEM)

Benefici industrial: (6% s/PEM)

Costos indirectes i d'alta muntanya: (4% s/PEM)
PRESSUPOST PARCIAL

Serveis técnics: (6% s/PP)
PRESSUPOST TOTAL

IVA (21%)
PRESSUPOST TOTAL AMB IVA

Montseny, desembre de 2021

Marc Pujol Clopés
Enginyer Agronom col-legiat 1.632

141.490,73 €
18.393,79 €
8.489,44 €
5.659,63 €
174.033,59 €
10.442,02 €
184.475,61 €
38.739,88 €
223.215,49 €

El pressupost per total de l'actuacid, IVA inclos, és de 223.215,49 € (dos-cents vint-i-tres mil dos-cents
guinze euros amb quaranta-nou céntims d’euro)




