Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’'Infraestructures Municipals

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE SERVEIS DE
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN FASE D’EXECUCIO DE LES D’OBRES RELATIVES AL
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE L’AV. MERIDIANA ENTRE EL C. DE FELIP Il | EL PASSEIG
DE FABRA | PUIG

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiéncia de mitjans personals: L'entitat compta amb una plantilla amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres
tasques.

- Insuficiéncia de mitjans materials: L'entitat no compta amb els mitjans materials

apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacié dels serveis de Coordinacié de Seguretat i
Salut en fase d’Execucio d’Obra, de les obres relatives a la reforma de I’Av. Meridiana entre el
c. de Felip Il i el Passeig de Fabra i Puig.
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