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El presente proyecto surge de la necesidad de mejorar la eficiencia energética de la escuela publica
situada en la Avinguda Sant Roc 24 del municipio de Palau d’ Anglesola, con el objetivo de la definicion
y descripcion de las actuaciones a realizar a las instalaciones con el fin de conseguir una reduccion de
consumo de energia final y de las emisiones de CO2, mediante la mejora de la eficiencia energética.

El proyecto global de eficiencia energética requiere de tres actuaciones, que son:
- Sustitucion de cerramientos (ventanas y puertas) existentes.
- Incorporacién de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)
- Sustitucion de iluminacion por tecnologia LED.

El contenido de este proyecto deriva del proyecto “REDUCCION DEL CONSUMO ENERGETICO
Y LAS EMISIONES DE CO2 MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGETICA Y GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE EN EL
MUNICIPIO DEL PALAU D’ANGLESOLA?”, aprobado por el IDAE (Instituto para la Ahorro de la
Energia) en el marco del programa DUS 5000 financiando con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) con cargo a Fondo del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea - Next Generation EU.

Bases de la subvencion seglin “Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesion
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de
reto demografico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto
Demografico del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia”.

Con esta actuacion se da cumplimiento a los objetivos del Componente 2 “Implementacion de la Agenda
Urbana espafiola: Plan de rehabilitacion y regeneracién urbana”, la Inversion 4, “Programa de
regeneracion y reto demografico”, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
de la Union Europea - Next Generation UE.

El presente proyecto se encuentra sujeto a los controles de la Comision europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y al derecho de estos 6rganos al
acceso a la informacion sobre el contrato ya las normas sobre conservacion de la documentacion, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del reglamento financiero.

El componente 2 inversion 4 del PRTR tiene como objetivo incentivar pretende incentivar proyectos
singulares locales de energia limpia y proyectos integrales que combinen diferentes tipologias de
actuaciones, proporcionen una solucion global a empresas y familias, o se basan en mecanismos de
participacion social o publico-privada como las comunidades de energias renovables.

En este sentido, los logros y objetivos del Componente 2 — Inversion 4 constan en la Decision de
Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del PRTR de Espafia, mediante la que
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se establece para el C2. 14 una serie de metas y objetivos vinculantes denominados CID (Council
Implementing Decision) para esta submedida, y por los que se estableceran los mecanismos de control
concretos necesarios para cada uno:

e Objetivo num. 35 del CID. Fecha de cumplimiento segundo trimestre 2026: Al menos 250
proyectos singulares locales de energia limpia completados en municipios con menos de 5.000
habitantes. Caracteristicas: Se incluyen proyectos adjudicados en licitaciones o inversiones por
las Entidades Locales en uno o varios de los siguientes.

o Instalacion de electricidad o calefaccion y refrigeracion renovables en edificios o
infraestructuras publicas (incluido al menos un 80% de autoconsumo). Puede incluir
la calefaccion/refrigeracion por barrio.

o Renovaciones energéticas de edificios o infraestructuras publicos (con un ahorro de
energia primaria de al menos el 30%).

o Movilidad sostenible (proyectos de cambio modal o electromovilidad).

o Reduccion de la contaminacion luminica mediante la mejora de la iluminacion
publica.

o Comunidad local de energia u otros proyectos dirigidos por las comunidades locales
en estos municipios.

El presente proyecto se ha redactado con tal de dar cumplimiento a los objetivos previstos en el CID
para la submedida C02.104.

No se considera ambito de este proyecto la descripcion de la actividad existente ni de las instalaciones
existentes. Solo se considera dmbito del proyecto las modificaciones relativas a la sustitucion de
ventanas, iluminacion e incorporacion de aislamiento térmico exterior (SATE). Queda excluida
cualquier obra realizada en el emplazamiento anterior y cualquier obra no vinculada a este proyecto. La
ejecucion del proyecto se ajustara a la descripcion de la instalacion expuesta en la memoria, asi como a
los planos adjuntos.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
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La Escuela Municipal se encuentra en la Avinguda Sant Roc 24, Palau d’Anglesola (CP 25243),
provincia de Lleida. La referencia catastral de la finca es 3434112CG3103S0001AE y las coordenadas
UTM de la ubicacién de la conexion de la instalacion fotovoltaica es: X: 323319; Y: 4613071.

El edificio consta de dos plantas con una superficie total habitable de 554 m2. El edificio fue construido
en 1970 con una construccion basada en doble hoja cerdmica con cdmara no ventilada sin aislamiento.
La cubierta es inclinada a dos aguas. El edificio tiene 52 ventanas de vidrio simple con marqueteria de
madera poco estanca.

El edificio tiene una funcién docente por lo que se considera un perfil de uso de intensidad media 12h.
El sistema de calefaccion se basa en una caldera de gas natural de 44 kW y no existe sistema de
refrigeracion. El agua caliente sanitaria se produce con un termo eléctrico de 1500 W. El sistema de
iluminacion se basa principalmente en tubos fluorescentes.

Actualmente, el edificio cuenta con una calificacion energética de E 60.6 kg CO2/m2-afio.

DATOS DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

Nombre del edificio/infraestructura: Escuela en Sant Roc (E4)

Uso principal del edificio/infraestructura: Centro educativo

Direccidn edificio/infraestructura: Avinguda Sant Roc 24, Palau d’Anglesola
Comunidad Auténoma: Catalufia

Afo de construccion: 1970

Referencia Catastral: 3434112CG3103S0001AE

Superficie construida (m2): 554 m2

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
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Figura 1. Imagen en planta donde se situa la escuela Sant Roc.
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Figura 2. Informacion catastral de la escuela Sant Roc.
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A continuacion, se muestran diferentes fotografias del estado actual del edificio, también descrita en los
planos.
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Nombre o razdn social:

AYUNTAMIENTO DE PALAU D’ANGLESOLA

NIF: P2519800C
Domicilio: C/ SANT JOSEP 1, 25243 EL PALAU D’ANGLESOLA
Provincia: LLEIDA

Comunidad auténoma:

CATALUNA

Persona de contacto:

Francesc Balcells 1 Teixido

Correo electronico:

alcaldia@elpalaudanglesola.com

Teléfono: 973 60 13 14

Nombre o razén social: EDUARD ORO PRIM

NIF: 47680541-T

Domicilio: AVINGUDA CATALUNYA 9, 25173 — SUDANELL (LLEIDA)
N° Colegiado: Ingeniero Industrial n° COEIC 19.601

Correo electronico:

Edu.oro.prim@gmail.com

Teléfono:

680 188 690
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Se realizaran tres actuaciones diferentes para la reduccion de la demanda energética de la escuela Sant

Roc, que son:
- Sustitucion de ventanas existentes.
- Incorporacion de aislamiento térmico exterior (SATE).
- Sustitucion de iluminacion actual a sistema LED.

La actuacién consiste en la sustitucion de la carpinteria exterior cambiandolas por otras que incorporen
elementos de aislamiento térmico suficiente para la mejora de la eficiencia energética global del edificio.
A continuacion, se detalla los diferentes cerramientos a sustituir, la superficie afectada, y la mejora del
coeficiente de transmision térmico (existente vs reformado). Las carpinterias a instalar en el caso de las
ventanas, deberan de ser de PVC con doble vidrio, cierre estanco y rotura de puente térmico, de una hoja
o dos hojas practicables con apertura hacia el interior. Se prevé la instalacion de puertas con carpinteria
de PVC con elementos necesarios para garantizar la transmitancia requerida. La transmitancia del vidrio
debera ser inferior a 3,08 W/m2K, con un factor solar no mayor a 0.61, referente a las carpinterias deben
contar con un valor de transmitancia inferior a 2,6 W/m2K para todas las puertas y ventanas.

Inicialmente se propone utilizar unos cristales laminados para mejorar la seguridad de los cerramientos,
evitando posibles dafios a usuarios del edificio. En particular, las caracteristicas que piden son
acrsitalamientos 4+4 / 16 Argon / Stapdip 4+4.

o Tize de . . Superficie . Superficie _a.fectada
Identificacion cerramiento Dimensiones afectada (m?) Unidades o rehabilitada
TOTAL (m?
Ventana 145x150 Ventana (E2) 145 x 150 2,18 22 47,9
Ventana 60x200 Ventana (E2) 60 x 200 1,20 2 2,4
Ventana 60x165 Ventana (E2) 60 x 165 0,99 12 11,9
Ventana 60x125 Ventana (E2) 60 x 125 0,75 4 3,0
Puerta Principal (110x210) Puerta (E2) 110 x 210 2,3 1 2,3
Puerta Secundaria (90x210) Puerta (E2) 90 x 210 1,9 1 1,9

Existe una diferencia entre el numero de ventanas actual y el nimero de ventanas en fase de solicitud,
donde habia 52 aperturas (ventanas y puertas) en vez de las 42 actuales. Por lo tanto se debera rehacer

la solicitud, especialmente los certificados posteriores.

Para la ejecucion, se seguira el siguiente procedimiento:

- Trabajos previos: Se deberd proceder a una extraccion de las ventanas de madera antiguas,
realizando inicialmente el desmontaje del vidrio y posteriormente el de los marcos, eliminando
los anclajes que existan de dichas ventanas y que pudieran entorpecer la colocacion de las
nuevas. En esta fase se tendra especial cuidado para no romper innecesariamente el
revestimiento interior (yeso y/o alicatado, segin los casos).

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
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- Sustitucion de carpinterias: Instalacion de ventanas de doble vidrio con carpinteria de PVC.
Se permite la instalacion de premarcos metalicos adecuados a los huecos y dimensiones de las
jambas existentes. La fijacion de las ventanas se realizara a los premarcos previamente
instalados.

- Remates, aislamientos y varios: Una vez instaladas las puertas y ventanas, se procedera al
sellado perimetral de la unidén. Dicho sellado se realizara con material aislante térmico y
antihumedad. Exteriormente se finalizara la unidn entre la ventana y la pared existente mediante
las medidas que garanticen un acabado uniforme y estético. En caso de necesitar accesorios de
unioén entre los elementos, no deben reducir el nivel de aislamiento exigido para la ventana en
su conjunto, ni pueden producir en dicha unién puentes térmicos no admitidos por el Codigo
Técnico de la Edificacion.

La mejora del aislamiento térmico de la envolvente de la construccion se realizard mediante S.A.T.E.
Este, disminuye las oscilaciones térmicas, los puentes térmicos obteniendo una efectiva inercia térmica
de los cerramientos.

Para la ejecucion, se seguira el siguiente procedimiento:

- Trabajos previos: Se colocara un andamio europeo en todo el perimetro de la construccion
adecuadamente amarrados a las fachadas segin las normas de seguridad que se describen en el
Estudio de Seguridad y Salud. Dado que los paneles de poliestireno expandido se colocan
mediante tacos en espica y mortero de pegado, no es necesario realizar un tratamiento previo de
los paramentos y simplemente se dejaran las superficies de fachada limpias de polvo o suciedad
y en caso de apreciarse deformaciones, éstas se corregiran mediante la aplicacién de mortero
especifico.

Sin embargo, la edificacion cuenta con un saliente en la base de algunas fachadas que debera
ser demolido y anivelado para una correcta instalacion. Ademas, la edificacion tiene algunos
elementos de instalaciones como cableado eléctrico, que se debera desinstalar para una vez
colocado el SATE, instalarlo de nuevo.

Se desmontaran las bajantes pluviales y los cableados eléctricos que deben quedar vistos, para
posteriormente adaptarlos y sujetarlos de nuevo a la nueva superficie de acabado mediante tacos
amarrados al muro de fabrica de ladrillo, que se dejaran preparados al efecto ANTES DE
COLOCAR PANELES DE AISLAMIENTO. También se pueden colocar regletas y tubos para
conducir cableados de iluminacion o de telecomunicaciones, con cajas de registro y
posteriormente introducir las instalaciones que quedaran ocultas por el aislamiento y
revestimiento de acabado.

- Instalacion de SATE en fachadas: Se colocaran las planchas machihembradas de EPS
(Espuma de poliestireno expandido) de 8 cm de espesor y de una superficie aproximada de 0,8
m2, colocadas en horizontal segun se indica en la grafica y fotografias adjuntas. Los tacos en
espiga se colocan en las 4 esquinas de cada panel y uno en el centro, que aumentan a 2 o 3
cuando se trata de elementos de esquina. Los tacos se colocan cuando los paneles estan

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
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colocados correctamente y sujetos con mortero adhesivo. Es importante destacar que la
colocacion de estas ha de respetar un contrapeo de aristas, debe alternar cantos en esquinas, y
debe evitar la continuidad con las aristas en ventanas y puertas. Ademas de la fijacion quimica,
debe realizarse una fijaciéon mecdnica de estas placas en una cantidad superior a 6 uds. por m2.
Este nuevo revestimiento es siempre reversible en el tiempo, ya que el revoco original se
mantiene y Uinicamente se practican unos pequenos orificios de 8§ mm y 45 mm de profundidad
para la sujecion de paneles (6 por m2) que no dejaran huella si se decide volver al aspecto
original. También se colocan con tacos y tornilleria de los perfiles de remate superior o inferior
o los suplementos de chapa de aluminio de los vierteaguas, que podran retirarse con el tiempo,
si asi se decide. Sobre los paneles ya sujetos a la fachada se coloca una malla de fibra de vidrio
con mortero de agarre y capa de acabado.

Area de los bordes Area interna Area de los bordes Area interna
: ; M X

ﬁ—.—:‘_'l"_. B « o "'["".'""

Eele | o Beleel | -

Altura del edificio: hasta8m Altura del edificio: 8-20 m

|
!
|
|
|

CERRAMIENTO

AISLAMIENTO TERMICO

W_.:]_-_[-—. ARMADURA
, Il
i ENLUCIDO BASE
o * o | .
! IMPRIMACION
g : I i I N REVOCO
- 1 —

Altura del edificio: > 20 m

Figura 3. Imagen de la instalacion de SATE en fachadas.

- Remates de pintura: Se realizaran trabajos de repaso de pintura en todas las fachadas, una vez
rematado el revestimiento decorativo del SATE, bien por la existencia de algun desconchén o
desprendimiento y para tapar e igualar sellados y remates diversos. Se utilizaran pinturas para
exteriores con base de silicona.

En los planos se detallan las caracteristicas de las diferentes superficies y terminaciones para la
instalacion del SATE. A continuacidn, se muestra la superficie total afectada (todas las fachadas), que
asciende a 407,2 m2.

Superficie . Superficie afectada o

FACHADA .. Unidades . 2

afectada (m°) rehabilitada TOTAL (m9)
NORTE 75,7 1 75,7
OESTE 163,4 1 163,4
SUR 74,9 1 74,9
ESTE 93,2 1 93,2
AFECTACION TOTAL SATE 407,2

Existe una diferencia entre la superficie de intercambio de calor hacia el exterior, y donde se instala
SATE, entre la fase de solicitud y la realidad. Esta diferencia es debido a una rehabilitacion parcial del
edificio, y por lo tanto, se debera rehacer la solicitud, especialmente los certificados posteriores.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
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Esta mejora pretende sustituir la iluminacion actual por tecnologia LED. Se ha detectado una diferencia
entre la memoria técnica inicial para solicitar el PREE5S000 y la realidad a fecha 18/03/2024 a nivel de
numero (88 puntos de luz en fase solicitud y 76 en actualidad) y de potencia (4.8 kW en fase solicitud y
3,04kW en la realidad). A continuacion, se detalla la variacion de la situacion presente.

A partir de la iluminacion real en el momento de la redaccion del presente proyecto, se propone el
cambio de la siguiente iluminacion. En los célculos y planos del proyecto se detallan esquematicamente
los puntos a sustituir que, en ningin caso, modifica los circuitos e interruptores existentes, aunque, en
algtn caso, se puedan realizar pequefias modificaciones que mejoren la eficiencia.

El proyecto propone diferentes soluciones de iluminacion, pero el constructor/suministrador serd quien
deba hacer le estudio final con la iluminacién que proponga debido a la LCSP. Esta descripcion sirve
para tener una idea de la tipologia de material a utilizar, con lo que puede ser un material equivalente,
siempre que la calidad / eficiencia sea similar.

Situacién actual |

Caracteristicas iluminacion Unidades Potencia [W] Pot total [W]
Fluorestence MASTER TL-D 58W-865 41 58,9 2415
Fluorestence MASTER TL-D 18W-865 35 18,0 630

76 3045

Situacion proyecto

Caracteristicas iluminacion Unidades Potencia [W] Pottotal [W] Ahorro [W]
DISANO 927 Echo - monolampara LED 24 W 54 24 1296
DISANO 927 Echo - Bilampara LED 32W 15 32 480
DISANO 927 Echo HE - Monolampara LED 51W 6 51 306
2082 963

Existe una diferencia entre los puntos de luz y potencia entre la fase de solicitud y la realidad. Esta
diferencia es debido a una rehabilitacion parcial del edificio, y por lo tanto, se debera rehacer la
solicitud, especialmente los certificados posteriores.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
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Tal y como se ha comentado anteriormente, las obras que se definen en este proyecto consisten en la
mejora térmica del edificio de las Escuelas Municipales, asi como cerramientos e iluminacion. A
continuacion, se establecen las prestaciones de la intervencion por requisitos basicos, con relacion a las
exigencias basicas del CTE. Se indican especificamente las prestaciones que afectan a la intervencion y
no al conjunto del edificio, y que se agrupan de la siguiente forma:

e SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

e SE Seguridad estructural

e Sl Seguridad en caso de incendio.

e HS Habitabilidad salubridad (HS1 Proteccion frente a la humedad).

e HE Ahorro de Energia.

Este cumplimiento del CTE se puede realizar a través de los Documentos Basicos correspondientes, que
incorporan la calificacion de las exigencias y procedimientos necesarios. Las exigencias basicas también
se pueden satisfacer a través de soluciones alternativas, que deben justificar que alcanzan las mismas
prestaciones.

Segun el apartado II Ambito de aplicacion del DB SUA; Por las caracteristicas de la actuacion, dado
que la instalacion no es para los usuarios sino para un uso de mantenimiento, no se regulan mediante el
DB-SUA. Las condiciones de accesibilidad de zonas y elementos de uso reservado a personal
especializado en mantenimiento, reparaciones, etc. y se regulan en la su reglamentacion especifica. Este
proyecto prevé la instalacion de las lineas de vida de la cubierta para la realizacion de los trabajos.

DB — SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas — carpinteria exterior. SU 1.5. Limpieza de los
acristalamientos exteriores

Limpieza desde el interior: Las ventanas previstas tienen una apertura interior, por lo que toda la
superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio inferior a 850
mm desde algin punto del borde de la zona practicable y tendra una altura maxima de 1300 mm.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
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Figura 4. Seguridad frente al riesgo de caidas.

CTE DB - SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminaciéon inadecuada. SU 1.1.
Alumbrado normal en zonas de circulacion

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima
de 100 lux en zonas de interiores, medida a nivel del suelo y un factor de uniformidad del 40% como
minimo.

La realizacion del proyecto no modifica las cargas del edificio y por lo tanto no modifica la seguridad
estructural del edificio, que es la que tiene segun su construccion.

Por las caracteristicas de la actuacion, no es de aplicacion el DB-SI dado que no se altera ninguna
exigencia basica que se contemple en este documento. Las actuaciones previstas y que podrian intervenir
en la seguridad en caso de incendio reduce a la sustitucion del actual panel y el aislamiento térmico
inferior por un panel de cubiertas 5 grecas de la casa ACH, tipo Actstica de 120 mm de espesor con
nucleo de lla de roca de baja densidad (tipo L) o equivalente. Este material tiene las siguientes
caracteristicas frente al fuego EUROCLASE A2-s1,dO0.

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es unico e independiente de factores climaticos.
Cualquier solucidn constructiva alcanza ese grado de impermeabilidad. Segln la tabla de pendientes de
las cubiertas inclinadas, el minimo de pendiente en cubiertas inclinadas realizadas con placas y perfiles
es de un minimo de 5%. Segun las condiciones de los puntos singulares (2.4.4) en encuentros de la
cubierta con los paramentos verticales deben cumplir que:
e La impermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm
por lo menos por encima de la proteccion de la cubierta
e Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el
remate superior de la impermeabilizacion, este remate debe hacerse con algun elemento que
impida la filtracion de agua hacia el interior del edificio.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
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Segun las condiciones de los puntos singulares (2.4.4) en encuentros de la cubierta con un sumidero o
un canalon debe cumplirse que:

e El sumidero o el canalon debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo
de impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de una ala de 10 cm de ancho como
minimo en el borde superior.

e El sumidero o el canalon debe estar provisto de un elemento de proteccion para retener a los
solidos que puedan obturar el bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar
enrasado con la capa de proteccion y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir
de la capa de proteccion.

e El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajar al alrededor de los
sumideros o en todo el perimetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la
evacuacion.

El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de derrame de la cubierta.

Segun la normativa, los casos en que los bajantes pueda producir una carga en la cubierta que pueda
comprometer la estabilidad de los elementos que sirve a los soportes resistentes, se tendran que colocar
rebosaderos cumpliendo que la suma de las areas de las secciones de los aliviaderos debe ser igual o
mayor que la suma de las de bajantes que evacuen el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la
que sirvan. El aliviadero debera sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical
y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

En los puntos de acumulacién de agua se deben disponer elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ y en las cumbreras deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
minimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

La presente intervencion no afecta a la estructura del edificio, inicamente se realizan modificaciones
superficiales que dotan a la edificacién de un mejor aislamiento térmico. Segiin el CTE-HE:IV Criterios
de aplicacion en edificios existentes, tenemos:

Criterio 1: No empeoramiento

La intervencion por realizar en el edificio no menoscaba las condiciones iniciales de aislamiento,
consumo de energia, o incrementando las emisiones de CO2, sino todo lo contrario, ya que mejora
notablemente las prestaciones del edificio en cuanto al ahorro de energia. Como justificacion se
acompafia la certificacion energética obtenida antes y después de la intervencion, del cual extraemos las
demandas de energia y los consumos de energia no renovables.

Vemos el consumo de energia no renovable, antes y después de la intervencion, asi como las emisiones
de CO2 emparejadas segiin el calculo obtenido con la herramienta CX3 para el calculo de las
Certificaciones de Eficiencia Energética.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
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Calificacién energética actual

CONSUMO DE ENERGIA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m? ano

EMISIONES DE DIOXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m? ano]

94.0-15288

3074E
376.0-470.0

24700

!
Q)

60.6 E

3

§

= |

o
-

67.9-84.9
>84.9 ()

Calificacidn energética posterior

CONSUMO DE ENERGIA
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/m? ano

EMISIONES DE DIOXIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ m? afio]

184.0C

iﬁ B

354C

El objetivo de la actuacion es reducir la demanda de energia primaria no renovable de calefaccion, que

se reduce en un 40%.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia é)rimaria
calefaccion ACS
[kWh/m?3afio] [kWh/m? afo]
3074E 179.42 21.59
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgfa primaria
fa primari reffigeracion lluminacion
Consumo global d?kewnﬁ/r%?aa%%tfana no renovable [KWH/m? afo] [kWh/m-afio]
39.20 67.16

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
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INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia primaria
S ca?efa%c%fn gACDS ~
[kWh/m?ano] G [kWh/m? afio] F
78.70 21.59
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?-rgf’a primaria
ia nrimari reffigeracion fliminacion
Consumo global d?kewnﬁ/t;%rza a%%narra no renovable [KWH/m® afio] c [kWh/m?afio] A
38.99 44.67

Criterio 2: Flexibilidad

Este criterio no nos sera de aplicacion debido a que nos es posible alcanzar el nivel de prestacion
establecido con caracter general en este DB.

Criterio 3: Reparacion de dafios

Previo a comenzar las obras se realizard un analisis exhaustivo por parte de la direccion facultativa para
garantizar el cumplimiento de este criterio.

CTE DB — HE: Ahorro de energia. DB HE — 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacion

Se considera esta seccion de aplicacion ya que estamos en el caso en el de edificios existentes en las que
se renueva una parte de la instalacion, en cuyo caso se adecuara la parte de la instalacion renovada para

que se cumplan los valores de eficiencia energética limite en funcion de la actividad.

Valor de la eficiencia energética de la instalacion

Considerando la superficie de la planta baja y la planta primera, y las diferentes luminarias sustituidas,
aplicando la formula definida en el DB — HE 3 obtenemos la siguiente tabla de resultados:

Superficie total [m2] 554
Potencia total [W] 2082
VEII [W/m2] 3,76

Tabla 1. Valor de eficiencia energética de la instalacion.

Puesto que la tabla anterior muestra los valores limite de eficiencia energética de la instalacion, donde
para salas de usos multiples y convenciones se fija un valor limite (VEEIlim) de 8 W/m2, se concluye
que cumplimos este requisito.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
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Potencia instalada

Respecto al cumplimiento del valor de la potencia instalada en iluminacion del edificio, considerando

la edificacion y los datos obtenidos de la tabla anterior, obtenemos una potencia total por superficie
(Ptot/Stot) de 3,76 W/m2, valor muy por debajo del limite establecido en la tabla 3.2. Potencia maxima
por superficie iluminada.

Sistemas de control y regulacion

Cada zona dispondra de un sistema de control y regulacion que incluye:
e Un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico mediante pulsadores.
e Al ser una sala utilizada con un uso esporadico, no es necesario un control horario centralizado.
e En los aseos, se instalard un sistema de deteccion de presencia temporizado.

La empresa contratista esta obligada a incluir en todas las fases de disefio y ejecucion de los proyectos

y de forma individual y para cada una de ellas, un Estudio de gestion de residuos de construccion y

demolicioén que se desarrollara posteriormente en el correspondiente Plan de gestion de residuos y
construccion y demolicion, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, donde se
cumpliran las siguientes condiciones:

L.

IL.

I1I.

Al menos el 70% en peso de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532/EC) generados en el lugar de construccion
se prepararad por en su reutilizacion, reciclaje o valorizacion, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de
residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE.

Los operadores tendran que limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados
con la construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos
de construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles
y utilizando la demolicion selectiva para permitir la eliminaciéon y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la preparacion para la reutilizacion y reciclaje de alta calidad
mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion
disponibles para residuos de construccion y demolicion. Asimismo, se establecera que la
demolicion se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificacion se realizara
de forma preferente en el lugar de generacion de los residuos. En el caso de generarse
residuos peligrosos, como el amianto, éstos deben retirarse, almacenarse y gestionarse a
través de gestores autorizados para su tratamiento.

Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en
particular, demostraran, en referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de
desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estan disefiados para ser mas eficientes
en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y
reciclaje.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
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Con el fin de acreditar el cumplimiento de estos tres requisitos en materia de gestion de los residuos
generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construccion
tendra que aportar un informe firmado por la direccién facultativa de la obra y que debera contener
la acreditacion documental de que los residuos se han destinado a preparacion para la
reutilizacion, reciclaje o valorizacion en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado
del 70%.

Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademas incluira
el codigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion realizada
en obra. También se incluir4 el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no
computen para el objetivo del 70%.

Mencion al cumplimiento del DNSH y etiquetado climatico y medioambiental asociado a las
actuaciones que componen el presente proyecto:

Componentes del PRTR al que | Componente 2 del PRTR "Implementacido de
pertenece la actividad I’Agenda Urbana espafiola: Pla de rehabilitacion i
regeneracio Urbana”

Mesura (Reforma o Inversion) Inversion 4 "Programa de transicion energética y
reto demografico"
Tipologia de actividad/Titulo del | “PROYECTO DE MEJORA DE LA

proyecto EFICIENCIA ENERGETICA DE LA
ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER
DEL MUNICIPIO DE PALAU

D’ANGLESOLA¥ REDUCCION DEL
CONSUMO ENERGETICO Y LAS
EMISSIONS DE CO2 MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGETICA Y
GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE
EN EL MUNICIPIO DE PALAU

D’ANGLESOLA”
Etiquetado climatico y | 025bis
medioambiental asignado a la | - Rehabilitacion energética de edificios con un
medida ahorro medio de energia primaria de al menos un 30
%

Porcentaje de contribuciéon a los | 100%
objetivos climaticos (%)
Porcentaje de contribucion a los | 40%
objetivos medioambientales (%)
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El proyecto cumple con las obligaciones en materia medioambiental, asi como las obligaciones asumidas
en materia de etiquetaje verde. El proyecto cumple con el principio de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) a los seis objetivos
medioambientales en el sentido del articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852 y, en el su caso, el
etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el
Reglamento (UE) num. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en la
Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y
resiliencia de Espafia.

Las actividades que se desarrollan no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos
medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de
un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de
clasificacion (o taxonomia) de las actividades econémicas medioambientales sostenibles:

e Mitigacion del cambio climatico.

e Adaptacion al cambio climatico.

e Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

e Economia circular, incluyendo la prevencion y reciclaje de residuos.

e Prevencion y control de la contaminacion en la atmoésfera, el agua o el suelo.

e Proteccion y restauracion de la biodiversidad y ecosistemas.

b) Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas fijadas para la medida y submedida del
componente y reflejadas en el Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia.

c) Las actividades que se desarrollen en el proyecto cumpliran con la normativa medioambiental vigente
que sea aplicable.

d) Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para la financiacion por el Plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de acuerdo la Guia técnica sobre la aplicacion del principio “no causar un

perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia

(2021/C 58/01), a la Propuesta de Decision de ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la

evaluacion del plan de recuperacion vy resiliencia de Espafia i a su anexo.

e) Las actividades que se desarrollen no causaran efectos directos sobre el medio ambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales los que puedan materializarse una
vez realizada la actividad.
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El cumplimiento del DNSH incluye también el cumplimiento de las condiciones especificas previstas
en el Componente 2, y en la Inversion 4 en la que se enmarcan estos proyectos, tanto en lo que se refiere
al principio DNSH, como al etiquetado climéatico y digital, y especialmente las recogidas en el anexo de
la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consell y en los apartados 3, 6 y 8 del documento del
Componente del Plan.

A continuacidn, se detalla un plan de trabajo para la sustitucion de la iluminacidn, cerramientos e
instalacion de SATE en la escuela Sant Roc de Palau d’ Anglesola.

Se prevé un equipo de 2 personas y una duracion de 1 semana para la sustitucion de la iluminacion.
Se prevé un equipo de 3 personas y una duracion de 4 semana para la sustitucion de los cerramientos.
Se prevé un equipo de 3 personas y una duracion de 4 semana para la incorporacion de SATE.

Semana 1 [ Semana 2

[ Semana 3 Semana 4 Semana 5 [ Semana 6 Semana 7 | Semana 8
1 2] 3] 4] s 1

|

[

PLANIFICACION INSTALACION | [ [ I

s| a[ 2 3[ a] s| a 2[ 3[ a s| a[ 2f 3[ 4] s[ 1] 2 3[ a[ s| af 2[ 3] 4] s
| [ |

I [

Sustitucién iluminacién

I
[

i6n ventanas
Trabajos previos

actuales
Instalacién nuevos cerramientos
Reparacin y finalizacion de detalles

ion SATE
Trabajos previos
Instalacién SATE
Pintura y finalizacion detalles
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Plano 1: Situacion

Plano 2: Emplazamiento

Plano 3: Distribucion planta baja

Plano 4: Distribucion primera planta

Plano 5: Dimensiones fachadas

Plano 6: Detalle arquitectonico fachadas
Plano 7: Detalle fotografias fachadas 1

Plano 8: Detalle fotografias fachadas 2

Plano 9: Illuminacion existente planta baja
Plano 10: Iluminacion existente primera planta
Plano 11: [luminacion propuesta planta baja
Plano 12: Iluminacion propuesta primera baja
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El presupuesto de ejecucion por contrata de AJUNTAMENT DEL PALAD D’ANGLESOLA y descrita
en el presente proyecto asciende a 87.592,33€ + IVA. El proyecto menciona unas marcas y modelos
concretos, pero debido a la LCSP, esta descripcion sirve para tener una idea de la tipologia de material
a utilizar, con lo que puede ser un material equivalente, siempre que la calidad / eficiencia sea similar.
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PRESUPUESTO PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA

Nombre de la

Precio unitario

Total partida de

partida de obra Descripcion de la partida de obra | Cantidad © obra (€)
CAPITULO 1. CERRAMIENTOS
Ventana carpinteria PVC 4+4/16/4+4 (CRITERIOS DE EDUCACION) Stapdip planitherm o similar.
Ventana 145x150 |Dimensiones 145x150m (Incluye desmontaje ventana existente, montage en altura con estructura de 22 975,00 € 21.450,00 €
soporte y acabados a estructura existente)
Ventana carpinteria 4+4/16/4+4 (CRITERIOS DE EDUCACION) Stapdip planitherm o similar.
Ventana 60x200 Dimensiones 60x200 m (Incluye desmontaje ventana existente, montage en altura con estructura de 2 685,00 € 1.370,00 €
soporte y acabados a estructura existente)
Ventana carpinteria 4+4/16/4+4 (CRITERIOS DE EDUCACION) Stapdip planitherm o similar.
Ventana 60x165 Dimensiones 60x165 m (Incluye desmontaje ventana existente, montage en altura con estructura de 12 590,00 € 7.080,00 €
soporte y acabados a estructura existente)
Ventana carpinteria 4+4/16/4+4 (CRITERIOS DE EDUCACION) Stapdip planitherm o similar.
Ventana 60x125 Dimensiones 60x125 m (Incluye desmontaje ventana existente, montage en altura con estructura de 4 550,00 € 2.200,00 €
soporte y acabados a estructura existente)

Puerta Principal Puerta exterior. Dimensiones 110x210 m de 2 hojas oscilobatientes + registro(Incluye desmontaje 1 1.950.00 € 1.950.00 €
(110x210) existente, montage con estructura de soporte y acabados a estructura existente) U U
Puerta Secundaria | Puerta exterior. Dimensiones 90x210 m de 2 hojas oscilobatientes + registro (Incluye desmontaje 1 1.100.00 € 1.100.00 €
(90x210) existente, montage con estructura de soporte y acabados a estructura existente) T T

TOTAL CAPITULO 1. CERRAMIENTO 34.450,00 €
CAPITULO 2. SATE
Alquiler maquinaria Alquiler, montaje y desmontaje de sistema andamio para el correcto trabajo 1 1.450,00 € 1.450,00 €
Suministro e instalacién de Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de la envolvente de la
edificacion tipo "COTETERM" o similar aprobada por la direccién facultativa. Compuesto por perfil
de arranque de 80 mm de ancho formado por aluminio con un espesor de 0,7 mm. Pegado de
placas de poliestireno expandido tipo COTETERM PLACA EPS BLANCA, o similar aprobada por la
direccion facultativa, de un espesor de 80 mm, con una resistencia térmica entre 3,529 y 3,243
m2K/W, libre de hidrocarburos clorados y clorofluorcarbonados. Las placas seran adheridas con
mortero tipo COTETERM-M o similar con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc, densidad en pasta
1,45 gr/cc, adherencia sobre hormigén > 0,8 N/'mm2, coeficiente de difusién 5/20, resistencia a
compresién 10,5 N/mm2, resistencia a Flexotraccién>0,6 N/'mm2, garantizando en todo momento
una superficie de contacto minima del 60% de la superficie de la placa. Las Placas seran ancladas
mecanicamente con fijaciones de percusién de méxima calidad TIPO O SIMILAR COTETERM
ANCLAJE H3 P80, diametro 8 mm de taco, diametro 60 mm de plato, debiendo de realizar una
profundidad de taladro sobre soporte resistente de unos 5 mmy garantizar un empotramiento
minimo de 40 mm, disponiendo de homologacion europea ETA 07/0026. La disposicion y la
Instalaciéon SATE cantidad de fijaciones dependeran de la exposicion del edificio y su altura disponiendo como 407,2 72,50 € 29.522,00 €
minimo de 6 ud/m2. Colocacién de TIPO O SIMILAR COTETERM PERFIL ESQUINA en aristas
como refuerzo, asi como en huecos, tomado con mortero TIPO O SIMILAR COTETERM-M
BLANCA. Colocacién de TIPO O SIMILAR COTETERM PERFIL GOTERON en zonas en huecos de
ventanas. Colocacion de Coteterm Perfil Marco en encuentro del Sistema de aislamiento con
carpinteria metdlica. Colocacion parte proporcional de TIPO O SIMILAR COTETERM MALLA STD
167 de refuerzo en el angulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de placas se
revestiran mediante mortero TIPO O SIMILAR COTETERM —M BLANCO, armado con TIPO O
SIMILAR COTETERM MALLA STD 167 de 5x4 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento
antidlcalis y peso de 160 gr/m2, resistencia a traccién de 36,6 N/mm2 y espesor de 0,6 mmy
revestida con COTETERM -M BLANCO. Después de ésta, se aplicara otra capa de TIPO O
SIMILAR COTETERM -M BLANCO, donde se realizar& un llagueado imitando a la piedra natural
CON COLOR DE ACABADO OCRE ARENA SIMILAR A LA PIEDRA DE FACHADA. Clasificacion
Clase Il con una resistencia al impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicacion de capa de acabado
decorativo TIPO O SIMILAR CotetermLiso SLX.
Partida a justificar de desmontaje y montaje de todos los elementos que entorpezcan la colocacién
Trabajos auxiliares | del aislamiento de la envolvente: bajantes pluviales, cableados eléctricos, elementos de iluminacién 1 2.500,00 € 2.500,00 €
exterior, elementos de comunicacion, etc.
TOTAL CAPITULO 2. SATE 33.472,00 €
CAPITULO 3. ILUMINACION
Monoldmpara LED DISANO 927 Echo - monolampara LED 24 W 54 30,00 € 1.620,00 €
Bilampara LED DISANO 927 Echo - Bildmpara LED 32W 15 45,00 € 675,00 €
Monoldmpara LED DISANO 927 Echo HE - Monoldmpara LED 51W 6 65,00 € 390,00 €
Montage Sustituciéon y montaje de los diferentes LED 75 40,00 € 3.000,00 €
TOTAL CAPITULO 3. ILUMINACION 5.685,00 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)|  73.607,00 €
13% GASTOS GENERALES 9.568,91 €
6& BENEFICIO INDUSTRIAL 4.416,42 €
SUBTOTAL 87.592,33 €
IVA (21%) 18.394,39 €
Total| 105.986,72 €

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL

MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
25



Financiado por e ,.V | T » s
Ia Unién E gﬁq it OO plan de R , ns
m a Union Europea T Raaah Ern A‘I IDAE an ae ecuperacion DUS

MastGenerationE L W Transformacion y Resiliencia

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU

Descripcion de la obra

Se ejecuta la mejora de la eficiencia energética, los cerramientos y la iluminacion, descrita en el Proyecto
redactado para la ejecucion de esta. Los elementos técnicos de la instalacion se describen en la memoria
técnica y en los planos adjuntos al Proyecto de la instalacion, correspondientes al apartado sobre la
descripcion. También se especifica la ubicacion de la obra y sus alrededores.

Autor del estudio basico de seguridad v salud
EDUARD ORO PRIM; Ingeniero Industrial colegiado 19.601.

Autor del provecto de la instalacion
EDUARD ORO PRIM; Ingeniero Industrial colegiado 19.601.

Numero de trabajadores previstos en obra

La prevision es de cuatro trabajadores en obra.

Duracion de la obra

La duracion prevista es de ocho semanas.

El entono de las edificaciones es fundamentalmente agricola.
Condiciones de los accesos a obra

El acceso a la edificacion es bueno

Lineas eléctricas aéreas en tension

Existen lineas proximas

Interferencia con otras edificaciones

No se conocen en el momento de redactar este Estudio Basico de Seguridad

Servidumbres de paso

No existen

Presupuesto de ejecucion de las obras

El presupuesto estimado para la obra, se especifica en el apartado 5 de la memoria del Proyecto.
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Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capitulo II del RD 1627/97 en el que se
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,08 €.
b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborales, empleandose en algin momento a
mas de 20 trabajadores simultaneamente.
¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) Las obras de tuneles, galeria, conducciones subterraneas y presas.
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las caracteristicas del proyecto objeto, al no
cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio
Basico de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento.

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales,
y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion,
el objetivo de esta Memoria de este Estudio Basico de Seguridad y Salud es marcar las directrices basicas
para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda
dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales.

En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra,
Magquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados
por el Promotor y el Proyectista.

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio Basico de Seguridad, esté adaptado a las practicas
constructivas mas habituales, asi como a los medios técnicos y tecnologias del momento. Si el
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologias
novedosas, o procedimientos innovadores, debera adecuar técnicamente el mismo.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar
cumplimiento al Articulo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Informacion del empresario titular
(Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en
los articulos 5 y 6 del RD 1627/97".

Este "Estudio Basico de Seguridad y Salud" debera estar en la obra.

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.
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Operaciones previas a la ejecucion de la obra
Conforme el Plan de la obra, se iniciaran las operaciones previas a la realizacion de las obras,
procediendo a:
- La organizacion general de la obra: Vallado, sefializacion, accesos a la obra de peatones y de
vehiculos, etc.
- Realizacion de las acometidas provisionales de la obra.
- Colocacion de los servicios de Higiene y Bienestar
- Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a monton, tal
como se grafia en los planos.
- Delimitacion de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones de este documento.
- Acotacion de las zonas de trabajo y reserva de espacios.
- Seiializacion de accesos a la obra.
Con anterioridad al inicio de los trabajos, se estableceran las instrucciones de seguridad para la
circulacion de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, debera conocer y cumplir estas
normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.

Estas normas deberan estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, asi como en los
vestuarios y en el tablon de anuncios.

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa
que realice algiin trabajo en la obra, deberan entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en
la obra (incluyendo autéonomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega debera dejarse
constancia escrita.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACION POR OBRA

No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra,
por su bien y el del resto de los trabajadores.

Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metalica y casco de proteccion en
correcto estado. En caso de realizar algun trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el
calzado debera disponer también de puntera metalica con el fin de controlar el riesgo no evitable de
caida de objetos en manipulacion.

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.
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No camine por encima de los escombros (podria sufrir una torcedura, un tropiezo, una caida, clavarse
una tacha, ...).

No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podria tener algtin clavo y clavarselo.

Respete las sefiales. En caso de ver una sefializacion de peligro que corte el paso evite el cruzarla.
Dicha sefializacion est4 indicando una zona de acceso restringido o prohibido.

Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

No quite o inutilice bajo ningiin concepto, una proteccion colectiva sin antes haberlo consultado con
los recursos preventivo. Solo bajo la supervision de los citados recursos preventivos se puede retirar
una proteccion y/o trabajar sin ella.

Si encuentra alguna proteccion en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los
recursos preventivos.

Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocacion
de un accidente.

En caso encontrarse obstaculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con
operarios trabajando sobre ellos), esquivelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o
a provocar un accidente.

Si tiene que hacer uso de algin cuadro eléctrico, hagalo utilizando las clavijas macho-hembra
adecuadas para su conexion.

Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus
funciones.

Almacenamiento v seializacion de productos

En los almacenes, asi como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se manipulen,
almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres,
seran debidamente sefializados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material correspondiente
y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo ademas cumplir el envasado de los mismos con
la normativa de etiquetado de productos.
Con caracter general se debera:

- Senalizar el local (Peligro de incendio, explosion, radiacion, etc.)

- Seiializar la ubicacion de los medios de extincion de incendios.

- Senalizar frente a emergencia (vias de evacuacion, salidas, etc.)

- Seiializar visiblemente la prohibicion de fumar.

- Senalizar visiblemente la prohibicion de utilizacion de teléfonos moéviles (cuando sea

necesario).
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Descripcion de la unidad de obra

Se incluyen las operaciones de conexion desde la acometida general de la obra a la instalacion
provisional de electricidad, a partir de la cual se extraeran tomas de corriente en nimero suficiente para
poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la iluminacion

de la obra.

Riesgos
e Heridas punzantes en manos.

e (Caidas al mismo nivel.

e (aidas a distinto nivel.

e FElectrocucion: Trabajos con tension.

e FElectrocucion: Intentar trabajar sin tension, pero sin cerciorarse de que esta efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.

e FElectrocucion: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

e Electrocucion: Usar equipos inadecuados o deteriorados.

e Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

e Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

e Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga (abuso o incorrecto calculo de
la instalacion).

¢ Quemaduras.

e Incendios.

En todo Proyecto es obligatoria la presencia del Recurso Preventivo durante la ejecucion de esta unidad
de obra. En la descripcion de la instalacion fotovoltaica se especifican el tipo de protecciones utilizadas,
como pueden ser los interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
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Figura 5. Esquema del recurso preventivo.
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Las salidas de los cuadros secundarios estaran protegidas con interruptores diferenciales y

magnetotérmicos.

Instalacion de proteccion contra incendios

Clase de fuego Materiales a extinguir Extintor recomendado
(*)
A Materiales solidos que forman brasas Polvo ABC, Agua,
Espuma y CO2
B Combustibles liquidos (gasolinas, aceites, Polvo ABC, Polvo BC,
barnices, pinturas, etc.) Espuma y CO2
C Fuegos originados por combustibles gaseosos  Consultar  con el
(gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.) proveedor en funcion
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Fuegos originados por combustibles liquidos  del material 0
bajo presion (circuitos de aceites, etc.) materiales a extinguir.

Medidas preventivas

e Debera aportar puntos de tomas de corriente en numero suficiente, y situadas a una distancia
razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos
fijos o0 manuales de uso tradicional en construccion.

e Debera de asegurar la iluminacion de todas las vias de circulacion de la obra, asi como las zonas
que no estén dotadas de luz natural.

e Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido sera
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales).

e Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

e Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

e Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional se cubriran con viseras contra la
lluvia.

e Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m.
(como norma general), del borde de la excavacion, carretera y similares.

e FEl suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano)

e Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de
triangulo, (o de llave) en servicio.

e No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que
utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, segun se especifica en planos.

e Durante la fase de realizacion de la instalacion, los trabajos se efectuaran sin tension en las lineas
verificandose esta circunstancia con un comprobador de tension.

a) Normas de prevencion tipo para los cables

e El calibre o seccion del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en funcion de la maquinaria e iluminacion prevista.

e Todos los conductores utilizados seran aislados de tension nominal de 1000 voltios como
minimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y similares). No se admitirdn tramos
defectuosos en este sentido.

e La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuara mediante canalizaciones enterradas.

e En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima de 2
m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

e El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuara enterrado. Se senalizard el -paso del cable- mediante una cubricion permanente de
tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefalar la existencia
del -paso eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera entre 40 y 50 cm;
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el cable ira ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de
plastico rigido curvado en caliente.

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendra especial cuidado de
no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujecion estaran
perfectamente aislados.

No deberan permitirse, en ninglin caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las
bases del enchufe.

No debera nunca desconectarse "tirando" del cable.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.

Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.

La interconexion de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuarda mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran colgadas a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2m. para evitar accidentes por agresion a las mangueras por
uso a ras del suelo.

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a
los paramentos verticales.

Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorretractiles, con proteccion minima contra chorros de agua (proteccion recomendable IP.
447).

Normas de prevencion tipo para los interruptores

Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de -peligro,
electricidad-.

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies
derechos- estables.

Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos

No se procedera al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto.

La ubicacion del cuadro eléctrico en general, asi como los cuadros auxiliares, se realizaran en
lugares perfectamente accesibles y protegidos.
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Habra un interruptor general de corte omnipolar que afecte a todos los conductores activos,
incluido el neutro.

Seran de tipo que se proteja de la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
segiin norma UNE- 20324.

La distribucion de energia desde el cuadro eléctrico general a los secundarios se efectuara con
conducciones anti humedad y conexiones estancas.

Se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion adicional.

Las carcasas de los cuadros eléctricos seran de material aislante y tendran proteccion contra
contactos directos y choques mecanicos (Norma UNE EN 60439-4), y estardn conectadas a
tierra.

Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "Peligro Electricidad".

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales seran independientes.

La resistencia de puesta a tierra serd de 2 ohmios (maximo).

El punto de conexion de la pica o placa de tierra estara protegido en el interior de una arqueta
practicable.

Se dispondra de un extintor de incendios de polvo seco en zona proxima al cuadro eléctrico.
Se comprobara diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -
pies derechos- firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
numero determinado segun el calculo realizado. (Grado de proteccion recomendable IP. 447).
Los cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Normas de prevencion tipo para las tomas de energia

Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas
sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea
posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina-
herramienta.

La tension siempre estara en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los
contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de utiles especiales o estaran
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

Normas de prevencion tipo para la proteccion de los circuitos

La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos en los planos como
necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actien dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
maxima admisible.

Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente de
los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacion a las maquinas, aparatos y
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maquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema
unifilar.

Los circuitos generales estardn igualmente protegidos con interruptores automaticos o
magnetotérmicos.

Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores diferenciales.
Los disyuntores diferenciales se instalaran dé acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria.

30 mA.- (segin R.E.B.T.) - Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

El alumbrado portatil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separacion de circuitos.

Normas de prevencion tipo para las tomas de tierra

La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instruccion
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, asi como todos aquellos
aspectos especificados en la Instruccion MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la
instalacion.

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, sera dotado de una toma de tierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compaiia eléctrica
suministradora en la zona.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

El neutro de la instalacion estara puesto a tierra, pero nunca después de un dispositivo
diferencial.

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores de la instalacion.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, sera ésta la que se
utilice para la proteccion de la instalacion eléctrica provisional de obra.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarron en colores amarillo y verde.
Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podra utilizarse conductor o
cable de cobre desnudo de 95 mm de seccion como minimo en los tramos enterrados
horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de la instalacion.

Las gruas, plantas de hormigonado y hormigoneras llevara toma de tierra independiente cada
una.

La red general de tierra serd unica para la totalidad de la instalacion incluidas las uniones a
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las graas.

Caso de que las graas pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta tension
carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la gria como de sus
carriles, debera ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalacion
eléctrica provisional de obra.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacion de circuitos, careceran de conductor de
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proteccion. El resto de carcasas de motores o maquinas se conectaran debidamente a la red
general de tierra.

Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periddica.

El punto de conexion de la pica (placa o conductor), estard protegido en el interior de una
arqueta practicable.

Normas de prevencion tipo para lineas de alta tension

Si hubiera lineas de alta tension, se desviaran de la obra. Si esto no fuera posible, se protegeran
con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tension,
aprobado por el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

Se tendra en cuenta la zona de influencia de estas lineas, considerandose un radio minimo de 6
m.

Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurara hacerlo sin que por la
linea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisara a la empresa que explota la linea y se
trabajara bajo su supervision. No se trabajara si existe riesgo latente.

Si las lineas fueran subterraneas, el radio de la zona critica se reducira a 2.00 m., tomandose
idénticas medidas que para las lineas aéreas.

Normas de prevencion tipo para la instalacion de alumbrado

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante
el correspondiente conductor de proteccion. Los aparatos de alumbrado portatiles, excepto los
utilizados con pequefias tensiones, seran de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de
proteccion recomendable [P.447.

El alumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la

Construccion, Vidrio y Ceramica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La iluminacion de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion de tajos
encharcados, (o himedos), se servira a través de un transformador de corriente con separacion
de circuitos que la reduzca a tension de seguridad.

La iluminacion de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir
sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Normas de seguridad tipo, de aplicacion durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalacion eléctrica provisional de obra

Todo equipo eléctrico se revisara periddicamente por personal electricista, y preferentemente
en posesion de carné profesional correspondiente.
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Toda la maquinaria eléctrica se revisara periodicamente, y en especial, en el momento en el que
se detecte un fallo, momento en el que se la declarara -fuera de servicio- mediante desconexion
eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

Las reparaciones jamas se realizaran bajo corriente. Antes de realizar una reparacion se quitaran
los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres
trabajando en la red".

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y similares solo la efectuaran los electricistas.
Las herramientas estaran aisladas.

Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tension
inferior a 50 v.

Medios auxiliares

Escaleras de tijeras.

Maquinas v herramientas

Herramientas manuales, amoladoras, taladro y atornillador.

Protecciones individuales

- Proteccion de la cabeza: Casco con barboquejo. UNE-EN 397

- Proteccion ojos: Gafas contra proyecciones e impactos, pantallas faciales. UNE-EN 166

- Proteccion oidos: Protectores auditivos. UNE-EN 352-4:2001

- Ropa alta visibilidad: ENE-EN 471

- Vestuario de proteccion para operaciones de soldeo y técnicas conexas. UNE EN 470

- Proteccion de extremidades inferiores: Botas de seguridad. UNE-EN 345, 346 y 347

- Proteccion extremidades superiores: Guantes de goma. UNE-EN 388

- Proteccion extremidades superiores: Guantes de uso general. UNE-EN 420

- Faja protectora contra esfuerzos con marcado CE cuando se manipulen cargas

- Arnés de seguridad. UNE 353-1: 2002, 353-2: 2002, UNE 355: 2002, UNE 360: 2002, UNE 361:
2002. UNE 362: 2005 y UNE 363: 2002. Para trabajos en altura.

Protecciones colectivas

Senalizacion:

Peligro obras

Prohibido el paso a personas ajenas a la obra

Tréansito de maquinaria, peligro de atropello
Sefalizacion de recorridos de maquinarias y de peatones
Uso obligatorio de protecciones individuales

Prohibido fumar

Delimitacion de la zona de trabajo:

Utilizacion de vallas metalicas, cintas de balizamiento, conos y mallas de polietileno
Delimitacion recorridos de maquinarias y operarios
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Descripcion de la unidad de obra

Previamente al comienzo de los trabajos se realizara una inspeccion de las zonas donde se van a llevar
a cabo los mismos, comprobando el estado de solidez de la cubierta soporte de los modulos fotovoltaicos
y que su capacidad portante es suficiente para el peso de la instalacion y de los operarios que la van a
instalar.

Se verificara el medio de acceso a la cubierta y la necesidad de utilizar protecciones colectivas de
proteccion de los bordes de la misma, asi como si serd necesario para el desarrollo de los trabajos utilizar
lineas de vida y sus posibilidades de anclajes.

Riesgos

e Heridas punzantes en manos.

e (Caidas al mismo nivel.

e (Caidas a distinto nivel.

e Electrocucion: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
e Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Es obligatoria la presencia del Recurso Preventivo durante la ejecucion de esta unidad de obra.

Medidas preventivas

e Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

e Los operarios llevaran siempre las herramientas asidas al cuerpo mediante el correspondiente

cinturén portaherramientas.

No realizaremos trabajos en un plano inferior al de la inspeccion.

Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Delimitaremos y sefializaremos la zona de trabajo.

Limpieza y orden en la obra.

Diariamente, antes del comienzo de los trabajos, reviasaremos el estado de las maquinas

herramientas.

e En los trabajos donde se realicen cortes con produccion de chispa dispondremos de un extintor en
las proximidades de los trabajos.

e Cuando trabajajemos desde platadorma elevadora, los operarios dispondran siempre el arnés
anclado a las partes baja de las protecciones de la plataforma.

e No sobrepasaremos la carga maxima de la plataforma.

e El pequefio material que se vaya a utilizar se llevara en recipientes cerrados para evitar con su
vuelco caer de la plataforma.

e Diariamente, antes del comienzo de los trabajos, revisaremos el estado de la plataforma
comprobando el sistema hidraulico, frenos, protecciones, sefializacion acustica y luminosa,
estabilizadores, etc.

e No acceder a la plataforma escalando por el exterior.

e No bajarse ni subir a la plataforma cuando estd en movimiento.

e Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay
que mantener una distancia minima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente
mientras duren los trabajos en sus proximidades.

e Comprobar el estado y nivelacion de la superficie de apoyo del equipo.

o Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga maxima de utilizacion.
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e Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas
dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no
esté en posicion de transporte o en los limites de posicion.

e Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

e Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma estan anclados
adecuadamente.

e Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen

por las proximidades.

No sobrecargar la plataforma de trabajo.

No utilizar la plataforma como grua.

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.

Esta prohibido afadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP,

por ejemplo, paneles, lonas extendidas, etc., ya que podrian quedar modificadas la carga maxima

de utilizacion, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, segln el caso.

e Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberan mantener siempre los dos
pies sobre la misma. Ademas, deberan utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente
anclados.

e No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.

e (Cualquier anomalia detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser
comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos.

e FEsta prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.

e No subir o bajar de la plataforma si esta elevada utilizando los dispositivos de elevacion o cualquier
otro sistema de acceso.

e Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la maquina convenientemente.

e (Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilizacion, falcando las ruedas si es necesario.

e No se deben rellenar los depositos de combustible (PEMP con motor de combustion) con el motor
en marcha.

e Mantener las plataformas limpias y ordenadas, sin herramientas no cableado por la plataforma que
puedan provocar accidente.

e Anivel del suelo se acotaran las areas de paso o trabajo en las que haya riesgo de caida de objetos.

e Nadie permanecera a menos de 6 m de la elevacion o de cualquier maquinaria en movimiento,
salvo el operario que tenga que realizar la guia o direccion de los trabajos.

e No permanecer en la misma postura largos periodos de tiempo.

e Uso obligatorio de protecciones individuales.

e Se dispondra la senalizacion de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar
obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes.

e Se informaré a los operarios acerca de la manera de mover cargas para evitar las lesiones
musculo-esqueléticas, se evitara que un solo operario mueva cargas pesadas, cumpliendo las
recomendaciones del INSHT.

e Dejaremos los tajos al terminar cada jornada.enperfectas condiciones de orden y limpieza.

e Establecer puntos de acopio para los embalajes y restos y evacuarlos asiduamente.

Medidas auxiliares

Plataforma elevadora

Maquinas v herramientas

Herramientas manuales y atornillador
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Protecciones individuales

- Proteccion de la cabeza: Casco con barboquejo. UNE-EN 397,

- Proteccion ojos: Gafas contra proyecciones e impactos, pantallas faciales. UNE-EN 166.

- Proteccion oidos: Protectores auditivos. UNE-EN 352-4:2001.

- Ropa alta visibilidad: ENE-EN 471.

- Vestuario de proteccion para operaciones de soldeo y técnicas conexas. UNE EN 470.

- Proteccion de extremidades inferiores: Botas de seguridad. UNE-EN 345, 346 y 347.

- Proteccion extremidades superiores: Guantes de goma. UNE-EN 388.

- Proteccion extremidades superiores: Guantes de uso general. UNE-EN 420.

- Faja protectora contra esfuerzos con marcado CE cuando se manipulen cargas.

- Arnés de seguridad. UNE 353-1: 2002, 353-2: 2002, UNE 355: 2002, UNE 360: 2002, UNE.361:
2002. UNE 362: 2005 y UNE 363: 2002. Para trabajos en altura.

Protecciones colectivas
Sefializacion:
- Peligro obras.
- Prohibido el paso a personas ajenas a la obra.
- Transito de maquinaria, peligro de atropello.
- Senalizacion de recorridos de maquinarias y de peatones.
- Uso obligatorio de protecciones individuales.
- Prohibido fumar.

Delimitacion de la zona de trabajo:
- Utilizacion de vallas metalicas, cintas de balizamiento, conos y mallas de polietileno.
- Delimitacion recorridos de maquinarias y operarios.
- Barandillas de proteccion de la plagtaforma elevadora.

Descripcion de la unidad de obra

Se realizara segin esquemas y cumplird en todo momento con la ITC-BT-017. Se instalara a una altura
minima del suelo de 1.4 m, permitiendo el acceso a los operadores del sistema. Las envolventes de los
cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNE 60.439-3 con un grado de proteccion.

Todas las partes metalicas de la instalacién, como marcos y estructura de soporte de los modulos
fotovoltaicos, se conectaran a una Unica toma de tierra, diferente a la puesta a tierra de la empresa
distribuidora, con una distancia adecuada entre las diferentes piquetas y de forma que no alteren las
condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora. Tal y como apunta el REBT, las
tomas de tierra se realizaran con cable de cobre del tipo RV-K 0,6/1 kV en exteriores sefializado con
bandas verdes y amarillas y desnudo de 35 mm?2 de seccion en el tramo del puente seccionador de tierra
a la piqueta/s.

Evaluacion de riesgos

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de materiales o elementos en manipulacion.
Choques y golpes contra objetos inmoviles.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

Contacto con sustancias nocivas o toxicas.
Contactos eléctricos.
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e Golpes y cortes por objetos o herramientas.
e Pisadas sobre objetos.
e Proyeccion de fragmentos o particulas.

El recurso preventivo estara presente durante la ejecucion de esta unidad de obra.

Actividades de prevencion
- Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
- Usaremos guantes de cuero para evitar cortes.

- Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

- Mantendremos sin tension toda la instalacion mientras se manipule.
- Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.
- Usaremos gafas de seguridad para evitar accidentes con las guias de pasar los cables
- Limpieza y orden en la obra.

- Abrir con corte visible todas las fuentes de tension mediante interruptores y seccionadores que

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y sefializacion en el mando de

éstos.

- Reconocimiento de la ausencia de tension.

- Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tension.

- Colocar las senales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

- Dispondremos de iluminacion adecuada.

- Uso obligatorio de protecciones individuales.

- Se dispondra la sefializacion de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar
obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes.

- Se informara a los operarios acerca de la manera de mover cargas para evitar las lesiones
musculo-esqueléticas, se evitara que un solo operario mueva cargas pesadas, cumpliendo las
recomendaciones del INSHT.

- Dejaremos los tajos al terminar cada jornada.enperfectas condiciones de orden y limpieza.

- Establecer puntos de acopio para los embalajes y restos y evacuarlos asiduamente.

Magquinas v herramientas

Herramientas manuales, amoladoras, taladro y atornilladores

Protecciones individuales

e Proteccion de la cabeza: Casco con barboquejo. UNE-EN 397

Proteccion ojos: Gafas contra proyecciones € impactos, pantallas faciales. UNE-EN 166
Proteccion oidos: Protectores auditivos. UNE-EN 352-4:2001

Ropa alta visibilidad: ENE-EN 471

20345

Proteccion extremidades superiores: Guantes de goma. UNE-EN 388

e Proteccion extremidades superiores: Guantes de uso general. UNE-EN 420

e Faja protectora contra esfuerzos con marcado CE cuando se manipulen cargas

Protecciones colectivas
Sefializacion:
- Peligro obras
- Prohibido el paso a personas ajenas a la obra
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- Transito de maquinaria, peligro de atropello

- Seiializacion de recorridos de maquinnarias y de peatones
- Uso obligatorio de protecciones individuales

- Prohibido fumar

Delimitacion de la zona de trabajo:
- Utilizacion de vallas metalicas, cintas de balizamiento, conos y mallas de polietileno

- Delimitacion recorridos de maquinarias y operarios
- Barandillas de proteccion en zonas de posibles caidas

El golpe de calor se produce cuando la temperatura del cuerpo aumenta rdpidamente y éste no tiene la
capacidad de enfriarse por si mismo. Si esto sucede, se puede poner en riesgo la vida al provocar dafios
al cerebro y a otros organos vitales.

Entre los sintomas que revela que una persona sufre un golpe de calor se encuentra la sudoracion
excesiva, la sensacion de calor sofocante, el dolor de cabeza o la piel enrojecida, el pulso fuerte y
acelerado, la debilidad muscular, el agotamiento, la confusion y desorientacion y las nauseas y vomitos.
Existen diferentes fases, de forma que la persona se va encontrando mal y van avanzando los sintomas.

Fase inicial

Temperatura corporal elevada
Sed intensa

Dolor de cabeza

Mareos

Nauseas e incluso vomitos

Piel roja, caliente y seca

Segunda fase
Pulso muy rapido

Calambres

Aumento brusco de la temperatura corporal (en 10-15 minutos a 40°)

Convulsiones

Alteracion de la conciencia o desorientacion

Pérdida del conocimiento

Llegados a este punto la situacion de gravedad exige una reaccion inmediata, ya que de lo contrario
puede llegar a producirse un colapso.

Como actuar ante un golpe de calor o insolacion

Cuando se reconocen en una persona cualquiera de los sintomas descritos, o bien los padece uno
mismo, debemos pensar que nos encontramos ante una insolacion o golpe de calor, 1o mas conveniente
es siempre acudir a un servicio de urgencias y, bajo ningiin concepto, abandonar al afectado hasta la
llegada de la asistencia.

Si por cualquier razon esto no fuera posible, estas son las medidas a tomar para socorrer al afectado.
Llevar a la persona afectada a un lugar con sombra y lo mas fresco posible y, si estd consciente,

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
42



Financiado por , L i ey
la Unién Eurcpea ;—ﬁi i AR O .‘ IDAE Plan de Recuperacién, &
MastGenerationE L 7Y I W Transformacion y Resiliencia D

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU

ofrecerle agua para que se hidrate.

Colocarla en posicion semisentada, con la cabeza levantada para favorecer la respiracion y que pueda
entrar aire.

Reducir la temperatura corporal: Enfriarle la piel aplicandole compresas o pafios de agua fria en el
cuello, ingles, axilas y cabeza para bajar las temperaturas hasta los 38 grados y retirarle las prendas
innecesarias para disminuir su temperatura.

Beber agua fresca para rehidratarse y bajar la temperatura, pero debe hacerlo a pequefios sorbos y no
de golpe, pues esto empeoraria su estado.

Si su estado mejora, hay que acompanarlo a un servicio médico de urgencias para someterla a una
revision exhaustiva y posteriormente a un estrecho seguimiento médico durante algunos dias.

Si no se recupera o incluso llega a perder el conocimiento, hay que tumbarla con las piernas flexionadas
y llamar inmediatamente a urgencias.

Abanicar al afectado para refrescarle la piel siempre es una buena opcion para intentar mejorar su
estado. Asimismo, se aconseja mantener libre las vias respiratorias del afectado para que mejore su
estado.

Medidas preventivas

Ante temperaturas elevadas (superiores a 30°C), actuaremos como sigue:

e Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la sombra, y permitir a los trabajadores
descansar cuando lo necesiten y especialmente en cuanto se sientan mal.

e Proporcionar agua fresca y aleccionar a los trabajadores para que la beban con frecuencia.

e Modificar procesos de trabajo para eliminar o reducir la emision de calor y humedad y el esfuerzo
fisico excesivo. Proporcionar ayuda mecanica para disminuir este ultimo.

e Beber zumos y bebidas isotonicas

e Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad de la exposicion: establecer pausas fijas
o mejor permitir las pausas segiin las necesidades de los trabajadores; adecuar los horarios de
trabajo al calor del sol; disponer que las tareas de mas esfuerzo se hagan en las horas de menos
calor; establecer rotaciones de los trabajadores, etc.

e Evitar comidas abundantes y grasientas; comer fruta, verduras; tomar poca sal con las comidas (el
exceso de sal provoca problemas de hipertension).

e No tomar alcohol (cerveza, vino etc.) ni drogas. Evitar bebidas con cafeina (café, refrescos de cola,
etc.) y también las bebidas muy azucaradas.

e Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos (algodon y lino) y colores claros que reflejen el calor
radiante. Proteger la cabeza del sol (mejor con sombreros de ala ancha.
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Relacion de los servicios sanitarios y comunes de los estd dotado este centro de trabajo de la obra, en
funcién del namero de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas
en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97.

Servicios higiénicos
Dispondra de instalacion de agua caliente en duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondran de ventilacion independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no sera inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones minimas de las
cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irdn provistas de cierre interior ¢ impediran la
visibilidad desde el exterior.

Dispondra de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcion al nimero de trabajadores,
facilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares proximos a los puestos de trabajo.

Se indicard mediante carteles si el agua es o no potable.

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran recipientes especiales y cerrados.
Se instalara un lavabo de agua corriente, provisto de jabon, por cada 10 empleados o fraccion de esta
cifra.

Existira un retrete con descarga automadtica, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o
fraccion o para 15 trabajadoras o fraccion.

Se utilizaran las propias instalaciones de las edificaciones donde se ejecutan las obras

Vestuario

La superficie minima de los mismos serd de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos,
instalandose tantos modulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.

La altura minima del techo serd de 2.30 m.

Se habilitara un tablon conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica y las notas informativas de
régimen interior que la Direccion Técnica de la obra proporcione.

Se dispondra de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los
trabajadores de uno u otro sexo.

Se habilitaran las propias dependencias de las edificaciones donde se ejecutan las obras como vestuario

Comedor

Para cubrir las necesidades se dispondra en obra de un comedor a razén de 1.20 m2 como minimo
necesario por cada trabajador.

El local contara con las siguientes caracteristicas:

Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

[luminacion natural y artificial adecuada.

Ventilacion directa, y renovacion y pureza del aire.

Dispondra de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para
recogida de basuras.
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La altura minima ser4 de 2.60 m.

Dispondra de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.

Deberé de instalarse un comedor siempre que haya un minimo de 25 trabajadores que coman en la obra.
Existiran unos aseos proximos a estos locales.

Se habilitaran las propias dependencias de las edificaciones donde se ejecutan las obras como comedor

Botiquin

Se dispondra de un botiquin en sitio visible y de facil acceso, colocandose junto al mismo la direccion
y teléfono de la compafiia aseguradora, asi como el del centro asistencial mas proximo, médico,
ambulancias, proteccion civil, bomberos y policia, indicandose en un plano la via mas rapida que
comunica la obra en el centro asistencial mas proximo.

Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

El contenido minimo serd: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
algodén hidrofilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmodicos, torniquete, bolsas de goma para
agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termometro clinico.

Teléfonos de emergencia

Urgencias sanitarias: 061

Emergencias: 112

CAP Bordeta Magraners: Carrer Boqué, s/n, 25001 Lérida; 973 2114 7

Hospital Universitario Arnau de Vilanova: Avenida Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida: 973 248
100.
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Identificacion de riesgos propios de 1a maquina
- Cortaduras.

- Desprendimiento del material.

- Aplastamientos.

- Caidas de objetos y personas a distinto nivel.
- Impactos.

- Shocks eléctricos.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

e Durante el trabajo se vigilara constantemente el trayecto seguido por la carga, prestando especial
atencion a que el camino de subida esté libre de obstaculos; al mismo tiempo se evitaran los
movimientos bruscos de ésta.

e Se estableceran zonas protegidas para el acceso de las cargas y se emplearan plataformas de carga
y descarga. El operario debera estar con el cinturén de seguridad debidamente anclado a "punto
fuerte".

e Existird una barandilla en la parte anterior del tripode.

e FEs muy peligroso quitar las carcasas de proteccion a la maquina, dejando partes moéviles al
descubierto.

e Todas las conexiones eléctricas deben estar protegidas y el cabrestante debe de estar ubicado lejos
de lineas eléctricas o de elementos de tension.

e Al desconectar la corriente desenchufando, nunca tire del cordén.

e Nunca trataran de elevarse cargas que estén sujetas o adheridas al suelo o a otras cargas.

e Lamaquina debe tener limitador de altura y toma de tierra.

e FEl gancho debe de tener cierre de seguridad.

e [amagquinilla debe de estar correctamente anclado al forjado.

e (Cualquier anomalia observada en el normal funcionamiento de la maquinilla, debera ser comunicada
al encargado, con la parada inmediata.

e Diariamente se revisara el estado de los cables, procediendo a su sustitucion en el caso de estar
defectuosos.

Equipos de protecciéon individual

- Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de abrigo (en tiempo frio).

Camion grua descarga
- Vuelco del camion.
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Atrapamientos.

Caidas al subir o al bajar.

Atropello de personas.

Desplome de la carga.

Golpes por la caida de paramentos.
Desplome de la estructura en montaje.
Quemaduras al hacer el mantenimiento.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Las maniobras en la grua seran dirigidas por un especialista.

Los ganchos de la grua tendran cerradura de seguridad.

Se prohibira sobrepasar la carga méaxima admisible.

El gruista tendra en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras
seran dirigidas por un especialista.

Las rampas de circulacion no superaran en ninglin caso una inclinacion superior al 20 por 100.

Se prohibira estacionar el camion a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

Se prohibira arrastrar cargas con el camion.

Se prohibira la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camion.

Se prohibira la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.

El conductor tendra el certificado de capacitacion correspondiente.

Se extremaran las precauciones durante las maniobras de suspension de objetos estructurales para
su colocacion en obra, ya que habra operarios trabajando en el lugar, y un pequefio movimiento
inesperado puede provocar graves accidentes.

No se trabajara en ningtin caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Equipos de proteccion individual

e (asco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
e Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Cinturon elastico anti vibratorio.

e (alzado antideslizante.

Camion transporte

Identificacion de riesgos propios de la maquina

Atropello de personas.

Choques contra otros vehiculos.

Vuelcos por fallo de taludes.

Vuelcos por desplazamiento de carga.
Arrojamientos, por ejemplo, al bajar la caja.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

Si se tratase de un vehiculo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las
instrucciones pertinentes.

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehiculo, por si hubiera
alguna anomalia.
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e Se debera hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

e Se comprobaran los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

e No se podra circular por el borde de excavaciones o taludes.

e (Quedaré totalmente prohibido la utilizacion de moviles (teléfono moévil particular) durante el manejo
de la maquinaria.

e No se debera circular nunca en punto muerto.

e No se debera circular demasiado proximo al vehiculo que lo preceda.

e No se debera transportar pasajeros fuera de la cabina.

e Se debera bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con
el levantado.

e No se debera realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado
previamente.

e Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estaran en perfectas condiciones
de mantenimiento y conservacion.

e Antes de iniciar las labores de carga y descarga estara el freno de mano puesto y las ruedas estaran
inmovilizadas con cufias.

e Flizado y descenso de la caja se realizara con escalera metalica sujeta al camion.

e Si hace falta, las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por el encargado de seguridad.

e La carga se tapara con una lona para evitar desprendimientos.

e Las cargas se repartiran uniformemente por la caja, y si es necesario se ataran.

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

e FEl encargado de seguridad o el encargado de obra, entregara por escrito el siguiente listado de
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedara
constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

e Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitaran lesiones
molestas en las manos.

e Usar siempre botas de seguridad, se evitardn golpes en los pies.

e Subir a la caja del camion con una escalera.

e Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan
accidentes.

e Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con
las manos.

e No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturon elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

Rozadora
Identificacion de riesgos propios de la maquina
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Cortes.

Golpes por objetos.

Proyeccion de particulas.
Emision de polvo.

Contacto con la energia eléctrica.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, sera realizado por personal
especializado.

Se prohibira ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los Iugares encharcados, para evitar los riesgos
eléctricos.

Antes de poner la maquina en servicio se comprobara que no esta anulada la conexion a tierra.

Se comprobara que el interruptor eléctrico es estanco.

Se comprobara el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.

El personal encargado del manejo de la rozadora debera ser experto en su uso.

La rozadora debera estar en buen estado para su funcionamiento.

Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

Utilizar siempre la cubierta protectora de la maquina.

Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencion de posibles dafios al disco o
movimientos incontrolados de la misma.

Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que,
en caso de pérdida de equilibrio por reaccion incontrolada de la maquina, los efectos se pueden
multiplicar.

No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros,
ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades
superiores.

Situar la empunadura lateral en funcion del trabajo a realizar, o utilizar una empuiiadura de puente.
Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad homologado.

Gafas de seguridad anti proyecciones.

Mascarilla antipolvo con filtro mecéanico recambiable.
Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Radiales eléctricas

Identificacion de riesgos propios de la maquina

Cortes.

Contacto con el dentado del disco en movimiento.

Atrapamientos.

Proyeccion de particulas.

Retroceso y proyeccion de los materiales.

Proyeccion de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento.
Emision de polvo.
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- Contacto con la energia eléctrica.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

e Antes de utilizar la maquina se debe conocer su manejo y adecuada utilizacion.

e Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

e Usar el equipo de proteccion personal definido por obra.

e No efectuar reparaciones con la maquina en marcha.

e Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato. Hacerlo
preferiblemente por medio del parte de trabajo.

e Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad anti proyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecéanico recambiable.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

Grupo electrégeno

Identificacion de riesgos propios de la maquina
- Electrocucion.

- Incendio por cortocircuito.

- Explosion.

- Incendio.

- Ruido.

- Emanacioén de gases.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

e En el momento de la contratacion del grupo electrégeno, se pedira informacion de los sistemas de
proteccion de que esta dotado para contactos eléctricos indirectos.

e Si el grupo no lleva incorporado ningtn elemento de proteccion se conectard a un cuadro auxiliar
de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el
circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.

e Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podra conseguirse
facilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.

e Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, debera
efectuarse con personal especializado.

e Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanacion de gases toxicos por el escape del
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

e El ruido se podra reducir situando el grupo lo mas alejado posible de las zonas de trabajo.

e Referente al riesgo de intoxicacion su ubicacion nunca debe ser en sotanos o compartimentos
cerrados o mal ventilados.
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La instalacion del grupo debera cumplir lo especificado en REBT.

Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de
defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalacion conectados a tierra se
protegeran con los diferenciales en accion combinada con la toma de tierra.

La toma de tierra, cuando la instalacion se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la
instalacion o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra
general, limitando su duracién en accion combinada con el diferencial.

Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrogeno provocan una
corriente que retorna por el conductor de proteccion y por R al centro de la estrella, no afectando al
diferencial. Por ello se instalara un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo
cuando esa corriente provoque una caida de tension en R.

Se pondré siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosion.

Equipos de proteccion individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento del equipo)

Protector acustico o tapones.

Guantes aislantes para baja tension.
Botas protectoras de riesgos eléctricos.
Casco de seguridad homologado.

Soldadura eléctrica

Identificacion de riesgos propios de la maquina

Caida desde altura.

Caidas al mismo nivel.

Atrapamientos entre objetos.

Aplastamiento de manos por objetos pesados.

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Los derivados de la inhalacion de vapores metalicos.
Quemaduras.

Contacto con la energia eléctrica.

Proyeccion de particulas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.

Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendran el soporte de manutencion en material aislante
de la electricidad.

Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencion
del riesgo eléctrico.

Se prohibird expresamente la utilizacion en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en
prevencion del riesgo eléctrico.

El personal encargado de soldar sera especialista en estas tareas.

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregara la siguiente lista de medidas
preventivas; del recibi se dara cuenta a la Direccion Facultativa o Jefatura de Obra.
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Normas de prevencion de accidentes para los soldadores:

Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura.
Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e
irreparables en los 0jos.

No picar el cordon de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden
producirle graves lesiones en los 0jos.

No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrian producirle
quemaduras serias.

Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia.

Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de
trabajo. Evitara quemaduras fortuitas.

No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositarla sobre una porta pinzas evitara
accidentes.

Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos
y caidas.

Comprobar que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.
Avisar al Servicio Técnico para que revise la averia. En tales casos debera esperar a que reparen el grupo
o se debera utilizar otro.

Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideracion (almuerzo o comida, o
desplazamiento a otro lugar).

Comprobar que las mangueras eléctricas estan empalmadas mediante conexiones macho-hembra y
estancas de intemperie.

Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme.

No utilizar mangueras eléctricas con la proteccion externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales
casos que se las cambien, evitara accidentes.

Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termo retractiles-.
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordon a ejecutar.

Debera cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los
bornes de conexion.

Los gases emanados son toxicos a distancias proximas al electrodo. manténgase alejado de los mismos
y procure que el local este bien ventilado.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad homologado. Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de sustentacion manual.

- Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico.
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.
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Mandil de cuero.
Arnés de seguridad (para soldaduras en altura).

Taladros eléctricos

Identificacion de riesgos propios de la maquina

Cortes.

Golpes.

Atrapamientos.

Proyeccion de particulas.

Emision de polvo.

Contacto con las correas de transmision.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

Antes de utilizar la maquina se debe conocer su manejo y adecuada utilizacion.

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

Usar el equipo de proteccion personal definido por obra.

No efectuar reparaciones con la maquina en marcha.

Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato. Hacerlo
preferiblemente por medio del parte de trabajo.

Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Equipos de proteccion individual

Mono de trabajo.

Casco de seguridad homologado.
Protectores auditivos.

Botas de seguridad.

Guantes de trabajo.

Atornilladores eléctricos

Identificacion de riesgos propios de la maquina

Cortes.
Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento sobre la pieza que se trabaja.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

Antes de utilizar el atornillador eléctrico se debe conocer su manejo y adecuada utilizacion.
Usar el equipo de proteccion personal definido por obra.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad homologado.
Guantes de trabajo.

Andamios metalicos tubulares

Identificacion de riesgos (operaciones de utilizaciéon, montaje, desmontaje y mantenimiento)
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- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Atrapamientos durante el montaje.
- Caida de objetos.

- Golpes por objetos.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

e Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y
las escaleras de los andamios deberan construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas
se ajustaran al numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e (Cuando no se disponga de la nota de célculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, debera efectuarse un calculo de resistencia y
estabilidad, a menos que el andamio est¢ montado segiin una configuracion tipo generalmente
reconocida.

e En funcidon de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de
utilizacion y de desmontaje. Este plan y el calculo a que se refiere el apartado anterior deberan ser
realizados por una persona con una formacion universitaria que lo habilite para la realizacion de
estas actividades. Este plan podra adoptar la forma de un plan de aplicaciéon generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate.

e (Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicacion una normativa
especifica en materia de comercializacion, el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones
especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion y el
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

e Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento,
ya sea mediante sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o
bien mediante cualquier otra solucién de eficacia equivalente, y la superficie portante debera tener
una capacidad suficiente. Se debera garantizar la estabilidad del andamio.

e Las dimensiones, la forma y la disposicion de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir
que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montaran de tal
forma que sus componentes no se desplacen en una utilizacion normal de ellos. No debera existir
ningln vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de
proteccion colectiva contra caidas.

e Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacion, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
sefializacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante
elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

e Los andamios solo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccion de una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y especifica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del
articulo 5, destinada en particular a:

- La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se trate.
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- Laseguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se trate.

- Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

- Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorologicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

- Las condiciones de carga admisible.

- Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformacion.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje y

desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instruccidon que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizaciéon y desmontaje, las

operaciones previstas en este apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga

de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afios y cuente con la

formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a

lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado

por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria o

profesional que lo habilite para ello:

- Antes de su puesta en servicio.

- A continuacion, periédicamente.

- Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen

accidentalmente se deberan utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados

deberan cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilizacion,
mantenimiento y desmontaje de los mismos.

La empresa a cuyo cargo se instale el andamio debera establecer el procedimiento necesario para

que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

Los resultados de estas inspecciones deberan documentarse mediante un Acta, conservandose

durante el tiempo que permanezca instalado el andamio.

Durante el montaje de los andamios metalicos tubulares se tendran presentes las siguientes

especificaciones preventivas:

No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos

de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).

El izado del material que forma el andamio (barras, mdédulos tubulares, tablones, etc.) se realizara

mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecanico cuando la

altura supere las cuatro plantas.

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada sera tal, que ofrecera las garantias

necesarias como para poder amarrar a ¢l el fiador del arnés de seguridad.

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacion, mediante las

abrazaderas de sujecion contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los -nudos- o -bases- metalicas, o bien mediante las

mordazas y pasadores previstos, segun los modelos comercializados.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla

solida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los

tablones.
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Los moddulos de fundamento de los andamios tubulares, estaran dotados de las bases adaptables a
nivel sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacion), con el fin de garantizar una mayor estabilidad
del conjunto.

Los modulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas en
las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

El entablado que forma el piso de las plataformas se compondra preferentemente de planchetas
metalicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetaran a la estructura firmemente para evitar el
deslizamiento y caida.

Los montadores cuidaran especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas
y sujetas mediante la aplicacion segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.

La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

Los moédulos de base de disefio especial para el paso de peatones, se complementaran con entablados
y viseras seguras a -nivel de techo- en prevencion de golpes a terceros.

La comunicacion vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilizacion de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

Se prohibira expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacion), de base de los andamios
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a éstos con clavos de acero, hincados a
fondo y sin doblar.

Todos los componentes de los andamios deberan mantenerse en buen estado de conservacion
desechandose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidacion.

Los andamios tubulares sobre modulos con escalerilla lateral, se montaran con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

Es practica corriente el -montaje de revés- de los modulos en funcion de la operatividad que
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaiios de la
escalerilla. Evite estas practicas por inseguras.

Se prohibira en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequefias borriquetas), apoyadas
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical
en el que se trabaja.

Se determinaran e instalaran previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira
sujeto.

Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclandolos so6lidamente a los
puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.

Los arriostramientos se efectuaran correctamente con barras rigidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibird hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de
accidentes por sobrecargas innecesarias.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tablon ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie util de la plataforma.
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Equipos de proteccion individual (operaciones de utilizaciéon, montaje, desmontaje y
mantenimiento)

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

Plataformas elevadoras y de tijera

El uso de este tipo de plataformas proporciona una solucidon practica y segura para trabajos de
reparaciones, mantenimiento, pintura, inspeccion, soldadura, etc. situando y posicionando al operario
en el punto de trabajo de modo que se realice del modo maés seguro.

Identificacion de riesgos (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y mantenimiento
- Caidas al distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.

- Otros.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores:

e FEstard prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se
emplearan plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base
con la plataforma de trabajo elevada.

e Se debera mantener alejada la méaquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome.

e Antes de iniciar los trabajos, se debera comprobar la estabilidad del apoyo de la maquina.

e No sobrepasar la carga maxima autorizada en la plataforma, ya que pueden danarse los mecanismos
para operaciones posteriores.

e No utilizar la plataformas por personal no autorizado.

e Sidispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.

e Elacceso a la plataforma de trabajo se realizara por los lugares destinados a tal fin.

e No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.

e Para seguridad las plataformas iran dispuestas de barandillas, a una altura minima sobre el nivel del
piso de 90 centimetros.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (seglin casos).
- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

Escalera de mano

Identificacion de riesgos (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de objetos sobre otras personas.
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- Contactos eléctricos directos o indirectos.

- Atrapamientos por los herrajes o extensores.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formacion de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

1) De aplicacion al uso de escaleras de madera.

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

Los peldaiios (travesafios) de madera estaran ensamblados, no clavados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos. Se prohibe la utilizacion de escaleras de madera que
estén pintadas.

Se guardaran a cubierto.

2) De aplicacion al uso de escaleras metélicas.

- Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar
su seguridad.

- Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura anti oxidacion que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metalicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicacion al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -
madera o metal-.

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su articulacion superior, de
topes de seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero)
de limitacion de apertura maxima que impidan su apertura al ser utilizadas.

Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicion de uso, estardn montadas con los largueros en posicion de
maxima apertura par no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 ultimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales_que las

constituyen.

- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algtn tipo de vértigo o similares.
- Las escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujecion seguros.
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Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los
escalones de la propia escalera.

Se prohibira la utilizacién de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores
adSm.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se
efectuaran si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas o se adoptan otras
medidas de proteccion alternativas.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocaran de forma que su estabilidad
durante su utilizacion esté asegurada.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacion ya
sea mediante la fijacion de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solucion de eficacia equivalente.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de seguridad.

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse so6lidamente sobre un
soporte de dimension adecuada y estable, resistente e inmoévil, de forma que los travesafios
queden en posicion horizontal.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse
de forma que la inmovilizacidn reciproca de los distintos elementos esté asegurada.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberan tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
Las escaleras de mano con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
Se prohibira en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25
Kg. sobre las escaleras de mano.

En general se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hara de modo que ello no
impida una sujecion segura.

Se prohibira apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra,
materiales, etc.).

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno
en uno. Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos o mas operarios.

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

El transporte de escaleras por la obra a brazo se hara de tal modo que se evite el dafiarlas,
dejandolas en lugares apropiados y no utilizdndolas a la vez como bandeja o camilla para
transportar materiales.

El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hara cuando el peso
maximo de la escalera, supere los 55 Kg.

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportara horizontalmente.
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.

Durante el transporte por una sola persona se evitara hacerla pivotar ni transportarla sobre
la espalda, entre montantes, etc.
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- Encel caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra
y se deberan tomar las siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.

b) Las escaleras extensibles se transportaran con los paracaidas bloqueando los peldafios en los
planos moviles y las cuerdas atadas a dos peldafios vis a vis en los distintos niveles.

c¢) Durante el traslado se procurara no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

Para la eleccion del lugar donde levantar la escalera debera tenerse presente:
a) No situar la escalera detrds de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podra ser
abierta accidentalmente.
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
¢) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colision con peatones o vehiculos y en
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situacion del pie de la escalera:
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de
cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o moviles (cajas, bidones, planchas,
etc.).

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinacion de la escalera:
a) La inclinacion de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una
inclinacion comprendida entre 75,5°y 70,5°.
b) El 4ngulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como maximo, con la cuerda
que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, friccion con el suelo y
zapatas de apoyo:

a) Suelos de cemento: Zapatas anti derrapes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.

d) Suelos de madera: Puntas de hierro

Las cargas maximas de las escaleras a utilizar en esta obra seran:
a) Madera: La carga maxima soportable sera de 95 Kg., siendo la carga maxima a transportar
de 25 Kg.
b) Metalicas: La carga maxima sera de 150 Kg. e igualmente la carga méaxima a llevar por el
trabajador es de 25 Kg.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasardn en 1 m. la altura a salvar.
5) Las normas basicas del trabajo sobre una escalera son:
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- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea
posible utilizar una plataforma de trabajo se deberan adoptar las siguientes medidas:

- Si los pies estdn a mas de 2 m del suelo, utilizar cinturén de seguridad anclado a un punto
solido y resistente.

- Para trabajos de cierta duracion se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que
se acoplan a la escalera.

- En cualquier caso, so6lo la debe utilizar una persona para trabajar.

- No trabajar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras
de fibra de vidrio aisladas.

- Una norma comun es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder facilmente al
punto de operacion sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operacion
no se debe dudar en variar la situacion de la escalera volviendo a verificar los elementos de
seguridad de la misma.

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han
sido construidas. Asi, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se
deben utilizar en posicion horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por
otro lado, no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6) Almacenamiento de las escaleras:
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes
atmosféricos y de forma que faciliten la inspeccion.
- Las escaleras no deben almacenarse en posicion inclinada.
- Las escaleras deben almacenarse en posicion horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados
a paredes.

7) Inspeccién y mantenimiento:
Las escaleras deberan inspeccionarse como maximo cada seis meses contemplando los
siguientes puntos:
- Peldafios flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por
barras o sujetos con alambres o cuerdas.
- Mal estado de los sistemas de sujecion y apoyo.
- Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos
tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se debera retirar de circulacion la
escalera. Esta deberd ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8) Conservacion de las escaleras en obra:

a) Madera
- No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultacion o disimulo de
los elementos de la escalera.
- Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices
transparentes.
- Comprobar el estado de corrosion de las partes metalicas.
b) Metalicas
- Las escaleras metalicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de
pintura anticorrosiva.
- Cualquier defecto en un montante, peldafio, etc. no debe repararse, soldarse,
enderezarse, etc., nunca.

Equipos de proteccion individual (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Casco de seguridad homologado.
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- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Contenedores

Identificacion de riesgos (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de material.

- Cortes.

- Golpes.

- Emanacién de polvo.

- Proyeccion de particulas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

e Antes de proceder a la instalacion de los contenedores, se deberia hacer un estudio del lugar o
lugares mas idoneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:

a) El numero de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendra
determinado por el nimero de bajantes de escombros existentes en la obra.

b) Fécil accesibilidad desde cualquier punto.

¢) Facilidad para emplazar el camion.

d) Méxima duracién en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los
trabajos a realizar.

e) Alejado de los lugares de paso.

o Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, debera asegurarse que la bajante
de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.

« El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendra menor pendiente que el resto,
con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyeccion de los
mismos, al llegar al contenedor.

« Ladistancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros debera
ser la minima posible que permita el llenado del mismo y su extraccion.

o Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorard de que nadie esté cerca del
contenedor.

o Debera asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas.

Equipos de proteccion individual (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y
mantenimiento)

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

Bajantes de escombros

Seran validos:
a) Trompas de elefante.
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b) De tubo espiral en forma de elefante.
c) Telescopico, adaptable a diferentes medidas entre forjados.

Identificacion de riesgos (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de material.

- Cortes.

- Golpes.

- Emanacion de polvo.
- Proyeccion de particulas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

a) Antes de proceder a la instalacion de las bajantes, se deberia hacer un estudio del lugar o lugares mas

idoneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:

- El nimero de bajantes vendra determinado por la distancia maxima desde cualquier punto hasta su
ubicacion la cual no deberia ser mayor de 25/30m.

- Fécil accesibilidad desde cualquier punto.

- Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camion.

- Maxima duracién en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a

realizar.

- Alejado de los lugares de paso.

b) Para su instalacion se tendran en cuenta las siguientes medidas:

Una vez instalada y antes de empezar a dar servicio, debera asegurarse que todas las tolvas
estén perfectamente unidas entre si.

Cuando la bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior debera
sobrepasar al menos 0,90 m el nivel del piso, de modo que se evite la caida de personas por
el mismo, o bien al mismo nivel, e incluso la caida accidental de materiales.

La embocadura de vertido en cada planta debera pasar a través de la proteccion (barandilla
y rodapié) existente en la abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de
aquélla con respecto al nivel del piso ser tal que permita el vertido directo de los escombros
desde la carretilla, debiéndose disponer en el suelo un tope para la rueda con objeto de
facilitar la operacion.

El tramo inferior de la bajante debera tener menor pendiente que el resto, con la finalidad
de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyeccion del mismo. Dicho
tramo podra ser giratorio con objeto de facilitar el llenado del recipiente.

La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida debera ser la
minima posible que permita el llenado del mismo y su extraccion.

La bajante para escombros se sujetara convenientemente a elementos resistentes de su lugar
de emplazamiento, de forma que quede garantizada su estabilidad.

Cuando se lleve a cabo el derribo de un edificio por plantas, la bajante para escombros se
instalara hasta una planta por debajo a aquella que se derriba, debiéndose ir desmontando a
medida que se lleve a cabo el derribo de las mismas

¢) Durante su utilizacion:
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- Cuando vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorard de que nadie esté cerca del
contenedor.

- Debera asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la tolva estén perfectamente unidas.

- Se hard una revision periddica de la bajante de escombros por si hubiese defectos, embozamientos
o alguna otra anomalia.

- No se verteran los escombros en grandes cantidades, se hara de manera moderada ya que se podria
romper y embozar la bajante de escombros.

Equipos de proteccion individual (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y

mantenimiento)

- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad.

Del anélisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de
riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de proteccion individual (EPIs), cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan
en cada uno de los apartados siguientes.

Proteccion auditiva
Orejeras

Tabla 2. Protector Auditivo. Orejeras

Protector Auditivo: Orejeras

Norma:
EN 352-1 c €
CATII
Definicion:

Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete disefiado para ser presionado contra
cada pabellon auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza
englobando al pabellon auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio
de un arnés especial de cabeza o de cuello.

Marcado:
Nombre o marca comercial o identificacion del fabricante
Denominacion del modelo
Delante/Detras y Derecho/Izquierdo segiin casos
El numero de esta norma.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

| Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaracion de conformidad.
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
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UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras.
UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccion, uso, precauciones de
empleo y mantenimiento

Informacion destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Proteccion de la cabeza
Cascos de proteccion (para la construccion)

Tabla 3. Protector de la cabeza. Cascos de proteccion (usado en construccion)

Proteccion de la cabeza: cascos de proteccion (usado en construccion)

Norma:
EN 397 c €
CATII
Definicion:

Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la
cabeza del usuario contra objetos en caida. El casco estara compuesto como minimo de un armazoén y
un arnés.
Los cascos de proteccion estan previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caida
de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de craneo.
Marcado:
El nimero de esta norma.
Nombre o marca comercial o identificacion del fabricante.
Ano y trimestre de fabricacion
Denominacion del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)
Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.
Requisitos adicionales (marcado) :
- 20°C o - 30°C (Muy baja temperatura)
+ 150°C (Muy alta temperatura)
440V (Propiedades eléctricas)
LD (Deformacion lateral)
MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
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Declaracion de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar:
Nombre y direccion del fabricante
Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacion, limpieza y mantenimiento,
revisiones y desinfeccion.
Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfeccion no deberdn poseer
efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son
aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante.
Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los limites de
utilizacion del casco, de acuerdo con los riesgos.
La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

Norma EN aplicable:
UNE-EN 397: Cascos de proteccion para la industria.

Informacion destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Proteccion contra caidas

Arneses anticaidas

Tabla 4. Proteccion contra caidas. Arneses anticaidas.

Proteccion contra caidas: Arneses anticaidas

Norma:
EN 361 c €
CAT 1II
Definicion:

Dispositivo de prension del cuerpo destinado a parar las caidas, es decir, componente de un sistema
anticaidas. El arnés anticaida puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caida y después de la parada de ésta.

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL
MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
66



Financiado por , L "
la Unién Europea ;ﬁi P D e .‘ IDAE Plan de Recuperacidn, &
MastGenarations L - I % Transformacién y Resiliencia D

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU

Marcado:
Cumpliran la norma UNE-EN 365
Cada componente del sistema debera marcarse de forma clara, indeleble y permanente, mediante
cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.

Deber4 disponer la siguiente informacion:

Las dos ultimas cifras del afio de fabricacion

El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificacion del fabricante o del
suministrador.

El numero de lote del fabricante o el ntimero de serie del componente.

Los caracteres de la marca de identificacion deberan ser visibles y legibles.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

Adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE.
Declaracion de Conformidad.

Folleto informativo.

Folleto informativo en el que se haga constar:
Especificacion de los elementos de enganche del arnés anticaidas que deben utilizarse con un sistema
anticaidas, con un sistema de sujecion o de retencion.
Instrucciones de uso y de colocacion del arnés.
Forma de engancharlo a un subsistema de conexion.

Norma EN aplicable:
UNE-EN 361: EPI contra la caida de alturas, Arneses anticaidas.
UNE-EN 363: EPI contra la caida de alturas. Sistemas anticaidas.
UNE-EN 362: EPI contra la caida de alturas. Conectores.
UNE-EN 364: EPI contra la caida de alturas. Métodos de ensayo.
UNE-EN 365: EPI contra la caida de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y
marcado.
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Informacion destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Proteccion de la cara v de los ojos
Proteccion ocular. Uso general

Tabla 5. Proteccion de la cara y de los ojos. Proteccion ocular. Uso general.

Proteccion de la cara y de los ojos: proteccion ocular. Uso general

Norma:
en 166 c €
cat i1
Definicion:

Montura universal, monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en
general en diferentes actividades de construccion.
Uso permitido en:
Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado:
a) en la montura:
Identificacion del fabricante
Numero de la norma europea: 166
Campo de uso: si fuera aplicable
Los campos de uso son:
- Uso basico: sin simbolo
- Liquidos: 3
- Particulas de polvo grueso: 4
- Gases y particulas de polvo fino: 5
- Arco eléctrico de cortocircuito:8
- Metales fundidos y s6lidos calientes: 9
Resistencia mecanica: s
Las resistencias mecanicas son:
- Resistencia incrementada: s
- Impacto de particulas a gran velocidad y alta energia: a
- Impacto de particulas a gran velocidad y media energia: b

Impacto de particulas a gran velocidad y baja energia: £

Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a alta energia: at

Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a media energia: bt

Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a baja energia: ft
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Simbolo que indica que esta disefiado para cabezas pequefias: h (si fuera aplicable)
- Simbolo para cabezas pequefias: h
Maéxima clase de proteccion ocular compatible con la montura: si fuera aplicable
b) en el ocular:
Clase de proteccion (solo filtros)
Las clases de proteccion son:
- Sin numero de codigo: filtros de soldadura
- Numero de codigo 2: filtros ultravioletas que altera el reconocimiento de colores
- Numero de codigo 3: filtros ultravioletas que permite el reconocimiento de colores
- Numero de codigo 4: filtros infrarrojos
- Numero de codigo 5: filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Numero de codigo 6: filtro solar con requisitos para el infrarrojo
Identificacion del fabricante:
Clase optica (salvo cubre filtros):
Las clases Opticas son (consultar tablas en la normativa une-en-166):
- Clase optica: 1 (pueden cubrir un solo 0jo)
- Clase optica: 2 (pueden cubrir un solo 0jo)
- Clase optica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberan cubrir ambos
0jos)
Simbolo de resistencia mecanica: s
Las resistencias mecanicas son:
- Resistencia incrementada: s
- Impacto de particulas a gran velocidad y alta energia: a
- Impacto de particulas a gran velocidad y media energia: b
- Impacto de particulas a gran velocidad y baja energia: f
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a alta energia: at
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a media energia: bt
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a baja energia: ft
Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:
Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de sélidos calientes:
Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas: k (si fuera aplicable)
Simbolo de resistencia al empafiamiento: n (si fuera aplicable)
Simbolo de reflexion aumentada: r (si fuera aplicable)
Simbolo para ocular original o reemplazado: o
Informacion para el usuario:
Se deberan proporcionar los siguientes datos:
Nombre y direccion del fabricante
Numero de esta norma europea
Identificacion del modelo de protector
Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccion
Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccion y prestaciones
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Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el
montaje.

Si es aplicable la fecha limite de uso o duracion de la puesta fuera de servicio aplicable al protector
y/o a las piezas sueltas.

Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

Significado del marcado sobre la montura y ocular.

Advertencia indicando que los oculares de clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos
de tiempo

Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar
alergias en individuos sensibles.

Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados
sobre gafas correctoras normales, podrian permitir la transmision de impactos y, por tanto, crear una
amenaza para el usuario.

Una nota indicando que si la proteccion frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra t inmediatamente
después de la letra referida al tipo de impacto. en caso de no ir seguido por la letra t, el protector ocular
solo podra usarse frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
Certificado ce expedida por un organismo notificado.
Declaracion de conformidad
Folleto informativo

Norma en aplicable:
UNE-en 166: proteccion individual de los ojos. requisitos

Informacion destinada a los usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Proteccion ocular

Particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas y alta energia.
Tabla 6. Proteccion de la cara y de los ojos. Proteccion acular. Particulas a gran velocidad y a temperaturas

extremas y alta energia.

Proteccion de la cara y de los ojos: Proteccion ocular. Particulas a gran velocidad y a temperaturas
extremas y alta energia

Norma:

Ce
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CATI

Definicion:
Pantallas faciales resistentes a particulas a gran velocidad y a temperaturas extremas y alta energia.
Uso permitido en:
Pantalla facial.
Marcado:
A) En la montura:
Identificacion del Fabricante:
Numero de la norma europea: 166
Campo de uso: Si fuera aplicable
Los campos de uso son:
- Uso basico: Sin simbolo
- Liquidos: 3
- Particulas de polvo grueso: 4
- Gases y particulas de polvo fino: 5
- Arco eléctrico de cortocircuito: 8
- Metales fundidos y s6lidos calientes: 9
Resistencia mecanica: AT
Simbolo que indica que esta disefiado para cabezas pequenas: H (Si fuera aplicable)
Maxima clase de proteccion ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable
B) En el ocular:
Clase de proteccion (solo filtros):
Identificacion del fabricante:
Clase optica (salvo cubre filtros):
Simbolo de resistencia mecéanica: AT
Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: Si fuera aplicable
Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de so6lidos calientes: Si
fuera aplicable
Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas: K (Si fuera aplicable)
Simbolo de resistencia al empafiamiento: N (Si fuera aplicable)
Simbolo de reflexion aumentada: R (Si fuera aplicable)
Simbolo para ocular original o reemplazado: O
Informacion para el usuario:
Se deberan proporcionar los siguientes datos:
Nombre y direccion del fabricante
Numero de esta norma europea
Identificacion del modelo de protector
Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccion
Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccion y prestaciones
Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el
montaje.
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Si es aplicable la fecha limite de uso o duracion de la puesta fuera de servicio aplicable al protector
y/o a las piezas sueltas.

Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

Significado del marcado sobre la montura y ocular.

Advertencia indicando que los oculares de Clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos
de tiempo

Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar
alergias en individuos sensibles.

Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados
sobre gafas correctoras normales, podrian permitir la transmision de impactos y, por tanto, crear una
amenaza para el usuario.

Una nota indicando que si la proteccion frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente
después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector
ocular solo podra usarse frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
Certificado CE expedido por un organismo notificado
Declaracion de Conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
UNE-EN 166: Proteccion individual de los ojos. Requisitos.

Informacion destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Filtros
Filtros para la soldadura

Tabla 7. Proteccion de la cara y de los ojos. Proteccion acular. Filtros para soldadura.

Proteccion de la cara y de los ojos: Proteccion ocular. Filtros para soldadura

Norma:

EN Ce

CATII

Definicion de tipos validos:
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Todos los dispositivos que aseguran la proteccion de su portador frente a la radiacion dptica nociva 'y
demas riesgos especificos derivados de la soldadura y técnicas afines. Puede tratarse de una pantalla
de soldador, gafas de montura integral para soldadura o gafas de montura universal para soldadura.
Pantalla de soldador de cabeza: Pantalla de soldadura que se lleva sobre la cabeza y delante de la
cara, sujeta generalmente por un arnés, con el fin de proteger los ojos y la cara una vez equipada con
el filtro apropiado (s).
Pantalla de soldador de mano: Pantalla para soldadura que se lleva en la mano, y asegura la
proteccion de los ojos y la cara cuando estd equipada con el filtro o filtros apropiado (s).
Pantalla de soldador de cabeza, montada en casco de proteccion: Pantalla de cabeza para
soldadura, montada sobre un casco de proteccion compatible, la cual, una vez equipada con el filtro o
filtros apropiado (s), protege los ojos y la cara.
Gafas de soldadura de montura integral (cazoletas): Dispositivo que se sostiene generalmente por
una banda de cabeza, y que envuelve la cavidad ocular, a la cual la radiaciéon procedente de las
operaciones de soldadura solo puede penetrar a través de filtros y, cuando sea el caso, de cubre filtros.
Gafas de soldadura de montura universal: Montura con proteccion lateral, que mantiene los filtros
apropiados delante de los ojos para protegerlos. Pueden tener por sistema de sujecion patillas laterales
o una banda de cabeza.
Marco o aro porta ocular: Parte del equipo donde se coloca (n) el (los) filtro (s) , los cubre filtros
y/o los ante cristales.
Ante cristales: Oculares, por lo general no tintados, usados principalmente para proteger a su portador
de particulas proyectadas.
Marcado:
A) En la montura:
Identificacion del Fabricante:
Numero de la norma europea: 175
Campo de uso: Si fuera aplicable
Los campos de uso son:
S: Resistencia mecénica incrementada
9: Metal fundido y solidos calientes
F: Impacto de baja energia
B: Impacto de media energia
W: Inmersion en agua
Masa en gramos: Si fuera aplicable
B) En el ocular:
Clase de proteccion (solo filtros):
Identificacion del fabricante:
Clase optica (salvo cubre filtros):
Simbolo de resistencia mecanica: Si fuera aplicable
Las resistencias mecanicas son:
- Resistencia incrementada: S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia: A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia: B
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Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia: F
Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia: BT
Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia: FT
Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: 8 (Si fuera aplicable)
Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de solidos calientes: 9
(Si fuera aplicable)
Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas: K (Si fuera aplicable)
Simbolo de resistencia al empafiamiento: N (Si fuera aplicable)
Simbolo de reflexion aumentada: R (Si fuera aplicable)
Simbolo para ocular original o reemplazado: O
Informacion para el usuario:
Se deberan proporcionar los siguientes datos:
Nombre y direccion del fabricante
Numero de esta norma europea
Identificacion del modelo de protector

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccion

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccion y prestaciones

Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el
montaje.

Si es aplicable la fecha limite de uso o duracion de la puesta fuera de servicio aplicable al protector
y/o a las piezas sueltas.

Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

Significado del marcado sobre la montura y ocular.

Advertencia indicando que los oculares de Clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos
de tiempo

Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar
alergias en individuos sensibles.

Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados
sobre gafas correctoras normales, podrian permitir la transmision de impactos y, por tanto, crear una
amenaza para el usuario.

Una nota indicando que si la proteccion frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente
después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector
ocular solo podra usarse frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
Certificado CE expedido por un organismo notificado
Declaracion de Conformidad
Folleto informativo
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Norma EN aplicable:
UNE-EN 166: Proteccion individual de los ojos. Requisitos.
UNE-EN 1609: Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas

Informacion destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Proteccion de manos vy brazos

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos de uso general

Tabla 8. Proteccion de manos y brazos. Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

Proteccion de manos y brazos: Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos

Norma:
EN 388 c €
CATII
Definicion:

Proteccion por igual: Guante que esta fabricado con el mismo material y que esta construido de modo
que ofrezca un grado de proteccion uniforme a toda la superficie de la mano.
Proteccion especifica: Guante que esta construido para proporcionar un area de proteccion aumentada
a una parte de la mano.

Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecanicos (UNE-EN-420)

Propiedades mecanicas:
Se indicaran mediante el pictograma y cuatro cifras:
Primera cifra: Nivel de prestacion para la resistencia a la abrasion
Segunda cifra: Nivel de prestacion para la resistencia al corte por cuchilla
Tercera cifra: Nivel de prestacion para la resistencia al rasgado
Cuarta cifra: Nivel de prestacion para la resistencia a la perforacion
Marcado:
Los guantes se marcaran con la siguiente informacion:
Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante

Designacion comercial del guante
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Talla
Marcado relativo a la fecha de caducidad

Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadirdn otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaracion de Conformidad.
Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
UNE-EN 388: Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes.

Informacion destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Proteccion de pies y piernas

Calzado de seguridad, proteccion y trabajo de uso profesional. Proteccion contra la perforacion.

Tabla 9. Calzado de seguridad, proteccion y trabajo de uso profesional. Proteccion contra la perforacion.

Proteccion de pies y piernas: Calzado de seguridad, proteccion y trabajo de uso profesional proteccion
contra la perforacion

Norma:
EN 344 c €
CATII
Definicion:

Son los que incorporan elementos de proteccion destinados a proteger al usuario de las lesiones que
pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido
concebido.
Marcado:
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcara con la siguiente informacion:
Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
Designacion comercial
Talla
Marcado relativo a la fecha de fabricacion (al menos el trimestre y afio)
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El nimero de norma EN-344 y segun se trate de calzado de seguridad, proteccion o trabajo:
- Calzado de Seguridad equipado por topes disefiados para ofrecer proteccion frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energia de 200 J.: EN-345
- Calzado de Proteccion equipado por topes disefiados para ofrecer proteccion frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energia de 100 J.: EN-346
- Calzado de Trabajo sin llevar topes de proteccion contra impactos en la zona de la puntera:
EN-347
Los simbolos correspondientes a la proteccion ofrecida o, donde sea aplicable la categoria
correspondiente:
- P: Calzado completo resistente a la perforacion
- C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestatico.
- HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frio.
- E: Calzado completo. Absorcion de energia en la zona del tacon.
- WRU: Empeine. Penetracion y absorcion de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.
Clase:
- Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadirdn otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaracion de Conformidad.

Folleto informativo

Norma EN aplicable:
UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de proteccion y calzado de trabajo para uso
profesional. Parte 1: requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.
UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.
UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.
UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de proteccion de uso profesional.
UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales.
UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.
UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

Informacion destinada a los Usuarios:
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Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Vestuario de proteccion

Vestuario de proteccion contra el mal tiempo

Tabla 10. Vestuario de proteccion contra el mal tiempo.

Vestuario de proteccion: Vestuario de proteccion contra el mal tiempo

Norma:
EN 343 c €
CAT 1
Definicion:

Ropas de proteccion contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinacion de
lluvia, niebla, humedad del suelo y viento a temperaturas de -5°C y superiores.
Pictograma: Proteccion contra el frio (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda).

Propiedades:
Se indicaran ademas del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
Valor de aislamiento basico :X
Clase de permeabilidad: Y
Clase de resistencia al vapor de agua: Z
Marcado:
Se marcaré con la siguiente informacion:
Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
Designacion comercial
El nimero de norma: EN-343
Talla
Instrucciones de cdmo ponérsela o quitarsela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
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Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadirdn otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
Declaracion CE de Conformidad.
Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
UNE-ENYV 343: Ropas de proteccion. Proteccion contra las intemperies.
UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de proteccion.

Informacion destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacién, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Vestuario de proteccion de alta visibilidad

Tabla 11. Vestuario de proteccion de alta visibilidad.

Vestuario de proteccion: Vestuario de proteccion de alta visibilidad

Norma:
EN 471 c €
CATII
Definicion:

Ropa de senalizacion destinada a ser percibida visualmente sin ambigiiedad en cualquier
circunstancia:
Mono
Chaqueta
Chaleco I (reflectante a rayas horizontales)
Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés)
Pantalon de peto
Pantalon sin peto
Peto
Arneses
Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.
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i

Propiedades:

Se indicardn ademads del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
Clase de la superficie del material :X
Clase del material reflectante: Y
Marcado:
Se marcaré con la siguiente informacion:
Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
Designacion comercial
Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340
El nimero de norma: EN-471
Nivel de prestaciones.
Instrucciones de coémo ponérsela o quitarsela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaracion de Conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
UNE-EN 471: Ropas de sefializacion de alta visibilidad
UNE-EN 340: Ropas de proteccion. Requisitos generales
UNE-ENV 343: Ropas de proteccion. Proteccion contra las intemperies.

Informacion destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Vestuario de proteccion para operaciones de soldeo y técnicas conexas

Tabla 12. Vestuario de proteccion para operaciones de soldeo y técnicas conexas

Vestuario de proteccion: Para operaciones de soldeo y técnicas conexas

Norma:
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Ce

CATII

Definicion:
La ropa de proteccion de soldadores, tiene por objeto proteger al usuario contra las pequenas
proyecciones de metal fundido, el contacto de corta duracion con una llama, asi como contra las
radiaciones UV, y esta destinada para llevarse continuamente durante 8 horas a temperatura ambiente;
pero no protege necesariamente contra las proyecciones gruesas de metal en operaciones de fundicion.
Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

Marcado:
Se marcaré con la siguiente informacion:
Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
Designacion comercial
Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340
El nimero de norma : EN-470-1
Variacion dimensional (solo si es superior al 3%).
Iconos de lavado y mantenimiento.
Numero maximo de ciclos de limpieza.
Instrucciones de coémo ponérsela o quitarsela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan
con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaracion de Conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
UNE-EN 470-1,
UNE-EN 470-1/A1: Ropas de proteccion utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 340: Ropas de proteccion. Requisitos generales.
UNE-EN 532: Método de ensayo para la propagacion limitada de la llama.
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UNE-EN 348: Ropas de proteccion. Métodos de ensayo: Determinacion del comportamiento de los
materiales al impacto de pequeiias salpicaduras de metal fundido

Informacion destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el EPI sera suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que debera ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilizacion, empleo, caracteristicas y mantenimiento del mismo.

Senalizacion

Senales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posicion
o sefializan de antemano todos los peligros.

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posicion de la sefializacion en la misma.

La sefializacion a utilizar en la obra estd de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los
fundamentos de los codigos de sefiales, como son:

Senales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posicion
o sefializan de antemano todos los peligros.

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posicion de la sefializacion en la misma.

La sefializacion a utilizar en la obra estd de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los
fundamentos de los codigos de sefiales, como son:

1) Que la sefial sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado.

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO,
ALTO, una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de sefializacion, porque de todos es conocido su
significado.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra,
como se esta haciendo.

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o sefial, lo que supone una
educacion preventiva o de conocimiento del significado de esas sefiales.

Sefializacion en la obra:
La sefializacion en la obra, es compleja y variada, utilizandose.
1) Por la localizacion de las sefiales o mensajes:

- Sefalizacion externa. Utilizamos por un lado la sefializacion adelantada, anticipada, a distancia.
Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la
sefializacion de posicion, que marca el limite de la actividad edificatoria y lo que es interno o
externo a la misma.
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- Senializacion interna. Para percepcion desde el ambito interno de la obra, con independencia de
si la sefial esta colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
- Senalizacion diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triangulos,
vallas, etc.
- Seializacioén nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizaran las mismas sefiales diurnas, pero
buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los 6rganos de percepcion de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de
sefializacion:
- Seiializacion visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir
visualmente, como por ejemplo las sefiales de trafico.
- Seiializacién acustica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos
en vehiculos 0 maquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
- Senializacion tactil. Se trata de obstaculos blandos colocados en determinados puntos, con los
que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo, cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de sefializacion de la obra.

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizaran vallados diversos, unos fijos y otros moviles, que
delimitan areas determinadas de almacenaje, circulacion, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de
zonas de peligro debe complementarse con sefiales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizara en esta obra para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usara en la implantacion de pequefios trabajos temporales como
para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SENALES: Las que se utilizaran en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizaran las sefiales que se estimen oportunas, acompafiadas con
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones
de posicion o modo de uso del producto contenido en los envases.

Identificacion de riesgos (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Quemaduras.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores.

Medidas preventivas.

- Lasefializacion de seguridad complementara, pero no sustituira nunca a las medidas de prevencion
adoptadas en la obra.

- No se utilizaran al mismo tiempo dos sefales que puedan dar lugar a confusion.

- Las sefiales seran de tamafo y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto
mas alejado desde el que deban ser vistas.
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- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el trafico o
facilitando su desvio, se procurara principalmente que:
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de proteccion individual, sefales luminosas o fluorescentes, de

acuerdo con la normativa de trafico.

c) Utilicen prendas reflectantes segun UNE-EN-471
d) Sesitiien correctamente en zonas iluminadas, de facil visibilidad y protegidas del trafico rodado.

- Las tuberias por las que circulan flujos peligrosos estaran identificadas y sefializadas, para evitar
errores o confusiones.

- La sefializacion deberd permanecer mientras exista la situacién que motiva su colocacion.

- Una vez finalizada la obra, se sustituird la sefializacion provisional de obra por la sefializacion
definitiva de viales.

- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).

- Deberan realizarse periodicamente revisiones de la sefalizacion, para controlar el buen estado y la
correcta aplicacion de las mismas

- Las sefiales seran retiradas cuando deje de existir la situacion que las justificaba.

Equipos de proteccion individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Ropa de trabajo

- Chaleco reflectante.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Casco de seguridad homologado.

Barandillas

Se colocardn barandillas en los huecos interiores del edificio que representen un riesgo potencial de
caida.

Asi mismo se colocaran barandillas en el perimetro de la cubierta y en todos aquellos puntos de la obra
donde exista un potencial riesgo de caida.

Las escaleras estaran todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

Identificacion de riesgos (operaciones de utilizacion, montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas
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La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por
las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizara mediante la colocacion
de barandillas.

La obligatoriedad de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en sus articulos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y
Ceramica en su articulo 187.

La barandilla la colocara personal cualificado.

La barandilla, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

La altura de la barandilla serd de 90 cm. Sobre el nivel del forjado y estard formada por una barra
horizontal, liston intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

Seran capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

La disposicion y sujecion de la misma al forjado se realizara segun lo dispuesto en Planos.

La barandilla s6lo podra ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la direccion de
una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores
que hayan recibido una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita

enfrentarse a riesgos especificos:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion de la barandilla.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién de la barandilla.

¢) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la barandilla.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformacion.

La barandilla inspeccionara periddicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algtn fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para
su reparacion (o sustitucion).

Limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccion individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo
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Se relaciona a continuacion la normativa de obligado cumplimiento no exhaustiva
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos I y III
Orden de 09.03.71, del M° de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71
Resolucion de 20.03.78, BOE 21.04.78

Resolucion 12.05.78, BOE 21.06.78

Resolucion 28.06.78, BOE 09.09.78

Resolucion 31.01.80, BOE 12.02.80

Resolucion 23.02.81, BOE 17.03.81

Resolucion 31.10.86, BOE 13.12.86

R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89

Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85

R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97

R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97

R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97

R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97

R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.9

R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01

R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03

Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95

BOE 31.12.98 (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003 (Ley 54/2003)

Reglamento de los servicios de prevencion

Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del M° de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98

R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06

R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10

Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04

Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon manual de carga que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del M° de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97,
Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores de equipos de
proteccion individual
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Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del M° de la Presidencia BOE 12.06.97, BOE 18.07.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del M° de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de
12.11.04, BOE 13.11.04

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion

Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.

R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06

R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. M® de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.

BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, M° de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005

R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.

BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006%*.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.

Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11

Plan General de Prevencion de Riesgos Laborales de Andalucia.

B.0.J.A. 22 03/02/2004 Decreto 313/2003 de la C*de Empleo y Desarrollo Tecnologico

Criterios higiénico-sanitarios para prevencion y control de la legionelosis.

B.O.E 171 18/07/2003 R.D. 865/2003, del M° de Sanidad y Consumo.

B.O.E. 180 28/07/2001 R.D. 909/2001

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

B.O.E. 250 19/10/2006 Ley 32/2006 de 18 de octubre.

B.O.E. 204 25/08/2007 Desarrollo de la ley.

B.O.E. 219 09/12/2007 Correccién de errores.

B.0O.J.A. 249 20/12/2007 Procedimiento de habilitacion del Libro de la Subcontratacion.

Resolucion de 28 de febrero de 2012, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y publica
el V Convenio colectivo del sector de la construccion. «BOE» nim. 129, de 30 de mayo de 2013.
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Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que afecten a los
trabajos que se han de realizar.

Obligaciones de las partes implicadas

Todos los agentes que intervengan en el proceso constructivo deberan tener suscrita una pdliza de
seguros que cubra la Responsabilidad Civil exigible en el ejercicio de su actividad. Ello incluye a los
Técnicos directores de la Empresa Constructora y Subcontratistas.

Propiedad
- La Propiedad abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccion Facultativa,

las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio Bésico de Seguridad y Salud. Si se
implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realizacion de la
obra, éstos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora, previa autorizacion de la Direccion
Facultativa.

- Encel caso de realizar el Promotor la obra por administracion, y no existir un contratista principal de
la misma, aquel quedara obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud para la ejecucion de la
totalidad de las obras.

- En el supuesto del parrafo anterior, sera el Promotor el encargado de realizar la apertura del centro
de trabajo.

- Por tultimo, la Propiedad vendra obligada a abonar al Coordinador de Seguridad y Salud, o en su
caso a la Direccion facultativa, los honorarios devengados en concepto de implantacion, control y
valoracion del Estudio de Seguridad y Salud.

Empresa constructora

- La/las Empresas Constructoras vienen obligadas a cumplir las directrices contenidas en el Estudio
de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas
de ejecucion que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la aprobacion
del Arquitecto Técnico Coordinador de seguridad en fase de ejecucion, o en su defecto con la de la
Direccion Facultativa, y sera previo al comienzo de la obra.

- Las Empresas Constructoras cumpliran las estipulaciones prevenidas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccion del
mismo o de los posibles subcontratistas y empleados.

- Los medios de proteccion personal estaran homologados por organismo competente; caso de no
existir éstos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el criterio de encargado de
Seguridad y Salud, con el visto bueno de la Direccion Facultativa.

- El Contratista o Constructor, en base al Estudio de Seguridad y Salud, podra mejorar las previsiones
técnicas siempre que éstas supongan un aumento en la seguridad y salud de la obra.

- Los cambios introducidos por el Contratista o Constructor en los medios y equipos de proteccion,
aprobados por la Direccion Facultativa, se presupuestaran previa la aceptacion de los precios
correspondientes y sobre las mediciones reales en obra, siempre que no implique variacion del
importe total del Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

- Toda modificacion introducida en el Proyecto de Ejecucion de Obra dara lugar a la confeccion de
un anexo (o modificacion) al Plan de Seguridad y Salud en la obra, el cual debera ser presentado a
la aprobacion de la Direccion Facultativa.

- La Empresa pondra a disposicion de sus trabajadores todo el material de seguridad necesario a cada
puesto de trabajo, segtin preceptia el Articulo 170 de la Ordenanza Laboral de la Construccion.

- Asimismo, velara por su buen estado de conservacion haciendo las oportunas inspecciones y
reposiciones al desgaste natural o accidental de los referidos materiales.
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- La Empresa tendra la obligacion de hacer cumplir a su personal todas las normas dadas en materia
de Seguridad y obligard a utilizar todo el material de seguridad necesario para realizar el trabajo,
cubriendo al maximo la integridad fisica de los trabajadores. Para ello, si fuese necesario, utilizara
las facultades legales que le confiere el Articulo 159 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

- Este articulo se complementa con la obligatoriedad del Empresario para poner los medios necesarios
a cada situacion, segun determina el Articulo 7 de la O.G.S.H.T.

- El Contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil
patronal.

- El Contratista viene obligado a la contrataciéon de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccion durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion a un periodo de mantenimiento
de un afo, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

- El contratista principal, los contratistas secundarios y los subcontratistas estan obligados a disponer
de uno o varios servicios de prevencion, de acuerdo con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
31/1995 y el Real Decreto 39/1997 de servicios de prevencion, estos servicios de prevencion se
estructuraran de acuerdo con las pautas marcadas en el RD 39/97 en relacion al nimero de delegados
de prevencion, competencias, facultades garantias y sigilo profesional de éstos.

- La Empresa es responsable del montaje, mantenimiento y desmontaje de los medios auxiliares y
maquinaria.

- El/los contratistas facilitaran al Coordinador de Seguridad y Salud los datos personales del/los
Delegados de Seguridad elegido para la obra en particular, antes del comienzo de ésta.

- LaEmpresa constructora principal (o el promotor en el caso de realizarse la obra por administracion)
solicitara de las empresas y de los trabajadores autbnomos que contrate el correspondiente Plan de
Prevencion de Empresa realizado por un servicio de Prevencion, en el que se encuentren definidos
y evaluados los riesgos inherentes a la/s actividad/es especifica/s en la presente obra, asi como las
medidas preventivas y de seguridad a adoptar.

Direccion Facultativa

- La Direccion Facultativa considerara el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la
ejecucion de la obra, correspondiéndole el control y supervision de la ejecucion del Plan de
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificacion de éste, dejando constancia
escrita en el Libro de Incidencias.

- Sera preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional.

- Periddicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos Competentes el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en
el Estudio de Seguridad y Salud.

Caracteristicas, empleo y conservacion de maquinas utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos y caracteristicas de empleo y conservacion de maquinas.

Se cumplira con lo indicado en la normativa aplicable al efecto, sobre todo en lo que se refiere a las
instrucciones de uso, instalacion y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periodicas y reglas
generales de seguridad.
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Caracteristicas de empleo y conservacion de utiles y herramientas.
Tanto en el empleo como en la conservacion de los utiles y herramientas, el encargado de obra, velara
por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o herramienta.

El encargado de obra establecera un sistema de control de los utiles y herramientas a fin y efecto de que
se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y utiles establecidos en las previsiones de este plan pertenecen al grupo de
herramientas y tutiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndoseles aplicar las normas
generales, de caracter practico y de general conocimiento, vigentes seglin los criterios generalmente
admitidos.

Caracteristicas, empleo y conservacion de los sistemas preventivos y de higiene y bienestar de los
trabajadores.
1) Sistema de informacion a los trabajadores integrados en el centro de trabajo de la obra.

- A estos efectos se prevén horas de informacion a los trabajadores, horas que se incluyen en el
presupuesto. Esta informacion se realizara en el mismo centro de Trabajo, sin depender de la
formacion impartida directamente por el constructor en cumplimiento de lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores, art.16.

- Las horas de reunion del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser cubiertas
dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra.

2) Comité de seguridad y Salud.

- Tanto su composicién como su actuacion deberd ajustarse a lo establecido en la Ordenanza de
Trabajo en la Industria de la Construccion y en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y
concretamente con lo dispuesto en su Articulo 38, cumpliendo los acuerdos establecidos como
obligatorios para la concertacion laboral, fijada en el convenio Colectivo Provincial vigente.

3) Delegados de prevencion.
- Los criterios de eleccion, sus competencias y facultades, garantias y sigilo profesional se
atendran a lo dispuesto en los articulos 35, 36 y 37 de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos
Laborales.

4) Sistema de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.
- Las instalaciones provisionales de obra se adoptardn, en lo relativo a elementos, dimensiones
caracteristicas, a lo especificado en los art. 39, 40,41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad
y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica.
- Se organizara la recogida y la retirada de desperdicio y basura que el personal de la obra en sus
instalaciones, guardandolos en recipientes con tapa.

Caracteristicas, empleo y conservacion de equipos preventivos.
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Dentro de los equipos preventivos consideramos los dos grupos fundamentales: Equipos de proteccion
individual (EPI’s) y protecciones colectivas.

1) Equipos de proteccion individual (EPI’s):

Se tendré preferente atencion a los medios de proteccion personal.

Toda prenda tendra fijo un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo, accidente o mala utilizacion, una prenda de
proteccion o equipo se deteriore, ésta se repondra independientemente de la duracion prevista.

Todo elemento de proteccion personal se ajustard a los Reales Decretos R.D. 1407/1992 y R.D.
159/1995 por los que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. Cumpliran también con el Real Decreto
773/1997, de 30 de Mayo, del Ministerio de Trabajo (B.O.E. 12-6-97)

El uso de una prenda o equipo de Proteccion, nunca podra representar un riesgo por si mismo.

2) Protecciones colectivas

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de los elementos
de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento del servidor de Seguridad de la Empresa
Constructora.

Se especificaran algunos datos que habra que cumplir, ademas de lo indicado en las Normas Oficiales.
- Tapas de madera.

Los huecos verticales interiores se protegeran con tapas de madera formada por tablones trabados

firmemente entre si.
- Cables para sujecion de cinturones de seguridad.

Los cables y sujeciones previstos tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan

ser sometidos de acuerdo con su funcioén protectora.
- Extintores.

Seran de polvo polivalente, eficacia 21 A-113B, revisandose peridodicamente.

- Seiializacion.

Cumplira con la Normativa Vigente.

- Lonas de seguridad.

Tendran la resistencia y fijacion suficientes para resistir el esfuerzo del viento e impedir la proyeccion

de polvo y materiales. Seran capaces de resistir la propagacion de las llamas.
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

La sensibilidad de los interruptores diferenciales sera para iluminacion de 30mA., y para fuerza de
300mA.

La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad
del interruptor diferencial, una tensiéon maxima de 24 V.

Actuacion en caso de accidente laboral
Accidentes
Existe un botiquin general de obra que se encuentra a disposicion de los trabajadores en horario
normal de obra
El botiquin debe contener los siguientes elementos:
- Agua oxigenada
- Alcohol 96
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- Betadine

- Sobre de gasas

- Aposito adhesivo

- Venda

- Esparadrapo hipoalérgico
- Analgésicos

- Antiinflamatorios de uso topico
- Crema para quemadura

- Quantes

- Pinzas

- Tiritas

- Algodén

- Bolsa de hielo sintética

- Goma torniquete

El material utilizado sera repuesto inmediatamente, manteniéndose siempre en buenas
condiciones de seguridad e higiene. Se revisara mensualmente.

Procedimiento de prestacion de primeros auxilios

En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberan adoptarse los siguientes principios
de socorro:

El accidentado es lo primero. Para su atencion se avisara al responsable del botiquin de obra Se
le atenderd de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresion de las lesiones.

En caso de caida desde altura o a distinto nivel, y en caso de accidente eléctrico, se dispondra
siempre que pueden existir lesiones graves; en consecuencia, se extremaran las precauciones de
atencion primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilizacién del
accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimacién en caso de accidente eléctrico.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se evitaran en
lo posible seglin el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la
utilizacion de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el
accidentado.

Todos los trabajadores dispondran de la informacion sobre centros asistenciales de la Mutua de
Accidentes.

Condiciones generales de actuacion
Asistencia a los accidentados
Se deberd informar a los trabajadores del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y
efectivo tratamiento.
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Se dispondra en la obra, y en sitio bien visible de una lista de los teléfonos y direcciones
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un
rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

Itinerario mas adecuado

Vias de evacuacion y salidas de emergencia

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder ser evacuados
rapidamente y en las condiciones de maxima seguridad para los trabajadores.

El nimero, distribucion y dimensiones de las vias y salidas de emergencia que habran
de disponerse se determinaran en funcion de: uso, equipos, dimensiones, configuracion
de las obras, fase de ejecucion en que se encuentren las obras y nimero maximo de
personas que puedan estar presentes.

Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y
desembocar los mas directamente posible en una zona de seguridad. Deberan
sefalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha sefializacién debe ser duradera y ha
de estar fijada en lugares adecuados y perfectamente visibles.

Las vias y salidas no deberan estar obstruidas por obstaculos de cualquier tipo, de modo
que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.

En caso de averia del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vias y salidas
de emergencia que requieran iluminacion deberdn estar equipadas con luces de
seguridad de suficiente intensidad.

Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberan abrirse hacia el exterior y
dispondran de facil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite
utilizarlas pueda abrirlas facil e inmediatamente.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

En los casos de accidentes en la obra, deberan realizarse las siguientes comunicaciones (en
cualquier caso, se avisara al Coordinador de Seguridad y Salud):

Accidente leve:

Al Servicio de Prevencion.

A la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud.

A la Direccion Provincial de Trabajo.

- Accidente grave o muy grave:

Al Servicio de Prevencion.

A la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud.

A la Direccion Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas.

Accidente mortal:

Al Servicio de Prevencion.
A la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud.
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A la Direccion Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas.
Al Juzgado de Guardia.

COMPROMISO A REALIZAR LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACION DE TODO
ACCIDENTE QUE TENGA LUGAR EN LA OBRA.

El responsable del protocolo de comunicacién es el Jefe de Obra, y en su ausencia serd en
Encargado de obra.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral

El Parte oficial de accidente de Trabajo debera cumplimentarse, mediante el sistema delt@,
en aquellos accidentes o recaidas que conllevan la ausencia del accidente del lugar de trabajo
de, al menos, un dia —salvedad hecha del dia en que ocurri6 el accidente-, previa baja médica.
El modelo se ajustard al modelo oficial emitido por la ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de
trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electronico. BOE nim. 279 de 21 de
noviembre de 2002.

Se necesita para su confeccion:
- Lainformacion contenida en el impreso parte notificacion e investigacion del accidente
o en su defecto la contenida en el impreso parte de accidente que confecciona el Mando
Directo.
- Datos que facilitaran las oficinas administrativas y de personal de obra.

La gestion se realizara por la oficina administrativa y de personal:

- En el caso de accidente grave, muy grave, mortal o multiple (més de cuatro
trabajadores), la comunicacion se realizara en el plazo de 24 horas, contadas desde la
fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica.

- En el caso de un accidente leve con baja habra que comunicarlo en el plazo maximo de
5 dias habiles, contados desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha
de la baja médica.

Parte de accidente de trabajo sin baja médica

El Parte de accidente de Trabajo sin baja médica se cumplimentara mediante el sistema
delt@. El modelo se ajustara al modelo oficial emitido por la ORDEN TAS/2926/2002, de
19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico. BOE
nam. 279 de 21 de noviembre de 2002.

Se necesita para su confeccion:

- La informacion contenida en el parte de accidente que confecciona el Mando
Directo.

- La notificacion de los Servicios Médicos o Botiquin sobre la calificacion de
accidente sin baja.

- Datos que facilitaran las oficinas administrativas y de personal de obra.

- La relacion de accidentes sin baja médica, habra que comunicarla en los 5 dias
habiles primeros de cada mes siguiente al que correspondan.
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Se envia, por la oficina administrativa y de personal:
- La relacion de accidentes sin baja médica, habra que comunicarla en los 5 dias
habiles primeros de cada mes siguiente al que correspondan.

Relacion de altas o fallecimientos de accidentados.

La Relacion de altas o fallecimientos de accidentados se cumplimentara mensualmente,
relacionandose aquellos trabajadores para los que se hubieran recibido los correspondientes
partes médicos de alta.

Se necesita para su confeccion:
- El parte médico de alta exponiendo la causa de dicha alta.
- Datos que facilitaran las oficinas administrativas y de personal de obra.

Se envia:

- Sera remitido mensualmente a la Entidad Gestora o Colaboradora antes del dia 10 del
mes siguiente al de referencia de los datos, para que a continuacion dicha Entidad
Gestora lo envie a la Direccion General de Informatica y Estadistica del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Reconocimientos médicos

Todos los trabajadores que participen en la obra estaran en posesion de un reconocimiento médico basico
que contemple, al menos, el control de vision, audiometria, analitica de sangre y orina con 6 pardmetros,
debiendo ser aptos en el resultado del mismo.

Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construccion y montaje

Serd preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil y profesional; asi mismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a
las personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada
al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccion durante el plazo de ejecucion de obra con ampliacion a un periodo de mantenimiento de
un aflo, contando a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

Libro de incidencias
Se utilizara segun lo especificado en el articulo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997 y en el R.D
1109/2007.

Se facilitara por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y salud o por la oficina de supervision de proyectos u érgano equivalente cuando se trate de
obras de las Administraciones publicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de
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octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

El Libro de incidencias debera estar siempre en la obra a disposicion de quién establece el art 13, ap. 3
del RD 1627/1997.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador, la direccion
facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
En el caso de que la anotacidn se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, o cuando se ordene la
paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse apreciado circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, debera remitirse una copia
a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera
especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacion anterior
o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion”.

Apertura del centro de trabajo

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debera ser previa
al comienzo de los trabajos y se presentard inicamente por los empresarios que tengan la consideracion
de contratistas. La comunicacion de apertura incluira el plan de seguridad y salud.

El plan de seguridad y salud en el trabajo

En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el Estudio, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho Plan se incluiran, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.

En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud,
las propuestas de medidas alternativas de prevencion, incluiran la valoracion econdémica de las mismas,
que no podra implicar disminucion del importe total.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

En relacion con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a que se
refiere este articulo, constituye el instrumento basico de ordenacion de las actividades, de identificacion
de los riesgos y planificacion de la actividad preventiva a las que se refiere el capitulo II del Real Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion
de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresada en los términos del articulo 2.
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Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicion permanente
de los mismos.

Asi mismo, el Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicion permanente de la Direccion
Facultativa.

Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, segiin la ley de subcontrataciéon 32/2006
1) Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratacion en el sector de la
construccion, como contratista o subcontratista, debera:

a) Poseer una organizacion productiva propia, contar con los medios materiales y personales
necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad
empresarial.

c) Ejercer directamente las facultades de organizacion y direccion sobre el trabajo desarrollado por
sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores autonomos, ejecutar el trabajo con
autonomia y responsabilidad propia y fuera del ambito de organizacion y direccion de la
empresa que le haya contratado.

2) Ademas de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas
para trabajos de una obra de construccion deberan también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan
con la formacion necesaria en prevencion de riesgos laborales, asi como de una organizacion
preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el articulo 6 de esta Ley.

3) Las empresas contratistas o subcontratistas acreditaran el cumplimiento de los requisitos a que se
refieren los apartados 1 y 2.a de este articulo mediante una declaracion suscrita por su representante
legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas.

4) Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la
realizacion de trabajos en obras del sector de la construccion deberan contar, en los términos que se
determine reglamentariamente, con un nimero de trabajadores contratados con caracter indefinido
que no serd inferior al 10 % durante los dieciocho primeros meses de vigencia de esta Ley, ni al 20
% durante los meses del decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo
séptimo, inclusive.

Régimen de la subcontratacion, segiin la ley de subcontratacion 32/2006

1) La subcontratacion, como forma de organizacion productiva, no podra ser limitada, salvo en las
condiciones y en los supuestos previstos en esta Ley.

2) Con caracter general, el régimen de la subcontratacion en el sector de la construccion sera el
siguiente:
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El promotor podra contratar directamente con cuantos contratistas estime oportuno ya sean personas
fisicas o juridicas.

a. El contratista podra contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores autonomos la
ejecucion de los trabajos que hubiera contratado con el promotor.

b.El primer y segundo subcontratistas podran subcontratar la ejecucion de los trabajos que,
respectivamente, tengan contratados, salvo en los supuestos previstos en la letra f del presente
apartado.

c. El tercer subcontratista no podré subcontratar los trabajos que hubiera contratado con otro
subcontratista o trabajador auténomo.

d.El trabajador auténomo no podra subcontratar los trabajos a él encomendados ni a otras
empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autdbnomos.

e. Asimismo, tampoco podran subcontratar los subcontratistas, cuya organizacion productiva
puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportaciéon de mano de obra,
entendiéndose por tal la que para la realizacion de la actividad contratada no utiliza mas
equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas
portatiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los sefialados,
siempre que €stos pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.

3) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando en casos fortuitos debidamente
justificados, por exigencias de especializacion de los trabajos, complicaciones técnicas de la
produccion o circunstancias de fuerza mayor por las que puedan atravesar los agentes que
intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la direccidn facultativa, la contratacion de
alguna parte de la obra con terceros, excepcionalmente se podra extender la subcontratacion
establecida en el apartado anterior en un nivel adicional, siempre que se haga constar por la
direccion facultativa su aprobacion previa y la causa o causas motivadoras de la misma en el
Libro de Subcontratacion al que se refiere el articulo 7 de esta Ley.

No se aplicara la ampliacion excepcional de la subcontratacion prevista en el parrafo anterior en los
supuestos contemplados en las letras e y f del apartado anterior, salvo que la circunstancia motivadora
sea la de fuerza mayor.

4) El contratista debera poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el &mbito de
ejecucion de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratacion la
subcontratacion excepcional prevista en el apartado anterior.

Asimismo, debera poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada subcontratacion
excepcional mediante la remision, en el plazo de los cinco dias habiles siguientes a su aprobacion, de
un informe en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotacion
efectuada en el Libro de Subcontratacion.

El libro de subcontratacion debera estar siempre en obra y disponible para el coordinador de obra,
autoridad laboral...etc., el lugar destinado para el libreo, sera el mismo que para el resto de la
documentacion que debe estar en obra, ese lugar sera el acordado entre el encargado de la documentacion
y el Coordinador de Seguridad y Salud.
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El encargado de realizar las posibles actualizaciones del Libro de Subcontratacion sera uno de los

recursos preventivos que existe en esta obra, poniéndolo en conocimiento del Coordinador de Seguridad
y Salud.

Contenido de la solicitud y declaracion aneja del libro de subcontratacion

1)

2)

La solicitud de inscripcion debera contener los siguientes datos:

a) Nombre de la empresa y, en su caso, de la persona que lo represente, asi como la
identificacion del medio preferente o del lugar que se sefiale a efectos de notificaciones.

b) Domicilio.

¢) Numero de identificacion fiscal.

d) Codigo de cuenta de cotizacion principal de la Seguridad Social.

e) Actividad de la empresa, identificada segun la Clasificaciéon Nacional de Actividades
Econdémicas.

f) Firma del solicitante; lugar y fecha.

A la solicitud de inscripcion se acompanaré declaracion suscrita por el empresario o su
representante legal relativa al cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 y2 a
del articulo 4 de la ey 32/2006, de 18 de octubre, asi como la documentacion acreditativa de
que la empresa dispone de una organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y de que dispone de recursos humanos, en su
nivel directivo y productivo, que cuentan con la formacion necesaria en prevencion de riesgos
laborales.

Libro de subcontratacion
Obligatoriedad del Libro de Subcontratacion.

Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador autbnomo

de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un Libro de Subcontratacion habilitado que se

ajuste al modelo que se inserta como anexo III.

Habilitacion del Libro de Subcontratacion.

)

2)

El Libro de Subcontratacion sera habilitado por la autoridad laboral correspondiente al
territorio en que se ejecute la obra. La habilitacion consistira en la verificacion de que el Libro
retine los requisitos establecidos en este Real Decreto.

En el caso de que un contratista necesite la habilitacion de un segundo Libro para una misma
obra de construccion, debera presentar a la autoridad laboral el Libro anterior para justificar el
agotamiento de sus hojas o su deterioro. En los casos en que haya sido requerida la aportacion
del Libro a un proceso judicial, se solicitara a la autoridad laboral la habilitacion de una copia
legalizada del mismo con caracter previo a la remision del original al 6rgano jurisdiccional.

En caso de pérdida o destruccion del Libro anterior u otra circunstancia similar, tal hecho se justificara

mediante declaracion escrita del empresario o de su representante legal comprensiva de la no

presentacion y pruebas de que disponga, haciéndose constar dicha circunstancia en la diligencia de
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habilitacion; posteriormente el contratista reproducira en el nuevo Libro las anotaciones efectuadas en
el anterior.

Contenido del Libro de Subcontratacion.

1) El contratista debera llevar el Libro de Subcontratacion en orden, al dia y con arreglo a las
disposiciones contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en este Real Decreto.

2) En dicho Libro el contratista debera reflejar, por orden cronologico desde el comienzo de los
trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autonomos incluidos en el
ambito de ejecucion de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el
modelo incluido en el anexo III de este Real Decreto y en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de
18 de octubre.

Obligaciones v derechos relativos al Libro de Subcontratacion.

1) El contratista debera conservar el Libro de Subcontratacion en la obra de construccion hasta la
completa terminacion del encargo recibido del promotor. Asimismo, debera conservarlo
durante los cinco afios posteriores a la finalizacion de su participacion en la obra.

2) Con ocasion de cada subcontratacion, el contratista debera proceder del siguiente modo:

a) En todo caso, deberd comunicar la subcontratacion anotada al coordinador de seguridad y
salud, con objeto de que éste disponga de la informacion y la transmita a las demas empresas
contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de
coordinacion, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en articulo 9.1 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la informacion a los representantes de los
trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratacion.

b) También en todo caso, deberd comunicar la subcontratacion anotada a los representantes de
los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ambito de ejecucion de su contrato
que figuren identificados en el Libro de Subcontratacion.

¢) Cuando la anotacion efectuada suponga la ampliacion excepcional de la subcontratacion
prevista en el articulo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, ademas de lo previsto en las
dos letras anteriores, el contratista debera ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral
competente mediante la remision, en el plazo de los cinco dias habiles siguientes a su
aprobacion por la direccion facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las
circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotacion efectuada en el Libro de
Subcontratacion.

3) En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservara en su poder el original.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. Desplazamiento de trabajadores en el marco de una
prestacion de servicios transnacional.
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Las empresas incluidas en el ambito de aplicacion de este Real Decreto que desplacen trabajadores a
Espafia en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de
trabajadores en el marco de una prestacion de servicios transnacional, deberan cumplir lo previsto en
este Real Decreto con las siguientes peculiaridades:

a)

Acreditaran la observancia de los requisitos previstos en el articulo 4.2 a de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, mediante documentacion justificativa del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las normas nacionales de transposicion de los articulos 7 y 12 de la Directiva
89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicacion de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

b) Deberan inscribirse en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya

a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espaiia.

A tal efecto, la primera comunicacion que realicen conforme al articulo 5 de la Ley 45/1999,

de 29 de noviembre, tendra el caracter de solicitud de inscripcion, a la que se adjuntard una

declaracion conforme al modelo establecido en el anexo I.A. La solicitud asi formulada
permitird provisionalmente a la empresa intervenir en el proceso de subcontratacion hasta la
fecha de la inscripcion o denegacion.

La solicitud podra remitirse o presentarse en cualquiera de los lugares sefialados en el articulo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante lo previsto en esta letra, no serd necesaria la inscripcion en el Registro cuando la
duracion del desplazamiento no exceda de ocho dias.

¢) Una vez efectuada la inscripcion, las comunicaciones relativas a desplazamientos sucesivos

deberan incluir, junto con los datos legalmente exigidos, el nimero de inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. Asimilacion del concepto de promotor al de contratista en
supuestos especiales y exclusiones.

1)

2)

A efectos de las obligaciones y responsabilidades establecidas en relacion con el Libro de
Subcontratacion, cuando el promotor contrate directamente trabajadores autonomos para la

realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de

contratista.
Lo dispuesto en el apartado anterior no sera de aplicacion cuando la actividad contratada se

refiera exclusivamente a la construccion o reparacion que pueda contratar un cabeza de familia
respecto de su industria.

Obligaciones de las partes (art.11 y 12)

De acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, sobre disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras, de construccion, se tendran en cuenta los siguientes

articulos:
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Articulo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas:

1) Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

a)

b)

d)

e)

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el Articulo10 del presente Real Decreto.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al
que ser refiere el articulo 7.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en
el articulo 24 de la Ley de prevenciéon de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas, en el Anexo IV del presente Real Decreto, durante la
ejecucion de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre
las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud la ejecucion de la obra o en su caso, de la direccion facultativa.

2) Los contratistas y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos
contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del
apartado 2 del Articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

3) Las responsabilidades de los coordinadores de la direccion facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Articulo 12. Obligaciones de los trabajadores autbnomos:

a)

b)

d)

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el Articulo 10 del presente Real Decreto.

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.

Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los
trabajadores en el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, participando en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera
establecido.

Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
empresariales establecidas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
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Laborales, participando en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera
establecido.

e) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de Julio, por el que se establezcan las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

f) Elegir y utilizar los equipos de proteccion individual en los términos previstos en el real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud
previstas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o en su caso, de la direccion
facultativa.

Formacion e informacion de los trabajadores

La formacion necesaria y que podra ser exigida a aquellos trabajadores que presten sus servicios en las
obras de construccion serda en principio la establecida en el V Convenio General del Sector de la
Construccion.

Ahora bien, dicho convenio es unicamente aplicable dentro de su propio ambito de aplicacion (articulo
3 del Convenio).

Es decir, puede ocurrir que al trabajador le sea de aplicacion otro convenio colectivo, en cuyo caso éste
sera el de obligado cumplimiento de conformidad con la jerarquia normativa.

Asi la formacion exigible sera la que venga fijada en su propio convenio colectivo, salvo que nada se
diga al respecto en el mismo en cuyo caso sera de aplicacion la prevision al respecto del articulo 12.4
del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Articulo 12.4. En defecto de convenio colectivo, el requisito de formacion de los recursos humanos a
que se refiere el articulo 4.2 a de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se entendera cumplido cuando
concurran las siguientes condiciones:

a. Que la organizacion preventiva del empresario expida certificacion sobre la formacion
especifica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en
obras de construccion.

b. Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de
prevencion de aquélla, ejercen funciones de direccidon y han recibido la formacion
necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el conjunto de sus
actividades y decisiones.
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Esta formacion se podra recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para
impartir formacién en materia de prevencion de riesgos laborales, deberd tener una duracion no inferior

a diez horas e incluira, al menos, los siguientes contenidos:
1) Riesgos laborales y medidas de prevencion y proteccion en el Sector de la Construccion.
2) Organizacion de la prevencion e integracion en la gestion de la empresa.
3) Obligaciones y responsabilidades.
4) Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevencion.
5) Legislacion y normativa basica en prevencion.

Segun el Ministerio de Trabajo:

“En los casos en que no haya convenio colectivo estatal, o éste no haya entrado plenamente en vigor, o
haya un convenio estatal en el que no se disponga nada al respecto, debe tenerse en cuenta lo previsto
en el en el articulo 12.4 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, segun el cual la organizacion
preventiva del empresario debe certificar que todos los trabajadores de la empresa que presten servicios
en obras de construccion han recibido formacion especifica en materia de prevencion de riesgos
laborales. Por tanto, en tales casos resulta perfectamente valida, por ejemplo, la certificacion expedida
por un servicio de prevencién ajeno relativo a la formacion especifica impartida con arreglo al articulo
19 Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Igualmente, es perfectamente posible que un servicio de prevencidn ajeno verifique que los trabajadores
de la empresa recibieron formacion impartida por otro servicio de prevencion ajeno con quien la empresa
tuvo concertada con anterioridad sus actividades preventivas.

Esta formacion tiene que ser tedrica y practica, suficiente y adecuada en materia preventiva, y centrada
en el puesto de trabajo o funcion del trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolucion de los riesgos y a
la aparicion de otros riesgos nuevos y repetirse periddicamente si es necesario, de acuerdo con lo que
dispone el citado articulo 19 de la Ley 31/1995 de prevencion de riesgos laborales. Sin perjuicio de lo
que pueda decir el convenio colectivo al respecto, no hay un nimero minimo de horas de formacion
establecido para este personal.”

INFORMACION

1) Los contratistas y subcontratistas deben garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su
salud en la obra.

2) La informacion que deben transmitir las empresas a los trabajadores ha de ser previa a la
iniciacién de los trabajos en la obra. Esta tiene que hacer referencia a los riesgos relativos a su
propia actividad profesional, a los correspondientes al puesto de trabajo a desempeiiar, y a los
restantes riesgos existentes en la obra que le puedan afectar, asi como a las medidas preventivas
implantadas para la eliminacion o reduccion de estos riesgos.

3) Dicha informacién se debe referir igualmente a los procedimientos de trabajo seguros, al modo
de utilizacion de los equipos de trabajo, al conjunto de medios y medidas de proteccion
colectiva, asi como a los equipos de proteccion individual que han de ser empleados por los
trabajadores. Se recuerda la importancia de suministrar las instrucciones incluidas en los
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manuales de los equipos de trabajo y de proporcionar informacidn respecto al etiquetado y a las
fichas de datos de seguridad de los productos quimicos.

4) La informacién ha de ser continua, actualizandose en funcion del proceso de ejecucion de la
obra. Puede resultar conveniente que comprenda igualmente las cuestiones de interés emanadas
de las reuniones de coordinacion y de los comités de seguridad y salud, y las relativas a las
conclusiones de las investigaciones de accidentes e incidentes, inspecciones de seguridad, etc.

5) Hasta que no haya concluido por completo el proceso de informacion respecto a los riesgos y
medidas de prevencion y proteccion relativas a la obra, el trabajador no debe iniciar su actividad
laboral en la misma.

6) Lainformacion a la que se alude en este apartado es complementaria de la formacion que deben
poseer los trabajadores conforme a lo establecido en el articulo 19 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

7) La informacion ha de ser comprensible para los trabajadores afectados. La informacion debe
ser asimilada por el trabajador al que va dirigida cualquiera que sea el idioma en el que éste se
exprese, comprobando que la misma ha sido comprendida, no debiendo limitarse
exclusivamente a la entrega de documentacion.

Una vez recibido y confirmado un aviso de alarma, el Jefe de Emergencia ordenara en su caso la
activacion del Plan de Emergencia.

La activacion implica el aviso por comunicacion verbal o telefonica de las organizaciones (bomberos,
sanitarios, etc) y personas con funciones en el Plan de Emergencia.

En el caso de Emergencia Parcial, al activarse el Plan de Emergencia, los Equipos de Primera
Intervencion (Personal de los contratistas nombrados que pueden ser: Jefes de Obra, Recursos
Preventivos, Encargados de obra,...) se concentraran en las proximidades del lugar de la emergencia
para recibir instrucciones.

En el caso de Emergencia General, al activarse el Plan de Emergencia, todos los Grupos Operativos se
concentraran en las proximidades del lugar de la emergencia para recibir instrucciones. Dentro de estos
grupos operativos se encuentra también el Equipo de Primeros Auxilios (personal nombrado y con
formacion en primeros auxilios que deberan hacer uso de casco de color rojo y que pueden ser: Técnicos
del contratista/subcontratista, Recursos Preventivos, Servicio médico-sanitario, servicio de
vigilancia....).

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona de obras, se ha considerado que la situacion de
emergencia principal es la actuacion ante un accidente laboral grave, ante la evacuacion de personal
accidentado, amenaza de bomba, derrumbamiento, de incendio y evacuacion general de la obra.

Medios de proteccion
Se definen los medios de proteccion disponibles para abordar una situacion de emergencia, desde un
punto de vista técnico como desde un punto de vista humano.

Instalacion contra incendios
Existe una red de extintores general de obra ubicados en obra.
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Sin perjuicio de lo anterior, esta contrata colocard un extintor de CO2 préximo a los cuadros eléctricos
secundarios y un extintor de polvo en los tajos donde se utilicen amoladoras.

En el caso de utilizar algin extintor de la obra o bien detectar alguna deficiencia en ellos, el contratista
debera comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud la incidencia.

El contratista suministrara y mantendra los extintores que hagan falta para el desarrollo de sus trabajos,
acopios, etc.

Asi mismo, la obra dispone de una red de pulsadores de alarma distribuidos por toda la obra.

En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibira terminantemente fumar
o introducir cerillas. Esta prohibicion se indicara con carteles visibles.

Senalizacion
El encargado de la obra dispondra de listado de los teléfonos de emergencia de la zona.

Otras actuaciones

Se debera prever, siguiendo las normas de las compaiiias suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo
para posibles fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y
hundimientos.

Medios humanos

Para la correcta operatividad del Plan de Emergencia, se precisa la definicion de una estructura
organizativa. Dicha estructura, estara constituida por mandos y equipos de actuacion que posibiliten el
correcto desarrollo de las acciones que se consideran necesarias.

Do ; Encargado de obra; Jefe de emergencia y evacuacion

Al desconocerse en el momento de redactar este P.S.S. qué trabajadores pueden formar los equipos de
emergencia, antes del comienzo de 1os trabajos, ..............cocevveiinnnn.n. designara a los trabajadores
que desempefaran sus funciones en los equipos de emergencia

» Equipo de primera intervencion, constituido por los siguientes trabajadores:

» Equipo de evacuacion, constituido por los siguientes trabajadores
» Equipo de primeros auxilios, constituido por los siguientes trabajadores
D.......

Procedimientos de actuacion
1. Aplicacion de primeros auxilios en obra al personal implicado por el propio personal de la
obra en caso de incidentes leves y de tener la certeza que no corre riesgo la salud del
trabajador. En caso de accidentes con consecuencias de mayor gravedad se avisara a los
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servicios de emergencias y/o salud correspondiente TELEFONO 061 y se derivara
directamente al trabajador al centro asistencial de la Mutua propia o al hospital mas cercano.
En la charla de induccion que se da a cada trabajador se le indicara que existiran carteles
informativos por diferentes puntos de la obra y en las casetas de obra.

2. Comunicacion al Coordinador de Seguridad y Salud del incidente para determinar, junto con
el contratista implicado, la gravedad del mismo e iniciar el proceso de investigacion. El
Coordinador de Seguridad y Salud comunicard la correspondiente informacion al Promotor y
al personal.

3. En caso de necesidad de atencion por parte de la Mutua, el contratista remitira con la mayor
brevedad posible al Coordinador de Seguridad y Salud los partes de accidente de la Mutua, asi
como los informes de investigacion propios de cada contrata (el plazo maximo para la entrega
del informe.

Fin de la Emergencia

Cuando la situacion que ha dado lugar a la Emergencia esté controlada y no existan riesgos de que se
produzcan nuevos incidentes, no siendo necesaria la actuacion de ninguno de los grupos de Emergencia,
el Jefe de Emergencia ordenaré el FIN DE LA EMERGENCIA.

Se comunicara el Fin de la Emergencia a las Autoridades y Organismos Publicos que hayan sido
informados de la emergencia.

Bajo la direccion del Jefe de Emergencia se elaborara un breve informe sobre los sucesos que dieron
origen a la emergencia.

Actuaciones ante un accidente laboral
PROCEDIMIENTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberan adoptarse los siguientes principios de
SOCOITO:

- El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresion de las lesiones.

- En caso de caida desde altura o a distinto nivel, y en caso de accidente eléctrico, se supondra
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremaran las precauciones de
atencion primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilizacion del
accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimacion en caso de accidente eléctrico.

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia; se evitaran en lo
posible segiin el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la
utilizacion de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo ¢ incomodidad para el
accidentado.

Eljefe de emergencia dispondra de la informacion sobre centros asistenciales de la Mutua de Accidentes.

En caso de accidente se acudira al centro asistencial mas proéximo.
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

En los casos de accidentes en la obra, deberan realizarse las siguientes comunicaciones (en cualquier
caso, se avisara al Coordinador de Seguridad y Salud):

e Accidente leve:
- Al Servicio de Prevencion.
- A la Direccion Facultativa y Coordinador Seguridad y Salud.
- A la Direccion Provincial del Trabajo.

e Accidente grave o muy grave:
- Al Servicio de Prevencion.
- A la Direccion Facultativa y Coordinador Seguridad y Salud
- A la Direccion Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas.

e Accidente mortal:
- Al Servicio de Prevencion.
- A la Direccion Facultativa y Coordinador Seguridad y Salud
- A la Direccion Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas.
- Al Juzgado de Guardia.

PRINCIPIOS DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

1. Estar tranquilo y actuar rapidamente.
2. Hacerse una composicion del lugar.
3. Dejar al herido acostado sobre la espalda.

Figura 6. Posicion acostada sobre la espalda.

4. Manejar al herido con precaucion.
5. Examinar bien al herido.
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No hacer mas que lo indispensable.
Mantener al herido caliente.

No dar jamas de beber a una persona sin conocimiento.
. Tranquilizar al enfermo.
0. Evacuar al herido en posicion acostado, lo mas rapidamente posible hacia el hospital.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE SINTOMAS TRATAMIENTO
Inconsciencia. Exponer al aire libre.

Asfixia Labios y lobulos de las orejas azules. | Respiracion boca-boca.

Respiracion interrumpida.

Desobstruir vias respiratorias.

Choque eléctrico

Inconsciencia.
Respiracion interrumpida.
Quemadura en puntos de contacto.

Aislarse al rescatar al accidentado.
Respiracion boca-boca.
Masaje cardiaco.

Lesiones en ojos.

Dolor, lagrimeo.
Posible herida, irritacion o cuerpo

Lavar con agua.
Extraer con gasa cuerpos extraiios libres.

extrano. No extraer cuerpos extrafios enclavados.
., ) Dolor agudo y punzante. Colocar al accidentado boca arriba.
Lesion en oOrganos .. . .
. Abatimiento, ganas de vomitar, | Rodillas levantadas.
nternos . . . .
postura anti dolorosa. No dar alimentos ni bebidas.
Cara palida. )
. p , Bajar la cabeza.
Parpados caidos. )
) Abrigar.
Shock Sudor frio. . . .
Pulso débil v rapid Bebida estimulante caliente.
ulso débil y rapido.
. y P No dar alcohol.
Inconsciencia.
Dolor de cabeza.
Vahidos. Cabeza elevada.
.y Vomitos. Reducir temperatura del cuerpo.
Insolacion

Pérdida de conocimiento.
Aspecto 1ojizo.
Inconsciencia.

Compresas frias en la cabeza.
Bebidas frias.

Hemorragia arterial

Salida chorro intermitente de color
rojo brillante.

Cura comprensiva en las pequefias hemorragias.
En las hemorragias grandes torniquete entre
herido y cuerpo.

Hemorragia venosa

Flujo continuo de sangre rojo oscuro.

Aplicar gasa estéril

comprimiendo la herida o aplicar torniquete.

o pafiuelo limpio

Quemaduras

Causadas por calor, productos

quimicos, radiaciones o electricidad.

Lavar con agua fria.
Cura estéril.
Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.
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Luxaciones

Comparar longitud del miembro
herido con el no herido.
Dificultad de movimiento.

Dolor.

No intentar reducir la luxacion.
Inmovilizar.
No dar masajes.

Fractura abierta

Impotencia al movimiento.
Herida viendo hueso roto.
Hemorragia.

Cubrir herida.

Estabilizar miembro roto.
No tratar de enderezarlo.
Aplicar torniquete.

Fractura de craneo

Hundimiento caja craneal.
Hemorragia nariz y oido.
Convulsiones.

Coma.

Inmovilizar cabeza.
Acostar, tapar y abrigar al accidentado.
Nunca dar bebidas.

Nauseas, dolores, colicos, vértigos,

Provocar vomito.

Envenenamiento. , .. ) Abrigar al accidentado.
. sincopes, delirios, perdida de . .
Alcoholismo . Averiguar producto causante (llevar etiqueta al
conciencia. 1
médico).
. . . Cubrir con gasa estéril o pafiuelo limpio.

Heridas Hemorragia y ruptura de tejidos o . . 1 .

. . . Asistencia médica en heridas grandes,
Pinchazos pinchazos en piel.

profundas o pinchazos.

En cualquier caso avisar inmediatamente al encargado, al jefe de obra y al Técnico de prevencion de la zona.
Trasladar urgentemente al accidentado al centro de asistencia de la Mutua.

Tener a mano los teléfonos de urgencia.

Plan de actuacion en caso de incendio

El objetivo que persigue el plan de actuacion contra incendio es conseguir una respuesta rapida y eficaz

durante los primeros momentos de un incendio y hasta la llegada de los bomberos.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE UN INCENDIO

SIEMPRE el primer paso a seguir al detectar un foco de incendio es DAR LA ALARMA, ya sea de viva
voz, ya sea utilizando el movil o utilizando los interfonos que existen en todas las plantas del edificio, a

cuyo lado se encuentra una bocina, para que sea avisado el equipo de intervencion.
a) Conato de emergencia (fuego ficilmente controlable):

En la zona afectada, el equipo de primera Intervencion, realizard una primera intervencion

encaminada al control inicial de la emergencia (desalojar preventivamente la zona, aislar el

fuego e intentar apagarlo empleando el extintor adecuado). Este avisara al Jefe de Emergencia

(encargado) o si fuera necesario a otras ayudas. Extinguido el conato, se restablecera la situacion

de normalidad, reparandose los dafios producidos si precede.
b) Emergencia general (incendio o conato fuera de control):

El equipo de emergencia confinara el fuego procurando en todo momento que no se propague.

Se debera desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la extincion.

Se avisara al Jefe de emergencia (encargado de la obra).
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d)

El jefe de emergencia ordenard la aplicacion del Plan de Evacuacion y la llamada a Bomberos

y demas ayuda exterior (ambulancias, policia...) si ésta es necesaria.
Llegada de bomberos:

El jefe de emergencia informara de la situacion y les entregara los planos del tajo que estén
disponibles, siempre y cuando ellos lo soliciten.

Los bomberos asumiran el mando y control de las operaciones.
Finalizada la emergencia:

Previo informe favorable de los bomberos, el jefe de emergencia ordenar el restablecimiento y
realizard un informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar su
reaparicion.

Una vez finalizada la situacion de emergencia sera el jefe de Emergencia, el que se ocupe de
retirar los extintores usados para su recarga inmediata, aunque solo hayan sido vaciados
parcialmente.

Plan de actuacion en caso de evacuacion

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Decision y preparativos previos:

Declarada una situaciéon de emergencia, el Jefe de Emergencia o sustituto asumira la
responsabilidad de ordenar evacuar total o parcialmente la zona de obras. En cualquier caso, se
determinara el alcance de evacuacion, la urgencia (con tiempo o sin tiempo) y establecimiento
de servicios minimos, si se precisan. Avisar a los servicios de ayuda mas proximos si la

emergencia puede afectarles.
Evacuacion de la zona de trabajo:

El personal de la obra reaccionara a la orden de evacuacion. Realizardn un barrido del area
comprobando que no quedan rezagados, en aseos u otras zonas de la obra.

En evacuacion por incendio, verificando el desalojo y si la situacion lo permite, es conveniente
proceder al corte de fluido eléctrico general cuando asi lo determine el Jefe de Emergencia o los

servicios de ayuda exteriores.
Punto de reunion:

El punto de reunion es el lugar al que deben dirigirse todas las personas que se encuentren en la
obra, al oir la sefial de evacuacion o avisados por el Equipo de Emergencia.

El punto de reunion lo establecera el Jefe de emergencias,

El jefe de emergencia comprobara que se encuentra todo el personal de la obra e impedira su

acceso a la obra hasta una vez finalizada la emergencia.
Llegada de los servicios de ayuda exterior:

El feje de emergencia les informara de la situacion; asumiendo éstos el mando y actuaciones
necesarias para el control de la emergencia.
El personal desalojado permanecera a disposicion de los servicios de ayuda exterior,

colaborando con estos si su ayuda es requerida.
Finalizada la emergencia:

Previo informe favorable de los Servicios de ayuda exterior, el jefe de emergencia ordenara
restablecer los servicios cuando se comunique la situacion de “todo seguro” y adoptara las

medidas necesarias para evitar su repeticion.
Simulacros
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La Ley de Prevencion de Riesgos Laborales establece en su art. 20 que se comprobard
periddicamente el correcto funcionamiento de las medidas de emergencia.

Esta comprobacion se llevard a cabo mediante la ejecucion de simulacros programados y
acordados con el Coordinador de Seguridad y Salud.

Los teléfonos de contacto con emergencias e informacion deben exponerse en zonas accesibles

a los trabajadores de la obra.
7) Prohibiciones

En el recinto de obra se prohibe terminantemente:
1.Introducir o consumir bebidas alcohdlicas o drogas. En ningtin caso sera permitida la
entrada de personas que su estado psicofisico no sea el apropiado para la realizacion de
sus trabajos en obra.
2. Encender fuego o elementos como cerillas, mecheros, etc.
3. Fumar tanto en el interior de la obra como en el recinto perimetral incluyendo las
instalaciones de higiene y bienestar y casetas de obra.
4. La entrada a la obra de cualquier persona no autorizada que no esté relacionada con
este proyecto.
5. Tomar fotografias o videos sin previa autorizacion por escrito por parte del promotor.
Plan de actuacion en caso de derrames o vertidos de productos
El presente plan de actuacion tiene por objeto describir la sistematica establecida en la obra, para la
puesta en marcha de un conjunto de actuaciones ante una situacion de emergencia debida a vertidos de
combustible, aceite o productos quimicos como consecuencia de un accidente, falta de control interno o
de situaciones externas altamente desfavorables, con objeto de evitar/corregir el impacto sobre el Medio
Ambiente como consecuencia de este hecho.
Los derrames pueden ser de pequefia o de gran magnitud en funcion del volumen vertido, lo que
determinara el modo de actuacion en cada caso.
Pequeiio derrame o vertido (hasta aprox. 5 1): Si es un solido, se recogera con cepillo y pala. Si es
un liquido, se recogera con productos absorbentes (papel absorbente, sepiolita o similar).
Gran derrame o vertido (mas de 5 1): Se realizara la contencion del derrame mediante barreras
absorbentes y luego se procedera a su recogida. Determinar si es preciso avisar al jefe de Emergencia.
En ese caso, sera el jefe de Emergencia quien determine si se solicita ayuda externa (1lamando al 112).
En caso de ocasionarse vertidos accidentales, las actuaciones que se contemplan estan encaminadas a
controlar que la contaminacidn sobre el medio ambiente sea la minima.
El modo de actuacion para enfrentarse a un derrame es:

1) Atender al personal afectado, en caso de que lo hubiera.

2) Evaluar en primer término el origen del vertido, la gravedad del accidente, el punto de
contaminacion y el entorno afectado. Esta informacion sera comunicada al jefe de emergencias
(encargado), el cual avisara al Jefe de obra. Consultar la ficha de datos de seguridad del producto
vertido.

3) Tomar las medidas oportunas en funcion de donde se produzca el vertido, fuga o derrame a fin
de evitar que el producto derramado siga fluyendo y que la situacion se agrave, asi como la
posible contaminacién de cauces de agua proximos al lugar del incidente, si los hubiera.
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En este sentido, en funcion de los medios disponibles, de la magnitud del vertido y de las
caracteristicas del suelo o terreno donde se haya producido, se debe llevar a cabo, alguna o
varias de las siguientes actuaciones:

e Empleo de materiales absorbentes.

e Empleo de equipos de bombeo, trasiego y almacenamiento.

e Construccion o empleo de medidas de contencion, en casos graves.
En todo caso, emplear los equipos individuales de proteccion indicados en la ficha de datos de
seguridad del producto y evacuar al personal no necesario.

4) Todos los productos que hayan quedado impregnados o contaminados por el vertido (trapos,
materiales absorbentes, tierra impregnada, etc.) deberan recogerse y ser gestionados como
residuos.

5) Identificar y evaluar los dafios medioambientales sobre el entorno, a fin de actuar del modo mas
conveniente. Por ejemplo, en el caso de contaminar suelo, recoger la capa superficial del terreno
y gestionarla como un residuo.

6) Avisar a Proteccion Civil o al Ayuntamiento en caso necesario.

ACTUACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
DEBIDO A VERTIDO ACCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, ACEITE O PRODUCTOS
QUIMICOS

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE EMERGENCIA / ACCIDENTE POTENCIAL

Vertidos accidentales de productos quimicos o combustibles derivados de derrames o fugas, asi como
la rotura de los depositos o recipientes donde se encuentran almacenados.

OPERACIONES A REALIZAR

1. Avisar al Encargado. El cual avisara al Jefe de Obra.

2. Acudir al lugar del accidente y evaluar la situacion en funcion de la magnitud, gravedad y origen
del vertido accidental, asi como de las caracteristicas intrinsecas del producto quimico. Consultar
ficha datos de seguridad del producto derramado.

3. Consultar ficha datos de seguridad del producto derramado.

4. Tomar medidas para que el producto quimico no siga vertiéndose. Eliminar posibles fuentes de
ignicion. Acordonar y desalojar el area afectada. Construir, en caso necesario, diques o zanjas para
contener el vertido.

5. Avisar al Técnico de Prevencion, Calidad y Medio Ambiente de la zona.

6. Utilizar material absorbente, succionar o emplear medios compatibles con la sustancia implicada
(segun lo indicado en la ficha de datos de seguridad). Protegerse con mascarillas y/o trajes protectores
acordes con el producto quimico (segun lo indicado en la ficha de datos de seguridad).
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7. Valorar la posibilidad de aprovechar las sustancias recogidas (reutilizacion).

8. Gestionar todos los residuos, generados como consecuencia de esta accidente, con gestor
autorizado.

9. Identificar y evaluar los dafios medioambientales sobre el entorno, a fin de actuar del modo mas
conveniente. Por ejemplo, en el caso de contaminar suelo, recoger la capa superficial del terreno y
tratarlo como un residuo.

10. Avisar a Proteccion Civil o al Ayuntamiento en caso necesario informando del vertido.

Normas generales de comportamiento
Normas de comportamiento ante un incendio

Si descubre un incendio:
- Pongalo en conocimiento del Encargado.
- Conserve la calma y actué con rapidez.
- Si es un fuego pequefio, intente sofocarlo con los medios disponibles.
- No extinga un fuego solo, sin haber comunicado previamente su existencia.
- Ataque al incendio situandose siempre entre la salida y el fuego.
- No corra riesgos innecesarios.
- Si se prenden sus ropas, no corra, tirese al suelo, ruede y pida ayuda.

NORMAS GENERALES DE EVACUACION:

- Preste atencion a las ordenes de los responsables.

- Mantenga la calma, no corra ni grite.

- Si hay presencia de humo, muévase agachado ya que el calor y los gases seran menores a esa
altura.

- No retroceda.

- Dirijase al Punto de Reunion y espere alli hasta que los responsables de controlar el incendio
se lo indiquen, evitara, de esta forma, que lo busquen peligrosamente en el lugar del incendio.

Normas de comportamiento ante un accidente

En caso de producirse un accidente grave:

- Permanezca sereno.

- Solicite ayuda sanitaria (mire los teléfonos de emergencia).
- Observe la situacion antes de actuar.

- Examine bien al herido sin tocarle innecesariamente.

- Actlie prontamente pero sin precipitacion.

- No mover al accidentado sin saber antes lo que tiene.

- Jamas dara de beber a quien este sin conocimiento.

- No permitir que se enftie.

Instrucciones particulares:
ACCIDENTADO EN LLAMAS:

- Cubrir con una manta.

- Enfriar con agua. no retirar la ropa.
- Traslado urgente.

ENVENENAMIENTO POR ACIDOS / ALCALIS:
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- No provocar el vomito. dar de beber agua.
- Traslado urgente.

QUEMADURAS QUIMICAS:

- Quitar ropa. disolver en agua la zona afectada (ducha / lavaojos).
- Solicitar asistencia sanitaria.

- Traslado urgente

Consignas de actuacion para los equipos de intervencion.
FICHA DE ACTUACION
JEFE DE EMERGENCIA (JE)

ANTE CONATO DE EMERGENCIA

e Acudir al lugar del siniestro

e Seguir la evolucion del proceso, coordinando las acciones a tomar con el resto de los equipos de
intervencion.

En caso de que el incendio no fuera sofocado rapidamente por el EPL, y en virtud de la magnitud del
siniestro, se pasaria a emergencia parcial.

ANTE EMERGENCIA PARCIAL

e Pedir ayuda al Servicio de Bomberos

e Seguir la evolucion del proceso, coordinando las acciones a tomas con el resto de los equipos de
intervencion.

En el caso de que el incendio no pudiera ser sofocado con los medios actuantes o por orden expresa del
Jefe de Bomberos se pasaria a Emergencia General.

ANTE EMERGENCIA GENERAL

e En el caso de que no hayan llegado atin los servicios de extincion de incendios se procederan a la
evacuacion de la obra. A la llegada de los Servicios de Bomberos sera el Jefe de Bomberos el que
asumira la responsabilidad del siniestro

FIN DE LA EMERGENCIA

e Restituir la normalidad, eliminando los estados de Alerta e Intervencion.
e Acudir al lugar del siniestro comprobando el alcance el siniestro

e Se llevara a cabo una relacion detallada de los hechos.

FICHA DE ACTUACION

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (EPI)
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ANTE CONATO DE EMERGENCIA

e Acudir al lugar del siniestro para comprobar que la situacion de alarma es real

e Atacar el fuego con los medios de extincion disponibles (extintores)

e Estar a la espera de recibir instrucciones del Jefe de Emergencia.

ANTE EMERGENCIA PARCIAL

e Acudir a la zona siniestrada continuando las labores de extincion

ANTE EMERGENCIA GENERAL

o Intentar sofocar el incendio hasta la llegada de los bomberos

e Evacuar la obra excepto si el Jefe de Emergencia decide que sigan atacando el fuego.

IMPORTANTE

En ningtin caso pondran en peligro su integridad fisica

Seguiran siempre las instrucciones de sus superiores o del Servicio de Extincion de Incendios.

En situacion de normalidad participara de forma activa en las tareas de prevencion que les sean
asignadas.

Participar de forma activa en las practicas de fuego y simulacros de emergencia.

Previo al inicio de los trabajos se designaran las personas integrantes del equipo de emergencia

EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS (EPA)
ANTE CONATO DE EMERGENCIA

e Estar a la espera de recibir instrucciones

ANTE EMERGENCIA PARCIAL

e Acudiran al lugar donde se encuentren los afectados portando el material de primeros auxilios para
efectuar las primeras curas

ANTE EMERGENCIA GENERAL

e Se trasladaran hasta el punto de reunion exterior para auxiliar a los evacuados, organizando el
traslado hasta los centros hospitalarios. Anotaran el nombre de la persona evacuada y el centro

hospitalario al que ha sido trasladado

FIN DE LA EMERGENCIA
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e Cuando la evacuacion haya acabado, entregaran una lista de afectados al Jefe de Emergencia.

Posteriormente se informaran del estado de los heridos y avisaran a los familiares en el caso de que estos
no puedan hacerlo

IMPORTANTE

Deberan conocer la direccion y teléfono de los hospitales mas cercanos donde se puedan trasladar a los

heridos

Conoceran los equipos de primeros auxilios existentes en la obra

Conoceran el punto de reunién

Consignas de actuacion medio ambientales

Como medidas preventivas para evitar posibles accidentes o situaciones de emergencia medio

ambientales por derrames o fugas, se pueden emplear entre otras, las siguientes:

Revision tanques (Inspecciones reglamentarias). Esta revision incluye de manera especifica las

correspondientes inspecciones:

- Anuales a los depdsitos de combustible, de acuerdo a lo indicado en R.D. 2085/1994,
Reglamento de Instalaciones Petroliferas y en el R.D. 1427/1997, Instruccion MI-IP-03:
Instalaciones petroliferas para uso propio.

- Depositos de almacenamiento de productos quimicos, de acuerdo con lo indicado en el R.D
379/2001, Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones
Técnicas complementarias, Instruccion Técnica Complementaria ITC MIE APQ 1:
Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles, que en su Seccion Cuarta
“Operacion, Mantenimiento y Revisiones Periddicas” establece un periodo de revision
anual.

Cubetos de retencion en aquellas instalaciones que sean necesarios.

Mantenimiento. Vertidos-Derrames y residuos:

Realizar mantenimiento periédico de la maquina segin marca el Departamento de Maquinaria.

Comprobar que la ITV de la maquina no esta caducada.

Prevenir la contaminacion por vertidos o derrames de las zonas dedicadas al mantenimiento y

abastecimiento de la maquina. Esta prohibido verter cualquier liquido o material al suelo o

cursos de agua, si estos no han sido protegidos previamente, salvo que exista autorizacion oficial

por escrito.

Prevenir derrames y contaminacion de suelos utilizando recipientes adecuados para recogerlos

cuando se puedan producir, como manteles protectores de reboses y salpicaduras y disponer de

materiales absorbentes tipo sepiolita o arena secante para retirar el liquido que se nos haya
escapado (aceite usado o nuevo, liquido de frenos, hidraulico, pintura, disolventes, agua de
limpieza, gasoleo, etcétera).

Limpieza. Vertidos-Derrames y Residuos:

Esta prohibido el uso de agua procedente de rios o cualquier otro curso de agua, salvo que exista

autorizacion oficial por escrito.
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Cuando el agua de limpieza de maquinaria quede contaminada, deberemos previamente haber
puesto la maquina sobre una cama de arena para poderla recoger como material contaminado
tras la limpieza.
Las aguas residuales NUNCA se liberaran en redes de saneamiento, salvo autorizacion
municipal por escrito.

* Gestion obligatoria de los residuos generados. (Peligrosos y no Peligrosos):
Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos (ver tabla adjunta) y depositarlos en los
contenedores habilitados para ello en la obra. Si no hay contenedores en la obra, preguntar al
Encargado o Jefe de Obra como gestionar su almacenamiento y/o traslado.
Se consideran peligrosos todas las sustancias o materiales que hayan entrado en contacto con
los residuos peligrosos, tales como un trapo impregnado de manchas de aceite.

* Ruido, polvo y Gases:
Realizar mantenimiento periddico de la maquina para evitar emisiones por mal funcionamiento,
minimizar el nivel de ruido emitido y para evitar sobreconsumos de combustible.
Respetar horarios de trabajo en la zona de obras. Cada municipio tiene sus horarios y el nivel de
ruido permitido es diferente para poligonos industriales, zonas comerciales o de oficinas, zonas
residenciales, escolares u hospitalarias.
Para reducir la emision de gases, evitar acelerones innecesarios.
Para reducir la emision de polvo, si es posible, se circulard despacio (hasta 30 Km./h) por
caminos y accesos de arena.
Si se van a sobrepasar los limites municipales de ruido o es necesario trabajar en horarios no
permitidos, se pondra en conocimiento de las autoridades municipales para que den su
consentimiento por escrito.

* Otros:
Estd prohibido encender fuegos en la obra/centro, incluso aunque creamos que estin
controlados.

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS i Pi .. Resid

Madera Papel Plastico 1er1s' Demolicion e51’ I%OS
NO Metalicas Organicos
PELIGROSOS
Vertedero/ Metales Tierras | Desbroce Resto Bettn - Emulsion

un - Emu
. MBC/MBF

Reciclado

Piezas

z Tierras Botes de

RESIDUOS Contaminad | Aceites | Filtros Envases
PELIGROSOS |as

Contaminadas Aerosol

Gestor Arenas Agua
Autorizado RTP | Contaminad | Trapos | Pinturas | Disolvente |Hormigén/ restos | Hidrocarburad
as a
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Ropas .
P Restos Materias

Contaminad | Neones | Pilas Baterias .
primas

as

DOCUMENTACION GRAFICA
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Protecciones Individuales. Tipos de amarres.

fijo

© WWW.CONSTRUBIT.COM

regulable

hebilla
ajustable
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retractil
dispositivo
retractil

mosqueton
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absorbedor de energia

dispositivo
absorbedor
de energia

mosqueton
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Protecciones Individuales. amarre personal.

arnés

CE 96 norma IN 36{!

TIPO: ARNES ANTICAIDA
MARCA: MODELO:
Fecha fabricacion:

Lote N°:

etiquetado g

obligatorio 9

seglin E

marcado CE 2

=

z

<)

9

vista delantera vista trasera 1)

cinturon sencillo cinturdén con arnés arnés
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Protecciones Individuales. Mosquetones.

tipo gancho con seguro automatico
o
bloqueo o
z ° c Q
=
ha seguro
£ pestillo
: ()
= =
Z
=)
9
é gancho
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con virola
marca CE resistencia a la traccion
control N° de lote
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casco de seguridad

arnés

Protecciones Individuales. casco.

e casquete
banda de contorno f \\
= — ——
visera I ] /\

casco de seguridad
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orejeras

mono
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Carteleria. pe obligacion.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la vista

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la cabeza
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simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
del oido

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de las vias respiratorias

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de los pies

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de las manos

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
del cuerpo

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion obligatoria
de la cara

()
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Carteleria. pe obligacion.

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Proteccion individual
obligatoria contra caidas

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

Via obligatoria
para peatones
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Proteccion general simbolo: blanco
( puede acompaiiarse contraste: azul
de sefiales adicionales ) seguridad: blanco
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ManipU|aCi6n de Cargas. prevencion de lesiones.

elevacion de cargas

-~ /’ (
/ﬁz |

movimiento de sacos
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inicio 1 2 3 4 1 2
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movimiento de tubos
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1 2 3

Sagac

i/ \
LY

desde el suelo subir a banco o vehiculo bajar del banco o vehiculo
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ELECTRICIDAD (1)
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Instalacion eléctrica. vedidas de proteccion.
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tomar de las clavijas aislantes uso de 24 v. en medio himedo
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linea
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% conductor de
© O O O 'O proteccion

cobre trenzado )
pica a
tierra

proteccion de conductores toma a tierra centralizada
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InStaIaCién eléCtrica . Distancias minimas a elementos activos.

2,5m. 2,5m.

Ref:
1,80 m.
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1,25 m.

1,25 m.

0,75 m.

FRONTAL LATERAL
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calzado de seguridad

proteccién
de puntera

proteccion
de talon
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suela antiperforaciones F

integral
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simple de uso Unico semimascara filtrante
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Escaleras. escaleras dobles. Medidas de seguridad.

\ detalle del encuentro

dispositivo
antiabertura

siempre
totalmente

prohibido trabajar
en los 3 Ultimos
peldafios

operario de frente
y con ambas manos
en peldafo

carga max.
25 kgs.

dispositivo
antiabertura
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Protecciones Colectivas. proteccisn huecos horizontales.

con tableros madera

totalmente
cuajado

espesor
minimo
5cm.

clavado para
impedir aberturas
entre piezas

vista inferior

a tope
para impedir
desplazamiento
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seccion /
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Andamios. Andamio tubulares tipo “Europeo”.,

P~

! la
barandilla

escalera

oM

 WWW.CONSTRUBIT.C

/

marco

rguero

=7

— plataforma

/

i

trampilla

|

diagonal de abrazadera

diagonal de punto fijo

rodapie

barandilla

placa con usillo

PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA ESCUELA PUBLICA ARNAU BERENGUER DEL

MUNICIPIO DE PALAU D’ANGLESOLA
137



Financiado por . -
la Unién Europea ;ia P D e " |DAE Plan de Recuperacidn,
NaxtGenerationEL o l W Transformacién y Resiliencia D

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU

Andamios. Andamio tubulares. Detalles.

usillo de nivelacion 7 ruedas

adaptable en

altura
con freno
apoyos para
[ descargar
=T peso a las
(4 ruedas
7
L1
adaptable en A
planos inclinados A
_ WWW.CONSJTRUBIT.COM _ _ WWW.CONJTRUBIT.COM

plataforma de metal

superficie estriada
antideslizante

CARGA A SOPORTAR POR LA PLATAFORMA

(UNE 76-502-90)
carga carga concentrada
clase de uniformemente en una superficie
andamio repartida 500 x 500 mm.
kg/m2 kg
1 150 150 iandd
§ ;gg :gg :na:is:mlz anchura longitud
4 300 300 1,2,3 0,6 m. de1,5a3m.
5 450 300 4,56 0,9 m. de 1,5a2,5m.
6 600 300

WWW.CONSTRUBIT.COM /
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El objeto del siguiente Pliego de Condiciones es especificar las caracteristicas y condiciones técnicas
correspondientes a los medios de proteccion colectiva e individual previstos en la memoria, asi como
las normas necesarias para su correcto mantenimiento, atendiendo a la Reglamentacion Vigente.

Seran de obligado cumplimiento, por parte de los contratistas, la normativa resefiada a continuacion:

e D. 2414/1961 de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas, insalubres y
peligrosas. Normas complementarias para su aplicacion. Orden de 15 de Marzo de 1963 en sus
partes no modificadas por D. 3494/64 de 5 de Noviembre.

e O.M. de 9 de Marzo de 1971. Titulo II, en sus articulos no derogados por la ley 31/95 y
Disposiciones que la desarrollan, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

e D.2065/1974 de 30 de Noviembre. Ley General de la Seguridad Social, en su parte no derogada
por el R.D.L. 1/94.

e O.M. de 23 de Mayo de 1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras y sucesivas
modificaciones.

e R.D. 1244/79 de 4 de Agosto. Reglamento de Aparatos a Presion.

e R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre publicado en B.O.E. de 2 de Noviembre de Proteccion de los
Trabajadores frente a los Riesgos derivados de la Exposicion al Ruido durante el trabajo.

e R.D.L. 1/94 de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Modificado por Ley 42/94, de 30 de Diciembre.

e Ley31/95 de 10 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

e R.D.39/97 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.

e R.D. 485/97 de 14 de Abril. Disposiciones Minimas en materia de Sefializacion de Seguridad y
Salud en el trabajo.

e R.D. 486/97 de 14 de Abril. Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

e R.D. 487/97 de 14 de Abril. Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulacion Manual de Cargas.

e O.M. de 22 de Agosto de 1997. Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el Desarrollo de Actividades de
Prevencion de Riesgos Laborales.

e R.D. 665/97 de 12 de Mayo. Exposicion a agentes Cancerigenos durante el Trabajo.

e R.D. 773/97 de 30 de Mayo. Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud Relativas a la
Utilizacion por los trabajadores de Equipos de Proteccion Individual.

e R.D. 1215/97 de 18 de Julio. Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud que deben reunir los
Equipos de Trabajo para su utilizacion por los trabajadores.

e R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras
de Construccion. Deroga al R.D. 555/86, de 21 de Febrero, Estudios y Planes de seguridad e
Higiene en el Trabajo. Ordenanza General Siderometalargica.
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e R.D.L. /95 de 24 de Marzo. Estatuto de los Trabajadores. Modificado por Ley 31/95, de 8 de
Noviembre.

e R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo publicado en B.O.E. de 21 de Julio de Reglamento de Seguridad
en las Maquinas. O.M. de 16 de Diciembre de 1987. Notificacion de accidentes de trabajo.

e R.D. 1407/92 de 20 de Noviembre. Condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual. Modificado por R.D. 159/95 de 3 de
Febrero.

e R.D. 128,75/1992 de 27 de Noviembre, publicado en B.O.E. de 11 de Diciembre y reformado
por R.D. 56/1995 de 20 de Enero publicado en B.O.E. de 8 de Febrero. Disposiciones de
aplicacion de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros sobre las Maquinas.

e D. 2413/73, de 20 de Septiembre. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y Ordenes
complementarias.

e R.D. 614/2001 publicado en B.O.E. de 8 de Junio. Disposiciones Minimas para la Proteccion
de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.

e R.D. 842/2002 publicado en B.O.E. 224 de 18 de Septiembre en el que se aprueba el nuevo
Reglamento Electrotécnico para baja Tension.

e Convenios Colectivos Provinciales.

Seran también de obligado cumplimiento cualquiera otra disposicion oficial, relativa a la Seguridad y
Salud Laboral, que entre en vigor durante la ejecucion de la obra y que pueda afectar a los trabajos en
la misma.

Todos los Equipos de Proteccion Individual (EPI) cumpliran lo establecido en el R.D. 773/97, 30 de
Mayo. Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual, por el que se adoptan en Espania los criterios de la Normativa Europea,
Directiva 89/656/CEE, sobre seguridad y salud en los equipos de proteccion individual. Dispondran del
consiguiente certificado y contendra de forma visible el sello (CE) correspondiente.

Consideramos como Protecciones Colectivas las siguientes:

e Protecciones de la instalacion eléctrica.

e Medios de proteccion contra incendios.

e Sefializacion.

e Barandillas.

e Vallas.
Algunas de estas han sido ya descritas en la memoria y otras son parte integrante de los propios equipos,
medios o estructuras, por lo que omitiremos extendernos en sus caracteristicas.
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El presente documento, determina las condiciones a las que debera sujetarse al Contratista para la
ejecucion de las obras, asi como a las instrucciones que dicta el Director de la Obra para resolver las
dificultades que se presenten durante la misma. Todo Constructor / instalador queda sometido al
cumplimiento de las prescripciones técnicas contenidas en esta documentacion, en tanto en el particular
de cada obra no se haya previsto ninguna especial que la invalidez o la sustituya. Es obligacion del
constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun
cuando no se halle expresamente estipulado en el pliego de condiciones y dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucion. En todo lo
referente a la adquisicion, recepcion y empleo de los materiales que se utilicen en la obra, el contratista
se atendrd a lo especificado en los capitulos correspondientes del presente pliego de condiciones. Lo
mismo ocurrira en todo lo referente a los materiales no utilizables y a los materiales y aparatos
defectuosos.

Articulo 1. Presencio del constructor en la obra

Durante la jornada legal de trabajo el Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes
o encargados, estara en la obra o acomparfiara al Ingeniero Director o a su representante en las visitas
que haga a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que considere
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones o liquidaciones.
Articulo 2. Trabajos no estipulados expresamente

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las
obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin
separarse de su espiritu y recta de interpretacion, lo disponga el Ingeniero Director y directa
interpretacion, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Articulo 3. Reclamaciones contra las érdenes del Ingeniero Director

Las Reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes dadas por el Ingeniero Director
solo podra presentarlas ante la propiedad, y a través del mismo si son de orden econémico: contra
disposiciones de orden técnico o facultativo no se admitira reclamacion alguna.

Articulo 4. Calidad de los operarios

Para cada trabajo especifico se dispondra de mano de obra especializada, y en posesion de la preceptiva
autorizacion o titulacion admitida por el Organismo procedente. Debiéndose ejecutar la instalacion a
satisfaccion del Director de la Obra. En cada caso la calidad de 1la mano de obra estara de acuerdo con
la dificultad del trabajo a realizar, pudiendo el Director de Obra, si lo estima necesario exigir la
presentacion de la cartilla profesional, pruebas necesarias para acreditar el cumplimiento de esta
condicion.

Articulo 5. Orden de los trabajos

En general, la determinacion del orden de los trabajos sera facultad potestativa de la Contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico o facultativo, estime conveniente su variacion
el Ingeniero Director. Estas 6érdenes se comunicaran a la Contrata y ésta vendra obligada a su estricto
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cumplimiento, siendo directamente responsable de cualquier dafio o perjuicio que pueda sobrevenir por
su incumplimiento.

Articulo 6. Recepcion de los materiales

Los materiales seran reconocidos y ensayados de la forma en que estime conveniente la Direccion de
Obra, sin cuyo requisito no podran utilizarse, corriendo los gastos a cargo del contratista. A pesar de
este examen la responsabilidad del contratista no cesara hasta que sea recibida definitivamente la obra.
Para comprobar los materiales el Contratista vendra obligado a facilitar a la Direccion de Obra muestras
de cada material, asi como certificaciones de las casas suministradoras, caso de asi solicitarlo el Director
de la Obra.

Articulo 7. Caso de que los materiales no cumplan las condiciones exigidas

En este caso, el contratista atendera a lo que ordene por escrito el Director de la Obra, no pudiendo
instalarse sin previa y concreta autorizacion del mismo.

Articulo 8. Materiales no especificados

No podran ser empleados en la obra, sin haber sido reconocidos por el Director de la Obra, que podra
rechazarlos si no retnen, a su juicio, las condiciones exigibles, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna.

Articulo 9. Facilidades para inspeccion

El Contratista facilitara al Director de Obra o a sus delegados, cualquier inspeccion de replanteo, pruebas
de materiales, manos de obra, permitiéndole el acceso a cualquier parte de la obra o taller que produzca
materiales o realice trabajos por la obra.

Articulo 10. Materiales

Todos los materiales seran los prescritos en la memoria y planos del presente proyecto, utilizaindose
unicamente materiales / equipos homologados segun Normas UNE o similares vigentes en la C.E.E., en
sus caracteristicas y en montaje y disposicion se cumpliran las normas prescritas en la Reglamentacion
Vigente al respecto (R.E. de B.T. e instrucciones Complementarias, NBE-CPI1/ 96, L.T.I.C., etc.).
Articulo 11. Gastos de las pruebas

Seran por cuenta del contratista los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos que el Técnico
encargado de la obra haga de los materiales, maquinas o elementos diversos que intervengan en las
obras, en tanto se sujeten a la practica corriente.

Articulo 12. Modo de abonar las obras incompletas

Cuando por escision o por otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios
del presupuesto General del Proyecto, o en su caso el presupuesto previamente aceptado, sin que pueda
pretenderse la valoracion de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en el presupuesto. En
ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia
de los precios sefialados o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos
precios.

Articulo 13. Recepcion de las obras y liquidacion final

La recepcion final de las obras serd efectuada una vez se considere terminada y en servicio toda la
instalacion, la recepcion definitiva se efectuara transcurrido el plazo de doce meses, contados a partir de
la fecha de recepcion provisional.

Articulo 14. Rescision y traspaso del contrato
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El Contratista no podra en ningtin caso traspasar el contrato, ni dar los trabajos a destajistas sin la previa
autorizacion del concesionario. Si el Contratista falleciera o se declarara en suspension de pagos o
quiebra, el Contratista no queda relevado de todo compromiso hacia los sucesores o herederos que
seguiran siendo responsables hasta que terminen las garantias estipuladas por la parte de los trabajos
que aquel hubiera ejecutado.

Articulo 15. Indemnizacion a los propietarios afectados

Sera responsable el Contratista de los dafios que puedan producirse por negligencia o descuido de su
personal.

Articulo 16. Accidentes de trabajo

El contratista sera responsable como Patrono, del cumplimiento de todas las disposiciones vigentes
sobre accidentes de trabajo.

Articulo 17. Rescision del contrato

Si el Contratista no cumpliera alguna de las condiciones estipuladas a juicio del Técnico Director de la
Obra, cuyas ordenes deben ser atendidas por el Contratista, el Concesionario se reserva el derecho de
rescindir el contrato que, en base a estas especificaciones, se suscribira.

El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir las especificaciones técnicas que han de regir
para la contratacion de las obras de sustitucion de los cerramientos y la iluminacidn, por unas modernas
y eficaces, segun memoria valorada.

Las condiciones generales que se exigen para el presente Pliego van encaminadas a conseguir el
suministro y sustitucion de las ventanas actuales lo cual supondra una mejora de eficiencia energética
importante, asi como la sustitucion de la iluminacion. Los licitadores deberan ceiiirse a las prestaciones
minimas exigidas en la memoria y a las mejoras que sobre ellas oferten. Sera por cuenta del adjudicatario
la carga, transporte, descarga y elaboracion de los ventanales a suministrar desde el punto de origen
hasta el punto de destino, asi como de la retirada de la carpinteria desmontada cuyo destino final sera
determinado por la Direccion facultativa, tal y como figura en la Memoria Valorada.

El contrato se tramita anticipadamente de acuerdo con la Disposicion Adicional Tercera, apartado 2. de
la Ley de Contrato del Sector Publico 9/2017, al depender su financiacion de una subvencion solicitada
a otra entidad publica, sometiendo la adjudicacion a la condicion suspensiva de la efectiva consolidacion
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

Los materiales objeto del presente Pliego son los que se encuentran relacionados en la memoria valorada
de la obra.

Cuando el Servicio de Obras lo estime conveniente se llevaran a cabo los ensayos que considere
necesarios para la comprobacion de las caracteristicas de los materiales suministrados, pudiendo
rechazar la partida que no cumpla, siendo de cuenta del suministrador la retirada total de la misma.
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v A 70 ABISAGRADA - PVC

Coeficiente de transmision
térmica Uf 2 1,2 (W/mz2K)

Maximo acristalamiento: 42 mm
Maximo aislamiento acuUstico: Rw =46 dB

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):
Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Marco 70 mm

SECCIONES .
Hoja 70 / 80 mm

Clase A >2,8 mm

CLASIFICACION .
Clima Severo

Clase ll

Ancho (L) =360 - 1300 mm
Alto (H) = 450-2300 mm

LIMITACIONES Ancho (L) =360 - 1300 mm
DIMENSIONALES /  Alto (H) = 600 - 2400 mm
HOJA (BLANCO)

Ancho (L) =700 - 1300 mm
Alto (H) = 600 -2500 mm

PESO MAXIMO/
HOJA

130 Kg

130 Kg

160 Kg

Clase 4
Clase E1800
Clase C5

JUNTAS
Doble junta de PVC

POSIBILIDADES DE APERTURA

Practicable, oscilo-batiente,

INTERIOR  oscilo-paralela, abatible y
plegable
EXTERIOR  Practicable
Posibilidad bicolor
ACABADOS Blanco

Foliado color
Foliado imitacion madera
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FICHA TECNICA SISTEMA

sistema de aislamiento térmico exterior para fachadas
(tipo SATE / ETICS) en base placas de poliestireno expandido (EPS/EPS Grafito)
y placas de poliestireno extruido (XPS)

"weber

SAINT-GOBAIN

Sistema SATE tradicional para la
renovacion de fachadas

Excelente aislamiento térmico

Aplicacion sistematica en base
placas aislantes prefabricadas

Elevada resistencia superficial al
impacto mecanico especialmente
en acabados minerales en capa
gruesa
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1. APLICACIONES

La necesidad de renovacion de las fachadas atendiendo en base a criterios energéticos y estéticos pasa por la
instalacion de un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Nuestra amplia experiencia a nivel internacional
como especialistas en el desarrollo de soluciones constructivas ha hecho posible el desarrollo del sistema
weber.therm etics.

El sistema weber.therm etics es el sistema de aislamiento térmico tipo SATE (ETICS) mas conocido y extendido,
teniendo una muy buena relacion calidad-precio, limitando las pérdidas energéticas de la fachada y aportando una
imagen renovada al conjunto del edifico. Se trata de un sistema de aislamiento previsto para el aislamiento externo
de muros verticales nuevos o ya existentes, y superficies horizontales o inclinadas que no estén expuestas a
precipitaciones. El sistema no es un elemento constructivo capaz de soportar cargas, no contribuye directamente a
la estabilidad del muro sobre el cual es instalado, pero puede contribuir a su durabilidad ya que proporciona una
proteccion adicional contra la accion ambiental de los agentes atmosféricos, y no esta previsto para asegurar el
sellado hermético contra el aire en estructuras constructivas, y no es un elemento constructivo.

El sistema weber.therm etics esta basado en placas de poliestireno expandido (EPS/EPS Grafito) estabilizadas o
placas de poliestireno extruido (XPS), y revestido con alguna de las propuestas siguientes: mineral en capa gruesa
(weber.therm color), mineral en capa fina (weber.cal flexibe) y organica (gama weber.tene). En la puesta en
obra del sistema se deben tener en cuenta una serie de factores clave especificados en la Ficha de aplicacion,
garantizando con ello la calidad del sistema, que otorgara la impermeabilidad y proteccion a la fachada. El sistema
weber.therm etics es ideal en aquellas fachadas a rehabilitar, y en obra nueva en las que sea necesario una
actuacion de mejora energética y una renovacion estética.

2. COMPONENTES PRINCIPALES DEL sistema weber.therm etics

sistema weber.therm etics acabado mineral en capa gruesa

Mortero de adhesion: weber.therm base
2. Placaaislante: weber.therm placa EPS
weber.therm placa EPS Grafito
weber.therm placa XPS
Fijacion mecanica: weber.therm espiga H3
Revestimiento mineral: weber.therm color

Malla de refuerzo: weber.therm malla 200

SO G

Revestimiento mineral: weber.therm color

sistema weber.therm etics acabado mineral en capa fina

1. Mortero de adhesion: weber.therm base

2. Placa aislante: weber.therm placa EPS
weber.therm placa EPS Grafito
weber.therm placa XPS

Fijacion mecanica: weber.therm espiga H3

Mortero de regularizacion: weber.therm base blanco

Malla de refuerzo: weber.therm malla 160

Mortero de regularizacion: weber.therm base blanco

No gk ®

Revestimiento mineral: weber.cal flexible

Info@weberes

Linea de consuita
90035 2535

www.weberes g @5GweberES
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sistema weber.therm etics acabado organico

Mortero de adhesion y de regularizacion: weber.therm base
2. Placa aislante: weber.therm placa EPS
weber.therm placa EPS Grafito
weber.therm placa XPS
Fijacion mecanica: weber.therm espiga H3
Mortero de adhesion y de regularizacion: weber.therm base
Malla de refuerzo: weber.therm malla 160
Mortero de adhesion y de regularizacion: weber.therm base

Imprimacion de regularizacién de fondo: weber CS plus

o O A

Revestimiento organico: gama weber.tene

Observacion: posibilidad de utilizar weber.therm placa EPS grafito para dotar al sistema de una capacidad aislante
mayor. O bien la posibilidad de utilizar weber.therm placa XPS para dotar al sistema de una capacidad mecanica

mayor al aislamiento.

Revestimiento de acabado

Los revestimientos a utilizar como acabado del sistema weber.therm etics proporcionan un acabado decorativo,

impermeabilizan y contribuyen a la resistencia superficial del sistema, y pueden ser de diferente naturaleza:

. Mineral en capa gruesa, en base al mortero mineral de altas prestaciones weber.therm color en
espesores entre 10 — 15 mm, conductividad térmica (A) de 0,22 W/m.K (T2), adherencia sobre EPS = 0,08
MPa (tipo de rotura CFS), coeficiente de permeabilidad al vapor de agua p<10, coeficiente de capilaridad:
W1 (0,4 kg/mz-min°'5), comportamiento al fuego: clase A1, reforzado con weber.therm malla 200 (malla
de fibra de vidrio 195 gr/mz, tratamiento antialcalis, apertura del entramado 7x6,5 mm y 4% de
deformabilidad), aplicado directamente sobre weber.therm placa EPS / EPS Grafito / XPS.

. La naturaleza mineral de weber.therm color hace que las prestaciones mecanicas y la solidez del sistema
sean muy superiores a las obtenidas con los revestimientos acrilicos. La resistencia al punzonamiento
segun la norma UNE EN 13498 es de F = 12.000 N, 4 veces mas que los revestimientos acrilicos). Esta
caracteristica garantiza una excelente robustez del sistema en las zonas accesibles de las fachadas.

. Mineral en capa fina, en base al mortero de cal deformable y de altas prestaciones weber.cal flexible,
adherencia sobre el mortero base > 0,3 MPa, coeficiente de capilaridad W2 (20,4 kg/m?min®?),

conductividad térmica 0,54 W/m-K (P=50%); previa regularizacion con mortero weber.therm base blanco
acabado liso y reforzado con weber.therm malla 160. El acabado mineral en capa fina dota al sistema de
un acabado de gran flexibilidad, de alto nivel estético y con una textura muy fina, suave y sedosa.

. Organico, en base a los morteros organicos de la gama weber.tene, previa regularizacion con el mortero
weber.therm base fratasado y reforzado con weber.therm malla 160. El acabado organico esta formado
por weber CS plus, regulador de fondo, y uno o dos morteros de la gama weber.tene (en www.weber.es
podra encontrar la gama completa de revestimientos organicos) que confieren al sistema el acabado
deseado, un alto grado de flexibilidad y deformabilidad (permeabilidad al vapor de agua: 40-70 gr/mzldia,

adherencia sobre hormigén > 1 MPa, granulometria 0,5 - 2 mm., en funcién del producto)

Se desaconseja la utilizacion de colores cuyo coeficiente de absorcion de radiacion solar a sea superior a 0,7 (ver
tabla adjunta), excepto si la fachada se encuentra permanentemente protegida de la radiacién solar, en esos casos

es recomendable utilizar weber.therm aislone o weber.therm placa LM como material aislante.

Linea de consulta L
weber O 90035 2535 Infofwetictics
—
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Blanco 0,2a0,3

Amarillo, beige, naranja, rojo claro 0,3a0,5
Rojo intenso, verde claro, azul claro 0,5a0,7
Marrén claro, azul vivo, azul oscuro, verde oscuro 0,7 a 0,9
Marrén oscuro, negro 0,9a1,0

Y como ultima opcién aplicar un espesor minimo de la capa de regularizacion de 8 mm, mediante sucesivas capas y

reforzando con doble malla weber.therm malla 160.

3. VENTAJAS Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA

Las principales ventajas del sistema weber.therm etics vienen determinadas por las caracteristicas intrinsecas
del material aislante y por tipo de acabado. Asi pues destacan las siguientes:

- Aplicacion sistematica en base placas prefabricadas de EPS/EPS Grafito/XPS

- Elevado poder aislante, aporta la resistencia térmica necesaria al cerramiento del edificio de acuerdo a
lo especificado en el DB-HE del CTE, minimizando los puentes térmicos

- Buena resistencia superficial al impacto, especialmente en el acabado mineral en capa gruesa

- Gran variedad de acabados

- Sistema con Documento de Idoneidad Técnico Europeo DITE-03/0058 para acabados mineral en capa
fina y acrilicos, y DITE-05/0250 para acabado mineral en capa gruesa.

Las caracteristicas técnicas del sistema weber.therm etics son:

- Reaccion al fuego, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.2.1 de la Guia DITE 004: B s2 d0.

- Absorcion de agua, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.3.1 de la Guia DITE 004.

- Absorcion de agua transcurrida 1 hora: <1 kglm2

- Absorcion de agua transcurridas 24 horas: < 0,5 kglm2

- Buen comportamiento higrotérmico, determinado de acuerdo con el apartado 5.1.3.2.1 de la Guia
DITE 004, no produciéndose ningun defecto, por lo tanto el sistema se considera resistente a los ciclos
higrotérmicos.

- Comportamiento frente al hielo/deshielo, determinado de acuerdo con el apartado 5.1.3.2.2. de la Guia
DITE 004. El sistema es considerado resistente frente al hielo-deshielo dado que la absorcion de
agua es inferior a 0,5 kg/m? transcurridas 24 horas.

- Resistencia al impacto, determinada de acuerdo con los apartados 5.1.3.3, 5.1.3.3.1, 5.1.3.3.2 de la
Guia DITE 004. Acabado mineral en capa fina y organico: Categoria Il — con malla de refuerzo
simple, revestimiento no penetrado ni agrietado ni perforado con punzén de 12 mm, Categoria | — sin
deterioro tras el impacto de 3 y 10 julios ni perforado con punzén de 6 mm (con malla de refuerzo
doble). Acabado mineral en capa gruesa: Categoria | — con malla de refuerzo simple, sin deterioro
tras el impacto de 3 y 10 julios, en este caso la resistencia a la perforacion no es aplicable.

- Permeabilidad al vapor de agua (resistencia a la difusiéon de vapor de agua), determinada
de acuerdo con el apartado 5.1.3.4 de la Guia DITE 004. Espesor de aire equivalente en
acabado mineral en capa fina y acrilico: < 1.0 m. Espesor de aire equivalente en acabado
mineral en capa gruesa: <0.33 m.

- Adherencia, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.4.1.1 + 2 + 3 de la Guia DITE 004.

Resistencia de adherencia entre: Criterio de aceptacion
Capas base y productos de aislamiento
En condiciones de sequedad 2 0,08 N/mm?
Después de ciclos higrotérmicos 2 0,08 N/'mm?
Adhesivo y substrato
En condiciones de sequedad 20,25 N/mm?
2 horas después de sacar las muestras del agua 2 0,08 N/'mm?
7 dias después de sacar las muestras del agua 2 0,25 N/mm?
Adhesivo y productos de aislamiento
En condiciones de sequedad 2 0,08 N/mm?
2 horas después de sacar las muestras del agua 20,03 N/mm?
7 dias después de sacar las muestras del agua 2 0,08 N/mm?

- Resistencia a la adherencia tras envejecimiento, determinada de acuerdo con el apartado 5.1.7.1
de la Guia DITE 004, 2 0.8 N/mm>

- Resistencia térmica del sistema, otorgada por el material aislante (ver 5.1.).

weber () s oo Nl esomers
A
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4.

OBSERVACIONES GENERALES

Se debera respetar el procedimiento de aplicacion descrito en la Ficha de Aplicacién del sistema, y respetar las

siguientes observaciones generales:

Se deberan respetar las juntas de dilatacion existentes en el edificio, mediante los procedimientos de
ejecucion adecuados;

No aplicar el sistema en fachadas con una inclinacién inferior a 45°;

No aplicar los morteros con una temperatura ambiente inferior a 5°C y superiores a 30°C.

No iniciar la aplicacion del sistema sobre soportes en los que no haya transcurrido el tiempo de curado
necesario desde el final de su ejecucion (p.e. 1 mes en el caso de soportes de material ceramico y 2
meses en el caso de bloques de hormigén o arcilla aligerada), para que tengan las condiciones de
estabilidad, secado y resistencia adecuados;

Durante la instalacién del sistema, es recomendable proteger la fachada de la radiacion directa del sol

mediante la utilizacién de lonas de proteccién colocadas en los andamios;

Los materiales no deberan ser aplicados en caso de viento intenso, periodos o previsién de lluvia o nieve
durante el periodo de secado de los morteros;

Es indispensable la utilizaciéon de materiales y componentes compatibles recomendados y suministrados
por Weber para garantizar la calidad del sistema;

Los trabajos deberan ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y supervision

adecuados.

CONSIDERACIONES EN UN PROYECTO CON sistema weber.therm etics

5.1.

Resistencia térmica

La resistencia térmica (U) del sistema weber.therm etics viene dada basicamente por la resistencia térmica del
material aislante, en este caso weber.therm placa EPS o weber.therm placa EPS Grafito o weber.therm
placa XPS, despreciando la de los revestimientos asociados. A continuacion se detallan las resistencias
térmicas para los diferentes espesores:

S~

)

weber.therm placa EPS 20 20 1000 500 0,54
weber.therm placa EPS 30 30 1000 500 0,81
weber.therm placa EPS 40 40 1000 500 1,08
weber.therm placa EPS 50 50 1000 500 1,35
weber.therm placa EPS 60 60 1000 500 1,62
weber.therm placa EPS 70 70 1000 500 1,89
weber.therm placa EPS 80 80 1000 500 2,16
weber.therm placa EPS 90 90 1000 500 2,43
weber.therm placa EPS 100 100 1000 500 2,70
weber.therm placa EPS 110 110 1000 500 2,97
weber.therm placa EPS 120 120 1000 500 3,24
weber.therm placa EPS 130 130 1000 500 3,51
weber.therm placa EPS 140 140 1000 500 3.78
weber.therm placa EPS 150 150 1000 500 4,05
weber.therm placa EPS 160 160 1000 500 4,32
weber.therm placa EPS 170 170 1000 500 4,59
weber.therm placa EPS 180 180 1000 500 4,86
weber.therm placa EPS 190 190 1000 500 5.14
weber.therm placa EPS 200 180 1000 500 5.41

Para dotar al sistema de un aislamiento superior existe la posibilidad de utilizar weber.therm placa EPS
grafito con las siguientes resistencias térmicas para los diferentes espesores:

\ Linea de consufta
90035 2535
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weber.therm placa EPS Grafito 20 20 1000 500 0,63

weber.therm placa EPS Grafito 30 30 1000 500 0,94
weber.therm placa EPS Grafito 40 40 1000 500 1,25
weber.therm placa EPS Grafito 50 50 1000 500 1,56
weber.therm placa EPS Grafito 60 60 1000 500 1,88
weber.therm placa EPS Grafito 70 70 1000 500 2,19
weber.therm placa EPS Grafito 80 80 1000 500 2,50
weber.therm placa EPS Grafito 90 90 1000 500 2.81
weber.therm placa EPS Grafito 100 100 1000 500 3,13
weber.therm placa EPS Grafito 110 110 1000 500 3,44
weber.therm placa EPS Grafito 120 120 1000 500 3,75
weber.therm placa EPS Grafito 130 130 1000 500 4.06
weber.therm placa EPS Grafito 140 140 1000 500 4.38
weber.therm placa EPS Grafito 150 150 1000 500 4.69
weber.therm placa EPS Grafito 160 160 1000 500 5.00
weber.therm placa EPS Grafito 170 170 1000 500 5,31
weber.therm placa EPS Grafito 180 180 1000 500 5.63
weber.therm placa EPS Grafito 190 190 1000 500 5.94
weber.therm placa EPS Grafito 200 200 1000 500 6.25

Para dotar al sistema de un aislamiento y resistencia mecanica superior existe la posibilidad de utilizar
weber.therm placa XPS con las siguientes resistencias térmicas para los diferentes espesores:

weber.therm placa XPS 30 20 1250 600 0,88

weber.therm placa XPS 40 30 1250 600 1.18

weber.therm placa XPS 50 40 1250 600 1,47

weber.therm placa XPS 60 50 1250 600 1,67

weber.therm placa XPS 80 60 1250 600 2,22

weber.therm placa XPS 100 70 1250 600 2,78
5.2 Especificacion del soporte

Los soportes deberan presentar una superficie plana sin irregularidades significativas o desniveles superiores a
1 cm bajo una regla de 2 m, y con la resistencia adecuada para soportar el revestimiento (adherencia minima de
0,15 MPa en ensayo tipo pull-off).

5.3 Fijacion mecdnica
Se deber prever siempre la fijacion mecanica adicional a la adhesién de las placas aislantes, mediante la

utilizacion de los elementos de fijacion, weber.therm espiga H3, en una cantidad minima de 6 unidades por
cada m?, colocadas en el perimetro y en el centro de las placas.

5.4 Remates superiores de las fachadas

Es fundamental, para un buen mantenimiento del aspecto de la fachada con el sistema weber.therm etics en
el tiempo, que el disefio de los remates superiores de la fachada (vierteaguas o aleros), impida al agua de la
lluvia discurra directamente sobre la superficie del revestimiento, arrastrando y depositando sobre ésta la
suciedad acumulada en la superficie de los elementos de proteccién. En el caso de los vierteaguas, se debera
garantizar que la inclinaciéon sea para el lado interior del muro de coronacion, y que éstos sobrevuelen unos 3 6
4 cm en el plano horizontal y que tengan goterén en el extremo.
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5.5 Alféizares de ventanas

El disefio de los alféizares de las ventanas debe ser tal que impida al agua de lluvia discurrir directamente
sobre el revestimiento del sistema weber.therm etics, arrastrando la suciedad acumulada que se deposita en
la superficie.

Los alféizares ademas de la pendiente hacia el exterior para asegurar la evacuacion del agua, deberan contar
con un voladizo en el plano horizontal de unos 3 6 4 cm con remate goterén que sobresalga del plano del
cerramiento de la fachada y la existencia de un elemento en los extremos laterales (ranura, pequefio canalén,
jamba, etc.) que impida al agua escurrir lateralmente, conduciendo el agua hacia la parte frontal.

5.6 Refuerzo de zonas accesibles expuestas a impactos

Las zonas del sistema expuestas a impactos mecanicos, es decir, normalmente son aquellas zonas accesibles
(hasta 2 m de altura desde el nivel de suelo, en balcones o terrazas, etc.), deberan ser reforzadas con la
incorporacion de una capa de malla extra de refuerzo (doble weber.therm malla 160) o bien una malla de un
gramaije superior (weber.therm malla 320).

5.7 Remate en el contacto con el suelo

El remate del sistema en contacto con el suelo, especialmente en la definicion del revestimiento final, debe
tener en cuenta que estara frecuentemente en contacto con el agua existente en el terreno o las salpicaduras
que se produzca, resultado de la lluvia o de los sistemas de riego.

Por este motivo, se debera colocar un revestimiento resistente a la exposicién prolongada de agua, p.e. un
zbcalo ceramico, piedra natural u otro.

Adicionalmente, se debera prever la existencia de un sistema de drenaje de las aguas pluviales entre la
superficie del sistema y el terreno, evitando su acumulacion en las capas superficiales del suelo, lo que podria
afectar la durabilidad de los materiales y revestimientos.

Si se quiere arrancar el sistema desde nivel de suelo, se recomienda utilizar un material de baja absorcién de
agua por debajo del perfil de arranque, como EPS o XPS.

Linea de consuita
90035 2535
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MEMORIA DESCRIPTIVA

ACABADO MINERAL EN CAPA GRUESA (weber.therm color)

sistema weber.therm etics acabado mineral en capa gruesa, sistema de aislamiento térmico por el
exterior en fachada con DITE 05/0250, consistente en: suministro y colocacion de las placas aislantes de
poliestireno expandido (EPS) estabilizadas, weber.therm placa EPS, con cddigo de designacién segun
la norma UNE-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(70-1)1, DS(70,90)1 - DS(N)2 - MU60 - TR150 -
CS(10)60 — BS150 — WL(T)5-, Euroclase E de reaccion al fuego, y conductividad térmica 0.037 W/m-K en
el espesor establecido por la direccion facultativa. Las placas deben ser colocadas en posiciéon horizontal
en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relacion con la hilera anterior, y seran adheridas
mediante el mortero monocomponente de adhesién para placas de aislamiento térmico, weber.therm
base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de
vidrio de alta dispersion y aditivos especiales; y las siguientes caracteristicas técnicas: adherencia sobre
ladrillo ceramico > 0.3 MPa, adherencia sobre placa de EPS > 0.08 MPa (CFS), W2 (< 0.2 kg/m? ‘min®®),
u < 10, resistencia a flexién > 2 MPa, resistencia a compresion = 3.5 MPa (CSlIl), reaccién al fuego A1.
La aplicacion del mortero como adhesivo se realizara directamente en el reverso de la placa mediante
cordon perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesiéon minima del 40%, o bien a
llana dentada de 10 x 10 mm para su aplicacion posterior sobre el soporte plano (irregularidades
inferiores a 10 mm bajo un regle de 1m). Una vez seco el mortero de adhesion (transcurridas 24 horas),
las placas seran ancladas mecanicamente con weber.therm espiga H3, anclaje de polipropileno y clavo
expansionante de nylon con certificacion ETA-14/0130 segun la ETAG 014 y valor de extracciéon minimo
de 0,60 kN sobre soporte de ladrillo macizo, colocadas a razén de 6 espigas/m2 minimo, incrementando
el nimero de éstas en zonas elevadas y expuestas a la succion del viento. Finalmente se aplicara el
mortero mineral de acabado coloreado, weber.therm color, aplicado en capa gruesa con maquina
revocadora de mezcla continua, y compuesto a base de cal aérea, conglomerantes hidraulicos, aridos de
granulometria compensada, pigmentos minerales, y aditivos organicos e inorganicos, en un espesor
maximo de aplicacion de 15 mm en dos capas reforzado en la mitad de su espesor con malla de fibra de
vidrio alcalino resistente, weber.therm malla 200, con apertura del entramado 7 x 6.5 mm, 195 g/m?,
valor nominal de resistencia a traccion en condiciones estandar de 2000 / 3400 y resistencia a elongacién
4.0/ 4.0. El mortero mineral debera presentar las siguientes caracteristicas técnicas: T2 (A < 0.2 W/m-K),
adherencia sobre placa de EPS 2 0.08 MPa (CFS), W1 (< 0.4 kg/m? ‘min®®), p < 10, resistencia a flexion =
1 MPa, resistencia a compresion 2 2.0 MPa (CSIl), reaccién al fuego A2, densidad en polvo 0.9 — 1.1
g/ms, y granulometria maxima de hasta 2 mm, color y textura a definir por la direccién facultativa.

Incluso p/p de suministro y colocacion de perfiles de arranque y de esquina, formacion de juntas,
rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
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ACABADO MINERAL EN CAPA FINA (weber.cal flexible)

sistema weber.therm etics acabado mineral en capa fina, sistema de aislamiento térmico por el exterior
en fachada con DITE 05/0250, consistente en: suministro y colocacidon de las placas aislantes de
poliestireno expandido (EPS) estabilizadas, weber.therm placa EPS, con cddigo de designacion segun
la norma UNE-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(70-1)1, DS(70,90)1 - DS(N)2 - MU60 - TR150 -
CS(10)60 — BS150 — WL(T)5-, Euroclase E de reaccion al fuego, y conductividad térmica 0.037 W/m-K en
el espesor establecido por la direccion facultativa. Las placas deben ser colocadas en posiciéon horizontal
en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relacion con la hilera anterior, y seran adheridas
mediante el mortero monocomponente de adhesién para placas de aislamiento térmico, weber.therm
base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de
vidrio de alta dispersion y aditivos especiales; y las siguientes caracteristicas técnicas: adherencia sobre
ladrillo ceramico > 0.3 MPa, adherencia sobre placa de EPS > 0.08 MPa (CFS), W2 (< 0.2 kg/m? ‘min®®),
u < 10, resistencia a flexién = 2 MPa, resistencia a compresiéon = 3.5 MPa (CSlIl), reaccion al fuego A1.
La aplicacion del mortero como adhesivo se realizara directamente en el reverso de la placa mediante
cordon perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesiéon minima del 40%, o bien a
llana dentada de 10 x 10 mm, para su aplicacion posterior sobre el soporte plano (irregularidades
inferiores a 10 mm bajo un regle de 1 m). Una vez seco el mortero de adhesion (transcurridas 24 horas),
las placas seran ancladas mecanicamente con weber.therm espiga H3, anclaje de polipropileno y clavo
expansionante de nylon con certificacion ETA-14/0130 segun la ETAG 014 y valor de extraccion minimo
de 0,60 kN sobre soporte de ladrillo macizo, colocadas a razén de 6 espigas/m2 minimo, incrementando
el numero de estas en zonas elevadas y expuestas a la succién del viento. Posteriormente se realizara el
revestimiento de las placas aislantes con weber.therm.base blanco aplicado en dos manos y acabado
liso (espesor total 4-5 mm.) armado, en la mitad del espesor, con malla de fibra de vidrio alcalino
resistente, weber.therm malla 160, con apertura del entramado 3.5 x 3.8 mm, 160 g/m?, valor nominal de
resistencia a tracciéon en condiciones estandar de 2200 / 2200 y resistencia a elongacion 3.8 / 3.8 ; se
aplicara una primera mano de mortero regularizador de 1 — 2 mm sobre la que se embebera en fresco
malla de refuerzo, y posteriormente se cubrira toda la superficie con el mortero regularizador dejando una
superficie lisa apta para recibir el acabado; estuco fino deformable de altas prestaciones, weber.cal
flexible, que se debera aplicar a mano en un minimo de 3 capas, y esta compuesto a base de cal aérea,
resinas organicas, aditivos organicos e inorganicos, cargas y pigmentos minerales, en un espesor
maximo de aplicacién de 1 mm en tres manos. El estuco debera presentar las siguientes caracteristicas
técnicas: conductividad térmica 0.54 W/m-K (P=50%), adherencia sobre mortero base = 0.3 MPa, W2 (<
0.2 kg/m? ‘min®®), densidad en polvo 0.8 — 0.85 g/m®, y granulometria maxima de hasta 0.1 mm, color a
definir por la direccién facultativa.

Incluso p/p de suministro y colocacion de perfiles de arranque y de esquina, formacion de juntas,
rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
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ACABADO ORGANICO (gama weber.tene)

sistema weber.therm etics acabado organico, sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada
con DITE 05/0250, consistente en: Suministro y colocacion de las placas aislantes de poliestireno
expandido (EPS) estabilizadas, weber.therm placa EPS, con cddigo de designaciéon segun la norma
UNE-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(70-1)1, DS(70,90)1 - DS(N)2 - MU60 - TR150 - CS(10)60 —
BS150 — WL(T)5-, Euroclase E de reaccién al fuego, y conductividad térmica 0.037 W/m-K en el espesor
establecido por la direccién facultativa. Las placas deben ser colocadas en posicion horizontal en filas
sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relaciéon con la hilera anterior, y seran adheridas
mediante el mortero monocomponente de adhesién para placas de aislamiento térmico, weber.therm
base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de
vidrio de alta dispersién y aditivos especiales; y las siguientes caracteristicas técnicas: adherencia sobre
ladrillo ceramico > 0.3 MPa, adherencia sobre placa de EPS > 0.08 MPa (CFS), W2 (< 0.2 kg/m? ‘min®®),
u < 10, resistencia a flexién > 2 MPa, resistencia a compresion = 3.5 MPa (CSlIl), reaccién al fuego Af.
La aplicacion del mortero como adhesivo se realizara directamente en el reverso de la placa mediante
cordon perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesiéon minima del 40%, o bien a
llana dentada de 10 x 10 mm, para su aplicacién posterior sobre el soporte plano (irregularidades
inferiores a 10 mm bajo un regle de 1 m). Una vez seco el mortero de adhesion (transcurridas 24 horas),
las placas seran ancladas mecanicamente con weber.therm espiga H3, anclaje de polipropileno y clavo
expansionante de nylon con certificacion ETA-14/0130 segun la ETAG 014 y valor de extraccion minimo
de 0,60 kN sobre soporte de ladrillo macizo, colocadas a razén de 6 espigas/m2 minimo, incrementando
el numero de estas en zonas elevadas y expuestas a la succién del viento. Posteriormente se realizara el
revestimiento de las placas aislantes con weber.therm.base aplicado en dos manos (espesor total 4-5
mm) armado con malla de fibra de vidrio alcalino resistente, weber.therm malla 160, con apertura del
entramado 3.5 x 3.8 mm, 160 g/m? valor nominal de resistencia a traccion en condiciones estandar de
2.200 / 2.200 y resistencia a elongacion 3.8 / 3.8 ; se aplicara una primera mano de mortero regularizador
de 1 — 2 mm sobre la que se embebera en fresco malla de refuerzo, y posteriormente se aplicara el
revestimiento de acabado de la gama weber.tene (weber.tene habitat, weber.tene cromasil,
weber.tene micro, weber.ten aquabalance, weber.tene stilo y/o weber.tene geos) compuesto a base
de ligantes organicos, aridos de silice, pigmentos organicos y aditivos especiales. Los morteros organicos
de la gama weber.tene se deberan aplicar a llana o a pistola sobre una capa de imprimacién de fondo y
regulador de absorcion, weber CS plus, con las siguientes caracteristicas técnicas: densidad en masa
1.275 +0.075 g/cm3, contenido en cenizas a 450°C: 70+2% y a 900°C: 43+2%, extracto en seco 42+2% y
viscosidad 5000+2500 mPas. El color y textura del mortero de revestimiento debera ser definido por la
direccion facultativa.

Incluso p/p de suministro y colocacion de perfiles de arranque y de esquina, formacion de juntas,
rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.

Notas e Nuestras indicaciones se realizan seguin nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del
Legales examen propio del producto/los productos y la verificacion de la idoneidad del mismo/los mismos para el
fin propuesto.
e Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicacién del productos/los
productos en ambitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de
condiciones inadecuadas de aplicaciéon o de omision de las recomendaciones de uso.
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Observaciones preliminares

Indicaciones para planificacion:

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuacién.
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Diotal Potal Rendimiento luminico
334828 Im 2050.0 W 163.3 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
54 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
14 Disano 164704-00 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 320W 5738 Im  179.3 Im/W
Illluminazione 4000K CRI 80 32W CLD Gris
S.p.A
6 Disano 164736-0041 957 Echo HE - médulo individual LED 4000K ~ 51.0 W 79461m  155.8 Im/W
Illuminazione CRI 80 51W CLD-D-D Gris

S.p.A
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Disano Illuminazione S.p.A - 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris

illuminazione
N° de articulo 164704-00
P 320W
PLsmpara 5737 Im
®ruminaria 5738 Im
n 100.01 %
Rendimiento 179.3 Im/W
luminico
CCT 4000 K
CRI 80

Cuerpo: moldeado por inyeccién, en policarbonato gris RAL 7035,
irrompible, estabilizado a los rayos UV, con alta resistencia mecanica
gracias a una estructura reforzada por nervaduras internas. Optica:
de acero galvanizado prebarnizado blanco en horno con resina de
poliéster estabilizada a los rayos UV. Se fija al cuerpo con
acoplamiento rapido mediante dispositivo mecanizado directamente
en el cuerpo. Difusor: moldeado por inyeccién en policarbonato con
franjas internas para un mayor control de la luz, autoextinguible V2,
estabilizado a los rayos UV, acabado exterior liso para una facil
limpieza que permite la maxima eficacia luminosa. Low flicker:
luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor
seguridad visual. Riesgo fotobioldgico: grupo de riesgo exento,
segun la norma EN62471. : EN60598-1. Tienen un grado de
proteccién segun la norma EN60529. La luminaria cumple los
requisitos de los consorcios IFS y BRC, Directiva HACCP, para las
instalaciones de iluminacion en la industria alimentaria. Pruebas de
laboratorio: -las normas U.L.94 son una referencia comun para
indicar el grado de autoextinguibilidad de un material plastico. El
material de los sellos es de clase V2: la muestra se apaga en 25'. -
resistente a la prueba del hilo incandescente a 850°C Equipamiento-
Dotacién: -junta

105" 108°
a0° g
75 75"
60° [:1e}
457 45
3o 15 [ 15" 30
cd/klm n=100%
——C0-C180 ©an - 270
CDL polar
Valoracion de deslumbramiento segin UGR
1 Techo 70 0 5 50 30 70 7 50 0 o0
| o Paredes 50 30 A El 0 50 30 50 30 0
o Susia 20 0 20 0 20 20 | 20 20 20 20
Tamafa del local Mirada en perpendicular Mirade longiludinaimente
X ¥ i aje de lampara al eje de lampara
2H | 186 185 185 202 208 | 190 203 194 206 209
M| 22 244 206 217 221 | W1 23 W5 MT 220
4H | 208 220 213 224 227 | 2085 217 W8 220 224
&H | 213 224 27 227 231 | 208 268 22 @E 226
aH | 215 225 28 228 232 | W8 28 23 22 206
124 | 215 225 20 228 233 | M9 2A M3 22 226
aH [ f81 203 185 208 210 | 195 208 188 208 213
H| 20 219 24 223 27 | e ;7 22 2y 28
44| 218 228 22 231 235 | M3 222 27 226 230
6H [ 224 233 e a5 M0 2T 224 224 28 na
84| 225 232 230 237 242 | 28 225 22 28 234
12H | 286 233 ;1 28 M3 | 28 2 23 ms 04
aH 44 | 220 227 225 232 236 | ;5 222 w0 W7 22
64| 227 233 :|2 238 M3 | 220 26 25 231 236
84| 230 235 235 M0 245 | W2 27 BT B\ 238
12H | 232 236 237 M2 247 | 23 28 223 23 209
12H 44 | 220 228 25 21 2wE | 28 22 W1 RT B2
6H | 228 233 233 238 243 | 21 28 26 231 237
SH| 221 238 mE 0 246 | 23 228 29 233 239
Waracin de la posicion del espectador para separaciones S enire luminanas
S=10H +02 02 +02 /-3
5=18H +03 | 08 “08 [ 08
S=20H W5 07 07 (13
Tabia estindar BKDS BHD4
Sumands de correceitn 60 45
inclce de destumibramiento coregitn en relacian a 5747k Flujo lumincsc tatal

Diagrama UGR (SHR: 0.25)



Escola Sant Roc

Ficha de producto

Disano Illuminazione S.p.A - 927 Echo - bi

inyectada de material de espuma de poliuretano antienvejecimiento -
soportes de fijacion al plafén y gancho de suspensién de acero
inoxidable -conector toma-enchufe -cierre con ganchos y tornillos de
seguridad de acero inoxidable Montaje (descripcion): solicite
accesorios 371/372 para completar las tiras continuas. Tabla
Temperatura (Descripcion): -30 °C + +40 °C EM +5 °C + +40 °C
Advertencias: No instale sobre superficies sujetas a fuertes
vibraciones, en el exterior sobre cables suspendidos, a pared bajo
rejillas metdlicas, sobre balizas o, de todas formas, expuestas
directamente a los rayos del sol. Compruebe la compatibilidad de los
materiales que componen el producto con el entorno de instalacion.
En instalaciones con exposicién directa a la luz solar, utilizar
luminarias de acero. Bajo pedido: - version con linea pasante,
regulable. - versién de haz estrecho (subcédigo 22) - radar sensor,
subcédigo -19 - EMERGENCIA S.A. subcddigo -07 (siempre
encendido, autonomia 60min)

DIALux

ampara LED - Energy Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris



Escola Sant Roc

Ficha de producto

DIALux

Disano Illuminazione S.p.A - 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris

illuminazione
N° de articulo 164702-18
P 240W
PLsmpara 3830 Im
PLuminaria 3830 Im
n 100.00 %
Rendimiento 159.6 Im/W
luminico
CCT 4000 K
CRI 80

Cuerpo: moldeado por inyeccién, en policarbonato gris RAL 7035,
irrompible, estabilizado a los rayos UV, con alta resistencia mecanica
gracias a una estructura reforzada por nervaduras internas. Optica:
de acero galvanizado prebarnizado blanco en horno con resina de
poliéster estabilizada a los rayos UV. Se fija al cuerpo con
acoplamiento rapido mediante dispositivo mecanizado directamente
en el cuerpo. Difusor: moldeado por inyeccién en policarbonato con
franjas internas para un mayor control de la luz, autoextinguible V2,
estabilizado a los rayos UV, acabado exterior liso para una facil
limpieza que permite la maxima eficacia luminosa. Low flicker:
luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor
seguridad visual. Riesgo fotobioldgico: grupo de riesgo exento,
segun la norma EN62471. : EN60598-1. Tienen un grado de
proteccién segun la norma EN60529. La luminaria cumple los
requisitos de los consorcios IFS y BRC, Directiva HACCP, para las
instalaciones de iluminacion en la industria alimentaria. Pruebas de
laboratorio: -las normas U.L.94 son una referencia comun para
indicar el grado de autoextinguibilidad de un material plastico. El
material de los sellos es de clase V2: la muestra se apaga en 25'. -
resistente a la prueba del hilo incandescente a 850°C Equipamiento-
Dotacién: -junta

105" 108°
75 75
80° 60°
457 a5
ki 15 i 16” 30"
cdfklm n=100%
—C0-C180 co0 - C270
CDL polar
Valoracion de deslumbramiento segun UGR
p Techo v 70 50 50 o ™ 7 50 50 0
| o Paredes 50 30 50 0 0 50 30 50 30 30
o Sueln 0 m 20 ] 0 20 0 20 20 o]
Tamafa del iocal Mirada en perpendicuiar Mirade longitudinaimente
X ¥ i aje de lampara al eje de lampara
2H I | 1T 180 181 193 196 | 188 202 193 205 208
M| 83 205 187 208 11 | W1 M3 WS ME 20
4H | 200 219 04 M4 28| W6 27 N 20 24
6H | 202 213 w7 7 2o | 08 28 MI W3 o7
8H | 03 213 7 217 221 | 20 220 214 24 208
12H | 03 212 207 Mme 220 | 20 220 2S5 224 228
4H @ | 183 184 187 187 201 | 192 203 198 206 210
H ([ 200 210 08 N4 NB | N5 215 NI N 2D
4H [ 208 218 M4 222 228 [ M 213 25 224 228
6H [ 213 220 218 225 230 | ;5 223 20 27 232
BH [ 23 220 2B 225 230 | 217 224 m2 220 23d
12H | 214 20 N9 28 230 28 228 xn3 no ns
aH 4 | 22 ;8 27 24 R9 | M3 2o N8 WS 230
6H [ 217 223 22 227 233 | 218 225 225 :\™O 238
BH | M8 223 23 e 234 | m2 27 ;w7 @2 238
12H [ 218 223 224 228 4 | 24 28 s 34 28
12H - 212 219 27 23 228 n3 220 e 25 230
BH [ 217 223 223y 228 233 | 220 235 25 230 236
SH | 218 223 224 228 234 | 223 227 28 233 z38
Waracin de la posicion del espectador para separaciones S enire luminanas
S=10H +02 | 03 03 /083
5=18H 2 | 06 08 [ 07
5=20H 08 08 +08 /10
Tabia estindar BHOS BHDS
Sumanda de coreccitn da 51
inchoe de desiymibramiento corregito en relacidn a X830km Flujo uminoso total

Diagrama UGR (SHR: 0.25)



Escola Sant Roc

Ficha de producto

DIALux

Disano Illuminazione S.p.A - 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris

inyectada de material de espuma de poliuretano antienvejecimiento -
soportes de fijacion al plafén y gancho de suspensién de acero
inoxidable -conector toma-enchufe -cierre con ganchos y tornillos de
seguridad de acero inoxidable Montaje (descripcion): solicite
accesorios 371/372 para completar las tiras continuas. Sensores:
Sensor de luz / presencia: se trata de un sensor que captura los
movimientos de una persona. Advertencias: No instale sobre
superficies sujetas a fuertes vibraciones, en el exterior sobre cables
suspendidos, a pared bajo rejillas metélicas, sobre balizas o, de todas
formas, expuestas directamente a los rayos del sol. Compruebe la
compatibilidad de los materiales que componen el producto con el
entorno de instalacion. En instalaciones con exposicion directa a la
luz solar, utilizar luminarias de acero. Bajo pedido: - version de haz
estrecho (subcddigo 22)



DIALux

Ficha de producto

Disano Illuminazione S.p.A - 957 Echo HE - mddulo individual LED 4000K CRI 80 51W CLD-D-D Gris

105" 105°
I‘ otn . |
illuminazione i e
80° 60°
N° de articulo 164736-0041
457 4a5°
P 51.0W
q)Lémpara 7946 Im
PLuminaria 7946 Im
30 15 i 16” 30"
" cd/klm n=100%
n 100.00 % —C0-C180 Co0- C270
Renfjlmlento 155.8 Im/W CDL polar
luminico
CCT 4000 K
CRI 80
Valoracion de deslumbramiento segun UGR
p Techo v 70 50 50 n ™ 7 50 50 0
EParEdEs 50 30 B0 30 30 50 30 50 30 30
o Buein 20 0 20 20 20 20 20 20 20 0
Tamafa del iocal r.hmau_c! perpendicular Mumuol_ungnudumhrﬂm
Cuerpo: moldeado por inyeccién, en policarbonato gris RAL 7035, o Fapes e = el
. . . . . L. H M | o7 294 #1223 6 | 218 233 =2 235 238
irrompible, estabilizado a los rayos UV, con alta resistencia mecanica M| 25 287 28 40 4 | A1 MI 234 ME U3
. ) , . 4H 3z 243 ns 246 250 2’33 46 28 2‘3.9 252
gracias a una estructura reforzada por nervaduras internas. Optica: Bl 5% M SR U | 87 M b Ty R
de acero galvanizado prebarnizado blanco en horno con resina de W ER st R R iR el B WL OB
., - .. aH b 213 225 g 228 231 22 233 s 28 240
24 :
poliéster estabilizada a los rayos UV. Se fija al cuerpo con Hlims o AR 7 N BE B4 BE ME
acoplamiento rapido mediante dispositivo mecanizado directamente Lol N
. . . .z . 12H 243 245 47 54 259 45 252 250 ME 2461
en el cuerpo. Difusor: moldeado por inyeccién en policarbonato con M w|Me me s me wi |ms m we me
franjas internas para un mayor control de la luz, autoextinguible V2, oell el e
-1 . B s 12H T 251 252 256 6.2 52 2586 257 261 267
estabilizado a los rayos UV, acabado exterior liso para una facil w | aes ser ses ame ser | s see  sss e oie
limpieza que permite la maxima eficacia luminosa. Low flicker: il Ol B Ll
luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor Varaciin de a posicen de speciador para separacunes 5 enle uminaras
seguridad visual. Riesgo fotobioldgico: grupo de riesgo exento, sl e b T
seguin la norma EN62471. : EN60598-1. Tienen un grado de skt il bl
L, , . ) Tabia esténdar BKOS BKD4
proteccién segun la norma EN60529. La luminaria cumple los [ ‘s o
requisitos de los consorcios IFS y BRC, Directiva HACCP, para las incice de desiumbramiet coregus en reiacian a 7848 Fio mincas tial
instalaciones de iluminacién en la industria alimentaria. Pruebas de
laboratorio: -las normas U.L.94 son una referencia comun para Diagrama UGR (SHR: 0.25)

indicar el grado de autoextinguibilidad de un material plastico. El
material de los sellos es de clase V2: la muestra se apaga en 25'. -
resistente a la prueba del hilo incandescente a 850°C Equipamiento-
Dotacién: -junta



DIALUX

Ficha de producto

Disano Illuminazione S.p.A - 957 Echo HE - mddulo individual LED 4000K CRI 80 51W CLD-D-D Gris

inyectada de material de espuma de poliuretano antienvejecimiento -
soportes de fijacion al plafén y gancho de suspensién de acero
inoxidable -cierre con ganchos y tornillos de seguridad de acero
inoxidable Advertencias: No instale sobre superficies sujetas a
fuertes vibraciones, en el exterior sobre cables suspendidos, a pared
bajo rejillas metalicas, sobre balizas o, de todas formas, expuestas
directamente a los rayos del sol. Compruebe la compatibilidad de los
materiales que componen el producto con el entorno de instalacién.
En instalaciones con exposicién directa a la luz solar, utilizar
luminarias de acero.



Escola Sant Roc

Edificacion 1
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
334828 Im 2050.0 W 163.3 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
54 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
SpA
14 Disano 164704-00 927 Echo - bilampara LED - Energy Saving 320w 5738 Im  179.3 Im/W
llluminazione 4000K CRI 80 32W CLD Gris
SpA
6 Disano 164736-0041 957 Echo HE - médulo individual LED 4000K 51.0W 7946Im  155.8 Im/W

Illuminazione
Sp.A

CRI 80 51W CLD-D-D Gris




DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja (Escena de luz 1)
Lista de locales




DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja (Escena de luz 1)
Lista de locales

Aula 1
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano util)
306.0 W 59.72 m? 5.12 W/m? = 0.85 W/m?2/100 Ix (Local) 603 Ix
6.78 W/m?=1.13 W/m%100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante Ne° de articulo Nombre del articulo P PLuminaria
6 Disano 164736-0041 957 Echo HE - mddulo individual LED 4000K CRI 80 51W CLD-D-D Gris  51.0 W 7946 Im
Illuminazione
S.p.A
Aula 2
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano dtil)
192.0 W 41.30 m? 4.65 W/m? = 0.80 W/m?/100 Ix (Local) 583 Ix
6.68 W/m? = 1.15 W/m?/100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
6 Disano 164704-00 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris  32.0 W 5738 Im
Illuminazione
S.p.A
Aula 3
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexiéon Eperpendicular (Plano dtil)
192.0 W 37.38 m? 5.14 W/m? = 0.94 W/m?/100 Ix (Local) 548 Ix
7.59 W/m? = 1.39 W/m#100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P PLuminaria
8 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD 24.0 W 3830 1Im
Illuminazione Gris
SpA




DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja (Escena de luz 1)
Lista de locales

Aula 4
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano util)
288.0W 59.63 m? 4.83 W/m? = 0.85 W/m?100 Ix (Local) 571 Ix
6.40 W/m?=1.12 W/m%100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante Ne° de articulo Nombre del articulo P PLuminaria
12 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD 24.0 W 3830 1Im
Illuminazione Gris
S.p.A
Pasillo PB
Protal Alocal Potencia especifica de conexién EsamamsaEr (e @)
720W 32.96 m? 2.18 W/m? = 0.87 W/m?/100 Ix (Local) 250 Ix
3.44 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Plano Util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
3 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD 24.0 W 3830 1Im
Illuminazione Gris
S.p.A




Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
170194 Im 1050.0 W 162.1 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
23 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
SpA
6 Disano 164704-00 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 32.0W 5738Im  179.3 Im/W
llluminazione 4000K CRI 80 32W CLD Gris
SpA
6 Disano 164736-0041 957 Echo HE - médulo individual LED 4000K 51.0W 7946Im  155.8 Im/W
Illuminazione CRI 80 51W CLD-D-D Gris

Sp.A

20



DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

21



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (Aula 1) 603 Ix 253 Ix 851 Ix 0.42 0.30

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Plano util (Pasillo PB) 250 Ix 70.6 Ix 463 Ix 0.28 015

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2200 Ix) (20.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.480 m 7, 4

Plano util (Aula 2) 583 Ix 162 Ix 896 Ix 0.28 0.18 WP3

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m 7, 4

Plano util (Aula 3) 548 Ix 263 Ix 752 Ix 0.48 0.35 WP4

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w, )4

Plano dtil (Aula 4) 571 Ix 263 Ix 784 Ix 0.46 0.34

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=500 Ix) (20.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w, 4

22
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Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1 (Escena de luz 1)

Resumen
A
L P
Base 59.72 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m

DIALux

23



DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1 (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién indice
Plano dtil Eperpendicular 603 Ix 2500 Ix
Uo (g1) 0.42 >0.60 X
Potencia especifica de 6.78 W/m? -
conexion
1.13 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 24 <19 X

deslumbramiento(”

Valores de consumo®@ Consumo [244.42 - 406.98] kWh/a  méx. 2100 kWh/a
Local Potencia especffica de 5.12 W/m? -
conexiéon

0.85 W/m?/100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 6.710 m x 8.900 my SHR de 0.25
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164736-0041 957 Echo HE - médulo individual LED 24 51.0W 7946 Im  155.8 Im/W
Illuminazione 4000K CRI 80 51W CLD-D-D Gris
S.p.A

24



DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1
Plano de situacion de luminarias

25



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante Disano Illuminazione P 51.0W
Sp.A
q)Luminaria 7946 Im
N° de articulo 164736-0041

Nombre del articulo 957 Echo HE -
modulo individual
LED 4000K CRI 80
51W CLD-D-D Gris

Lampara 1x led_957_46

DIALux

6 x Disano Illuminazione 957 Echo HE - mddulo individual LED 4000K CRI 80 51W CLD-D-D Gris

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.466 m/2.700m/ 1.466 m 6.200 m 3.200m
X/Y/Z) 3.200m
3337m 6.200 m 3.200m
Direccion X 3 Uni., Centro -
centro, Distandias 5.208 m 6.200 m 3.200 m
desiguales
1.466 m 2,700 m 3.200m
Direccién Y 2 Uni., Centro -
centro, Distancias 3337 m 2700 m 3200 m
desiguales
5208 m 2,700 m 3.200m [6]

Organizacién A1

26



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
47676 Im 306.0 W 155.8 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164736-0041 957 Echo HE - médulo individual LED 4000K 51.0wW 7946 Im  155.8 Im/W
Illuminazione CRI 80 51W CLD-D-D Gris
SpA

27



DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano til (Aula 1) 603 Ix 253 Ix 851 Ix 0.42 0.30

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

29



DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 1 (Escena de luz 1)
Plano uatil (Aula 1)

Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (Aula 1) 603 Ix 253 Ix 851 Ix 0.42 0.30
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m 2 pe

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

30
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Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2 (Escena de luz 1)

Resumen
A
@
Base 41.30 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m

DIALux

31



DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién indice

Plano dtil Eperpendicular 583 Ix 2500 Ix
Uo (g1) 0.28 >0.60 X
Potencia especifica de 6.68 W/m? -
conexion

1.15 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 21 <19 X

deslumbramiento(”

Valores de consumo®@ Consumo [153.36-255.36] kWh/a  méx. 1450 kWh/a
Local Potencia especffica de 4.65 W/m? -
conexiéon

0.80 W/m?/100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 4.640 m x 8.900 my SHR de 0.25
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164704-00 927 Echo - bildmpara LED - Energy 21 32.0W 5738Im  179.3 Im/W
llluminazione Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris
S.p.A

32



DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2
Plano de situacion de luminarias

A B
[ I 1 |

A A
[ I |

(Al
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante Disano Illuminazione P 320W
Sp.A
q)Luminaria 5738 Im
N° de articulo 164704-00

Nombre del articulo 927 Echo - bildmpara
LED - Energy Saving
4000K CRI 80 32W
CLD Gris

Lampara 1x led5630_108

DIALux

6 x Disano Illuminazione 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 3.101m/7.233m/ 1.501 m 7.233m 3.200m
X/Y1Z) 3.200m
3101 m 7.233m 3.200m
Direccion X 2 Uni, Centro -
centro, Distancias 1.501 m 5333 m 3.200m
desiguales
3101 m 5333m 3.200m
DirecciénY 4 Uni., Centro -
centro, Distancias 3101 m 3433 m 3200 m
desiguales
3101 m 1533m 3.200m [¢]
Organizacion Al

34



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
34428 Im 192.0W 179.3 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164704-00 927 Echo - bilampara LED - Energy Saving 32.0W 57381Im  179.3 Im/W
Illuminazione 4000K CRI 80 32W CLD Gris
SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano til (Aula 2) 583 Ix 162 Ix 896 Ix 0.28 0.18

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 2 (Escena de luz 1)
Plano util (Aula 2)
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Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Aula 2) 583 Ix 162 Ix 896 Ix 0.28 0.18

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m W, b4

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

38



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3 (Escena de luz 1)

Resumen
A
[
Base 37.38 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m

DIALux
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3 (Escena de luz 1)

DIALux

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién , .
Indice
Plano util Eperpendicular 548 Ix 2500 Ix / WP4
Uo (g1) 0.48 >0.60 X WP4
Potencia especifica de 7.59 W/m? -
conexiéon
1.39 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 21 <19 X
deslumbramiento(”
Valores de consumo®@ Consumo [153.36-255.36] kWh/a  méx. 1350 kWh/a

Local

Potencia especffica de

5.14 W/m?

conexiéon

0.94 W/m%100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 8.900 m x 4.200 my SHR de 0.25
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
8 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 21 24.0W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
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DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3
Plano de situacion de luminarias
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante

Disano Illuminazione
Sp.A

P

24.0W

N° de articulo

164702-18

q)Luminaria

3830 Im

Nombre del articulo

927 Echo -
monoldmpara LED -
RADAR SENSOR
4000K CRI 80 24W
CLD Gris

Lampara

1x led5630_72

8 x Disano Illuminazione 927 Echo - monola

DIALux

mpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.304m/1.950m/ 1.304 m 6.850 m 3.200m
X/Y1Z) 3.200m
2.946'm 6.850 m 3.200m
Direccion X 2 Uni, Centro -
centro, Distancias 1.304 m 5225m 3.200m
desiguales
2946 m 5.225m 3.200 m
Direccién'Y 4 Uni., Centro -
centro, Distancias 1304 m 3.600 m 3200 m
desiguales
2946 m 3.600 m 3200 m [¢]
Organizacion Al
1304 m 1.950 m 3.200m
2946 m 1.950 m 3200 m
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
30640 Im 192.0W 159.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
8 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris

SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Aula 3) 548 Ix 263 Ix 752 Ix 0.48 0.35

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 3 (Escena de luz 1)
Plano util (Aula 3)

DIALux
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Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano Util (Aula 3) 548 Ix 263 Ix 752 Ix 0.48 0.35
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m W, pe

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4 (Escena de luz 1)

Resumen
A
@ >
Base 59.63 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m

DIALux
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DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4 (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién indice

Plano dtil Eperpendicular 571 Ix 2500 Ix
Uo (g1) 0.46 >0.60 X
Potencia especifica de 6.40 W/m? -
conexion

1.12 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 21 <19 X

deslumbramiento(”

Valores de consumo®@ Consumo [230.04 - 383.04] kWh/a  méx. 2100 kWh/a
Local Potencia especffica de 4.83 W/m? -
conexiéon

0.85 W/m?/100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 8.900 m x 6.700 my SHR de 0.25
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
12 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 21 24.0W 3830Im  159.6 Im/W
Illluminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
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DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4
Plano de situacion de luminarias
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante

Disano Illuminazione
Sp.A

N° de articulo

164702-18

Nombre del articulo

927 Echo -
monoldmpara LED -
RADAR SENSOR
4000K CRI 80 24W
CLD Gris

Lampara

1x led5630_72

P

24.0W

q)Luminaria

3830 Im

DIALux

12 x Disano Illuminazione 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.554m/1.800m/ 1.554 m 7.000 m 3.200m
X/Y/Z) 3.200 m
3300 m 7.000 m 3200 m
Direccién X 3 Uni,, Centro -
centro, Distancias 5.046 m 7.000 m 3.200m
desiguales
1554 m 5.400 m 3200 m
Direccion Y 4 Uni., Centro -
centro, Distancias 3.300 m 5.400 m 3200 m
desiguales
5.046 m 5.400 m 3.200 m [¢]
Organizacion Al
1554 m 3.400 m 3200 m
3300 m 3.400 m 3200 m
5.046 m 3.400 m 3200 m [¢]
1554 m 1.800m 3.200 m
3.300 m 1.800 m 3.200 m
5046 m 1.800m 3200 m
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
45960 Im 288.0 W 159.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
12 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris

SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Aula 4) 571 Ix 263 Ix 784 Ix 0.46 0.34

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Aula 4 (Escena de luz 1)

Plano util (Aula 4)

DIALux

£ - S
—A 3un 1\6/ M3 MBS M55 g
] —_— __\-"\-\._\_\_-\-_ _?(
/ & . %\\
_F’/ ;ij 55+ +B34 +BZ L7 \
. / s \
fens | ,E.EIEI/' a2l --7'911 ] 57
/ (== 75 - \
."l Ifn’ I \\I
| \
|I| 538 |,r'z-'_‘. II 7T B #J':
| {
|I '| |
I| ‘E ' |
ot el mi § = l it -4 ! II
534 IF,; 5 | 7 G2 =)
||'2 _ ‘ | : T 8 r
| | |
530 | 720 73 ABA |_b':|-|
|| [ II ,lll |
| II'\ II‘\ //I "f
1 =
|51z \gae spasl| A oz B
P | e g7 i
= e . E00 a0 63 _SH'-'_})/ o
N S
L i . 2 e o/
] e g\\:-_q? el — 5 P ;'1,24 3
R
Propiedades Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano til (Aula 4) 571 Ix 0.46 034
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m 2 pe

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB (Escena de luz 1)

Resumen

Base

3296 m?

N S A0
W EN MR WS EE 60
AT M1 A0 e v
B m o m
M AN A A
8 0 Y

Grado de reflexién

Techo: 70.0 %,
Paredes: 50.9 %,
Suelo: 20.0 %

Factor de degradacion

0.80 (Global)

Altura interior del local  3.200 m
Altura de montaje 3.200m
Altura piano util 0.800 m
Zona marginal plano atil 0.480m

DIALux
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB (Escena de luz 1)

DIALux

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién , .
Indice
Plano atil Eperpendicular 250 Ix 2200 Ix A~
Us (g1) 0.28 >0.40 s
Potencia especifica de 3.44 W/m? -
conexiéon
1.37 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 21 <22
deslumbramiento(”
Valores de consumo® Consumo 139 kWh/a max. 1200 kWh/a
Local Potencia especffica de 2.18 W/m? -
conexiéon

0.87 W/m%100 Ix

(1) Basado en un espacio rectangular de 10.300 m x 3.200 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formacion - Centros de formacién (44.18 Vestibulos)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
3 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 21 24.0W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
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DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB
Plano de situacion de luminarias
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB

Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante

Disano Illuminazione
Sp.A

P

24.0W

DIALux

N° de articulo

164702-18

q)Luminaria

3830 Im

Nombre del articulo

927 Echo -
monoldmpara LED -
RADAR SENSOR
4000K CRI 80 24W
CLD Gris

Lampara

1x led5630_72

3 x Disano Illuminazione 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.600m/1.217m/ 1.600 m 4417 m 3.200m
(X/Y1Z) 3.200m
1,600 m 2817 m 3.200m
Direccion X 1 Uni,, Centro -
centro, Distancias 1.600m 1.217 m 3.200 m
desiguales
DirecciénY 3 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organizacion Al
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
11490 Im 72.0W 159.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
3 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris

SpA

59



DIALUX

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Pasillo PB) 250 Ix 70.6 Ix 463 Ix 0.28 0.15

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2 200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.480 m w %

Perfil de uso: Instituciones de formacion - Centros de formacién (44.18 Vestibulos)
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DIALux

Edificacion 1 - Planta Baja - Pasillo PB (Escena de luz 1)
Plano util (Pasillo PB)

Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano til (Pasillo PB) 250 Ix 70.6 Ix 463 Ix 0.28 0.15

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (20.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.480 m W, b4

Perfil de uso: Instituciones de formacion - Centros de formacién (44.18 Vestibulos)



DIALUX

Edificacion 1 - Planta 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales
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DIALUX

Edificacion 1 - Planta 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

Aula 5
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano util)
216.0 W 45.29 m? 4.77 W/m? = 0.88 W/m?/100 Ix (Local) 543 Ix
6.58 W/m?=1.21 W/m%100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante Ne° de articulo Nombre del articulo P PLuminaria
9 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD 24.0 W 3830 1Im
Illuminazione Gris
S.p.A
Aula 6
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano dtil)
1440 W 30.64 m? 4.70 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Local) 503 Ix
7.07 W/m? = 1.41 W/m#100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
6 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD 24.0 W 3830 1Im
Illuminazione Gris
S.p.A
Aula 7
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexiéon Eperpendicular (Plano dtil)
144.0 W 29.02 m? 4.96 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Local) 503 Ix
7.59 W/m? = 1.51 W/m#100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P PLuminaria
6 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD 24.0 W 3830 1Im
Illuminazione Gris
SpA
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DIALUX

Edificacion 1 - Planta 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

Aula 8
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano util)
256.0 W 59.63 m? 4.29 W/m? = 0.78 W/m?/100 Ix (Local) 551 Ix
5.69 W/m? = 1.03 W/m#100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante Ne° de articulo Nombre del articulo P PLuminaria
8 Disano 164704-00 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris  32.0 W 5738 1Im
Illuminazione
S.p.A
Pasillo P1
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano dtil)
240.0 W 72.66 m? 3.30 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Local) 267 Ix
4.53 W/m? = 1.69 W/m#100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
10 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD 24.0 W 3830 1Im
Illuminazione Gris
S.p.A
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Escola Sant Roc

Edificacidon 1 - Planta 1
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
164634 Im 1000.0 W 164.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
31 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
SpA
8 Disano 164704-00 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 32.0W 5738Im  179.3 Im/W
llluminazione 4000K CRI 80 32W CLD Gris

SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Emin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (Aula 5) 543 Ix 254 Ix 751 Ix 0.47 0.34

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Plano til (Pasillo P1) 267 Ix 46.6 I 431 Ix 0.17 0.11

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2200 Ix) (20.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m 7, 4

Plano util (Aula 6) 503 Ix 270 Ix 688 Ix 0.54 0.39 WPS

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m 7, 4

Plano util (Aula 7) 503 Ix 282 Ix 667 Ix 0.56 0.42 WP9

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w, )4

Plano util (Aula 8) 551 Ix 254 Ix 710 Ix 0.46 0.36 WP10

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=500 Ix) (=2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w, 4
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5 (Escena de luz 1)

Resumen

DIALux

® >
Base 4529 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5 (Escena de luz 1)

DIALux

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién , .
Indice
Plano util Eperpendicular 543 Ix > 500 Ix v
Uo (g1) 0.47 > 0.60 s
Potencia especifica de 6.58 W/m? -
conexiéon
1.21 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 21 <19 X
deslumbramiento(”
Valores de consumo®@ Consumo [172.53-287.281 kWh/a  méx. 1600 kWh/a
Local Potencia especifica de 4.77 W/m? -
conexiéon
0.88 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 6.710 m x 6.750 my SHR de 0.25
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
9 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 21 24.0W 3830Im  159.6 Im/W
Illluminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5
Plano de situacion de luminarias
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante

Disano Illuminazione
Sp.A

P

24.0W

N° de articulo

164702-18

q)Luminaria

3830 Im

Nombre del articulo

927 Echo -
monoldmpara LED -
RADAR SENSOR
4000K CRI 80 24W
CLD Gris

Lampara

1x led5630_72

DIALux

9 x Disano Illuminazione 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 5210m/5137m/ 1434 m 5137m 3.200m
X/Y1Z) 3.200m
3234m 5137 m 3.200 m
Direccion X 3 Uni, Centro -
centro, Distancias 5210 m 5137 m 3.200m
desiguales
1434m 3512m 3200 m
Direccién'Y 3 Uni, Centro -
centro, Distancias 3.234m 3512 m 3200 m
desiguales
5210 m 3512m 3200 m [¢]
Organizacion Al
1434m 1887 m 3.200m
3234m 1887 m 3200 m
5210m 1.887 m 3.200m [¢]
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
34470 Im 216.0 W 159.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
9 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris

SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

74



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Aula 5) 543 Ix 254 Ix 751 Ix 0.47 0.34

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 5 (Escena de luz 1)
Plano util (Aula 5)
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Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano til (Aula 5) 543 Ix 254 Ix 751 Ix 0.47 034

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m ¥ X

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 6 (Escena de luz 1)

Resumen
\ SO J528 felv} -
! feai:] 3 _379_ 318
S ~ |
& P
Base 30.64 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.100m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m

DIALux
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 6 (Escena de luz 1)

DIALux

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién , .
Indice
Plano util Eperpendicular 503 Ix > 500 Ix v
Us (g1) 0.54 > 0.60 s
Potencia especifica de 7.07 W/m? -
conexiéon
1.41 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 21 <19 X
deslumbramiento(”
Valores de consumo®@ Consumo [115.02 - 191.52]1 kWh/a  méx. 1100 kWh/a
Local Potencia especffica de 4.70 W/m? -
conexiéon
0.93 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 6.750 m x 4.540 my SHR de 0.25
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 21 24.0W 3830Im  159.6 Im/W
Illluminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
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Edificacidon 1 - Planta 1 - Aula 6
Plano de situacion de luminarias
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Escola Sant Roc

Edificacidon 1 - Planta 1 - Aula 6
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante Disano Illuminazione P 240W
Sp.A
q)Luminaria 3830 Im
N° de articulo 164702-18

Nombre del articulo 927 Echo -
monoldmpara LED -
RADAR SENSOR
4000K CRI 80 24W
CLD Gris

Lampara 1x led5630_72

DIALux

6 x Disano Illuminazione 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1311 m/1.787 m/ 1311 m 4987 m 3.100 m
X/Y1Z) 3.100m
3211 m 4987 m 3100 m
Direccion X 2 Uni, Centro -
centro, Distancias 1311 m 3.387m 3.100 m
desiguales
3211 m 3387 m 3100 m
DirecciénY 3 Uni, Centro -
centro, Distancias 1311 m 1787 m 3.100 m
desiguales
3211 m 1787 m 3100 m [¢]

Organizacion Al
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Escola Sant Roc

Edificacidon 1 - Planta 1 - Aula 6
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
22980 Im 1440 W 159.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris

SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 6 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 6 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Aula 6) 503 Ix 270 Ix 688 Ix 0.54 0.39

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 6 (Escena de luz 1)
Plano util (Aula 6)

DIALux
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Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano Util (Aula 6) 503 Ix 270 Ix 688 Ix 0.54 0.39
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m W, pe

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7 (Escena de luz 1)

Resumen
_IWEg]
J3E2 L3z o 40z 343
k! r—
W "\
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476 L5005 515 g |
[ an of 2o
+ " 377 324
t O d
@ o
Base 29.02 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m

DIALux
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7 (Escena de luz 1)

DIALux

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién , .
Indice
Plano util Eperpendicular 503 Ix > 500 Ix v
Us (g1) 0.56 > 0.60 s
Potencia especifica de 7.59 W/m? -
conexiéon
1.51 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 21 <19 X
deslumbramiento(”
Valores de consumo®@ Consumo [115.02 - 191.52]1 kWh/a ~ méx. 1050 kWh/a
Local Potencia especffica de 4.96 W/m? -
conexiéon
0.99 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 6.750 m x 4.300 my SHR de 0.25
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 21 24.0W 3830Im  159.6 Im/W
Illluminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7
Plano de situacion de luminarias

=

AL

DIALux
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante

Disano Illuminazione
Sp.A

P

24.0W

N° de articulo

164702-18

q)Luminaria

3830 Im

Nombre del articulo

927 Echo -
monoldmpara LED -
RADAR SENSOR
4000K CRI 80 24W
CLD Gris

Lampara

1x led5630_72

6 x Disano Illuminazione 927 Echo - monola

DIALux

mpara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.170m/1.787 m/ 1.170m 4987 m 3.200m
X/Y1Z) 3.200m
3116m 4987 m 3.200m
Direccion X 2 Uni, Centro -
centro, Distancias 1.170m 3.387m 3.200m
desiguales
3116m 3387 m 3.200m
DirecciénY 3 Uni, Centro -
centro, Distancias 1170 m 1787 m 3200 m
desiguales
3116m 1787 m 3.200m [¢]
Organizacion Al
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
22980 Im 1440 W 159.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
6 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris

SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

90



Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Aula 7) 503 Ix 282 Ix 667 Ix 0.56 0.42

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 7 (Escena de luz 1)
Plano util (Aula 7)

DIALux

Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Aula 7) 503 Ix 282 I 667 Ix 0.56 0.42

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m W, pe

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8 (Escena de luz 1)

Resumen
A
@ >
Base 59.63 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.500m

DIALux
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8 (Escena de luz 1)

DIALux

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién , .
Indice
Plano atil Eperpendicular 557 Ix 2500 Ix v WP10
Uo (1) 0.46 >0.60 X WP10
Potencia especifica de 5.69 W/m? -
conexiéon
1.03 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 22 <19 X
deslumbramiento(”
Valores de consumo®@ Consumo [204.48 - 340.48] kWh/a  méx. 2100 kWh/a
Local Potencia especffica de 4.29 W/m? -
conexiéon

0.78 W/m%100 Ix

(1) Basado en un espacio rectangular de 8.900 m x 6.700 my SHR de 0.25

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
8 Disano 164704-00 927 Echo - bildmpara LED - Energy 22 32.0W 5738Im  179.3 Im/W
llluminazione Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris
S.p.A

94



DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8
Plano de situacion de luminarias

_E
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante

Disano Illuminazione
Sp.A

P

320W

N° de articulo

164704-00

q)Luminaria

57381m

Nombre del articulo

927 Echo - bildmpara
LED - Energy Saving
4000K CRI 80 32W
CLD Gris

Lampara

1x led5630_108

DIALux

8 x Disano Illuminazione 927 Echo - bildmpara LED - Energy Saving 4000K CRI 80 32W CLD Gris

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 4376 m/7.747 m/ 1.676 m 7.747 m 3.200m
X/Y1Z) 3.200m
4376m 7.747 m 3.200 m
Direccion X 2 Uni, Centro -
centro, Distancias 1.676 m 5614 m 3.200m
desiguales
4376m 5.614m 3.200 m
Direccién'Y 4 Uni., Centro -
centro, Distancias 1676 m 3481 m 3200 m
desiguales
4376 m 3481 m 3.200m [¢]
Organizacion Al
1676 m 1347 m 3.200m
4376 m 1347 m 3200 m
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Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
45904 Im 256.0 W 179.3 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
8 Disano 164704-00 927 Echo - bilampara LED - Energy Saving 32.0W 57381Im  179.3 Im/W
Illuminazione 4000K CRI 80 32W CLD Gris
SpA
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (Aula 8) 557 Ix 254 Ix 710 Ix 0.46 0.36 WP10

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Aula 8 (Escena de luz 1)
Plano util (Aula 8)

L7 i . % i
g3 A" o3z 559 53 \5d \ )
& i \ \

P

/ == 5 = \‘.

I

[ =2 o E48 B L5 ‘*L:uu
/ / \ \ |
| / \ \
'I -'l \\ 1 II
! f \ \

f iy |
/ / \ g
554 539 (BB JBSS o G7Ev ize
! gk \ |II |
A
[ o
" /Y Y | &
\ = | 3 |
foosie a
.-':':{f 553 (7| JEEB 594 440
i |
=l \ L] ff
| \ / |
:3’{ =i ,J'IIFD'-'Il EBS | EEZ o

.

| 5
558 52 \%;ﬂ GBS | .585

-
=
—
ar e
.
&

N f ll'll 2

N 5= L E27 576 ,azrﬁﬁ't 563 | 22
N u‘? | |l|
\ \ / [ f

M\ gat2a s R g 439 2P
i s / /
Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano (til (Aula 8) 551 Ix 254 Ix 710 Ix 0.46 0.36 WP10
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (2 0.60)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m W, pe

Perfil de uso: Instituciones de formacién - Centros de formacion (44.1 Aula - Actividades generales)
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1 (Escena de luz 1)
Resumen

A4ty 295 2 DE[PSE 268 ABY , 151 /199 0EINEES 293, 27E (306 M
+ L #36 2 Z25[PSH 288 Eéj+ + Di@?iyﬁ oy
(] 0 o
= 287 3F 24
1 1]

)%33
™

Base 72.66 m? Altura interior del local 3.200 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.200m
Paredes: 50.2 %,
Suelo: 22.2 % Altura piano atil 0.800m
Factor de degradaciéon  0.80 (Global) Zona marginal plano atil 0.300m
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1 (Escena de luz 1)

DIALux

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién , .
Indice
Plano util Eperpendicular 267 Ix > 200 Ix v WP7
Uo (g1) 017 >0.40 X
Potencia especifica de 4.53 W/m? -
conexiéon
1.69 W/m?/100 Ix -
Evaluacién del RuG, max 22 <22
deslumbramiento(”
Valores de consumo®@ Consumo [291.11 - 462.00] kWh/a ~ méx. 2550 kWh/a
Local Potencia especffica de 3.30 W/m? -
conexiéon

1.24 W/m?%/100 Ix

(1) Basado en un espacio rectangular de 23.050 m x 10.300 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instituciones de formacion - Centros de formacién (44.18 Vestibulos)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
10 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 22 24.0W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris
S.p.A
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DIALUX

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1
Plano de situacion de luminarias
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1
Plano de situacion de luminarias

illuminazione

Fabricante

Disano Illuminazione
Sp.A

P

DIALux

24.0W

N° de articulo

164702-18

q)Luminaria

3830 Im

Nombre del articulo

927 Echo -
monoldmpara LED -
RADAR SENSOR
4000K CRI 80 24W
CLD Gris

Lampara

1x led5630_72

7 x Disano Illuminazione 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 2.300m/9.300m/ 2.300m 9.300m 3.200m
X/Y1Z) 3.200m
5200 m 9.300 m 3.200m
Direccion X 7 Uni., Centro -
centro, Distancias 9.700 m 9.300 m 3.200m
desiguales
14.500 m 9.300m 3.200m
DirecciénY 1 Uni,, Centro -
centro, Distancias 16100m  9.300m 3.200m
desiguales
19.100 m 9.300 m 3.200m IEI
Organizacion Al
20700m 9300 m 3.200m

3 x Disano Illuminazione 927 Echo - monolampara LED - RADAR SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD

Gris
Tipo Disposicion en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 12.310 m/4.100 m / 12310 m 7.300m 3.200 m

X/Y/Z)

3.200 m
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1
Plano de situacion de luminarias

DIALux

Direccién X 1 Uni., Centro - X Y Altura de Luminaria
centro, Distancias montaje
desiguales
12310m  5700m 3.200 m [9]
Direccién Y 3 Uni., Centro -
centro, Distancias 12310m  4700m 3.200 m
desiguales
Organizacién A2
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Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1
Lista de luminarias

DIALux

Deotal Ptotal Rendimiento luminico
38300 Im 240.0 W 159.6 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
10 Disano 164702-18 927 Echo - monoldmpara LED - RADAR 240W 3830Im  159.6 Im/W
Illuminazione SENSOR 4000K CRI 80 24W CLD Gris

SpA
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DIALUX

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Escola Sant Roc

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALux

Propiedades E Ermin Emax Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (Pasillo P1) 267 Ix 46.6 I 431 Ix 0.17 0.11

lluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2 200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m w )

Perfil de uso: Instituciones de formacion - Centros de formacién (44.18 Vestibulos)
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DIALux

Edificacion 1 - Planta 1 - Pasillo P1 (Escena de luz 1)
Plano util (Pasillo P1)
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Propiedades E Ermin Eméx Uo (a1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (Pasillo P1) 267 Ix 46.6 Ix 431 Ix 0.17 0.11

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (20.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m W, pe

Perfil de uso: Instituciones de formacion - Centros de formacién (44.18 Vestibulos)

109



Escola Sant Roc

Glosario

A

A

DIALux

Simbolo para una superficie en la geometria

Altura interior del local

Designacién para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Autonomia de la luz del dia

Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminacién solar
necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitacion, a
diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El calculo no se realiza en el centro de la
habitacién sino en el punto de medicién del sensor colocado. Se considera que una
habitacién esta suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de
autonomia con luz solar.

Area circundante

El area circundante limita directamente con el &rea de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, seguin DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el area de la tarea visual.

Area de fondo

El area de fondo limita, seguin DIN EN 12464-1, con el drea inmediatamente circundante
y alcanza los limites del local. En el caso de locales grandes, el drea de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Area de la tarea visual

El drea requerida para llevar a cabo una tarea visual seguiin DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

CccT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripcidn de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, mas rojo, a mayor
valor numérico, mds azul sera el color de luz. La temperatura de color de ldmparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color seguin EN 12464
-1t

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco calido (ww) < 3.300 K

blanco neutro (nw) = 3.300 -5300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
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Cociente de luz diurna

DIALux

Relacion entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
Unicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.

Simbolo: D (ingl. daylight factor)

Unidad: %

CRI (ingl. colour rendering index)
Denominacion para el indice de reproduccion cromatica de una luminaria o de una
fuente de luz seguin DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.
El indice general de reproduccién cromética Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisién de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad luminica

Medida de la "impresién de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la Unica dimension fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m?
Simbolo: L

Eta ()

(ingl. light output ratio)

El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiacién libre (o mddulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: %
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Evaluacion energética

DIALux

Basado en un procedimiento de calculo horario de la luz solar en espacios interiores,
teniendo en cuenta la geometria del proyecto y los sistemas de control de la luz solar
existentes. También se tiene en cuenta la orientacién y ubicacién del proyecto. El calculo
utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda
de energfa. Se asume una relacion lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el
estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la
iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las
luminarias encendidas que se excluyen explicitamente del control también tienen en
cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan
una légica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de
27.500 Ix.

El afio natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulacién de este afio. El
afio de referencia solo se utiliza para asignar los dias de la semana a los resultados
calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia
utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y esta
disponible para su revision por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como
una extensién del método basado en regresién anual anterior.

Factor de degradacion

Véase MF

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisién total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de ldmpara o de médulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: Im
Simbolo: ®

an Con frecuencia también U, (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
min'y E'y se utiliza, entre otras, en normas para la especificacién de iluminacién en
lugares de trabajo.

92 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el

cociente entre Eminy Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminaciéon de emergencia segun EN 1838.
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Grado de reflexion

DIALux

El grado de reflexién de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexién se define mediante la coloraciéon de la superficie.

Grupo de control

Un grupo de luminarias que se atendan y controlan juntas. Para cada escena de
iluminacién, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuacién. Todas las
luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuacién. Los
grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automaticamente en funcion
de las escenas de iluminacién creadas y sus grupos de luminarias.

Iluminancia, adaptativa

Para la determinacién de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el drea en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterizacion se hace mas fina, en el rea de
menores diferencias, se realiza una rasterizacién mas gruesa.

Iluminancia, horizontal

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras En.

Iluminancia, perpendicular

Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estanterfa). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras E..

Intensidad luminica

Describe la intensidad de luz en una direccidon determinada (valor de emisor). La
intensidad luminica es el flujo luminoso @, entregado en un angulo determinado Q del
espacio. La caracteristica de emisién de una fuente de luz se representa graficamente en
una curva de distribucién de intensidad luminosa (CDL). La intensidad luminica es una
unidad bésica SI.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Simbolo: I

Intensidad luminica

Describe la relacion del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamafio de esta superficie (Im/m? = Ix). La iluminancia no esta vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medicién se utilizan aparatos de medicién de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: Ix
Simbolo: E
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LENI

DIALux

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energia de iluminacién segun EN 15193

Unidad: kwh/m? afio

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/segun CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lamparas, tiene en cuenta la disminucién
del flujo luminoso de una ldmpara o de un mdédulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de ldmparas se especifica
como ndmero decimal y puede tomar un valor maximo de 1 (sin disminucién de flujo
luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/segun CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como nimero decimal y puede tomar un valor maximo de 1 (sin suciedad).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/segun CIE 97: 2005

Factor de supervivencia de la l&mpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la ldmpara se
expresa como numero decimal y puede tomar un valor méximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustituciéon inmediata tras un fallo).

MF

(ingl. maintenance factor)/segtin CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento, nimero decimal entre Oy 1, describe la relacién entre el valor
nuevo de una dimensién de planificacién fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lamparas y locales, asi como la disminucién de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.

El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada segun CIE 97: 2005, por medio de la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Observador UGR

Punto de calculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posicion
y altura del punto de calculo deben corresponder a la posiciéon del observador tipico
(posiciény altura de los ojos del usuario).
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P
P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica
Unidad: Vatio
Abreviatura: W
Plano util Superficie virtual de medicién o de cdlculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometria del local. El plano Util puede también dotarse de una zona marginal.
R
Rue) max (engl. rating unified glare)

Medida del deslumbramiento psicolégico en espacios interiores.

Ademads de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de Ryg) también depende de
la posicién del observador, la direccién visual y la luminancia ambiental. El calculo se
realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-
1:2021 especifica unos valores Rya) - Rustymaximos permisibles para varios lugares de
trabajo en interiores.

Rendimiento luminico

Relacién entre la potencia luminosa emitida ® [Im] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: Im/W.

Esta relacion puede formarse para la ldmpara o el médulo LED (rendimiento luminico de
lampara o del médulo), para la lampara o médulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento luminico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento luminico
de luminaria).

RMF (ingl. room maintenance factor)/segtn CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como nimero decimal y puede tomar un valor
méximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie util - Cociente de luz diurna

Una superficie de calculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
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Glosario

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicolégico de deslumbramiento de un espacio interior.
Ademas de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posicion
del observador, la direccién de observacién y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR méaximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

VA

Zona marginal Zona circundante entre el plano Util y las paredes, que no se considera en el calculo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES (MEDIDA 1)

CAPITULO UNICO

Reduccién de la demanda y el consumo en edificios e infraestructuras
publicas

1 DATOS DE IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

Entidad Solicitante: Ayuntamiento de Palau d’Anglesola
NIF: P2519800C

Domicilio: Carrer Sant Josep 1

Provincia: Lleida

Comunidad Auténoma: Cataluna

Persona de contacto: Alexandre Centelles Pardo

Correo electrénico: ajuntament@elpalaudanglesola.com
Teléfono: 973701314

Ubicacion de las actuaciones (Si hay actuaciones en diferentes ubicaciones repetir este cuadro)

Municipio / nucleo poblacional Palau d’Anglesola

NIF: P2519800C N° habitantes del municipio: | 2163
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2 DATOS DE IDENTIFICACION DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones forman parte de un proyecto integral si¥ NO I

Actuaciones sobre el edificio del Ayuntamiento (E1)*

¢ Actuacion 1. Edificio del ayuntamiento C/Sant Josep 1, Palau d’anglesola, Lleida. Instalacion
de sistema de aislamiento térmico interior en cubierta.

e Actuacion 2. Edificio del ayuntamiento C/Sant Josep 1, Palau d’anglesola, Lleida.
Substituciéon de ventanas actualmente vidrio doble con marco de madera y poco estanco por
ventanas de doble vidrio de baja emisividad con marco de PVC y cierre estanco. 10 ventanas
en muro SO, 9 ventanas en muro NO, 1 puerta en muro SO y 6 ventanas en muro SE.

e Actuacion 3. Edificio del ayuntamiento C/Sant Josep 1, Palau danglesola, Lleida.
Substitucién de equipos de iluminacién del edificio por tecnologia LED. Actualmente con 26
lamparas con tecnologia halégena y 294 tubos fluorescentes. Incluye equipos de iluminacion

con sensor de luz natural.
*En este edificio también se incluye una actuacion en la Medida 3.

Actuaciones sobre el edificio del Pabellén Municipal (E2)*

e Actuacion 4. Edificio del Pabellon Municipal, Av. Paisos Catalans, Palau d’anglesola, Lleida.
Instalacion de sistema de aislamiento térmico interior en cubierta.

e Actuacion 5. Edificio del Pabellon Municipal, Av. Paisos Catalans, Palau d’anglesola, Lleida.
Substitucién de ventanas actualmente vidrio simple con carpinteria metalica sin rotura de
puente térmico y poco estancas por ventanas de doble vidrio con marco de PVC vy cierre
estanco. 31 ventanas en cubierta, 10 aberturas en muro Sur, 12 ventanas en muro Oeste, 8
ventanas en muro Este y 8 ventanas en muro Norte.

e Actuacion 6. Edificio del Pabellon Municipal, Av. Paisos Catalans, Palau d’anglesola, Lleida.
Substitucién de equipos de iluminacién del edificio por tecnologia LED. Actualmente con 29
focos de 300W, 8 lamparas con tecnologia halégena y 72 tubos fluorescentes. Incluye

equipos de iluminacién con sensor de luz natural.
*En este edificio también se incluye una actuacion en la Medida 3.

Actuaciones sobre el edificio de la Escuela en Placa Generalitat (E3)

e Actuacion 7. Edificio la Escuela Arnau Berenguer en Generalitat, Plaga Generalitat S/N,
Palau d’Anglesola, Lleida. Instalacion de sistema de aislamiento térmico exterior en fachadas
NO, SO, SE y NE.

e Actuacion 8. Edificio la Escuela Arnau Berenguer en Generalitat, Plaga Generalitat S/N,
Palau d’Anglesola, Lleida. Substitucion de ventanas actualmente vidrio simple con marco de

madera y poco estanco por ventanas de doble vidrio con marco de PVC y cierre estanco. 20
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aberturas en muro NO, 20 aberturas en muro SE, 6 ventanas en muro NE, y 10 ventanas en
muro SO.

e Actuacion 9. Edificio la Escuela Arnau Berenguer en Generalitat, Plaga Generalitat S/N,
Palau d’Anglesola, Lleida. Substitucién de equipos de iluminacion del edificio por tecnologia
LED. Actualmente con 109 tubos fluorescentes.

Actuaciones sobre el edificio de la Escuela en Sant Roc (E4)

e Actuaciéon 10. Edificio la Escuela Arnau Berenguer en Sant Roc, Av Sant Roc S/N, Palau
d’Anglesola, Lleida. Instalacion de sistema de aislamiento térmico exterior en fachadas NO,
SO, SE y NE.

e Actuacion 11. Edificio la Escuela Arnau Berenguer en Sant Roc, Av Sant Roc, Palau
d’Anglesola, Lleida. Substitucién de ventanas actualmente vidrio simple con marco de madera
y poco estanco por ventanas de doble vidrio con marco de PVC vy cierre estanco. 28
aberturas en muro Este, 22 aberturas en muro Oeste, 2 ventanas en muro Sur.

e Actuacion 12. Edificio la Escuela Arnau Berenguer en Sant Roc, Av Sant Roc, Palau
d’Anglesola, Lleida. Substitucion de equipos de iluminacién del edificio por tecnologia LED.

Actualmente 6 lamparas con tecnologia halégena y 82 tubos fluorescentes.

Actuaciones sobre el edificio de la Residéncia (E5)

e Actuacion 13. Edificio la residencia Ca la Cileta en Carrer Mollerussa 16, Palau d’Anglesola,
Lleida. Instalacion de sistema de aislamiento térmico en fachada de parte vieja.

e Actuacion 14. Edificio la residencia Ca la Cileta en Carrer Mollerussa 16, Palau d’Anglesola,
Lleida. Inyeccion de aislante térmico en camara no ventilada de fachadas.NO, NE, SE y SO.

e Actuacion 15. Edificio la residencia Ca la Cileta en Carrer Mollerussa 16, Palau d’Anglesola,
Lleida. Substitucién de equipos de iluminacién del edificio por tecnologia LED. Actualmente

125 lamparas con tecnologia halégena y 185 tubos fluorescentes.

21 CARACTERIZACION DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Se indicaran las actuaciones a desarrollar descritas en el proyecto.La mejora de la eficiencia
energética en los edificios e infraestructuras publicos existentes, descrita en esta medida, comprende
las actuaciones energéticas sobre la envolvente de los edificios, que permitan reducir la demanda
energética de calefaccion y/o refrigeracion y, por lo tanto, su consumo energético y emisiones de
diéxido de carbono, mediante soluciones constructivas convencionales y no convencionales, que
pueden consistir en una reforma integral de la envolvente o sobre alguno de sus cerramientos por
separado (cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras). Se incluyen también las actuaciones que
consigan disminuir la demanda energética de las infraestructuras consumidoras de energia (y no
incluidas en los diferentes DB-HE del CTE o que no puedan certificarse de acuerdo al Procedimiento
basico para la certificacion energética de los edificios).
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Indique en la siguiente tabla cual/cuales de las siguientes actuaciones que son objeto del programa
de ayudas, estan desarrolladas en el proyecto para el que solicita ayuda:

Rehabilitacion energética de fachadas 2
Rehabilitacion energética de cubiertas. -
Rehabilitacion energética de ventanas y/o lucernarios. i
Instalacidon de protecciones solares. E
Rehabilitacién de suelos o soleras r
Sustitucion de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros

de alta eficiencia energética incluyendo el aislamiento térmico de las redes de &
tuberias.

Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperacién de calor i
del aire de extraccién

Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas que r
reduzcan el consumo de energia de la instalacion

Sistemas de control y regulacion de equipos y/o instalaciones que ahorren

energia, en funcién de la variacion de la temperatura exterior, la presencia o las &
necesidades del usuario.

Ampliaciéon de redes de calor y/o frio existentes ™
Renovacion de equipos de movimientos de fluidos, recuperadores de energia ™
Recuperadores de energia r
Renovacion de luminarias, lamparas y equipos de iluminacion interior ra
Sistemas de control local o remoto de encendido y regulacién de nivel de -
iluminacion

Implantacion de sistemas de monitorizacion que permitan conocer en todo
momento las condiciones de confort y la idoneidad de las actuaciones &
realizadas a favor de la mejora de la eficiencia energética.

Sistemas de aprovechamiento de luz natural v
Otras actuaciones (especificar a continuacion): ....................ccccccccueeeciiueeeeen., &
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2.2 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Se consideraran elegibles las actuaciones sobre la envolvente térmica del edificio, sobre las

instalaciones térmicas y sobre las instalaciones de iluminacion interior.

Resumen de actuaciones:

e Actuaciones en la envolvente térmica (edificios)

Cerramiento

Descripcion actuacion

Superficie afectada (m2)

Cubierta (E1)

Instalaciéon de capa aislante de 12 cm de
lana de roca (k=0.05 W/m-K) en la parte
interna de la cubierta del edificio.

414.95 m*®

Substitucion

ventanas (E1)

Substitucion de 26 ventanas actualmente de
vidrio doble con marco de madera poco
estanco por ventanas de doble vidrio y baja

emisividad con marqueteria de PVC.

41.35 m*

Cubierta (E2)

Instalacién de placa prefabricada para
cubierta deck de 150 mm de espesor con

plancha grecada de acero galvanizado.

2419 m*®

Substitucion

ventanas (E2)

Substitucidon de 69 ventanas actualmente de
vidrio simple con marco de metalico sin
rotura de puente térmico poco estanco por
ventanas de doble vidrio con marqueteria de
PVC.

333.85 m*

SATE (E3)

Sistema de aislamiento térmico por el
exterior (SATE) con aislamiento exterior
para soporte de revestimiento delgado, con
plancha de poliestireno extruido (XPS), de

80 mm de espesor,

512.04 m°

Substitucion

ventanas (E3)

Substitucidon de 56 ventanas actualmente de
vidrio simple con marco de madera poco
estanco por ventanas de doble vidrio con

marqueteria de PVC.

231.96 m”

SATE (E4)

Sistema de aislamiento térmico por el
exterior (SATE) con aislamiento exterior
para soporte de revestimiento delgado, con
plancha de poliestireno extruido (XPS), de

80 mm de espesor,

358.22 m°

Substitucion

Substitucién de 52 ventanas actualmente de

89.24 m®
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ventanas (E4)

vidrio simple con marco de madera poco
estanco por ventanas de doble vidrio con

marqueteria de PVC.

Cubierta (E5) Instalacién de capa aislante de 12 cm de | 220 m®
lana de roca (k=0.05 W/m-K) en la parte
interna de la cubierta del edificio.

Inyeccion Inyeccion de celulosa en la camara no | 747.68 m’

aislamiento (E5)

ventilada de las fachadas

e Actuaciones en instalaciones de iluminacién interior (edificios e infraestructuras)

Actuacion Descripcion actuacion Potencia afectada:
Lampara + equipo (kWe)

Substitucion Substitucion de iluminaciéon interior por | 15.2

iluminacion tecnologia LED (75 Im/W). Actualmente 26

LED (E1) lamparas con tecnologia incandescente
halégena (18Im/W) 'y 294  tubos
fluorescentes (50 Im/W). Incluye equipos de
iluminacion para aprovechamiento de luz
natural

Substitucion Substitucion de iluminaciéon interior por | 30.13

iluminacién tecnologia LED (75 Im/W). Actualmente 29

LED (E2) focos de 300W, 8 lamparas con tecnologia
incandescente halégena (18lm/W) y 72
tubos fluorescentes (50 Im/W). Incluye
equipos de iluminacion para
aprovechamiento de luz natural

Substitucién Substitucién de iluminacion interior por | 6.5

iluminacién tecnologia LED (75 Im/W). Actualmente 109

LED (E3) tubos fluorescentes (50 Im/W).

Substitucion Substituciéon de iluminaciéon interior por | 4.84

iluminacién tecnologia LED (75 Im/W). Actualmente 6

LED (E4) lamparas con tecnologia incandescente
halégena (18Im/W) y 82 tubos fluorescentes
(50 Im/W). Incluye equipos de iluminacion
para aprovechamiento de luz natural

Substitucion Substitucion de iluminaciéon interior por | 15.9

iluminacién tecnologia LED (75 Im/W). Actualmente 125

LED (E5) lamparas con tecnologia incandescente
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halégena (18Im/W) y

natural

185  tubos
fluorescentes (50 Im/W). Incluye equipos de

iluminacion para aprovechamiento de luz

3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Este apartado contempla la descripcién del alcance del proyecto completo a ejecutar. Se indicaran las

caracteristicas de las actuaciones a incorporar, asi como las acciones a ejecutar:

3.1 IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

Se indicaran los datos de cada edificio/infraestructura afectados sobre los que se realicen
actuaciones en el proyecto (repetir esta tabla cuantas veces sea necesario):

DATOS DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA
(E1)

Nombre del edificio/infraestructura:

Ayuntamiento de Palau d’Anglesola (E1)

Uso principal del edificio/infraestructura:

Administrativo y asisténcia médica

Direccion edificio/infraestructura:

C/Sant Josep 1, Palau d’Anglesola

Comunidad Auténoma: Cataluna

Afo de construccion: 1901

Referencia Catastral: 3634411CG3103S0001ZE
Superficie construida (m2): 1488 m2

DATOS DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA
(E2)

Nombre del edificio/infraestructura:

Pabellén municipal de Palau d’Anglesola (E2)

Uso principal del edificio/infraestructura:

Centro deportivo y cultural

Direccion edificio/infraestructura:

Av. Paisos Catalans S/N, Palau d’Anglesola

Comunidad Auténoma: Cataluna

Afio de construccion: 1995

Referencia Catastral: 3331202CG2133S0001FE
Superficie construida (m2): 2466 m2
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DATOS DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA
(E3)

Nombre del edificio/infraestructura:

Escuela Arnau Berenguer Plaga Generalitat
(E3)

Uso principal del edificio/infraestructura:

Educativo

Direccion edificio/infraestructura:

Pl. Generalitat S/N, Palau d’Anglesola

Comunidad Auténoma: Cataluna

Afio de construccion: 1970

Referencia Catastral: 3532401CG3103S0001WE
Superficie construida (m2): 1046 m2

DATOS DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA
(E4)

Nombre del edificio/infraestructura:

Escuela Arnau Berenguer Sant Roc (E4)

Uso principal del edificio/infraestructura:

Educativo

Direccion edificio/infraestructura:

Av. Sant Roc S/N, Palau d’Anglesola

Comunidad Auténoma: Cataluna

Afo de construccion: 1970

Referencia Catastral: 3434112CG3103S0001AE
Superficie construida (m2): 554 m2

DATOS DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA
(ES)

Nombre del edificio/infraestructura:

Residencia Ca la Cileta (E5)

Uso principal del edificio/infraestructura:

Social, residencia de la 32 edad

Direccion edificio/infraestructura:

C/Mollerussa 26, Palau d’Anglesola

Comunidad Auténoma: Cataluna

Afio de construccion: 2012

Referencia Catastral: 3832203CG3103S0001AE
Superficie construida (m2): 1428 m2
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3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

Edificio del ayuntamiento de Palau d’Anglesola (E1)

El edificio del ayuntamiento fue construido en 1901 y consta de dos volumenes, un primero de dos
plantas con una superficie de 106 m2 y un segundo volumen de tres plantas con una superficie de
308.95 m2. Su construccién se basa en paredes de muro de adobe de 1 metro de grosor. Las
cubiertas de ambos volumenes son planas sin aislamiento. En el muro Suroeste hay 10 ventanas y
una puerta con vidrio doble, pero marqueteria de madera poco estanca. En el muro Sureste hay 6
ventanas, muro Noroeste 1 ventana y muro Sureste también una ventana de vidrio doble poco
estancas. El edificio tiene una funcion administrativa en un volumen y de centro de asistencia médica

en un segundo volumen por lo que tiene un uso medio de aproximadamente 12 horas al dia.

El sistema de climatizacidon se basa en una caldera de gas de 63.7 kW y en dos refrigeradoras con
rendimiento medio estacional de 157% EI sistema de iluminaciéon se basa en tecnologia halégena y

tubos fluorescentes.

Actualmente, el edificio cuenta con una calificacion energética de 40.2 kg CO2/m2-afio.

Edificio del Pabellén Municipal (E2)

El edificio del pabelldn municipal consta de una sola planta de 2466 m2. Su construccion se basa en
paredes de doble hoja ceramica con camara y aislamiento (5 cm de EPS). La cubierta es plana de
chapa metalica sin aislamiento. El edificio tiene 1 gran ventanal en la cubierta y 28 ventanas de vidrio
simple con marqueteria metalica sin rotura de puente térmico poco estanca. El edificio tiene una
funcion de centro deportivo y cultural por lo que tiene un uso medio de aproximadamente 8 horas al
dia.

El sistema de calefaccidon se basa en una caldera de gaséleo-C de 450 kW. El agua caliente sanitaria
se produce mediante una caldera de gasdleo de 69.5 kW. El sistema de iluminacién se basa en focos

de 300W y fluorescentes.

Actualmente, el edificio cuenta con una calificacién energética de D 83.8 kg CO2/m2-afio.

Edificio de la Escuela Arnau Berenquer Placa Generalitat (E3)

El edificio consta de dos plantas con una superficie total habitable de 1046 m2. El edificio fue
construido en 1970 con una construcciéon basada en muro de fabrica de bloques de hormigéon de 35
cm. La cubierta es inclinada a dos aguas. El edificio 56 ventanas de vidrio simple con marqueteria de
madera poco estanca. El edificio tiene una funciéon docente por lo que se considera un perfil de uso

de intensidad media 12h.
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El sistema de calefaccidon se basa en una caldera de gas natural de 125 kW y no existe sistema de
refrigeracion ni de agua caliente sanitaria. El sistema de iluminacién se basa en tecnologia halégena

y tubos fluorescentes.

Actualmente, el edificio cuenta con una calificacién energética de E 51.5 kg CO2/m2-afio.

Edificio de la Escuela Arnau Berenguer Sant Roc (E4)

El edificio consta de dos plantas con una superficie total habitable de 554 m2. El edificio fue
construido en 1970 con una construccion basada en doble hoja ceramica con camara no ventilada sin
aislamiento. La cubierta es inclinada a dos aguas. El edificio 52 ventanas de vidrio simple con
marqueteria de madera poco estanca. El edificio tiene una funcion docente por lo que se considera un

perfil de uso de intensidad media 12h.

El sistema de calefacciéon se basa en una caldera de gas natural de 44 kW y no existe sistema de
refrigeracion. El agua caliente sanitaria se produce con un termo eléctrico de 1500 W. El sistema de

iluminacién se basa principalmente en tubos fluorescentes.

Actualmente, el edificio cuenta con una calificacién energética de E 60.6 kg CO2/m2-afo.

Edificio de la residencia Ca la Cileta (E5)

El edificio consta de tres plantas con una superficie total habitable de 1428 m2. El edificio fue
construido en 2012 con una construccion basada en doble hoja ceramica con camara no ventilada
sin aislamiento. La cubierta es inclinada a dos aguas con una parte (220m2) sin aislar, y otra (255 m2)
con 5 cm de XPS. El edificio presenta ventanas de doble vidrio con marqueteria de PVC. El edificio
tiene una funcion asistencial y de residencia de la 32 edad por lo que se considera un perfil de uso de

intensidad media 12h.

El sistema de calefaccion se basa en una caldera de gas natural de 206 kW que cubre un 82% de la
superficie y con bombas de calor DAIKIN inverter en la zona renovada (18% de la superficie). El frio
de la zona calefactada por caldera se produce mediante una bomba de calor con un rendimiento
medio estacional de 152%. El agua caliente sanitaria se produce con una caldera de gas natural de
14.2 kW. El sistema de iluminacién se basa principalmente en tecnologia halégena y tubos

fluorescentes.

Actualmente, el edificio cuenta con una calificacién energética de E 42.4 kg CO2/m2-afio.

Medida 1. Reduccién de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras publicas Pagina 11



3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS

Indique de forma ordenada y resumida la descripcion de las actuaciones marcadas en el punto 2.1 de
esta Memoria Descriptiva. Dicha descripcion debe comprender las caracteristicas técnicas para la

mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica del edificio o para la mejora de la

demanda energética del edificio o infraestructura existente, de acuerdo a la consecucion de los
objetivos previstos en el Programa DUS 5000.

Se indicaran, de forma clara y concisa, los siguientes datos segun corresponda para cada actuacion:

DATOS DEL EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA (para todas las actuaciones)

Identificacion del

edificiofinfraestructura: Ayuntamiento Palau d’Anglesola (E1)

Sup. Construida o
Uso del edificol/infraestructura: Acondicionada
(m2)
Docente: Colegios, institutos, universidades y centros de ensefianza 1276
Sanitario: Hospitales, centros de salud, clinicas... 212
TOTAL | 1488

DATOS DEL EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA (para todas las actuaciones)

Identificacion del

edificio/infraestructura: Pabellon municipal (E2)

Sup. Construida o
Uso del edificol/infraestructura: Acondicionada
(m2)
Deportivo: Instalaciones deportivas cerradas 2466
TOTAL | 2466

DATOS DEL EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA (para todas las actuaciones)

Identificacioén del

edificiofinfraestructura: Escuela Arnau Berenguer Plaga Generalitat (E3)

Sup. Construida o
Uso del edificol/infraestructura: Acondicionada
(m2)
Docente: Colegios, institutos, universidades y centros de ensefianza 1046
TOTAL | 1046
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DATOS DEL EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA (para todas las actuaciones)

Identificacion del
edificio/infraestructura:

Escuela Arnau Berenguer Sant Roc (E4)

Uso del edificol/infraestructura:

Sup. Construida o
Acondicionada

(m2)

Docente: Colegios, institutos, universidades y centros de ensefianza

1046

TOTAL

1046

DATOS DEL EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA (para todas las actuaciones)

Identificacion del
edificio/infraestructura:

Residencia Ca la Cileta (E5)

Uso del edificol/infraestructura:

Sup. Construida o
Acondicionada

(m2)

Otros usos (especificar a continuacion): Residencia 32 edad

1428

TOTAL

1428

3.3.1 CERRAMIENTOS:

Rellenar la siguiente tabla listando los cerramientos existentes que son objeto de mejora (ampliar la

tabla con tantas filas como sea necesario).

Coeficient | Coeficient
Superficie e de e de

e . . afectada o | transmisié | transmisio
Identificacion Tipo de cerramiento L P P

rehabilitad | n térmico n térmico

a (m2) existente | reformado

U (w/m?k) U (w/m?k)
E1 Cubierta A | Cubiertaplana (Zg‘)"" ayuntamiento | 38 g5 217 0.28
E1_Cubierta_B Cubierta plana(é%na dispensario 106 297 0.2
E2_Cubierta Cubierta plana (E2) 2419 2.27 0.23
MuroNO_E3 Pared orientacién NO (E3) 172.68 256 0.41
MuroSE_E3 Pared orientacion SE (E3) 172.24 2.56 0.41
MuroSO_E3 Pared orientacién SO (E3) 74.76 256 0.41
MuroNE_E3 Pared orientacion NE (E3) 92.36 256 0.41
MuroE_E4 Pared orientacién Este (E4) 127.36 1.69 0.38
MuroO_E4 Pared orientacion Oeste (E4) 129.88 1.69 0.38
MuroS_E4 Pared orientacién Sur (E4) 48.25 1.69 0.38

Medida 1. Reduccién de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras publicas

Pagina 13




MuroN_E4 Pared orientacion Norte (E4) 52.73 1.69 0.38
Cubierta_E5 Cubierta plana (E5) 220 2.27 0.29
MuroSO1_E5 Pared orientacién Suroeste (E5) 68.16 1.69 0.54
MuroNO1_E5 Pared orientacién Noroeste (E5) 108.79 1.69 0.54
MuroSE1_ES Pared orientacién Sureste (E5) 84.15 1.69 0.54
MuroNO2_ES Pared orientacién Noroeste (E5) 54.4 1.69 0.54
MuroSE2_E5 Pared orientacién Sureste (E5) 91.12 1.69 0.54
MuroNE1_ES Pared orientacién Noreste (E5) 235.12 1.69 0.54
MuroSO2_E5 Pared orientacién Suroeste (E5) 105.94 1.69 0.54
BalconSO_E1 Puerta (E1) 23.63 1.97 1.77

VentanaSE1 E1 Ventana (E1) 4.32 1.97 1.77
VentanaNOla_E1 Ventana (E1) 2.88 1.97 1.77
VentanaNO1lb_E1 Ventana (E1) 1.56 1.97 1.77

PuertaSO_E1 Puerta (E1) 4.26 1.82 1.7
VentanaNO1lc_E1 Ventana (E1) 2.7 1.97 1.77
VentanaNO2_E1 Ventana (E1) 2 1.97 1.77
VentanaCubierta E
2 Ventana (E2) 47 5.7 2.6
VentanaS_E2 Ventana (E2) 14.4 5.7 2.6

PuertaS_E2 Puerta (E2) 7.56 5.7 2.2

VentanaWla_E2 Ventana (E2) 45 5.7 2.6
VentanaW1lb_E2 Ventana (E2) 3.78 5.7 2.6

VentanaE_E2 Ventana (E2) 45 5.7 2.6

VentanaE2a_E2 Ventana (E2) 3.78 5.7 2.6

VentanaNla_E2 Ventana (E2) 6.08 5.7 2.6

VentanaN1lb_E2 Ventana (E2) 86.25 5.7 2.6

VentanaN1c_E2 Ventana (E2) 15 5.7 2.6
VentanaW2a_E2 Ventana (E2) 30 5.7 2.6

VentanaE2b E2 Ventana (E2) 30 5.7 2.6
VentanaNO1_E3 Ventana (E3) 79.2 5 3.08

PuertaNO_E3 Puerta (E3) 7.92 5 3.08
VentanaSE1 E3 Ventana (E3) 83.6 5 3.08
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PuertaSE_E3 Puerta (E3) 3.96 5 3.08
VentanaNEla E3 Ventana (E3) 17.6 5 3.08
VentanaNElb_E3 Ventana (E3) 2.24 5 3.08
VentanaSOla E3 Ventana (E3) 35.2 5 3.08
VentanaSO1lb_E3 Ventana (E3) 2.24 5 3.08

PuertaPrincipal _IE_
E4 Puerta (E4) 6.76 5.7 3.08
PuertaSecund_E_E4 Puerta (E4) 3.12 5.7 3.08
VentanaEla_E4 Ventana (E4) 15.84 5.7 3.08
VentanaElb_E4 Ventana (E4) 17.92 5.7 3.08
VentanaOla_E4 Ventana (E4) 35.84 5.7 3.08
VentanaO1lb_E4 Ventana (E4) 5.28 5.7 3.08
VentanaS1_E4 Ventana (E4) 4.48 5.7 3.08
TOTAL Superficie muro 1617.9
TOTAL Superficie huecos 696.4
TOTAL Superficie cubierta 3053.9
TOTAL Superficie lucerario | ©
TOTAL Superficie suelo 0

3.3.2. INSTALACIONES TERMICAS:

Rellenar la siguiente tabla listando todas las instalaciones térmicas EXISTENTES e indicar si son

objeto de mejora (ampliar la tabla con tantas filas como sea necesario).

Edificio Ayuntamiento (E1)

Servicio Sistema de | Combustible Potencia Rendimiento | Objeto de
Generacién nominal (%) mejora
(kW) (SI/NO)
Calefaccion Caldera Gas | Gas natural 63.7 90 NO *
(Substitucién
en Medida 3)
Refrigeracion | Bomba de Electricidad 16 157 NO
calor DAIKIN
FTX60GV1B
ACS Thermor 50L | Electricidad 2.1 100 NO
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Edificio Pabellon Municipal (E2)

Servicio Sistema de | Combustible Potencia Rendimiento | Objeto de
Generacion nominal (%) mejora
(kW) (SI/NO)
Calefaccion Caldera 450 | Gasdleo C 450 92 NO *
kW (Substitucién
en Medida 3)
ACS Caldera GasoleoC 69.8 92 NO
Edificio Escuela Arnau Berenquer Placa Generalitat (E3)
Servicio Sistema de | Combustible Potencia Rendimiento | Objeto de
Generacién nominal (%) mejora
(kW) (SI/NO)
Calefaccion Caldera 125 | Gas Natural | 125 90 NO
kW
Edificio Escuela Arnau Berenguer Sant Roc (E4)
Servicio Sistema de | Combustible Potencia Rendimiento | Objeto de
Generacion nominal (%) mejora
(kW) (SI/NO)
Calefaccién Caldera 44 Gas Natural 44 90 NO
kW
ACS Thermor 50L | Electricidad 2.1 100 NO
Edificio Residencia Ca la Cileta (E5)
Servicio Sistema de | Combustible Potencia Rendimiento | Objeto de
Generacién nominal (%) mejora
(kW) (SI/NO)
Calefaccion Caldera 206 | Gas Natural 206 90 NO
kW
Calefaccion Bomba de Electricidad 20 153 NO
calor
Refrigeracion | Bomba de Electricidad 150 153 NO
calor
ACS Caldera Gas Natural 14.2 85 NO
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3.3.3. INSTALACIONES DE ILUMINACION:

Resumen de la instalacion de iluminacion interior EXISTENTE:

Instalacion Sistemal/ Tipo N° Puntos de luz Potencia nominal Superficie
existente luminaria (kW) afectada (m2)
E1 1 _ Halogena 26 5.2 188
- incandescente
E1 2 Tubo 294 10 1000
- Fluorescente
E2 1 _ Halogena 8 14.2 366
incandescente
E2 2 Tubo 72 36 800
- Fluorescente
E2 3 Focos 300W 29 12.3 1300
E3 1 Tubo 109 6.5 1046
Fluorescente
E4 1 _ Halogena 6 15 54
- incandescente
E4 2 Tubo 82 3.3 500
Fluorescente
E5 1 _ Halogena 125 12.25 630
- incandescente
E5 2 Tubo 185 3.6 770
Fluorescente
Resumen de la instalacion de iluminacion interior RENOVADA:
Instalacion Sistemal/ Tipo o Potencia nominal Superficie
existente luminaria N*Puntos de luz (kW) afectada (m2)
E1 1R LED spot 26 1.6 188
E1 2R LED lineal 294 5.9 1000
E2 1R LED spot 8 6.1 366
E2 2R LED lineal 72 4.2 800
E2 3R Focos LED 150 W 29 11.8 1300
E3 1R LED lineal 109 3.25 1046
E4 1R LED spot 6 0.45 54
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E4_2R LED lineal 82 1.67 500
E5_1R LED spot 125 3.68 630
E5_2R LED lineal 185 1.8 770

3.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TECNICOS, ENERGETICOS Y AMBIENTALES

Las actuaciones proyectadas cumpliran con los requisitos técnicos energéticos y ambientales que se

definen para cada tecnologia de esta medida en el Anexo | (descripcion de las medidas elegibles),

medida 1, punto 4, de las Bases Reguladoras del Programa DUS 5000. Las actuaciones cumpliran

con la legislacion vigente que les sea de aplicacion y en particular:

e Deben cumplir con los DB-HE de aplicacion en vigor —cumplimentando la informacion

requerida en las siguientes tablas—. Si escribe NO para alguno de ellos, debe justificar

adecuadamente los motivos del incumplimiento.

Actuaciones a acometer (limitacion de consumo, control de la demanda energética, mejora de la

eficiencia energética en las instalaciones térmicas o de iluminacion interior):

Caso 1: La modificaciones
suponen un incremento de
demanda energética

Caso 2: Se renueva >25% de Caso 3: Obras no
la superficie de la envolvente consideradas en el caso 2

Cumplimiento: Caracteristicas
cumplen el DB HE1

Cumplimiento: Demanda energética
conjunta menor que la del edificio
de referencia

Cumplimiento: Limitaciones
establecidas en la tabla 2.3

N/A

SI N/A

Exigencia RITE

Cumplimiento exigencias minimas (Si/NO)

Bienestar e higiene Sl
Eficiencia energética Si
Seguridad Sl
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Justificacion del cumplimiento del DB HE3

Potencia instalada en
iluminacion
(kW)

VEEI por zona
(W/m2)

Sistema de control

Regulacion luz natural

1.58 40.45 Si

SI

e Acreditacion de mejora segun el Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia

energética de los edificios, regulado por el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio.

e La actuacion para la que se solicita ayuda habra de permitir la mejora de al menos 1 letra en

la calificacion energética del edificio en emisiones de CO2.

EDIFICIO AYUNTAMIENTO (E1)

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA S/ RD 390/2021 Existente Reformado
Calificacion energética D B
Emisiones de CO2

Indicador energético 40.2 17.6
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 aro)

EDIFICIO PABELLON MUNICIPAL (E2)

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA S/ RD 390/2021 Existente Reformado
Calificacion energética D A
Emisiones de CO2

Indicador energético 83.8 26.3
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 afio)

EDIFICIO ESCUELA ARNAU BERENGUER PLACA GENERALITAT (E3)

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA S/ RD 390/2021 Existente Reformado
Calificacion energética E C
Emisiones de CO2

Indicador energético 51.5 35
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 afio)
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EDIFICIO ESCUELA ARNAU BERENGUER SANT ROC (E4)

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA S/ RD 390/2021 Existente Reformado
Calificacion energética E C
Emisiones de CO2

Indicador energético 60.6 33.2
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 afio)

EDIFICIO RESIDENCIA CA LA CILETA (E5)

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA S/ RD 390/2021 Existente Reformado
Calificacion energética E C
Emisiones de CO2

Indicador energético 42 .4 22.6

Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 afio)
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4 DETALLE PARA CADA ACTUACION DEL PROYECTO

41 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA NUEVA INSTALACION

Se detallara técnicamente la actuaciéon propuesta, para cada una de las instalaciones afectadas,

rellenando los apartados a), b) y/o ¢) dependiendo de las actuaciones a llevar a cabo:

a) En el caso de actuaciones sobre la envolvente térmica del edificio:

Rellenar la siguiente tabla cumplimentando cada uno de los cerramientos o huecos sustituidos del

ESTADO ACTUAL (rellenar tantas tablas como n° de cerramientos/huecos sean objeto de

mejora).

Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): E1_Cubierta_A

Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’’m?®) |Cp (J/kgK)
Soporte hormigoén 0.178 0.16 0.9 900 1000
Grava 0.286 0.16 0.56 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 217
Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): E1_Cubierta_B

Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’’m® |Cp (J/kgK)
Soporte hormigoén 0.156 0.14 0.9 900 1000
Grava 0.286 0.16 0.56 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 2.27
Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): E2_Cubierta

Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’m3® |Cp (J/kgK)
Fibrocemento 0.23 0.06 0.26 900 1000
Camara aire 0.18
Chapa metdlica 0.033 0.03 0.9 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 2.27
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Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): MuroNO_E3 / MuroSO_E3 / MuroNE_E3 / MuroSE_E3

Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg /m3® |Cp (J/kgK)
Bloque de hormigon 0.375 0.3 0.8 900 1000
Mortero 0.014 0.01 0.7 1350 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 2.56

Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): MuroN_E4 / MuroO_E4 / MuroE_E4 / MuroS_E4
Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg?’m3) |Cp (J/kgK)
Gero cerdmico 0.208 0.075 0.36 900 1000
Camara de aire 0.18
Gero cerdmico 0.208 0.075 0.36 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m?k): 1.69
Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): Cubierta_E5
Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’’m?® |Cp (J/kgK)
Soporte hormigén 0.156 0.14 0.9 900 1000
Grava 0.286 0.16 0.56 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 2.27

Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): MuroSO1_E5 / MuroNO_E5 / MuroSE1_E5 / MuroNO2_E5 /
MuroSE2_E5/ MuroNE1_E5 / MuroSO2_E5

Material R (m?K/W) | Espesor (m) | A (W/mK) p (kg’’m3®) | Cp (J/kgK)
Gero cerdmico 0.208 0.075 0.36 900 1000
Camara de aire 0.18
Gero cerdmico 0.208 0.075 0.36 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m?k): 1.69
Identificacion del Superfic Transmitan Factor Tipo Transmitancia
hueco Tipo hueco ieF(,mZ) cia vidrio solar carpinte carpinteria
(EXISTENTE): A (W/im2K) ria A (W/im2K)
2.2
BalconSO_E1 Puerta 23.63 1.97 0.5 Madera
2.2
VentanaSE1l E1 Ventana 4.32 1.97 05 Madera
VentanaNO1a_g1 | Ventana 288 [1.97 05 Madera | 22
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VentanaNO1b_g1 | Ventana 156 |1.97 0.5 Madera | 22
PuertaSO_E1 Puerta 426 |1.82 033 |Madera | 22
VentanaNO1c_g1 | Ventana 27 |1.97 0.5 Madera | 22
VentanaNO2_g1 | Ventana 2 1.97 0.5 Madera | 22
VentanaCubierta_ | Ventana 47 57 Metal |[°-7
E2 0.69 sin RPT
VentanaS_E2 Ventana 144 |57 0.69 Z'ﬁt;'PT 5.7
PuertaS_E2 Puerta 756 |5.7 017 Z'r?t;'PT 5.7
Ventanaw1a_g2 | Ventana 45 5.7 0.69 e
VentanaW1b_g2 | Ventana 378 |5.7 0.69 Z'r?t;'PT 5.7
VentanaE_E2 Ventana 45 5.7 0.69 Z'r‘ftglpT 5.7
VentanaE2a_g2 | Ventana 378 |5.7 0.69 Z'r?t;'PT 5.7
VentanaNla_E2 Ventana 6.08 5.7 0.69 g/ilﬁtgll:,.r 57
VentanaN1b_g2 | Ventana 86.25 |5.7 0.69 Z'ﬁt;'PT 5.7
VentanaN1c_E2 | Yentana 15 5.7 0.69 Z'ﬁt;'PT 5.7
VentanaW2a_E2 Ventana 30 5.7 0.69 let;ll:,.r 5.7
VentanaE2b_ E2 Ventana 30 5.7 0.67 let;ll:,.r 5.7
VentanaNO1_g3 | Ventana 792 |5 067  |Madera | 22
PuertaNO_E3 | Puerta 792 |5 067  |Madera |2
VentanaSE1_E3  |Ventana 836 |5 067  |Madera | 22
PuertaSE_E3 Puerta 396 |5 067  |Madera | 22
VentanaNEla_g3 | Ventana 176 |5 067  |Madera | 22
VentanaNE1b_E3 | Ventana 224 |5 067  |Madera |22
VentanaSOla_E3 Ventana 35.2 5 067 Madera 2.2
VentanasO1b_g3 | Ventana 224 |5 067  |Madera | 22
inci 22
E‘E’Z”ap””c'pa'—'E Puerta 676 |57 0.6 Vadera
22
:Ze”asecund—E— Puerta 312 |57 0.6 Vadera
VentanaEla_E4 | Ventana 1584 |57 069  |Madera | 22
Ventanaklb_g4 | Ventana 17.92 |57 069 |Madera | 22
VentanaOla g4 | Ventana 3584 |5.7 069  |Madera | 22
VentanaOlb_E4 | Ventana 528 |57 0.66 Madera | 22
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VentanaS1_E4

4.48

5.7

0.69

22

Madera

Rellenar la siguiente tabla cumplimentando cada uno de los cerramientos o huecos sustituidos del

ESTADO REFORMADO (rellenar tantas tablas como nimero de cerramientos/huecos sean objeto de

mejora).

Identificacion del cerramiento (REFORMADQ): E1_Cubierta_A

Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg ’m3® |Cp (J/kgK)
Placa yeso 0.02 0.01 0.57 1150 1000
Lana de roca 3.00 0.12 0.04 33 1000
Soporte hormigoén 0.16 0.14 0.9 900 1000
Grava 0.29 0.16 0.56 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 0.28
Identificacion del cerramiento (REFORMADO): E1_Cubierta_B

Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’m3® |Cp (J/kgK)
Placa yeso 0.05 0.03 0.57 1150 1000
Lana de roca 3.00 0.12 0.04 33 1000
Soporte hormigon 0.16 0.14 0.9 900 1000
Grava 0.29 0.16 0.56 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 0.2
Identificacion del cerramiento (REFORMADO): E2_Cubierta

Material R (m?K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’’m® |Cp (J/kgK)
Chapa metidlica 0.115 0.03 0.26 900 1000
PU 4.28 0.15 0.035 35 1000
Chapa metdlica 0.033 0.03 0.9 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 0.22
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Identificacion del cerramiento: (REFORMADO):: MuroNO_E3 / MuroSO_E3 / MuroNE_E3 / MuroSE_E3
Material R (m?K/W) [ Espesor (m) [ A (W/mK) p (kg?m®) | Cp (J/kgK)

Mortero 0.0143 0.01 0.7 1350 1000

XPS 2 0.08 0.04 33 1000

Bloque de hormigdn 0.375 0.3 0.8 900 1000

Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 0.41

Identificacion del cerramiento (REFORMADO):: MuroN_E4 / MuroO_E4 / MuroE_E4 / MuroS_E4
Material R (m?K/W) | Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’’m?® |Cp (J/kgK)
Mortero 0.0142 0.01 0.7 1350 1000
XPS 2 0.08 0.04 33 1000
Gero cerdmico 0.2083 0.075 0.36 900 1000
Camara de aire 0.18
Gero cerdmico 0.2083 0.075 0.36 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m?k): 0.38
Identificacion del cerramiento (REFORMADO): Cubierta_E5
Material R (m?K/W) | Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg’’m?®) |Cp (J/kgK)
Placa yeso 0.02 0.01 0.57 1150 1000
Lana de roca 3.00 0.12 0.04 33 1000
Soporte hormigoén 0.16 0.14 0.9 900 1000
Grava 0.29 0.16 0.56 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 0.28

Identificacion del cerramiento (REFORMADO): MuroSO1_E5 / MuroNO_E5 / MuroSE1_E5 / MuroNO2_ES5 /
MuroSE2_E5/ MuroNE1_E5 / MuroSO2_E5

Material R (m?K/W) | Espesor (m) | A (W/mK) p (kg?’m®) | Cp (J/kgK)
Gero ceramico 0.208 0.075 0.36 900 1000
Celulosa 1.43 0.05 0.035 35 1000
Gero ceramico 0.21 0.075 0.36 900 1000
Coeficiente de transmisién térmico del estado actual. U (W/m?k): 0.54
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Identilf1icaci6n del : Superfic Tr_ansmit_an Factor Tip_o Transr.nitar!cia
ueco Tipo hueco " cia vidrio carpinte carpinteria
(REFORMADO): ie(m2) | ) wimak) | Selr ria A (W/m2K)
BalconSO_E1 Puerta 2363 |1.77 0.44 VG 22
VentanaSE1_E1l | yentana 432 |1.77 0.44 PVC |22
VentanaNOla_E1 |Ventana 288 |1.77 0.44 PVC |22
VentanaNO1b_E1 | Ventana 156  |1.77 0.44 PVC {22
PuertaSO_E1 Puerta 426 |17 0.29 PVC |22
VentanaNO1c_E1 | Ventana 27 |177 0.44 PVC {22
VentanaNO2_E1 | Ventana 2 1.77 0.44 PVC |22

i Ventana PVC 2.2
:E/;entanaCublerta_ 47 26 e
Ventana$_E2 Ventana 144 |26 053 PVC {22
PuertaS_E2 Puerta 756 |22 0.07 PVC 2.2
VentanaWla_E2 | Ventana 45 2.6 053 PVC {22
VentanaW1b_E2 Ventana 3.78 2.6 0.53 PVC 2.2
VentanaE_E2 Ventana 45 2.6 0.53 PVC 2.2
Ventanak2a_E2 | Ventana 378 |26 0.53 PVC {22
VentanaNla_E2 Ventana 6.08 2.6 0.53 PVC 2.2
VentanaN1b_g2 | Ventana 86.25 |2.6 0.53 PVC |22
VentanaNic g2 | Ventana 15 2.6 0.53 PVC 122
VentanaW2a_E2 Ventana 30 2.6 0.53 PVC 2.2
VentanaE2b_E2 Ventana 30 2.6 0.53 PVC 2.2
VentanaNO1_g3 | Ventana 792 |3.08 0.61 PVC |22
PuertaNO_E3 Puerta 7.92 |3.08 0.61 PVvC 122
VentanaSE1l_E3 | Ventana 836 |3.08 0.61 PVC 122
PuertaSE_E3 Puerta 396 |3.08 0.61 PvC 122
VentanaNEla_E3 |Ventana 176 |3.08 0.61 PVC 122
VentanaNE1b_E3 | Ventana 224 |3.08 0.61 PVC 122
VentanasOla_g3 | Ventana 352 [3.08 0.61 PVC |22
VentanasO1b_E3 | Ventana 224 |3.08 0.61 PVC |22
Egzrtaprincipal_lE Puerta 6.76 308 - PVC 292
EzertaSecund_E_ Puerta 312 3.08 - PVC 2.2
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VentanaEla E4 | Ventana 15.84 [3.08 0.61 PVC 122
VentanaElb_E4 | Ventana 17.92  |3.08 0.61 PVC 122
VentanaOla_E4 | Yentana 35.84 |3.08 0.61 PVC 122
VentanaOlb_E4 | Ventana 528 |3.08 0.61 PVC 122
VentanaS1_E4  |Ventana 448 |3.08 0.61 PVvC 122

En el caso de actuaciones sobre las instalaciones de alumbrado interior:

Se cumplimentara la siguiente tabla que refleja las luminarias del ESTADO ACTUAL (ampliar el

numero de filas con las tantas luminarias como sean objeto de mejora)

Inventario de los puntos de luz
N Tipo de Tipode | Fotencia | Potencia | o,
Identificacion luminaria lampara lampara equipo Total (kW)
P (kW) auxiliar (kW)
Halogena
E1 1 Techo spot incandescen | 5.2 0 5.2
te
E1 2 Techo lineal | 1UPO 10 0 10
— Fluorescente
Halégena 0
E2 1 Techo spot incandescen | 14.2 14.2
te
E2 2 Techo lineal | 1UPO 3.6 0 3.6
— Fluorescente
E2 3 Techo Foco Focos 300W |12.3 0 12.3
E3_1 Techo lineal | [UPO 6.5 0 6.5
— Fluorescente
Hal6gena 0
E4_1 Techo spot incandescen | 1.5 1.5
te
E4 2 Techo lineal | Y20 3.3 0 3.3
Fluorescente
Halégena 0
E5 1 Techo spot incandescen | 12.25 12.25
te
E5 2 Techo lineal | 1UPO 3.6 0 3.6
Fluorescente
TOTAL 72.45 0 72.45
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Se cumplimentara la siguiente tabla que refleja las luminarias del ESTADO REFORMADO

(ampliar el nimero de filas con las tantas luminarias como sean objeto de mejora):

Puntos de luz del estado reformado
. . R . . Potencia
Identificacién T|p_o dt_e Potencia luminaria Poten_c_la equipo Total
luminaria (kW) auxiliar (kW)
(kW)
E1_1R Techo spot | 1.6 0 1.6
E1 2R Techo lineal | 5.9 0 5.9
E2 1R Techo spot | 6.1 0 6.1
E2 2R Techo lineal |4.2 0 4.2
E2 3R Techo Foco | 11.8 0 11.8
E3 1R Techo lineal | 3.25 0 3.25
E4 1R Techo spot |0.45 0 0.45
E4 2R Techo lineal | 1.67 0 1.67
E5_1R Techo spot | 3.68 0 3.68
E5 2R Techo lineal | 1.8 0 1.8
0 40.45
TOTAL 40.45

b) En el caso de actuaciones sobre las instalaciones térmicas:

Descripciéon técnica de las actuaciones a realizar indicando las especificaciones a cumplir.

Descripcién detallada de cada actuacion.

Se substituye la caldera del edificio AYUNTAMIENTO (E1) y PABELLON MUNICIPAL (E2) por
una bomba de calor de aerotermia. Dichas substituciéones se incluyen en la Medida 3 del

presente proyecto.

4.2 CONSUMO DE ENERGIA EXPRESADO EN TERMINOS DE ENERGIA FINAL

Para las condiciones previstas de explotacién, indicar la previsién de consumo de energia anual una
vez que haya sido ejecutada la actuacién, asi como las emisiones de C02, desglosados

adecuadamente.

Se hara referencia a las condiciones respecto a las que se calcula el ahorro de consumo de energia,
debiendo referirse a valores anuales. Indicar asi mismo el ahorro de energia final y el porcentaje que

representa respecto al consumo en la situacién de partida.

Se debera indicar la procedencia de la informacion utilizada en los calculos.
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Se utilizan para los calculos de consumo energético en términos de energia final la tabla de factores

de paso de energia final a emisiones de CO2 y de energia final a energia primaria adjunta en el

ANEXO | de la presente memoria.

Datos extraidos de los certificados adjuntos:

Edificio E1 (El consumo energético mostrado también incluye la actuacion de substituciéon de

caldera por bomba de calor incluida en la medida 3 del presente proyecto)

Certificado energético del edificio existente: “ajuntament.pdf”

Certificado energético del edificio reformado: “ajuntament_post.pdf’

Edificio E2 (El consumo energético mostrado también incluye la actuacion de substituciéon de

caldera por bomba de calor incluida en la medida 3 del presente proyecto)

Certificado energético del edificio existente: “pavello.pdf’

Certificado energético del edificio reformado: “pavello_post.pdf’

Edificio E3

Certificado energético del edificio existente: “escola_generalitat.pdf’
Certificado energético del edificio reformado: “escola_generalitat_post.pdf’
Edificio E4

Certificado energético del edificio existente: “escola_stroc.pdf”

Certificado energético del edificio reformado: “escola_stroc_post.pdf’
Edificio E5

Certificado energético del edificio existente: “residencia.pdf”’

Certificado energético del edificio reformado: “residencia_post.pdf’
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En las siguientes tablas se muestra el consumo de energia final del conjunto de los tres edificios

incluidos en la Medida 1 del presente proyecto.

Consumo
CONSUMO EDIFICIO/INFR. C("U"nsig;":e:r:j‘f' anual (energia (fnl’:;'amp"rif':':r?;)
CALE;(,IL\SCTEI%LEACS ST E ) fll(r\;;rl‘) L)
(Litros, Kg...) (2t
Electricidad 28156.88 47207.68
Gasoleo calefaccion 55149.89 529438.93 625796.82
Gas natural 40583.55 439519.83 543211.24
TOTAL - 997115.64 1216215.74
CONSUMO EDIFICIO/INFR Consumo anual Colnsumo . Consumo anual
) (Unidades de anuaﬁf‘eal?)ergm (energia primaria)
REFORMADO . .
CALEFACCION/ACS (f:'t:';';"f(g_‘f)_) (kWh) it
Electricidad 160897.17 372655.64
Gas natural 19233.47 208298.45 264065.56
TOTAL - 369195.62 636721.20

Consumos energéticos de refrigeracion:

Consumo anual (energia final)

Consumo anual (energia

CONSUMO EDIFICIO/INFR. (kWh) primaria)
EXISTENTE REFRIGERACION (kWh)
Electricidad 95850.08 230327.74
CONSUMO EDIFICIO/INFR. Consumo anual (energia final) Consumo anual (energia
REFORMADO (kWh) primaria)
REFRIGERACION (kWh)
Electricidad 65945.02 158465.88
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Consumos energéticos en iluminacion:

Consumo anual (energia final) (CERED EUE (EmeE e
CONSUMO EDIFICIO/INFR. (kWh) primaria)
EXISTENTE ILUMINACION (kWh)
Electricidad 220722.94 530397.22
CONSUMO EDIFICIO/INFR. Consumo anual (energia final) Consumo anual (energia
REFORMADO ILUMINACION (kWh) primaria)
(kWh)
Electricidad 87464.95 210178.28
Porcentajes de ahorro de energia final tras la actuacion:
Ahorro de energia final por actuaciones en 18.70
- o .
mejora de la envolvente (%)
Ahorro de energia final por actuaciones en
mejora en instalaciones térmicas (%) (Incluidas 31.37
en Medida 3 del presente proyecto)
Ahorro de energia final por actuaciones en
instalaciones de iluminaciéon(%) 10.14
Ahorro de energia final total (%)
60.22

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICO REFORMADO (cuando sea de

aplicacion)

EDIFICIO E1

Anexo Il Calificacion energética del edificio.

Punto 1 Tabla Emisiones CO2 kgCO2/m2-afio kgCO2/ afio
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico 17.56 26124.18
Emisiones de CO2 por otros combustibles 0
EDIFICIO E2

Anexo Il Calificacion energética del edificio. - -
Punto 1 Tabla Emisiones CO2 kgCO2/m2-afio kgCO2/ afo
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico 26.28 64813.38
Emisiones de CO2 por otros combustibles 0
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EDIFICIO E3

Anexo Il Calificacion energética del edificio. - -
Punto 1 Tabla Emisiones CO2 kgCO2/m2-afio kgCO2/ afio
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico 9.85 10307.93
Emisiones de CO2 por otros combustibles 25.14 26294.86
EDIFICIO E4

Anexo Il Calificacion energética del edificio. - -
Punto 1 Tabla Emisiones CO2 kgCO2/m2-afio kgCO2/ ano
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico 10.76 5961.14
Emisiones de CO2 por otros combustibles 22.45 12434.8
EDIFICIO E5

Anexo Il Calificacion energética del edificio. - -
Punto 1 Tabla Emisiones CO2 kgCO2/m2-afio kgCO2/ afo
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico 11.92 17024.51
Emisiones de CO2 por otros combustibles 10.72 15312.89

4.3 AHORRO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE DE ACUERDO CON LOS
FACTORES DE PASO DEL ANEXO |

Se debe justificar que la actuacidon consigue un ahorro de energia primaria de origen no renovable de
al menos el 30 %. Para los calculos deberan utilizar los factores de conversién de energia final a

primaria facilitados en el Anexo | del presente modelo de memoria descriptiva:

. Consumo anual
Consumo anual (energia (energia primaria no
CONSUMO EDIFICIO/INFR. primaria no renovable renovable tras la
REHABILITADO antes de la actuaciéon kWh) actuacién kWh)
Electricidad 694263.33 637192.97
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Gasodleo calefaccion 864950.64 76750.66
Gas natural 285068.81 170213.08
TOTAL 1844282.78 884156.71
Ahorro de Energia Primaria NO Renovable obtenido (%) 52.06

4.4 AHORRO DE ENERGIA EXPRESADO EN TERMINOS DE ENERGIA FINAL

Para las condiciones previstas de explotacién, determinar el consumo energético anual una vez que
haya sido ejecutada la actuacion y el impacto econémico que supone el ahorro en el coste de energia

para el solicitante, desglosado adecuadamente.
Se debera indicar la procedencia de la informacion utilizada en los calculos.

Se utilizan para los calculos de ahorro energético en términos de energia final la tabla de factores de
paso de energia final a emisiones de CO2 y de energia final a energia primaria adjunta en el ANEXO
| de la presente memoria. Para los calculos de ahorros econdmicos se utiliza un precio medio de
0.152 €/kWh para el consumo eléctrico, 0.07 €/kWh para gas natural y de 0.844 €/L de GaséleoC con
un poder calorifico de 9.6 kWh/L.

Datos extraidos de los certificados adjuntos:

Edificio E1 (El consumo energético mostrado también incluye la actuacion de substituciéon de

caldera por bomba de calor incluida en la medida 3 del presente proyecto)

Certificado energético del edificio existente: “ajuntament.pdf’

Certificado energético del edificio reformado: “ajuntament_post.pdf’

Edificio/Infr. Edificio/Infr. Ahorros Ahorros
Existente Rehabilitado (kWh) ; (€) (%)
Consumo anual | 447418 44 64176.58 123741.83 65.85
energia (kWh)
Gasto anual 19712.08 9754.84 9957.24 50.51
energético (€)
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Edificio E2 (El consumo energético mostrado también incluye la actuacion de substituciéon de

caldera por bomba de calor incluida en la medida 3 del presente proyecto)

Certificado energético del edificio existente: “pavello.pdf’

Certificado energético del edificio reformado: “pavello_post.pdf’

Edificio/Infr. Edificio/Infr. Ahorros Ahorros
Existente Rehabilitado (kWh) ; (€) (%)
Consumo anual | e4475 g4 159217.60 472658.33 74.80
energia (kWh)
Gasto anual 62161.05 24201.08 37950.98 61.07
energético (€)
Edificio E3
Certificado energético del edificio existente: “escola_generalitat.pdf’
Certificado energético del edificio reformado: “escola_generalitat_post.pdf’
Edificio/Infr. Edificio/Infr. Ahorros Ahorros
Existente Rehabilitado (kWh) ; (€) (%)
Consumo anual | 444394 1g 129229.28 62168.91 32.48
energia (kWh)
Gasto anual 16269.79 11122.35 5147.44 31.64
energético (€)
Edificio E4
Certificado energético del edificio existente: “escola_stroc.pdf’
Certificado energético del edificio reformado: “escola_stroc_post.pdf’
Edificio/Infr. Edificio/Infr. Ahorros Ahorros
Existente Rehabilitado (kWh) ; (€) (%)
Consumo anual | 445677 gg 58749.40 53927.67 47.86
energia (kWh)
Gasto anual 10306.25 5721.44 4584.81 44.49
energético (€)
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Edificio ES

Certificado energético del edificio existente: “residencia.pdf”’

Certificado energético del edificio reformado: “residencia_post.pdf’

Edificio/lnfr. Edificio/Infr. Ahorros Ahorros
Existente Rehabilitado (kWh) ; (€) (%)
Consumo anual | 4 gq449 o7 111232.74 78586.33 41.40
energia (kWh)
Gasto anual 23441.23 13208.66 10232.57 43.65
energético (€)

Ahorro energia final consecuencia de todo el proyecto (Medida 1 y Medida 3):

Edificio/lnfr. Edificio/Infr. Ahorros Ahorros
Existente Rehabilitado (kWh) ; (€) (%)
Consumo anual | 444600 65 522605.59 791083.07 60.22
energia (kWh)
Gasto anual 131890.40 64008.37 67882.04 51.47
energético (€)

4.5 JUSTIFICACION DOCUMENTAL DE LA ACTUACION A REALIZAR (EX ANTE)

Se aportaran los siguientes certificados energéticos de los edificios, suscritos por técnico competente
y elaborados de acuerdo al procedimiento aprobado por Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el
que se aprueba el procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia energética de los

edificios:

a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual y registrado en el registro

del 6rgano competente de la Comunidad Auténoma.

b) Certificado energético del edificio que se alcanzara tras la reforma propuesta para la que se
solicita ayuda, demostrando que el proyecto permite mejorar, al menos, 1 letra medida en la
escala de emisiones de diéxido de carbono (kg CO2/m2 afio), con respecto a la calificacién
energética inicial del edificio, no siendo necesario que este certificado energético esté

registrado en el registro del 6rgano competente de la comunidad auténoma correspondiente.
c) En el anexo de la medida 3 se adjuntan los planos de integracion y sistema hidraulico.

d) En el anexo de la medida 2 se adjuntan los planos de integracion y unifilar.

Medida 1. Reduccién de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras publicas Pagina 35




e) Documento justificativo de la consecucién del ahorro del 30% de energia primaria de origen no

renovable. En los certificados adjuntados se recojen el total de energia primaria consumida antes y

después de la integracion de las medidas descritas.

Escriba en la casilla correspondiente la letra de la calificacion energética en emisiones de carbono,

resultado del informe firmado por un técnico competente mediante los programas oficiales de

certificacién de forma directa segun establece el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio. Es necesario

que el certificado del edificio existente esté registrado en el registro del érgano competente de la

Comunidad Auténoma correspondiente.

Edificio AYUNTAMIENTO (E1)

Calificacién energética
en emisiones de CO2

Firmado por técnico
competente
(Si/NO)

Ndmero registro
CCAA

Estado actual del edificio

D

Si

XRF80KCZ6

Estado reformado del
edificio (previsto)

Sl

Edificio PABELLON MUNICIPAL (E2)

Calificacién energética

Firmado por técnico

Numero registro

. competente
en emisiones de CO2 (si/ NO) CCAA
Estado actual del edificio D Si 631FYOX2N
Estado reformado del A Sl

edificio (previsto)

Edificio ESCUELA GENERALITAT (E3)

Calificacién energética
en emisiones de CO2

Firmado por técnico
competente
(Si/NO)

Nudmero registro
CCAA

Estado actual del edificio

E

SI

CFQM4B1TD

Estado reformado del
edificio (previsto)

C

SI
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Edificio ESCUELA SANT ROC (E4)

Calificacién energética
en emisiones de CO2

(Si/NO)

Firmado por técnico
competente

Ndmero registro
CCAA

Estado actual del edificio

E Sl

8LNVKYBKP

Estado reformado del
edificio (previsto)

C SI

Edificio RESIDENCIA LA CILETA (E5)

Calificacién energética
en emisiones de CO2

(Si/NO)

Firmado por técnico
competente

Nudmero registro
CCAA

Estado actual del edificio

E Sl

C5Z5R9N0B

Estado reformado del
edificio (previsto)

C Sl

4.6 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTE ELEGIBLE

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO SINGULAR PRESENTADO MEDIDA 1
CAPITULO 1. AISLAMIENTO CUBIERTA (E1)
Codigo Precio
de la Nombre de la Descripcion de la partida de Cantidad | unitario Total partida
partida de | partida de obra |obra €) de obra (€)
obra
Rehabilitacion energética con
aislamiento térmico para
formacién de cubierta
invertida no transitable, con
1.1 Aislamiento ~llana de rocade 120 mmde | 44495 | 2975 | 12344.7625
cubierta invertida | espesor, colocadas sin
adherir, capa separadora con
geotextil de polipropileno y
acabado con una capa de
proteccion.
TOTAL CAPITULO 1 - AISLAMIENTO CUBIERTA E1 (€) 12,344.76 €
CAPITULO 2. HUECOS Y LUCERNARIOS (E1)
Codigo Precio
de la Nombre de la Descripcion de la partida de Cantidad | unitario Total partida
partida de | partida de obra |obra €) de obra (€)
obra
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2.1

BalconSO

Puerta carpinteria madera
4/16/4. Dimensiones
1.05x2.25 m de 2 hojas
oscilobatientes + registro +
persiana (Incluye montage)

10

1100

11000

2.2

VentanaNO1a

Ventana carpinteria madera
4/16/4. Dimensiones 1.2x0.6
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)

480

1920

23

VentanaNO1b

Ventana carpinteria madera
4/16/4. Dimensiones 1.3x1.2
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

560

560

24

VentanaNO1c

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.6x1.5
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

520

1560

2.5

PuertaSO

Puerta carpinteria madera
4/16/4. Dimensiones 1.42x3 m
de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

1500

1500

26

VentanaSE1

Ventana carpinteria madera
4/16/4. Dimensiones 1.2x0.6
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)

480

2880

2.7

VentanaNO2

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 2x1m de
2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

1100

1100

TOTAL CAPITULO 2 - HUECOS Y LUCERNARIOS E1 (€)

20,520.00 €

CAPITULO 3. ILUMINACION INTERIOR (E1)

Codigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)

3.1

LED spot

CELER PLAFON REDONDO
LED 15W 220V 4000K
1530LM C4 SENSOR
DAYLIGHT+ INSTALACION +
GESTION RESIDUOS

26

165

4290

3.2

LED lineal

CELER TUBO LED T8
SECURITY GLASS 18W
1200MM 4000K C4 +
INSTALACION + GESTION
RESIDUOS

294

69

20286

TOTAL CAPITULO 3- ILUMINACION INTERIOR E1 (€)

24,576.00 €

CAPITULO 4. AISLAMIENTO CUBIERTA (E2)
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Codigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)

4.1

Aislamiento
Sandwich

Material y colocacion de placa
perfabricada para cubierta
deck de 150 mm de espesor,
con una plancha grecada de
acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor, aislamiento de
poliuretano de 40 kg/m3
impermeabilizacion con una
[amina bituminosa. Incluye
tornilleria autoroscante con
arandela y montaje con oficial
1a colocador y ayudante
colocador.

2419

49.2

119014.8

TOTAL CAPITULO 4 - AISLAMIENTO CUBIERTA E2 (€)

119,014.80 €

CAPITULO 5. HUECOS Y LUCERNARIOS (E2)

Cédigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)

5.1

VentanaCubierta

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1x1.5 m
(Incluye montage en altura
con estructura de soporte)

31

600

18600

5.2

VentanaS

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 2.4x1 m
de 2 hojas oscilobatientes +

registro (Incluye montage)

1100

6600

5.3

PuertaS

Puerta maciza madera con
aislamiento interno.
Dimensiones 0.9x2.1 m
(Incluye montage)

1050

4200

54

VentanaW1a

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 2x4.5 m
de 2 hojas oscilobatientes +

registro (Incluye montage)

3500

17500

5.5

VentanaW1b

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1.8x0.7
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

600

1800

5.6

VentanaE

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 2x4.5m
de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye

montage)

3500

17500

5.7

VentanaE2a

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1.8x0.7
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)

600

1800
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Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 3.8x1.6

5.8 VentanaN1a m de 2 hojas oscilobatientes + 1 3000 3000
registro + persiana (Incluye
montage)
Ventana carpinteria PVC
5.9 VentanaN1p | #/16/4. Dimensiones 4.6x3.75 | g 4000 20000
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)
Ventana carpinteria PVC
5.10 VentanaN1ic | 4/16/4. Dimensiones 2x3.75m |, 3200 6400
de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)
Ventana carpinteria PVC
5.11 Ventanaw2a | 4/16/4. Dimensiones 4x3.75m |, 3800 7600
de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)
Ventana carpinteria PVC
5.12 VentanaE2b | #/16/4. Dimensiones 4x3.75m |, 3800 7600
de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)
TOTAL CAPITULO 5 - HUECOS Y LUCERNARIOS E2 (€) 112,600.00 €
CAPITULO 6. ILUMINACION INTERIOR (E2)
Codigo Precio
de la Nombre de la Descripcion de la partida de Cantidad | unitario Total partida
partida de | partida de obra obra €) de obra (€)
obra
Downlight empotrable LED de
6.1 Focos LED 150 W de alta potencia. 29 140 4060
Instalacion + gestion de
residuos.
CELER PLAFON REDONDO
LED 15W 220V 4000K
6.2 LED spot 1530LM C4 + INSTALACION 8 165 1320
+ GESTION RESIDUOS Con
sensor de luz natural
CELER TUBO LED T8
SECURITY GLASS 18W
6.3 LED lineal 1200MM 4000K C4 + 72 69 4968
INSTALACION + GESTION
RESIDUOS
TOTAL CAPITULO 6 - ILUMINACION INTERIOR (€) 10,348.00 €
CAPITULO 7. SATE (E3)
Codigo Precio
de la Nombre de la Descripcion de la partida de Cantidad | unitario Total partida
partida de | partida de obra |obra €) de obra (€)
obra
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7.1

SATE

Sistema de aislamiento
térmico por el exterior (SATE)
con aislamiento exterior para
soporte de revestimiento
delgado, con plancha de
poliestireno extruido (XPS), de
80 mm de espesor,
resistencia a compresion >=
300 kPa, resistencia térmica
entre 3.529 y 3,243 m2-K/W,
con la superficie acanalada y
borde recto, fijada
mecanicamente con mortero
de cemento para uso corriente
(GP) y taco y soporte de
nylon, y revestida con morter
de cemento para uso corriente
(GP) con malla de fibra de
vidrio revestida de PVC, de
dimensiones 4x4 mm, con un
peso minimo de 160 g/m2
embebida, acabado
exteriormente con enfoscado
con mortero monocapa (OC)
de cemento, de designacion
CSIV-W2, segun la norma
UNE-EN 998-1, colocado
manualmente y acabado liso,
con parte proporcional de
proteccion de arista con
cantonera de aluminio de 5
mm de espesor y 25 mm de
desarrollo. Incluye
preparacion de soporte y
gestion de residuos.

512.04

102

52228.08

TOTAL CAPITULO 7 - SATE E3 (€)

52,228.08 €

CAPITULO 8. HUECOS Y LUCERNARIOS (E3)

Caodigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)

8.1

VentanaNO1

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 2x2.2 m
(Incluye montage en altura
con estructura de soporte)

18

1550

27900

8.2

PuertaNO

Puerta carpinteria PVC 4/16/4.
Dimensiones 1.8x2.2 m +
registro (Incluye montage)

1500

3000

8.3

VentanaSE1

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 2x2.2 m
(Incluye montage en altura
con estructura de soporte)

19

1550

29450

8.4

PuertaSE

Puerta carpinteria PVC 4/16/4.
Dimensiones 1.8x2.2 m +
registro (Incluye montage)

1500

1500
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Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 2x2.2 m

8.5 VentanaNE1a 4 1550 6200
(Incluye montage en altura
con estructura de soporte)
Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.8x1.4
8.6 VentanaNE1b m de 2 hojas oscilobatientes + 2 480 960
registro + persiana (Incluye
montage)
Ventana carpinteria PVC
8.7 VentanaSO1a | 4/16/4. Dimensiones 2x2.2 m 8 1550 12400
(Incluye montage en altura
con estructura de soporte)
Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.8x1.4
8.8 VentanaSO1b | m de 2 hojas oscilobatientes + 2 480 960
registro + persiana (Incluye
montage)
TOTAL CAPITULO 8 - HUECOS Y LUCERNARIOS E3 (€) 82,370.00 €
CAPITULO 9. ILUMINACION INTERIOR (E3)
Codigo Precio
de la Nombre de la Descripcion de la partida de Cantidad | unitario Total partida
partida de | partida de obra |obra €) de obra (€)
obra
CELER TUBO LED T8
SECURITY GLASS 18W
9.2 LED lineal 1200MM 4000K C4 + 109 69 7521
INSTALACION + GESTION
RESIDUOS
TOTAL CAPITULO 9 - ILUMINACION INTERIOR E3 (€) 7,521.00 €
CAPITULO 10. SATE (E4)
Codigo Precio
de la Nombre de la Descripcion de la partida de Canti ... . | Total partida
. . antidad | unitario
partida de | partida de obra |obra €) de obra (€)
obra
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10.1

SATE

Sistema de aislamiento
térmico por el exterior (SATE)
con aislamiento exterior para
soporte de revestimiento
delgado, con plancha de
poliestireno extruido (XPS), de
80 mm de espesor,
resistencia a compresion >=
300 kPa, resistencia térmica
entre 3.529y 3,243 m2-K/W,
con la superficie acanalada y
borde recto, fijada
mecanicamente con mortero
de cemento para uso corriente
(GP) y taco y soporte de
nylon, y revestida con morter
de cemento para uso corriente
(GP) con malla de fibra de
vidrio revestida de PVC, de
dimensiones 4x4 mm, con un
peso minimo de 160 g/m2
embebida, acabado
exteriormente con enfoscado
con mortero monocapa (OC)
de cemento, de designacion
CSIV-W2, segun la norma
UNE-EN 998-1, colocado
manualmente y acabado liso,
con parte proporcional de
proteccion de arista con
cantonera de aluminio de 5
mm de espesor y 25 mm de
desarrollo. Incluye
preparacion de soporte y
gestion de residuos.

3568.22

102

36538.44

TOTAL CAPITULO 10 - SATE E4 (€)

36,538.44 €

CAPITULO 11. HUECOS Y LUCERNARIOS (E4)

Caodigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)

11.1

PuertaPrincipal_IE

Puerta carpinteria PVC 4/16/4.
Dimensiones 2.6x2.6 m
(Incluye montage)

1800

1800

PuertaSecund_E

Puerta carpinteria PVC 4/16/4.
Dimensiones 1.2x2.6 m
(Incluye montage)

1100

1100

VentanaE1a

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.55x1.6
m de 2 hojas oscilobatientes +

registro (Incluye montage)

18

480

8640

VentanaE1b

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1.4x1.6
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro (Incluye montage)

580

4640
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VentanaO1a

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1.4x1.6
m de 2 hojas oscilobatientes +

registro (Incluye montage)

16

580

9280

VentanaO1b

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.55x1.6
m de 2 hojas oscilobatientes +

registro (Incluye montage)

480

2880

1.7

VentanaS1

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1.4x1.6
m de 2 hojas oscilobatientes +

registro (Incluye montage)

580

1160

TOTAL CAPITULO 11 - HUECOS Y LUCERNARIOS E4 (€)

29,500.00 €

CAPITULO 12. ILUMINACION INTERIOR (E4)

Codigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)

121

LED spot

CELER PLAFON REDONDO
LED 15W 220V 4000K
1530LM C4 + INSTALACION
+ GESTION RESIDUOS Con
sensor de luz natural

135

810

12.2

LED lineal

CELER TUBO LED T8
SECURITY GLASS 18W
1200MM 4000K C4 +
INSTALACION + GESTION
RESIDUOS

82

69

5658

TOTAL CAPITULO 12 - ILUMINACION INTERIOR E4 (€)

6,468.00 €

CAPITULO 13. AISLAMIENTO CUBIERTA (E5)

Codigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)

13.1

Aislamiento
cubierta invertida

Rehabilitacién energética con
aislamiento térmico para
formacion de cubierta
invertida no transitable, con
lana de roca de 120 mm de
espesor, colocadas sin
adherir, capa separadora con
geotextil de polipropileno y
acabado con una capa de
proteccion.

220

29.75

6545

TOTAL CAPITULO 13 - AISLAMIENTO CUBIERTA E4 (€)

6,545.00 €

CAPITULO 14. INYECCION AISLANTE CAMARA (E5)

Codigo
de la
partida de
obra

Nombre de la
partida de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad
(m3)

Precio
unitario

(€)

Total partida
de obra (€)
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Aislamiento en relleno de
camaras de espesor 5 cm,
con fibras de celulosa de
densidad 30 a 60 kg/m3,
inyectado, conductividad
térmica 0,034 W/(mK),
Euroclase A1 de reaccion al
fuego y capacidad de
absorcion de agua a corto
plazo <=1 kg/m?, segun EN

14064-1, para inyeccion o 37.4 165.3 6182.22
relleno de camaras. El
proceso de inyeccion se hara
mediante una maquina
especial y se seguiran las
instrucciones dadas por el
fabricante para garantizar el
relleno total de la camara.
Incluye montaje con mano de
obra de oficial 1a montador y
ayudante montador.

INYECCION

14.1 CELULOSA

TOTAL CAPITULO 14 - INYECCION AISLANTE CAMARA ES5 (€) 6,182.22 €

CAPITULO 15. ILUMINACION INTERIOR (E5)

Codigo

de la Nombre de la Descripcion de la partida de Cantidad E:;?tcalzo Total partida
partida de | partida de obra |obra de obra (€)
(€)
obra
CELER PLAFON REDONDO
LED 15W 220V 4000K
151 LED spot 1530LM C4 + INSTALACION | &0 85 6800

+ GESTION RESIDUOS

CELER PLAFON REDONDO
LED 15W 220V 4000K
15.2 LED spot daylight | 1530LM C4 + INSTALACION 45 135 6075
+ GESTION RESIDUOS Con
sensor de luz natural

CELER TUBO LED T8
SECURITY GLASS 18W

15.3 LED lineal 1200MM 4000K C4 + 185 69 12765
INSTALACION + GESTION
RESIDUOS
TOTAL CAPITULO 15 - ILUMINACION INTERIOR E5 (€) 25,640.00 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION DEL PROYECTO SINGULAR (€) 552,396.30 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO CON IVA (€) 668,399.53 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO ELEGIBLE (€) 552,396.30 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 668,399.53 €
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47 CALCULO DEL COSTE ELEGIBLE, COSTE ELEGIBLE MAXIMO, COSTE
SUBVENCIONABLE Y JUSTIFICACION DE LA CUANTIA DE LA AYUDA
SOLICITADA

4.71 COSTE ELEGIBLE (MEDIDA 1)

De conformidad con los costes declarados en el apartado anterior, se facilitara el coste total elegible
asociado a esta medida 1 en el proyecto singular:

MEDIDA 1
COSTE TOTAL ELEGIBLE SIN IVA (€) COSTE TOTAL ELEGIBLE CON IVA (€)
552,396.30 € 668,399.53 €

4.7.2 LIMITE DEL COSTE ELEGIBLE DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en el articulo 9, punto 4 de las Bases Reguladoras del Programa
DUS 5000: Sélo se podran presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una

inversion o coste total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuacién que se

planteen en la solicitud, superior a 40.000 € e inferior a 3.000.000 €.

A este respecto, debe tenerse en cuenta ademas que, de conformidad con el articulo 10 las Bases
Reguladoras del Programa DUS 5000, el IVA/IGIC tendra la consideraciéon de coste elegible siempre

que no sea susceptible de recuperacion o compensacion para la entidad local beneficiaria.

En el caso de que el proyecto singular incluya varias medidas de actuacion el coste elegible TOTAL
del proyecto a consignar en la siguiente tabla sera la suma de los costes elegibles totales por medida
(CE medida 1 + CE medidan + ...):

Limite |nfer|c_>r del coste elegible TOTAL PROYECTO (€) Limite superl_or del
coste elegible coste elegible

40.000 € < 1.591.318,16€ < 3.000.000 €

En el coste elegible TOTAL del proyecto se incluira el IVA/IGIC siempre que no sea susceptible de recuperacion
0 compensacion para la entidad local beneficiaria.

4.7.3 CALCULO DEL COSTE ELEGIBLE MAXIMO Y DEL COSTE SUBVENCIONABLE -
MEDIDA 1

Para la Medida 1, Reduccién de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras
publicas, todas las partidas de inversidbn o coste elegible constituyen el coste elegible maximo

asociado a la Medida, y por tanto el coste subvencionable coincide también con estos dos valores:

(Media 1: Coste elegible = coste elegible maximo = coste subvencionable)
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474 AYUDA MAXIMA SOLICITADA — MEDIDA 1
La ayuda maxima a otorgar al proyecto sera el resultado de la aplicacion sobre el coste

subvencionable el correspondiente porcentaje de ayuda segun se indica en el articulo 11 de las

Bases Reguladoras del Programa DUS 5000.

iy Coste Proyecto | Porcentaje Ayuda
Inversion total Coste . . ;.
€ elegible (€) subvencion |nt§gral de ayuda solicitada
able (€) (SI/NO) (%) (€)
SIN IVA 552396.30 552396.30 552396.30 Sl 100 552396.30
CON IVA
(e“:;r"la\f: d | 668399.52 668399.52 | 668399.52 sl 100 668399.52
elegible)
MEDIDA 1 - AYUDA MAXIMA TOTAL SOLICITADA | 668399.52

4.8 PLANIFICACION EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE
ADJUDICACION Y DE LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN

SERVICIO

De conformidad con el articulo 10, la fecha de inicio de la actuacion que figure en la planificacion

debera ser posterior a la entrada en vigor de publicacion del real decreto que regula la concesion de

ayudas del presente programa (4 de agosto de 2021). En dicha planificacién se incluira tanto la

prevision del procedimiento de contratacion, como de la resolucién del mismo y de la ejecucion de las

actuaciones y su puesta en servicio.

Se incluira un resumen de las contrataciones previstas para la ejecucion de las actuaciones

TR Morevista | procsdimiento | coniratacion
Aislamiento cubierta E1 14,937 Licitacion publica 6-2022
Substitucién ventanas E1 24,829 Licitacion publica 6-2022
Substitucion iluminacion E1 29,736 Licitacion publica 7-2022
Aislamiento cubierta E2 144,007 Licitacion publica 6-2023
Substitucién ventanas E2 136,246 Licitacion publica 6-2023
Substitucién iluminacién E2 12,521 Contratacién directa 7-2023
Aislamiento SATE E3 63,196 Licitacion publica 7-2022
Substitucién ventanas E3 99,668 Licitacién publica 7-2022
Substitucion iluminacion E3 9,100 Contratacion directa 8-2022
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Aislamiento SATE E4 44,211 Licitacion publica 7-2022
Substitucion ventanas E4 35,695 Licitacion publica 7-2022
Substitucion iluminacion E4 6,468 Contratacion directa 8-2022
Aislamiento cubierta E5 7,919 Contratacion directa 9-2023
Inyeccion aislante camara E5 7,480 Contratacion directa 9-2023
Substitucion iluminacion E4 31,024 Licitacion publica 9-2023

4.9

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES

PRESENTACION JUSTIFICADA DE LOS SIGUIENTES INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.

Ahorro de energia | Ahorro de energia | Ahorro de
final (kWh) primaria (kWh) emisiones de CO,
(teqCO,):
E1 123741.83 166953.60 32.84
E2 472658.33 489353.04 144.38
E3 62168.91 86012.58 16.69
E4 53927.67 76374.44 17.23
E5 78586.33 152881.68 26.55
Total 791083.07 971575.34 237.69

Para los célculos de energia primaria y emisiones se deberan utilizar los factores de paso y de

emisién que figuran en el ANEXO |.

5 ACLARACIONES ADICIONALES / DOCUMENTACION ADICIONAL ACLARATORIA.

Se pueden listar las aclaraciones adicionales necesarias para mejorar la comprensién del proyecto y

facilitar su evaluacioén, asi como para indicar la documentacion adicional que se considere necesario

aportar con el fin de facilitar la comprension del proyecto en su conjunto.
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Los calculos de ahorros de energia y emisiones de CO2 de la presente memoria de Medidas 1

también incluye el efecto de la implementacién de la Medida 3 en el edificio 3.

6 IDENTIFICACION DEL TECNICO/A QUE ELABORA LA MEMORIA

Datos de la persona técnica responsable de la entidad solicitante o de la asistencia técnica que la
entidad solicitante haya designado:

Nombre: Eduard Oré Prim
Fecha: 02/11/2021

Firma:

Firmado por EDUARD ORO PRIM
/ num:19601 (COEIC col.
num. 19601) el dia
02/11/2021 con un
certificado emitido por AC
Firmaprofesional -
CUALIFICADOS

Fdo.: EDUARD ORO PRIM
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ANEXO |

Tabla de factores de paso de energia final a emisiones de CO, y de energia final a energia primaria.

E.primaria E.primaria NO
Factores de renovable / renovable / E.primaria /
emision E.final E.final E.final
(Kg CO,/ kWh (kWh E.primaria | (kWh E.primaria | (kWh E.primaria /
E.final, renovable / kWh | NO renovable / kWh E.final)
E.final) kWHh E.final)
Electricidad
0,357 0,396 2,007 2,403
Nacional
Gasodleo
0,311 0,003 1,179 1,182
calefaccion
GLP 0,254 0,003 1,201 1,204
Gas natural 0,252 0,005 1,190 1,195
Carboén 0,472 0,002 1,082 1,084
Biomasa no
0,018 1,003 0,034 1,037
densificada
Biomasa
densificada 0,018 1,028 0,085 1,113
(pelets)

NOTA: Estos datos proceden del Documento reconocido del RITE “FACTORES DE
EMISION DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGIA PRIMARIA DE DIFERENTES
FUENTES DE ENERGIA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN
ESPANA’ y de aplicacién a partir de 14 de enero de 2016.

Se deberan usar estos factores dados para la electricidad nacional y no —en su caso-
factores regionales (peninsulares, o insulares, que pudieran resultar de aplicacion),
con el objeto de facilitar la sintesis estadistica de los resultados agregados para todo
el programa.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Escola Arnau Berenguer SANT ROC
Direcciéon Av Sant Roc S/N
Municipio Palau D'anglesola Codigo Postal 25243
Provincia Lleida Comunidad Auténoma Catalufia
Zona climatica D3 Ao construccion 1970
Normativa vigente (construccion / .
rehabilitacién) Anterior a la NBE-CT-79
Referencial/s catastral/es 3434112CG3103S0001AE
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente

o Vivienda e Terciario

o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Eduard Oro6 NIF(NIE) | 47680541T
Razén social Solenver Soluciones energéticas SL NIF B25851569
Domicilio C/ Bonaire 17
Municipio Sudanell Codigo Postal 25173
Provincia Lleida Comunidad Auténoma Catalufia
e-mail: eduard@solenver.com Teléfono 680188690
Titulacion habilitante segin normativa vigente Ingeniero Industrial
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA: ]
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? ano [kgCO2/ m? aino]
307.4 E 60.6 E

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 27/09/2021

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacién energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

16/10/2021
3434112CG3103S0001AE
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) ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 554.0

Imagen del edificio Plano de situacion

L

W =
o
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie | Transmitacia | Modo de obtencion
Suelo con terreno Suelo 277.0 1.00 Por defecto
Muro E Fachada 127.36 1.69 Estimadas
Muro O Fachada 129.88 1.69 Estimadas
Muro S Fachada 48.25 1.69 Estimadas
Muro N Fachada 52.73 1.69 Estimadas
Cubierta con aire Cubierta 277.0 2.56 Estimadas
Huecos y lucernarios
A q q Modo de Modo de
: Superficie | Transmitancia | Factor Py i
Nombre Tipo 2 2. obtencion. obtencion.
P [m?] [Wim*K] solar | transmitancia | Factor solar
PuertaPrincipal_IE Hueco 6.76 5.70 0.69 Estimado Estimado
PuertaSecund_E Hueco 3.12 5.70 0.69 Estimado Estimado
VentanaE1a Hueco 15.84 5.70 0.69 Estimado Estimado
VentanaE1b Hueco 17.92 5.70 0.69 Estimado Estimado
VentanaO1a Hueco 35.84 5.70 0.69 Estimado Estimado
VentanaO1b Hueco 5.28 5.70 0.69 Estimado Estimado
VentanaS1 Hueco 4.48 5.70 0.69 Estimado Estimado
Fecha 16/10/2021
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencién
CalderaGas Caldera Estandar 44 64.7 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
TOTALES Refrigeraciéon
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 320.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencion
Equipo ACS Caldera Estandar 30 62.8 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P“‘*“f@@,};,‘?]ta'ada VEEI [W/m?-100lux] "”mi“a[‘,‘ff;’(']‘ media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 37.54 7.51 500.00 Estimado
Edificio Objeto 6.68 1.34 500.00 Conocido

TOTALES 9.69

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 554.0 Intensidad Media - 12h
Fecha 16/10/2021
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X ANEXO Il
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | D3 | Uso | Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones AGS
[kgCO2/m? afio] G [kgCOZ/m2 ano] G
60.6 E 37.99 4.57
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione_s _Fmisiongs
refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? afio] c [kgCO2/m? ario] B
6.64 11.38

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? afo kgCO2/aiio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 18.02 9981.48
Emisiones COZ2 por otros combustibles 42.57 23582.27

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ninguin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ <920 Ag CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia é)rimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?Zano] G [kWh/m? afio] F
307.4 E 179.42 21.59
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iliminacion
Consumo global d(fkewnﬁ/r%lzaa%fz)r]nana no renovable [KWH/m? afio] c [KWh/m?afio] B
39.20 67.16

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
40.1C
EX
9756
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha 16/10/2021
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ANEXO Il ,
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Mejoras1 |
CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afio] [kgCO2/ m? afo]
=0
333.3C 60.1C
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aiio]
. a8
No calificable
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor resapgcm Valor resapgcm Valor rezpf?:to Valor resapgdo Valor resapgcm
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Cons[lli{/nv?]/irle;gg e 47.09 68.8% 27.00 -34.6% 28.54 -57.2% 95.82 -178.8% 198.45 11.1%
N
o]
c
a
|
Consumo Energia i
primaria no renovable | 59.38 66.9% | 5276 [C| 346% | 3396 |G| 572% | '°/% |C| 4788% | 3% |C| -84%
[kWh/m? afio] f
i
c
a
b
|
e
Emgséoggfm(ieagoo]z 12.21 | - 67.9% 8.94 |C| -34.6% 7.19
Fecha 16/10/2021
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Calefaccion

Refrigeracion ACS lluminacidn Total

Indicador
37.50

61.6% 42.76

B

-6.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis economico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

LED

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha
Ref. Catastral

16/10/2021
3434112CG3103S0001AE Pagina 6 de 7



ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

| Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 27/09/2021

| COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

Fecha 16/10/2021
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QUALIFICACIO ENERGETICA
DE L'EDIFICI ACABAT ETIQUETA

DADES DE L'EDIFICI
Tipus d'edifici Terciari
Avinguda SANT ROC S/N

Normativa vigent construccio/rehabilitacio

Adreca

Abans de 1979 I
Municipi Palau d'Anglesola (El)

Referéncia cadastral CP. 25243

3532401CG3103S0001WE C. Autonoma Catalunya

. 5 Consum d'energia sl
ESCALA DE LA QUALIFICACIO ENERGETICA Wh /2 aﬂyg Emissions

A més eficient

kg CO, /m* any

307K 60

G menys eficient

REGISTRE Valid fins

18/10/2031
SLNVKYBKP

MM Generalitat de Catalunya ESPANA
Y Institut Catala d’Energia Directiva 2010/ 31 / UE




CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Escola Arnau Berenguer SANT ROC
Direcciéon Av Sant Roc S/N
Municipio Palau D'anglesola Codigo Postal 25243
Provincia Lleida Comunidad Auténoma Catalufia
Zona climatica D3 Ano construccion 1970
Normativa vigente (construccion / .
rehabilitacién) Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastralles 3434112CG3103S0001AE
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente

o Vivienda e Terciario

o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Eduard Or6 NIF(NIE) | 47680541T
Razén social Solenver Soluciones energéticas SL NIF B25851569
Domicilio C/ Bonaire 17
Municipio Sudanell Codigo Postal 25173
Provincia Lleida Comunidad Autonoma Catalufia
e-mail: eduard@solenver.com Teléfono 680188690
Titulacion habilitante segin normativa vigente Ingeniero Industrial
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA: ]
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? ano [kgCO2/ m? aino]
<010 Ag <170 Ag
184.0 C 354C

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 27/09/2021

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacién energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral
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) ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 554.0

Imagen del edificio Plano de situacion

L

W =
o
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie | Transmitacia | Modo de obtencion
Suelo con terreno Suelo 277.0 1.00 Por defecto
Muro E Fachada 127.36 0.38 Estimadas
Muro O Fachada 129.88 0.38 Estimadas
Muro S Fachada 48.25 0.38 Estimadas
Muro N Fachada 52.73 0.38 Estimadas
Cubierta con aire Cubierta 277.0 0.29 Estimadas
Huecos y lucernarios
—_ . q Modo de Modo de
q Superficie | Transmitancia | Factor Ay o
Nombre Tipo 2 2. obtencion. obtencion.
& [m?] [Wim*K] solar | transmitancia | Factor solar
PuertaPrincipal_IE Hueco 6.76 3.08 0.61 Estimado Estimado
PuertaSecund_E Hueco 3.12 3.08 0.61 Estimado Estimado
VentanaE1a Hueco 15.84 3.08 0.61 Estimado Estimado
VentanaE1b Hueco 17.92 3.08 0.61 Estimado Estimado
VentanaO1a Hueco 35.84 3.08 0.61 Estimado Estimado
VentanaO1b Hueco 5.28 3.08 0.61 Estimado Estimado
VentanaS1 Hueco 4.48 3.08 0.61 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencién
CalderaGas Caldera Estandar 44 64.7 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
TOTALES Refrigeraciéon
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 320.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencion
Equipo ACS Caldera Estandar 30 62.8 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio P“‘*“f@@,};,‘?]ta'ada VEEI [W/m?-100lux] "”mi“a[‘,‘ff;’(']‘ media | Modo de obtencion
Edificio Objeto 6.19 1.24 500.00 Estimado
Edificio Objeto 8.77 1.75 500.00 Estimado

TOTALES 6.44

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 554.0 Intensidad Media - 12h
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X ANEXO Il
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | D3 | Uso | Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
354C Emisiones Emisiones ACS
calefaccion <
[kgCO2/m? afio] G [kgCOZ/m2 ano] G
16.67 4.57
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione_s _Fmisiongs
refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? afio] c [kgCO2/m? ario] A
6.61 7.57

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? afo kgCO2/aiio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.17 7851.49
Emisiones COZ2 por otros combustibles 21.24 11766.71

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ninguin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<940 AZ CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia primaria
oS e ca efa@ci@n gA(?S ~
[kWh/m?Zano] G [kWh/m? afio] F
78.70 21.59
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iluminacion
Consumo global d(fkewnﬁ/r%lzaa%fz)r]nana no renovable [KWH/m? afio] c [KWh/m?afio] A
38.99 44.67

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
39.9C
EX
4286
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales
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ANEXO Il ,
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Mejoras1
CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afio] [kgCO2/ m? afo]
12528 218
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aiio]
39.9C
X
4286
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacién Total
Indicador roapecto roapecto reapecto reapecto roapecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final o o o 0 o
[KWhim? afio] 10.19 84.6% 19.96 0.0% 18.15 0.0% 22.86 0.0% 71.15 44.0%
Consumo Energia
primaria no renovable | 19.91 |C| 747% | 3899 |C| 00% | 2159 |F| 00% | 4467 |A| o0% | 127 32.0%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 0 0 0 . 0
[kgCO2/m? afio] 3.37 (Bl 79.8% 6.61 |C| 0.0% 457 |G| 0.0% 757 |Al 0.0% 22.12 37.5%
Demanda [kWh/m? afio] | 42.79 |G| 0.0% 3991 |C| 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacién y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la

medida

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

| Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 27/09/2021

| COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
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