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IX. DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

DA1. Avaluacié del volum i les caracteristiques dels residus

Justificacio del compliment de:
- RD 105/2008 Regulador de la producci6 i gestié de residus de construccié i demolicié

- Decret 89/2010 Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccié i gesti6 de residus de construcci6 i demolicié i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construcci6.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Ampliacio
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenci6 i gesti6 de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producci6 i gesti6 de residus de construccié i enderroc codificacié

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de
la construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccio i
demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

]
=
i
< Obra: Construccio i instal-lacié d'un ascensor a I'Ateneu
g Situacio: Carrer Sant Josep, 37
e Municipi : Vilassar de Mar Comarca : Maresme
s . p
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
2
5 Materials d'excavacioé (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
@ Codificaci6 residus LER Pes Volum
o
o Ordre MAM/304/2002
] grava i sorra compacta 40,00 20,00
Z grava i sorra solta 0,00 0,00
] argiles 0,00 0,00
— 5} terra vegetal 0,00 0,00
— & pedraplé 0,00 0,00
—_— ° terres contaminades 170503 0,00 0,00
— 3 altres 0,00 0,00
E ] totals d'excavacio 40,00 t 2000 m*
S
- Desti de les terres i materials d'excavacio
3
N Eis materials d'excavacit que es reutilitzin a la mateixa obra o en una no es considera residu: &s residu:
4 altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us| reutilitzacio al'abocador
g pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terre obra altra obra
< reutilitzades i terres portades a abocador
g NO | Sl | NO
g ) )
K Residus d'enderroc
- Codificacié residus LER Pes/m pes Volum aparent/m Volum aparent
Pt Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m¥/m?) (m°)
9 obra de fabrica 170102 0,542 35,280 0,512 20,400
% formigé 170101 0,084 2,860 0,062 1,200
é petis 170107 0,052 13,890 0,082 10,985
5:7 metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
S fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
g vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
E plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
]
© ‘s guixos 170802 0,027 1,905 0,004 1,530
g :i’ betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
g g fibrociment. 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
é H definir altres 0,000 0,000
> @ altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
° o altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
g
g . totals d'enderroc 7556 53,94 t 0,7544 34,12 m®
= S
S g Residus de construccié
El H Codificacio res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
= 5 Ordre MAM/304/2  (tones/m*) (tones) (m*/m®) (m?)
E 9 sobrants d'execucio 0,0500 7,3002 0,0896 7,6135
g' é obra de fabrica 170102 0,0150 3,1139 0,0407 3,4595
Q < formigé 170101 0,0320 3,0994 0,0261 22143
O_ 3 petris 170107 0,0020 0,6681 0,0118 1,0030
g 5 guixos 170802 0,0039 0,3338 0,0097 0,8262
=) % altres 0,0010 0,0850 0,0013 0,1105
5] &
o ] embalatges 0,0380 0,3627 0,0285 2,4251
c a
- 7] fustes 170201 0,0285 0,1026 0,0045 0,3825
= plastics 170203 0,0061 0,1343 0,0104 0,8798
f paper i cartré 170904 0,0030 0,0706 0,0119 1,0098
- metalls 170407 0,0004 0,0553 0,0018 0,1530
totals de construccié 7,66 t 10,04 M’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins 'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

tica del document electra

en

t

Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -

- especificar -
- especificar -
- especificar N
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Oficina Consultora Técnica. Col-le

Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacio
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gesti6 dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboraci6 del projecte s'han prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- Shan optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequaci6 de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions seglients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 0,00 M
rotal d'elements reutiitzables 0,00 t 0,00 M’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacio / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a I'abocador
m?® (+20%) ala mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m®)

grava i sorra compacta 24,0 0,00 0,00 24,00
gravaisorra solta 00 0,00 0,00 0,00
argies 0,0 0,00 0,00 0,00
terra vegertal 0,0 0,00 0,00 0,00
pearapie 0,0 0,00 0,00 0,00
aives 0,0 0,00 0,00 0,00
1erres contaminaaes 0,0 0,00
o 220 000 E—T— 2000

I
© % SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a
S 5 I'obra supera les quantitats que segueixen
ES® A A 7
3 : R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
_g ; Formigd 80 5,96 no inert
T X Maons, teules i ceramics 40 38,39 no inert
E % Metalls 2 0,06 no no especial
5] -
g % ©° Fusta 1 0,10 no no especial
‘o 8 Vidres 1 0,00 no no especial

=] 5 rown -
.g T £ Plastics 0,50 0,07 no no especial
K] ?g < Paper i cartré 0,50 0,07 no no especial
= 0 - - " - " n
S 8 S Especials* inapreciable | inapreciable si especial
gig £ *Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vemissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
£ g ] que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
S <
og & Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra
= 5 8 en contenidors o espais reservats pels seglients residus
g) 2 o R.D. 105/2008 projecte*
59 G IContenldor per Formigd no no
g o a Inertsl(:ontemdor per Ceramics (maons,teules...) no no
59 o
= w .
g o] c Contenidor per Metalls no no
o8 N Contenidor per Fustes no si
o
< i Pla
S5 Contenidor per Plastics no no
ES No especials| Contenidor per Vidre no no
Q.0
o5 Contenidor per Paper i cartrd no no
)
TO Contenidor per Guixos i altres no especials no no
3=

]
g % Especials|Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
52
=19) * Ala cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar|

<o( la gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacio

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gesti6 fora obra
pressupost

- Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
Q realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

i Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

© Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

1
(I

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

; tipus de residu gestor adreca codi del gestor
3 Runa bruta UTE Pedrera Busqué Ctra. B-510 PK, 1,900-08319-DOSRIUS  |E-939.06

;:

g

]

°

s PRESSUPOST

]

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separaci6 de 'apartat de gestio i :

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

(

La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu

05/2018

Lloguer de contenidors inclos en el preu

La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio***

Costos*

Classificacio a obra: entre 12-16 €/m> 12,00
Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m 4,00
[Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Gestor terres: entre 5-15 €/m 5,00]
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 70,00

gesti

(diins el cost sha previst

Els preus recollts per 'OCT shan obtingut dels abocadors | valoitzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta

*** La caracteritzaci6 de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m° 5,00 €/m® 70,00 €/m*
2 [rerres [ 2400 ] 151892 [ 12000 | 216,22 [ |
< [rerres contaminades [ oo ] - - [ [ oo ]
%_) runa neta runa bruta
& © Construccié m° (+35%) 4,00 &/m° 15,00 €/m®
<@ Formigd 4,61 - 23,05 - 69,14
g g Maons i ceramics 32,21 - 161,05 - 483,15
ES Petris barrejats 16,18 80,92 - 242,76
3
Qm
o]
T ©
T Metalls 0,21 - 1,03 - 3,10
Teo Fusta 052 6,20 2,58 2,07
T <
5 i3 Vidres 0,00 0,00
§ g Plastics 1,19 594 - 17,81
5 _: Paper i cartr6 136 R 6,82 R 20,45
I
g Guixos i no especials 333 16,65 - 49,95
o& <
S= S
£9 2 [atres [ o0 ] 0,00 [ - - |
8 ) = |Peri|losos Especials | 0,00 | 0,00 | 0,00|
. O
5
£2 59,61 6,20 418,04 218,28 886,36
'8 U_‘) Elements Auxiliars
S
g 8 2 Casetes d'emmagatzematge 0,00
'g —B o Compactadores 0,00
=)
E N = Matxucadora de petris 0,00
8 & Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
25
g = © 0,00
o ™
g a 0,00
o 8 El pressupost estimatiu de la gestio de residus és de : 1.528,88 €
TQ
3=
]
x 82
<§( = g El volum dels residus és de : 83,61 m’
o} — - 3
ws g |EI pressupost de la gestié de residus és de : 1.528,88|euros
ek
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Enderroc, Rehabilitacio,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS i
Ampliacio

documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

[ — |

§

170

= =

CONTENIDOR 9 M

Contenidor 9 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris i fusta

120
170

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 )

Contenidor 5 m*. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta

NIV

CONTENIDOR 5M* | 330 |

170

Contenidor 5 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls

100

T T

CONTENIDOR 1000 L

120

CONTENIDOR 200 L.

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics

funitats ]

Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitass ] - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gesti6 dels residus dins 'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacio6, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:
|Estud| de Seguretat i Salut I _ |
|Annex 1 d'aquest Estudi de Gestio de Residus I _ |

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execuci6, previ acord
de la direcci6 facultativa.

Amés dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacié
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Aquest document

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execucié de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per |la Direcci6 Facultativa i se’n
donara comunicacié per a la seva acceptacio a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié
diposit

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

|DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara |'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un

percentatge del:

a
<
3
&
]
3
3
8
g
5
2
_— ]
— 9
— 3]
T o
— 2
— 5
]
0

Previsié inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié | Previsi6 final de
I'Estudi
[fotal excavacis (tones) 40,00 [ 48,00 T
|Tota| construcci6 i enderroc (tones) 61,60 | 10,00 % 55,44 T |

(

Calcul del diposit

Residus d'excavacié */ ** 48T 11 euros/T 528,00 euros
Residus de construcci6 i enderroc ** 5544 T 11 euros/T 609,84 euros

<
T
o
]
g

PES TOTAL DELS RESIDUS 103,4 Tones
Total diposit *** 1.137,84 euros
I
<
co
= a . ) P— . .
g g * Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es redutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
g 5] consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.
Qm
.g ; **Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
oR-3 **Diposit minim 150€
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DA2. Reportatge fotografic de I'estat actual

Planta baixa: Hall d’entrada de I'edifici, vista des de la cota inferior de la planta baixa
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Planta baixa: Hall d’entrada de I'edifici, vista des de la cota superior de la planta baixa, cap a
I'ambit d’actuacio
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Planta primera: Vista general de la sala d'usos multiples n® 1

Planta primera: Vista en detall de I'ambit d’intervencio en la sala d’'usos mdltiples n° 1
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Planta segona: Vista general de la sala d’usos multiples n° 2
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Planta segona: Vista general de I'ambit d’actuaci6 des de I'entitat 1

BERNAT CARRAU LLOVERAS - ARQUITECTE 37

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi I

https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verifi

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR




ORGAN EXPEDIENT
SECRETARIA 2024/000007/1379

Codi Segur de Verificacié: 93d4ef25-b400-4888-825b-9e32a8¢f41d0
Origen: Administracié

Identificador document original: ES_L01010014_2023_20572519
Data d'impressi6: 06/06/2024 15:11:12

>
Q
3
Qo
=
=
=3
o
o
N

SIGNATURES

1.- BERNAT CARRAU LLOVERAS / num:37540-3, 22/11/2022 09:44
2.- ORIOL VILA ARRANZ (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que el present projecte ha estat aprovat inicialment per acord de la
Junta de Govern Local de 28/11/2022. El secretari), 30/11/2022 14:59

o
K]
<
&4
Q
IS
o
©
©
-3
7}
<
<
o
©
®
3
T
el

autenticitat del document a

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi I

https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verifi

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Planta quarta: Vista general de I'ambit d’actuacié des de la sala d’'usos mdltiples n°5
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Planta terrat: Vista general de I'ambit d'actuaci6 des de I'exterior
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Planta terrat: Vista en detall de I'ambit d’actuacié des de I'exterior
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DA3. Estudi Basic de Seguretat i Salut a I'obra
1. DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

Construcci6 i instal-lacié d’'un ascensor amb capacitat minima de 8 persones, ubicat a I'interior
de I'edifici de I'Ateneu, amb ubicaci6é segons la documentacié Annexa nam. 5 - “Definicio de la
servitud d’Us d’ascensor i servitud de pas entre les dues entitats” del Projecte de constitucid
d’'un régim de propietat horitzontal.

Emplacament:

Carrer Sant Josep, numero 37 — 08340 — Vilassar de Mar (El Maresme)

Superficie d’afectacio:

Superficie total de I'ambit d’intervencié: 98,05 m2

Promotor:

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR, amb NIF: P — 0.821.700 —B, i domicili a la Plaga de
I’Ajuntament, nimero 6 — 08340 — VILASSAR DE MAR (El Maresme — Barcelona)

Arquitecte autor del Projecte d'execucio:

BERNAT CARRAU LLOVERAS, amb NIF 38.817.911-Y, i domicili al carrer Sant Josep nimero
53 — 08340 — Vilassar de Mar (El Maresme — Barcelona)

Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:

BERNAT CARRAU LLOVERAS, amb NIF 38.817.911-Y, i domicili al carrer Sant Josep nimero
53 — 08340 — Vilassar de Mar (El Maresme — Barcelona)

2. DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografiai caracteristiques del terreny:

El present projecte no intervé en la topografia, ja que es tracta d’'una intervencié a l'interior de
I'edificaci6 existent, i per tant, no sén d’aplicacio tampoc les caracteristiques del terreny.

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn:

L'edificacio existent consta de dos volums diferenciats. El volum amb front al carrer Sant Josep,
i on s'ubica I'ambit d’intervencid, que consta de planta baixa i quatre plantes pis acabat amb
coberta plana tipus terrat, només accessible a efectes de manteniment. Aquest volum es
destina en les seves plantes pis, a sales d’'usos multiples de caracter cultural i esportiu.

L'altre volum, que esta adossat al descrit anteriorment i que té el seu accés principal a través
de la planta baixa del volum amb front al carrer Sant Josep, es destina a Us cultural amb una
sala de teatre i un amfiteatre (actualment tancat al public). Es tracta d'un sol espai, amb una
algada aproximada de 11 metres, amb coberta inclinada a dues aigies.

L'edificacio existent és totalment diferent a les edificacions dels voltants, que son
majoritariament habitatges unifamiliars entre mitgeres de planta baixa i planta pis, en alguns
casos amb aprofitament de la planta sotacoberta.

No es preveu perd que la intervencié afecti en cap cas a les edificacions veines, ja que es
centra Unicament a I'interior de 'edificacié existent, i allunyada de les parets mitgeres.

Instal-lacions de serveis publics:

El present projecte no afecta les instal-lacions i serveis publics, ja que Unicament preveu la
col-locacio d'un ascensor interior, sense afectar les instal-lacions existents.
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Tipologia de vials:

L'edificacio disposa del seu accés principal des del carrer Sant Josep, amb una amplada de vial
total de 7,8 m, amb una vorera al costat de I'edificacié objecte del present projecte, de 1,50 m
d'amplada, I'altre vorera amb una amplada de 2,80 m i una calgada per a un sentit de circulacio
de 3,50 m d'amplada.

L'edificacid es situa just a l'inici del carrer Miquel Borotau, que es tracta d'un carrer de
plataforma Unica, amb una amplada de 4,90 m, amb una intensitat de circulacié baixa i amb
prioritat invertida.

3. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

3.1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previ-
sions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informa-
ci6 Gtil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obli-
gacions en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament
i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construcci6".

En base a l'art. 7& d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Faculta-
tiva. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'a-
guesta Administracio.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15€ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informacioé adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut, s'haura de fer préviament a l'inici d'obra i la presentaran Gnicament
els empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucidé de I'obra o qualsevol integrant de la Di-
reccio Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecci6 de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11€).
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3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 de "prevencio
de riscos laborals", I'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de preven-
ci6, d'acord amb els seguents principis generals:

e Evitar riscos
e Avaluar els riscos que no es puguin evitar
e Combatre els riscos a l'origen

o Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcio dels
llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de producci6, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucié de la técnica
e Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio
i les condicions del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en
el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
e Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqiéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix
I'article 10 del RD 1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'elecci6 de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves con-
dicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

e La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Ins-
tal-lacions i dispositius necessaris per a |'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats
e L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacio en funcio de l'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura
de dedicar a les diferents feines o fases del treball

e La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra

L'empresari tindra en consideracio6 les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. L'empresari adoptara les mesures ne-
cessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informacioé i formacié sufici-
ent i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific. L'efectivitat de les mesures
preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués come-
tre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determina-
des mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més
segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit
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de cobertura, la previsié de riscos derivats del treball de I'empresa respecte dels seus treballa-
dors, dels treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives res-
pecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal. En com-
pliment del deure de proteccio dels treballadors, I'empresari garantira que cada treballador rebi
una formacio tedrica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva. Aquesta
formacié cal centrar-la en el lloc de treball o funci6é concreta que dugui a terme el treballador, i
per tant, I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacioé i instruccions del contractista, els treba-

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.

o Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccio facilitats per el contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat exis-
tents o que s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activi-
tats de prevencio i proteccio de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per
la seguretat i salut dels treballadors.

e Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures
i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3.3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execu-
cié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

o Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

e Riscos derivats del funcionament de grues

e Caiguda de la carrega transportada

e Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes electrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfériques

e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
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DOCUMENT
PROJECT

ORGAN
SECRETARIA

EXPE!

202

DIENT
4/000007/1379

Codi Segur de Verificaci6: 93d4ef25-b400-4888-825b-9e32a8cf41d0
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2023_20572519
Data d'impressié: 06/06/2024 15:11:12

Pagina 17 de 57

SIGNATURES

1.- BERNAT CARRAU LLOVERAS / num:37540-3, 22/11/2022 09:44
2.- ORIOL VILA ARRANZ (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que el present projecte ha estat aprovat inicialment per acord de la
Junta de Govern Local de 28/11/2022. El secretari), 30/11/2022 14:59

Estructura

mes)

quimiques)

Ram de paleta

mes)
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Enderrocs

L]

L]

L]

L]

mes)

e

L]

e Tallsipunxades
e Cops i ensopegades
L]

Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

o Fallida de l'estructura

e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Acumulacié i baixada de runes

e Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilitzaci6 de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés
Contactes electrics directes o indirectes
Sobre esforgos per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
e Bolcada de piles de material
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

e Riscos derivats de l'accés a les plantes
e Riscos derivats de la pujada i recepci6 dels materials

e Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilitzaci6 de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Sobre esforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de material

BERNAT CARRAU LLOVERAS - ARQUITECTE

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Projecci6 de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

e Projecci6 de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-
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e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Coberta

e Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Projecci6 de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-
mes)

e Contactes amb materials agressius

e Tallsipunxades

e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

e Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)

Revestiments i acabats

e Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

e Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-

mes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
guimiques)

e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Instal-lacions

e Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platafor-
mes)

e Tallsipunxades

e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

o Emanacions de gasos en obertures de pous morts

e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre-esfor¢os per postures incorrectes

e Caigudes de pals i antenes

e Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
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3.4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS
I QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFI-
QUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristigues de l'activitat desenvolupada, els procedi-
ments aplicats o I'entorn del lloc de treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legal-
ment exigible

Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui
a la delimitaci6 de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin I'ds d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

3.5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i
les eines de treball.

Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats se-
gons la normativa vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles
treballs posteriors (reparacio, manteniment, substitucié, etc.)

Mesures de proteccid col-lectiva

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines
i circulacions dins I'obra

Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulaci6 de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents
Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

BERNAT CARRAU LLOVERAS - ARQUITECTE 46
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e Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, con-
trol de la carrega maxima, delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

e Revisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
e Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissi6 de pols en gran quantitat

e Comprovar I'adequacio de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements existents
(subsol, edificacions veines)

e Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
proteccio de les rases

e Utilitzacié de paviments antilliscants.
e Col-locaci6 de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

e Diferenciacio de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades en funcio de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

e Col-locaci6 de xarxes en forats horitzontals

e Protecci6 de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
e Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades

e Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

e Col-locaci6 de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

e Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

e Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
e Utilitzaci6 de calcat de seguretat
e Utilitzacié de casc homologat

e A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccio
col-lectiva, caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de
seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descri-
tes i als equips només esta autoritzat als operaris amb formacié i capacitacié suficient.

o Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

e Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
e Utilitzacié de mandils

e Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en
els treballs amb perill d'intoxicaci6. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccid a tercers
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e Previsi6 de la tanca, la senyalitzaci6 i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta si-
tuada l'obra (entorn urba, urbanitzacié, camp obert). En cas que el tancament envaeixi
la calcada s'ha de preveure un sistema de proteccio pel pas de vianants i / o vehicles.
El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin accedir a la mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors

¢ Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques
de carrega i descarrega

BERNAT CARRAU LLOVERAS - ARQUITECTE 47
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elements (subsoal, edificacions veines)

3.6. PRIMERS AUXILIS

garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.7. NORMATIVA APLICABLE

e Comprovaci6 de l'adequacié de les solucions d'execucio i preventives a l'estat real dels

e Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposici6 de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE

1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccio, perd el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA LEY 32/2006
CONSTRUCCION (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL RD 604 / 2006

(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

BERNAT CARRAU LLOVERAS - ARQUITECTE
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DISPOSICIONES MiINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRARNE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE
EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL RD 488/1997.
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION (BOE: 23/04/97)
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RD 664/1997.

(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES RD 374/2001

(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES
ELECTRIQUES

R.04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART.
12 A 49,1832 A2912 Y ANEXOS | Y
Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correccié d'errades: BOE:
17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIiAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir
del 17 d’octubre de 2003. (deroga
la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificacié:
0. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 117/03/71)

correcci6 d'errades (BOE:
06/04/71) modificacio:
(BOE: 02/11/89) derogats alguns
capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:

modificacid: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificacio:

BOE: 25/10/75

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS

COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificacio:

BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS

MECANICOS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificacio:

BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificacié:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES ( /09/75) moditicacio

BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS

QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificacid:

BOE: 01/11/75
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DA4. Control de qualitat
JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del
Control de Recepci6 de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’'1 de desembre
de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre
de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18
de mar¢ de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

L'arquitecte autor del projecte d’execucié enumerara i definira els controls a realitzar que siguin
necessaris per a la correcta execucié de I'obra. Aquests controls seran, com a minim, els
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que
I'arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en consequéncia, establir criteris de
control més estrictes que els establerts legalment, variant la definicié dels lots o el nombre
d’'assajos i proves preceptius, i ordenant d'altres complementaris o I'aplicacié de criteris
particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccid
Facultativa.

L'arquitecte técnic que intervingui en la direccié d’'obres elaborara, segons les prescripcions
contingudes al Projecte d’Execucié, un Programa de Control de Qualitat del qual haura de
donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els
components de I'obra que cal controlar, el tipus d'assajos, analisis i proves, el moment oportd
de fer-los i I'avaluacié economica dels que vagin a carrec del promotor. El Programa de Control
de Qualitat podra preveure analisis i proves complementaries, i podra ser modificat durant
I'obra en funcié del desenvolupament d’aquesta, previa aprovacié de la Direcci6 Facultativa i
del promotor.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicié6 de la Direccié
Facultativa de forma directa per part dels laboratoris homologats. Les gestions oportunes per
tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert o el retard en la
realitzaci6 de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats no sera
responsabilitat de la Direccié Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacié de tots o part del
treballs d’execucié si considera que la seva realitzacio, sense disposar de les actes de
resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El control de qualitat anira a carrec del Contractista fins un maxim de 1"1% del pressupost
d’execucié material del present projecte, per tant fins a aquest import la Direccié Facultativa
podra incrementar els assajos que consideri oportuns. Els assaigs a realitzar es determinaran
al moment d'iniciar-se els treballs, havent-se d'aprovar el corresponent Pla de Control de
Qualitat per part del Director de les obres.

Un cop iniciades les obres, I'empresa responsable del Control de Qualitat, lliurara a la D.F.,
d’'igual manera que al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assaigs es
realitzin, avancgant-los per fax o e-mail, quan del seu resultat se’'n derivin aprovacions per a la
continuacio dels treballs de manera immediata.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té¢ la facultat de rescindir el
contracte en cas d’'incompliment o compliment defectués comunicat per la Direccié Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de I'edificacid6 hauran de complir amb els
requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de mar¢ de 2010 (BOE 22/04/2010) per a
poder exercir la seva activitat.
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s'utilitzin en les obres, aixi com els condicionants del seu subministrament, recepcio i
conservacié, emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de
recepcio que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptacio i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'Us, conservacio i
manteniment.

2.- Prescripcions en quan a I'execucio per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)

- Caracteristiques técniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execucio,
normes d’aplicacié, condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacio,
tolerancies admissibles, condicions d'acabat, conservacié i manteniment, control
d’execucio, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacio i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d'obra ha de generar
diversos tipus de controls, que s6n els seglents:

A) Pels materials.

Al.- INSPECCIONS: Controls de recepcié en obra de productes, equips i sistemes. Tenen
per objecte comprovar que les caracteristiques tecniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentaci6 dels subministrament, que com a minim contindra els
seglents documents:

e Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat
o Certificat de garantia del fabricant
e Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat
CE
- El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
A2.- ASSAIGS: Comprovaci6 de caracteristiques de materials segons el que estableix la
reglamentacio vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la DF.

B) Unitats d’'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucié d’unitats d’obra. Es comprovara
I'adequaci6 i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d'obra, un
cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i
exigides per la legislacio aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de
complir amb el que estableix el CTE en relaci6 al Control de Materials i Execuci6, aixi com amb
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més
concrecio els controls a realitzar.
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LLISTAT MINIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Control de moviments de I'excavacio.

- Control del material de replé i del grau de compactat.

Gestio de 'aigua:

- Control del nivell freatic.

- Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidraulics.
Millora o reforg del terreny:

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.

Ancoratges al terreny:

- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS.
DADES PREVIES | DE MATERIALS.
- Estudi geotécnic.

- Analisi de les aigiies, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser acides, salines o
d’agressivitat potencial.

- Control geometric del replanteig i nivell de la fonamentacié. Fixacié de les tolerancies
segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.

- Control del formigé armat segons EHE “EHE Instruccién de Hormigon Estructural y DB SE
C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)

- Control de fabricaci6 i transport del formigé armat. (Veure apartat 3)

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS

Control dels components del formig6 segons EHE, la Instruccié per a la Recepci6 de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars:

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l'inici de I'obra)
0 Additius per a formig6 (Decret 375/88 de la Generalitat)
0 Addicions per elaborar formig6: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
0 Addicions per elaborar formigd6: Fum de silice (Decret 375/88 de la
Generalitat)
- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
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Altres controls:

Altres controls:

Control de qualitat del formigé segons EHE i el Plec de Prescripcions Técniques

- Resistencia (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Consistencia (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigo:(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Modalitat 1: Control a nivell reduit

- Modalitat 2: Control al 100 %

- Modalitat 3: Control estadistic del formigo

- Assaigs d’informacié complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72° i 75° i en 88.5, 0 quan aixi s'indiqui en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars).

- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de I'acer: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control a nivell reduit: Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- Es I'Gnic valid per a formig6 pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control
de I'acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovacié de soldabilitat:
- En el cas d'existir empalmes per soldadura

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.

- Control dels equips de tesat.

- Control dels productes d’injeccio.

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIO
Nivells del control de I'execuci6: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control d’execuci6 a nivell reduit:

- Unainspeccié per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control de recepcio6 a nivell normal:

- Existéncia de control extern.

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control d’execuci6 a nivell intens:

- Sistema de qualitat propi del constructor.

- Existéncia de control extern.

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit I'obra.

Fixaci6 de tolerancies d’execucio.

- Control del tesat de les armadures actives.

- Control d’execuci6 de la injeccio.

- Assaigs d'informacié complementaria de I'estructura (proves de carrega i d’'altres
assaigs no destructius)
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4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de la qualitat de la documentacié del projecte: El projecte defineix i justifica la
solucié estructural aportada.

Control de qualitat dels materials: (Decret 375/88 de la Generalitat) Certificat de qualitat
de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepci6 de materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjancant la
comprovacio de l'albara.

- Comprovaci6 de I'autoritzacié d'Us per cada sistema de sostre.

- Es sol-licitara, per cada sistema de sostre, la justificaci6 documental del fabricant
que justifiqui I'autoritzacié d’'ds. No caldra fer aquesta comprovacio si el sistema de
sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

- Control del gravat del codi d'identificacié de cada bigueta.

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.

- Verificacions de les caracteristiques geometriques reflectides en l'autoritzacio d'ds.

- Comprovaci6 de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execucio: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de I'apuntalament

- Control de col-locaci6 de les biguetes i revoltons

- Control de la col-locaci6 de les armadures

- Control de I'abocat, compactacio i curat del formigd
- Control del desapuntalament

Control de qualitat de I'obra acabada (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de nivells i replanteig
- Control de fletxes, contrafletxes i tolerancies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte: El projecte defineix i justifica la
solucié estructural aportada.

Control de qualitat dels materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.

- Procediment de control mitjangcant assaigs per materials que presentin
caracteristiques no avalades pel certificat de qualitat.

- Procediment de control mitjancant I'aplicacié6 de normes o recomanacions de
prestigi reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricaci6: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentacio6 de taller segons la documentacié del projecte, que ha
d’incloure:
- Memoria de fabricacid
- Planols de taller
- Pla de punts d'inspecci6
- Control de qualitat de la fabricacio:
- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades
- Qualificaci6 del personal
- Sistema de tracat adient

Control de qualitat de muntatge:

- Control de qualitat de la documentacié de muntatge:
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- Memoria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d'inspecci6
- Control de qualitat del muntatge

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FABRICA

Recepci6 de materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Declaracié del fabricant sobre la resisténcia i la categoria (categoria | o
categoria Il) de las peces.

Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovacié de dosificacio y resisténcia

Control de fabrica: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Tres categories d’execucio:
- Categoria A: peces i morter amb certificacié d’especificacions, fabrica amb
assaigs previs i control diari d’execucio.
- Categoria B: peces (llevat succi0, retraccid i expansio per humitat) i morter amb
certificacié d'especificacions i control diari d’execucio.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replé (Decret 375/88 de la Generalitat): Control de dosificacio,
barreja i posada en obra

Armadura: (Decret 375/88 de la Generalitat): Control de recepci6 i posada en obra
Proteccié de fabriques en execucio: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Protecci6 contra danys fisics

- Protecci6 de la coronaci6

- Manteniment de la humitat

- Protecci6 contra gelades

- Trava temporal

- Limitacio de l'algada d’execucié per dia

7. TANCAMENTS | PARTICIONS

Control de qualitat de la documentacio del projecte: El projecte defineix i justifica la
soluci6 de l'aillament aportada.

Subministrai recepci6 de productes: Es comprovara la existéncia de marcat CE.
Control d’execuci6 en obra:

- Execuci6 d'acord amb les especificacions de projecte.

- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la
execucié dels possibles ponts termics integrats en els tancaments.

- Posada en obra d'aillaments térmics (posicio, dimensions i tractament de punts
singulars)

- Posici6 i garantia de continuitat en la col-locacié de la barrera de vapor.

- Fixaci6 d’elements de fusteria per a garantir la estanqueitat al pas d'aire i I'aigua.
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8. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO | AILLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentacio del projecte: (Decret 375/88 de la Generalitat):
El projecte defineix i justifica la solucié de proteccié contra incendis aportada, justificant de
manera expressa el compliment del “Documento Basico DB S| Seguridad en Caso de

Subministrai recepcio de productes: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

- Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicara el que es
recull en el “REAL DECRETO 312/2005", de 18 de marg, pel qué s’aprova la
classificacié dels productes de construccié i dels elements constructius en funcié de
les seves propietats de reaccié i de resistéencia front al foc.

Control d’execuci6 en obra:(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Execuci6 d’'acord a les especificacions de projecte.

- Verificaci6 de les dades de la central de detecci6 d’'incendis.

- Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors i elements de la instal-lacio,
aixi com la seva ubicacié i muntatge.

- Comprovar instal-lacié i tracat de linies eléctriques, comprovant la seva alineacio i
subjeccio.

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentacié als equips de manega i sprinklers:
caracteristiques i muntatge.

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: caracteristiques, ubicacié y muntatge.

- Prova hidraulica de la xarxa de manegues i sprinklers.

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.

- Comprovar funcionament del bus de comunicacié amb el lloc central.

9. SUBSISTEMES DE PROTECCIO FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentacié del projecte: El projecte defineix i justifica la
solucié d'aillament aportada.

Subministrament i recepcié de productes: Es comprovara I'existéncia de marcat CE.
Control d’execucid en obra:

- Execuci6 d’'acord a les especificacions de projecte.

- Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la seccié HS 1
“Proteccion frente a la Humedad”.

- Esrealitzaran proves d’estanqueitat en la coberta.

10. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentacio del projecte: El projecte defineix i justifica la
soluci6 de fontaneria aportada.

Subministrament i recepcié de productes: Es comprovara I'existéncia de marcat CE
Control d’execuci6 en obra:

- Execuci6 d'acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa
- Instal-lacié general interior: caracteristiques de canonades i de valvules.
- Proteccid i aillament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal-lacions:
- Prova de resisténcia mecanica i estanqueitat parcial. La pressié de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
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- Prova d’estanqueitat i de resisténcia mecanica global. La pressié de prova no
ha variar en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal-lacions de Aigua Calent Sanitaria:

Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua

Obtencié del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les
aixetes estimades en funcionament simultani.

Temps de sortida de I'aigua a la temperatura de funcionament.

Mesura de temperatures a la xarxa.

Amb I'acumulador a regim comprovacié de les temperatures del mateix, en
la seva sortida i en les aixetes.

- ldentificacié d’aparells sanitaris i aixetes.

- Col-locaci6 d'aparells sanitaris (es comprovara I'anivellacio, la subjeccié i la
connexio).

- Funcionament d'aparells sanitaris i aixetes (es comprovara les aixetes, les
cisternes i el funcionament dels desguassos).

- Provafinal de tota la instal-lacié durant 24 hores.

11. SUBSISTEMA EVACUACIO. INSTAL -LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte: El projecte defineix i justifica la
solucid de les instal-lacions d’evacuaci6 d’aigues residuals.

Subministrament i recepci6 de productes: Es comprovara la existéncia de marcat CE.
Control d’execuci6 en obra:

- Execuci6 de acord a las especificacions de projecte.

- Comprovacié de valvules de desguas.

- Comprovacié de muntatge dels sifons individuals i pots sifonics.
- Comprovacié de muntatge de canals i embornals.

- Comprovaci6 del pendent dels canals.

- Verificar execuci6 de xarxes de petita evacuacio.

- Comprovacié de baixants i xarxa de ventilacio.

- Verificaci6 de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificacié dels diposits de recepcié i d’elevaci6 i control.

- Prova estanqueitat parcial.

- Prova d’estanquitat total.

- Prova amb aigua.

- Prova amb aire.

- Prova amb fum.

12. SUBSISTEMA EVACUACIO. INSTAL-LACIONS D’EXTRACCIO DE FUMS | GASOS.

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte: El projecte defineix i justifica la
solucié d’extraccié aportada.

Subministrament i recepcié de productes: Es comprovara I'existencia de marcat CE.
Control d’execucio6 en obra:

- Execucié d’'acord a les especificacions de projecte.

- Comprovaci6 de ventiladors, caracteristiques i ubicacio.

Comprovacié de muntatge de conductes i reixes.

- Proves d’estanqueitat d’unions de conductes.

- Prova de mesura d'aire.

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extraccié de garatges:

- Ubicaci6 de central de detecci6 de CO en el sistema de extraccié dels
garatges.

- Comprovacié de muntatge i accionament front la preséncia de fum.

- Proves i posada en marxa (manual i automatica).
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13. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Control de qualitat de la documentacio del projecte: El projecte defineix i justifica la
solucié electrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del “Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension i de les Instruccions Técniques Complementaries.

Subministrament i recepcié de productes: Es comprovara I'existéncia de marcat CE.
Control d’execuci6 en obra:

- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar caracteristiques de caixa transformador: envans, fonamentacio-
recolzaments, terres, etc.
- Tragat i muntatges de linies repartidores: seccio del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situacié de punts i mecanismes.
- Tracat de rases i caixes en la instal-lacié encastada.
- Subjecci6 de cables i senyalitzaci6 de circuits.
- Caracteristiques i situaci6 d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
poténcia).
- Muntatge de mecanismes (verificacio de fixacio i anivellament)
- Verificar la situacié dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Caracteristiques tecniques dels components del quadre interruptors,
automatics, diferencials, relés, etc.)
- Fixacié d’elements i connexionat.
- Identificacio i senyalitzacioé o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovacio6 de la resisténcia de la xarxa de terra.
- Comprovacié d’automatics.
- Enceés de I'enllumenat.
- Circuit de forga.
- Comprovacié de la resta de circuits de la instal-laci6 enllestida.
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Detall:

DAS. Manual d’'ds i manteniment

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIO | INSTAL-LACIO D'UN
ASCENSOR A L'EDIFICI DE L’ATENEU DE VILASSAR DE MAR

Construcci6 i instal-lacié d’un ascensor amb capacitat minima de 8 persones, ubicat a l'interior
de I'edifici de I'Ateneu, amb ubicaci6 segons la documentacié Annexa nim. 5 - “Definicio de la
servitud d’Us d’ascensor i servitud de pas entre les dues entitats” del Projecte de constitucid
d’'un régim de propietat horitzontal.

Emplacament

Adrega: Carrer Sant Josep, 37

Codi Postal: 08340

Municipi: Vilassar de Mar

Promotor

Nom: AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR DNI/NIF: P-082.17.00-B

Adreca: PLACA DE L'AJUNTAMENT, 6

Codi Postal: 08340

Municipi: VILASSAR DE MAR

Autor/s projecte

Nom: BERNAT CARRAU LLOVERAS Nam. col.: 37.540/3

L'arquitecte:

Signatura/es

Lloc i data: | Vilassar de Mar ‘a‘l? ‘de ’novembre ‘de ‘2022

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.vilassardemar.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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INTRODUCCIO

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccio
del medi ambient, I'edificacié ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament.
Cal per tant que els seus usuaris, siguin 0 no propietaris, respectin les instruccions d'ds i
manteniment que s'especifiquen a continuacié. L'Us incorrecte i/o la no realitzacio de les
operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar:

e Lapérdua de les garanties i assegurances atorgades a I'edificacio.

e L'envelliment prematur de I'edifici, amb la consequient depreciacié del seu valor patri-
monial, funcional i estetic.

e Aparicions de deficiencies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de
I'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.

e La reduccio de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencio
sobre una deficiencia detectada a temps, mitjangant unes revisions periodiques.

e Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequients augments de
consums d’energia i de contaminacié atmosferica.

e La perdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o
clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre
les que es destaquen:

Cadi Civil.

Codi Civil de Catalunya

Llei d'Ordenaci6 de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Téecnic de I'Edificacié, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de 'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.

Legislacions urbanistiques estatals i autonomiques.

Legislacions sobre els Regims de propietat.

Ordenances municipals.

Reglamentacions técniques.

Sobre les instruccions d'Us i manteniment

Les instruccions d'Us i manteniment formaran part de la documentacio de I'obra executada que,
juntament amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades - el
Pla de manteniment, I'acta de recepci6é de I'obra i la relacio dels agents que han intervingut en
el procés edificatori, conformaran el contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera
lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i
transmetre’l.

Instruccions d’Us:

Les instruccions d'Us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin o
no propietaris - per desenvolupar a I'edifici, 0 a les seves diverses zones, les activitats previstes
per a les quals va ser projectat i construit. Els usos previstos a I'edifici son els seguents:

Us principal Entitat 1: Situacio:
TEATRE Platea: PLANTA BAIXA
Amfiteatre: PLANTA TERCERA
Us principal Entitat 2: Situacio:
SALES D'USOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA, SEGONA | QUARTA
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Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i generiques
gue cal realitzar a l'edifici perque conservi les seves prestacions inicials de seguretat,
habitabilitat i funcionalitat. L'adaptacié a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment
quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest formara part del Llibre de l'edifici i
incorporara la corresponent programacio i concrecio de les operacions preventives a executar,
la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions
legals aplicables i les prescripcions dels tecnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris
de l'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de I'edifici encarregant a un técnic
competent les operacions programades pel seu manteniment. Al llarg de la vida util de I'edifici
s'anira recollint tota la documentacio relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment
aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparacio, reforma o
rehabilitacio. Tota aquesta documentacié esmentada s’anira consignant al Llibre de I'Edifici.

A continuacié es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacié fent una relacio de
les seves instruccions d’'Us i manteniment especifiques.

Fonaments — Elements de contenci6

Condicions d’'Us:

res.
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l.- Instruccions d’Us:

Incidencies extraordinaries:

La fonamentacio de I'edifici pot transmetre al terreny una carrega limitada. Per no alterar la
seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de carrega
i de salubritat previstes per a les quals s'ha construit I'edifici.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié dels fonaments i/o
dels elements de contencié de terres, caldra el consentiment de la propietat o del seu
representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicencia municipal.

e Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediata-
ment. L'accié continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentaci6 i/o modificar les condici-
ons resistents del subsol.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre
d’altres) o de terrenys veins (noves construccions, tanels i carreteres, entre d'altres) po-
den afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contencié de ter-

e Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentacié, de contencié de terres, o element constructiu directa-
ment relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué pren-
guin les mesures adients.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentaci6 tindran un manteniment periodic d’acord amb el
Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideracio les segiients operacions:

e Inspeccions técniques dels fonaments i dels elements de contenci6.
e Revisions del correcte funcionament dels murs de contencié enterrats d’acord amb el
grau de impermeabilitzacié exigit.

BERNAT CARRAU LLOVERAS - ARQUITECTE 62




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
PROJECT SECRETARIA 2024/000007/1379

i ificacio: | - " R SIGNATURES
gﬁgg?%ﬁﬁixgﬁmo‘ 9304ef25-b400-4888-8250-0e32a8cf41d0 1.- BERNAT CARRAU LLOVERAS / num:37540-3, 22/11/2022 09:44

ifi iginal: 2.- ORIOL VILA ARRANZ (SIG) (DILIGENCIA per fer constar que el present projecte ha estat aprovat inicialment per acord de la
B e 06 b 1 Ty 0042023 20572519 |53 de Govern Local de 28/11/2022. El secretar), 30/11/2022 14:59

Pagina 37 de 57

Estructura

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’Us:

L'estructura pot resistir una carrega limitada d’acord amb el seu Us previst. Per no alterar el seu
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis
d’'Gs i que es mantinguin les condicions previstes de carrega i de proteccié al foc. Aquesta
prescripcio inclou evitar, entre d'altres, la realitzacié de regates o obertures de forats en parets
de carrega o en altres elements estructurals, la sobreposicié de paviments pesants sobre els
existents (augment de les carregues permanents), la incorporacid d’elements pesants (entre
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, diposits i escultures), i la creacié d’altells o I'obertura
de forats en sostres per intercomunicacié entre plantes.

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s'escau, les del terreny - aixi
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecarregues adoptades estan
contemplades en la memoria d’estructures del projecte.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié6 de I'estructura,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un técnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s'utilitzaran productes d'iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja:

En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccid, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s'adoptaran les
instruccions d’Gs i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguas
s'han de reparar immediatament. L'accié continuada de l'aigua pot lesionar I'estructura.

e S'avisara als responsables del manteniment de I'edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves pro-
teccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres)
perque prenguin les mesures oportunes.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de I'estructura tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de
manteniment. De forma general, es tindran en consideraci6 les seglients operacions:

¢ Inspeccions técniques de l'estructura.
e Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).
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Cobertes

l.- Instruccions d’Us:

Condicions d’Us:

Tipus de cobertai Us : Situacio:

Coberta lleugera a dues aigiies — no transitable Coberta general del volum de
I'edificacié corresponent al teatre

Coberta plana tipus terrat, a la catalana, sobre Coberta general del volum de
envanets de sostremort — transitable només I'edificacié corresponent a les sales
privadament a efectes de manteniment d’'usos mutiples

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a I'Gs previst en el projecte, mantenint les
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici. A les
cobertes en general no esta permesa la col-locacié d’elements aliens que puguin representar
una alteraci6 del seu sistema d’estanquitat vers I'aigua i del seu comportament térmic o acustic,
o una disminucié de la seva seguretat enfront les caigudes.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les cobertes,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisié d'un técnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia municipal. Si a la
coberta s'instal-len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general,
aparells que requereixen ser fixats, caldra consultar a un técnic competent per tal que la
subjeccié no afecti al sistema d'impermeabilitzacio, a les baranes o les xemeneies. Si, a més a
més, aguestes noves instal-lacions necessiten un manteniment periodic caldra preveure, al seu
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar
desperfectes durant les operacions de manteniment.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia coberta
(juntes, proteccions, etc.), s'utilitzaran productes idéntics als existents o d’equivalents
caracteristiques que no alterin les seves prestacions inicials.

Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldra avisar als
responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin rapidament les mesures opor-
tunes. Els degoters afecten a curt termini a I'habitabilitat de la zona afectada i a mig ter-
mini poden afectar a la seguretat de I'estructura.

¢ Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldra:

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruides i estiguin en

bon estat.

- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.

- No llencar la neu de les cobertes al carrer.

Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,

xemeneies, etc.) i I'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, clarabo-

ies, entre d'altres).
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Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment. De forma
general, es tindran en consideracio les segiients operacions:

e Inspeccions técniques de la coberta.

e Revisions de I'estat de conservacio de la teulada o de la proteccié de la impermeabilitza-
cio.

o Revisions de l'estat de conservacid dels punts singulars (juntes de dilatacié, trobades
amb paraments verticals, buneres o canals, rafecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'al-
tres).

Facanes

l.- Instruccions d’Us:

Condicions d’Us:

Les faganes s'utilitzaran exclusivament per a I'Gs previst en el projecte, mantenint les
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici. A aquest
efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideracié. A les faganes no
esta permes realitzar modificacions o col-locar elements aliens que puguin representar
I'alteracié de la seva configuracié arquitectonica, del seu sistema d’estanquitat vers l'aigua, del
seu comportament térmic o acustic, o una disminucié de la seva seguretat enfront les caigudes.

Aixi doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col-locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d'aire condicionat, rétols o antenes, etc.) o substituir
elements de caracteristiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les faganes,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisié d'un técnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia municipal. Per a
les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia fagana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s'utilitzaran productes identics als existents o de
caracteristiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat
inicials.

Neteja:

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tebia o amb productes
especifics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o proteccio,
s'analitzara I'efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la facana. En
gualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’Us i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Els despreniments d'elements de la facana son un risc tant pels usuaris com pels via-
nants. Es responsabilitat de 'usuari que quan hi hagi simptomes de degradacions, bufats
i/lo elements trencats a les faganes, avisar urgentment als responsables del manteniment
de I'edifici perqué es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avi-
sar al Servei de Bombers.

e Abans de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:

- Tancar portes i finestres.

- Plegar i desmuntar els tendals.

- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Sis'escau, subjectar les persianes.
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o Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).
- No llencar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les faganes tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla
de manteniment. De forma general, es tindran en consideracio les segiients operacions:

e Inspeccions técniques de les facanes.

e Revisions de I'estat de conservaci6 dels revestiments.

e Revisions de I'estat de conservaci6 dels punts singulars (juntes de dilatacié, trobades
amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, rafecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’'s comu

l.- Instruccions d’Us:

Condicions d’Us:

A les zones interiors d’ds comu es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en I'apartat
d’Introducci6 de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici. A les zones d’is comU no estan
permeses les maodificacions o la col-locaci6é d’elements aliens que puguin representar I'alteracié
del seu comportament térmic o acustic, de la seva seguretat en cas d'incendis, 0o una
disminucié de la seva accessibilitat i seguretat d'utilitzacié (caigudes, impactes, enganxades,
il-luminacié inadequada, entre d'altres). Les zones d'Us comuU han d'estar netes, lliures
d’objectes que puguin dificultar la correcte circulacié i evacuacio de I'edifici i, llevat de les zones
previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges,
sales de maquines, cambres de comptadors o d'altres zones d'accés restringit, s’han de
mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliée.

Intervencions durant la vida atil de I’edifici:

En el cas d' intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les zones
comuns, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisio d'un técnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia municipal. Per a
les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminaries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalitzacio horitzontal, s'utilitzaran productes similars als existents que no alterin
les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Els elements de les zones d'is comu (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de
netejar periodicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de
seguretat i salubritat. Sempre es vigilara que els productes de neteja que ofereix el mercat
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions
donades pel seu fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a I'edifici o provocar situacions de risc s'haura d'avisar als responsables del man-
teniment de I'edifici perqué facin les mesures correctores oportunes.

e En cas d'una emergéncia (incendi, inundacio, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcié de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures generiques
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que es donen a continuacio i, si s'escau, els protocols recollits en el Pla d’'emergéncia de
I'edifici:

Accions:

- Si es detecta una emergencia en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de I'edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la ma per veure si s6n
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.

- Si la sortida esta bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de preséncia. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les faganes.

Evacuacio:

- Si es troba en el lloc de 'emergéncia i aguesta ja ha sigut convenientment avisa-
da, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, I'edifici tot seguint les instrucci-
ons dels responsables de I'evacuacio, les de megafonia o, en el seu defecte, de la
senyalitzaci6 d'evacuacio.

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta
evacuacio. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de
I'edifici.

- No utilitzi mai els ascensors.

- Si en el recorregut d’evacuacié hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiraci6 i tancar els ulls tant com es pugui.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periodic d’acord amb el
Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

¢ Inspeccions tecniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’'Us comd.

e Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar perio-
dicament perqué funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.

e Les baranes i altres elements metal-lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidacio.

Instal-laci6 d'aigua

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’Us:

La instal-laci6 d'aigua s'utilitzara exclusivament per a I's projectat, mantenint les prestacions
de salubritat, de funcionalitat i d'estalvi especifiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal-lacié. Els armaris o cambres de comptadors o les sales de maquines no han de tenir cap
element alié a la instal-lacid, s'han de netejar periodicament i comprovar que no hi manqui
aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i son d'accés
restringit al personal de la companyia de subministrament, a I'empresa que faci el manteniment
i, en cas d'urgencia, al responsable designat per la propietat. Es recomana tancar la clau de
pas del local, habitatge o zona en cas d'abséncia prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s‘han
de fer servir com a connexié a terra dels aparells eléctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes.

A fi d’'aconseguir el maxim estalvi d’aigua possible cal:

o Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
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¢ Racionalitzar el consum de I'aigua fent un bon s d’ella i aprofitant, mantenint i millorant,
si s'escau, els mecanismes i sistemes instal-lats per el seu estalvi: limitadors de cabals
en aixetes, mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible a les cisternes
dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié que afectin les
instal-lacions comunes d’aigua, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
'execucié d'un instal-lador especialitzat (0 be una empresa autoritzada si la companyia
d’aigiies del municipi aixi ho especifica).

Neteja:

Si una xarxa d'aigua pel consum huma queda fora de servei més de 6 mesos es tancara la
seva connexio i es procedira al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haura de netejar.

Incidéncies extraordinaries:

e Si es detecten fuites d'aigua a la xarxa comunitaria d'aigua s'ha d'avisar rapidament als
responsables del manteniment de I'edifici perque facin les mesures correctores adients.
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'ac-
cié continuada de l'aigua pot malmetre I'estructura. Si aquestes afecten al subsol poden
lesionar la fonamentacié i/o modificar les condicions resistents del terreny.

e En cas d'una fuita d'aigua o d' una inundaci6 caldra:

- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.

- Desconnectar I'electricitat.

- Recollir tota l'aigua.

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o
zona com a les veines.

- Fer reparar l'avaria.

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a
tercers.

e En cas de temperatures sota zero, cal fer correr l'aigua per les canonades per evitar que
es glacin.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla
de manteniment. De forma general, es tindran en consideraci6 les seglients operacions:

¢ Revisi6 i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de maquines.

e Els grups de pressi6 dels sistemes de sobre-elevacié d’aigua i/o els sistemes de tracta-
ment d’aigua es mantindran segons les instruccions d’'Us i manteniment donades pel fa-
bricant.

¢ Revisions, neteges i desinfeccions de les instal-lacions d’aigua freda pel consum huma i
de l'aigua calenta sanitaria.

e Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge
d’Us col-lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapeutiques o d’hidromasatge i d’altres).

Instal-lacié d'electricitat

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’Us:

La instal-laci6 d'electricitat s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal-lacié. Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la
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instal-lacié no es pot consumir una poténcia eléctrica superior a la contractada. Caldra doncs
considerar la poténcia de cada aparell instal-lat donada pel fabricant per no sobrepassar — de
forma simultania - la poténcia maxima admesa per la instal-lacié. Els armaris o cambres de
comptadors d'electricitat no han de tenir cap element alieé a la instal-laci6. Aquests recintes
estan tancats amb clau i s6n d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament,
a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat per la
propietat. En el cas de I'existéncia a I'edifici d'un Centre de Transformacié de I'empresa de
subministrament, I'accés al local on estigui ubicat sera exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i proteccié de I'habitatge, local o zona es composa
basicament pels dispositius de comandament i proteccié segients :

e L'ICP (Interruptor de Control de Poténcia) és un dispositiu per controlar que la poténcia
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.

e L'IGA (Interruptor General Automatic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que esta dotat d’elements de proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits.

e L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la proteccié contra contactes indi-
rectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periodica-
ment s’ha de comprovar si l'interruptor diferencial desconnecta la instal-laci6.

e Cada circuit de la distribucié interior té assignat un petit interruptor automatic o interruptor
omnipolar magneto térmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecarregues.

Per a qualsevol manipulacié de la instal-lacié es desconnectara el circuit corresponent. Les
males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexi6 d'aparells s'ha de fer estirant de I'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de les instal-lacions
eléectriques comunes, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i
la seva execucio per part d'un instal-lador autoritzat.

Neteja:

Per a la neteja de lampades i lluminaries es desconnectara l'interruptor magneto térmic
del circuit corresponent.

Incidéncies extraordinaries:

e Si s'observen deficiencies en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, lampades
foses en zones d’Us com, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de
que es facin urgentment les mesures oportunes.

e Cal desconnectar immediatament la instal-laci6 eléctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periodic d’acord amb el
Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

e Revisi6 i neteja de cambres o armaris de comptadors.
e Depenent de I'Gs i de la poténcia instal-lada, s’haura de revisar periodicament la ins-
tal-lacié.

Si no és fa el manteniment o la instal-lacié presenta deficiencies importants, I'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar
el subministrament per la perillositat potencial de la instal-laci6. Tots els aparells connectats
s'han d'utilitzar i revisar peridodicament seguint les instruccions de manteniment facilitades pels
fabricants.
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Instal-laci6 de desguas

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’Us:

La instal-laci6 de desguas s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les
prestacions de salubritat i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal-lacié. L'inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llengar elements
(bosses, plastics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i liquids (greixos,
olis, benzines, liquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els
tubs de la xarxa de desguas. En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no
es poden utilitzar acids o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden
perforar-los.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas dintervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitaci6 de la xarxa de
desguas, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents, i I'execucio d’una empresa especialitzada.

Neteja:

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifoniques de les terrasses s’han de netejar |,
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.

Incidéncies extraordinaries:

e Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o perdues en la xarxa de desguas
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perque
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguas s'han de re-
parar immediatament per operaris competents, ja que l'accié continuada de l'aigua pot
malmetre l'estructura, la fonamentacio i/o modificar les condicions resistents del subsol.

e Quan s’observin obstruccions o una disminucié apreciable del cabal d’evacuacio6 es revi-
saran els sifons i les valvules.

e Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre
d'altres) i/o veins (noves construccions, tinels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguas.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periodic d'acord
amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideracié les seglents
operacions:

¢ Revisid de la instal-lacio.

¢ Neteja d’arquetes.

e Revisi6 i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous
i bombes d’elevacio

Instal-laci6 d'aparells elevadors

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’'Us:

Els aparells elevadors s'utilitzaran exclusivament per a I's projectat, mantenint les prestacions
especifiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal-laci6. Les
carregues maximes admeses dels aparells elevadors i el nimero maxim de persones estan
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. Els ascensors no es poden
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utilitzar com a muntacarregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no vagin
acompanyats de persones adultes no poden fer Us de I'ascensor.

La sala de maquines no ha de tenir cap element alie¢ a la instal-lacié i s'ha de netejar
periodicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i s6n d'accés restringit al personal de
I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de la instal-lacio
dels aparells elevadors, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execucio per part d'una empresa autoritzada.

Incidéncies extraordinaries:

e Sis'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col-locar el rétol "No funcio-
na" i avisar als responsables del manteniment de I'edifici.

e Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne,
prémer el bot6 corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telefon amb el con-
serge o amb I'empresa de manteniment, i esperar I'ajut. La majoria d’empreses de man-
teniment tenen servei d'urgencia pel rescat i el seu telefon és a la cabina. Davant la im-
possibilitat d'efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei
de Bombers.

e En cas d'accident sera obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial compe-
tent i de 'empresa encarregada del seu manteniment. L'aparell no tornara a posar-se en
marxa fins que, previa reparacié i proves pertinents, l'organisme territorial competent ho
autoritzi.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-lacio dels aparells elevadors tindran un manteniment
periodic d'acord amb el Pla de manteniment. Si la instal-laci6 presenta deficiéncies importants,
'empresa encarregada del seu manteniment esta obligada a clausurar el servei per la
perillositat potencial de la instal-lacio.

Instal-laci6 de proteccié contra incendis

l.- Instruccions d’Us:

El present projecte no preveu modificar les instal-lacions de proteccié contra incendis existents
ni incorporar-ne de noves. A continuacio es relacionen els aspectes més significatius en quant
al manteniment d’aquestes instal-lacions, aplicable de manera general als elements que
existeixen ja actualment a I'edifici:

No es pot modificar la situacié dels elements de proteccié d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuacié no es col-locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.

En cas d'incendi — sempre que no posi en perill la seva integritat fisica i la de possibles tercers
— es pot utilitzar els mitjans manuals de proteccié contra incendis que estiguin a I'abast
depenent del tipus d'edifici i I'Us previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors
d’alarma) com els d’extincié (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves
instruccions d’ds impreses.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparaci6 o rehabilitacié de la instal-laci6 de
proteccid contra incendis, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execucio per part d’un instal-lador autoritzat.
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Incidéncies extraordinaries:

e Després d’haver utilitzat els mitjans d’extincio caldra avisar a 'empresa de manteniment
perque es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu
correcte estat.

e En cas d’'una emergencia (incendi, inundacid, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funcié de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures generiques
donades en el punt 6 “Zones d's comu “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el
Pla d’emergencia de I'edifici.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-lacié de proteccié contra incendis tindran un manteniment
periodic d'acord amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideracio les
seglients operacions:

e Reuvisi6 dels aparells o sistemes instal-lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis
comportar tant la perdua de les garanties de I'asseguranca aixi com la responsabilitat civil de la
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.

Instal-lacié de ventilacio

Condicions d’Us:

|.- Instruccions d’us:

En present projecte Gnicament contempla la incorporacié del sistema de ventilaci6 dels serveis
higieénics de les sales d'usos muiltiples, situades a les plantes primera, segona i quarta. La
instal-lacié de ventilaci6 s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions
especifiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacié.

Sistema o aparells instal-lats: Situacio:

Motor extractor individual per a cada servei En els serveis higiénics de les sales d'usos
higénic, situat al fals sostre, i conducte que es | multiples de les plantes primera, segona i quarta.
perllonga fins a la coberta de I'edifici.

operacions:
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No és permeés connectar en els conductes d’admissio o extraccio de la instal-lacié de ventilacio
les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). No es poden tapar les reixetes
de ventilaci6 de les portes i finestres.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacio de
ventilacié, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execucio per part d’un instal-lador especialitzat.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-laci6 de ventilacié tindran un manteniment periodic
d’acord amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideracio les segients

¢ Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
e Revisi6 sistemes de comandament i control.
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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

DA6. Annex 5 del Projecte de constitucid d'un regim de propietat
horitzontal

Definicié de la servitud d’'Us d’ascensor i servitud de pas entre les dues
entitats
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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

DA7. PROGRAMA DE TREBALL

Segons l'Article 25 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), s'adjunta a continuacié el programa de
desenvolupament de treballs per a I'execuci6 de I'obra.
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AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

Grup C — EDIFICACIONS

Vilassar de Mar, 17 de novembre de 2022

BERNAT CARRAU
LLOVERAS / num:37540-3

Bernat Carrau Lloveras, Arquitecte (col-legiat n°® 37540/3)

DA8. CLASSIFICACIO D’EMPRESES CONTRACTISTES

Segons el Capitol Il, Titol Il del Llibre | del Reial Decret 1098/2001 del 12 d'octubre, la
classificacié d’empreses contractistes esta formada per tres conceptes: el grup, el subgrup i la

Segons l'article 36 del RD citat anteriorment, en les obres la naturalesa de les quals es
correspon amb alguns dels tipus establerts com a subgrups i no tinguin singularitats diferents
de les normals i generals de la seva classe, s’exigeix només la classificaci6 en el subgrup

Per assignar un grup i un subgrup a exigir a 'empresa contractista que aspira a I'adjudicacio
del contracte, ens referim a l'article 25 del RD 1098/2001. Per aquest motiu es considera que
I'obra a executar objecte d’aquesta licitacié correspondria la segient classificacio:

SUBGRUP 4 — TASQUES DE PALETA, ARREBOSSAMENTS | REVESTIMENTS

Segons l'article 26 del RD 1098/2001, els contractes d'obres es classifiguen en categories
segons la seva quantitat. L'expressié de la quantia s’efectua per referencia al valor estimat del
contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any:

CATEGORIA 1 - QUANTIA INFERIOR A 150.000 €.
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