

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES

JOSEP ANGLÈS PASCUAL, arquitecte del Departament d'Arquitectura de l'Ajuntament de Reus en relació a la valoració de les ofertes presentades per les empreses per la **REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, I DIRECCIÓ D'OBRA, DE LES OBRES DE NATURALITZACIÓ D'ENTORNS ESCOLARS I REFUGIS CLIMÀTICS. RENATUREus - Acció B2 (CONSER-0034/2024)**

Es valoren a continuació les ofertes presentades en cadascun dels lots.

S'han presentat els següents licitadors:

- CAAS ARQUITECTES SLPu
- umma arquitectura y gestión
- Leku Studio SLP
- B2B Arquitectes SLP
- UTE Lagula Arquitectes SLP & Associació Lemur
- SCOB arquitectura i paisatge
- AR47 scclp
- ÒSCAR MAGRINYÀ LORENTE
- BAU-B Arquitectura i Urbanisme SLP
- UTE GALLEGO + 2.17 ARQUITECTES

L'empresa UTE Gallego + 2.17 arquitectes en el moment de presentar la seva oferta va indicar a més d'un Arquitecte. L'Ajuntament de Reus fa un requeriment per tal que indiquin quin dels tres tècnics indicats finalment adscriuen a l'execució del contracte, i per tant, de qui es valora la seva experiència d'acord amb els criteris d'adjudicació previstos. L'empresa indica a l'arquitecte Xavier Gallego Seuba, i per tant són els seus treballs els que s'ha tingut en compte per dur a terme la valoració de les ofertes.

L'empresa UTE Lagula Arquitectes SLP & Associació Lemur indica a l'arquitecta Benedetta Rodeghiero com a tècnica encarregada de l'execució del contracte, i per tant, són els seus treballs els que s'han tingut en compte per dur a terme la valoració de les ofertes.

Les empreses presentades declaren els següents projectes per acreditar la solvència tècnica. D'acord amb el PCAP, aquests projectes no s'han tingut en compte alhora de valorar les ofertes.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

haver redactat i dirigit com a mínim un projecte de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària -carrer, plaça-, entorns naturalitzats, entorns pacífics, zones verdes, etc.) de més de 2.000 m² de superfície i 300.000 € de pressupost (PEM) en el curs dels últims 10 anys

AR47 sccIp	Direcció d'obra del projecte per a la reurbanització del carrer Matas des del Carrer Castellar fins a la Plaça de la Vila, al terme municipal de Tiana
B2B Arquitectes SLP	Projecte Executiu i Direcció d'Obra de la Urbanització del Campus Universitari Mas Vila Barberà (Universitat Rovira i Virgili) a Reus
BAU-B Arquitectura i Urbanisme SLP	Aménagement de la Rue Gambetta, Tolosa, França
CAAS ARQUITECTES SLPu	Nou Centre de formació Professional en Automoció de Martorell - CFPA (Centre Docent), i de la seva urbanització vinculada
Leku Studio SLP	Redacción del proyecto ejecutivo y posterior dirección de obra del proyecto de Reurbanización del I Ensanche de Pamplona. Amabilización y movilidad.
ÒSCAR MAGRINYÀ LORENTE	Redacció de l'avantprojecte, el projecte executiu, l'estudi de seguretat i salut i la memòria ambiental, així com l'assistència tècnica a la direcció d'obra de la reurbanització dels entorns de les 5 escoles i 5 ecoamfrans, inclosos al programa «Pressupostos participatius», als districtes de Ciutat Vella, Eixample, les Corts i Sant Martí.
SCOB arquitectura i paisatge	Projecte Illes Climàtiques al Port de Barcelona
umma arquitectura y gestión	Projecte d'urbanització, adequació i naturalització del pati escolar de l'Institut escola Auditori.
UTE GALLEGOS + 2.17 ARQUITECTES	Projecte d'actuació específica (PAE) amb estudi de impacte paisatgístic, projecte bàsic, executiu (PB+PE) i direcció d'obra (DO) de rehabilitació i urbanització Hotel Caní i els seus entorns re naturalitzats a Riudoms
UTE Lagula Arquitectes SLP & Associació Lemur	Projecte Executiu i Direcció de les Obres de la Urbanització dels espais comunitaris de l'àrea d'apartaments PMU 10 "Àrea Central del Golf" al Camiral Golf & Wellness Resort a Caldes de Malavella, Girona. (2015-2020)

Un cop revisada tota la documentació presentada, es procedeix a fer una valoració de les ofertes econòmiques i de l'experiència en la redacció de projectes, redacció d'estudis o avantprojectes i direccions d'obres.

1) Oferta econòmica (de 0 a 20 punts)

Valoració de l'oferta econòmica

De 0 a 20 punts

LICITACIÓ (Base imposable, sense IVA)	74.480,72 €	
s'aporten els valors de base sense iva per fer el comparatiu		
LICITACIÓ (import iva inclòs)	90.121,67 €	
OFERTA ECONÒMICA MÉS BAIXA (import iva inclòs)	71.069,95 €	
Mitja aritmètica d'ofertes presentades (import iva inclòs)	75.933,32 €	
LÍMIT BAIXES DESPROPORCIONADES	68.339,99 €	10,00%
si és inferior a la mitja d'ofertes presentades en més del 10%		
LÍMIT OFERTES SUPERIORS A LA MITJA	83.526,65 €	-10,00%
en més del 10%		

OFERTES PRESENTADES	OFERTA IVA INCLÒS	% BAIXA	PUNTUACIÓ TOTAL
			$P = ((\text{Import de licitació} - \text{Oferta que es valora}) / (\text{Import de licitació} - \text{Oferta més baixa})) \times 20$
AR47 <u>scc p</u>	72.052,29 €	20,05%	18,97
B2B Arquitectes SLP	75.792,32 €	15,90%	15,04
BAU-B Arquitectura i Urbanisme SLP	76.603,33 €	15,00%	14,19
CAAS ARQUITECTES SLPu	80.961,10 €	10,16%	9,62
Leku Studio SLP	76.042,45 €	15,62%	14,78
ÒSCAR MAGRINYÀ LORENTE	78.957,13 €	12,39%	11,72
SCOB arquitectura i paisatge	71.069,95 €	21,14%	20,00
umma arquitectura y gestión	74.800,99 €	17,00%	16,08
UTE GALLEGOS + 2.17 ARQUITECTES	71.944,14 €	20,17%	19,08
UTE Lagula Arquitectes SLP & Associació Lemur	81.109,52 €	10,00%	9,46

En aquest cas concorren més de quatre licitadors i el criteri per determinar l'existència de baixes presumptament anormals es determina si són inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Així doncs no hi ha cap oferta que es consideri anormal ja que no ens trobem en cap d'aquests supòsits.

2) Experiència i reconeixements en redacció de projectes (de 0 a 80 punts)

REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I DIRECCIÓ D'OBRA, DE LES OBRES DE NATURALITZACIÓ D'ENTORNS ESCOLARS I REFUGIS CLIMÀTICS
CONSER-0034/2024

Experiència en redacció de projectes i direcció d'obres

De 0 a 80 punts

Superfície (m²)	fins a 30 punts				fins a 10 punts				fins a 25 punts				fins a 15 punts			
	Per cada redacció i direcció de projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacífics, zones verdes, etc.).				Per cada redacció d'estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacífics, zones verdes, etc.).				Per cada redacció de projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacífics, zones verdes, etc.).				Per cada direcció d'obres de projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacífics, zones verdes, etc.).			
	> 50 a 500	> 500 a 2000	> 2000	Total	> 50 a 500	> 500 a 2000	> 2000	Total	> 50 a 500	> 500 a 2000	> 2000	Total	> 50 a 500	> 500 a 2000	> 2000	Total
Punts	3	6	9		2	5	8		3	6	9		2	5	8	

OFERTES PRESENTADES (Punts)

AR47 scclp	57	6	12	0	18	18	0	0	0	0	0	0	6	18	24	24	0	0	16	16	15
B2B Arquitectes SLP	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0
BAU-B Arquitectura i Urbanisme SLP	52	0	0	27	27	27	0	0	8	8	8	0	0	9	9	9	0	0	8	8	8
CAAS ARQUITECTES SLPu	41	0	6	0	6	6	2	10	0	12	10	0	12	36	48	25	0	0	0	0	0
Leku Studio SLP	68	0	0	18	18	18	0	5	8	13	10	0	12	18	30	25	0	10	8	18	15
ÒSCAR MAGRINYÀ LORENTE	35	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	0	45	45	25	0	0	0	0	0
SCOB arquitectura i paisatge	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0
umma arquitectura y gestión	62	0	6	9	15	15	0	10	8	18	10	0	6	18	24	24	0	5	8	13	13
UTE GALLEG0 + 2.17 ARQUITECTES	20	0	12	0	12	12	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTE Lagula Arquitectes SLP & Associació Lemur	26	0	0	0	0	0	0	10	8	18	10	3	6	0	9	9	2	5	0	7	7

Resum puntuació

OFERTES PRESENTADES	Oferta econòmica	Experiència	TOTAL
AR47 <u>scclp</u>	18,97	57,00	75,97
B2B Arquitectes <u>SLP</u>	15,04	9,00	24,04
BAU-B Arquitectura i Urbanisme <u>SLP</u>	14,19	52,00	66,19
CAAS ARQUITECTES <u>SLPu</u>	9,62	41,00	50,62
Leku Studio <u>SLP</u>	14,78	68,00	82,78
ÒSCAR MAGRINYÀ LORENTE	11,72	35,00	46,72
SCOB arquitectura i paisatge	20,00	9,00	29,00
umma arquitectura y <u>gestión</u>	16,08	62,00	78,08
UTE GALLEG0 + 2.17 ARQUITECTES	19,08	20,00	39,08
UTE Lagula Arquitectes <u>SLP</u> & Associació <u>Lemur</u>	9,46	26,00	35,46

Així, vistos els criteris d'adjudicació, es determina que el licitador amb millor puntuació és LEKU STUDIO SLP

Vist igualment que la baixa econòmica no està en temeritat respecte a l'establert en el plec es proposa a aquesta empresa com a adjudicatària del contracte.

Reus, a la data de la signatura digital del document

Josep Anglès Pascual, arquitecte
Tècnic del Departament d'Arquitectura de l'Ajuntament de Reus

AR47 scclp						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2	Projecte d'una escala entre els Carrers de Maestrat i Celtibers (Sabadell)	Roger Jornet	Desembre 2017 Novembre 2019	SI	
		Obres de millora de l'accessibilitat entre la Plaça de la Vila i la Casa Consistorial (el Prat de Llobregat)	Roger Jornet	Juny 2021 Agost 2022	SI	
	> 500 i 2000 m2	Projecte de reurbanització dels entorns del nou CAP (el Papiol)	Roger Jornet	Setembre 2021 Octubre 2023	SI	
		Projecte de reurbanització del Carrer Can Mandri (Masnou)	Roger Jornet	Juliol 2021 Maig 2023	SI	
	> 2000 m2	Projecte de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa, fases 2.1 i 2.2 (Sant Boi de Llobregat)	Roger Jornet	Maig 2016 Novembre 2018	NO	No tècnic
		Projecte de reurbanització exterior del pavelló de Can Xarau (Cerdanyola del Vallès)	Roger Jornet	Setembre 2018 Març 2021	NO	No tècnic
		Projecte de remodelació de la Plaça Montserrat i el seu entorn (Argentona)	Roger Jornet	Maig 2017 Juliol 2019	NO	No tècnic
	de 50 a 500 m2	Estudi de rehabilitació de l'Escola la Llànïa (Mataró) per l'elaboració de la sol·licitud per a la subvenció de les ajudes "PIREP"	Roger Jornet	Maig 2022 Juny 2022	NO	Assistència tècnica
	de 500 a 2000 m2	Avantprojecte de millora del camí escolar i l'entorn del CEIP Joan Perich i Valls (Sant Joan Despi)	Roger Jornet	Març 2023 Abril 2023	NO	Assistència tècnica
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	> 2000 m2					
	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Projecte del camí escolar La Trama i urbanització del carrer La Unió (Sabadell)	Roger Jornet	Desembre 2021 Setembre 2023	NO	Assistència tècnica
		Projecte de la pacificació dels entorns escolars (Montcada i Reixac)	Roger Jornet	Maig 2022 Febrer 2023	SI	
	> 2000 m2	Projecte de millora del camí escolar de l'escola Pau Casals, entre el Carrer de Mauritània i Carrer d'Atlanta (Sabadell)	Roger Jornet	Juliol 2018 Maig 2019	SI	
		Projecte de les obres d'adequació del pati i millores d'eficiència energètica al CEIP Sant Sebastià (Vinaròs)	Roger Jornet	Abril 2021 Juny 2023	SI	
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Projecte de millora del camí escolar de l'escola Pau Casals, entre el Carrer de Mauritània i Carrer d'Atlanta (Sabadell)	Roger Jornet	Agost 2021 Maig 2022	SI	
		Projecte de les obres d'adequació del pati i millores d'eficiència energètica al CEIP Sant Sebastià (Vinaròs)	Roger Jornet	Abril 2021 Juny 2023	SI	

B2B Arquitectes SLP						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	50 i 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Parterre al c/ Sants amb rambla Badal, Barcelona	Jordi Bellmunt	2021-2022	NO	Assistència tècnica en DO
		Arranjament interior d'illa Anaïs Napoleó, Barcelona	Jordi Bellmunt	2013-2015	NO	Aporta informe. Manca certificat
		Millora de l'accessibilitat als districtes 2 i 4 de Badalona entorn escolar: Escola Feliu i Vergués	Jordi Bellmunt	2019	NO	No tècnic
	> 2000 m2	Reurbanització pg. Ramon Codina, El Prat de Llobregat entorn escolar: Institut. Les Salines, Escola Jaume Balmes	Jordi Bellmunt	2021	NO	Aporta informe. Manca certificat
		Reurbanització de la plaça de la Llibertat, Cornellà de Llobregat.	Jordi Bellmunt	2021	NO	Direcció obra no certificada
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Estudi reurbanització plaça d'Henry Dunant, Barcelona	Jordi Bellmunt	2023	NO	No és entorn escolar
		Concurs Jardins de Màlaga, Barcelona entorn escolar: Escola Bressol el Fil	Jordi Bellmunt	2022	NO	Aporta informe. Manca certificat
	> 2000 m2	Estudis del Parc Central i Parc de la Timba, Cervelló entorn escolar: Escola Santa Maria de Cervelló	Jordi Bellmunt	2020	NO	No és entorn escolar
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Recuperació del pg. Marítim de Vila- Seca	Jordi Bellmunt	2022	NO	No és entorn escolar
	> 2000 m2	Reurbanització del carrer del Moli, Barcelona entorn escolar: Institut -Escola el Moli	Jordi Bellmunt	2021	NO	Es troba en redacció
		Millora del Parc de l'Espanya Industrial, Barcelona entorn escolar: Escola Bressol Pau	Jordi Bellmunt	2022-2023	SI	
		Parc de les Oliveres, Montroig del Camp entorn escolar: Escola Joan Miró	Jordi Bellmunt	2017	NO	No tècnic
		Reurbanització de la baixada de la Glòria, Barcelona	Jordi Bellmunt	2021-2022	NO	No és entorn escolar
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Jardins de la casa museu Gaudí, Barcelona	Jordi Bellmunt	2015	NO	No és entorn escolar
		Millora del Parc de l'Espanya Industrial, Barcelona entorn escolar: Escola Bressol Pau	Jordi Bellmunt	2024	NO	Assistència tècnica
	> 2000 m2	Reurbanització de la baixada de la Glòria, Barcelona	Jordi Bellmunt	2023	NO	No és entorn escolar. Assistència tècnica

BAU-B Arquitectura i Urbanisme SLP						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Aménagement Place du Salin	Pieter-Jan Verslurys	2016-2020	SI	
		Aménagement Place Victor Hugo	Pieter-Jan Verslurys	2016-2020	SI	
		Aménagement du Parvis de la gare Matabiau	Pieter-Jan Verslurys	2016-2020	SI	
		Aménagement de l'Allée de la Gare, Parvis de la Médiathèque-Parvis de l'école	Pieter-Jan Verslurys	2022-2024	NO	Repetit
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Aménagement Place St. Sernin	Pieter-Jan Verslurys	2016-2020	SI	
		Aménagement de l'Allée de la Gare, Parvis de la Médiathèque-Parvis de l'école	Pieter-Jan Verslurys	2022-2024	NO	No tècnic
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Aménagement Place St. Sernin	Pieter-Jan Verslurys	2016-2020	SI	
		Aménagement de l'Allée de la Gare, Parvis de la Médiathèque-Parvis de l'école	Pieter-Jan Verslurys	2022-2024	NO	No tècnic
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Aménagement Place St. Sernin	Pieter-Jan Verslurys	2016-2020	SI	
		Aménagement de l'Allée de la Gare, Parvis de la Médiathèque-Parvis de l'école	Pieter-Jan Verslurys	2022-2024	NO	No tècnic

CAAS ARQUITECTES SLPu						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Projecte + DO – Urbanització Equipament TABARIS	Marc Casany	2023	SI	
		Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Elisenda Montcada	Marc Casany	2022	NO	Repetit
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ferrer i Guàrdia	Marc Casany	2023	NO	Repetit
	> 2000 m2	Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola CEE Sant Joan	Marc Casany	2022	NO	Repetit
		Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Mercé Rodoreda	Marc Casany	2022	NO	Repetit
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ciutat Comtal	Marc Casany	2023	NO	Repetit
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Els Pins	Marc Casany	2023	NO	Repetit
	> 500 i 2000 m2	Projecte – Urbanització / Pati escolar / entorn escolar – Connexió escola Institut escola Trinitat Nova	Marc Casany	2022	SI	
		Projecte – Urbanització / Pati escolar / entorn escolar – EBM Pere Calafell	Marc Casany	2019	SI	
		Projecte – Urbanització / Pati escolar / entorn escolar – AFA Meridiana	Marc Casany	2018	SI	
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Elisenda Montcada	Marc Casany	2022	SI	
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ferrer i Guàrdia	Marc Casany	2023	SI	
	> 2000 m2	Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola CEE Sant Joan	Marc Casany	2022	SI	
		Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Mercé Rodoreda	Marc Casany	2022	SI	
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ciutat Comtal	Marc Casany	2023	SI	
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Els Pins	Marc Casany	2023	SI	
	> 500 i 2000 m2	Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Elisenda Montcada	Marc Casany	2022	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ferrer i Guàrdia	Marc Casany	2023	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola CEE Sant Joan	Marc Casany	2022	NO	Obra no finalitzada
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Elisenda Montcada	Marc Casany	2022	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ferrer i Guàrdia	Marc Casany	2023	NO	Obra no finalitzada
	> 2000 m2	Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola CEE Sant Joan	Marc Casany	2022	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Mercé Rodoreda	Marc Casany	2022	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ciutat Comtal	Marc Casany	2023	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Els Pins	Marc Casany	2023	NO	Obra no finalitzada
	> 500 i 2000 m2	Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola Elisenda Montcada	Marc Casany	2022	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2023 – Ferrer i Guàrdia	Marc Casany	2023	NO	Obra no finalitzada
		Projecte + DO – Transformem Patis 2022 – Escola CEE Sant Joan	Marc Casany	2022	NO	Obra no finalitzada

Leku Studio SLP						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
		Redacció del projecte d'execució i direcció de les obres de reurbanització de la Plaça a la sortida de l'Escola La Pau, Barcelona. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	1/2019-5/2020	NO	Repetit
	> 500 i 2000 m2	Avantprojecte i Projecte executiu d'adequació i reurbanització dels entorns de les escoles EBM l'Arbret i els Llorers al Districte de l'Eixample i la posterior Direcció de les Obres. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2021-12/2023	NO	Repetit
	> 2000 m2	Anteproyecto, proyecto ejecutivo y dirección de obras del proyecto de Reurbanización del corredor sostenible de Dr. Juaristi en el barrio de San Jorge, Pamplona. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2018-11/2020	SI	
		Anteproyecto, proyecto ejecutivo y dirección de obras del proyecto de Reurbanización del corredor sostenible de Mª Auxiliadora en el barrio de La Txantrea, Pamplona Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2018-11/2020	SI	
		Projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres de camí escolar de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume de Sabadell. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2020-12/2023	NO	Repetit
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
		Avantprojecte i Projecte executiu d'adequació i reurbanització dels entorns de les escoles EBM l'Arbret i els Llorers al Districte de l'Eixample i la posterior DO. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2021-12/2023	SI	
	> 500 i 2000 m2	Avantprojecte, projecte executiu i direcció de les obres de millora dels entorns de l'Escola Collaso Gil i redacció de memòria valorada de la millora dels entorns de l'Escola Drassanes. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	5/2019-1/2020	NO	No tècnic
	> 2000 m2	Estudio para la transformación progresiva del espacio entorno a la Escuela Drassanes y la Plaza Joaquín Xirau. Objectiu del projecte: pacificació	Jokin Santiago	4/2019-10/2019	SI	
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
		Redacció del projecte d'execució i direcció de les obres de reurbanització de la Plaça a la sortida de l'Escola La Pau, Barcelona Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	1/2019-5/2020	SI	
	> 500 i 2000 m2	Avantprojecte i Projecte executiu d'adequació i reurbanització dels entorns de les escoles EBM l'Arbret i els Llorers al Districte de l'Eixample i la posterior DO. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2021-12/2023	SI	
	> 2000 m2	Projecte executiu d'adequació i reurbanització de l'entorn de l'Escola Germans Amat i Targa a Viladecans Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	9/2021-6/2022	SI	
		Projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres de camí escolar de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume de Sabadell. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2020-12/2023	SI	
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
		Redacció del projecte d'execució i direcció de les obres de reurbanització de la Plaça a la sortida de l'Escola La Pau, Barcelona Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	1/2019-5/2020	SI	
	> 500 i 2000 m2	Avantprojecte i Projecte executiu d'adequació i reurbanització dels entorns de les escoles EBM l'Arbret i els Llorers al Districte de l'Eixample i la posterior Direcció de les Obres. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2021-12/2023	SI	
	> 2000 m2	Projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres de camí escolar de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume de Sabadell. Objectiu del projecte: pacificació i naturalització	Jokin Santiago	12/2020-12/2023	SI	

ÒSCAR MAGRINYÀ LORENTE						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	CEIP POBLE SEC + EBM NIC	Óscar Magrinyà Lorente	2021	NO	Assistència tècnica en DO
		CEIP ENRIC GRANADOS	Óscar Magrinyà Lorente	2021	NO	Assistència tècnica en DO
	> 2000 m2	CEIP MOSSEN JACINT VERDAGUER	Óscar Magrinyà Lorente	2021	NO	Assistència tècnica en DO
		IES MONTJUIC + CEIP BARKENO + EBM COLLSEROLA	Óscar Magrinyà Lorente	2021	NO	Assistència tècnica en DO
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	IES I CEIP ARTS	Óscar Magrinyà Lorente	2021	SI	
		CEIP GAYARRE	Óscar Magrinyà Lorente	2021	SI	
	> 2000 m2					
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	IES I CEIP ARTS	Óscar Magrinyà Lorente	2021	SI	
		CEIP GAYARRE	Óscar Magrinyà Lorente	2021	SI	
		CEIP JOSEP MA DE SEGARRA + EBM GALATEA	Óscar Magrinyà Lorente	2021	SI	
		IES + CEIP SANT JOSEP-TERESIANES	Óscar Magrinyà Lorente	2021	SI	
		CEIP TURÓ DEL CARGOL	Óscar Magrinyà Lorente	2021	SI	
	> 2000 m2					
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	IES I CEIP ARTS	Óscar Magrinyà Lorente	2021	NO	Assistència tècnica
		CEIP GAYARRE	Óscar Magrinyà Lorente	2021	NO	Assistència tècnica
		CEIP JOSEP MA DE SEGARRA + EBM GALATEA	Óscar Magrinyà Lorente	2021	NO	Assistència tècnica
	> 2000 m2					

SCOB arquitectura i paisatge						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	- Redacció i obra del Projecte del Nou Parc de Lliscament a Reus	Oscar Blasco Lazaro	2022	NO	Assistència tècnica en DO
		- Redacció i obra del Projecte dels Tres Turons – Fase 1 – Turó del Rovira – Can Bech	Oscar Blasco Lazaro	2022	NO	Assistència tècnica en DO
		- Urbanització i Museografia Exterior de l'espai públic de la Nova Bocana del Port de Barcelona – Illes Climàtiques	Oscar Blasco Lazaro	2023	NO	No tècnic
		Redacció i obra del Projecte dels exteriors del Campus Universitari de Bellisens	Oscar Blasco Lazaro	2014	NO	No tècnic
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Redacció de l'avantprojecte de la urbanització tàctica dels entorns del Viriat	Oscar Blasco Lazaro	2021	NO	No certificat
		Redacció de l'avantprojecte dels entorns del Centre Cívic i Escola del Baró de Viver	Oscar Blasco Lazaro	2014	NO	No certificat
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Redacció del projecte executiu de la urbanització tàctica dels entorns del Viriat	Oscar Blasco Lazaro	2021	SI	
		Redacció del projecte executiu dels entorns del Centre Cívic i Escola del Baró de Viver	Oscar Blasco Lazaro	2014	NO	Assistència tècnica
		Redacció del projecte executiu de la pacificació del Nus viari a l'entorn de l'Escola Montbaig i construcció d'una Biotonda	Oscar Blasco Lazaro	2018	NO	No tècnic
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	DO de la urbanització tàctica dels entorns del Viriat	Oscar Blasco Lazaro	2023	NO	Assistència tècnica
		DO dels entorns del Centre Cívic i Escola del Baró de Viver	Oscar Blasco Lazaro	2015	NO	Assistència tècnica

umma arquitectura y gestión						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Projecte i Direcció de les obres Reurbanització, adequació i naturalització dels espais exteriors de l'Institut Eixample, Barcelona	Ute Müncheberg	2020	SI	
	> 2000 m2	Projecte i Direcció de les obres Reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola Palma de Mallorca, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2021	SI	
		Projecte i Direcció de les obres de l'ampliació i Reurbanització del pati de l'escola Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà	Ute Müncheberg	2022-2023	NO	No certificat
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Avantprojecte de reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola Turó de Roquetes, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2023-2024	SI	
		Avantprojecte de reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola Timbaler del Bruc, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2023-2024	SI	
	> 2000 m2	Avantprojecte de reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola Trinitat Nova, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2023-2024	SI	
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Projecte de reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola L'Estel, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2021	SI	
	> 2000 m2	Projecte de reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'Institut Escola Arts, Barcelona	Ute Müncheberg	2022-2024	SI	
		Projecte de reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola Bogatell, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2021	SI	
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Direcció de les obres reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola L'Estel, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2021	SI	
	> 2000 m2	Direcció de les obres reurbanització, adequació i naturalització del pati de l'escola Bogatell, Barcelona dins del marc del programa Transformem els Patis	Ute Müncheberg	2021	SI	

UTE GALLEGO + 2.17 ARQUITECTES						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Arrenjament de l'antic llot del Barranc del Escorial del Barri Montserrat a Reus	Xavier Gallego Seuba	2018-2019	SI	
		Antiga presó preventiva convertida en Centre Social el Roser i la urbanització del seu entorn	Xavier Gallego Seuba	2018-2022	SI	
		Projecte de renovació d'espai públic a Pineda de Mar	Iván Fernandez Alsina	2018	NO	No tècnic
		Projecte bàsic, executiu i direcció d'obra d'intervenció al pati del INS Tarragona	Iván Fernandez Alsina i Antoni Ferré Montemayor	2015-2016	NO	No tècnic
	> 2000 m2					
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Avant projecte ampliació del Centre d'Atenció Primària i la urbanització del seu entorn a Roquetes de les Terres de l'Ebre	Xavier Gallego Seuba	2022	NO	No és entorn escolar
	> 2000 m2	Avant projecte rehabilitació integral HOTEL JAUME I i els seus entorns re naturalitzats a Salou	Xavier Gallego Seuba	2021-2022	NO	No és entorn escolar
		Estudi previ Facultat de Medicina Campus Bellisens a Reus	Xavier Gallego Seuba	2021-2022	SI	
		Projecte bàsic i executiu amb direcció d'obra (PB+PE) Recuperació de la Bassa Nova i el seu entorn immediat	Xavier Gallego Seuba	2023-2024	NO	No és entorn escolar
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2	Adaptació del espai del pati del Col·legi General Prim al projecte patis oberts a Reus	Iván Fernandez Alsina i Antoni Ferré Montemayor	2021	NO	No tècnic
		Projecte bàsic i executiu de paisatge, espais naturalitzats vinculats al habitatge de carrer Llevant 15, Castellvell del Camp	Xavier Gallego Seuba	2020	NO	No és entorn escolar
		Projecte bàsic i executiu de paisatge, espai comunitari urbanització les Oliveres a Riudecanyes	Xavier Gallego Seuba	2023	NO	No és entorn escolar
	> 2000 m2	Projecte bàsic i executiu de remodelació i urbanització del espai públic de l'escola Ignacio Zubizarreta	Iván Fernandez Alsina	2020	NO	No tècnic
		Projecte bàsic i executiu de les obres d'urbanització de la Rambla Catalunya a Tortosa	Xavier Gallego Seuba	2022	NO	No és entorn escolar
		Projecte d'actuació específica (PAE) amb estudi de impacte paisatgístic, projecte bàsic i executiu de rehabilitació i urbanització Mas Urgellés a Riudoms	Xavier Gallego Seuba	2022-2023	NO	No és entorn escolar
		Projecte d'actuació específica (PAE) amb estudi de impacte paisatgístic, per a la construcció d'una bodega i dos masos i projecte bàsic i executiu de rehabilitació i urbanització Mas Delfi's House a Marçà	Xavier Gallego Seuba	2019-2021	NO	No és entorn escolar
		Projecte d'actuació específica (PAE) amb estudi de impacte paisatgístic, per a la realització d'un centre d'interpretació refugi de fauna i els seus entorns renaturalitzats a Riudoms	Xavier Gallego Seuba	2021-2024	NO	No és entorn escolar
	> 2000 m2					
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2	Direcció d'obra, remodelació i urbanització del espai públic de l'escola Ignacio Zubizarreta	Iván Fernandez Alsina	2020	NO	No tècnic

UTE Lagula Arquitectes SLP & Associació Lemur						
EXPERIÈNCIA EN REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES						
	SUPERFÍCIE	PROJECTES				
		CONCEPTE	TÈCNIC	PERÍODE	SI/NO	OBJECCIONS
Haver redactat i dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes de reurbanització o d'urbanització en teixit urbà (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.), sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvència tècnica o professional	de 50 a 500 m2					
	> 500 i 2000 m2					
	> 2000 m2					
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, estudi o avantprojecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2	Informe previ de Naturalització del pati de l' Escola Jesuïtes de Casp a Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2023	NO	No certificat
	> 500 i 2000 m2	Informe previ amb procés participatiu per la transformació del pati de l'Escola Can Fabra a Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2016-2017	SI	
		Informe previ pel projecte de Naturalització del pati de l'Institut Escola Arts, Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2023	SI	
		Avantprojecte de Naturalització del pati de l'Escola Jaume I a Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2021-2022	NO	No certificat
	> 2000 m2	Procés participatiu i informe previ per la Naturalització del pati de l' Escola d'Educació Especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet	Benedetta Rodeghiero	2023-2024	SI	
		Informe previ amb procés participatiu per la Reurbanització del recinte de la Fàbrica Fabra i Coats	Benedetta Rodeghiero	2018	NO	No certificat
Haver redactat pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projecte amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2	Projecte Executiu de les obres de Naturalització del pati de l' Escola Jesuïtes de Casp a Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2023	SI	
	> 500 i 2000 m2	Projecte Executiu de les obres de Naturalització del pati de l'Escola Jaume I a Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2021-2022	SI	
	> 2000 m2	Projecte Executiu de les obres de Naturalització del pati de l' Escola d'Educació Especial Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet	Benedetta Rodeghiero	2024	NO	No certificat
Haver dirigit pel tècnic/a que s'adscriurà a l'execució del contracte, els últims 10 anys, projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a aspectes educatius (no urbanització ordinària, entorns naturalitzats, entorns pacíficats, zones verdes, etc.)	de 50 a 500 m2	Direcció de les obres de Naturalització del pati de l' Escola Jesuïtes de Casp a Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2023	SI	
		Realització d'un refugi climàtic comunitari a La Clandestina de Poblenou	Benedetta Rodeghiero	2023	NO	És programa de formació
	> 500 i 2000 m2	Direcció de les obres de Naturalització del pati de l'Escola Jaume I a Barcelona	Benedetta Rodeghiero	2021-2022	SI	
	> 2000 m2					