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DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

DC1-ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

ESTUDI DE GESTI® DE RESIDUS Endsroe, Rehablionio;

Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencié i gesfié de residus irecursos de Catalunya fipus
(PRECAT20) quanfifas
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus
de la consiruccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gesfié dels residus de la
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la consiruccié.

= DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

5 IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
{(j ARRANJAIENT DIVERSES PARTS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MONTGAT
0 Avinguda de la Unié, 60, 08390
5 Municipi : fiontgat [comarea: Barcelona
= AVALUACIO | CARACTERI: DELS RESIDUS
5 aterials d' i6 (es iderin o no residus, ts sense
g Codificacié residus LER Pes Volum
f‘" Ordre MAM/304/2002
o grava i sorra compacta 0,00 0,00
2 gravai sorma solia 0,00 0,00
8 argiles 8,40 4,00
‘r_ terra vegetal 170 1,00
o pedraple 0,00 0,00
8 teres contaminades 170503 0,00 0,00
[0} alfres 0,00 0,00
€ totals d'excavacié 10,10 t 500 m®
E Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilizin a la mateixa obra o en| no es considera residu: s residu:
una altra d'aulorifzada, no es consideren residu sempre que el seu| reutilitzacié alabocador
,E‘ nou Us pugui ser acredifat. En una mateixa obra poden coexistir[ "= TR afraobia
temes reutilizades i terres portades a abocador
0 SI
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m’ pes Volum oparent/m! Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  ffones/m®) (tones) (m/m?) im
obra de fabrica 170102 0,000 0,512 0,000
: formigé 170101 0,000 0,000
"A‘ pefns 170107 0,000 0,000
metalls 170407 0,000 0,000
o fustes 170201 0,000 0,000
= vidre 170202 0000 0,000
: plastics 170203 0,000 0,000
guixos 170802 0,000 0,000
betums 170302 0,000 0,000
2 fibrociment 170605 0,000 0,000
8 defin alfres: - 0000 0,000
2 alire material | 0,000 0,000
5 alire material 2 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,00 t 0,00 m*
[ Residus de construccié
_ o Codificaciére:  Pes/m Pes Volum aparent/m’ Volum aparent
g < Ordre MAM/304/2 {tones/m’) [tones) {m*/m*) {m?)
o 0 sobrants d'execucio C 0 63,8297 0,0896 66,5684
é 2 obra de fabrica 170102 27.2264 30,2482
> o formigé 170101 27,1000 19.3604
© petns 170107 58416 87698
2 guixos 170802 29185 7.2239
© altres 0,7432 09662
®
E g embalaiges 31712 0,0285 21,2035
b fustes 170201 08970 33444
S plastics 170203 11743 7.6921
K £ papericarird 170904 0,6169 88292
233 metalls 170407 0,4831 1,3378
539 -
353 totals de construccié 67,00 87,77 m*
o
s INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
kst
% Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separarani gestionaran per separat per evitar que contamimin alires residus
é Materials de construccié que contenen amiant - [affres especificar -
3 Residus que contenen hidrocarburs especificar -
Residus que contenen PCB especificar -

t document és do
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacid

minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gesti6 dins obra

ACIO
hy PROJECTE. durant l'elaboracié del projecte shan prés les segients mesures per tal de minimitzar els residus
:3: 1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

4 2- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3- L'adequacié de l'edffici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

& 4- Elsistema constructiv és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
3 5z =
2 6~ =

%! OBRA. a 'obra es duran a ferme les accions segients

9 1.- Emmagaizematge adient de materials i productes -

Q 2- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva ufilizacié -
¥ 3. Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
0 4- -
5- =
b~ =

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
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i fusta en bigues reufiiizables 0,00 0,00 m
o fusta en lates, tarimes, parquets reufiizables o reciclables 000 t 0,00 M’
© acer en perfils reutilizables 0,00 # 0,00 ™
& alires : 0,00 000 M
Total d'slements reufiizables | 000 t 000 M
0 GESTIO (obra)
:: Il'elres I
3
5 Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a l'abocador
g m (+20%) ala mateixa obra o aifro autorizada volum aparent (m?)
[ grava isora compacta 00
grava isora solta 00 0.00 0,00 0,00
argies 48 0.00 0,00 480
) rera vegeal 12 0.00 0,00 1.20
8 pearapie 00 0.00 0,00 0,00
o anes; 00 0,00 0,00 0,00
0 remes contaminaaes 00 0,00
8 Total 0 0,00 [ 0,00 6,00
‘;l SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar i i di t en les fracci ts sila g i6 per cadascu d'ells a
£ I'obra supera les quantitats que segueixen
5 R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
B Formigd 80 27,10 no inert
Maons, teules i ceramics 40 27,23 no inert
o) Metalls 2 0,48 no no especial
Fusta 1 0,90 no no especial
o Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,62 si no especial
& Paper i cartré 0,50 0,62 si no especial
= Especials® inapreciable | inapreciable si especial

& RESIDUS Endermoc.Re

* Dins els "esidus especials hi haincloscs els envasos que contenen -estes de matéves perlcses, vernissos, pintures, disolvents, desencof-ants, etc... i els matedals que
hagin estat contaminats per aquests. Toti se- dificiment quantificables, estan presents al'ob-ai es separaranit-actaran a pat de la esta de vesidus

No especials

en contenidors o espais reservats pels segUents residus

|gesti, pe-d en cop cas es permet no seporar si el RD. ho obliga.

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra
R.D. 105/2008 projecte®
| contenidor per Formigs no no
Ineris| Contenidor per Ceramics (maons tevles. ) no i
Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plasfics si si
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd si si
Contenidor per Guixos i alires no especials no no
EspemclsIPenHusos {un contenidor per cada fipus de residu especial) si si
» Ala celia projecte apareixen pe- defecte les dades del R.D. 105/2008. & pe'met la posibitat dincrementarles f-accions que se separen, pe- pode~ne miloar Ia
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié

gestis fora obra

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
& Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
& realitzara fora de f'obra un gestor auforitzat 1
=] Instal {acions de reciclatge ifo valoritzacié E
£ Dipésit autoritzat de ferres.enderocs irunes de la construccié |:|
“;'3 Tipus de residu i Nom, adrega i codi de gestor del residy
4 tipus de residu lgesfor adreca codi del gestor
s RUNG bruia Reciclatges del Maresme SL |C/progres, 311-317, Badalona (Barcelona) E-579.95
%
&
a
o
9
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estmaiiu Costos”
€ Les previsions de separacié de l'apartat de gestié i - Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
s Un esponjoment mig de fot fipus de residu del 35% Transport: entre 5-6 €/m° [minim 100 €] 5,00
Lo distancia mitiana a l'abocador: 15 Km [Abocador: runa nefa [separadal: entre 4-10 €/m® 4,00
3 Els residus especials i perilosos en bidons de 200 | [ABocador: runa bruta [banejar): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de § m* per a cada fipus de residu Especials'*: num. ransporis a 200 €/ fransport 0
¥ Lioguerde contenidors inclds en el preu Gestor ferres: entre 5-15 €/m” 5,00
i Lo gestié de temes inclou la seva caracteritzacio*** Gestor ferres contaminades: enire 70-90 €/m® 70,00

Els preus ecolits pe-I'OCTshan obtingut dels abocadorsi valoitzados de Catalunya, que han subminist-at dades (2008-200%]

5 ** Mlgrat ser de dificl quanfificacié, sempre hi hau-a -esidus especials @ ob-a, pe- tant sempre cald-d una previsic de nombre de fransports pe-la seva corecta
esti &

"™ Lo coractedtzacié deteres o de qualsevd esidu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents (dins el
» costs'ha previst una caractedtzacié,independentment del vdlum de teves. Cast de cada caractedtzacié 1.000 euros|

P RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
L Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m* 500 €/m*® 5,00 €/m* 70,00 €/m®
g [terres [ s00 ] 2973 | w00 | 5405 [
0 [Terres contaminades [ o000 ] - - [ o0 ]
(7} runa nefa runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m*
o Formigo 26,14 & 130,68 = 392,05
; Maons i ceramics 40,84 490,02 204,18 163,34 -
P Pefris barejats 11,84 & 59,20 - 177.59
& Metalls 181 21,67 9.03 7.22 -
Fusta 451 B 22,57 - 67.72
Vidres 0,00 & = = 0,00
2 Plastics 10,38 124,61 51,92 41,54 =
" Paperi cariré 11,92 143,03 59,60 47,68 =
B (Guixos i no especials 11,06 & 55,28 = 16585
< [Attres [ o000 ] 000 | - | - - 1]
[Perillosos Especials | oo ] 000 | 0,00|
118,49 779.34 692,46 31383 803,21
s Elements Auxiliars
e] Casetes d'emmagatzematge 0,00
“b‘ Compactadores 0,00
g Matxucadora de petris 0.00
‘} Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigs, etc.) 0,00
a 0.00
< 0.00
El pressupost estimativ de la gestié de residus és de : 2.588,84 €
El volum delsresidus és de : 12449 m”
[ETpressupost de Ia gesfid de residus és de : 580,30[euros |
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Enderroc, Rehabilitacié,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS e
Ampliacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

L — — — —

NIV |

CONTENIDOR®M * I 330 L

Contenidor 9 m*. Apte pera formigé, ceramics, petris i fusta

~——7 L1

CONTENIDOR 5 M * ANB TAPES " 3% L

Contenidor 5 m*. Apte per a plastics, paperi cartré, metalls i fusta

/L

CONTENIDOR 5 M

10
1

Contenidor 5 m*. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls

150

100

g e

120

CONTENIDOR 1000 L CONTENDOR 200L.

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartrd, plastics Bid6 200 L .Apte per a residus especials

[onfats T 2] [ontars ] - ]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per o maneig, i6 i altres
operacions de gesfié dels residus dins I'obra, sis'escau.

Donadalla fipologic del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planals d'instal lacions previstes sén a:
[Estudide SeguretatiSalut [si]
[Annex1 daquest Estudi de Gestié de Residus

Posterioment aquests plandls poden ser objecte d' 6 ales
acord de la dreccié facultativa.

de l'obra i els seus sistemes d'execucié, previ

A més dels element descrifs, fal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura affres instal {acions com :

Casetes d'emmagatzemaige =
Compactadores 3
Mabwcadora de pefrs >
[Alfres tipus de contenidors [per confenirliquids, beurades de formigs, efc..) -

MEMORIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS - 4
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderoc, Refiabiilacss)

Ampliacié
plec de condicions
- técniques
b
= Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
)
3 determina el Pla de Gesti6 de Residus elaborat per el Coniractista, aprovat perla Direccié Facultativai acceptat per
o 2
£ la Propietat.
g . o . - ’
o Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.
o 3 . 3 = i 9 . : o 7
a Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'alires, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
b 3 aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccio Facultativa ise’n
2 donard comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
S
8
T
b
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o
o
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i ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enensic, Rehauimack)
Q diposit

‘f: IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

?‘ IDIPéS" SEGONS REAL DECRETO 210/2018

2

994 - Pro

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard 'obra i donades les op ions de minimi i6 abans d it
a el cdlcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del dipsit, s'estima que es podrd reduir en un percentatge
v del:
) Previsié inicial de [Estudi % de reduccié per minimitzacié Previsio final de
o IEstudi
¢ [Total excavacis ftones) 10107 | 12121 |
[Total construccio i enderroc frones] 7007 | 0,00 % 67,00 T |

2 Calcul del diposit
;f; Residus d'excavacié */ ** AT 11 euros/T 121,00 euros
g Residus de consiruccié i enderroc ** 1T 11 euros/T 121,00 euros

Y PES TOTAL DELS RESIDUS l 22,0 Tones

& | Total dipasit *** 242,00 euros
g

) * Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reufilitzin en la mateixa obra o en una altra d'auterifzada no es
o consireren residu i per fant NO s'han dincloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels fotals d' excavacié i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
***Diposit minim 150€

le 27 de la Llei 39/2015, de 1

darDocuments.aspx

Montgat, novembre de 2022

ment electronic segons I'

Eduard Vila Barbé
Arquitecte
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DC2-CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS:

CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO

Extracte dels diferents DBs sobre el control de
qualitat

Q
p
©
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglient:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips
i sistemes que s’utilitzin en les obres, aixi com els condicionants
del seu subministrament, recepcidé 1 conservacid, emmagatzematge i
manipulacié, les garanties de qualitat i el control de recepcid que
s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a
realitzar, els criteris d’acceptacidé i1 rebuig, i les accions a
adoptar 1 els criteris d’us, conservacidé i1 manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l’execucid per unitats d’obra. (CONTROL
D’ EXECUCIO)

- Caracteristiques tecniques de cada unitat d’obra indicant el
seu procés d’execucid, normes d’aplicacid, condicions que han de
complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies admissibles,
condicions d’ acabat, conservacid i manteniment, control
d’execucid, assaigs 1 proves, garanties de qualitat, criteris
d’"acceptacidé 1 rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en 1’edifici acabat. (CONTROL
DE L’OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions 1 proves de servei que s’hagin de
realitzar per comprovar les prestacions finals de 1’edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials 1 Execucid
d’ obra ha de generar diversos tipus de controls, que sén els seglients:

A) Pels materials.

Al.- INSPECCIONS: Controls de recepcidé en obra de productes, equips
i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels
productes, equips 1 sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix
en projecte.

Es faran a partir de:

- El1 control de la documentacié dels subministrament, que com a

minim contindra els segiients documents:

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives,
inclos el marcat CE.

- El1 control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions
tecniques d’idoneitat.

pot ser comprovada a l'adreca

https://tramits.montgat.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

A2. ASSAIGS: Comprovacidé de caracteristiques de materials segons el
que estableix la reglamentacidé vigent. S’efectuara d’acord amb els
criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

Aquest document és document electronic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
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B) Unitats d’obra.

Bl. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucidé d’unitats d’obra.
Es comprovara 1l’adequacidé i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts
d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte
o les ordenades per la DF i exigides per la legislacid aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves 1 controls minimes que caldra
realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relacid al
Control de Materials 1 Execucid, aixi com amb el Decret 375/88 de la
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més
concrecidé els controls a realitzar.

LLISTAT MINIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Excavaciéd:
- Control de moviments de 1’excavacib.
- Control del material de reple i del grau de compactat.

- Gestid de 1l’aigua:

- Control del nivell freatic.

- Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa
trencaments hidraulics.

- Millora o reforg¢ del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.

- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.

- Estudi geotecnic.

- Analisi de les aigiies, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin
ser acides, salines o d’agressivitat potencial.

- Control geometric del replanteig i1 nivell de la fonamentacid.
Fixacidé de les tolerancies segons DB SE C “Seguridad Estructural
Cimientos”.

- Control del formigd armat segons EHE “EHE Instruccidén de Hormigdn
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat
3)

- Control de fabricacidé i transport del formigd armat. (Veure apartat
3)

MEMORIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS - 9
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS

Control dels components del formigé segons EHE, la Instruccidé per a
la Recepcié de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat
i el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de 1’inici de 1’obra)
o Additius per a formigd (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigd: Cendres volants (Decret
375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigd: Fum de silice (Decret
375/88 de la Generalitat)

- Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigdé segons EHE i el Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars:

- Resisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Consisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigéd:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Modalitat 1: Control a nivell reduit

- Modalitat 2: Control al 100 %

- Modalitat 3: Control estadistic del formigbd

- Assaigs d’informacidé complementaria (en els casos contemplats
per la EHE en els articles 72° i 75° i en 88.5, o quan aixi
s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars).

- Pel formigbd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de 1l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduit:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- Es 1l’Gnic valid per a formigd pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin,
els resultats de control de 1’acer han de ser coneguts abans
de formigonar.

- Comprovacié de soldabilitat:
- En el cas d’'existir empalmes per soldadura

Altres controls:

- Control de dispositius d’ancoratge 1 empalmes de soldadures
posttesades.

lectronic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1

- Control de les beines 1 accessoris per les armadures de
pretesat.

- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injeccid.

MEMORIA: DC-DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS - 10



E/013198-2022 11/11/2022 06:02:20

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIO

Nivells del control de 1l’execucié:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control d’execucidé a nivell reduit:
-  Una inspeccidé per cada lot en que s’ha dividit 1’obra.
- Control de recepcidé a nivell normal:
- Existeéncia de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit 1’obra.
- Control d’execucidé a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
Existencia de control extern.
Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit 1’obra.

Fixacidé de tolerancies d’execuciéd.

Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execucidé de la injeccid.

- Assaigs d’informacidé complementaria de 1’estructura (proves de
carrega 1 d’altres assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:
El projecte defineix i Jjustifica 1la solucidé estructural
aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt
del sistema.

Recepcié de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la correspondéencia entre la comanda 1 el
subministrament mitjancant la comprovacidé de 1’albara.

- Comprovacidé de 1l'autoritzacidé d’uGs per cada sistema de sostre.

- Es sol-licitara, per cada sistema de sostre, la justificacié
documental del fabricant que justifiqui 1’autoritzacidé d’us. No
caldra fer aquesta comprovacié si el sistema de sostre te un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.

- Control del gravat del codi d’identificacié de cada bigueta.

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.

- Verificacions de les caracteristiques geometriques reflectides
en 1l’autoritzacidé d’us.

- Comprovacié de la compatibilitat entre Dbiguetes 1 peces
d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execuciéd:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de 1’"apuntalament

- Control de col-locacidé de les biguetes i revoltons

- Control de la col:-locacidé de les armadures

- Control de 1’abocat, compactacidé i curat del formigd
- Control del desapuntalament

Control de qualitat de 1’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de nivells i replanteig
- Control de fletxes, contrafletxes i tolerancies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’'ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i Justifica la solucidé estructural
aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.

- Procediment de control mitjancant assaigs per materials que
presentin caracteristiques no avalades pel certificat de
qualitat.

- Procediment de control mitjancant 1’aplicacidé de normes o
recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricacié:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentacié de taller segons la documentacid del
projecte, que ha d’incloure:
- Memoria de fabricacid
- Planols de taller
- Pla de punts d’inspeccid
- Control de qualitat de la fabricaciod:
- Ordre de les operacions i utilitzacidé d’eines adequades
- Qualificacidé del personal
- Sistema de tracat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentacidé de muntatge:
- Memoria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspeccid
-  Control de qualitat del muntatge

ocument és document electronic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FABRICA

Recepcidé de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Peces:
- Declaracié del fabricant sobre la resistéencia i la categoria
(categoria I o categoria II) de las peces.
- Sorres
- Ciments 1 cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovacié de dosificacidé y resistencia

Control de fabrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Tres categories d’execucid:

- Categoria A: peces i morter amb certificaciod
d’especificacions, fabrica amb assaigs previs 1 control
diari d’execucid.

- Categoria B: peces (llevat succid, retraccid i expansid per
humitat) i morter amb certificacié d’especificacions 1
control diari d’execucid.

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de reple
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de dosificacidé, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de recepcidé 1 posada en obra

Proteccidé de fabriques en execucid:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Proteccidé contra danys fisics

- Proteccidé de la coronacid

- Manteniment de la humitat

- Proteccidé contra gelades

- Trava temporal

- Limitacié de 1l'alcada d’execucid per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA

Subministrament i recepcidé dels productes:
- Identificacidé del subministrament amb caracter general:

- Nom 1 adrega de 1l’empresa subministradora i del taller de
serrat o fabrica.

- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
- Identificacié6 del subministra amb caracter especific:
- Fusta serrada:
a) Especie botanica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
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- Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
- Element estructural de fusta encolada:

a) Tipus d’element estructural i classe resistent

b) Dimensions nominals

c) Marcat

- Elements realitzats a taller:

a) Tipus d’element estructural i declaracidé de capacitat
portant, indicant condicions de recolzament

b) Dimensions nominals

- Fusta 1 productes de 1la fusta tractats amb elements
protectors:

a) Certificat del tractament aplicat, especie de la fusta,
protector emprat i ntm. de registre, metode d’aplicaciod,
categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i
informacions complementaries.

- Elements mecanics de fixacid:

Tipus de fixacid

Resistencia a traccid de 1l’acer

Proteccidé front a la corrosid

Dimensions nominals

Declaracidé de wvalors caracteristics de resistencia a
17aixafament i moment plastic per a unions fusta-fusta,
fusta-tauler i fusta-acer.

O QO Q0w

Control de recepcidé en obra:
- Comprovacions amb caracter general:
- Aspecte general del subministrament
- Identificacidé del producte
- Comprovacions amb caracter especific:
- Fusta serrada
a) Especie botanica
b) Classe resistent
c) Tolerancies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
- Taulers:
a) Propietats de resistencia, rigidesa y densitat
b) Tolerancies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Tolerancies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Tolerancies dimensionals
d) Planeitat
e) Contrafletxes
- Fusta i1 productes derivats de la fusta tractats amb productes
protectors:
a) Certificacidé del tractament
- Elements mecanics de fixacid:
a) Certificacid del material
b) Tractament de proteccid
- Criteri de no acceptacid del producte

aspx
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix 1 Jjustifica la solucié de 1’aillament
aportada.

Subministra i recepcié de productes:
- Es comprovara la existencia de marcat CE.

Control d’execucidé en obra:

- Execucid6 d’acord amb les especificacions de projecte.

- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements 1,
especialment, a la execucidé dels possibles ponts termics
integrats en els tancaments.

- Posada en obra d’aillaments teérmics (posicid, dimensions i
tractament de punts singulars)

- Posicidé 1 garantia de continuitat en la col-locacidé de la
barrera de vapor.

- Fixacidé d’elements de fusteria per a garantir la estanqueitat
al pas d’'aire 1 1’aigua.

9. INSTAL 'LACIONS DE PROTECCIO I AILLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- El projecte defineix i justifica la solucidé de proteccid contra
incendis aportada, justificant de manera expressa el compliment
del “Documento Basico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.

Subministra i recepcidé de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovara la existencia de marcat CE.

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte
que aplicara el que es recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de
18 de marg, pel que s’aprova la classificacidé dels productes de
construccidé i dels elements constructius en funcid de les seves
propietats de reaccidé i de resistencia front al foc.

Control d’execucidé en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Execucid d’acord a les especificacions de projecte.

- Verificacié6 de les dades de la central de deteccidé d’incendis.

- Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors i elements
de la instal ‘lacid, aixi com la seva ubicacidé i muntatge.

- Comprovar instal-lacié i tracat de 1linies electriques,
comprovant la seva alineacidé i subjeccio.

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentacidé als equips de
manega 1 sprinklers: caracteristiques i muntatge.

- Comprovar equips de manegues 1 sprinklers: caracteristiques,
ubicacidé y muntatge.

- Prova hidraulica de la xarxa de manegues 1 sprinklers.

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.

-  Comprovar funcionament del Dbus de comunicacié amb el 1lloc
central.
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TERMICS I ACUSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Subministrament i recepcié de productes:

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
tipus i1 els espessors.

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant
del compliment dels requisits 1 caracteristiques minimes
exigides pel CTE.

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant
les seves caracteristiques dimensionals 1 la seva densitat
aparent.

Control d’execucidé en obra:
- Execucidé d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haura d’anar protegit.
- Caldra evitar el pont termic/acustic.
- Control de la ventilacidé de la cambra si n’hi hagués.

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIO FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentacidé del projecte:

- El1 projecte defineix i Jjustifica la solucié d’aillament
aportada.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara l’existéncia de marcat CE.

Control d’execucidé en obra:
- Execucid6 d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS

“Salubridad”, en la seccié HS 1 “Proteccidn frente a la
Humedad” .

- Es realitzaran proves d’estanqueitat en la coberta.

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL -LACIONS TERMIQUES DE
CALEFACCIO
Control de qualitat de la documentacidé del projecte:
- El1 projecte defineix 1 justifica la solucidé d’aillament
aportada, Jjustificant de manera expressa el compliment del

“Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepcidé de productes:

ons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucidé en obra:

-  Execucid d’acord a les especificacions de projecte.

- Muntatge de canonada 1 passatubs segons especificacions.

- Caracteristiques i1 muntatge dels conductes d’evacuacid de fums.
- Caracteristiques 1 muntatge de les calderes.

- Caracteristiques i1 muntatge dels terminals.
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Caracteristiques 1 muntatge dels termostats.

Proves parcials d’estanqueitat de zones ocultes. La pressid de
prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

Prova final d’estanqueitat (caldera connexionada i connectada
a la xarxa de fontaneria). La pressidé de prova no ha de variar,
al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL -LACIONS DE CLIMATITZACIO

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucidé de climatitzacid
aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucid en obra:

Execucidé d’acord a les especificacions de projecte.

Replanteig 1 ubicacidé de maquines.

Replanteig 1 tracat de canonades 1 conductes.

Verificar caracteristiques de maquines climatitzadores, fan-
coils i refredadores.

Comprovar muntatge de canonades i conductes, aixi com alineacid
i distancia entre suports.

Verificar caracteristiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressidé hidraulica.

Aillament en canonades, comprovaciod de gruixos i
caracteristiques del material d’aillament.

Prova de xarxes de desguas de climatitzadors i fan-coils.
Connexidé a quadres electrics.

Proves de funcionament (hidraulica i aire).

Proves de funcionament electric.

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL -LACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix 1 Jjustifica la solucié de fontaneria
aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara l’existencia de marcat CE.

Control d’execucidé en obra:

Execucid d’acord a les especificacions de projecte.

Punt de connexidé amb la xarxa general 1 escomesa

Instal -lacidé general interior: caracteristiques de canonades i

de valvules.

Proteccidé i1 aillament de canonades tant encastades com vistes.

Proves de les instal -lacions:

- Prova de resistéencia mecanica 1 estanqueitat parcial. La
pressié de prova no ha variar en, al menys, 4 hores.

- Prova d’estanqueitat i1 de resistencia mecanica global. La
pressié de prova no ha variar en, al menys, 4 hores.

- Proves particulars en las instal -lacions de Aigua Calent
Sanitaria:
a) Mesura de cabdal i1 temperatura en els punts d’aigua
b) Obtencid del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop

obertes les aixetes estimades en funcionament simultani.
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15. SUBSISTEMA SUMINISTRES.

c) Temps de sortida de
funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.

l7aigua a la

temperatura

de

e) Amb 1’acumulador a regim comprovacidé de les temperatures

del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
Identificacidé d’aparells sanitaris i aixetes.
Col -locacid d’aparells sanitaris
la subjeccidé i la connexid).
Funcionament d’aparells sanitaris 1 aixetes
aixetes,
Prova final de tota la instal -lacié durant 24 hores.

INSTAL -LACIONS DE GAS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
El projecte defineix i justifica la solucid de gas aportada.

Subministra i recepcié de productes:

Es comprovara la existéencia de marcat CE.

Control d’execucid en obra:

Execucidé d’acord a las especificacions de projecte.
Canonada d’escomesa a 1’armari de
estanqueitat) .

Passos de murs y forjats
Verificacid de
ventilacid, etc.).
interior canonada.

exterior canonada.

Valvules i1 caracteristiques de muntatge.
Prova d’estanqueitat i resisténcia mecanica.

regulacid

1"armari de comptadores

Distribucid
Distribucid

16. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL -LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix 1 justifica la solucidé de
instal -lacions d’evacuacidé d’aiglies residuals.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara la existencia de marcat CE.

Control d’execucid en obra:

Execucidé de acord a las especificacions de projecte.
de valvules de desguas.

muntatge dels

Comprovacid
Comprovacié de
sifonics.

sifons individuals 1

Comprovacié de muntatge de canals 1 embornals.
del pendent dels canals.

Verificar execucidé de xarxes de petita evacuacid.
Comprovacié de baixants 1 xarxa de ventilacib.
Verificacid
(arquetes i
Verificacio

Comprovacid

de la xarxa horitzontal penjada 1 la
pous) .

Prova estanqueitat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.

Prova amb aire.

Prova amb fum.

(diametre

(es comprovara 1l’anivellacio,

(es comprovara les
les cisternes 1 el funcionament dels desguassos) .

(col -locacidé de passatubs i vaines).
(dimensiones,

les

pots

soterrada

dels dipodsits de recepcid i d’elevacid i control.
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17. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL -LACIONS D’EXTRACCIO DE FUMS I GASOS.

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix 1 Jjustifica la solucid d’extraccid
aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara l’existencia de marcat CE.

Control d’execucid en obra:

Execucidé d’acord a les especificacions de projecte.

Comprovacidé de ventiladors, caracteristiques i ubicaciéd.

Comprovacidé de muntatge de conductes i reixes.

Proves d’estanqueitat d’unions de conductes.

Prova de mesura d’aire.

Proves afegides a realitzar en el sistema d’extraccid de

garatges:

- Ubicacié de central de deteccidé de CO en el sistema de
extraccidé dels garatges.

- Comprovacié de muntatge i accionament front la preséncia de
fum.

Proves 1 posada en marxa (manual i automatica).

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL -LACIONS ELECTRIQUES

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucid electrica aportada,
justificant de manera expressa el compliment del “Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén i de les Instruccions Tecniques
Complementaries.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara l’existencia de marcat CE.

Control d’execucidé en obra:

Execucid d’acord a les especificacions de projecte.

Verificar caracteristiques de <caixa transformador: envans,

fonamentacidé-recolzaments, terres, etc.

Tracat i1 muntatges de linies repartidores: seccid del cable i

muntatge de safates 1 suports.

Situacibé de punts i mecanismes.

Tracat de rases i caixes en la instal -lacidé encastada.

Subjeccid de cables 1 senyalitzacid de circuits.

Caracteristiques 1 situacidé d’equips d’enllumenat i1 mecanismes

(marca, model i poténcia).

Muntatge de mecanismes (verificacid de fixacid i anivellament)

Verificar la situacidé dels quadres i del muntatge de la xarxa

de veu i dades.

Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

Quadres generals:

- Aspecte exterior 1 interior.

- Dimensions.

- Caracteristiques téecniques dels components del quadre
interruptors, automatics, diferencials, reles, etc.)

- Fixacidé d’elements 1 connexionat.
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- Identificacidé i senyalitzacidé o etiquetat de circuits i les
seves proteccions.

- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovacié de la resistéencia de la xarxa de terra.
- Comprovacidé d’automatics.
- Encés de 1l’enllumenat.
- Circuit de forca.

- Comprovacié de 1la resta de circuits de la instal-lacid
enllestida.

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL LACIONS DE A.C.S. AMB
PANNELLS SOLARS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix 1 justifica la solucidé de generacid de
aigua calent sanitaria (ACS) amb pannells solars.

Subministra i recepcidé de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucidé en obra:
- Execucid de acord a las especificacions de projecte.

- La instal-lacidé s’ajustara al que es descriu en la “Seccidédn HE
4 Contribucién Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria”.

Montgat, novembre de 2022

Eduard Vila Barbé
Arquitecte
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