

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

Obra 01 R0-21223 CQ  
Capítol 02 INSTAL·LACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 2)	600,00	16,000	9.600,00
2 JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)	600,00	16,000	9.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>			<b>19.200,00</b>

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1

NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.01	EQUIPAMENT VÍDEOVIGILÀNCIA	0,00
Capítulo	01.02	INSTAL·LACIÓ VIDEOVIGILÀNCIA	19.200,00
Capítulo	01.03	ENGINYERIA VIDEOVIGILÀNCIA	0,00
Capítulo	01.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítulo	01.05	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítulo	01.06	SEGURETAT I SALUT	0,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>R0-21223 CQ</b>	<b>19.200,00</b>
			19.200,00
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	R0-21223 CQ	19.200,00
			19.200,00

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	19.200,00
<b>Subtotal</b>	<b>19.200,00</b>
21 % IVA SOBRE 19.200,00.....	4.032,00
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	<b>€ 23.232,00</b>

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS )

---