



INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC NOU (PORTÀTILS, DOCKSTATION, TECLATS, RATOLINS I MONITORS) PER LES OFICINES DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA.

EXPEDIENT NÚMERO: 200.2024.007

Descripció del contracte:

Subministrament de material informàtic nou (portàtils, dockstation, teclats, ratolins i monitors) per les oficines de Barcelona d'Infraestructures Municipals SA.

D'acord amb l'Informe tècnic de la Direcció tècnica de Sistemes Tecnològics i Serveis Afectats, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s'informa el següent:

I. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l'informe tècnic emès per la Direcció Tècnica de Sistemes Tecnològics i Serveis Afectats d'aquesta entitat de data 29 de maig de 2024, en el que s'indica:

“En el present cas, al tractar-se d'un contracte que té per objecte la prestació del subministrament de material informàtic que correspon a la composició dels llocs de treball (portàtils, dockstation, teclats, ratolins i monitors) per les oficines de BIMSA, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva divisió.

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe”.

II. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA:

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidad concreta que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones



tecnològiques, socials o ambientals que millorin la eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o serveis que es contractin.

2. No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment de adjudicació que corresponen.

3. Sempre que la naturalesa o el objecte del contracte ho permetin, s'haurà de preveure la realització independentment de cada una de les parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que està establert en la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots el objecte de contracte quan existin motius vàlids, que hauran de justificarse adequadament en l'expedient, llevat dels casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas es consideraran motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots del objecte del contracte, els següents:

a) El fet de que la divisió en lots del objecte del contracte conllevi el risc de restringir injustificadament la competència. A efectes d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de dita circumstància.

b) El fet de que, la realització independentment de les diverses prestacions compreses en el objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeix de la naturalesa del objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar la execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. Ambdós extrems hauran de ser, en el seu cas, justificats adequadament en l'expedient (...)."

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en lots s'haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d'acord amb l'informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del contracte en lots pels motius que s'hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a l'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en lots l'actual expedient de contractació.

Barcelona, a data de la signatura del present document.