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INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE
DE SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO DE LES OBRES D'IMPLANTACIO DE LES NOVES
OFICINES DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L'EDIFICI MEDIATIC
SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117, AL DISTRICTE DE SANT MARTI A BARCELONA,
AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

Descripcid6 | SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO DE
del LES OBRES D'IMPLANTACIO DE LES
contracte NOVES OFICINES DE BARCELONA
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A
L'EDIFICI MEDIATIC SITUAT AL CARRER
ROC BORONAT 117, AL DISTRICTE DE
SANT MARTI A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccié técnica d’Edificacié de BIMSA, en el que es justifica
la no divisio en lots del contracte de referéncia, s’'informa el seglient:

I.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisid en lots es troba emparada en l'informe técnic emes per la
Direccié Técnica d’Edificacid d’aquesta entitat de data 30 de maig de 2024, en el que s’indica el
seguent:

“L’objecte del contracte no admet divisio.

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacio de serveis
de direccio d’execucié d’obra de les obres d’implantacié de les noves oficines de
Barcelona d’Infraestructures Municipals a I'edifici MediaTic situat al carrer Roc Boronat
117, al districte de Sant Marti de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un unic
contractista i no admet la seva divisio.

Per tot l'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccié Técnica, no procedeix la
divisio del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.”

I1.- JUSTIFICACIO JURIDICA.




Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’'Infraestructures Municipals

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:

“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se
podrd definir en atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucién unica. En especial,
se definirdn de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
drgano de contratacion deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

Conseqlientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
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divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
I’esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots I'actual expedient de contractacio.

Laura Gascons Melich
Cap de Contractacio

Barcelona, a la data de la signatura electronica



