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BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

CONTRACTE TIPUS SUBMINISTRAMENT

SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO | POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA AUDIOVISUALPER A LES
NOVES OFICINES DE BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L’EDIFICI MEDIATIC,
SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117 AL DISTRICTE DE SANT MARTI, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

NUMERO D’EXPEDIENT: 610.2024.055
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A Barcelona, a (dia) de (mes) de (any)

REUNITS

D’una part el senyor XXXXX, major d’edat, amb NIF (numero), i domicili a efectes d’aquest
Contracte a Barcelona (08018), a laRamblaPoblenou, 154, 4a planta.

| d'altra el/lasenyor/a(nomicognoms), majord’edat, amb NIF (nimero)amb domicili a efectes
d’aquest Contracte a (provincia), (adrega).

INTERVENEN

El primerennomi representacié de laCompanyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona (08018), a la Rambla Poblenou,
154, 3a i 4a planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670,
foli 203, full nim. B-213.210, inscripcid 12. El senyor XXXXX actuaen lasevacondicid de XXXX de
la Companyia d'acord amb |’escriptura de nomenament de carrec autoritzada per la Notaria de
Barcelona, senyor/a XXXXXXXXXX, el dia XX de XXX de XXXX, amb el nim. XXXX del seu protocol.

El/la segon/a en nom i representacié de (nom de I'adjudicatdaria) (en endavant "I’Adjudicatari")
domiciliada a (provincia), (adregca), amb NIF (nimero) inscrita en el Registre Mercantil de
(provincia) al Tom (num.), foli (ndm.), full nim. (ndm.), inscripcié (num.). El/la senyor/a (nom i
cognoms) actua en la seva condicié de (carrec) de la Companyia/UTE d'acord amb les facultats
que resultende 'escriptura de poderautoritzada pel/perla Notari de (provincia), senyor/a (nom i
cognoms delnotari) el dia (data complerta), amb el nim. (num.) del seu protocol.

Ambdds, reconeixentlavigénciadels seus apoderaments,

EXPOSEN

.- QueBIMSA, ésuna societatandnimade capital integrament municipal, constituida peracord
del Consell Municipalde I'Ajuntament de Barcelonaadoptat el dia23 de juny de 2000, mitjancant
|'escripturaautoritzadael dia7 de juliol de 2000 pel Notari de BarcelonaJosé-Luis Perales Sanz, i
gue esregeix perlalleide Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Régim Local, laCarta
Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altradisposicio que li siguid'aplicacié.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de I’Ajuntament
de Barcelona constituida com instrument de gestié funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament en els termes de l'article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té
encarregadalagestio de I’obra publicamunicipal d’infraestructurai edificacié de conformitatamb
el que s’estableix al’art. 2 dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de mar¢ de 2019.
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[1l.- Que BIMSA ha convocat procediment obert no harmonitzat per|’adjudicacié del Contracte
amb objecte de I'execucid de les (identificacio de la licitacid), publicant-se el corresponentanunci
de convocatoria al Perfil de Contractant de la societat municipal i al Diari Oficial de la Unié
Europea, els dos de data (dia/mes/any).

IV.- Que (organ que ha adjudicat) de BIMSA, organ de contractacié competent perlaquantia, ha
resoltendata (data complerta) adjudicarel procediment perlacontractacié del subministrament

i instal-lacié esmentaten I'expositiulll a(rad social de I'adjudicatari).

V.- Que I’Adjudicatari:

i. haacreditatdavantla Mesa de Contractacié de BIMSA la seva capacitat i personalitat per
a contractar iobligar-se i, en especial, peral'atorgament del present Contracte,

ii. quehapresentatcertificatde titularitat bancariai censal,

iii. iquehaconstituitipresentatlafiancadefinitivaexigidaenlesbasesdel procediment, que
ha quedata disposicié de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié dels
subministramentiinstal-lacié abans esmentats, i que quedasubjecte ales seglients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1- U'objecte del contracte és el SUBMINISTRAMENT, INSTAL-LACIO | POSADA EN SERVEI DEL
SISTEMA AUDIOVISUAL PER A LES NOVES OFICINES DE BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS A LEDIFICI MEDIATIC, SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117 AL DISTRICTE DE
SANT MARTI.

El subministramentiinstal-lacié objecte del present contracte s'executarad’acord amb el present
contractei amb subjeccidala seglientdocumentacié que revestira caracter contractual:

- Plecde Clausules Administratives Particulars, com Annex num. 1

- Projectedefinitiu com Annex num. 2

- Pressupost presentat per 'adjudicatari, copia de I'oferta economica i del termini de
garantia dels elements subministrats itermini d’execucio ofert, com Annex num. 3

- Copiade la fianca, com Annex num. 4

- Pla de Treball, comAnnexnum. 5

De la documentacié que acaba d’indicar-se com definitoria de I’objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent totaellasignadaperlespartsformant
part integrant del Contracte. Aixi mateix, en relacié amb la documentacid lliurada a la licitacié
manifesten ambdues parts que disposen de copiade lamateixa, formant partintegrantd’aquest
contracte en allo que no contradigui lainformacié continguda en el mateix.
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En cas de discordanga o contradiccid en el contingut dels documents contractuals sera d’aplicacié
preferentaquest Contracte i després els documents annexos perl’ordre de lasevanumeracio.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel contractista, la qual, en tot alld en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb laresta de documentacié annexa, complementaladefinicié del’objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.

1.2 Elssubministramentsitreballs de referencia esrealitzaran directament pel contractistasense
gue pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la previa autoritzaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, conforme el previstal pleci sempre sotalasevaexclusiva
responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que com a
empresaels correspongui, com pels danysiperjudicis que amb motiude I’execucié d’aquests es
poguessin causar, inclos els de tercers. BARCELONA D' INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra
deduir directament de les corresponents factures o certificacions I'import dels danys originats,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri assistida.

El contractistaes responsabilitzara solidariamenti amb expressa renuncia als beneficis d’excussio,
divisié i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el
subcontractista, no essentresponsable en cap cas, per les conseqiiéncies derivades del Contracte
gue aquell celebri amb el segon i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el
Contractista.

1.3.- L'adjudicatari restara obligat a procedir a lliurar els elements, objecte del contracte a les

diferents ubicacions previstes per cadascun dels radars segons consta en els oportuns Plecs
adjuntats al present contracte com a documentacid contractual o allaon indiqui BIMSA.

2.- PREU | MODIFICACIONS

I’execucié de la prestacid encarregada, aixi com tots aquells especificats en la documentacié
adjunta.

Malgrat aquest pressupostinicial, el preu dels treballs contractats no és per ajustament o pertant
alcat, essentel seu preufinal el que resulti d’aplicarales unitats realment executades segons el
projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a
I’Annex num. 3.

En I'Annex nam. 3 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu dels
treballs, abansindicat, que s'adjuntacom a pressupost d'aquesta.

2.2.- Aquest preu inclou la totalitat dels treballs contemplats en aquest contracte, aixi com el



..

2.3.- Li
exclos)
a l'importd’adjudicacio ). Sense perjudici d’aixo, les modificacions successives que, enelseu cas,
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material i personal per dur-laaterme, costos, riscos, beneficis, impostos,assegurances, despeses
de custodia i de magatzem del material i elements a subministrar. En I'import total abans
esmentat, aixi com en el preu unitari establert, s’entendran incloses, sense que larelacié que
segueix siguilimitativa, sind merament enunciativa:

Despesesiimpostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I’execucié dels treballs
amb excepciddel'IVA, en casd’ésser procedent.

Les despeses generalsid’empresa, i el beneficiindustrial.

Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcid i liquidacié de I'obra,
confeccié dels llibres de funcionament i manteniment i realitzacié dels “as builts” tot
seguint els mateixos criteris de plantejament de projecte.

Despeses de subministrament dels elements objecte del contracte.

Despeses corresponents ainstal-lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinaria.
Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacionsieines.

Despesesde lloguer o adquisicié de terrenys peradiposits de maquinariai materials.
Despeses de proteccid d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacid i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua, d’energiaelectricaitelefon necessaris peral’execucié de I’obra, aixi com drets,
taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements, aixi com els seus
consums.

Despeses de retiradade materials rebutjatsi evacuacié de restes.
Conservaciéipoliciadelazonaon s’executin els treballs durant|’execucié.

Danys a tercers permotiu de la formad’execucid dels treballs.

Despeses derivades de lalegalitzacid de totes lesinstal-lacions definides en el projecte
(projecte de legalitzacié, proves...).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de larealitzacié de treballsnocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el termini acordat, aixi
com les que se’n derivin per I’adaptacio al Planning de les obres generals contractades,
llevat que I’adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticié de BIMSA, i com a
conseqiénciade retards noimputables al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de larealitzacid de treballsnocturns,
en hores extraordinaries, diesfestius o perbaix rendiment, per necessitat de tercers.
Totesles despeses generals, d’empresai el beneficiindustrial del Contractista.

Totes les despeses derivades de coordinar i adaptar la seva planificacié a la d’altres
contractistes.

En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament d’aquesta obligacié, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de fer
el contractistaaquestsimports.

mport de les modificacions del contracte es fixa en un maxim de € (IVA
(omplirsegons I'import d’aplicar el % previst per modificacions en el quadre resum del plec
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es puguin acordar durant I’execucid del contracte per les causes previstes al Plec de Clausules
Administratives Particulars no podran superar, en cap cas, el valorestimat del contracte niaquest
import.

Les causes que poden originar les condicions per generar una modificacié de contracte sén les
seglents:

Subjectives:

A. Successié total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracid
empresarial, donant complimentals requisitsi condicions establertsal’article 98 de |a
LCSP i sempre que aixo noimpliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni
tingui perobjecte eludirl’aplicacié de la Directiva.

B. Substitucid del contractista inicial com a conseqiiencia de la cessié del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
I’autoritzacio préviai expressade I’0rgan de contractacio pera la cessido del Contracte i
gue el cessionari tingui plena capacitat per a contractar amb el sector public, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedarasubrogat entots els dretsiobligacions que corresponien al cedent.

Objectives:

A. El Contracte podra ser objecte de modificacio que legalment correspongui o, fins i tot
resolucid, amb motiu d’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen perraons d’interes public.

B. Derivatsde canvis en el materials/equipsinstal-lacions aemprar per tal d’atendreanous
canvis de requeriments, rendiments, eficiencia energetica, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

C.Derivats de canvis en el sistema constructiu pertal de reduirlesimmissions, sempre que
aquestessiguin sol-licitades perles autoritats competents.

D. Adequacionsal projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos
en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a
tercers, preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin
I’eficiénciaenergetica.

E.Canvis/Modificacions necessaris i derivats per|’afeccié de serveis d’entitats prestadores
deserveis.
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F.Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides perles companyies o be que siguin necessaris
pertal de donar complimentalesexigéncies del mateix.

G. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.

El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedira realitzarlamodificacié del contracte.

- Informe Juridic del Departament de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva
procedéncia.

- Tramit d’audiéncia_a l'adjudicatari, per un termini de TRES (3) dies habils, i
compareixencaen que manifesta haverestatinformat de I’abast d’aquests nous treballs.

- Aprovacié de la modificacié i adjudicacié de I’0rgan de contractacié competent, a
propostadel/de laresponsable del contracte, amb validacio pressupostariai notificacid al
contractista.

- Publicacié de lamodificacid al Perfil de Contractanten el termini de CINC (5) dies naturals
a comptar desde I’adjudicacié de lamodificacid.

- Reajustamentde lagarantiadefinitiva, per part del contractista, pertal que guardi relacié
amb el nou preu modificat dins del termini de QUINZE (15) dies naturals comptadors des
del diasegilientala notificacié de I’adjudicacié de lamodificacioé al Contractista.

- Formalitzacié de lamodificacié delcontracte entre BIMSA i el contractista

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

No hi haura limitacié de modificacié del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixasuperinelvintpercentde l'importd’adjudicacié, I’adjudicatari podrasol-licitarlaresolucid
del contracte i la liquidacié dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus
d’indemnitzacié o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

En aquests suposits, el contractistarestaraobligataseguirelstreballsamb estrictasubjeccidales
normes que, en conseqiencia, li siguin fixades, sense dretareclamarcap indemnitzacié i sense
gue percap motiu pugui disminuirel ritme dels treballs ni suspendre’ls.

2.5.- No serad’aplicacié cap revisié de preus.

3.- TERMINI I LLOC DE SUBMINISTRAMENT
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3.1. Eltermini de subministramentiinstal-lacié esfixaen setmanesacomptardesde la
data de formalitzacié del present contracte o en la data fixadaen I’actad’inici de treballs.

3.2. El lloc d'instal-lacié i muntatge s’efectuara a les noves oficines de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS A L’EDIFICI MEDIATIC, SITUAT AL CARRER ROC BORONAT 117
AL DISTRICTE DE SANT MARTI o a on indiqui BIMSA, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar les
eventuals despeses de emmagatzematge i custodiadels béns desdeladatadefinalitzacié de la
fabricacidifinsaaquestdia.

3.3. Elsretards produits per motius noimputablesal Contractistadonarandreta aquest, sempre
gue s'ofereixi a complir els compromisos mitjancant prorroga del temps que tingui assenyalat
inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable
solamentala part de la prestacié que correspongui.

3.4. L'adjudicatari quedara obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell
material que a I'efectuar-se lasevarecepcid s'observés defectuds o amb algunaanomalia.

3.5. La Direccid d'Execucio sera I'encarregada d'aprovar els subministraments i de comunicar al
contractistaels defectes oanomalies detectades

La Direccié del subministrament estaraacarreci esdesenvoluparasotaresponsabilitatexclusiva
dels adjudicataris d'aquests serveis. La Direccid del subministrament seraassumidapersenyor/a
xxxxx i perles personesamb els quals ells col-laborin en funcions concretes. Les decisions de |a
Direccié del subministrament i instal-lacié que impliquin una modificacié del contracte, en
gualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovats per escrit per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

3.6. Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objecte del
subministrament ao allaon I'indiqui BIMSA, sense que |'Adjudicatari puguireclamarles eventuals
despesesde emmagatzematge i custodiadels béns des de ladatade finalitzacid de lafabricacid i
finsa aquestdia.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA designa com a responsable del contracte al
Director de Serveis Afectatsi Sistemes Tecnologics de Barcelonad’Infraestructures Municipals,
SA.

El responsable del contracte designat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
haura de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el
Contractista.

5.- SUBMINISTRAMENT | INSTAL:LACIO
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S'entén que laprestacid a realitzarve definidaen elsannexos del present Contracte, tant pel que
fareferénciaal subministrament comalainstal-lacié.

6.- CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES

6.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA realitzara tots els reconeixements,
comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevolmomenten presenciadel Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim la seva execucid, posant a disposicio els mitjans auxiliars i el
personal que siguin necessaris. El Contractistano podra en cap cas reclamar el pagament per dur
atermeinterrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.

6.2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament - BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA no eximeix al Contractistade portara terme el seu propi
control de qualitat necessari sobre lasevaexecucid, lafabricaciéi, sis’escau, instal-lacié pertal de
garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en
gualsevol cas per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pera aconseguirels nivells
de qualitatexigitsilaconsecucié dels treballs correctament. Aquestes actuacions no suposaran
cap incrementdels preus unitaris establerts.

Els assajos, repeticié d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, correran a carrec del Contractista.

6.3. El Contractista esta obligat a facilitar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
les actes i conclusions dels assajos de Control de Qualitat. En qualsevol cas, el Contractista sera
plenamentresponsable de la qualitat del subministrament que executi. El contractista esta obligat
guan BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA li sol-liciti a facilitar I'accés a les
plantes/fabrica on es fabriquen elements, al personal de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA. o de les persones en qui delegui.

6.4. Si els productes subministrats, a criteri de la Direccidé de subministrament i/o de BIMSA, no
tinguessin els requeriments tecnics, funcional i estetics estipulats ala documentacid de lalicitacid,
i/o ofertatécnicaseranrebutjats. El contractista, al seu carreci en el terminique lifixilaDireccid
de subministrament, els haura de subministrar amb els estandards de qualitat fixats a la
documentacid de licitacio, sense cap cost ni despesaaddicional per BIMSA.

7.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

7.1. El Contractista facilitara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tota la
informacid que se lirequereixi.

7.2. En cas que I’objecte del contracte inclogui el subministramentiinstal-lacié de componentsi/o
materials que precisin de posterior legalitzacid el contractista haura de facilitar:

a) Copiade les proves de posadaen funcionament

8.- PENALITZACIONS
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Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportu la facultat resolutoria que concedeix el present
Contracte a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, aquesta tindra dret a aplicar i
percebre penalitzacions perles seglients causes:

8.1.- Penalitzacié perincompliment dels terminis oferts per causesimputables al Contractista. En
cas d’incompliment dels terminis oferts per part del Contractista en la seva oferta, per causes
imputables al mateix, en cas de sobrepassar en més de sis (6) dies el termini contractual de
subministramenti muntatge dels treballs detallatala clausula 3, el Contractistasera objecte de
penalitzacid consistent en un 0,5% de I'import del contracte, per dia de retard comptat a partir
del seté dia d’incompliment i fins a un maxim del 10% de I'import total del contracte. Un cop
arribat a al limit maxim, BIMSA tindrala facultat de resoldre el contracte.

En cas de forca major o causesimputables a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
es confeccionara un nou Pla de Subministrament i instal-lacié que haura de ser aprovat per
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

8.2.- Penalitzacid per incompliment d'ordres del responsable del contracte. En cas que el
Contractista incompleixi les ordres del responsable del contracte de manera que el propi
responsable considerique es perjudicagreument el correcte desenvolupament de |'objecte del
contracte, el responsable del contracte podra proposar a BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA la imposicié d’una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzaci6, BARCELONA
D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA ho comunicara al Contractista perque solucioni
I'incompliment de manera immediata. En cas de no produir-se I'oportuna reparacié de forma
immediata, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra aplicar una penalitzacié,
fins una quantiamaxima percada penalitzacié de 6.000 euros, que esfara efectivaenla primera
certificacié o facturamensual. L'aplicacié de tres penalitzacions peraquest concepte comportara
I’obligacié del contractista de substituiral responsable del subministramenti instal-lacio.

8.3.- Penalitzacié perdefecte de qualitat dels elements: els defectes dels elementsinstal-lats, Per
falta de compliment de les especificacions tecniques, donara lloc a la seva devolucié.
Excepcionalment, en el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals del
50% de cada unitat malament executada.

8.4.- Penalitzacié per deficiencia i/o retard en la informacid: Si per deficiéncies o retards en la
informacid, fos necessaria la realitzacié de treballs suplementaris, segons els criteris del
responsable delcontracte, el majorcostaniraa carrec del contractista.

9.- SUBCONTRACTACIO

9.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment els subministraments objecte del present
Contracte amb tercers. Per aquest motiu, el Contractista haura de responsabilitzar-se
solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a I'execucioé dels treballs
subcontractats. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA quedara sempre alienai al
marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista no sent responsable en cap cas
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perlesconseqiéncies derivades del Contracte que celebriaquell amb el segon;icontinuara, per
tant, relacionant-se amb caracter general, exclusivamentamb el Contractista.

9.2.- El Contractista haura d'informar, per escrit, a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del
Contracte a realitzar pel subcontractista. A aquest escrit s’adjuntara una declaracié del
subcontractista, declarant que no esta incurs en suspensié de classificacié, i que no esta
inhabilitat per a contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid
d'intervenir com a subcontractistaen els termes establerts en el Plec.

9.3.- El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empresa que es trobin en
suspensié de classificacions, inhabilitades pera contractar o compreses en algun dels suposits que
determininlaprohibicié d'intervenir com subcontractistaen els termes establerts en lanormativa
aplicable.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu
gue li correspongui perlaprestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preufixat a
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I’organ de
contractacié de BIMSA declari el pagament directe al’empresa subcontractista.

Davant el requerimentd’una empresasubcontractista, BIMSA hade donaraudiénciaal’empresa
Contractista perqueé en el termini maxim de deu dies naturals al-leguiel que cregui convenient. Si
no al-lega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagamentdirectamental’empresasubcontractista
amb detraccié del preu al Contractista principal.

En cap cas seraimputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat
del contractista principal ala factura presentada pel subcontratista.

9.4.- En cap cas, el subcontractista podra, alhora, subcontractar la prestacié que té encarregada
pel contractista.

9.5.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
subministrament, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicid no inclou la cessié dels drets

econdmics que esderivinde lacontraprestacid acordada.

10.- RISCOS DEL CONTRACTE

10.1.- L'execucié del Contracte esrealitzaraarisc i ventura del Contractista.
10.2.- En conseqliencia, els treballs es realitzaran en quan el seu costi terminid'execucidé arisci
ventura del Contractista, excepte en els suposits de forca major, i sempre que no existeixi

actuacio imprudent per part del Contractista

10.3.- La sola presentacié de l'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complertamb la sevaobligacié de reconeixement de totaladocumentacidodelalicitacid itenir
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coneixementde les condicions d’execucidilliurament, i, en conseqliéncia, que es responsabilitza
del'execucid dels treballs alliberanta BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de tota
la responsabilitat o reclamacié que li sigui exigida referent a aixo.

10.4.- El contractista nosolament respondradels actes propis, sind també dels subcontractats, si
escau, delsdel personal que li prestinserveisidels d'altres persones per que hagide respondre,
d'acord amb la legislacié vigent.

10.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats en els elements a
subministrar per tercers, abans de la seva recepcié. El Contractista respondra aixi mateix, dels
danysi perjudicis causats atercers, que li siguinimputables, i especialment dels danys causats als
indrets en els que realitzi el lliuramentiinstal-lacid, si s’escau, i durant aquesta.

11.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT EL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

El Contractista haura de subscriure una asseguranc¢a de responsabilitat civil que cobreixi
suficientment tots els danys que es poden derivar de lasevaactuaciéi de I’execucio del present
contracte. La polissad'assegurances figuraracom beneficiari BARCELONAD’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA i no podra serinferior als llindars establerts al corresponent annex del Plecde
Clausules Administratives Particulars.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haura d’aprovar els termes concrets de
subscripcid de I’asseguranc¢a. Aquesta asseguranc¢a haura d'estar vigent durant tot el periode
d'execucié dels treballs fins a la recepcid dels elements a subministrar i la instal-lacié dels
mateixos.

Dita asseguranga haura de presentar-se a l'aprovacié de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA dintre dels quinze dies (15) seglients alasignatura d'aquest Contracte i haura de
contractar-se en el termini de 5 dies a comptar des de l’aprovaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 3
s'incrementi l'import dels treballs contractats, també s'haura d'incrementar l'import del
subministramentiinstal-lacié assegurat. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el
Contractista sera plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra subscriure directament l'oportd Contracte
d’assegurancairepercutirla primacorresponent al Contractista, estant facultadaperadeduir de
les primeres certificacions de subministraments la factura o factures que generin aquesta
repercussio.

12.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS | ALTRES

12.1.- El contractista, en tot moment, haura d’estar al corrent de les obligacions que, com a
empresa o empresari li corresponguin en materia fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat
Social, de prevencié de riscos laboralsi Seguretati Salut del Treball, sindical i mediambiental; sent
estrictai rigorosamentresponsable amb caracter exclusiuiamb total indemnitatde BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SAdel compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.
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12.2. Al'efecte de control per part de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, sense
gue aix0 impliqui, no obstant, cap obligacié per a aquesta ultima, el Contractista haura
d'acreditar, sempre que lisigui requerit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
tenirtoteslesobligacions esmentades en |'apartatanterior, posantala disposicié de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en tot moment, els documents, certificatsi comprovants
gue facinreferenciaaaquestesobligacions.

12.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin ocdrrer a tot el personal del
subministrament i instal-laci6 o de terceres persones com a conseqliencia dels treballs
contractats.

12.4.- El Contractistatindraespecial interes enlaproteccié i conservacié del terreny, edificacions,
entornitots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del contracte. En
particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicacié a la zona
d'execucié delstreballs. Si com a conseqiienciad'actuacionsimputables al'execucié dels treballs,
aquestes fossin paralitzades o suspeses per aplicacié de la normativa mediambiental, el
contractistano tindradreta cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini, senseperjudici de
les accions que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pugui prendre referent a
aixo.

12.5.- El contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades peraquestes o, enel seudefecte, |'Estat espanyol oforad’ells, i
gue siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, fraufiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquestaésunacondicié especial d’execucid del contracte que es qualificacomuna obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la
falsedatde ladeclaracid realitzada durantel procedimentde licitacid, BIMSA podra optar entre
penalitzar al contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el
corresponent expedient de prohibicié de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i
71.2.c) de la LCSP respectivament.

13.- REGIM DE FIANCES

13.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex num. 4, una copia de la fianga constituida pel
contractistaa favor de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, perun importdel 5%
de I'import total d'aquest Contracte. Aquesta fianga garanteix |'exacte compliment per part del
Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin com a conseqiiéncia del
present Contracte. En el suposit que es modifiqui I'import dels treballs a realitzar, s'haura
d’adequartambé I'importde lafianca.

13.2. La fianca constituidarespondra de tots els deutes del Contractista derivats del Contracte, de
la sevaexecucié ode lasevaeventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que si escau
podria haverabonat BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SAenexcésaltemps de la
liquidacid, delrescabalament de qualsevol dels danysi perjudicis derivatsde I'incompliment de
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les obligacions del Contractistai, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions
gue corresponguin al Contractista.

13.3. En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA podra procedir lliurement, i perlasevaexclusivadeterminacié, contra la fianca
constituida i disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats que cobreixi, sense perjudici de les
accions, reclamacions orecursos dels quals el Contractista es cregui assistit, els quals malgrattot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fianga per a BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, I'iinica obligacid de laqual serala dereintegrarenel seu
moment les sumes disposades si aixiresultara procedent.

13.4.- La fianca sera retornada al Contractista per a la seva cancel-lacié una vegada passat el
termini de garantia establert en 3 anys (O EL TERMINI SUPERIOR QUE HAGUES OFERTAT
L’ADJUDICATARI) comptar des de I’acta de recepcié dels elements a subministrar o del termini
superioren cas d’haverofertat un termini de garantiamés extens.

14.- VALORACIO | CERTIFICACIO DEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO. FORMA DE
PAGAMENT

14.1.- BIM/SA estendralacertificacié del mesamb datade |’Gltim diad’aquesti dintre dels quinze
dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié valorada establerta a I’apartat 2 d’aquesta
clausula, d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de ladataen qué seli comuniqui la
certificacio elaborada per BIM/SA . En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptatsdesde la
data de presentacié de lesreclamacions per part del Contractista, BIM/SA haura de contestara les
reclamacions que hagin estat formulades.

14.2.- Mensualment es preparara, a data del dia 15 de cada mes, una certificacié dels treballs
juntament amb la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcialsi al'origen del
treball realitzaten funcié de totesi cadascunade les activitats i unitats d'obra.

La valoracié de treballs afegits o detraiguts en virtut del previst en I'apartat de modificacions
(clausula 3) es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals
treballs figurenenlarelaciéd que formapartde I'Annex nim. 3.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'unitat d’obra sobre el previst en els planolsi
Plecde Condicionsdegutalaformai condicions de I'execucié per part del Contractista.

Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucié o rescissid, el Contractista hagués executat
de formaincompletatreballsinclosos en el Contracte, i dinsdel Plade Treballsestablert, li sera
d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs
elementalsincomplets, els preus que figuren en el quadre de preus de I'annex nimero 3.

Es podra certificar a compte, si BIMSA ho autoritza i previ lliurament d’aval a primera demanda,

els abassegaments de materials asubministrar, aplicantel 75% del valor del material descrit dins
del preudescompost.
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14.3.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou 154, 4a planta, 08018,
de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacid, milloraiimpuls de I’Gs de mitjans
electronicsenlagestié de I'lmpost delValor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. Ales factures haurade figurarde manera clara el
numero d’expedient, ladescripcid dels serveisi el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacio de lafactura electronicaal comunicat de data 28/09/2022 en el
seglentenllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

14.4.- Formade pagament. L'abonamentde lesfacturestindrallocel primerdiade pagament de
BIMSA, que es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de
modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura
d’aportarun certificat de de titularitat bancaria.

14.5.- Cessid de factures. Perala cessid o endéds de qualsevol certificacié o facturaes necessitara
la prévianotificacié fefaenta BIMSA de I’acord de cessié. Aiximateix, lacessid s’haurade produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacié de cessions de drets de cobrament al segiientenllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

3.4.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran I’interés de demora. El tipus d’interés
de demoraque aplicarasera el corresponental’interés legal de demoraestablertalallei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

15.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DELS TREBALLS

15.1.- Almenys unasetmanaabans de lacompletafinalitzacié de tots els treballs descrits en Plec
de clausules administratives particulars, Projecte, documentacié técnicaien el present Contracte,
el Contractista informara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de la data que
proposa per a formalitzar la recepcid. S'entendra que pugui fer-se la recepcié si estan
completament finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a conseqiiéncia del
present contracte, i de conformitatamb el que s'especificaen el present contracte.
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BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixara la data d'inspeccié conjunta dels
treballs, prévia a la seva recepcid, dintre dels quinze dies posteriors a la seva finalitzacio, i
designara a la persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar lainspeccio a la qual per
part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. De lainspeccié conjunta
delstreballss'aixecaral'actacorresponent.

En cas que, com resultatd'aquestainspeccié es consideri que els treballs es troben aptes per a la
sevarecepcio, es consideraraque enladata indicada pel contractista hafinalitzat|'execucié dels
mateixos. En el termini de 20 dies des de ladata d'inspeccid conjuntadelstreballs,en el cas que
aquests fossin aptes per alasevarecepcié, BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
comunicara per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se carrec dels mateixos. A
partir d'aquesta datacomencara el termini de garantia establertal present contracte.

Per alarecepcid seran considerats també les dades i informes establerts durant I'execucio dels
treballs, les proves efectuades pel responsable del contracte i lainspeccid directa dels treballs
realitzats.

15.2.- Quan com resultatde I'esmentadainspeccid conjuntadelstreballsi de les dadesiinformes
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA estableixique els
mateixos no es troben en bon estat o no s'hagin estat realitzats conforme a les condicions que
regeixen el present contracte, s’aixecaraigualmentactaenla qual es fara constar les deficiéncies
gue s'apreciin, i BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA assenyalara al Contractista
un termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades aaquest efecte, aixicom el termini maxim perala sevaexecucié. Si passat el termini
assenyalat i reconeguts de nou els treballs, no es trobessin conformes, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que
estimi oportuna, per compte i risc del contractista. En tal suposit, i a l'efecte de les
responsabilitats del Contractista perincompliment de termini, penalitzacionsialtres que siguin
procedents, s'entendra com data de conclusié dels mateixos la qual resulti de sumar al dia que
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA es va fer carrec dels mateixos per alaseva
degudafinalitzacid, unterminiigualal que d'acord amb el paragraf precedent, hagués conceditel
Contractistapera repararels defectes observats.

Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els
mateixos es troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com data de finalitzacié dels
treballs, a l'efecte de responsabilitats del Contractista per incompliment de termini,
penalitzacions i altres que siguin procedents, la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel
contractista d'acord amb |’apartat 1 anterior, el termini emprat per aquest per a rectificar els
defectesobservats.

15.3.- Efectuada la recepcid dels treballs es procedira seguidament a la liquidacié del contracte
conforme a les condicions econdmiques i de pagament previstes al mateix, enuntermini maxim

de sismesos.

15.4.- De I'esmentatvalorde liquidacid es donaratrasllat al Contractista perun termini de 15 dies
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afi que pugui examinar-loitornar-loamb lasevaconformitatoamb les observacionsque estimi
oportunes. Si expiratel termini de quinzedies el Contractista no hagués formulat cap observacié,
es considerara que esta conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent
liquidacid. Si el Contractista hagués fet alguna observacié, BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA determinara si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la
liquidacid.

15.5.- Almenys 60dies abans d'expirar el periode de garantia, BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA notificaraaquest fet al contractistai es procediraen el termini maximd'unmesa
la finalitzacié d'aquest periode, si es trobessin els treballs realitzats en perfecte estat, a
formalitzarla corresponentactade la finalitzacié del periode donant-se peracabataquest.

16.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS

16.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podraordenar en qualsevol moment, la
suspensié d'unadeterminada partodel conjuntdelstreballs. En el cas de suspensid delstreballs
el contractistano tindradreta percebre indemnitzacid alguna.

16.2. Sila suspensioé fos total, unavegadatranscorregut un termini de 1 any, el Contractistatindra
dreta laresolucié del Contracte, i unaindemnitzacié del 3% de preu (IVA exclos)delstreballsque
guedin perexecutar.

17.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia que es fixa en 3 anys (O EL TERMINI SUPERIOR QUE HAGUES
OFERTAT L’ADJUDICATARI) a comptar des de la recepcio del subministrament i instal-lacio, el
Contractistaseraresponsable d'executartota classe de correccionsireparacions que BARCELONA
D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA consideri necessaries perque els elements subministrats
compleixin totalmenten el moment del certificat del final de periode de garantiales condicions
tecniquesrequeridesid'execucid. Seraaiximateix responsable de laconservacié dels elements
subministrats, llevat del referental'explotacié normal de lainstal-lacid.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a portar a terme els esmentats
treballs enles condicionsindicades. Si el contractista no complis elsterminisiles condicions per a
la conservacié i funcionament, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, previa
comunicacid per escrit al contractista, podra encarregar directament aquests treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin peraltraempresa, seran sempre a carrec del contractista.

18. RESOLUCIO | RECISSIO

18.1.-BIMSA podra resoldre el Contracte perles causes seglients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I’extincié de la personalitat
juridicade lasocietat contractista.
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- La dissolucié o extincié de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, qualsevol que
siguilacausa entals suposits.

- L'embargament de béns utilitzats en els treballs o destinats aaquests.
- El mutu acord entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SAi el contractista.
- La no formalitzacié del contracte en termini

- Lademora, percausesimputables al Contractista, en més de deu dies, el termini total d'execudd
delstreballs.

- Greus deficiencies en el complimentde les prescripcions tecniquesiles condicionsfacultatives
gueregeixen l'execucié dels treballs.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

- La suspensié de la iniciacié dels treballs per un termini superior a sis mesos per part de
Barcelonad’Infraestructures Municipals, SA.

- La suspensié definitivao temporal dels treballs per untermini superioravuitmesos, acordada
per BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

- Les modificacions del contracte que representin unaalteracid substancial del projecte inicial.
- Aquelles altres que expressament es diguin aaquest contracte.

- La dissolucié o extincio de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d’aquest
suposit, sense perjudici del que es preveu enlacausa de resolucié derivadad’un procés d'escissid,
aportacié o transmissio d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert a la present
clausula.

- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de qué es pugui produir una lesid greu a l'interés public en cas de que es continui
executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de
conformitat al LCSP. Si es resol el contracte per aquestes circumstancies, el contractista tindra
dreta unaindemnitzacié de I’ 3% de I'import de la prestacié deixada de realitzar, excepte que la
causa sigui imputable al contractista.

En aquests suposits, fins que no es formalitziel nou contacte, el contractistaquedaraobligat, en
la forma i amb I’abast que determini I’0rgan de contractacid, a adoptar les mesures necessaries
per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei public o la ruina
d’allo construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del contractista es fixara a instancia
d’aquestperl’organ de contractaciod, un cop conclosos elstreballsi prenentcoma referéncia els
preus que serviren de base per a la celebracié del contracte. El contractista podra impugnar la
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decisié de I’0rgan de contractacio que resoldra el que procedeixi en el termini de 15dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissid, aportacié o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se lasubrogacié pernoreunirl'entitat a
la qual s'atribueixiel contracte les condicions de solvencianecessaries o que les diverses societats
beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidariamentamb aquella de
I’execucio del contracte, esresoldra el present contracte, considerant-se atots els efectes com un
supositde resolucié perculpade |'adjudicatari.

18.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades ala clausula 18.1.tindra efectes
immediats des de lasevacomunicacié fefaent perunade les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions orecursos de que es cregui assistidal'altra part.

Decididalaresolucié per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, escomunicara per
escrital Contractista, el qual estaraobligataabandonar I'obraen un termini no superioraun mes
des de la recepcidé de la notificacido de la decisié de la resolucié per part de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA. Ni |'existéncia de qliestions economiques per resoldre ni la
manca de liquidacié de I'obra ni altres gqliestions, podran justificar el no abandé de I'obra en
aquesttermini.

Una vegadacomunicadala resolucié per part de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA, aquest podra continuar els treballs immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

A tal fi, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tindra a més dret a disposar de les
instal-lacionsiobres auxiliarsinstal-lades pel Contractistaamb obligacié de lliurament per part d’
aquest. A tal efecte esfacultaa BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SAper prendre
persi mateixa possessio de totallo, sempre que -en toto en part- li convingui perala continuacid
dels treballs, disponibilitat que a lliure decisi6 de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, es formalitzara a titol d'adquisici6 o d'arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo en mans del contractista que continués els treballs. Enuni altre cas,
i a falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent, mitjangant el
procedimentarbitral previstenaquestContracte endefensadelsseusdretsiambigual vigenciai
validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

No obstant I’exposat anteriorment, i quan la causa de resolucié sigui la mort o incapacitat
sobrevinguda del contractista individual, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podra
acordar la continuacié del contracte amb els seus hereus o successors.

La declaracié d’insolvencia en qualsevol procediment, i en cas de licitacio, I’'oberturade lafase de
liguidacid, donara sempre lloc a la resolucid del contracte. En el cas de declaracio de licitaci¢, i
entretant no s’hagi produit I’obertura de la fase de liquidacid, Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, potestativament, continuara el contracte si el contractista presta les garanties
suficients, ajudici d’aquest, peralasevaexecucié.
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18.3.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 18.1
produiraelsseglients efectes:

a) La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacié, medicié i liquidacié dels treballs
realitzats de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
contractista., independentment de les rebaixes percentuals a que donés lloc I'aplicacié de les
penalitzacions recollides en aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte esresolgui percausesimputables al contractista, aquest haura d’indemnitzar
a Barcelonad’Infraestructures Municipals, SA, els danysi perjudicis ocasionats. Laindemnitzacié
es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’"hagués constituit, sense
perjudici de lasubsisténciade la responsabilitat del contractistaen el que esrefereix I'importque
excedeixi de lagarantia prestada.

c) Quan el contracte esresolgui en el supositde suspensié de lainiciacid dels treballs per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes una indemnitzaciéd del 3 per 100 del preu
d’adjudicacié.

d) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensié dels treballs iniciats per un termini
superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 3 per 100 del preu dels treballs deixats de
realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per treballs deixats de realitzar els que
resultin de ladiferéncia entre els establerts en el contracte primitiuiles seves modificacions, i les
gue finsala data de notificacié de lasuspensié s’haguessin executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el sup0sit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini
establert, s’estaraal seglient:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d’indemnitzar a Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA els danys i perjudicis ocasionats i laindemnitzacié es fara
efectiva, en primerterme, sobrelagarantia provisionali/o definitivaque al seucas, s’hagués
constituit, sense perjudici de lasubsisténciade laresponsabilitat del contractistaenel que es
refereix|'import que excedeixide lagarantia prestada.

2.- Quan sigui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, aquest
haura d’indemnitzar al contractista els danysi perjudicis ocasionats.

a) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, aquest haura d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista.

b) Quan el contracte esresolgui peracord de les parts, elsdrets d’aquests s’estipularen entre
elles.

18.4.- BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra, en qualsevol moment, rescindir
el Contracte per la seva lliure determinacié, mitjancant I'abonament al Contractista de I'import
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delstreballs executatsidels materials aplegatsi,amés, I’3 per 100 del preudelstreballs deixats
derealitzaren concepte de danysi perjudicis. S’entenen pertreballs deixats de realitzar les que
resultin de ladiferénciaentre les establertes en el contracte primitiuiles sevesmodificacions, i
les que finsa ladata de notificacid de lasuspensié s’haguessin executat.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissié unilateral del Contracte per part de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva
dins del termini maxim de trenta dies des de la data de rescissid, llevat que existeixin causes
contractualsjustificades perdenegaraquestadevolucié.

19.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de
tota aquellainformacid, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats
amb l'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasié del mateix, o que aixi
expressamentliindiqui l’entitat, o que perlaseva propia naturalesahagi de sertractada com tal.
Aquestdeure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

Lincompliment d'aquesta clausula donara dret a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA a unaindemnitzacio pel perjudici causat.

20.- CRITERIS DE REBUIG DELS ELEMENTS DE MOBILIARI

Els Arquitectes Redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris
tecnicside disseny, alguns dels quals sén:

Defectesvisibles en els materials.

No correspondeéencia entre el modelofertiel subministrat (model, color, material, etc)
Porositatde les peces, enel seucas.

Superficie final irregular, en el seu cas.

Qualsevol deficiencia o diferénciaentre el model contractati el subministrat

"m0 oo

En aquests casos, el Contractista estara obligat a restituir els elements de mobiliari afectats
novament sense cap cost o despesaaddicional per BIMSA dins del terminiatorgat a tal efecte per
la Direccié de subministrament.

21.- REGIM JURIDIC

El Contracte quedasubjecte alalegislacié civil, mercantil i processal espanyola.
Perresoldre qualsevol discrepanciaresultant de lainterpretacié o execucié del present Contracte,
ambdues parts se sotmeten expressamentalajurisdiccid civil i competenciadels jutjatsi tribunals

de la ciutat de Barcelona, amb renunciaa qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, a la ciutati data indicades en el seu encapcalament.
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BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES L’ADJUDICATARI
MUNICIPALS, SA
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