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1. Introducció 

principal de resoldre la problemàtica dels talussos erosionats del marge dret de la riera de 

des del punt de vista ambiental. 

 

2. Àmbit del projecte 

it de projecte és un tram de 475m de la riera de Vilamajor dins la trama urbana del nucli. Es 

important.  
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3. Anàlisi de  actual  

 

 

3.1 Topografia  

territorial. Aquest ha servit tant per 
 

existent a escala 1:1000 realitzat per la Diputació de Barcelona que ha servit per complementar la 
 



 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

 6                                           

3.2 Geologia i geomorfologia 

geotècnic redactat per Geosupor ·la de vianants i ciclistes 
sobre la riera de Vilamajor i urbanització del carrer Ramon Berenguer IV entre la Ronda de la Riera i 

l consell comarcal 
del Vallès Oriental. 

A continuació es destaquen els aspectes més rellevant observats a camp per a cada tram.  

Tram 1: 
dinamisme morfològic, i els tal  

Tram 2: 
La curvatura fa que el marge extern, el dret, sigui força escarpat. De fet, en un tram de 40m es 
troba pro

verticals.  

En el marge esquerre es troba a una cota bastant més elevada que la llera, pel que a nivell funcional 
la zona del meandre està desconnectada de la riera. 

Tram 3: 
vertical al marge dret, molt proper al carrer. Després del gir 

més dinamisme a nivell geomorfològic, i on es van observar canvis significatius després del 
temporal Glòria. 

Tram 4: La cota de la llera va rebaixant-se cada vegada més en relació als marges. Tot i no ser un 
tram tant encaixonat com el primer, no hi ha marge per a ampliar la secció però tampoc 

 

-3 m des 
de cap de talús.  

antiga (Qt1). Aquests materials afloren a la zona baixa de la llera.  Els paràmetres geotècnics estimats 
per les dues primeres capes són:  

Paràmetre geotècnic Valor 

Angle de fricció ( ) 30º 

 0 
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3.3 Estudi hidrològic i hidràulic  

3.3.1 Estudi hidrològic  

La riera de Vilamajor és un curs fluvial no regulat que està regit pel règim pluvial. El tram estudiat no 

està fortament condicionat per les pluges. La riera en aquest tram es queda seca o amb molt poca 

aigua en èpoques en que plou poc. 

passarel·la 

de vianants i ciclistes sobre la riera de Vilamajor i urbanització del carrer Ramon Berenguer IV entre 

la Ronda de la Riera i el carrer Barcelona al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor. Annex 

 

 

agafat les mateixes dades per calcular el període de retorn de 2 anys.  

 

Taula 1. Cabals extraordinaris.  

Qp(m3/s) m3/s Font 

Q2 21.46 calculat 
Q10 43.34 Estudi passera 

Q100 104.19 Estudi passera 

3.3.2 Estudi hidràulic 

Vilamajor al tram estudiat i validar les solucions constructives proposades. Per a la modelització en 
lic IBER ro

2. 

que se n  

 meandre. Una ampliació 

dria afavorir el desenvolupament de la 

vegetació de ribera. 

 

de bioenginyeria. 

 Els valors observats en les tensions de fons localment són superiors als que permeten 

Cal dissenyar actuacions de canvi de morfologia 

per millorar les condicions hidràuliques i reduir les sol·licitacions sobre els talussos 

inestables del marge dret al tram 2 i 3

per a la seva estabilització. 
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100 anys. 
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3.4 Vegetació  

existents amb els següents objectius:  

  

  

 

A continuació es descriuen els aspectes més rellevants de cada tram:  

 

Tram 1: En aquest tram destaca el plàtan (Platanus x hispanica) com espècie arbòria predominant, 
Sambucus 

nigra), i en menor mesura algun lledoner (Celtis australis) de petit port. 
al·lòctones invasores. 

Tram 2: Arundo donax) que ha persistit a tasques 

 ben desenvolupats són escasses. Les darreres plantacions realitzades 
presenten encara estadis inicials de desenvolupament. Destaca algun exemplar de pollancre 
(Populus nigra) vell de gran alçada.  

Tram 3: En la zona de meandres la vegetació és més escassa que en altres trams. Destaca la 

o estreta. 

Tram 4:  Es torna a observar algun lledoner (Celtis australis) algun freixe (Fraxinus sp.) i algun 
pollancre (Populus nigra  

Juglans regia), 
figueres (Ficus carica) i altres (Prunus sp.).  

 

3.5  

 hi té lloc un ús social rellevant, en gran part afavorit pel sender de construcció 
recent que transcorre paral·lel a la rier lt central al nucli de Sant Antoni de 

el poliesportiu. Al llarg del tram existeixen dues passeres de vianants que creuen la riera i un pas de 
pedra. 
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3.6 Planejament 

reforma urbana.  
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4. Diagnosi 

A partir de les 
detectar les principals problemàtiques que cal tractar per tal de millorar les condicions actuals de 

 

Escassa vegetació de ribera i poc desenvolupada: Un cop realitzada la identificació de les 
una baixa presència de vegetació de ribera 

Populus alba) el freixe (Fraxinus angustifolia) etc... Aquesta 
vegetació a més es troba fragmentada en peus aïllats sense tenir una connectivitat longitudinal al 
llarg del traçat de la riera 
ecosistèmics com la resiliència davant episodis extrems, regulació tèrmica... El contrast entre la 
presència de zones monoespecífiques de plataneda (Platanus x hispanica) i zones amb densitat de 
vegetació molt baixes genera unes perspectives baixes de futur pel desenvolupament de la ribera. 
Hi ha una necessitat important de potenciar bosquines de vegetació de ribera que millorin la 
connectivitat ecològica longitudinal i la potenciació dels serveis ecosistèmics que vindran 
acompanyats de la vegetació pròpia de la zona, com resistència i resiliència als fenòm .  

Secció hidràulica estreta i encaixonada: En diferents punts, la secció hidràulica de la riera és molt 
estreta i sobretot està encaixonada per la trama urbana fet que degut a la urbanització de la conca 

sió imatge inferior) 
les tensions de fons ens diferents punts es troben per sobre dels 900 N/m2 fet que està provocant les 
erosions locals de diferents espais clarament visibles durant els treballs de camp. Aquestes tensions 

. 

 

100 anys. 
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Talussos inestables i amb senyals : En relació al punt anterior, les elevades tensions de 
fons i velocitats 

irà 
agreujant amb els episodis puntuals de  
mediterrànies pot acabar afectant als entorns de la riera, sobretot a la trama urbana on es veurien 
afectats els equipaments que hi trobem.  

 

Sobreeixidors amb presencia de flotants, aigües contaminades i poc integrats 
paisatgísticament:  

significatiu. No fa tants anys, però les rieres sempre 
havien viscut de cara a les esquenes de la població pel que la presè ón molt 
freqüents en elles. Aquests elements també suposen 
de clavegueram i elements flotants que empitjoren la qualitat de les aigües del medi fluvial receptor. 
Un índex molt important per entendre 
pel que hi ha una gran necessitat de potenciar sistemes naturals de bioremediació que permetin 
millorar-la.  

 

 

Secció tipus estat actual 
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Un cop ja descrites les principals problemàtiques que
 i hidromorfològic , es mencionen diferents problemàtiques més 

específiques i detectades per a cada tram. 

Tram 1: 

 

 Hidromorfologia 

 Tram rectilini, poc dinamisme i encaixonat 
 

 Talús esllavissat  
 

 Hàbitat 

 Espècie predominant és el plàtan 
 Espècies autòctones però poca diversitat i 

poc madur. 

 Impactes 

 Sortida sobreeixidors. 
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Tram 2:

 

 Hidromorfologia 

 Erosió i talús inestable al MD.  
 Llera oberta inundable al ME. 
 Carrer que limita el desenvolupament cap al 

MD. 
 

 Hàbitat 

 Algun pollancre vell 
 Exemplars joves plantats fa poc 

 
 Impactes 

 Escullera descalçada 
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Tram 3:

 

 Hidromorfologia 

 Girs bruscs amb erosions locals 
 Dinamisme 
 Talussos verticals als 2 marges 

 
 Hàbitat 

 Espècies autòctones 
 Vegetació poc madura 

 
 Impactes 

 Pas de pedra sense fonament 
 Erosió degut a poca estabilitat del ferm del 

sender pel pas de la gent 
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Tram 4:

 

 Hidromorfologia 

 Tram rectilini 
 Poc dinamisme, secció constrenyida 

 
 Hàbitat 

 Espècies autòctones 
 Poca densitat de vegetació i hàbitat poc madur 

 Impactes 

 Sortida de sobreeixidors 
 Escullera passera deficient 
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5. Objectiu 

5.1 Imatge objectiu i objectius genèrics 

les condicions idonies per a la naturalització 
de la riera, fet que aportarà una millora dels serveis ecosistèmics en molts aspectes. Ja sigui en la 
resiliencia davant , més biodiversitat, més regulació tèrmica, fixació del CO2 i la 
millora en la qualitat de la vida de la població.  

Les actuacions que es proposaran el punt 6. Descripció de la proposta aniran encaminades a complir 
amb els següents objectius claus per a la naturalització integral de la riera.  

 en galeria: Uns dels objectius prioritaris del present projecte és la 
creació de les condicions necessàries per a potenciar un bosc de ribera en galeria que contempli una 
connectivital longitudinal integral al llarg de la riera. Les bosquines amb espècies de ribera afavoriran 
nuclis de refugi per a 

degut al canvi climàtic sense la necessitat de fer cap aportació de reg i amb un manteniment nul.  

Estabilització immediata dels talussos mitjançant tècniques de bioenginyeria del paisatge: 
Arrel de la crisi climàtica en la que ens trobem cal actuar en front als riscos hidrometeorologics que 
cada cop es donaran amb més freqüencia amb un nou corrent anomenat NBS o Solucions Basades 
en la Naturalesa de la qual la bioenginyeria del paisatge hi forma part. Aquesta disciplina també 
coneguda com a enginyeria naturalística té com a principal fonament introduir material natural per tal 
de donar una estabilització immediata dels talussos i aportar les condicions per a que les plantacions 
es desenvolupin correctament i acabin exercint la força mecànica que permeti estructurar-los i 
integrar-

 
Les solucions seleccionades, entramats Krainer, enreixats vius etc... han estat escollides en funció 
dels condicionants hidràulics de cada talús i de la seva morfologia.  

Integració paisatgística dels sobreeixidors i sistemes de bioremediació amb retenció de 
flotants: a les nostres rieres és molt comú i és un aspecte que cal 
gestionar, 
sense haver estat tractades a les depuradores sempre i quan parlem de xarxa unitària com és el cas 
present. -
3)Tn/Km2/mes a càrrega contaminant. Primer de tot hi 

retenir els elements flotants per evitar que acabin a la riera. Cal potenciar la introducció de sistemes 
bioremediadors que permetin que les aigües sortints interactuin previament amb el medi i no generin 
tantes discontinuitats amb el medi fluvial receptor.  
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Imatge objectiu del projecte 

 

5.2 Objectius específics i taula resum actuacions 

 Estabilitzar els talussos . 

 Revegetar amb nuclis de plantació amb la idea de potenciar un bosc de ribera en galeria. 

 Millorar la morfologia de la llera millorar les condicions hidràuliques. 

 Integrar els sobreeixidors paisatgísticament juntament amb la retenció de flotants i introduir 
sistemes de bioremediació de les aigües sortints.  

 Canviar la ubicació i consolidar estructuralment el pas de pedra. 
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TRAM PROBLEMÀTICA OBJECTIUS  SOLUCIONS 

1 

Esllavissament talús 
Estabilització i millora estructural 

del talús 
Enreixat viu i roll vegetalitzat 

Presència de sobreeixidors 
Integració paisatgística i 

introducció sistemes 
bioremediació 

Baixants de fusta  

Baixa presència de 
vegetació de ribera 

Potenciació de bosc de ribera en 
galeria 

Plantació de nuclis de ribera 

2 

Tensions de fons i 
velocitats elevades en certs 

punts 

Suavització del perfil del talús del 
MD.  

Reperfilat talussos i 
instal·lació ret de coco i rolls 
pel control de l'escorrentiu. 

Poca estabilitat peu 
talussos i indicis incisió 

Estabilització i millora estructural 
de la base del talús 

Entramat Krainer 

Baixa presència de 
vegetació de ribera 

Potenciació de bosc de ribera en 
galeria 

Vegetació integrada en les 
solucions de bioenginyeria 

3 

Estretament secció 
hidràulica 

Millora condicions hidràuliques 
per estabilització talussos 

Moviments de desmunt per 
retirar sortint de terra MD  

Presència de sobreeixidors 
Integració paisatgística i 

introducció sistemes 
bioremediació 

Baixants de fusta  

Poca estabilitat peu 
talussos i indicis incisió 

Estabilització i millora estructural 
de la base del talús al MD 

Entramat Krainer 

Pas de pedra sense 
fonamentació i ubicat en 

zona d'alt dinamisme 

Potenciar pas transversal de la 
riera en una zona segura i amb 

una estructura consolidada 

transitòria 

Reubicació d'un nou pas de 
pedra amb fonament 

Poca estabilitat superficial 
talussos 

Estabilització i integració de 
talussos poc estables del ME 

Enreixat viu, roll vegetalitzat i 
ret de coco 

Falta accessibilitat de la 
riera al camí fluvial 

Potenciació connectivitat 
transversal  

Escales de fusta natural 

Baixa presència de 
vegetació de ribera 

Potenciació de bosc de ribera en 
galeria 

Plantació de nuclis de ribera 

4 

Baixa consolidació 
escullera sota el pont 

Consolidació i millora estructural 
fonament sota el pont 

Millora resclosa existent amb 
mur ciclòpic 

Presència de sobreeixidors  

Integració paisatgística i 
introducció sistemes 

bioremediació amb retenció de 
flotants 

Integració amb pedra calcària 
tant del coronament com del 

baixant del sobreeixidor i 
instal·lació reixa desbast 

Baixa presència de 
vegetació de ribera 

Potenciació de bosc de ribera en 
galeria 

Plantació de nuclis de ribera 

Taula problemàtiques, objectius i solucions proposades per a cada tram  
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6. Descripció de la proposta  

 

6.1 Tram 1.  

Les actuacions del primer tram van encaminades, en primer lloc, a la millora ecològica de la vegetació 
de ribera potenciant una transició de la plataneda existent cap a un bosc de ribera madur en galeria. 
En segon lloc es busca la integració paisatgística dels sobreeixidors detectats que aboquen les 
aigües directament a la riera i finalment   

 

  

que protegeixi tota la 

talús i al llarg de tota la longitud del talús esllavissat.  

 

 

Imatge del talús esllavissat  

de 6m de longitud amb troncs de fusta de castanyer sense tractar de 15cm de diàmetre els verticals 
i 12cm de diàmetre els horitzontals. Els verticals es col·locaran cada 1,5m i els nivells horitzontals 

.  

Els rolls vegetalitzats tipus Fiber Roll aniran parcialment enterrats i quedaran disposats al peu de 
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Esquemes constructius de la solució proposada 

Planta Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Total 

Salix atrocinerea 10       10 

Salix purpurea 10       10 

Cornus sanguinea   10     10 

Crataegus monogyna   10     10 

Sambucus nigra     10   10 

Pistacia lentiscus     10 10 20 

Viburnum tinus       10 10 

  20 20 20 20 80 

Resum planta enreixat viu 

  

Imatges de la solució proposada durant la seva execució (esquerre) i anys després (dreta) 
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 Actuació 1.2 Plantacions de nuclis per a crear bosc galeria de ribera 

vegetació de ribera en nuclis de plantació de 6m2 de superfície amb arbustives i arbres amb una 
distribució segons el següent esquema constructiu:  

 

Distribució en planta dels nuclis de ribera proposats 

una unitat en front a possibles avingudes i exerciran una major resistència a la tensions i velocitats 

. Els arbres de ribera act

trencament o caiguda generant un efecte en cadena (Florineth,2008). 

La distancia entre nuclis serà de 15m i estaran formats per 2 arbres i 18 arbustives a raó de 3u/m2. 
En el primer tram es proposa introduir un total de 14 
Les espècies i quantitats per un nucli de plantació queden descrites en la següent taula:  

Espècies Unitats Format 
ARBRES     
Populus alba  1 6/8cm diam 
Fraxinus angustifolia 1 6/8cm diam 
ARBUSTOS     
Cornus sanguinea 5 C-1,5L 
Crataegus monogyna 5 C-1,5L 
Sambucus nigra 4 C-1,5L 
Viburnum tinus 4 C-1,5L 

Total = 20   

Quantitats i format de les espècies seleccionades per un nucli de plantació  
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Espècies Unitats 
ARBRES   
Populus alba  14 
Fraxinus angustifolia 14 
ARBUSTOS   
Cornus sanguinea 70 
Crataegus monogyna 70 
Sambucus nigra 56 
Viburnum tinus 56 

Unitats totals a plantar TRAM 1 

Tot i que en el present projecte no es defineix cap actuació per a la retirada dels plàtans (Platanus x 
hispanica) existents es recomana que aquesta transició cap a un bosc de ribera en galeria vagi 
acompanyada de la retirada gradual de peus de plàtans aïllats.  

 

 Actuació 1.3 Integració sobreeixidors amb baixants de fusta  

riera que generen un impacte visual i . Tot i no haver pogut confirmar la 
procedència de les seves aigües no les sortides pel que no es preveu que sigui 
aigua connectada a la xarxa de clavegueram.  

  

Imatges dels sobreeixidors existents 

troncs de fusta sense tractar de 20cm de diàmetre 
per a infiltrar-la al 

terreny i el segon es reblirà amb terres de la zona i quedarà cobert per una malla de bruc juntament 
amb plantacions en AF a raó de 1u/0,2m.  
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Esquemes constructius baixants de fusta 

Es proposa instal·lar un roll de fibra de coco sense vegetar per a integrar els coronaments del tubs i 
un altre a la part frontal del segon ca
desenvolupi.  

Planta Nivell 1 

Salix atrocinerea 3 

Salix purpurea 3 

Total 6 

Resum planta baixants 
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Resum de les actuacions al tram 1  

Descripció actuacions TRAM 1 

Act.1.1 tipus Fiber Roll 

Act.1.2 Plantacions de nuclis per a crear bosc galeria de ribera 

Act.1.3 Integració sobreeixidors amb baixants de fusta 

 

6.2 Tram 2.  

és el principal focus de les 
actuacions en aquest tram.  

ia del paisatge per 
estabilitzar el talús del marge dret i amb actuacions de millora morfològica. 

 Actuació 2.1 Treballs previs. Esbrossada del talús del MD. 

Previ a les actuacions que es defineixen en aquest tram es proposa adequar la zona amb 
a del talús del marge dret. 

  

 o trasplantar 
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Actuació 2.2 Moviments terres per reperfilar el talús del marge dret per sobre del tram 
 (MD) 

Un cop realitzats els treballs previs, es proposa fer els respectius moviments de terres per reperfilar 
el talús del marge dret. En el tram on hi ha escullera, es reperfilarà a una inclinació de 30-35º per tal 
que el nou talús sigui fàcilment vegetable i estable al llarg del temps. Aquesta partida també inclou 

 en el 
marge esquerre.  

 

Planta moviments de terres TRAM 2 

 

Seccions moviments de terres TRAM 2 
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 Actuació 2.3 Protecció talús sobre escullera amb ret de coco, rolls pel control de 
 

, és per això que un 
cop fet el reperfilat del talús es proposa implementar solucions biodegradables que permetin una 
immediata estabilització del talús i la futura revegetació del talús per a que en un futur sigui la 
vegetació qui acabi estructurant.  

 

  

Imatges del talús en el que es proposa actuar 

La solució proposada consisteix en la cobertura del talús amb ret de coco i sembra de barreja 

ue hi va a parar des del carrer i retenir humitat pel correcte 

distancia entre fileres de 1m i es faran en rolls de 2m de longitud amb un diàmetre de 15cm. En total 
es faran 6 fileres on els diferents rolls aniran intercalats. Finalment, tant a cap de talús com el punt 
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Secció de la proposta  

 

Alçat de la proposta  
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 Actuació 2.4  

amb maquinaria per tal 
Els treballs a 

realitzar consistiran en retirar tots aquells blocs de pedra que no estiguin ben consolidats en el tram 

proposarà a continuació. 

 

 

 Actuació 2.5 
existent 

possiblement per les 
m 

bastant encaixonat actualment millorarà les condicions hidràuliques gràcies a les correccions 
 

  

De totes maneres es considera necessari estabilitzar els primers 26m del talús del marge dret amb 
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 consistirà en 8 nivells de fusta de castanyer sense tractar de 20cm de diàmetre 
s amb gabions flexibles tubulars com a 

ra. 
Es plantarà amb una distribució de plantació de 1u/0,2m amb planta en AF que començarà des del 

de troncs a mesura que es va afegint la terra darrera la estructura per tal de donar-li més estabilitat. 

 

 

Secció detall constructiu Entramat Krainer 

Planta Nivell 3 Nivell 5 Nivell 7 Total 

Salix atrocinerea 65     65 

Salix purpurea 65     65 

Cornus sanguinea   43   43 

Crataegus monogyna   44   44 

Sambucus nigra     43 43 

Pistacia lentiscus   43 43 86 

Viburnum tinus     44 44 

  130 130 130 390 

Resum planta entramat Krainer 

Pel que fa a la resta de talús, es protegirà amb ret de coco i una 
. Aquests estan constituïts per ret de coco 

i s
de 15cm. En total es faran 6 fileres on els diferents rolls aniran intercalats. Finalment, a cap de talús 
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Esquemes constructius  
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 Resum de les actuacions al tram 2 

 

Descripció actuacions TRAM 2 

Act.2.1 Treballs previs. Esbrossada. 

Act.2.2 Moviments terres per reperfilat del talús sobre escullera marge dret (MD)  

Act.2.3 
de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll 

Act.2.4  

Act.2.5  
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6.3 Tram 3.  

Aquest tram presenta diferents talussos molt verticals i esllavissats degut a les dinàmiques 
, la presència 

morro de terres aportades on es pot apreciar fins i tot runa està generant la desestabilització de 
diferents talussos. Val a dir que aquestes dinàmiques són les pròpies de la riera però que en el 
present projecte buscarem corregir per tal que no afecti als entorns més immediats  
dona un ús social important.  

  

Imatges del morro existent (dreta) i de talussos esllavissats (esquerre) 

A part de fer les correccions morfològiques pertinents per a millorar les condicions hidràuliques es 
proposa estabilitzar els talussos més inestables amb tècniques de bioenginyeria del paisatge.  

ubicat en la zona de més dinamisme del tram i sense estar perpendicular al fl  i la 
er possibilitar les adequacions morfològiques que ja es comentaran 

més endavant.  

 Actuació 3.1 
del pas de pedra existent 

Les actuacions que es plantegen a nivell de canvis morfològics (moviments de terres) són:  

 Eliminació del sortint/morro de terreny que fa el gir més brusc al marge dret per buscar una 

alineació de marge més suau.  

 Reperfilat dels talussos del marge esquerre passat el pas de pedra existent. Aquesta actuació 

queda inclosa en la partida 3.5  
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Planta proposta moviments de terres TRAM 3 

 Actuació 3.2 Integració sobreeixidor amb baixants de fusta 

(on trobem el pas 

altres dos del TRAM 1 no es coneix la procedència de les seves aigües ència 
de flotants que indica que no està connectat a la xarxa unitària de clavegueram.  

 

Imatge del sobreeixidor existent  
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Es proposa la creació de baixants amb troncs de fusta sense tractar de 20cm de diàmetre amb dos 

-la al terreny i el segon es reblirà amb terres de la zona i quedarà 
cobert per una malla de bruc juntament amb plantacions en AF a raó de 1u/0,2m. 
dels treballs  

 

Esquemes constructius baixants de fusta 

Es proposa instal·lar un roll de fibra de coco sense vegetar per a integrar els coronaments del tubs i 

desenvolupi.  

Planta Nivell 1 

Salix atrocinerea 3 

Salix purpurea 3 

Total 6 

Resum planta baixants 
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 Actuació 3.3 
 

Un cop fet 
proposa protegir 36m del t 6m 

exibles tubulars mentres que la part vista 

castanyer amb 20cm de diàmetre i fixats amb varetes de corrugat de 0,75m de llarg i 12mm de 
diàmetre tal i com es detalla en el següent esquema constructiu:  

 

 

Esquema constructiu entramat Krainer 

Planta Nivell 3 Nivell 5 Nivell 7 Total 

Salix atrocinerea 90     90 

Salix purpurea 90     90 

Cornus sanguinea   60   60 

Crataegus monogyna   60   60 

Sambucus nigra     60 60 

Pistacia lentiscus   60 60 120 

Viburnum tinus     60 60 

  180 180 180 540 

Resum planta entramat Krainer 

 

30º segons el següent esquema constructiu: 
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Esquema constructiu solució global proposada 

 

 Actuació 3.4 
avall 

La ubicació del pas de pedra existent es troba situada en una zona de fort dinamisme de la riera. A 
amb els canvis morfològics proposats, la riera 

tindrà certa mobilitat per marcar la traça . Segons com canviï, el pas de pedra actual 
deixaria de quedar ubicat . 
pas de p  A 
més, el pas de pedra actual no presenta cap tipus de fonamentació que el fa vulnerable en front a 
possibles avingudes.  

És per això que es proposa construir un nou pas de pedra més aigües a baix, en la zona on les 
condicions hidràuliques ja són més favorables 
baixes. La nova ubicació permet connectar amb les escales ja existents al marge esquerre.  

Aquesta partid
actuarà com a fonament tal i com es mostra en el següent esquema: 
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Esquemes constructius pas de pedra 

 

 Actuació 3.5 Protecció talussos del marge esquerre (ME) amb enreixat viu i ret de coco 

Degut a les condicions hidromorfològiques actuals, trobem dos talussos esllavissats que estan patint 
una  

  

Imatges dels talussos esllavissats 
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És per això que es proposa construir un enreixat viu en el primer talús de 12m de longitud amb la 
instal·lació de rolls vegetalitzats tipus Fiber Roll a la base i rolls de fibra de coco sense vegetar a cap 

 

Aquest enreixat viu consistirà en la col·locació de quatre peces de 4
un total de 24m de longitud amb troncs de fusta de castanyer sense tractar de 15cm de diàmetre els 
verticals i 12cm de diàmetre els horitzontals. Els verticals es col·locaran cada 1,5m i els nivells 
horitzontals cada 1,3 Els troncs 

 assegurar que queda ben ancorat 
 

 

Esquemes constructius solució proposada 

 

Els rolls vegetalitzats tipus Fiber Roll aniran parcialment enterrats i quedaran disposats al peu de 
talús en contacte amb els troncs verticals de  i els rolls de fibra de coco sense vegetar 
també quedaran parcialment enterrats al cap de talús.  

Planta Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Total 

Salix atrocinerea 20     20 

Salix purpurea 20     20 

Cornus sanguinea   10   10 

Crataegus monogyna   10   10 

Sambucus nigra   10 10 20 

Pistacia lentiscus   10 10 20 

Viburnum tinus     20 20 

  40 40 40 120 

Resum planta enreixat viu 
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Actuació 3.6 Escales tipus Gaià 

esquerre i en concret amb el camí fluvial existent.  

 

Imatges de les escales tipus Gaià 

. Els pals de fusta de 
 

 

 Actuació 3.7 Plantacions per a crear bosc galeria de ribera   

galeria de ribera es proposa introduir 
vegetació de ribera en nuclis de plantació de 6m2 de superfície amb arbustives i arbres amb una 

 

structura de nuclis de plantació es desdibuixa 
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Resum de les actuacions al tram 3  

Descripció actuacions TRAM 3 

Act.3.1 Moviments de terres per retirar el morro existent al marge dret (MD) a 
as de pedra existent 

Act.3.2 Integració sobreeixidor amb baixants de fusta 

Act.3.3 
 

Act.3.4 
aigües avall  

Act.3.5 Protecció talussos del marge esquerre (ME) amb enreixat viu i ret de 
coco 

Act. 3.6 Escales tipus Gaià 

Act. 3.7 Plantacions per a crear bosc galeria de ribera  

 

6.4 Tram 4.  

El tram 4, de la mateixa manera que el tram 1, no presenta tantes problemàtiques a nivell morfològic 

de dos sobreeixidors, la poca diversitat de vegetació de ribera pròpia de la zona i la poca consolidació 
ona sota el nou pont co  

 Actuació 4.1 Millora de la resclosa existent sota el pont  

Entenem que la poca consolidació entre les pedres podria acabar portant problemes en un futur pel 
 marges i 

pedra nova i pedra ja existent de la zona pero amb una major consolidació i estabilitat. Les esculleres 
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scullera actual sota el pont  

 Actuació 4.2 Integració dels sobreeixidors existents després del pont  

 vegada que 
tampoc hi ha cap tractament per la retenció dels flotants.  

  

Imatges sobreeixidors existents 

 

integració dels sobreeixidors amb la mateixa tipologia de pedra calcària (40/60cm de gruix).  

baixa del tub fins a la llera segons els següents esquemes constructius:  
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Esquemes constructius integració sobreeixidor 1 

 

Esquemes constructius integració sobreeixidor 2 

 Actuació 4.3 Plantacions per a recrear bosc de ribera en galeria 

Finalment, passat els sobreeixidors es proposa potenciar un bosc de ribera en galeria fins al final de 

de la zona.  
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Per aconseguir-ho es proposa introduir vegetació de ribera en nuclis de plantació de 6m2 de 
superfície amb arbustives i arbres amb una distribució segons el següent esquema constructiu:  

 

Distribució en planta dels nuclis de ribera proposats 

manera les plantacions actuaran com una unitat en front a possibles avingudes i exerciran una major 
res.  

La distancia entre nuclis serà de 15m i estaran formats per 2 arbres i 18 arbustives a raó de 3u/m2. 
Es 
quantitats queden descrites en les següents taules:  

Quantitats i format de les espècies seleccionades per unitat de clot de plantació 

Espècies Unitats Format 
ARBRES     
Populus alba  1 6/8cm diam 
Fraxinus angustifolia 1 6/8cm diam 
ARBUSTOS     
Cornus sanguinea 5 C-1,5L 
Crataegus monogyna 5 C-1,5L 
Sambucus nigra 4 C-1,5L 
Viburnum tinus 4 C-1,5L 

Total = 20   

Quantitats i format totals de les espècies seleccionades 

Espècies Unitats 
ARBRES   
Populus alba  11 
Fraxinus angustifolia 11 
ARBUSTOS   
Cornus sanguinea 55 
Crataegus monogyna 55 
Sambucus nigra 44 
Viburnum tinus 44 



 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

 45                                           

Resum de les actuacions al tram 4   

 

Descripció actuacions TRAM 4 

Act.4.1 Millora de la resclosa existent sota el pont  

Act.4.2 Integració dels sobreeixidors existents després del pont  

Act.4.3 Plantacions per a recrear bosc ribera galeria  

7. Validació hidràulica de les actuacions  

A continuació es comprova que les modificacions fetes amb les actuacions donen resposta als 
objectius plantejats  

Tram 2:  2 a 600N/m2, valors 
assumibles per les tècniques plantejades. 

    

   

Secció 8 (tram 2). Comparació del calat per Q2 abans i després de les actuacions. 
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Tram 3: 
elevats és el punt al marge dret on hi ha un gir brusc de la direcció de la riera. En aquest punt, en 

2

fins als 650 N/m2.  

 

  

r) i la proposta 
(inferior). 

8. Afectacions 

8.1 Serveis afectats 

 

8.2 Parcel·les afectades 

No hi ha parcel·les afectades. 

9.  
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10. Resum del pressupost  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

A petició del client: 

 

 

G3 DT. S.L. ha realitzat el present aixecament topogràfic. 

 

an implantat i utilitzat bases 

enllaçades amb el sistema oficial de coordenades ETRS89  Projecció UTM Fus 

31. 

 

2. TREBALLS REALITZATS 
 

Els treballs topogràfics han consistit en: 

 

 Treball de camp: Aixecament topogràfic amb GPS GS07 Smart 

Antenna, GPS ZENO FLX100 Smart Antenna i Estació Total model 

LEICA TPS 1205+. 

georeferenciats al sistema de coordenades ETRS89-Projecció UTM 

Fus 31.  

 

 Treball de gabinet: Realització del plànol topogràfic 2D a partir de les 

AutoCAD 2014 i MDT 7.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
   
 

2.1.  
 

de Canyes per al seu pas pel municipi 

de Sant Antoni de Vilamajor, concretament el tram que va des del pont del Carrer de 

la Freixeda fins al pont del Carrer de Ferran Llach. 

 

 

Figura 1. Ortofotografia aportada per part de Naturalea Conservació, S.L., on 

  marcat en ombrejat vermell. 

 

 

topogràfic de la base i el sostre del riu, juntament amb la 

morfologia adjacent, i de manera detallada, els ponts, accessos i carreteres que 

 

 

Cal destacar que perimetralment, es superposa el plànol topogràfic a escala 1:1.000 

exist -  

 

 

 
 

 



 

 
 
 
   
 

3. FOTOGRAFIES 
 

algunes de les bases de replanteig fixes implantades. 

 

 

Fotografia 1. 

implantades. 

 

  
 

Fotografia 2 i 3. , el Pont del Carrer 

Ferran Llach i el Pont del Carrer Freixeda, respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
   

 

  

Fotografia 4 i 5. Vistes  

 

 

4. LLISTAT DELS PUNTS REALITZATS 
 

nclatura 

marcada i les seves coordenades: 

 

Taula 1. Bases implantades a camp. 

E2 450118,121 4613173,003 243,336 

E3 450128,633 4613177,889 243,239 

E4 450144,947 4613195,429 243,436 

E6 449868,542 4613437,567 251,014 

E7 449865,204 4613451,089 251,186 

E8 449890,746 4613511,705 251,204 

E9 449885,708 4613519,052 251,397 

E10 449877,835 4613491,992 251,35 

 

 

l  topogràfic: 

 

Taula 2. Bases implantades a camp. 

1 450117,193 4613205,1 243,313 

2 450117,247 4613205,079 243,46 

3 450118,678 4613205,153 243,508 

4 450118,837 4613205,156 243,449 

5 450108,292 4613232,365 243,701 

6 450108,352 4613232,357 243,855 

7 450109,667 4613233,208 243,87 



 

 
 
 
   

8 450109,551 4613233,183 243,93 

9 450106,905 4613241,335 244,031 

10 450107,019 4613241,348 243,886 

11 450105,72 4613240,441 243,995 

12 450105,666 4613240,429 243,857 

13 450102,468 4613250,31 244,008 

14 450102,498 4613250,317 244,134 

15 450103,714 4613251,119 244,165 

16 450103,814 4613251,202 244,053 

17 450100,323 4613261,965 244,219 

18 450100,196 4613261,974 244,327 

19 450098,92 4613261,35 244,264 

20 450098,861 4613261,325 244,138 

21 450097,934 4613264,191 244,18 

22 450097,967 4613264,248 244,301 

23 450097,721 4613264,261 244,316 

24 450097,4 4613264,662 244,34 

25 450097,226 4613265,233 244,353 

26 450093,934 4613264,169 244,36 

27 450094,395 4613263,066 244,271 

28 450096,553 4613257,562 244,133 

29 450099,358 4613248,969 244,041 

30 450102,222 4613240,178 243,927 

31 450104,882 4613231,204 243,751 

32 450093,77 4613267,311 244,392 

33 450090,345 4613274,681 244,545 

34 450096,153 4613274,373 244,454 

35 450096,29 4613274,384 244,399 

36 450097,904 4613276,425 244,688 

37 450097,429 4613276,187 244,647 

38 450096,451 4613275,502 244,512 

39 450096,685 4613274,915 244,504 

40 450096,151 4613274,709 244,494 

41 450095,744 4613275,682 244,497 

42 450097,119 4613276,626 244,642 

43 450097,518 4613276,827 244,666 

44 450096,24 4613274,491 244,42 

45 450096,307 4613274,542 244,425 

46 450097,196 4613275,381 244,506 

47 450097,141 4613275,401 244,554 

48 450098,154 4613276,374 244,709 

49 450098,526 4613276,521 244,74 

50 450098,397 4613276,826 244,743 



 

 
 
 
   

51 450098,527 4613276,795 243,957 

52 450098,608 4613276,47 244,175 

53 450098,267 4613276,253 244,409 

54 450097,61 4613275,36 244,434 

55 450094,5 4613274,802 244,46 

56 450094,22 4613274,693 244,464 

57 450093,923 4613275,378 244,467 

58 450094,188 4613275,495 244,479 

59 450095,342 4613277,299 244,485 

60 450095,263 4613277,396 244,488 

61 450096,505 4613279,348 244,719 

62 450095,93 4613279,14 244,639 

63 450092,902 4613278,98 244,505 

64 450092,347 4613279,509 244,552 

65 450092,433 4613279,885 244,547 

66 450092,888 4613280,152 244,525 

67 450093,218 4613279,548 244,547 

68 450095,819 4613279,66 244,64 

69 450096,404 4613279,913 244,71 

70 450096,673 4613279,76 244,706 

71 450097,027 4613279,908 244,748 

72 450097,09 4613279,95 244,751 

73 450096,957 4613280,227 244,747 

74 450096,62 4613280,056 244,707 

75 450094,301 4613280,183 244,571 

76 450092,445 4613280,296 244,529 

77 450092,541 4613280,377 244,504 

78 450094,218 4613280,327 244,539 

79 450096,418 4613280,166 244,68 

80 450097,2 4613280,392 244,349 

81 450097,299 4613280,181 244,184 

82 450098,181 4613276,767 244,747 

83 450091,906 4613281,422 244,55 

84 450092,031 4613281,516 244,5 

85 450090,54 4613284,312 244,484 

86 450090,479 4613284,301 244,613 

88 450053,13 4613325,655 245,766 

89 450053,474 4613326,038 245,77 

90 450051,892 4613327,318 245,785 

91 450051,589 4613326,931 245,806 

92 450050,624 4613328,307 245,836 

93 450050,246 4613328,605 245,85 

94 450050,222 4613328,867 245,838 



 

 
 
 
   

95 450050,331 4613329,076 245,733 

96 450055,754 4613324,723 245,505 

97 450055,579 4613324,507 245,624 

98 450036,972 4613338,108 246,218 

99 450037,118 4613338,387 246,017 

100 450035,45 4613338,587 246,304 

101 450017,098 4613346,822 246,71 

102 450017,295 4613347,3 246,686 

103 450017,64 4613347,365 246,694 

104 450017,789 4613347,61 246,536 

105 450015,232 4613347,612 246,746 

106 450015,424 4613348,03 246,755 

107 450013,571 4613348,985 246,788 

108 450013,749 4613349,215 246,619 

109 449995,404 4613355,314 247,215 

110 449995,553 4613355,62 246,966 

111 449996,966 4613354,446 247,14 

112 449977,895 4613359,32 247,583 

113 449978,003 4613359,823 247,591 

114 449978,079 4613360,009 247,535 

115 449978,244 4613360,271 247,433 

116 449975,911 4613359,842 247,583 

117 449975,907 4613359,84 247,58 

118 449957,784 4613363,178 248,175 

119 449957,832 4613363,475 248,038 

120 449956,526 4613362,932 248,229 

121 449936,85 4613363,859 248,886 

122 449936,907 4613364,347 248,881 

123 449936,926 4613364,517 248,891 

124 449936,85 4613364,838 248,718 

125 449934,858 4613363,956 248,968 

126 449932,703 4613364,519 249,01 

127 449932,136 4613364,549 249,049 

128 449932,095 4613364,783 249,082 

129 449932,111 4613365,081 248,905 

130 449913,418 4613365,334 249,689 

131 449913,462 4613365,564 249,628 

132 449914,661 4613364,946 249,668 

133 449910,334 4613365,17 249,773 

134 449910,33 4613365,429 249,707 

135 449907,04 4613364,151 249,837 

136 449906,687 4613363,972 249,83 

137 449906,669 4613363,925 249,826 



 

 
 
 
   

138 449906,772 4613363,808 249,823 

139 449907,289 4613363,073 249,822 

140 449907,402 4613362,95 249,826 

141 449907,959 4613362,162 249,801 

142 449908,081 4613362,077 249,781 

143 449908,367 4613361,855 249,804 

144 449908,059 4613360,867 249,778 

145 449907,476 4613360,427 249,626 

146 449905,265 4613363,308 249,7 

147 449905,677 4613363,983 249,828 

148 449904,798 4613365,121 249,843 

149 449904,227 4613364,698 249,837 

150 449904,187 4613364,681 249,745 

151 449906,563 4613363,947 249,83 

152 449906,662 4613364,031 249,839 

153 449903,341 4613368,414 249,945 

154 449903,269 4613368,304 249,943 

155 449902,179 4613367,384 249,888 

156 449902,158 4613367,36 249,779 

157 449897,432 4613373,522 249,952 

158 449897,468 4613373,528 250,075 

159 449897,356 4613373,633 249,916 

160 449897,123 4613373,432 249,928 

161 449896,63 4613374,036 249,925 

162 449896,863 4613374,254 249,929 

163 449898,238 4613374,841 250,065 

164 449898,359 4613374,878 250,06 

165 449893,864 4613378,496 250,141 

166 449893,542 4613378,916 250,07 

167 449893,686 4613378,648 250,06 

168 449892,523 4613380,409 250,065 

169 449892,671 4613380,229 250,086 

170 449892,399 4613380,702 250,191 

171 449893,593 4613381,448 250,222 

172 449893,694 4613381,557 250,213 

173 449889,287 4613389,682 250,347 

174 449889,409 4613389,788 250,298 

175 449887,83 4613389,337 250,321 

176 449887,766 4613389,323 250,223 

177 449887,419 4613390,074 250,261 

178 449887,158 4613389,935 250,266 

179 449886,895 4613390,675 250,249 

180 449887,132 4613390,789 250,256 



 

 
 
 
   

181 449887,493 4613391,327 250,401 

182 449883,708 4613400,435 250,359 

183 449883,765 4613400,441 250,462 

184 449885,155 4613400,875 250,503 

185 449885,3 4613400,921 250,407 

186 449883,702 4613406,686 250,463 

187 449883,612 4613406,581 250,538 

188 449882,295 4613405,985 250,517 

189 449882,233 4613405,991 250,419 

190 449880,325 4613415,991 250,461 

191 449880,366 4613416 250,576 

192 449881,705 4613416,504 250,621 

193 449881,715 4613416,494 250,624 

194 449881,846 4613416,489 250,593 

195 449881,295 4613419,767 250,638 

196 449881,16 4613419,895 250,664 

197 449881,235 4613419,997 250,622 

198 449881,226 4613420 250,659 

199 449881,011 4613421,263 250,668 

200 449881,228 4613421,032 250,582 

201 449881,46 4613420,277 250,499 

202 449882,53 4613419,907 250,522 

203 449882,568 4613420,896 250,489 

204 449883,393 4613420,774 250,407 

205 449883,379 4613419,849 250,392 

206 449884,197 4613419,843 250,135 

207 449884,17 4613420,662 250,16 

208 449884,721 4613420,65 249,943 

209 449884,669 4613419,806 249,953 

210 449885,248 4613419,787 249,693 

211 449885,262 4613420,607 249,706 

212 449886,263 4613420,556 249,409 

213 449886,194 4613419,707 249,421 

214 449887,155 4613419,598 249,213 

215 449887,264 4613420,552 249,187 

216 449887,495 4613420,539 248,944 

217 449887,362 4613419,584 248,961 

218 449887,404 4613419,444 248,946 

219 449886,477 4613420,061 249,186 

220 449886,791 4613420,064 249,215 

221 449887,436 4613420,708 248,915 

222 449884,661 4613420,75 249,915 

223 449882,577 4613421,018 250,51 



 

 
 
 
   

224 449881,167 4613421,406 250,653 

225 449881,046 4613421,518 250,661 

226 449880,952 4613421,329 250,663 

227 449879,483 4613421,209 250,538 

228 449879,525 4613421,211 250,65 

229 449878,805 4613426,415 250,674 

230 449878,768 4613426,356 250,562 

231 449880,232 4613426,478 250,73 

232 449880,341 4613426,481 250,689 

234 449874,084 4613436,453 250,702 

235 449875,595 4613423,941 250,607 

236 449877,602 4613411,776 250,529 

237 449880,544 4613399,023 250,392 

238 449884,082 4613389,118 250,286 

239 449884,429 4613388,679 250,24 

240 449884,736 4613388,626 250,279 

241 449889,623 4613378,798 250,136 

242 449891,495 4613375,897 250,052 

243 449892,652 4613374,22 250,092 

244 449893,851 4613372,581 249,997 

245 449900,988 4613363,369 249,801 

246 449904,766 4613358,31 249,677 

247 449910,46 4613360,939 249,738 

248 449918,117 4613361,185 249,562 

249 449938,042 4613360,205 248,917 

250 449955,35 4613358,977 248,338 

251 449976,827 4613355,907 247,694 

252 449996,23 4613350,835 247,283 

253 450015,219 4613344,004 246,796 

254 450033,766 4613334,954 246,344 

255 450050,021 4613323,452 245,859 

256 450064,972 4613310,564 245,437 

257 450078,064 4613295,754 244,995 

258 450089,192 4613276,837 244,583 

259 450100,018 4613280,839 244,945 

260 450100,945 4613278,252 244,95 

261 450104,953 4613282,941 245,217 

262 450106,107 4613280,421 245,249 

263 450108,564 4613281,478 245,273 

264 450107,467 4613283,991 245,275 

265 450112,623 4613286,193 245,086 

266 450113,882 4613283,719 245,066 

267 450114,546 4613284 245,055 



 

 
 
 
   

268 450114,545 4613284,001 245,06 

269 450115,065 4613284,244 245,057 

270 450113,476 4613286,541 245,052 

271 450116,877 4613284,466 245,023 

272 450117,757 4613283,453 245 

273 450117,348 4613283,11 244,963 

274 450116,626 4613283,888 245,021 

275 450115,131 4613283,669 245,045 

276 450114,643 4613283,456 245,069 

277 450114,523 4613283,688 245,087 

278 450114,117 4613283,507 245,094 

279 450113,956 4613283,436 245,097 

280 450114,116 4613283,111 245,081 

281 450114,477 4613283,282 245,041 

282 450117,51 4613282,894 244,962 

283 450123,011 4613284,495 245,182 

284 450124,296 4613282,142 245,183 

285 450125,094 4613280,686 245,169 

286 450128,784 4613282,202 245,194 

287 450128,872 4613281,67 245,058 

288 450128,737 4613282,376 245,204 

289 450130,901 4613283,265 245,26 

290 450130,555 4613285,124 245,223 

291 450130,564 4613285,163 245,086 

292 450127,122 4613283,692 245,025 

293 450127,156 4613283,633 245,157 

294 450126,029 4613283,207 245,139 

295 450123,061 4613288,565 245,118 

296 450124,239 4613289,086 245,124 

297 450124,249 4613289,032 245,004 

298 450124,474 4613289,213 245,137 

299 450124,705 4613289,64 245,163 

300 450128,4 4613291,243 245,234 

301 450128,91 4613291,105 245,239 

302 450128,98 4613291,056 245,09 

303 450128,464 4613292,972 245,323 

304 450130,921 4613293,996 245,38 

305 450130,233 4613293,72 245,343 

306 450127,335 4613294,741 244,916 

307 450129,465 4613293,675 245,276 

308 450127,826 4613292,884 245,181 

309 450122,265 4613290,497 245,127 

310 450125,224 4613291,614 245,232 



 

 
 
 
   

311 450122,193 4613290,304 245,149 

312 450121,084 4613292,285 245,098 

313 450121,111 4613292,363 245,011 

314 450117,513 4613290,45 244,974 

315 450117,446 4613290,316 245,027 

316 450114,821 4613288,908 244,967 

317 450114,764 4613288,889 244,948 

318 450112,879 4613286,919 245,065 

319 450112,543 4613286,766 245,094 

320 450112,666 4613286,51 245,079 

321 450112,839 4613286,588 245,078 

322 450113,225 4613286,756 245,057 

323 450113,142 4613286,995 245,045 

324 450112,497 4613286,58 244,35 

325 450112,421 4613286,818 244,402 

326 450112,746 4613287,044 244,557 

327 450113,376 4613287,582 244,978 

328 450113,606 4613287,21 245,007 

329 450114,915 4613288,077 245,008 

330 450115,304 4613288,982 244,983 

331 450115,801 4613288,812 245,006 

332 450115,332 4613287,706 244,999 

333 450113,938 4613286,729 245,037 

334 450113,462 4613286,549 245,044 

335 450117,432 4613282,742 244,869 

336 450114,822 4613283,025 244,953 

337 450114,117 4613282,936 244,557 

338 450113,646 4613283,162 244,434 

339 450112,189 4613282,553 243,982 

340 450112,555 4613281,87 244,083 

341 450112,508 4613281,576 244,075 

342 450118,205 4613282,992 244,93 

343 450122,773 4613284,387 245,143 

344 450122,711 4613282,906 245,133 

345 450122,86 4613282,627 245,118 

346 450124,832 4613280,715 245,087 

347 450127,012 4613281,306 245,11 

348 450128,481 4613281,949 245,109 

349 450127,809 4613284,017 245,032 

350 450127,673 4613284,272 245,045 

351 450127,008 4613283,964 245,043 

352 450125,026 4613289,071 245,028 

353 450124,928 4613289,328 245,03 



 

 
 
 
   

354 450124,244 4613289,029 245,016 

355 450124,36 4613288,748 245,024 

356 450126,702 4613287,137 245,095 

357 450132,738 4613289,405 245,245 

358 450134,994 4613284,984 245,36 

359 450125,731 4613281,371 245,165 

360 450125,398 4613281,174 245,169 

361 450125,215 4613281,496 245,173 

362 450125,534 4613281,691 245,162 

363 450124,537 4613281,577 245,147 

364 450124,619 4613281,402 245,149 

365 450124,374 4613281,306 245,111 

366 450124,325 4613281,456 245,112 

367 450124,958 4613281,473 245,174 

368 450125,185 4613281,038 245,174 

369 450124,097 4613282,93 245,175 

370 450123,978 4613282,869 245,182 

371 450123,257 4613284,451 245,187 

372 450123,159 4613284,375 245,176 

373 450122,411 4613285,972 245,166 

374 450122,315 4613285,889 245,178 

375 450121,569 4613287,476 245,163 

376 450121,48 4613287,406 245,156 

377 450120,784 4613288,958 245,123 

378 450120,661 4613288,914 245,122 

379 450120,548 4613287,994 245,137 

380 450119,985 4613287,706 245,119 

381 450120,281 4613287,094 245,135 

382 450120,871 4613287,41 245,152 

383 450121,844 4613288,313 245,137 

384 450121,554 4613288,901 245,133 

385 450122,153 4613289,153 245,133 

386 450122,419 4613288,573 245,138 

387 450121,865 4613289,329 245,126 

388 450121,496 4613289,214 245,122 

389 450121,366 4613289,58 245,13 

390 450121,7 4613289,669 245,141 

391 450120,115 4613290,443 245,117 

392 450114,438 4613285,857 245,087 

393 450114,157 4613286,494 245,071 

394 450113,542 4613286,234 245,068 

395 450113,825 4613285,586 245,079 

396 450117,848 4613282,909 244,893 



 

 
 
 
   

397 450117,739 4613282,878 244,892 

398 450118,102 4613278,598 244,303 

399 450117,906 4613278,496 244,293 

400 450118,407 4613272,86 243,974 

401 450118,527 4613272,969 243,95 

402 450121,603 4613263,528 243,519 

403 450121,471 4613263,456 243,496 

404 450132,162 4613263,657 

405 450131,773 4613263,609 243,695 

406 450136,013 4613240,954 243,266 

407 450136,395 4613241,036 

408 450133,671 4613234,364 243,442 

409 450133,877 4613234,063 243,427 

410 450115,026 4613289,189 244,926 

411 450114,971 4613289,109 244,934 

412 450109,293 4613290,151 244,324 

413 450109,334 4613289,991 244,367 

414 450107,015 4613290,403 244,136 

415 450107,036 4613290,508 244,12 

416 450101,159 4613298,794 243,945 

417 450101,104 4613298,653 243,954 

418 450102,94 4613299,094 244,035 

419 450102,81 4613299,63 244,013 

420 450101,555 4613308,562 244,269 

421 450101,214 4613308,699 244,281 

422 450093,205 4613310,291 244,16 

423 450093,118 4613310,203 244,123 

424 450123,322 4613296,141 244,868 

425 450119,273 4613303,563 244,915 

426 450113,76 4613313,652 244,627 

427 450112,704 4613315,635 244,512 

428 450117,685 4613318,97 244,653 

429 450091,078 4613347,578 247,661 

430 450088,966 4613346,33 247,586 

431 450089,408 4613345,582 247,526 

432 450086,135 4613344,72 247,504 

433 450080,488 4613351,972 247,856 

434 450078,602 4613354,359 247,911 

435 450078,259 4613354,231 247,916 

436 450072,709 4613362,372 248,174 

437 450070,442 4613365,207 248,26 

438 450069,903 4613364,782 248,173 

439 450061,708 4613376,085 248,507 



 

 
 
 
   

440 450056,953 4613372,416 248,244 

441 450056,607 4613376,813 248,424 

442 450056,748 4613377,263 248,445 

443 450052,724 4613387,397 248,847 

444 450050,473 4613387,734 249,651 

445 450047,234 4613380,4 249,021 

446 450045,3 4613375,903 248,515 

447 450052,433 4613375,621 248,463 

448 450052,312 4613375,342 248,327 

449 450052,157 4613375,064 248,212 

450 450051,034 4613372,665 247,168 

451 450049,382 4613369,515 245,725 

452 450048,545 4613367,937 245,014 

453 450050,332 4613367,052 245,008 

454 450052,219 4613370,77 246,687 

455 450053,926 4613374,196 248,219 

456 450054,181 4613374,719 248,459 

457 450041,639 4613370,92 245,217 

458 450039,221 4613368,352 245,125 

459 450034,224 4613363,308 244,8 

460 450042,972 4613363,842 244,782 

461 450042,943 4613363,946 244,775 

462 450048,977 4613363,952 244,791 

463 450048,893 4613363,832 244,785 

464 450052,734 4613362,435 244,672 

465 450052,774 4613362,551 244,706 

466 450029,637 4613362,248 244,731 

467 450024,441 4613361,394 244,669 

468 450023,558 4613369,5 244,868 

469 450023,19 4613372,234 244,864 

470 450013,521 4613378,378 244,992 

471 450003,803 4613384,568 245,173 

472 449979,305 4613399,975 245,775 

473 449977,017 4613401,454 245,962 

474 449979,072 4613403,604 246,101 

475 449980,707 4613405,239 246,186 

476 449981,322 4613405,981 246,34 

477 449937,557 4613388,476 

478 449937,112 4613388,396 246,79 

479 449936,292 4613388,07 246,823 

480 449935,813 4613388,477 246,874 

481 449934,974 4613389,373 246,977 

482 449934,966 4613389,379 246,982 



 

 
 
 
   

483 449934,964 4613389,351 246,922 

484 449942,04 4613425,83 249,249 

485 449937,058 4613423,409 249,082 

486 449930,563 4613419,76 248,894 

487 449928,31 4613418,432 248,827 

488 449928,229 4613418,49 248,796 

489 449924,984 4613416,498 248,614 

490 449916,495 4613410,701 248,213 

491 449906,827 4613404,159 247,842 

492 449900,344 4613407,756 248,153 

493 449899,051 4613418,159 248,434 

494 449894,211 4613446,381 248,727 

495 449896,768 4613448,78 248,861 

496 449895,475 4613452,09 248,84 

497 449895,375 4613459,271 249,619 

498 449895,32 4613459,834 249,89 

499 449896,527 4613459,963 250,065 

500 449898,6 4613460,256 250,197 

501 449901,457 4613460,335 250,186 

502 449901,89 4613464,893 250,106 

503 449898,369 4613466,56 250,166 

504 450126,908 4613255,513 243,518 

505 450128,113 4613266,398 243,711 

506 450121,919 4613271,125 243,84 

507 450121,02 4613274,308 243,943 

508 450127,329 4613275,818 243,94 

509 450122,051 4613280,765 244,894 

510 450117,066 4613281,871 244,708 

511 450114,821 4613282,15 244,732 

512 450114,538 4613280,195 244,112 

513 450116,251 4613280,476 244,21 

514 450117,307 4613277,826 244,166 

515 450112,886 4613292,213 244,63 

516 450113,246 4613288,467 244,901 

517 450111,62 4613288,63 244,437 

518 450111,894 4613287,057 244,365 

519 450110,309 4613287,011 244,243 

520 450109,021 4613289,186 244,276 

521 450109,416 4613295,346 244,296 

522 450114,11 4613298,111 244,467 

523 450117,742 4613300,452 244,771 

524 450113,996 4613305,994 244,69 

525 450112,526 4613305,513 244,407 



 

 
 
 
   

526 450105,357 4613303,218 244,129 

527 450100,819 4613305,454 244,044 

528 450099,748 4613309,827 244,171 

529 450102,823 4613310,368 244,152 

530 450109,538 4613314,375 244,335 

531 450112,933 4613318,917 244,538 

532 450110,202 4613324,456 244,554 

533 450107,962 4613328,3 244,552 

534 450103,214 4613323,68 244,36 

535 450097,645 4613323,007 244,273 

536 450093,725 4613326,434 244,228 

537 450090,198 4613325,446 244,258 

538 450084,994 4613332,388 244,428 

539 450086,646 4613334,585 244,35 

540 450086,802 4613334,701 244,329 

541 450080,448 4613341,5 244,462 

542 450078,899 4613340,485 244,452 

543 450071,475 4613348,776 244,452 

544 450072,576 4613350,513 244,464 

545 450067,525 4613356,989 244,478 

546 450066,468 4613357,909 244,5 

547 450065,307 4613356,204 244,382 

548 450056,257 4613361,453 244,538 

549 450057,332 4613364,004 244,696 

550 450050,61 4613366,432 244,851 

551 450049,638 4613364,366 244,816 

552 450045,59 4613364,501 244,723 

553 450046,213 4613368,414 244,877 

554 450042,512 4613370,03 245,087 

555 450040,169 4613364,902 244,943 

556 450036,592 4613363,45 244,771 

557 450033,073 4613362,355 244,579 

558 450040,694 4613364,755 244,895 

559 450038,301 4613363,6 244,469 

560 450034,558 4613361,326 243,581 

561 450029,349 4613359,965 243,409 

562 450024,311 4613359,159 243,47 

563 450022,031 4613360,228 243,492 

564 450020,648 4613364,031 243,822 

565 450016,563 4613366,945 243,962 

566 450024,006 4613361,164 244,532 

567 450022,42 4613365,012 244,61 

568 450018,487 4613368,703 244,913 



 

 
 
 
   

569 450007,065 4613369,161 244,191 

570 450008,253 4613371,586 245,647 

571 450012,887 4613375,051 245,438 

572 450013,339 4613375,75 245,015 

573 450007,244 4613380,058 245,231 

574 450006,915 4613379,28 245,715 

575 449995,896 4613373,089 245,753 

576 449998,935 4613377,743 245,795 

577 450002,476 4613381,768 245,82 

578 450003,091 4613382,951 245,203 

579 449991,236 4613374,991 245,813 

580 449991,013 4613383,231 245,983 

581 449995,433 4613386,818 245,986 

582 449996,379 4613387,39 245,427 

583 449982,805 4613386,947 246,078 

584 449985,632 4613394,309 246,138 

585 449986,055 4613395,001 245,723 

586 449978,737 4613378,979 245,947 

587 449972,78 4613381,237 245,645 

588 449971,766 4613380,001 245,196 

589 449981,421 4613374,311 244,377 

590 449989,668 4613373,153 244,508 

591 449996,544 4613371,147 244,343 

592 450006,839 4613369,387 244,261 

593 450006,393 4613365,415 244,04 

594 449990,105 4613370,858 244,314 

595 449962,373 4613377,311 245,159 

596 449962,906 4613380,237 245,234 

597 449963,836 4613383,005 245,665 

598 449968,36 4613388,916 246,187 

599 449973,912 4613395,727 246,298 

600 449977,06 4613398,712 246,296 

601 449977,884 4613399,507 245,97 

602 449976,57 4613401,147 246,056 

603 449978,132 4613403,904 246,089 

604 449980,051 4613405,707 246,241 

605 449979,165 4613407,012 247,25 

606 449975,876 4613403,047 246,944 

607 449974,958 4613401,775 246,865 

608 449975,451 4613407,879 246,999 

609 449970,676 4613403,651 246,86 

610 449968,223 4613400,971 246,451 

611 449965,699 4613394,691 246,363 



 

 
 
 
   

612 449961,809 4613388,287 246,152 

613 449957,449 4613384,441 245,887 

614 449950,585 4613386,749 246,27 

615 449949,795 4613385,488 246,195 

616 449949,134 4613383,869 246,133 

617 449939,393 4613383,12 246,58 

618 449940,278 4613385,884 246,547 

619 449944,632 4613394,142 246,648 

620 449942,256 4613396,984 246,844 

621 449951,683 4613400,939 246,783 

622 449959,293 4613403,701 246,618 

623 449967,229 4613406,828 247,116 

624 449972,556 4613409,899 247,149 

625 449973,098 4613413,564 248,865 

626 449968,181 4613410,904 248,809 

627 449960,753 4613407,681 248,696 

628 449953,461 4613404,461 248,623 

629 449946,403 4613401,272 248,565 

630 449944,003 4613400,229 248,535 

631 449937,666 4613400,416 248,459 

632 449935,49 4613400,71 248,514 

633 449932,432 4613404,203 248,615 

634 449929,243 4613408,985 248,663 

635 449927,28 4613412,458 248,687 

636 449926,115 4613411,515 248,282 

637 449930,433 4613403,317 247,869 

638 449935,525 4613398,056 247,388 

639 449929,75 4613395,96 247,454 

640 449927,555 4613391,958 247,234 

641 449919,396 4613394,69 247,471 

642 449922,403 4613401,463 247,794 

643 449915,333 4613405,7 247,86 

644 449921,33 4613411,095 248,104 

645 449925,923 4613414,12 248,566 

646 449927,719 4613415,146 248,767 

647 449935,125 4613409,667 248,683 

648 449943,444 4613404,904 248,634 

649 449951,302 4613409,215 248,738 

650 449946,575 4613416,3 248,876 

651 449943,207 4613422,021 248,998 

652 449951,5 4613427,405 249,117 

653 449958,151 4613426,968 249,164 

654 449964,803 4613419,522 249,029 



 

 
 
 
   

655 449969,127 4613415,422 248,914 

656 449969,813 4613419,545 249,021 

657 449963,864 4613426,864 249,165 

658 449962,335 4613431,962 249,363 

659 449960,563 4613434,134 249,614 

660 449956,55 4613432,294 249,293 

661 449955,286 4613431,519 249,266 

662 449954,587 4613431,081 249,261 

663 449951,576 4613429,494 249,212 

664 449950,829 4613430,459 249,538 

665 449948,762 4613427,919 249,192 

666 449939,446 4613422,52 249,013 

667 449928,981 4613415,971 248,788 

668 449922,719 4613413,526 248,223 

669 449914,051 4613407,279 247,918 

670 449906,311 4613396,294 247,572 

671 449900,394 4613462,737 250,171 

672 450085,985 4613275,174 244,694 

673 450097,154 4613279,975 244,568 

674 450098,439 4613276,857 244,561 

675 450123,835 4613266,895 243,645 

676 450125,29 4613273,552 243,713 

677 450116,037 4613291,999 244,746 

678 450036,189 4613356,734 242,688 

679 450036,433 4613357,145 242,607 

680 450039,24 4613356,332 242,281 

681 450038,613 4613355,398 242,32 

5000 450096,63 4613271,536 244,434 

5001 450117,978 4613207,414 243,568 

5002 450118,073 4613207,426 243,486 

5003 450147,45 4613198,649 243,526 

5004 450147,187 4613198,428 243,544 

5005 450141 4613211,784 243,037 

5006 450141,548 4613212,883 243,068 

5007 450139,646 4613214,065 243,107 

5008 450139,098 4613212,972 243,037 

5009 450138,532 4613214,219 242,992 

5010 450138,546 4613214,573 242,988 

5011 450090,933 4613313,397 244,115 

5012 450091,06 4613313,438 244,132 

5013 450067,353 4613357,946 244,633 

5014 450067,565 4613357,698 244,632 

5015 449901,747 4613400,549 247,644 



 

 
 
 
   

5016 449900,813 4613404,091 248,048 

5017 449898,976 4613418,169 248,359 

5018 449895,544 4613419,886 248,827 

5019 449895,545 4613418,956 248,801 

5020 449896,055 4613435,963 248,534 

5021 449889,846 4613461,521 249,591 

5022 449889,95 4613461,504 249,678 

5023 449889,913 4613464,941 249,875 

5024 449890,046 4613464,984 249,96 

5025 449890,245 4613462,042 249,905 

5026 449890,756 4613471,747 250,34 

5027 449890,599 4613471,681 250,243 

5028 449890,428 4613471,659 250,122 

5029 449890,538 4613479,361 250,358 

5030 449890,646 4613479,37 250,452 

5031 449890,727 4613479,387 250,543 

5032 449890,355 4613482,523 250,604 

5033 449890,103 4613482,489 250,353 

5034 449889,898 4613482,619 250,283 

5035 449888,191 4613500,381 250,74 

5036 449888,287 4613500,396 250,744 

5037 449888,789 4613500,44 250,893 

5038 449879,495 4613483,532 250,891 

5039 449879,047 4613481,159 251,16 

5040 449879,151 4613481,11 250,365 

5041 449879,388 4613479,152 250,822 

5042 449879,036 4613466,681 250,445 

5043 449879,336 4613458,276 250,745 

5044 449879,041 4613452,635 250,581 

5045 449879,809 4613444,681 250,516 

5046 449879,156 4613440,564 250,715 

5047 449881,138 4613436,039 250,538 

5048 449883,073 4613429,786 250,244 

5049 449884,708 4613427,1 249,813 

5050 449886,1 4613421,716 249,351 

5051 449882,754 4613423,074 250,47 

5052 449881,512 4613428,582 250,448 

5053 449882,574 4613418,571 250,593 

5054 449883,839 4613411,053 250,506 

5055 449885,725 4613403,888 250,384 

5056 449885,424 4613416,542 250,288 

5057 449885,503 4613412,945 250,317 

5058 449884,978 4613411,463 250,35 



 

 
 
 
   

5059 449886,707 4613404,638 250,502 

5060 449887,665 4613399,348 249,942 

5061 449887,839 4613395,183 250,071 

5062 449890,072 4613389,577 250,042 

5063 449890,634 4613387,423 250,247 

5064 449891,72 4613385,944 250,23 

5065 449893,586 4613382,995 250,106 

5066 449896,322 4613379,289 250,104 

5067 449899,922 4613374,561 249,971 

5068 449903,387 4613371,317 249,853 

5069 449905,979 4613369,018 249,728 

5070 449910,409 4613368,544 249,618 

5071 449914,793 4613367,338 249,425 

5072 449918,003 4613366,667 249,258 

5073 449924,791 4613367,303 248,594 

5074 449926,301 4613365,4 249,213 

5075 449926,247 4613365,043 249,398 

5076 449925,768 4613365,052 249,44 

5077 449925,714 4613364,103 249,402 

5078 449924,703 4613364,141 249,482 

5079 449931,977 4613367,562 248,593 

5080 449936,624 4613367,247 248,282 

5081 449937,452 4613366,255 248,381 

5082 449944,232 4613365,57 248,093 

5083 449947,702 4613364,731 248,167 

5084 449947,892 4613364,21 248,372 

5085 449947,83 4613363,902 248,539 

5086 449946,57 4613363,948 248,682 

5087 449946,523 4613362,981 248,685 

5088 449945,539 4613363,07 248,696 

5089 449952,234 4613364,399 247,969 

5090 449959,688 4613364,207 247,675 

5091 449966,16 4613361,249 247,954 

5092 449967,121 4613361,132 247,923 

5093 449967,331 4613362,037 247,977 

5094 449970,337 4613361,567 247,778 

5095 449970,405 4613361,903 247,605 

5096 449972,608 4613364,793 247,178 

5097 449974,978 4613364,281 246,978 

5098 449979,683 4613363,629 246,659 

5099 449982,006 4613361,518 246,969 

5100 449987,578 4613359,238 246,835 

5101 449988,738 4613357,646 247,196 



 

 
 
 
   

5102 449988,656 4613357,356 247,385 

5103 449987,646 4613357,619 247,443 

5104 449987,413 4613356,675 247,458 

5105 449986,429 4613356,97 247,446 

5106 449990,69 4613357,942 246,791 

5107 449994,919 4613356,16 246,905 

5108 450000,071 4613355,128 246,801 

5109 450002,133 4613354,435 246,663 

5110 450004,097 4613353,028 246,25 

5111 450007,079 4613353,156 246,334 

5112 450010,623 4613351,576 246,164 

5113 450010,106 4613350,268 246,907 

5114 450010,239 4613350,587 246,73 

5115 450007,489 4613351,175 247,009 

5116 450007,154 4613350,316 246,984 

5117 450006,227 4613350,65 247,035 

5118 450016,349 4613350,03 245,845 

5119 450021,656 4613348,483 246,084 

5120 450027,822 4613346,976 246,104 

5121 450026,75 4613343,283 246,675 

5122 450026,335 4613342,357 246,656 

5123 450025,46 4613342,836 246,595 

5124 450029,438 4613342,037 246,408 

5125 450029,723 4613342,21 246,222 

5126 450035,991 4613346,472 246,039 

5127 450040,05 4613348,043 245,678 

5128 450043,454 4613347,105 245,705 

5129 450048,184 4613345,502 245,568 

5130 450046,603 4613345,5 245,84 

5131 450046,048 4613345,455 245,877 

5132 450050,468 4613341,58 245,682 

5133 450054,454 4613336,591 245,54 

5134 450057,632 4613334,376 245,338 

5135 450044,765 4613332,947 246,082 

5136 450044,189 4613332,237 246,015 

5137 450043,424 4613332,759 246,061 

5138 450045,296 4613332,559 246,018 

5139 450045,526 4613332,732 245,897 

5140 450060,336 4613330,079 245,193 

5141 450062,777 4613324,715 245,336 

5142 450065,174 4613323,687 245,162 

5143 450062,005 4613319,346 245,424 

5144 450061,73 4613319,038 245,542 



 

 
 
 
   

5145 450060,925 4613319,751 245,596 

5146 450060,275 4613319,089 245,566 

5147 450059,509 4613319,737 245,62 

5148 450060,17 4613320,454 245,654 

5149 450068,433 4613318,8 244,963 

5150 450071,51 4613315,549 244,763 

5151 450073,408 4613313,332 244,142 

5152 450075,059 4613310,548 244,266 

5153 450076,972 4613308,032 244,133 

5154 450079,954 4613304,881 243,854 

5155 450075,945 4613305,28 245,165 

5156 450075,207 4613304,611 245,203 

5157 450074,496 4613305,338 245,211 

5158 450075,197 4613306,033 245,181 

5159 450081,087 4613299,103 244,906 

5160 450081,348 4613299,301 244,772 

5161 450083,101 4613301,663 243,621 

5162 450085,097 4613297,622 243,753 

5163 450085,417 4613293,702 244,266 

5164 450088,684 4613293,972 243,655 

5165 450089,371 4613292,834 243,811 

5166 450092,725 4613288,012 243,819 

5167 450096,01 4613282,359 244,411 

5168 450096,525 4613280,612 244,591 

5169 450099,372 4613276,4 244,071 

5170 450100,401 4613272,257 244,018 

5171 450100,437 4613269,073 244,123 

5172 450101,769 4613263,936 244,064 

5173 450103,352 4613259,777 244,073 

5174 450105,106 4613253,544 243,966 

5175 450106,373 4613248,275 244,041 

5176 450107,088 4613246,182 243,673 

5177 450108,866 4613241,477 243,68 

5178 450110,646 4613235,906 243,669 

5179 450111,239 4613234,923 243,355 

5180 450112,213 4613231,898 243,383 

5181 450112,348 4613228,427 243,463 

5182 450115,094 4613224,482 243,325 

5183 450115,202 4613219,94 243,597 

5184 450120,797 4613212,57 243,332 

5185 450120,777 4613207,447 243,464 

5186 450123,074 4613201,867 243,309 

5187 450124,47 4613196,222 243,359 



 

 
 
 
   

5188 450127,59 4613190,123 243,287 

5189 450130,627 4613194,139 239,325 

5190 450129,13 4613200,394 239,554 

5191 450126,555 4613207 239,58 

5192 450130,503 4613207,35 239,166 

5193 450130,752 4613207,455 238,787 

5194 450132,662 4613201,291 238,646 

5195 450132,078 4613201,203 239,149 

5196 450132,902 4613193,294 239,049 

5197 450134,032 4613193,734 238,55 

5198 450128,754 4613213,158 239,225 

5199 450128,78 4613213,121 239,11 

5200 450127,412 4613212,731 239,49 

5201 450125,924 4613212,979 239,601 

5202 450124,073 4613217,205 239,771 

5203 450123,42 4613218,547 239,809 

5204 450124,623 4613217,905 239,654 

5205 450125,926 4613216,627 239,459 

5206 450127,736 4613213,326 239,379 

5207 450128,482 4613213,774 239,089 

5208 450126,236 4613217,53 238,981 

5209 450124,416 4613218,509 239,279 

5210 450123,697 4613219,98 239,119 

5211 450122,645 4613221,346 240,197 

5212 450122,41 4613222,829 240,186 

5213 450121,985 4613223,062 240,195 

5214 450122,156 4613223,682 239,084 

5215 450121,447 4613225,841 239,195 

5216 450120,833 4613225,556 239,4 

5217 450120,098 4613225,196 239,463 

5218 450118 4613229,519 239,699 

5219 450119,208 4613229,898 239,711 

5220 450119,79 4613230,491 239,186 

5221 450119,361 4613237,234 239,35 

5222 450118,865 4613237,278 239,817 

5223 450116,664 4613236,739 240,024 

5224 450113,438 4613246,89 240,342 

5225 450117,197 4613247,934 240,132 

5226 450117,842 4613248,253 239,633 

5227 450112,807 4613263,285 239,948 

5228 450112,456 4613263,161 239,909 

5229 450109,271 4613262,46 240,688 

5230 450106,566 4613271,879 240,806 



 

 
 
 
   

5231 450108,999 4613271,458 240,666 

5232 450109,704 4613271,993 239,935 

5233 450107,594 4613276,575 240,003 

5234 450106,947 4613276,57 240,183 

5235 450105,78 4613272,613 240,594 

5236 450104,996 4613274,626 240,445 

5237 450103,493 4613278,5 240,519 

5238 450101,419 4613282,355 240,595 

5239 450100,994 4613283,14 240,73 

5240 450102,852 4613282,304 240,52 

5241 450103,054 4613282,583 240,434 

5242 450101,474 4613286,113 240,25 

5243 450100,326 4613286,104 240,617 

5244 450099,46 4613285,4 240,708 

5245 450100,531 4613283,203 240,785 

5246 450098,93 4613288,053 240,31 

5247 450095,896 4613291,665 240,385 

5248 450091,957 4613297,298 240,429 

5249 450089,886 4613299,166 240,498 

5250 450089,897 4613299,803 240,568 

5251 450086,912 4613304,548 240,667 

5252 450086,656 4613304,19 241,04 

5253 450089,309 4613299,717 240,889 

5254 450088,364 4613299,379 240,965 

5255 450086,518 4613300,412 241,273 

5256 450085,66 4613303,091 241,211 

5257 450084,443 4613305,972 241,218 

5258 450083,159 4613308,599 241,117 

5259 450083,489 4613309,166 241,064 

5260 450083,607 4613309,229 240,839 

5261 450080,853 4613314,32 240,819 

5262 450080,51 4613314,097 241,237 

5263 450079,397 4613313,142 241,568 

5264 450077,601 4613315,849 241,605 

5265 450077,549 4613316,531 241,647 

5266 450077,916 4613317,029 240,835 

5267 450074,158 4613321,104 240,962 

5268 450074,102 4613321,895 241,068 

5269 450073,421 4613323,22 241,027 

5270 450073,073 4613325,308 240,979 

5271 450071,783 4613330,711 241,206 

5272 450071,659 4613332,212 241,098 

5273 450069,314 4613336,03 241,116 



 

 
 
 
   

5274 450068,362 4613335,51 241,866 

5275 450070,375 4613332,335 241,746 

5276 450069,761 4613328,079 242,024 

5277 450071,437 4613325,441 241,925 

5278 450072,405 4613324,17 241,775 

5279 450072,867 4613323,001 241,796 

5280 450072,27 4613322,73 241,823 

5281 450069,616 4613325,901 242,195 

5282 450067,411 4613329,418 242,324 

5283 450066,079 4613332,398 242,421 

5284 450064,675 4613334,524 242,406 

5285 450063,641 4613337,319 242,389 

5286 450062,822 4613337,092 242,852 

5287 450061,832 4613336,831 242,823 

5288 450064,694 4613331,557 243,289 

5289 450063,725 4613331,167 243,369 

5290 450064,061 4613324,042 245,154 

5291 450064,991 4613323,987 245,165 

5292 450063,778 4613328,435 244,128 

5293 450064,913 4613328,447 244,146 

5294 450061,681 4613337,417 242,751 

5295 450059,305 4613341,767 242,652 

5296 450055,651 4613344,975 242,728 

5297 450053,597 4613347,955 242,646 

5298 450048,315 4613350,719 242,753 

5299 450044,93 4613351,69 242,886 

5300 450047,388 4613355,997 242,671 

5301 450050,899 4613354,516 242,767 

5302 450056,546 4613350,629 242,584 

5303 450057,302 4613348,509 242,589 

5304 450060,202 4613344,396 242,498 

5305 450064,167 4613341,985 242,082 

5306 450066,577 4613338,935 242,032 

5307 450066,966 4613339,802 241,449 

5308 450065,782 4613343,061 241,576 

5309 450063,499 4613346,577 241,642 

5310 450060,949 4613349,22 241,868 

5311 450059,65 4613351,433 241,875 

5312 450056,448 4613354,093 242,024 

5313 450051,824 4613356,493 242,156 

5314 450046,947 4613357,343 242,197 

5315 450041,574 4613355,461 242,298 

5316 450039,379 4613354,333 242,358 



 

 
 
 
   

5317 450038,589 4613353,82 242,298 

5318 450045,812 4613355,68 242,787 

5319 450042,129 4613353,929 242,606 

5320 450039,819 4613354,263 242,73 

5321 450041,36 4613352,689 242,959 

5322 450038,079 4613351,951 242,322 

5323 450034,189 4613350,073 242,537 

5324 450030,292 4613349,194 242,598 

5325 450031,96 4613348,161 243,322 

5326 450034,377 4613348,059 243,269 

5327 450037,894 4613348,079 243,613 

5328 450039,325 4613348,962 243,336 

5329 450039,488 4613350,786 242,609 

5330 450039,182 4613351,67 242,46 

5331 450029,582 4613349,135 242,61 

5332 450026,877 4613349,055 242,738 

5333 450023,15 4613350,723 242,652 

5334 450017,509 4613352,616 242,763 

5335 450015,068 4613353,864 242,829 

5336 450014,79 4613355,004 242,728 

5337 450014,723 4613354,542 242,861 

5338 450014,469 4613354,038 242,882 

5339 450009,419 4613356,563 243,152 

5340 450009,286 4613357,663 242,979 

5341 450009,467 4613358,374 242,805 

5342 450006,666 4613358,85 242,891 

5343 450006,045 4613358,655 242,709 

5344 450006,13 4613360,099 242,789 

5345 450005,809 4613359,628 243,052 

5346 450005,563 4613358,297 243,452 

5347 450005,065 4613357,844 243,887 

5348 450006,051 4613357,458 243,69 

5349 450006,304 4613357,954 243,461 

5350 450006,251 4613357,979 243,44 

5351 450005,364 4613357,051 244,16 

5352 450005,518 4613357,297 243,292 

5353 450003,056 4613358,701 243,783 

5354 450003,53 4613359,858 243,643 

5355 450003,517 4613360,725 242,943 

5356 449997,869 4613363,35 242,976 

5357 449997,111 4613362,792 243,871 

5358 449996,402 4613361,055 244,034 

5359 449992,846 4613361,497 244,46 



 

 
 
 
   

5360 449988,02 4613363,799 244,149 

5361 449984,387 4613365,434 244,234 

5362 449985,112 4613366,578 243,882 

5363 449985,164 4613367,009 243,174 

5364 449992,319 4613365,708 243,077 

5365 449992,152 4613365,061 243,972 

5366 449983,316 4613366,417 243,267 

5367 449982,968 4613365,281 243,847 

5368 449981,835 4613365,151 243,854 

5369 449979,181 4613367,1 243,574 

5370 449975,524 4613367,909 243,479 

5371 449975,56 4613368,436 243,401 

5372 449979,511 4613368,049 243,278 

5373 449983,517 4613367,498 243,212 

5374 449974,806 4613368,158 243,392 

5375 449972,366 4613368,605 243,389 

5376 449964,624 4613368,743 243,488 

5377 449957,861 4613368,911 243,574 

5378 449951,919 4613369,304 243,691 

5379 449943,154 4613370,465 243,882 

5380 449937,677 4613370,914 243,812 

5381 449934,832 4613370,99 243,806 

5382 449930,896 4613371,029 243,844 

5383 449925,321 4613370,164 244,329 

5384 449923,445 4613370,889 244,054 

5385 449918,775 4613371,801 244,347 

5386 449918,228 4613371,818 244,38 

5387 449915,066 4613372,033 244,826 

5388 449909,109 4613373,05 244,716 

5389 449905,752 4613374,675 245,075 

5390 449902,673 4613378,16 245,132 

5391 449898,631 4613383,113 245,348 

5392 449894,889 4613388,966 245,414 

5393 449893,203 4613395,554 245,769 

5394 449892,177 4613397,348 246,44 

5395 449892,871 4613397,86 245,926 

5396 449892,85 4613400,504 245,915 

5397 449893,179 4613405,809 245,946 

5398 449891,279 4613404,924 246,601 

5399 449890,772 4613409,417 246,635 

5400 449890,665 4613414,576 246,573 

5401 449893,313 4613405,143 246,066 

5402 449892,605 4613411,6 245,948 



 

 
 
 
   

5403 449891,324 4613417,834 246,137 

5404 449891,299 4613417,841 246,129 

5405 449890,888 4613419,085 246,126 

5406 449890,277 4613422,289 246,044 

5407 449889,028 4613423,741 246,759 

5408 449888,076 4613428,054 246,952 

5409 449886,351 4613434,386 247,284 

5410 449886,414 4613437,389 247,425 

5411 449888,619 4613437,768 246,964 

5412 449889,15 4613438,072 246,349 

5413 449890,215 4613431,189 246,257 

5414 449889,35 4613431,073 246,924 

5415 449889,948 4613425,973 246,63 

5416 449890,8 4613426,421 246,166 

5417 449885,428 4613443,338 247,483 

5418 449886,599 4613443,997 247,067 

5419 449887,268 4613444,204 246,437 

5420 449886,158 4613448,369 246,684 

5421 449885,58 4613448,268 247,122 

5422 449884,348 4613448,017 247,549 

5423 449885,501 4613452,09 246,794 

5424 449884,634 4613455,769 246,751 

5425 449883,814 4613455,913 247,305 

5426 449884,364 4613459,121 246,875 

5427 449884,036 4613462,243 246,933 

5428 449884,746 4613471,785 246,828 

5429 449884,96 4613476,483 246,921 

5430 449885,074 4613480,247 247,058 

5431 449885,147 4613482,198 247,03 

5432 449883,878 4613482,302 247,424 

5433 449883,07 4613486,376 247,679 

5434 449884,835 4613486,638 247,262 

5435 449883,207 4613489,271 247,319 

5437 449879,565 4613496,984 249,114 

5438 449879,587 4613498,363 248,33 

5439 449886,419 4613502,743 248,215 

5440 449885,656 4613500,446 248,395 

5441 449884,742 4613501,082 247,763 

5442 449886,322 4613487,244 247,004 

5443 449886,977 4613481,277 247,113 

5444 449887,081 4613479,86 247,216 

5445 449887,128 4613479,934 247,26 

5446 449886,613 4613476,535 246,634 



 

 
 
 
   

5447 449886,735 4613476,838 246,774 

5448 449886,461 4613471,252 247,017 

5449 449886,488 4613470,493 246,901 

5450 449886,046 4613467,594 246,889 

5451 449886,175 4613464,522 246,93 

5452 449886,662 4613464,384 247,364 

5453 449887,225 4613460,154 247,206 

5454 449886,601 4613460,234 247,008 

5455 449888,566 4613459,842 247,976 

5456 449887,344 4613456,195 246,898 

5457 449887,561 4613456,373 247,126 

5458 449888,192 4613451,826 246,817 

5459 449888,707 4613448,307 246,736 

5461 449890,647 4613439,113 246,511 

5462 449892,088 4613430,494 246,318 

5463 449891,88 4613425,099 246,04 

5464 449892,029 4613422,651 246,052 

5465 449892,291 4613421,889 246,197 

5466 449893,157 4613421,837 246,712 

5467 449893,904 4613421,846 246,932 

5468 449894,415 4613420,323 246,833 

5469 449893,084 4613420,385 246,531 

5470 449892,611 4613420,28 246,268 

5471 449892,885 4613418,118 246,17 

5472 449893,536 4613418,208 246,517 

5473 449894,664 4613418,567 246,767 

5474 449895,284 4613414,799 246,563 

5475 449894,369 4613414,799 246,395 

5476 449893,806 4613414,456 246,064 

5477 449894,619 4613410,13 246,046 

5478 449894,859 4613406,99 245,914 

5479 449895,261 4613401,062 245,968 

5480 449895,172 4613397,763 245,862 

5481 449894,773 4613394,893 245,75 

5482 449895,544 4613394,893 245,925 

5483 449897,067 4613392,109 246,048 

5484 449898,522 4613388,393 245,911 

5485 449900,967 4613384,495 245,678 

5486 449902,228 4613382,566 245,601 

5487 449905,305 4613380,08 245,617 

5488 449903,978 4613379,072 245,325 

5489 449904,238 4613379,218 245,488 

5490 449900,995 4613383,642 245,633 



 

 
 
 
   

5491 449900,971 4613383,258 245,261 

5492 449899,73 4613383,61 245,395 

5493 449898,487 4613385,632 245,503 

5494 449898,866 4613385,881 245,838 

5495 449896,846 4613389,792 245,902 

5496 449896,294 4613389,382 245,591 

5497 449894,564 4613393,283 245,591 

5498 449908,733 4613374,45 245,144 

5499 449908,756 4613374,5 245,095 

5500 449908,926 4613375,093 245,26 

5501 449913,987 4613374,928 245,2 

5502 449918,378 4613375,021 245,136 

5503 449923,719 4613374,95 244,804 

5504 449925,024 4613376,169 245,028 

5505 449924,188 4613377,177 245,147 

5506 449920,75 4613376,815 245,258 

5507 449917,241 4613375,968 245,299 

5508 449911,119 4613377,058 245,362 

5509 449912,181 4613374,279 244,761 

5510 449916,243 4613373,685 244,555 

5511 449918,223 4613373,62 244,183 

5512 449922,021 4613373,429 244,027 

5513 449924,835 4613373,678 244,063 

5514 449931,586 4613374,784 243,99 

5515 449935,113 4613373,254 243,915 

5516 449936,987 4613373,173 243,778 

5517 449939,285 4613374,789 244,714 

5518 449936,035 4613375,471 244,897 

5519 449930,82 4613376,004 245,056 

5520 449928,436 4613376,357 245,098 

5521 449929,446 4613377,294 245,265 

5522 449934,664 4613376,933 245,077 

5523 449937,387 4613376,072 244,9 

5524 449939,572 4613375,213 244,815 

5525 449940,234 4613373,261 243,812 

5526 449945,376 4613372,649 243,729 

5527 449953,928 4613371,473 243,611 

5528 449960,323 4613370,449 243,524 

5529 449969,086 4613370,379 243,409 

5530 449974,563 4613370,86 243,369 

5531 449986,16 4613368,525 243,139 

5532 450000,516 4613364,713 242,928 

5533 450012,344 4613358,537 242,654 



 

 
 
 
   

5534 450018,957 4613354,343 242,635 

5535 450026,97 4613352,222 242,689 

5536 450033,329 4613351,945 242,676 

5537 450035,628 4613352,763 242,583 

5538 450036,69 4613356,186 242,586 

5539 450037,325 4613357,368 242,245 

5540 450040,146 4613359,759 242,406 

5541 450046,452 4613360,677 242,196 

5542 450053,009 4613359,676 242,013 

5543 450057,935 4613356,554 241,857 

5544 450062,418 4613351,896 241,792 

5545 450064,868 4613348,566 241,695 

5546 450065,499 4613346,931 241,493 

5547 450066,61 4613348,743 242,043 

5548 450063,708 4613353,001 242,39 

5549 450069,434 4613344,042 242,255 

5550 450074,424 4613340,667 242,308 

5551 450076,342 4613335,253 242,078 

5552 450079,415 4613329,81 242,141 

5553 450081,989 4613322,067 241,807 

5554 450084,824 4613316,433 241,847 

5555 450084,066 4613315,717 241,547 

5556 450079,208 4613321,627 241,588 

5557 450075,426 4613328,057 241,865 

5558 450074,614 4613332,973 241,749 

5559 450071,254 4613336,271 241,485 

5560 450068,611 4613342,331 241,773 

5561 450067,286 4613343,03 241,562 

5562 450069,513 4613337,407 241,277 

5563 450072,953 4613331,173 241,091 

5564 450074,608 4613325,079 240,978 

5565 450077,045 4613319,648 240,982 

5566 450081,224 4613316,177 240,983 

5567 450081,326 4613316,195 240,976 

5568 450083,168 4613314,309 240,779 

5569 450086,633 4613309,055 240,896 

5570 450090,323 4613301,882 240,667 

5571 450095,673 4613295,095 240,408 

5572 450099,969 4613289,444 240,344 

5573 450103,348 4613286,44 240,364 

5574 450104,477 4613284,984 240,351 

5575 450105,374 4613284,702 240,673 

5576 450108,66 4613279,271 240,386 



 

 
 
 
   

5577 450111,319 4613275,311 240,264 

5578 450110,614 4613275,58 239,888 

5579 450109,228 4613277,928 240,274 

5580 450111,001 4613277,419 241,085 

5581 450111,726 4613276,59 241,065 

5582 450110,903 4613276,838 240,718 

5583 450110,988 4613274,606 240,11 

5584 450113,438 4613267,238 239,841 

5585 450117,197 4613257,779 239,713 

5586 450118,073 4613254,51 239,609 

5587 450118,37 4613254,636 240,128 

5588 450120,333 4613246,015 239,915 

5589 450119,899 4613246,083 239,527 

5590 450120,522 4613240,204 239,269 

5591 450120,956 4613240,305 239,756 

5592 450121,84 4613231,694 239,763 

5593 450121,068 4613231,372 239,25 

5594 450124,514 4613222,253 239,171 

5595 450125,523 4613222,867 239,558 

5596 450129,42 4613218,039 239,468 

5597 450128,359 4613217,218 239,04 

5598 450130,337 4613214,977 239,029 

5599 450131,461 4613215,287 239,222 

5600 450131,444 4613215,271 239,217 

5601 450132,317 4613212,947 239,08 

5602 450133,086 4613211,67 239,332 

5603 450131,503 4613211,157 238,808 

5604 450132,406 4613207,215 238,749 

5605 450134,406 4613202,015 238,729 

5606 450135,805 4613198,716 238,83 

5607 450135,208 4613195,244 238,479 

5608 450136,168 4613194,994 239,17 

5609 450135,881 4613194,918 239,156 

5610 450130,847 4613218,566 239,921 

5611 450128,143 4613225,016 239,829 

5612 450125,393 4613230,378 239,938 

5613 450123,142 4613235,41 239,96 

5614 450121,826 4613237,486 239,797 

5615 450122,109 4613242,48 240,099 

5616 450120,44 4613250,741 240,317 

5617 450136,787 4613216,2 243,15 

5618 450135,777 4613220,818 243,174 

5619 450137,118 4613222,79 243,09 



 

 
 
 
   

5620 450135,393 4613224,127 243,289 

5621 450130,244 4613232,08 243,136 

5622 450127,515 4613238,918 243,097 

5623 450125,365 4613246,893 243,056 

5624 450124,277 4613253,659 243,281 

5625 450120,865 4613259,779 243,199 

5626 450118,441 4613269,308 243,529 

5627 450114,258 4613278,066 243,946 

5628 450112,275 4613280,285 243,774 

5629 450109,226 4613285,91 243,808 

5630 450106,917 4613289,85 243,989 

5631 450102,877 4613295,546 243,788 

5632 450094,344 4613305,88 243,933 

5633 450090,955 4613309,775 244,065 

5634 450089,395 4613313,977 244,267 

5635 450087,892 4613318,479 244,265 

5636 450086,069 4613321,604 243,828 

5637 450083,459 4613330,184 244,289 

5638 450080,441 4613336,347 244,393 

5639 450077,922 4613339,461 244,36 

5640 450071,425 4613346,349 244,368 

5641 450069,11 4613348,7 244,398 

5642 450067,851 4613352,247 244,386 

5643 450060,674 4613358,722 244,304 

5644 450053,234 4613361,693 244,621 

5645 450047,577 4613363,435 244,692 

5646 450042,946 4613363,05 244,668 

5647 450040,851 4613362,868 244,689 

5648 450035,894 4613360,085 243,514 

5649 450034,255 4613359,178 243,313 

5650 450023,877 4613357,036 243,392 

5651 450013,265 4613359,861 243,764 

5652 450005,364 4613364,506 244,092 

5653 449997,658 4613368,274 244,225 

5654 449984,483 4613371,403 244,229 

5655 449972,564 4613374,261 244,894 

5656 449963,676 4613374,473 244,715 

5657 449952,843 4613374,606 245,013 

5658 449944,13 4613376,882 245,945 

5659 449939,095 4613377,855 246,335 

5660 449928,822 4613379,828 246,605 

5661 449920,338 4613380,086 246,787 

5662 449914,52 4613380,523 246,846 



 

 
 
 
   

5663 449908,664 4613383,184 247,35 

5664 449899,32 4613391,467 247,305 

5665 449897,616 4613395,798 247,522 

5666 449897,604 4613395,869 247,55 

5667 449898,55 4613398,523 247,485 

5668 449897,414 4613400,833 247,647 

5669 449897,088 4613406,562 247,973 

5670 449897,905 4613412,582 248,066 

5671 449896,445 4613417,454 248,253 

5672 449895,976 4613417,6 248,327 

5673 449895,988 4613417,591 248,331 

5674 449896,961 4613418,023 248,396 

5675 449896,861 4613420,697 248,389 

5676 449895,638 4613421,014 248,205 

5677 449895,782 4613421,233 248,274 

5678 449895,095 4613431,022 248,327 

5679 449894,258 4613438,086 248,435 

5680 449893,025 4613439,595 248,549 

5681 449891,86 4613448,844 248,661 

5682 449891,197 4613454,987 249,016 

5683 449890,099 4613460,064 249,641 

5686 450136,895 4613210,054 243,197 

5687 450132,424 4613224,233 243,365 

5688 450125,405 4613237,331 241,798 

5689 450117,274 4613262,894 241,353 

5690 450113,506 4613274,351 242,742 

5691 450104,393 4613291,427 243,703 

5692 450092,347 4613316,748 244,483 

5693 450066,12 4613360,318 245,417 

5694 450044,294 4613354,66 242,777 

5695 450039,727 4613352,802 243,265 

5696 450000,886 4613371,451 244,82 

5697 450004,242 4613379,485 245,799 

5698 449975,42 4613373,996 244,992 

5699 449968,948 4613376,446 245,057 

5700 449947,426 4613378,115 245,562 

5701 449946,734 4613373,051 244,238 

5702 449943,697 4613378,441 246,049 

5703 449941,876 4613376,937 246,03 

5704 449937,905 4613376,685 245,95 

5705 449939,907 4613391,568 246,799 

5706 449936,423 4613391,905 247,063 

5707 449941,193 4613400,334 248,604 



 

 
 
 
   

5708 449938,251 4613394,746 246,911 

5709 449922,533 4613374,372 245,132 

5710 449921,961 4613374,134 245,059 

5711 449923,218 4613373,917 244,925 

5712 449918,88 4613377,455 245,635 

5713 449910,099 4613376,546 245,823 

5714 449906,425 4613382,182 246,658 

5715 449904,837 4613383,476 246,794 

5716 449902,464 4613384,987 246,605 

5717 449901,666 4613387,385 247,233 

5718 449896,84 4613395,448 247,511 

5719 449898,334 4613401,241 247,816 

5720 449896,08 4613403,037 247,237 

5721 449892,794 4613401,511 246,003 

5722 449895,247 4613405,597 245,8 

5723 449895,525 4613408,083 246,245 

5724 449890,814 4613410,022 246,807 

5725 449895,227 4613411,184 246,399 

5726 449895,09 4613412,158 246,302 

5727 449895,066 4613414,241 246,424 

5728 449893,439 4613423,35 246,912 

5729 449892,816 4613432,938 247,107 

5730 449891,567 4613444,134 248,671 

5731 449889,798 4613444,309 247,287 

5732 449889,547 4613448,03 248,228 

5733 449888,435 4613449,629 246,845 

5734 449888,119 4613450,859 247,042 

5735 449887,869 4613453,303 246,849 

5736 449885,33 4613451,131 247,055 

5737 449887,257 4613464,155 247,68 

5738 449887,876 4613468,317 248,441 

5739 449887,435 4613474,505 247,778 

5740 449886,901 4613478,922 247,363 

5741 449882,818 4613490,222 247,82 

5742 449885,846 4613492,968 248,252 

5743 449885,435 4613497,54 248,509 

5744 449878,491 4613497,881 251,312 

5745 449878,3 4613496,985 251,288 

5746 449880,49 4613470,811 250,481 

5747 449881,233 4613465,527 249,295 

5748 449881,986 4613460,578 249,453 

5749 449881,784 4613456,027 249,433 

5750 449882,738 4613452,907 249,191 



 

 
 
 
   

5751 449883,017 4613448,302 248,963 

5752 449883,467 4613443,843 248,711 

5753 449883,452 4613440,117 249,358 

5754 449884,374 4613435,841 248,888 

5755 449904,132 4613376,503 245,293 

5756 449944,755 4613367,724 247,068 

5757 449999,369 4613359,266 244,427 

5758 450041,539 4613354,099 242,641 

5759 450041,921 4613354,991 242,367 

5760 450049,39 4613347,169 244,507 

5761 450054,285 4613340,922 244,679 

5762 450057,71 4613337,326 244,342 

5763 450067,626 4613322,27 245,063 

5764 450067,435 4613322,974 244,884 

5765 450077,678 4613310,852 243,098 

5766 450080,555 4613303,293 244,115 

5767 450085,497 4613298,456 243,696 

5768 450089,875 4613291,446 244,074 

5769 450108,688 4613244,163 243,567 

5770 450115,825 4613224,429 243,263 

5771 450118,782 4613222,753 242,155 

5772 450119,322 4613220,951 242,051 

5773 450120,87 4613218,966 242,018 

5774 450127,402 4613208,566 239,799 

5775 450129,858 4613194,186 240,049 

5776 450136,865 4613194,843 239,383 

7000 450149,649 4613197,302 243,436 

7001 450149,678 4613197,254 243,294 

7002 450143,901 4613194,811 243,325 

7003 450143,884 4613194,853 243,431 

7004 450141,662 4613194,926 243,458 

7005 450141,309 4613194,794 243,435 

7006 450141,183 4613195,125 243,499 

7007 450141,524 4613195,267 243,444 

7008 450147,429 4613198,626 243,508 

7009 450147,489 4613198,31 243,537 

7010 450147,266 4613198,111 243,459 

7011 450142,644 4613196,182 243,444 

7012 450140,002 4613192,828 243,294 

7013 450139,31 4613192,874 243,313 

7014 450139,493 4613192,601 243,322 

7015 450139,26 4613192,897 243,275 

7016 450139,331 4613192,955 243,398 



 

 
 
 
   

7017 450127,594 4613173,157 243,167 

7018 450127,549 4613173,146 243,032 

7019 450127,264 4613174,08 243,055 

7020 450127,338 4613174,059 243,183 

7021 450129,706 4613181,36 243,251 

7022 450129,654 4613181,373 243,189 

7023 450132,964 4613182,744 243,317 

7024 450132,979 4613182,696 243,428 

7025 450141,415 4613186,243 243,415 

7026 450141,352 4613186,27 243,31 

7027 450141,329 4613186,276 243,321 

7028 450141,841 4613186,483 243,303 

7029 450141,754 4613186,736 243,319 

7030 450146,496 4613188,377 243,445 

7031 450146,487 4613188,409 243,355 

7032 450145,092 4613186,222 243,423 

7033 450144,967 4613186,297 243,422 

7034 450138,818 4613183,755 243,53 

7035 450138,445 4613183,317 243,595 

7036 450133,602 4613181,287 243,48 

7037 450131,704 4613180,5 243,474 

7038 450132,004 4613180,917 243,464 

7039 450131,508 4613180,708 243,431 

7040 450131,507 4613180,567 243,449 

7041 450130,956 4613180,173 243,367 

7042 450130,615 4613179,176 243,296 

7043 450130,948 4613180,177 243,341 

7044 450140,95 4613195,105 243,452 

7045 450140,463 4613194,927 243,458 

8000 450114,348 4613213,739 243,456 

8001 450114,393 4613213,746 243,589 

8002 450116,581 4613207,058 243,503 

8003 450116,531 4613207,053 243,371 

8004 450118,5 4613201,014 243,292 

8005 450118,544 4613201,036 243,427 

8006 450120,438 4613195,204 243,32 

8007 450120,38 4613195,227 243,195 

8008 450121,272 4613194,889 243,349 

8009 450121,832 4613193,177 243,327 

8010 450121,234 4613192,737 243,298 

8011 450121,195 4613192,716 243,159 

8012 450121,23 4613192,579 243,156 

8013 450120,901 4613192,444 243,165 



 

 
 
 
   

8014 450121,139 4613191,726 243,152 

8015 450121,493 4613191,762 243,144 

8016 450121,533 4613191,775 243,282 

8017 450127,056 4613187,773 243,41 

8018 450127,047 4613187,737 243,297 

8019 450130,007 4613188,972 243,326 

8020 450129,981 4613188,989 243,434 

8021 450129,356 4613190,21 243,462 

8022 450129,178 4613190,456 243,462 

8023 450135,881 4613193,301 243,47 

8024 450127,604 4613189,462 243,468 

8025 450127,499 4613189,633 243,47 

8026 450127,492 4613189,601 243,456 

8027 450127,135 4613189,568 243,458 

8028 450127,255 4613189,857 243,394 

8029 450126,081 4613190,349 243,413 

8030 450125,947 4613190,264 243,415 

8031 450122,717 4613192,683 243,348 

8032 450122,81 4613192,8 243,348 

8033 450119,96 4613201,563 243,483 

8034 450119,878 4613201,423 243,478 

8035 450123,072 4613201,961 243,333 

8036 450124,646 4613195,844 243,376 

8037 450125,792 4613192,359 243,216 

8038 450127,859 4613190,054 243,215 

8039 450139,58 4613223,809 

8040 450139,763 4613221,972 

8041 450138,529 4613221,048 

8042 450141,814 4613215,017 

8043 450146,932 4613205,611 

8044 450146,898 4613205,646 

8045 450136,315 4613199,22 242,894 

8046 450135,106 4613202,181 242,893 

8047 450134,328 4613205,281 242,905 

8048 450132,907 4613207,227 

8049 450134,271 4613203,606 

8050 450135,725 4613199,777 

8051 450137,417 4613195,731 

8052 450137,923 4613194,455 

8053 450137,858 4613194,185 

8054 450137,544 4613193,881 

8055 450137,778 4613193,327 

8056 450140,408 4613187,121 



 

 
 
 
   

8057 450141,474 4613184,596 

8058 450142,058 4613183,782 

8059 450130,183 4613190,755 

8060 450130,143 4613190,728 

8061 450130,183 4613190,754 

8062 450130,288 4613190,907 241,309 

8063 450133,931 4613192,455 242,066 

8064 450133,708 4613192,355 242,063 

8065 450137,726 4613194,062 241,157 

8066 450137,124 4613193,812 241,392 

8067 450135,854 4613193,267 243,466 

8068 450129,814 4613190,723 243,459 

8069 450138,259 4613191,284 239,093 

8070 450136,482 4613192,087 238,87 

8071 450135,544 4613192,255 238,554 

8072 450134,961 4613189,964 238,68 

8073 450137,147 4613189,576 238,923 

8074 450138,905 4613189,371 239,242 

8075 450139,861 4613185,986 239,264 

8076 450136,193 4613186,966 238,664 

8077 450134,442 4613189,392 238,651 

8078 450133,236 4613190,335 238,863 

8079 450135,153 4613189,866 238,676 

8080 450133,546 4613204,496 

8081 450135,682 4613199,125 

8082 450135,689 4613199,121 

8083 450137,737 4613212,378 242,026 

8084 450137,415 4613212,536 242,298 

8085 450134,912 4613212,886 241,165 

8086 450134,87 4613211,236 241,222 

8087 450132,4 4613215,926 240,604 

8088 450133,88 4613211,194 240,732 

8089 450133,642 4613208,538 240,924 

8090 450136,69 4613208,583 242,854 

8091 450133,805 4613207,523 

9000 449885,863 4613519,071 251,28 

9001 449885,859 4613519,114 251,395 

9002 449884,706 4613516,317 251,431 

9003 449884,738 4613516,297 251,312 

9004 449882,114 4613514,381 251,381 

9005 449882,127 4613514,437 251,497 

9006 449876,613 4613510,368 251,459 

9007 449876,626 4613510,328 251,349 



 

 
 
 
   

9008 449875,783 4613509,825 251,335 

9009 449875,763 4613509,84 251,343 

9010 449871,408 4613510,626 251,318 

9011 449871,39 4613510,605 251,316 

9012 449874,059 4613514 251,552 

9013 449875,594 4613512,168 251,505 

9014 449875,731 4613512,271 251,513 

9015 449874,186 4613514,124 251,567 

9016 449874,304 4613514,404 251,486 

9017 449875,972 4613512,431 251,506 

9018 449877,468 4613513,511 251,531 

9019 449883,071 4613517,519 251,513 

9020 449883,11 4613518,979 251,537 

9021 449883,413 4613520,136 251,54 

9022 449883,573 4613520,129 251,526 

9023 449883,537 4613517,758 251,507 

9024 449883,361 4613517,759 251,531 

9025 449883,468 4613517,481 251,511 

9026 449883,395 4613517,556 251,518 

9027 449875,755 4613511,953 251,504 

9028 449875,702 4613512,044 251,503 

9029 449873,798 4613509,631 251,298 

9030 449873,767 4613509,332 251,295 

9031 449872,999 4613509,432 251,287 

9032 449873,02 4613509,713 251,299 

9033 449885,123 4613516,42 251,308 

9034 449884,858 4613516,521 251,284 

9035 449885,408 4613517,144 251,305 

9036 449884,491 4613516,352 251,454 

9037 449888,506 4613505,754 251,151 

9038 449888,157 4613504,425 251,054 

9039 449888,562 4613505,718 251,156 

9040 449888,242 4613506,366 251,23 

9041 449888,261 4613506,379 251,218 

9042 449886,368 4613507,076 251,346 

9043 449886,374 4613507,052 251,364 

9044 449885,681 4613506,549 251,471 

9045 449885,664 4613506,573 251,362 

9046 449881,018 4613503,156 251,397 

9047 449881,051 4613503,126 251,501 

9048 449880,271 4613502,569 251,388 

9049 449879,243 4613501,826 251,365 

9050 449878,066 4613500,96 251,441 



 

 
 
 
   

9051 449878,039 4613500,991 251,313 

9052 449877,158 4613500,335 251,27 

9053 449877,209 4613500,321 251,406 

9054 449875,794 4613497,15 251,395 

9055 449875,748 4613497,16 251,275 

9056 449876,387 4613492,971 251,236 

9057 449876,427 4613493,001 251,361 

9058 449877,227 4613486,652 251,249 

9059 449877,183 4613486,632 251,135 

9060 449877,291 4613484,156 251,099 

9061 449877,349 4613484,122 251,204 

9062 449877,333 4613483,617 251,107 

9063 449877,312 4613482,073 251,096 

9064 449877,294 4613481,545 251,191 

9065 449877,245 4613481,54 251,082 

9066 449876,912 4613472,787 250,985 

9067 449876,958 4613472,767 251,101 

9068 449876,602 4613459,605 250,999 

9069 449876,553 4613459,617 250,889 

9070 449877,199 4613442,029 250,721 

9071 449877,239 4613442,013 250,848 

9072 449877,89 4613434,13 250,777 

9073 449877,848 4613434,115 250,664 

9074 449878,034 4613434,913 250,79 

9075 449879,009 4613437,435 250,828 

9076 449879,119 4613437,497 250,776 

9077 449878,396 4613449,895 250,84 

9078 449878,266 4613449,949 250,953 

9079 449876,316 4613455,349 250,842 

9080 449876,592 4613455,362 250,843 

9081 449876,287 4613456,134 250,853 

9082 449874,466 4613455,19 250,849 

9083 449874,746 4613455,386 250,864 

9084 449878,024 4613459,773 251,017 

9085 449878,132 4613459,826 250,952 

9086 449878,462 4613472,101 251,099 

9087 449878,355 4613472,144 251,126 

9088 449877,44 4613478,724 251,163 

9089 449877,533 4613480,794 251,18 

9090 449877,952 4613480,772 251,183 

9091 449877,937 4613481,173 251,197 

9092 449877,542 4613481,193 251,175 

9093 449878,79 4613485,043 251,251 



 

 
 
 
   

9094 449878,921 4613485,009 251,159 

9095 449877,53 4613495,211 251,404 

9096 449877,632 4613495,271 251,34 

9097 449877,386 4613496,871 251,369 

9098 449877,263 4613496,906 251,44 

9099 449877,429 4613497,329 251,483 

9100 449876,8 4613497,637 251,446 

9101 449877,087 4613498,262 251,454 

9102 449877,711 4613497,957 251,493 

9103 449876,846 4613499,647 251,28 

9104 449876,586 4613499,764 251,273 

9105 449876,915 4613500,468 251,273 

9106 449878,215 4613500,643 251,461 

9107 449877,793 4613498,144 251,488 

9108 449877,857 4613498 251,49 

9109 449879,152 4613499,519 251,509 

9110 449879,204 4613499,71 251,51 

9111 449882,389 4613502,066 251,55 

9112 449882,366 4613501,91 251,548 

9113 449886,752 4613505,158 251,502 

9114 449886,685 4613505,244 251,524 

9115 449887,562 4613505,051 251,373 

9116 449886,752 4613504,428 251,532 

9117 449886,845 4613504,302 251,542 

9118 449885,856 4613503,568 251,561 

9119 449881,146 4613500,086 251,541 

9120 449879,611 4613498,958 251,541 

9121 449879,114 4613498,804 251,442 

9122 449887,374 4613507,03 251,287 

9123 449886,65 4613507,308 251,341 

9124 449886,543 4613507,029 251,333 

9125 449886,857 4613503,138 

9126 449886,301 4613505,27 

9127 449885,635 4613507,732 

9128 449886,383 4613504,882 249,773 

9129 449886,2 4613504,737 249,903 

9130 449885,989 4613504,583 250,015 

9131 449885,228 4613504,008 250,275 

9132 449883,943 4613503,05 250,433 

9133 449882,77 4613502,18 250,482 

9134 449881,591 4613501,303 250,412 

9135 449880,594 4613500,573 250,252 

9136 449880,03 4613500,162 250,096 



 

 
 
 
   

9137 449885,975 4613505,069 249,906 

9138 449879,489 4613498,889 

9139 449879,483 4613498,776 

9141 449882,707 4613505,262 248,111 

9142 449884,648 4613508,44 248,238 

9145 449885,536 4613505,45 248,249 

9146 449886,445 4613504,559 248,249 

9147 449881,644 4613505,401 248,065 

9148 449883,56 4613502,315 248,016 

9149 449879,474 4613497,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
   
 

G3 DT S.L.  queda a la seva disposició per a qualsevol consulta que vulgui realitzar 

al telèfon 973 33.12.12. 

 

 

 

 

Aixecament topogràfic,  

Expedient Núm.: 8000295 

 

 

 

 

Els Omells de Na Gaia, desembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

Ariadna Salla Maqueda     

Geòloga                 
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 1 . Introducció 

 1.1  Objectiu 

el Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al 

tram de , al TM Sant Antoni de Vilamajor, comarca del Vallès Oriental. El seu objectiu és fer 

un diagnòstic a nivell hidràulic del comportament de la riera de Vilamajor al tram estudiat i validar 

les solucions constructives proposades. 

 1.2  Àmbit 

El present estudi compren un tram de 890m de la riera de Vilamajor, des del pont del C/Sant Antoni 

fins   

 
Figura 1.   
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 1.3  Fonts  

externes utilitzades han estat:  

[1]   

[2]  MDE 2x2m  

[3]  Estudi topogràfic encarregat a G3 Desenvolupament territorial. 

[4] Cartografia 1:1000 de la Diputació de Barcelona 

[5]   
urbanització del carrer Ramon Berenguer IV entre la Ronda de la Riera i el carrer Barcelona al 
terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor. Annex hidràulic. 

 2 . Anàlisi hidrològica 

obtenir  

 2.1  Caracterització del règim hidrològic 

El règim de cabals es caracteritza amb la magnitud i freqüència dels cabals habituals i dels cabals 

extrems. Conèixer els cabals extrems és important en tant que són els que condicionen 

 habituals pren importància quan 

volem estudiar i potenciar els ecosistemes, ja que permet conèixer els períodes de sequera, el cabal 

mitjà diari, etc.  

La riera de Vilamajor és un curs fluvial no regulat que està regit pel règim pluvial. El tram estudiat 

cabal està fortament condicionat per les pluges. La riera en aquest tram es queda seca o amb molt 

poca aigua en èpoques en que plou poc. 

 2.2  Cabals extrems 

Els 

de vianants i ciclistes sobre la riera de Vilamajor i urbanització del carrer Ramon Berenguer IV entre 

la Ronda de la Riera i el carrer Barcelona al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor. Annex 

estudi hidrològic aplicant el mètode racional per determinar els cabals per a períodes de retorn de 

10, 100 i 500 anys.  

agafat les mateixes dades per calcular el període de retorn de 2 anys.  
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Taula 1. Cabals extraordinaris. Font: [5] 

Qp(m3/s) m3/s Font 

Q2 21.46 calculat 
Q10 43.34 Estudi passera 
Q100 104.19 Estudi passera 

 

 2.3  Hidrogrames de càlcul 

 (ACA, 2003). 

Soil Conservation 

Service (SCS).  

emps de 

concentració per 0,09. Amb aquesta durada de precipitació i els temps de concentració de la conca 

 

 

On,  
 
Tp: Temps de pic. Moment on es dóna el cabal punta de precipitació (hores). 
D: Durada de precipitació considerada (hores). 
Tc: Temps de concentració de la conca considerada (hores). 
 

obtenen els diferents hidrogrames de disseny per a cada període de retorn. 

 

Figura 2. Hidrogrames de càlcul. Riera de Vilamajor al seu pas pel nucli de Sant Antoni de Vilamajor. 
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 3 . Estudi hidràulic. Metodologia 

En aquest capítol es  

de la riera de Vilamajor i la validació de les actuacions. 

 3.1  T  

de 890 m en total que discorre per zona urbana. Tot i que el tram de projecte és 

de 

llera natural. La seva morfologia és de canal únic bastant encaixonat, a excepció del tram objecte 

del present projecte

 

 3.2  Mètode de càlcul 

ic IBER, desenvolupat pel 

CEDEX (Ministeri de Foment), el grup Flumen (Universitat Politècnica de Catalunya) i el Grupo de 

Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (Universidad de A Coruña).  

gües someres promitjades en 

profunditat, conegudes també com 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o equacions de Saint 

Venant bidimensionals. Aquestes equacions consideren una distribució de pressió hidroestàtica i 

una distribució relativament uniforme de la velocitat en profunditat. Actualment, els models numèrics 

basats en les equacions de les aigües someres bidimensionals són els més utilitzats en estudis de 

t de sediments 

i contaminants. 

En el mòdul hidrodinàmic es resolen les equacions de conservació de la massa i del moment en les 

dues direccions del pla x-y. Aquestes equacions es plasmen a continuació: 

 

 

 

On,  
 

 

Ux  

Uy  



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de . TM Sant Antoni de Vilamajor. 
ANNEX 2. Estudi hidrològic i hidràulic 

 

 

                                                                                6                                           
 

g: Acceleració de la gravetat (m/s2). 

Zs: Elevació de la làmina lliure (msnm). 

s: Fricció de la superfície lliure deguda al fregament del vent. 

b: Fricció de la superfície lliure degut al fregament de fondo.   

  

: Velocitat angular de rotació de la terra.  

: Latitud del punto considerado.  

: Tensions tangencials efectives horitzontals  

 : Termes fuente/sumidero de massa i de moment.  

 

 

 Pressió hidroestàtica. 

 Pendent del fondo. 

 Tensions tangencials viscoses i turbulentes. 

 Fregament del fons. 

 

-moll, tant en casos estacionaris com no 

estacionaris que puguin aparèixer en el domini. Això és fonamental en la modelització de zones 

inundables en rius o estuaris. 

 

 3.3  Mo  

estudi topogràfic a G3 que cobreix 

la zona de projecte. 

completat amb la cartografia topogràfica 1:1000 de la Diputació de Barcelona.  

civil 3d.  
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Figura 3.  . Ratllat, àmbit de la topografia de detall. 

 3.4  Modelització 

 3.4.1  Geometria i usos del sòl 

imer lloc, a continuació fer el mallat i finalment 

introduir la topografia donant cota a cada punt de la malla a partir del MDE. 
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.  

va establir un coeficient de Manning de 0,065 per la llera i de 0,1 per als terrenys adjacents. 

 

Figura 4. Coeficient de Manning aplicat. 

 

 3.4.2  Estructures 

es troben diverses estructures transversals que ha calgut introduir al model. 

alguns com a cobertes i alguns com modificacions a la malla.  

Taula 2  

 

Pont 1. C/ Sant Antoni 

Coberta 

Elevació: 257.08 
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Pont 2. Av. Catalunya 

Coberta 

Elevació: 256.7 

 

 

Pont 3. C/ Freixeneda 

Coberta 

Elevació: 250.25 

 

 

Passera 1: C/ Vell 

Pont  

Amplada: 0.95m 

Dist relativa 
Cota 
superior Cota inferior 

0.00 248.94 248.33 
1.00 248.83 248.22 
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Passera 2: C/ Ramon Berenguer IV 

 

Amplada: 2.75m 

 

Dist relativa 
Cota 
superior Cota inferior 

0.00 244.5 244.38 
0.20 244.76 244.61 
0.50 244.95 244.89 
0.65 245.09 244.95 
1.00 245.09 244.96 

 

 

 

Pont 4: C/ Ferran Llach 

 

Amplada: 10.18m 

Dist relativa 
Cota 
superior Cota inferior 

0.00 243.46 241.31 
0.47 243.46 242.07 
0.75 243.46 242.07 
0.92 243.46 241.39 
1.00 243.46 241.16 

 

 

 3.4.3  Mallat 

malla no estructurada amb elements triangulars. La densitat del mallat ha estat diferent segons la 

zona, sent més fina a la zona de llera i més grollera a l

En la modelització de les actuacions 

A continuació es mostra el pas de malla utilitzat a cada 

zona.  
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Figura 5. Tamany de malla assignat. 

 

 

Figura 6. Fragment de malla generada. 
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Figura 7. Fragment del mallat del model visualitzat en 3D.  

 

 3.4.4  Condicions de contorn i condicions inicials 

ada o sortida.  

 

crític/subcrític, introduin  

lleugeres desviacions en el calat dels 

primers metres del tram (menys de 100m). Per evitar aquesta incertesa caldria conèixer la velocitat 

a la que entra el flux, cosa que només es pot fer si es fa córrer el model des de més amunt. Per 

aquest motiu, el tra . 

 

detallat 3  Hidrogrames de càlcul 2.3  

supercrític/crític. 

odel.  

 

  



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de . TM Sant Antoni de Vilamajor. 
ANNEX 2. Estudi hidrològic i hidràulic 

 

 

                                                                                13                                           
 

 4 . Resultats 

 4.1  Resultats estat actual 

 

 

Figura 8. Plànol guia amb els trams i les seccions de treball.  
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 4.1.1  Calat 

Pel període de retorn de Q2 els calats arriben als 2m en alguns punts i no es produeix gairebé cap 

tram 2.  

Per al període de retorn de Q10 els calats màxims freguen els 3m en alguns punts i el desbordament 

-

se tot per dins la llera.  

Per al període de retorn de Q100, els calats màxims superen els 3,5m en nombrosos punts i freguen 

els 4m, especialment en el tram 4.  

 

 Figura 9
de retorn de 2, 10 i 100 anys.   
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 4.1.2  Velocitat 

Les velocitats pel període de retorn de Q2 

que en presentar una traça rectilínia i una secció força constant. Al tram 2 és on es presenten 

localment  les velocitats més altes, que arriben a fregar els 4m/s en el tram de més curvatura. A la 

zona del desbordament les velocitats són molt baixes, entre 0,2 i 0,05m/s. Al tram 3 segueix havent 

variabilitat però els valors són menors que en el tram 2 degut a que la secció és més ample. En el 

tram de més curvatura del tram 3 la velocitat és de 2,6m/s. El tram 4 torna a ser rectilini i a presentar 

velocitats bastant homogènies que ronden els 2m/s al centre de la llera. Són velocitats més baixes 

que en el tram 1 ja que la secció és considerablement més ample. 

Pel període de retorn de 10 anys, la tendència és la mateixa que pel període de retorn de 2 anys, 

amb la diferència que en les zones de desbordament

a frenar la velocitat. Així, les velocitats màximes ronden local

 

però en la major part del tram es mantenen entre els 3 i 4 m/s. 

 

 

 Figura 10
de retorn de 2, 10 i 100 anys.   
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 4.1.3  Tensió de fons 

En general, les tensions segueixen la mateixa distribució que les velocitats. En el tram 1 són força 

homogènies a ex

m 4 tornen a ser força 

homogènies, a excepció dels entorns de la passera, on fenòmens locals produeixen tensions força 

altes. 

Pel període de retorn de Q2, la tensió màxima observada supera els 1200N/m2 localment al gir del 

tram 2. Al gir del tram 3 la tensió se situa entorn els 500N/m2. En general, però, el valor de la tensió 

de fons es manté entre els 150 i 250N/m2.  

a fins als 700 N/m2

el valor de la tensió de fons se situa orientativament entre els 250 i 350N/m2 al centre de la llera.  

2 . En 

general, el valor de la tensió de fons se situa orientativament entre els 250 i 450N/m2 al centre de la 

llera. 

 
 Figura 11

fons en els períodes de retorn de 2, 10 i 100 anys.   
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 4.1.4   

 

 La t  per a cabals baixos (Q2) al tram 2 no inunda tot el meandre. Una 

pament 

de la vegetació de ribera. 

 

de bioenginyeria. 

 Els valors observats en les tensions de fons localment són superiors als que permeten 

s de bioenginyeria. Cal dissenyar actuacions de canvi de morfologia 

per millorar les condicions hidràuliques i reduir les sol·licitacions sobre els talussos 

inestables del marge dret al tram 2 i 3. 

 4.2  Validació actuacions 

dissenyar actuacions que redueixin les tensions de fons al marge dret a la zona on els talussos del 

marge presenten inestabilitats. st apartat. 

 4.2.1  Tram 2 

Les actuacions que es plantegen a nivell de canvis morfològics (moviments de terres) són:  

 Reperfilat del talús del marge dret per disminuir-ne la verticalitat, i poder aplicar tècniques 

de bioenginyeria del paisatge. 

A continuació anem a comprovar que les modificacions fetes amb les actuacions donen resposta 

als objectius plantejats. 

Pel que fa a les tensions màximes, 2 a 600N/m2, valors 

assumibles per les tècniques plantejades. 

 



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de . TM Sant Antoni de Vilamajor. 
ANNEX 2. Estudi hidrològic i hidràulic 

 

 

                                                                                19                                           
 

    
 

   
Figura 12

(superior) i la proposta (inferior). 

 4.2.2  Tram 3 

Les actuacions que es plantegen a nivell de canvis morfològics (moviments de terres) són:  

 Eliminació del sortint de terreny que fa el gir més brusc al marge dret per buscar una alineació 

de marge més suau. En aquest mateix marge dret es proposa una estructura de 

bioenginyeria (entramat doble) per estabilitzar el talús resultant. 

A continuació anem a comprovar que les modificacions fetes amb les actuacions donen resposta 

als objectius plantejats. 

Per al període de retorn de 100 anys, e

2 ns als 650 

N/m2.  
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Figura 13

i la proposta (inferior).  
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 1 . DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT 

Vegetació de les estructures de bioenginyeria del paisatge  
 
Pel que fa a la vegetació plantada dins les estructures de bioenginyeria és convenient realitzar una 
poda de totes les espècies arbustives per afavorir la ramificació de la base i així donar més 
consistència a la totalitat de les estructures. Aquesta poda també serveix per evitar que el tronc es 

 

repartida en dos anys successius, i es deixarà un an

tercer any el 50% restant. El quart any es deixarà sense podar, i així successivament en cicles de 3 
anys. 
Respec
de coco és del 100%. En cas que no, caldrà fer una resembra de les zones on les llavors no han 
pogut créixer adequadament.  
 

 
 
Les 
les espècies plantades sense haver de comptar cap aportació de reg. La distribució en clots facilitarà 
les feines de manteniment per a identificar les espècies plantades i sobretot per identificar les 
possibles reposicions de planta. Durant el primer any no es preveu fer cap reposició de planta i es 

 

 2 . CALENDARITZACIÓ DEL MANTENIMENT ELS TRES PRIMERS ANYS 

Tasques incloses al manteniment de 3 anys any 1 any 2 any 3 
Poda de la vegetació de les estructures de bioenginyeria  50% 50% 
Reposició de planta     

Taula de tasques de manteniment 
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TRAM 1 
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TRAM 2 
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TRAM 3 
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TRAM 4 
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NDEX

Entramat Krainer

Enreixat viu

Roll vegetalitzat tipus Fiber Roll

Roll de fibra de coco sense vegetar

Ret de coco

Cross-Vane











Iris pseudacorus Carex
vulpina Scirpus holoschaenus i 
Juncus inlexus.



















Vane

La construcció d’un Vane persegueix un 
dels principals objectius d’una 

intervenció en un riu: crear condicions.

Vane



Vane



Vane
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MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

de Vilamajor.

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

uest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

at Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR
NIF : P0819700F
Adreça  : Plaça del Montseny, 5
Població  : 08459 Sant Antoni de Vilamajor

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  
Titulació/ns
Col·legiat  núm.  
Població      

:
:
:
: 08211 Castellar del Vallès
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4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte   : Albert Sorolla Edo 
Titulació/ns  : Biòleg 
Col·legiat  núm.    : 21151-C 
Població              : 08211 Castellar del Vallès 

 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor   : 

 
Albert Sorolla Edo 

Titulació/ns  : Biòleg 
Col·legiat  núm.    : 21151-C 
Població              : 08211 Castellar del Vallès 

 
4.3. Tipologia de l'obra 

de Vilamajor. 
 

4.4. Situació 

Emplaçament      : Riera de Vilamajor - Varis trams 
Carrer,plaça  : Ronda de la Riera 
Població              : Sant Antoni de Vilamajor 

 
4.5. Comunicacions 

Carretera              : AP-7, C-35 

4.6. Subministrament i Serveis 

Aigua                   :  
Gas           : No afecta 
Electricitat               : No afecta 
Sanejament          : Xarxa de sanejament 
Altres                   : No afecta 

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Hospital de Sant Celoni 
938 670 317 
Avinguda Hospital, 19 
08470 Sant Celoni 
 
CAP Vilamajor 
938 452 327 
Santa Anna, 4-6 
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

08459 Sant Antoni de Vilamajor 
Bombers Voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor
938 450 524 
Ferran Llach, 32
08459 Sant Antoni de Vilamajor 

Policia local de Sant Antoni de Vilamajor
938 452 400 (ext. 0)
Carrer Nou, 6
08459 Sant Antoni de Vilamajor 

Pressupost d'execució material del projecte 

ncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
vint-i-nou mil sis-cents dos euros amb cinquanta cèntims).

Termini d'execució 

 mes .

Mà d'obra prevista

4 persones. 

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Ajudant ferrallista 
Ajudant jardiner 
Encarregat jardiner 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 
Oficial 2a jardiner 

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
AIGUA 
ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
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BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BRUC EN ROTLLE 
CORNUS 
CRATAEGUS 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
FILFERRO 
FRAXINUS 
GRAVA DE PEDRERA 
MANTA ORGÀNICA 
MATERIAL PER A TÈCNIQUES D'ESTABILITZACIÓ (D) 
MATERIAL PER A TÈCNIQUES MIXTES (D) 
MATERIAL VEGETAL PER A TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA (D) 
MATERIALS PER A TANQUES DE JARDÍ 
PEDRA PER A MAÇONERIA 
PEDRA PER A ROCALLA 
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT 
PISTACIA 
POPULUS 
SALIX 
SAMBUCUS 
TOT-U 
VIBURNUM 
 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 
Motoanivelladora mitjana 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua de 5 t 
Camió grua 
Camió per a transport de 7 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Màquina taladradora 
Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 
Motoserra 
Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 

 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la inst
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s talls i 
-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 

 
  
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 

vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

  dels circuits independents. 

inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 

connexió al terra provis
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 tència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 
 Conductors 

 
 

impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
 

de connexió, retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
  
 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
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· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 Connexions de corrent 
 
 

de doble aïllament. 
  
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

  
 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 interruptor de tall omnipolar. 
 

 
  

 
 Enllumenat provisional 

 
  
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
 -ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 

 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
 

 
-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries.  
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5.3. Instal·lació de sanejament 

 
 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d

icaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 

ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 

explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

-APQ-
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 
els residus inflamables, retalls, etc. 

 
soldadura oxiacetilènica. 

 emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-

articulars de 
gasos inflamables. 

 
 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en el

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de tra -se amb bona ventilació, 

o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 
 -se els motors 

t. 
 -se 

-se així 
rets tallafocs o en sostres, 

la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
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 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasa

estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
-la. 

devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
  

 
 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
 

 
 

 
m, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-
-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 

fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
 

 
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

AT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 

sanitàries. 
 

tal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

 
6.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 

 

  
 

2 
cada 25 persones 
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 Local de dutxes 
 

2 x 2,3 m 
-calenta,  amb terra antilliscant. 

 
6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 

 
6.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

 
6.4. Local de descans 

més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 

 
6.5. Local d'assistència a accidentats 

primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
  

 

llocs de treball. 
 

preferiblement en colors clars. Lluminó

i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el 

dotat com a mínim de: alcohol, 
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aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

cust  
 

 
 

l amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
  
 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

 
7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 
m. 
 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 

 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 

 
 

en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment n
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 

estarà protegida 
 

 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
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Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

7.2. Tallers 

 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 

voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 

sobre el nivell del paviment. 
 

 
 

així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 

 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disp

3, llevat que 
ire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

-

. 
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mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 

des i il·luminades adequadament. 
 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
 

 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs  
 

 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

-
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer- oria (gairebé totalitat) 

referència als nivells de contaminació 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.  
 

9.1. Manipulació 

me humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
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 Amiant. 
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
  
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

mínim amb el text en idioma espanyol. 
 

 
a. 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i i  
f.  
g.  
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 

 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 

 
 

prohibició de fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
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 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que asseg
en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

les mucoses de les vies respiratòries. 
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
 

bastides, contenidors, casetes, etc. 
 

 àmbit dels treballs en les 
seves diferents  
 

amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 

 
 

sigui duran
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

  
 

10.1. Serveis afectats 

No es preveu afectar cap servei. 
 

 de 

i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments 
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10.2. Servituds 

 
 

atius a 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no assegur
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 

independent. 
 

10.3. Característiques meteorològiques 

El clima característic de la zona és mediterrani on els hiverns presenten unes temperatures suaus i els 
estius són calorosos i secs. Pel que fa a la pluviometria és molt irregular. 

 
10.4. Característiques del terreny 

E
fotografies aèries històriques es desprèn que aquests abocaments semblen haver estat realitzats 
entre el 1970 i el 2000. Aquesta capa té una potè -3 m des de cap de talús.  

hi troben els materials dipositats per la riera, entre els quals es diferencien dos 

antiga (Qt1). Aquests materials afloren a la zona baixa de la llera. 
 

10.5. Característiques de l'entorn 

s un tram de 475m de la riera de Vilamajor dins la trama urbana del nucli. Es 

important.  
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ  

 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

de nove
 

 
12.1. Procediments d'execució 

 
 
1. Retirada de residus: es durà a terme amb mitjans mecànics (retroexcavadora) i amb ajuda 

de feines manuals. Amb especial atenció a la correcta identificació i separació de residus, per 
a valorar la forma més eficient, ambiental i econòmica de gestionar els residus. Com que el 
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volum és gros es durà a terme en contenidors. Si alguna fracció de residus ocupa un volum 
petit, serà gestionada amb saques. 

2. Eliminació mecànica de la canya: es durà a terme amb una màquina retroexcavadora, amb 
suport de mitjans manuals. Sempre assegurant la total eliminació del rizoma i la seva correcta 
posterior gestió.

3. Impermeabilització amb estructura de formigó armat: Aquest procediment es durà a terme 
amb mitjans manuals. 

4. Creació dels nous talussos als diferents trams: Aquest procediment es durà a terme amb 
mitjans mecànics (retroexcavadora) i amb da de feines manuals, amb especial atenció a la 
topografia del terreny, i la seva estabilitat. 

5. : Aquest procediment es durà a terme amb 
mitjans manuals. 

6. Instal·lació de dos enreixats vius: Aquest procediment es durà a terme amb mitjans 
manuals. 

7. : Aquest 
procediment es durà a terme amb mitjans manuals, amb especial atenció a la topografia del 
terreny, i la seva estabilitat. 

8. Desplaçament de la tanca actual: Aquest procediment es durà a terme amb mitjans 
manuals. 

9. Creació del drenatge en la base dels talussos: Aquest procediment es durà a terme amb 
mitjans manuals. Inclou la instal·lació de graves i plantació. 

 
Els aspectes a examinar pe

 
 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 

1.  
1.1. Retirada dels residus 
1.2. Eliminació mecànica de la canya 
1.3. Impermeabilització amb estructura de formigó armat 
1.4. Creació dels nous talussos als diferents trams 
1.5.  
1.6. Instal·lació de dos enreixats vius 
1.7.  

2. Drenatge dels talussos per evitar la inundació dels horts municipals de cota més baixa 
2.1. Desplaçament de la tanca actual 
2.2. Eliminació mecànica de la canya als talussos 
2.3. Creació del drenatge en la base dels talussos 

partir dels suposats teò

ris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
 
En situació de risc sanitari Covid- ue 

 
 
 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
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ACTIVITATS :  
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

a altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

 
D

itats significatives), i un 

cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Aplicables durante la Ejecución de 
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

bligatòria i/o aconsellada.  
 
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

14.1. Agents atmosfèrics 

obra i quines 
 

 
14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

s, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

 
 

losió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 

treballadors, es dispos  
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construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

- habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 

Exigències visuals molt altes. 
Els servei
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

at de prendre les 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 

14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

 .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 

 .................... 100 dB 
 .................... 95-100 dB 
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Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
 .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 

14.4. Pols 

operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest  fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest  fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest  fibrociment - amiant) 

 

 
 

ontingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més f
haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
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 Escombrat i neteja de locals 
Manutenció de runes

 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals  
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
nitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

decisions per a eliminar, controlar 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 
14.5. Ordre i neteja 

 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.-  
3er.-  tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

 
5è.- Neteja de claus i  
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
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Il·luminació suficient. 
7è.- 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.-
10è.-  
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
 

 
ficar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 

 
 

14.6. Radiacions no ionitzants 

-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 

a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
-se 

 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

ions. 
 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
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Radiacions visibles 
 

mit
 
Radiacions ultraviolades 
 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 -  
UVB: 280 -  
UVC: 200 -  
 
La radiació a la regió 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb e

 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 

 laborals. 
 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 

a de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegi
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 

 dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

 
 
Làser 
 

com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 

particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 

de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cri

cremades. 
 

i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

  
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els là

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 

. 
 

no respecte a la reflexió difusa. 
 s; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm  1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a)  
b)  de prevenir 

resultar perillós. 
c) 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 

continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
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especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
 

d) 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) rea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

-se les superfícies reflectants i polides. 
c) 

que pugui generar-  
d) 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-

protecció especial. 
e) 

-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 

 
 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disp
 

c) 
ngegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 

persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-  
e) 

previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 

a) Únicament el mí

 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a mu
c) 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) -se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) 

 
f) 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
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g) 
-

la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 
En construcció acostuma a emprar-
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui 

protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 

14.7. Radiacions ionitzants 

 existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
  
  
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
lovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 ctiu. 
  
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 ulles de 

 
 -14 o altres isòtops, com 

-40 o el fòsfor-32. 
  

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
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Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Prote  

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fon
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 

fecte acumulatiu de les radiacions sobre 

 
 

ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
propo

està en funció inversa de la densitat del material. 
 

en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 

treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-  
 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
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la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

  
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
  
  

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- 
 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments int
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-  

6è.- No tractar de reduir 

 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.-  
5è.-  
6è.-  s músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
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8è.- 
criteris preventius: 
h) Durà la cà  
i) 

la càrrega.
j)  
k) Durant el trans

aixecat. 
9è.-  
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- É

 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat

ment per ell prescrites. El contractista resta 
 

 

continuació: 
 

Codi UA Descripció 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i 
rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

 
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

ajor eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

ferr

participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

conjunt 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a 

-AVALUACIÓ-MESURES 
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

 
 

 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

ució. 
 

raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-  
 

òria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

 
19. RECURSOS PREVENTIUS 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 
n) per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
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En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

1. 

ball. 
2. 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4.  
5.  
6. vació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8.  
9.  
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 es 

considera que totes les activitats requereixen la presència de recurs preventiu. 

   
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

s refereix a la que demanda 

i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de trà
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

 
 

 per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra n
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 

-se 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 
obligacions. 

 ncia que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
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 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

 
 

11. -se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14.  
15. 

 
 

Seguretat i Salut i 
 

 
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Es procurarà realitzar tots els processos que impliquin camions o altres grans vehicles, sense 
afectar a la via pública. En cas que es previngui afectar- otor amb 

 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

 
que correspongui. 
 

a la circul
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 

s de la 

que correspongui. 
 

treballs, tot comunicant-  
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 

ments de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 
21.1. Normes de Policia 

  
 

obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
 

 
obra, el 

que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació  

 

instal·la
 

 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

  
 

 el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 

amb el procés constructiu. 
 

 a pas de 
 

 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

 al menys una franja 
 

 

ció dels treballs a planta baixa, la 
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col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 

es col·locarà una tanca 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 

 
 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 

 
 Preferent

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 metres (1,40 m) per a 

circulació. 
 

calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
 

 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 

 
 

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 
 

Situació 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 

-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

rovisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
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amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc.
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
  

 
Portes s 

 
 

retirada parcial del tancament. 
  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància  dirigir les 

 
 

Aparcament -
obra, excepte a la reserva de 

 
 

Camions en espera 

habilit  
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

 
 Càrrega i descàrrega 

 
Les 

prendran les següents mesures: 
 
 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
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descarregar i que est
 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment.

 Es controlarà la descà
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

 
 

Apilament. 

ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 

 
 

nidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 

 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 P  
 

obra, les mesures i proteccions previstes 

la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 
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Les 

i la propagació de pols. 
 
Xarxes nants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre les mesures 

 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 
 
 

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
 Neteja 

 

pols 
o deixalles. 
 

 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

 

camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 

 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 

que estableixen les OCAF
 

 
sties que determinades operacions poden 

 
 
 Pols 

 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 

 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 
 

- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
  

 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

 
 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 

 
Pas vianants Tots els 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 

amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
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Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 

 
a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3  
 

o) bra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD  
rà
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

 objectes rígids, bolcar el vehicle 
 

 
 2. 

 
 Paviments provisionals 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 
acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
  
 

 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 

màxim del 12%. 
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 Manteniment 

 
La senyalització i els elemen
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
 Retirada de senyalització i abalisament 

 
obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 

 
 

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 
 

i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 

 jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

deixalle
 

 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
  

 
er 

 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
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annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 

Col·lisions amb obstacles a la vorera.
 Caiguda d'objectes. 

 
22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. 

s a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. ra, mentre duri la maniobra 

l·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 

 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
  

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 

 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.-  
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 
 

 
25. ANNEX I: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G20.G02 ROCALLES 
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 



escola. TM Sant Antoni de Vilamajor.
ANNEX 6. Seguretat i Salut 

Pàgina:  45

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 

26. ANNEX II. MESURES PREVENTIVES DAVANT LA COVID 19 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment 
de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a 
COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
 
Consideracions essencials 
 

-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar 
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt 
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos 
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les 
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 

gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment 
rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper 
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 
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extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 

haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i 
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les 
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a 
terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i 
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut 
en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per 
deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 

requereixin la redacció d'un projecte.  
 

ustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan 
correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 

 
 

de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-
CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció 
addicionals necessàries. 
 

presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb 
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els 
símptomes de COVID-19. 
 

-CoV-2, amb especial atenció 
a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 

 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 

-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, 
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament 
de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el 
present document. 
 

-se sense necessitat de presència 
física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i 
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot 
utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de 
visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
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n cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 

ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 

mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es 
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 
 

treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris 
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   

s de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se 
mantenint la distància social recomanada. 
 
 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a 
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 

stigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-
los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de 
treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de 
les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de 
riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús 
d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així 
ho determinin les autoritats sanitàries. 
 

garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials 
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -
generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials 
seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   

utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre 
usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, 
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la 
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha 
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i 
amb quins productes s'ha de fer. 
 

n aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 

nicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans 
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que 
totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 
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accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les 
següents mesures: 

S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer.

Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 
l'obra.

Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).

Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 
cabina de el vehicle.

Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres.

Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi.

S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament 
i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, 
telèfon, etc.).

-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats. 

ooperar en les mesures preventives adoptades.

Higiene personal

Es reforçaran les següents mesures:

ent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús.

-se ulls, nas i boca.

-se prèviament les mans.

cilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.).

es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol 
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats.
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Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 

 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  
(1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)     - Aigua per a formigó 
pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua 
per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la 
UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03F- -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03F-05NW. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una 
barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més 
desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades 
amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de 
formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 
510.1.a del PG3 vigent. 
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Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b 
del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o 
àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials reciclats procedents de ferms de 
carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30     - Vorals de 
T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10     
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 
mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en 
capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - 
Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     - Referència a la norma EN 13242.     
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials 
de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim 
acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 
932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.     - Humitat 
natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.     
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9.     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.     - Contingut de fins de l'àrid 
gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.     - 
Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 
1097-2.     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre 
mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K8X,B03J-0K8E. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - 
Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses superiors de sostres, 
amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% 
per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
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lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 
la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de 
presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. 
La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent 
i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
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Carreteras.
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - 
Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
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- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B04 -  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B042- -  PEDRA PER A MAÇONERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B042-064K. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
- De pedra arenisca 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia i de gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques. 
Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 
Ha de tenir bona adherència amb els morters. 
Coeficient de saturació:  <= 75% 
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70):  <= 1% 
Absorció d'aigua:  <= 2% 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 
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PEDRA CALCÀRIA:
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 
PEDRA ARENISCA: 
Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un aglomerat. 
No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb terres o altres materials que 
puguin alterar les seves característiques. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de 
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AM- -  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F,B0AM-078G. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
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La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106S,B0B7-106P. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres nominals <= 10,00 
mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     - D > 32 
mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2     
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma 
UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total sota càrrega màxima:                
- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb 
característiques especials de ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer 
subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència a fatiga: Ha 
de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e 
de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
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¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16% ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure 
la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la 
biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per 
persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.     - Inspecció visual del material i observació de les marques 
d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08. 
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Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran 
de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:     - La 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08     - La realització d'assaigs de 
comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:          - Subministrament < 300 t:                
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i 
es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:                - Comprovació de la secció equivalent                
- Comprovació de les característiques geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de 
doblat simple                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el 
seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.          - 
Subministrament >= 300 t:                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior.                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat 
per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat 
del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest 
cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.                - La composició química podrà presentar les 
variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:                - %Cassaig = 
%Ccertificat:  ±0,03                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03                - %Passaig = %Pcertificat:  
±0,008                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002                - 
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:                - Comprovació de la secció equivalent                - 
Comprovació de les característiques geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat 
simple                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:     - El 
control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:     - Pes del lot <= 30 t     - Les armadures fabricades a 
central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla     - Si 
es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de 
producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:     - Armadures fabricades sense processos de 
soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si 
l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.     - 
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran 
les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures 
i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams 
rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són 
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències 
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa 
a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control 
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats 
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció 
i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
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En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es 
tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua 
de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i 
es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR42 -  ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
BR429- -  CRATAEGUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR429-22G9,BR429-22GB. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
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d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
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caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR43 -  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
BR433- -  FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-22L1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
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- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
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tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR44 -  ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
BR44D- -  POPULUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44D-23CO. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
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- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
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- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR45 -  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
BR454- -  SALIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR454-23Y3,BR454-23Y2,BR454-23Y0,BR454-23Y9. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
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L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4B -  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
 
BR4BQ- -  CORNUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
 
BR4BQ-25TR,BR4BQ-25TS. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
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regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
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- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4G -  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
 
BR4GH- -  PISTACIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4GH-266S. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
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CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H -  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H9- -  SAMBUCUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H9-26BC,BR4H9-24CF. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
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S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
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El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4J -  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA) 
 
BR4JG- -  VIBURNUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4JG-26G7,BR4JG-26GA. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 
solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius 
de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no 
podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i 
mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
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No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de 
tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació 
es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o 
algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i 
resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla 
perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
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- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR9 -  MATERIALS PER A BARANES I BARRERES 
 
BR91- -  BRUC EN ROTLLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR91-0XIJ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Gelosia feta amb branques seques de bruc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les branques de bruc seques s'han de col·locar de manera que formin una superfície contínua i s'han d'unir per mitjà d'un 
entreteixit de filferro galvanitzat, fins a formar una malla densa de gruix constant. 
Ha de tenir una distribució i un color uniformes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes i de manera que no s'alterin les seves caraterístiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB -  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
BRB0- -  PEDRA PER A ROCALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRB0-0XJ0. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pedra natural per a la formació de rocalles. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra calcària 
- Pedra porfírica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera. 
Ha de provenir de roques dures i sense porus. 
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, brutícia, o d'altres matèries estranyes que 
puguin alterar les seves condicions. 
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades. 
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics. 
Ha de complir la granulometria requerida per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107B,B0B6-107D. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La 
secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la 
zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 
de l'EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2217- -  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2217-522A,P2217-531A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 
aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb 
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús 
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 
els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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P22 - MOVIMENTS DE TERRES
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252- -  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252-534B. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de 
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot 
utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol 
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer 
servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig 
segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 
colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 
1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran 
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
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- Variació en l'angle del talús:  ± 2°
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):     - Sòls seleccionats, 
adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en 
l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho 
permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser 
< 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un 
contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i 
posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es 
podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 
construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta 
substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la 
zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 
tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a 
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 
(UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que 
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació 
hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser 
< 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot 
cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les 
aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 
metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho 
sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, 
que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. Entre dues 
tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% en pes del 
material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera passada 
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- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o pel Director
de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de 
centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a 
trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics 
(plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els 
valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al 
resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF 
també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 
exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de 
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, 
sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser 
inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la 
unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de 
material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir 
un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 
realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la 
DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la 
compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat del 
material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a 
obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que 
afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als 
plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar a la 
representativitat de l'assaig. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 
30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
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general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els 
errors que s'hagin produït. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o 
rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, 
o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors 
a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PD35- -  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD35-842A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa 
fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és 
prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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PR -  JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
PR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60- -  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60-812A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     - Replanteig del clot o rasa de 
plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie 
vegetal     - Reblert del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents 
forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i 
el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de 
terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha 
una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la 
malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé 
s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació 
d'arbres. 
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PR -  JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
PR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR61- -  PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR61-812B. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents:     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     - Replanteig del clot o rasa de 
plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie 
vegetal     - Reblert del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents 
forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i 
el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts:     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé 
s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
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PR -  JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
PRB -  ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES 
 
PRB0- -  FORMACIÓ DE ROCALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRB0-424A,PRB0-426A,PRB0-435A,PRB0-441A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de rocalles amb pedra natural. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Trasllat de les pedres fins al punt de col·locació 
- Col·locació de les pedres 
CONDICIONS GENERALS: 
La rocalla ha de tenir la proporció i grandària de roques i els espais de terra indicats a la DT. 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
Les roques s'han de col·locar lleugerament inclinades en contra del pendent, com si sorgissin mig tombades de terra. 
Han de quedar cobertes de forma natural, aproximadament en la meitat de la seva alçària. 
Les roques que tinguin línies d'estratificació, han de restar amb aquestes horitzontals, mai verticals. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer abans o a la vegada que la formació de la rocalla. 
L'execució de la rocalla s'ha de fer per trams horitzontals, col·locant i assentant pedra a pedra, començant per les parts més 
baixes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats que queden entre les pedres 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR -  JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
PRB -  ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES 
 
PRB1- -  GRAÓ D'ESCALA FET AMB TAULONS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRB1-937A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'esglaons amb fusta.
S'han considerat els materials següents: 
- Taulons de fusta de pi amb tractament protector 
- Taulons de fusta de roure amb tractament protector 
- Taulons de fusta tropical 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del talús per assentar els taulons 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació i fixació de l'esglaó 
- Reblert dels espais entre el terreny i la fusta 
CONDICIONS GENERALS: 
L'esglaó ha de quedar horitzontal. 
Els taulons han d'estar fixats al terreny amb rodons d'acer corrugat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els esglaons s'han de començar a col·locar des de la part baixa de l'escala. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR -  JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
PRE -  OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
 
PRE1- -  PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRE1-921A. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i transport fins a abocador autoritzat 
o planta de compostatge i trituració. 
S'han considerat les podes de les espècies següents: 
- Arbres planifolis o coníferes 
- Palmeres 
S'han considerat els tipus de poda següents: 
- Pinzament 
- Poda de formació 
- Poda de refaldat 
- Poda de neteja o sanejament 
- Poda de seguretat 
- Poda d'aclarida 
- Poda de reducció de capçada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 
- Poda de l'espècie vegetal 
- Protecció dels talls en cas necessari 
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- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda
- Transport a planta de compostatge dels residus 
CONDICIONS GENERALS: 
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les 
directrius de la DT o en el seu defecte de la DF. 
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al 
tancament de la ferida. 
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser 
molt petits i sempre llisos i nets. 
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons. 
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres 
talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci. 
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar l'estancament de 
l'aigua. 
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult. 
Poda d'arbres joves: 
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que competeixen amb la principal. S'ha de 
mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 
- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar una estructura resistent. 
- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la capçada del arbre. 
Poda d'arbres adults: 
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils. 
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses. 
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir la densitat de la capçada tot 
conservant el seu port. 
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir l'alçària i/o l'amplada 
d'un arbre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF. 
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la 
caiguda per a evitar danys a tercers. 
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les branques. 
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors qualificats que han de conèixer les 
necessitats i la biologia de les diferents espècies, així com les normes de seguretat. 
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, eslinga d'acer o qualsevol dels equips 
d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada. 
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 
S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica 
l'eliminació de les branques sanes per a facilitar l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable 
l'eliminació de branques creuades o mal dirigides. 
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum desitjat. 
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de 
gelades. 
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a reduir 
progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el tronc. 
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc. 
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins a trobar el primer tall. 
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 
PODA DE PALMERES: 
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o 
bé per a adequar-les a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupen. 
Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les tabales (beina i una porció de pecíol) que hi 
estan fortament adherides i eliminant les que se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.  
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent: 
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc. 
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment. 
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que les suporti. 
L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són prolífiques a generar-los, sempre que 
la DF així ho indiqui. 
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben situades. 
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En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de l'any.
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades. 
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu. 
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els mesos d'estiu. Les fulles seques no es 
poden eliminar durant els mesos freds.  
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a eliminar-les, de manera que no es 
produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes (brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o 
ventades, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment 
de palmeres. 
* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds. 
Manteniment de l'arbrat: Poda. 
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Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1000000 u Pla de Seguretat i Salut 6.175,00 €

(SIS MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS)

P-2 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm
i càrrega sobre camió o contenidor

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 P2217-522A m3 Moviments de terres de desmunt per reperfilar el talús del marge dret sobre l'escullera a 30º.
Inclou camió dumper per la gestió de les terres i posterior sembra d'herbàcies autòctones al
marge esquerre.

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P2217-531A m3 Moviments de terres de desmunt per a retirar el morro existent del marge dret a l'alçada del
pas de pedra existent a uns 15º. Inclou camió dumper per la gestió de les terres.

14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-5 PD35-842A u Integració del coronament i de l'entrega amb la riera de les dues sortides de sobreeixidors
existents amb pedra de 0,6m de gruix. Inclou una reixa de desbast per a cada sortida.

3.412,18 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-6 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons esquema constructiu. 53,12 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-7 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons esquema constructiu 11,58 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 PRB0-424A u Treballs de maquinaria per a refer l'entrega de l'escullera existent 540,07 €

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-9 PRB0-435A m Pas amb pedra calcària de 0,7m de gruix. Inclou rampa de pedra darrere el pas com a
fonament de l'estructura.

489,76 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 PRB0-441A m3 Millora de les dues esculleres existent sota el pont amb la seva retirada i la col·locació de
nova pedra de 0,6m de gruix

47,81 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 PRB1-937A m Construcció d'escales amb pals de fusta de castanyer segons esquema constructiu. 557,57 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 PRE1-921A u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 25m i 50cm de diàmetre, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

120,28 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-13 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al llarg de la vorera del
carrer i a sobre de l'escullera segons esquema constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco
amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

75,28 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-14 PRI1-H11A m Instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll al peu de talús. Fixació dels rolls vegetalitzats
amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

108,33 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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TM Sant Antoni de Vilamajor

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 PRI3-H11A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de
diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals. Fixació de les fustes entre elles amb varetes
d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a
raó de 1u/0,2m.

98,29 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-16 PRI3-H36A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de
diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals. Fixació de les fustes entre elles amb varetes
d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a
raó de 1u/0,2m.

59,69 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 PRI5-H13A u Construcció baixants amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre amb disposició de troncs
d'1,5m i 1m de llarg segons esquema constructiu. Fixació de les fustes entre elles amb
varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Inclou la instal·lació de
rolls de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll pel coronament del sobreeixidor i frontal
dels baixants i instal·lació de bruc, graves i arbustives en AF a raó 1u/0,2m.

1.920,71 €

(MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 PRI5-H25A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a
la fonamentació amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre
elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la
instal·lació de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco als pisos
superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció segons esquema. Inclou el
reompliment interior amb terra de la zona

557,67 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 PRI5-H33A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a
la fonamentació amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre
elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la
instal·lació de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco als pisos
superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció segons esquema. Inclou el
reompliment interior amb terra de la zona

526,47 €

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco 7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació entre tires
de 1m i distribució segons esquema constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu
amb varetes d'acer corrugat en forma de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta de
10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m.

43,59 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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TM Sant Antoni de Vilamajor

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H1000000 u Pla de Seguretat i Salut 6.175,00 €

Sense descomposició 6.175,00000 €

P-2 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm
i càrrega sobre camió o contenidor

1,62 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-3 P2217-522A m3 Moviments de terres de desmunt per reperfilar el talús del marge dret sobre l'escullera a 30º.
Inclou camió dumper per la gestió de les terres i posterior sembra d'herbàcies autòctones al
marge esquerre.

15,28 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Lolium perenne
25% Trifolium repens
20%Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
5% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativo
5% Dorycrium pentaphyllum

0,62300 €

Altres conceptes 14,65700 €

P-4 P2217-531A m3 Moviments de terres de desmunt per a retirar el morro existent del marge dret a l'alçada del
pas de pedra existent a uns 15º. Inclou camió dumper per la gestió de les terres.

14,28 €

Altres conceptes 14,28000 €

P-5 PD35-842A u Integració del coronament i de l'entrega amb la riera de les dues sortides de sobreeixidors
existents amb pedra de 0,6m de gruix. Inclou una reixa de desbast per a cada sortida.

3.412,18 €

BD31-24RD u Reixa de desbast 400,00000 €

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 932,04200 €

Altres conceptes 2.080,13800 €

P-6 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons esquema constructiu. 53,12 €

BR44D-23CO u Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 5,87000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,38500 €

BR433-22L1 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

13,06500 €

Altres conceptes 33,80000 €

P-7 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons esquema constructiu 11,58 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00770 €

BR429-22GB u Crataegus monogyna d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 0,55750 €

BR4BQ-25TS u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 0,42500 €

BR4JG-26GA u Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 0,50250 €

BR4H9-24CF u Sambucus nigra d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 1,5 l 0,64250 €

Altres conceptes 9,44480 €

P-8 PRB0-424A u Treballs de maquinaria per a refer l'entrega de l'escullera existent 540,07 €

Altres conceptes 540,07000 €

P-9 PRB0-435A m Pas amb pedra calcària de 0,7m de gruix. Inclou rampa de pedra darrere el pas com a
fonament de l'estructura.

489,76 €

B03J-0K8E t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm 191,64000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 298,12000 €

P-10 PRB0-441A m3 Millora de les dues esculleres existent sota el pont amb la seva retirada i la col·locació de
nova pedra de 0,6m de gruix

47,81 €

BRB0-0XJ0 t Pedra calcària de 100 a 400 kg 21,66960 €

Altres conceptes 26,14040 €

P-11 PRB1-937A m Construcció d'escales amb pals de fusta de castanyer segons esquema constructiu. 557,57 €

BR9A-U155 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1,5m i 14-16cm diàmetre 87,75000 €

BR9A-U152 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 2,5m i 14-16cm diàmetre 48,75000 €

Altres conceptes 421,07000 €

P-12 PRE1-921A u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 25m i 50cm de diàmetre, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

120,28 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

Altres conceptes 113,53000 €

P-13 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al llarg de la vorera del
carrer i a sobre de l'escullera segons esquema constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco
amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

75,28 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de
coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

20,14100 €

Altres conceptes 55,13900 €

P-14 PRI1-H11A m Instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll al peu de talús. Fixació dels rolls vegetalitzats
amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

108,33 €

BRI2-H6UZ m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de
50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre

58,40100 €

Altres conceptes 49,92900 €

P-15 PRI3-H11A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de
diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals. Fixació de les fustes entre elles amb varetes
d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a
raó de 1u/0,2m.

98,29 €

BR9A-U123 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i 12-14cm diàmetre 8,25000 €

BR4JG-26G7 u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 1,80500 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 1,84500 €

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 2,02000 €

BR9A-U153 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i 14-16cm diàmetre 11,70000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,58500 €

BR4H9-26BC u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 1,70500 €

BR4GH-266S u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 1,77500 €

BR454-23Y3 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 1,84500 €

BR4BQ-25TR u Cornus sanguinea en contenidor de 3 l 1,60500 €

Altres conceptes 65,15500 €

P-16 PRI3-H36A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de
diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals. Fixació de les fustes entre elles amb varetes
d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a

59,69 €
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raó de 1u/0,2m.

BR4BQ-25TR u Cornus sanguinea en contenidor de 3 l 1,60500 €

BR4GH-266S u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 1,77500 €

BR4H9-26BC u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 1,70500 €

BR454-23Y3 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 1,84500 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67600 €

BR9A-U153 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i 14-16cm diàmetre 3,90000 €

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 2,02000 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 1,84500 €

BR4JG-26G7 u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 1,80500 €

BR9A-U123 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i 12-14cm diàmetre 4,12500 €

Altres conceptes 38,38900 €

P-17 PRI5-H13A u Construcció baixants amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre amb disposició de troncs
d'1,5m i 1m de llarg segons esquema constructiu. Fixació de les fustes entre elles amb
varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Inclou la instal·lació de
rolls de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll pel coronament del sobreeixidor i frontal
dels baixants i instal·lació de bruc, graves i arbustives en AF a raó 1u/0,2m.

1.920,71 €

BR9A-U205 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.5m i 18-20cm diàmetre 90,96000 €

BR454-23Y0 u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3 3,96000 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de
coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

27,46500 €

BR9A-U201 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1m i 18-20cm diàmetre 15,02000 €

BR91-0XIJ m Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 150x300 cm 5,61600 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,22000 €

B03J-0K8X t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 14,72640 €

Altres conceptes 1.760,74260 €

P-18 PRI5-H25A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a
la fonamentació amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre
elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la
instal·lació de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco als pisos
superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció segons esquema. Inclou el
reompliment interior amb terra de la zona

557,67 €

BR4H9-24CF u Sambucus nigra d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 1,5 l 3,54660 €

BR4GH-266S u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 9,79800 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de
coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

45,77500 €

BR9A-U207 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.75m i 18-20cm diàmetre 27,08050 €

BR4JG-26GA u Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 2,83410 €

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als
raigs UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

21,00550 €

BR429-22GB u Crataegus monogyna d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 3,14430 €

BR454-23Y0 u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3 1,38600 €



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

BR454-23Y9 u Salix atrocinerea en alvèol forestal de 300 cm3 1,38600 €

BRIR-H6V7 u Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, d'espècies arbustives autòctones, amb
capacitat de reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària

12,00000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,22000 €

BR4BQ-25TS u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 2,34600 €

BR9A-U203 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3.5m i 18-20cm diàmetre 47,04120 €

Altres conceptes 378,10680 €

P-19 PRI5-H33A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a
la fonamentació amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre
elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la
instal·lació de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco als pisos
superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció segons esquema. Inclou el
reompliment interior amb terra de la zona

526,47 €

BR4BQ-25TS u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 2,38000 €

BR429-22GB u Crataegus monogyna d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 3,12200 €

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als
raigs UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

40,54550 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de
coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

45,77500 €

BR9A-U207 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.75m i 18-20cm diàmetre 29,32620 €

BR9A-U203 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3.5m i 18-20cm diàmetre 38,63160 €

BR4JG-26GA u Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 2,81400 €

BR4GH-266S u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 9,94000 €

BR454-23Y0 u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3 1,38600 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,22000 €

BR454-23Y9 u Salix atrocinerea en alvèol forestal de 300 cm3 1,38600 €

BR4H9-24CF u Sambucus nigra d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 1,5 l 3,59800 €

Altres conceptes 345,34570 €

P-20 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco 7,56 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,56400 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Lolium perenne
25% Trifolium repens
20%Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
5% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativo
5% Dorycrium pentaphyllum

0,26700 €

Altres conceptes 5,72900 €

P-21 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació entre tires
de 1m i distribució segons esquema constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu
amb varetes d'acer corrugat en forma de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta de
10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m.

43,59 €

BRI3-28O5 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares
a una xarxa de polipropilè biodegradable

14,64000 €
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,07000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 26,62000 €

A08-0005 h Encarregat jardiner 36,28000 €

A0D-0007 h Manobre 23,28000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,18000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,00000 €

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 49,46000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 28,10000 €
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MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72000 €

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 45,22000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 67,66000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 92,54000 €

C139-00KX h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 169,34000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,46000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,15000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,57000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 48,05000 €

C152-003B h Camió grua 45,65000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,42000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,65000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,25000 €

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 3,89000 €

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 15,43000 €

B03J-0K8E t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm 15,97000 €

B03J-0K8X t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 46,02000 €

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 26,86000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,62000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65000 €

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

BD31-24RD u Reixa de desbast 400,00000 €

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,04000 €

BR429-22GB u Crataegus monogyna d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 2,23000 €

BR433-22L1 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

26,13000 €

BR44D-23CO u Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 11,74000 €

BR455PAF u Planta en AF/ estaca 1,20000 €

BR454-23Y0 u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3 0,66000 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,69000 €

BR454-23Y3 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,69000 €

BR454-23Y9 u Salix atrocinerea en alvèol forestal de 300 cm3 0,66000 €

BR4BQ-25TR u Cornus sanguinea en contenidor de 3 l 3,21000 €

BR4BQ-25TS u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 1,70000 €

BR4GH-266S u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

BR4H9-24CF u Sambucus nigra d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 1,5 l 2,57000 €

BR4H9-26BC u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

BR4JG-26G7 u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,61000 €

BR4JG-26GA u Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l 2,01000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Lolium perenne
25% Trifolium repens
20%Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
5% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativo
5% Dorycrium pentaphyllum

8,90000 €

BR91-0XIJ m Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 150x300 cm 9,36000 €

BR9A-U123 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i 12-14cm diàmetre 13,75000 €

BR9A-U152 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 2,5m i 14-16cm diàmetre 16,25000 €

BR9A-U153 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i 14-16cm diàmetre 19,50000 €

BR9A-U155 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1,5m i 14-16cm diàmetre 9,75000 €

BR9A-U201 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1m i 18-20cm diàmetre 7,51000 €

BR9A-U202 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 2m i 18-20cm diàmetre 15,07000 €

BR9A-U203 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3.5m i 18-20cm diàmetre 26,28000 €



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BR9A-U205 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.5m i 18-20cm diàmetre 11,37000 €

BR9A-U207 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.75m i 18-20cm diàmetre 13,21000 €

BRB0-0XJ0 t Pedra calcària de 100 a 400 kg 361,16000 €

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2 1,36000 €

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb matriu de fibra de coco
compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de diàmetre

18,31000 €

BRI2-H6UZ m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària,
amb matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de
malla i 2,5 mm de diàmetre

55,62000 €

BRI3-28O5 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares a
una xarxa de polipropilè biodegradable

1,22000 €

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de diàmetre, amb xarxa estructural exterior de
polipropilè de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida sense nusos i resistent als raigs
UVA, reblert amb grava de 15 a 30 mm

48,85000 €

BRIR-H6V7 u Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, d'espècies arbustives autòctones, amb
capacitat de reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària

0,80000 €



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

B0B6-107B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 23,07000 0,11535

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 25,99000 0,12995

Subtotal: 0,24530 0,24530

Materials

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050 0,62000 0,65100

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102 1,22000 0,01244

Subtotal: 0,66344 0,66344

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 0,91119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91119

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 23,07000 0,11535

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 25,99000 0,12995

Subtotal: 0,24530 0,24530

Materials

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050 0,62000 0,65100

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102 1,22000 0,01244

Subtotal: 0,66344 0,66344

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 0,91119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91119
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PARTIDES D'OBRA

H1000000P-1 u Pla de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 6.175,00 €

COST DIRECTE 6.175,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P1R2-6RJ7P-2 m2 Esbrossada de plantes i herbes amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 23,28000 0,69840

A0E-000A h Manobre especialista 0,030 24,18000 0,72540

Subtotal: 1,42380 1,42380

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,030 4,65000 0,13950

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,001 33,03000 0,03303

Subtotal: 0,17253 0,17253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02136

COST DIRECTE 1,61769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61769

P2217-522AP-3 m3 Moviments de terres de desmunt per reperfilar el talús
del marge dret sobre l'escullera a 30º. Inclou camió
dumper per la gestió de les terres i posterior sembra
d'herbàcies autòctones al marge esquerre.

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,060 30,00000 1,80000

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,050 36,28000 1,81400

Subtotal: 3,61400 3,61400

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,235 24,64000 5,79040

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,060 87,46000 5,24760

Subtotal: 11,03800 11,03800

Materials

BR4U1J00 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Lolium perenne
25% Trifolium repens
20%Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
5% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativo

0,070 8,90000 0,62300
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5% Dorycrium pentaphyllum

Subtotal: 0,62300 0,62300

COST DIRECTE 15,27500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27500

P2217-531AP-4 m3 Moviments de terres de desmunt per a retirar el morro
existent del marge dret a l'alçada del pas de pedra
existent a uns 15º. Inclou camió dumper per la gestió
de les terres.

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,060 30,00000 1,80000

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,050 36,28000 1,81400

Subtotal: 3,61400 3,61400

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,220 24,64000 5,42080

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,060 87,46000 5,24760

Subtotal: 10,66840 10,66840

COST DIRECTE 14,28240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28240

P2252-534B m2 Millora del ferm del nou traçat del camí Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,001 36,28000 0,03628

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,004 28,10000 0,11240

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,004 30,00000 0,12000

Subtotal: 0,26868 0,26868

Maquinària

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,0071 67,66000 0,48039

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 67,72000 0,81264

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,006 43,57000 0,26142

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,010 92,54000 0,92540

Subtotal: 2,47985 2,47985

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 0,200 15,43000 3,08600

B011-05ME m3 Aigua 0,050 1,54000 0,07700
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Subtotal: 3,16300 3,16300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00403

COST DIRECTE 5,91556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91556

PD35-842AP-5 u Integració del coronament i de l'entrega amb la riera
de les dues sortides de sobreeixidors existents amb
pedra de 0,6m de gruix. Inclou una reixa de desbast
per a cada sortida.

Rend.: 1,000 3.412,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 10,000 30,00000 300,00000

A08-0005 h Encarregat jardiner 10,000 36,28000 362,80000

Subtotal: 662,80000 662,80000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 20,000 51,15000 1.023,00000

C152-0039 h Camió grua de 5 t 8,000 48,05000 384,40000

Subtotal: 1.407,40000 1.407,40000

Materials

BD31-24RD u Reixa de desbast 1,000 400,00000 400,00000

B042-064K m3 Pedra calcària per a maçoneria 34,700 26,86000 932,04200

Subtotal: 1.332,04200 1.332,04200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,94200

COST DIRECTE 3.412,18400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.412,18400

PR60-812AP-6 u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb
distribució segons esquema constructiu.

Rend.: 1,000 53,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,200 26,62000 5,32400

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,170 30,00000 5,10000

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,170 28,10000 4,77700

Subtotal: 15,20100 15,20100

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,230 51,15000 11,76450

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,200 33,03000 6,60600

Subtotal: 18,37050 18,37050

Materials
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BR433-22L1 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

0,500 26,13000 13,06500

BR44D-23C u Populus alba de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel
nua

0,500 11,74000 5,87000

B011-05ME m3 Aigua 0,250 1,54000 0,38500

Subtotal: 19,32000 19,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22802

COST DIRECTE 53,11952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,11952

PR61-812BP-7 u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb
distribució segons esquema constructiu

Rend.: 1,000 11,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 28,10000 2,81000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,110 30,00000 3,30000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,120 26,62000 3,19440

Subtotal: 9,30440 9,30440

Materials

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en
contenidor d'1,5 l

0,250 1,70000 0,42500

BR429-22G u Crataegus monogyna d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l

0,250 2,23000 0,55750

B011-05ME m3 Aigua 0,005 1,54000 0,00770

BR4H9-24C u Sambucus nigra d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 1,5 l

0,250 2,57000 0,64250

BR4JG-26G u Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,5 l

0,250 2,01000 0,50250

Subtotal: 2,13520 2,13520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13957

COST DIRECTE 11,57917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57917

PR90-934A m Reposició de la tanca existent afectada pels
moviments de terres del marge esquerre a l'alçada
del pas de pedra existent

Rend.: 1,000 68,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,671 26,62000 17,86202

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,005 30,00000 30,15000

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,510 36,28000 18,50280
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Subtotal: 66,51482 66,51482

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,66287

COST DIRECTE 68,17769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,17769

PRB0-424AP-8 u Treballs de maquinaria per a refer l'entrega de
l'escullera existent

Rend.: 1,000 540,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

6,175 87,46000 540,06550

Subtotal: 540,06550 540,06550

COST DIRECTE 540,06550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,06550

PRB0-426A m Estructura frontal de pedra del Cross-Vane Rend.: 1,000 489,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 1,850 36,28000 67,11800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,800 30,00000 84,00000

Subtotal: 151,11800 151,11800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,800 51,15000 143,22000

Subtotal: 143,22000 143,22000

Materials

B03J-0K8E t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm 12,000 15,97000 191,64000

Subtotal: 191,64000 191,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,77795

COST DIRECTE 489,75595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 489,75595

PRB0-435AP-9 m Pas amb pedra calcària de 0,7m de gruix. Inclou
rampa de pedra darrere el pas com a fonament de
l'estructura.

Rend.: 1,000 489,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,800 30,00000 84,00000
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A08-0005 h Encarregat jardiner 1,850 36,28000 67,11800

Subtotal: 151,11800 151,11800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,800 51,15000 143,22000

Subtotal: 143,22000 143,22000

Materials

B03J-0K8E t Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 60 mm 12,000 15,97000 191,64000

Subtotal: 191,64000 191,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,77795

COST DIRECTE 489,75595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 489,75595

PRB0-441AP-10 m3 Millora de les dues esculleres existent sota el pont
amb la seva retirada i la col·locació de nova pedra de
0,6m de gruix

Rend.: 1,000 47,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 30,00000 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,505 51,15000 25,83075

Subtotal: 25,83075 25,83075

Materials

BRB0-0XJ0 t Pedra calcària de 100 a 400 kg 0,060 361,16000 21,66960

Subtotal: 21,66960 21,66960

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00750

COST DIRECTE 47,80785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,80785

PRB1-937AP-11 m Construcció d'escales amb pals de fusta de castanyer
segons esquema constructiu.

Rend.: 1,000 557,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 3,115 30,00000 93,45000

A08-0005 h Encarregat jardiner 2,051 36,28000 74,41028

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 3,115 26,62000 82,92130

Subtotal: 250,78158 250,78158

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 3,150 33,03000 104,04450
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CRE0-00C0 h Motoserra 3,500 3,25000 11,37500

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 3,500 8,58000 30,03000

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,500 3,42000 11,97000

Subtotal: 157,41950 157,41950

Materials

BR9A-U152 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 2,5m i
14-16cm diàmetre

3,000 16,25000 48,75000

BR9A-U155 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1,5m i
14-16cm diàmetre

9,000 9,75000 87,75000

B0B6-107B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

10,000 0,91119 9,11190

Subtotal: 145,61190 145,61190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,76172

COST DIRECTE 557,57470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 557,57470

PRE1-921AP-12 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de
25m i 50cm de diàmetre, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km).

Rend.: 1,000 120,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,000 30,00000 30,00000

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

1,200 49,46000 59,35200

Subtotal: 89,35200 89,35200

Maquinària

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

1,600 3,89000 6,22400

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 3,25000 5,20000

C152-003B h Camió grua 0,250 45,65000 11,41250

Subtotal: 22,83650 22,83650

Materials

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150 45,00000 6,75000

Subtotal: 6,75000 6,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34028

COST DIRECTE 120,27878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,27878

PRI0-H23BP-13 m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar
tipus Fiber Roll al llarg de la vorera del carrer i a
sobre de l'escullera segons esquema constructiu.
Fixació dels rolls de fibra de coco amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

Rend.: 1,000 75,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,500 28,10000 14,05000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,500 30,00000 15,00000

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,300 36,28000 10,88400

Subtotal: 39,93400 39,93400

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,270 45,65000 12,32550

Subtotal: 12,32550 12,32550

Materials

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m
de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de
malla i 2,5 mm de diàmetre

1,100 18,31000 20,14100

B0B6-107B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

2,500 0,91119 2,27798

Subtotal: 22,41898 22,41898

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59901

COST DIRECTE 75,27749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,27749

PRI1-H11AP-14 m Instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll al peu
de talús. Fixació dels rolls vegetalitzats amb varetes
d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

Rend.: 1,000 108,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,400 30,00000 12,00000

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,250 36,28000 9,07000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,400 26,62000 10,64800

Subtotal: 31,71800 31,71800

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,100 45,65000 4,56500
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C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,170 45,22000 7,68740

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,400 3,42000 1,36800

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,400 8,58000 3,43200

Subtotal: 17,05240 17,05240

Materials

BRI2-H6UZ m Rotlle estructurat en fibra vegetat amb planta
aquàtica de 30 cm de diàmetre i 3 m de llargària, amb
matriu de fibra de coco compactada; xarxa estructural
exterior de polipropilè de 50 mm de malla i 2,5 mm de
diàmetre

1,050 55,62000 58,40100

B0B6-107B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,750 0,91119 0,68339

Subtotal: 59,08439 59,08439

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47577

COST DIRECTE 108,33056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,33056

PRI3-H11AP-15 m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema
constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de
diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals. Fixació
de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat
de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació
arbustiva en C-2,5L a raó de 1u/0,2m.

Rend.: 1,000 98,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,200 36,28000 7,25600

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,400 30,00000 12,00000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,450 26,62000 11,97900

Subtotal: 31,23500 31,23500

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,300 3,25000 0,97500

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,300 3,42000 1,02600

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 33,03000 3,30300

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 51,15000 25,57500

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,300 8,58000 2,57400

Subtotal: 33,45300 33,45300

Materials

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 4,04000 2,02000

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,55000 1,77500

BR4JG-26G u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 l

0,500 3,61000 1,80500

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea en contenidor de 3 l 0,500 3,21000 1,60500

BR9A-U123 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i
12-14cm diàmetre

0,600 13,75000 8,25000
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BR9A-U153 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i
14-16cm diàmetre

0,600 19,50000 11,70000

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,900 0,65000 0,58500

BR4H9-26B u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,41000 1,70500

BR454-23Y3 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,69000 1,84500

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,69000 1,84500

Subtotal: 33,13500 33,13500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46853

COST DIRECTE 98,29153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,29153

PRI3-H36AP-16 m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema
constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de
diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals. Fixació
de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat
de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació
arbustiva en C-2,5L a raó de 1u/0,2m.

Rend.: 1,000 59,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,100 36,28000 3,62800

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,240 30,00000 7,20000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,250 26,62000 6,65500

Subtotal: 17,48300 17,48300

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,200 33,03000 6,60600

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,250 8,58000 2,14500

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,250 3,42000 0,85500

CRE0-00C0 h Motoserra 0,250 3,25000 0,81250

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 51,15000 10,23000

Subtotal: 20,64850 20,64850

Materials

BR429-22G9 u Crataegus monogyna d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 4,04000 2,02000

BR4JG-26G u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 l

0,500 3,61000 1,80500

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea en contenidor de 3 l 0,500 3,21000 1,60500

BR9A-U123 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i
12-14cm diàmetre

0,300 13,75000 4,12500

BR9A-U153 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3m i
14-16cm diàmetre

0,200 19,50000 3,90000

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,040 0,65000 0,67600

BR454-23Y3 u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,69000 1,84500
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BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,55000 1,77500

BR4H9-26B u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,41000 1,70500

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

0,500 3,69000 1,84500

Subtotal: 21,30100 21,30100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26225

COST DIRECTE 59,69475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,69475

PRI5-H13AP-17 u Construcció baixants amb fusta sense tractar de
20cm de diàmetre amb disposició de troncs d'1,5m i
1m de llarg segons esquema constructiu. Fixació de
les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de
12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Inclou la
instal·lació de rolls de fibra de coco sense vegetar
tipus Fiber Roll pel coronament del sobreeixidor i
frontal dels baixants i instal·lació de bruc, graves i
arbustives en AF a raó 1u/0,2m.

Rend.: 1,000 1.920,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 9,000 30,00000 270,00000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 8,000 26,62000 212,96000

A08-0005 h Encarregat jardiner 8,000 36,28000 290,24000

Subtotal: 773,20000 773,20000

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 4,000 3,25000 13,00000

C139-00KX h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40
t, amb pinça manipuladora de pedra

4,000 169,34000 677,36000

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 4,000 8,58000 34,32000

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 7,000 33,03000 231,21000

C20G-00DT h Màquina taladradora 4,000 3,42000 13,68000

Subtotal: 969,57000 969,57000

Materials

BR91-0XIJ m Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra
nacional, de dimensions 150x300 cm

0,600 9,36000 5,61600

BR9A-U201 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1m i
18-20cm diàmetre

2,000 7,51000 15,02000

BR9A-U205 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.5m i
18-20cm diàmetre

8,000 11,37000 90,96000

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m
de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de
malla i 2,5 mm de diàmetre

1,500 18,31000 27,46500

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,000 1,11000 2,22000

B03J-0K8X t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3

0,320 46,02000 14,72640
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BR454-23Y0 u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3 6,000 0,66000 3,96000

B0B6-107B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

7,000 0,91119 6,37833

Subtotal: 166,34573 166,34573

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,59800

COST DIRECTE 1.920,71373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.920,71373

PRI5-H25AP-18 m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m
d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a la
fonamentació amb fusta sense tractar de 20cm de
diàmetre. Fixació de les fustes entre elles amb
varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m
de llargada. Inclou la instal·lació de gabions flexibles
tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco als
pisos superiors. Plantació amb arbustives en AF.
Construcció segons esquema. Inclou el reompliment
interior amb terra de la zona

Rend.: 1,000 557,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 2,050 36,28000 74,37400

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,570 30,00000 77,10000

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 2,570 28,10000 72,21700

Subtotal: 223,69100 223,69100

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 2,500 8,58000 21,45000

C20G-00DT h Màquina taladradora 2,500 3,42000 8,55000

CRE0-00C0 h Motoserra 2,500 3,25000 8,12500

C152-003B h Camió grua 0,350 45,65000 15,97750

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,300 48,05000 14,41500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,400 51,15000 71,61000

Subtotal: 140,12750 140,12750

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

2,760 3,55000 9,79800

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de
diàmetre, amb xarxa estructural exterior de polipropilè
de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida
sense nusos i resistent als raigs UVA, reblert amb
grava de 15 a 30 mm

0,430 48,85000 21,00550

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m
de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de
malla i 2,5 mm de diàmetre

2,500 18,31000 45,77500

BR9A-U207 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.75m i
18-20cm diàmetre

2,050 13,21000 27,08050

BR9A-U203 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3.5m i
18-20cm diàmetre

1,790 26,28000 47,04120
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BR4H9-24C u Sambucus nigra d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 1,5 l

1,380 2,57000 3,54660

BRIR-H6V7 u Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys,
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de
reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de diàmetre i de
0,5 a 0,8 m de llargària

15,000 0,80000 12,00000

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,380 1,70000 2,34600

BR429-22G u Crataegus monogyna d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,410 2,23000 3,14430

BR454-23Y0 u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3 2,100 0,66000 1,38600

BR454-23Y9 u Salix atrocinerea en alvèol forestal de 300 cm3 2,100 0,66000 1,38600

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,000 1,11000 2,22000

BR4JG-26G u Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,5 l

1,410 2,01000 2,83410

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

12,000 0,91119 10,93428

Subtotal: 190,49748 190,49748

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,35537

COST DIRECTE 557,67135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 557,67135

PRI5-H26B u Deflector arbusts Rend.: 1,000 398,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,000 30,00000 60,00000

A08-0005 h Encarregat jardiner 1,055 36,28000 38,27540

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 2,000 28,10000 56,20000

Subtotal: 154,47540 154,47540

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 2,000 8,58000 17,16000

C152-003B h Camió grua 1,000 45,65000 45,65000

CRE0-00C0 h Motoserra 2,000 3,25000 6,50000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 51,15000 102,30000

C20G-00DT h Màquina taladradora 2,000 3,42000 6,84000

Subtotal: 178,45000 178,45000

Materials

BR9A-U205 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.5m i
18-20cm diàmetre

2,000 11,37000 22,74000

BR455PAF u Planta en AF/ estaca 10,000 1,20000 12,00000

BR9A-U202 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 2m i
18-20cm diàmetre

1,000 15,07000 15,07000

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

15,000 0,91119 13,66785
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Subtotal: 63,47785 63,47785

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,31713

COST DIRECTE 398,72038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,72038

PRI5-H33AP-19 m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m
d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a la
fonamentació amb fusta sense tractar de 20cm de
diàmetre. Fixació de les fustes entre elles amb
varetes d'acer corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m
de llargada. Inclou la instal·lació de gabions flexibles
tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco als
pisos superiors. Plantació amb arbustives en AF.
Construcció segons esquema. Inclou el reompliment
interior amb terra de la zona

Rend.: 1,000 526,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 2,220 30,00000 66,60000

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 2,500 28,10000 70,25000

A08-0005 h Encarregat jardiner 1,750 36,28000 63,49000

Subtotal: 200,34000 200,34000

Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 2,500 8,58000 21,45000

C152-003B h Camió grua 0,300 45,65000 13,69500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,350 51,15000 69,05250

C20G-00DT h Màquina taladradora 2,500 3,42000 8,55000

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,250 48,05000 12,01250

CRE0-00C0 h Motoserra 2,500 3,25000 8,12500

Subtotal: 132,88500 132,88500

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

2,800 3,55000 9,94000

BRI2-H6UY m Rotlle estructurat en fibra de 30 cm de diàmetre i 3 m
de llargària, amb matriu de fibra de coco compactada;
xarxa estructural exterior de polipropilè de 50 mm de
malla i 2,5 mm de diàmetre

2,500 18,31000 45,77500

BRI4-H6V0 m Gabió flexible vegetable cilíndric, de 40 cm de
diàmetre, amb xarxa estructural exterior de polipropilè
de 4,5 mm de diàmetre i 5cm de pas de malla, teixida
sense nusos i resistent als raigs UVA, reblert amb
grava de 15 a 30 mm

0,830 48,85000 40,54550

BR9A-U207 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 1.75m i
18-20cm diàmetre

2,220 13,21000 29,32620

BR9A-U203 m Pal de fusta de castanyer amb escorça, de 3.5m i
18-20cm diàmetre

1,470 26,28000 38,63160

BR429-22G u Crataegus monogyna d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,400 2,23000 3,12200

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,400 1,70000 2,38000
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BR454-23Y0 u Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm3 2,100 0,66000 1,38600

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,000 1,11000 2,22000

BR454-23Y9 u Salix atrocinerea en alvèol forestal de 300 cm3 2,100 0,66000 1,38600

BR4H9-24C u Sambucus nigra d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 1,5 l

1,400 2,57000 3,59800

BR4JG-26G u Viburnum tinus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,5 l

1,400 2,01000 2,81400

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

10,000 0,91119 9,11190

Subtotal: 190,23620 190,23620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,00510

COST DIRECTE 526,46630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,46630

PRIG-923AP-20 m2 Sembra i ret de coco Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,010 36,28000 0,36280

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0354 26,62000 0,94235

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0177 30,00000 0,53100

Subtotal: 1,83615 1,83615

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,100 33,03000 3,30300

Subtotal: 3,30300 3,30300

Materials

BR4U1J00 kg Barreja de llavors autòctona, segons NTJ 07N

25% Lolium perenne
25% Trifolium repens
20%Cynodon Dactylon
15% Agropyrum repens
5% Festuca eliator ssp. Arundinacea
5% Medicago Sativo
5% Dorycrium pentaphyllum

0,030 8,90000 0,26700

BRI2-2A96 m2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat
aproximada 700 g/m2

1,150 1,36000 1,56400

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,617 0,91119 0,56220

Subtotal: 2,39320 2,39320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02754

COST DIRECTE 7,55989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55989

PRIG-923CP-21 m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg
del talús amb una separació entre tires de 1m i
distribució segons esquema constructiu. Fixació del
rolls pel control de l'escorrentiu amb varetes d'acer
corrugat en forma de bastó amb la part llarga de
35cm i la curta de 10/15cm amb diàmetre de 8mm i
col·locades cada 0,6m.

Rend.: 1,000 43,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A08-0005 h Encarregat jardiner 0,200 36,28000 7,25600

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,400 30,00000 12,00000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,200 26,62000 5,32400

Subtotal: 24,58000 24,58000

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,095 33,03000 3,13785

Subtotal: 3,13785 3,13785

Materials

BRI3-28O5 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 300 g/m2, cosida en les dues cares a
una xarxa de polipropilè biodegradable

12,000 1,22000 14,64000

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,950 0,91119 0,86563

Subtotal: 15,50563 15,50563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36870

COST DIRECTE 43,59218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,59218
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Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 01  TRAM 1
Titol 3 01  ACTUACIÓ 1.1 CONSTRUCCIÓ D'ENREIXAT VIU I INSTAL·LACIÓ DE ROLL VEGETALITZAT TIPUS FIBER ROLL

1 PRI3-H11A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de diàmetre els
verticals i 12cm els horitzontals. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de
diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a raó de 1u/0,2m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Pendent
2 Enreixat viu 6,000 3,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 PRI1-H11A m Instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll al peu de talús. Fixació dels rolls vegetalitzats amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Intal·lació de roll vegetalitzat 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 01  TRAM 1
Titol 3 02  ACTUACIÓ 1.2 PLANTACIONS DE NUCLIS PER A CREAR BOSC GALERIA DE RIBERA

1 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons esquema constructiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Nuclis
2 Plantació de Populus Alba 1,000 14,000 14,000
3 Plantació de Fraxinus Angustifolia 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons esquema constructiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Nuclis
2 Cornus sanguinea 5,000 14,000 70,000
3 Cratategus monogyna 5,000 14,000 70,000
4 Sambucus nigra 4,000 14,000 56,000
5 Viburnum tinus 4,000 14,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 252,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 01  TRAM 1
Titol 3 03  ACTUACIÓ 1.3 INTEGRACIÓ SOBREEIXIDORS AMB BAIXANTS DE FUSTA
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1 PRI5-H13A u Construcció baixants amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre amb disposició de troncs d'1,5m i 1m de
llarg segons esquema constructiu. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de
diàmetre i 0,75m de llargada. Inclou la instal·lació de rolls de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll pel
coronament del sobreeixidor i frontal dels baixants i instal·lació de bruc, graves i arbustives en AF a raó 1u/0,2m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Construcció de baixants amb fusta 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 02  TRAM 2
Titol 3 01  ACTUACIÓ 2.1 TREBALLS PREVIS. ESBROSSADA DEL TALÚS DEL MARGE DRET (MD)

1 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Total
2 Marge dret 240,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 02  TRAM 2
Titol 3 02  ACTUACIÓ 2.2 MOVIMENTS TERRES PEL REPERFILAT DEL TALÚS SOBRE ESCULLERA MARGE DRET (MD)

1 P2217-522A m3 Moviments de terres de desmunt per reperfilar el talús del marge dret sobre l'escullera a 30º. Inclou camió
dumper per la gestió de les terres i posterior sembra d'herbàcies autòctones al marge esquerre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Desmunt del MD 71,300 71,300

TOTAL AMIDAMENT 71,300

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 02  TRAM 2
Titol 3 03  ACTUACIÓ 2.3 PROTECCIÓ TALÚS SOBRE ESCULLERA AMB RET DE COCO, ROLLS PEL CONTROL DE L'ESCO

1 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Pendent Total
2 Protecció de talús 10,000 7,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al llarg de la vorera del carrer i a sobre de
l'escullera segons esquema constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco amb varetes d'acer corrugat de
12mm de diàmetre i 1m de llarg.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Roll de fibra de coco al cap del talús 10,000 10,000
3 Roll de fibra de coco al peu del talús 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació entre tires de 1m i distribució
segons esquema constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu amb varetes d'acer corrugat en forma
de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta de 10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Instal·lació de rolls d'escorrentiu 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 02  TRAM 2
Titol 3 04  ACTUACIÓ 2.4 MILLORA DE L'ENTREGA DE L'ESCULLERA EXISTENT

1 PRB0-424A u Treballs de maquinaria per a refer l'entrega de l'escullera existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 02  TRAM 2
Titol 3 05  ACTUACIÓ 2.5 CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER AMB ENTREGA AMB LA PART FINAL DE L'ESCULLERA E

1 PRI5-H25A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a la fonamentació
amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de
12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la instal·lació de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls
de fibra de coco als pisos superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció segons esquema. Inclou el
reompliment interior amb terra de la zona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
2 Entramat Krainer Tram 2 26,000 1,200 31,200

TOTAL AMIDAMENT 31,200

2 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Pendent Total
2 Protecció del talús 26,000 6,500 169,000

TOTAL AMIDAMENT 169,000

3 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al llarg de la vorera del carrer i a sobre de
l'escullera segons esquema constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco amb varetes d'acer corrugat de
12mm de diàmetre i 1m de llarg.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Instal·lació de roll de fibra de coco 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació entre tires de 1m i distribució
segons esquema constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu amb varetes d'acer corrugat en forma
de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta de 10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Instal·lació de rolls d'escorrentiu 78,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 03  TRAM 3
Titol 3 01  ACTUACIÓ 3.1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES PER RETIRAR EL MORRO EXISTENT AL MARGE D

1 PRE1-921A u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 25m i 50cm de diàmetre, deixant la soca a la vista, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Arbres mitjans 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2217-531A m3 Moviments de terres de desmunt per a retirar el morro existent del marge dret a l'alçada del pas de pedra
existent a uns 15º. Inclou camió dumper per la gestió de les terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Desmunt del MD 105,200 105,200

TOTAL AMIDAMENT 105,200

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 03  TRAM 3
Titol 3 02  ACTUACIÓ 3.2 INTEGRACIÓ SOBREEIXIDOR AMB BAIXANTS DE FUSTA

1 PRI5-H13A u Construcció baixants amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre amb disposició de troncs d'1,5m i 1m de
llarg segons esquema constructiu. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de
diàmetre i 0,75m de llargada. Inclou la instal·lació de rolls de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll pel
coronament del sobreeixidor i frontal dels baixants i instal·lació de bruc, graves i arbustives en AF a raó 1u/0,2m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Construcció de baixants de fusta 1,000 1,000



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 03  TRAM 3
Titol 3 03  ACTUACIÓ 3.3 CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER PER LA PROTECCIÓ DEL TALÚS DEL MARGE DRET (MD

1 PRI5-H33A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m dels quals corresponen a la fonamentació
amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de
12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la instal·lació de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls
de fibra de coco als pisos superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció segons esquema. Inclou el
reompliment interior amb terra de la zona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
2 Construcció d'entramat Krainer 36,000 1,200 43,200

TOTAL AMIDAMENT 43,200

2 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Pendent
2 Sembra i ret de coco 35,000 4,800 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

3 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb una separació entre tires de 1m i distribució
segons esquema constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu amb varetes d'acer corrugat en forma
de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta de 10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Instal·lació de rolls d'escorrentiu 105,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 03  TRAM 3
Titol 3 04  ACTUACIÓ 3.4 RETIRADA DEL PAS DE PEDRA EXISTENT I RECOL·LOCACIÓ D'UN NOU PAS DE PEDRA AIGÜES

1 PRB0-435A m Pas amb pedra calcària de 0,7m de gruix. Inclou rampa de pedra darrere el pas com a fonament de l'estructura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Pas amb pedres 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 03  TRAM 3
Titol 3 05  ACTUACIÓ 3.5 PROTECCIÓ TALUSSOS DEL MARGE ESQUERRE (ME) AMB ENREIXAT VIU I RET DE COCO



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 PRI3-H36A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta sense tractar de 15cm de diàmetre els
verticals i 12cm els horitzontals. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm de
diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a raó de 1u/0,2m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Pendent
2 Enreixat viu 24,000 4,000 96,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 PRI1-H11A m Instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll al peu de talús. Fixació dels rolls vegetalitzats amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Fiber Roll vegetalitzat 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al llarg de la vorera del carrer i a sobre de
l'escullera segons esquema constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco amb varetes d'acer corrugat de
12mm de diàmetre i 1m de llarg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Fiber Roll sense vegetar 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Pendent
2 Sembra i ret de coco 33,000 4,500 148,500

TOTAL AMIDAMENT 148,500

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 03  TRAM 3
Titol 3 06  ACTUACIÓ 3.6 ESCALES TIPUS GAIA

1 PRB1-937A m Construcció d'escales amb pals de fusta de castanyer segons esquema constructiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats Total
2 Construcció d'escales tipus Gaia 2,500 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 03  TRAM 3
Titol 3 07  ACTUACIÓ 3.7 PLANTACIONS PER CREAR BOSC GALERIA DE RIBERA



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons esquema constructiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació en nuclis al MD T
2 C Unitats Nuclis
3 Populus Alba 1,000 8,000 8,000
4 Fraxinus Angustifolia 1,000 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons esquema constructiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació en nuclis al MD T
2 C Unitats Nuclis
3 Cornus sanguinea 5,000 8,000 40,000
4 Cratategus monogyna 5,000 8,000 40,000
5 Sambucus nigra 4,000 8,000 32,000
6 Viburnum tinus 4,000 8,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 144,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 04  TRAM 4
Titol 3 01  ACTUACIÓ 4.1 MILLORA DE LA RESCLOSA EXISTENT SOTA EL PONT

1 PRB0-441A m3 Millora de les dues esculleres existent sota el pont amb la seva retirada i la col·locació de nova pedra de 0,6m
de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Millora d'escollera 2,000 6,500 3,500 1,000 45,500
3 *Arrodoniment 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 46,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 04  TRAM 4
Titol 3 02  ACTUACIÓ 4.2 INTEGRACIÓ DELS SOBREEIXIDORS EXISTENTS DESPRÉS DEL PONT

1 PD35-842A u Integració del coronament i de l'entrega amb la riera de les dues sortides de sobreeixidors existents amb pedra
de 0,6m de gruix. Inclou una reixa de desbast per a cada sortida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Reixa de desbast 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST P475



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Capítol 04  TRAM 4
Titol 3 03  ACTUACIÓ 4.3 PLANTACIONS PER A RECREAR EL RIBERA GALERIA

1 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons esquema constructiu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació al MD T
2 C Unitats Nuclis Total
3 Populus Alba 1,000 11,000 11,000
4 Fraxinus Angustifolia 1,000 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons esquema constructiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació al MD T
2 C Unitats Nuclis Total
3 Cornus sanguinea 5,000 11,000 55,000
4 Cratategus monogyna 5,000 11,000 55,000
5 Sambucus nigra 4,000 11,000 44,000
6 Viburnum tinus 4,000 11,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 198,000

Obra 01 PRESSUPOST P475
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H1000000 u Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000





Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 01 TRAM 1

Titol 3 01 Actuació 1.1 Construcció d'enreixat viu i instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll

1 PRI3-H11A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta
sense tractar de 15cm de diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals.
Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm
de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a raó
de 1u/0,2m.  (P - 15)

98,29 18,000 1.769,22

2 PRI1-H11A m Instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll al peu de talús. Fixació
dels rolls vegetalitzats amb varetes d'acer corrugat de 12mm de
diàmetre i 1m de llarg. (P - 14)

108,33 6,000 649,98

TOTAL Titol 3 01.01.01 2.419,20

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 01 TRAM 1

Titol 3 02 Actuació 1.2 Plantacions de nuclis per a crear bosc galeria de ribera

1 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons
esquema constructiu. (P - 6)

53,12 28,000 1.487,36

2 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons
esquema constructiu (P - 7)

11,58 252,000 2.918,16

TOTAL Titol 3 01.01.02 4.405,52

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 01 TRAM 1

Titol 3 03 Actuació 1.3 Integració sobreeixidors amb baixants de fusta

1 PRI5-H13A u Construcció baixants amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre
amb disposició de troncs d'1,5m i 1m de llarg segons esquema
constructiu. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Inclou la
instal·lació de rolls de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll pel
coronament del sobreeixidor i frontal dels baixants i instal·lació de
bruc, graves i arbustives en AF a raó 1u/0,2m. (P - 17)

1.920,71 2,000 3.841,42

TOTAL Titol 3 01.01.03 3.841,42

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 02 TRAM 2

Titol 3 01 Actuació 2.1 Treballs previs. Esbrossada del talús del marge dret (MD)

1 P1R2-6RJ7 m2 Esbrossada de plantes i herbes amb mitjans manuals, per a una
alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 2)

1,62 240,000 388,80

TOTAL Titol 3 01.02.01 388,80

Obra 01 Pressupost P475

EUR



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 02 TRAM 2

Titol 3 02 Actuació 2.2 Moviments terres pel reperfilat del talús sobre escullera marge dret (MD)

1 P2217-522A m3 Moviments de terres de desmunt per reperfilar el talús del marge dret
sobre l'escullera a 30º. Inclou camió dumper per la gestió de les terres
i posterior sembra d'herbàcies autòctones al marge esquerre. (P - 3)

15,28 71,300 1.089,46

TOTAL Titol 3 01.02.02 1.089,46

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 02 TRAM 2

Titol 3 03 Actuació 2.3 Protecció talús sobre escullera amb ret de coco, rolls pel control de l'escorrentiu i roll de fibra de coco sense vegetar tip

1 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco (P - 20) 7,56 70,000 529,20

2 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al
llarg de la vorera del carrer i a sobre de l'escullera segons esquema
constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg. (P - 13)

75,28 20,000 1.505,60

3 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb
una separació entre tires de 1m i distribució segons esquema
constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu amb varetes
d'acer corrugat en forma de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta
de 10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m. (P - 21)

43,59 30,000 1.307,70

TOTAL Titol 3 01.02.03 3.342,50

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 02 TRAM 2

Titol 3 04 Actuació 2.4 Millora de l'entrega de l'escullera existent

1 PRB0-424A u Treballs de maquinaria per a refer l'entrega de l'escullera existent (P -
8)

540,07 1,000 540,07

TOTAL Titol 3 01.02.04 540,07

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 02 TRAM 2

Titol 3 05 Actuació 2.5 Construcció d'entramat Krainer amb entrega amb la part final de l'escullera existent

1 PRI5-H25A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m
dels quals corresponen a la fonamentació amb fusta sense tractar de
20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la instal·lació
de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco
als pisos superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció
segons esquema. Inclou el reompliment interior amb terra de la zona
(P - 18)

557,67 31,200 17.399,30

2 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco (P - 20) 7,56 169,000 1.277,64

3 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al
llarg de la vorera del carrer i a sobre de l'escullera segons esquema
constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg. (P - 13)

75,28 26,000 1.957,28

EUR



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

PRESSUPOST Pàg.: 3

4 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb
una separació entre tires de 1m i distribució segons esquema
constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu amb varetes
d'acer corrugat en forma de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta
de 10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m. (P - 21)

43,59 78,000 3.400,02

TOTAL Titol 3 01.02.05 24.034,24

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 03 TRAM 3

Titol 3 01 Actuació 3.1 Treballs previs i moviments de terres per retirar el morro existent al marge dret

1 PRE1-921A u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 25m i 50cm de
diàmetre, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 12)

120,28 2,000 240,56

2 P2217-531A m3 Moviments de terres de desmunt per a retirar el morro existent del
marge dret a l'alçada del pas de pedra existent a uns 15º. Inclou camió
dumper per la gestió de les terres. (P - 4)

14,28 105,200 1.502,26

TOTAL Titol 3 01.03.01 1.742,82

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 03 TRAM 3

Titol 3 02 Actuació 3.2 Integració sobreeixidor amb baixants de fusta

1 PRI5-H13A u Construcció baixants amb fusta sense tractar de 20cm de diàmetre
amb disposició de troncs d'1,5m i 1m de llarg segons esquema
constructiu. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 0,75m de llargada. Inclou la
instal·lació de rolls de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll pel
coronament del sobreeixidor i frontal dels baixants i instal·lació de
bruc, graves i arbustives en AF a raó 1u/0,2m. (P - 17)

1.920,71 1,000 1.920,71

TOTAL Titol 3 01.03.02 1.920,71

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 03 TRAM 3

Titol 3 03 Actuació 3.3 Construcció d'entramat Krainer per la protecció del talús del marge dret (MD) a l'alçada del pas de pedra existent

1 PRI5-H33A m2 Construcció d'entramat tipus Krainer de 1,60m d'alçada total, 0,4m
dels quals corresponen a la fonamentació amb fusta sense tractar de
20cm de diàmetre. Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 0,8m de llargada. Inclou la instal·lació
de gabions flexibles tubulars a la fonamentació i rolls de fibra de coco
als pisos superiors. Plantació amb arbustives en AF. Construcció
segons esquema. Inclou el reompliment interior amb terra de la zona
(P - 19)

526,47 43,200 22.743,50

2 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco (P - 20) 7,56 168,000 1.270,08

3 PRIG-923C m Instal·lació de rolls pel control de l'escorrentiu al llarg del talús amb
una separació entre tires de 1m i distribució segons esquema
constructiu. Fixació del rolls pel control de l'escorrentiu amb varetes
d'acer corrugat en forma de bastó amb la part llarga de 35cm i la curta
de 10/15cm amb diàmetre de 8mm i col·locades cada 0,6m. (P - 21)

43,59 105,000 4.576,95

EUR



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.03.03 28.590,53

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 03 TRAM 3

Titol 3 04 Actuació 3.4 Retirada del pas de pedra existent i recol·locació d'un nou pas de pedra aigües avall

1 PRB0-435A m Pas amb pedra calcària de 0,7m de gruix. Inclou rampa de pedra
darrere el pas com a fonament de l'estructura. (P - 9)

489,76 4,000 1.959,04

TOTAL Titol 3 01.03.04 1.959,04

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 03 TRAM 3

Titol 3 05 Actuació 3.5 Protecció talussos del marge esquerre (ME) amb enreixat viu i ret de coco

1 PRI3-H36A m2 Construcció d'enreixat viu segons esquema constructiu amb fusta
sense tractar de 15cm de diàmetre els verticals i 12cm els horitzontals.
Fixació de les fustes entre elles amb varetes d'acer corrugat de 12mm
de diàmetre i 0,75m de llargada. Plantació arbustiva en C-2,5L a raó
de 1u/0,2m.  (P - 16)

59,69 96,000 5.730,24

2 PRI1-H11A m Instal·lació de roll vegetalitzat tipus Fiber Roll al peu de talús. Fixació
dels rolls vegetalitzats amb varetes d'acer corrugat de 12mm de
diàmetre i 1m de llarg. (P - 14)

108,33 45,000 4.874,85

3 PRI0-H23B m Instal·lació de roll de fibra de coco sense vegetar tipus Fiber Roll al
llarg de la vorera del carrer i a sobre de l'escullera segons esquema
constructiu. Fixació dels rolls de fibra de coco amb varetes d'acer
corrugat de 12mm de diàmetre i 1m de llarg. (P - 13)

75,28 45,000 3.387,60

4 PRIG-923A m2 Sembra i ret de coco (P - 20) 7,56 148,500 1.122,66

TOTAL Titol 3 01.03.05 15.115,35

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 03 TRAM 3

Titol 3 06 Actuació 3.6 Escales tipus gaia

1 PRB1-937A m Construcció d'escales amb pals de fusta de castanyer segons
esquema constructiu. (P - 11)

557,57 5,000 2.787,85

TOTAL Titol 3 01.03.06 2.787,85

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 03 TRAM 3

Titol 3 07 Actuació 3.7 Plantacions per crear bosc galeria de ribera

1 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons
esquema constructiu. (P - 6)

53,12 16,000 849,92

2 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons
esquema constructiu (P - 7)

11,58 144,000 1.667,52

EUR



Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Titol 3 01.03.07 2.517,44

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 04 TRAM 4

Titol 3 01 Actuació 4.1 Millora de la resclosa existent sota el pont

1 PRB0-441A m3 Millora de les dues esculleres existent sota el pont amb la seva
retirada i la col·locació de nova pedra de 0,6m de gruix (P - 10)

47,81 46,000 2.199,26

TOTAL Titol 3 01.04.01 2.199,26

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 04 TRAM 4

Titol 3 02 Actuació 4.2 Integració dels sobreeixidors existents després del pont

1 PD35-842A u Integració del coronament i de l'entrega amb la riera de les dues
sortides de sobreeixidors existents amb pedra de 0,6m de gruix. Inclou
una reixa de desbast per a cada sortida.  (P - 5)

3.412,18 2,000 6.824,36

TOTAL Titol 3 01.04.02 6.824,36

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 04 TRAM 4

Titol 3 03 Actuació 4.3 Plantacions per a recrear el ribera galeria

1 PR60-812A u Plantacions d'arbres en format 6/8 cm diam amb distribució segons
esquema constructiu. (P - 6)

53,12 22,000 1.168,64

2 PR61-812B u Plantacions d'arbustives en format C-1,5L amb distribució segons
esquema constructiu (P - 7)

11,58 198,000 2.292,84

TOTAL Titol 3 01.04.03 3.461,48

Obra 01 Pressupost P475

Capítol 05 Seguretat i Salut

1 H1000000 u Pla de Seguretat i Salut (P - 1) 6.175,00 1,000 6.175,00

TOTAL Capítol 01.05 6.175,00

EUR





Projecte de Millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor al tram de l´escola
TM Sant Antoni de Vilamajor

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Actuació 1.1 Construcció d'enreixat viu i instal·lació de roll vegetalit 2.419,20

Titol 3 01.01.02  Actuació 1.2 Plantacions de nuclis per a crear bosc galeria de riber 4.405,52

Titol 3 01.01.03  Actuació 1.3 Integració sobreeixidors amb baixants de fusta 3.841,42

Capítol 01.01  TRAM 1 10.666,14

Titol 3 01.02.01  Actuació 2.1 Treballs previs. Esbrossada del talús del marge dret ( 388,80

Titol 3 01.02.02  Actuació 2.2 Moviments terres pel reperfilat del talús sobre esculler 1.089,46

Titol 3 01.02.03  Actuació 2.3 Protecció talús sobre escullera amb ret de coco, rolls 3.342,50

Titol 3 01.02.04  Actuació 2.4 Millora de l'entrega de l'escullera existent 540,07

Titol 3 01.02.05  Actuació 2.5 Construcció d'entramat Krainer amb entrega amb la p 24.034,24

Capítol 01.02  TRAM 2 29.395,07

Titol 3 01.03.01  Actuació 3.1 Treballs previs i moviments de terres per retirar el mor 1.742,82

Titol 3 01.03.02  Actuació 3.2 Integració sobreeixidor amb baixants de fusta 1.920,71

Titol 3 01.03.03  Actuació 3.3 Construcció d'entramat Krainer per la protecció del tal 28.590,53

Titol 3 01.03.04  Actuació 3.4 Retirada del pas de pedra existent i recol·locació d'un 1.959,04

Titol 3 01.03.05  Actuació 3.5 Protecció talussos del marge esquerre (ME) amb enre 15.115,35

Titol 3 01.03.06  Actuació 3.6 Escales tipus gaia 2.787,85

Titol 3 01.03.07  Actuació 3.7 Plantacions per crear bosc galeria de ribera 2.517,44

Capítol 01.03  TRAM 3 54.633,74

Titol 3 01.04.01  Actuació 4.1 Millora de la resclosa existent sota el pont 2.199,26

Titol 3 01.04.02  Actuació 4.2 Integració dels sobreeixidors existents després del po 6.824,36

Titol 3 01.04.03  Actuació 4.3 Plantacions per a recrear el ribera galeria 3.461,48

Capítol 01.04  TRAM 4 12.485,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
107.180,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAM 1 10.666,14

Capítol 01.02  TRAM 2 29.395,07

Capítol 01.03  TRAM 3 54.633,74

Capítol 01.04  TRAM 4 12.485,10

Capítol 01.05  Seguretat i Salut 6.175,00

Obra 01 Pressupost P475 113.355,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
113.355,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost P475 113.355,05

113.355,05

euros




