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1. MEMORIA DESCRIPTIVA e Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de I'1 de marg i
Ordre de 9 de marg de 1971, per la qual s'aprova I'Ordenancga General de Seguretat i
1.1 Antecedents Higiene en el Treball.
e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA va encarregar la redaccié del Projecte Executiu i valoracions e Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’industria
técniques, pel subministrament i instal-lacié de I'equipament audiovisual del ESPAI JOSEP BOTA,

al barri de Sant Andreu e Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els

productes
1.2 Objecte del projecte e Normatives del SMPTE (Society of Motion Picture & Television Engineers), del IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers), de la ITU-R (International
El present projecte té com a objecte la definicié de totes les infraestructures tecniques Telecommunication Union — Radicocommunication), del DDWG (Digital Display Working
audiovisuals necessaries per tal de dotar el centre d’unes instal-lacions versatils, aptes per a la Group), de HDMI.org o de la HDBaseT Alliance, per garantir la qualitat de les senyals
seva finalitat. audiovisuals.

e Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, per la que es desenvolupa el Reglament regulador
Aguestes infraestructures es centraran en la millora de I'equipament audiovisual i luminic de sala de l'activitat d’instal-lacio i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicacid, aprovat
polivalent. pel Real Decret 244/2010, de 5 de marg.
¢ Normes UNE citades a les anteriors normatives i reglamentacions.
Les necessitats previstes per a la sala polivalent son:
A més a més, cal incloure tots els decrets, reial decrets i ordres amb reglaments técnics i
e Ponéncies. instruccions técniques, actualitzades, que se’n derivin.
e Presentacions.
e Conferéncies La normativa que, tot i que no estigui explicitament anomenada en aquest Plec, sigui d'obligat
e Cinema. compliment per part de les empreses licitadores també s’haura de complir.
e Arts escéniques
e Obres de teatre. 1.4 Justificacio de la solucio
e Concerts.

* Esdeveniments de qualsevol indole. Per tal d’aconseguir les necessitats descrites anteriorment, s’ha realitzat les seglients premisses:

El projecte desenvolupa els segiients conceptes: » Disposar d’un sistema multidisciplinari.

- Estudi de les necessitats técniques necessaries e Utilitzar equipament capdavanter que no es quedi obsolet en poc temps.

- Disseny de les instal-lacions audiovisuals. e Simplicitat de disseny per a facilitar la seva utilitzacio.

e Dotar els espais d’ infraestructures suficients per a la realitzacié de qualsevol actualitzacié
1.3 Normativa vigent aplicable al projecte. en un futur.
La normativa aplicable al projecte es troba enunciada al Plec de Condicions Técniques particulars 1.5 Descripcié técnica Sala Polivalent

del projecte.
La millora de les instal-lacions técniques i escenografiques que es preveuen en aquest projecte

Amb caracter general seran d’aplicacié: han estat pensades per a poder-hi realitzar els esdeveniments descrits anteriorment.

o Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid, Real Decreto 842/2002 de 2 d’Agost. S’ha tingut en compte poder aprofitar tot el material possible, sense que aquest afecti al nou

e Cdbdigo Técnico de la Edificacion, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. DH-HE- Ahorro disseny.

de energia
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A grans trets, els canvis que es realitzaran seran els seglents:

- Actualitzacié de tot el sistema de video; projectors, reproductors i electronica intemitja.

- Actualitzaci6 del patx d’escenari per enviar i rebre Audio, video i control.

- Engrandiment de la tarima.

- Renovacié complerta del parc luminic; Focus, taula de control i electronica inter mitja.

- Renovacié de l'esapi magatzem amb estanteries i cubicles guarda instruments.

- Afegit de sistema de control centralitzat per a poder operar la sala sense necessitat de tenir

personal professional.
1.5.1 Descripcié técnica d’infraestructures

Per a poder realitzar tota la instal-lacié técnica escenografica descrita, sera imprescindible trobar
la manera de poder estendre cablejat des de la sala de control fins a les barres d’il-luminacio i

|'escenari.

Canalitzacions: Segons la visita d’obra prévia efectuada, es va veure que por la part dreta de la
sala, mirant I'escenari, hi ha una série de registres que donen a un safata que corra per el falg

sostre.

Totes les esteses de cablejat s’haurien de fer seguin aquesta safata i des de els punts de sortida
que pertoquin fins als elements finals, s’ubicara tub rigid de color blanc o canaleta blanca, segons

convingui .

Connectivitat: S’eliminara el patx actual de fons d’escenari i es substituira per un altre d’encastat
amb connectors RJ45. D'aquestes preses es podra connectar tant patxos autoportants d’audio
amb connexions XLR per envio i retorns de la taula de so i per 'altre extensors de video per a
connectar-hi sistemes d'enviament de video. Finalment també hi haura un connector DMX per al

control d’il-luminacid o efectes especials. Aquest patxs també disposaran de preses de corrent.

Rigging: Per tal de poder penjar focus i qualsevol element a sostre, es preveu mantenir el sistema
d’embarrats actual. A aquestes s’hi haura de fer arribar corrent i senyal DMX provinent de la sala

de control.

Annex a aquest rigging, es subministrara unes torres d’il-luminacidé per a poder fer I'espai mes
versatil, sense haver d’afegir mes tubs a sostre. Paral-lelament s’hi ubicara preses DMX a ambdoés

costats de la sala, per a connectar-hi la torre.

Control: El control de tota la sala es dura a terme des de la sala de control ubicat al fons de la

sala. Alla hi haura les taules de control de so i il-luminacid aixi com un rack amb tot 'aparellatge.

Per a esdeveniments complexos es recomana que la manipulacié dels aparells es dugui a terme

per personal qualificat.

Electricitat: Del quadre general de I'edifici s'alimenta tot el necessari per al funcionament
audiovisual i luminic actual de la sala. SI calgués afegir algun punt de corrent a lI'espai, aniria a

carrec de I'empresa Instal-ladora Audiovisual.

Cablejat de senyal: Totes les esteses de cablejat estructurat, DMX, etc des de cada dispositiu fins

a la sala de control audiovisual aniran a carrec de |'empresa instal-ladora audiovisual.

1.5.2 Descripcid Sistema de video

Com s’ha comentat anteriorment, tot el sistema de video actual es substituira per un sistema que
suporti qualsevol tipus de senyal fins a WUXGA. Aquest sistema es compon de projector de video,
pantalla eléctrica de projeccié frontal, reproductors, matrius i caixes de connexions amb

connexions HDMI.

Es preveuen ubicar un projector de video amb resolucié WUXGA i de 7.000 I[iGmens, ubicat a la
barra de zenital de I’'escenari i projectant frontalment contra una pantalla eléctrica de 4 x 2,5 m.
El projector necessitara disposar d’una optica amb una relacié de 0,65-0,78:1 per tal de que Ia

gent de lI'escenari faci la menys ombra possible.

La pantalla eléctrica de projeccié anira agafada a una de les barres de sobre I'escenari. El seu

control es fara des d'un comandament a distancia subministrat o des de la tauleta de control.

Les fonts de video previstes seran, un PC ubicat al control, 1 presa HDMI ubicada a |'escenari.

Aquesta presa, mitjancant un extensor a Ethernet, enviara la senyal al control central.

La sala també comptara amb una camera PTZ per a enregistrament d’esdeveniments, i un sistema

d’streaming per a enviament de senyal a internet.

Totes les senyals de video passaran per un selector ubicat al rack, per tal d’escollir la que es vol.
La seleccid del que es vol veure es dura a terme mitjancant la botonera frontal del mateix equip o

des del a tauleta de control central.

El sistema permetra tenir un monitor a sala de control, per a visualitzar la senyal de sortida.

Aquest monitor queda fora de I'abast d’aquest projecte.
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1.5.3 Descripcié Sistema d’Audio

El sistema d'audio de la sala quedara tal i com esta. S’aprofitara la PA, amplificadors, DSP i taula

de control. La Unica cosa que es canviara és el patx d’escenari.

L'actual patx analdgic es canviara per un de digital, amb connexié per RJ45. Quest connector
estara al patx de paret de I'escenari, connectat directament amb la sala de control. El stagebox
sera de posar i treure i només s’utilitzara quan sigui necessari. Amb el patx s’haura de

subministrar un llatiguet ethernet de 5m.

1.5.4 Descripcié Sistema d’il-luminacié

El disseny del sistema d'il-luminacié d’aquest espai ha tingut diverses consideracions:

- La gran varietat d'esdeveniments que permet la sala

- Fer un sistema versatil i de facil maneig, per poder fer qualsevol acte.

Tenint en compte aquestes dues premisses s’ha considerat que la millor manera de dissenyar la
il-luminacié d’aquest espai era fer-ho aprofitant I'embarrat actual i substituir tots el focus actuals

per uns de nous, de tecnologia LED i control DMX.

S’haura de portar cablejat DMX fins a cada barra i instal-lar alli una regleta de reparticioé de
corrent i DMX.

Tot I'entramat de DMX anira connectat a una taula de control de llums mitjangant un

Splitter/merger.

Els focus seran del tipus:
- 10 Par LED RGBW
- 6 Focus Fresnel LED.
- 2 Focus mobils LED.
- 2 Focus PC LED.

Tots els focus portaran eslinga de seguretat, grapa per a penjar a truss i llatiguet DMX.

Finalment comentar que se subministrara també 2 dimmers portatils de 10A per si es vol

connectar llum incandescent.

1.5.5 Descripcié Sistema de control

Per al control de la sala, es proposa incloure un sistema de control centralitzat que governi tot el
material audiovisual i luminic, per poder encendre, apagar i controlar qualsevol dispositiu ja sigui

de manera puntual o en escenes pre programades.

El funcionament de la sala tindra 2 grans modes d’operacié. L'un per una explotacié de la sala per
personal qualificat (grans esdeveniments) i un altre destinada a personal no entés en mateéries

audiovisuals (petits esdeveniments) o per personal de fora.

El primer, mode GRANS ESDEVENIMENTS, permetra tenir a la sala un control manual, normal per
una sala d'aquestes caracteristiques. Diguem que un técnic ubicat a sala de control governara les
llums i el so mitjangant les taules de control i fara servir la pantalla de control per pujar-baixar la
pantalla eléctrica o commutar les entrades de video a les sortides desitjades. També s’hi podria

programar algun protocol d’emergéncia o blackout si fos necessari.

En el segon cas, PETITS ESDEVENIMENTS, la sala sera governada exclusivament per la pantalla de
control, sense haver d’entrar a la sala de control, ni haver de tocar cap taula de so o il-luminacid.
Aquest mode, te limitacions en quant al volum d’aparells a utilitzar o funcionalitats. Per exemple la

il-luminacié no permetra ‘fades’ automatics entre canals o governar focus motoritzats.

Programacio sistema de control:

La proposta plantejada presenta de una sistema de control destinat a poder operar la sala de
forma automatica, per usuaris sense formacid técnica, per tal de poder cobrir les necessitats

basiques requerides per |'espai, i al mateix temps facilitar a personal técnic el govern de la sala.

El sistema es composa de un processador central que s’encarrega de controlar la encesa i apagada
de tots els dispositius, com poden ser projectors de la sala, il-luminacio, i encesa eléctrica dels
equipaments AV. Disposa d’una pantalla tactil ubicada al control per poder governa el sistema de
forma intuitiva a traves de una interficie conformada per diferents menus, que s’adaptaran a les
necessitats basiques del espai, i al mateix temps disposara de un control avancat, destinat a

usuaris amb formacié AV, amb al finalitat de facilitat el desenvolupaments dels actes.

Seguidament exposem una possible plantilla de com deuria de ser la interficie grafica del sistema

de control.

Inicialment disposara de una pantalla de presentacio. L'usuari tindra que prémer per continuar.
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CONTROL SYSTEM FELIP Il

PRESS TO RUN

Seguidament arribarem al menu de seleccié de configuracid de sala. Aquest menu esta destinat a

prepara la sala de forma automatica.

CONFIGURACION 1

CONFIGURACION 2

CONFIGURACION 3

CONFIGURACION 4

Aquestes configuracions seran definides segons les necessitats sol-licitades.
Per altra part, disposem de un botd, per accedir al control individual de tots els dispositius del
espai per tindre un control agil i precis, a I'objectiu de constituir un sistema amb la maxima

flexibilitat capag de cobrir el maxim de combinacions possibles.

Un cop dintre del menu tindrem accés tan al control de llums, video, so o també encesa i apagada

de dispositius.

Dintre de la seccié control d‘il-luminacié, disposarem d’un control individual dels diferents actes
que s’'hi poden desenvolupar, sempre seguint les peticions del client o personal explotador del
espai, aixi com configuracions pre-establertes destinades a cobrir les situacions mes habituals

dintre del espai.

El plantejament consisteix en seleccionar la font desti, seguidament apareix un segon menu que

amb el que seleccionem la font a visualitzar.

’

BLU-RAY CONT PC CONTROL

MONITOR CON
CONTROL

VGA [ HDMI ;

CONTROL ERCERAR
ESCENARI i

MONITOR

ESCENARIO

Per altra banda la secci6 destinada al so, ens permetra decidir el volum de qualsevol de les fonts

sonores que entren al sistema de control.

MG  IMIGZ MIGHS IMICSE

MUTE ||| MUTE uute ||| mMuTe

N
LLLLETRRR T TI T ]
LLLLLLERRRRTT T
iinnnamnn
nnnnmnEnn
LT T TT T
TN

Finalment la Gltima seccidé ens permetra tindre control sobre la encesa i apagada dels diferents

dispositius, ja siguin projectors, pantalla de projeccio, etc...
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H:23.63

PROJECTOR
CONTROL

LAMPTIME

H:4.94

Comentar que la programacio final del sistema, s’hauria de dur a terme després d’una reunié amb 6

els gestors de la sala, per tal d’adaptar el seu funcionament a les necessitats reals.

1.5.6 Descripcio Sistema Limitador-gravador:

Finalment comentar que segons normativa de I'Ordenanca del medi ambient de I'ajuntament de

H:3.63

Barcelona, en Article 44-1 Intervencié administrativa sobre els emissors acustics, s'exigeix la

inclusid en tots els actes, establiments, activitats, aparells, serveis, edificis i instal-lacions, fixos i

La proposta més viable que veiem es ampliar I'escenari fixe a unes mides de 10 x 7m amb la

rampa a un lateral.

mobils, i qualsevol altre emissor acustic que en el seu exercici, d'un limitador-gravador.

Actualment, I'espai ja hi ha un limitador homologat i en principi no caldra tornar-lo a programar,
ja que no es canvia cap element de so de la sala. Ni Altaveus, ni etapes ni DSP.

Tot i axio, s’'afegira al pressupost una partida algada en concepte de reprogramacié i homologacié
del limitador per si de cas.

1.6 Tarima d’escenari

En les reunions prévies al redactat del projecte, es va fer @émfasi en la necessitat d’ampliar '
I'escenari actual. Sobretot per quan s’hi fan concerts d’orquestra.

Actualment I’'escenari fa 10 x 4m, amb la rampa a darrera, la qual treu 1m de superficie util.
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1.8 Sistemes d’emmagatzematge per al magatzem.

Aquesta ampliacié augmenta el nombre de moduls actuals en 18 unitats, més el cuadrat dela

rampa El projecte contemplara també el subministra i instal-lacié d’estanteries i sistemes
d’emmagatzematge per a material vari i instruments.

Si calgués ampliar encara més, es proposaria el subministrament de 10 moduls mes, per poder

ampliar I'escenari 2m en la seva part frontal. Aquests moduls es deixarien a magatzem i només Per a les estanteries, on s’hi endrecara material audiovisual com altaveus autoportants, taules de

s'instal-larien en cas de necessitat. Aquesta ampliacié queda fora de I'abast d’aquest projecta controla antigues, tripodes, focus, aixi com material fungible com Cables, connectors, llatiguets
varis, etc. Es proposa un sistema d’estanteria estandard, compost per moduls de 180x120x45cm

1.7 Caixa negra escenari. amb 4 prestatges i que aguanti uns 360kg de pés

Actualment hi ha uns cortinatges que envolten I'escenari. El projecte contempla la adaptacio i

ampliacié d’aquest cortinatge per adaptar-lo al nou escenari.

Les actuacions seran:
1- Moure la cortina dreta de lescenari uns 3m a la dreta

2- Amplair el teld de fons amb un nou tram de 3m

3- Ampliar les 2 cortines laterals per la seva part frontal uns 3m

D’altre banda hi ha contemplada la instal-lacié 5 armaris tancats, metal.lics amb prestatges a dins
i la possibilitat de tancar-lo amb clau ocandau. L'armiari te unes mides aproximades de
195x95x42 cm

El projecte també contempla pintar de negra tot I'espai de la caixa escenica.
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1.9 Programa i termini d’execucio de les obres

Es preveu un termini d’execucié de 6 setmanes amb domini del temps.

Aquest temps inclou:

Treballs previes a oficina:
- Revisié de projecte. Diagrames de connexionat actualitzats,
- Compra de material i acopi del mateix.
- Pre configuracié dels dispositius: Configuracio interna dels elements. Assignacié de nom,

adreca IP, Assignacié adreca DMX, etc.

Treballs a obra:
- Desmuntatge dels sistemes actuals que no s’aprofiten.
- Estesa de canalitzacions i cablejat.
- Connexié de Rack de control amb el nou material
- Instal-lacié del material audiovisual i il-luminacié i el seu connexionat.
- Instal-lacié de tarima i elements d’'emmagatzematge
- Comprovacié de comunicacié enviaments de senyals i control de tots els elements des dels
punts de control pertinents.
- Programacio del sistema de control
- Ajustos de colorimetria, nivells i equalitzacio del so.

- Ajustos i posada en marxa del limitador ( si s’escau)

La instal-lacié no es considerara conclosa fins que s’hagin dut a terme les proves finals

intensives de tot alld inclos a I'expedient.

Fora d'aquest termini:

- Formacié del personal del centre.

- Entrega de documentacié: Manual d'operacid, Manual de manteniment, projecte AS Built.

Es lliurara un projecte As built de tot alld que s’ha instal-lat a on es pugui interpretar

I'emplacament i la interconnexidé entre els elements que conformen el sistema

instal-lat.

Tanmateix, I'adjudicatari haura de lliurar les fitxes técniques complertes de tots els elements
instal-lats en catala o castella. En afegit a la informacié técnica, sera necessari lliurar els manuals
de funcionament d’aquells elements que en necessitin, doncs seran aquells que hauran de ser

manipulats pel personal técnic de I'edifici.

UD.

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1.10 Pressupost general de I'obra

DESCRIPCIO

SISTEMA DE VIDEO

Subministrament i instal-lacié de projector de video Laser tecnologia 3
LCD, resolucié WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 de 7.000 Ansi limens,
oOptica intercanviable, relacié de contrast 2.500.000:1, connexié: HDMI,
VGA, HDBT i control per LAN. Totalment instal-lat, inclos complements
necessaris.

Subministrament i instal-lacié d'0ptica Ultracurta amb relaci6 de 0.65-
0.78:1 per a projector de 7.000 lumens. Totalment instal-lat, inclos
complements necessaris.

Suport de sostre per a projector de video, de fins a 22Kg, color blanc.
Inclou aranya de subjeccio, grapa per a truss de 50mm i barra
extensora de 60cm. Totalment instal-lat, inclos complements
necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Pantalla eléctrica de projeccio frontal
de mides de 4m de base x 2,5m d'alt, motor estandard amb caixa de
21x21cm color blanc, tela blanc Mate, guany 1:1,1, Ignifuga Classe 1,
segons normativa UNE EN 13773, gruix 0,3mm. Inclou control a
distancia per al seu accionament mitjangant un control central i
anclatges a barra truss. Totalment instal-lat, inclos complements
necessaris.

Subministrament i instal-lacié d'extensor HDBaseT amb alimentacio
remota per transmetre video 4K/UHD 60 Hz 4:2:0 fins a 40 metres (130
peus) o video 1080p 60 Hz fins a 70 metres (230 peus). A més de video
amb senyals d'audio multicanal incrustats, es proporciona alimentacié
remota des del transmissor al receptor a I'tiinic cable de Categoria 6/6A.
El filiratge EDID i I'estirament del rellotge garanteixen la integritat de la
transmissié de video i I'estabilitat de les connexions. La prova d'enllag
HDBaseT integrada permet verificar rapidament la qualitat del cable, la
terminacié i I'enllag. Inclou els extrems transmissor i receptor. Elements
pensats per enllag de video entre escenari i control, i control i projector.
Totalment instal-lat, inclds complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Commutador de video per
presentacions multimédia i streaming amb 8 entrades HDMI, 2 sortides
HDMI independents, 2 ports USB i una connexi6 per a auriculars. Aixi
mateix, compta amb 4 compositors per crominancia, 6 canals per a
efectes visuals, 2 reproductors multimédia i una funcié de visualitzacié
multiple que permet veure fins a 16 fonts. Per a resolucions fins a
1080@60 i conforme HDCP. Totalment instal-lat, inclos complements
necessaris.

Subministrament i instal-lacié. Camera 12x Optical Zoom; PTZ camera
with 12x Optical zoom; high quality 1/2. 8" CMOS sensor; fast, silent
rotation and panning; video output via HDMI, 3G-SDI or IP streaming via
LAN with up to 1080p60; Totalment instal-lat, inclos complements
necessaris, i elements d'elevacio.

Preu Venta
unitat

6.509,36 €

4.514,38 €

278,37 €

3.388,00 €

605,00 €

1.795,50 €

1.320,00 €

Preu Venta
Total

6.509,36 €

4.514,38 €

278,37 €

3.388,00 €

1.210,00 €

1.795,50 €

1.320,00 €
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1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

1,00

6,00

2,00

Subministrament i instal-lacié. Convertidor SDI 3G a HDMI. Entrades
de video SDI: 1x per a SD, HD o 3G-SDI; Sortides de video SDI: 1
sortida de bucle; Sortida HDMI: 1x HDMI tipus A; Suport multi-taxa:
deteccid automatica de SD o HD; Consum d'energia: 1,6 W; Font
d'alimentacié: 4,4 - 5,25 V CC. Totalment instal-lat inclos complements
necessaris.

SISTEMA DE SO

Subministrament i instal-lacié de Patx d'escenari de 32 entrades i 16
sortides XLR servo balancejades analdgiques. Ports de xarxa AES50
amb tecnologia KLARK TEKNIK SuperMac d'ultra baixa laténcia
(compatible in-ear). Capacitat de xarxa de fins a 100m mitjangant un
cable CAT-5e (no inclds). Dual AES50. Connectivitat per a
BEHRINGER's P-16 Personal Monitoring System per a aplicacions In-
Ear (no inclds). Sortides ADAT duals per al seu Us en mode 'splitter' i
aplicacions multi nucli digitals autdnomes. Entrada i sortida MIDI per a
comunicacio bidireccional entre la consola FOH i dispositius MIDI a
I'escenari. Connector USB per a actualitzacions del sistema a través de
PC. Totalment instal-lat, inclos complements necessaris.

Partida algada per la reprogramacioé del sistema DSP, BSS London
BLU100 que hi ha actualment a I'espai

SISTEMA D'IL.LUMINACIO

Subministrament i instal-lacié de Barra electrificada amb 5 preses de
corrent 16A, amb entrada per PowerCon. Entrada DMX i 5 sortides
esplitades DMX de 3pin. Inclou suport a barra simple. Totalment
instal-lat, inclds complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Distribuidor-Concentrador de senyal
de control DMX de 2 entrades i 8 sortides. Totalment instal-lat, inclos
complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Taula de llums de 1024 Canals DMX,
Pantalla multi tactil de 7", 20 faders, 4 barres de desplagament
configurables, 5 tecles programables per a comandes comunes, 40
dispositius/canals de control 'Virtual Level'/'Rate Paddle', Funcions per
reproduir i emmagatzemar llistes de referéncia, Efectes de parametres i
posicions, color i intensitat, Control intuitiu de color de LEDs,
Configuracio i descobriment RDM, Sistema d'ajuda integrat, Sortida
DMX XLR de 5 pins. Totalment instal-lat, inclds complements
necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Focus mini FRESNEL LED Tipus de
LED: 1 LED blanc calid de 10 W. Temperatura de color: 3100°K, CRI:>
97, ll-luminacié: 52000 lux a 1 m, Flux lluminéds: 4100 Im, Freqiéncia de
refresc: 650 Hz, 1530 Hz, 3600 Hz, 25 kHz, Angle de el feix: 14° - 38°,
Connexié DMX: Entrada / Sortida XLR de 3 i 5 pins, Font d'alimentacié:
100 V CA-240V CA /50 - 60 Hz, Consum de corrent: 120 W.
Transformador incorporat. Control via DMX o local amb potencidmetre.
Inclou Llatiguet DMX. Totalment instal-lat, inclds complements
necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Focus de teatre amb lent Pla-Convex i
LEDs de 60W RGBW COB. Zoom manual sense fases amb difusié de
(Beam) 9° - 41° / (Field) 16° - 49°. Connexié DMX: XLR 3-pin In/
Output. Consum: 65 W. Porta filtres inclos. Inclou Llatiguet DMX.
Totalment instal-lat, inclds complements necessaris.

57,20 € 57,20 €
1.222,10 € 1.222,10 €
550,00 € 550,00 €
173,80 € 869,00 €
250,91 € 250,91 €
2.497,00 € 2.497,00 €
502,70 € 3.016,20 €
355,30 € 710,60 €

2,00

20,00

30,00

30,00

2,00

20,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Subministrament i instal-lacié de Focus de retall LED amb font de llum
LED de 200 W, CRI > 90, CRI R9 95, Control: DMX (1/2/4 canals) i
configuracié manual a través de la pantalla. Entrada i sortida master
DMX: XLR de 3 pins. Entrada i sortida d"alimentaci6: Power Twist.
Inclou Llatiguet DMX. Totalment instal-lat, inclos complements
necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Focus PAR de LED, amb una
carcassa curta de color negre proveida d'un porta filtres. De 18 LEDs de
quatre colors (RGBW) de 8 W i un angle de dispersi6 de 25 graus. Amb
un consum de només 170 W. Inclou Llatiguet DMX. Totalment instal-lat,
inclds complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de grapes per a barra de 50 mm de
diametre per a penjar els focus color negra. Totalment instal-lat, inclos
complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié d'eslingues de seguretat de 80 cm. 3 mm
con funda PVC per a focus. Totalment instal-lat, inclds complements
necessaris.

Subministrament de Dimmers de 2 canal, de fins a 10 Ampers.
Controlats per DMX i preparats per penjar a truss. Totalment instal-lat,
incldos complements necessaris.

Subministrament de bombetes de 54w LED per a les lampades de la
il-luminacié de servei actuals. E40 54W IP64 Totalment instal-lat, inclos
complements necessaris.

Subministrament de Base per a penjar en barra o muntar en tripode, de
5 shucos i 5 DMX de 3pin. Permet penjar-hi focus directament.

Subministrament de torre d'il-luminacié autoportant. Elevador tipus
tripode amb cabrestant d'elevacié amb auto bloqueig. Amb certificat
DIN ISO 4113 i TUV. El tub de 35 mm de diametre permet muntar
altaveus, o també utilitzat per a il-luminacio6 si s'hi afegeix una barra
horitzontal. Carrega maxima (kg): 80 kg. Alcada maxima (m): 4,00 m.
Longitud tancat (m): 1,59. Pes (kg): 23

Subministrament de Barra transversal universal tripode de 3 5mm.
Robust acoblament en T de fosa. Tubs lleugers d'alumini. Mecanisme
de bloqueig rapid. pera a 6 focus. Llargada de 1960mm. Per peu de
35mm. femella.

SISTEMA DE CONTROL

Subministrament i instal-lacié de Switch informatic Giga Bit ethernet de
16 Ports. Totalment instal-lat, inclos complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de sistema de control central amb ports
ethernet, control d'entrada digital, RS-232, IR, relé. Totalment instal-lat,
inclds complements necessaris.

Subministrament i instal-laci6 de sistema de control d'il-luminacié
mitjangant ethernet per al control de llums en mode senzill. Totalment
instal-lat, inclos complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié d'ordenador de sobretaula amb teclat
ratoli i monitor de 21". Intel Core i5-10400/16GB/512GB SSD.
Totalment instal-lat inclos complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de tauleta WIFI per a control de sala.
Totalment instal-lat, inclds complements necessaris.

660,00 €

249,70 €

6,05 €

1,98 €

183,70 €

33,00 €

121,00 €

726,00 €

105,60 €

269,50 €

1.210,00 €

605,00 €

1.210,00 €

880,00 €

1.320,00 €

4.994,00 €

181,50 €

59,40 €

367,40 €

660,00 €

242,00 €

1.452,00 €

211,20 €

269,50 €

1.210,00 €

605,00 €

1.210,00 €

880,00 €
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1,00

18,00

1,00

76,00

14,00

1,00

1,00

10,00

20,00

250,00

50,00

350,00

1,00

1,00

Partida algada per la programacié del sistema de control que inclogui:
programacio de 2 modes de funcionament: senzill i expert. Control
puntual de: Pantalla projeccié, projector, matriu video, DSP, il-luminaci6

AMPLIACIO DE TARIMA/ESCENARI | CAIXA ESCENICA

Subministrament i instal-lacié de Tarima 2x1m superficie anti desllissant
750 kg/m2. compleix la normativa NFE85-015. Permet I'algada maxima
de 150 cm . Totalment instal-lat, inclos complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Tarima 1x1m superficie anti deslliant
750 kg/m2. compleix la normativa NFE85-015. Permet I'algada maxima
de 150 cm . Totalment instal.lat, incldos complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de Pota telescopica ajustable de 0,6 m a
1 m. fabricada en alumini amb un tap negre a la part inferior. S'utilitza
conjuntament amb plataformes de 2 x 1 m o 1 x 1 m. Totalment
instal.lat, inclos complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié de pega d'unid de 4 potes de la tarima. No
necessita eines per a la instal-laci6. Aporta seguretat i estabilitat a la
tarima. Totalment instal.lat, inclos complements necessaris.

Partida algada per a I'adaptacié del cortinatge actual al nou escenari.
Feines consistent en el moviment de la cortina laterals dreta,3m a la
dreta, si cal. ampliacié del tel6 de fons en 3m de tela. Ampliacio de les 2
cortines laterals 3m, agafant la nova cortina al truss del sostre alt.
Totalment instal-lat inclds complements necessaris.

Partida pera pintar el sostre de sobre I'escenari, de color negra. Estimat

en 60m2 de superficie a pintar, incloent les barres i elements que hi
hagi. Inclou elements auxiliars complements necessaris

CABLEJATS | MATERIAL DE MUNTATGE

Subministrament i instal-lacié de canal portacables de 50x100 mm,
amb separador. Per zona de control. Totalment instal-lat, inclos
complements necessaris,

Subministrament i instal-lacié de tub rigid de 40mm diametre BLANC.
Per a arribar de la canal principal fins a cada element de sostre.
Totalment instal-lat, inclds complements necessaris,

Subministrament i instal-lacié de cable ethernet categoria 6. inclou
connectors, i elements auxiliars

Subministrament i instal-lacié de cable SDI. inclou connectors, i
elements auxiliars

Subministrament i instal.lacié de cable DMX 512. Inclou connectors, i
elements auxiliars

Subministrament de Cable HDMI-HDMI de 7 m per connexions a caixes
escenari a taula.

Subministrament i instal.lacié de caixa de connexions d'escenari amb 3
RJ45 i 1 XLR3p per a DMX. Mides aproximades 115 (alt) x 186 (llarg) x
63 (profund) mm. Cal definir ubicacié a obra. Totalment instal.lat, inclos
complements necessaris.

2.750,00 €

566,50 €

495,00 €

50,60 €

36,30 €

2.849,00 €

539,00 €

17,60 €

528 €

0,98 €

1,67 €

1,32 €

25,30 €

135,30 €

2.750,00 €

10.197,00 €

495,00 €

3.845,60 €

508,20 €

2.849,00 €

539,00 €

176,00 €

105,60 €

24475 €

83,60 €

462,00 €

25,30 €

135,30 €

Subministrament i instal.lacié de caixa de connexions d'il.luminacié amb
1 presa de corrent i 1 XLR3p per a DMX. Mides aproximades 115 (alt) x
186 (llarg) x 63 (profund) mm. Cal definir ubicacié a obra. Totalment
instal.lat, inclos complements necessaris.

2,00

LIMITADOR GRAVADOR

1,00 Programacio del sistema Limitador actual, segons normativa.

DESMUNTATGE

Partida algada per al desmuntatge dels elements actuals que no
s'aprofiten en la nova instal.laid. Inclou el desmuntatge i retirada de: 9
focus incandescents, 1 projector de video, 1 patx escenari, 1 pantalla
de projeccid, 1 matriu de video. Inclou elements auxiliars necessaris.

1,00

ELEMENTS D'EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT

Subministrament i instal-lacié d' estanteria metal-lica de mides
180x120x45cm amb 4 prestatges i que aguanti uns 360kg de pés.
Totalment instal.lat, inclos complements necessaris.

Subministrament i instal-lacié d' armari de xapa d acer pintada al fornt.
Portes reforcades amb frontisses ocultes, angle d'obertura 135°.
Tancament de tres passadors amb pany de seguretat de cilindre de
nucli recanviable. Baldes Galvanitzades, d'algada regulable a intervals
de 35 mm. Carrega max. per lleixa 80 kg amb distribucié uniforme de la
carrega. De mides 195x95x42cm i amb 5 prestatges. Totalment
instal.lat, inclos complements necessaris.

15,00

5,00

Subministrament d'escala de treball per a rutines de manteniment, de 3
trams. Nombre d'esglaons per tram 8, Alcada de treball com a escala de
tisora 4m, Longitud com a escala de ma 5,3m. Longitud replegat 2,3m.
Alcada de treball com a escala de ma 6,15m. Pes 19Kg. Totalment
instal.lat, inclds complements necessaris.

1,00

GENERAL
1,00  Ajudes d'obra

TOTAL PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIO......ccciiiiieieieeeeeeeee e e e e ee ettt anaeee e e e e e aaae s
21 % IVA SOBRE 74.831,56....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ....ccctvminmimmnssmnss s ssssn s s snnnss

47,30 €

1.512,50 €

1.122,00 €

115,50 €

654,50 €

830,50 €

2.000,00 €

7

. 74.831,56 €
15.714,63 €

90.546,19 €

94,60 €

1.512,50 €

1.122,00 €

1.732,50 €

3.272,50 €

830,50 €

2.000,00 €

4.831,56 €
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Annex 01.1 Planol de localitzaciéo del material AV actual en Planta
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Annex 01.2 Planol de localitzaciéo del material AV nou en Planta
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Annex 01.3 Planol de localitzacié de canalitzacions i cablejats en Planta
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Annex 02. Diagrama de connexionat Auditori
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Annex 03. Cronograma

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5

Setmana &
Dill |Dim Dmc| Dij | Div | Dis | Diu | Dill |Dim |Dmc| Dij | Div | Dis | Diu| Dill [Dim Dmc| Dij | Div | Dis | Diu | Dill |Dim |Dmc| Dij | Div | Dis | Diu | Dill [Dim Dmc| Dij | Div | Dis | Diu | Dill |Dim |Dmc| Dij | Div | Dis | Diu
TREBALLS 11 2| 3] 4 6 6] 7] 1 2| 3| 4] & o6 7 1 2| 3 4 5 6 7 1 2 3 4

al B 7| 1 2 3 4 5 6 7| 1 21 3 4] 5 6] 7

TREBALLS PREVIS A OFICINA

Revisio de projecte

Compra de material

Pre configuracio de dispositius

TREBALLS EN OBRA

Desmuntatge elements actuals

Instal.alcié estanteries guarda instruments
Estesa de cablejat

Ubicacio i connexid de Rack

Instal.lacio i connexio de tot el material
Programaciésistema de control

Ajustos: nivells, equalitzacié, colorimetries..
Ajust i posada en marxa limitador acustic
Posada en marxa general i entrega

Barcelona, a Octubre de 2023

El tecnic redactor
Roger Esplugas Oliva




