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Runes. LER 170107 



Terres no aptes. LER 170504 

Vidre. LER 170202 

Ferralla. LER 170407 

Fusta. LER 170201 

Paper i cartró. LER 200101 



Plàstics. LER 170203 

PVC  (Plàstics). LER 170203 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Fibra de  vidre. LER 170604 

Pneumàtics. LER 160103 

Residus biodegradables. LER 200201 



Materials absorbents.  LER 150203 

Llots de bentonita. LER 170504

Tòners d’impressió. LER 080318 

Restes de menjar. LER 200108 



Residus productes químics perillosos. LER 160506 



Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110

Aerosols. LER - 150111 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110



Filtres usats d’oli. LER 160107

Bateries usades. LER 160601 





Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  
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o















Consideracions generals









5.5.1- Farmaciola 

5.5.2.- Assistència a accidentats 

5.5.3.- Reconeixement Mèdic 
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Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, per la que se desarrolla el 
documento tècnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
la utilización de los espacios públicos urbanizados
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RAFAEL CABRE VILLALOBOS
GRANADA, 16 TARRAGONA
43003 - TARRAGONA

Ref. Sol·licitud: 0000788432
Tipus Sol·licitud: SERVICIOS - VARIANTES
Direcció del Subministrament: CL CASTELL SOTERRAR BT, 43791, ASCO, TARRAGONA
Data: 5 de marzo de 2024

Benvolgut Sr. / Benvolguda Sra. :

Ens posem en contacte amb vostè en relació a la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions
existents.

Així mateix d’acord amb el que preveu el RD 1048/2013, acompanyem la següent documentació:

• Pressupost 1: Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent, l'import de la
qual ascendeix a 4.145,47 € (IVA\IGIC\IPSI inclòs)1 i que executarà EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales S.L. Unipersonal.

• Pressupost 2: Treballs d'entroncament, reforç o adequació de la xarxa existent i nova extensió
de xarxa, necessaris per a unir la seva instal·lació al punt de connexió de la xarxa existent,
l'import de la qual ascendeix a 29.308,28 € (IVA\IGIC\IPSI inclòs)1.

• Plec de condicions Tècniques dels treballs necessaris.

Tingui present que:

• Si vol que la nova extensió de xarxa la realitzi el seu instal·lador autoritzat, haurà d'acceptar
només el Pressupost 1.

• Si desitja que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal realitzi tots els treballs, haurà
d'acceptar el Pressupost 2.

La vigència d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos. Durant aquest període pot
acceptar-les realitzant el pagament d'aquest import per algun dels següents mitjans:

- Mitjançant targeta bancària a través del següent enllaç: 
https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2f2o000005imTw o 
accedint al portal privat de la web www.edistribucion.com, i des del detall de la sol·licitud 
procedir al pagament.

1 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta
aquest servei.
Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.
En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes
condicions econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix
territori on es presta aquest servei.
Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb
conexiones.edistribucion@enel.com.
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- Mitjançant transferència bancària al compte corrent ES61-2100-2931-91-0200133488 indicant
en el concepte el text literal: 'CNX 0000788432'. En aquest cas haurà d'enviar-nos el justificant
de la mateixa al correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com o des de l'àrea privada
de la nostra web www.edistribucion.com, a través del servei 'Connexió a la xarxa' i seleccionant
aquesta sol·licitud en l'apartat 'Les teves sol·licituds de connexió'.

Quan rebem el pagament anteriorment indicat, emetrem la factura a nom de RAFAEL CABRE
VILLALOBOS2 i procedirem a realitzar els tràmits i treballs necessaris per a la connexió.

El termini previst d' execució dels treballs és de 60 dies hàbils, a comptar un cop es disposin dels
permisos i de les autoritzacions administratives necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per
a la connexió.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment en el nostre Servei d’Assistència Técnica en el
telèfon 900 920 959, o a través del correu electrònic conexiones.edistribucion@enel.com. Així mateix,
en la nostra pàgina web www.edistribucion.com, podrà obtenir major informació.

Aquesta comunicació anul·la i substitueix a les que pogués haver rebut anteriorment relatives al mateix
subministrament.

Moltes gràcies

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

2 Si vostè és Administració Pública, previ a l’acceptació d’aquestes condicions tècniques i econòmiques haurà de comunicar-nos
els codis DIR3 (Oficina Gestora, Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i, opcionalment, Expedient) que, obligatòriament,
necessita la factura que emetrem al seu nom.

Cas que la factura hagi d'emetre's a nom d'una altra persona (física o jurídica), serà necessari que previ al pagament, ens enviï
l'autorització de pagament i facturació a conexiones.edistribucion@enel.com, utilitzant el model disponible en
www.edistribucion.com apartat Connexions a la Xarxa, Desitges descarregar els formularis per a enviar-los per correu
electrònic?, o sol·licitant-ho a conexiones.edistribucion@enel.com.
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PRESSUPOST 1: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADEQUACIÓ

Aquest pressupost inclou únicament els treballs d'adequació, reforç o reforma a realitzar en la xarxa
elèctrica d’e-distribución.

No inclou les noves xarxes elèctriques que han de construir-se des de la nostra xarxa fins al seu nou
subministrament i serà necessari que sol·liciti un pressupost d'aquests treballs a un instal·lador
autoritzat.

Treballs d’adequació d'instal·lacions existents: 3.324,49 €

Drets de supervisió3: 101,52 €

Suma parcial: 3.426,01 €

IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%)4: 719,46 €

Total import : 4.145,47 €

PRESSUPOST 2: TREBALLS D'ENTRONCAMENT, REFORÇ O ADEQUACIÓ I NOVA EXTENSIÓ
DE XARXA

Aquest pressupost inclou els treballs d'entroncament, adequació, reforç o reforma i nova extensió de
xarxa, que han de construir-se atenent la seva sol·licitud de modificació d'instal·lacions existents.

Pressupost de nova extensió de xarxa: 20.897,23 €

Treballs d'adequació de les instal·lacions existents: 3.324,49 €

Suma parcial: 24.221,72 €

IVA/IGIC/IPSI en vigor (21%)4: 5.086,56 €

Total import: 29.308,28 €

De conformitat amb el que disposa el RD 1048/13, els treballs que afecten instal·lacions de la xarxa de
distribució en servei hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva
condició de propietari d'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del
subministrament, sent el seu cost a càrrec del sol·licitant.

3 Els drets de supervisió indicats es calculen en funció de les instal·lacions previstes i per la seva primera supervisió
4 Import total calculat amb l'impost general vigent, a data d'emissió d'aquestes condicions econòmiques, del territori on es presta 
aquest servei.
Si es produeix una variació, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb el nou valor de l'impost aplicable a la data del pagament.
En el cas de persones jurídiques, preguem que tinguin en consideració que l'impost i el tipus impositiu indicat en aquestes
condicions econòmiques es veurà modificat en facturar-lo si vostè, als nostres efectes, no consta amb domicili fiscal al mateix
territori on es presta aquest servei.
Si es dona el cas que s'ha de facturar amb alguna excepció a l'impost general, ha de contactar amb 
conexiones.edistribucion@enel.com.
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DESGLÒS DEL PRESSUPOST

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Treballs d'adecuació d'instal-lacions existents

Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total

1 251,29 € EXECUCIÓ I 251,29 €

1 347,90 € PERMISOS I 347,90 €

4 7,84 € DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET. I 31,35 €

2 38,17 € RETIRO CONTINUO TIERRAS I 76,33 €

64 2,34 € DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS I 149,99 €

1 180,86 € PROJECTES I 180,86 €

1 60,00 € TAXES I 60,00 €

1 194,44 € PLANO “AS BUILT” RED SUBT MT/BT <15M I 194,44 €

1 83,61 € DEMOLICION Y REPOSICION HORMIGON I 83,61 €

1 164,06 € ANULAR CONVERSION AERO-SUBT. BT I 164,06 €

2 14,62 € DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON I 29,23 €

2 355,84 € DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT I 711,67 €

1 428,82 € LEGALITZACIO I 428,82 €

2 108,86 € TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON I 217,73 €

2 61,49 € ZANJA TIPO C I 122,98 €

1 180,10 € CATA LOCALIZACION SERVICIOS I 180,10 €

1 66,31 € ADAPTAR ACOM EXISTENTE A NUEVA RED TRENZ I 66,31 €

4 6,96 € EMPALME ENTRONQUE BT (1 Fase) I 27,82 €

TOTAL 3.324,49 €

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

Noves instal-lacions d'extensió

Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total

25 15,66 € TENDIDO TRENZADO BT SOBRE PARED I 391,55 €

98 2,37 € CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL I 232,14 €

0,43 340,28 € PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M I 146,32 €

9 180,10 € CATA LOCALIZACION SERVICIOS I 1.620,94 €

36 3,89 € TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 I 140,16 €

1 71,88 € PROJECTES I 71,88 €

62 38,17 € RETIRO CONTINUO TIERRAS I 2.366,25 €

1 556,35 € EXECUCIÓ I 556,35 €

25 4,21 € CABLE RZ 0,6/1 KV 3X95 AL/54,6 ALM I 105,21 €

1 54,24 € PERMISOS I 54,24 €
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62 109,38 € CANALIZ 50 2T HORMIGON I 6.781,60 €

62 7,30 € TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 I 452,31 €

31 83,61 € DEMOLICION Y REPOSICION HORMIGON I 2.592,02 €

1 139,03 € INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS I 139,03 €

294 3,91 € CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL I 1.148,36 €

1 210,79 € TAXES I 210,79 €

9 429,23 € CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT I 3.863,08 €

1 25,00 € Gestió de Residus I 25,00 €

TOTAL 20.897,23 €

CÀRRECS IMPUTABLES AL CLIENT

DSIC

Unitats. Preu Unitat (€) Descripció Càrrec* Total

1 101,52 € Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas I 101,52 €

TOTAL 101,52 €

CÀRRECS NO IMPUTABLES AL CLIENT

Entroncament: sols material (Mà d'obra a càrrec e-distribución).

Unitats. Descripció Càrrec*

1 EMPALME TERMORRETRACTIL CIRC BT CULQ SEC N

1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA N

1 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N

1 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT N

*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.
N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.
C: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.

Nota: totes les quantitats figuren en euros i sense impostos vigents.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Treballs de reforç, adequació o reforma d’instal·lacions de la xarxa existent en servei

Els treballs inclosos en aquest apartat, que suposen actuacions sobre instal·lacions ja existents en
servei, d'acord amb la legislació vigent, seran realitzats directament per l’empresa distribuïdora
propietària de les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament.

Treballs complementaris a la connexió d’entroncament.
Retirada de trams aeris existents.
Adaptar escomesa afectada.

Entroncament i connexió de les noves instal·lacions a la xarxa existent

L'operació serà realitzada a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.

El cost dels materials utilitzats en aquesta operació, sobre la base de la legislació vigent, serà a càrrec
del client.

Treballs necessaris per a la nova extensió de xarxa

Comprenen les noves instal·lacions de xarxa a construir d'acord amb la seva sol·licitud de modificació
d'instal·lacions existents.

Nova extensió de 1C 240Rv entre conversions A/S BT i nova estesa per façana de 95Rz.

En cas de requerir treballs de nova extensió de xarxa haurà de sol·licitar la seva execució a un
instal·lador autoritzat i gestionar la cessió de les mateixes a EDISTRIBUCIÓN Xarxes Digitals S.L.
Unipersonal segons s'indica en l'annex “TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS D'EXTENSIÓ PEL CLIENT I CESSIÓ” inclòs en la present comunicació.
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TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'EXTENSIÓ I CESSIÓ:

Vostè com a sol·licitant ha optat per encarregar la construcció de les instal·lacions de nova extensió de
xarxa elèctrica a una empresa legalment autoritzada (aliena a e-distribución), que hauran de ser
cedides posteriorment a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) a través del telèfon 900 920 959
o al mail conexiones.edistribucion@enel.com

Amb aquesta acceptació la tramitació administrativa, el projecte elèctric i l'obtenció dels permisos i
autoritzacions administratives necessaris per a poder executar les instal·lacions de nova extensió
requerides per al subministrament elèctric, seran responsabilitat del sol·licitant.

La tramitació s'iniciarà amb la redacció del projecte elèctric, que haurà de ser remès per mail a
conexiones.edistribucion@enel.com per a procedir a la seva revisió per part dels nostres Serveis
Tècnics, que emetrà un informe d’Ajustat o No ajustat a la normativa vigent.

Qualsevol variació de les previsions del projecte durant l'execució haurà de ser comunicada a la
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) adreçant-se al correu electrònic anterior o trucant al 900
920 959. Si al plec de condicions tècniques i econòmiques remès, es defineix la necessitat de construir
un centre de distribució, el projecte elèctric haurà d'incloure el nou centre de distribució amb les línies
de mitja tensió que l'alimentaran.

Previ a l'inici de l'execució de l’obra de la nova extensió de xarxa elèctrica serà necessari coordinar-se
amb la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular), aportant tots els permisos i autoritzacions,
concretant les corresponents fites de supervisió i conciliant l'execució de la nova extensió amb la dels
treballs reservats a la Distribuïdora.

En aquells casos on sigui necessària una nova estació transformadora, caldrà tenir una especial
atenció a les fites de supervisió prèvies al muntatge per a poder validar les característiques del local i
els detalls constructius per assegurar el compliment de les especificacions.

Una vegada finalitzades les obres i emesos els Certificats de Direcció i Finalització d'obra de la
instal·lació i plànols acotats de tota la instal·lació de distribució construïda juntament amb el projecte
executiu i permisos de l'administració i/o particulars afectats, les instal·lacions efectuades hauran de
cedir-se a la Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) que es responsabilitzarà des d'aquest moment
a la seva operació i manteniment, segons el document signat com a conveni de cessió d’instal·lacions,
projectes i permisos.

En aquells casos on s'hagin executat instal·lacions de tensió superior a 1 kV serà necessari que la
Companyia Distribuïdora (Empresa Titular) gestioni la legalització de les instal·lacions de distribució
corresponents entrant l'expedient a l'Administració d'Indústria corresponent, sol·licitant Acta de Posada
en Servei. Una vegada concedida es programarà l’energització de la nova xarxa de distribució que
permetrà donar tensió a les seves instal·lacions.





PROTECCIÓ DE DADES – L’informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les 
dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar 
les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a 
l’execució del contracte.  
  
Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d’obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els 
proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició 
d’encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l’Espai Econòmic Europeu. 
Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi 
la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç www.edistribucion.com 
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT 
 
 

En/Na (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) 
.................................................................................................................................... 
amb NIF………………................ actuant com administrador i/o apoderat de (nombre 
empresa principal solicitante)………………………………………..…., amb CIF............................ i domicili 
social a (dirección social empresa principal )…………….……………............................................, 
municipi de ………………………………… 
 
 
Telèfon de contacte: ............................  Direcció email: ............................... 
 
 
Encarrega i autoritza: 
 
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., amb 
CIF............................ i  domicili social a ................................, municipi de 
......................................... 
 
Persona de contacte: .................................................................................. 
Telèfon de contacte: ............................  Direcció email: ......................... 
 
 
 

A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal: 
 
El pagament de la sol·licitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), inclosa l’emissió al 
seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució 
de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents 
característiques al punt que s’indica,  
 
Direcció del subministrament................................................................. 
Municipi: .............................................................. 
Potència: ...........kW. 
 
 
Petició de subministrament nº: .................................... 
 
 
Import a Pagar…………………………………… 
 
 
Data de l’autorització: ..................................... 
 

 
 
 
Signatura de l’administrador/apoderat empresa principal 









Ref: 725412

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 11/03/2024, Ref: 725412, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 725412 - 18368919 - AT-MT, 725412 - 18368951 - BT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 







S/Referencia:

N/Referencia: 725412-18368921

Fecha: 11/03/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(295886.805/4561659.010)
Projecte: 725412
Coordenades: 295886.805,4561659.01

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.





S/Referencia:

N/Referencia: 725412-18368921

Fecha: 11/03/2024

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(295886.805/4561659.010)
Projecte: 725412
Coordenades: 295886.805,4561659.01

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1 FJKFIFOF u Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements
viaris que no s'adaptin a la nova configuració de carrer, enmagatzematge
durant l'execució de les obres i posterior col·locació a la posició indicada
per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 258,55

Preu total arrodonit per u  .....................................… 258,55

1.2 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

A0150000 0,186 h 23,20 4,32Manobre especialista
C170H000 0,186 h 18,55 3,45Màquina tallajunts

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,77

1.3 F2190300 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació
d'escales de qualsevol gruix i amb franges de pedra amb mitjans
mecànics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 0,180 h 23,20 4,18Manobre
B2RA0101B 0,250 m3 16,49 4,12Disposició controlada en centre de

reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,

C1311120 0,009 h 98,25 0,88Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C1105A00 0,009 h 95,50 0,86Retroexcavadora amb martell trencador
C1501800 0,110 h 55,52 6,11Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 16,15

1.4 F2190500 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

A0140000 0,110 h 23,20 2,55Manobre
B2RA0101B 0,170 m3 16,49 2,80Disposició controlada en centre de

reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,

C1105A00 0,014 h 95,50 1,34Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,014 h 98,25 1,38Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
C1501800 0,110 h 55,52 6,11Camió transp.12 t

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 14,18

1.5 FX6373SH m Retirada i aixecament de barana d'1,1 m d'alçada a base de tubulars de
suport, passamans i brèndoles amb p.p de demolició de fonaments, Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Sense descomposició 28,11

Preu total arrodonit per m  ....................................… 28,11

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte per la remodelació del carrer del Castell, fase 2. Pàgina 1



1.6 F2210210AR m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb
mitjans mecànics i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana,
entre façanes, amb serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates
per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
càrrega i transport de terres (inclòs carreteig per l'interior de l'àmbit) al
gestor de residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós
pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot inclòs completament acabat.
(F2210210b)

A0140000 0,092 h 23,20 2,13Manobre
A0121000 0,079 h 27,95 2,21Oficial 1a
B2RA0101 1,000 m3 16,20 16,20Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1315020 0,026 h 92,55 2,41Retroexcavadora mitjana
C1501800 0,066 h 55,52 3,66Camió transp.12 t
C1311120 0,079 h 98,25 7,76Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 34,37

1.7 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat.

C13350C0 0,006 h 68,77 0,41Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1331100 0,015 h 59,17 0,89Motoanivelladora petita

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 1,30

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte per la remodelació del carrer del Castell, fase 2. Pàgina 2



2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ

2.1 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí, anivellació i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot
inclòs.

A0140000 0,004 h 23,20 0,09Manobre
B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
B0372U20 1,100 m3 26,20 28,82Tot-u art.CBR 80
C13350C0 0,005 h 68,77 0,34Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,007 h 44,25 0,31Camió cisterna 8m3
C1331100 0,007 h 59,17 0,41Motoanivelladora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 30,02

2.2 F9360005 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres, escales i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm armat amb
malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer B500S, 15 cm de gruix, abocat
des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior de l'obra,
estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i
arquetes. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.

A0121000 0,120 h 27,95 3,35Oficial 1a
A0140000 0,120 h 23,20 2,78Manobre
B0D21030 0,500 m 0,46 0,23Tauló fusta pi p/10 usos
B064300C 0,160 m3 99,25 15,88Formigó HA-25/P/20/IIa
C2005000 0,080 h 15,50 1,24Regle vibratori

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 23,48

2.3 U9VZ191K m Ajudes per la formació d'esglaonat, tant en excavació com en llosa de
formigó, inclós encofrat i desencofrat per formació d'esglao i formigó
HM-20, tot inclós completament acabat.

A0140000 0,320 h 23,20 7,42Manobre
A0121000 0,260 h 27,95 7,27Oficial 1a
B0D625A0 0,020 cu 4,47 0,09Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
B064300C 0,050 m3 99,25 4,96Formigó HA-25/P/20/IIa
B0D31000 0,001 m3 110,46 0,11Llata fusta pi
B0D72110 0,300 m2 8,25 2,48Tauler encad.fusta pi,g=22mm,3usos
B0DZA000 0,100 l 1,10 0,11Desencofrant

Preu total arrodonit per m  ....................................… 22,44

2.4 F9E10020 m2 Paviment de llambordes de formigó de BREINCO tipus TEGULA, color a
elegir per la DF,de 16 cm  d'ample, longitud variable (12, 16 i 24 cm) i 7,0
cm,de gruix inclosa la p.p de formació de rigola central amb dues
llambordes de 16x24x7 cm, segons detalls de plànols, col.locats amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a truc
de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament
i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall.

A0121000 0,423 h 27,95 11,82Oficial 1a
A0140000 0,301 h 23,20 6,98Manobre
B0512401 0,003 t 107,58 0,32Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B9E10010 1,020 m2 43,95 44,83Llambordes de formigó de BREINCO

tipus TEGULA, color a elegir per la DF,de
16 cm d'ample, longitud

B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
D070I010 0,031 m3 86,57 2,68Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 66,68
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2.5 F9E10020X m Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus VULCANO, color a elegir per
la DF, de 60x40x8 cm, segons detalls de plànols, col.locats amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de
maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall.

A0121000 0,220 h 27,95 6,15Oficial 1a
A0140000 0,160 h 23,20 3,71Manobre
B9E10010b 1,700 u 12,90 21,93llosa de formigó BREINCO tipus

VULCANO, color a elegir per la DF, de
60x40x8 cm, segons detalls de plànols

B0512401 0,003 t 107,58 0,32Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
D070I010 0,031 m3 86,57 2,68Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,84

2.6 F9E10020AR m Esglaó format per peces de FORMIGO de BREINCO SUPERSTEP, color a
elegir per la DF, de60X40X15cm. col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, previ lliscat de la
base de les peces amb ciment cola per millorar la seva adherencia
segons detalls de plànols,t. Inclou subministrament i col·locació.  Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, formació de
formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall. (F9E10020b)

A0140000 0,270 h 23,20 6,26Manobre
A0121000 0,770 h 27,95 21,52Oficial 1a
B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
B0512401 0,003 t 107,58 0,32Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
F740020B 1,020 m 37,85 38,61Esglaó format per peces de FORMIGO de

BREINCO SUPERSTEP, color a elegir
per la DF, de 60X40X15cm.

D070I010 0,010 m3 86,57 0,87Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6

Preu total arrodonit per m  ....................................… 67,63

2.7 JJ0JFR m Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de
rasants de noves voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució
de peces trencades, d'idèntiques característiques a les existents...tot
inclós totalment acabat. (arran)

Sense descomposició 12,50

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,50

2.8 F9910200 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària
i 8 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou
base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,110 h 23,20 2,55Manobre
A0121000 0,100 h 27,95 2,80Oficial 1a
B96A0020 1,000 m 26,89 26,89Vorada xapa galvanitzada 8x200mm
B064300C 0,010 m3 99,25 0,99Formigó HA-25/P/20/IIa

Preu total arrodonit per m  ....................................… 33,23
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2.9 BR3W11AZ m Barana d'acer galvanitzat, de 110 cm d'altura, formada per: Passama
superior format per dues pletines de perfil massís d'acer laminat en
calent de 60x6 i 80x6 mm. muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 50x6 mm amb una separació de 80 cm entre si; pany
per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm amb una separació
de 8 cm i socol inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en
calent amb L de 25x3 mm, fixat mitjançant ancoratge mecànic d'expansió,
muntat en taller amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i
imprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb un gruix
mig de recobriment de 20 micres.

Sense descomposició 275,85

Preu total arrodonit per m  ....................................… 275,85

2.10 PHFDD u Subministre i col·locació de paperera de xapa corten, model Lancillotto
de Metalco de 925 mm d'alçada o equivalent ancorada a paviment. Tot
inclòs completament instal.lat.

A012N000 1,000 H 27,12 27,12Oficial 1ª obra pública
A0140000 2,000 h 23,20 46,40Manobre
DOOKFED 1,000 u 350,00 350,00Paperera abatible

Preu total arrodonit per u  .....................................… 423,52
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3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
3.1.1 F21D2102 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I

MATERIAL INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE,
REIXES I EMBORNALS, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CANON.

A0140000 0,020 h 23,20 0,46Manobre
B2RA0101 0,520 m3 16,20 8,42Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,090 h 55,52 5,00Camió transp.12 t
C1315020 0,040 h 92,55 3,70Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m  ....................................… 17,58

3.1.2 MANSERV m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de
nova canonada amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm
i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb p.p.
de desviament d'escomeses.

Sense descomposició 5,93

Preu total arrodonit per m  ....................................… 5,93

3.1.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,100 h 23,20 2,32Manobre
B2RA0101 1,000 m3 16,20 16,20Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,128 h 55,52 7,11Camió transp.12 t
C1315020 0,070 h 92,55 6,48Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,030 h 95,50 2,87Retroexcavadora amb martell trencador
ETFV234C 1,000 m3 1,20 1,20Entibat i desentibat de rasa

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 36,18

3.1.4 GXA2222 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al
95% del PM, amb material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.

A0140000 0,082 h 23,20 1,90Manobre
B02002 1,000 M3 8,20 8,20Terres classificades com a material

adequat
C133A030 0,082 h 12,62 1,03Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,008 h 44,25 0,35Camió cisterna 8m3
C1315010 0,041 h 43,92 1,80Retroexcavadora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 13,28
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3.1.5 FD7J0019 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra
per assentat i recobriment, inclòs p.p d'inspecció de canonada amb
CTTV. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,240 h 23,20 5,57Manobre
A012M000 0,240 h 26,55 6,37Oficial 1a muntador
B0311500 0,420 T 15,55 6,53Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
BD7J0019 1,020 m 35,25 35,96Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8

kN/m2, color teula, tipus SANECOR,
norma prEN 13476-1, previst per a

Preu total arrodonit per m  ....................................… 54,43

3.1.6 FD7J0106 m Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200 corrugat exteriorment, llis
interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unió entre tubs,
subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs, pp
d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil
per conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,180 h 23,20 4,18Manobre
A012M000 0,180 h 26,55 4,78Oficial 1a muntador
BD7J0004 1,020 m 22,55 23,00Tub PVC corrugat tipus Sanecor DN 200

corrugat exteriorment, llis interiorment, SN
8 kN/m2, norma UN

B064300C 0,180 m3 99,25 17,87Formigó HA-25/P/20/IIa

Preu total arrodonit per m  ....................................… 49,83

3.1.7 FD78CKCS u Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR amb click 45º 315/200
mm, inclòs connexió de canonades i peces especials.

A0121000 0,230 h 27,95 6,43Oficial 1a
A0150000 0,230 h 23,20 5,34Manobre especialista
INJER 1,000 U 54,60 54,60Injert de connexió de PVC rígid amb click

45º 400/250 mm, inclòs connexió de
canonades i peces espec

%1Z 1,000 % 66,37 0,66Mitjans auxiliars i despeses indirectes en
% sobre la partida

%2Z 2,000 % 67,03 1,34Despeses indirectes en % sobre la partida

Preu total arrodonit per u  .....................................… 68,37

3.1.8 FD35041H u Arqueta de registre cega per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i
qualsevol alçada fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a
connexió escomesa clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa existent
consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de
nou tub, formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. Tot
inclòs completament acabat.

A0140000 1,825 h 23,20 42,34Manobre
A0121000 2,433 h 27,95 68,00Oficial 1a
B064300C 0,077 m3 99,25 7,64Formigó HA-25/P/20/IIa
BDW3B900 1,000 u 17,32 17,32Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
B0F1D2A1 25,000 u 0,85 21,25Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

B0512401 0,002 t 107,58 0,22Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

BDKZH9B0 1,000 u 64,07 64,07Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
400x400mm,B125

D070I025 0,030 m3 116,25 3,49Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 224,33
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3.1.9 FDD1001S u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa
rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament
acabat.

A0140000 7,000 h 23,20 162,40Manobre
A0121000 7,000 h 27,95 195,65Oficial 1a
B0512401 0,500 t 107,58 53,79Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B064300C 1,000 m3 99,25 99,25Formigó HA-25/P/20/IIa
BDD10000 1,000 m 80,14 80,14Peça form.p/pou

circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.
BDDZV001 8,000 u 3,85 30,80Graó per a pou de registre de polipropilè

de 250x350x250mm
B0F1D2A1 500,000 u 0,85 425,00Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

BDDZ0025 1,000 u 278,50 278,50Marc quadrat aparent,+tapa,fos.dúctil
p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400

D070I025 0,600 m3 116,25 69,75Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.395,28

3.1.10 FDD1001Sb u Retirada de tapa i bastiment de pou de registre existent formació de
banca de formigó i nou marc quadrat, massisat i tapa rodona articulada
de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons
norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 1,200 h 23,20 27,84Manobre
B064300C 0,220 m3 99,25 21,84Formigó HA-25/P/20/IIa
BDDZ0025 1,000 u 278,50 278,50Marc quadrat aparent,+tapa,fos.dúctil

p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400
B2RA0101B 0,350 m3 16,49 5,77Disposició controlada en centre de

reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,

C1501800 0,110 h 55,52 6,11Camió transp.12 t
D070I025 0,120 m3 116,25 13,95Morter cim.portland+calç+sorra,200

kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 354,01

3.1.11 FX34DRCZ u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 350,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 350,00

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 F21D2102 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I

MATERIAL INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE,
REIXES I EMBORNALS, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CANON.

A0140000 0,020 h 23,20 0,46Manobre
B2RA0101 0,520 m3 16,20 8,42Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,090 h 55,52 5,00Camió transp.12 t
C1315020 0,040 h 92,55 3,70Retroexcavadora mitjana

Preu total arrodonit per m  ....................................… 17,58

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte per la remodelació del carrer del Castell, fase 2. Pàgina 8



3.2.2 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,100 h 23,20 2,32Manobre
B2RA0101 1,000 m3 16,20 16,20Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,128 h 55,52 7,11Camió transp.12 t
C1315020 0,070 h 92,55 6,48Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,030 h 95,50 2,87Retroexcavadora amb martell trencador
ETFV234C 1,000 m3 1,20 1,20Entibat i desentibat de rasa

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 36,18

3.2.3 GXA2222 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al
95% del PM, amb material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana amb serveis.

A0140000 0,082 h 23,20 1,90Manobre
B02002 1,000 M3 8,20 8,20Terres classificades com a material

adequat
C133A030 0,082 h 12,62 1,03Picó vibrant,dúplex,1300 kg
C1502E00 0,008 h 44,25 0,35Camió cisterna 8m3
C1315010 0,041 h 43,92 1,80Retroexcavadora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 13,28

3.2.4 FD7J0019 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra
per assentat i recobriment, inclòs p.p d'inspecció de canonada amb
CTTV. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,240 h 23,20 5,57Manobre
A012M000 0,240 h 26,55 6,37Oficial 1a muntador
B0311500 0,420 T 15,55 6,53Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
BD7J0019 1,020 m 35,25 35,96Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8

kN/m2, color teula, tipus SANECOR,
norma prEN 13476-1, previst per a

Preu total arrodonit per m  ....................................… 54,43

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte per la remodelació del carrer del Castell, fase 2. Pàgina 9



3.2.5 FDD1001S u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre
interior i parets de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigó HM-20,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa
rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament
acabat.

A0140000 7,000 h 23,20 162,40Manobre
A0121000 7,000 h 27,95 195,65Oficial 1a
B0512401 0,500 t 107,58 53,79Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R,sacs
B064300C 1,000 m3 99,25 99,25Formigó HA-25/P/20/IIa
BDD10000 1,000 m 80,14 80,14Peça form.p/pou

circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.
BDDZV001 8,000 u 3,85 30,80Graó per a pou de registre de polipropilè

de 250x350x250mm
B0F1D2A1 500,000 u 0,85 425,00Maó

calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

BDDZ0025 1,000 u 278,50 278,50Marc quadrat aparent,+tapa,fos.dúctil
p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,D400

D070I025 0,600 m3 116,25 69,75Morter cim.portland+calç+sorra,200
kg/m3,1:2:10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.395,28

3.2.6 FD5K0100 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou
excavació, reblert de terres i reixa de fosa dúctil D-400 segons norma
UNE-EN 124, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

A0140000 3,550 h 23,20 82,36Manobre
A0121000 3,550 h 27,95 99,22Oficial 1a
BD5MUC10 1,000 m 57,55 57,55Caixa pref.formigó armat,p/interceptor
B064300C 0,132 m3 99,25 13,10Formigó HA-25/P/20/IIa
BD5Z0010 1,000 m 90,89 90,89Reixa p/interceptor
C1313330 0,181 h 51,95 9,40Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

Preu total arrodonit per m  ....................................… 352,52

3.2.7 FX34DRCZ u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.

Sense descomposició 350,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 350,00

Annex de justificació de preus
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4 ABASTAMENT D'AIGUA

4.1 DM78HJD m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de
fibrociment dins l'àmbit de les obres inclosa excavació, rebliment,
retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses, proteccions de
formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de
cànon i gestió de la tramitació de residus. Tot inclòs completament
acabat.

Sense descomposició 22,50

Preu total arrodonit per m  ....................................… 22,50

4.2 XP989SZA m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100),
amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada habitatge amb connexió de servei a la
canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10
atmòsferes fins al límit de l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la
xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa
retirada un cop acabades les obres.

A013M000 0,030 h 18,29 0,55Ajudant muntador
A012M000 0,030 h 26,55 0,80Oficial 1a muntador
BPO01025 0,020 U 12,78 0,26Presa en càrrega amb sortida de 50 mm
BPO01023 0,100 ML 0,81 0,08Tub polietilè 50 mm, 10 bar.
FFB10315 1,000 m 11,00 11,00Conducció PEAD D63mm, PN 10bar,

recob.sorra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,69

4.3 F2220070 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de cànon i taxes
d'abocament.

A0140000 0,100 h 23,20 2,32Manobre
B2RA0101 1,000 m3 16,20 16,20Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,128 h 55,52 7,11Camió transp.12 t
C1315020 0,070 h 92,55 6,48Retroexcavadora mitjana
C1105A00 0,030 h 95,50 2,87Retroexcavadora amb martell trencador
ETFV234C 1,000 m3 1,20 1,20Entibat i desentibat de rasa

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 36,18

4.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

A0140000 0,026 h 23,20 0,60Manobre
A0150000 0,053 h 23,20 1,23Manobre especialista
B0111000 0,050 m3 1,09 0,05Aigua
B03DU210 1,200 m3 3,23 3,88Terra adequada préstec
C1315020 0,026 h 92,55 2,41Retroexcavadora mitjana
C1502E00 0,005 h 44,25 0,22Camió cisterna 8m3
C133A030 0,053 h 12,62 0,67Picó vibrant,dúplex,1300 kg

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 9,06

Annex de justificació de preus
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4.5 F22011 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions

A0140000 0,030 h 23,20 0,70Manobre
B0311500 2,000 T 15,55 31,10Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
C1501700 0,030 H 15,26 0,46Camió de 7 Tn.
C1315010 0,020 h 43,92 0,88Retroexcavadora petita

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 33,14

4.6 FFB10335 m Conducció PEAD D 140 mm, PE-100, PN 10, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials, accessoris i mermes, inclòs p.p
de proves de pressió i desinfecció amb emissió de certificat sanitari. Tot
inclòs completament acabat.

A013M000 0,182 h 18,29 3,33Ajudant muntador
A012M000 0,182 h 26,55 4,83Oficial 1a muntador
BFB11145 1,020 m 34,55 35,24Tub PEAD PE-100 D140mm, PN 10bar

Preu total arrodonit per m  ....................................… 43,40

4.7 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment
equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.

A013M000 1,014 h 18,29 18,55Ajudant muntador
A012M000 2,028 h 26,55 53,84Oficial 1a muntador
BJS10119 1,000 u 152,27 152,27Boca reg D45mm

Preu total arrodonit per u  .....................................… 224,66

4.8 FM210010 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de
comporta de 100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació, connexió a la xarxa de
distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat, segons detalls
de plànols.

A012M000 3,650 h 26,55 96,91Oficial 1a muntador
A013M000 3,650 h 18,29 66,76Ajudant muntador
BM210010 1,000 u 888,21 888,21Hidrant soterrat
BMY21000 0,015 u 1,84 0,03P.p.elements especials p/hidrants

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.051,91

4.9 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i p.p de
brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs completament acabat.

A012M000 1,850 h 26,55 49,12Oficial 1a muntador
A013M000 1,850 h 18,29 33,84Ajudant muntador
BN120130 1,000 u 185,00 185,00Vàlvula comporta fosa a/eix extensió

D100mm,PN16

Preu total arrodonit per u  .....................................… 267,96

4.10 3156 u Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a
límit de l'habitatge amb connexió a escomesa existent, amb collari de
fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes de llautó, tub  de P.E.
diàmetre 32 mm. de 10 atm., amb vàlvula de tancament, maneguet de
llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació d'aigues
(trampilló) col·locada a la voravia.

Sense descomposició 152,50

Preu total arrodonit per u  .....................................… 152,50

Annex de justificació de preus
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4.11 FJZ10001 u Connexió a la xarxa existent de qualsevol diàmetre i material, inclou
enllaços de polietilè, peces especials i accessoris, ma d'obra i
maquinària. Inclós obra civil a zona afectada(enderrocs, excavacions,
reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot inclòs
completament acabat.

BJZ10001 1,000 u 325,00 325,00Connexió amb xarxa potable

Preu total arrodonit per u  .....................................… 325,00

4.12 ESCNJ9SX u Retirada d'armari de comptador d'aigua actual amb ajudes d'obra civil,
nou armari per comptador aigua, segons detalls de plànols de 45x30x16
cm (dimensions mínimes) de poliester reforçat amb fibra de vidre i tapa
d'acer inoxidable amb pany i clau normalitzada per companyia d'aigües,
inclòs ajudes per desmuntatge i manipulació del comptador existent,
obra civil per encaix de l'armari i formació de regata a façana amb tu de
PE corrugat de 75 mm per pujada d'escomesa, reposició de façana
d'idèntiques característiques a l'existent, tram de tub de PE 32 mm, PN 10
des de trampilló a vorera fins entrada del comptador. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.

Sense descomposició 495,20

Preu total arrodonit per u  .....................................… 495,20

Annex de justificació de preus
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5 ENLLUMENAT PÚBLIC

5.1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, reblert, càrrega i
transport de terres sobrants a abocador amb pagament de cànon, llit i
protecció de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resistència a compressió
de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

A0140000 0,140 h 23,20 3,25Manobre
A0121000 0,140 h 27,95 3,91Oficial 1a
B0311500 0,150 T 15,55 2,33Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
BDGZU010 1,000 m 0,12 0,12Banda cont.plàstic,color,30cm
BG22TK10 1,020 m 1,66 1,69Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,28J,450N,p/canal.soterra
da

C1315010 0,042 h 43,92 1,84Retroexcavadora petita
B2RA0101 0,200 m3 16,20 3,24Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,040 h 55,52 2,22Camió transp.12 t
C133A0K0 0,042 h 8,91 0,37Picó vibrant,plac.60cm

Preu total arrodonit per m  ....................................… 18,97

5.2 FDG50220 m Subministrament i analització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació, formigó de protecció, 2 tub de PEAD de DN 125 mm
resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

A0140000 0,150 h 23,20 3,48Manobre
A0121000 0,150 h 27,95 4,19Oficial 1a
B064300C 0,120 m3 99,25 11,91Formigó HA-25/P/20/IIa
BG22TK10B 2,000 m 1,66 3,32Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,28J,450N,p/canal.soterra
da

C1315010 0,110 h 43,92 4,83Retroexcavadora petita
B2RA0101 0,260 m3 16,20 4,21Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,120 h 55,52 6,66Camió transp.12 t
C133A0K0 0,110 h 8,91 0,98Picó vibrant,plac.60cm

Preu total arrodonit per m  ....................................… 39,58

5.3 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

A013H000 0,040 h 22,92 0,92Ajudant electricista
A012H000 0,050 h 27,50 1,38Oficial 1a electricista
BG310015 1,020 m 4,25 4,34Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm2

Preu total arrodonit per m  ....................................… 6,64

5.4 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

A012H000 0,050 h 27,50 1,38Oficial 1a electricista
A013H000 0,076 h 22,92 1,74Ajudant electricista
BG380900 1,020 m 9,10 9,28Conductor Cu nu,1x35mm2
BGY38000 1,000 u 0,15 0,15P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,55
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5.5 TEN01006 u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de
diàmetre i 2 m de longitut. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de
coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.

A013H000 0,058 h 22,92 1,33Ajudant electricista
A012H000 0,058 h 27,50 1,60Oficial 1a electricista
BMEL01009 1,000 UT 20,57 20,57Placa d'acer cobrejat de superfície 0,45

m2 i 2 mm de gruix
BBT01007 1,000 UT 11,52 11,52Cable i connexió de placa presa de terra a

caixa companyía

Preu total arrodonit per u  .....................................… 35,02

5.6 EP1012 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment,
am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa
dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC.

A0140000 0,400 h 23,20 9,28Manobre
A0122000 0,400 H 16,86 6,74Oficial 1ª paleta
BVA01005 1,000 UT 50,91 50,91Tapa i bastiment arqueta enllumenat

públic
D03003 1,200 M2 70,65 84,78Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada

i lliscada per una cara
03003 0,100 M3 1,85 0,19Transport i abocat formigó.
D01005 0,100 M3 273,30 27,33Formigó fck=200 Kg/cm2, granulat 20 mm

consistència plàstica, elaborat a obra.

Preu total arrodonit per u  .....................................… 179,23

5.7 CONVERSIO u Conversió aèri-soterrada amb tub d'acer fins a caixa de derivació
existent, de qualsevol alçada amb tub de protecció d'acer des de la línia
soterrada fins la caixa de derivació en façana amb ancoratges i connexió
a la xarxa de terres amb cable aïllat 1x16 mm2 Cu inclòs cable de 3x2,5
mm2 d'alimentació i connexió a lluminària.

Sense descomposició 211,76

Preu total arrodonit per u  .....................................… 211,76

5.8 FGZZE0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de
potència a legalitzar fins 10 kW  visat per un col·legi professional incloent
el certificat final d'obra; tramitació a Entitat d'inspecció i control, inclòs
pagament de taxes, confecció de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i la
posterior gestió i contractació de la potència elèctrica en nom de
l'Ajuntament de Flix davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclòs
completament acabat i en condicions de funcionament.

BGZZ0030 1,000 u 1.142,71 1.142,71Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar fins

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.142,71

5.9 TFR653SB u Partida d'abonament íntegre per el desmuntatge i retirada de la totalitat
de les línies elèctriques aèries de l'enllumenat públic així com els pals de
fusta i formigó amb demolició de la seva fonamentació existents a l'àmbit
d'actuació, incloses les escomeses aèries, caixes de derivació i repsició
de façanes afectades per la retirada de les línies elèctriques; càrrega de
runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol
distància i pagament del canon i taxa d'abocament.

Sense descomposició 1.500,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.500,00
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6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL

6.1 FDG50220CR m Subministre i col·locació de canalització per a telecomunicacions,
inclosa excavació en qualsevol classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de
PEAD de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar
el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(FDG50220d)

A0140000 0,150 h 23,20 3,48Manobre
A0121000 0,150 h 27,95 4,19Oficial 1a
B064300C 0,120 m3 99,25 11,91Formigó HA-25/P/20/IIa
BDGZFN50B 2,000 m 0,16 0,32Fil guia per a conductes de canalitzacions

de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix
BG22TK10B 2,000 m 1,66 3,32Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,28J,450N,p/canal.soterra
da

C1315010 0,125 h 43,92 5,49Retroexcavadora petita
B2RA0101 0,210 m3 16,20 3,40Deposició residus inerts (terres o runes

p>1.100 kg/m3)
C1501800 0,040 h 55,52 2,22Camió transp.12 t
C133A0K0 0,125 h 8,91 1,11Picó vibrant,plac.60cm

Preu total arrodonit per m  ....................................… 35,44

6.2 EP10128R u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondària, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment,
am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa
dúctil 550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el text ´´TLC XARXA
MUNICIPAL´´. (EP1012b)

A0122000 0,500 H 16,86 8,43Oficial 1ª paleta
A0140000 0,500 h 23,20 11,60Manobre
BDKZ3150 1,000 u 81,29 81,29Tapa i bastiment arqueta enllumenat

públic 50x50 cm
D03003 1,100 M2 70,65 77,72Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada

i lliscada per una cara
03003 0,100 M3 1,85 0,19Transport i abocat formigó.
D01005 0,100 M3 273,30 27,33Formigó fck=200 Kg/cm2, granulat 20 mm

consistència plàstica, elaborat a obra.
A%AUX001 1,500 % 20,03 0,30
%NAAA 6,000 % 206,86 12,41Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 219,27
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7 ELECTRIFICACIÓ

7.1 336GIR u Partida a justificar per satisfer a la companyia elèctrica distribuïdora per
treballs d'adequaci, segons estudi i pressupost d'annexe.

Sense descomposició 29.308,28

Preu total arrodonit per u  .....................................… 29.308,28
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8 SEGURETAT I SALUT

8.1 DAFB4 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització,
desviaments de trànsit, balissaments, tancament, manteniment de
passos i formació de passos provisionals durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 4.000,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4.000,00
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Closa de juntes
Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals.

Impermeabilització de dipòsits d’aigua

Fissures en dipòsits. 

Closa de juntes transitables

Impermeabilització
Impermeabilització























































































Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas,
són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,
mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu
la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap
modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE
TERRES

1.1 u Retirada de la totalitat de la senyalització
vertical, pilones i elements viaris que no s'adaptin
a la nova configuració de carrer, enmagatzematge
durant l'execució de les obres i posterior
col·locació a la posició indicada per la DF. Tot
inclòs completament acabat. 258,55 DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT

EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

1.2 m Tall amb disc o martell compresor, de
paviments existents. Tot inclòs. 7,77 SET EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

1.3 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a
base o en formació d'escales de qualsevol gruix i
amb franges de pedra amb mitjans mecànics i/o
manuals amb p.p de talls i d'ajudes pel
manteniment de tapes i registres. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat
a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 16,15 SETZE EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

1.4 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de
tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs. 14,18 CATORZE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

1.5 m Retirada i aixecament de barana d'1,1 m
d'alçada a base de tubulars de suport, passamans
i brèndoles amb p.p de demolició de fonaments,
Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. 28,11 VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.6 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat
urbana, entre façanes, amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització
de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, càrrega i transport de terres (inclòs
carreteig per l'interior de l'àmbit) al gestor de
residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb
estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i
taxa d'abocament. Tot inclòs completament
acabat. (F2210210b) 34,37 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

1.7 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb
mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. 1,30 U EURO AMB TRENTA CÈNTIMS

2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
2.1 m3 Base granular de tot-u artificial compactada.

Inclou subministrament, estesa, refí, anivellació i
compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot
inclòs. 30,02 TRENTA EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

2.2 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres,
escales i altres paviments, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm armat amb
malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer B500S,
15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou
subministrament, carreteig per l'interior de l'obra,
estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per
manteniment de registres i arquetes. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot
inclòs completament acabat. 23,48 VINT-I-TRES EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.3 m Ajudes per la formació d'esglaonat, tant en
excavació com en llosa de formigó, inclós encofrat
i desencofrat per formació d'esglao i formigó
HM-20, tot inclós completament acabat. 22,44 VINT-I-DOS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.4 m2 Paviment de llambordes de formigó de
BREINCO tipus TEGULA, color a elegir per la
DF,de 16 cm  d'ample, longitud variable (12, 16 i
24 cm) i 7,0 cm,de gruix inclosa la p.p de formació
de rigola central amb dues llambordes de 16x24x7
cm, segons detalls de plànols, col.locats amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de
gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes, formació de formes
especials i ajustos. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. 66,68 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5 m Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus
VULCANO, color a elegir per la DF, de 60x40x8
cm, segons detalls de plànols, col.locats amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de
gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i
col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes, formació de formes
especials i ajustos. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols de detall. 34,84 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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2.6 m Esglaó format per peces de FORMIGO de
BREINCO SUPERSTEP, color a elegir per la DF,
de60X40X15cm. col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, previ lliscat de la base de les
peces amb ciment cola per millorar la seva
adherencia segons detalls de plànols,t. Inclou
subministrament i col·locació.  Inclós posada a
cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes,
formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.
(F9E10020b) 67,63 SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

2.7 m Arranjament repàs i reparació de façanes
afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat,
substitució de peces trencades, d'idèntiques
característiques a les existents...tot inclós
totalment acabat. (arran) 12,50 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

2.8 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per
pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb
potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim,
inclou base de formigó HM-20, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat. 33,23 TRENTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

2.9 m Barana d'acer galvanitzat, de 110 cm d'altura,
formada per: Passama superior format per dues
pletines de perfil massís d'acer laminat en calent
de 60x6 i 80x6 mm. muntants de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm amb
una separació de 80 cm entre si; pany per reblert
dels buits del bastidor compost de barrots verticals
de platina de perfil massís d'acer laminat en calent
de 50x6 mm amb una separació de 8 cm i socol
inferior de platina de perfil massís d'acer laminat
en calent amb L de 25x3 mm, fixat mitjançant
ancoratge mecànic d'expansió, muntat en taller
amb tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO
1461 i imprimació SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral amb un gruix mig de
recobriment de 20 micres. 275,85 DOS-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

2.10 u Subministre i col·locació de paperera de xapa
corten, model Lancillotto de Metalco de 925 mm
d'alçada o equivalent ancorada a paviment. Tot
inclòs completament instal.lat. 423,52 QUATRE-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
3.1.1 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA

DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL
INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE
REGISTRE, REIXES I EMBORNALS, AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I
SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE
CANON. 17,58 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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3.1.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i
ajudes per col·locació de nova canonada amb la
xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb
canonada de PEAD 140 mm i sistema de
bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col·locació de la
nova canonada, amb p.p. de desviament
d'escomeses. 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

3.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de
la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport
de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament. 36,18 TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans
manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana
amb serveis. 13,28 TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

3.1.5 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2,
color teula, tipus SANECOR, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i
recobriment, inclòs p.p d'inspecció de canonada
amb CTTV. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. 54,43 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

3.1.6 m Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200
corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat
la unió entre tubs, subministrament i col·locació al
fons de la rasa i la unió entre tubs, pp d'accessoris
i peces especials de connexió a col·lector i p.p
d'obra civil per conexió a pou. Assentat i recobert
amb formigó HM-20. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. 49,83 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3.1.7 u Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR
amb click 45º 315/200 mm, inclòs connexió de
canonades i peces especials. 68,37 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

3.1.8 u Arqueta de registre cega per escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada fins
2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de
formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment
i completament estanca per a connexió escomesa
clavegueram qualsevol diàmetre i material. Inclós
tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per
adequació d'escomesa existent consistent en:
localització de connexió actual, demolició,
acoblament de nou tub, formigonat i connexió a
nova canonada de clavegueram. Tot inclòs
completament acabat. 224,33 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS
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3.1.9 u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada
tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15
cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou
amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa
rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons
norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament d'Ascó. Tot
inclòs completament acabat. 1.395,28 MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

3.1.10 u Retirada de tapa i bastiment de pou de registre
existent formació de banca de formigó i nou marc
quadrat, massisat i tapa rodona articulada de 60
cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament
acabat. 354,01 TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB U CÈNTIM

3.1.11 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA

DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL
INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE
REGISTRE, REIXES I EMBORNALS, AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I
SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE
CANON. 17,58 DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

3.2.2 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de
la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport
de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament. 36,18 TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

3.2.3 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans
manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a
adequades), en zones d'elevada dificultat urbana
amb serveis. 13,28 TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

3.2.4 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2,
color teula, tipus SANECOR, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i
recobriment, inclòs p.p d'inspecció de canonada
amb CTTV. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. 54,43 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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3.2.5 u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada
tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de 15
cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou
amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si
s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa
rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons
norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament d'Ascó. Tot
inclòs completament acabat. 1.395,28 MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

3.2.6 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament
acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa
de fosa dúctil D-400 segons norma UNE-EN 124,
segons plànols. Tot inclòs completament acabat. 352,52 TRES-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

3.2.7 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i
posterior reposició de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

4 ABASTAMENT D'AIGUA
4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa

aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de les
obres inclosa excavació, rebliment, retirada
d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que
forment part de la xarxa existent. Inclós sobrants a
abocador autoritzat de residus especials amb
pagament de cànon i gestió de la tramitació de
residus. Tot inclòs completament acabat. 22,50 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

4.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada
de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada habitatge amb
connexió de servei a la canonada general de
distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm
de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la
xarxa de distribució actual, inclòs desmuntatge de
l'existent, inclosa retirada un cop acabades les
obres. 12,69 DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclòs p.p. per realització de
cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de
la rasa al 95% del PM. Inclós càrrega i transport
de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distància i pagament de
cànon i taxes d'abocament. 36,18 TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
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4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondària amb terres adequades procedents
de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. 9,06 NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS

4.5 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 33,14 TRENTA-TRES EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS

4.6 m Conducció PEAD D 140 mm, PE-100, PN 10,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p.
peces especials, accessoris i mermes, inclòs p.p
de proves de pressió i desinfecció amb emissió de
certificat sanitari. Tot inclòs completament acabat. 43,40 QUARANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

4.7 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus
Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat. 224,66 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

4.8 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord
barcelona amb vàlvula de comporta de 100 mm,
totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació,
connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot
inclòs completament acabat, segons detalls de
plànols. 1.051,91 MIL CINQUANTA-U EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

4.9 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o
equivalent, seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i
trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge i
p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot
inclòs completament acabat. 267,96 DOS-CENTS SEIXANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

4.10 u Connexió de servei (escomesa) des de
canonada de distribució fins a límit de l'habitatge
amb connexió a escomesa existent, amb collari de
fosa de presa en càrrega, enllaços, racors i corbes
de llautó, tub  de P.E. diàmetre 32 mm. de 10
atm., amb vàlvula de tancament, maneguet de
llautó a l'interior de troneta d'alumini amb
tancament i retolació d'aigues (trampilló)
col·locada a la voravia. 152,50 CENT  CINQUANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

4.11 u Connexió a la xarxa existent de qualsevol
diàmetre i material, inclou enllaços de polietilè,
peces especials i accessoris, ma d'obra i
maquinària. Inclós obra civil a zona
afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i
reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot
inclòs completament acabat. 325,00 TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS
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4.12 u Retirada d'armari de comptador d'aigua actual
amb ajudes d'obra civil, nou armari per comptador
aigua, segons detalls de plànols de 45x30x16 cm
(dimensions mínimes) de poliester reforçat amb
fibra de vidre i tapa d'acer inoxidable amb pany i
clau normalitzada per companyia d'aigües, inclòs
ajudes per desmuntatge i manipulació del
comptador existent, obra civil per encaix de
l'armari i formació de regata a façana amb tu de
PE corrugat de 75 mm per pujada d'escomesa,
reposició de façana d'idèntiques característiques a
l'existent, tram de tub de PE 32 mm, PN 10 des de
trampilló a vorera fins entrada del comptador. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat
a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. 495,20 QUATRE-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB VINT CÈNTIMS

5 ENLLUMENAT PÚBLIC
5.1 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa

excavació, reblert, càrrega i transport de terres
sobrants a abocador amb pagament de cànon, llit i
protecció de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm
resistència a compressió de 450 N, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. 18,97 DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

5.2 m Subministrament i analització d'enllumenat
públic per a pas de calçada inclosa excavació,
formigó de protecció, 2 tub de PEAD de DN 125
mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. 39,58 TRENTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

5.3 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs. 6,64 SIS EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.4 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a
xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs. 12,55 DOTZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

5.5 u Subministre i col·locació de piqueta d'acer
cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitut.
Inclosa connexió a punt de llum amb cable de
coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2. 35,02 TRENTA-CINC EUROS AMB DOS

CÈNTIMS

5.6 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons
per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil
550x550 mm, classe B-125 amb rètol
ENLLUMENAT PÚBLIC. 179,23 CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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5.7 u Conversió aèri-soterrada amb tub d'acer fins a
caixa de derivació existent, de qualsevol alçada
amb tub de protecció d'acer des de la línia
soterrada fins la caixa de derivació en façana amb
ancoratges i connexió a la xarxa de terres amb
cable aïllat 1x16 mm2 Cu inclòs cable de 3x2,5
mm2 d'alimentació i connexió a lluminària. 211,76 DOS-CENTS ONZE EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

5.8 u Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar fins 10 kW  visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
tramitació a Entitat d'inspecció i control, inclòs
pagament de taxes, confecció de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i la
posterior gestió i contractació de la potència
elèctrica en nom de l'Ajuntament de Flix davant
d'Endesa o punt de servei. Tot inclòs
completament acabat i en condicions de
funcionament. 1.142,71 MIL CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA-U CÈNTIMS

5.9 u Partida d'abonament íntegre per el desmuntatge
i retirada de la totalitat de les línies elèctriques
aèries de l'enllumenat públic així com els pals de
fusta i formigó amb demolició de la seva
fonamentació existents a l'àmbit d'actuació,
incloses les escomeses aèries, caixes de derivació
i repsició de façanes afectades per la retirada de
les línies elèctriques; càrrega de runes sobre
camió, transport, descàrrega a abocador a
qualsevol distància i pagament del canon i taxa
d'abocament. 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS

6 XARXA TELECOMUNICACIONS
MUNICIPAL

6.1 m Subministre i col·locació de canalització per a
telecomunicacions, inclosa excavació en qualsevol
classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de PEAD de
DN 90 mm resistència a compressió de 450 N,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. Inclou
filferro per passar el cable elèctric. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
(FDG50220d) 35,44 TRENTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.2 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons
per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil
550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el
text ´´TLC XARXA MUNICIPAL´´. (EP1012b) 219,27 DOS-CENTS DINOU EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

7 ELECTRIFICACIÓ
7.1 u Partida a justificar per satisfer a la companyia

elèctrica distribuïdora per treballs d'adequaci,
segons estudi i pressupost d'annexe. 29.308,28 VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VUIT

EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

8 SEGURETAT I SALUT
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8.1 U Partida per la implantació de mesures de
Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de
trànsit, balissaments, tancament, manteniment de
passos i formació de passos provisionals durant
l'execució de les obres. 4.000,00 QUATRE MIL EUROS

Ascó, març de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
1.1 u Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements viaris que no

s'adaptin a la nova configuració de carrer, enmagatzematge durant l'execució de les obres i
posterior col·locació a la posició indicada per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 258,55
258,55

1.2 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Mà d'obra 4,32
Maquinària 3,45

7,77
1.3 m2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació d'escales de

qualsevol gruix i amb franges de pedra amb mitjans mecànics i/o manuals amb p.p de talls i
d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.

Mà d'obra 4,18
Maquinària 7,85
Materials 4,12

16,15
1.4 m2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o

manuals, amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

Mà d'obra 2,55
Maquinària 8,83
Materials 2,80

14,18
1.5 m Retirada i aixecament de barana d'1,1 m d'alçada a base de tubulars de suport,

passamans i brèndoles amb p.p de demolició de fonaments, Tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Sense descomposició 28,11
28,11

1.6 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics
i/o manuals en zones de molt elevada dificultat urbana, entre façanes, amb serveis
existents, inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, càrrega i transport de terres (inclòs carreteig per l'interior de
l'àmbit) al gestor de residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra,
a qualsevol distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa
d'abocament. Tot inclòs completament acabat. (F2210210b)

Mà d'obra 4,34
Maquinària 13,83
Materials 16,20

34,37
1.7 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs

completament acabat.

Maquinària 1,30
1,30

2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
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2.1 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí,
anivellació i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot inclòs.

Mà d'obra 0,09
Maquinària 1,06
Materials 28,87

30,02
2.2 m2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres, escales i altres paviments, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diàmetre
d'acer B500S, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, carreteig per
l'interior de l'obra, estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i
arquetes. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 6,13
Maquinària 1,24
Materials 16,11

23,48
2.3 m Ajudes per la formació d'esglaonat, tant en excavació com en llosa de formigó, inclós

encofrat i desencofrat per formació d'esglao i formigó HM-20, tot inclós completament
acabat.

Mà d'obra 14,69
Materials 7,75

22,44
2.4 m2 Paviment de llambordes de formigó de BREINCO tipus TEGULA, color a elegir per la

DF,de 16 cm  d'ample, longitud variable (12, 16 i 24 cm) i 7,0 cm,de gruix inclosa la p.p de
formació de rigola central amb dues llambordes de 16x24x7 cm, segons detalls de plànols,
col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de
maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i col·locació.  Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i
ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Mà d'obra 19,52
Maquinària 0,04
Materials 47,12

66,68
2.5 m Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus VULCANO, color a elegir per la DF, de

60x40x8 cm, segons detalls de plànols, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment.
Inclou subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i
arquetes, mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols de detall.

Mà d'obra 10,58
Maquinària 0,04
Materials 24,22

34,84
2.6 m Esglaó format per peces de FORMIGO de BREINCO SUPERSTEP, color a elegir per la

DF, de60X40X15cm. col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, previ lliscat de la base de les peces amb ciment cola per millorar
la seva adherencia segons detalls de plànols,t. Inclou subministrament i col·locació.  Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i
ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. (F9E10020b)

Mà d'obra 28,01
Maquinària 0,01
Materials 39,60

67,63
2.7 m Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de rasants de noves

voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució de peces trencades, d'idèntiques
característiques a les existents...tot inclós totalment acabat. (arran)

Sense descomposició 12,50
12,50

2.8 m Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de
gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 5,35
Materials 27,88

33,23
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2.9 m Barana d'acer galvanitzat, de 110 cm d'altura, formada per: Passama superior format per
dues pletines de perfil massís d'acer laminat en calent de 60x6 i 80x6 mm. muntants de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm amb una separació de 80 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm amb una separació de 8 cm i socol
inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent amb L de 25x3 mm, fixat
mitjançant ancoratge mecànic d'expansió, muntat en taller amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i imprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
amb un gruix mig de recobriment de 20 micres.

Sense descomposició 275,85
275,85

2.10 u Subministre i col·locació de paperera de xapa corten, model Lancillotto de Metalco de 925
mm d'alçada o equivalent ancorada a paviment. Tot inclòs completament instal.lat.

Mà d'obra 73,52
Materials 350,00

423,52

3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS
3.1.1 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL

INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE, REIXES I EMBORNALS,
AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE
RASA I SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON.

Mà d'obra 0,46
Maquinària 8,70
Materials 8,42

17,58
3.1.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada

amb la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de
registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells
altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.

Sense descomposició 5,93
5,93

3.1.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 2,32
Maquinària 17,66
Materials 16,20

36,18
3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb

material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Mà d'obra 1,90
Maquinària 3,18
Materials 8,20

13,28
3.1.5 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR, norma prEN

13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment, inclòs
p.p d'inspecció de canonada amb CTTV. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 11,94
Materials 42,49

54,43
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3.1.6 m Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200 corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió
entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per
conexió a pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Mà d'obra 8,96
Materials 40,87

49,83
3.1.7 u Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR amb click 45º 315/200 mm, inclòs

connexió de canonades i peces especials.

Mà d'obra 11,77
Materials 54,60
Mitjans auxiliars 2,00

68,37
3.1.8 u Arqueta de registre cega per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada

fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa
existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub,
formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 111,07
Maquinària 0,04
Materials 113,22

224,33
3.1.9 u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets

de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat
la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 372,67
Maquinària 0,80
Materials 1.021,81

1.395,28
3.1.10 u Retirada de tapa i bastiment de pou de registre existent formació de banca de formigó i

nou marc quadrat, massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb
inscripció i escut de l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 30,76
Maquinària 6,27
Materials 316,98

354,01
3.1.11 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,

obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 350,00
350,00

3.2 XARXA PLUVIALS
3.2.1 m DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL

INCLÓS FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE, REIXES I EMBORNALS,
AMB MITJANS MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE
RASA I SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON.

Mà d'obra 0,46
Maquinària 8,70
Materials 8,42

17,58
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3.2.2 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 2,32
Maquinària 17,66
Materials 16,20

36,18
3.2.3 m3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb

material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Mà d'obra 1,90
Maquinària 3,18
Materials 8,20

13,28
3.2.4 m Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR, norma prEN

13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment, inclòs
p.p d'inspecció de canonada amb CTTV. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 11,94
Materials 42,49

54,43
3.2.5 u Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets

de 15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat
la base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 372,67
Maquinària 0,80
Materials 1.021,81

1.395,28
3.2.6 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou excavació, reblert de

terres i reixa de fosa dúctil D-400 segons norma UNE-EN 124, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 181,58
Maquinària 9,40
Materials 161,54

352,52
3.2.7 u Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,

obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Sense descomposició 350,00
350,00

4 ABASTAMENT D'AIGUA
4.1 m Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de

les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la
tramitació de residus. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 22,50
22,50

4.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions
amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada
habitatge amb connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa
en càrrega de 50 mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10
atmòsferes fins al límit de l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de
distribució actual, inclòs desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les
obres.

Mà d'obra 2,47
Materials 10,22

12,69
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4.3 m3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p.
per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Mà d'obra 2,32
Maquinària 17,66
Materials 16,20

36,18
4.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades

procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 1,83
Maquinària 3,30
Materials 3,93

9,06
4.5 m3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades

i conduccions

Mà d'obra 0,70
Maquinària 1,34
Materials 31,10

33,14
4.6 m Conducció PEAD D 140 mm, PE-100, PN 10, inclòs subministrament, col·locació, unió i

p.p. peces especials, accessoris i mermes, inclòs p.p de proves de pressió i desinfecció
amb emissió de certificat sanitari. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 8,16
Materials 35,24

43,40
4.7 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb

arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra 72,39
Materials 152,27

224,66
4.8 u Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de comporta de

100 mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat,
segons detalls de plànols.

Mà d'obra 163,67
Materials 888,24

1.051,91
4.9 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina,

per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

Mà d'obra 82,96
Materials 185,00

267,96
4.10 u Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de l'habitatge

amb connexió a escomesa existent, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços,
racors i corbes de llautó, tub  de P.E. diàmetre 32 mm. de 10 atm., amb vàlvula de
tancament, maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació
d'aigues (trampilló) col·locada a la voravia.

Sense descomposició 152,50
152,50

4.11 u Connexió a la xarxa existent de qualsevol diàmetre i material, inclou enllaços de polietilè,
peces especials i accessoris, ma d'obra i maquinària. Inclós obra civil a zona
afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot
inclòs completament acabat.

Materials 325,00
325,00
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4.12 u Retirada d'armari de comptador d'aigua actual amb ajudes d'obra civil, nou armari per
comptador aigua, segons detalls de plànols de 45x30x16 cm (dimensions mínimes) de
poliester reforçat amb fibra de vidre i tapa d'acer inoxidable amb pany i clau normalitzada
per companyia d'aigües, inclòs ajudes per desmuntatge i manipulació del comptador
existent, obra civil per encaix de l'armari i formació de regata a façana amb tu de PE
corrugat de 75 mm per pujada d'escomesa, reposició de façana d'idèntiques
característiques a l'existent, tram de tub de PE 32 mm, PN 10 des de trampilló a vorera fins
entrada del comptador. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 495,20
495,20

5 ENLLUMENAT PÚBLIC
5.1 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, reblert, càrrega i transport de

terres sobrants a abocador amb pagament de cànon, llit i protecció de sorra, tub de PEAD
de DN 90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de
rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 7,16
Maquinària 4,43
Materials 7,38

18,97
5.2 m Subministrament i analització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa

excavació, formigó de protecció, 2 tub de PEAD de DN 125 mm resistència a compressió
de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.

Mà d'obra 7,67
Maquinària 12,47
Materials 19,44

39,58
5.3 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament

i col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,30
Materials 4,34

6,64
5.4 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i

proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,12
Materials 9,43

12,55
5.5 u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de

longitut. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35
mm2.

Mà d'obra 2,93
Materials 32,09

35,02
5.6 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb

solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT
PÚBLIC.

Mà d'obra 67,40
Maquinària 0,20
Materials 111,61

179,23
5.7 u Conversió aèri-soterrada amb tub d'acer fins a caixa de derivació existent, de qualsevol

alçada amb tub de protecció d'acer des de la línia soterrada fins la caixa de derivació en
façana amb ancoratges i connexió a la xarxa de terres amb cable aïllat 1x16 mm2 Cu inclòs
cable de 3x2,5 mm2 d'alimentació i connexió a lluminària.

Sense descomposició 211,76
211,76
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5.8 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar fins 10 kW  visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
tramitació a Entitat d'inspecció i control, inclòs pagament de taxes, confecció de tota la
documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions
i la posterior gestió i contractació de la potència elèctrica en nom de l'Ajuntament de Flix
davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclòs completament acabat i en condicions de
funcionament.

Materials 1.142,71
1.142,71

5.9 u Partida d'abonament íntegre per el desmuntatge i retirada de la totalitat de les línies
elèctriques aèries de l'enllumenat públic així com els pals de fusta i formigó amb demolició
de la seva fonamentació existents a l'àmbit d'actuació, incloses les escomeses aèries,
caixes de derivació i repsició de façanes afectades per la retirada de les línies elèctriques;
càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i
pagament del canon i taxa d'abocament.

Sense descomposició 1.500,00
1.500,00

6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL
6.1 m Subministre i col·locació de canalització per a telecomunicacions, inclosa excavació en

qualsevol classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de PEAD de DN 90 mm resistència a
compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar
el cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (FDG50220d)

Mà d'obra 7,67
Maquinària 8,82
Materials 18,95

35,44
6.2 u Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb

solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el text ´´TLC
XARXA MUNICIPAL´´. (EP1012b)

Mà d'obra 67,36
Maquinària 0,19
Materials 138,98
Mitjans auxiliars 12,71

219,27

7 ELECTRIFICACIÓ
7.1 u Partida a justificar per satisfer a la companyia elèctrica distribuïdora per treballs

d'adequaci, segons estudi i pressupost d'annexe.

Sense descomposició 29.308,28
29.308,28

8 SEGURETAT I SALUT
8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de

trànsit, balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals
durant l'execució de les obres.

Sense descomposició 4.000,00
4.000,00

Ascó, març de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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1.1 U Retirada de la totalitat de la senyalització vertical, pilones i elements viaris que no s'adaptin
a la nova configuració de carrer, enmagatzematge durant l'execució de les obres i posterior
col·locació a la posició indicada per la DF. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 258,55 258,55

1.2 M Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Tall per ajusts amb carrers
adjacents

3 4,00 12,00Carrer de l'Abadia
1 9,00 9,00Carrer del Castell

21,00 21,00

Total m  ......: 21,00 7,77 163,17

1.3 M2 Enderrocament de paviment de formigó com a base o en formació d'escales de qualsevol
gruix i amb franges de pedra amb mitjans mecànics i/o manuals amb p.p de talls i d'ajudes
pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 882,00 882,00Paviment
1 12,00 12,00Escales

894,00 894,00

Total m2  ......: 894,00 16,15 14.438,10

1.4 M2 Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals,
amb p.p de talls i d'ajudes pel manteniment de tapes i registres. Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzatt a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 138,00 138,00

138,00 138,00

Total m2  ......: 138,00 14,18 1.956,84

1.5 M Retirada i aixecament de barana d'1,1 m d'alçada a base de tubulars de suport, passamans i
brèndoles amb p.p de demolició de fonaments, Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,00 14,00

14,00 14,00

Total m  ......: 14,00 28,11 393,54

1.6 M3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics i/o
manuals en zones de molt elevada dificultat urbana, entre façanes, amb serveis existents,
inclòs p.p. per realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels
mateixos, càrrega i transport de terres (inclòs carreteig per l'interior de l'àmbit) al gestor de
residus,o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol
distància, amb estesa i compactació. Inclós pagament de cànon i taxa d'abocament. Tot
inclòs completament acabat. (F2210210b)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 896,00 0,40 358,40

358,40 358,40

Total m3  ......: 358,40 34,37 12.318,21

1.7 M2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat.

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte per la remodelació del carrer del Castell, fase 2. Pàgina 1



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 894,00 894,00

894,00 894,00

Total m2  ......: 894,00 1,30 1.162,20

Total pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES : 30.690,61

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí, anivellació
i compactació al 100% PM de l'esplanada. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 894,00 0,20 178,80

178,80 178,80

Total m3  ......: 178,80 30,02 5.367,58

2.2 M2 Base de formigó HA-25/P/20/IIa per voreres, escales i altres paviments, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm armat amb malla 20x20 de 6 mm de diàmetre d'acer
B500S, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, carreteig per l'interior
de l'obra, estesa i vibratge manual, inclòs ajudes per manteniment de registres i arquetes.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 894,00 894,00Voreres
1 100,00 100,00A justificar

994,00 994,00

Total m2  ......: 994,00 23,48 23.339,12

2.3 M Ajudes per la formació d'esglaonat, tant en excavació com en llosa de formigó, inclós
encofrat i desencofrat per formació d'esglao i formigó HM-20, tot inclós completament
acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 2,10 37,80Escala

37,80 37,80

Total m  ......: 37,80 22,44 848,23

2.4 M2 Paviment de llambordes de formigó de BREINCO tipus TEGULA, color a elegir per la DF,de
16 cm  d'ample, longitud variable (12, 16 i 24 cm) i 7,0 cm,de gruix inclosa la p.p de formació
de rigola central amb dues llambordes de 16x24x7 cm, segons detalls de plànols, col.locats
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5
cm de gruix i beurada de ciment. Inclou subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota
de tot tipus de registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 894,00 894,00Voreres
1 100,00 100,00A justificar

994,00 994,00

Total m2  ......: 994,00 66,68 66.279,92

2.5 M Encintat de llosa de formigó BREINCO tipus VULCANO, color a elegir per la DF, de 60x40x8
cm, segons detalls de plànols, col.locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, a truc de maceta de 5 cm de gruix i beurada de ciment. Inclou
subministrament i col·locació.  Inclós posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes, formació de formes especials i ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols de detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,00 14,00Per delimitació de plaça
1 12,00 12,00Zona escala

26,00 26,00

Total m  ......: 26,00 34,84 905,84

2.6 M Esglaó format per peces de FORMIGO de BREINCO SUPERSTEP, color a elegir per la DF,
de60X40X15cm. col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, previ lliscat de la base de les peces amb ciment cola per millorar la
seva adherencia segons detalls de plànols,t. Inclou subministrament i col·locació.  Inclós
posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, formació de formes especials i
ajustos. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. (F9E10020b)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 2,10 37,80Escala

37,80 37,80

Total m  ......: 37,80 67,63 2.556,41

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.7 M Arranjament repàs i reparació de façanes afectades pels ajustos de rasants de noves
voreres, incloent rebocat superficial, pintat, substitució de peces trencades, d'idèntiques
característiques a les existents...tot inclós totalment acabat. (arran)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 402,00 402,00A justificar

402,00 402,00

Total m  ......: 402,00 12,50 5.025,00

2.8 M Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix
amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons
plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,80 9,60A justificar

9,60 9,60

Total m  ......: 9,60 33,23 319,01

2.9 M Barana d'acer galvanitzat, de 110 cm d'altura, formada per: Passama superior format per
dues pletines de perfil massís d'acer laminat en calent de 60x6 i 80x6 mm. muntants de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm amb una separació de 80 cm
entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 50x6 mm amb una separació de 8 cm i socol
inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent amb L de 25x3 mm, fixat
mitjançant ancoratge mecànic d'expansió, muntat en taller amb tractament anticorrosiu
segons UNE-EN ISO 1461 i imprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral amb
un gruix mig de recobriment de 20 micres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,00 22,00Barane i escales

22,00 22,00

Total m  ......: 22,00 275,85 6.068,70

2.10 U Subministre i col·locació de paperera de xapa corten, model Lancillotto de Metalco de 925
mm d'alçada o equivalent ancorada a paviment. Tot inclòs completament instal.lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 423,52 2.541,12

Total pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ : 113.250,93

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1.- XARXA RESIDUALS

3.1.1 M DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL INCLÓS
FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE, REIXES I EMBORNALS, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,00 22,00Claveguera principal

45 2,80 126,00Escomeses
148,00 148,00

Total m  ......: 148,00 17,58 2.601,84

3.1.2 M Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col·locació de nova canonada amb
la xarxa en càrrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre
amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres
treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada, amb p.p. de
desviament d'escomeses.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 226,00 226,00Claveguera principal

45 2,80 126,00Escomeses
352,00 352,00

Total m  ......: 352,00 5,93 2.087,36

3.1.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,00 1,00 1,25 18,75PRex05-PR2
1 3,00 1,20 1,80 6,48PR2-PR3
1 4,00 1,20 2,50 12,00PR3-PR4
1 25,00 1,20 1,80 54,00PR1-PRex09

45 2,50 0,80 1,00 90,00Escomeses
181,23 181,23

Total m3  ......: 181,23 36,18 6.556,90

3.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,00 1,00 0,75 11,25PRex05-PR2
1 3,00 1,20 1,50 5,40PR2-PR3
1 4,00 1,20 2,00 9,60PR3-PR4
1 25,00 1,20 1,20 36,00PR1-PRex09

45 2,50 0,80 0,50 45,00Escomeses
107,25 107,25

Total m3  ......: 107,25 13,28 1.424,28

3.1.5 M Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment, inclòs
p.p d'inspecció de canonada amb CTTV. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,00 15,00PRex05-PR2
1 3,00 3,00PR2-PR3
1 4,00 4,00PR3-PR4
1 25,00 25,00PR1-PRex09

47,00 47,00

Total m  ......: 47,00 54,43 2.558,21

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1.6 M Tub PVC coorugat tipus Saanecor DN 200 corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat la unió entre tubs, subministrament i col·locació al fons de la rasa i la unió entre tubs,
pp d'accessoris i peces especials de connexió a col·lector i p.p d'obra civil per conexió a
pou. Assentat i recobert amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45 2,50 112,50Escomeses

112,50 112,50

Total m  ......: 112,50 49,83 5.605,88

3.1.7 U Injert de connexió de PVC rígid tipus SANECOR amb click 45º 315/200 mm, inclòs connexió
de canonades i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 28,00

28,00 28,00

Total u  ......: 28,00 68,37 1.914,36

3.1.8 U Arqueta de registre cega per escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol alçada
fins 2 m., d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca per a connexió escomesa clavegueram qualsevol
diàmetre i material. Inclós tapa de fundició ductil C-250 i  ajudes per adequació d'escomesa
existent consistent en: localització de connexió actual, demolició, acoblament de nou tub,
formigonat i connexió a nova canonada de clavegueram. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45 45,00

45,00 45,00

Total u  ......: 45,00 224,33 10.094,85

3.1.9 U Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de
15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 1.395,28 5.581,12

3.1.10 U Retirada de tapa i bastiment de pou de registre existent formació de banca de formigó i nou
marc quadrat, massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i
escut de l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,00

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 354,01 3.186,09

3.1.11 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00Canonades existents a pou

a refer PR396
3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 350,00 1.050,00
3.2.- XARXA PLUVIALS

3.2.1 M DEMOLICIO I RETIRADA DE CLAVEGUERA DE QUALSEVOL DIÀMETRE I MATERIAL INCLÓS
FIBROCIMENT, AMB P.P DE POUS DE REGISTRE, REIXES I EMBORNALS, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASA I SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CANON.

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,00 6,00Tram a desconnectar

6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 17,58 105,48

3.2.2 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 116,00 1,00 1,60 185,60PL1-CONNEXIÓ
1 6,00 0,80 0,80 3,84Escomeses reixes i

embornals
189,44 189,44

Total m3  ......: 189,44 36,18 6.853,94

3.2.3 M3 Rebliment i piconatge de rases amb mitjans manuals i/o mecànics, al 95% del PM, amb
material de prèstec (terres classificades com a adequades), en zones d'elevada dificultat
urbana amb serveis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 116,00 1,00 1,00 116,00PL1-CONNEXIÓ
1 6,00 0,80 0,30 1,44Escomeses reixes

117,44 117,44

Total m3  ......: 117,44 13,28 1.559,60

3.2.4 M Tub PVC DN 315 mm coruugat SN 8 kN/m2, color teula, tipus SANECOR, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i sorra per assentat i recobriment, inclòs
p.p d'inspecció de canonada amb CTTV. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 136,00 136,00

136,00 136,00

Total m  ......: 136,00 54,43 7.402,48

3.2.5 U Pou de registre circular de fins 3 m d'alçada tipus de 100 cm de diàmetre interior i parets de
15 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou amb formigó HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diàmetre amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols, amb inscripció i escut de
l'Ajuntament d'Ascó. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,00

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 1.395,28 12.557,52

3.2.6 M Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i
reixa de fosa dúctil D-400 segons norma UNE-EN 124, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,00 3,00Interceptor
4 1,00 4,00Embornals

7,00 7,00

Total m  ......: 7,00 352,52 2.467,64

3.2.7 U Connexió a pou existent. Inclós enderroc i posterior reposició de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col·locació de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 350,00 700,00

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM : 74.307,55

Pressupost parcial nº 3 XARXA CLAVEGUERAM
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M Demolició i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment dins l'àmbit de
les obres inclosa excavació, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de vàvules, escomeses,
proteccions de formigó o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclós
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de cànon i gestió de la
tramitació de residus. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 111,00 111,00Canonada general

111,00 111,00

Total m  ......: 111,00 22,50 2.497,50

4.2 M Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada habitatge amb
connexió de servei a la canonada general de distribució d'aigua, amb presa en càrrega de 50
mm, enllaços, ràcors, canonada de PE de 50 mm de diàmetre i 10 atmòsferes fins al límit de
l'habitatge i connexió a l'escomesa actual i a la xarxa de distribució actual, inclòs
desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 116,00 116,00Canonada general

116,00 116,00

Total m  ......: 116,00 12,69 1.472,04

4.3 M3 Excavació de rases amb mitjans mecànics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclòs p.p. per
realització de cates per localització de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclòs repàs i piconatge del sòl i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclós càrrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distància i pagament de cànon i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 116,00 0,40 0,60 27,84Canonada 125 mm.

27,84 27,84

Total m3  ......: 27,84 36,18 1.007,25

4.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 116,00 0,40 0,30 13,92Canonada 125 mm.

13,92 13,92

Total m3  ......: 13,92 9,06 126,12

4.5 M3 Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 116,00 0,14 16,24Canonada 125 mm.

16,24 16,24

Total m3  ......: 16,24 33,14 538,19

4.6 M Conducció PEAD D 140 mm, PE-100, PN 10, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p.
peces especials, accessoris i mermes, inclòs p.p de proves de pressió i desinfecció amb
emissió de certificat sanitari. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,05 116,00 121,80

121,80 121,80

Total m  ......: 121,80 43,40 5.286,12

4.7 U Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 224,66 449,32

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.8 U Hidrant soterrat de 100 mm de diàmetre, racord barcelona amb vàlvula de comporta de 100
mm, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació, connexió a la xarxa de distribució i muntatge. Tot inclòs completament acabat,
segons detalls de plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.051,91 1.051,91

4.9 U Vàlvula de comporta de fosa dúctil tipus Hawle o equivalent, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge i p.p de brides i peces especials de fosa dúctil. Tot inclòs
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Canonades de PEAD 125 

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 267,96 1.071,84

4.10 U Connexió de servei (escomesa) des de canonada de distribució fins a límit de l'habitatge
amb connexió a escomesa existent, amb collari de fosa de presa en càrrega, enllaços,
racors i corbes de llautó, tub  de P.E. diàmetre 32 mm. de 10 atm., amb vàlvula de
tancament, maneguet de llautó a l'interior de troneta d'alumini amb tancament i retolació
d'aigues (trampilló) col·locada a la voravia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23 23,00Escomeses tram a

renovar.
23,00 23,00

Total u  ......: 23,00 152,50 3.507,50

4.11 U Connexió a la xarxa existent de qualsevol diàmetre i material, inclou enllaços de polietilè,
peces especials i accessoris, ma d'obra i maquinària. Inclós obra civil a zona
afectada(enderrocs, excavacions, reblerts i reposiios amb qualsevol tipus de material) Tot
inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 325,00 1.300,00

4.12 U Retirada d'armari de comptador d'aigua actual amb ajudes d'obra civil, nou armari per
comptador aigua, segons detalls de plànols de 45x30x16 cm (dimensions mínimes) de
poliester reforçat amb fibra de vidre i tapa d'acer inoxidable amb pany i clau normalitzada
per companyia d'aigües, inclòs ajudes per desmuntatge i manipulació del comptador
existent, obra civil per encaix de l'armari i formació de regata a façana amb tu de PE
corrugat de 75 mm per pujada d'escomesa, reposició de façana d'idèntiques característiques
a l'existent, tram de tub de PE 32 mm, PN 10 des de trampilló a vorera fins entrada del
comptador. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
47 47,00

47,00 47,00

Total u  ......: 47,00 495,20 23.274,40

Total pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA : 41.582,19

Pressupost parcial nº 4 ABASTAMENT D'AIGUA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, reblert, càrrega i transport de terres
sobrants a abocador amb pagament de cànon, llit i protecció de sorra, tub de PEAD de DN
90 mm resistència a compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 186,00 372,00

372,00 372,00

Total m  ......: 372,00 18,97 7.056,84

5.2 M Subministrament i analització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació,
formigó de protecció, 2 tub de PEAD de DN 125 mm resistència a compressió de 450 N,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,00 18,00

18,00 18,00

Total m  ......: 18,00 39,58 712,44

5.3 M Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,2 204,00 448,80

448,80 448,80

Total m  ......: 448,80 6,64 2.980,03

5.4 M Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 204,00 224,40

224,40 224,40

Total m  ......: 224,40 12,55 2.816,22

5.5 U Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de
longitut. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35
mm2.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,00

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 35,02 350,20

5.6 U Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol ENLLUMENAT PÚBLIC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,00

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 179,23 2.509,22

5.7 U Conversió aèri-soterrada amb tub d'acer fins a caixa de derivació existent, de qualsevol
alçada amb tub de protecció d'acer des de la línia soterrada fins la caixa de derivació en
façana amb ancoratges i connexió a la xarxa de terres amb cable aïllat 1x16 mm2 Cu inclòs
cable de 3x2,5 mm2 d'alimentació i connexió a lluminària.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,00

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 211,76 2.964,64

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.8 U Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
fins 10 kW  visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; tramitació a
Entitat d'inspecció i control, inclòs pagament de taxes, confecció de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i la posterior
gestió i contractació de la potència elèctrica en nom de l'Ajuntament de Flix davant d'Endesa
o punt de servei. Tot inclòs completament acabat i en condicions de funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.142,71 1.142,71

5.9 U Partida d'abonament íntegre per el desmuntatge i retirada de la totalitat de les línies
elèctriques aèries de l'enllumenat públic així com els pals de fusta i formigó amb demolició
de la seva fonamentació existents a l'àmbit d'actuació, incloses les escomeses aèries,
caixes de derivació i repsició de façanes afectades per la retirada de les línies elèctriques;
càrrega de runes sobre camió, transport, descàrrega a abocador a qualsevol distància i
pagament del canon i taxa d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.500,00 1.500,00

Total pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC : 22.032,30

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M Subministre i col·locació de canalització per a telecomunicacions, inclosa excavació en
qualsevol classe de terreny,, formigonat, 2 tubs de PEAD de DN 90 mm resistència a
compressió de 450 N, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Inclou filferro per passar el
cable elèctric. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (FDG50220d)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 212,00 212,00

212,00 212,00

Total m  ......: 212,00 35,44 7.513,28

6.2 U Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària, amb solera
de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fàbrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1´´ al fons per drenatge. Inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil 550x550 mm, classe D-400 amb grafiada amb el text ´´TLC
XARXA MUNICIPAL´´. (EP1012b)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,00 9,00

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 219,27 1.973,43

Total pressupost parcial nº 6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL : 9.486,71

Pressupost parcial nº 6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Partida a justificar per satisfer a la companyia elèctrica distribuïdora per treballs d'adequaci,
segons estudi i pressupost d'annexe.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 29.308,28 29.308,28

Total pressupost parcial nº 7 ELECTRIFICACIÓ : 29.308,28

Pressupost parcial nº 7 ELECTRIFICACIÓ
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 U Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut, senyalització, desviaments de
trànsit, balissaments, tancament, manteniment de passos i formació de passos provisionals
durant l'execució de les obres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 4.000,00 4.000,00

Total pressupost parcial nº 8 SEGURETAT I SALUT : 4.000,00

Pressupost parcial nº 8 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 30.690,61
2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 113.250,93
3 XARXA CLAVEGUERAM 74.307,55
4 ABASTAMENT D'AIGUA 41.582,19
5 ENLLUMENAT PÚBLIC 22.032,30
6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL 9.486,71
7 ELECTRIFICACIÓ 29.308,28
8 SEGURETAT I SALUT 4.000,00

Total .........: 324.658,57

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS.

Ascó, març de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ........................................… 30.690,61
2 PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI URBÀ ...........................................… 113.250,93
3 XARXA CLAVEGUERAM

3.1 XARXA RESIDUALS ...................................................… 42.660,89
3.2 XARXA PLUVIALS ....................................................… 31.646,66

Total 3 XARXA CLAVEGUERAM ..........: 74.307,55
4 ABASTAMENT D'AIGUA ......................................................… 41.582,19
5 ENLLUMENAT PÚBLIC .......................................................… 22.032,30
6 XARXA TELECOMUNICACIONS MUNICIPAL .......................................… 9.486,71
7 ELECTRIFICACIÓ ..........................................................… 29.308,28
8 SEGURETAT I SALUT .......................................................… 4.000,00

Pressupost d'execució material 324.658,57
13% de despeses generals 42.205,61
6% de benefici industrial 19.479,51

Suma 386.343,69
21% IVA 81.132,17

Pressupost d'execució per contracta 467.475,86

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS.

Ascó, març de 2024
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte per la remodelació del carrer del Castell, fase 2.

Capítol Import


