
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
Aquest contracte incideix en  dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS):   
 

 
 

  

LOT 1 Subministrament de formigó i 
mor r la 

 

CPV08_44.111000-1 
 

LOT 2 Subministrament de formigó i 
morter  per la xarxa de 

 

CPV08_44.111000-1 
 

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

LOT 1 

 
   

LOT 2 

 
   

    

 

 

  

  

3060 453 21000  
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LOT 1 : en qualsevol de les carreteres de la xarxa de carreteres titularitat de 
la Diputació de Tarragona i vials de titularitat municipal de les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Baix 
Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà.  
 
LOT 2 : en qualsevol de les carreteres de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Tarragona i vials de titularitat municipal de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera 
d'Ebre. 
 

 
 

subministrar no sigui superior a 25 m3 diaris.  
 
Quan el subministrament previst sigui superior a 25 m3 
del subministrament de comú acord entre ambdues parts que en cap cas suposarà una disminució de les quantitats 
diàries a subministrar de manera ininterrompuda, sobre la quantitat anteriorment esmentada.  
 

Conservació de Carreteres, que és habitualment de 7:15 a 14:15 hores, tret dels que, per causes extraordinàries, 
puguin plantejar-se. 
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2.1.  
 
2.1.1.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

2.1.2.  
 

 
 
2.1.3.  
 

 
 

 
 

 
 
2.1.4.  
 

 
 
2.1.5.  
 

 
 

 
 

 

Si el sistema de determinació del preu es realitza mitjançant preus unitaris, es tindrà en compte la possibilitat que 
permet l'article 301 de poder incrementar el nombre d'unitats fins al percentatge del 10 per cent del preu del con-
tracte. 

2.1.6.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
2.1.7.  
 

 
 
 



 

 
 

2.1.8.
 

 

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 

serà de deu dies naturals computats des de que es tingui constància de la seva posada a la disposició de l'inte-
ressat sense que accedeixi al seu contingut, tret que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibi-
litat tècnica o material de l'accés. 
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LOT 1 Subministrament de formigó i morter 

 
 
 
LOT 2 Subministrament de formigó i morter 
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LOT 1 Subministrament de formigó i morter 

 
 
 

del lot 1 del 

contracte de subministrament de formigó i morter per als treballs de conservació de carreteres de la Diputació de 

Tarragona 

 
 
 

 
 

Unitat Descripció 
Preu unitari 
(IVA exclòs) 

Preu unitari 
ofert  

(IVA exclòs) 

Import 
IVA 

Import Total  
Ofert 

 
 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó 
tips HM-20/B/12 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó 
tips HA-25/B/20 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó 
tips HA-25/B/12 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó ti-
pus HL-150/C/TM 

       

 
Subministrament a peu d'obra de ciment ti-
pus MD-300/B4 

       

 
Suplement al preu del formigó per aportació 
de fibres de polipropilè 

       

 
Suplement al preu del formigó per consistèn-
cia fluida 

       

 
Suplement al preu del formigó per càrrega 
incomplerta inferior a 6 m3, per cada m3 

       

 
Espera de camió cuba per a descàrregues 
superiors a 1 hora 

       

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

LOT 2 Subministrament de formigó i morter 
de 

 
 

 
 

del lot 2 del 

contracte de subministrament de formigó i morter per als treballs de conservació de carreteres de la Diputació de 

Tarragona 

 
 
 

 
 

Unitat Descripció 
Preu unitari 
(IVA exclòs) 

Preu unitari 
ofert  

(IVA exclòs) 

Import 
IVA 

Import Total  
Ofert 

 
 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó 
tips HM-20/B/12 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó 
tips HA-25/B/20 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó 
tips HA-25/B/12 

       

 
Subministrament a peu d'obra de formigó ti-
pus HL-150/C/TM 

       

 
Subministrament a peu d'obra de ciment ti-
pus MD-300/B4 

       

 
Suplement al preu del formigó per aportació 
de fibres de polipropilè 

       

 
Suplement al preu del formigó per consistèn-
cia fluida 

       

 
Suplement al preu del formigó per càrrega 
incomplerta inferior a 6 m3, per cada m3 

       

 
Espera de camió cuba per a descàrregues 
superiors a 1 hora 

       

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

  
 
 

 
 

   
 

    
  

   
 

    
  

   
 

    
  

   
 

    
  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

      

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Oferta econòmica, fins a 90 punts 
 

Plec.. La mitjana ponderada dels preus unitaris que  
 

 
 

resultarà del sumatori del preu unitari ofert per cada partida multiplicat pel seu corresponent coeficient de ponde-
 

 

 
 

iguals al pressupost base de licitació. 
 

 
 

 
 
Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic (90) 
Om = Oferta més baixa 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
 
La puntuació màxima serà de 90 punts. 
 
 

 
 
Estar en possessió de la Declaració ambiental del producte (DAP) 
 
Es valora que el contractista disposi de la Declaració ambiental del producte (DAP) segons la Norma Europea EN 
15804 o equivalent, que facilita el reconeixement de la informació ambiental dels productes de construcció a Europa 
(10 punts). 
 

 
  
  

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  

 
 

 
 
  
 
  
 
 

 
 

  
  

 
 

 
  
 
  
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 del subministrament o el retard del mateix, per a qualsevol dels casos previstos segons el volum 

que es deduiran de la factura emesa en el mes on s'hagi produït l'incompliment  
 

 
 
Els imports econòmics de les penalitzacions indicades anteriorment, seran deduïts de l'import facturat per l'adju-
dicatari.  
 
En el supòsit que es donin cinc incompliments en el termini d'execució dels treballs, els Serveis Tècnics del S.A.T. 
podran proposar la rescissió del contracte. 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Supòsits, abast i límits  
 
El contracte pot ser modificat en cas que les necessitats siguin superiors a les estimades inicialment per al submi-
nistrament de formigó i morter per a les tasques de conservació. 
 
Percentatge  
 
Les modificacions poden afectar, com a màxim, el 20 % del preu del contracte.  
 
Procediment  
 

 proposta del responsable del contracte.  
 
La proposta ha de ser justificada i ha de concretar les necessitats a cobrir d'acord amb les previsions indicades a 
l'apartat "supòsits, abast i límits" i la disponibilitat pressupostària.  
 
Aquestes modificacions són obligatòries pel contractista. Això no obstant, abans de modificar el contracte se li ha 
de donar audiència perquè, en el termini de tres dies, formuli les consideracions que consideri convenients.  
 
La modificació del contracte comporta la revisió de 
corresponent 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

President:  El diputat delegat de Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives. 
 

Vocals:  El Sr. Josep M. Sabaté Vidal, vicesecretari, com a titular; i la Sra. Maite Velayos Esplugas, secretària 

accidental, com a suplent. 

 

El Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general, com a titular; la Sra. Iolanda Guimerà Melich, vi-

ceinterventora, com a suplent; la Sra. Sandra Andreu Febas, interventora accidental, com a segona 

suplent; i el Sr. Amadeu Marsà Sandiumenge, interventor accidental, com a tercer suplent. 

car Fresquet Ferrero, Cap de servei Conservació, com a primer suplent, i el Sr. Carlos Lozano 
Sánchez, cap de Servei de Projectes i Obres e,f,., com a segon suplent.. 
 

La Sra. Marisa Isaac Juárez, cap de servei de Contractació i Expropiacions, com a titular; i la Sra. 

plent.  

 

Secretària: Una tècnica de la Unitat de Contractació i Expropiacions  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


