
 
 

 

Resolució òrgan de contractació   

Resolució d’adjudicació  
Expedient núm. CSI2023115 
Assumpte Execució de les obres per la reforma parcial de la planta baixa per al trasllat 
del servei d’Hospital de Dia i la creació de noves consultes en la planta tercera, en 
l’edifici B del Complex Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral 
Procediment Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Públic tramitació ordinària 
Data d’incoació 25 de març de 2024 
Valor estimat de licitació (1 any + 10% de modif.) 1.826.150,56 euros sense IVA 
Pressupost de licitació (1 any) 1.660.136,87 euros sense IVA 
Partida IVA (21%) 348.628,74 euros 

 
Antecedents: 
 
En data 25 de març de 2024 es va iniciar l’expedient de contractació de l’execució de 
les obres per la reforma parcial de la planta baixa per al trasllat del servei d’Hospital 
de Dia i la creació de noves consultes en la planta tercera, en l’edifici B del Complex 
Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral. 
 
En data 3 d’abril de 2024 es va aprovar l’expedient de contractació de contractació de 
l’execució de les obres per la reforma parcial de la planta baixa per al trasllat del 
servei d’Hospital de Dia i la creació de noves consultes en la planta tercera, en 
l’edifici B del Complex Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral. 
 
En data 16 de maig de 2024 es va procedir a l’obertura del sobre C. 

Vistes les ofertes presentades i l’informe tècnic de data 28 de maig de 2024 que ha 
elaborat la Direcció d’infraestructures i manteniment del Consorci Sanitari Integral; 
 

 

Un cop valorades les propostes de les empreses d’acord amb els criteris 
d’adjudicació que regeixen aquesta contractació, la classificació de les propostes ha 
estat: 
 
 

Ordre  Licitador  Puntuació 
subjectiva 

Puntuació 
objectiva 

Puntuació 
TOTAL  

1 

UTE SOGESA INSTALACIONES 
INTEGRALES, S.A.U. I 
CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA 
SECLA, S.A. 

15,84 79,00 94,84 

2 UTE VILLA-REYES, S.L. INDUSTRIAL 
CONSTRUCTORA I FUDOSAN, S.L. 14,50 70,46 84,96 

 
 
En data 29 de maig de 2024 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan de 
contractació proposta d’adjudicació. 
 
En data 29 de maig de 2024 es va sol·licitar a l’empresa que va obtenir la millor 
puntuació per a que enviés la documentació establerta al plec de clàusules 
administratives particulars, la qual va ser presentada en temps i forma 
 



 
 

 

Resolució òrgan de contractació   

Fonaments de dret  
 
Donat que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació 
del contracte. 
 
D’acord amb l’article 150 i 151 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
 
Resolució 
 
Per tant, resolc:  
 
1. Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de data 28 de 

maig de 2024 en el qual es motiva l’adjudicació del contracte. 
 

2. Adjudicar el contracte administratiu de l’Execució de les obres per la reforma 
parcial de la planta baixa per al trasllat del servei d’Hospital de Dia i la creació de 
noves consultes en la planta tercera, en l’edifici B del Complex Hospitalari Moisès 
Broggi, del Consorci Sanitari Integral a les següents empreses: 
 

 

Lot  Descripció Adjudicatari 
Import d’adjudicació sense 
IVA (vigència del contracte) 

Ùnic 

Execució de les obres per la reforma 
parcial de la planta baixa per al trasllat del 

servei d’Hospital de Dia i la creació de 
noves consultes en la planta tercera, en 

l’edifici B del Complex Hospitalari Moisès 
Broggi, del Consorci Sanitari Integral 

UTE SOGESA 
INSTALACIONES 

INTEGRALES, S.A.U. I 
CONSTRUCTORA Y 
REHABILITADORA 

SECLA, S.A. 

1.583.957,94 € 

 
3. Notificar la present resolució als interessats. 

 
4. Contra aquesta resolució i d’acord amb el que preveu l’article 121 i ss de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques podeu interposar recurs d’alçada davant el Consell 
Rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
resolució. 

  
El recurs d’alçada s’entendrà desestimat si, transcorreguts tres mesos des de la 
data de la seva interposició, no ha recaigut resolució expressa.  
  
La resolució del Consell Rector  d’estimació o desestimació expressa o presumpta, 
del recurs d’alçada posa fi a la via administrativa. 
 
Contra aquesta, podrà interposar-se, si s’escau, recurs extraordinari de revisió 
(art. 125) o, directament, recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò 
disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i la Llei 39/2015, d’1 



 
 

 

Resolució òrgan de contractació   

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(art. 122.3). 

 
 
 

Manuel Álvarez del Castillo 
Director general del Consorci Sanitari Integral 
 



      INFORME DE VALORACIÓ FINAL 
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PROCEDIMENT OBERT, DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA 
PEL TRASLLAT DEL SERVEI D’HOSPITAL DE DIA I LA CREACIÓ DE NOVES CONSULTES EN PLANTA 3 
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1. OBJECTE 
 
El present informe, té per objecte, la valoració dels aspectes objectius, el resum amb la puntuació 
final de les ofertes rebudes i la proposta d’adjudicació per la contractació mitjançant procediment 
obert, de l’execució de de les obres per la reforma parcial de la planta baixa per al trasllat del servei 
d’Hospital de Dia i la creació de noves consultes en la planta tercera, en l’edifici B del Complex 
Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral. 
 
Han presentat oferta les següents empreses: 
 
UTE VILLA-REYES – FUDOSAN 
UTE SOGESA – SECLASA 
 
 
Tot seguit, es valorarà l’oferta presentada, d’acord als aspectes de negociació del plec tècnic. 
 
 
 

2. RESUM DELS CRITERIS SUBJECTIUS  
 
A continuació, s’adjunta la taula resum de l’informe tècnic (veure document 03 240503 INFORME 
TECNIC VALORACIO SUBJECTIVA CSI2023115) dels criteris subjectius:  
 
 

2 VALORACIÓ SUBJECTIVA 19,50 punts 
     

      

UTE VILLA-
REYES/FUDOSAN  

UTE 
SOGESA/SECLASA 

  PONDERACIÓ PER% PUNTS 
  

1 
 

2 

        
     

2.1 Memòria tècnica 48,72% 9,50 
  

8,75 
 

7,84 

2.2 Implantació 41,03% 8,00 
  

5,75 
 

6,00 

2,3 Gestió de residus d'obra 10,26% 2,00 
  

0,00 
 

2,00 

         

  TOTAL PUNTUACIÓ 100% 19,50 
 

TOTAL 14,50 
 

15,84 
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3. VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE C) 
 
A continuació, es mostren els criteris de valoració dels criteris objectius: 
 
 
3.1 OFERTA ECONÒMICA (FINS A 62 PUNTS) 

 
Oferta de rebaixa sobre pressupost (fins a 48 punts) 

 
Es valorarà assignant la major puntuació a la proposta més econòmica segons fórmula assignada al 
criteri de valoració. 
 

 

 
  
 
Pv: puntuació assignada 
Ov: oferta a valorar 
Om: millor oferta (més econòmica) 
IL: import de licitació (€) 
M: factor de modulació (1,40) 
P: màxima puntuació assignada al criteri  (40) 

 
Justificació de l’assignació del valor 1,40 en el factor de modulació: Licitació en les qual s’ha d’exigir 
que la prestació s’executi amb un alt nivell qualitatiu, atesa la complexitat tècnica, i per ús posterior 
de serveis assistencials destinats directament a les persones. 
 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Annex 02: annex econòmic. 
 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el plec 
de clàusules administratives particulars. 
 
Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris, bancs de preus (fins a 7 punts) 

 
S’aplicarà a l’ofertant, el percentatge de baixa resultant de la oferta presentada en l’annex 2.1. 
Aquest percentatge de baixa s’aplicarà sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC (data dels preus, la 
vigent en el moment de la licitació de l’obra, àmbit de preus Barcelona, àmbit de plecs Catalunya; 
variació de preus segons el volum de l’obra a executar) i que resultaran d’aplicació en les possibles 
modificacions de contracte a excepció que a l’oferta principal constin preus més baixos. 
 
Sempre que els preus contradictoris continguin elements que el fabricant té tarifat, el percentatge 
de baixa s’aplicarà sobre el PVP publicat en vigor. 



      INFORME DE VALORACIÓ FINAL 
 (NÚM. D’EXPEDIENT: CSI2023115) 

 
PROCEDIMENT OBERT, DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA 
PEL TRASLLAT DEL SERVEI D’HOSPITAL DE DIA I LA CREACIÓ DE NOVES CONSULTES EN PLANTA 3 
EN L’EDIFICI B DEL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL. 
 

Direcció d’infraestructures i manteniment del CSI 

Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte la 
següent fórmula: 
 
 
 
 
On: 
Cx= Puntuació baixa preus contradictoris valorada 
PM= Puntuació màxima. 
Rm = Màxim percentatge de baixa 
Ri= Percentatge de baixa de l’oferta valorada 
 
S’aplicarà el valor % ofertat, tant a efectes de puntuació com contractual, en la rebaixa dels preus 
contradictoris, que presenti i se li aprovin. 
 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Annex 2.3: Oferta de rebaixa sobre banc de preus. 
 
Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris tarifats (fins a 7 punts) 

 
L’ofertant haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre les tarifes en vigor dels 
fabricants (PVP IVA exclòs) que es determinin durant el desenvolupament de l’obra per l’elaboració 
de preus de partides no contemplades en el projecte original. 
 
En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no contempla cap 
rebaixa sobre preus contradictoris tarifats. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per aquest 
concepte, si be el seu compromís contractual es fixarà al 90% del percentatge de baixa que hagi 
ofertat en relació al pressupost de licitació. 
 
 
 

On: 

Cx= Puntuació baixa preus contradictoris valorada 

PM= Puntuació màxima. 

Rm = Màxim percentatge de baixa 

Ri= Percentatge de baixa de l’oferta valorada 

 
 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Annex 2.4 Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris tarifats. 
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3.2 OFERTA DE L’EQUIP TÈCNIC RESPONSABLE DE LES OBRES (FINS A 13 PUNTS) 

 
L’experiència de l’equip en actuacions similars es valora atenent el seu import i el nombre 
d’actuacions on ha participat cada membre de l’equip desenvolupant el mateix càrrec pel qual se 
l’oferta i amb la mateixa tipologia, amb la finalitat de valorar la seva idoneïtat per a desenvolupar 
les tasques encomanades. 
 
A l’hora de comptabilitzar l’import acumulat (ACUM), es tindrà en compte el temps de participació, 
és a dir, en cas de no haver participat al llarg de tota la durada d’una actuació, es computarà com 
import el resultant d’aplicar sobre el total de l’obra el percentatge de participació. 
 
Aspectes a valorar: 
 
L’experiència de cadascun dels membres de l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de 
participació en actuacions similars a les del contracte, d’acord amb els formularis dels annexos AP-
1, AP-2 i AP-3. 
 
La formula a aplicar serà: 
 

PP PCO PEN Pcs

On: 

PP = Puntuació equip responsable obra 

PCO = Puntuació cap d’obra 

PEN= Puntuació encarregat 

PCS= Puntuació tècnic/a de prevenció. 

 

Per cada membre de l’equip la puntuació obtinguda es farà en base a la següent fórmula: 
 

  = PACUM  + PGD  + PPART  + PVI 

On: 

Pxx: Puntuació per cada membre de l’equip. 

PACUM: Puntuació per import acumulat per cada membre de l’equip 

PGD: Puntuació per grau de dedicació a l’oferta per cada membre de l’equip. 

PPART: Participació en obres d’igual singularitat per cada membre de l’equip. 

PVI: Puntuació per vinculació amb l’empresa per cada membre de l’equip. 

 

 
Les dades per puntuar a cadascun dels membres de l’equip seran les declarades en els annexos AP-
1, AP-2 i AP-3 que hauran de ser lliurats alhora que l’oferta. 
 
Només comptabilitzaran pel càlcul del valor ACUM els imports de les obres que siguin de la tipologia 
que es defineix en aquest apartat. 
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A

C
U

M
 

Cap d’obra 

(màxim 4 punts) 
Punts 

Encarregat 

(màxim 5 punts) 
Punts 

Responsable SS 

(màxim 4 punts) 
Punts 

2 

1 

0 

3 

1,5 

0 

2 

1 

0 

Es defineixen els següents paràmetres: 

IA: Import de l’actuació que es licita 

ACUM: Import acumulat ponderat pels percentatges de participació 

P
G

D
 

SI “GD”=”TOTAL”. Es defineix com a TOTAL dedicació mínima de 32h setmanals (4d/setmana) +1 

SI “GD”=”PARCIAL”. Es defineix com a PARCIAL dedicació superior a 16h i inferior a de 32h setmanals +0.5 

(de 2d/setmana a 4d/setmana) +0 

SI “GD”=”PUNTUAL”. Es defineix com a PARCIAL dedicació superior a 8h i inferior a de 16h setmanals  

(de 1d/setmana a 2d/setmana)  

P
P

A
R

T 

Participació en 2 obres amb la singularitat establerta +0 

Participació en 3 obres amb la singularitat establerta +0.5 

Participació en 4 o més obres amb la singularitat establerta +1 

P
V

IN
C

 Si està vinculat “V” amb l’empresa mitjançant un contracte indefinit . -1 

 

Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Annexos AP-1, AP-2 i AP-3 amb CV (màxim 1 fula Din-A4 per CV) per cada tècnic puntuable (Cap 
d’obra, Encarregat d’obra i Tècnic de prevenció). 
 
 
3.3 MILLORA EN TERMINI DE GARANTIA (FINS A 3,5 PUNTS) 

 
Es valorarà la millora del termini de garantia fixat en 24 mesos.  
Aspectes a valorar:  La puntuació es determinarà en base a la taula d’assignació de puntuació: 
 
6 mesos (0,5 punts) 
12 mesos (1,5 punts) 
18 mesos (3,5 punts) 
 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Annex AG: Ampliacio de garantia 
 
 
3.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (FINS 2 PUNTS) 

 
Es valorarà que l'empresa licitadora tingui un sistema de gestió ambiental certificat i que sigui 
auditada anualment per entitat certificadora. 
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Aspectes a valorar: 
Presenta certificat = 2 punt 
No presenta certificat = 0 punts 
 
Naturalesa del criteri i documentació per a valoració i posterior verificació. 
Fitxer adjunt PDF: Certificat de sistema de Gestió ambiental. 
 
 
3.5 TAULA RESUM 

 
Seguidament, s’adjunta la taula de puntuacions dels criteris objectius segons documentació 
aportada i al SOBRE C:  
 

 
 

4 VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA

4.1 Oferta de rebaixa sobre pressupost

PUNTUACIÓ MÀXIMA 48

PREU CONCURS  1.660.136,87 € %BAIXA %BAIXA
BASE MÍNIM OFERTAT    1.583.957,94 € 2,02% 4,59%

UTE VILLA-
REYES/FUDOSAN

UTE 
SOGESA/SECLA

SA
PREU OFERTAT           1.626.602,11 €     1.583.957,94 € 

47,12 48,00

4.2 Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris, bancs de preus 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 7

UTE VILLA-
REYES/FUDOSAN

UTE 
SOGESA/SECLA

SA
PERCENTATGE 2,02% 4,59%

3,08 7,00

4.3 Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris tarifats

PUNTUACIÓ MÀXIMA 7

UTE VILLA-
REYES/FUDOSAN

UTE 
SOGESA/SECLA

SA
PERCENTATGE 15,07% 60,00%

1,76 7,00PUNTUACIÓ

COMPARATIU

PUNTUACIÓ

COMPARATIU

COMPARATIU

PUNTUACIÓ
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5 OFERTA DE L’EQUIP TÈCNIC RESPONSABLE DE LES OBRES

PUNTUACIÓ MÀXIMA 13
IA (PEC IVA EXCLOS) 1.975.562,88 €

UTE VILLA-
REYES/FUDOSAN

UTE 
SOGESA/SECLA

SA
Puntuació cap d’obra

2 2
1 1
1 1
0 0

4,00 4,00

Puntuació encarregat
3 3
1 1
1 1
0 0

5,00 5,00

Puntuació Tècnic/a de Prevenció
2 2
1 0,5
1 1
0 -1

4,00 2,50

13,000 11,500

COMPARATIU

Puntuació per import acumulat per cada membre de l’equip
Puntuació per grau de dedicació a l’oferta per cada membre de l’equip.
Participació en obres d’igual singularitat, per cada membre de l’equip.
Puntuació per vinculació amb l’empresa per cada membre de l’equip.

TOTAL PUNTUACIÓ CAP D’OBRA

Puntuació per import acumulat per cada membre de l’equip

TOTAL PUNTUACIÓ ENCARREGAT

PUNTUACIÓ

Puntuació per import acumulat per cada membre de l’equip

TOTAL PUNTUACIÓ TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ

Puntuació per grau de dedicació a l’oferta per cada membre de l’equip.
Participació en obres d’igual singularitat, per cada membre de l’equip.
Puntuació per vinculació amb l’empresa per cada membre de l’equip.

Puntuació per grau de dedicació a l’oferta per cada membre de l’equip.
Participació en obres d’igual singularitat, per cada membre de l’equip.
Puntuació per vinculació amb l’empresa per cada membre de l’equip.

6 MILLORA EN TERMINI DE GARANTIA

PUNTUACIÓ MÀXIMA 3,5

UTE VILLA-
REYES/FUDOSAN

UTE 
SOGESA/SECLA

SA
MESOS AMPLIACIÓ 18,00 18,00

3,500 3,500

7 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

PUNTUACIÓ MÀXIMA 2

PRESENTA 2,00 PUNTS
NO PRESENTA 0,00 PUNTS

UTE VILLA-
REYES/FUDOSAN

UTE 
SOGESA/SECLA

SA
PRESENTA SI SI

2,000 2,000PUNTUACIÓ

COMPARATIU

PUNTUACIÓ

COMPARATIU



      INFORME DE VALORACIÓ FINAL 
 (NÚM. D’EXPEDIENT: CSI2023115) 

 
PROCEDIMENT OBERT, DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA 
PEL TRASLLAT DEL SERVEI D’HOSPITAL DE DIA I LA CREACIÓ DE NOVES CONSULTES EN PLANTA 3 
EN L’EDIFICI B DEL COMPLEX HOSPITALARI MOISÈS BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL. 
 

Direcció d’infraestructures i manteniment del CSI 

4. CONCLUSIONS 
 
 
Un cop estudiades i valorades totes les ofertes tècniques, el total de puntuació de les empreses 
convidades és el següent: 
 

 

 

Per tant, es proposa l’adjudicació de la present licitació l’empresa:  

UTE SOGESA/SECLASA 
 
Import d’adjudicació (sense iva): 1.583.957,94 €   
 
Qui subscriu el present informe no és troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de 

conflicte d’interès. 
 
 

Signa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Alvarez i Pozo 
Director d’infraestructures i manteniment del Consorci Sanitari Integral 

UTE VILLA-
REYES/FUDOSA

N

UTE 
SOGESA/SECLA

SA

8,75 7,84

5,75 6,00

0,00 2,00

47,12 48,00

4.2 Oferta de rebaixa sobre presus contradictoris amb banc de preus 3,08 7,00

1,76 7,00

13,00 11,50

3,50 3,50

2,00 2,00

84,96 94,84PUNTUACIÓ TOTAL OFERTES

1 Memòria tècnica

4.1 Oferta de rebaixa sobre pressupost

3 Gestió de residus

2 Implantació

RESULTATS FINALS

4.3 Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris tarifats

5 Oferta de l'equip tècnic responsable de les obres

6 Millora en termini de garantia

7 Pla de gestió mediambiental

DAVID 

ALVAREZ POZO 

- DNI 
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