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I.  MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte        

- Títol del projecte: Projecte de reforma de 4 conjunts de serveis higiènics amb magatzems i 
vestuaris de l’edifici del Pati de les Dones al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

- Objecte de l’encàrrec: Redacció del Projecte Tècnic per la reforma interior dels 4 conjunts de 
serveis higiènics amb magatzems i vestuaris, no s’inclou la Direcció d’Obres. 

- Situació: Carrer Montalegre nº5, 08.001 Barcelona. 

- Referència cadastral: 0318620DF3801G0001KM 

MG 2 Agents del projecte           

- Promotor: Centre de Cultura Contemporània de Barcalona – CCCB  

- Projectista: MAS VALIENTE ARQUITECTOS, SLP, amb NIF: B-65.057.218, Luis Valiente 
Bermejo com a Arquitecte, amb domicili al carrer Sant Leopold 101, oficina 214 de Terrassa       
e-mail: masvaliente@masvaliente.com 

MG 3 Relació de documents complementaris 

Es relacionen els documents complementaris que al projecte: 

- Estudi de Seguretat i Salut per les obres de reforma interior. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida    

El present projecte s’origina l’any 2019 amb un avantprojecte que realitza el propi estudi d’arquitectes 
i que revisa i valora globalment les actuacions necessàries en uns serveis higiènics amb importants 
necessitats de reforma i adequació. 

Amb aquest estudi es va poder constatar que els banys es troben en bastant bon estat de conservació 
però així i tot necessiten alguna intervenció donat que des de l’any 1992 no han estat objecte 
d’actuació. És per això que el criteri bàsic d'intervenció que es va decidir juntament amb el client serà 
el d'intervenció mínima per assolir les necessitats dels usuaris, un millor confort i una adaptació a la 
normativa.  

L’any 2022 el CCCB fer una auditoria exhaustiva de la situació de les instalꞏlacions de l’edifici de la 
Casa de la Caritat. De l’estudi se’n va derivar la necessitat de fer una reforma integral de l’edifici. Es 
va decidir separar la part de les oficines de la part expositiva i de programació tenint en compte les 
necessitats derivades i les possibilitats efectives de fer les reformes. Per la part de les oficines, l’any 
2023 es va licitar el projecte de reforma però tenint en compte l’assessorament de l’equip d’edificació 
de la DIBA i dels serveis d’infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, es va veure que es podien 
separar de totes les obres, els lavabos de les oficines per tal d’anar avançant en la programació de 
les obres. Així l’any 2023 redactar el projecte de reforma dels tres lavabos de la zona d’oficines i es 
van licitar les obres amb el primer objectiu d’executar-les abans de 31/12/23. Per diferents motius 
tècnics, administratius propis del CCCB i dels permisos per part de l’Ajuntament, s’ha allargat molt 
més el termini de la  licitació i execució del contracte i a dia d’avui encara s’estan executant aquestes 
obres. 

Per la part de la zona de programació i expositiva, un cop feta l’auditoria, es va decidir licitar la reforma 
amb l’objectiu inicial d’adjudicar a mitjans de 2023, disposar del projecte a principis del 2024, licitar 
les obres l’any 2024 i executar-les l’any 2025. Això portava poder considerar que les obres dels 
lavabos d’aquesta zona es podrien realitzar en el moment de la reforma integral de la Casa de la 
Caritat. No obstant, a abril de 2024 encara no s’ha pogut aprovar l’expedient de contractació que ha 
de permetre l’elaboració el projecte bàsic i executiu de la reforma integral. Està previst disposar del 
projecte durant l’any 2025. La licitació de les obres no es podrà fer fins al 2025 i per tant no es podrà 
executar fins a la segona meitat de 2026, si tot va sota calendari.  

La part dels lavabos no es pot esperar a la segona meitat de l’any 2026 o principis de 2027. Els 
lavabos de les zones expositives tenen trenta anys, han patit vandalisme, hi ha pèrdua d’aigua, les 
canonades estan embussades, cal fer reparacions constants amb l’impacte negatiu en l’ús per part 
del visitant,  i no ofereixen una imatge adient a la del CCCB. A tot això cal afegir-hi que no compleixen 
la normativa d’accessibilitat. El CCCB rep queixes de les persones usuàries perquè quan una persona 
discapacitada que està veient una exposició necessita anar usar els lavabos, cal acompanyar-la als 
banys de la planta -1 i obrir i esperar. Les persones se senten discriminades i han fet arribar 
comentaris i queixes en la que no entenen com un servei públic com el CCCB no té aquest tema 
solucionat. Per tot això, es considera que caldria avançar les obres dels lavabos de les zones d’atenció 
al visitant el més aviat possible tenint en compte que no es podrà aturar la programació. Per la part 
tècnica es considera fins i tot positiu que s’avancin les obres dels lavabos de les zones expositives 
tenint en compte que quan calgui reformar la zona expositiva i de programació, caldrà conviure amb 
les obres vinculades a la reforma integral de la Casa de la Caritat. 

És per tot això, que el CCCB ha decidit projectar i licitar les obres dels lavabos de les zones expositives 
i de programació del CCCB l’any 2024. 

S’indiquen al punt corresponent el llistat normatiu d’aplicació sobre la reforma objecte del present 
projecte. 
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MD 2 Proposta de projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte       

Es defineixen en aquest punt les actuacions i obres necessàries d’execució per reforma dels 4 grups 
de serveis higiènics per a us del Centre, dos ubicats a planta soterrani (P-1), el Vestuari ubicat a la 
planta d’accés (P+B) i els dos ubicats a les zones expositives (P+2 i P+3). La superfície total d’actuació 
és de 153,70m². 

Com a criteris generals en totes les cambres higièniques del centre les accions que es duran a terme 
de manera generalitzada seran: un sanejament general dels acabats de tots els banys, tant superfícies 
verticals com horitzontals, una reparació de les actuals fusteries i mampares, la millora de la 
ilꞏluminació general, el pintat, previ tractament de les juntes, dels paraments de gresite actuals i per 
últim l'intercanvi dels accessoris de bany (piques i sanitaris) actuals que són els mateixos que fa quasi 
30 anys per uns de nous, per tal de millorar l'aspecte general. Les aixetes han estat ja substituïdes 
per unes noves amb detector i aquestes es mantindran. 

Per millorar també la disponibilitat dels espais, d’acord amb el client s’ha acordat fer mixtes els dos 
espais abans pensats per gèneres binaris, eliminant els urinaris dels espais on n’hi havia i permetent, 
per tant, que ambdós espais puguin ser utilitzats indistintament. 

A nivell d’accessibilitat, la proposta també incorpora les actuacions necessàries per fer accessibles 
els 3 serveis higiènics que no ho eren, que son el de planta soterrani i els dels nivells P+2 i P+3.  

Es descriuen les actuacions de cadascun dels espais que es detallaran específicament a la 
documentació gràfica posterior. 

ACTUACIONS PER ESPAIS: BANY PS-00 

Superfície d’actuació: 3,73m² 

L’actuació principal en aquest conjunt és la renovació dels aparells existents en aquest bany pel 
personal de manteniment i la renovació del seus revestiments. Es detallen les actuacions previstes al 
plànol de proposta A03. 

ACTUACIONS PER ESPAIS: BANY PS-01 

Superfície d’actuació: 50,12m² 

L’actuació principal en aquest conjunt és la unió en un únic espai inclusiu dels serveis higiènics que 
actualment es conformen 2 sexes i PMR per separat. A part del canvi de distribució, també s’apliquen 
els criteris de renovació d’elements i la renovació dels revestiments. L’espai guanyat per la 
redistribució i optimització inclusiva permet guanyar un espai de magatzem intern per l’edifici. Es 
detallen les actuacions previstes al plànol de proposta A01 i A02. 

ACTUACIONS PER ESPAIS: VESTUARIS PS 

Superfície d’actuació: 16,73m² 

Aquest conjunt de vestuari no serà objecte de modificació a la seva distribució actual, únicament es 
renoven els aparells existents i el seus revestiments. Es detallen les actuacions previstes al plànol de 
proposta A05 i A05. 

ACTUACIONS PER ESPAIS: BANY P2 

Superfície d’actuació: 41,56m² 

L’actuació principal en aquest conjunt és la unió en un únic espai inclusiu dels serveis higiènics que 
actualment es conformen 2 sexes incorporant a més l’espai de neteja. A part del canvi de distribució, 
també s’apliquen els criteris de renovació d’elements i la renovació dels revestiments. L’espai guanyat 
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per la redistribució i optimització inclusiva permet guanyar un espai de magatzem intern per l’edifici i 
el bany adaptat que mancava en aquesta planta. Es detallen les actuacions previstes al plànol de 
proposta A06 i A07. 

ACTUACIONS PER ESPAIS: BANY P3 

Superfície d’actuació: 41,56m² 

L’actuació principal en aquest conjunt és la unió en un únic espai inclusiu dels serveis higiènics que 
actualment es conformen 2 sexes i PMR. A part del canvi de distribució, també s’apliquen els criteris 
de renovació d’elements i la renovació dels revestiments. L’espai guanyat per la redistribució i 
optimització inclusiva permet guanyar un espai de magatzem intern per l’edifici i el bany adaptat 
complint els criteris normatius actuals. Es detallen les actuacions previstes al plànol de proposta A08 
i A09. 

MD 3 Planificació de les obres        

 Revisada i consensuada amb el promotor, debut a les necessitats d’ús com a centre cultural i la 
planificació d’activitats compromeses a l’edifici de pública concurrència, s’indiquen les previsions de 
planificació que els contractistes hauran de tenir en consideració per presentar les seves ofertes: 
 
 

 01. BANYS PS-00: 4 Setmanes 
  
 02. BANYS PS-01:  9 Setmanes  
  
 03. VESTUARIS PB:  4 Setmanes  
  
 04. BANY P2: 8 Setmanes (simultani amb P3) 
  
 05. BANY P3: 8 Setmanes (simultani amb P2) 

 
Les obres dels lavabos de les sales d’exposicions 2 i 3 s’han de realitzar simultàniament, ja que els 
desaigües de la 3 planta estan a sobre del sostre de la segona planta i per tant ja afecten directament al 
lavabo de la segona planta. S’ha de considerar la possible afectació a les oficines de primera planta, a la 
zona on queden ubicats els desaigües dels lavabos de la segona planta i per tant tenir en compte si s’ha 
de protegir mobiliari, obrir i tornar a tancar el sostre, etc. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

El present projecte compleix el Codi Tècnic de l'Edificació, satisfent les exigències bàsiques per a cadascun 
dels requisits bàsics de 'Seguretat estructural', 'Seguretat en cas d'incendi', 'Seguretat d'utilització i 
accessibilitat', 'Higiene, salut i protecció del medi ambient', 'Protecció enfront del soroll' i 'Estalvi d'energia 
i aïllament tèrmic', establerts en l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 

En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions tècniques i els procediments proposats en els 
Documents Bàsics del CTE, la utilització del qual és suficient per a acreditar el compliment de les 
exigències bàsiques imposades en el CTE. 

La normativa d’accessibilitat catalana de compliment és el Decret 135/2009, considerant que tot i acabar 
d’entrar en vigor el nou Codi d’Accessibilitat (209/2023) estem en el termini transitori d’aplicació de 
l’anterior, en el qual s’indica específicament que els projectes presentats abans dels 6 mesos posteriors a 
l’entrada en vigor es regiràn per l’anterior normativa. Dit això, indicar que els requisits del nou decret no 
farien modificar la proposta i distribucions presentades. 

MN 1 Planejament aplicable a l’emplaçament  
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Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instalꞏlacions d’ascensors en edificis existents 
sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instalꞏlacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instalꞏlacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instalꞏlacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instalꞏlacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
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Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instalꞏlacions en ús no 
inscrites al Registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instalꞏlacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 
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II. AMIDAMENTS 
S’inclou en aquest apartat els amidaments amb preus unitaris corresponents al banc de preus de la 
construcció de data Març 2024, descripció de les partides, unitats i preu, resultant un preu per partida 
detallat que permet un pressupost estimat per la licitació. 
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III. PRESSUPOST 
S’indica en aquest punt el pressupost estimat en base al banc de preus de la construcció a data Març 
2024. En base a aquest, el resum de pressupost resultant és el següent: 

 

01. BANY PS-00        15.447,82€ 
02. BANY PS-01        62.601,72€ 
03. VESTUARIS PB        11.507,69€ 
04. BANY P2         64.740,27€ 
05. BANY P3         64.122,32€ 
 
 
Total Pressupost d’Execució Material (PEM)...................218.419,82€ 

+13% Despeses Generals       28.394,58€ 
  +6% Benefici Industrial      13.105,19€ 

 
Total Pressupost de Contracta (PEC)................................259.919,59€ 
 

 +21% IVA     54.583,11€ 
 Total Inversió   314.502,70€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
A01 Estat Actual, Actuacions i Proposta WC PS-01 
A02 Proposta i detall Actuacions WC PS-01  
A03 Estat Actual, Actuacions i Proposta WC PS-00 
A04 Estat Actual, Actuacions i Proposta VESTUARIS 
A05 Proposta i detall Actuacions VESTUARIS  
A06 Estat Actual, Actuacions i Proposta WC P2 
A07 Proposta i detall Actuacions WC P2  
A08 Estat Actual, Actuacions i Proposta WC P3 
A09 Proposta i detall Actuacions WC P3 
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