

INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte pel servei d'instal·lació de fotovoltaiques pel Centre Ricard Fortuny del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent:

“3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició adicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent:

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Des de sempre, el CSSV ha mostrat compromís amb el medi ambient, mantenint les seves instal·lacions en bon estat de conservació i fomentant l'ús d'energies de menor impacte, com la solar per a aigua calenta i la biomassa per al circuit de generació de calor.

En aquest moment, es fa un pas endavant, instal·lant plaques fotovoltaiques per a la generació d'electricitat a partir d'energia renovable, a partir del projecte executiu ja elaborat.

En el present cas, al tractar-se d'un contracte que té per objecte el servei d'instal·lació de fotovoltaiques, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet fraccionament, això permet continuar garantint l'aspecte homogeni que té el Centre. També cal destacar que l'objecte del contracte és fet d'un material únic i, per tant, no es pot dividir l'objecte del contracte en lots.

Finalment, no es considera convenient la divisió en lots de la contractació ja que el licitar amb un únic lot acaba sent l'opció econòmicament més avantatjosa.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri de Gerència, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Signat electrònicament

Sra. Elisabeth Rutllant Vallvé
Gerent del
Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès