



**Ajuntament  
de Barcelona**

BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

EXP: 611.2024.033L02

## HOMOGENEÏTZACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES

---

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA  
ARTIFICIAL DE 6 CAMPS DE FUTBOL DE BARCELONA AMB MESURES DE  
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. LOT 2: CEM MARESME, CLAROR CAN  
CARALLEU I POSSIBLE ADJUDICACIO CE CLOT DE LA MEL

Barcelona, 11 de maig de 2024

Concurs:

**OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DE 6 CAMPS DE FUTBOL DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. LOT 2: CEM MARESME, CLAROR CAN CARALLEU I POSSIBLE ADJUDICACIÓ CE CLOT DE LA MEL**

Pressupost de Licitació PEC:

**1.207.893,33** € (IVA exclòs)

Ordre present	Nom / Raó social	Oferta llegida i signada TOTAL (PEC sense IVA)	Oferta econòmica segons TCQ lliurat camps a executar (PEC sense IVA)	Oferta econòmica segons TCQ lliurat camp adicional (PEC sense IVA)	Oferta econòmica segons TCQ lliurat TOTAL (PEC sense IVA)	Diferència x Homogeneització (PEC sense IVA)	Oferta econòmica homogeneitzada - A CONTRACTAR (PEC)	Comentaris
1	VORACYS, SL	759.326,71 €	491.677,53 €	267.649,18 €	759.326,71 €	0,00 €	759.326,71 €	
2	FIELDTURF POLIGRAS, SA	733.286,97 €	479.207,43 €	254.079,54 €	733.286,97 €	0,00 €	733.286,97 €	
3	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA)	767.795,31 €	497.022,97 €	270.772,34 €	767.795,31 €	0,00 €	767.795,31 €	
4	OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL	742.451,24 €	484.830,80 €	257.620,44 €	742.451,24 €	0,00 €	742.451,24 €	

Barcelona, 11 de maig de 2024

*Francisco Alcañiz Carretero*  
Director Tècnic d'Infraestructures  
BIMSA

*Jordi Sala González*  
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques