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1 
 

A.I. Memòria descriptiva 

 
A.I.1 Generalitats 
 

A.I.1.1. Antecedents.  
 

A través del recurs atorgat per la Diputació de Barcelona, 20/Y/287858 (Actuacions derivades de plans i 

estudis de mobilitat urbana), l'any 2021 es realitzà l'asfaltat amb color terròs de part del nucli, amb 

senyalització horitzontal del mateix, diferenciant clarament la zona del nucli de la resta de vies. A la vegada, 

també durant el 2021, es realitzaren altres obres subvencionades a través PUOSC, encaminades a millorar les 

zones d'aparcament, millorar el passeig peatonal dels enamorats, o realitzar una sèrie de canvis de sentit dels 

carrers del poble mitjançant nova senyalització vertical. 

 

Imatge 1. Accés al nucli del Montseny un cop executada la primera fase.  

 

Altrament, a través del recurs atorgat per la Diputació de Barcelona, 21/Y/308107 (Actuacions derivades de 

plans i estudis de mobilitat urbana, durant el presenta any 2022 es realitzarà la segona fase de pacificació del 

nucli de Montseny, consistent en dotar del mateix tractament cromàtic a la resta del vies sensibles del nucli de 

Montseny, com són el passegi de les Escoles, que dona accés a l'escola i casal de cultura del municipi, així 

com el passeig del font del Pujol, carrer amb fort pendent que dona accés a la font que li dona nom, a la 

vegada que actua com a zona d'aparcament (limitant-se la zona de pas efectiva). 

 

Al plànol 1 es poden observar les actuacions realitzades i a realitzar.  
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A.I.1.2. Objecte del projecte.  
 

Un cop executades la primera i segona fase de la Pacificació del Nucli del Montseny, es creu convenient 

millorar la cruïlla de Can Blanc, on conflueixen el Passeig del Pujol, el camí de Circumval·lació i els usuaris de 

l'hostal Montserrat i veïns que provenen del veïnat de Can Lluís. 

 

Aquest punt presenta una molt mala visual tant pujant des del Passeig del Pujol en direcció al camí de 

Circumval·lació, com al revés, des del camí de Circumval·lació al Passegi del Pujol. A la vegada el gir des del 

camí de Circumval·lació cap a l'hostal Montserrat, també pot millorar-se, ampliant-se el seu radi.  

 

Imatge 2. Visual de la cruïlla des del camí de circumval·lació. 

 

L'actuació planteja millorar la visual d'aquesta cruïlla, així com millorar el gir, amb l'objectiu de facilitar la 

mobilitat des dels diferents orígens dels vehicles, i incrementant l'ús del camí de Circumval·lació en detriment 

del pas pel centre del poble. Com en les altre actuacions, aquesta també  s'emmarca dins l'estratègia del nou 

equip de govern, que persegueix desincentivar l'ús i el pas de vehicles pel cas urbà, afavorint l'aparcament del 

vehicles a la perifèria (veure plànol 1 on s'observen les actuacions realitzades i la que es planteja actualment). 
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A.I.1.3. Emplaçament.  
 

Els treballs a executar, es realitzaran en la ubicació especificada en els plànols que acompanyen el present 

document, englobant gran part de l'àmbit del municipi. 

 
A.I.1.4. Promotor. 
 

El projecte ha estat redactat per a l’Ajuntament de Montseny , amb NIF  P-0813600-D.  

La seva adreça és Plaça de la Vila, 11– 08469, de Montseny i el seu telèfon a efectes de comunicació és el 

938873003. 

 
A.I.2. Descripció  
 
A.I. 2.1. Actuacions previstes 
 
Rebaix 
 
Per tal de definir correctament les rasants visuals, es preveu el rebaix del paviment del tram del passeig del 
Pujol a la confluència amb el camí de Circumval·lació, amb una excavació de terreny en presència de serveis 
fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50) i presència de roca, realitzada amb retroexcavadora, 
així com el transport de terres, amb demolició prèvia de paviment d'asfalt i mur de formigó existent, inclòs tall 
amb disc de l'àmbit.  
 
Rasants i contenció 
Prèvia aplicació de la capa final de rodadura, es preveu la definició de rasants mitjançant paviment de formigó 
amb fibres (per tal d'evitar bombaments del paviment resultant). Altrament, i per tal de contenir les terres 
existents entre els dos carrers, es preveu realitzar un petit mur de formigó.  
 
Serveis afectats i protecció 
Durant la realització dels treballs es probable que s'afectin serveis existents, especialment les escomeses a 
l'habitatge de Can Blanc. A tal efecte s'ha previst una partida alçada per al seu desplaçament o reposició.  
 
Així mateix, en pujar de cota el camí de Circumval·lació es projecta l'allargament de la barrera de protecció 
existent.  
 
Paviments 
Es projecta pavimentar amb aglomerat asfàltic de color terròs, seguint l'estil adoptat en les dos fases prèvies, 
l'àmbit d'intervenció fins a trobar el tram de camí de Circumval·lació executat amb el mateix color terròs.  
 
També es preveu una jornada per al pintat horitzontal lineal i de senyalització, així com la recol·locació de la 
senyalització vertical existent.  
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A.I.2.2. Documentació tècnica 
 

Els preus base s'han obtingut de la ponderació de dels preus del BEDEC i la consulta dels preus de mercat 

aportats pels industrials del sector.  

 

Els plànols que s'adjunten al present document, elaborats amb topogràfic recent de l'àmbit. 

 
A.I.3. Pressupost. 
El pressupost IVA inclòs per a la tercera fase de la pacificació del nucli del poble del Montseny és de 49.843,03 

€ (quaranta-nou mil vuit-cents quaranta-tres euros amb tres cèntims d’euro). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Montseny, gener de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Pujol Clopés 
Enginyer Agrònom col·legiat 1.632
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Annex I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de l'Obra 
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 Obra:     Pacificació del nucli del Poble del Montseny. Tercera fase. 

 Emplaçament:      Terme municipal de Montseny 
 Promotor:      Ajuntament de Montseny 

 Enginyer Agrònom:    Marc Pujol Clopés 
 Termini d’execució:                   15 dies 
 Número de treballadors:            10 treballadors 
 Pressupost d’execució actualitzat: 39.231,04 € 

 

Tots el s materials i  elements necessaris que s 'utilitzin per a l a seguretat i  salut en el  t reball, han d'estar 
homologats i complir la Normativa vigent. 

D'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, i  donat  l 'article 4 del  capítol 2 d' aquest, s 'ha 
elaborat el present estudi bàsic de Seguretat i Salut. 

Donat que l'obra en qüestió no es veu afectada per  c ap del s apartats de l 'article 4. 1 del  Real  Dec ret 
1627/97 

a) El pressupost no és superior a 450.000 €. 

b) No es preveu una demanda superior a 30 dies laborables emplenant-se en cap moment més de 
20 treballadors de manera simultània. 

c) El valor total de dies treballats sumant els dels treballadors empleats no supera els 500 dies. 

d) No es realitzen obres en túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

Es redacta el present estudi de seguretat i salut. 
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1. Objecte 

Es redacta el present document en compliment del Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb la Llei 
de prevenció de riscos laborals, 31/1.995, de 8 de novembre. 

Les especificacions aquí recollides pretenen avaluar els riscos, planificar i organitzar l'activitat preventiva i 
adoptar les mesures correctores que calguin en cada cas per  garantir l a i ntegritat dels t reballadors que 
participen en aquesta obra. 

2. Finalitat 

Aquest estudi s’adjunta al projecte, perquè durant l'execució de l'obra es prenguin les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties laborals. 

Igualment es facilitarà al contractista perquè elabori el seu Pla de Seguretat i salut en el treball, en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

3. Principis generals aplicables durant la realització de l'obra 

a) Es mantindrà l'obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) S’elegirà l’emplaçament dels llocs de treball, tenint en compte les bones condicions d’accés. 

c) Es f arà el  m anteniment, el  c ontrol pr evi, a l a pos ta en s ervei i  el control periòdic de les 
instal·lacions i  dispositius necessaris per a l’execució de l ’obra, am b l ’objecte de c orregir el s 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

d) Es delimitarà i condicionarà les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

e) Es procedirà a la recollida de materials perillosos, en cas de la seva utilització. 

f) Es procedirà a l’emmagatzematge, a l’eliminació o evacuació dels residus o runa. L'evacuació es 
farà cap a abocadors legalment autoritzats. 

g) S’haurà de produir la cooperació entre els contractistes i  incompatibilitats de qual sevol al tre t ipus 
de treball o activitat que es realitzi a l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

4. Principis d'acció preventiva 

 Mesures que s'aplicaran en l'acció preventiva: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l'origen. 
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d) Adaptar el treball a la persona, en par ticular amb el  que r especta a l a concepció dels l locs de  
treball, l'elecció dels equips i  el s mètodes de t reball i  de pr oducció, per  tal de r eduir el  t reball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar l a pr evenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

5. Normativa aplicable 

− Real Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Real Decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció; el Real Decret 1109/2007, 
de 24 d' agost, pel  qual  es  des envolupa l a l lei 32/ 2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al  sector de l a construcció i  el  Real  Dec ret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

− RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d´inclusió d´Estudi de Seguretat i Higiene en  
projectes d’edificació i obres públiques 

− Ley 31/1995 de 8 de noviembre(BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborables. 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

− RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l´esmenta en quant 
a  escales de mà. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

RECURSOS HUMANS
REFERÈNCIA

0136-000005-2024

Codi Segur de Verificació: 30ad085a-00c2-48c6-b8e2-24786f7874b6
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_2672100
Data d'impressió: 21/06/2024 10:27:56
Pàgina 12 de 97

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
O

N
T

S
E

N
Y

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
e 

l'a
ju

nt
am

en
t d

e
M

on
ts

en
y 

(h
ttp

s:
//m

on
ts

en
y.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
30
ad
08
5a
-0
0c
2-
48
c6
-b
8e
2-
24
78
6f
78
74
b6
HÎ DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OBRES SERVEIS I INFRAESTRUCTURES
REFERÈNCIA

0136-000012-2022

Codi Segur de Verificació: b3493e85-2658-44a1-8092-aae0f75257df
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_2051690
Data d'impressió: 18/06/2024 11:02:19
Pàgina 12 de 97

SIGNATURES

1.- MARC PUJOL CLOPES, 13/09/2022 19:52

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

O
N

T
S

E
N

Y
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

e 
l'a

ju
nt

am
en

t d
e

M
on

ts
en

y 
(h

ttp
s:

//m
on

ts
en

y.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
b3
49
3e
85
-2
65
8-
44
a1
-8
09
2-
aa
e0
f7
52
57
df
UÎ

 
 
 
 
PACIFICACIÓ DEL NUCLI DEL POBLE DEL MONTSENY. SEGONA FASE 
 
 

4 
 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de  Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O.09/03/1971). 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones m ínimas de s eguridad y  s alud r elativas a  l a m anipulación m anual de 
cargas que entrañe riesgos, en  particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE:23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE:07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització  dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de  Seguridad e Higiene en  el  trabajo 
(O.09/03/1971). 

- O.de 20 de septiembre de 1986 (BOE:13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d´errades:    BOE :31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE:29/12/87) 

Nuevos m odelos par a l a not ificación de accidentes de t rabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE:18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Modificació:   O.de 7 de marzo de 1981 (BOE:14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE:07/07/88) 

Instrucción T ècnica Com plementària M IE-AEM 2 del  Reglamento de Aparatos de 
elevación  y Mutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
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Modificació:   O.de 16 de abril de 1990 (BOE:24/04/90) 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE:16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d´errades:   BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derrogats alguns capítols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD  665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG:27/01/98) 

S´aprova el model de Llibre d´Incidències en obres de  construcció. 
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6. Identificació dels riscs i mesures a aplicar 

6.1. Paviments amorfs 

     a) Descripció dels treballs 
 
 Inclou paviments de formigó, subbases, terra, sauló, bituminosos i regs, així com fresats.  
      
 b) Perills més freqüents 
 

- Caiguda de persones al mateix nivell, en itinerari obra i aplecs de material  
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats, en transport de betums, terres, 

quitrans...  
- Trepitjades sobre elements calents. betums, quitrans...  
- Cops amb objectes o eines (talls), en l'ús d'eines manuals o cops amb maquinària  
- Projecció de fragments o partícules, en treballs de col·locació i estesa de betums, quitrans... 
- Atrapament per o entre objectes , en maquinària pròpia de l'obra  
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles , en maquinària de c ompactació en 

la proximitat de les vores  del talús  
- Sobreesforços, en l'ús d'eines manuals  
- Exposició a condicions ambientals extremes, en treballs a l'exterior  
- Contactes tèrmics, en col·locació de betums  
- Exposició a contactes elèctrics, en contactes directes i indirectes o contactes amb instal·lacions 

 existents  
- Inhalació o ingestió de substancies nocives: pols de la circulació de vehicles o pols de sitges de 

ciment  
- Atropellaments o cops amb vehicles, en circulació aliena i pròpia de l'obra  
- Exposició a vibracions: maquinària  

 
     c) Mesures preventives 
 

- Ordre i neteja 
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball 
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge 
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 
- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 
- Per a l a manipulació de m aterials v oluminosos i /o pesats, sol·licitar un procediment de t reball 

específic 
- Substituir lo manual per lo mecànic 
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 
- Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 
- Evitar processos de manipulació de materials a obra 
- Formació 
- Adequació dels recorreguts de la maquinària 
- Procediment d'utilització de la maquinària 
- Elecció dels equips de manteniment 
- Suspensió de les feines en condicions extremes 
- Rotació dels llocs de treball 
- No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 
- Elecció i manteniment de les eines elèctriques 
- Formació i habilitació específica per a cada eina 
- Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 
- Revisió de la posta a terra 
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- Disposar de quadres elèctrics secundaris 
- Reg de les zones de treball 
- Substituir els materials amb substàncies nocives 
- Planificació de les àrees de treball 
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 
- Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 
- El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 
- Limitació de la velocitat dels vehicles 
- Eliminar vibracions en origen 

 
     d) Proteccions col·lectives: 
 

- Topall per a descàrrega de camions en exc avacions, de 4 m  d'amplada amb tauló de f usta i  
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

- Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 

- Senyal manual per a senyalista 
- Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 
- Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
- Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 

 
   e) Proteccions individuals: 
 

-  Casc de s eguretat per  a ús  normal, c ontra c ops, de pol ietilè amb un pes  m àxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

- Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de 
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i 
UNE-EN 1731 

- Ulleres de seguretat antiimpactes es tàndard, am b muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

- Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
- Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 
- Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma 

de pol iuretà, f olrats i nteriorment amb t eixit hi dròfug r eversible, am b m aniguets f ins a mig 
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

- Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

- Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

- Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió 
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

- Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

- Parella de bot es di elèctriques r esistents a l a hum itat, de pel l r ectificada, amb turmellera 
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons 
DIN 4843 

- Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense pl antilla metàl·lica, hom ologades 
segons UNE-EN 344,  UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-
EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-
EN 347-2 

- Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 
- Faixa de protecció dorslumbar 
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- Granota de treball per  a c onstrucció d' obres l ineals en s ervei, de pol ièster i  cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 
340 

- Camisa de treball per a construcció d' obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, homologada segons UNE-EN 340 

- Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-
EN 471 

- Impermeable amb jaqueta, caputxa i  pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de 
gruix, homologat segons UNE-EN 340 

- Jaqueta de treball per a construcció d' obres l ineals en s ervei, de pol ièster i  cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 
340 

6.2. Instal·lacions per a la fabricació de formigó 

     a) Descripció dels treballs 
 

No es preveuen aquests t ipus de t reballs, tot hi així s’adjunta la documentació referent aquests 
treballs, per si finalment es necessària la seva utilització 

 
     b) Perills més freqüents 
 

- Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment. 
- Pneumoconiosis, degut a l'aspiració de pols de ciment. 
- Cops i caigudes per manca de senyalització. 
- Enganxades per manca de protecció del motor de la formigonera. 
- Contactes elèctrics. 
- Moviments violents dels tubs de subministre. 

 
     c) Mesures preventives 
 
      - En operacions de bombeig: 

- Es començarà amb formigó fluid per  t al de lubricar el t ub per  a un millor desplaçament del  
material. 

- Els formigons seran de consistència plàstica. 
- Revisió periòdica de la bomba i tubs. 
- Ancoratge dels colzes dels tubs en dos punts. 
- Parar el formigonat si es taponen els tubs. 
- Neteja. 

 
      - En l'ús de la formigonera: 

- Es comprovarà de forma periòdica el bloqueig del cub. 
- La f ormigonera estarà dotada de l a corresponent presa de t erra i  am b t ots el s el ements que 

puguin ser causa de possibles atrapaments convenientment protegits, el motor amb carcassa i 
el quadre elèctric aïllat tancat permanentment. 

 
     d) Proteccions col·lectives: 
 

- Protecció dels elements elèctrics. 
- Protecció dels motors i corretges. 

 
   e) Proteccions individuals: 
 

- Granota de treball. 
- Casc homologat. 
- Botes de goma per l'aigua. 
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- Guants de goma. 
 

6.3. Petita maquinària 

 Inclou: trepants, vibradors, serra circular i altres semblants. 

      a) Perills més freqüents: 

- Caigudes de les pròpies màquines. 
- Caigudes de material utilitzats. 
- Caigudes dels operadors. 
- Descàrregues elèctriques. 
- Talls i amputacions. Esquitxos. 
- Trencament de discs. 

     b) Mesures preventives: 

- Comprovar inicialment l'estat dels accessoris. 
- Tenir les proteccions de discos col·locades. 
- Quan la màquina sigui grossa (pastera, serra,...) estarà col·locada de forma totalment plana. 
- No s'utilitzarà cap eina elèctrica sense el corresponent endoll. 

      c) Proteccions col·lectives i personals: 

- Conservació adequada de l'alimentació elèctrica. 
- Els operaris portaran el casc homologat, guants de cuir i màscara de protecció si es fa pols. 
- En els treballs en llocs humits (vibradors,...) es portaran botes de goma. 
- Ulleres de protecció contra esquitxos. 
- Sabates amb plantilles anticlaus. 
- Delimitar zones de treball en treball de pastera, serra,. 
- Tenir protegides les màquines i els seus elements de discos, politges, mangueres. 

6.4. Mitjans auxiliars 

      a) Descripció dels treballs: 

      En aquesta obra els mitjans auxiliars previstos seran: 

- Bastides penjades i mòbils. 
- Bastides de cavallets. 
- Escales mòbils d'utilització diversa. 
- Escales fixes constituïdes per esglaó provisional sobre rampa definitiva de l'edifici. 
- Visera de protecció. 

     b) Perills més freqüents: 

      En bastides penjades: 

- Caigudes degudes a la ruptura de la plataforma. 
- Caiguda de materials. 
- Caiguda per ruptura de cables. 

      En bastides de cavallets: 

- Forats per manca dels tres taulons com a superfície plana. 

      En escales: 

- Caigudes diverses. 
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   En la visera de protecció: 

- Enderroc de la visera per manca de puntals. 

      c) Mesures preventives: 

- No es dipositaran pesos violentament sobre les bastides. 
- No s'acumularà excessiva càrrega sobre una bastida. 
- Quedaran lliures d´obstacles. 

       Per a les bastides penjades mòbils: 

- La separació màxima entre pescants serà de tres metres. 
- No seran majors de 8 metres. 
- Les baranes exteriors seran de 90 cms. i les interiors de 70 cms. en ambdós casos disposaran 

d'entornpeu. 
- No es separaran més de 45 cms de la línia de façana. 
- El cable serà suficient per a permetre dues voltes de tambor amb la bastida a baix. 

   Per a bastides de cavallets: 

- En longituds superiors a 3 metres s´utilitzaran tres cavallets. 
- Caldrà barana i entornpeu quan l´alçada sigui superior a 2 metres. 
- No es recolzarà mai la plataforma de treball en altre element que no sigui el propi cavallet. 

      Per escales de mà: 

- Les llargades seran d´una sola peça amb graons encastats. 
- El recolzament inferior serà pla i caldrà collar-hi un llistó per evitar el resolament. 
- El trànsit es realitzarà sempre de cara a l´escala. 
- La inclinació de l´escala serà de 75 graus que equival a estar separada de la vertical una quarta 

part de la longitud entre recolzaments. 

      d) Proteccions col·lectives: 

- Es delimitarà zones de treball per a bastides, evitant el pas inferior. 
- Es col·locaran marquesines o viseres. 

      e) Proteccions personals: 

- Granota de treball. 
- Casc homologat. 
- Sabates de soles antilliscants. 
- -Cinturons de seguretat si es treballa en lloc de risc. 

7. Condicions dels medis de protecció 

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període 
de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

Quan per  l es c ircumstàncies del  t reball és  t renca una peç a de r oba o equi p, aques ta es  refarà, 
independentment de la duració prevista o data de lliurament. 

Tota peça de roba o equip de protecció que hagi sofert cap tracte límit, és a dir, el màxim per el que va ser 
creat, (exp. per un accident), serà rebutjat i refet al moment. 

Les peces de roba que per la seva utilitat hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel seu fabricant, 
es refaran de seguida. 

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà cap risc de sí mateixa. 
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8. Proteccions personals 

Tot el ement de pr otecció personal s'ajustarà a les normes d'homologació del Ministeri de T reball (O.M. 
17.5.74) (B.O.E. 29.5.74), sempre que existeixi dins el mercat. 

Dins els casos que no exi steixi cap norma d'homologació oficial, serà de qualitat adient en el seu respectiu 
préstec. 

9. Proteccions col·lectives 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cms. d'altura essent construïdes a base de tubs metàl·lics. 

Malles electrosoldades 

Els buits interiors es protegiran amb malla de resistència i malla adient. 

Plataforma de treball 

Tindran com a mínim 60 cms. d'amplada i les que es tiguin s ituades a m és de 2 m  del t erra es taran 
dotades de baranes de 90 cms d'altura, llistó intermig i entornpeu. 

Escales de mà 

Hauran d'estar previstes de sabates antilliscants. 

10. Serveis de prevenció 

- Primers auxilis.

11. Condicions de seguretat i salut en treballs posteriors 

 Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en 
tot m oment per  personal suficientment qual ificat. S ’hauran d’adoptar les mesures adequades per  tal de 
garantir l’evacuació de treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. En funció del 
tamany de l’obra o tipus d’activitat, s’haurà de disposar de l ocal o l ocals per  a pr imers auxi lis. Aquests 
hauran de trobar-se dotats del material indispensable de primers auxilis, estar senyalitzat i tenir fàcil accés. 
És convenient disposar a l ´obra i  en l loc ben v isible, d´una l lista amb els telèfons i  adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

     - Bona resistència estructural. 

     - Bona concepció instal·lació elèctrica. 

     - Estat de neteja adequat de l'entorn a l'entrega de l'obra  per evitar cops i caigudes. 
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12. Mesures enfront de COVID-19 

En la situació actual, d’aco rd am b el  RD de l ’estat d’al arma i  l es i ndicacions generals que s ’estan 
traslladant oficialment de manera general, bàsicament per part del Ministeri de Sanitat, els 
contractistes que no paralitzin les obres han d’adoptar les mesures que garanteixin la seguretat i 
salut del s t reballadors i  per sonal que hi  t reballin i  ev itar l a pr opagació del  virus, i almenys les 
següents: 

− Garantir la distancia mínima de seguretat entre treballadors i personal de 2m. 
− Evitar aglomeracions o agrupacions dels treballadors que suposin un contacte entre ells, tant 

en l’obra com en qualsevol dependència o instal·lació d’aquesta. 
− Establir el s pr otocols de pr otecció del s t reballadors i  per sonal de l’obra, i els controls de 

mesura de la temperatura personal a l’entrada de l’obra. 
− En el cas que es constati qualsevol indici que algun treballador o personal de l’obra presenta 

símptomes de l a m alaltia, s ’haurà de s eguir es trictament el  pr otocol s anitari es tablert 
comunicant-ho a t ots el s contractistes, subcontratistes, aut ònoms i  a l a di recció f acultativa 
que hagin pogut estar a l’obra durant els 15 últims dies. 

− Els contractistes, en el seu cas, adaptaran o ampliaran el pla de seguretat i salut, incorporant 
els ca nvis organitzatius i de qual sevol al tre t ipus, per  f er ef ectives aques tes m esures i  
qualsevol altres que calgui implantar en les obres. 

A tal efecte, s'annexa al present P la de S eguretat i  Salut, copia de la publicació "ORIENTACIONS 
COVID-19 EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ", redactat per MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA 
SOCIAL. 
 
El constructor, previ a l 'inici de l es obres, apor tarà un ce rtificat f irmat per  cada t reballador, amb el  
següent contingut: 
 

Obra: PROJECTE DE L’OBRA: PACIFICACIÓ DEL NUCLI DEL POBLE DEL MONTSENY. 
TERCERA FASE 
 
Abans d'iniciar els treballs, s'ha lliurat copia de la publicació "ORIENTACIONS COVID-19 EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ", redactat per MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL 
en el qual es recullen, les orientacions preventives davant el Covid-19 en obres de 
construcció i els equips i mitjans a utilitzar. 
 
Així mateix, DECLARA: Que entén el seu contingut i que es COMPROMET A COMPLIR-I A 
FER-HO COMPLIR pel seu personal, durant el temps de permanència de la seva empresa 
en el Centre de Treball indicat en el present escrit. 
 
 
Firmat:  
 
 
Nom i cognoms: 

DNI:
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Montseny, gener de 2022 

 

 

Enginyer Agrònom       El Promotor 

 

 

 

 

 

Marc Pujol Clopés                  Ajuntament de Montseny 
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1. Plec de clàusules administratives 
 
 
 
1.1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El pr esent Plec de Condicions, co m a par t del  PACIFICACIÓ DEL NUCLI DEL POBLE DEL 
MONTSENY. TERCERA FASE, ubicada en  el  t erme municipal de MONTSENY, co marca del 
VALLÈS ORIENTAL, té per  a f inalitat r egular l ’execució de l es obr es fixant el s niv ells t ècnics i  l a 
qualitat e xigibles, pr ecisant les i ntervencions que co rresponen, s egons el  co ntracte, al s dif erents 
agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al 
compliment del contracte d’obra. 
 
Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són def inides pel  Plec de Condicions i  pels documents constitutius del  projecte: Memòria, 
Plànols, Amidaments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s’inclouen 
en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu. 
Qualsevol canvi en e l p lantejament de les obr es qu e im pliqui un ca nvi s ubstancial r especte d’a llò 
projectat haurà de posar-se en co neixement de la Direcció d’Obra per  tal que l ’aprovi, si s’escau, i 
redacti el projecte reformat corresponent. 
 
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una  co ntradicció o i ncompatibilitat ent re els Plànols i  el Plec de Condicions, 
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  
El que estigui esmentat en els P lànols i ignorat en e l Plec de Condicions i viceversa, haurà de s er 
executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la 
unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d’ex istir contradiccions o o missions en el s do cuments del pr ojecte, el Contractista haurà de 
notificar-ho al  Di rector d’Obra, i  aques t d ecidirà. En ca p ca s, el Cont ractista podrà r esoldre 
directament, sense l ’autorització expressa del Di rector d’O bra. En qualsevol cas, l es contradiccions, 
errors o  omissions que s iguin advertits en aquests documents p el Director d’Obra o pe l Contractista 
hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament. 
 
Article 4. Documentació complementària 
Aquest P lec de Condi cions es complementa amb l es condicions econòmiques per  a po der f ixar un 
concurs o un Contracte d’Escriptura. 
Totes l es u nitats d’obr a s ’executaran d’aco rd am b les pr escripcions i ndicades en la nor mativa de 
compliment obli gatori per a aques t t ipus d’i nstal·lacions, t ant en l ’àmbit nac ional, aut onòmic com 
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte:  

• Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
• Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 
• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
• Instrucció de formigó estructural (EHE) 
• Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats 

amb elements prefabricats (EFHE) 
• Control de qualitat de l'edificació. 
• Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 
• Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 
• Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 
• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
• Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
• Mesures de prevenció dels incendis forestals 
• Reglament d’instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries  
• Reglament tècnic de distribució i utilització de co mbustibles gasosos i  instruccions tècniques 

complementàries 
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• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries  
• Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries  
• Reglament d’apar ells e levadors i manutenció ( MIE-AEM) i i nstruccions t ècniques 

complementàries  
• Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
• Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions 

tècniques complementàries  
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 
• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
• Disposicions mínimes per a l a protecció de l a salut i  la s eguretat dels treballadors davant el  

risc elèctric 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual  
• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips 

de treball.  
• Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
• Protecció de l a sa lut i  seguretat dels t reballadors exposats als riscos derivats o que puguin 

derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques 
• Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 
• Reglament dels serveis públics de sanejament 
• Llei de protecció de l’ambient atmosfèric 
• Llei de Residus 
• Llei de protecció contra la contaminació acústica  

 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
 
 
1.2. Disposicions facultatives 
 
 
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els dif erents agent s que  i ntervenen en el  pr océs d’ edificació ( Promotor, Projectista, Con structor, 
Director d’Obra, Director de l ’Execució de l ’Obra, Coordinador de S eguretat i  Salut durant l’execució 
de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb les obligacions i 
les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 
 
 
Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 
Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec 
de Condi cions hauran d’es tar i nscrites en el  Regis tre d’E mpreses A creditades, i  tenir l a s eva 
inscripció degudament renovada. 
 
Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació 
aportada l i per met co mprendre l a t otalitat de l ’obra co ntractada, o en ca s co ntrari, s ol·licitarà el s 
aclariments corresponents. 
 
Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El C ontractista, una vegada anal itzat el  P rojecte d’ex ecució que co ntingui, s i s ’escau, l ’Estudi de  
Seguretat i  Salut o bé l ’Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut, presentarà el  P la de S eguretat i  Salut a 
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l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’Execució de l’Obra. 
 
Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el  pr ojecte de co ntrol de qualitat, si  fos nece ssari per  a 
l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials 
i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o 
marques d e qualitat, assajos, an àlisis i proves a realitzar, det erminació de l ots i altres paràmetres 
definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra. 
 
Article 10. Oficina en l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai 
suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà 
sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 

• el P rojecte d’execució complet, i nclosos els co mplements que pugui r edactar el  Di rector 
d’Obra 

• la Llicència d’Obres 
• el Llibre d’Ordres i assistències 
• el Llibre d’Incidències 
• el Llibre de Subcontractació 
• el Pla de Seguretat i Salut 
• el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 
• la normativa de seguretat i salut 
• la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 

 
Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l’obra, 
el qual  t indrà el ca ràcter de Cap d’O bra, que t indrà suficient n ivell t ècnic i dedicació p lena. E l Cap 
d’Obra tindrà facultats p er a r epresentar el Contractista i adoptar en t ot moment les deci sions que  
corresponguin a la Contracta.  
Quan l a im portància de l es obres ho aco nselli, i ai xí es  co nsigni e n el P lec de Clàusules 
Administratives, el  representant del Contractista serà un f acultatiu de gr au superior o gr au mitjà, 
segons els casos. 
 
Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per s i m ateix o p er m itjà dels seus t ècnics o encarregats, estarà present dur ant l a 
jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, en les 
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es 
considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels 
amidaments i de les liquidacions. 
El Cap d’O bra no podrà e star absent, sense el  consentiment de la Di recció F acultativa, i  haurà de 
notificar qui na persona l ’ha de representar en t otes les f uncions durant l a seva absència. Quan no 
s’hagi e fectuat la notificació an terior, es  co nsideraran vàlides les no tificacions qu e s ’efectuïn a la 
persona de major categoria tècnica dependents de la Cont racta que intervinguin en les ob res o,  en  
absència d’elles, les  dipositades en l a r esidència, d esignada co m oficial, de l a Con tracta en els 
documents de l projecte, fins i tot en abs ència o n egativa de rebut p er p art de ls de pendents de la 
Contracta. 
 
Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obl igació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de 
les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que 
ho di sposi el Di rector d’O bra, di ns dels l ímits de possibilitats que  el pressupost habi liti per a ca da 
unitat d’obra i tipus d’execució. 
En el cas que hi  hagi manca d’especificació en e l Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que es 
requereix una modificació del P rojecte amb co nsentiment exprés de la P ropietat qualsevol v ariació 
que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost 
per sobre del 10%. 
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Article 14. Obres accessòries  
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots 
els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva 
importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos 
de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d’Obra. 
Les obres nece ssàries accessòries se subjectaran a  l es m ateixes co ndicions que  r egeixen per  a  
obres semblants en el contracte. 
 
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista està 
obligat a s otmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o co ntradicció que sorgeixi durant l’execució 
de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció 
de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució 
motivada per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs 
que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols, l es o rdres i instruccions co rresponents es c omunicaran p er e scrit al Contractista, qui es tà 
obligat a t ornar els originals o les cò pies signant l ’apartat d’assabentat, que figurarà al peu de totes 
les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
Qualsevol reclamació del Contractista en co ntra de  l es di sposicions preses pel s m embres de l a 
Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de donar 
al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
 
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció 
Facultativa, només podr à presentar-les, a t ravés del Director d’O bra, davant la P ropietat, si  s ón 
d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap reclamació, podent 
salvar la seva responsabilitat el  Contractista, si  així ho estima opor tú, mitjançant exposició raonada 
dirigida al Director d’Obra, el qual  podrà limitar la seva resposta al justificant de r ecepció, que en tot 
cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de 
la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan el  Contractista es cr egui per judicat per  l a t asca d’ aquest per sonal, pr ocedirà s egons allò 
establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar 
la marxa dels treballs. 
 
Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que 
calgui per al volum i tipologia del s t reballs a ex ecutar. El Cont ractista haur à de  co mplir a mb el s 
requisits de qualitat en l ’ocupació per a l es empreses contractistes i  subcontractistes que s’indiquen 
en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
El fet d’’incomplir aquesta obl igació o,  en gener al, la m anca de qual ificació s uficient per  par t del  
personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada de les 
obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 
 
Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, 
no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements 
o actuï de mala fe. 
 
Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o uni tats d ’obra a altres Contractistes, amb subjecció a 
allò estipulat en el  Plec de Condicions particulars i a l a Llei reguladora de l a Subcontractació en el  
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Sector de l a Construcció, i sense per judici de l es seves obligacions com a Contractista general de  
l’obra. 
 
Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista apor tarà a l’obra t ots els materials necessaris per a l a co nstrucció. La P ropietat es 
reserva el  dret de por tar a l ’obra aquells materials o unitats que cr egui que beneficien la qualitat de 
l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 
 
Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si 
són subcontractats, i  dels agents i  em pleats d’aque sts o q ualsevol per sona q ue r ealitzi al gun del s 
treballs que hagi contractat. 
En co nseqüència, el  Cont ractista serà l ’únic r esponsable i no t indrà dr et a  ca p i ndemnització per  
l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la 
construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per 
inexperiència o neg ligència es  pr oduïssin i  s ’atindrà a l es d isposicions de l a P olicia i a les ll eis 
comunes sobre aquesta matèria. 
El Cont ractista ha d’es tudiar i  comparar a mb cu ra e ls docu ments de l a Cont racta i ha d’ad vertir 
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no realitzarà 
cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 
coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de 
construcció e mprats, mètodes i  tècniques s eguides, s eqüències i  pr ocediments us ats i  de l a 
coordinació de totes les parts de l’obra. 
El Cont ractista t é l’obligació de co mplir totes l es or dres v erbals o es crites que emeti l a D irecció 
Facultativa. Si a cr iteri de l D irector d’ Obra hi hagués  al guna par t de l ’obra mal e xecutada, e l 
Contractista t indrà l ’obligació d’enderrocar-la i  fer-la de nou l es vegades que s iguin necessàries f ins 
que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot 
si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció. 
El Cont ractista co mplirà a mb totes l es l leis, or denances, r egulacions em anades d e l es A utoritats 
Públiques r elacionades am b l’execució de l’obra i ho not ificarà a  l a Di recció Facultativa. S i e l 
Contractista obs erva que al gun del s docu ments de Cont racta es tà en co ntradicció a mb a lgun 
d’aquests aspectes, ho  no tificarà r àpidament a l a Di recció F acultativa per què pr ocedeixi a l a 
correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, 
ordenances i  r egulacions, sense h aver-ho not ificat a l a Di recció F acultativa, as sumirà tota l a 
responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin. 
 
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el  Cont ractista oca sionés algun de sperfecte en les  propietats veïnes, haur à d e r estaurar-les i  
deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes d’operaris, 
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
 
 
Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l’edificació 
 
Article 24. Danys materials 
Les persones f ísiques o  jurídiques que i ntervenen en  el  procés de l ’edificació respondran dav ant la 
Propietat dels següents danys materials ocasionats en l ’edifici dintre dels terminis indicats, comptats 
des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes: 

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin als 
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de 
l’edifici 
b) durant 3 anys , dels danys materials causats en l ’edifici per vicis o def ectes dels elements 
constructius o de l es i nstal·lacions que ocasionin l ’incompliment del s r equisits d ’habitabilitat 
fixats en l’article 3 de la LOE 
c) durant 1 any,  dels danys materials per vicis o def ectes d’execució que af ectin a el ements 
d’acabat de les obres dins del termini d’1 any 
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Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en f orma personal i individualitzada, tant per actes o omissions 
propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui  individualitzar la causa de ls danys m aterials o  q uedar degudament 
provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció de cada agent en 
el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament.  
Quan el  pr ojecte hagi estat contractat conjuntament amb m és d’un Projectista, aquests mateixos 
respondran solidàriament. Els p rojectistes que co ntractin els c àlculs, estudis, dictàmens o i nformes 
d’altres professionals seran directament r esponsables dels danys que puguin der ivar-se de la seva 
insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els 
seus autores. 
El Contractista respondrà directament de l os danys materials causats en l ’edifici per vicis o def ectes 
derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les 
obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell. 
Quan el  Contractista subcontracti amb altres persones físiques o  jurídiques l ’execució de 
determinades parts o instal·lacions de l ’obra, serà directament responsable dels danys materials per 
vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir. 
El D irector d ’Obra i  el  D irector de l ’Execució de l ’Obra que signin el ce rtificat final d ’obra s eran 
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 
Qui accepti la di recció d ’una obra el P rojecte de l a qual  no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà les 
responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici 
de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no s eran exigibles als agents que intervinguin en el procés de 
l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un tercer o 
pel propi perjudicat pel dany. 
 
 
Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 
Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir 
sempre. 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb les 
condicions d’aquest P lec, serà enderrocada i  reconstruïda pel  Cont ractista sense que pugui  servir-li 
l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions 
parcials. 
 
Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la 
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que e s compleixin les condicions tècniques referides 
en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del 
Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan aquest no 
alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.  
 
Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Cont ractista d isposarà, a l ’obra, d’un Ll ibre d’ Ordres i  A ssistències en el qual  s’anotaran t otes 
aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del  Cap de l ’Obra o d’una 
persona r esponsable, se nse per judici de l es que l i lli urin per  o fici quan calgui, s ota de l es q uals 
signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 

a) l es oper acions adm inistratives r elatives a l ’execució o a l a r egularització del  co ntracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 
c) les recepcions dels materials 
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d) l es i ncidències de det alls que s iguin d’i nterès des del punt  de vista de la quali tat ult erior 
dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 
i) el desenvolupament de l’obra 
f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les 
que figuren en el Plec de Condicions. 
 
Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció 
Facultativa, Cont ractistes, Subcontractistes, t reballadors autònoms, representants dels t reballadors i  
persones o or ganismes competents en m atèria de se guretat i  salut en el t reball, e ls qual s podran 
realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i 
Salut dur ant l ’execució o quan no sigui nece ssària l a des ignació de Coordinador, l a Di recció 
Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si 
l’anotació es  r efereix a qual sevol incompliment de  l es ad vertències o obs ervacions pr èviament 
anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar 
els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
 
Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest llibre, el 
Contractista hi  ha de r eflectir, per  or dre cr onològic des  del co mençament dels t reballs, i  a mb 
anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra 
amb e mpreses subcontractistes i  t reballadors autònoms, a mb l a i nformació que f ixa la Ll ei de l a 
Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l ’execució de l es obres i  als representants dels treballadors de l es di ferents empreses 
que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
 
Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva m odificació o m illora la Direcció 
Facultativa. 
 
Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà l es obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 
principals que m antindrà co m a bas e de posteriors replantejaments par cials. Totes l es opci ons i  
mitjans auxi liars que es  necessitin per  als replantejaments ani ran a compte del Cont ractista, la qual 
cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una v egada 
aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada d’un 
plànol, i  que haur à de  ser apr ovada per  l a Di recció d’O bra. É s responsabilitat del  Contractista 
l’omissió d’aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i r eferències que es deixin en el terreny com a 
conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com 
de reposar els senyals desapareguts. 
 
Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 
desenvolupant-les de l a forma nece ssària perquè els treballs s ’executin di ns del s terminis par cials 
fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
El C ontractista ha de co municar, obli gatòriament i per  e scrit, a la Di recció d’O bra l a dat a de 
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 
El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o 
amb altres circumstàncies de força major que comporten un per íode d’i nactivitat que pot  afectar el s 
terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el 
programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de 
Condicions. 
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En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d’obra a 
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i 
mitjans auxi liars que el  Cont ractista es  co mprometi a ut ilitzar en l’execució de ls t reballs. Un co p 
aprovat el  pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i  permanent a l ’obra i  no e s podrà 
retirar s ense l ’autorització ex pressa de l a Di recció F acultativa. E l co mpromís de l a pr esència 
d’aquesta maquinària no e xpira en l’execució de l a uni tat d’obra per  a l a que hagi  estat necessària, 
sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització 
per a r etirar una m àquina adscrita a l ’obra malgrat que en aqu est m oment estigui i nactiva o no es 
prevegi la seva utilització més endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal 
tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres 
en el  t ermini pr evist. S i en el  t ranscurs del s t reballs alguna m àquina s ’avariés, el  Cont ractista t é 
l’obligació de f er-la ar ranjar t ot seguit o s ubstituir-la per  una al tra d’anàl ogues ca racterístiques. Le s 
avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 
 
Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels t reballs és facultat de la Cont racta, excepte en aquell s casos en el s 
que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 
 
Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord am b allò que resolgui l a Direcció d’O bra, el  Contractista general haur à de donar t otes l es 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes 
que intervinguin en l ’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi  pugui  
haver ent re co ntractistes per  ut ilització de mitjans auxi liars o s ubministraments d’ener gia o a ltres 
conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra. 
 
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan s igui nece ssari am pliar e l P rojecte per  motiu imprevist o per  qual sevol acc ident, no 
s’interrompran e ls t reballs sinó que es  co ntinuaran segons l es i nstruccions donade s pel  Di rector 
d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra disposi 
per a e stintolaments, apunt alaments, ender rocs, r ecalçaments o qual sevol alt ra obr a de ca ràcter 
urgent, ant icipant de moment aques t s ervei, l’import del  qual  li  s erà co nsignat en un pr essupost 
addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 
 
Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, 
se l i atorgarà una pr òrroga proporcionada per al  compliment de l a contracta, previ informe favorable 
del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en es crit dirigit al Director d’Obra, la causa que 
impedeix l’execució del s t reballs i el r etard que comportaria en els terminis aco rdats, r aonant 
degudament la pròrroga que sol·licita. 
 
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, al·legant 
com a causa la manca de pl ànols o ordres de l a Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat 
per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 
Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin 
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista 
el Director d ’Obra o  el  Director d ’Execució de l’Obra, dint re d e les lim itacions pr essupostàries i  de 
conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats expressament). 
 
Article 40. Profunditat dels fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no s ón, 
sinó una dada a proximada que pot  confirmar-se o m odificar-se totalment o par cial segons la natura 
del terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en resulti.  
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Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran a co mpte del  Contractista tots els mitjans i  màquines aux iliars que s iguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon as pecte i  per  a e vitar accidents previsibles en 
funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
 
Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la 
data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n derivin. 
 
Article 43. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran 
plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per 
triplicat, ent regant-ne un al Di rector d’Obra, un alt re al Contractista i  l ’últim a la P ropietat. A quests 
plànols, que han d’estar suficientment afitats, es  consideraran documents indispensables i  
irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica 
en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat 
dels m aterials o apar ells ut ilitzats. E n el  pr imer ca s, t enint en co mpte l es dif erències, el Di rector 
d’Obra f ixarà un pr eu j ust, que el  Cont ractista es tà obl igat a acce ptar. E n ca s de r ebuig, e s 
reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui m otiu de 
reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
 
Article 45. Obres i vicis ocults 
Si e l D irector d’ Obra tingués r aons fonamentades per  a c reure e n l’existència de vicis ocults de  
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qua lsevol moment, i abans de la r ecepció, 
les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.  
Les despeses de la demolició i de la r econstrucció que s ’ocasionin, seran a compte del Contractista, 
sempre que e ls vicis e xisteixin r ealment. E n ca s co ntrari, a questes des peses an iran a cà rrec del 
propietari. 
 
Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i 
acceptats pe l D irector de l’Execució de l’Obra, en e ls t ermes qu e pr escriu e l Plec de Condicions 
Tècniques Particulars.  
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les 
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, 
el D irector d ’Execució de  l’Obra d onarà l’ordre al Co ntractista perquè els reemplaci pe r a ltres que  
s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 
 
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 
en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb càrrec 
al Contractista.  
 
Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots e ls treballs que  siguin necessaris pe rquè l’obra t ingui un bon aspecte. Si e l 
Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
 
Article 49. Obres sense prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la resta de do cumentació del Projecte, el Contractista s’atindrà, en 
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primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 
 
 
Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 
Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de 
resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de l a Direcció Facultativa. E ls 
assentaments, acci dents, a varies o danys  que es  pr odueixin en  aques tes pr oves a ca usa d’un a 
construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de 
les mateixes. 
 
Article 51. Recepció de les obres 
La r ecepció de l es ob res t indrà ll oc dins del s 30 di es s egüents a l a dat a de f inalització de les 
mateixes, acreditada en el certificat final d’obra.  
Per a procedir a la recepció de les ob res serà necessària l’assistència de l Propietari, de la Direcció 
Facultativa i de l Co ntractista o el s eu representant d egudament au toritzat. Després de realitzar u n 
escrupolós reconeixement i  si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un 
acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una 
de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista. 
Si les o bres es  troben en b on es tat i h an es tat e xecutades s egons les co ndicions es tablertes, es  
consideraran rebudes sense reserves.  
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet 
es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les instruccions del Director 
d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. 
Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la 
finalitat de p rocedir a la recepció de l’obra. Si en e l nou reconeixement resultés que encara hi ha e ls 
defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no s er 
que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 
 
Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit p el Contractista i e ls t ècnics que hagin i ntervingut en l ’obra, redactarà l a 
documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.  
La d ocumentació final d’ obra, d ’acord amb el  Codi Tècnic de l’Edificació, e starà co nstituïda p er la 
documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que 
han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les 
seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici.  

 
Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, 
que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions 
de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 

 
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, 
sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. 
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat 
les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra 
o per defectes en les instal·lacions. 
 
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condi cions particulars, tota l a m aquinària, m aterial i  m itjans auxiliars, a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una altra 
empresa. 
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Les obres i  t reballs aca bats per  co mplet es  r ebran am b el s t ràmits f ixats en aque st Plec de 
Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia.  
 
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les l iquidacions par cials s ón docu ments pr ovisionals j a que e stan subjectes a  l es ce rtificacions i  
modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni recepció de 
les unitats d’obra que comprenen.  
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret 
a comprovar que el Cont ractista ha complert el s compromisos referents al  pagament de nòm ines i 
materials invertits en l’obra. A tal efecte, el  Contractista haurà de presentar els comprovants que se li 
exigeixin. 
 
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament definitiu, 
per a l a qual  cosa comptarà amb l’assistència del  Contractista o del  seu representant. S’estendrà la 
corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè 
la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.  
 
Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de l es unitats d’obra 
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i 
preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular 
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-
i-plau del Director d’Obra. 
 
Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de r escissió del co ntracte, la liqu idació es f arà m itjançant un co ntracte liqu idatari, que es  
redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins a la 
data de rescissió. 
 
 
Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 
Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat en els 
articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin 
en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica 
legal, c ompleta i indiscutible, fins i  tot e n a llò n o previst es pecíficament en e l present Plec de 
Condicions, s obre les p ersones i co ses s ituades e n l’obra i e n r elació a mb els t reballs que per a 
l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, 
recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta 
marxa de l’obra.  
 
 
 
1.3. Disposicions econòmiques 
 
 
Epígraf I. Base fonamental 
 
Article 61. Base fonamental 
Com a bas e f onamental de les Di sposicions E conòmiques d el Plec de Co ndicions A dministratives, 
s’estableix el principi que el  Contractista ha de percebre l’import de tots el s treballs executats, sempre 
que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i  particulars que regeixin la 
construcció de l’edifici i obra annexa contractada.  
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Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 
Article 62. Garanties 
El Di rector d’Obra podrà ex igir al  Cont ractista l a presentació de r eferències d’al tres e ntitats o  
persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte 
compliment del contracte. En el cas de s er sol·licitades, el  Contractista haurà de pr esentar aquestes 
referències abans de la signatura del contracte.  

 
Article 63. Fiança 
La fiança e xigida al Cont ractista per  a gar antir el co mpliment de l co ntracte s ’establirà pr èviament 
entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 

a) dipòsit previ, en m etàl·lic, valors o a val banca ri, d el 10 % del  pr essupost de l ’obra 
contractada. 

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
c) dipòsit del 5% de l pressupost de l ’obra contractada, més deduccions del  5% ap licades a 

l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
 

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a f er, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enl lestir l’obra en 
les condicions contractades, el  Director de l ’Obra, en nom i representació del  Propietari, les manarà 
executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb l a f iança 
dipositada, sense prejudici de les acci ons l egals a qu e t ingui dret el  Propietari en el cas de que la 
fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles. 
 
Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà r etornada al Contractista en  un termini no superior a 15 d ies, una vegada 
signada l ’acta de recepció de l ’obra, sempre i  quan el Cont ractista acrediti que no existeix ca p 
reclamació en co ntra seu per danys i  perjudicis que s iguin de l a seva responsabilitat, per deutes de 
jornals o m aterials o per  i ndemnitzacions der ivades d’acci dents ocorreguts en el t reball o per  al tres 
causes. 
 
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-
plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 
 
 
Epígraf III. Preus i revisions 
 
Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses 
que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que 
durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o j ornals, sempre que per  
disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar 
aleshores. 
 
Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l ’obra, sense augmentar la quant itat total del  pressupost, el  Contractista 
estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació r epresentés un a ampliació o millora de les obr es que f es canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació r epresentés un a ampliació o millora de les obr es que f es canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s’ordeni 
per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
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Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o 
bé es pr oduís algun ca s ex cepcional o im previst en què  f os nece ssari l a des ignació de  pr eus 
contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d’Obra i  hauran 
de ser acceptats pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista 
abans de co mençar l ’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un aco rd, el  Director d’Obra 
proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del 
preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per 
administració o per un altre adjudicatari diferent. 
 
Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant 
això, en per íodes en el que hi hagi inc rements importants en els preus de les  nòmines i  l es seves 
cargues s ocials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es  pug uin r evisar els p reus 
contractats. 
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una 
revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar 
l’execució de la unitat d ’obra on intervingui l’element el p reu en el  mercat del qual ha augmentat, així 
com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, 
quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per 
la Propietari. 
Si la P ropietat o el Di rector d ’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el 
Contractista pe rcep com a normals en el mercat, el D irector d’Obra tindrà la facultat de proposar al 
Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa 
a realitzar en e ls preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a qua lsevol dels 
elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els preus revisats. 
 
Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
Si e l Contractista, abans de la s ignatura del contracte, no hagu és fet l a r eclamació o observació, no 
podrà, sota pretext d ’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es 
facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.  
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el moment en 
què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el 
Plec de Cl àusules A dministratives, s inó en  e l cas d e que el Di rector d ’Obra o e l Contractista el s 
haguessin fet no tar d ins de l termini d e qu atre mesos co mptats des  de la data d’a djudicació. L es 
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import 
del pressupost que ha de s ervir de base a la mateixa, j a que aquesta baixa es f ixarà sempre per l a 
relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 
 
Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el Contractista 
es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
 
 
Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 
Article 74. Amidament de l’obra 
L’amidament de les obr es co ncloses e s f arà s egons el  t ipus d’uni tat f ixada en el  co rresponent 
pressupost. 
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Article 75. Amidaments parcials i totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
Es r edactarà una act a de verificació de ls a midaments parcials i  t otals en què es  farà constar l a 
conformitat de l Cont ractista o la de l s eu r epresentant. En  ca s de di sconformitat, el Cont ractista 
exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 
Els am idaments t otals o par cials co rrespondran a l es uni tats d’obr a co mpletament enll estides, de  
manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i 
les del Projecte. 
 
Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de l es dif erents unitats d’obra en el P ressupost, s’ha t ingut en co mpte l ’import de 
tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d’indemnitzacions, 
impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin 
gravats els m aterials o l es obres per l’Estat, C omunitat A utònoma, Comarca o  M unicipi. Per aquest 
motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal 
de deixar l’obra completament enllestida. 
 
Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el 
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i 
descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
 
Article 78. Valoració d’obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus 
del p ressupost, s ense q ue es pu gui pretendre fer la valoració de  la un itat d ’obra f raccionant-la de 
manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus 
número 2. 
En cap cas el  Cont ractista t indrà dret a ca p reclamació, fundada en l a i nsuficiència, er ror o o missió 
dels pr eus dels quadres de preus, o en om issions de qual sevol del s el ements que  constitueix e ls 
preus referits. El Cont ractista t ampoc no podrà reclamar a l·legant que l ’obra ex ecutada és m ajor o  
menor que la projectada. 
 
Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos 
en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, estenent-
se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar 
aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s ’executi l’obra afectada, però si per qualsevol motiu 
aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Di rector 
d’Obra. 
 
Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no c ontemplades en aqu est Plec es realitzarà aplicant a c ada una d’elles la 
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes, 
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 
 
Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha 
fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no 
tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que 
les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del 
Pressupost. 
 
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article 
anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
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La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i 
després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 
 
Article 83. Pagament de les obres 
El P ropietari efectuarà els pagaments en els t erminis prèviament establerts. L’ import dels pagaments 
correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 
 
Article 84. Suspensió dels treballs  
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs 
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los 
a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-se. 
 
Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major qualitat, 
grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat demanades, o 
qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que 
se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò 
projectat i contractat. 
 
 
Epígraf V. Indemnitzacions 
 
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de l a i ndemnització que ha d’ab onar el  Cont ractista per  retard no j ustificat en el termini de  
finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del 
dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts 
contractants abans de l a signatura del  contracte, però no serà inferior al  4,5% de l ’import total dels 
treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini convingut, 
el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d’interès de demora, 
durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un m es el  pagament no s ’hagués fet 
efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de 
les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i 
que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l’obra contractada. 
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de 
pagaments quan el  Cont ractista no j ustifiqui que en la dat a de l a sol·licitud ha i nvertit en obr a o en  
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui 
assenyalat en el contracte. 
 
Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici ocasionats en 
les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys 
de causa major únicament els següents: 

a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 
b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 
c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin 

previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista 
va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys 

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 
e) les de strosses ocasionades v iolentament a m à ar mada, t emps de guerra, m oviments 

populars o robatoris tumultuosos 
La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als 
materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, 
maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 
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Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o jornals 
especificats en el s diversos docu ments del P rojecte, per bé que t é dret a dem anar una r evisió de 
preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules Administratives. 
 
 
Epígraf VI. Varis 
 
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
No s ’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per  escrit l’execució de 
nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels m aterials i aparells 
previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en 
el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, 
l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució o de 
signar el contracte, acordin per escrit el s imports totals de l es unitats millorades, els preus dels nous 
materials o apar ells a e mprar i els augments que t otes aquestes millores o aug ments d’obra suposin 
sobre l’import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.   
 
Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director 
d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb 
la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execució, prefereix enderrocar 
l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini. 
 
Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, 
fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per 
contracta, els objectes assegurats.  
L’import abonat, en cas de s inistre, per l a societat asseguradora s ’ingressarà en compte, a  nom del 
Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que aquesta es 
vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la 
resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista 
palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la 
construcció de la part sinistrada. 
La in fracció d’a llò exposat an teriorment serà motiu suficient pe rquè el Contractista pugui r escindir l a 
contracta, a mb devolució de la f iança, pagament co mplet d e despeses, m aterials aplegats, i un a 
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin 
estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la 
companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats 
per a tals efectes pel Director d’Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha d’assegurar i la 
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la 
part de l’edifici afectat per l’obra. 
Els r iscos as segurats i les condicions que figuren en  la pò lissa d’ assegurances, el Contractista els 
posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la seva prèvia 
conformitat o bé el seu rebuig. 
 
Article 93. Conservació de l’obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el termini 
de garantia, en el  cas de que l ’edifici no hagi  estat ocupat per  l a Propietat abans de l a recepció, el 
Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè 
s’atengui a l a custòdia, net eja i  t ot all ò que ca lgués per a un a co rrecta conservació, pagant -se l es 
despeses a compte de la Contracta. 
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Quan el  Cont ractista abandoni  l ’edifici, t ant per  finalització de l es obr es co m p er r escissió de  
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 
Després de l a r ecepció de l’edifici i en e l ca s de que l a s eva conservació vagi a càrrec del 
Contractista, no hi haur à d’haver més eines, estris o materials que el s i ndispensables per  a l a seva 
custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no,  el  Contractista està obl igat a r evisar i reparar l’obra durant el 
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques. 
 
Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la 
Propietat, edif icis o f aci ús  de m aterials o ei nes qu e per tanyin al  P ropietari, t indrà l ’obligació de  
reparar-los i  co nservar-los p er a poder -los lli urar, q uan aca bi el co ntracte, en per fecte estat de 
conservació, substituint el s que s’haguessin inutilitzat, sense ca p dret a i ndemnització per aquesta 
substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el ca s d e qu e al  finalitzar el  co ntracte i fer lliurament del m aterial, propietats o edificacions, el 
Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa 
del Contractista i amb càrrec a la fiança. 
 
Article 95. Pagament d’arbitris  
El pagament d’impostos i arbitris en gener al que ca lgui ef ectuar durant el  t emps d’ex ecució de l es 
obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, 
si en l es condicions par ticulars del  P rojecte no s ’estipula el co ntrari. No obs tant a ixò, s ’haurà de  
reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos. 
 
 
 
1.4. Disposicions legals 
 
Article 96. Generalitats  
El present apar tat s’ entén com a or ientatiu per  a l a formulació del  contracte ent re el  P ropietari i el  
Contractista. 

 
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista  
Poden ser C ontractistes d’obres, t otes aquel les per sones f ísiques que e s t robin en possessió dels 
seus dr ets ci vils segons les l leis vigents, així com les per sones jurídiques l egalment constituïdes i  
reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. 
Queden exclosos: 

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 
b) els qui  es t robin pr ocessats cr iminalment, s i els hag ués estat aplicat acte resolutori de 

presó 
c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 
d) els qui  en co ntractes ant eriors a mb l’Administració no haguess in co mplert el s s eus 

compromisos 
e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 

 
Article 98. Sistema de contractació  
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, 
amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada 

b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s’estipuli 

c) per adm inistració d irecta o i ndirecta, d’aco rd a mb els  docu ments del  P rojecte i  a l es 
condicions particulars que en cada cas s’estipuli 

d) per co ntractes de m à d’obr a. E n aques ta m odalitat el s ubministrament de materials i  
mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a 
les dels casos anteriors 
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Article 99. Sistema de contractació  
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

 
Article 100. Formalització del contracte  
Els c ontractes e s f ormalitzaran m itjançant un docu ment pr ivat que podr à el evar-se a e scriptura 
pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de 
l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en què es consigna la 
contracta. 

 
Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en el contracte 
i en e ls documents que co nstitueixen el P rojecte. En conseqüència, el Cont ractista estarà obli gat a 
l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el 
fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

 
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les obres, el 
Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu 
compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de 
qualsevol tipus. 
El Contractista t é l’obligació d’adopt ar t otes l es m esures de seguretat que l es di sposicions vigents 
preceptuïn, per  tal d’evitar, en l a mesura que sigui possible, accidents al s treballadors i  a  persones 
alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l’obra. 
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre 
seguretat i  s alut l aboral, e ll o el  s eu r epresentant a l ’obra, en se rà l’únic responsable, ja que es 
considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per a complir 
degudament aquestes disposicions legals. 
El Cont ractista s erà el  r esponsable de t ots els acci dents que per i nexperiència o negli gència es 
produïssin tant en l ’edificació on es  realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a 
compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els 
danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà 
d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 
 
Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a) la mort o incapacitat del Contractista 
b) la suspensió de pagaments del Contractista 
c) les alteracions del Contracte per les causes següents: 

1. la modificació del  Projecte de m anera que pr esenti al teracions f onamentals a  
criteri del  Director d ’Obra, i s empre que r epresenti una oscil·lació d’un 25% per  
excés o defecte, com a mínim, del seu import 

2. la modificació d’unitats d’obr a, sempre que aquestes representin variacions p er 
excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els 
amidaments del Projecte modificat 

3. la s uspensió d’o bra co mençada, i  en t ots els ca sos, s empre que p er ca uses 
alienes a l a Contracta no  s’ iniciïn l es obres adjudicades dins del termini de t res 
mesos a par tir de l ’adjudicació. E n aques t ca s, l a de volució de la fiança serà 
automàtica 

4. la s uspensió d’obr a co mençada, s empre que el t ermini de s uspensió hagi  
sobrepassat un any 

5. que l a Cont racta no hagi  iniciat e ls t reballs di ns del t ermini as senyalat en l es 
condicions particulars del Projecte 

6. l’incompliment de les condicions del  contracte, quan im pliqui negligència o mala 
fe amb prejudici dels interessos de l’obra 

7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs 
8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada 
9. la mala fe en l’execució de l’obra 
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En el s ca sos a)  i  b) , si el s her eus o síndics of erissin dur  a  t erme l es obr es, sota l es mateixes 
condicions estipulades en el  Contracte, el Propietari pot admetre o r efusar l’oferiment, sense que e n 
aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 
 
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del 
Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites, i  tots 
els materials aplegats a peu d’obr a sempre que s iguin de r ebut i de qua litat, i aplicant-los el s preus 
fixats en el Quadre de Preus número 1. 
Les ei nes, estris i  m itjans aux iliars de l a co nstrucció que s’estiguin u tilitzant en el  moment de l a 
rescissió, restaran a l ’obra f ins a l a seva finalització i s’ abonarà al  Cont ractista una quant itat f ixada 
prèviament de comú acord per aquest concepte.  
Si el  Director d’Obra cregués opor tú no co nservar aquestes eines del  Cont ractista, s’abonarà l ’obra 
feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes condicions i siguin 
necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d’indemnització per danys i perjudicis, sense que 
mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs. 

 
Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es f arà càrrec dels impostos que s ’originin per l a t ramitació del contracte. Si s’exigís 
que el  P ropietari pagués  al gun d’aqu est i mpostos, el Cont ractista li  abonar à l ’import i t ambé el s 
imports que puguin produir-se per multes i interessos. 

 
Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les 
parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel 
Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa 
renúncia del fur domiciliari. 
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2. Plec de condicions tècniques particulars 
 
 
 
2.1. Prescripcions sobre els materials 
 
 
Epígraf I. Condicions generals 
 
Article 1. Condicions generals  
Tots el s m aterials que s’instal·laran han de s er de pr imera qualitat, compliran les especificacions i  
tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què 
així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o ca racterística de materials que co nsti en un del s documents del  Projecte, 
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del  seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció 
Facultativa els ca tàlegs, cartes mostres, ce rtificats de garantia o d’hom ologació del s materials que  
s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament. 
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. 
Els que no les r euneixin, seran r etirats, demolits o r eemplaçats dur ant qual sevol de les etapes d e 
l’obra o dels terminis de garantia. 
El transport, l a manipulació i la ut ilització dels materials es f arà de manera que no al terin les seves 
característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 
 
Article 2. Proves i assajos de materials  
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per 
acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran 
fer a l a fàbrica d’or igen, al s l aboratoris of icials o a l a m ateixa obr a, s egons cregui co nvenient el  
Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial 
que el Director Director d’Obra designi. 
Qualsevol al tra anàlisi que hagi  estat especificada i s igui necessari ut ilitzar, haurà de s er aprovada 
per la Direcció d’Obra. 
 
Article 3. Materials no consignats en el Projecte  
Els m aterials no co nsignats e n el  P rojecte que or iginin pr eus co ntradictoris haur an de r eunir l es 
condicions que f ixi la Direcció d’Obra, sense que el  Contractista tingui dret a ca p reclamació per les 
condicions que s’exigeixin. 
 
 
Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 
Article 4. Àrids per a formigons i morters  
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i durabilitat 
del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
Com a àr ids per  la f abricació de f ormigons es poden emprar sorres i  graves exi stents en j aciments 
naturals, matxucats o alt res productes que s’utilitzin de f orma habitual en l a pràctica constructiva o 
resultin aconsellables com a  conseqüència d’e studis realitzats en un l aboratori oficial. En qualsevol 
cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a altres 
aplicacions dif erents de les ja sa ncionades per l a pr àctica, es  r ealitzaran as saigs d’i dentificació 
mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 
Si s ’utilitzen es còries s iderúrgiques co m a àr id, es  co mprovarà pr èviament que s ón e stables, de 
manera q ue no co ntinguin silicats inestables ni compostos f errosos, am b el  m ètode d’ass aig UNE 
7243. 
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
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Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 
 
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters  
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, haurà 
de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 
- sulfats inferiors a 1 g SO4
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 

/l, segons assaig UNE 7131:58 

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

 
Article 6. Additius per a formigons i morters 
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i 
inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a més: 

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del 
pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del 
ciment 
- si s’utilitzen ai rejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que l a disminució 
de la resistència a co mpressió produïda per l a i nclusió de l’airejant sigui inferior al  20%.  En 
cap cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 
- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al  10% del  pes del c iment. No s ’empraran 
colorants orgànics 

 
Article 7. Ciment per a formigons i morters 
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el 
magatzem pr otegirà contra la i ntempèrie i la hu mitat, tant del s òl com de l es par ets. S i 
s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i 
procedències. 
S’exigirà al  C ontractista l a r ealització d ’assaigs, d’ac ord am b l a nor mativa vigent i  en l aboratoris 
oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.  
 
Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 
S’acceptaran ace rs d’al ta adher ència que por tin el s egell de conformitat emès per  un o rganisme 
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions 
en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul 
d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².  
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 
 
Article 9. Acer laminat  
L’acer utilitzat en el s per fils d’ace r l aminat serà del s tipus es tablerts en  l a nor ma UNE  E N 10025.  
També es  podr an ut ilitzar el s ace rs es tablerts per  les  nor mes UNE  E N 10210 -1:1994 i UNE  E N 
10219-1:1998. 
En qualsevol cas, es t indran en co mpte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer 
apartat 4.2 del CTE. 
Els per fils vindran amb la seva co rresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per  a 
evitar confusions. No pr esentaran ni  esquerdes, ni  ovals, ni  buf ats ni  minves de se cció superiors al 
5%. 
 
Article 10. Productes per a la curació de formigons  
El co lor de la ca pa pr otectora que r esulti de l’aplicació d’a quests pr oductes en f orma de p intura 
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció de la 
radiació solar. Aquesta capa haurà de r omandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d ’una 
aplicació. 
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Article 11. Desencofrants  
La ut ilització de des encofrants apl icats en f orma de pi ntura als encofrats, de m anera que f aciliten la 
seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 
 
Article 12. Encofrats en murs 
Els encofrats que s ’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran 
de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta del formigó 
fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a m esurar aquestes 
deformacions s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte 
si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 
 
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 
Els enco frats que s’ utilitzin per  a pi lars, bi gues i  ar cs podran ser de f usta o  metàl·lics. En am bdós 
casos, però, compliran la condició de que l a deformació màxima d’una aresta encofrada respecte la 
teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el 
suficientment r ígid per a suportar els ef ectes d inàmics del v ibrament del formigó, de manera que el  
màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm. 
 
Article 14. Cal hidràulica  
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 
condicions:  

- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes 
- densitat aparent superior a vuit dècimes 
- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12% 
- adormiment entre 9 i 30 h 
- residu de garbell 4900 malles menor del 6% 
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la proveta un 
dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a l a t racció de l morter nor mal a ls 7 di es superior a 4 kp /cm². Cur ació de l a 
proveta un dia a l’aire i la resta en aigua 
- resistència a la tracció de pas ta pura als 28 d ies superior a 8  kp/cm² i també superior en 2 
kp/cm² a l’assolida al setè dia 

 
Article 15. Guix negre  
El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:  

- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2
- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts 

O) serà com a mínim del 50% en pes 

- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20% 
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50% 
- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació 
entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim 
- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l’assaig a 
flexió, serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà com a mínim en un 3% 
dels casos mesclant el guix procedent fins a  obtenir per quartejament una mostra de 10 k g 
com a mínim. Els assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065. 

 
Article 16. Teules  
Les teules de ciment per a l a coberta s’obtindran a partir de s uperfícies còniques o ci líndriques que 
permetin un enca valcament de 70  a 150 mm o bé es taran dotades d’una par t plana amb ressalts o  
dents de suport per a facilitar l’encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l’aprovació de 
l’Administració competent o una ce rtificació de co nformitat inclosa en el  Regi stre General del  CT E, 
complint amb totes les seves condicions. 
 
Article 17. Plaques per a cobertes  
Les plaques per a co bertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres 
naturals, et c.), e ls qual s j untament amb l es seves fixacions ha de gar antir estanquitat. Les pl aques 
que s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració competent. 
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Article 18. Impermeabilitzants  
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions hauran de p ortar una et iqueta identificativa indicant la classe de pr oducte, el fabricant, 
les dimensions i el pes  per m². Di sposaran de se gell de qual itat, ho mologació o bé de s egell o 
certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE. 
Els im permeabilitzants bit uminosos s’hauran d’ ajustar a un del s s istemes a cceptats p el DB  HS del 
CTE, les condicions del  qual  complirà. S i e ls im permeabilitzants són no bi tuminosos o bi tuminosos 
modificats haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions. 
 
Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en el DB 
SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència 
i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a 
partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
 
Article 20. Biguetes prefabricades  
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i hauran 
de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de garantir les seves 
propietats per escrit, si així se li demanés. 
El fabricant haurà de  facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en ca s de 
que siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per  manca de les 
instruccions necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a l a Instrucció per al Projecte i l’Execució de Forjats 
Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 
 
Article 21. Plafons aïllants autoportants  
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d’acer galvanitzat de 0,6 mm de 
gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d’escuma de poliuretà de densitat 
38 kg/m3

 

 i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l’aïllant ha d’estar garantida 
amb els certificats corresponents. 

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo  
Les r ajoles i  les ll oses de t erratzo es co mposaran com a mínim d’una capa de petja de formigó o 
morter de c iment, t riturats de pedr a o m arbre, i , en g eneral, co lorants i d’una capa base de m orter 
menys ric i àrid més gruixut. 
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s’ajustaran a 
la norma UNE 41060. 
Les toleràncies en dimensions seran: 

- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm  
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm 
- el gr uix mesurat en dif erents punts de l seu co ntorn no variarà m és de 1, 5 m m i no serà 
inferior als valores indicats a continuació 
- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és 
d’una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit 
- el gr uix de la ca pa de l a petja serà uniforme i no m enor de 7 mm en ca p punt , i  en les 
destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm 
- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà 
de ± 0,5 mm 
- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud 
- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o igual al 
15% 
- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en 
humit i amb sorra com a abrasiu. E l desgast màxim admissible serà de 4 m m i sense que 
aparegui la segona ca pa si es tracta de  rajoles per  a interiors i de 3 mm en rajoles per  a 
voreres o destinades a suportar trànsit 
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- les m ostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del m iler i 5 
unitats p er ca da m iler més, refusant o s ubstituint pe r al tres aquel les que  tinguin defectes 
visibles, sempre que el nombre de descartades no superi el 5% 

 
Article 23. Entornpeus de terratzo  
Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, 
tindran un ca ntell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a  
les del material del paviment. 
 
Article 24. Rajoles vidriades  
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una superfície vidriada i 
de color per una de les cares, que hauran de complir amb les següents condicions: 

- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast 
- no t enir es querdes, bar raques, pl ans, exfoliacions ni matèries e stranyes que p uguin 
disminuir la seva resistència i vida útil 
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents 
- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o terminals 
- les r ajoles estaran per fectament emmotllades i la seva forma i dimensions s eran l es 
assenyalades en els plànols 
- la superfície de l es rajoles serà brillant, excepte que ex plícitament, s’exigeixi que l a tinguin 
mat 
- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos, 
un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle 
entrant amb aparell vertical o horitzontal 
- la t olerància en l es dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, p er a l es d e 
primera classe. 
- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament 
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat 
de l ’esquadra. La des viació de  l’extrem de l ’altra aresta respecte el costat de l ’esquadra é s 
l’error absolut, que es traduirà a percentual 

 
Article 25. Guixos  
Els gui xos que s’ utilitzin per a l’arrebossat de par ets procediran de l a ca lcinació de l es r oques d e 
sulfat càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s. 
La r ecepció de l ’obra es  f arà en s acs; queda exclòs e l lli urament a l ’engròs. El material 
s’emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar exposat a 
corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem. 
Quan el  guix està en bones  condicions, barrejat amb aigua, ha de d onar una pas ta untosa al  tacte, 
que s’enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa. 
Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.  
 
Article 26. Portes  
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat 
competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 
 
Article 27. Bastiments 
Els bastiments del s m arcs i nteriors de l es por tes se ran de pr imera qualit at, a mb una e scairada 
mínima de 7x5 cm. 
 
Article 28. Finestres i portes metàl·liques  
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i  portes metàl·liques seran especials de dobl e junta i 
compliran t otes l es pr escripcions l egals. No s ’admetran r ebaves ni  cu rvatures, i es  r efusaran el s 
elements que tinguin algun defecte de fabricació. 
 
Article 29. Pintura al tremp  
La pintura al t remp estarà composada per  una co la dissolta en ai gua i un pigment mineral f inament 
dispers amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cola. Els pigments 
a utilitzar podran ser: 
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- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041 
- litopó, que complirà la norma UNE 48040 
- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044 

També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos 
últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del 
pes del pigment. 
 
Article 30. Pintura plàstica  
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran 
constituïts per biòxid de titani i colors resistents. 
 
Article 31. Colors, olis i vernissos  
Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. 
Els colors tindran les condicions següents: 

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies 
- fixació de la seva tinta 
- facultat d’incorporar-se a l’oli i color 
- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors 
- insolubilitat en l’aigua 

Els olis i vernissos tindran les condicions següents: 
- ser inalterables per l’acció de l’aire 
- conservar la fixació dels colors 
- transparència i color perfectes 

Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No s’admetrà que 
en utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes. 
 
Article 32. Canonades  
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament 
llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 
5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.  
La t olerància adm esa per  al s diàmetres superiors h a de ser i nferior a  l’1,5%. Les m esures han d e 
coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 
Els t rams de ca nonades e s t allaran a  l es dim ensions ex actes i  s ’utilitzaran el s acce ssoris 
corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 
Les peces d’ unió de l es canonades de f erro galvanitzat seran de f erro m al·leable galvanitzat amb 
junta esmerilada. 
Les canonades de f ibrociment o de c iment galvanitzat no t indran cap soldadura, prèvia verificació a 
fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la 
prova de 15 atm pel cap baix. 
 
Article 33. Baixants  
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de f ibrociment o materials plàstics que t inguin 
autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 
 
Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas  
Si la xarxa de d istribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de co ure, la canonada de 
gas se sotmetrà a l a pr essió de pr ova exi gida per  l ’empresa s ubministradora, oper ació que  
s’efectuarà una vegada acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gr uixos de  par et i t oleràncies s’ajustaran a l es normes d e les empreses 
subministradores. 
Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball 
seran de m arca acce ptada per  l ’empresa s ubministradora i  a mb l es ca racterístiques qu e aque sta 
indiqui. 
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Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris  
Els apar ells, el s materials i  el s equi ps sanitaris que s ’instal·lin es  pr otegiran dur an el  per íode de  
construcció am b la finalitat d’e vitar danys  que pug ui oca sionar l ’aigua, l a br ossa, l es su bstàncies 
químiques o els elements mecànics. 
Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, encrostonaments i 
altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 
Els materials seran de l a millor quali tat que e xigeix la seva classe o t ipus, i  procediran de fabricants 
acreditats. 
 
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica  
Tots els materials que s ’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baix a tensió hauran de 
complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor 
i les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 
Els ca bles que s ’utilitzaran s eran uni polars, a mb conductors de co ure i  aï llament de po lietilè. La 
secció m ínima del s ca bles serà d’1, 5 m m2. Es rebutjaran aquells ca bles que pr ovinguin de fàbrica 
amb qualsevol desperfecte. La tolerància en l a secció r eal dels co nductors serà i nferior al  3%. La 
càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2

Els t ubs pr otectors per  a a llotjar el s co nductors s eran de pol iclorur de vinil, c irculars, a mb una 
tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil. 

 i l’allargament permanent, en el moment de 
produir-se la ruptura, no inferior al 20%.  

Les l lumeneres es construiran amb xassís de xapa d ’acer de qualitat, amb gr uix o ner vadures 
suficients per a assolir la rigidesa necessària. 
Els endol ls amb presa de  terra t indran aquesta presa disposada de f orma que s igui la pr imera en 
establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexió. 
 
Article 37. Altres materials  
La r esta de m aterials que s ’usin en l’obra i  dels que no es  det allen les co ndicions, han de s er d e 
primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, 
clàusula que e s f a extensible al s i nclosos i  d etallats, l a qual  di ctarà l a idoneïtat o per defecte, e ls 
rebutjarà. 
 
 
 
2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats 
 
Article 38. Explanació i préstecs  
38.1. Definició 
L’explanació co nsisteix en e l conjunt d’oper acions per  a e xcavar, e vacuar, e mplenar i an ivellar el  
terreny, així  com les zones de  préstecs que es poguessin necessitar i  el  consegüent t ransport del s 
productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 
 
38.2. Execució de les obres 
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació, 
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols. 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, s’acceptarà 
per a l a seva utilització posterior en pr otecció de s uperfícies que es puguin erosionar. En qualsevol 
cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar 
en la formació de r ebliments i  altres usos f ixats en aques t P lec i es t ransportaran di rectament a l es 
zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es 
rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia. 
Durant l es div erses et apes de l a construcció de l ’explanació, l es obres es m antindran en per fectes 
condiciones de drenatge. 
El m aterial excavat no es podr à col·locar de forma que r epresenti un pe rill per a co nstruccions 
existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 
Les oper acions d ’esbrossada i  net eja s’efectuaran amb les precaucions nece ssàries, p er a e vitar 
danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 
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Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones 
de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior 
a 50 cm  per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 c m per sota de la superfície natural del  
terreny. 
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a l’existent 
i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors m olèsties possibles a les zones 
habitades properes al terreny esbrossat. 
 
38.3. Amidament i pagament 
L’excavació de l ’explanació es pagarà per m ³ realment ex cavats, m esurats p er di ferència ent re l es 
dades in icials, preses i mmediatament abans d e co mençar el s t reballs, i les d ades f inals, preses 
immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 
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Article 39. Excavació en rases i pous  
39.1. Definició 
L’excavació en r ases i  pou s consisteix en el  co njunt d’oper acions nece ssàries per aconseguir 
l’emplaçament adequat  per  a l es obres f onamentació, de f àbrica i  estructures, i ncloent les rases de 
drenatge o al tres anàl ogues que s iguin nece ssàries. La s eva e xecució inclou les oper acions 
d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al 
dipòsit o lloc d’utilització. 
 
39.2. Execució de les obres 
El Cont ractista de l es obres not ificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, 
per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny 
natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització. 
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície neta i 
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar 
la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una 
fonamentació satisfactòria. 
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com 
de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per 
a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara que 
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els m itjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que 
consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i ll iscaments que poguessin causar 
dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no 
haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa. 
La Di recció F acultativa podr à ordenar en qu alsevol moment l a col·locació d ’apuntalaments, 
estintolaments i proteccions superficials del terreny. 
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint lliure 
de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i 
conductes de desguàs que calgui. 
Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als 
talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element e strany que p ogués debilitar la s eva resistència. Es net ejaran l es 
esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i mitja 
la profunditat de la rasa en aquest punt. 
En el  cas de t errenys que es  pugui n meteoritzar o er osionar pel vent o la pluja, l es rases mai 
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs. 
Un cop s’assoleixi l a cota inferior de l ’excavació de l a rasa per a fonamentació, es f arà una revisió 
general de l es edi ficacions mitgeres, per a ob servar s i s ’han pr oduït desperfectes i pr endre les 
mesures pertinents. 
Mentre no s ’efectuï la co nsolidació de finitiva de l es par ets i fons de l a rasa, es co nservaran els 
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la 
resta de mesures de protecció. 
Els productes r esultants de l ’excavació de l es rases, que siguin aprofitables per a un r ebliment 
posterior, es podr an d ipositar en pilons situats en un solo costat de l a rasa, i a una s eparació del 
marge de l a mateixa de 0,60 m  com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i  la 
resta de passos i serveis existents. 
 
39.3. Preparació de fonamentacions 
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües 
pluvials o s ubterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o de sviaran emprant e ls m itjans 
adequats. 
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Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 
 
39.4. Amidament i pagament 
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les 
dades i nicials, pr eses i mmediatament abans  d e co mençar el s t reballs, i  l es dade s f inals, pr eses 
immediatament després d’acabar-los. 
 
Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous  
40.1. Definició 
El rebliment i  piconament de r ases de  pou s co nsisteix en l ’extensió o co mpactació de materials 
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 
 
40.2. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. E l gruix d’aquestes tongades se rà l’adequat als m itjans di sponibles perquè s’obtingui a 
tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una 
vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels 
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en els que l a humitat natural del  material sigui excessiva p er aconseguir l a 
compactació pr evista, es prendran les m esures ad equades pr ocedint fins i to t a la de ssecació p er 
aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica 
de la tongada. 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la 
seva composició. 
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del 
terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel 
Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el 
terreny. 
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l’execució. 
Si els terrenys f ossin inestables, aparegués torba o a rgiles toves, s’assegurarà l’eliminació d ’aquest 
material o la seva consolidació. 
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests t inguin la resistència requerida i no 
abans dels 21 dies si són de formigó. 
Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi assecat 
o s’ escarificarà afegint l a següent tongada m és se ca, fins ac onseguir que l a hu mitat final s igui 
l’adequada. 
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin 
embassaments. 
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 
 
40.3. Amidament i pagament 
Les d iferents zones d els r ebliments s ’abonaran per m³ realment executats, mesurats per  di ferència 
entre l es dade s inicials, pr eses i mmediatament aban s de  co mençar el s treballs, i l es dades finals, 
preses immediatament després de compactar el terreny. 
 
Article 41. Formigons 
41.1. Dosificació de formigons 
El Contractista ha d’ef ectuar l’estudi gr anulomètric dels àr ids, do sificació d’ai gua i  co nsistència del 
formigó d’acord amb els mitjans i pos ada en obr a que s ’utilitzin en cada cas, i sempre complint allò 
prescrit en l’EHE. 
 
41.2. Fabricació de formigons 
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En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l’EHE. 
Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a 
l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui 
la normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les 
diferents gr andàries d ’àrids i 2% p er a l’àrid t otal. En l a co nsistència del  f ormigó s ’admetrà una 
tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant 
un formigó de color i consistència uniforme. 
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar. 
Abans d’introduir el c iment i els àrids en el  mesclador, aquest s’haurà carregat d’una par t de l a 
quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un període 
de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del 
moment en què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, 
la formigonera es buidarà completament. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que 
s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
41.3. Mescla en obra 
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta 
formigonera. 
 
41.4. Transport de formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que 
presentin qualsevol altra alteració. 
Al carregar els elements de t ransport no s’han de  formar amb les m asses pilons c ònics, els quals 
afavoririen la segregació. 
Quan l a fabricació de l a mescla s ’hagi realitzat en una i nstal·lació ce ntral, el seu t ransport a obra 
s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 
 
41.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no ha de t ranscorre m és d’un a hora entre l a fabricació del formigó, la seva 
posada en obra i la seva compactació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo 
amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. 
Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que 
es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix. 
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg 
de l’encofrat. 
 
41.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el 
seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors 
interns, s’hauran de submergir l ongitudinalment en l a tongada subjacent i s’hauran de retirar també 
longitudinalment s ense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el  formigó. 
L’agulla s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que 
no se superin los 10 cm /s, vigilant que l ’agulla no toqui les armadures. La di stància ent re els punts 
successius d ’immersió no s erà superior a 75 c m, i serà la co nvenient per a pr oduir en t ota l a 
superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar en pocs punts 
prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l’encofrat. 
 
41.7. Curació del formigó 
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Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus 
de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la hu mitat del formigó i evitar totes l es ca uses j a s iguin 
externes, sobrecàrrega o v ibracions que pu guin provocar l a fissuració de  l’element formigonat. Una 
vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, m itjançant xarpelleres, 
estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland 
I-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 
 
41.8. Juntes en el formigonament 
Les j untes podr an s er de formigonament, co ntracció o d ilatació, i haur an de complir el que 
s’especifiqui en els plànols. 
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el  formigonament quedin normals a l a 
direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es puguin pr oduir el s efectes d eguts a  l a re tracció, es d eixaran juntes obertes d urant algun 
temps perquè les masses contigües puguin deformar-se l liurement. L’ample d’aquestes juntes haurà 
de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 
Quan es reprenguin e ls t reballs es netejarà la j unta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi 
quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, apl icant en tota la seva superfície 
beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonament 
de les zones en les l’armadura està sotmesa a fortes traccions. 
 
41.9. Acabament dels paraments vistos 
Si no es  pr escriu r es e n se ntit co ntrari, l a m àxima f letxa o i rregularitat que p oden pr esentar els 
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà 
de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
 
41.10. Limitacions d’execució 
El f ormigonament se suspendrà, co m a norma general, en cas de pluges, prenent-se les m esures 
necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el 
rentatge de superfícies. S i aquest f et ar ribés a ocó rrer, ca ldrà picar l a superfície rentada, r egar-la i 
continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment. 
Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 
- la col·locació de les armadures 
- la neteja i humitejament dels encofrats 

Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 
- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes de 
bombament a d istància que impedeixin la s egregació del s co mponents del  formigó. Es 
realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats 
experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es 
mantingui el recobriment adequat 
- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci 
en les properes 48 h. Es podran ut ilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però 
amb l’autorització de la Direcció Facultativa 
- no es d eixaran juntes hor itzontals, però si a malgrat t ot se’n produïssin, es procedirà a l a 
neteja, r ascada o pi catge de s uperfícies de co ntacte, abocant a continuació morter ric en 
ciment, i formigonant seguidament. S i haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la 
junta amb resines epoxi. 
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

Després del formigonament caldrà considerar que: 
- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 70% 
de la seva resistència 
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de 
les hor itzontals com a mínim a ls 21 d ies. El dese ncoframent es  r ealitzarà s eguint les 
indicacions de la Direcció Facultativa. 

 
41.10. Amidament i pagament 
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El formigó es m esurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de  
encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà 
entre ca res de t erreny excavat. E n el  c as de que  en el  Quadre d e P reus la u nitat de formigó 
s’expressi en m², com és el  cas de s oleres i f orjats, es m esurarà d’aquesta f orma per m² realment 
executat, i ncloent en els amidaments totes l es desigualtats i augments de gruix deguts a  l es 
diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o 
altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu 
hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 
 
Article 42. Control del formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments 
la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE: 

- resistència característica fck
- consistència plàstica i acer B-500S 

 =25 N/mm² 

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 
 
Article 43. Morters 
43.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en 
cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
 
43.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en se c, i es continuarà el batement després d’abocar l ’aigua en l a forma i  
quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls. 
 
43.3. Amidament i pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les 
que se rveix: fàbrica de m aons, ar rebossats i  pav iments, en tre d’al tres. E n al gun ca s ex cepcional 
s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o 
bé obtenint un nou preu contradictori. 
 
Article 44. Encofrats 
44.1. Construcció i muntatge 
Tant l es uni ons co m les peces q ue co nstitueixen e ls enco frats haur an de t enir l a r esistència i  la 
rigidesa necessàries perquè amb el  ritme previst de formigonament, i especialment sota el s efectes 
dinàmics produïts pel  sistema de co mpactació exigit o adopt at, no s ’originin esforços anormals en el 
formigó, ni dur ant la seva posada en obr a, ni dur ant el seu per íode d’endur iment, a ixí com tampoc 
moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu 
muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els enco frats del s el ements re ctes o pl ans de m és de 6 m  de llum lliure es d isposaran amb la 
contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera 
cavitat en l’intradós. 
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats. 
Els encofrats de fusta s ’humitejaran a bans d el formigonament, per evitar l ’absorció de  l’aigua 
continguda en el  formigó, i es  net ejaran especialment els f ons dei xant obertures provisionals per a 
facilitar aquesta feina. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del 
formigó, sense que d eixin escapar la pa sta durant el  formigonament, per a l a q ual cosa es podrà 
realitzar un segellament apropiat. 
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert 
en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l’armadura i, per 
últim l ’altra cara. Si és en pi lars, primer es co l·loca l’armadura i després l ’encofrat. Si és en bi gues, 
primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura. 
No es d eixaran el ements s eparadors o t irants en el formigó després de de sencofrar, s obretot en 
ambients agressius. 
S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. 
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El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 
Si l ’alçada és ex cessiva p er als punt als, es r ealitzaran pl ans intermedis amb taulons co l·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 
Es vigilarà la co rrecta co l·locació de t ots els el ements a bans de formigonar, a ixí com la neteja i 
humitejament de les superfícies. 
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 
S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 
Els enco frats hauran de  resistir l es acci ons que es des envolupin dur ant l ’operació d ’abocament i  
vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les següents 
toleràncies: 
 
Gruixos en m Tolerància en mm 
≤ 0,10   2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
> 1,00   10 
 
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 

parcials  20 
totals  40 

 
Volades: 

en una planta 10 
en total  30 

 
44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 
Els estintolaments i  les ci ntres hauran de se r capaços de r esistir el seu p ropi pes i el de  l’element 
complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, 
maquinària, vent, etc.). 
Els estintolaments i  les cintres t indran la resistència i disposició necessàries perquè en ca p moment 
els moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 
1/1.000 de la llum. 
 
44.3. Desencofrat i destintolament del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un di a de 
formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures i altres 
fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals d’elements de 
gran ca ntell no s’hauran de  retirar a bans d els 2  dies amb l es mateixes excepcions indicades 
anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor. 
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el 
resultat de l es p roves d e r esistència l ’element de co nstrucció sustentat hagi adquirit el dobl e de l a 
resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al  destintolar. El destintolament es 
farà de manera suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, 
quan l’element a destintolar sigui d’una certa importància. 
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi  t ranscorregut un m ínim de 7 d ies per als 
suports i de 3 d ies p er a la resta de casos, sempre que e s compti amb el  vist-i-plau de l a 
Direcció Facultativa 
- els t aulers de fons i  els pl ans d ’estintolament es desencofraran seguint les i ndicacions de  
l’EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les falques, 
deixant l’element separat un s 3 cm durant 12 h, efectuant al eshores la co mprovació de l a 
fletxa per a veure si és admissible 
- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un 
desencofrant superficial 
- s’apilaran els el ements d’encoframent que es v agin a r eutilitzar, des prés d ’una acurada 
neteja 
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44.4. Amidament i pagament 
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els 
excessos d’enco frament ni  e ls elements auxi liars de s ubjecció o estintolaments necessaris p er a 
mantenir l ’encofrat en una pos ició co rrecta i segura co ntra es forços de vent, e tc. E n el pr eu de 
l’encofrat s ’inclouen, a m és, el s desencofrants i l es oper acions de d esencoframent i retirada del  
material. En el ca s de que en el  Quadre de P reus estigui inclòs l’encofrat en la uni tat de formigó, 
s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del 
formigó. 
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Article 45. Armadures 
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran d’acord 
amb l’EHE. 
 
45.2. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans 
d’execució, p er amidament de la seva longitud, afegint la l ongitud dels encavalcaments 
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres 
utilitzats. 
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de 
l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.. 
El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el 
doblegament, la hi ssada, la sustentació i col·locació en obra, i nclòs el filferro per a lligams i 
separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 
 
Article 46. Elements estructurals prefabricats 
46.1. Definició 
Els el ements e structurals prefabricats són l es di ferents peces (pilars, j àsseres, bi gues triangulars i  
escales) col·locades a l’obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  

- preparació de la zona de treball  
- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament  
- replantejament i marcatge dels eixos  
- col·locació i fixació provisional de les peces 
- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 

 
46.2. Condicions generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE.  
Les peces no han d e tenir superfícies brutes, arestes escantonades, di scontinuïtats en el  f ormigó o 
armadures visibles.  
La longitud de r ecolzament de l es peces i la l largària de l ’encastament han de ser, com a m ínim, la 
especificada en el Projecte. a la DT.  
Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  
S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  
 
46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte.  
El contractista ha de s otmetre a l 'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que 
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el  muntatge af ectés el  t rànsit de vianants o vehicles, el  co ntractista ha de  presentar, am b l a 
suficient ant elació, perquè ho apr ovi la Direcció Facultativa, el pr ograma d' interrupció, r estricció o 
desviament del trànsit.  
 
46.4. Amidament i pagament 
Les j àsseres i  e scales e s m esuraran per  m  li neal col·locat. Per al s pil ar i  b igues es m esuraran l es 
unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus 
número 1. 
 
Article 47. Estructures d’acer 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 
 
47.2. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 
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- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades 
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució 
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 

 
47.3. Components 
Els components de l’estructura d’acer són: 

- perfils d’acer laminat 
- perfils conformats 
- xapes i platines 
- cargols calibrats 
- cargols d’alta resistència 
- cargols ordinaris 
- reblons 

 
47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les que 
s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de 
replantejament. 
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l’estabilitat 
durant el muntatge. 
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes. 
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
Els eix os de t otes l es pece s e staran en el  m ateix pla. Totes l es pece s t indran el  mateix e ix de 
gravetat. 
 
Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 
- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 

 
Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 
- soldadura elèctrica per resistència 

i es tindrà en compte que: 
- es prepararan les su perfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les 
longituds de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 
- els co rdons es realitzaran unif ormement, sense mossegades ni i nterrupcions. Després de 
cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall 
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid 
- els elements soldats per a la f ixació provisional de l es peces s ’eliminaran curosament amb 
bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima 
- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i protecció 
antioxidant, abans de, per últim, pintar-la 

 
47.5. Control 
Es controlarà que l es p eces r ebudes es co rresponen amb les e specificades i que di sposen d e 
l’homologació corresponent, quan calgui. 
S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge. 
 
47.6. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa 
s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments. 
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47.7. Manteniment 
Cada 3 a nys s’inspeccionarà l’estructura p er a co mprovar el seu e stat de co nservació i la seva 
protecció antioxidant i contra el foc. 
 
Article 48. Estructures de fusta 
48.1. Descripció 
L’estructura de f usta d’un edif ici és  el c onjunt d ’elements de fusta que, uni ts ent re s í, realitzen una 
funció estructural en un edifici. 
 
48.2. Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions: 

- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures 
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs 
- estarà tractada contra insectes i fongs 
- tindrà un gr au d’humitat adeq uat per a les seves co ndicions d ’ús, S i és  f usta dessecada 
contindrà entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 
35% menys que la verda 
- no s’utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil 

 
48.3. Components 
Els components de l’estructura de fusta són: 

- fusta 
- claus, cargols, coles 
- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores 

 
48.4. Execució 
Es construiran els ent ramats amb pece s de les dimensions i forma de co l·locació i repartiment 
definides en el Projecte. 
Les b rides e staran f ormades per peces d ’acer pl a amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm. 
Els tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que s’introduirà 
en una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o tirafons. 
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats. 
Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació. 
Els cargols s’introduiran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran. 
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus. 
No es r ealitzaran uni ons de fusta sobre per fils m etàl·lics, excepte s i s ’utilitzin si stemes apropiats 
mitjançant arpons, es treps, br ides, e squadres, i en gener al, mitjançant peces que a ssegurin un 
funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions. 
 
48.5. Control 
S’assajaran a compressió, mòdul d ’elasticitat, flexió, cisallament i  tracció. E s determinarà la s eva 
duresa, absorció d’aigua, pes específic i resistència a ser esquerdada. 
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions. 
Es comprovarà el seu grau d’humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les seves 
dimensions un 0,25% p er ca da 1% d ’increment del contingut d’humitat. S i és  inferior a l 20%,  es 
disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d’humitat. 
 
48.6. Amidament i pagament 
El c riteri d’amidament varia s egons la uni tat d’obra, p er l a qual  co sa se s eguiran s empre l es 
indicacions expressades en els amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel preu que 
figura en el Quadre de Preus número 1. 
 
48.7. Manteniment 
La fusta es mantindrà a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament. 
S’efectuaran observacions periòdiques per a detectar l’atac de xilòfags, i actuar si s’escau. 
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos. 
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Article 49. Ram de picapedrer 
49.1. Descripció 
El r am de pi capedrer s ón el ements de pedr a de di ferent gr uix, forma de co l·locació, ut ilitat, e tc., 
emprats en la construcció d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres: 
En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials. 

- aplacat. Està revestit d’al tres el ements j a existents am b pedres de gr uix mitjà i que  no t é 
missió resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l’exterior com a l’interior, amb 
junta o sense ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser 
ordinària o carejada. 
- maçoneria. É s un mur r ealitzat amb pedr es r ebudes am b morters, que pot  tenir mi ssió 
resistent o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals. 
El pes esta comprès entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar: 

- a os: quan les peces s’assenten sense interposició de morter 
- ordinària: quan les peces s’assenten i reben amb morter 
- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural 
de cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar 
- rejuntada: aquel la les juntes de l a qual  han estat emplenades ex pressament am b 
morter, ja s igui conservant el pl a de l a pedr a de paredar o bé alterant-lo. Aquesta 
denominació és independent de que la maçoneria sigui ordinària o en sec 
- carejada: s’obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar 
- concertada: s’obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser 
a la vegada rejuntada, tosca, ordinària o carejada 

- carreu: mur r ealitzat amb pedr es r ebudes amb morters, que pot  t enir missió r esistent o 
decorativa, i que per  la seva col·locació es den omina ordinària, concertada i  ca rejada. Les 
pedres tenen forma més o menys irregular i  amb els gruixos desiguals. El pes de les peces 
permetrà la col·locació a mà 
- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que 
pot t enir mi ssió r esistent o deco rativa. Les pedres tenen forma r egular i  a mb gruixos 
uniformes. Necessiten estris per al seu desplaçament, i tenen una o m és cares llaurades. El  
pes de les peces és de 75 a 150 kg 
- peces e specials: són e lements de pedr a d ’utilitat variada, com brancals, llindes, bar anes, 
cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment 
tenen missió decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent 

 
49.2. Components 
Els components varien en funció de cada element: 

- aplacat: 
- pedra de gruix entre 3 i 15 cm 
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 

- maçoneria i carreu: 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- Forma irregular o lloses 
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 

- carreuat: 
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm 
- forma regular 
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 

- peces especials: 
- pedres de diferent gruix, mesures i formes 
- forma regular o irregular 
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- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials 
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents 
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó 

 
49.3. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són: 

- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalles 
- murs o elements base acabats 
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats 
- col·locació de pedres a peu de tall d’obra 
- bastides instal·lades 
- ponts tèrmics acabats 

 
49.4. Execució 
Per a l ’execució, pr imer ca ldrà extreure l a pedra de  l a cantera, api lar-la i  ca rregar-la en un  camió. 
Quan el camió arribi a l’obra, l’haurà de bolcar al lloc previst. 
Una vegada efectuat el replantejament gener al, es farà la c ol·locació i aplomada de m ires d ’acord 
amb l es especificacions de l P rojecte i de la Direcció F acultativa. A continuació s ’estendran el s f ils 
entre mires i es netejarà i humectarà el llit de la primera filada. Tot seguit, es podrà col·locar la pedra 
sobre l a ca pa de morter. El s egüent pa s serà, segons el  t ipus d e f àbrica, encu nyar l a pedr a d e 
paredar o no. 
S’executaran les maçoneries o ca rreuats temptejant amb regle i plomada o niv ell, rectificant la seva 
posició. Es rejuntaran les pedres, s i aix í es dem anés. Es net ejaran l es superfícies i  es  protegirà l a 
fàbrica aca bada d’ex ecutar de p luges, gel ades i  temperatures el evades am b pl àstics o altres 
elements. 
A l’endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials. 
 
49.5. Control 
S’haurà de controlar: 

- replantejament 
- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc. 
- geometria dels angles, arcs i murs 
- distàncies màximes d’execució de juntes de dilatació 
- planitud 
- aplomada 
- horitzontalitat de les filades 
- tipus de rejuntada exigible 
- neteja 
- uniformitat de les pedres 
- execució de peces especials 
- gruix de juntes 
- aspecte de l a m açoneria: esquerdes, p èls, adher ències, sí mptomes de des composició, 
fissuració, disgregació 
- morters utilitzats 

 
49.6. Amidament i pagament 
Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits inferiors a 
2 m². 
Les maçoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m². 
Les peces especials co m br ancals, lli ndes, bar anes, ca vallons, co rnises, per mòdols, im postes, 
columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats. 
A les diferents unitats amidades s’aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1. 
 
49.7. Manteniment 
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d’aigua.  
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. 
S’evitarà la caiguda d’elements despresos. 
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Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats. 
S’impermeabilitzaran a mb pr oductes adequats les fàbriques que e stiguin en pr océs de 
descomposició. 
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps. 
 
Article 50. Ram de paleta 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons se col·loquen segons els aparells pr esentats en el  Projecte. Abans de co l·locar-los, el s 
maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu ús, 
havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa 
ha de tenir un gruix de 10 mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la ca ra b ona per fectament p lana, 
vertical i en el  mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, 
s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires. 
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 
Quan s’interrompi el t reball, el mur es quedarà en represa per a travar al  dia següent la fàbrica amb 
l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, alternant les fileres. 
L’amidament es farà per m², segons s’indica en el  Quadre de P reus. E s m esuraran l es unitats 
realment executades, descomptant-hi els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
Els tancaments de més de 3, 5 m  d’alçada estaran a ncorats en les seves 4 ca res. Els que superin 
l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 
Los murs tindran j untes de dilatació, les quals quedaran travades i se se gellaran amb productes 
segelladors adequats. 
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada del 
mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 
En la t robada del tancament amb el forjat superior es d eixarà una j unta de 2 cm  que s ’emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es r ealitzaran m itjançant una sabata i/o una pl aca de 
suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs 
al vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
En acabar la j ornada de  treball, o quan s’ hagi de  suspendre-la per les inclemències del  t emps, es 
travaran els panys realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s’estendrà sobre l a s uperfície de s eient en qu antitat suficient p erquè la llinda i l’estesa 
vessin. 
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 
 
50.2. Envà de maó buit doble 
Per a l a construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que e s co l·locaran de ca ntell, amb els seus 
costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es 
prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de m ires i cordes i 
s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es col·locaran 
prèviament els bastiments que quedar an perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà 
per m² d’envà realment executat. 
 
50.3. Envans de maó buit senzill 
Els en vans de maó bu it s enzill es  pr endran a mb morter de ciment i amb condicions d ’execució i 
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 
 
50.4. Revestiment i reglejat de guix negre 
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Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia 
a la resta del r evestiment. P er aix ò, es  col·locaran r egles de fusta ben r ectes, e spaiats a 1 m  
aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament 
del parament a r evestir. Les cares i nteriors del s regles estaran s ituades en un m ateix pla, p er a lo 
qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en 
els seus ex trems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada 
regle i el parament, procurant que el buit quedi  ben pl e. Per a ixò, se seguirà llançant, amb la pala 
plana, guix al parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat 
amb les mestres. 
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar 
la seva aplicació quan s ’hagi mort. Es prohibirà la preparació del  guix en grans pasteres i  amb gran 
quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 
Si el r evestiment rebrà un revestit pos terior, quedar à amb la seva superfície r ugosa per a facilitar 
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 
2 m  d’alçada mitjançant un r egle a plom que s ervirà, al mateix temps, p er a fer la mestra de l a 
cantonada. 
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots 
els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació. 
 
50.5. Revestiment lliscat de guix blanc 
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament 
després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i 
prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà 
de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a 
evitar que el guix estigui mort. 
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de 
Preus figurés l’arrebossat i  l ’enguixat en la m ateixa unitat, l ’amidament i pagament corresponent 
comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant 
l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 
 
50.6. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg  de ciment per m³ de pas ta en par aments 
exteriors, i de 500 kg  de ciment per m³ en par aments i nteriors, utilitzant sorra de r iu o de bar ranc, 
rentada per a la seva confecció. 
Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
En t ots els casos es netejaran bé els paraments, ha vent d’estar humida l a superfície de l a fàbrica 
abans d’estendre el  morter. La fàbrica ha de t enir l’interior perfectament s ec. Les superfícies d e 
formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del parament 
per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera 
s’estendrà una capa que s ’anirà regularitzant al mateix temps que es co l·loca per a la qual cosa es 
recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una 
segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada 
homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà 
necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter. 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que s’hi tira 
al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de 
morter fi amb el remolinador. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, 
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l ’execució o bé després d ’acabada, perquè 
l’adormiment es realitzi en bones condicions. 
- Preparació del morter: 

Les quantitats del s div ersos co mponents nece ssaris p er a co nfeccionar el morter vindran 
especificades en la documentació tècnica.  
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda 
compresa entre 5ºC i 40ºC. 
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El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos 
s’aplicaran després de  l a s eva amassada, però el s de ca l no es po dran ut ilitzar fins 5 h  
després. 
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 

- Condicions generals de execució: 
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 

- les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, 
per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que 
s’executen simultàniament 
- els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament 
quan l’arrebossat ha de quedar vist 
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan 
es tracti de morter o formigó 

- Durant l’execució: 
S’amassarà la quantitat de morter que s ’estimi que es  pot  aplicar en òptimes co ndicions 
abans de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. 
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi 
aigua necessària per a l’adormiment. 
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà 
fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant 
degollades de 5 mm de profunditat. 
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el sostre. 
Quan el  gruix de l’arrebossat sigui superior a 15  m m es r ealitzarà per capes successives, 
sense que cap d’elles superi aquest gruix. 
Es reforçaran, amb tela m etàl·lica o m alla de f ibra de v idre indesmallable i resistent a 
l’alcalinitat del ciment, les trobades e ntre m aterials di ferents, par ticularment, ent re elements 
estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela 
es col·locarà tensa i fixada al  s uport amb un e ncavalcament mínim de 10 cm  a am bdós 
costats de la línia de discontinuïtat. 
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà 
l’execució. Q uan es reprenguin el s treballs es comprovarà l’estat d’aquelles superfícies que  
haguessin estat revestides. 
Quan pl ogui, s e s uspendran e ls t reballs quan el par ament no es tigui protegit i les zones 
aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a 
vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 

- Després de l’execució: 
Transcorregudes 24 h de s de l ’aplicació de l morter es m antindrà humida l a superfície 
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 
No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 
dies. 

 
50.7. Formació de graons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
 
Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i  tindran les condicions necessàries per a una  
bona resistència i  estabilitat. S’hi col·locaran ampits que ev itin caigudes. Els taulers de f usta t indran 
com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 
En les construccions de ca da cl asse de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents 
en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment 
de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries. 
 
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó 
52.1. Definició  
Els tancaments amb plafons autoportants de f ormigó són els construïts per plafons de formigó, amb 
aïllament o s ense, el s qual s e ventualment poden por tar i nclosos els r evestiments, t ot pr eparat i 
fabricat des de taller. 
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52.2. Execució 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran l es 
fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial 
i assegurar la seva estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
 
52.4. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s ’efectuarà per  m ² de s uperfície ex ecutada. E l pr eu i nclou el s pl afons, 
fixacions, junts i execució. 
 
Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants 
53.1. Definició  
Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer 
galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de 
vidre) i que es col·loquen amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb 
fixacions mecàniques i l’execució dels junts entre planxes. 
 
53.2. Condicions generals  
El co njunt a instal·lar ha de t enir una s uperfície plana i  unif orme, s ense def ectes en el  s eu 
revestiment.  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts 
tèrmics.  
Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o 
tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l 'aïllament por ti paper  K raft o pr otecció el àstica, el s j unts han  de quedar segellats am b ci nta 
adhesiva.  
Quan es col·loquin els diferents plafons, han de qued ar a pl om i ben anco rats en el  seu suport. Les 
diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal. 
Les f ixacions dels per fils s'han de co l·locar en el s forats previstos. La distància entre la f ixació i  els 
extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm. 
El conjunt del s el ements co l·locats ha de s er e stanc. La par t superior i  l es cantonades han d' estar 
protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del 
vent dominant.  
Les toleràncies d'execució són:  

- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm  
- aplomat total: ± 30 mm  
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm  
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm  
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm  
- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm  

 
53.3. Execució 
S'han d' aturar el s t reballs quan la velocitat de l vent sigui s uperior a 50 k m/h o  pl ogui. S i un co p 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
Les plaques co l·locades s'han de protegir d' impactes, de pr essions o d' altres acci ons que el  puguin 
alterar.  
Qualsevol set a l a barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de s er reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor.  
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53.4. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s ’efectuarà per  m ² de s uperfície ex ecutada. E l pr eu i nclou el s pl afons, 
fixacions, junts i execució. 
 
Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants 
54.1. Descripció 
Aquest ar ticle co ntempla els t reballs des tinats a l ’execució de ls pl ans i nclinats, a mb el pendent  
previst, sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 
 
54.2. Condicions prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de pl anta de co bertes amb definició del s istema adoptat per a e xecutar 
els pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà de disposar de 
plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, 
que co nformaran e ls futurs vessants per als que no exi steixi o no s’hagi adopt at ca p especificació 
normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i 
elements constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució. 
En ocasions, segons sigui el  t ipus de vessant a ex ecutar, haurà d’e star ex ecutada l ’estructura que  
servirà de suport als elements de formació de pendent. 
 
54.3. Components 
S’admet una gam ma molt à mplia de materials (fusta, ace r, formigó, ce ràmica, ciment, guix,  entre 
d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la 
normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis materials. 
 
54.4. Execució 
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició estructural 
per a conformar els pendents d ’evacuació d ’aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, 
suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una uni tat constructiva susceptible de rebre el 
material de co bertura i impermeabilització, a ixí com de permetre la circulació de treballadors en los 
treballs de referència. 
 
Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 

1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 
a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es 
disposen, t ransversalment, e lements lineals ( corretges) o s uperficials ( plaques o  
taulers de tipus ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de 
cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la 
seva vegada sobre el les) o  es podrà rebre sobre els elements superficials o t aulers 
que es configurin sobre les corretges. 
b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre 
suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu 
cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l. 
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin 
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament 
contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un f orjat inclinat amb 
entrebigat de r evoltó i capa de c ompressió de formigó, o b é un t auler de  fusta, 
ceràmic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó 
cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat 
o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques portaran la corresponent 
protecció antiincendis. 

2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o 
volta i que es podrà executar de diferents maneres: 

a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat 
a arc a pl ec de llibre, rebuda i rematada amb mestra i nclinada de guix i comptaran 
amb buits en un 25% de la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un 
full de paper. Quan la formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits 
de maó buit senzill, les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes 
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estructurals, e tc. s ’executaran am b envà alleugerit de maó buit doble. Els envans 
estaran per fectament aplomats i alineats. A més, quan ar ribin a una alça da mitjana 
superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb altres que s iguin normals a ells. Les 
trobades estaran degudament lligades i, s i s ’escau, l ’aïllament tèrmic disposat ent re 
envanets serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica. 
b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i 
careners sobre el  forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de 
sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de 
la seva longitud. Les següents filades s’executaran de forma que els buits deixats 
entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior. 

 
Formació de taulers: 
Amb i ndependència de qui n s igui el si stema e scollit, di ssenyat i calculat per a l a formació de ls 
pendents, s ’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de 
cobriment. Única ment quan aquest ass oleix característiques r elativament aut oportants i unes 
dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest darrer 
cas les peces de c obriment aniran di rectament ancorades m itjançant cargols, cl aus o gan xos a  les 
corretges o cabirols estructurals. 
El tauler pot estar co nstituït, p er una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, p lafons o  xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà de 
morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i 
permetrà deixar una s uperfície pl ana d ’acabat. E n determinades ocasions, aquesta capa f inal es 
constituirà amb morter de guix. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, 
a m ode de co rretges, la secció i separació de l es q uals vindran de finides p er l a docu mentació de 
projecte o, si s’ escau, les disposicions del  f abricant. S obre aque sts perfils en T m etàl·lics e s 
recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de 
fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o 
pissarra, etc. La di sposició d ’aquests elements s’indicarà en cada t ipus de coberta de l a que formin 
part. 
 
54.5. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. 
El pr eu i nclou el  material de co berta pr òpiament dit , el s ca rgols i  l es pe ces e specials per  a l a 
subjecció i  la mà d’obra, t ransport i  mitjançant auxiliars nece ssaris. Això no obstant, es  tindran en  
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en els que es 
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 
 
Article 55. Cobertes planes 
55.1. Descripció 
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables o 
no transitables. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 
 
55.2. Condicions prèvies 
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició de la 
solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i 
els plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una net eja del forjat per al replantejament dels vessants i  
dels elements singulars. 
 
55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut 
a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l’ execució 
de la membrana impermeabilitzant, l ’aplicació d’aï llament, el s pav iments o aca bats superficials i  el s 
elements singular. 
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55.4. Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran reforços. Si 
les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en consonància amb les 
estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar-
la sobradament, ca lculada en funció de  l a superfície que recullin i la zona pl uviomètrica on es tigui 
ubicat l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del 
suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència 
en la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l’adherència de la 
membrana serà total. 
La m embrana serà m onocapa, en c obertes invertides i  no t ransitables am b protecció de gr ava. En 
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les l àmines im permeabilitzants es co l·locaran començant pel ni vell més b aix, posant un  
encavalcament mínim de 8 cm  entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà 
de 50 cm  i  de 10 cm  en la trobada amb desguassos. E n aquest caso, es r eforçarà la m embrana 
impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha 
d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs. 
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en ca s contrari es poden pr oduir 
humitats en la part inferior del forjat. 
L’emprimació serà del  mateix material que l a l àmina impermeabilitzant. En cas de di sposar làmines 
adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. 
Sobre el mateix, es d isposarà l ’aïllament tèrmic. La bar rera de vapor, que es co l·locarà quan 
existeixin l ocals humits sota la c oberta e starà f ormada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació 
amb un producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 
 
55.5. Control 
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es 
comprovaran gr uixos de c apes, di sposicions co nstructives, co l·locació de j untes, dim ensions d els 
encavalcaments, humitat del suport i la humitat de l’aïllament. 
Acabada l a c oberta, s’efectuarà una pr ova de servei consistent en l a inundació del s panys fins un 
nivell de 5 cm  p er sota del marge de l a im permeabilització en la s eva ent rega a par aments. La  
presència de  l’aigua no  ha de  constituir una s obrecàrrega superior a l a de servei de l a coberta. Es 
mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats en la cara 
inferior del forjat. S i no fos possible la i nundació, es regarà contínuament l a superfície durant 48 h,  
sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a e vacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions per 
evitar que es produeixin danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o estancaments. 
 
55.6. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció 
horitzontal, incloent l ’entrega a paraments i  la part proporcional de perfils de v ores i acabats, i en  
condicions d’ús. la mà d’obra, transport i  mitjançant auxi liars necessaris. Això no obs tant, es t indran 
en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l ’amidament i pressupost, en els que es 
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant. 
 
55.7. Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat 
amb materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com 
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de l es aigües i  el seu lliscament cap els 
elements d’evacuació. 
El personal que tingui assignada la i nspecció, co nservació o r eparació anirà provist de ca lçat amb 
sola tova. Disposicions de seguretat semblants al s t reballs de co nstrucció regiran en els t reballs de 
manteniment. 
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Article 56. Aïllaments 
56.1. Descripció 
Els aï llaments són sistemes constructius i  m aterials que,  per  l es seves propietats, s ’utilitzen en l es 
obres d’e dificació per  aco nseguir aï llament t èrmic, correcció acú stica, abs orció de r adiacions o  
esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d’aire, 
falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors. 
 
56.2. Components 
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són: 

- aïllants de suro natural aglomerat 
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 

- Feltres lleugers: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb paper enquitranat 
- amb vel de fibra de vidre 

- mantes o feltres consistents: 
- amb paper kraft 
- amb paper kraft/alumini 
- amb vel de fibra de vidre 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC 

- plafons semirígids: 
- normal, sense recobriment 
- hidrofugat, sense recobriment 
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilè 
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 

- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos 
- amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga 
- amb un complex d’oxiasfalt i paper 
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix 

- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 
- feltres: 

- amb paper kraft 
- amb barrera de vapor kraft/alumini 
- amb làmina d’alumini 

- plafons semirígids: 
- amb làmina d’alumini 
- amb vel natural negre 

- plafons rígids: 
- normal, sense recobriment 
- autoportant, revestit amb vel mineral 
- revestit amb betum soldable. 

- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 
- termoacústics 
- acústics 

- aïllants de poliestirè. Poden ser: 
- poliestirè expandit: 

- normals, tipus I al VI. 
- autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 

- poliestirè extrudit. 
- aïllants de polietilè. Poden ser: 

- làmines normals de polietilè expandit. 
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- làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 

- escuma de poliuretà per a projecció in situ 
- planxes d’escuma de poliuretà 

-aïllants de vidre cel·lular 
 

Els elements auxiliars poden ser: 
- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adherència, 
per a l a f ixació del  panel  de suro, en aï llament de cobertes inclinades o pl anes, f açanes i  
ponts tèrmics 
- adhesiu sintètic, a bas e de di spersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó 
de suro en terres i parets 
- adhesius adeq uats p er a l a fixació de l’aïllament, amb garantia de l fabricant de que n o 
continguin su bstàncies que d anyin l a composició o es tructura de  l’aïllant de poliestirè, en  
aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior 
- morter de guix negre, per a  massissar l es pl aques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, 
paraments interiors i exteriors, i sostres 
- malla m etàl·lica o de fibra de vidre, per a l ’agafada del revestiment final en aï llament de 
paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular 
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny 
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides 
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per l’exterior 
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció 
de plaques en falsos sostres 

 
56.3. Condicions prèvies 
Prèviament ca ldrà haver executat o col·locat el suport o base  que sostindrà l’aïllant. La superfície 
d’aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar correctament 
sanejada i  pr eparada. S i ca lgués, t indria una co rrecta emprimació que a sseguri una ad herència 
òptima. 
Els sortints i  cossos estranys del  suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb 
un material adequat. 
En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa de 
compressió de formigó de 100 a 150 mm de gr uix i s ense ca p s inuositat que d ificulti la co rrecta 
col·locació de l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.  
En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació 
de l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 
Quan s ’aïlli mitjançant col·locació dir ecta de p lafons aï llants que es tiguin en co ntacte a mb par ets 
d’obra, ca ldrà que  aque stes estiguin ar rebossades a mb c iment, s iguin pl anes i  l lises i  n o t inguin 
esquerdes ni fissures. 
En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel  fabricant com a 
màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que 
poden dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 
 
56.4. Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. 
Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material. 
Quan s’aïlli per projecció, el m aterial es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, 
permetent la t otal formació d’ escuma de ca da ca pa a bans d’aplicar la següent. Quan hi hagi 
interrupcions en  el  t reball, ca ldrà pr eparar les superfícies adeq uadament p er a la r epresa de  l es 
feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no r equereixi retocs a 
mà. En aplicacions exteriors s’evitarà que la superfície de l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant 
un pendent adequat. 
L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. 
Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en 
evitar els ponts tèrmics. 
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El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar 
o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició 
perllongada a la llum solar. 
L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El 
recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador. 
 
56.5. Control 
Durant l ’execució dels t reballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció gener al, els s egüents 
apartats: 

- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos 
sortints 
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin 
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció 
uniforme i sense defectes 
- correcta col·locació de les plaques encavalcades 
- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués 

 
56.6. Amidament i pagament 
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà 
realitzar l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de 
vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o unions i la seva col·locació. 
 
56.7. Manteniment 
S’han de realitzar co ntrols per iòdics de co nservació i  manteniment ca da 5 a nys, o  a bans si  es 
descobrís alguna anom alia, co mprovant l’estat de l’aïllament i, par ticularment, s i s ’apreciessin 
discontinuïtats, des preniments o da nys. E n ca s de ser necessari algun t reball de r eforma en l a 
impermeabilització, s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels aïllaments ocults en les zones d’actuació. 
De ser observat algun defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als 
utilitzats en la construcció original. 
 
Article 57. Paviments  
57.1. Paviments de rajoles de terratzo 
Les rajoles, ben sa turades d’aigua, per  al  a qual  cosa s ’hauran de t enir submergides en ai gua 1 h  
abans de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb 
sorra, aboca t s obre una al tra ca pa de s orra be n i gualada i  pico nada, pr ocurant que el  material 
d’agafada formi una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els 
seus costats al límit. 
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada amb 
el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 
48 h. 
 
57.2. Paviments 
El paviment ha de formar una s uperfície totalment plana i  hor itzontal, amb perfecta ali neació de les 
seves j untes en t otes direccions. Si es co l·loca un regle de 2 m  de l ongitud sobre el  paviment, en 
qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm. 
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos 
indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment. 
 
57.3. Paviments de rajoles envidrades 
Les rajoles env idrades que s ’utilitzen en l ’aplacat d e ca da par ament o s uperfície, s e ent onaran 
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni el  
contrari. 
L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de 
cantell rom, i s’asseurà de m anera que la superfície qued i llisa i uni da, s ense guerxament ni 
deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni 
volades. 
Les rajoles env idrades, submergides en ai gua 12 h a bans del seu ús, es co l·locaran amb morter de 
ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada. 
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Totes les juntes es rejuntaran amb c iment blanc o de co lor pigmentat, segons els ca sos, i  s’hauran 
d’acabar curosament. 
 
57.4. Amidament i pagament 
Els pa viments s’ amidaran i  abonar an per  m ² de superfície de pav iment r ealment e xecutada. Els 
sòcols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal.  
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran 
els brancals i els bastiments de doelles. 
El preu comprèn t ots el s m aterials, mà d’obra, operacions i  mitjans auxi liars necessaris per  acabar 
completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec. 
 
Article 58. Fusteria 
58.1. Condicions prèvies 
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les fustes 
estaran per fectament r ectes, r aspallades, f regades i ben m untades a pl a i  es quadra, aj ustant 
perfectament les superfícies vistes. 
 
58.2. Condicions tècniques 
Les fulles hauran de complir les característiques següents: 

- resistència a l’acció de la humitat 
- comprovació del pla de la porta 
- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent 
- resistència a la penetració dinàmica 
- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle 
- resistència de la testera inferior a la immersió 
- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm 
- quan l ’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no nece ssitarà peces de r eforç. 
En cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols 
- en fulles de cantell, el  peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles 
sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capçal 
- els v erguerons de l a fulla v idriera seran co m a mínim de 10x10 m m i  quan no es tigui 
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim 
- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades 
de forma que no permetin el pas de l’aigua 
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i  hauran d’anar 
encolades 
- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser 
pintada, s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície 

Bastiments de fusta: 
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a 
l’ancoratge en el paviment 
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions 
acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge. 
La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent 
d’estar l’acer protegit contra l’oxidació 
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir l’esquadra, i 
amb una protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i posada en obra 

Tapajunts: 
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm 

 
58.3. Amidament i pagament 
La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat 
superior d el bas timent, en ca s de por tes. E n aques t am idament s ’inclou l a mesura de l a por ta o 
finestra i  de ls bas timents co rresponents m és els t apajunts i  les ferramentes. La co l·locació del s 
bastiments es pagarà independentment. 
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de 
bastiments, e l seu aco blament, el s elements de penjar  i de s eguretat i altres operacions o m itjans 
auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució. 
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Article 59. Fusteria metàl·lica 
Per a l a co nstrucció i  muntatge d’elements de f usteria metàl·lica s’observaran r igorosament l es 
indicacions dels plànols del Projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant 
o per sonal aut oritzat per l a m ateixa, essent el su bministrador e l r esponsable del  per fecte 
funcionament de totes i cada una de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en l ocals tancats i desp rovistos d ’humitat, a ssentades l es peces sobre 
llates d'empostissar de f usta, procurant que quedin ben anivellades i  no n’hi hagi cap que pateixi ni 
guerxament ni torçada. 
L’amidament es farà per m² de f usteria, mesurant entre costats ex teriors. En el  preu s’inclouen l es 
ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i col·locació 
de bastiments. 
 
Article 60. Vidres 
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual prèviament 
haurà estat pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà bé per mitjà de ribets 
metàl·lics o de f usta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els r ibets són de f usta i  amb 
cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn se segellarà amb silicona. 
Els vidres s’amidaran i abonaran per m2

 

 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials, 
mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra completament enllestida. 

Article 61. Pintura 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa 
es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, escantells, e tc., s ’emplenaran amb màstics o  empastaments per a  deixar les 
superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de 
rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i sobre els 
metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de 
ferro, li topó, etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de vernís copal o 
àmbar i oli de fustes. 
Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o 
pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran 
amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls. 
Abans de la s eva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva 
situació interior o e xterior i condiciones d ’exposició al  fregament o agent s at mosfèrics, contingut 
d’humitat i si existeixen juntes estructurals. 
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes, 
finestres, canalitzacions i instal·lacions. 
Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 
La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de 
treball. 
 
61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire 
comprimit) o amb corrons. 
Les brotxes i pinzells seran de p èl animal o de n iló. Podran ser r odons o pl ans, cl assificant-se p er 
números o pels grams de pèl que contenen.  
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el 
compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 
cm al metre de diàmetre. 
Depenent del t ipus de suport se realitzaran una s èrie de treballs previs, amb objecte de que quan 
s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 

- guixos i ciments així com els seus derivats: 
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Es realitzarà un fregament de les petites adherències i  imperfeccions. A continuació 
s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del suport. 
Posteriorment es  realitzarà un empastament dels de sperfectes, r epassant-los amb 
una mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb un rendiment no inferior de 
l’indicat pel fabricant. 

- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta. 
A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de 
conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus. 
Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del 
suport, aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre ambdues 
mans i un rendiment no menor de l’especificat pel fabricant. 

- Metalls: 
Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada 
neteja manual de la superfície. 
A continuació s’aplicarà una mà de emprimació ant icorrosiva, amb un rendiment no 
inferior al consignat pel fabricant. 
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d ’acabat d’esmalt, amb 
un rendiment no menor a l’especificat pel fabricant. 

 
61.3. Amidament i pagament 
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se l’amidament de 
la següent manera: 

- pintura s obre murs, envans i sostres: s ’amidarà descomptant els buits. Les motllures s ’ 
amidaran per superfície desenvolupada 
- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts 
- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara 

En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a obtenir 
el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els 
mitjans auxiliares que calgui. 
 
Article 62. Ram de llauner 
62.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran accessoris 
per a  tots los canvis de di recció i les esteses de canonada es realitzaran de f orma paral·lela o en  
angle recte als elements estructurals de l’edifici. 
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada anirà 
instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si 
mateixa. 
Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar l a conducció de 
forjat seran de llautó espaiades 40 cm. 
 
62.2. Canonada de ciment centrifugat 
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de secció, 
direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables. 
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. 
El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals. 
L’amidament se farà per m l ineal de canonada realment e xecutada, i ncloent el l lit de formigó i els 
escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats. 
 
62.3. Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que s ’instal·lin compliran les condicions de ca ràcter sanitari exigides i es taran 
degudament homologats. 
Aquests apar ells s ’abonaran per  uni tat d’apar ell co l·locat. E l pr eu i nclou l ’aparell, les ai xetes, l es 
vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació 
completa. 
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Article 63. Instal·lació elèctrica 
63.1. Condicions generals 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments v igents. En  aquelles 
instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 

- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i 
vianants 
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest 
tipus 

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació. 
 
63.2. Conductors elèctrics de fase 
Els co nductors el èctrics de fase s eran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la s eva 
tensió nominal d’aïllament de 0, 6/1 k V per a  la línia repartidora i de 750  V per a la resta de l a 
instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06. 
 
63.3. Conductors de protecció 
Els co nductors de pr otecció s eran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors 
actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors act ius o bé en forma 
independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa distribuïdora. 
La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, 
apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació. 
 
63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 

- blau clar per al conductor neutre. 
- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un 
conductor actiu podria tenir el color blau clar 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

RECURSOS HUMANS
REFERÈNCIA

0136-000005-2024

Codi Segur de Verificació: 30ad085a-00c2-48c6-b8e2-24786f7874b6
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_2672100
Data d'impressió: 21/06/2024 10:27:56
Pàgina 84 de 97

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 M
O

N
T

S
E

N
Y

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
e 

l'a
ju

nt
am

en
t d

e
M

on
ts

en
y 

(h
ttp

s:
//m

on
ts

en
y.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
30
ad
08
5a
-0
0c
2-
48
c6
-b
8e
2-
24
78
6f
78
74
b6
HÎ DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OBRES SERVEIS I INFRAESTRUCTURES
REFERÈNCIA

0136-000012-2022

Codi Segur de Verificació: b3493e85-2658-44a1-8092-aae0f75257df
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_2051690
Data d'impressió: 18/06/2024 11:02:19
Pàgina 84 de 97

SIGNATURES

1.- MARC PUJOL CLOPES, 13/09/2022 19:52

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

O
N

T
S

E
N

Y
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
si

m
pl

e 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

e 
l'a

ju
nt

am
en

t d
e

M
on

ts
en

y 
(h

ttp
s:

//m
on

ts
en

y.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
b3
49
3e
85
-2
65
8-
44
a1
-8
09
2-
aa
e0
f7
52
57
df
UÎ

PLEC DE CONDICIONS 
PACIFICACIÓ DEL NUCLI DEL POBLE DEL MONTSENY. TERCERA FASE 
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL) 
 

  58 

63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 
contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra 
o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d’un 
grau de protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció 
del n ombre, cl asse i secció de l os conductors que han d ’allotjar, s ’indiquen en les taules de l a 
instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a 
instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total 
ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin. 
 
63.6. Caixes d’empalmament i derivacions 
Les ca ixes d’em palmament i d erivacions s eran de m aterial plàstic resistent o bé metàl·liques. En 
aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del  mateix, amb un 
mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en 
los ca sos i ndicats en l’apartat 3.1 de l a I TC-BT-21. Les  uni ons no es  f aran mai per simple 
recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció 
ITC-BT-19. 
 
63.7.Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de co mandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent 
elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant 
els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material 
aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas 
de 65ºC en cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de  l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i 
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i 
tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 
 
63.7.Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent màxim 
del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint o tallant els 
circuits sense possibilitat de prendre una posició i ntermèdia. La s eva capacitat de tall per a  la 
protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un  
punt de l a instal·lació, i per a  la protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a  una 
temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així 
com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics 
seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. 
Podran ser purs, quan cada un de los circuits v agin allotjats en tub o conducte independent una 
vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan 
els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran 
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, 
i estaran construïts de t al f orma que no e s pugui projectar metall al f ondre’s. Hauran de  poder ser 
reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de 
treball. 
 
63.8. Punts d’utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió 
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes ell es de posada a terra. El  nombre de 
preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT-
25. 
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63.9. Posada a terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x 500x3 m m o b é mitjançant 
elèctrodes de 2 m de longitud, co l·locant sobre la seva connexió amb el co nductor d ’enllaç el seu 
corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de 
connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 Ω. 
 
63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, segons 
la instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra. 
La col·locació del  comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la nor mativa de l a 
companyia subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a 
la del s pa ssadissos o l ocals co ntigus, s’hauran de  disposar d esguassos perquè, en ca s d ’avaria, 
descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en  el  l ocal. Els 
comptadors es co l·locaran a una al çada mínima del  terra de 0,50 m  i màxima de 1, 80 m, i entre el 
comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la 
instrucció ITC-BT-16. 
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, podent 
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix 
en la instrucció ITC-BT-14. 
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i  d’ús general. Hauran d’estar 
realitzats amb materials no i nflamables, i se s ituaran a una di stància t al que ent re la superfície del 
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà ordenadament, 
procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es 
fixarà sobre l os m ateixos un cartell de m aterial m etàl·lic en e l que ha d ’estar i ndicat el no m de  
l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació. 
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies 
paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació. 
Haurà de  ser possible la f àcil i ntroducció i retirada de l os conductors en los tubs després de haver 
estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri 
convenients. 
Els conductors s’allotjaran en l os tubs després de s er col·locats aquests darrers. La unió dels 
conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels 
conductors e ntre s i, sinó que sempre s’haurà de  realitzar utilitzant bornes de  connexió muntats 
individualment o co nstituint blocs o r egletes de connexió, p odent utilitzar-se br ides de connexió. 
Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o derivació. 
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió. 
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 
No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ acord 
amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, 
entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, com a mínim. 
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en 
locals amb parets i terres conductors, seran de material aïllant. 
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en 
compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells: 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a mínim 
igual a 1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 
Ω. 
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant 
l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió 
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω. 
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de 
la resistència de terra. 
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Totes les bases de presa de  corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En  
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor 
automàtic o un fusible de curtcircuit, que s ’hauran d ’instal·lar sempre sobre el  co nductor de f ase 
pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
La pl aca de p olsadors de l’aparell de t elefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del 
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de 
presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 
Els mecanismes se s ituaran a les alçades i ndicades en les normes de instal·lacions elèctriques d e 
baixa tensió. 
 
63.11. Amidament i pagament 
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells elèctrics 
es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus 
número 1 del Pressupost. 
 
Article 64. Instal·lació de calefacció 
64.1. Definició 
La i nstal·lació de ca lefacció s erà i ndividual, ut ilitzant un co mbustible ( propà o gas  natural) o  
electricitat. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 

- calderes 
- cremadors 
- xarxa de distribució 
- vàlvules 
- radiadors 
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
- dipòsits de combustible 

 
64.2. Calderes 
Les ca lderes són el s aparells de stinats a pr oduir ca lor. S eran de pr imera quali tat, de marques 
reconegudes; es taran pr oveïdes de t ots el s el ements i  equi ps auxi liars nece ssaris per  al  s eu 
funcionament, com són cremadors i  dipòsits de co mbustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les 
indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al respecte. 
Les calderes s’amidaran per  uni tat i nstal·lada, incloent l a par t pr oporcional d' aparells aux iliars, 
dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació. 
 
64.3. Xarxa de distribució 
La x arxa de d istribució condueix el fluid de transport de l a ca lor des de l a ca ldera al s el ements de 
radiació i es tà formada per  canonades de f erro soldat que aniran proveïdes de pece s especials de  
dilatació.  
Els co lzes, maneguets, tes, creuers. etc. ,  seran d'acer estirat sense so ldadures i  hauran de r esistir 
una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
. 

S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua 
continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de l a bomba haurà d'estar sempre assegurada per  evitar l'ebullició de l'aigua de la 
caldera. 
La xarxa de ca nonades de distribució de ca lor s’amidarà en m l ineals instal·lats, i ncloent en el seu 
cost l a par t proporcional d' aparells necessaris, especificats en el  P rojecte o indicats per  l a Direcció 
Facultativa per l seu funcionament, així com pece s especials, anco ratges, m untatge i a juts d' altres 
industrials. 
 
64.4. Radiadors, convectors i plafons 
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Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima 
superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre 
o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que 
amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC. 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet. 
Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules 
de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació. 
 
64.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de 
primera qualitat i marca reconeguda. 
L’amidament dels radiadors elèctrics serà per  uni tats totalment subministrades i  i nstal·lades, i nclosa 
la r epercussió del  pr eu de la instal·lació e lèctrica ne cessària, ca s que aques ta n o s 'hagi i nclòs a 
l'apartat d'instal·lació elèctrica. 
 
64.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a 
la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials 
de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent. 
Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part proporcional 
de muntatge, reixes, filtres i  comportes necessàries, aix í com els ajuts del  ram de pal eta necessaris 
per a la seva completa col·locació 
 
Article 65. Instal·lació de climatització 
65.1. Definició 
La instal·lació de c limatització són l es destinades a m antenir, en el s espais i nteriors de l 'edifici, les 
condicions de t emperatura, pur esa d'aire i hum itat adequades, independentment de l es co ndicions 
exteriors. 
Per t ant, i s egons s 'especifica en el  Projecte, aques ta instal·lació podrà comptar a mb equi ps per  
purificar, r efrigerar, es calfar, hu mitejar i des secar l 'aire, així  co m la r egulació de  t otes aques tes 
operacions. 
La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements: 

- equip condicionador d'aire 
- conductes 
- boques de difusió 
- escalfadors 
- quadre de control 

També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 
 
65.2. Equips 
El t ipus d' equips qu e ca lgui i nstal·lar vindrà de finit en el  P rojecte i s erà de m arca r econeguda i  
aprovada per la Direcció Facultativa.  
Els elements constitutius de l 'aparell són l 'equip productor de f red, el productor de ca lor, si es troba 
inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les 
operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent 
en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i 
automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el s istema de c limatització és  per co ndicionadors autònoms o de f inestra, l ’amidament serà per 
unitat d'aparell completament instal·lat. 
 
65.3. Conductes 
Els conductes poden ser de di ferents formes i  materials, en f unció de la velocitat de l 'aire en el  seu 
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les 
boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
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L’amidament  de co nductes serà per m l ineal co l·locat, incloent en el  pr eu la par t proporcional de 
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte. 
 
Article 66. Instal·lació d’energia solar tèrmica 
66.1. Definició 
La i nstal·lació solar t èrmica està f ormada pel s components enca rregats de ca ptar l a r adiació solar, 
transformant-la en ener gia tèrmica i cedir-la a un fluid de t reball, i d’ emmagatzemar aquesta energia 
de f orma eficient, en el  mateix fluid de t reball dels captadors o  t ransferint-la a un al tre per  poder-la 
utilitzar en els punts de consum.  
La instal·lació d’energia solar tèrmica es complementa amb la producció d’energia tèrmica per 
sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 
 
66.2. Sistemes 
Els sistemes que conformen la instal·lació d’energia solar tèrmica són els següents: 

- sistema de captació (plafons solars tèrmics) 
- sistema d’acumulació 
- circuit hidràulic 
- sistema d’intercanvi 
- sistema de regulació i control 
- equip d’energia convencional auxiliar 

 
66.3. Execució 
La pos ició, manteniment i muntatge de tots els components del  conjunt de la instal·lació d’ene rgia 
solar tèrmica serà la indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del 
fabricant i la normativa vigent. 
 
66.4. Amidament i pagament 
S’amidarà per  uni tat co mpleta d' equip i nstal·lat i pos at en  se rvei, i ncloent el  pr eu t ots el s aj uts i  
materials necessaris, segons les especificacions de  la Direcció Facultativa. 
 
Article 67. Instal·lació frigorífica 
67.1. Condicions generals 
La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i 
Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.  
 
67.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
La capacitat del  r ecipient del líquid per tanyent a un e quip frigorífic amb múltiples evaporadors serà 
com a mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran. 
Les uni ons o el ements que co ntinguin r efrigerants que hagi n d’anar  co bertes o pr otegides s’han 
d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa. 
No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais 
lliures ut ilitzables com a ca mbres hauran de s er col·locats a una al çada mínima de 2, 25 m del sòl o 
tocant el sostre. 
Les v àlvules que s ’instal·lin en ca nonades de coure han de t enir resistència i seguretat adequades, 
independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar numerades. 
 
67.3. Aparells indicadors de mesura 
Les instal·lacions f rigorífiques s’equiparan am b el s aparells i ndicadors i  de  m esura que  siguin 
necessaris per a l a seva adequada ut ilització i  co nservació. Els m anòmetres i nstal·lats 
permanentment en el  sector d’al ta pressió han de t enir una gr aduació superior al  20% de l a pressió 
màxima de servei. 
La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible. 

 
67.4. Placa de característiques 
En la instal·lació s’ha de f ixar una pl aca de ca racterístiques, situada a l a sala de m àquines, damunt 
d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les dades de l’apartat 7 de la Instrucció 
MI IF-006. 
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67.5. Instal·lació de la maquinària 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 

- els motors i les t ransmissions han d’e star protegides suficientment amb la finalitat d’evitar 
possibles accidents 
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d ’estar disposats de forma que 
totes les seves parts siguin fàcilment accessibles. 
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67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 m3

La pr esa d e co nnexió de e ls vàlvules de s eguretat s ’efectuarà s empre en una par t de l ’element 
protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de 
descàrrega de les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 6 de MI IF- 009.  

 per minut 
han d’ estar protegits per  l a v àlvula de s eguretat i  di sc de ruptura en l a seva descàrrega a bans d e 
qualsevol vàlvula de pas o maniobra 

 
67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 
vegades a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del 
correcte calibratge. 
La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009. 
 
67.8. Prova d’estanqueïtat 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit 
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la 
MI IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista autoritzat. 
L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera 
que el  temps no s igui i nferior a 30 minuts en pass ar de 30 m m columna d’aigua a 24 mm columna 
d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de per metre pressions i  depressions inferiors a 10  
mm de columna d’aigua. 
 
67.9. Funcionament 
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els següents 
detalls: 

- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon 
- descripció detallada dels elements de la instal·lació 
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació 
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació 
i funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim 
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament 
- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge 
i purgues d’oli i aire 
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin 
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d’ambient 
molt baixes 
- diagrama de l a instal·lació amb indicadors dels números i  al tres referències de vàlvules de 
tancament i obertura 
- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit. 

 
67.10. Amidament i pagament 
L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de la instal·lació 
frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el Quadre 
de Preus número 1 del Pressupost. 
 
Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
68.1. Definició 
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:  

- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per: 
- equips de control i senyalització 
- detectors 
- fonts de subministrament d’aigua 
- elements d'unió entre els anteriors 

- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per: 
- boques d'incendi 
- hidrants 
- extintors mòbils 
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- sistemes fixos d'extinció 
- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per: 

- polsadors d'alarma 
- instal·lació d'alerta 
- instal·lació de megafonia 
- detectors d’incendi 

- instal·lacions d'enllumenat d’emergència 
 
68.2. Execució 
L’execució de l a i nstal·lació de pr otecció co ntra i ncendis e s f arà se guint l es e specificacions del  
Projecte i complint amb la normativa vigent. 
 
68.3. Amidament  i pagament 
Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu tots els 
ajuts del  r am de pal eta o alt res i ndustrials nece ssaris per  l a co mpleta pos ada en  servei de l a 
instal·lació. 
 
Article 69. Instal·lacions de telefonia 
69.1. Definició 
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els 
aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- replantejament 
- instal·lació de la presa de senyal 
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica  
- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari 

 
69.2. Execució 
Abans de co mençar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de s er aprovat 
per la Direcció Facultativa.  
S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.  
La presa de senyal s’haurà d’instal·lar en ll ocs accessibles. Si la presa de s enyal telefònic es munta 
superficialment, caldrà fixar la caixa al  parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldrà col·locar la 
caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament. 
La distància m ínima de l a presa de  senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, ca lefacció i gas 
serà de  5 cm. 
Les ca ixes r epartidores han de quedar  f ixats s òlidament al  par ament pel s punt s pr evistos en l a 
documentació t ècnica del  fabricant. Les  di ferents co nnexions han d’ assegurar el  co rrecte 
funcionament. 
Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació. 
Els t elèfons han de quedar correctament co nnectats a la instal·lació s egons l es i nstruccions del  
fabricant.  
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
69.3. Amidament i pagament 
Es m esuraran l es u nitats de quant itat i nstal·lada dels dif erents apar ells i  e ls m  li neals de ca ble 
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 70. Sistema de transmissió de dades 
70.1. Definició 
El s istema de t ransmissió de dade s di sposarà d e c onnectors f ixos per  a i nstal·lacions d e 
comunicacions, co l·locats encastats en ca ixes de m ecanismes i cables amb conductors metàl·lics o 
de fibra òptica. 
 
70.2. Execució 
Abans de co mençar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de s er aprovat 
per la Direcció Facultativa.  
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Tots el s el ements s 'han d' inspeccionar aban s de l a seva co l·locació i s 'ha de co mprovar que l es 
característiques t ècniques d els el ements co rresponen a l es e specificades al  P rojecte. La s eva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la 
instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les co nnexions dels ca bles am b els co nnectors s'han de fer amb els es tris adequat s i seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
No s 'han de  t ransmetre es forços entre l a connexió i  el mecanisme. P er aques t m otiu, el ca ble ha 
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb 
pantalla de 360º al  voltant del  co nnector. L'apantallament de la instal·lació no es pot  per dre en el  
connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de f ibra òptica, la qual itat i característica del  senyal òpt ic no poden 
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les 
característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de 
fibra òptica.  
Un co p ex ecutada l a i nstal·lació, es  pr ocedirà a  retirar t ots el s el ements s obrants co m ar a 
embalatges, retalls de cables, etc.  
 
70.3. Amidament i pagament 
Es m esuraran l es uni tats de qu antitat i nstal·lada de ls dif erents apar ells i  e ls m  li neals de ca ble 
col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
 
Article 71. Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la diferent normativa 
de seguretat i salut laboral. 
 
 
 
 
2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 
Article 72. Comprovacions i proves de servei 
D’acord amb l ’article 7.4 del  Codi  Tècnic de l ’Edificació, en l ’obra acabada, ja sigui en l a totalitat de 
l’edifici o bé en l es seves di ferents parts i  instal·lacions, parcialment o t otalment finalitzades, han de  
realitzar-se, a m és de l es que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i  proves 
de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la 
legislació aplicable.  
 
 
 
 
 

Montseny, gener de 2022 

 

 

 
 

 

Marc Pujol Clopés 
Enginyer Agrònom col·legiat 1.632 
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Amidaments 
 
Descripció Unitat A B C Total 
Capítol I. Rebaix           
Tall de paviment ml 32,00 

  
32,00 

Demolició paviment m2 100,00 
  

100,00 
Excavació m3 100,00 0,30 

 
30,00 

Transport de terres m3 30,00 1,20 
 

36,00 
Capítol II. Rasants i contenció           
Mur de contenció m2 1,20 2,00 

 
2,40 

Definició nova rasant amb paviment formigó m2 230,00 
  

230,00 
Capítol III. Serveis afectats i protecció           
Desplaçament de serveis existents ut 1,00 

  
1,00 

Allargament barrera de protecció ml 12,00 
  

12,00 
Capítol IV. Paviments           
Reg emprimació m2 950,00 

  
950,00 

Mescla bituminosa  t 950,00 0,05 2,40 114,00 
Pintat horitzontal ut 1,00 

  
1,00 
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Quadre de preus 
 

Unitat Descripció Preu 

ml 
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària 
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, 
per a delimitar la zona a demolir 

2,93 € 

m2 Demolició de mescla bituminosa i mur de contenció, amb 
màquina retroexcavadora i càrrega sobre camió 

8,70 € 

m3 
Excavació en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en 
terreny de trànsit (SPT >50) i presència de roca, realitzada 
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 

55,22 € 

m3 

Transport de terres amb camió dels productes procedents de 
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 
km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les 
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el 
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

4,48 € 

m2 
Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 15 cm 
de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-25/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat 
manual, i fibres de polipropilè 

29,36 € 

ut Partida alçada per al desplaçament de serveis afectats 3.500,00 € 

m2 

Mur de contenció de formigó armat d'uns 30 cm de gruix, de 
formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura 
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 65 
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist, amb 
fonamentació inclosa 

250,00 € 

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,80 € 

t Mescla bituminosa en calent color sauló AC16 surf 50/70 S 
àrid granític, inclòs filler, estesa i compactada,i betum 

141,00 € 

ut 

Jornada per a l'aplicació mecànica amb màquina 
d'accionament manual de pintura plàstica per a exterior, a 
base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura 
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm 
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o 
places d'aparcament, així com senyalització horitzontal. 
Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte 
retroreflector en sec i amb humitat o pluja. També inclou la 
reubicació de la senyalització vertical existent en l'àmbit de 
l'actuació.  

1.200,00 € 

ml Subministre i col·locació de barrera de protecció mixta fusta i 
acer tipus “BEAM-N2-S4R” 

108,27 € 
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Resum del pressupost 
 

Descripció Amidament 
Unita

t Preu Subtotal Total 
Capítol I. Rebaix 

     Tall de paviment 32,00 ml 2,93 € 93,76 € 
 Demolició paviment 100,00 m2 8,70 € 869,58 € 
 Excavació 30,00 m3 55,22 € 1.656,60 € 
 Transport de terres 36,00 m3 4,48 € 161,28 € 
   Total Capítol I.  2.781,22 € 

Capítol II. Rasants i contenció 
     Mur de contenció 2,40 m2 250,00 € 600,00 € 

 Definició nova rasant amb paviment 
formigó 230,00 m2 29,36 € 6.752,80 € 

   Total Capítol II.  7.352,80 € 
Capítol III. Serveis afectats i protecció 

     Desplaçament de serveis existents 1,00 ut 3.500,00 € 3.500,00 € 
 Allargament barrera de protecció 12,00 ml 108,27 € 1.299,24 € 
   Total Capítol III.  4.799,24 € 

Capítol IV. Paviments 
     Reg emprimació 950,00 m2 0,80 € 760,00 € 

 Mescla bituminosa  114,00 t 141,00 € 16.074,00 € 
 Pintat horitzontal 1,00 ut 1.200,00 € 1.200,00 € 
   Total Capítol III.  18.034,00 € 

TOTAL PEM 32.967,26 € 
Despeses generals: (13% s/PEM) 4.285,74 € 

Benefici industrial: (6% s/PEM) 1.978,04 € 
PRESSUPOST PARCIAL 39.231,04 € 

Serveis Facultatius (5%) 1.961,55 € 
PRESSUPOST TOTAL 41.192,59 € 

IVA (21%) 8.650,44 € 
PRESSUPOST TOTAL AMB IVA 49.843,03 € 

 
 

El pressupost IVA inclòs per a la tercera fase de la pacificació del nucli del poble del Montseny és de 49.843,03 

€ (quaranta-nou mil vuit-cents quaranta-tres euros amb tres cèntims d’euro). 
 

Montseny, gener de 2022 

 

 

 

Marc Pujol Clopés 
Enginyer Agrònom col·legiat 1.632 


