



AJUNTAMENT DE MONTSENY

Plaça de la Vila, 11 – C.P. 08469-Tel.938473003-Fax 938473114 -C.I.F. P-0813600-D
montseny@diba.cat- www.montseny.cat

MEMÒRIA D'ALCALDIA JUSTIFICATIVA

Atès que, per acord del Ple adoptat en sessió extraordinària celebrada el 21 de novembre de 2022 es va aprovar amb caràcter definitiu el projecte d'obres "Pacifacació del nucli del poble del Montseny- tercera fase", redactat per l'enginyer agrònom amb número de col·legiat 1.632 i amb un pressupost d'execució de l'actuació de quaranta-set mil quatre-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (47469,56 €) IVA inclòs.

Aquest projecte té per objecte:

"Un cop executades la primera i segona fase de la Pacifacació del Nucli del Montseny, es creu convenient millorar la cruïlla de Can Blanc, on conflueixen el Passeig del Pujol, el camí de Circumval·lació i els usuaris de l'hostal Montserrat i veïns que provenen del veïnat de Can Lluís.

Aquest punt presenta una molt mala visual tant pujant des del Passeig del Pujol en direcció al camí de Circumval·lació, com al revés, des del camí de Circumval·lació al Passeig del Pujol. A la vegada el gir des del camí de Circumval·lació cap a l'hostal Montserrat, també pot millorar-se, ampliant-se el seu radi.

L'actuació planteja millorar la visual d'aquesta cruïlla, així com millorar el gir, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat des dels diferents orígens dels vehicles, i incrementant l'ús del camí de Circumval·lació en detriment del pas pel centre del poble. Com en les altres actuacions, aquesta també s'emmarca dins l'estratègia del nou equip de govern, que persegueix desincentivar l'ús i el pas de vehicles pel cas urbà, afavorint l'aparcament dels vehicles a la perifèria (veure plànol 1 on s'observen les actuacions realitzades i la que es planteja actualment).

Aquesta actuació està finançada per la Diputació de Barcelona a través del recurs actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana, programa d'accessibilitat i mobilitat a través del catàleg de la xarxa de governs locals.

No es dividirà la contractació d'aquesta actuació en lots per raons d'idoneïtat en l'execució global per a la l'execució global de tota l'obra, d'acord amb les especificacions del Projecte.

La codificació del contracte CPV: *Segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV són:*

- 45233222-1 – Treballs de pavimentació i asfaltat
- 34928470-3 – Senyalització
- 44811000-8 – Pintura per senyalització de carreteres
- 45233294-6 – Instal·lació de senyalització viària
- 45233251-3 – Treballs de repavimentació



AJUNTAMENT DE MONTSENY

Plaça de la Vila, 11 – C.P. 08469-Tel.938473003-Fax 938473114 -C.I.F. P-0813600-D
montseny@diba.cat- www.montseny.cat

El valor estimat del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, és de trenta-nou mil tres-cents vuitanta-nou euros (39231,04 €), IVA exclòs.

Existeix crèdit a la partida pressupostària 1532/61901 del pressupost de l'exercici 2024.

La durada de l'execució del contracte es preveu en un total de quinze dies, a comptar des de l'acte de comprovació del replanteig.

Tenint en compte les característiques i l'import d'aquest contracte d'obres es considera el procediment d'adjudicació més adequat l'obert simplificat, tramitació ordinària i la presentació d'ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital.

Document firmat electrònicament