
CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DE L´L9 DE METRO DE BARCELONA
CLAU: R0-21220

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 01 DTS1 (L9 sud) - Aeroport T1 (tram AT1-Cua)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.01 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 02 DTS2 (L9 sud) - Cèntric (tram PCT-AT1)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.02 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 03 DTS3 (L9 sud) - Fira (tram FIP-PCT)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,

600,00 1,000 600,00
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resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.03 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 04 DTS4 (L9 sud) - Zona Universitària (tram ZUV-FIP)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.04 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 05 DTS5/6 (L10 sud)- Gornal/Foc Cisell (tram GRN-SMT)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació

600,00 1,000 600,00
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CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DE L´L9 DE METRO DE BARCELONA
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d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

3 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions
de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 4)

600,00 1,000 600,00

4 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.05 2.400,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 06 DTS7 (L9 nord) - Onze Setembre (tram NZS-PH4)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.06 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 07 DTS8 (L9 nord) - Can Zam (tram CZM-NZS i CZM-SCZ)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el

600,00 1,000 600,00
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CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DE L´L9 DE METRO DE BARCELONA
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desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.07 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 08 DTS9/10 (L10 nord)- Bon Pastor/Gorg (tram BPT-GRG)

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 5)

600,00 1,000 600,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.08 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 01 Lot 1

Titol 4 01 Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS

Titol 5 09 Control maniobres Túnel SCADA (PCC i PCE))

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 3)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.01.01.01.09 600,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 02 Lot 2

Titol 4 01 Actuacions en instal·lacions existents de PCI L9

Titol 5 01 Subsistema PCI

Titol 6 01 Instal·lació de mòduls equips PCI (L9 sud)
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CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DE L´L9 DE METRO DE BARCELONA
CLAU: R0-21220
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1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Titol 6 01.01.02.01.01.01 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 02 Lot 2

Titol 4 01 Actuacions en instal·lacions existents de PCI L9

Titol 5 01 Subsistema PCI

Titol 6 02 Instal·lació de mòduls equips PCI (L10 sud)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Titol 6 01.01.02.01.01.02 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 02 Lot 2

Titol 4 01 Actuacions en instal·lacions existents de PCI L9

Titol 5 01 Subsistema PCI

Titol 6 03 Instal·lació de mòduls equips PCI (L9 nord)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Titol 6 01.01.02.01.01.03 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 02 Lot 2
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Titol 4 01 Actuacions en instal·lacions existents de PCI L9

Titol 5 01 Subsistema PCI

Titol 6 04 Instal·lació de mòduls equips PCI (L10 nord)

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Titol 6 01.01.02.01.01.04 1.200,00

Obra 01 R0-21220 CQ

Capítol 01 PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona

Titol 3 02 Lot 2

Titol 4 01 Actuacions en instal·lacions existents de PCI L9

Titol 5 02 Subsistema VENTILACIÓ

Titol 6 03 Actuacions ventiladors existents

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 2)

600,00 1,000 600,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents
elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,
polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base
d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de
potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i
protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 6 01.01.02.01.02.03 1.200,00

(*) Branques incompletes
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CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DE L´L9 DE METRO DE BARCELONA
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NIVELL 6 :  Titol 6 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 6 01.01.02.01.01.01   Instal·lació de mòduls equips PCI (L9 sud) 1.200,00

Titol 6 01.01.02.01.01.02   Instal·lació de mòduls equips PCI (L10 sud) 1.200,00

Titol 6 01.01.02.01.01.03   Instal·lació de mòduls equips PCI (L9 nord) 1.200,00

Titol 6 01.01.02.01.01.04   Instal·lació de mòduls equips PCI (L10 nord) 1.200,00

Titol 6 01.01.02.01.01.05  Programació 0,00

Titol 5 01.01.02.01.01   Subsistema PCI 4.800,00

Titol 6 01.01.02.01.02.01   Control maniobres POU SCADA (local) 0,00

Titol 6 01.01.02.01.02.02   Control maniobres Estació SCADA (local) 0,00

Titol 6 01.01.02.01.02.03   Actuacions ventiladors existents 1.200,00

Titol 5 01.01.02.01.02   Subsistema VENTILACIÓ 1.200,00

Titol 6 01.01.02.01.03.01  Control maniobres Andana SCADA (PCC i PCE) 0,00

Titol 5 01.01.02.01.03   Subsistema Comunicacions i Telecomandament 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.01.01.01  DTS1 (L9 sud) - Aeroport T1 (tram AT1-Cua) 1.200,00

Titol 5 01.01.01.01.02  DTS2 (L9 sud) - Cèntric (tram PCT-AT1) 1.200,00

Titol 5 01.01.01.01.03  DTS3 (L9 sud) - Fira (tram FIP-PCT) 1.200,00

Titol 5 01.01.01.01.04  DTS4 (L9 sud) - Zona Universitària (tram ZUV-FIP) 1.200,00

Titol 5 01.01.01.01.05  DTS5/6 (L10 sud)- Gornal/Foc Cisell (tram GRN-SMT) 2.400,00

Titol 5 01.01.01.01.06  DTS7 (L9 nord) - Onze Setembre (tram NZS-PH4) 1.200,00

Titol 5 01.01.01.01.07  DTS8 (L9 nord) - Can Zam (tram CZM-NZS i CZM-SCZ) 1.200,00

Titol 5 01.01.01.01.08  DTS9/10 (L10 nord)- Bon Pastor/Gorg (tram BPT-GRG) 1.200,00

Titol 5 01.01.01.01.09  Control maniobres Túnel SCADA (PCC i PCE)) 600,00

Titol 5 01.01.01.01.10  Seguretat i Salut 0,00

Titol 5 01.01.01.01.11  Gestió de residus 0,00

Titol 5 01.01.01.01.12  Varis 0,00

Titol 4 01.01.01.01  Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS 11.400,00

Titol 5 01.01.02.01.01   Subsistema PCI 4.800,00

Titol 5 01.01.02.01.02   Subsistema VENTILACIÓ 1.200,00

Titol 5 01.01.02.01.03   Subsistema Comunicacions i Telecomandament 0,00

Titol 5 01.01.02.01.04   Seguretat i Salut 0,00

Titol 5 01.01.02.01.05   Gestió de Residus 0,00

Titol 5 01.01.02.01.06  Varis 0,00

Titol 4 01.01.02.01  Actuacions en instal·lacions existents de PCI L9 6.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.01.01  Sistema detecció lineal temperatura túnel LHD/DTS 11.400,00

Titol 3 01.01.01  Lot 1 11.400,00

Titol 4 01.01.02.01  Actuacions en instal·lacions existents de PCI L9 6.000,00

Titol 3 01.01.02  Lot 2 6.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Lot 1 11.400,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DE L´L9 DE METRO DE BARCELONA
CLAU: R0-21220

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 3 01.01.02  Lot 2 6.000,00

Capítol 01.01  PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona 17.400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PC Renovació del sistema PCI de L9 metro Barcelona 17.400,00

Obra 01  R0-21220 CQ 17.400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  R0-21220 CQ 17.400,00

17.400,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DE L´L9 DE METRO DE BARCELONA
CLAU: R0-21220

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 17.400,00

Subtotal 17.400,00

21 % IVA SOBRE 17.400,00............................................................................................... 3.654,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 21.054,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-UN MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS )


