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1 JUSTIFICACIÓ DEL PRESENT PLEC 

L'Ajuntament de Molins de Rei ha iniciat una nova etapa en la gestió municipal treballant en el 

futur de la ciutat a través d'un procés de Planificació Estratègica a fi d'establir el full de ruta que 

definís el futur de la ciutat. 

Després de la publicació de l'Ordre ICT/565/2022, de 15 de juny, per la qual s'efectua la 

convocatòria corresponent a l'any 2023, i es modifica l'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, 

per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones 

urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

La finalitat d'aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització d'actuacions, per part 

dels municipis per a reduir les emissions de diòxid de carboni mitjançant l'execució de projectes 

singulars d'estalvi i eficiència energètica. 

Les prioritats d'inversió, la naturalesa subvencionable de les inversions destinades a afavorir el 

passo a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors, per la qual cosa 

aquesta línia d'ajudes, considerada globalment, pretén contribuir activament a la sostenibilitat 

ambiental mitjançant la reducció de les emissions de CO₂, a la cohesió social i a la millora de la 

qualitat de vida dels ciutadans. 

S'estableix com a objectiu prioritari la renovació de la instal·lació d'il·luminació interior per a la 

millora de l'eficiència energètica del Mercat Municipal de Molins de Rei. 

La instal·lació d'il·luminació ha de satisfer una sèrie d'aspectes que facin de l'activitat a 

desenvolupar per l'observador una tasca còmoda. Hi ha molts aspectes a tenir en compte, ja que 

no ha de crear problemes d'adaptació visual, ha de proveir l'agudesa visual adequada, no ha 

d'obstruir la tasca visual, ha d'eliminar l'efecte estroboscòpic i ha de generar poca càrrega 

tèrmica, etc. 

2 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte de l'actuació és reformar part de les instal·lacions d'il·luminació interior del Mercat 

Municipal de Molins de Rei, amb la finalitat de reduir el seu consum d'energia final i les emissions 

de CO₂, mitjançant la millora de la seva eficiència energètica. 

Actualment, el Mercat es troba il·luminat amb tecnologies vàries no eficients en les quals el 

consum energètic es considera excessiu, de tal mode que es proposa la substitució d'aquestes 

tecnologies per tecnologies LED, amb la finalitat de reduir el consum elèctric, reduir les despeses 

associades al manteniment i millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions. 

Aquest PCTP es desenvolupa definint les mesures a realitzar en la instal·lació d'il·luminació 

interior del Mercat Municipal, per a això s'han valorat les mesures des de tots els aspectes 

tècnics, econòmics i mediambientals a través de l'anàlisi de les instal·lacions existents, després 

la metodologia emprada permet conèixer d'una manera molt precisa i pròxima la definició, abast 

i objectius reeixits en aquestes. 

Aquest Plec de condicions determina les condicions mínimes acceptables per a l'execució dels 
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treballs de renovació, així com de les condicions tècniques del material a emprar en la 

“RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE 

MOLINS DE REI”. 

3 ABAST DEL DE LES ACTUACIONS. 

La part de les instal·lacions de l'enllumenat interior afectada engloba un total de 62 lluminàries 

de diferents tipologies. L'actuació proposa la renovació i redistribució de lluminàries, a fi 

d'aconseguir uns nivells luminotècnics concordes a l'ús de l'edifici per al compliment amb les 

exigències mínimes que fixa el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia HE-3 Il·luminació del Codi 

Tècnic de l'Edificació per a cadascuna de les dependències objecte d'actuació de l'edifici, de tal 

manera que la qualificació energètica de la instal·lació sigui “A”. 

Seran objecte del present PCTP la substitució d'aquells conjunts de lluminàries, llums i equips 

d'encesa per uns altres amb lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i drivers 

electrònics regulables que permetin reduir la potència instal·lada en il·luminació, complint amb 

els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats. 

La potència instal·lada corresponent a la part de les instal·lacions afectades és d'un total de 

11,941 kW que, després de les actuacions anteriorment descrites aconseguirà un valor de 5,686 

kW. 

4 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS 

A continuació, es mostra un inventari on es resumeixen i es fa una descripció de la instal·lació 

d'il·luminació interior existent objecte d'actuació en l'edifici públic anteriorment indicat del 

municipi, en el seu estat actual, la qual conté les unitats i les característiques dels equips, 

L’actuació es desenvolupa definint les mesures a realitzar en la instal·lació d'il·luminació interior, 

per a això s'han valorat les mesures des de tots els aspectes tècnics, econòmics i 

mediambientals. 

Per a poder realitzar les propostes de millora i la pròpia anàlisi de la instal·lació existent, a 

continuació, passarem a realitzar una primera valoració tècnica i d'anàlisi de camp dels diversos 

elements que componen la instal·lació. 

4.1 RESUM DE LES MESURES UTILITZADES  

Les mesures emprades en el present projecte afectaran a totes les zones interiors de l’edifici 

objecte d'actuació, la qual cosa es tradueix en la millora de les condicions lumíniques. S'indica, 

de manera clara i concisa, les següents dades segons correspongui per a la situació actual i 

futura de les lluminàries: 
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Resum de la instal·lació de il·luminació interior EXISTENT: 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL MERCAT MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI 

Edifici Planta Dependència Nº PL Tipus lluminària Tipo llum 
Potència llum 

(W) 

Potència equipo 

auxiliar (W) 

Potència 

Absorb. (W) 

Potència 

Total (kW) 

Mercat Municipal Primera Planta Mercat 31 Campana suspendida Halogenuro Metàl·lic 250 27 277 8,587 

Mercat Municipal Planta Baixa Accés 1 1 Campana suspendida 
Halogenuro 

metàl·lica 
250 27 277 0,277 

Mercat Municipal Planta Baixa Sala Punt de Comerç 8 Downlight Fluoresc. Compacta 42 6 48 0,386 

Mercat Municipal Planta Baixa 
Local Cuina del 

Mercat 
24 Downlight Fluoresc. Compacta 42 6 48 1,159 

Mercat Municipal Planta Baixa Vestíbul 22 Pantalla Superfície 1500mm Fluorescent 58 12 70 1,531 

TOTALS 86  11,941 

Resum de la instal·lació d'il·luminació interior RENOVADA, a continuació, es mostra un quadre resum que recull el tipus de lluminària 

assignada a cadascun dels sistemes associats a la mesura a executar 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SITUACIÓ RENOVADA DEL MERCAT MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI 

Edifici Planta Dependència Nº PL Tipo llum 
Potència Absorb. 

(kW) 
Tipo de llum 

Potència 

Futura (kW) 

Mercat Municipal Primera Planta Mercat 31 Campana DYNA 120 LED 3,72 

Mercat Municipal Planta Baixa Accés 1 1 Campana DYNA 120 LED 0,12 

Mercat Municipal Planta Baixa Sala Punt de Comerç 8 Downlight INFUSION 35 LED 0,28 

Mercat Municipal Planta Baixa Local Cuina del Mercat 24 Downlight INFUSION 35 LED 0,84 

Mercat Municipal Planta Baixa Vestíbul 22 Luminaria MARINER 33 LED 0,726 

TOTALS 86  5,686 
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4.2 NORMATIVA I REQUISITS TÈCNICS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

L'actuació complirà amb la legislació vigent que li sigui aplicable i en particular: 

 Complirà amb les exigències mínimes que fixa el Document Bàsic d'Estalvi d'Energia HE-
3 Il·luminació del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 Els edificis disposaran d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels 
seus usuaris i alhora eficaços energèticament disposant d'un sistema de control que 
permeti ajustar l'encesa a l'ocupació real de la zona, així com d'un sistema de regulació 
que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes 
determinades condicions. 
 

Justificació del compliment del DB HE3 (*) 

EDIFICI 
VEEI situació actual 

(W/m2*100lux) 

VEEI situació futura 

(W/m2*100lux) 

Potència 

instal·lada 

actual (kW) 

Potència 

instal·lada 

futura (kW) 

Sistema 

de 

control 

Tipus 

Regulació 

MERCAT  

MUNICIPAL 
1,19 0,57 11,941 5,686 NO 

Sense 

control 

regulació. 

llum natural 

(*) Dades obtingudes a partir dels Certificats Energètics. 

 Acreditació de millora segons el Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència 
energètica dels edificis, regulat pel Reial decret 235/2013, de 5 d'abril 2013. Aquesta 
documentació queda reflectida en els Certificats d'eficiència energètica dels edificis. 

 La mesura per a la qual se sol·licita l'ajuda haurà de permetre la millora d'almenys 1 lletra 

en la qualificació energètica de l'edifici en emissions de CO₂. 
 

CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

MERCADO MUNICIPAL S/ RD 235 
Existent Reformat 

Qualificació energètica: Emissions de CO2 C A 

Indicador energètic: Emissions de CO2 (kgCO2/m2 any) 36,0 7,7 

 

5 DETALL PER A CADA MESURA DEL PROJECTE 

5.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ 

La següent taula que reflecteix les lluminàries de l'ESTAT ACTUAL i de l'ESTAT REFORMAT, 

amb les principals característiques tècniques de les lluminàries projectades:
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MERCAT MUNICIPAL DE MOLINS DE REI 
Es complimentarà la següent taula que reflexa les lluminàries de l’ESTAT ACTUAL  

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SITUACIÓ ACTUAL EN EL MERCAT MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI 

DESCRIPCIÓ 

QUADRE 
PLANTA ESTÀNCIA 

Nº PTS 

LLUM 

TIPUS DE 

LLUMINÀRIA 

TIPUS DE 

LLUM 

POTÈNCIA 

ABSORBIDA 

(W) 

POTÈNCIA 

ACTUAL 

(KW) 

CONSUMO 

ACTUAL 

(kWh/any) 

COST 

ACTUAL 

(€) 

Mercat Municipal Primera Planta Mercat 31 
Campana 

suspendida 

Halogenuro 

metàl·lic 
277 8,587 27.358,18 6.839,55 € 

Mercat Municipal Planta Baixa Accés 1 1 
Campana 

suspendida 

Halogenuro 

metàl·lic 
277 0,277 882,52 220,63 € 

Mercat Municipal Planta Baixa Sala Punt de Comerç 8 Downlight 
Fluoresc. 

Compacta 
48 0,386 1.231,07 307,77 € 

Mercat Municipal Planta Baixa Local Cuina del Mercat 24 Downlight 
Fluoresc. 

Compacta 
48 1,159 3.693,21 923,30 € 

Mercat Municipal Planta Baixa Vestíbul 22 
Pantalla Superfície 

1500mm 
Fluorescent 70 1,531 4.878,40 1.219,60 € 

TOTALS 86  11,941 38.043,39 9.510,85 € 

 

Es complimentarà la següent taula que reflexa les lluminàries de l’ESTAT REFORMAT  

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SITUACIÓ FUTURA EN EL MERCAT MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE MOLINS DE REI 

DESCRIPCIÓ 

QUADRE 
PLANTA ESTÀNCIA 

Nº PTS 

LLUM 

TIPUS DE 

LLUMINÀRIA 

FUTURA 

POTÈNCIA 

ABSORBIDA 

(W) 

TIPUS DE 

LLUM 

POTÈNCIA 

FUTURA 

(KW) 

CONSUM 

FUTUR 

(kWh/any) 

COST 

FUTUR (€) 

Mercat Municipal Primera Planta Mercat 31 Campana DYNA 120 LED 3,720 11.851,92 2.962,98 

Mercat Municipal Planta Baixa Accés 1 1 Campana DYNA 120 LED 0,120 382,32 95,58 

Mercat Municipal Planta Baixa Sala Punt de Comerç 8 
Downlight 

INFUSION 
35 LED 0,280 892,08 223,02 

Mercat Municipal Planta Baixa Local Cuina del Mercat 24 Downlight INFUSION 35 LED 0,840 2.676,24 669,06 

Mercat Municipal Planta Baixa Vestíbul 22 
Lluminària 

MARINER 
33 LED 0,726 2.313,04 578,26 

TOTALES 86  5,686 18.115,60 4.528,90 € 
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5.2 CONSUM I/O PRODUCCIÓ D’ENERGIA EXPRESSAT EN TERMES D’ENERGIA 
FINAL 

Per a les condicions previstes d'explotació, s'indica a continuació la previsió de consum d'energia 

elèctrica anual una vegada que hagi estat executada l'actuació, així com les emissions de C02 

sense considerar cap ajuda i amb l'ajuda sol·licitada al programa, desglossat adequadament. 

CONSUM EDIFICI EXISTENT 
ELECTRICITAT 

Potència total 
instal·lada (kW) 

Consum anual 
(energia) (kWh)* 

Despesa anual 
(€ con IVA)** 

MERCAT MUNICIPAL 11,941 38.043,39 9.510,85 

TOTAL 11,941 38.043,39 9.510,85 

(*) El càlcul del consum anual es basa en una estimació sobre la base dels horaris d'utilització de l'edifici, sent un total 

de 52 setmanes a l'any, 5 dies a la setmana i 12,25 hores al dia. 

(*) Preu €/kWh: 0,25€ 

 

CONSUM EDIFICI REHABILITAT 
ELECTRICITAT 

Potència total 
instal·lada (kW) 

Consum anual 
(energia) (kWh)* 

Despesa anual 
(€ con IVA)** 

MERCAT MUNICIPAL 5,686 18.115,60 4.528,90 

TOTAL 5,686 18.115,60 4.528,90 

 

5.3 DESPESA D’ENERGIA EXPRESSAT EN TERMES D’ENERGIA FINAL 

Per a les condicions previstes d'explotació, es determinen a continuació els costos energètics 

anuals una vegada que hagi estat executada l'actuació, l'impacte econòmic per al sol·licitant, i el 

retorn simple de la inversió sobre la base dels estalvis econòmics generats sense considerar cap 

ajuda i amb l'ajuda sol·licitada al programa, desglossat adequadament. 

Els càlculs de l'estalvi de cost energètic són referents a la facturació anual del consum elèctric 

de les instal·lacions dl edifici. 

Edificis 

Consum anual energia (kWh) Estalvis (kWh ó €) 

Edifici 
Existent 

Edifici 
Rehabilitat 

Estalvi  Estalvis (%) 

MERCAT MUNICIPAL 38.043,39 18.115,60 19.927,79 52,38% 

TOTALS 38.043,39 18.115,60 19.927,79 52,38% 

 

Edificis 

Despesa anual (€) Estalvis (€) 

Edifici 
Existent 

Edifici 
Rehabilitat 

Estalvi  Estalvis (%) 

MERCAT MUNICIPAL 9.510,85 4.528,90 4.981,95 52,38% 

TOTALS 9.510,85 4.528,90 4.981,95 52,38% 
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5.4 COMPLIMENT DELS NIVELLS RECOMENATS D’IL·LUMINACIÓ SEGONS LA 
NORMA UNE 12.464-1 

En l'Annex IV, corresponent als càlculs lumínics, es proporciona el compliment de les condicions 

requerides en aquesta norma per a cada tipus de dependència quant a nivells d'il·luminació, entre 

els quals cal destacar: 

COMPLIMENT NORMA UNE 12464-1 

ZONA Nº Ref. UNE-EN 12464-1 Em (lx) UGRL Ra Uo 

Hall de Entrada Àrees Comunes. 1.1 100 22 80 0,4 

Àrea de Venta Establiments minoristes. 1.1 300 22 80 0,6 

Sala Reunions Oficines. 1.5 500 19 80 0,6 
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D'altra banda, es constatarà que es compleix la limitació de potència d'aquest document bàsic, 

tal com s'estableix en la Taula 2.2 

TAULA 4. COMPLIMENT CTE-HE3 Superfície Il·luminada 

   CTE – HE4 

ZONA 
Superfície Potència 

Potència Màxima 

Instal·lada 

(m²) (W) (W/m²) 

MERCAT MUNICIPAL 1.540 5.686 < 15 

 

D'altra banda, és preceptiu complir: 

 Tota zona disposarà almenys d'un sistema d'encesa i apagada manual quan no es disposi 
un altre sistema de control. 

 Les zones d'ús esporàdic disposaran d'un control d'encesa i apagada sistemàticament de 
detecció de presència o sistema de temporització. 

 Els llums, equips auxiliars lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa 
en la normativa específica per a cada tipus de material i en particular els valors indicats 
en Reial decret 838/2002, sobre eficiència energètica dels balastos de llums fluorescents. 

En l'Annex IV, corresponent als càlculs lumínics, es calcula el valor de l'eficiència energètica en 

la il·luminació, resultant en tot moment inferior al que estableix la norma com a límit. 

En cas de presentar un altre tipus de llumenera de les proposades a l’oferta s’ha d’incloure un 

estudi lumínic dels espais que com a mínim hauran de complir amb els estudis facilitats, i que 

tindrà que ser validats pels STM (Serveis Tècnics Municipals).  

S’exigeix que les llumeneres a instal·lar siguin de: 

 Temperatura de color: 3.000 K 

 Classe d’aïllament: ≥ IP65 
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 CRI: = 100 

6 NORMATIVA  APLICABLE 

6.1 ESPECIFICA 

Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la realització dels treballs de 

manteniment són aquests: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, per RD 842/2.002, de 2 d’agost i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i les seves modificacions posteriors. 

 Reglament de Verificacions Elèctriques per Decret 12-3-54 i les seves modificacions 
posteriors. 

 Decret 1955/2000, d’1 de desembre pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica (BOE núm. 310). 

 Ordre de 17 de desembre de 2.001, d’harmonització dels procediments administratius per 
a la inscripció en determinats registres d’empreses i per a l’expedició de carnets 
professionals (DOGC núm. 3.542).  

 Decret 363, de 24/08/2.004 pel que es regula el procediment administratiu per a l'aplicació 
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (DOGC Núm. 4205, 26/08/2004). 

 RD 1454/2.005, de 2 de desembre, pel que es modifica determinades disposicions 
relatives al sector elèctric. 

 Decret 21, de 14/02/2.006 Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 
16/02/2.006) Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.; 
(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2.006) 

 CTE (Codi Tècnic de l’Edificació), relatiu a les instal·lacions d’electricitat. 

 Obligatorietat en l’exigència de material marcat CE des de 1/1/97 segons Reial Decret 
154/1.995.  

Tots aquells altres que es consideri d’aplicació, per possibles modificacions o que vagin aprovant-

se durant tota la vigència del contracte. 

6.2 PREVENCIÓ DE RISCOS 

L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis de 

tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació vigent.  

L’adjudicatari presentarà una avaluació de riscos per a la prestació dels treballs a realitzar i que 

haurà de contemplar, com a mínim, els següents apartats : 

 Riscos professionals possibles en els treballs a realitzar. 

 Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva. 

 Equips de protecció personal i equips de protecció col·lectiva. 

 Serveis de prevenció. 

Les disposicions legals mínimes que seran d’aplicació en aquest àmbit són les següents: 

 Llei 13/1.987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials (DOGC núm. 869 
de 27-7-87). 

 Decret 413/1.987, de 22 de desembre, pel qual es determinen els òrgans competents per 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0408002.htm
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0408002.htm
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001ce.pdf
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incoar els expedients i per imposar les sancions en matèria de seguretat de les 
instal·lacions industrials (DOGC núm. 954 de 19-2-88). Correcció d’errades en el DOGC 
núm. 1008, pàg. 2696 de 22-6-88). 

 Ordre de 21 de novembre de 1.989, sobre comunicació d’accidents en instal·lacions 
industrials (DOGC núm. 1239 de 8-1-90). 

 Llei 31/1.995, de prevenció de riscos laborals i les seves modificacions posteriors. 

 RD. 39/1.997, reglament dels serveis de prevenció i les seves modificacions posteriors. 

 RD. 485/1.997, disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en 
el treball i les seves modificacions posteriors. 

 RD. 486/1.997, disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i les seves 
modificacions posteriors.  

 RD. 487/1.997, disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 
manual de carregues i les seves modificacions posteriors. 

 RD. 1215/1.997, disposicions mínimes de seguretat i salut de la utilització pels 
treballadors dels equips de treball i les seves modificacions posteriors. 

 Reial Decret 374/2.001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball i les 
seves modificacions posteriors. 

 RD 614/2.001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front el risc elèctric i les seves modificacions posteriors. 

 Llei 54/2.003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals i les seves modificacions posteriors.   

6.3 GENERALS 

 Condicions imposades pels STM, les Ordenances Municipals i els Decrets de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Reglaments d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 Normes UNE i EN aplicables 

 Normes tecnològiques de l’edificació 

 Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la 
vigència del contracte. 

7 CONDICIONS FACULTATIVES 

7.1 DIRECTOR FACULTATIU 

Correspon al Director faculatatiu: 

 Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 

 Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi 
de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que 
siguin precises per a aconseguir la correcta solució tècnica. 

 Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l'acte de la recepció. 

 Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió del 
Constructor o Instal·lador. 

 Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
higiene en el treball, controlant la seva correcta execució. 

 Ordenar i dirigir l'execució material conforme al projecte, a les normes tècniques i a les 
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regles de la bona construcció. 

 Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per a assegurar la qualitat constructiva 
d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà 
puntualment al Constructor o Instal·lador, impartint-li, si és el cas, les ordres oportunes. 

 Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació de l'obra. 

 Subscriure el certificat final de l'obra. 

7.2 CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR 

Correspon al Constructor o Instal·lador: 

 Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

 Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent i disposar en tot cas l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en 
el treball. 

 Subscriure amb el Director Facultatiu l'acta del replanteig de l'obra. 

 Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 

 Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o 
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació. 

 Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions 
que es practiquin en aquest. 

 Facilitar al Director Facultatiu amb antelació suficient els materials precisos per al 
compliment de la seva comesa. 

 Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

 Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

 Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

8 PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Les obres s'executaran conforme  a aquest Plec de Condicions, d'acord amb les especificacions 

assenyalades en el de condicions tècniques. 

L'adjudicatari, excepte aprovació per escrit del Director Facultatiu, no podrà fer cap alteració o 

modificació de qualsevol naturalesa tant en l'execució de l'obra en relació amb el projecte com 

en les condicions tècniques especificades sense perjudici del que a cada moment pugui ordenar-

se pel Director Facultatiu. 

L'adjudicatari no podrà utilitzar en els treballs personal que no sigui del seu exclusiu compte i 

càrrec, excepte l'indicat en l'execució de les obres accessòries o delicades. Igualment, serà del 

seu exclusiu compte i càrrec aquell personal aliè al pròpiament manual i que sigui necessari per 

al control administratiu d'aquest. 
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L’adjudicatari haurà de nomenar un encarregat i dels treballs, que li representi davant 

l'Ajuntament i que actuï com a responsable del contracte prou especialitzat segons el parer del 

Director Facultatiu. 

D'altra banda, tret que el contracte disposi el contrari, l’adjudicatari podrà concertar amb tercers 

la realització de determinades unitats de l'obra. El contracte entre ells estarà sotmès al 

compliment dels següents requisits: 

 Que es doni coneixement per escrit al Director Facultatiu del subcontracte a celebrar, amb 
indicació de les parts d'obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, a fi que aquell 
l'autoritzi prèviament. 

 Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracti amb tercers no excedeixi del 50% del 
pressupost total de l'obra principal. 

 Que el subcontractista compleixi amb els requisits requerits al contractista principal 
segons el contracte amb l'Ajuntament i així ho documenti. 

En qualsevol cas, l’adjudicatari no quedarà vinculat en absolut ni reconeixerà cap obligació 

contractual entre ell i el subcontractista i qualsevol subcontractació d'obra no eximirà a 

l’adjudicatari de cap de les seves obligacions respecte al contractant. 

8.1 REPLANTEIG 

El primer pas a seguir serà el replanteig de les obres, revisant els STM, la Direcció Facultativa i 

l’adjudicatari l'estat real de la instal·lació conforme al pressupost.  

L'adjudicatari contrastarà la correcta correspondència entre els mesuraments i característiques 

dels materials pressupostats i la realitat de l'obra a fi d'evitar errors en els subministraments i 

retards en l'execució. 

El Director Facultatiu, una vegada que el l’adjudicatari estigui en possessió del Projecte i abans 

de començar les obres, haurà de fer el seu replanteig, amb especial atenció en els punts 

singulars, lliurant al Contractista les referències i dades necessàries per a fixar completament la 

ubicació d'aquests. 

S'aixecarà per duplicat Acta, on constaran, clarament les dades lliurades, signat pel Director 

Facultatiu i pel representant de l’adjudicatari. 

Les despeses de replanteig seran per compte del l’adjudicatari. 

8.2 TERMINI D’EXECUCIÓ  

El termini màxim establert per a l'execució de la totalitat de les obres recollides en aquest PCTP 

és d'1 MES (quatre setmanes). 

Una vegada adjudicada l'obra, i prèviament a l'inici d'aquesta, l’adjudicatari haurà de presentar 

un planning d'obres, amb indicació del camí crític.  

Aquest planning serà el que serveixi de base al seguiment per part dels STM i la Direcció 

facultativ per al control de terminis. 
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8.3 OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

8.3.1 DISPOSICIÓ DE PERSONAL 

L’adjudicatari disposarà del personal necessari, per satisfer totes les exigències del contracte i 

complirà envers els seus empleats, amb la legislació i els convenis vigents que els afectin. 

L’incompliment d’aquestes obligacions o les infraccions de les disposicions sobre seguretat per 

part del personal de l’empresa adjudicatària, no implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament. 

En el termini màxim de quinze dies, des de la data de formalització del contracte, l’adjudicatari 

haurà de nomenar un encarregat dels treballs, que li representi davant l'Ajuntament i que actuï 

com a responsable del contracte. Aquesta persona tindrà una qualificació mínima d’Oficial de 1ª. 

Aquest encarregat haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar d'assumptes 

referents als treballs, havent d'estar facultat per la seva empresa per prendre decisions en el seu 

nom. A més a més aquesta persona estarà localitzable pels serveis tècnics municipals mitjançant 

un telèfon mòbil. 

Les activitats de l’adjudicatari es realitzaran pel personal que estigui en possessió de la titulació 

exigida. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida 

sobre el personal que efectuï els treballs, així com identificar als responsables de cadascun dels 

treballs. 

A més, l'empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar els següents aspectes: 

 Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i dels usuaris dels 
equipaments abans i durant l'execució dels treballs. 

 Vestuari: tots els treballadors que estiguin realitzant treballs a les dependències municipals 
han d'anar amb un uniforme que permeti una ràpida i clara identificació. Així mateix, han 
d'estar equipats amb tot el material de seguretat necessari. 

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la cortesia dels seus empleats i haurà d'intervenir davant 

de qualsevol problema que aquests poguessin ocasionar. 

8.3.2 DISPOSICIÓ DEL EQUIPS 

La maquinària i eines que s'utilitzaran per als treballs seran aquelles que garanteixin una millor 

qualitat dels mateixos. Es a dir, l’adjudicatari haurà de disposar de totes les màquines, vehicles i 

mitjans auxiliars (escales, aparells elevadors, de mesura i control, etc.) que siguin necessàries 

per a la correcta prestació i es consideraran dintre del preu de contracte. 

L'adjudicatari vetllarà en tot moment per la conservació en un perfecte estat de la maquinària i 

les eines de treball per tal de garantir que el seu funcionament sigui l’òptim.  

Per altre banda, l’adjudicatari haurà de facilitar als operaris, tot aquell material que es precisi per 

dur a terme la correcta realització dels treballs objecte del contracte.  

8.3.3 CATEGORIA D’INSTAL·LADOR. 

L’adjudicatari haurà de tenir la categoria d’instal·lador bàsica (IBTB) per poder dur a terme les 

tasques esmentades anteriorment. 
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8.3.4 RESPONSABILITAT CIVIL 

D’acord amb l’apartat 5.1 de la ITC- BT- 03 del RD 842/ 2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el 

reglament electrotècnic per a baixa tensió, l’autorització com a instal·lador de baixa tensió 

categoria bàsica, requereix tenir subscrit una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 

els riscos que puguin derivar-se de les seves actuacions, mitjançant pòlissa per una quantia 

mínima de 600.000 € (tres-cents mil euros). 

8.4 GARANTIES  

8.4.1 GARANTIA DELS MATERIALS. 

S’estableix que la garantia mínima del elements instal·lats serà de 5 anys. Garantia que s’haurà 

de justificar mitjançant certificat del fabricant. 

8.4.2 GARANTIA DELS TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ. 

S’estableix que la garantia mínima dels treballs d’instal·lació serà de 1 any.  

9 EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs a realitzar inclosos en el present concurs, són els descrits en aquest PCTP, 

pressupost i annexos.  

9.1.1 DESMUNTATGE, CLASSIFICACIÓ I RECICLATGE EN EL SEU CAS DELS EQUIPS 

EXISTENTS 

Les llumeneres desmuntades seran reciclades i/o destruïdes per empresa especialitzada i 

homologada segons la normativa en vigor. 

9.1.2 GESTIÓ DE RESIDUS I RUNES. 

L’adjudicatari retirarà selectivament tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant 

a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a un gestor 

autoritzat de residus, complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa aquesta operació 

en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i l’origen dels mateixos. 

9.1.3 COMPROBACIONS LLUMÍNIQUES I ELÈCTRIQUES DE LA SOLUCIÓ INSTAL·LADA 

Una vegada finalitzada la instal·lació, l'adjudicatari haurà de comprovar in situ que els valors 

luminotècnics i d'eficiència energètica oferts es compleixen. Per a això l'adjudicatari realitzarà 

mesuraments lumínics i mesuraments elèctrics (potències, resistències de terres, etc), segons 

mètodes normalitzats, dels espais on s’han realitzat les substitucions de llumeneres. En el cas 

que no s'aconsegueixin els valors oferts, l'adjudicatari realitzarà pel seu compte els ajustos i les 

obres necessàries per a assegurar-los. 

9.1.4 SEGUIMENT DE LES OBRES 

L'adjudicatari haurà de col·laborar amb els STM i la Direcció Facultativa en el seguiment dels 

treballs a realitzar, així com en la realització de quants informes i gestions siguin necessàries per 

a aconseguir la bona fi de les obres. D'altra banda, haurà d'actualitzar el cronograma a 

requeriment de la Direcció Facultatiu.  
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Quant a les reunions de seguiment d'obra, aquestes es celebraran amb una periodicitat setmanal 

com a màxim, devent el responsable per part de l’adjudicatari, en el termini de 3 dies remetre un 

esborrany d'acta a la Direcció Facultatiu per a la seva aprovació. 

9.1.5 DOCUMENTACIÓ DE FINAL D’OBRA 

L'empresa adjudicatària presentarà a la Direcció Facultativa, planells en format dwg, inventaris 

en format Excel i Word i liquidació en format bc3, complets de la instal·lació definitiva. Així mateix, 

lliurarà a la propietat un manual d'utilització i manteniment de la instal·lació i equips instal·lats. 

9.1.6 LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Una vegada acabada l'obra i després del vistiplau per part dels STM i de la Direcció Facultattiva, 

l’adjudicatari procedirà a la legalització de les instal·lacions realitzades conforme al REEIAE i al 

REBT, fent lliurament de la instal·lació a l’Ajuntament completament legalitzada, tot això dins del 

termini d'execució màxim establert pel plec o per l'oferent en cas de millora d'aquest. Així mateix 

l’adjudicatari lliurarà a la propietat una còpia original del certificat de la instal·lació. 

9.2 PLA D’OBRA 

El termini d'execució de les obres anteriorment descrites s'estima en un (1) mes. 

9.3 SEGURETAT EN EL TREBALL 

L’adjudicatari  està obligat a complir les condicions que s'indiquen en aquest Plec de condicions 

i quantes en aquesta matèria fossin de pertinent aplicació. 

Així mateix, haurà de proveir quant calgués per al manteniment de màquines, eines, materials i 

útils de treball en condicions de seguretat. 

Mentre els operaris treballin en circuits o equips en tensió o en la seva proximitat, usaran roba 

sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall; els metres, regles, 

mànecs de setrills, útils netejadors, etc., que s'utilitzin no han de ser de material conductor. 

S'emportaran les eines o equips en bosses i s'utilitzarà calçat aïllant o almenys sense ferratges 

ni claus en soles. 

El personal del contracte ve obligat a usar tots els dispositius i mitjans de protecció personal, 

eines i peces de seguretat exigits per a eliminar o reduir els riscos professionals com ara casc, 

ulleres, guants, banqueta aïllant, etc., podent el Director Facultatiu suspendre els treballs, si 

estima que el personal del contracte està exposat a perills que són corregibles. 

El Director Facultatiu podrà exigir a l’adjudicatari, ordenant-lo per escrit, el cessament en l'obra 

de qualsevol empleat o obrer que, per imprudència temerària, fora capaç de produir accidents 

que fessin perillar la integritat física del propi treballador o els seus companys. 

El Director Facultatiu podrà exigir de l’adjudicatari en qualsevol moment, abans o després de la 

iniciació dels treballs, que presenti els documents acreditatius d'haver formalitzat els règims de 

Seguretat Social de tota mena (afiliació, accident, malaltia, etc.) en la forma legalment establerta. 
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9.3.1 SEGURETAT DE TERCERS 

L’adjudicatari haurà de prendre totes les precaucions màximes en tota operació i ús d'equips per 

a protegir persones, animals i coses dels perills procedents del treball, sent del seu compte les 

responsabilitats que per tals accidents s'ocasionin. 

L’adjudicatari mantindrà una pòlissa d'Assegurances que protegeixi prou a ell i els seus empleats 

o obrers enfront de les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc., que poguessin 

incórrer per al Contractista o tercers, a conseqüència de l'execució dels treballs. 

9.4 ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 

L’adjudicatari ordenarà els treballs en la forma més eficaç per a la seva perfecta execució i les 

obres es realitzaran seguint les indicacions del Director Facultatiu, a l'empara de les condicions 

següents: 

9.4.1 DADES DE L’OBRA 

 Es lliurarà a l’adjudicatari una còpia dels plànols o dades necessiti per a la completa 
execució de l'obra. 

 D'altra banda, en un termini màxim de dos mesos, després de la terminació dels treballs, 
el Contractista haurà d'actualitzar els diversos plans i documents existents, d'acord amb 
les característiques de l'obra acabada, lliurant al Director Facultatiu dos expedients 
complets relatius als treballs realment executats. 

 No es faran per l’adjudicatari alteracions, correccions, omissions, addicions o variacions 
substancials en les dades fixades en el present Plec, excepte aprovació prèvia per escrit 
del Director Facultatiu. 

9.4.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

L’adjudicatari, a la vista del treballs a realitzar, presentarà un Pla de Seguretat i Salut de l'obra 

per la seva aprovació, en base a ll'Estudi de Seguretat i Salut de l’Annex V. 

9.4.3 PROGRAMA DE TREBALLS 

En el termini de cinc (5) dies a partir de l'aprovació de l'Acta de Replanteig, l'adjudicatari 

presentarà un Programa de Treball de les obres ajustant-se al model per a aquesta mena d'obres 

o en defecte d'això incloent les següents dades: 

 Fixació de les unitats d'obra i volum de les mateixes que integren el present Plec. 

 Especificació de mitjans humans i materials que posarà a la disposició dels treballs i amb 
determinació dels rendiments esperats en cada unitat d'obra. 

 Representació gràfica de les diverses activitats en un gràfic de barres o en un diagrama 
espaitemps 

 Estudi de circulacions i manteniment del trànsit en tots els moments de l'obra. 

El Director Facultatiu podrà acceptar el Pla de Treballs o demanar modificacions al mateix que 

hauran de ser incloses en un nou Pla fins a aconseguir la seva acceptació. 

9.4.4 PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR A L’OBRA 

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 

delegat seu en l'obra, que tindrà caràcter de Cap d'aquesta, amb dedicació plena i amb facultats 

per a representar-li i adoptar en tot moment quantes disposicions competeixin a la seva empresa. 
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L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del 

personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Director Facultatiu per a ordenar la 

paralització de les obres, sense dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, serà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà al Director Facultatiu, en les visites que faci a les obres, 

posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris 

i subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions. 

9.4.5 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

És obligació de l’adjudicatari executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 

de les obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents del present 

Plec, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, el disposi el Director 

Facultatiu dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 

tipus d'execució. 

L’adjudicatari, d'acord amb la Direcció Facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional, els 

plans de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu en 

què hagin quedat. 

L’adjudicatari es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han 

d'expedir les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada 

en servei de les referides instal·lacions. 

Són també per compte de l’adjudicatari, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, 

enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació 

9.4.6 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 

PRESENT PCTP 

Les modificacions que el Director Facultatiu, bé per iniciativa pròpia o a petició de l'Adjudicatari 

consideri realitzar, seran prèviament aprovades pels STM i valorades als preus resultants del 

Contracte. 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de condicions o indicacions 

dels plans o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per 

escrit a l’adjudicatari estant aquest obligat al seu torn a retornar els originals o les còpies 

subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi del Director Facultatiu. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer 

l’adjudicatari, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, 

el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest el sol·licités. 

L’adjudicatari podrà requerir, del Director Facultatiu, les instruccions o aclariments que es precisin 

per a la correcta interpretació i execució del PCTP. 

9.4.7 MILLORES I VARIACIONS DELS TREBALLS 

No es consideraran com a millores ni variacions del PCTP més que aquelles que hagin estat 
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ordenades expressament per escrit pel Director Facultatiu i convingut preu abans de procedir a 

la seva execució. 

Les obres accessòries o delicades, no incloses en els preus d'adjudicació, podran executar-se 

amb personal independent de l’adjudicatari. 

9.4.8 FALTES DEL PERSONAL 

El Director Facultatiu, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 

requerir a l’adjudicatari perquè prengui les mesures corresponents.  

9.4.9 CAMINS I ACCESSOS 

L’adjudicatari disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta. 

El Director Facultatiu podrà exigir la seva modificació o millora. Així mateix l’adjudicatari s'obligarà 

a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de l'obra, d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre 

estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en relació al títol d'aquesta, entitat 

promotora i noms dels tècnics competents, el disseny dels quals haurà de ser aprovat prèviament 

a la seva col·locació per la Direcció d’obra. 

9.4.10 ORGANITZACIÓ 

L’adjudicatari actuarà de patró legal, acceptant totes les responsabilitats corresponents i quedant 

obligat al pagament de salaris i càrregues que legalment estan establertes, i en general, a tot 

quant es legisli, decreti o ordeni sobre el particular abans o durant l'execució de l'obra. 

Dins de l'estipulat en el Plec de condicions, l'organització dels treballs, així com la determinació 

de la procedència dels materials que s'emprin, estarà a càrrec de l’adjudicatari, a qui 

correspondrà la responsabilitat de la seguretat contra accidents. 

L’adjudicatari haurà d'informar el Director Facultatiu de tot pla d'organització tècnica de l'obra i 

de la procedència dels materials, i emplenar quantes ordres li doni aquest en relació amb dades 

extremes. 

9.4.11 FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ 

L’adjudicatari proporcionarà al Director Facultatiu, tota classe de facilitats per als replantejos, 

reconeixements, mesuraments i proves dels materials, així com la mà d'obra necessària per als 

treballs de comprovació del compliment de les condicions establertes, permetent l'accés a totes 

les parts de l'obra i fins i tot als tallers o fàbriques on es produeixin els materials o es facin treballs 

per a les obres. 

9.4.12 ASSAJOS 

Els assajos, anàlisis i proves que hagin de realitzar-se per a comprovar si els materials reuneixen 

les condicions exigibles, es verificaran per la Direcció Tècnica, o bé, si aquesta ho estima oportú, 

pel corresponent Laboratori Oficial. Totes les despeses de proves i anàlisis seran de compte de 

l’adjudicatari. 



 

 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE L´ENLLUMENAT INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL DEL 
MUNICIPI DE MOLINS DE REI. – DOCUMENT Nº 4.- PLEC DE CONDICIONS ; pàg. 25 

 

9.4.13 NETEJA I SEGURETAT A LES OBRES  

És obligació de l’adjudicatari mantenir netes les obres i els seus voltants d'enderrocs i materials, 

i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin precises, així com adoptar les 

mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres ofereixin un bon aspecte segons el 

parer de la Direcció tècnica. 

Es prendran les mesures oportunes de tal mode que durant l'execució de les obres s'ofereixi 

seguretat absoluta, en evitació d'accidents que puguin ocórrer per deficiència en aquesta classe 

de precaucions; durant la nit estaran els punts de treball perfectament il·luminats i tancats els 

que per la seva índole fossin perillosos. 

9.4.14 MITJANS AUXILIARS 

No s'abonaran en concepte de mitjans auxiliars més quantitats que les que figurin explícitament 

consignades en pressupost, entenent-se que en tots els altres casos el seu cost està inclòs en 

els corresponents preus del pressupost. 

9.4.15 SUBCONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

Tret que el contracte disposi el contrari o que de la seva naturalesa i condicions es dedueixi que 

l'Obra ha de ser executada directament per l'adjudicatari, podrà aquest concertar amb tercers la 

realització de determinades unitats d'obra. 

La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents requisits: 

a) Que es doni coneixement per escrit al Director Facultatiu del subcontracte a celebrar, indicant 

les parts d'obra a realitzar i les seves condicions econòmiques, a fi que aquell l'autoritzi 

prèviament. 

b) Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contracti amb tercers no excedeixi del 50% del 

pressupost total de l'obra principal. 

En qualsevol cas el Contractista no quedarà vinculat en absolut ni reconeixerà cap obligació 

contractual entre ell i el subcontractista i qualsevol subcontractació d'obres no eximirà al 

Contractista de cap de les seves obligacions respecte al Contractant. 

9.4.16 TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els terminis d'execució, total i parcials, indicats en el contracte, es començaran a comptar a partir 

de la data de replanteig. 

L’adjudicatari estarà obligat a complir amb els terminis que s'assenyalin en el contracte per a 

l'execució de les obres i que seran improrrogables. 

No obstant això l'anteriorment indicat, els terminis podran ser objecte de modificacions quan així 

resulti per canvis determinats pel Director Facultatiu deguts a exigències de la realització de les 

obres i sempre que aquests canvis influeixin realment en els terminis assenyalats en el contracte. 

Si per qualsevol causa, aliena per complet a l’adjudicatari, no fos possible començar els treballs 

en la data prevista o haguessin de ser suspesos una vegada començats, es concedirà pel 

Director Facultatiu, la pròrroga estrictament necessària. 
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9.4.17 RECEPCIÓ PROVISIONAL 

Una vegada acabades les obres i als 15 dies següents a la petició de l’adjudicatari es farà la 

recepció provisional de les mateixes pel Contractant, requerint per a això la presència del Director 

Facultatiu i del representant del Contractista, aixecant-se la corresponent Acta, en la qual es farà 

constar la conformitat amb els treballs realitzats, si aquest és el cas. Aquesta Acta serà signada 

pel Director Facultatiu i el representant de l’adjudicatari, donant-se l'obra per rebuda si s'ha 

executat correctament d'acord amb les especificacions del Plec de condicions Tècniques, 

començant-se llavors a comptar el termini de garantia. 

En el cas de no trobar-se l'Obra en estat de ser rebuda, es farà constar així en l'Acta i es donaran 

al Contractista les instruccions precises i detallades per a remeiar els defectes observats, fixant-

se un termini d'execució. Expirat aquest termini, es farà un nou reconeixement. Les obres de 

reparació seran per compte i a càrrec de l’adjudicatari. Si l’adjudicatari no complís aquestes 

prescripcions podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

9.4.18 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 

provisional i definitiva, seran a càrrec de l’adjudicatari. 

Per tant, l’adjudicatari durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el 

personal suficient per a atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara 

que l'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva. 

9.4.19 PERÍODES DE GARANTIA 

El període de garantia serà l'assenyalat en el contracte i començarà a comptar des de la data 

d'aprovació de l'Acta de Recepció. Fins que tingui lloc la recepció definitiva, l’adjudicatari és 

responsable de la conservació de la instal·lació, sent del seu compte i càrrec les reparacions per 

defectes d'execució o mala qualitat dels materials sense dret a cap indemnització, executant-se 

en cas de resistència aquestes obres per la Propietat amb càrrec a la fiança. 

Durant aquest període, l’adjudicatari garantirà a l’Ajuntament contra tota reclamació de tercers, 

fundada en causa i deguda a l'execució de l'Obra. 

Després de la Recepció Definitiva de l'obra, l’adjudicatari quedarà rellevat de tota responsabilitat 

excepte en el referent als vicis ocults de la construcció. 

9.4.20 RECEPCIÓ DEFINITIVA 

En acabar el termini de garantia assenyalat en el contracte o en defecte d'això als sis mesos de 

la recepció provisional, es procedirà a la recepció definitiva de les obres amb la concurrència del 

Director Facultatiu i del representant de l’adjudicatari aixecant-se l'Acta corresponent, per duplicat 

(si les obres són conformes), que quedarà signada per Director Facultatiu, representant de 

l’Ajuntament i l’adjudicatari. 

9.4.21 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA. 

Si quan es procedeixi al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta 

en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director Facultatiu marcarà 

a l’adjudicatari els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no 
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efectuar-se dins d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

10 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS 

10.1 GENERALITATS D’ÍNDOLE TÈCNICA 

Tenen com a objecte l'establir les condicions d'índole tècnica que regiran les obres objecte del 

present Plec. 

 Si no constessin dades suficients en aquests Plecs Tècnics per a determinar alguna de 
les seves parts segons el parer de l’adjudicatari, aquest haurà de consultar prèviament i 
amb antelació amb la Direcció Facultatitiva. 

 Tots els materials seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides en les 
disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció, sobretot aquelles 
esmentades en els diversos documents del PCTP. 

 Seran proposats per l’adjudicatari i hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa, 
que podrà ordenar la demolició d'aquella part de l'obra que després de ser executada 
acusi defectes per materials emprats o per l'execució mateixa de les obres. En redactar 
el Pressupost, l’adjudicatari farà constar la procedència i qualitat dels diferents materials. 

 Els materials no consignats en el PCTP que donessin lloc a preus contradictoris reuniran 
les condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa, no tenint 
el contractista dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 

 Tots els treballs inclosos en el present Plec s'executaran acuradament, conformement a 
les bones pràctiques de la construcció, d'acord amb la legislació vigent i complint 
estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent, per tant, 
servir de pretext a l’adjudicatari la baixa en subhasta, per a variar aquesta acurada 
execució ni la primera qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus materials i 
mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals 

10.2 RECONEIXEMENT DELS MATERIALS 

Tots els materials seran reconeguts abans del seu ús per la Director Facultatiu, o persona 

delegada per ell, sense l'aprovació de la qual per escrit no podrà procedir a la seva aplicació en 

obra. Els que per la seva mala qualitat, falta de dimensions i altres defectes, no s'estimin 

admissibles per aquell, es retiraran immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials 

no constitueix la seva recepció definitiva, i la Director Facultatiu podrà fer retirar els que presentin 

algun defecte no percebut anteriorment, fins i tot a costa, si calgués de desfer una obra amb ells 

executada. Per tant la responsabilitat de l’adjudicatari en el compliment d'aquestes obligacions 

no cessarà mentre no siguin rebudes les obres en què s'hagin emprat. 

10.2.1 APROVACIÓ DE MATERIALS 

L’Ajuntament es reservarà el dret d'aprovar pel seu compte els materials que estimi convenients 

deduint el valor fixat per a ells en el quadre de preus ofert per l’adjudicatari. 

10.2.2 MOSTRES DE MATERIALS 

L’adjudicatari presentarà oportunament mostres de materials que se sol·licitin, per a la seva 

aprovació pel Director Facultatiu. Aquestes mostres es conservaran en l'obra per a poder-les 

comparar amb els materials que s'emprin. L'examen o aprovació dels materials no suposa 

recepció definitiva de les instal·lacions. 
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10.2.3 PROVES I ANÀLISI 

La Direcció Facultativa podrà ordenar que els materials siguin sotmesos a les anàlisis o proves, 

que es creguin necessaris per a acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat 

especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa, bé entenent 

que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. 

Si el resultat de les proves no és satisfactori es rebutjarà la partida sencera, o el nombre d'unitats 

que no reuneixin les degudes condicions, quan aquestes puguin fer-se peça per peça. Aquestes 

proves anàlisi seran de compte de l’adjudicatari. 

10.2.4 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

No serà eximent per a complir el termini determinat per a la realització de les obres la demora de 

lliurament dels materials necessaris per a aquesta, excepte en els casos en què la demora sigui 

deguda al lliurament dels materials aprovats pel propietari. 

10.2.5 PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

Els materials d'origen Industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades 

en el CTE, així com les corresponents Normes i disposicions vigents relatives a la fabricació i 

control industrial, o en defecte d'això les Normes UNE. 

Quan el material arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 

d'aquestes condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant 

únicament les seves característiques aparents. Tots els materials tindran les condicions que 

s'especifiquen en els articles que segueixen, rebutjant-se els que segons el parer de la Direcció 

Facultativa, no les reuneixen. 

10.2.6 MATERIALS NO EXPRESSATS 

Tot material no expressat en aquest Plec de condicions i que hagi d'emprar-se en aquestes obres, 

s'entendrà que ha de ser de la millor qualitat que es conegui, la qual cosa se sotmetrà prèviament 

a l'acceptació de la Direcció Facultativa, que rebutjarà els que no fossin del seu grat. 

Es compliran igualment les prescripcions o normes no específicament expressades en aquest 

document i vigents en l'actualitat. 

10.2.7 MATERIALS QUE NO SATISFACIN LES CONDICIONS EXIGIDES EN AQUEST PLEC 

Quan algun material no satisfaci l'especificat per al mateix en aquest Plec, el Director Facultatiu 

ordenarà la retirada del material i la seva substitució per un altre de les mateixes condicions 

estipulades sense que això sigui motiu de modificació del termini d'execució i sense que de 

l’adjudicatari pugui reclamar danys o perjudicis. 

10.3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ 

10.3.1 CONDICIONS GENERALS 

Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, conformement a les 

bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no 

podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa en subhasta, per a variar aquesta 
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acurada execució ni la primera qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus materials 

i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

10.3.2 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, 

directament encastats en estructures, a l'interior de buits de la construcció, baix motllures, en 

safata o suport de safata, segons s'indica en el Projecte. 

Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d'estar executats els elements 

estructurals que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, tabiquería, etc. 

Excepte quan en estar previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions en 

executar l'obra prèvia, haurà de replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de les 

caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant 

de manera convenient la naturalesa de cada element. 

10.3.3 CONDUCTORS AÏLLATS SOTA TUBS PROTECTORS 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del número i la secció dels conductors a conduir, 

s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-*BT-21, així com les característiques mínimes segons 

el tipus d'instal·lació. 

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions 

generals següents: 

 El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a 
les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

 Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin 
la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

 Els tubs aïllants rígids curvables en calent podran ser acoblats entre si en calent, recobrint 
l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca. 

 Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els 
especificats pel fabricant conforme a les normes UNE-EN. 

 Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que 
es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 
metres. El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà 
superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats 
aquests. 

 Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o derivació. 

 Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de 
material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra 
la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgada-
ment tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual al 
diàmetre del tub major més un 50% d'aquest, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre 
o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades dels 
tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-se prensaestopes o ràcords adequats. 

 En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es 
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produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per la qual cosa es triarà 
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 
ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per 
exemple, l'ús d'una “T” de la qual un dels braços no s'empra. 

 Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat 
elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics 
flexibles, és necessari que la distància entre dues connexions a terra consecutives dels 
tubs no excedeixi de 10 m. 

 No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 

Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents 

prescripcions: 

 Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, 
de 0,50 m. Es disposaran fixacions d'una i una altra part en els canvis de direcció, en els 
entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells 

 Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-se o 
usant els accessoris necessaris. 

 En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no seran superiors al 2%. 

 És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50 
m sobre el sòl, a fi de protegir-los de possibles danys mecànics. 

Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions: 

 En la instal·lació dels tubs a l'interior dels elements de la construcció, les fregues no 
posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les seves 
dimensions seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 cm de 
gruix, com a mínim. En els angles, el gruix d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 cm. 

 No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació de les plantes 
inferiors. 

 Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre 
forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o 
morter d'1 cm de gruix, com a mínim, a més del revestiment. 

 En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o ben proveïts de 
colzes o “T” apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes 
de registre. 

 Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables 
una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície 
exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin a l'interior d'un allotjament 
tancat i practicable. 

 En cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, convé disposar els recorreguts horitzontals 
a 50 cm com a màxim de sòl o sostres i els verticals a una distància d'angles de 
cantonades no major de 20 cm. 

10.3.4 CONDUCTORS AÏLLATS FIXATS DIRECTAMENT SOBRE LES PARETS 

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 

 Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que 
no perjudiquin les cobertes d'aquests. 

 Amb la finalitat que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu 
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propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran prou pròxims. La distància entre 2 
punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 m. 

 Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions 
d'instal·lació en què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar 
aquests cables, s'establirà una protecció mecànica complementària sobre ells. 

 S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra fixada 
en la norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 vegades 
el diàmetre exterior del cable. 

 Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per 
la part anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la 
superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan 
l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella. 

 Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o 
emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se a aquest efecte caixes o altres dispositius 
adequats. L'estanquitat podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsa-estopes. 

 Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents 
proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció 
mecànica establerta, l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva 
verificació en cas necessari. 

10.3.5 CONDUCTORS AÏLLATS ENTERRATS 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran d'anar 

baix tub tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb 

l'assenyalat en la Instruccions ITC-*BT-07 i ITC-*BT-21. 

10.3.6 CONDUCTORS AÏLLATS DIRECTAMENT EMPOTRATS EN ESTRUCTURES 

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables 

armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei serà de 

-5 °C i 90 °C respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè). 

10.3.7 CONDUCTORS AÏLLATS EN L’INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓ 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la condició 

que siguin no propagadors de la flama. 

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en 

murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran 

compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb 

cambres d'aire. 

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la 

seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció 

d'aquests, amb un mínim de 20 mm. 

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, 

tindran suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles. 

S'evitaran, en la mesura del possible, asprors a l'interior dels buits i els canvis de direcció dels 

mateixos en un número elevat o de petit radi de curvatura. 
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La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció 

parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions. 

Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les caixes 

de derivació adequades. 

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin 

penetrar a l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs 

exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua en 

efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc. 

10.3.8 CONDUCTORS AÏLLATS SOTA CANALS PROTECTORS 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 

paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat 

elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

10.3.9  CONDUCTORS AÏLLATS SOTA MOLDURES 

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motllures. Podran 

utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com a secs, temporalment humits o 

polsosos. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Les motllures compliran les següents condicions: 

 Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per elles 
als conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, 
admetent-se, no obstant això, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin al 
mateix circuit i la ranura present dimensions adequades per a això. 

 L'amplària de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 
mm² seran, com a mínim, de 6 mm. 

 Per a la instal·lació de les motllures es tindrà en compte: 
o Les motllures no presentaran cap discontinuïtat en tota la longitud on 

contribueixen a la protecció mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, 
els angles de les ranures seran obtusos. 

o Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament 
damunt dels rodapeus. En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, 
com a mínim, a 10 cm per sobre del sòl. 

o En el cas d'utilitzar-se rodapeus ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com 
a mínim, a 1,5 cm per sobre del sòl. 

o Quan no puguin evitar-se creus d'aquestes canalitzacions amb les destinades a 
un altre ús (aigua, gas, etc.), s'utilitzarà una motllura especialment concebuda per 
a aquests encreuaments o preferentment un tub rígid encastat que sobresortirà 
per una i una altra part de l'encreuament. La separació entre dues canalitzacions 
que es creuin serà, com a mínim d'1 cm en el cas d'utilitzar motllures especials 
per a l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats. 

o Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de 
connexió amb caragol o sistemes equivalents. 
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o Les motllures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per 
papers, tapisseries o un altre material, havent de quedar la seva coberta sempre 
a l'aire. 

o Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar-se que 
la paret està prou seca; en cas contrari, les motllures se separaran de la paret per 
mitjà d'un producte hidròfug. 
 

10.3.10 CONDUCTORS AÏLLATS EN SAFATA O SUPORTS DE SAFATA 

Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferratges de 

suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran 

perfectament alineades amb els tancaments dels locals. 

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de 

soldadura, havent-se d'utilitzar peces d'unió i caragols cadmiada. Per a les unions o derivacions 

de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 

10.3.11 NORMES D’INSTAL·LACIÓ EN PRESÈNCIA D’ALTRES CANALITZACIONS 

NO ELÈCTRIQUES 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran 

de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 

3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les 

canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin aconseguir una temperatura 

perillosa i, per consegüent, es mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de 

pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar 

lloc a condensacions, com ara les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret 

que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra 

els efectes d'aquestes condensacions. 

10.3.12 ACCESSIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS 

Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció 

i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que 

mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot 

moment a reparacions, transformacions, etc. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, com ara 

murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant 

protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la 

humitat. 

Les cobertes, tapes o envolupants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells com ara 

mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o mullats, seran 

de material aïllant. 
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10.3.13 CONDUCTORS 

10.3.13.1 Identificació de les instal·lacions 

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus 

circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que 

respecta al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels 

colors que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es 

prevegi per a un conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran 

aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se l'identificarà pel color verd-groc. Tots els 

conductors de fase, o si és el cas, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior 

a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 

10.3.13.2 Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors 

indicats en la taula següent: 

Tensió nominal 

Instal·lació 

Tensió assaig 

Corr. continua (V) 

Resistència 

aïllament (MΩ) 

MBTS o MBTP 250 ≥  

≤  500 ≥  

> 500 V 1.000 ≥  

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi 

durant un minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, sent O la tensió 

màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 

Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels 

circuits en què aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que 

presentin els interruptors diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes. 

10.3.14 CAIXES D’ENTRONCAMENT 

Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d'emprar-

se premsa-estopes adequats. Mai es permetrà la unió de conductors, com a entroncaments o 

derivacions per simple retorçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de 

realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió. 

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'entroncament i de pas, 

mitjançant contra-rosques i casquets. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total 

de fils de rosca a fi de que el casquet pugui ser perfectament atapeït contra l'extrem del conducte, 

després de la qual cosa s'estrenyerà la contra-rosca per a posar fermament el casquet en 

contacte elèctric amb la caixa. 

Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en maó buit, per mitjà de perns 

d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobre metall. Els perns de fiador de tipus caragol 

s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es requereixi desmuntar la 

instal·lació, i els perns d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i 
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capaces de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per a subjecció de caixes 

o conductes. 

10.3.15 MECANISMES I PRESES DE CORRENT  

Tots els mecanismes aniran instal·lats a l'interior de caixes encastades en els paraments, de 

manera que a l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa 

embellidora. 

En el cas en què existeixin dos mecanismes junts, tots dos s'allotjaran en la mateixa caixa, la 

qual haurà d'estar dimensionada prou per a evitar falsos contactes. 

10.3.16 APARELLATGE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

10.3.16.1 Quadres elèctrics 

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància 

mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta 

part de la dimensió de l'aparell en la direcció considerada. 

La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i garantir un 

perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 

 Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant 
el quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert. 

 El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit 
(ca) segons especificacions ressenyades en plans i mesuraments. 

10.3.16.2 Interruptors automàtics 

En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a aquesta, es 

col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor 

general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun 

dels circuits que parteixen d'aquest quadre. 

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es 

farà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall 

per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a 

curtcircuits. 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen d'aquests, 

així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, 

condicions d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no 

s'exigeix instal·lar dispositius de protecció en l'origen d'un circuit en què es presenti una 

disminució de la intensitat admissible en aquest, quan la seva protecció quedi assegurada per 

un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 

10.3.17 RECEPTORS D’ENLLUMENAT  

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 60598. 

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d'excedir de 

5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar 
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entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element diferent del born de 

connexió. 

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, 

hauran de tenir un element de connexió per a la seva connexió a terra, que anirà connectat de 

manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

Els circuits d'alimentació estaran prevists per a transportar la càrrega deguda als propis 

receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. En el cas de 

distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà 

acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor 

de potència de cada receptor sigui major o igual a 0,95 i si es coneix la càrrega que suposa 

cadascun dels elements associats als llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com 

aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el que resulti. 

10.4 NETEJA 

Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de 

qualsevol material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a 

l'exterior. 

10.5 MANTENIMENT 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per a 

efectuar modificacions en aquesta, hauran de tenir-se en compte totes les especificacions 

ressenyades en els apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés 

d'una instal·lació nova. S'aprofitarà l'ocasió per a comprovar l'estat general de la instal·lació, 

substituint o reparant aquells elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques 

similars als reemplaçats. 

11 MEDICIÓ, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LAS OBRES. 

CONSIDERACIONS ECONÒMIQUES 

11.1 MEDICIONS 

Les obres es mesuraran en les unitats que figuren en el present Plec després d'efectuades, no 

computant-se els excessos deguts mancant cura o conveniència de l’adjudicatari, i si els que 

sigui necessari segons el parer del Director Facultatiu prèvia aprovació i valorant-se als preus 

que hagin resultat del concurs-subhasta. 

11.2 VALORACIÓ 

Les unitats d'aquest Plec s'abonaran als preus del Quadre de Preus nº1, amb la variació resultant 

del concurs-subhasta. 

En aquests preus s'inclouen materials qualsevol que sigui la seva procedència, maquinària, mà 

d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a executar totes les unitats d'obra d'acord amb les 

especificacions assenyalades. 
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La retirada de materials sobrants, maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions provisionals, una 

vegada finalitzada l'obra, està inclosa en la valoració de la unitat d'obra corresponent, així com 

l'adequació estètica del mitjà circumdant en què s'hagi intervingut. 

11.3 OBRES DEFECTUOSES 

En una altra mena d'obres defectuoses que no es trobin executades conformement a les 

condicions prescrites i no obstant això fos admissible segons el parer del Director Facultatiu 

podrà ser recepcionada però l’adjudicatari quedarà obligat a acceptar sense dret a reclamació el 

descompte que el Director Facultatiu aprovi o demolir-la a la seva costa i refer-la d'acord amb les 

condicions especificades. 

Els treballs que no reuneixin les condicions exigides i segons el parer del Director Facultatiu no 

pugui entrar en servei serà a costa de l’adjudicatari i executada novament en les condicions 

prescrites. 

11.4 OBRES INCOMPLETES 

Quan per alguna causa calgués valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del Quadre de 

Preus núm. 2 sense que pugui l’adjudicatari al·legar insuficiència o omissió del cost de qualsevol 

element que constitueix el preu de la unitat. De totes maneres només s'abonaran fases acabades 

de la unitat d'obra. 

Això s'entén sense perjudici de les accions que la propietat pugui prendre si considera que la 

unitat d'obra no es completa per causes imputables a l’adjudicatari. 

11.5 UNITATS D’OBRA NO ESPECIFICADES EN EL PLEC 

Aquelles unitats d'obra, l'execució de la qual no estigui expressament indicada en aquest Plec es 

realitzarà seguint les instruccions del Director Facultatiu. 

11.6 PREUS CONTRADICTORIS 

Es produiran preus contradictoris només quan la l’Ajuntament per mitjà del Director Facultatiu 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari 

afrontar alguna circumstància imprevista. Aquests preus estaran d'acord amb els preus de 

materials, maquinària i mà d'obra utilitzats per a la fixació dels preus d'aquest Plec de Condicions. 

La fixació del preu es farà abans d'executar la unitat d'obra, per l’Ajuntament, a la vista de la 

proposta del Director Facultatiu i de l’adjudicatari. 

L’adjudicatari estarà obligat a efectuar els canvis, encara que si no accepta el preu fixat, 

l’Ajuntament pot adjudicar-la a un altre empresari o executar-la directament. 

Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director Facultatiu i l’adjudicatari 

abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de condicions. 

Si subsistís la diferència s'acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de 

preus del projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 

Si l'obra s'executa abans de fixar el preu, l’adjudicatari està obligat a acceptar el preu que fixi 
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l’Ajuntament. 

Els preus contradictoris que hi puguin haver es referiran sempre als preus unitaris de la data del 

contracte. 

11.7 PAGAMENT D’OBRES 

El pagament d'obres realitzades es farà sobre Certificacions parcials o una única Certificació 

final. Aquestes Certificacions contindran solament les unitats d'obra totalment acabades que 

s'haguessin executat en el termini a què es refereixin.  

La comprovació, acceptació o objeccions quedaran acabades per totes les parts en un màxim de 

15 dies. 

El Director Facultatiu expedirà les Certificacions dels treballs executats, amb caràcter de 

documents provisionals, rectificables per la liquidació definitiva o per les Certificacions següents, 

no suposant aprovació ni recepció de les obres executades i compreses en aquestes 

Certificacions. 

11.8 DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

 Despeses que origini el replanteig, inspecció i liquidació de les obres. 

 Cerca d'abocadors i préstecs, i el seu abonament als propietaris. 

 Conservació i protecció d'obra contra la deterioració. 

 Implantació, conservació i retirada de tots els mitjans necessaris per a executar l'obra. 

 Conservació de senyalització i desviaments precisos. 

 Operacions necessàries per a mesurar unitats ocultes o enterrades, si no s'ha advertit al 
Director Facultatiu oportunament per al seu mesurament. 

 Inspecció i vigilància facultativa, quan la Direcció Facultativa estimi precís establir-la. 

 

Molins de Rei, 

 

 

 

Alfonso Javier García López 

Cap de Negociat d’Instal·lacions Tècniques 
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ANNEX I. PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS – PRESSUPOST GENERAL  

CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTOL 01 MERCAT MUNICIPAL                                                 
01.01 ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LED i/ PLATAFORMA ELEVADORA  

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor 
d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i 
reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot 
quadrilla de muntatge i desmuntatge amb plataforma de tisora de fins a 10 m d'altura homologada, inclòs el transport a obra i 
retirada. incloent la senyalització per a protecció de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar. 

  
 MERCAT - CAMPANAS - PRIMERA 4 4,00 
 PLANTA  
 VESTÍBUL - PANTALLS - PLANTA 22 22,00 
 BAJA  
 ACCÉS 1 - CAMPANA - PLANTA 1 1,00 
 BAIXA   

 27,00 

 
01.02 ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LED i/ ANDAMI MÓbIL            

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans en la zona de l'escala del Mercat. Fins i tot, 
establerta connexió a conductor d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament 
RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a 
l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge i desmuntatge. Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de 
treball 3x1 m² de superfície, situada fins a 8 m d'altura, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm 
de diàmetre i 3,2 mm de gruix, preparada per a suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma 
i una càrrega puntual de 1,5 kN, inclòs el muntatge i desmuntatge segons normativa vigent de seguretat i el transport a obra i 
retirada. incloent la senyalització per a protecció de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar. 
  

 MERCAT - CAMPANAS - PRIMERA 27 27,00 
 PLANTA  

 27,00 

 
01.03 ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE DOWNLIGHT LED                    

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans. Fins i tot, connexió res a conductor 
d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i 
reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot 
quadrilla de muntatge i desmuntatge amb escala o petita bastida, segons necessitat, incloent-hi la senyalització per a protecció 
de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar. 

 
 SALA PUNT DE COMERÇ - PLANTA 8 8,00 
 BAIXA  
 LOCAL CUINA DEL MERCAT - 24 24,00 
 PLANTA BAIXA   

 32,00 

 
01.04 ud   SUBMINISTRAMENT LLUMIÀRIA CAMPANA DYNA LED POT 120W                    

Subministrament de Lluminària tipus Campana LED marca LUMINIA model DYNA o equivalent, amb potència de fins a 120 W. 
Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED 
segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària 
100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Flux lumínic 30.000 lm. CRI>70. Cos fabricat en fosa 
d'alumini pintat en negre. Amb acoblament en muntatge suspès, sobre braç o amb inclinació segons necessitats. Inclòs PC 
reflector Ø309**128mm. Dimensions Ø 275 mm. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat. IP65, IK08. 
Vida útil L80>71.000h. Driver amb opcions DALI o 1-10V. Temperatura de treball -30 °C a +45 °C. 
  

 MERCAT- PRIMERA PLANTA 31 31,00 
 ACCÉS 1 - PLANTA BAJA 1 1,00 
 

 32,00 
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AMIDAMENTS – PRESSUPOST GENERAL  

CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
01.05 ud   SUBMINISTRAMENT LLUMIÀRIA DOWNLIGHT INFUSION LED POT FINS 35W         

Subministrament de Lluminària tipus Downlight LED marca LUMINIA model INFUSION o equivalent, amb potència de fins a 
35 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia 
LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària 
100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Difusor amb llum uniforme angle 100°. Flux lumínic 3.300-
3.900 lm. CRI>80. Cos fabricat en alumini pintat en blanc. Classe II. Per a muntatge encastat en sostre. Temperatura de color 
3000K, 4000K o 5700K segons necessitat. IP54. Vida útil >50.000h. Temperatura de treball -20 °C a +45 °C. Dimensions Ø 
225x34 mm. 
  

 SALA PUNT DE COMERÇ - PLANTA 8 8,00 
 BAIXA  
 LOCAL CUINA DEL MERCAT - 24 24,00 
 PLANTA BAIXA  

 32,00 

 
01.06 ud   SUBMINISTRAMENT LLUMIÀRIA ESTANCA MARINER LED POT FINS 33W            

Subministrament de Lluminària tipus lineal estanca LED marca LUMINIA model MARINER o equivalent, amb potència de fins 
a 33 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia 
LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària 
100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Difusor amb llum uniforme angle 120°. Flux lumínic 3.500-
4.000 lm. Driver intern, flicker free. CRI>80. Material de la carcassa i de l'òptica en PC. Pintat en blanc. Classe II. Per a muntatge 
Suspès o acoblat. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat. IP65. IK08. Vida útil >50.000h. Temperatura 
de treball -20 °C a +45 °C. Instal·lació del cable d'alimentació sense eines en tots dos costats a través de la coberta de 
tancament giratori en tots dos costats. Dimensions 1200x66x54 mm. 
  

 VESTÍBUL - PLANTA BAIXA 22 22,00 
 

 22,00 

 
  



 

 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE L´ENLLUMENAT INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL DEL 
MUNICIPI DE MOLINS DE REI. – DOCUMENT Nº 4.- PLEC DE CONDICIONS ; pàg. 43 

 

AMIDAMENTS – PRESSUPOST GENERAL  

CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTOL 02 ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS                                        
02.01 m3   TRANSPORT DE RESIDUS                                            

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 15 t, amb un recorregut fins a 20 km. 
  
 TRANSPORT DE RESIDUS 1,29 1,29 

 1,29 

 
02.02 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL I. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ  

Cost de lliurament de residus de terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. Segons la Llista Europea 
de Residus (LER publicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a operacions de valorització o 
eliminació. 
  

 TERRES I PETRIS DE L’ EXCAVACIÓ   

 0,00 

 
02.03 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDs DE NATURALESA      

Cost lliurament de residus de grava i roques triturades, sorra i argiles, formigons, morters i prefabricats, teules i materials 
ceràmics, mescles de pedra, segons la Llista Europea de Residus(LER publicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de 
residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació. 

  
 RCDs DE NATURALESA PÈTRIA   

 0,00 

 
02.04 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDs DE NATURALESA NO PÈTRIA      

Cost de lliurament de residus a través de mescles bitumioses de diferents especificacions, ferro o acer, alumini, cos de 
lluminàries retirades, columnes i braços retirats, de ferro colat, envasos de paper o cartó, plàstic. Segons la Llista Europea de 
Residus (LER publicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació. 

  
 RCDs DE NATURALESA NO 1,85 1,85 
 PÈTRIA  

 1,85 

 
02.05 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDs POTENCIALMENT PERILLOSOS  

Cost de lliurament de residus biodegradables, llums de descàrrega no LED i tubs fluorescents i altres residus que contenen 
mercuri, residus barrejats diferents dels codis 17 09 01, 02 i 03. Segons la Llista Europea de Residus (LER publicada per Ordre 
MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació. 

  
 RCDs POTENCIALMENT 0,02 0,02 
 PERILLOSOS  

 0,02 
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AMIDAMENTS – PRESSUPOST GENERAL  

CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTOL 03 ESTUDI SEGURETAT I SALUT                                         
03.01 Ud   LLOGUER CASETA OFICINA+BANY                                      

Ud. Mes de lloguer de caseta prefabricada amb un despatx d'oficina i un lavabo amb vàter i lavabo de 6,00x2,45 m., amb 
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb terminació de pintura 
prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit. Revestiment de P.V.C. en sòls i tauler 
melaminado en parets. Porta de 0,85x2,00 m., de xapa galvanitzada d'1 mm., reforçada i amb poliestirè de 20 mm., pom i pany. 
Finestra alumini anoditzat amb fulla de corredissa, finestró d'acer galvanitzat. Instal·lació elèctrica a 220 V., diferencial i 
automàtic magnetotèrmic, 2 fluorescents de 40 W., endolls per a 1500 W. i punt llum exterior de 60 W.  

MITJANS S&S  

 0,00 

 
03.02 Ud   CARTELL INDICAT. RIESGO SENSE SOP.                                   

 Ud. Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport metàl·lic, incloent col·locació i demuntat.  

 
 MEDIOS S&S 2 2,00  

 2,00 

 
03.03 Ud   VALLA CONTENCIÓ VIANANTS                                         

Ud. Valla autònoma metàl·lica de 2,5 m. de longitud per a la contenció de vianants normalitzada contención de peatones 
normalizada, incloent col·locació i demuntat (20 usos). 

  
 MEDIOS S&S  

 0,00 

 
03.04 Ud   CASC DE SEGURETAT                                                

 Ud. Casc de seguretat amb desudador, homologat CE. 

  
 MEDIOS S&S 2 2,00 

 2,00 

 
03.05 Ud   ULLERES CONTRA IMPACTES                                            

 Ud. Ulleres contra impactes anti-rallades, homologat CE. 

  
 MEDIOS S&S 2 2,00 

 2,00 

 
03.06 Ud   PARELL DE GUANTS LATEX ANTITALL  

 Ud. Parell de guants de làtex rugós antitall, homologat CE. 

  
 MEDIOS S&S 2 2,00 

 2,00 

 
03.07 Ud   PARELL DE SABATES DE SEGURETAT TELA                                  

 Ud. Parell de sabates de seguretat en tela amb puntera i plantilla metàl·lica, homologades CE. 

  
 MEDIOS S&S 2 2,00 

 2,00 

 
03.08 Hr   COMITÈ DE SEGURETAT i HIGIENE                                     

Hr.  Comitè de seguretat compost per un tècnic en matèria de seguretat amb categoria d'encarregat, dos treballadors amb 
categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de seguretat amb categoria d'oficial de 1a, considerant una reunió com a 
mínim al mes. 

  
 MEDIOS S&S 1 1,00 
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 1,00 
03.09 h    FORMACIÓ SEGURETAT I HIGIENE                                     

 Hr.  Formació de seguretat i higiene al treball, considerant una hora a la setmana i realitzada per un encarregat.  

 
 MEDIOS S&S 1 1,00 

 1,00 

 
03.10 Ud   RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimient mèdic obligatori. 

  
 MEDIOS S&S 2 2,00 

 2,00 

 
03.11 Hr   EQUIP DE NETEJA I CONSERVACIÓ.                                     

 H.  Equip de neteja i conservación de les instal·lacions provisionals d’obra, considerant una hora diària d’oficial de 2ª i 
d’ajudant. 

  
 MEDIOS S&S 2 2,00  

 2,00 
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CAPÍTOL 04 SENYALITZACIÓ INSTITUCIONAL                                        
04.01 u    SANYALITZACIÓ INSTITUCIONAL                                        

Ud. de senyalització institucional que consta d’un cartell exterior on figuren les dades de l’obra i empreses participants en la 
mateixa. 

 
 MERCAT 1 1,00 

 1,00 
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QUADRE DE PREUS. Nº 1 

 



 

 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE L´ENLLUMENAT INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL DEL 
MUNICIPI DE MOLINS DE REI. – DOCUMENT Nº 4.- PLEC DE CONDICIONS ; pàg. 48 

 

QUADRE DE PREUS 1 – PRESSUPOST GENERAL  

 Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

0001 2.1           m3   Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,, 11,59 

 amb camió 15 t, amb un recorregut fins a 20 km.  
 ONZE EUROS amb CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 
  
0002 2.2           tn   Despesa de lliurament de residus de terres i pedres diferents a les 4,00 

 Especificades al codi 17 05 03. Segons la Llista Europea de Residus  
 (LER publicada per Orden MAM/304/2002), a gestor de residus   
 autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació.  
 QUATRE EUROS 
  
0003 2.3           tn   Despesa d’entrega de residus de grava i roques triturades, sorra i argiles, 10,00 

 formigons, morters i prefabricats, teules i materials ceràmics,  
 mescles de pedra. Segons la Llista Europea de Residus (LER publicada  
 per Orden MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a   
 operacions de valorització o eliminació.  
 DEU EUROS 
  
0004 2.4           tn   Despesa d’entrega de residus a través de mescles bitumioses de  15,00 

 diferents especificacions, ferro o acer, alumini, cos de lluminàries  
 retirades, columnes i braços retirats, de ferro fos, envasos de paper  
 o cartró, plàstic. Segons la Llista Europea de Residus (LER publicada  
 per Orden MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a  
 operacions de valorització o eliminació.  
 QUINZE EUROS 
  
0005 2.5           tn   Despesa d’entrega de residus biodegradables, llums de descarga no 250,00 

 LED i tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri, residus 
 barrejats diferents dels codis 17 09 01, 02 y 03. Segons la Llista Europea 
 de Residus (LER publicada per Orden MAM/304/2002), a gestor de residus  
 autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació.  
 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 
  
0006 CAMPDYNA120  ud   Subministre de Lluminària tipus Campana LED marca LUMINIA model 287,33 

 DYNA o equivalent, amb potència de fins 120 W. Complirà les espe-  
 cificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles  
 per lluminàries amb tecnologia LED. Segons norma europea sobre la il·lumi-  
 nació per a interiors UNE 12464-1, amb les següents característiques:  
 Luminaria 100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi lumino-  
 tècnic. Fluxe llumínic 30.000 lm. CRI>70. Cos fabricat en fundició   
 d’alumini pintat en negro. Amb acoplament en montatge suspès, sobre braç  
 o amb inclinació segons necessitats. Inclòs PC reflector Ø309*128mm.  
 Dimensions Ø 275 mm. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K  
 segons necessitat. IP65, IK08. Vida útil L80>71.000h.  
 Driver con opciones DALI o 1-10V. Temperatura de trabajo -30ºC a +45ºC.  
 DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb 
TRENTA-TRES  
 CÈNTIMS 
  
0007 D41AA212      Ud   Ud. Mes de lloguer de caseta prefabricada amb un despatx d’oficina i un 85,48 

 bany con vàter i lavabo de 6,00x2,45 m., amb estructura metàl·lica 
 mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i 
 galvanitzada amb terminació de pintura prelacada. Aïllament interior  
 amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit. Revestiment de  
 P.V.C. a terres i taulell melaminat en parets. Porta de 0,85x2,00 m., de  
 Xapa galvanitzada de 1 mm., reforçada i ploestirè de 20mm., pom i     
 pany.  Finestra d’alumini anoditzat amb fulla de corredera, contrafinestra  
 d’acer galvanitzat.  Instal·lació eléctrica a 220 V., diferencia i automàtic  
 magnetotèrmic, 2 fluorescents de 40 W., endolls per a 1500 W. i   
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 Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 punt llum exterior de 60 W.  
 VUITANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-
VUITCÈNTIMS 
  
0008 D41CA240      Ud   Ud. Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport metàl·lic, 4,76 

 incloent col·locació i desumtatge.  
 QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 
  
0009 D41CC040      Ud   Ud. Valla autònoma metàl·lica de 2,5 m. de longitud per a contenció de 1,91 

 vianants normalitzada, incloent col·locació i desumtatge. (20 usos).  
 UN EURO amb NORANTA-UN CÈNTIMS 
 
  
0010 D41EA001      Ud   Ud. Casc de seguretat amb desudador, homologat CE.            1,52 

 UN EURO amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
  
 
0011 D41EA220      Ud   Ud. Ulleres contra impactes antiratllades, homologades CE. 9,52 

 NOU EUROS amb CINQUANTA- DOS 
CÈNTIMS 
  
0012 D41EE016      Ud   Ud. Parell de guants de làtex rugós antitall, homologat CE CE. 2,37 

 DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 
  
0013 D41EG042      Ud   Ud. Parell de sabates de seguretat en tela amb puntera i plantilla metàl·li- 19,67 

 ca, homologades CE.  
 DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 
  
0014 D41IA001      Hr   Hr.  Comitè de seguretat compost per un tècnic en matèria de segu- 17,53 

 retat amb categoria d’encarregat, dos traballadors amb categoria  d’ofi-  
 cial de 2ª, un ajudant i un vigilant de seguretat amb categoria d’oficial  
 de 1ª, considerant una reunió com a mínim al mes.  
 DISSET EUROS amb CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 
  
0015 D41IA020      h    Hr.  Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una 14,12 

 hora a la setmana i realitzada per un encarregat.  
 CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 
  
0016 D41IA040      Ud   Ud. Reconeixement mèdic obligatori. 38,94 

 TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
  
0017 D41IA201      Hr   H.  Equip de neteja i conservació d’instal·lacions provisionals 8,05 

 d’obra, considerant una hora diària d’oficial de 2ª i d’ajudant.  
 VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS 
  
0018 DOWINFUSION35 ud   Submistrament de Lluminària tipus Downlight LED marca LUMINIA model 45,00 

 INFUSION o equivalent, amb potència de hasta 35 W. Complirà les  
 especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles  
 per a lluminàries amb tecnologia LED segons norma europea sobre la  
 il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: 
 Lluminària 100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi   
 lluminotècnic. Difusor amb llum uniforme angle 100°. Flux lumínic  
 3.300-3.900 lm. CRI>80. Cos fabricat en alumini pintat en blanc. 
 Classe II. Per a muntatge encastat en sostre. Temperatura de color  
 3000K, 4000K o 5700K segons necessitat. IP54. Vida útil >50.000h. 
 Temperatura de treball -20ºC a +45ºC. Dimensions Ø 225x34 mm.  
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 Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 QUARANTA-CINC EUROS 
  
0019 MARINER33     ud   Subministrament de Lluminària tipus lineal estanca LED marca LUMINIA modelo  65,00 
   MARINER o equivalent, amb potència de fins a 33 W. Complirà les especificacions  
   tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb 
   tecnologia LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX  
   12464-1, amb les següents característiques: Lluminària 100% reciclable.  
   Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Difusor amb llum uniforme angle  

  120°. Flux llumínic 3.500-4.000 lm. Driver intern, flicker free. CRI>80. Material de la 
  carcassa i de l'òptica en PC. Pintat en blanc. Classe II. Per a muntatge suspès o acoblat.  
  Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat. IP65. IK08.  
  Vida útil >50.000h. Temperatura de treball -20 °C a +45 °C. Instal·lació del cable 

d'alimentació sense eines en tots dos costats a través de la coberta de tancament giratori en 
tots dos costats. Dimensions 1200x66x54 mm.  

 SEIXANTA-CINC EUROS 
  
0020 MONTLUM       ud   Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària  37,75 
    segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor d'alimentació  
    existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament  
    RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i reacció al foc Eca amb protecció  
    suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a l'interior  
    dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge i desmuntatge amb  
    escala o petita bastida, segons necessitat, incloent-hi la senyalització  
    per a protecció de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió  
    i llista per a funcionar.  
     TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-

CINC CÈNTIMS  
 

0021 MONTLUMALT   ud   Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària        170,80 

   segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor d'alimentació  
   existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure 
   aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i reacció al foc Eca amb  
   protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a  
   l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge i desmuntatge  
   amb plataforma de tisora de fins a 10 m d'altura homologada, inclòs el 
   transport a obra i retirada. incloent la senyalització per a protecció de  
   vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar.  
 CENT SETANTA EUROS amb VUITANTA 
CÈNTIMS 
  
0022 MONTLUMESC  ud   Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària  171,81 

   segons plans en la zona de l'escala del Mercat. Fins i tot, establerta 
   connexió a conductor d'alimentació existent, mitjançant tram de cable  
   multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens 
   i reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els  
   punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge i  
   desmuntatge. Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball  
   3x1 m² de superfície, situada fins a 8 m d'altura, formada per estructura  
   tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de  
   gruix, preparada per a suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement  
   distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual de 1,5 kN, inclòs el  
   muntatge i desmuntatge segons normativa vigent de seguretat i el transport  
   a obra i retirada. incloent la senyalització per a protecció de vianants, totalment  
   instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar.  
 CENT SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA-
UN 
 CÈNTIMS 
  
0023 SEN001        u    Ud. de senyalització institucional que consta d’un cartell exterior on 220,58 

 figuren les dades de l’obra i empreses participants en la mateixa. 
 DOS-CENTS VINT EUROS amb CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS. Nº 2 
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QUADRE DE PREUS 2 – PRESSUPOST GENERAL  

 Nº CODI UD RESUM IMPORT 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

0001 2.1           m3   Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
    amb camió 15 t, amb un recorregut fins a 20 km  

 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,59 

 

0002 2.2           tn   Cost de lliurament de residus de terres i pedres diferents de les  
   especificades en el codi 17 05 03. Segons la Llista Europea de  
   Residus (LERpublicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de  
   residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació.  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,00 

 

0003 2.3           tn   Cost lliurament de residus de grava i roques triturades, sorra i  
   argiles, formigons, morters i prefabricats, teules i materials ceràmics,  
   mescles de pedra, segons la Llista Europea de Residus (LER publicada  
   per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a  
   operacions de valorització o eliminació.  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,00 

 

0004 2.4           tn   Cost de lliurament de residus a través de mescles bitumiosas  
   de diferents especificacions, ferro o acer, alumini, cos de lluminàries 
   retirades, columnes i braços retirats, de ferro colat, envasos de paper  
   o cartó, plàstic. Segons la Llista Europea de Residus (LER publicada  
   per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a  
   operacions de valorització o eliminació.  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA ................................................  15,00 

 

0005 2.5           tn   Cost de lliurament de residus biodegradables, llums de descàrrega  
   no LED i tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri,  
   residus barrejats diferents dels codis 17 09 01, 02 i 03. Segons la  
   Llista Europea de Residus (LER publicada per Ordre MAM/304/2002),  
   a gestor de residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació.  
 Sense descomposició  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 250,00 

 

0006 CAMPDYNA120  ud   Subministrament de Lluminària tipus Campana LED marca  
   LUMINIA model DYNA o equivalent, amb potència de fins a  
   120 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els  
   requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia  
   LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors  
   UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària   
   100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic.  
   Flux lumínic 30.000 lm. CRI>70. Cos fabricat en fosa d'alumini pintat  
   en negre. Amb acoblament en muntatge suspès, sobre braç o amb  
   inclinació segons necessitats. Inclòs PC reflector Ø309**128mm.  
   Dimensions Ø 275 mm. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K  
   segons necessitat. IP65, IK08. Vida útil L80>71.000h. Driver amb  
   opcions DALI o 1-10V. Temperatura de treball -30 °C a +45 °C.  
 
 Resta d’obra i materials ............................ 287,33 

 

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 287,33 
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0007 D41AA212      Ud   Ud. Mes de lloguer de caseta prefabricada amb un despatx  
   d'oficina i un lavabo amb vàter i lavabo de 6,00x2,45 m.,  
   amb estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred i 
   tancament xapa nervada i galvanitzada amb terminació de pintura 
   prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb  
   poliestirè expandit. Revestiment de P.V.C. en sòls i tauler melaminat 
   en parets. Porta de 0,85x2,00 m., de xapa galvanitzada d'1 mm.,  
   reforçada i amb poliestirè de 20 mm., pom i pany. Finestra alumini  
   anoditzat amb fulla de corredissa, finestró d'acer galvanitzat.  
   Instal·lació elèctrica a 220 V., diferencial i automàtic magneto-tèrmic,  
   2 fluorescents de 40 W., endolls per a 1500 W. i punt llum exterior de 60 W  
 Resta d’obra i materials .......................................  85,48 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  85,48 

 

0008 D41CA240      Ud   Ud. Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport metàl·lic,  
 incloent col·locació i desmuntatge.  
 Mà d’obra .............................................................  0,78 

 Resta d’obra i materials .......................................  3,98 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,76 

 

0009 D41CC040      Ud   Ud. Valla autònoma metàl·lica de 2,5 m. de longitud per a contenció de  
 vianants normalitzada, incloent col·locació i desmuntatge. (20 usos).  
 Mà d’obra .............................................................  0,40 

 Resta d’obra i materials .......................................  1,51 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,91 

 

0010 D41EA001      Ud   Ud. Casc de seguretat amb desudador, homologat CE.  
 Resta d’obra i materials .......................................  1,52 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,52 

 

0011 D41EA220      Ud   Ud. Ulleres contra impactes antiratllades, homologades CE.  
 Resta d’obra i materials .......................................  9,52 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,52 

 

0012 D41EE016      Ud   Ud. Parell de guants de làtex rugosos antitall, homologat CE.  
 Resta d’obra i materials .......................................  2,37 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,37 

 

0013 D41EG042      Ud   Ud. Parell de sabates de seguretat en tela amb puntera i plantilla metàl·li-  
 ca, homologades CE.  
 Resta d’obra i materials .......................................  19,67 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,67 

 

0014 D41IA001      Hr   Hr.  Comitè de seguretat compost per un tècnic en matèria de 
   seguretat amb categoria d'encarregat, dos treballadors amb  
   categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de seguretat  
   amb categoria d'oficial de 1a, considerant una reunió com a mínim al mes.  
 Mà d’obra .............................................................  17,53 
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 TOTAL PARTIDA ................................................  17,53 

 

0015 D41IA020      h    Hr.  Formació de seguretat i higiene al treball, considerant una  
 hora a la setmana i realitzada per un encarregat.  
 Mà d’obra .............................................................  14,12 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  14,12 

 

0016 D41IA040      Ud   Ud. Reconeixement mèdic obligatori.  
 Resta d’obra i materials .......................................  38,94 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  38,94 
 

0017 D41IA201      Hr   H.  Equip de neteja i conservació d'instal·lacions provisionals d'obra,  
   considerant una hora diària d'oficial de 2a i d'ajudant.  
 Mà d’obra .............................................................  8,05 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,05 

 

0018 DOWINFUSION35 ud   Subministrament de Lluminària tipus DownlightLED marca  
   LUMINIA model INFUSION o equivalent, amb potència de fins a 
    35 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els  
   requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia  
   LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors  
   UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària  
   100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic.  
   Difusor amb llum uniforme angle 100°. Flux lumínic 3.300-3.900 lm.  
   CRI>80. Cos fabricat en alumini pintat en blanc. Classe II. Per a  
   muntatge encastat en sostre. Temperatura de color 3000K, 4000K  
   o 5700K segons necessitat. IP54. Vida útil >50.000h.Temperatura de  
   treball -20 °C a +45 °C. Dimensions Ø 225x34 mm.  
 Resta d’obra i materials .......................................  45,00 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  45,00 

 

0019 MARINER33     ud   Subministrament de Lluminària tipus lineal estanca LED marca  
   LUMINIA model MARINER o equivalent, amb potència de fins  
   a 33 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els 
   requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia  
   LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors  
   UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària  
   100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. 
   Difusor amb llum uniforme angle 120°. Flux lumínic 3.500-4.000 lm.  
   Driver intern, flicker free. CRI>80. Material de la carcassa i de l'òptica  
   en PC. Pintat en blanc. Classe II. Per a muntatge Suspès o acoblat.  
   Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat.  
   IP65. IK08. Vida útil >50.000h. Temperatura de treball -20 °C a  
   +45 °C. Instal·lació del cable d'alimentació sense eines en tots dos  
   costats a través de la coberta de tancament giratori en tots dos  
   costats. Dimensions 1200x66x54 mm.  
 Resta d’obra i materials .......................................  65,00 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  65,00 

 

0020 MONTLUM       ud   Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova  
   lluminària segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor  
   d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor  
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   3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i  
   reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant  
   en els punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla  
   de muntatge i desmuntatge amb escala o petita bastida, segons  
   necessitat, incloent-hi la senyalització per a protecció de vianants, 
    totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar.  
 Mà d’obra .............................................................  27,83 

 Resta d’obra i materials .......................................  9,92 

  

 TOTAL PARTIDA ................................................  37,75 

 

0021 MONTLUMALT   ud   Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària 
   segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor d'alimentació  
   existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure  
   aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i reacció al foc Eca  
   amb protecció suplementària de material aïllant en els punts  
   d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge  
   i desmuntatge amb plataforma de tisora de fins a 10 m d'altura  
   homologada, inclòs el transport a obra i retirada. incloent la   
   senyalització per a protecció de vianants, totalment instal·lada,  
   establerta connexió i llista per a funcionar.  
 Mà d’obra…………………………………………..139,15 

 Maquiària .............................................................  21,73 

 Resta d’obra i materials .......................................  9,92 

  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 170,80 
 

0022 MONTLUMESC  ud   Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova  
   lluminària segons plans en la zona de l'escala del Mercat.  
   Fins i tot, establerta connexió a conductor d'alimentació existent,  
   mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure  
   aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i reacció al foc Eca amb  
   protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a  
   l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge i desmuntatge.  
   Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1 m²  
   de superfície, situada fins a 8 m d'altura, formada per estructura tubular  
   d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,  
   preparada per a suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement  
   distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual de 1,5 kN,  
   inclòs el muntatge i desmuntatge segons normativa vigent de seguretat 
   i el transport a obra i retirada. incloent la senyalització per a protecció  
   de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar. 
  
 Mà d’obra…………………………………………..139,15 

 Maquinària ...........................................................  22,74 

 Resta d’obra i materials .......................................  9,92 

  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 171,81 

 

0023 SEN001        u    Ud. de senyalització institucional que consta d'un cartell exterior  
   on figuren les dades de l'obra i empreses participis en aquesta.  
 Resta d’obra i materials ............................ 220,58 

  

 TOTAL 
PARTIDA  .................................................................. 220,58 
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CAPÍTOL CAP 01 MERCAT MUNICIPAL                                                 
MONTLUMALT    ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LED i/ PLATAFORMA ELEVADORA  

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor 
d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i 
reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot 
quadrilla de muntatge i desmuntatge amb plataforma de tisora de fins a 10 m d'altura homologada, inclòs el transport a obra i 
retirada. incloent la senyalització per a protecció  

TO01800       2,500 h    Of. 1ª electricista                                              29,50 73,75 
A013H000      2,500 h    Ajudant electricista                                            26,16 65,40 
P15ACC050     3,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 3x2,5 mm² Cu lliure d’Halògens           2,89 8,67 
P01DW090      0,500 u    Petit material                                                 2,50 1,25 
MQ07PLE0103A  1,000 h    Plataforma elevadora de tisora 10 m                              17,69 17,69 
MQ07PLE020FC 1,000 ud   Transporte a l’obra i retirada de plataforma elevadora             4,04 4,04 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,80 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 

  
MONTLUMESC    ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LED i/ BASTIDA MÒBIL  

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans en la zona de l'escala del Mercat. Fins i tot, 
establerta connexió a conductor d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure 
aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts 
d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge i desmuntatge. Lloguer de bastida de treball mòbil, amb 
plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada fins a 8 m d'altura, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en 
calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, preparada per a suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement 
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual de 1,5 kN, inclòs el muntatge i desmuntatge segons normativa vigent de 
seguretat i el transport a obra i retirada. incloent la senyalització per a protecció de vianants, totalment instal·lada, establerta 
connexió i llista  

TO01800       2,500 h    Of. 1ª electricista                                              29,50 73,75 
A013H000      2,500 h    Ajudant electricista                                            26,16 65,40 
P15ACC050     3,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 3x2,5 mm² Cu lliure d’Halògens           2,89 8,67 
P01DW090      0,500 u    Petit material                                                 2,50 1,25 
MQ13ATS050D   1,000 ud   Lloguer andami de treball mòbil                                11,21 11,21 
MQ13ATS053A   1,000 ud   Transporte i retirada d’andami de treball mòbil 11,53 11,53 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,81 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  

 
MONTLUM       ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA DOWNLIGHT LED  

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor 
d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i 
reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot 
quadrilla de muntatge i desmuntatge amb escala o petita bastida, segons necessitat, incloent-hi la senyalització per a 
protecció de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió  

TO01800       0,500 h    Of. 1ª electricista                                              29,50 14,75 
A013H000      0,500 h    Ajudant electricista                                            26,16 13,08 
P15ACC050     3,000 m    Cond.aisla. RV 0,6-1kV 3x2,5 mm² Cu lliure d’Halògens           2,89 8,67 
P01DW090      0,500 u    Petit material                                                 2,50 1,25 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,75 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS 

  
CAMPDYNA120   ud   SUBMINISTRE LLUMINÀRIA CAMPANA DYNA LED POT 120W  

Subministrament de Lluminària tipus Campana LED marca LUMINIA model DYNA o equivalent, amb potència de fins a 120 
W. Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia 
LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: 
Lluminària 100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Flux lumínic 30.000 lm. CRI>70. Cos fabricat en 
fosa d'alumini pintat en negre. Amb acoblament en muntatge suspès, sobre braç o amb inclinació segons necessitats. Inclòs 
PC reflector Ø309**128mm. Dimensions Ø275 mm. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat. IP65, 
IK08. Vida útil L80>71.000h. Driver amb  

CAMPDYNA120W 1,000 ud   LLUMINÀRIA CAMAPANA DYNA LED POT 120W                            287,33 287,33 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,33 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
 
DOWINFUSION35 ud   SUBMINISTRE LLUMINÀRIA DOWNLIGHTINFUSION LED POT FINS A 35W  

Subministrament de Lluminària tipus DownlightLED marca LUMINIA model INFUSION o equivalent, amb potència de fins a 
35 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia 
LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: 
Lluminària 100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Difusor amb llum uniforme angle 100°. Flux 
lumínic 3.300-3.900 lm. CRI>80. Cos fabricat en alumini pintat en blanc. Classe II. Per a muntatge encastat en sostre. 
Temperatura de color 3000K, 4000K o 5700K segons necessitat. IP54. Vida útil >50.000h. Temperatura de treball -20 °C a 
+45 °C. Dimensions Ø 225x34 mm.  

DWINFUSION35W 1,000 ud   LUMINARIA DOWNLIGHT INFUSION LED POT FINS 35W            45,00 45,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,00 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS 

  
MARINER33     ud   SUBMINISTRE LLUMINÀRIA ESTANCA MARINERLED POT FINS A 33W  

Subministrament de Lluminària tipus lineal estanca LED marca LUMINIA model MARINER o equivalent, amb potència de fins 
a 33 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb 
tecnologia LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents 
característiques: Lluminària 100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Difusor amb llum uniforme 
angle 120°. Flux lumínic 3.500-4.000 lm. Driver intern, flicker free. CRI>80. Material de la carcassa i de l'òptica en PC. Pintat 
en blanc. Classe II. Per a muntatge Suspès o acoblat. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat. IP65. 
IK08. Vida útil >50.000h. Temperatura de treball -20 °C a +45 °C. Instal·lació del cable d'alimentació sense eines en tots dos 
costats a través de la coberta de tancament giratori en tots dos costats 

MARINER33W    1,000 ud   LUMINARIA ESTANCA MARINER LED POT FINS 33W                65,00 65,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,00 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS.  
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CAPÍTOL CAPGR ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS                                       
2.1           m3   TRANSPORT DE RESIDUS                                            
 Transport de residus a l’instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 15 t, amb un recorregut fins 20  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,59 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat d'ONCE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

  
2.2           tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL I. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ  

Cost de lliurament de residus de terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. Segons la Llista Europea 
de Residus (LERpublicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a ope--  

 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,00 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS 

  
2.3           tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDs DE NATURALESA PÈTRIA  

Cost lliurament de residus de grava i roques triturades, sorra i argiles, formigons, morters i prefabricats, teules i materials 
ceràmics, mescles de pedra, segons la Llista Europea de Residus (LER publicada per Ordre  

 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS 

  
2.4           tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDs DE NATURALESA NO PÈTRIA  

Cost de lliurament de residus a través de mescles bitumioses de diferents especificacions, ferro o acer, alumini, cos de 
lluminàries retirades, columnes i braços retirats, de ferro colat, envasos de paper o cartó, plàstic. Segons la Llista Europea de 
Residus (LER publicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus au--  

 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS 

  
2.5           tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDsPOTENCIALMENT PERILLOSOS  

Cost de lliurament de residus biodegradables, llums de descàrrega no LED i tubs fluorescents i altres residus que contenen 
mercuri, residus barrejats diferents dels codis 17 09 01, 02 i 03. Segons la Llista Europea de Residus (LERpublicada per 
Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a operacions de  

 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS  
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QUADRE DE DESCOMPOST – PRESSUPOST GENERAL  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTOL CAPSS ESTUDI SEGURETAT I SALUT                                         
D41AA212      Ud   LLOGUER CASETA OFICINA+LAVABO  

Ud. Mes de lloguer de caseta prefabricada amb un despatx d'oficina i un lavabo amb vàter i lavabo de 6,00x2,45 m., amb 
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb terminació de pintura 
prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit. Revestiment de P.V.C. en sòls i 
tauler melaminaten parets. Porta de 0,85x2,00 m., de xapa galvanitzada d'1 mm., reforçada i amb poliestirè de 20 mm., pom i 
pany. Finestra alumini anoditzat amb fulla de corredissa, finestró d'acer galvanitzat. Instal·lació elèctrica a 220 V., diferencial i 
automàtic  

U42AA212      1,000 Ud   Lloguer caseta oficina amb bany                                 85,48 85,48 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,48 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS. 

  
D41CA240      Ud   CARTELL INDICAT. RISC SENSE SOP.                                   
 Ud. Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport metàl·lic, incloent col·locació i desmuntatge.  
U01AA011      0,065 h    Peó ordinario                                                    12,00 0,78 
U42CA005      1,000 Ud   Cartell indic.nor.0.30x0.30 m                                     3,98 3,98 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,76 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS. 

  
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓ VIANANTS                                         
 Ud. Valla autònoma metàl·lica de 2,5 m. de longitud per a contenció de vianants normalitzada, incloent col·locació i  
U01AA011      0,033 h    Peó ordinario                                                   12,00 0,40 
U42CC040      0,050 Ud   Valla contenció vianants                                        30,17 1,51 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,91 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat d'UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS 

  
D41EA001      Ud   CASC DE SEGURETAT                                                
 Ud. Casc de seguretat amb desudador, homologat CE.  
U42EA001      1,000 Ud   Casc de seguretat homologat                                  1,52 1,52 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,52 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat d'UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS. 

  
D41EA220      Ud   ULLERES CONTRA IMPACTES                                             
 Ud. Ulles contra impactes antiratllades, homologades CE.  
U42EA220      1,000 Ud   Ulleres contra impactes.                                           9,52 9,52 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,52 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS. 

  
D41EE016      Ud   PARELL GUANTS LATEX ANTITALL                                       
 Ud. Parell de guants de làtex rugós antitall, homologat CE.  
U42EE016      1,000 Ud   Parell de guants de làtex antitall                                      2,37 2,37 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,37 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS 

  
D41EG042      Ud  PARELL DE SABATES DE SEGURETAT TELA  
 Ud. Parell de sabates de seguretat en tela amb capdavantera i plantilla metàl·lica, homologades CE.  
U42EG042      1,000 Ud   Sabates de seguretat tela                                         19,67 19,67 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,67 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS. 

  
D41IA001      Hr   COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE                                     

Hr.  Comitè de seguretat compost per un tècnic en matèria de seguretat amb categoria d'encarregat, dos treballadors amb 
categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de seguretat amb categoria d'oficial de 1a,  

U42IA001      0,419 Hr   Comitè de seguret.i higiene                                      41,83 17,53 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,53 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS. 

  
D41IA020      h    FORMACIÓ SEGURETAT I HIGIENE                                     

 Hr.  Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una hora a la setmana i realitzada per un encarregat.  
U42IA020      0,649 Hr   Formació seguret.i higiene                                      21,75 14,12 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,12 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
 
D41IA040      Ud   RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconeixement mèdic obligatori.  
U42IA040      1,000 Ud   Reconeixement mèdic obligat                                    38,94 38,94 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,94 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS. 

  
D41IA201      Hr   EQUIP DE NETEJA I CONSERV.                                     
 H.  Equip de neteja i conservació d’instal·lacions provisionals d’obra, considerant una hora diària d’oficina  
U42IA201      0,419 Hr   Equip de neteja i conserv.                                     19,22 8,05 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,05 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS.  
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QUADRE DE DESCOMPOST – PRESSUPOST GENERAL  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTOL CAP_12 SENYALITZACIÓ INSTITUCIONAL                                        
SEN001        u    SENYALITZACIÓ INSTITUCIONAL                                        

Ud. de senyalització institucional que consta d'un cartell exterior on figuren les dades de l'obra i empreses 
CART 1,000 o Cartell Institucional 220,58 220,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  220,58 

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
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PRESSUPOSTOS PARCIALS 
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PRESSUPOSTOS I AMIDAMENTS  

CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS       QUANTITAT               PREU   IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 01 MERCADO MUNICIPAL                                                 
01.01 ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LED i/ PLATAFORMA ELEVADORA  

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor 
d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i 
reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot 
quadrilla 
de muntatge i desmuntatge amb plataforma de tisora de fins a 10 m d'altura homologada, inclòs el transport a obra i retirada. 
incloent la senyalització per a protecció de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar.  

 27,00 170,80 4.611,60 
 
01.02 ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LED i/ BASTIDA MÒBIL  

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans en la zona de l'escala del Mercat. Fins i tot, 
establerta connexió a conductor d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure 
aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts 
d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot quadrilla de muntatge i desmuntatge. Lloguer de bastida de treball mòbil, amb 
plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada fins a 8 m d'altura, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent 
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, preparada per a suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la 
plataforma i una càrrega puntual de 1,5 kN, inclòs el muntatge i desmuntatge segons normativa vigent de seguretat i el transport 
a obra i retirada. incloent la senyalització per a protecció de vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a 
funcionar.  

 27,00 171,81 4.638,87 
 
01.03 ud   MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA DOWNLIGHT LED  

Desmuntatge de lluminària existent i instal·lació de nova lluminària segons plans. Fins i tot, establerta connexió a conductor 
d'alimentació existent, mitjançant tram de cable multiconductor 3x2,5 mm² de coure aïllament RV-K 0,6/1kV lliure d'halògens i 
reacció al foc Eca amb protecció suplementària de material aïllant en els punts d'entrada a l'interior dels suports. Fins i tot 
quadrilla 
de muntatge i desmuntatge amb escala o petita bastida, segons necessitat, incloent-hi la senyalització per a protecció de 
vianants, totalment instal·lada, establerta connexió i llista per a funcionar..  

 32,00 37,75 1.208,00 
 
01.04 ud   SUBMINISTRE LLUMINÀRIA CAMPANA DYNA LED POT 120W  

Subministrament de Lluminària tipus Campana LED marca LUMINIA model DYNA o equivalent, amb potència de fins a 120 W. 
Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED 
segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària 100% 
reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Flux lumínic 30.000 lm. CRI>70. Cos fabricat en fosa d'alumini pintat 
en negre. Amb acoblament en muntatge suspès, sobre braç o amb inclinació segons necessitats. Inclòs PC 
reflector Ø309**128mm. Dimensions Ø275 mm. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat. IP65, IK08. 
Vida útil L80>71.000h. Driver amb opcions DALI o 1-10V. Temperatura de treball -30 °C a +45 °C.  

 32,00 287,33 9.194,56 
 
01.05 ud   SUBMINISTRE LLUMINÀRIA DOWNLIGHTINFUSION LED POT FINS A 35W  

Subministrament de Lluminària tipus DownlightLED marca LUMINIA model INFUSION o equivalent, 
amb potència de fins a 35 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a 
lluminàries amb tecnologia LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents 
característiques: Lluminària 100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Difusor amb llum uniforme angle 
100°. Flux lumínic 
3.300-3.900 lm. CRI>80. Cos fabricat en alumini pintat en blanc. Classe II. Per a muntatge encastat en sostre. Temperatura de 
color 3000K, 4000K o 5700K segons necessitat. IP54. Vida útil >50.000h. Temperatura de treball -20 °C a +45 °C. 
Dimensions Ø 225x34 mm.  

 32,00 45,00 1.440,00 
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PRESSUPOSTOS I AMIDAMENTS  

CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS       QUANTITAT               PREU   IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
01.06 ud   SUBMINISTRE LLUMINÀRIA ESTANCA MARINERLED POT FINS A 33W  

Subministrament de Lluminària tipus lineal estanca LED marca LUMINIA model MARINER o equivalent, amb potència de fins a 
33 W. Complirà les especificacions tècniques definides en els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia 
LED segons norma europea sobre la il·luminació per a interiors UNEIX 12464-1, amb les següents característiques: Lluminària 
100% reciclable. Òptica de distribució segons estudi luminotècnic. Difusor amb llum uniforme angle 120°. Flux lumínic 3.500 
4.000 lm. Driver intern, flicker free. CRI>80. Material de la carcassa i de l'òptica en PC. Pintat en blanc. Classe II. Per a muntatge 
Suspès o acoblat. Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K segons necessitat. IP65. IK08. Vida útil >50.000h. Temperatura 
de treball -20 °C a +45 °C. Instal·lació del cable d'alimentació sense eines en tots dos costats a través de la coberta de 
tancament giratori en tots dos costats. Dimensions 1200x66x54 mm.  

 22,00 65,00 1.430,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTOL 01 MERCAT MUNICIPAL .............................................................................................  22.523,03 
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PRESSUPOSTOS I AMIDAMENTS  

CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS       QUANTITAT               PREU   IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

CAPÍTOL 02 ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS                                       
02.01 m3   TRANSPORT DE RESIDUS  

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 15 t, amb un recorregut fins a 20 km..  
 1,29 11,59 14,95 
 
02.02 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL I. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ  

Cost de lliurament de residus de terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. Segons la Llista Europea de 
Residus (LERpublicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació..
  

 0,00 4,00 0,00 
 
02.03 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDs DE NATURALESA PÈTRIA  

Cost lliurament de residus de grava i roques triturades, sorra i argiles, formigons, morters i prefabricats, teules i materials 
ceràmics, mescles de pedra, segons la Llista Europea de Residus (LER publicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus 
autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació.  

 0,00 10,00 0,00 
 
02.04 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDs DE NATURALESA NO PÈTRIA  

Cost de lliurament de residus a través de mescles bitumioses de diferents especificacions, ferro o acer, alumini, cos de 
lluminàries retirades, columnes i braços retirats, de ferro colat, envasos de paper o cartó, plàstic. Segons la Llista Europea de 
Residus (LER publicada per Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació.
  

 1,85 15,00 27,75 
 
02.05 tn   GESTIÓ DE RESIDUS NIVELL II. RCDsPOTENCIALMENT PERILLOSOS  

Cost de lliurament de residus biodegradables, llums de descàrrega no LED i tubs fluorescents i altres residus que contenen 
mercuri, residus barrejats diferents dels codis 17 09 01, 02 i 03. Segons la Llista Europea de Residus (LERpublicada per 
Ordre MAM/304/2002), a gestor de residus autoritzat, per a operacions de valorització o eliminació.  

 0,02 250,00 5,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTOL 02 ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS ..............................................................................  47,70 
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CODI RESUM UDS LONGITUD AMPLADA ALTURA PARCIALS       QUANTITAT               PREU   IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTOL 03 ESTUDI SEGURETAT I SALUT                                         
03.01 Ud   LLOGUER CASETA OFICINA+LAVABO                                      

Ud. Mes de lloguer de caseta prefabricada amb un despatx d'oficina i un lavabo amb vàter i lavabo de 6,00x2,45 m., amb 
estructura metàl·lica mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb terminació de pintura 
prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit. Revestiment de P.V.C. en sòls i 
tauler melaminaten parets. Porta de 0,85x2,00 m., de xapa galvanitzada d'1 mm., reforçada i amb poliestirè de 20 mm., pom i 
pany. Finestra alumini anoditzatamb fulla de corredissa, finestró d'acer galvanitzat. Instal·lació elèctrica a 220 V., diferencial i 
automàtic magnetotèrmic, 2 fluorescents de 40 W., endolls per a 1500 W. i punt llum exteríor de 60 W..  

 0,00 85,48 0,00 
 
03.02 Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
 2,00 4,76 9,52 
 
03.03 Ud   VALLA CONTENCIÓ VIANANTS                                         

Ud. Valla autònoma metàl·lica de 2,5 m. de longitud per a la contenció de vianants normalitzada, incloent col·locació i 
desmuntatge (20 usos)   

 0,00 1,91 0,00 
 
03.04 Ud   CASC DE SEGURETAT                                                

 Ud. Casc de seguretat amb desudador, homologat CE.  
 2,00 1,52 3,04 
 
03.05 Ud   ULLERES CONTRA IMPACTES                                             

 Ud. Ulleres contra impactes antiratllades, homologades CE.  
 2,00 9,52 19,04 
 
03.06 Ud   PARELL GUANTS LÀTEX ANTITALL                                       

 Ud. Parell de guants de làtex rugós antitall, homologat CE.  
 2,00 2,37 4,74 
 
03.07 Ud   PARELL DE SABATES DE SEGURETAT TELA                                  

 Ud. Parell de sabates de seguretat en tela amb puntera i plantilla metàl·lica, homologades CE.  
 2,00 19,67 39,34 
 
03.08 Hr   COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE                                     

Hr.  Comitè de seguretat compost per un tècnic en matèria de seguretat amb categoria d'encarregat, dos treballadors amb 
categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de seguretat amb categoria d'oficial de 1a, considerant una reunió com a mínim al 
mes.  

 1,00 17,53 17,53 
 
03.09 h    FORMACIÓ SEGURETAT I HIGIENE                                     

 Hr.  Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una hora a la setmana i realitzada per un encarregat..  
 1,00 14,12 14,12 
 
03.10 Ud   RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconeixement mèdic obligatori.  
 2,00 38,94 77,88 
 
03.11 Hr   EQUIP DE NETEJA I CONSERV.                                     

 H.  Equip de neteja i conservació d'instal·lacions provisionals d'obra, considerant una hora diària d'oficial de 2a i d'ajudant.  
 2,00 8,05 16,10 
 
  

 TOTAL CAPÍTOL 03 ESTUDI SEGURETAT I SALUT ..............................................................................  201,31 
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CAPÍTOL 04 SENYALITZACIÓ INSTITUCIONAL                                        
04.01 u    SENYALITZACIÓ INSTITUCIONAL                                        

 Ud. de senyalització institucional que consta d'un cartell exterior on figuren les dades de l'obra i empreses participis en aquesta.
  
 1,00 220,58 220,58 
 
  

 TOTAL CAPÍTOL 04 SENYALITZACIÓ INSTITUCIONAL .......................................................................  220,58 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  22.992,62 
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RESUM DE PRESSUPOST GENERAL  
CAPÍTOL RESUM                                                                                                                                                                     EUROS        % 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
CAP 01 MERCAT MUNICIPAL……………………………………………………………………………………………………………………………22.523,03 97,96 
CAPGR ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS………………………………..………………………………………………………………………………........47,70 0,21 
CAPSS ESTUDI SEGURETAT I SALUY……………………………………………………………………………………………………......................201,31         0,88 
CAP_12 SENYALITZACIÓ INSTITUCIONAL………………………………………………………………………………………………………………..220,58 0,96 
       ____________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   22.992,62 
 13,00 % Despeses generales .......................  2.989,04 

 6,00 % Benefici industrial ............................  1.379,56 

  __________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I.     4.368,60 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.745,86 

  __________________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 33.107,08 

  __________________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 33.107,08 

 

Ascendeix el pressupost general a l'expressada quantitat de TRENTA-TRES MIL CENT SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS 

 

 

 

 

Molins de Rei, 

 

 

 

Alfonso Javier García López 

Cap de Negociat d’Instal·lacions Tècniques 
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ANNEX II. PLÀNOLS 
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ÍNDEX DE PLANELLS 

1 PANELL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

2 PANELL DE LLUMINÀRIAS. PLANTA BAIXA 

3 PANELL DE LLUMINÀRIAS. PLANTA PRIMERA 
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ANNEX III. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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A continuació, s’adjunten fotografies d’abans de l’obra.  

IMATGES DEL MERCAT MUNICIPAL 

A continuació, es mostra el reportatge fotogràfic de les diferents estades del Mercat Municipal on es 

poden observar les instal·lacions actuals d'il·luminació objecte d'actuació: 
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ANNEX IV. ESTUDI LUMÍNIC 
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L’estudi lumínic s’incorpora en document adjunt. 
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ANNEX V. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 
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1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 INTRODUCCIÓ 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la 

qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precises per establir un adequat nivell de 

protecció de la salut dels treballadors davant dels riscos derivats de les condicions de treball. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 

de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 

d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció. 

D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el Contractista ha 

d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en aquest document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i 

salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 

administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment 

del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15è 

de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 

ARTICULO 10 

Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 

que se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista y subcontratista, se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza. b) La elección del emplazamiento 

de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación 

de las vías o zonas de desplazamiento o circulación, c) La manipulación de los distintos materiales y 

la utilización de los medios auxiliares. d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en 

servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 

obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. f) La recogida de 
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los materiales peligrosos utilizados. g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación entre los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos. j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 

tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 

de Seguretat i Salut. 

El coordinador de seguretat i salut, l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 

cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment 

o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al Contractista, 

subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 

l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars 

de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 

d’execució de l’obra o bé ser extrapolables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades 

i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir 

en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacions veïnes i tenir cura de minimitzar 

en tot moment el risc d’incendi. 

1.3 MITJANS I MAQUINARIA (EN QUALSEVOL FASE D’OBRA) 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc) 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

1.4 TREBALLS PREVIS 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Abocada de piles de material. 

1.5 ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

1.6 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Cops ensopegades. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom de les edificacions contigües. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

1.7 FONAMENTS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Ensorrament de les parets de contenció, pous i rases 
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- Ensorrament de les edificacions contigües 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

1.8 ESTRUCTURA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

1.9 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

1.10 COBERTA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

1.11 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

1.12 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

1.13 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS 

ANEXO II 

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 

los trabajadores. 

I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caída de altura, por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 

2.Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial 

gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible, 

3. Trabajos con exposición, a radiaciones ionizantes para los que no se especifica la obligatoriedad la 

delimitación de zonas controladas y/o vigiladas, 4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de 

alta tensión, 5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión, 6. Obras de excavación 

de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos, 7. Trabajos 

realizados en inmersión con equipo subacuático, 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido, 
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9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos, 10. Trabajos que requieran montar o desmontar 

elementos prefabricados pesados. 

1.14 MESURES ESPECÍFIQUES PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT 
D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 

Els oficis més comuns en les instal·lacions d’alta tensió són els següents: 

- Instal·lació de suports metàl·lics o de formigó. 

- Instal·lació de conductors nus. 

- Instal·lació d’aïllament ceràmics. 

- Instal·lació de creuaments metàl·liques. 

- Instal·lació d’aparells de seccionament i tall (interruptors, seccionadors, fusibles, etc). 

- Instal·lació de limitadors de sobretensió (autovàlvules parallamps) 

- Instal·lació de transformadors tipus intempèrie sobre tipus. 

- Instal·lació de dispositius antivibracions. 

- Mesura d’altura de conductors. 

- Detecció de parts en tensió. 

- Instal·lació de conductors aïllats en rases o galeries. 

- Instal·lació d’envoltants prefabricades de formigó. 

- Instal·lació de cel·les elèctriques (seccionament, protecció, mesura, etc). 

- Instal·lació de transformadors en envoltants prefabricades a nivell del terreny. 

- Instal·lació de quadres elèctrics i sortides en B.T. 

- Interconnexió entre elements. 

- Connexió i desconnexió de línies o equips. 

- Posada a terra i connexions equipotencials. 

- Reparació, conservació o canvi dels elements citats. 

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els anomenats a continuació. 

- Lliscament, esllavissaments de terra per diferents motius (no utilitzar el talús adequat, per 

variació de la humitat del terreny, etc). 

- Riscos derivats de la utilització de màquines-eines i maquinaria pesada en general. 

- Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per moviment de 

terres. 

- Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i eines. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment, etc). 

- Cops. 

- Talls per objecte o eines. 

- Incendi i explosions. Electrocucions i cremades. 

- Riscos per sobre esforços musculars. 

- Contacte o manipulació dels elements aïllants dels transformadors (olis minerals, olis a la 

silicona i piralè). L’oli mineral té un punt d’inflamació relativament baix(130º) i produeix fums 

densos i nocius en la combustió. L’oli a la silicona posseeix un punt d’inflamació més elevat 

(400º). El piralè ataca la pell, ulls i mucoses, produeix gasos tòxics a temperatures normals i 

crema barrejat amb altres productes. 
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- Contacte directe amb una part del cos humà i contacte ha través d’eines o útils. 

- Contacte a través de maquinària de gran altura. 

- Maniobra en centres de transformació privat per personal amb escàs o nul coneixement de la 

responsabilitat i riscos d’una instal·lació d’alta tensió. 

Les mesures preventives de caràcter general es descriuen a continuació: 

- Es realitzarà un disseny segur i viable per part del tècnic projectista. 

- Els treballadors rebran una formació específica referent als riscos en alta tensió. 

Per evitar el risc de contacte elèctric s’allunyarà les parts actives de la instal·lació a distància suficient 

del lloc on les persones habitualment es troben circulant, es recobriran les parts actives amb aïllament 

apropiat, de tal manera que conserven les seves propietats indefinidament i que limiten la corrent de 

contacte a un valor innocu (1 mA) i s’interposaran obstacles aïllants de forma segura que impediran tot 

contacte accidental. 

La distància de seguretat per línies elèctriques aèries d’alta tensió i els diferents elements, com 

maquinària, grues, etc no serà inferior a 3 m. Respecte a les edificacions no serà inferior a 5 m. 

Convé determinar amb la suficient antelació, al començar els treballs o en la utilització de maquinària 

mòbil de gran altura, si existeix el risc derivat de la proximitat de línies elèctriques aèries. S’indicaran 

dispositius que limitin o indiquin l’altura màxima permissible. 

Serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat pels operaris encarregats de realitzar treballs en altura. 

Tots els suports, ferramentes, autovàlvules, seccionadors de posada a terra i elements metàl·lics en 

general estaran connectats a terra, amb la finalitat d’evitar les tensions de pas i de contacte sobre el 

cos humà. La posada a terra del neutre dels transformadors serà independent de l’especificada per 

ferramentes. Els dos seran motiu d’estudi en la fase de projecte. 

Es aconsellable que en centres de transformació el paviment sigui de formigó antilliscant i s’apliqui una 

capa de grava al voltant d’ells (en els dos casos es milloren les tensions de pas i de contacte). 

S’evitarà augmentar la resistivitat superficial del terreny. 

En centres de transformació interns o prefabricats es col·locaran terres de làmines aïllants al damunt 

l’acabat de formigó. 

Les pantalles de protecció contra contacte de les cel·les, apart d’aquesta funció, deuen evitar possibles 

projeccions de líquids o gasos en cas d’explosió, pel qual deuran ser de xapa i no de mallat. 

Els comandaments dels interruptors, seccionadors, etc, deuen estar ubicats en llocs de fàcil 

manipulació, evitant-se postura forçades per l’operador, tenint en compte que aquest el farà des de la 

banqueta aïllant. 

Es realitzaran enclavaments mecànics en les cel·les, de porta (s’impedeix la seva obertura quan 

l’apartat principal està tancat o la posada a terra desconnectada), de maniobra (impedeix la maniobra 

de l’aparell principal i posada a terra amb la porta oberta), de posada a terra (impedeix el tancament 

de la posada a terra amb l’interruptor tancat o al contrari), entre el seccionador i l’interruptor (no es 

tanca l’interruptor si el seccionador està obert i connectat a terra i no s’obrirà el seccionador si 

l’interruptor està tancat) i enclavament del comandament per cadenat. 
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Com a recomanació, en les cel·les s’instal·larà detectors de presència de tensió i malles protectores 

per comprovació amb perxa. 

En les cel·les de transformació s’utilitzarà una ventilació optimitzada de major eficàcia situant la sortida 

d’aire calent en la part superior dels panells verticals. La direcció del fluix d’aire serà obligada a través 

del transformador. 

L’enllumenat d’emergència no estarà concebut per treballar en cap centre de transformació, només per 

efectuar maniobres quotidianes. 

Els centres de transformació estaran dotats de pany amb clau que permeti l’accés a persones alienes 

a l’explotació. 

Les maniobres en alta tensió es realitzaran, per elemental que puguin ser, per un operador i el seu 

ajudant. Han d’estar advertits que els seccionadors no puguin ser maniobrats en càrrega. Abans de 

l’entrada en el recinte en tensió hauran de comprovar l’absència de tensió mitjançant perxa adequada 

i de forma visible l’obertura d’un element de tall i la posada a terra i en curtcircuit del sistema. Per 

realitzar totes les maniobres serà obligatori l’ús, de com a mínim i a la vegada, dos elements de 

protecció personal: perxa, guants i banqueta o catifa aïllant, connexió equipotencial del comandament 

manual de l’aparell i plataforma de maniobres. 

Es col·locaran senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

1.15 EQUIPS ADDICIONALS DE PROTECCIÓ PER TREBALLS EN LA PROXIMITAT 
D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ 

- Casc de protecció aïllant classe E-AT. 

- Guants aïllants classe IV 

- Banqueta aïllant de maniobra classe II-B o catifa aïllant per A.T. 

- Perxa detectora de tensió (salvament i maniobra) 

- Vestit de protecció de menys de 3 kg, ben ajustat al cos i sens peces descobertes elèctricament 

conductores de l’electricitat. 

- Ulleres de protecció. 

- Insuflador boca a boca. 

- Terra auxiliar. 

- Esquema unifilar. 

- Placa de primers auxilis 

- Plaques de perill de mort i E.T. 

1.16 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

1.17 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
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Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 

1.17.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada 

per al pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. Els elements de les 

instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra Sistema de rec que impedeix 

l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes) 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions destravats i pantalles de protecció de rases. 

Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en 

forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) Ús de 

canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

11.8.1 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules. Utilització 

de calçat de seguretat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització del casc. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. Utilització 

de davantals. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 

d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 
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1.17.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha 

de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 

persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials 

exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). Bolcada de piles 

de material. 

1.18 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 

trasllat dels possibles accidents. 

1.19 NORMATIVA APLICABLE 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

Data d’actualització : 12/05/1998 

Directiva 92/57/ CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92. Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que 

han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils. RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE: 

25/10197) 

- Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció.  

- Transposició de la Directiva 92/57/ CE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 

- Prevenció de riscos laborals. 

Desenvolupament dels següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificacions: 
RD 780/1998 de 30 d’abril (BOE: 01/05/98) 

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball. 
- RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
- Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 

09/03/1971). 
- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsals lumbars per als treballadors. 

- RD 488/97 de l4 d’abril (BOE: 23/04/97) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 

visualització. 
- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’erosió a agents biològics durant el 

treball. 
- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant 

el treball. 
- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. 
- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

- Transposició de la Directiva 89/655 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i deroga 

alguns capítols de la “Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball” (O. 09/03/1971) 

- Protecció als treballadors enfront dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

- O. de 9 de maig de1971 (BOE: 16 i 17/03/71)  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

treball.  

Correcció d’errades: BOE : 06/04/71  

Modificació: BOE : 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 

RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents mitjans de 

protecció personal de treballadors 

- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics. 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius. 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors. Modificació : 

BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): NR. MT-4: Guants aïllants d’electricitat. Modificació: 

BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries.. Normes comunes i adaptadors facials 

- Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries: filtres mecànics. 

- Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries; mascaretes autofiltrants. 

- Modificació: BOE: 31/10/75 
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- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75) N.R . MT-10: Equips de protecció personal de vies 

respiratòries: Filtres químics i mixts contra amoníac. 

- Modificació: BOE: 01/11/75 

 


