



Conselh Generau d'Aran

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA d'òbra

Contracte "Millora i manteniment de camins de la Val d'Aran 2024".

Unitat estructurau
CAMINS E VIES

Valor Estimat deth contracte
247.107,44 €

1. Objècte deth contracte.

Eth Conselh Generau d'Aran a eth besonh de realizar eth contracte d'òbres de "Millora i manteniment de camins de la Val d'Aran" pes motiu s que seguissen:

1. Ei volentat deth Conselh Generau d'Aran prudecir a mielhorar es accessos que tot seguit se relacionen:
 - Camin d'accés ath Saut deth Pish: petits trabalhs de reparacion de passi d'aigua, construccion de cuneta e reconstruccion de barralha de seguretat de pèira.
 - Camin d'accés ath Plan de Beret: triturat deth paviment damb moli idraulic, reperfilat damb mòto anivelhadora e compactat damb curro vibratòri, neteja de varats de tèrra, colmatades de tèrra e bastiment de passi d'aigua.
 - Camin d'accés ath disseminat d'Es Bòrdes (Terra Mola): demolicion de paviment d'hormigon existent e bastiment de nau paviment d'hormigon, enderroc de canau centrau de pèira per nau canau damb granit e substitucion de cleda metallica.
 - Carretera d'accés a nuclis del municipi de Canejan: trabalhs de pavimentacion que consisteixen en reg d'imprimacion damb emulsion bituminosa catiònica e estenuda de 5cm de mescla bituminosa en caud tipe AC16 surf B50/70 D.

Es accions a realizar son dehòra de l'encastre urban e totes eres pretenen mielhorar era foncionalitat dera via e ath madeish temps mielhorar es condicions de seguretat deth transit rodat.

2. Insuficiència de mieis.

Eth Conselh Generau d'Aran non gaudís de miejans umans (personau), materiaus (maquinària) ne logístics entara bona execucion deth contracte de "Millora i manteniment de camins de la Val d'Aran", per çò que resulte deth tot necessària era contractacion dera òbra objècte d'aguesta licitacion.

3. Division en lòts.

En vertud der art. 99.3 dera LCSP aguesta contractacion se dividís enes següents lòts

Lòt 1 – Accèssi a Canejan e la Val de Toran



Conselh Generau d'Aran

Lòt 2 – Camin accés Sauth deth Pish e Pla de Beret

Lòt 3 – Camin accés disseminat d'Es Bòrdes

Cada licitador poderà presentar prepausa entà un o més lòts dera licitacion que se prepausa. Totun, un madeish licitador non poderà resultar adjudicatari de més de dus (2) lòts, ei a díder, eth maxim de lòts que se pòden adjudicar a un madeish licitador ei de dus(2) lòts, damb era finalitat de promòir er accés as PIMES.

4. Impòrt dera contractacion, valor estimat deth contracte.

LOT 1 CANEJAN

Prètz sense IVA	Prètz IVA includit
81.316,51 €	98.392,97 €

Eth prètz corresponent as tres mesi de durada deth contracte, ei ueitanta un mil tres cents setze euros damb cinquanta un centims (81.316,51 €) IVA non includit.

LOT 2 CAMIN ACCÈS SAUTH DETH PISH E PLA DE BERET

Prètz sense IVA	Prètz IVA includit
144.287,08 €	174.587,36 €

Eth prètz corresponent as tres mesi de durada deth contracte, ei cent quaranta quate mil dus cents ueitanta sèt euros damb ueit centims (144.287,08 €) IVA non includit.

LOT 3 CAMIN ACCÈS DISSEMINAT D'ES BÒRDES

Prètz sense IVA	Prètz IVA includit
21.503,86 €	26.019,67 €

Eth prètz corresponent as tres mesi de durada deth contracte, ei vint-e-un mil cinc cents tres euros damb ueitanta sies centims (21.503,86 €) IVA non includit.

5. Procediment de contractacion.

Eth procediment que se considèra mès avient ei eth procediment dubèrt, damb tramitacion ordinària.

6. Durada deth contracte.

S'estime era durada deth contracte d'obra en **tres (3) mesi**, sense que se pogue aplicar cap tipe de pròrroga d'acòrd damb er art. 29 LCSP.



Conselh Generau d'Aran

7. Airau encargat e responsable deth contracte.

Er airau d'Infraestructures e Òbres serà er encargat deth seguiment e execucion ordinària d'aguest contracte e eth responsable, eth Sr. Jordi Mestre González, arquitecte tecnic.

8. Critèris d'adjudicacion e mejans de solvència economica-financera e tecnica.

Serà es que se fixen en Plec de Clàusules administratives.

Per tot açò, **PREPAUSI** que, prealables es tramits que s'estimen oportuns, se hèsque era contractacion prepausada entara execucion d'aguest servici.

Lòc e data

Vielha, *signat electronicament*

Jose Luís Boya Alós
Conselhèr d'Infraestructures e Òbres