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Assumpte: Analisi Técnic dels criteris subjectes a un judici de valor, d’acord amb el Plec
de Condicions Administratives Particulars, de les ofertes presentades al Concurs del
contracte de 'Acord Marc d’homologacié d’empreses per els treballs de implantacio,
reforma i millora de les instal-lacions de climatitzacié, ventilacié i energia solar i
descarbonitzaci6 als centres educatius del Consorci d’Educacié de Barcelona

CEB-2023-048

En relacio amb I'assumpte epigrafiat, s’emet el seguient

INFORME TECNIC

En I'esmentat procés d’adjudicacio s’han presentat les segients empreses:

Num. plica NOM LICITADOR
1 MASTERCOLD SL
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL
5 UTE PYF - CALER
6 IFL GESTION SL
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L.
8 COTS | CLARET, S.L.
9 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
10 UTE ARNO-ECOVERD
1 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
12 COMSA SERVICE FACI
13 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L.
14 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L
15 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU
16 ELECTRICITAT BOQUET SL
17 TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL
18 CLIMAVA, S.L.
19 OBRES | CONTRACTES PENTA SA
20 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU
21 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.
22 GENERA QUATRO S.L.
23 OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L.
24 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L
25 UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR
26 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.




Consorci d’Educacio
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Els criteris de valoracio establerts en el plec de clausules administratives particulars
son els seguents:

SOBRE B:

CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR (fins a 49 punts)

La maxima extensio de I'oferta técnica no podra ser superior a 15 folis DIN-A4 escrits a
una pagina amb tipus de lletra Arial 12.(5 pg per I'exposicio del cas practic de I'apartat
21 10 pg per la resta). Per la confeccid del pla d’obres, el licitador podra emprar una
mida diferent a DIN-A4, computant el numero de fulls en el limit maxim de 15.

S’atorgara a cada apartat la maxima puntuacié a aquell que presenti uns nivells de detall,
concrecid i coheréncia més elevats i la resta es puntuara de manera proporcional. No
es valorara informacid no rellevant. Tampoc es valorara cap documentacié no
continguda en les 15 pagines.

L’oferta técnica versara en I'execucié de la tipologia d’obres englobades a I'’Acord Marc
i la seva execucié en I'ambit dels edificis escolars del CEB, en funcié també de les
diverses tipologies d’escola i edifici.

1. Aspecte generals del contracte d’homologacié. Per I'elaboracié d’'un
estudi de I'organitzacié per I'execucio de les obres de 'ambit d’aquest I’Acord
Marc i que es puguin desenvolupar en un o diversos contractes basats
d’'aquest I'Acord Marc i que es puguin desenvolupar de manera simultania
i/o successiva

a) La presentaci6 de [lestructura de [l'organitzacié. Valorant la seva
modernitzacio i tendéncies de gestié de grups actual i avangada, que
aplicara al contracte. La definicié de les tasques, dedicacio, jerarquia,
funcions i responsabilitats, especialment aquelles que resolguin aspectes
particulars de les tasques. Es detallara el model de gestié aplicat al
projecte, valorant el model de relacié de I'equip de treball amb el CEB i el
centre. Es valorara la capacitat per adaptar les tasques a les necessitats
actuals de les obres i la idoneitat i dedicacié dels perfils humans i
professionals proposats, correctes o superiors per desenvolupar
cadascuna de les tasques. Fins a 7 punts

b) Definicid dels sistemes de digitalitzacié dels processos que utilitzara
'empresa tant en despatx i obrai els instruments i plataformes utilitzades.
Fins a 4 punts

c) Els mitjans técnics de I'empresa proposats per el licitador de forma
detallada i exclusiva per aquest contracte. Fins a 4 punts

Es valorara I'adequacié de l'estudi i la coheréncia entre tot els aspectes
continguts i la identificacié correcte, concreta i adequada del la informacid
aportada amb la naturalesa de I'acord Marc. Total fins a 15 punts
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2. Desenvolupament d’un suposit de tipologia d’obra. Per I'elaboraci6 d'un
estudi sobre I'execucié de les obres del cas practic adjuntat en 'annex, en
I'ambit d’aquest I’Acord Marc, que incorpori :

a) Ladescripci6 i estudi del procés constructiu tipus, establiment de terminis
per les feines a executar, Implantacié de I'obra, organitzacié interna i
mesures per compatibilitzar les obres i l'activitat educativa i la seva
evolucio. Fins a 5 punts

b) Definicié dels mitjans i sistema per al seguiment i control de terminis i per
al control econdmic i mesures per corregir-los en cas de desviaments.
Fins a 3 punts

c) Definicio dels sistemes de assaig i control de qualitat de les instal-lacions.
Procediments de comprovacié del funcionament, adequacio i posta en
marxa, i seguiment del funcionament durant el periode de garantia. Fins
a 3 punts

d) Millores técniques a aplicar en aquest tipus d’obres d’educacio per tal de
millorar els processos constructius i la relacié amb la comunitat educativa
Fins a 3 punts

Es valorara I'adequacié de l'estudi i la coheréncia entre tot els aspectes
continguts i la identificacio correcte, concreta i adequada del procés constructiu,
singularitats i peculiaritats per portar a terme els treballs. Fins a 14 punts

3. En 'ambit de les obres de I'acord marc: Analisis de les principals interferéncies
de les actuacions a realitzar amb el funcionament del centre escolars, indicant
les mesures a adoptar, a carrec de l'adjudicatari, que ajudin a reduir-les. Es
consideraran fins a 5 propostes amb una puntuacié maxima de 1 punt per
a cadascuna. Es valorara la idoneitat de les propostes tenint en compte la
naturalesa dels edificis objecte del contracte i dels seus usuaris. Fins a 5 punts.

4. En I'ambit de les obres de I'acord marc: Proposta de mesures de millora de la
gestiéo mediambiental per a reduir 'impacte de les actuacions. Es consideraran
fins a 5 propostes amb una puntuacié maxima de 1 punt per a cadascuna.
Es valorara la conveniéncia i la seva eficacia dins de la naturalesa de les accions
realitzades en I'execucio del contracte. Fins a 5 punts.

5. En I'ambit de les obres de I'acord marc: Proposta de mesures de millora de la
gestio digital de la propia empresa per poder revertir en una gestio de les obres
de l'acord marc, més transparent, agil, eficient i proactiva en la transmissio de la
diferent informacié i per tant per la presa de decisions. Es consideraran fins a
5 propostes amb una puntuacié maxima de 1 punt per a cadascuna Es
valorara la conveniéncia i la seva eficacia dins de la naturalesa de les accions
realitzades en I'execucio del contracte. Fins a 5 punts.

6. En l'ambit de les obres de l'acord marc: Descripcid dels sistemes
d’assegurament de la qualitat de I'obra i del sistema post-venta de I'empresa, la
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seva organitzacio en relacio al contracte i la concordanga d'ambdues. Fins a 5
punts.

a. Respecte a l'assegurament de la qualitat es valorara la definicié i
enumeracio dels processos, els mecanismes de control per a la seva
gestio, la definicié dels mitjans i estructura establerta, i la seva relacio
amb la garantia d'obra. Fins a 2,5 punts.

b. Respecte al sistema post-venda es valorara sistema d'atencio al client,
estructura especifica, els procediments i mitjans establerts i els temps de
resposta. Fins a 2,5 punts.

Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneitzades, abans de
ser puntuades

Es valorara la proposicio técnica en relacié als criteris sotmesos a judici de valor
d’acord amb els valors numerics establerts per a cada criteri. Posteriorment
s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicara la
férmula seguent, per obtenir la puntuacié. La férmula s’aplicara a cada un dels
criteris i subcriteris per separat i després s’obtindra la puntuacio total.

VT Pop = Puntuaci6 de I'Oferta a Puntuar
P _— P X op P = Puntuacio del criteri
op VT VTDp = Valoracié Técnica de IOferta que es Puntua
mv VT = Valoracié Técnica de I'oferta Millor Valorada

mv

En el cas que cap de les ofertes superi en 50% de la valoracié de cada criteri. La
puntuacié a atorgar sera el valor obtingut en la fase de valoracio de les propostes
tecniques, prévia a I'aplicacio de la formula i la formula no s’aplicara.

Es consideraran propostes amb qualitat técnica inacceptable i per tant seran excloses de
la licitacio, les que obtinguin una puntuacio total inferior a 20 punts.



Consorci d’Educacio
de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Exposicio i justificacio de la puntuacio atorgada:

1. Per a I'’elaboracié d’un estudi de I'organitzacié per I’execucié de les obres de
I’ambit d’aquest I’Acord Marc.

Quadre de puntuacio de 'apartat 1:

Num. Plica NOM LICITADOR 1a | 1b | 1c | TOTAL
puntuacions maximes 7,00 | 4,00\ 4,00 15,00
1 MASTERCOLD SL 3,00 3,00|3,50| 9,50
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 6,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 4,00|2,00(3,00| 9,00
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 3,00 1,00 |3,00| 7,00
5 UTE PYF - CALER 4,00 |2,00|2,550| 8,50
6 IFL GESTION SL 5,00 | 3,00 | 3,00 | 11,00
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 4,50 | 3,00 | 3,00 | 10,50
8 COTS | CLARET, S.L. 3,00 (3,00|3,00| 9,00
9 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 5,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00
10 UTE ARNO-ECOVERD 3,00 (2,00|3,00| 8,00
11 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 1,00 |1,00|2,00| 4,00
12 COMSA SERVICE FACI 3,00 (2,00|2,00]| 7,00
13 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 2,502,00(1,00| 5,50
14 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 5,00 3,00 |2,50| 10,50
15 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 2,00|2,00(1,00| 5,00
16 ELECTRICITAT BOQUET SL 4,00 2,50 (2,00 8,50
17 TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00
18 CLIMAVA, S.L. 3,00 (3,00|3,50| 9,50
19 OBRES | CONTRACTES PENTA SA 3,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00
20 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 4,50|2,00(2,00| 8,50
21 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 3,00 | 3,50 (3,50 | 10,00
22 GENERA QUATRO S.L. 4,5012,00|3,00 9,50
23 OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 4,00 | 4,00 | 3,50 | 11,50
24 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L |2 00| 1,00 | 1,00 | 4,00
25 UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 5,00 | 3,00 | 3,00 | 11,00
26 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00
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a) Presentacio de I'estructura de I’organitzacié.

Després de revisar les ofertes técniques presentades, s’ha assignat la puntuacié més
alta a les empreses que han demostrat una organitzacié interna més adequada a la
tipologia i dimensié de les obres previstes en I'acord marc. Les propostes millor
valorades so6n aquelles que han definit de manera clara i detallada I'estructura
organitzativa de 'empresa, incloent la dedicacio especifica de cada membre de I'equip,
la jerarquia establerta, aixi com les funcions i responsabilitats assignades a cadascun
dels integrants.

Aquestes propostes destacades han explicitat de manera precisa quina sera la dedicacié
de cada persona involucrada en el projecte, assegurant aixi una distribucié adequada
de tasques i una coordinacio eficient. A més, han detallat com es relacionara cada
intervinent amb el Consorci d'Educacié de Barcelona (CEB), fet que facilita la
comunicacio i el seguiment del projecte.

Les empreses que no han proporcionat aquest nivell de detall en la seva organitzacié
han rebut puntuacions inferiors. Tot i aixi, s’han valorat de manera proporcional, tenint
en compte els aspectes positius que poguessin haver presentat. En resum, les
propostes més ben estructurades i clarament definides en termes d’organitzacié i relacio
amb el CEB han estat les que han obtingut les millors valoracions.

b) Definicié dels sistemes de digitalitzacié dels processos

Després de revisar les ofertes presentades, s’ha atorgat la puntuacié més alta a aquelles
empreses que han detallat tant els processos digitals que utilitzen per a la seva gestio
interna com els sistemes que fan servir per a la comunicacié amb proveidors i altres
agents externs involucrats en I'obra. Aquestes empreses han destacat per la seva
capacitat d’'integrar tecnologia avangada en la gestié de projectes, la qual cosa inclou
eines digitals per a la planificacio, execucié i seguiment de les obres.

Les empreses millor valorades han demostrat tenir processos digitals que permeten una
gesti6 interna eficient, millorant aixi la coordinacié i supervisié dels equips de treball.
Aix0 inclou sistemes per a la gestié6 documental, control de costos, programacié de
tasques i seguiment del progrés del projecte. A més, han implementat solucions digitals
que faciliten una comunicacio fluida amb els proveidors i altres agents externs, com ara
eines de col-laboracié en linia, plataformes de comunicacié en temps real i sistemes
d’intercanvi d’informacio.

En particular, s’ha valorat positivament aquelles empreses que utilitzen sistemes de
gestié externa que permeten una interaccio fluida amb la direccié facultativa i la
propietat, assegurant aixi una col-laboracié efectiva i una resolucié rapida de qualsevol
incidéncia. Aquestes empreses han proporcionat detalls sobre com les seves eines
digitals milloren la transparéncia, la tracabilitat de les accions i la presa de decisions
basada en dades actualitzades.
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En canvi, les empreses que no han implementat sistemes de gestié externa que facilitin
la interaccio fluida amb la direccio facultativa i la propietat, o que no han definit clarament
els seus sistemes interns de gestio, han obtingut una puntuacio inferior. Aix0d es deu a
la manca de garanties sobre la seva capacitat per gestionar eficagment el projecte i
mantenir una comunicacié optima amb tots els agents implicats. En resum, la capacitat
d'integrar i utilitzar processos digitals avangats per a la gesti6 interna i externa ha estat
un factor clau en I'assignacié de les puntuacions més altes

c) Mitjans técnics proposats.

Un cop revisades les ofertes presentades, s’ha atorgat la puntuacid6 més alta a les
empreses que han descrit amb detall els mitjans personals, materials i auxiliars que
consideren més adequats per a la tipologia d’obres prevista en ’Acord Marc. Aquestes
empreses han especificat de manera clara i exhaustiva la naturalesa dels mitjans que
posaran a disposicid, indicant si sén de la seva propietat o si els tenen disponibles a
través d'altres mitjans, aixi com la seva disponibilitat per als contractes que puguin
derivar-se d’aquest Acord Marc.

En particular, s’han valorat positivament aquelles empreses que han proporcionat una
descripcid completa dels recursos humans (incloent-hi I'experiéncia i qualificacié del
personal), dels recursos materials (maquinaria, eines i equips) i dels recursos auxiliars
(suports logistics, infraestructures addicionals, etc.). Aquesta detallada descripcio
permet una millor avaluacié de la capacitat de 'empresa per dur a terme les obres amb
els estandards de qualitat i eficiencia requerits.

La resta d’ofertes s’han valorat de manera proporcional, tenint en compte el nivell de
detall i la claredat de la informacié proporcionada sobre els mitjans personals, materials
i auxiliars. Aquelles empreses que han presentat descripcions menys detallades o
incompletes han rebut puntuacions inferiors. En concret, les puntuacions més baixes
s’han atorgat a les empreses que han llistat els mitjans de manera incompleta, sense
oferir suficient informacio sobre la propietat, disponibilitat o adequacié dels mateixos per
als projectes previstos en I'’Acord Marc.

2. Per a I'elaboracié d’un estudi sobre I’execucié de les obres del cas practic
adjuntat en I’annex, en I’ambit d’aquest I’Acord Marc.

Quadre de puntuacio de I'apartat 2:
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Num. Plica NOM LICITADOR 2a | 2b | 2c | 2d | TOTAL
puntuacions maximes 5,00\ 3,00 3,00\ 3,00| 14,00
1 MASTERCOLD SL 2,00|1,50|2,00|200| 7,50
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 4,00|2,00(250(200| 10,50
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 4,00 (2,00|2,00|1,00| 9,00
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 3,00 |2,00|3,00|1,00| 9,00
5 UTE PYF - CALER 4,00|2,00|2,00 (2,00 10,00
6 IFL GESTION SL 3,50|2,00|250]|3,00| 11,00
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 4,00|2,50(250(250| 11,50
8 COTS I CLARET, S.L. 3,00 |2,00|2,50|250| 10,00
9 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50
10 UTE ARNO-ECOVERD 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00
11 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 3,50|2,00|1,00|{1,50| 8,00
12 COMSA SERVICE FACI 1,50 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 8,50
13 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 2,50(1,00|3,00|200]| 8,50
14 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 3,00 |2,00|2,00|200]| 9,00
15 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 2,00 2,00|250(1,50| 8,00
16 ELECTRICITAT BOQUET SL 3,50 2,00|2,00/|200| 9,50
17 TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 3,50|2,00|1,00|2,00| 8,50
18 CLIMAVA, S.L. 3,00 2,00 |2,00|2,00| 9,00
19 OBRES | CONTRACTES PENTA SA 3,50(2,00(1,00|200]| 8,50
20 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 4,00
21 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 4,00|2,00(2,00|200| 10,00
22 GENERA QUATRO S.L. 2,00(1,50|250|3,00| 9,00
23 OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 4,00|2,00(1,50(200| 9,50
24 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE
INFRAESTRUCTURAS, S.L 3,00|0,50|1,00|1,00| 5,50
25 UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 5,00 |2,00|2,00|250]| 11,50
26 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 5,50

Les empreses millor puntuades sén aquelles que han detallat amb precisié totes les
fases d’execucid necessaries, incloses les previes al comengament de les obres,
identificant punts singulars, critics i possibles dificultats del procés en el centre educatiu.
A més, han proporcionat una planificacio, organitzacié i implantaci6 detallada i coherent
amb les solucions técniques proposades, assegurant-se que aquestes s’adaptin a les
necessitats del centre.

Per aquests motius, I'avaluacioé de I'estudi de I'execuci6 de I'obra i la planificacié dels
treballs es realitza, segons el criteri dels técnics avaluadors, basant-se en el rigor i la
bona coordinacié de la planificacid, la millor identificacié de les singularitats i punts
critics, I'organitzacio interna i la implantacié més adequada, aixi com la coheréncia de
tot 'exposat.
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e Apartat 2a

Obtenen les majors puntuacions aquelles empreses que presenten un estudi de
I'execucio de I'obra basat en el rigor de la seva proposta i en una excel-lent coordinacio
de la planificacié. Aquestes empreses destaquen per la seva capacitat per identificar
amb precisio les singularitats, punts critics i dificultats del projecte, assegurant aixi que
tots els aspectes exposats siguin adequats i coherents entre si.

Les empreses que reben puntuacions més baixes, encara que detallen correctament
certs processos, no aconsegueixen identificar tants punts singulars, critics ni dificultats.
Aixd fa que la seva proposta sigui més basica, genérica o incompleta, sense
proporcionar el mateix nivell de detall i precisié que les propostes més ben valorades..

e Apartat 2b

Obtenen les majors puntuacions aquelles empreses que presenten una planificacioé que
garanteixi adequadament I'assoliment dels objectius de cost i termini del projecte. Es
valoren especialment les propostes que demostren una planificacié detallada, realista i
ben estructurada, assegurant que els costos es mantindran dins del pressupost i que els
terminis es compliran segons el calendari establert.

Les altres ofertes sén puntuades de manera proporcional. Aixo significa que, tot i que
poden tenir planificacions adequades, no aconsegueixen el mateix nivell de detall o
seguretat en I'assoliment dels objectius de cost i termini. Aquestes propostes, encara
que correctes, sén considerades menys robustes i, per tant, reben puntuacions inferiors.

En resum, la puntuacié més alta s'atorga a les empreses que presenten una planificacio
que demostri clarament la seva capacitat per assolir els objectius de cost i termini,
mentre que les altres ofertes sén valorades proporcionalment segons el grau de detall i
la confianga que ofereixen en la seva planificacié.

e Apartat 2c

Obtenen les millors puntuacions les empreses que presenten una definicid clara i
detallada dels sistemes d'assaig i control de qualitat de les instal-lacions. Es valoren
especialment aquelles propostes que inclouen procediments especifics per a la
comprovacié del funcionament, I'adequacio i la posada en marxa de les instal-lacions. A
més, les empreses que ofereixen un seguiment exhaustiu del funcionament durant el
periode de garantia reben una valoracido meés alta.

Les altres ofertes s6n puntuades de manera proporcional segons el grau de detall i la
qualitat dels seus sistemes d'assaig i control de qualitat, aixi com els seus procediments
de comprovacio i seguiment.

e Apartat 2d

Les empreses que aporten propostes de millora técnica definides de manera exhaustiva
i amb importancia rellevant obtenen les millors puntuacions. Aquestes propostes han de
permetre millorar tant els processos constructius com la relacié6 amb la comunitat
educativa. En concret, es valoren especialment aquelles millores técniques que
demostren una planificacié detallada, una execuci6 eficient i una integracié harmoniosa
amb les activitats escolars.

Les altres ofertes son puntuades de manera proporcional. Aixd vol dir que, encara que
puguin contenir propostes tecniques valides, no aconsegueixen el mateix nivell de detall,
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importancia o efectivitat en la millora dels processos constructius i la relacié amb la
comunitat educativa.

3. Per a I’analisi de les principals interferéncies de les actuacions a realitzar
amb el funcionament del centre escolars, indicant les mesures a adoptar, a
carrec de 'adjudicatari, que ajudin a reduir-les.

Quadre de puntuacio de 'apartat 3:

I:f::; NOM LICITADOR TOTAL

puntuacions maximes 5,00
1 MASTERCOLD SL 4,00
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 3,00
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 2,50
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 3,50
5 UTE PYF - CALER 3,00
6 IFL GESTION SL 4,00
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 4,00
8 COTS | CLARET, S.L. 4,00
9 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 3,00
10 UTE ARNO-ECOVERD 3,50
11 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 2,50
12 COMSA SERVICE FACI 4,50
13 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 2,00
14 | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 3,00
15 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 3,50
16 ELECTRICITAT BOQUET SL 2,50
17 | TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 4,00
18 | CLIMAVA, S.L. 3,00
19 OBRES | CONTRACTES PENTA SA 4,00
20 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 3,00
21 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 3,50
22 GENERA QUATRO S.L. 3,50
23 OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 3,00
24 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L 3,00
25 UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 3,50
26 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 2,50

Les obres en ambits escolars sovint coincideixen amb les classes o altres activitats
en els edificis. Per aixd, es valoren més les propostes que analitzen i descriuen
detalladament les possibles interferencies durant les obres i les mesures que
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s'adoptaran per reduir-les al maxim, assegurant aixi el funcionament normal dels
centres educatius.

En general, les propostes mostren un bon nivell de detall i un estudi coherent de les
interferéncies que poden sorgir durant I'execucié de les obres. Les interferéncies
més frequients mencionades en les ofertes son les que es poden produir durant la
implantacié de les obres amb el personal usuari del centre. En concret, s'han
considerat aspectes com els accessos de materials i personal a la zona d'actuacid,
la sectoritzacié de I'ambit de I'obra per evitar la interacci6 amb els usuaris, i la
generaci6 de pols i soroll durant I'horari d'Us del centre escolar.

Les propostes que han detallat millor aquestes interferéncies i han proposat mesures
efectives per mitigar-les han obtingut les puntuacions més altes. Aquestes mesures
inclouen estratégies com establir horaris especifics per a les activitats més
sorolloses fora de les hores lectives, utilitzar barreres acustiques i antipols, planificar
itineraris segurs per al transport de materials, i delimitar clarament les zones d'obra
per minimitzar l'impacte en les activitats diaries del centre.

La puntuaci6 final reflecteix la millor adequacié especifica de cadascuna de les
propostes presentades, valorant especialment aquelles que han demostrat un major
compromis amb la minimitzacié de les interferéncies i el manteniment de la seguretat
i comoditat dels usuaris del centre durant tot el procés d'execucio de les obres.

4. Proposta de les mesures de millora de la gesti6 mediambiental per a reduir
I'impacte de les actuacions.

Quadre de puntuacio de I'apartat 4:

':,:2; NOM LICITADOR TOTAL

puntuacions maximes 5,00
1 MASTERCOLD SL 3,00
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 3,00
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 3,00
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 4,00
5 UTE PYF - CALER 3,00
6 IFL GESTION SL 4,00
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 3,50
8 COTS | CLARET, S.L. 3,00
9 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 2,50
10 UTE ARNO-ECOVERD 3,50
11 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 3,00
12 COMSA SERVICE FACI 3,00
13 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 3,00
14 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 3,00
15 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 3,50
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16 | ELECTRICITAT BOQUET SL 3,00
17 | TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 3,50
18 | CLIMAVA,S.L. 3,00
19 | OBRES | CONTRACTES PENTA SA 3,50
20 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 3,00
21 | CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 3,00
22 | GENERA QUATRO S.L. 2,50
23 | OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 3,00
24 | MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L 2,50
25 UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 3,00
26 | AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 3,00

Després de revisar les ofertes presentades, s’ha atorgat la puntuacié més alta a aquelles
empreses que han desenvolupat de manera detallada i coherent les cinc propostes de
millores mediambientals més adequades per a la tipologia d’obres previstes en I'’Acord
Marc. Aquestes propostes han estat especialment valorades perqué mostren un
compromis ferm amb la sostenibilitat i una aplicacioé practica i especifica de mesures per
minimitzar 'impacte ambiental de les obres.

Es van valorar molt positivament les mesures que inclouen I'is de materials de fabricacié
ecologica i circular. Aquests materials son especifics per a les obres de I'’Acord Marc i
contribueixen a la sostenibilitat perqué son produits de manera respectuosa amb el medi
ambient, i sovint es poden reutilitzar o reciclar facilment. A més, les empreses que han
proposat mesures per reduir les emissions de pols i altres compostos durant les obres
han rebut puntuacions altes. Aixo inclou I'is de técniques i equips que minimitzen la
dispersié de pols i la utilitzaci6 de materials que generen menys emissions
contaminants.

També s’han considerat especialment importants les mesures per a la recollida i gestio
selectiva de residus, adaptades a la tipologia d’obres a executar. Aquestes mesures
asseguren que els residus generats durant les obres es classifiquin correctament i es
gestionin de manera adequada, promovent el reciclatge i la reduccio de residus enviats
a I'abocador.

Les ofertes que proposen sistemes de desplagament i transport de baixes emissions
també han estat ben valorades. Aixd inclou I'is de vehicles eléctrics o hibrids per al
transport de materials i personal, aixi com la planificacié6 de rutes per minimitzar el
consum de combustible i les emissions de gasos contaminants. A més, les empreses
qgue han desenvolupat processos de reciclatge adequats per a la tipologia d’obres de
I’Acord Marc han rebut puntuacions altes. Aixd assegura que els materials utilitzats i els
residus generats durant les obres es puguin reciclar eficientment.

Per contra, les ofertes que han presentat aspectes poc rellevants o que han exposat les
mesures de manera molt genérica han obtingut puntuacions més baixes. Aquestes
ofertes no proporcionen suficient detall ni mostren un compromis clar amb la
sostenibilitat, i per tant, no es consideren tan adequades per a I'’Acord Marc.
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En resum, les propostes més ben valorades son aquelles que han demostrat un
compromis ferm amb la sostenibilitat i una aplicacié practica i especifica de mesures
mediambientals per minimitzar 'impacte de les obres. Aquestes propostes ofereixen
solucions concretes i detallades que asseguren una execucié de les obres respectuosa
amb el medi ambient, maximitzant I'eficiéncia i la sostenibilitat en tots els aspectes del

projecte.

5. Proposta de mesures de millora de la gestié digital de la propia empresa.

Quadre de puntuacio de I'apartat 5:

N"’!m' NOM LICITADOR TOTAL
Plica

puntuacions maximes 5,00
1 MASTERCOLD SL 3,00
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 3,50
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 3,00
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 3,00
5 UTE PYF - CALER 2,50
6 IFL GESTION SL 3,00
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 3,00
8 COTS | CLARET, S.L. 3,00
9 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 3,00
10 UTE ARNO-ECOVERD 3,00
11 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 2,00
12 COMSA SERVICE FACI 2,50
13 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 3,00
14 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 3,00
15 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 3,00
16 ELECTRICITAT BOQUET SL 2,00
17 TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 4,00
18 CLIMAVA, S.L. 3,00
19 OBRES | CONTRACTES PENTA SA 4,00
20 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 2,00
21 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 3,00
22 GENERA QUATRO S.L. 2,50
23 OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 3,00
24 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L 2,50
25 UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 3,00
26 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 2,00
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Un cop analitzades les ofertes d'aquest apartat, s'ha observat que les propostes que
reben puntuacions més altes provenen d'empreses que presenten mesures concretes
per millorar la gesti6 digital en relaciéo amb I'execucié de les obres. Aquests aspectes es
consideren clau per optimitzar la gestio dels projectes i garantir-ne I'éxit.

Especialment rellevants son les propostes que inclouen la implementacié de sistemes
de gestid i modelatge integral. Aquestes solucions permeten una visié global i
coordinada del projecte, facilitant la comunicacié i la coordinacié entre tots els agents
involucrats. A més, les propostes que proposen una vinculacio en linia de tots els agents
de l'obra també son valorades positivament, ja que promouen una comunicacié més
rapida i eficient.

Altres aspectes ben considerats son els sistemes de control i gestié de recursos humans
i de control d'accés. Aquestes mesures contribueixen a una millor organitzacié del
personal i dels recursos materials, optimitzant aixi els processos i evitant possibles
problemes logistics.

D'altra banda, les propostes que ofereixen solucions de ofimatica general, plataformes
de contenidors i magatzematge de dades, aixi com sistemes destinats principalment a
la gestio del manteniment d'edificis i instal-lacions, reben una puntuacié menor. Tot i que
aquests aspectes poden ser importants en altres contextos, no son considerats
prioritaris en aquesta categoria especifica d'obres.

En resum, les propostes més ben valorades son aquelles que posen émfasi en les
solucions que millorin la gesti6 digital del projecte d'obres, amb un enfocament concret
i adaptat a les necessitats del sector. Aquestes mesures ajuden a garantir una execucié
més eficient i exitosa dels projectes.

6. Descripcio dels sistemes d’assegurament de la qualitat de I'obra i del sistema
post-venda de lI'empresa, la seva organitzacié en relacié al contracte i la
concordanga d'ambdues.

Quadre de puntuacio de I'apartat 6:

I::::; NOM LICITADOR 6a 6b TOTAL

puntuacions maximes 2,50 2,50 5,00
1 MASTERCOLD SL 2,50 2,50 5,00
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 2,50 2,50 5,00
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 2,50 1,50 4,00
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 2,50 2,00 4,50
5 UTE PYF - CALER 2,50 2,50 5,00
6 IFL GESTION SL 2,50 2,50 5,00
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 2,50 2,50 5,00
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8 | COTSICLARET, S.L. 2,50 2,50 5,00
9 | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 2,50 1,50 4,00
10 | UTE ARNO-ECOVERD 2,50 2,50 5,00
11 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 2,50 2,50 5,00
12 | COMSA SERVICE FACI 2,50 2,50 5,00
13 | IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 2,50 2,50 5,00
14 | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 2,50 2,50 5,00
15 | CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 2,50 2,50 5,00
16 | ELECTRICITAT BOQUET SL 2,50 2,50 5,00
17 | TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 2,50 2,50 5,00
18 | CLIMAVA, S.L. 2,50 2,50 5,00
19 | OBRES | CONTRACTES PENTA SA 2,50 2,50 5,00
20 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 2,50 1,00 3,50
21 | CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 2,50 2,50 5,00
22 | GENERA QUATRO S.L. 2,50 2,50 5,00
23 | OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 2,50 2,50 5,00
24 | MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L 2,00 1,00 3,00
25 | UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 2,50 2,50 5,00
26 | AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 1,50 2,50 4,00

En l'apartat d'assegurament de la qualitat, es dona la puntuacié més alta a les empreses
que han proporcionat una descripcié minuciosa dels procediments que implementaran
durant I'execucid de les obres per garantir la qualitat requerida. A més, es valora
positivament aquelles empreses que han examinat detalladament les unitats
especifiques sota control i han adaptat els procediments a les dimensions de les obres
previstes en I'Acord Marc. Les empreses que no han presentat detalls significatius sobre
els seus sistemes d'assegurament de la qualitat reben puntuacions més baixes.

Pel que fa a I'apartat del sistema postvenda, s'atorga la puntuacié més alta a aquelles
empreses que han elaborat un sistema postvenda amb mecanismes eficients i adequats
per garantir un nivell optim de servei i garantia per a les obres realitzades. Es valorat
positivament si detallen la forma de resposta i el procés de resolucié d'incidéncies,
demostrant aixi la seva capacitat per oferir un bon servei al client i als usuaris del centre.
També s'aprecien les ofertes que realitzen un seguiment continu i periddic de les
incidéncies, aixi com la seva resolucié. Les altres empreses reben una puntuacio
proporcional al seu rendiment en aquest aspecte.
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A la vista de les valoracions precedents, i un cop aplicades les formules establertes en el PCAP i definides en la Directriu 1/2020 la puntuacio
final és la seguent:

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 Criteri 6 Puntuacié t?tal.de tots els
Criteri subjectiu a valorar i puntuar criteris
Puntacié maxima del criteri P 15,00 Maxims punts 14,00 Maxims punts 5,00 Maxims punts 5,00 Maxims punts 5,00 Maxims punts 5,00 Maxims punts
Valoracié Técnica de I'oferta Millor Valorada VT .,y 12,00 Millor Valoracié 11,50 Millor Valoracié 4,50 Millor Valoraci 4,00 Millor Valoracid 4,00 Millor Valoracid| 5,00 Willor Valoracid|
Puntuacié Puntuacié
Valoracié Valoracié Valoracié Valoracié Puntuacié (Técnicade |Puntuacié |Valoracié . [
- . o . . . . . ., |aplicant la oferta técnica
Técnicade la |Puntuacié de|Técnicade la |Puntuacié |Técnicade la |Puntuacié de|Tecnicadela |del'Oferta (laOfertaa |del'Oferta |Técnicade la|Puntuacié valoracié amb valoracié
Ofertaa I'Ofertaa Ofertaa de I'Ofertaa (Ofertaa I'Ofertaa Ofertaa aPuntuar (Puntuar aPuntuar |Ofertaa del'Ofertaal . . "
directacoma [i puntuacié
OFERTES Puntuar VT, |Puntuar P,, |Puntuar VT,, |PuntuarP,, |PuntuarVT,, |PuntuarP,, |PuntuarVT,, |P,, VTop Pop Puntuar VT, | Puntuar P, ountuacid amb farmula
MASTERCOLD SL 9,50 11,875 7,50 9,130 4,00 4,444 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 32,000 37,950
INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 12,00 15,000 10,50 12,783 3,00 3,333 3,00 3,750 3,50 4,375 5,00 5,000 37,000 44,241
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 9,00 11,250 9,00 10,957 2,50 2,778 3,00 3,750 3,00 3,750 4,00 4,000 30,500 36,484
UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 7,00 8,750 9,00 10,957 3,50 3,889 4,00 5,000 3,00 3,750 4,50 4,500 31,000 36,845
UTE PYF - CALER 8,50 10,625 10,00 12,174 3,00 3,333 3,00 3,750 2,50 3,125 5,00 5,000 32,000 38,007
IFL GESTION SL 11,00 13,750 11,00 13,391 4,00 4,444 4,00 5,000 3,00 3,750 5,00 5,000 38,000 45,336
BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 10,50 13,125 11,50 14,000 4,00 4,444 3,50 4,375 3,00 3,750 5,00 5,000 37,500 44,694
COTS | CLARET, S.L. 9,00 11,250 10,00 12,174 4,00 4,444 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 34,000 40,368
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 8,00 10,000 4,50 5,478 3,00 3,333 2,50 3,125 3,00 3,750 4,00 4,000 25,000 29,687
UTE ARNO-ECOVERD 8,00 10,000 10,00 12,174 3,50 3,889 3,50 4,375 3,00 3,750 5,00 5,000 33,000 39,188
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 4,00 5,000 8,00 9,739 2,50 2,778 3,00 3,750 2,00 2,500 5,00 5,000 24,500 28,767
COMSA SERVICE FACI 7,00 8,750 8,50 10,348 4,50 5,000 3,00 3,750 2,50 3,125 5,00 5,000 30,500 35,973
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 5,50 6,875 8,50 10,348 2,00 2,222 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 27,000 31,945
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 10,50 13,125 9,00 10,957 3,00 3,333 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 33,500 39,915
CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 5,00 6,250 8,00 9,739 3,50 3,889 3,50 4,375 3,00 3,750 5,00 5,000 28,000 33,003
ELECTRICITAT BOQUET SL 8,50 10,625 9,50 11,565 2,50 2,778 3,00 3,750 2,00 2,500 5,00 5,000 30,500 36,218
TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 8,00 10,000 8,50 10,348 4,00 4,444 3,50 4,375 4,00 5,000 5,00 5,000 33,000 39,167
CLIMAVA, S.L. 9,50 11,875 9,00 10,957 3,00 3,333 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 32,500 38,665
OBRES | CONTRACTES PENTA SA 8,00 10,000 8,50 10,348 4,00 4,444 3,50 4,375 4,00 5,000 5,00 5,000 33,000 39,167
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 8,50 10,625 4,00 4,870 3,00 3,333 3,00 3,750 2,00 2,500 3,50 3,500 24,000 28,578
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 10,00 12,500 10,00 12,174 3,50 3,889 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 34,500 41,063
GENERA QUATRO S.L. 9,50 11,875 9,00 10,957 3,50 3,889 2,50 3,125 2,50 3,125 5,00 5,000 32,000 37,970
OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 11,50 14,375 9,50 11,565 3,00 3,333 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 35,000 41,774
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE
INFRAESTRUCTURAS, S.L 4,00 5,000 5,50 6,696 3,00 3,333 2,50 3,125 2,50 3,125 3,00 3,000 20,500 24,279
UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 11,00 13,750 11,50 14,000 3,50 3,889 3,00 3,750 3,00 3,750 5,00 5,000 37,000 44,139
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 4,00 5,000 5,50 6,696 2,50 2,778 3,00 3,750 2,00 2,500 4,00 4,000 21,000 24,723
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NGm. PUNTUACIO OFERTA TECNICA AMB
Plica NOM LICITADOR VALORACI%RPNLI{T:ACIO AMB

puntuacions maximes 49,000
1 MASTERCOLD SL 37,950
2 INSTALACIONES ROCA-VINAS SL 44,241
3 SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 36,484
4 UTE CIMELSA BOSCH PASCUAL 36,845
5 UTE PYF - CALER 38,007
6 IFL GESTION SL 45,336
7 BRAN SOLUCIONS TECNIQUES S.L. 44,694
8 COTS | CLARET, S.L. 40,368
9 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 29,687
10 UTE ARNO-ECOVERD 39,188
11 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 28,767
12 COMSA SERVICE FACI 35,973
13 IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS S.L. 31,945
14 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 39,915
15 CONSTRAULA ENGINYERIA | OBRES, SAU 33,003
16 ELECTRICITAT BOQUET SL 36,218
17 TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR SL 39,167
18 CLIMAVA, S.L. 38,665
19 OBRES | CONTRACTES PENTA SA 39,167
20 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU 28,578
21 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 41,063
22 GENERA QUATRO S.L. 37,970
23 OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS, S.L. 41,774
o4 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE 24,279

INFRAESTRUCTURAS, S.L

25 UTE ECOCLIMA - SECLASA - VISIO SOLAR 44,139
26 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 24,723

Antoni Garcia Salanova
Director d’Equipaments Educatius

Barcelona, a data de la signatura electronica

Pere Munné Comes
Cap del Servei d’'Obres de Millora.
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	1. Aspecte generals del contracte d’homologació. Per l’elaboració d’un estudi de l’organització per l’execució de les obres de l’àmbit d’aquest l’Acord Marc i que es puguin desenvolupar en un o diversos contractes basats d’aquest l’Acord Marc i que es...
	a) La presentació de l’estructura de l’organització. Valorant la seva modernització i tendències de gestió de grups actual i avançada, que aplicarà al contracte. La definició de les tasques, dedicació, jerarquia, funcions i responsabilitats, especialm...
	b) Definició dels sistemes de digitalització dels processos que utilitzarà l’empresa tant en despatx i obra i els instruments i plataformes utilitzades. Fins a 4 punts
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	2. Desenvolupament d’un supòsit de tipologia d’obra. Per l’elaboració d’un estudi sobre l’execució de les obres del cas pràctic adjuntat en l’annex, en l’àmbit d’aquest l’Acord Marc, que incorpori :
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	c) Definició dels sistemes de assaig i control de qualitat de les instal lacions. Procediments de comprovació del funcionament, adequació i posta en marxa, i seguiment del funcionament durant el període de garantia. Fins a 3 punts
	d)  Millores tècniques a aplicar en aquest tipus d’obres d’educació per tal de millorar els processos constructius i la relació amb la comunitat educativa Fins a 3 punts
	3. En l’àmbit de les obres de l’acord marc: Anàlisis de les principals interferències de les actuacions a realitzar amb el funcionament del centre escolars, indicant les mesures a adoptar, a càrrec de l’adjudicatari, que ajudin a reduir-les.  Es consi...
	4. En l’àmbit de les obres de l’acord marc: Proposta de mesures de millora de la gestió mediambiental per a reduir l’impacte de les actuacions. Es consideraran fins a 5 propostes amb una puntuació màxima de 1 punt per a cadascuna. Es valorarà la conve...
	5. En l’àmbit de les obres de l’acord marc: Proposta de mesures de millora de la gestió digital de la pròpia empresa  per poder revertir en una gestió de les obres de l’acord marc, més transparent, àgil, eficient i proactiva en la transmissió de la di...
	6. En l’àmbit de les obres de l’acord marc: Descripció dels sistemes d’assegurament de la qualitat de l'obra i del sistema post-venta de l'empresa, la seva organització en relació al contracte i la concordança d'ambdues. Fins a 5 punts.
	a. Respecte a l'assegurament de la qualitat es valorarà la definició i enumeració dels processos, els mecanismes de control per a la seva gestió, la definició dels mitjans i estructura establerta, i la seva relació amb la garantia d'obra. Fins a 2,5 p...
	b. Respecte al sistema post-venda es valorarà sistema d'atenció al client, estructura específica, els procediments i mitjans establerts i els temps de resposta. Fins a 2,5 punts.

