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Acta de la reunió de la Mesa de contractació per proposar l’adjudicació del contracte 
 

Expedient ED-2024-981 Modalitat Contracte Públic 

Unitat 
promotora 

Serveis Territorials a Girona 

Procediment Obert simplificat Tipus  Obres 

Objecte Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats a l'Escola Joan Domènech i 
Moner de Lloret de Mar. (Codi centre: 17011078). 

 

 Import base € IVA € Import amb IVA € 

Valor estimat 207.383,89 - - 

Pressupost licitació 207.383,89 43.550,62 250.934,51 

Termini d'execució 60 Dies 

 
Núm. de la sessió: 2 
Data: 11 de juny de 2024 
Horari: de 11:30 a 11:35 h. 
Lloc: Microsoft Teams 

 
Hi assisteixen, 
 
Per part de la Mesa de Contractació:  
 

Nom: Càrrec: 

Verónica Losa Marín 
Subdirectora general de Gestió Econòmica, Contractació i 
Patrimoni, qui actua com a presidenta 

Pilar Recio Caride 
Responsable d'Assessorament en Contractació i Informes, 
en representació de l’Assessoria Jurídica 

Laura Plana de Silva 
Cap del Servei de Gestió d’Inversions, en representació de 
la unitat que proposa el contracte 

Glenda Castellà Blasco 
Cap de la Secció de Contractacions, qui actua també com 
a secretària 

Georgina Lara Teixidó Tècnica de la Secció de Contractacions 

 
Ordre del dia  

1. Constitució de la Mesa de contractació i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Lectura i anàlisi de l’informe tècnic emès per la cap del Servei de Gestió de Construccions 

Escolars. 
3. Puntuació de les proposicions i classificació de les empreses.  
4. Proposta d’adjudicació de les obres de referència. 
5. Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
1. La presidenta obre la sessió, es constitueix la Mesa de contractació i es llegeix i s’aprova 

l’acta de la sessió anterior, celebrada el 30 de maig de 2024, per a l’obertura del sobre 
únic i en la que s’acorda:  

 
- Admetre les següents empreses per haver presentat correctament la documentació dins 

de termini, d’acord amb els requeriments de la clàusula 11.9 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen la contractació: 
 

 OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. representada pel senyor 
Mohamed Oumeskour El Ghoulb. 

 QUAFELS CONSTRUCCIONES Y PISCINAS, S.L. representada pel senyor Alex 
Fernández Izquierdo. 

 FERRALLADOS OCEANIA, S.L.U. representada pel senyor Rubén Torres Ortega. 

 CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI, S.L. representada pel senyor Josep 
Busquets Sargatal. 

 TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. representada pel 
senyor Jorge Puigdelloses Vila. 

 COAYPA OBRES I SERVEIS, S.L. representada pel senyor David Palazon Castro. 

 OSG SERVEIS GRUP, S.L.U. representada pel senyor Jose Manuel Lloret Sarrats. 

 B28 CONSTRUCCIONS, S.L. representada pel senyor Jordi Forns Casacuberta. 
 

- Lliurar la documentació presentada per les empreses admeses a la cap del Servei de 
Gestió d’Inversions, per tal que s’emeti informe d’adequació de la proposta als requisits 
tècnics de la licitació i el faci arribar a la secció de Contractacions. 

 
2. Tot seguit,  es llegeix i s’analitza l’informe tècnic, emès el 30 de maig de 2024 per la cap 

de Servei de Gestió de Construccions Escolars, que consta a l’expedient.   
 
Segons l’informe, totes les empreses es consideren adients excepte la següent: 
 
- L’oferta presentada per FERRALLADOS OCEANIA, S.L.U. redueix 15 dies naturals el 

termini proposat. Amb el planning es comprova que la durada de l’obra es de 61 dies, 
excedint el termini màxim d’execució i, per tant, es considera una oferta no vàlida. 
 

3. Es comenta que, amb el termini d’execució real de les ofertes que es desprèn del programa 
de treball presentat, s’adverteix durant l’elaboració de l’informe tècnic que l’empresa 
TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. presenta una oferta 
econòmica que es presumeix anormalment baixa. 
 
En data 31 de maig de 2024, es requereix  a TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. un informe justificatiu sobre la viabilitat de l’oferta.  
 
Segons informe de la secretària de la Mesa de Contractació sobre l’oferta anormalment 
baixa presentada per algunes empreses, que consta a l’expedient: 
 
- L’empresa TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. ha presentat 

la justificació sobre la viabilitat de la seva oferta anormalment baixa en el termini 
requerit i, per tant, es remet la documentació presentada a la cap de Servei de Gestió 
de Construccions Escolars per a que s’emeti l’informe tècnic de viabilitat corresponent. 
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En data 6 de juny de 2024, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet 
informe, que consta a l’expedient, segons el qual: 
 

 
4. No trobant objeccions al contingut dels informes esmentats, es puntuen les proposicions 

de les empreses admeses, d’acord amb els criteris de valoració fixats a l’apartat I del 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars, i s’estableix 
la classificació de les empreses d’acord amb el quadre que consta a l’annex.   
 

5. Es proposa l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa que obté major puntuació. 
 

6. La presidenta obre un torn de preguntes i aclariments.  
 
Acords: 
 
1. Excloure l’empresa FERRALLADOS OCEANIA, S.L.U., que redueix 15 dies naturals el 

termini proposat. Amb el planning es comprova que la durada de l’obra es de 61 dies, 
excedint el termini màxim d’execució, no podent-se donar per vàlid el pla de treball 
aportat. 
 

2. Acceptar l’oferta presentada per TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L., per considerar que s’ha justificat la seva viabilitat.  

 
3. Establir la puntuació de les ofertes i la classificació de les empreses que consten a 

l’annex. 
 

4. Proposar l’adjudicació del contracte relatiu a les obres d'infraestructura de mòduls 
prefabricats a l'Escola Joan Domènech i Moner de Lloret de Mar (exp. ED-2024-981), a 
favor de l’empresa TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. amb NIF 
B59075994, en ser l’empresa licitadora que ha presentat millor oferta d’acord amb la 
classificació establerta i complir els requisits administratius i tècnics exigits d’acord amb 
l’informe tècnic que consta a l’expedient, per un import total de 207.849,04 €, IVA inclòs 
(171.776,07 € es corresponen al preu del contracte i 36.072,97 € a l’IVA) a càrrec de la 
posició pressupostària D/610000100/4210/0000  del centre gestor EN0119 del 
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pressupost del Departament per a l’any 2023 prorrogat pel 2024, un termini d’execució de 
50 dies a comptar des de la data de l’acta de comprovació de replantejament i la resta de 
condicions que conformen la seva oferta, condicionat a la presentació correcta de la 
documentació que se li requerirà, a la validació de la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs per part de la Mesa de Contractació i a la comprovació 
de que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

 
 
 
Finalment, la presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària       Vist i plau,          
         La presidenta      
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Annex a l’acta núm. 2 de la reunió de la Mesa de contractació per proposar l’adjudicació 
del contracte (ED-2024-981). QUADRE DE PUNTUACIONS I CLASSIFICACIÓ DE LES 
EMPRESES. 
 

 

Licitador
Import total            

€ IVA exclòs

Puntuació

preu màxim

80 p

Reducció de 

termini, en 

dies

Puntuació

 reducció de 

termini (2 punts 

per cada dia de 

reducció)  20 p

Baixa temerària TOTAL

TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 171.776,07 80,00 10 20,00 181.134,15 100,00

AQUAFELS CONSTRUCCIONES Y PISCINAS, S.L. 184.571,66 74,45 10 20,00 181.134,15 94,45

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. 186.645,50 73,63 10 20,00 181.134,15 93,63

OSG SERVEIS GRUP, S.L.U 189.435,34 72,54 9 18,00 162.067,40 90,54

COAYPA OBRES I SERVEIS, S.L. 193.655,08 70,96 9 18,00 162.067,40 88,96

B28 CONSTRUCCIONS, S.L. 203.279,00 67,60 10 20,00 181.134,15 87,60

CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI, S.L. 205.310,05 66,93 10 20,00 181.134,15 86,93


