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1. Objeto: 


 


Es objeto del presente proyecto ejecutivo el Centro de Logística de Biomasa de Les. El proyecto 


comprende la consolidación y reconstrucción parcial de una nave industrial existente y demolición del 


resto. La parte de nave que se reconstruye se utilizará para almacenamiento de biomasa (astilla de 


madera). 


El proyecto ha sido encargado por la Diputació de Lleida. Patronat de Promoció Econòmica. 


 


2. Financiación: 


 


Esta operación fue presentada y seleccionada en la convocatoria para seleccionar operaciones de 


entidades locales susceptibles de cofinanciación por el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, ejes 


prioritarios 4 y 6, de acuerdo con la Orden GAH/45/2016 de 7 de marzo (DOGC no 7078, de 14 de 


marzo). Por lo tanto, el 50% del objeto de este contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de 


Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del programa operativo FEDER de 


Catalunya 2014-2020, objetivo de inversión en crecimiento y empleo. 


 


3. Justificación de obra completa: 


 


Las obras terminadas que aquí se proyectan comprenden una obra completa una vez terminada, de 


inmediata utilización, dando así cumplimiento a lo que disponen la Ley de Contratación del Sector 


Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ya que, al 


tratarse de actuaciones puntuales de restauración, una vez ejecutadas, comprenden la totalidad de su 


objeto y pueden ser entregadas para su uso. 


 


4. Plazo de ejecución: 


 


Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de 4,5 meses a contar desde la fecha de 


replanteo de la obra. Ver plan de trabajos adjunto. 


 


5. Situación del edificio: 


 


El edificio se encuentra a la salida de la población de Les, en el Polígono Escamun, parcela 705. Su 


referencia catastral es la nº: 25152A001007050000WL. 


Se trata de una nave industrial construida en el año 1974, cuyo uso era de aserradero de madera. 


Actualmente está bastante deteriorada y se usa como almacén del Conselh Generau d’Aran. 


 


6. Normativa urbanística aplicable: 


 


DATOS DE LA PARCELA: 


- Normativa aplicable: Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento del Valle de Aran. 


- Clasificación:  Suelo urbanizable delimitado. Ámbito PP-GUA-ARE La Gua I y II de Les. 


- Calificación: E0 – Reserva de equipamiento público. 
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HD – Reserva de viviendas dotacionales. 


V1 – Vialidad. 


V2 – Vialidad tránsito restringido. 


- Ubicación: Polígono 1, Parcela 705 – Escamon – Les – Val d’Aran. 


- Dirección: N-230. KM 182,500 – Les. 


- Datos catastrales: 25152A001007050000WL. 


- Superficie catastral parcela: 19.734 m2 de suelo. 


- Superficie construida actual de la nave: 2.425 m2. 


 


DATOS DEL PROYECTO: 


- Peticionario: Diputació de Lleida. Patronat de Promoció Econòmica. 


- Proyecto: Centro de Logística de Biomasa. Adecuación de nave existente para almacenaje de astilla 


de madera. 


 


- Actuaciones a realizar: 


Derribo de aproximadamente el 55% de la nave existente. 


Consolidación y refuerzo estructural de la parte de nave a mantener. Se mantienen, arriostran  


y consolidan los pórticos metálicos existentes y se cambian todas las correas de cubierta. 


Sustitución de cubierta de fibrocemento por paneles de chapa lacada. 


Renovación de cerramientos exteriores sustituyendo los existentes. La nave se deja muy 


abierta para optimizar el secado de la astilla. 


- Superficie construida de la nave que se mantiene: 1.090,40 m2. 


- Superficie de nave a demoler: 1.334,60 m2. 


 


Ver anexo con informe de la Comisión de Urbanismo de la Val d’Aran. 


 


7. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación: 


 


Las soluciones adoptadas en el proyecto tienen como objetivo que el edificio disponga de las 


prestaciones adecuadas garantizando los requisitos básicos de calidad que establece la Ley 38/99 de 


Ordenación de la Edificación. En cumplimiento del apartado 1.3 del anexo del CTE, se hace constar 


que en el proyecto se han observado las normas sobre la construcción vigentes, relacionadas en el 


apartado de Normativa aplicable de esta memoria. 


 


8. Descripción del Proyecto: 


 


Tal como se ha indicado, el proyecto define los trabajos necesarios para convertir parte de la nave 


existente en un almacén de astilla de madera. El resto de la nave se va a demoler. 


 


9. Descripción básica de los sistemas y características constructivas: 


 


Las características constructivas se especifican en el documento adjunto de estado de mediciones de 


este proyecto y en los planos. Pueden resumirse en: 
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9.1 Trabajos previos: 


 


- Modificación de línea eléctrica que actualmente está anclada al muro de la fachada Sur, con 


colocación de postes de madera para soporte de la misma. 


 


9.2 Demoliciones y desmontajes: 


 


- Desmontaje instalaciones existentes de electricidad e iluminación. 


- Desmontaje de chimenea metálica del ciclón. 


- Demolición de forjado unidireccional de hormigón, de 25 cm de espesor aproximado, apoyado sobre 


muros de fábrica. 


- Demolición de divisoria interior y de cerramiento de fachada, de fábrica revestida. 


- Demolición de bases de soporte de la de maquinaria de la antigua explotación, de hormigón armado. 


- Demolición de carpintería exterior de persiana enrollable metálica. 


- Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre 


correa estructural, a una altura máxima aproximada de 11 m., por empresa cualificada e inscrita en el 


Registro de Empresas con Riesgo al Amianto (RERA) en cubiertas inclinadas a dos aguas con una 


pendiente media del 30%, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. 


- Desmontaje de cobertura de placa de poliéster translúcida reforzada con fibra de vidrio, sujeta 


mecánicamente sobre correa estructural, a una altura máxima aproximada de 11 m. 


- Desmontaje de correa de perfil IPN-140, de 8,00m de longitud, atornillada perfil L sobre jácena 


metálica en los extremos, carga mecánica sobre camión. 


- Demolición de fachada porticada de hormigón con cerramientos de fábrica de ladrillo y edificación 


anexa completa, formada por pórticos metálicos y forjado de hormigón en techo de planta baja y 


solera. 


- Desmontaje de pórticos estructurales de acero, formados por 2 pilares de perfil IPN-550 y cercha de 


perfil IPN-380.  


- Desmontaje de correa de perfil IPN-100, de 5,00m de longitud y angulares de montaje, atornillada a 


angular, sobre jácena metálica, cortando la soldadura de unión con radial, dejando la cercha limpia. 


- Demolición de bordillo de canal de hormigón, en frente de anexo. 


- Clasificación en obra de todos los materiales de la demolición para reciclaje de los mismos (hierro, 


hormigón y obra de fábrica). Los paneles de fibrocemento de cubierta deberán transportarse a un 


gestor autorizado, según se especifica. 


 


9.3 Sistema estructural en zona que se mantiene: 


- Correas de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío, de piezas 


simples Z-200.3, para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa de cerramiento de la 


cubierta, piezas de refuerzo a punzonamiento soldadas a cara de jácena, a las que se atornillan las 


correas. 


- Formación de arriostramiento en cabezas de pilares, con perfiles 2UPN140 o 2IPN-140, recuperadas 


de la demolición, cortadas en piezas de 5 m aproximadamente, soldados a cabeza de pilar. 


- Refuerzo en pórticos de cubierta, con perfiles L60x60.4, para formación de cruces de San Andrés, 
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soldados a estructura principal. 


- Sustitución de tornillos en uniones metálicas de pórticos. 


- Refuerzos en uniones entre zapatas y pilares de pórticos. 


- Muro de hormigón armado de 20 cm de espesor, superficie plana. 


- Solera de hormigón armado de espesor variable, realizada con hormigón armado. 


- Base de hormigón en masa para empotramiento de montante metálico, hormigonado contra el 


terreno. 


 


9.4 Cerramientos: 


- Formación de subestructura de refuerzo en aleros, formada por un perfil tubular corrido 60x60x3, 


apoyado y soldado a piezas conformadas con perfil T50.6 soldadas a cara exterior de pilar metálico. 


- Canal para recogida de aguas pluviales, en el encuentro entre la cubierta de la nave y la fachada de 


la ET. 


- Cubierta inclinada, con una pendiente media del 30% con chapa grecada, perfilada en base de acero 


galvanizado y prelacado, fijada mecánicamente con tornillo con arandela de caucho a correa 


estructural. 


- Montantes de cerramiento de fachada, formados por 2UPN140, recuperadas de la demolición. 


- Módulos de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio. 


- Módulos de valla fija de fachada de edificio. 


- Cerramiento vertical de anexo, mediante chapa grecada. 


- Cerramiento ventilado de tablones de madera desmontables. 


 


7.5 Revestimientos y acabados: 


- Tratamiento de la estructura metálica que se mantiene. 


- Pintura de acabado en elementos nuevos de cierre. 


- Pintura de elementos de obra. 


 


7.6 Gestión de residuos: 


- Transporte a vertedero autorizado de residuos inertes. 


- Transporte de residuos de hierro a centro de reciclaje autorizado. 


- Transporte de residuos de fibrocemento a vertedero autorizado, realizado según la normativa 


específica aplicable. 


 


7.7 Seguridad y Salud: 


- Disposición en obra de las medidas de seguridad y Salud en el trabajo según reglamentación vigente 


del R.D. 1627/1997 y desarrollo del plan de seguridad por técnico competente. 


  


8. Seguridad estructural: 


 


Con la sustitución de la cubierta existente por cubierta de correas y chapa se consigue una cubierta 


más ligera.  


El anclaje de las correas, chapas de cubierta y aleros se dimensiona para asegurar su resistencia al 


viento, tanto por el efecto de empuje como por succión. 
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8.1 Acciones en la edificación según el DB SE-AE: 


 


1. Cubierta:  


             Peso de las correas ................................................................       0,06 kN/m2 


 Peso de la chapa grecada ............................................................ 0,07  “ 


 Sobrecarga de nieve .............................................................         1,00  “ 


 Sobrecarga de viento ........................................................... 0,40    “ 


   TOTAL ........................................................         1,53 kN/m2 


 


2. Peso muro de cerramiento y carga: 


 Pared de bloque de 20 cm .................................................           1,60 kN/m2 


   


8.2 Acción del viento: 


 Cálculo de la fuerza perpendicular a la superficie expuesta, según DB SE-AE: 


 qe = qb x ce x cp   


 Altura del edificio .............................................................               8,50 ml 


 Situación ........................................................................... Normal 


 Velocidad del viento ......................................................... 125 Km/h 


 Presión dinámica ............................................................... 75 Kg/m2 


 


8.3 Acción térmica y reológica: 


No se considera, dadas las dimensiones de la obra y los coeficientes de seguridad adoptados. 


 


8.4 Acción sísmica: 


Aceleración básica de la zona según NCSE-02: 0,04. La clasificación del edificio es de importancia 


normal. El edificio dispone de una estructura de pórticos arriostrados con características de resistencia 


y rigidez similares en las dos direcciones, para resistir esfuerzos horizontales en cualquier dirección. 


El edificio no se implanta en terreno potencialmente inestable. Por todo ello no es necesaria la 


aplicación de la NCSE-02. 


 


8.5 Cimentación del edificio: 


Se mantiene la cimentación existente, que por sus características resulta suficiente. 


Tal como ya se ha indicado las cargas generales se aminoran al aligerar la cubierta y demoler todos 


los elementos constructivos existentes: muros, forjados y elementos de soporte de la maquinaria de la 


industria preexistente. 


 


8.6 Estructura metálica del edificio: 


Se mantienen las cerchas existentes, reforzando su anclaje en la cimentación y sustituyendo la 


totalidad de los tornillos de unión con los pilares y cumbrera superior. 


La totalidad de la superficie de los perfiles metálicos de estas cerchas se limpiará y tratará con esmalte 


de protección. 
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8.7 Estructura de cerramiento y carga de la fachada Norte: 


La fachada Norte se mantiene en su estado actual. Está construida con pórticos de hormigón armado 


que están en buen estado. 


Se refuerza el arriostramiento de esta fachada con la estructura que se mantiene. 


Se repasan los revestimientos exteriores y se pinta con protección impermeabilizante y decorativa. 


  


9. Seguridad en caso de incendio: 


Se aplica el Decret 241/1994 sobre condicionamientos urbanísticos y de protección contra incendios 


en los edificios y los parámetros objetivos y procedimientos del DB-SI para todas las exigencias 


básicas. 


La nave es una edificación aislada, para uso provisional de almacenamiento. No tendrá ocupación, 


excepto en los momentos de carga y descarga. 


  


10. Seguridad de utilización: 


 


Se aplican los parámetros del DB-SU para todas las exigencias básicas: 


 SU1: Seguridad ante el riesgo de caídas: Las discontinuidades y resbaladicidad de los 


pavimentos y protección de desniveles, cumplen el DB-SU1. 


 SU2: Seguridad frente el riesgo de impacto o atrapamiento: Se limita el riesgo de que los 


usuarios puedan impactar o quedar atrapados con elementos que cumplen los requisitos del DB-SU2. 


La nave es una edificación aislada, para uso provisional de almacenamiento. No tendrá ocupación, 


excepto en los momentos de carga y descarga. 


  


11. Superficie: 


 


La superficie construida de la zona que se reconstruye es de 1.090,40 m2. 


 


12. Presupuesto:  


 


01 TRABAJOS PREVIOS 2.107,24 


02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 69.541,18 


03 HORMIGONES Y ESTRUCTURA 61.321,32 


04 CERRAMIENTOS 58.372,84 


05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 23.693,63 


06 GESTIÓN DE RESIDUOS 12.965,69 


07 SEGURIDAD Y SALUD 6.186,15 


08 CONTROL DE CALIDAD 895,59 


 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 235.083,64 


 


El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de 235.083,64 €.  


Y el presupuesto total de las obras, incluyendo 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y 


21% de IVA, a la cantidad total de 338.496,93 €. 
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13. Presupuesto de reposición: 


 


Según el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de la Val d’Aran, al tratarse de un uso provisional,  


debe incluirse el presupuesto de demolición de la nave que se rehabilita.  


Este presupuesto, calculado con los mismos costes de repercusión por m2 de edificio que la zona que 


se incluye en este proyecto, es de 1.090,40 m2 x 32,60 €/m2 = 35.547,04 € + IVA. 


 


 


 


 Vielha, junio de 2023. 


 Jesús Filloy Míguez. Arqto. 


 


 J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P. 
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ANEXO: FICHAS JUSTIFICATIVAS: 


 


- RESIDUOS DE OBRA 


- CONTROL DE CALIDAD 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  


 DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE MATERIALES.  


 


 
 CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL.  TIPO DE CONTROL.  


 El contenido del Plan de Control según el CTE es el siguiente:  


 1 .- Prescripciones sobre los materiales.  (CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA)  


 - Características técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se utilicen en las obras, así como los 
condicionantes de su suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.  


 2 .- Prescripciones en cuanto la ejecución por unidades de obra.  (CONTROL DE EJECUCIÓN)  


 - Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones 
que deben cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de acabado, conservación y 
mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo.  


 3 .- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.  (CONTROL DE LA OBRA ACABADA)  


 - Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del 
edificio.  


 Así pues, podemos decir que el Plan de Control de Materiales y Ejecución de obra debe generar diversos tipos de controles, que 
son los siguientes:  
 


A.  Por los materiales.  
 A1 .- INSPECCIONES: Controles de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.  
 Tienen por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en proyecto. Se realizarán a partir de:  
 - El control de la documentación de los suministros, que como mínimo contendrá los siguientes documentos:  


 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
 Certificado de garantía del fabricante.  
 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluido el marcado CE.  


 - El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.  
 A2.- ENSAYOS: Comprobación de características de materiales según lo que establece la reglamentación vigente.  Se 
efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la DF.  
 


B.  Unidades de obra.  
 B1.- VERIFICACIONES. Operaciones de control de ejecución de unidades de obra.  Se comprobará la adecuación y 
conformidad con el proyecto.  
 B2.- PRUEBAS DE SERVICIO. Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de obra, una vez finalizada ésta.  
Serán las previstas en proyecto o las ordenadas por la DF y exigidas por la legislación aplicable.  


 
 
 LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR.  
 


1.   Subsistema ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.  EHE.  
 


1.1.  CONTROL DE MATERIALES  
 


 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de 
Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  
  Cemento (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Agua para amasar (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Áridos (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Otros componentes (antes del inicio de la obra)  


o  Aditivos para hormigón (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
o  Adiciones para elaborar hormigón: Cenizas volantes (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
o  Adiciones para elaborar hormigón: Humo de sílice (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Para el hormigón hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
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 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  


  Resistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Consistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Durabilidad (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Para el hormigón hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


 
 Ensayos de control del hormigón:  (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Modalidad 1: Control estadístico  
  Para el hormigón hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


 
 Control de calidad del acero:  (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Control a nivel normal:  
 Debe realizarse tanto para armaduras activas como pasivas.  
 Es el único válido para hormigón pretensado. 
 Tanto para productos certificados como los que no lo sean, los resultados de control del acero deben ser conocidos 
antes de hormigonar.  


  Comprobación de soldabilidad:  
 En el caso de existir empalmes por soldadura  


 
  CONTROL DE LA EJECUCIÓN  


 
 Niveles del control de ejecución: (EHE-08)  
 


 Control de recepción a nivel estadístico:  
 Existencia de control externo.  
 Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.   


 
2.  Subsistema ESTRUCTURAS DE ACERO.  DB SE A.  


 
 Control de la calidad de la documentación del proyecto:  


  El proyecto define y justifica la solución estructural aportada.  
 
 Control de calidad de los materiales: (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Certificado de calidad del material.  
  Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el certificado 


de calidad.  
  Procedimiento de control mediante la aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido por materiales 


singulares.  
 
 Control de calidad de la fabricación: (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que debe incluir:  
o  Memoria de fabricación  
o  Planos de taller  
o  Plan de puntos de inspección  


  Control de calidad de la fabricación:  
o  Orden de las operaciones y utilización de herramientas adecuadas  
o  Cualificación del personal  
o  Sistema de trazado adecuado  


 
 Control de calidad de montaje:  


  Control de calidad de la documentación de montaje:  
o  Memoria de montaje  
o  Planes de montaje  
o  Plan de puntos de inspección  


  Control de calidad del montaje  
 


3.  Subsistema ESTRUCTURAS DE OBRA DE FÁBRICA  
 


 Recepción de materiales: (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Piezas:  


Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las piezas.  
  Arenas  
  Cementos y cal 
  Morteros secos preparados y hormigones preparados  
  Comprobación de dosificación y resistencia  


 
 Control de fábrica: (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Tres categorías de ejecución:  
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o  Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y control diario 
de ejecución.  


o  Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación de 
especificaciones y control diario de ejecución.  


o  Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.  
 


 Morteros y hormigones de relleno:  (Decreto 375/88 de la Generalitat)  
  Control de dosificación, mezcla y puesta en obra  


 
 Armadura:  (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Control de recepción y puesta en obra  
 
 Protección de fábricas en ejecución:  (Decreto 375/88 de la Generalitat)  


  Protección contra daños físicos  
  Protección de la coronación  
  Mantenimiento de la humedad  
  Protección contra heladas  
  Traba temporal  
  Limitación de la altura de ejecución por día  


 
4.  CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 


 
 Control de calidad de la documentación del proyecto:  


  El proyecto define y justifica la solución del aislamiento aportada.  
 
 Suministro y recepción de productos:  


  Se comprobará la existencia de marcado CE.  
 
 Control de ejecución en obra:  


  Ejecución de acuerdo con las especificaciones de proyecto.  
  Se tendrá cuidado en los encuentros de los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de los posibles puentes 


térmicos integrados en los cierres.  
  Puesta en obra de aislamientos térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)  
  Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.  
  Fijación de elementos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso de aire y el agua.  


 
5.   
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Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)


obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 169,00 1,5 253,50 169,00
obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigó armat 146,00 2,5 365,00 146,00
paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 5,98 7,85 46,94 5,98
fustes 0,00 0,8 0,00 0,00
definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00


Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)


 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares


 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares


 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00
 paret de 30 cm enguixada dues cares


 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares


 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00
 paret de 14 cm enguixada dues cares


 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00


sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100


sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160


sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200


sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240


 sostre amb bigues de formigó


cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó


cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó


biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00


cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00


 sostre amb biguetes metàl·liques


Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.


Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.


Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.


Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.


 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)


   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )


 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix


   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )
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Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)


cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00
cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00
cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00


El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables


 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00


El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables


 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00
 capes de compressió de sostres i forjats amb 
2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00
 cobertes (acabat)


0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00


0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00


0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00


pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix


0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00


0,00 0,025 0,1 0,00 0,00


0,00 0,035 0,042 0,00 0,00


maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00


0,00 0,1 0,18 0,00 0,00


0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00


0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00


0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00


sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)


envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats


envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats


 cobertes (base i pendent)


 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm


 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm


 llosa de formigó armat


amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables


teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça


teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 


doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter


teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça


envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats


encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix
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0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00


cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00


0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00


0,00 0,03 0,05 0,00 0,00


0,00 0,05 0,08 0,00 0,00


0,00 0,07 0,11 0,00 0,00


0,00 0,05 0,08 0,00 0,00


0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00


0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00


0,00 0,01 0,075 0,00 0,00


 revestiments
enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00


0,00 0,03 0,034 0,00 0,00


0,00 0,007 0,014 0,00 0,00


 altres


0,00 0,001 0,025 0,00 0,00


2276,65 0,01 0,018 40,98 22,77


altre material 1


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altre material 2


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


 cel rasos


els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables


rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm


enrajolat de paret, inclòs arrebossat


enrajolat de paret, sense arrebossat


cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota


cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix


vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm


rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm


rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm


terratzo sobre morter  gruix total 5 cm


fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud


tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.


parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm


parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )


 paviments







enderroc parcial 4/4


pes T volum m3  


253,500 169,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00


365,000 146,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00


     vidres 0,000 0,00
40,980 22,77


altre material 1 0,000 0,00
altre material 2 0,000 0,00


659,480 T 337,77 m3


Tones m3


 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00
bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00
bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00
bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00


 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00


 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00
IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00
IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00
IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00


varis 46,943 5,98


0,00 0,00  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:


     sostres amb bigues de formigó


     cel rasos


     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó
     capa de compressió de sostres i forjats amb armat


     llosa de ceràmica  armada


     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta


Resum de residus d'enderroc reutilitzables


     fibrociment en plaques


 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici


     cobertes (base i pendents)


     revestiments
     paviments


     cobertes (acabat)


     formigó armat


     sostres amb bigues metàl·liques


Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció


     parets i murs de fàbrica
     murs de mamposteria, pedra







reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1


1.090,00 m2


Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3


0,3 m2


Superfície equivalent 109,00 m2


Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)


   sobrants d'execució 0,0859 9,3615 0,0896 9,7631
obra de fàbrica 0,0366 3,9931 0,0407 4,4363


formigó 0,0365 3,9746 0,0261 2,8395
petris 0,0079 0,8567 0,0118 1,2862


guixos 0,0039 0,4280 0,0097 1,0595
altres 0,0010 0,1090 0,0013 0,1417


   embalatges 0,0043 0,4651 0,0285 3,1098
fustes 0,0012 0,1316 0,0045 0,4905


plàstics 0,0016 0,1722 0,0104 1,1282
paper i cartró 0,0008 0,0905 0,0119 1,2949


metalls 0,0007 0,0709 0,0018 0,1962


0,090152 9,83 t 0,1181 12,87 m3  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 


superfície de reforma o rehabilitació


   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)


   Residus de rehabilitació (construcció)


Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)


109,00superfície d'obra nova equivalent 







Obra:
Situació:
Municipi :


Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002


grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00


argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00


pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00


altres 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3


- -


Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)


obra de fàbrica 170102 0,542 253,500 0,512 169,000


formigó 170101 0,084 365,000 0,062 146,000


petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000


metalls 170407 0,004 46,943 0,001 5,980


fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000


vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000


plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000


guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000


betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000


fibrociment 170605 0,010 40,980 0,018 22,767


definir altres: - 0,000 - 0,000


altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000


altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
0,7556 706,42 t 0,7544 343,75 m3


Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)


   sobrants d'execució 0,0500 9,3615 0,0896 9,7631


obra de fàbrica 170102 0,0150 3,9931 0,0407 4,4363
formigó 170101 0,0320 3,9746 0,0261 2,8395


petris 170107 0,0020 0,8567 0,0118 1,2862
guixos 170802 0,0039 0,4280 0,0097 1,0595
altres 0,0010 0,1090 0,0013 0,1417


   embalatges 0,0380 0,4651 0,0285 3,1098


fustes 170201 0,0285 0,1316 0,0045 0,4905
plàstics 170203 0,0061 0,1722 0,0104 1,1282


paper i cartró 170904 0,0030 0,0905 0,0119 1,2949
metalls 170407 0,0004 0,0709 0,0018 0,1962


totals de construcció 9,83 t 12,87 m3


si altres
-
-
-


DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis


Codificació residus LER


Ordre MAM/304/2002


Consolidación parcial nave industrial y demolición parcial


AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS


   Destí de les terres i materials d'excavació


no es considera residu:
reutilització


mateixa obra


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació


REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)


tipus
quantitats


REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació


és residu:


DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.


IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  


Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador


P.I. Escamun. Parcela 705
Comarca : Val d'Aran


Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)


LES


altra obra


-


especificar
especificar -


-


Residus de construcció


-


Residus que contenen PCB


a l'abocador


Residus d'enderroc 


totals d'enderroc 


   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                


Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus


Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs


especificar
especificar -


Terres contaminades
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0,00 t 0,00 m3


0,00 t 0,00 m3


46,94 t 5,98 m3


                    altres : 0,00 t 0,00 m3


Total d'elements reutilitzables 46,94 t 5,98 m3


 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada


grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0


R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 368,97
Maons, teules i ceràmics 40 257,49
Metalls 2 47,01
Fusta 1 0,13
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,09
Paper i cartró 0,50 0,09
Especials* inapreciable inapreciable


projecte*
Contenidor per Formigó si si


Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si


Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no


No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no


Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si


Terres per a l'abocador


minimització


* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.


no no especial


si inert
si no especial


si


0,00
0,00
0,00


0,00
0,00 0,000,00


a la mateixa obra


Terres


Reutilizació (m3)


Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació


                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables


                    acer en perfils reutilitzables


MINIMITZACIÓ


 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents


3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     


 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus


3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres


5.-


5.-
6.-


1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren


1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 


4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus


6.-


4.-


gestió dins obra


2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.


2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització


ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES


0,00


0,00
0,00


0,00


0,00


si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus


  GESTIÓ (obra)


                    fusta en bigues reutilitzables


inert
tipus de residucal separar


no no especial


no no especial


0,00


SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen


0,00
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R.D. 105/2008


no no especial


Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          


0,00 0,00
0,00 0,00


0,00
volum aparent (m3)


0,000,00
0,00







-


si
si


tipus de residu
General


S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00


     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00


 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3


Terres 0,00


Terres contaminades 0,00 0,00


runa bruta


Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3


Formigó 200,93 -


Maons i ceràmics 234,14 -


Petris barrejats 1,74 26,05


Metalls 8,34 -


Fusta 0,66 9,93


Vidres 0,00 0,00


Plàstics 1,52 22,85


Paper i cartró 1,75 26,22


Guixos i no especials 1,62 24,32


Altres 0,00 -


Perillosos Especials 30,73


481,44 1.338,76
Elements Auxiliars


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €


m3


euros


-


pressupost


GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:


Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat


Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció


GERVAL


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació


gestió fora obra


Tarters de Margalida. Cledes 768.02


8,68


2.411,20 1.004,67


1.229,39


7,62 -


0,00


Valoritzador / Abocador         


Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :


runa neta


PRESSUPOST 
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- 3,31 -


- -


Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)


11.055,65


- 8,11


100,05


2.809,67


-


El pressupost de la gestió de residus és de : 9.253,50


El volum dels residus és de : 481,44


41,69 33,35


1.170,70 936,56


8,74 -


-


368,82


Compactadores
Matxucadora de petris


Casetes d'emmagatzematge


0,00


-


-


5.689,74 2.253,51 1.773,64


-


** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)


Transport       


Classificació a obra: entre 12-16 €/m3


Gestor terres: entre 5-15 €/m3


Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3


*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)


Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3


803,73


-


- -


Classificació      


-


Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3


Especials**: num. transports a 200 €/ transport


- -


    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor


Instal·lacions de reciclatge i/o valorització







unitats -


unitats 1


unitats -


Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1


-
si


A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :


Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)


-
-


             Bidó 200 L .Apte per a residus especials


Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus


Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut


-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                


Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta


documentació gràfica


DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació


Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta


Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls


Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.


CONTENIDOR 9 M 3


CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3


CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L


CONTENIDOR 5 M 3







Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació


plec de condicions
tècniques


Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.


Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 535,45 T


   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 535,45 T 11 euros


Tones


euros


%


Previsió final de 
l'Estudi


20,00


IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS


669,31Total construcció i enderroc (tones)


dipòsit


Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:


Total excavació (tones)


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació


6 
/ 


6 
 R


ES
ID


US
  E


nd
er


ro
c,


Re
ha


b
ilit


a
ci


ó 
i A


m
p


lia
ci


ó 
   


   
 O


fic
in


a
 C


on
su


lto
ra


 T
èc


ni
ca


. C
ol


·le
gi


 d
’A


rq
ui


te
ct


es
 d


e 
C


a
ta


lu
ny


a
   


m
od


-0
5/


20
18


   
  (


 F
on


t: "
G


ui
a


 d
'a


p
lic


a
ci


ó 
d


el
 D


ec
re


t 2
01


/1
99


4 
- P


ro
gr


a
m


a
 L


IF
E-


 IT
EC


" 
)


DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018


% de reducció per minimització


0,00


* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.


**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)


euros/T 0,00


PES TOTAL DELS RESIDUS


euros/T 5889,95


535,5


***Dipòsit mínim 150€


5.889,95Total dipòsit ***


Previsió inicial de l'Estudi
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Norma
 


Aspecte


Ley de Orde


Ley 38/199


Código Técn


RD 314/20
18/10/200
Orden VIV 
RD 173/20
11/03/201
Ley 8/2013
Orden FOM
Orden FOM
RD 732/20
RD 450/20


Reglamento


Reglament


Normas par


D 462/197


Normas sob


O 9/6/197


Certificado 


D 462/197


 


REQUISIT


 
Ús de l’e


Habitatge


Llei de l'hab


Llei 18/200


Condicions 


D 141/201


Acreditació


D 282/91 (


Altres uso


Segons regl


 
Accessib


Condicione
públicos ur


RD 505/20


CTE Part I E


CTE DB Doc


RD 314/20


Llei d’acces


Llei 13/201
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D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 


 


Seguretat estructural 


CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  


CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           


CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


 


Seguretat en cas d’incendi 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 


CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 


Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 


Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 


Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 


Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 


 


Seguretat d’utilització i accessibilitat 


CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  


CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  


SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 


SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 


SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 


SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  


SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  


SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 


SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 


SUA‐9 Accessibilitat 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


 


Salubritat 


CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  


CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  


HS 1 Protecció enfront de la humitat 


HS 2 Recollida i evacuació de residus 


HS 3 Qualitat de l’aire interior 


HS 4 Subministrament d’aigua 


HS 5 Evacuació d’aigües 


HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 
 
 
 
 


©
 C


o
l∙
le
g
i 
d
’A


rq
u
it
e
c
te


s 
d
e
 C
a
ta


lu
n
y
a
 2
0
2
2
. 
A
q
u
es
t 
d
o
cu
m
en


t 
és
 p
e
r 
a 
ú
s 
e
xc
lu
si
u
 d
e
ls
 a
rq
u
it
e
ct
es
 c
o
l∙l
e
gi
at
s 
au


to
ri
tz
at
s 
p
e
l C


O
A
C
. Q


u
al
se
vo


l r
ep


ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm


ac
ió
, d


if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió
 o
 u
ti
lit
za
ci
ó
 n
o
 a
u
to
ri
tz
ad


a 
e
xp
re
ss
am


en
t,
 


se
rà
 o
b
je
ct
e
 d
e
 le
s 
ac
ci
o
n
s 
le
ga
ls
 e
sc
ai
en


ts
, d


’a
co
rd
 a
m
b
 la
 le
gi
sl
ac
ió
 s
o
b
re
 p
ro
p
ie
ta
t 
in
te
l∙l
ec
tu
al
. 







 


  OCT COAC         mod‐des/2022     4/11 
 


 


Protecció enfront del soroll 


CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  


CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions


Ley del ruido                                                                                                         


Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 


Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 


RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 


Llei de protecció contra la contaminació acústica 


Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          


Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 


Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


Ordenances municipals 


 


Estalvi d’energia 


CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 


CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 


HE‐0 Limitació del consum energètic 


HE‐1 Condicions per al control de la demanda energètica 


HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques 


HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 


HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 


HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 


HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 


 


Sistemes estructurals 


CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           


CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      


CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  


CTE DB SE A Document Bàsic Acer  


CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  


CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 


CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 


RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 


©
 C


o
l∙
le
g
i 
d
’A


rq
u
it
e
c
te


s 
d
e
 C
a
ta


lu
n
y
a
 2
0
2
2
. 
A
q
u
es
t 
d
o
cu
m
en


t 
és
 p
e
r 
a 
ú
s 
e
xc
lu
si
u
 d
e
ls
 a
rq
u
it
e
ct
es
 c
o
l∙l
e
gi
at
s 
au


to
ri
tz
at
s 
p
e
l C


O
A
C
. Q


u
al
se
vo


l r
ep


ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm


ac
ió
, d


if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió
 o
 u
ti
lit
za
ci
ó
 n
o
 a
u
to
ri
tz
ad


a 
e
xp
re
ss
am


en
t,
 


se
rà
 o
b
je
ct
e
 d
e
 le
s 
ac
ci
o
n
s 
le
ga
ls
 e
sc
ai
en


ts
, d


’a
co
rd
 a
m
b
 la
 le
gi
sl
ac
ió
 s
o
b
re
 p
ro
p
ie
ta
t 
in
te
l∙l
ec
tu
al
. 


©
 C


o
l∙
le
g
i 
d
’A


rq
u
it
e
c
te


s 
d
e
 C
a
ta


lu
n
y
a
 2
0
2
2
. 
A
q
u
es
t 
d
o
cu
m
en


t 
és
 p
e
r 
a 
ú
s 
e
xc
lu
si
u
 d
e
ls
 a
rq
u
it
e
ct
es
 c
o
l∙l
e
gi
at
s 
au


to
ri
tz
at
s 
p
e
l C


O
A
C
. Q


u
al
se
vo


l r
ep


ro
d
u
cc
ió
, t
ra
n
sf
o
rm


ac
ió
, d


if
u
si
ó
, c
o
m
u
n
ic
ac
ió
 o
 u
ti
lit
za
ci
ó
 n
o
 a
u
to
ri
tz
ad


a 
e
xp
re
ss
am


en
t,
 


se
rà
 o
b
je
ct
e
 d
e
 le
s 
ac
ci
o
n
s 
le
ga
ls
 e
sc
ai
en


ts
, d


’a
co
rd
 a
m
b
 la
 le
gi
sl
ac
ió
 s
o
b
re
 p
ro
p
ie
ta
t 
in
te
l∙l
ec
tu
al
. 







 


  OCT COAC         mod‐des/2022     5/11 
 


CE Codi Estructural 


RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 


NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  


O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 


 


Sistemes constructius 


CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  


CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


CTE DB HR Protecció davant del soroll  


CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 


CTE DB SE AE Accions en l’edificació  


CTE DB SE F Fàbrica i altres 


CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  


CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 


D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


 


Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 


Instal∙lacions d’ascensors 


CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 


RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 


Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 


D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 


CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 


RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 


Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 


RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 


Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 


Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  


RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 


Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 


RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 


Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 


RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 


Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 


Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 


Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 


Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 


S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal∙lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 


Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 
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Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 


Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 


Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 


CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Ordenances municipals 


Instal∙lacions d’aigua 


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Criterios sanitarios del agua de consumo humano  


RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 


Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 


Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  


RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 


D 202/98 (DOGC 06/08/98) 


Ordenances municipals 


Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària 


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 


Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  


Instal∙lacions d’evacuació 


CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  


Ordenances municipals 
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Instal∙lacions de protecció contra el radó 


CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 


RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 


Instal∙lacions tèrmiques 


CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE) 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 


Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 


RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 


Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 


Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  


RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Ordenances municipals 


Instal∙lacions de ventilació 


CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 


CTE DB SI 3.7 Control de fums 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 


Ordenances municipals 


Instal∙lacions de combustibles 


Gas natural i GLP 


Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 


ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 


ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 


ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 


RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 


Reglamento general del servicio público de gases combustibles 


D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  


O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 


Gas‐oil 


Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 


RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  


RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 


Instal∙lacions d’electricitat 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 


Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 


RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 


CTE DB HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  


RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 


Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  


RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 


RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 


Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 


Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 


Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 


RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 


Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 


D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 


Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  


Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 


Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 


Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  


Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 


Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 


Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 


Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 


Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 


Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Vehicle elèctric 


HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 


RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 


Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.


RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 


Instal∙lacions fotovoltaiques 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 


Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 


RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  


Ordenances municipals 


Instal∙lacions d’il∙luminació 


CTE DB HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 


RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 


Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 


Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 


Instal∙lacions de telecomunicacions 


Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 


RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 


Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     


RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 


Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 


ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 


Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 


Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 


Instal∙lacions de protecció contra incendis 


RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  


RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 


CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 


Instal∙lacions de protecció al llamp  


CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


 


Certificació energètica dels edificis 


Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  


Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 


 
Control de qualitat 


 


Marc general 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  


CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 


RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 


Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 


D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  


Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 


Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 


Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 


Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  


RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 


UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 


O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 


RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 


RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 


Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 


R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 


 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 


Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 


RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 


Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 


RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 


Residuos y suelos contaminados para una economía circular 


Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 


Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 


Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 


Text refós de la Llei reguladora dels residus 


Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 
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  OCT COAC         mod‐des/2022     11/11 
 


Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 


D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 


 


Llibre de l’edifici 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             


Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 


Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  


D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
   
 
 


EN ESTE ANEXO SE INCLUYE UNA RELACIÓN DE LA NORMATIVA QUE SE CONSIDERA MÁS 
IMPORTANTE.  
EN CASO DE ACTUALIZACIÓN O MOFICACIÓN DE ALGUNA DE ELLAS SERÁ LA DE APLICACIÓN LA 
CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE VISADO O LICENCIA SEGÚN CORRESPONDA. 
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ANEXO 1: 


APROBACION MODIFICACION URBANISMO 
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CU: 8 
Sessió: 4 d’agost de 2020 
Expedient: 2020 / 071971 / V 
Assumpte: Adeqüació de nau existent per a l'emmagatzematge de biomassa situat a la N-
230 del km. 182,5 (PP-GUA-ARE La Gua i II de Les) 
Terme municipal: Les 
Comarca: Val d'Aran 
 
 


Informe proposta 
 
 
L'expedient de Adeqüació de nau existent per a l'emmagatzematge de biomassa situat a la 
N-230 del km. 182,5 (PP-GUA-ARE La Gua i II de Les), de Les, ha estat formulat pel 
Conselh Generau d'Aran i tramès per l'Ajuntament de Les, a l'efecte de l'informe previst als 
articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 
Objecte 
Implantació d’activitat d’emmagatzematge d’estella per a combustible en nau existent. 
 
Àmbit d’actuació 
La proposta es situa al nord del nucli urbà de Les, en la partida Escamon, polígon 1 
parcel·la 705 . 
 
Adreça: N-230. KM 182,500 - Les - Val D’Aran. 
 
La superfície de la parcel·la, segons cadastre és de 19.734m² i es de propietat pública. 
 
L’accés a l’àmbit es realitza per l’avinguda Sant Jaume. Es situa a la banda oest del riu 
Garona. 
 
Planejament vigent 
Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya 
el 25.7.2006 i publicat en el DOGC núm. 4714 de 7.9.2006 a l’efecte de la seva executivitat 
immediata: 
 
- Sòl de protecció preventiva. 
 
Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’Alt Pirineu-Aran, pel 
que fa a les àrees residencials estratègiques ARE PP Gua I i II, de Les; ARE Camí de les 
Fàbriques, de Puigcerdà i ARE Nou sector residencial, de Tremp aprovat pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat el 13.3.2009 i publicat en el DOGC núm. 5498 del 4.11.2009 a 
l’efecte de la seva executivitat immediata (Expedient 2008 / 034135 / C). 
- Classificació: Sòl urbanitzable delimitat. Àmbit PP-GUA-ARE La Gua I i II de Les. 
- Qualificació:  
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o E0- Reserva d’equipament públic 
o HD- Reserva habitatges dotacionals 
o V1- Vialitat 
o V2- Vialitat transit restringit 


 
Pla director urbanístic de la Val d’Aran aprovat definitivament pel conseller en data 
28.6.2010 (expedient 2004/12501), amb modificació aprovada definitivament en data 
20.1.2015 i publicada en data 1.4.2015. 
 
Modificació del Pla director urbanístic de la Vall d'Aran aprovada pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat el 20.1.2015 i publicat en el DOGC núm. 6847 d’1.4.2015 a l’efecte de la seva 
executivitat immediata. 
 
Normes subsidiàries de planejament aprovades definitivament pel conseller en data 
18.1.1982 i publicades en data 31.3.1982, abasten la totalitat de municipis de la comarca. 
 
Modificació de Normes subsidiàries de planejament aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial de la Val d’Aran en data 30.11.2015 i publicada en data 26.2.2016, que 
ajusta les qualificacions del sòl no urbanitzable a les proteccions del pla territorials i del pla 
director vigents. 
 
Tramitació municipal 
En data 1.7.2020 l’Ajuntament sol·licita informe preceptiu de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida. 
Certificat de l’Ajuntament de 2.7.2020, acreditant l’inici de la informació pública. 
 
Informes organismes 
No s’escau en aquesta fase de tràmit. 
 
Descripció de la proposta 
El document proposa les obres per condicionar una nau existent  i adequar un espai per  la 
gestió de boscos públics, amb la conseqüent producció d’estella per ser utilitzada en 
instal·lacions tèrmiques. 
 
L'activitat constarà dels següents processos: 
- Apilament puntual de troncs. 
- Estellat de troncs i emmagatzematge de la biomassa (estella). 
- Càrrega dels vehicles per a la distribució fins als punts de consum. 
 
El desenvolupament de l'activitat requerirà la recollida ocasional de troncs provinents de 
tales als boscos de la pròpia Val d'Aran. L’aplec de material serà de curta durada ja que es 
preveu el seu estellat en un termini màxim de dos dies des del seu dipòsit al centre. Es 
preveu realitzar aquestes operacions dues vegades a l'any. Fonamentalment, doncs, la 
matèria emmagatzemada al centre es reduirà a l'estella resultant. 
 
La maquinària implicada en els diferents processos es limitarà a una estelladora, a una 
pala carregadora i als camions encarregats de la distribució del producte resultant. Cap 
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d'aquests vehicles romandrà al recinte fora del temps d'operació. La maquinària de estellat 
es llogarà expressament per a cada període requerit. No es preveu la permanència de 
personal a les instal·lacions més que durant les operacions d'estellat i càrrega dels vehicles 
per al posterior transport de l'estella. 
 
El sostre de l’edificació existent objecte d’adequació és de 2.250 m2. 
 
Les actuacions a realitzar seran: 
- Enderroc d’una part important de la nau existent. La superfície a enderrocar serà entre 


1.150 m² 1.400m 2, aproximadament el 50% de la superfície construïda actual. 
- Consolidació i reforç estructural de la part de la nau a mantenir, necessària per a 


l'emmagatzematge d'estella. Aquest es portarà a terme mitjançant elements metàl·lics. 
- Substitució de la coberta de fibrociment per panells de xapa. 
- Renovació dels tancaments exteriors. 
 
El pressupost total de l’actuació és de 181.455,00 €. 
 
No s’aporta pressupost de reposició, documentació que cal incorporar al tràmit de llicència 
urbanística municipal. 
 
Tècnic redactor: Jesús Filloy Míguez, arquitecte. 
 
Valoració de l’expedient 
La present valoració s’emet als efectes de valorar els aspectes de legalitat dels usos i les 
obres provisionals, d’acord amb l’article 68 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
La proposta es planteja inclosa en els supòsits previstos per la legislació urbanística vigent 
com a autorització d’usos i obres de caràcter provisional, en terrenys compresos en sectors 
de planejament urbanístic derivat, sempre que no siguin prohibits per la legislació i el 
planejament sectorial, territorial o urbanístic, i mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de 
reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de 
l’actuació urbanística que els afecta.   
 
Es tracta, en aquest cas, d’una àrea residencial estratègica (ARE PP Gua I i II, de Les), 
s’aporta acreditació municipal de data 3.7.2020 conforme no s’hi ha iniciat el procediment 
de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de 
l’actuació urbanística que l’ afecta.  
 
A la vegada, l’activitat proposada es compta entre els usos provisionals que es poden 
autoritzar, com a activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin 
relacionades segons l’article 53.3.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i 
compleix també amb el planejament vigent al municipi. 
 
Analitzada la documentació aportada, atenent que l’ús proposat és un ús admès pel 
planejament d’aplicació, que la legislació aplicable admet l’ús provisional en terrenys 
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compresos en sectors de planejament urbanístic derivat, que l’activitat s’ubica en una 
edificació existent i que, d’acord amb l’informe municipal, no es preveu que aquesta 
activitat dificulti el desenvolupament del planejament, la sol·licitud tramesa és susceptible 
de ser informada favorablement amb el compliment de les condicions previstes al Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
En aquest sentit es valora l’activitat amb el benentès que es concretarà sol pel 
emmagatzematge de material de forest. 
 
L’expedient conté acreditació de què les edificacions existents, estan legalment 
implantades mitjançant certificat del secretari municipal de data 10.7.2020 a més de 
certificat de que les edificacions no han estat objecte de disciplina urbanística en els 
darreres 8 anys de data 3.7.2020. 
 
S’aporta la documentació que determina l’article 65.a del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en relació a la 
descripció i justificació de les obres de reposició al seu estat original, en aquest sentit es 
posa a disposició de l’ajuntament la valoració de la conveniència de reposar la situació 
original atès que la intervenció proposada suposa una efectiva reducció dels riscos per la 
salut de les persones així com el front a la inundació.  
 
La justificació que les obres preteses són fàcilment desmuntables i traslladables es 
fonamenta en el fet que la proposta ja contempla desmuntar i enderrocar bona part de 
l’edificació existent, així com de bona part de la coberta i substituir la part de la coberta que 
es manté, que actualment és de plaques de fibrociment, de manera que es redueix els 
riscos per la salut de les persones. 
 
Per altra banda es tracta sòl de obres mínimes imprescindibles per garantir la solidesa de 
les edificacions ja existents.  
 
Pel que fa als aspectes de supramunicipalitat aquesta proposta no té afectacions 
significatives. 
 
 
Fonaments de dret 
Articles 53 i 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
Article 61 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
Articles 65 a 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
Disposició addicional tercera de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
Article 54 Llei 1/2015, del règim especial d’Aran.  
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Decret 214/2018, de 9 d'octubre, de desplegament de competències reconegudes al 
Consell General d'Aran en matèria d'ordenació del territori i urbanisme (Comissió 
d'Urbanisme d'Aran). 
 
 
Proposta 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa a la Comissió d'Urbanisme d'Aran l'adopció de 
l'acord següent: 
 
-1 Emetre informe favorable, en relació amb l’expedient de Adeqüació de nau existent per a 
l'emmagatzematge de biomassa situat a la N-230 del km. 182,5 (PP-GUA-ARE La Gua i II 
de Les) de Les, formulada pel Conselh Generau d'Aran i tramesa per l'Ajuntament de Les, 
a l'efecte dels articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb el 
benentès que l’activitat serà únicament d’emmagatzematge i amb la condició d’incorporar, 
amb caràcter previ a l’atorgament de la llicència urbanística municipal, el pressupost de 
reposició. 
 
-2 Indicar a l’Ajuntament i a la persona interessada que la llicència municipal farà constar 
les condicions de l’article 54.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament i a la persona interessada. 
 
 
 
Vielha, 13 de juliol de 2020 
 
 
 
El cap de l’Oficina Tècnica del Conselh Generau d’Aran 
 











 


 


 


 


 


ANEXO 2: 


RESULTADOS ANALISIS FIBROCEMENTO 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 











Datos de la muestra


Muestra remitida:Sí


PIEZA DE PLACA ONDULADA DE FIBROCEMENTO


Datos de la toma de muestra


Lugar:CUBIERTA NAVE INDUSTRAL EN LES (VAL


Datos de envío


J.FILLOY ARQUITECTO SLP
PL. PAS D'ARRÓ, 1 1º
25530 VIELHA/VIELLA
LLEIDA


R02298787


Compañía


J.FILLOY ARQUITECTO SLP


Los resultados del presente informe analítico corresponden únicamente a la/s muestra/s recibidas y analizada/s. Este informe


analítico no podrá ser reproducido, total o parcialmente, sin expresa autorización de Laboratorio Echevarne.


CONFIDENCIAL.


Nº Análisis Fecha toma de muestra Fecha recepción Fecha edición


R02298787 28/08/2020 08/09/2020 14/09/2020 (1)


E.Físico-Químicos (N)


IDENTIFICACIÓN DE AMIANTO EN MATERIALES 1


Método: MTA/PI-010/A09


Técnica: Microscopía óptica de polarización y dispersión


Resolución de la Microscopia óptica:


en torno a 0.3 µm


Valor mínimo detectable de fibras de amianto:


concentraciones del orden de 0.1 % (crocidolita) y 0.5% (amosita y crisotilo)


Resultado


Tratamiento de la muestra: Ninguno


Determinación Amianto: Se ha detectado la presencia de amianto.


Variedad detectada: - Crisotilo


- Crocidolita


Validado por:Director Unidad Jaume Borras Fernández


Responsable: Jaume Borràs


Provenza, 312 Bjs. Tel. 902 525 500 Fax 932 154 838 08037 BARCELONA www.echevarne.com


1 de 2







Nº Análisis Fecha toma de muestra Fecha recepción Fecha edición


R02298787 28/08/2020 08/09/2020 14/09/2020 (1)


Beatriz Fernandez Forner
Director Técnico - NC5199
Laboratorio Echevarne
Fecha Validación: 10/09/2020


Provenza, 312 Bjs. Tel. 902 525 500 Fax 932 154 838 08037 BARCELONA www.echevarne.com
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ANEXO 3: 


MEMORIA JUSTIFICATIVA PROTECCION INCENDIOS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 











 


 
 
 
 
 
 


 
 


MEMORIA TÉCNICA 
 


Seguridad y protección contra incendios 
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Memoria técnica 
 


M1. Datos generales 
 
a) Identificación del proyecto: 


 
 Título del proyecto:  Centro de Logística de Biomasa de Les 
 Titular del establecimiento: Conselh Generau d’Aran 
 Dirección:   Polígono 1 Parcela 705 ESCAMON. LES (LLEIDA) 


N-230. KM 182,500 
 Coordenadas UTM 312860.50, 4742910.88  
 Referencia catastral:  25152A001007050000WL 


 
b) Agentes del proyecto: 


 
 Titular:    Conselh Generau d’Aran 
 Técnico    J. Filloy Arquitecto, S.L.P 


Jesus Filloy Miguez. Arquitecto colegiado 11.932-6 (COAC). 
 


c) Objeto del proyecto y descripción de la actividad: 
El proyecto comprende la consolidación y reconstrucción parcial de una nave industrial 
existente y demolición del resto. La parte de nave que se reconstruye, se adecúa para 
el almacenamiento de astilla de madera. 
 


 Descripción del establecimiento, infraestructura o edificio y de la atividad que se 
realiza: 
Edificación de una, sola altura a la cota de la vía de acceso, con fachadas abiertas, 
excepto el testero norte que se mantiene cerrado. Dispone de una superficie diàfana 
para el  almacenamiento de astilla, de 1.090,40 m2. 
La actividad que se desarrola es el almacenaje de astilla de madera. 
 


 Ubicación respecto a edificios o establecimientos vecinos: 
o Establecimiento B-GRUP: Almacén distribuïdor de bebidas para 


hostelería– distancia 20m, que incluye un vial de circulación interior del 
pólígono. 


o Vivienda más próxima: distancia 65m 
 


 Usos y superfícies construidas y útiles 
Superficie construida: 1.121,16 m2 
Superficie útil:  1.090,40 m2 
 


 Altura d’evacuació ascendent i descendent: 
La edificación dispone de una sola altura, con cota de acceso directa y plana desde el 
vial de circulación del polígono. Por tanto o hay alturas que salvar en caso de 
evacuación. 
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M2. Normativa aplicable 
 


Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova en Reglament d'instalꞏlacions de protecció contra 
incendis. 
 
Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats colꞏlaboradores de l'Administració en matèria 
de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública. 
 
Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per 
efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
i també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis. 
 
Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència enfront del foc. 
 
Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer, per la qual s’estableix el contingut del certificat acreditatiu de l’acte de 
comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i els supòsits que estan exceptuats de l’acte 
de comprovació. 
 
Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i 
tècniques d’entitats colꞏlaboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat 
en matèria d’incendis. 
 
Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries 
genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
 
Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 
Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del 
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI). 
 
Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 
s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 
la Directiva 89/106/CEE del Consell. 
 
Document "Cómo se comprueba el marcado CE de los productos de la construcción" (Reglament UE 
305/2011) 
 
Document bàsic seguretat d’utilització i accessibilitat (DB-SUA)  
 
Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI)  
 
Reial decret 173/2010, de 19 de febrer pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb 
discapacitat. 
 
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis 
 
Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, 
per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Correcció d’errors i errates del Reial Decret 314/2006, de 17 de març,  
pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, 
pel qual s’aprova el Document Bàsic "DB-HR Protección frente al ruido" del Codi Tècnic de l'Edificació i es 
modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, 
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pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CT.). 
 
Correcció d'errors i d'errates del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre,  
pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
 
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
 


 
M3. Propagación Interior 
 
a) Compartimentación en sectores 


El almacén es un único espacio diáfano. 
 
b) Locales de riesgo especial. 


No dispone de locales. 
 


c) Espacios ocultos. 
No existen espacios ocultos 


 
d) Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 


En el almacén lo existen elementos decorativoso ni mobiliario. 
Los elementos constructivos són fábrica, acero, hormigón y entablado abierto de 
madera. 
 
Puesto que el vallado de entablado de madera no conforma un cerramiento y el 
material almacenado es tambien madera en grandes cantidades, no se considera 
necesario el cumplimiento en cuanto a la clase de reacción al fuego de esta valla de 
madera. 
 


e) Tipologia d’establiment industrial. 
TIPO E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar 
parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de sus 
fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 
 
 


f) Compatibilitat reglamentària 
La actividad  se dedica exclusivamente al almacenamiento, sin gestión administrativa ni 
concurrencia de público., dando cumplimiento al Artículo 3 del Capítulo I, del   
RD 2267/2004. 


 
 


g) Nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio: 
 
La actividad dispone de una única área de incendio, para el cual se calcula: 
 
La densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, para actividades de 
almacenamiento, según la siguiente expresión: 
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Donde: 
 
QS =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, 
en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.  
Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.  
hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.  
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 
existente en el sector de incendio en m2. 
 


Actividad  Si (m
2)  hi (m)  Ci 


Qsi 
(MJ/m3) 


Qsi 
(MJ/m3) 


Ra 


Madera, restos de 
(almacenamiento) 


480  4 
1.3 


(Medio) 
2500  601  2 


 
Resultando una densidad de carga de fuego del área de incendio 
Qs: 26.000 MJ/m2 ó 6.208,8 Mcal/m2 
 


Nivel de riesgo intrínseco (NRI): Alto 8 
 
 
h) Ubicaciones no permitidas 
El área única de incendio de esta actividad no se encuentra en ninguno de los supuestos 
de ubicaciones nopermitidas indicados en la normativa. 
Por tanto, la ubicación está permitida. 
 
 
i) Requisitos de los almacenamientos: 


 Superficie máxima de cada pila: 500 m2.  
 Volumen máximo de cada pila: 3500 m3.  
 Altura máxima de cada pila: 15 m.  
 Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es ≥ 2,5 m; 20 m si el 


pasillo entre pilas es ≥ 1,5 m. 
 


j) Àrees exteriors d’incendis 
Las áreas exteriores están previstas únicamente para circulaciones, no siendo espacios 
de almacenamiento y por tanto, no se evalúan a nivel de riesgo. 


 
 
M4. Propagación exterior 
 
a) Paredes medianeras y fachadas 
1 de las 4 fachadas del edificio es ciega, el testero norte, sin formar medianera ni colinda 
inmediatamente con otro establecimiento. Representa un 24% de la superficie vertical de 
contorno del edificio. 
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Formada por una hoja de ladrillo hueco engoscada y guarnecida por las 2 caras, con un 
valor de resistencia al fuego EI-120. 
 
El resto de fachadas son abiertas, el 76% de superficie vertical de contorno del edificio. 
 
b) Cubierta 
Cubierta inclinada a dos aguas, con una pendiente media del 30%, de chapa grecada, 
EUROCOVER 40N (4.341.40) de Europerfil, de 0,7 mm de espesor, de acero galvanizado  
prelacado, sobre correas metálicas de acero galvanizado Z-200.3. 
 
c) Lucernarios de cubierta. 


La cubierta no dispone de lucernarios ni oberturas. 
 


 
 
M5. Evacuación de los ocupantes 
 
a) Compatibilidad de los elementos de evacuación. 


No es de aplicación. 
 
b) Cálculo de l’ocupación 


La ocupación según la tabla 2.1 del DB-SI3,  
Superficie de espacios no ocupados por las pilas de astilla de madera): 610m2 


 
Ocupación = 610/40= 16 personas 


 
La realidad es que debido a la actividad a desarrollar, se estima que habrá 1 


trabajador de manera puntual para operaciones de carga y descarga. 
 
En este establecimiento, que no tiene acceso al público. No obstante, se harán las 
comprobaciones con el cálculo de ocupación según norma. 
 


c) Dimensionado de los medios de evacuación. 
 


Las 10 puertas de doble hoja, de valla, ubicadas en toda la longitud de 2 de las 
fachadas son salidas directas a espacio exterior seguro. 


 
A modo de comprobación, la puerta más pequeña, abriendo una sola hoja tiene un 
paso de 2.33m (A). 
 
A = P/200 »» P = 2.33 x 200 = 466 personas 
 
Por cualquier puerta abierta en una de sus hojas, puede evacuar a la màxima 
ocupación prevista. 
 


d) Protección de les escaleras: 
No dispone de escaleras 
 


e) Puertas situadas en recorridos d’evacuación: 
No dispone. 
 


f) Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
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Los recorridos de evacuación son directos y abiertos al no disponer de divisorias 
 
g) Enllumenat dels recorreguts d’evacuació 


La actividad se realiza a la luz del día, en un espacio diáfano y en una edificación 
abierta. Con lo cual se garantiza iluminación natural suficiente en todo el espacio, en 
caso de fallo de suministro electrico. 
 


 
h) Control de fum d’incendi 


No aplica 
 


i) Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
No aplica 
 


 
M6. Instalꞏlacions de protecció 
 
Justificar que es disposa de la dotació d’instalꞏlacions de protecció contra incendis 
requerides. En relació a cada instalꞏlació cal definir: 
 
a) Hidrants públics 


El hidrante público más cercano está ubicado en las coordenadas 
312897.85,4742732.65. A una distancia del establecimiento, de 97m. 


 
b) Extintors d’incendi 


Se instalarán extintores de eficacia 34A. 
El número de extintores por superficie es de 5 uds. 


 
c) Ascensor d’emergència 


No aplica 
 
d) Instalꞏlació automàtica d’extinció 


No aplica por ser un establecimiento Tipo E. 
 
e) Sistemes de detecció i alarma d’incendi 


No aplica. 
f) Sistemes de boques d’incendi equipades 


No aplica 
g) Columna seca 


No aplica. 
h) Sistema d’abastament d’aigua 


No aplica 
 


i) Para establecimientos afectados por el RSCIEI. Hidrantes exteriores. 
No aplica. 
 


j) Señalización de las instalaciones de protección contra incendios 
Se colocarán carteles de señalización sobre los extintores 


 
k) Sistemas de iluminación de emergencia en las instalaciones de protección contra 


incendios. 
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La actividad se realiza a la luz del día, en un espacio diáfano y en una edificación 
abierta. Con lo cual se garantiza iluminación natural suficiente en todo el espacio, en 
caso de fallo de suministro electrico. 


 
 


 


M7. Intervención de Bomberos 
 


a) Condiciones de aproximación a los edificios 
Anchura mínima libre 3,5 m   CUMPLE 
Altura mínima libre o gálibo 4,5 m.  CUMPLE  
Capacidad portante del vial 20 kN/m².  CUMPLE 
 
b) Condiciones del entorno de los edificios 
No aplica. 


 
c) Accesibilidad por fachada: 
El acceso está garantizado al ser un edificio abierto. 


 
 


M8. Resistencia estructural 
No aplica al ser un edificio Tipor E. 
 
 


 
 
 











 


 


 


 


 


ANEXO 4: 


PLANNING TRABAJOS 
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CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)


CANTIDAD PRECIO IMPORTE


CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS


La obra deberá organizarse de modo que con su desarrollo puedan obtenerse las máximas garantías
de seguridad para los que trabajen en la misma y de calidad para las diferentes unidades que la confor-
man. Deberán preverse los medios mecánicos necesarios para conseguir esta seguridad.


01.01 Ud Poste madera linea eléctrica


Poste de madera de pino de primera calidad, de 7 m de altura, 26 cm de diámetro en
la base y 13 cm de diámetro en cogolla, acabado creosotado, empotrado en base de
hormigón en masa. Incluso excavación con medios mecánicos, aplomado, relleno
posterior con hormigón, transporte y descarga. Incluso excavación mecánica y base
de hormigón. Totalmente montado.


4,00 400,42 1.601,68


01.02 Ud Desplazamiento acometida eléctrica


Desmontaje de cableado, acometida y contador eléctrico visto, en superficie de facha-
da, para desplazamiento hasta nuevos postes de madera. Incluso anclaje de todos
los elementos sobre nuevos postes, según normativa de empresa suministradora.


1,00 505,56 505,56


TOTAL ........................................................................................


TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................... 2.107,24
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CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)


CANTIDAD PRECIO IMPORTE


CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES


02.01 Ud Desmontaje de instalaciones de electricidad e iluminación


Desmontaje instalaciones existentes de electricidad e iluminación, suspendidas de
cerchas, cajas en pilares y resto de elementos fuera de servicio; clasificación de mate-
riales, carga manual sobre camión o contenedor.


desmontaje instalaciones 1 1,00


1,00 1.079,26 1.079,26


02.02 Ud Desmontaje de chimenea metálica de ciclón


Desmontaje de chimenea metálica de ciclón, apoyada sobre cubierta de losa de hor-
migón, mediante corte de apoyos y descenso con grúa, carga sobre camión o conte-
nedor.


chimenea 1 1,00


1,00 424,30 424,30


02.03 M2 Demolición de forjado de hormigón


Demolición de forjado unidireccional de hormigón, de 25 cm de espesor aproximado,
apoyado sobre muros de fábrica, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso carga sobre camión o
contenedor.


1 20,35 6,15 125,15


125,15 15,56 1.947,33


02.04 M2 Demolición de divisoria interior, de fábrica revestida


Demolición de hoja de divisoria interior, de fábrica revestida, formada bloque de hor-
migón, de 20 cm de espesor aproximado, con medios mecánicos y manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso carga sobre
camión o contenedor. 


1 28,45 3,15 89,62


1 26,33 4,30 113,22 202,84


202,84 5,50 1.115,62


02.05 M2 Demolición muro exterior de fachada, de fábrica revestida


Demolición de muro exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, forma-
da por ladrillo cerámico hueco triple, de 20 cm de espesor aproximado, con medios
mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos. Incluso carga sobre camión o contenedor. Incluso p/p de restos de cerra-
mientos de bloques de vidrio moldeado.


fachada este 7 5,00 5,65 197,75


fachada oeste 7 5,00 5,65 197,75


5 8,00 5,65 226,00 621,50


621,50 5,50 3.418,25


02.06 M3 Demolición bases de soporte de maquinaria, de hormigón armado


Demolición de bases de soporte de la de maquinaria de la antigua explotación, de hor-
migón armado, con medios mecánicos y manuales, hasta nivel de base de solera ac-
tual, y carga sobre camión o contenedor.


0,5 34,35 1,00 17,18


0,5 4,60 1,00 2,30


0,5 46,30 1,00 23,15 42,63
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CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)


CANTIDAD PRECIO IMPORTE


42,63 54,11 2.306,71


02.07 Ud Retirada de persiana metálica


Retirada de carpintería exterior de persiana enrollable metálica, de dimensiones apro-
ximadas 7,5x mediante corte con radial o soplete de oxiacetileno. Incluso carga sobre
camión o contenedor. Incluso fragmentación en piezas de longitud necesaria para su
transporte.


fachada este 6 6,00 6,00


6,00 66,72 400,32


02.08 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en
cubierta inclinada


Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánica-
mente sobre correa estructural, a una altura máxima aproximada de 11 m., por empre-
sa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto (RERA),
en cubiertas inclinadas a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios y
equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. 
El precio incluye la redacción del plan especial de trabajo, comunicación al departa-
mento de trabajo y hoja de seguimiento; evaluación y control de fibras de amianto aé-
reas, por laboratorio autorizado; conjunto de medidas para el cumplimiento del plan
de trabajo; medios auxiliares de elevación y carga; desmontaje de los elementos de fi-
jación de placas y remates; acopio, embalado, paletizado y etiquetado del escombro;
carga mecánica sobre camión.


cubierta 2 81,20 15,15 2.460,36


desc. lucernarios -2 67,10 2,35 -315,37


anexo norte 2 10,75 2,95 63,43


anexo sur 1 4,00 4,50 18,00


cubierta ET 2 4,34 5,00 43,40


cubierta caseta este 1 1,75 3,90 6,83


2.276,65 18,51 42.140,79


02.09 M2 Desmontaje de cobertura de poliéster translúcida reforzada con fibra de
vidrio en cubierta inclinada


Desmontaje de cobertura de placa de poliéster translúcida reforzada con fibra de vi-
drio, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, a una altura máxima aproxima-
da de 11 m., en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%;
con medios manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye
el desmontaje de los elementos de fijación y de los remates.


0,3 67,10 2,35 47,31


0,3 67,10 2,35 47,31 94,62


94,62 4,54 429,57


02.10 Ud Desmontaje de correas en pórticos a demoler


Desmontaje de correa de perfil IPN-140, de 8,00m de longitud, atornillada pelfil L so-
bre jácena metálica en los extremos, carga mecánica sobre camión. Incluso fragmen-
tación en piezas de longitud necesaria para su transporte.


vanos 26 5,00 130,00 130,00


130,00 18,18 2.363,40
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CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)


CANTIDAD PRECIO IMPORTE


02.11 Ud Demolición fachada y anexo sur


Demolición por medios mecánicos de elevación de fachada porticada de hormigón
con cerramientos de fábrica de ladrillo y edificación anexa completa, formada por pór-
ticos metálicos y forjado de hormigón en techo de planta baja y solera, con divisiones
interiores. De dimensiones en planta 18.8x7.75m, desarrollado en planta baja y planta
bajo cubierta, por medios mecánicos; carga mecánica de escombro sobre camión o
contenedor. Incluso demolición de solera, fragmentación en piezas de longitud nece-
saria para su transporte.


fachada 1 1,00


1,00 5.227,18 5.227,18


02.12 Ud Desmontaje de pórticos estructurales de acero


Desmontaje de pórticos estructurales de acero, formados por 2 pilares de perfil
IPN-550 sobre los que se soporta una cercha de perfil IPN-380, en cada pórtico. Los
pórticos se arriostran en la cabeza mediante perfiles compuestos de 2UPN-140. Se
realizarán cortes con soplete de oxicorte, con las piezas aseguradas en todo momen-
to con un grúa de capacidad suficiente, descenso a cota de suelo y desplazamiento a
lugar de despiece y acopio en obra por medios mecánicos, carga mecánica de escom-
bro sobre camión. Incluso  fragmentación en piezas de longitud necesaria para su
transporte y plataforma elevadora para hacer el trabajo.
Se mide unidad de pórtico completo, con arriostramientos. Los arriostramientos de
2UPN-140, se cortarán junto a los pilares, para su recolocación porterior en los pórti-
cos a conservar.


Los trabajos de desmontaje se realizarán en 3 fases:
1. Corte en unión de pilar y cercha. (peso aproximado: 2560 Kg/ud)
2. Corte de perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar. (peso aproximado: 256
Kg/ud)
3. Ejecución de agujero en alma de pilar para asegurar y levantar el pilar, y posterior
corte de la base. (peso aproximado: 952 Kg/ud)


pórticos 5 5,00 5,00


5,00 990,49 4.952,45


02.13 Ud Desmontaje de correas en pórticos a conservar


Desmontaje de correa de perfil IPN-100, de 5,00m de longitud y angulares de monta-
je, atornillada a angular, sobre jácena metálica, cortando la soldadura de unión con ra-
dial , dejando la cercha limpia, carga mecánica sobre camión. Incluso fragmentación
en piezas de longitud necesaria para su transporte y plataformas elevadoras para ha-
cer el trabajo.


vanos 26 8,00 208,00 208,00


208,00 16,93 3.521,44


02.14 Ml Demolición de canal de hormigón en zona de anexo


Demolición de bordillo de canal de hormigón, en frente de anexo, de unos 50cm de
anchura, carga sobre camión o contenedor.


canal 12 12,00


12,00 17,88 214,56


TOTAL ........................................................................................


TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.................................................................... 69.541,18
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE


CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURA


03.01 Ml Correas de cubierta


Correas de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en
frío, de piezas simples Z-200.3, para formación de correas sobre las que se apoyará
la chapa de cerramiento de la cubierta. Incluso piezas de refuerzo y anclaje soldadas
a cara de jácena, a las que se atornillan las correas. Incluso tornillería, accesorios ne-
cesarios y medios de montaje.


nave 16 40,90 654,40


cubierta ET 8 5,40 43,20 697,60


697,60 28,44 19.839,74


03.02 Ud Perfiles arriostramiento cabezas de pilares


Formación de arriostramiento en cabezas de pilares, con perfiles 2UPN140 o
2IPN-140, recuperadas de la demolición, cortadas en piezas de 5m aproximadamen-
te, soldados a cabeza de pilar. Incluso transporte a taller, limpieza de perfiles, corte y
montaje en obra.


10,00 117,75 1.177,50


03.03 Ml Cruces de San Andrés en pórticos de cubierta


Ejecución de refuerzo en pórticos de cubierta, con perfiles L60x60.4, para formación
de cruces de San Andrés, soldados a estructura principal. Incluso mano de imprima-
ción antioxidante aplicada en taller, con retoques en obra, pletinas de anclaje de pila-
res y cuelgues en correas para evitar la flecha del perfil.


4 15,13 60,52


60,52 20,13 1.218,27


03.04 Ud Sustitución tornillos uniones metálicas


Sustitución de tornillos en uniones metálicas de pórticos, retirada de los existentes
con atornillador neumático, limpieza manual de la superfie de contacto de la tornillería
con las placas con cepillo metálico, colocación de nuevo tornillo de cabeza hexagonal
DIN-933 M22x70 acero cincado calidad 8.8, con tuerca y arandela plana de alta resis-
tencia a dos bandas, de las mismas características.
La maniobra de sustitución se realizará de manera completa tornillo por tornillo: retira-
da tornillo existente, limpieza de superficie de contacto y colocación de nuevo tornillo
con arandelas. Apriete final con llave dinamométrica, con un par de apriete de 1040
Nm.


pilar - jácena 16 16,00 256,00


cumbrera 8 16,00 128,00


384,00 11,82 4.538,88


03.05 Ud Refuerzos pórticos metálicos


Refuerzos en uniones de pilares con cimentación, con pletina metálica, en partes infe-
riores de pilares. Pletinas simétricas dimensionadas para recuperar la superficie del
pilar perdida por la oxidación, de 50 cm de altura.


16,00 131,42 2.102,72


03.06 Ud Sustitución parcial de jácena metálica anexo


Sustitución parcial de jácena deformada de anexo. Apuntalamiento, corte de la parte
deformada (aprox. 3,80m), empalme en continuación soldado con nuevo perfil
IPN-200. Incluso piezas especiales necesarias.
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE


1,00 263,07 263,07


03.07 M2 Muro de hormigón e:20


Muro de hormigón armado de 20cm de espesor, superficie plana, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 51 kg/m³; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado con acabado liso, para quedar visto, con berenjenos en corona-
ción. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.


5 4,00 1,20 24,00


1 4,05 1,20 4,86


1 4,80 1,20 5,76


34,62 96,46 3.339,45


03.08 M2 Solera de hormigón


Solera de hormigón armado de espesor variable, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, extendido y vibrado, acabado superficial reglea-
do, con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de dia-
mante y juntas de dilatación perimetrales, con una dimensión de paños de 5x5 m2.
Se repercute un 5% de la superficie en concepto de relleno de huecos en la solera ac-
tual de la nave.
El precio incluye: preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de
las juntas de construcción y de dilatación. Limpieza de la superficie base de la solera
existente. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. 


ZONAS Y ESPESORES:
80% de la superficie: solera de 8 cm de espesor medio, sobre soleras existentes.
20% de la superficie: solera de 15 cm de espesor medio, sobre terreno, pozos y cana-
les rellenos hasta cota necesaria. (aprox. 6 m3 de rellenos).


superficie interior nave 1 40,00 27,90 1.116,00 1.116,00


1.116,00 19,66 21.940,56


03.09 M3 Bases HM-25 montantes cerramientos fachadas


Base de hormigón en masa para empotramiento de montante metálico, realizada con
hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vi-
brado manual, acabado superficial regleado, hormigonado contra el terreno. Incluso
excavación por medios mecánicos o manuales.


nave 5 0,60 0,60 0,60 1,08


4 0,40 0,40 0,40 0,26


anexo 2 0,60 0,60 0,60 0,43


1,77 265,80 470,47


03.10 Ud Anclaje de correas sobre muros


Apertura de muros que se mantienen para colocación de correas y posterior cierre
con obra de las mismas características que la existente.


34,00 28,77 978,18


03.11 M2 Pared bloque 20


Construcción de pared de bloque de 20 cm tomado con mcp M80 y revocado a una
cara.


135,60 40,21 5.452,48


TOTAL ........................................................................................
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TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURA ......................................................................... 61.321,32
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE


CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS


04.01 Ml Subestructura aleros


Formación de subestructura de refuerzo en aleros, formada por un perfil tubular corri-
do 60x60x3, apoyado y soldado a piezas conformadas con perfil T50.6 soldadas a ca-
ra exterior de pilar metálico (1ud/5m). Incluso mano de imprimación antioxidante gris
aplicada en taller, con retoques en obra.


nave 2 40,90 81,80


anexo 2 10,85 21,70


103,50 19,77 2.046,20


04.02 Ml Canal y bajante pluviales


Canal para recogida de aguas pluviales, en el encuentro entre la cubierta de la nave y
la fachada de la ET, con chapa plegada de acero galvanizado de 2mm, formando ca-
nal en U, con un desarrollo aproximado de 160cm, con tapas laterales. Incluso subes-
tructura de soporte con cartelas metálicas, bajante PVC 160 (5,4 m) con conexión ver-
tical a canal, imprimación antioxidante, tornillería y sellados necesarios.


bajante 1 6,50 6,50


6,50 140,13 910,85


04.03 M2 Cubierta inclinada de chapa de acero


Construcción de cubierta inclinada, con una pendiente media del 30%, mediante cha-
pa grecada, EUROCOVER 40N (4.341.40) de Europerfil, o similar, de 0,7 mm de es-
pesor, perfilada en base de acero galvanizado y prelacado, color gris RAL 7016, es-
tándar de Europerfil, fijada mecánicamente con tornillo din 7504 6.3x25 con arandela
de caucho 18 mm (2 ud/m2), a correa estructural. Incluso p/p de cortes, solapes, torni-
llería y elementos de fijación, chapas de cumbrera troquelada con el perfil de la cu-
bierta, accesorios y juntas. Incluso medios mecánicos necesarios y plataformas.


* Nota: número y posición de tornillos según indicaciones del fabricante.


nave 2 40,90 15,10 1.235,18


anexo norte 2 10,65 2,95 62,84


cubierta ET 2 5,50 4,37 48,07 1.346,09


1.346,09 25,73 34.634,90


04.04 Ml Remate lateral cubiertas


Chapa de remate lateral de cubierta, en forma de C, con chapa galvanizada de 1mm
de espesor, fijada mecánicamente con tornillo din 7504 6.3x25 con arandela de cau-
cho 18mm  (1ud/ml). Desarrollo de chapa 50cm.


nave 2 30,36 60,72


anexo norte 1 6,00 6,00


cubierta ET 2 8,65 17,30 84,02


84,02 16,36 1.374,57


04.05 Ml Montantes cerramientos fachada 2UPN-140 recuperados


Formación y colocación de montantes de cerramiento de fachada, formados por
2UPN140, recuperadas de la demolición, con tapa superior y pletina inferior 25x25cm
embebida en base de hormigón. Incluso limpieza de perfiles y placa de anclaje.


fachada sur 5 2,50 12,50


anexo 3 2,50 7,50


20,00 33,54 670,80
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04.06 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 483x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 483x200cm, dos ho-
jas simétricas, formadas por marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas
de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso
Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con sol-
dadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo,
cerrojo, horizontal entre puertas para candado, mano de imprimación antioxidante
aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


fachada este 6 6,00


6,00 884,91 5.309,46


04.07 Ud Puertas de valla de cerramiento de fachada 473x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 473x200cm, dos ho-
jas simétricas, formadas por marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas
de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso
Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con sol-
dadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo,
cerrojo, horizontal entre puertas para candado, mano de imprimación antioxidante
aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


fachada este 2 2,00


2,00 871,49 1.742,98


04.08 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 488x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 488x200cm, dos ho-
jas simétricas, formadas por marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas
de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso
Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con sol-
dadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo,
cerrojo, horizontal entre puertas para candado, mano de imprimación antioxidante
aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


fachada sur 1 1,00


1,00 896,58 896,58


04.09 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 476x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 476x200cm, dos ho-
jas simétricas, formadas por marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas
de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso
Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con sol-
dadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo,
cerrojo, horizontal entre puertas para candado, mano de imprimación antioxidante
aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


fachada sur 1 1,00


1,00 882,67 882,67


04.10 Ud Valla de cerramiento de fachada 638x200cm


Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 638x200cm, formada por marco de per-
fil L60.60.6, dos montantes intermedios de perfil T60.6, tirantes simétricos en los pa-
ños de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre
liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada en taller,
elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


fachada sur 2 2,00


2,00 745,74 1.491,48
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04.11 Ud Valla de cerramiento de fachada 216x200cm


Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 216x200cm, formada por marco de per-
fil L60.60.6, cierre con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso
Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con sol-
dadura o atornillada. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, ele-
mentos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


fachada sur 2 2,00


2,00 349,24 698,48


04.12 Ud Puerta de valla de cerramiento de anexo 246x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 246x200cm, dos ho-
jas, formada por marco de perfil L60.60.6, tirantes en las hoja de perfil T30.3, cierre
con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla
150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con soldadura, sobre montan-
tes UPN-80 cada 3,50m. Incluso montantes UPN-80 y bases de hormigón de los mis-
mos, p/p de cortes, solapes,  herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo,
cerrojo horizontal entre puertas para candado, mano de imprimación antioxidante apli-
cada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


anexo 3 3,00


3,00 583,96 1.751,88


04.13 M2 Cerramiento vertical chapa acero anexo


Cerramiento vertical de anexo, mediante chapa grecada, EUROCOVER 40N
(4.341.40) de Europerfil, o similar, de 0,7 mm de espesor, perfilada en base de acero
galvanizado y prelacado, color gris RAL 7016, estándar de Europerfil, fijada mecánica-
mente con tornillo con arandela de caucho sobre montantes UPN-80 cada 2.65m. In-
cluso montantes UPN-80 y bases de hormigón de los mismos, p/p de cortes, solapes,
tornillería y elementos de fijación, elementos auxiliares de montaje.


anexo 1 10,65 2,20 23,43


1 5,45 2,20 11,99


35,42 28,17 997,78


04.14 M2 Cerramiento ventilado de tablones


Cerramiento ventilado, formado por estructura de perfiles metálicos conformados CF
100.3. Montantes laterales soldados a alma de pilar y montante central con doble per-
fil soldado por la espalda embebido en murete de homigón. Cerramiento de tablones
desmontables, de madera de pino país, aserrada, de 245x20x5cm, con separadores
de 15x3x5cm en los extremos de cada tablón. Incluso imprimación antioxidante en
perfilería metálica y tratamiento de protección contra insectos y hongos de la madera.


fachada oeste 1 33,90 3,00 101,70


101,70 44,27 4.502,26


04.15 M2 Reconstrucción de hueco


Reconstrucción de hueco, en hoja exterior de fachada a cota de calle, de fábrica de la-
drillo cerámico hueco, 28x13x9 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento in-
dustrial.


fachada norte 1 3,00 2,15 6,45


1 1,10 2,00 2,20


hueco tras ET 1 1,50 1,50


10,15 31,27 317,39
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04.16 Ml Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico


Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico mediante el cosido estático de la
misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 30 cm
de longitud, colocadas cada 30 cm en rozas previamente ejecutadas, cruzando trans-
versalmente la grieta, recibidas con mortero reparador, modificado con polímeros, re-
forzado con fibras, de retracción compensada, previa preparación de la grieta.
Incluye: Preparación de la grieta. Apertura de las rozas. Limpieza del interior de la
grieta y de las rozas. Colocación de las grapas. Relleno de las rozas. Curado del mor-
tero. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre
camión o contenedor.


fachada sur ET 1 4,20 4,20


4,20 34,42 144,56


TOTAL ........................................................................................


TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS .................................................................................................. 58.372,84
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS


05.01 M2 Limpieza mecánica bases pilares


Limpieza intensa de bases de pilares metálicos, por medios manuales y mecánicos,
quitando las partes oxidadas, restos deteriorados de pintura y otros revestimientos,
mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silica-
to de aluminio, eliminando toda la capa de óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia; limpieza posterior dejando la
superficie preparada para reforzar y pintar. El precio no incluye la protección antioxi-
dante.


bases 16 16,00


16,00 44,46 711,36


05.02 M2 Esmalte sobre estructura de acero


Aplicación de dos manos de esmalte al disolvente con efecto pasivante, de aplicación
directa sobre elementos oxidados, acabado satinado, tipo Hammerite o similar, sobre
estructura de piezas simples de perfiles laminados de acero. Incluso p/p de rascado
superficial, limpieza y prepraración de superficie a pintar.


NAVE


Pilar IPN-450 16 5,72 1,48 135,45


Cercha IPN-380 8 28,70 1,27 291,59


Refuerzos IPN-380 8 1,00 1,27 10,16


8 1,47 1,27 14,94


Arriostramiento 2UPN-140 16 5,00 0,52 41,60 493,74


ANEXO NORTE


Pilares IPN-200 2 3,53 0,71 5,01


Jácenas IPN-200 2 10,50 0,71 14,91


Jácenas IPN-180 3 5,15 0,64 9,89


Correas IPN-120 6 10,50 0,44 27,72


551,27 25,30 13.947,13


05.03 M2 Esmalte sobre elementos de cerrajería


Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético, sobre imprimación previamen-
te aplicada y químicamente compatble, color a definir, acabado satinado, sobre puer-
tas y vallas metálicas.


remate lateral cubiertas 1 84,02 0,50 42,01


montantes 1 20,00 0,52 10,40


vallas y puertas 10 4,87 2,05 99,84


2 4,87 2,05 19,97


2 7,74 2,05 31,73


2 2,16 2,05 8,86


2 6,38 2,05 26,16


2 4,76 2,05 19,52


1 4,00 2,05 8,20


2 5,24 2,05 21,48


2 1,12 2,05 4,59


292,76 16,35 4.786,63
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05.04 M2 Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y
defectos superficiales


Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superfi-
ciales mediante aplicación de mortero de cemento, extendido con llana, igualando
acabado con el existente y dejando preparada la superficie para pintar. Incluso revi-
sión por toques, de toda la superficie para comprobar el estado de adherencia, repica-
dos necesarios y apertura de fisuras, para su reparación.


testero norte nave int (10%) 0,05 218,90 10,95


testero norte nave ext (10%) 0,05 218,90 10,95


ET (10%) 0,05 52,17 2,61


0,05 5,00 7,30 1,83


26,34 18,04 475,17


05.05 M2 Revoco liso sobre paramento exterior


Revoco liso acabado fino, para pintar, realizado con mortero de de cemento sobre un
paramento exterior, sobre superficie enfoscada previamente. El precio incluye el en-
foscado.


reconstruccion huecos fach norte 1 3,00 2,17 6,51


1 1,10 2,00 2,20


pared ET interior nave 1 6,10 5,70 34,77


43,48 15,74 684,38


05.06 M2 Pintura plástica sobre paramento exterior


Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable, color a definir, aca-
bado mate, textura lisa, sobre paramento exterior de mortero o pintado. Incluso sanea-
do previo de las superficies y capa de imprimación.


testero norte nave ext 1 218,90 218,90


ET 2 52,17 104,34


-1 5,80 6,10 -35,38


2 5,00 7,30 73,00


360,86 8,56 3.088,96


TOTAL ........................................................................................


TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ...................................................................... 23.693,63
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS


06.01 M3 Gestión de residuos inertes (excepto metales)


Transporte de residuos sin clasificar, producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, a vertedero autorizado. Incluso canon de vertido.


OBRA Y HORMIGONES 1,3 315,00 409,50


409,50 25,12 10.286,64


06.02 Kg Gestión de residuos inertes - metales


Transporte con camión de residuos metálicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a centro de valorización externo a la obra, para su recuperación y reci-
claje. 
Se considera el precio abonado en obra por la empresa que lo recoge.


correas IPN-140 130 8,00 14,40 14.976,00


correas IPN-100 208 5,00 8,32 8.652,80


soportes L.60.8 312 0,20 7,09 442,42


vigas IPN-380 5 28,65 84,00 12.033,00


placas vigas 30 0,35 0,70 78,50 576,98


refuerzos IPN-300 5 1,00 54,20 271,00


5 2,00 54,20 542,00


pilares IPN-550 10 5,70 167,00 9.519,00


47.013,20 -0,21 -9.872,77


06.03 Ud Gestión de residuos peligrosos


Transporte de residuos peligrosos, producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación autorizada de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación autorizada de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición. Canon de vertido.


peligrosos 1 1,00


1,00 239,82 239,82


06.04 Kg Gestión de residuos de fibrocemento con amianto


Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de la demolición,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demo-
lición externa a la obra o eliminación de residuos, previamente plastificados, paletiza-
dos y etiquetados. El precio incluye la carga en camión, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, gestión y canon de vertido.


placas cubiertas 1 2.280,00 15,00 34.200,00


34.200,00 0,36 12.312,00


TOTAL ........................................................................................


TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 12.965,69
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD


7.01 m Valla trasladable.


Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por va-
llas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con plie-
gues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefa-
bricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad,
color verde, colocada sobre las vallas y montaje, mantenimiento en condiciones segu-
ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


175,00 8,29 1.450,75


7.02 mes Alquiler de aseo portátil.


Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin co-
nexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del
aseo durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condi-
ciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.


4,50 123,57 556,07


7.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.


Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de cha-
pa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, insta-
lación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-
nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero
en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de
la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condi-
ciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.


4,50 142,98 643,41
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE


7.04 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén.


Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materia-
les, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación
de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de
la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condi-
ciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.


4,50 108,77 489,47


7.05 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en
estructuras metálicas.


Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metáli-
cas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas, para su-
perficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10° y que se ajusta a dis-
tintos perfiles metálicos, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera
que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en
150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos
15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuer-
pos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al hor-
no en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 20
usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especifi-
caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


136,00 6,95 945,20


7.06 m² Sistema S de red de seguridad para protección de grandes huecos
horizontales de forjado.


Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie com-
prendida entre 35 y 250 m² en forjados, formado por: red de seguridad UNE-EN
1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, an-
clada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de poli-
propileno, para unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estu-
dio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según espe-
cificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


140,00 11,10 1.554,00


7.07 Ud Casco.


Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


8,00 0,43 3,44
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7.08 Ud Sistema de sujeción y retención.


Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que per-
mite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante
una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento
constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de
enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten soste-
ner el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para
ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


2,00 96,10 192,20


7.09 Ud Protector ocular.


Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integra-
dos en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


5,00 3,79 18,95


7.10 Ud Protector ocular soldador


Máscara de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fi-
jación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


1,00 7,11 7,11


7.11 Ud Par de guantes mecánicos


Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perfora-
ción, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


8,00 4,89 39,12


7.12 Ud Par de guantes soldador


Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


1,00 4,23 4,23
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7.13 Ud Juego de orejeras.


Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-
sión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con ate-
nuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


3,00 5,49 16,47


7.14 Ud Calzado de seguridad, protección y trabajo.


Par de botas bajas de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J
y a una compresión de hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


8,00 17,25 138,00


7.15 Ud Par de polainas.


Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


1,00 7,78 7,78


7.16 Ud Ropa de protección para trabajos de soldeo o expuestos al calor o las
llamas.


Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y
resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


1,00 40,09 40,09


7.17 Ud Ropa de protección. chaqueta


Chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


7,00 2,03 14,21


7.18 Ud Ropa de protección. pantalón


Pantalón de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


7,00 3,70 25,90
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7.19 Ud Mascarilla autofiltrante.


Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministra-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


15,00 2,65 39,75


TOTAL ........................................................................................


TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 6.186,15
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD


8.01 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.


Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica corres-
pondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante, líquidos pene-
trantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según
UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del re-
sultado del ensayo realizado..


5,00 105,06 525,30


8.02 Ud Ensayo par de apriete tornillos


Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica corres-
pondiente, sobre una uniones atornilladas, según UNE-EN ISO 16047. Incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del re-
sultado del ensayo realizado.


3,00 123,43 370,29


TOTAL ........................................................................................


TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................... 895,59


TOTAL EJECUCION MATERIAL ............................................................................................................... 235.083,64


J. FILLOY ARQUITECTO SLP


Jesús Filloy Míguez. Arqto.


Vielha, junio de 2023.Promotor
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CAPITULO RESUMEN IMPORTE


01 TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................................... 2.107,24
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ........................................................................................................ 69.541,18
03 HORMIGONES Y ESTRUCTURA ............................................................................................................. 61.321,32
04 CERRAMIENTOS ...................................................................................................................................... 58.372,84
05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ........................................................................................................... 23.693,63
06 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................................................... 12.965,69
07 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 6.186,15
08 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................................... 895,59


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 235.083,64


13,00% Gastos generales..... 30.560,87
6,00% Beneficio industrial... 14.105,02


SUMA DE G.G. y B.I...................... 44.665,89


BASE (SIN IVA) 279.749,53


21% I.V.A ....................................... 58.747,40


TOTAL PRESUPUESTO 338.496,93


Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS


Vielha, junio de 2023.


Promotor Jesús Filloy Míguez. Arqto.


J. FILLOY ARQUITECTO SLP
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ANEXO. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1
CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO


CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 Ud Poste madera linea eléctrica 400,42


Poste de madera de pino de primera calidad, de 7 m de altura, 26 cm
de diámetro en la base y 13 cm de diámetro en cogolla, acabado creo-
sotado, empotrado en base de hormigón en masa. Incluso excavación
con medios mecánicos, aplomado, relleno posterior con hormigón,
transporte y descarga. Incluso excavación mecánica y base de hormi-
gón. Totalmente montado.


CUATROCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS


01.02 Ud Desplazamiento acometida eléctrica 505,56
Desmontaje de cableado, acometida y contador eléctrico visto, en su-
perficie de fachada, para desplazamiento hasta nuevos postes de ma-
dera. Incluso anclaje de todos los elementos sobre nuevos postes, se-
gún normativa de empresa suministradora.


QUINIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO


CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02.01 Ud Desmontaje de instalaciones de electricidad e iluminación 1.079,26


Desmontaje instalaciones existentes de electricidad e iluminación, sus-
pendidas de cerchas, cajas en pilares y resto de elementos fuera de
servicio; clasificación de materiales, carga manual sobre camión o con-
tenedor.


MIL SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS


02.02 Ud Desmontaje de chimenea metálica de ciclón 424,30
Desmontaje de chimenea metálica de ciclón, apoyada sobre cubierta
de losa de hormigón, mediante corte de apoyos y descenso con grúa,
carga sobre camión o contenedor.


CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS


02.03 M2 Demolición de forjado de hormigón 15,56
Demolición de forjado unidireccional de hormigón, de 25 cm de espe-
sor aproximado, apoyado sobre muros de fábrica, con medios mecáni-
cos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos contiguos. Incluso carga sobre camión o contenedor.


QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04 M2 Demolición de divisoria interior, de fábrica revestida 5,50


Demolición de hoja de divisoria interior, de fábrica revestida, formada
bloque de hormigón, de 20 cm de espesor aproximado, con medios
mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso carga sobre camión o contenedor. 


CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.05 M2 Demolición muro exterior de fachada, de fábrica revestida 5,50


Demolición de muro exterior en cerramiento de fachada, de fábrica re-
vestida, formada por ladrillo cerámico hueco triple, de 20 cm de espe-
sor aproximado, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la es-
tabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso carga sobre
camión o contenedor. Incluso p/p de restos de cerramientos de blo-
ques de vidrio moldeado.


CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.06 M3 Demolición bases de soporte de maquinaria, de hormigón armado 54,11


Demolición de bases de soporte de la de maquinaria de la antigua ex-
plotación, de hormigón armado, con medios mecánicos y manuales,
hasta nivel de base de solera actual, y carga sobre camión o contene-
dor.


CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.07 Ud Retirada de persiana metálica 66,72


Retirada de carpintería exterior de persiana enrollable metálica, de di-
mensiones aproximadas 7,5x mediante corte con radial o soplete de
oxiacetileno. Incluso carga sobre camión o contenedor. Incluso frag-
mentación en piezas de longitud necesaria para su transporte.


SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO


02.08 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en cubierta
inclinada


18,51


Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, suje-
ta mecánicamente sobre correa estructural, a una altura máxima apro-
ximada de 11 m., por empresa cualificada e inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo al Amianto (RERA), en cubiertas inclinadas a
dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica sobre camión. 
El precio incluye la redacción del plan especial de trabajo, comunica-
ción al departamento de trabajo y hoja de seguimiento; evaluación y
control de fibras de amianto aéreas, por laboratorio autorizado; conjun-
to de medidas para el cumplimiento del plan de trabajo; medios auxilia-
res de elevación y carga; desmontaje de los elementos de fijación de
placas y remates; acopio, embalado, paletizado y etiquetado del es-
combro; carga mecánica sobre camión.


DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.09 M2 Desmontaje de cobertura de poliéster translúcida reforzada con fibra de vidrio en


cubierta inclinada
4,54


Desmontaje de cobertura de placa de poliéster translúcida reforzada
con fibra de vidrio, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, a
una altura máxima aproximada de 11 m., en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y car-
ga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmon-
taje de los elementos de fijación y de los remates.


CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS


02.10 Ud Desmontaje de correas en pórticos a demoler 18,18
Desmontaje de correa de perfil IPN-140, de 8,00m de longitud, atorni-
llada pelfil L sobre jácena metálica en los extremos, carga mecánica
sobre camión. Incluso fragmentación en piezas de longitud necesaria
para su transporte.


DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.11 Ud Demolición fachada y anexo sur 5.227,18


Demolición por medios mecánicos de elevación de fachada porticada
de hormigón con cerramientos de fábrica de ladrillo y edificación anexa
completa, formada por pórticos metálicos y forjado de hormigón en te-
cho de planta baja y solera, con divisiones interiores. De dimensiones
en planta 18.8x7.75m, desarrollado en planta baja y planta bajo cubier-
ta, por medios mecánicos; carga mecánica de escombro sobre camión
o contenedor. Incluso demolición de solera, fragmentación en piezas
de longitud necesaria para su transporte.


CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS


02.12 Ud Desmontaje de pórticos estructurales de acero 990,49
Desmontaje de pórticos estructurales de acero, formados por 2 pilares
de perfil IPN-550 sobre los que se soporta una cercha de perfil
IPN-380, en cada pórtico. Los pórticos se arriostran en la cabeza me-
diante perfiles compuestos de 2UPN-140. Se realizarán cortes con so-
plete de oxicorte, con las piezas aseguradas en todo momento con un
grúa de capacidad suficiente, descenso a cota de suelo y desplaza-
miento a lugar de despiece y acopio en obra por medios mecánicos,
carga mecánica de escombro sobre camión. Incluso  fragmentación en
piezas de longitud necesaria para su transporte y plataforma elevadora
para hacer el trabajo.
Se mide unidad de pórtico completo, con arriostramientos. Los arrios-
tramientos de 2UPN-140, se cortarán junto a los pilares, para su recolo-
cación porterior en los pórticos a conservar.


Los trabajos de desmontaje se realizarán en 3 fases:
1. Corte en unión de pilar y cercha. (peso aproximado: 2560 Kg/ud)
2. Corte de perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar. (peso aproxi-
mado: 256 Kg/ud)
3. Ejecución de agujero en alma de pilar para asegurar y levantar el pi-
lar, y posterior corte de la base. (peso aproximado: 952 Kg/ud)


NOVECIENTOS NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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02.13 Ud Desmontaje de correas en pórticos a conservar 16,93
Desmontaje de correa de perfil IPN-100, de 5,00m de longitud y angu-
lares de montaje, atornillada a angular, sobre jácena metálica, cortan-
do la soldadura de unión con radial , dejando la cercha limpia, carga
mecánica sobre camión. Incluso fragmentación en piezas de longitud
necesaria para su transporte y plataformas elevadoras para hacer el
trabajo.


DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.14 Ml Demolición de canal de hormigón en zona de anexo 17,88


Demolición de bordillo de canal de hormigón, en frente de anexo, de
unos 50cm de anchura, carga sobre camión o contenedor.


DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURA
03.01 Ml Correas de cubierta 28,44


Correas de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frío, de piezas simples Z-200.3, para formación de co-
rreas sobre las que se apoyará la chapa de cerramiento de la cubierta.
Incluso piezas de refuerzo y anclaje soldadas a cara de jácena, a las
que se atornillan las correas. Incluso tornillería, accesorios necesarios
y medios de montaje.


VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS


03.02 Ud Perfiles arriostramiento cabezas de pilares 117,75
Formación de arriostramiento en cabezas de pilares, con perfiles
2UPN140 o 2IPN-140, recuperadas de la demolición, cortadas en pie-
zas de 5m aproximadamente, soldados a cabeza de pilar. Incluso
transporte a taller, limpieza de perfiles, corte y montaje en obra.


CIENTO DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS


03.03 Ml Cruces de San Andrés en pórticos de cubierta 20,13
Ejecución de refuerzo en pórticos de cubierta, con perfiles L60x60.4,
para formación de cruces de San Andrés, soldados a estructura princi-
pal. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, con
retoques en obra, pletinas de anclaje de pilares y cuelgues en correas
para evitar la flecha del perfil.


VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.04 Ud Sustitución tornillos uniones metálicas 11,82


Sustitución de tornillos en uniones metálicas de pórticos, retirada de
los existentes con atornillador neumático, limpieza manual de la super-
fie de contacto de la tornillería con las placas con cepillo metálico, colo-
cación de nuevo tornillo de cabeza hexagonal DIN-933 M22x70 acero
cincado calidad 8.8, con tuerca y arandela plana de alta resistencia a
dos bandas, de las mismas características.
La maniobra de sustitución se realizará de manera completa tornillo
por tornillo: retirada tornillo existente, limpieza de superficie de contac-
to y colocación de nuevo tornillo con arandelas. Apriete final con llave
dinamométrica, con un par de apriete de 1040 Nm.


ONCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.05 Ud Refuerzos pórticos metálicos 131,42


Refuerzos en uniones de pilares con cimentación, con pletina metálica,
en partes inferiores de pilares. Pletinas simétricas dimensionadas para
recuperar la superficie del pilar perdida por la oxidación, de 50 cm de
altura.


CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS


03.06 Ud Sustitución parcial de jácena metálica anexo 263,07
Sustitución parcial de jácena deformada de anexo. Apuntalamiento,
corte de la parte deformada (aprox. 3,80m), empalme en continuación
soldado con nuevo perfil IPN-200. Incluso piezas especiales necesa-
rias.


DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS


03.07 M2 Muro de hormigón e:20 96,46
Muro de hormigón armado de 20cm de espesor, superficie plana, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido des-
de camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 51 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado liso, para quedar visto, con berenjenos en coronación. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y
el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.


NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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03.08 M2 Solera de hormigón 19,66
Solera de hormigón armado de espesor variable, realizada con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, y ma-
lla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-
mo armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado, acabado superficial regleado, con juntas de retrac-
ción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante y jun-
tas de dilatación perimetrales, con una dimensión de paños de 5x5 m2.
Se repercute un 5% de la superficie en concepto de relleno de huecos
en la solera actual de la nave.
El precio incluye: preparación de la superficie de apoyo del hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Limpieza de la
superficie base de la solera existente. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. 


ZONAS Y ESPESORES:
80% de la superficie: solera de 8 cm de espesor medio, sobre soleras
existentes.
20% de la superficie: solera de 15 cm de espesor medio, sobre terre-
no, pozos y canales rellenos hasta cota necesaria. (aprox. 6 m3 de re-
llenos).


DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.09 M3 Bases HM-25 montantes cerramientos fachadas 265,80


Base de hormigón en masa para empotramiento de montante metálico,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central, y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, acabado superficial reglea-
do, hormigonado contra el terreno. Incluso excavación por medios me-
cánicos o manuales.


DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS


03.10 Ud Anclaje de correas sobre muros 28,77
Apertura de muros que se mantienen para colocación de correas y pos-
terior cierre con obra de las mismas características que la existente.


VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.11 M2 Pared bloque 20 40,21


Construcción de pared de bloque de 20 cm tomado con mcp M80 y re-
vocado a una cara.


CUARENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS
04.01 Ml Subestructura aleros 19,77


Formación de subestructura de refuerzo en aleros, formada por un per-
fil tubular corrido 60x60x3, apoyado y soldado a piezas conformadas
con perfil T50.6 soldadas a cara exterior de pilar metálico (1ud/5m). In-
cluso mano de imprimación antioxidante gris aplicada en taller, con re-
toques en obra.


DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.02 Ml Canal y bajante pluviales 140,13


Canal para recogida de aguas pluviales, en el encuentro entre la cu-
bierta de la nave y la fachada de la ET, con chapa plegada de acero
galvanizado de 2mm, formando canal en U, con un desarrollo aproxi-
mado de 160cm, con tapas laterales. Incluso subestructura de soporte
con cartelas metálicas, bajante PVC 160 (5,4 m) con conexión vertical
a canal, imprimación antioxidante, tornillería y sellados necesarios.


CIENTO CUARENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.03 M2 Cubierta inclinada de chapa de acero 25,73


Construcción de cubierta inclinada, con una pendiente media del 30%,
mediante chapa grecada, EUROCOVER 40N (4.341.40) de Europerfil,
o similar, de 0,7 mm de espesor, perfilada en base de acero galvaniza-
do y prelacado, color gris RAL 7016, estándar de Europerfil, fijada me-
cánicamente con tornillo din 7504 6.3x25 con arandela de caucho 18
mm (2 ud/m2), a correa estructural. Incluso p/p de cortes, solapes, tor-
nillería y elementos de fijación, chapas de cumbrera troquelada con el
perfil de la cubierta, accesorios y juntas. Incluso medios mecánicos ne-
cesarios y plataformas.


* Nota: número y posición de tornillos según indicaciones del fabrican-
te.


VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.04 Ml Remate lateral cubiertas 16,36


Chapa de remate lateral de cubierta, en forma de C, con chapa galvani-
zada de 1mm de espesor, fijada mecánicamente con tornillo din 7504
6.3x25 con arandela de caucho 18mm  (1ud/ml). Desarrollo de chapa
50cm.


DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.05 Ml Montantes cerramientos fachada 2UPN-140 recuperados 33,54


Formación y colocación de montantes de cerramiento de fachada, for-
mados por 2UPN140, recuperadas de la demolición, con tapa superior
y pletina inferior 25x25cm embebida en base de hormigón. Incluso lim-
pieza de perfiles y placa de anclaje.


TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS


04.06 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 483x200cm 884,91
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
483x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.07 Ud Puertas de valla de cerramiento de fachada 473x200cm 871,49
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
473x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS


04.08 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 488x200cm 896,58
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
488x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS


04.09 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 476x200cm 882,67
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
476x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS


04.10 Ud Valla de cerramiento de fachada 638x200cm 745,74
Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 638x200cm, formada
por marco de perfil L60.60.6, dos montantes intermedios de perfil
T60.6, tirantes simétricos en los paños de perfil T30.3, cierre con malla
electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de
malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con solda-
dura o atornillada. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada
en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


04.11 Ud Valla de cerramiento de fachada 216x200cm 349,24
Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 216x200cm, formada
por marco de perfil L60.60.6, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; meca-
nizada en taller y colocada en obra con soldadura o atornillada. Incluso
mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxilia-
res de montaje y anclaje en obra.


TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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04.12 Ud Puerta de valla de cerramiento de anexo 246x200cm 583,96
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
246x200cm, dos hojas, formada por marco de perfil L60.60.6, tirantes
en las hoja de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; meca-
nizada en taller y colocada en obra con soldadura, sobre montantes
UPN-80 cada 3,50m. Incluso montantes UPN-80 y bases de hormigón
de los mismos, p/p de cortes, solapes,  herrajes, cerrojo vertical inferior
para empotrar en suelo, cerrojo horizontal entre puertas para candado,
mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxilia-
res de montaje y anclaje en obra.


QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS


04.13 M2 Cerramiento vertical chapa acero anexo 28,17
Cerramiento vertical de anexo, mediante chapa grecada, EUROCO-
VER 40N (4.341.40) de Europerfil, o similar, de 0,7 mm de espesor,
perfilada en base de acero galvanizado y prelacado, color gris RAL
7016, estándar de Europerfil, fijada mecánicamente con tornillo con
arandela de caucho sobre montantes UPN-80 cada 2.65m. Incluso
montantes UPN-80 y bases de hormigón de los mismos, p/p de cortes,
solapes, tornillería y elementos de fijación, elementos auxiliares de
montaje.


VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.14 M2 Cerramiento ventilado de tablones 44,27


Cerramiento ventilado, formado por estructura de perfiles metálicos
conformados CF 100.3. Montantes laterales soldados a alma de pilar y
montante central con doble perfil soldado por la espalda embebido en
murete de homigón. Cerramiento de tablones desmontables, de made-
ra de pino país, aserrada, de 245x20x5cm, con separadores de
15x3x5cm en los extremos de cada tablón. Incluso imprimación antioxi-
dante en perfilería metálica y tratamiento de protección contra insectos
y hongos de la madera.


CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS


04.15 M2 Reconstrucción de hueco 31,27
Reconstrucción de hueco, en hoja exterior de fachada a cota de calle,
de fábrica de ladrillo cerámico hueco, 28x13x9 cm, para revestir, recibi-
da con mortero de cemento industrial.


TREINTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.16 Ml Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico 34,42


Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico mediante el cosido
estático de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
8 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm en ro-
zas previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, reci-
bidas con mortero reparador, modificado con polímeros, reforzado con
fibras, de retracción compensada, previa preparación de la grieta.
Incluye: Preparación de la grieta. Apertura de las rozas. Limpieza del
interior de la grieta y de las rozas. Colocación de las grapas. Relleno
de las rozas. Curado del mortero. Retirada y acopio de los restos gene-
rados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.


TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
05.01 M2 Limpieza mecánica bases pilares 44,46


Limpieza intensa de bases de pilares metálicos, por medios manuales
y mecánicos, quitando las partes oxidadas, restos deteriorados de pin-
tura y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, eliminando to-
da la capa de óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar la totalidad de la superficie limpia; limpieza posterior dejando la
superficie preparada para reforzar y pintar. El precio no incluye la pro-
tección antioxidante.


CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS


05.02 M2 Esmalte sobre estructura de acero 25,30
Aplicación de dos manos de esmalte al disolvente con efecto pasivan-
te, de aplicación directa sobre elementos oxidados, acabado satinado,
tipo Hammerite o similar, sobre estructura de piezas simples de perfi-
les laminados de acero. Incluso p/p de rascado superficial, limpieza y
prepraración de superficie a pintar.


VEINTICINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.03 M2 Esmalte sobre elementos de cerrajería 16,35


Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético, sobre imprima-
ción previamente aplicada y químicamente compatble, color a definir,
acabado satinado, sobre puertas y vallas metálicas.


DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.04 M2 Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos


superficiales
18,04


Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y
defectos superficiales mediante aplicación de mortero de cemento, ex-
tendido con llana, igualando acabado con el existente y dejando prepa-
rada la superficie para pintar. Incluso revisión por toques, de toda la su-
perficie para comprobar el estado de adherencia, repicados necesarios
y apertura de fisuras, para su reparación.


DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
05.05 M2 Revoco liso sobre paramento exterior 15,74


Revoco liso acabado fino, para pintar, realizado con mortero de de ce-
mento sobre un paramento exterior, sobre superficie enfoscada previa-
mente. El precio incluye el enfoscado.


QUINCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.06 M2 Pintura plástica sobre paramento exterior 8,56


Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable, co-
lor a definir, acabado mate, textura lisa, sobre paramento exterior de
mortero o pintado. Incluso saneado previo de las superficies y capa de
imprimación.


OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
06.01 M3 Gestión de residuos inertes (excepto metales) 25,12


Transporte de residuos sin clasificar, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero autorizado. Incluso canon de vertido.


VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
06.02 Kg Gestión de residuos inertes - metales -0,21


Transporte con camión de residuos metálicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a centro de valorización externo a la obra,
para su recuperación y reciclaje. 
Se considera el precio abonado en obra por la empresa que lo recoge.


CERO  EUROS con MENOS VEINTIUN CÉNTIMOS
06.03 Ud Gestión de residuos peligrosos 239,82


Transporte de residuos peligrosos, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico,
instalación autorizada de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogi-
da en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación autorizada de trata-
miento de residuos de construcción y demolición. Canon de vertido.


DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS


06.04 Kg Gestión de residuos de fibrocemento con amianto 0,36
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de
la demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o eliminación de
residuos, previamente plastificados, paletizados y etiquetados. El pre-
cio incluye la carga en camión, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, gestión y canon de vertido.


CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
7.01 m Valla trasladable. 8,29


Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verti-
cales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de oculta-
ción de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las va-
llas y montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.


OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
7.02 mes Alquiler de aseo portátil. 123,57


Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el man-
tenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler men-
sual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empre-
sa suministradora.


CIENTO VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS


7.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. 142,98
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de di-
mensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura me-
tálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cu-
bierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimien-
to de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el man-
tenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler men-
sual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empre-
sa suministradora.


CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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7.04 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén. 108,77
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra
de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimen-
siones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metáli-
ca, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubier-
ta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el man-
tenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler men-
sual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empre-
sa suministradora.


CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS


7.05 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras
metálicas.


6,95


Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en es-
tructuras metálicas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo
para cargas estáticas, para superficies de trabajo con un ángulo de in-
clinación máximo de 10° y que se ajusta a distintos perfiles metálicos,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diáme-
tro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla interme-
dia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de
cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m
de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima
de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pin-
tado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados a la viga
metálica por apriete, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.


SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.06 m² Sistema S de red de seguridad para protección de grandes huecos horizontales de


forjado.
11,10


Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de su-
perficie comprendida entre 35 y 250 m² en forjados, formado por: red
de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta te-
nacidad, anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con
ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medi-
da según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente monta-
da según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.


ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
7.07 Ud Casco. 0,43


Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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7.08 Ud Sistema de sujeción y retención. 96,10
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de ancla-
je, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como ele-
mento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía en-
cargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un
cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que
rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona
consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de
anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


NOVENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
7.09 Ud Protector ocular. 3,79


Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protec-
ción lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.10 Ud Protector ocular soldador 7,11


Máscara de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y
mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortiza-
ble en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
7.11 Ud Par de guantes mecánicos 4,89


Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchi-
lla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.12 Ud Par de guantes soldador 4,23


Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS


9 de junio de 2023 Página 14







CUADRO DE PRECIOS 1
CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO


7.13 Ud Juego de orejeras. 5,49
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado pa-
ra producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con al-
mohadillado central, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.14 Ud Calzado de seguridad, protección y trabajo. 17,25


Par de botas bajas de protección, con puntera resistente a un impacto
de hasta 100 J y a una compresión de hasta 10 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


DIECISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
7.15 Ud Par de polainas. 7,78


Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.16 Ud Ropa de protección para trabajos de soldeo o expuestos al calor o las llamas. 40,09


Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada
de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


CUARENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
7.17 Ud Ropa de protección. chaqueta 2,03


Chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
7.18 Ud Ropa de protección. pantalón 3,70


Pantalón de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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7.19 Ud Mascarilla autofiltrante. 2,65
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de mate-
rial filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambien-
te, FFP1, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
8.01 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas. 105,06


Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metáli-
ca, mediante, líquidos penetrantes para la determinación de las imper-
fecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de
informe del resultado del ensayo realizado..


CIENTO CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
8.02 Ud Ensayo par de apriete tornillos 123,43


Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una uniones atornilladas, según
UNE-EN ISO 16047. Incluso desplazamiento a obra e informe de resul-
tados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de
informe del resultado del ensayo realizado.


CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 Ud Poste madera linea eléctrica


Poste de madera de pino de primera calidad, de 7 m de altura, 26 cm
de diámetro en la base y 13 cm de diámetro en cogolla, acabado creo-
sotado, empotrado en base de hormigón en masa. Incluso excavación
con medios mecánicos, aplomado, relleno posterior con hormigón,
transporte y descarga. Incluso excavación mecánica y base de hormi-
gón. Totalmente montado.


Mano de obra ......................................................... 79,26
Maquinaria.............................................................. 58,14
Resto de obra y materiales .................................... 263,03


TOTAL PARTIDA................................................... 400,42
01.02 Ud Desplazamiento acometida eléctrica


Desmontaje de cableado, acometida y contador eléctrico visto, en su-
perficie de fachada, para desplazamiento hasta nuevos postes de ma-
dera. Incluso anclaje de todos los elementos sobre nuevos postes, se-
gún normativa de empresa suministradora.


Mano de obra ......................................................... 175,13
Maquinaria.............................................................. 311,33
Resto de obra y materiales .................................... 19,10


TOTAL PARTIDA................................................... 505,56
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02.01 Ud Desmontaje de instalaciones de electricidad e iluminación


Desmontaje instalaciones existentes de electricidad e iluminación, sus-
pendidas de cerchas, cajas en pilares y resto de elementos fuera de
servicio; clasificación de materiales, carga manual sobre camión o con-
tenedor.


Mano de obra ......................................................... 570,32
Maquinaria.............................................................. 463,66
Resto de obra y materiales .................................... 45,28


TOTAL PARTIDA................................................... 1.079,26
02.02 Ud Desmontaje de chimenea metálica de ciclón


Desmontaje de chimenea metálica de ciclón, apoyada sobre cubierta
de losa de hormigón, mediante corte de apoyos y descenso con grúa,
carga sobre camión o contenedor.


Mano de obra ......................................................... 23,66
Maquinaria.............................................................. 387,72
Resto de obra y materiales .................................... 12,93


TOTAL PARTIDA................................................... 424,30
02.03 M2 Demolición de forjado de hormigón


Demolición de forjado unidireccional de hormigón, de 25 cm de espe-
sor aproximado, apoyado sobre muros de fábrica, con medios mecáni-
cos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos contiguos. Incluso carga sobre camión o contenedor.


Mano de obra ......................................................... 10,00
Maquinaria.............................................................. 4,85
Resto de obra y materiales .................................... 0,70


TOTAL PARTIDA................................................... 15,56
02.04 M2 Demolición de divisoria interior, de fábrica revestida


Demolición de hoja de divisoria interior, de fábrica revestida, formada
bloque de hormigón, de 20 cm de espesor aproximado, con medios
mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso carga sobre camión o contenedor. 


Mano de obra ......................................................... 4,07
Maquinaria.............................................................. 1,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,26


TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
02.05 M2 Demolición muro exterior de fachada, de fábrica revestida


Demolición de muro exterior en cerramiento de fachada, de fábrica re-
vestida, formada por ladrillo cerámico hueco triple, de 20 cm de espe-
sor aproximado, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la es-
tabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso carga sobre
camión o contenedor. Incluso p/p de restos de cerramientos de blo-
ques de vidrio moldeado.


Mano de obra ......................................................... 4,07
Maquinaria.............................................................. 1,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,26


TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
02.06 M3 Demolición bases de soporte de maquinaria, de hormigón armado


Demolición de bases de soporte de la de maquinaria de la antigua ex-
plotación, de hormigón armado, con medios mecánicos y manuales,
hasta nivel de base de solera actual, y carga sobre camión o contene-
dor.


Mano de obra ......................................................... 1,86
Maquinaria.............................................................. 50,62
Resto de obra y materiales .................................... 1,62


TOTAL PARTIDA................................................... 54,11
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02.07 Ud Retirada de persiana metálica
Retirada de carpintería exterior de persiana enrollable metálica, de di-
mensiones aproximadas 7,5x mediante corte con radial o soplete de
oxiacetileno. Incluso carga sobre camión o contenedor. Incluso frag-
mentación en piezas de longitud necesaria para su transporte.


Mano de obra ......................................................... 55,63
Maquinaria.............................................................. 7,81
Resto de obra y materiales .................................... 3,29


TOTAL PARTIDA................................................... 66,72
02.08 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en cubierta


inclinada
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, suje-
ta mecánicamente sobre correa estructural, a una altura máxima apro-
ximada de 11 m., por empresa cualificada e inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo al Amianto (RERA), en cubiertas inclinadas a
dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica sobre camión. 
El precio incluye la redacción del plan especial de trabajo, comunica-
ción al departamento de trabajo y hoja de seguimiento; evaluación y
control de fibras de amianto aéreas, por laboratorio autorizado; conjun-
to de medidas para el cumplimiento del plan de trabajo; medios auxilia-
res de elevación y carga; desmontaje de los elementos de fijación de
placas y remates; acopio, embalado, paletizado y etiquetado del es-
combro; carga mecánica sobre camión.


Mano de obra ......................................................... 17,54
Resto de obra y materiales .................................... 0,96


TOTAL PARTIDA................................................... 18,51
02.09 M2 Desmontaje de cobertura de poliéster translúcida reforzada con fibra de vidrio en


cubierta inclinada
Desmontaje de cobertura de placa de poliéster translúcida reforzada
con fibra de vidrio, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, a
una altura máxima aproximada de 11 m., en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y car-
ga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmon-
taje de los elementos de fijación y de los remates.


Mano de obra ......................................................... 4,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,24


TOTAL PARTIDA................................................... 4,54
02.10 Ud Desmontaje de correas en pórticos a demoler


Desmontaje de correa de perfil IPN-140, de 8,00m de longitud, atorni-
llada pelfil L sobre jácena metálica en los extremos, carga mecánica
sobre camión. Incluso fragmentación en piezas de longitud necesaria
para su transporte.


Mano de obra ......................................................... 17,22
Resto de obra y materiales .................................... 0,96


TOTAL PARTIDA................................................... 18,18
02.11 Ud Demolición fachada y anexo sur


Demolición por medios mecánicos de elevación de fachada porticada
de hormigón con cerramientos de fábrica de ladrillo y edificación anexa
completa, formada por pórticos metálicos y forjado de hormigón en te-
cho de planta baja y solera, con divisiones interiores. De dimensiones
en planta 18.8x7.75m, desarrollado en planta baja y planta bajo cubier-
ta, por medios mecánicos; carga mecánica de escombro sobre camión
o contenedor. Incluso demolición de solera, fragmentación en piezas
de longitud necesaria para su transporte.


Mano de obra ......................................................... 1.727,44
Maquinaria.............................................................. 3.305,55
Resto de obra y materiales .................................... 194,18


TOTAL PARTIDA................................................... 5.227,18
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02.12 Ud Desmontaje de pórticos estructurales de acero
Desmontaje de pórticos estructurales de acero, formados por 2 pilares
de perfil IPN-550 sobre los que se soporta una cercha de perfil
IPN-380, en cada pórtico. Los pórticos se arriostran en la cabeza me-
diante perfiles compuestos de 2UPN-140. Se realizarán cortes con so-
plete de oxicorte, con las piezas aseguradas en todo momento con un
grúa de capacidad suficiente, descenso a cota de suelo y desplaza-
miento a lugar de despiece y acopio en obra por medios mecánicos,
carga mecánica de escombro sobre camión. Incluso  fragmentación en
piezas de longitud necesaria para su transporte y plataforma elevadora
para hacer el trabajo.
Se mide unidad de pórtico completo, con arriostramientos. Los arrios-
tramientos de 2UPN-140, se cortarán junto a los pilares, para su recolo-
cación porterior en los pórticos a conservar.


Los trabajos de desmontaje se realizarán en 3 fases:
1. Corte en unión de pilar y cercha. (peso aproximado: 2560 Kg/ud)
2. Corte de perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar. (peso aproxi-
mado: 256 Kg/ud)
3. Ejecución de agujero en alma de pilar para asegurar y levantar el pi-
lar, y posterior corte de la base. (peso aproximado: 952 Kg/ud)


Mano de obra ......................................................... 139,32
Maquinaria.............................................................. 818,95
Resto de obra y materiales .................................... 32,23


TOTAL PARTIDA................................................... 990,49
02.13 Ud Desmontaje de correas en pórticos a conservar


Desmontaje de correa de perfil IPN-100, de 5,00m de longitud y angu-
lares de montaje, atornillada a angular, sobre jácena metálica, cortan-
do la soldadura de unión con radial , dejando la cercha limpia, carga
mecánica sobre camión. Incluso fragmentación en piezas de longitud
necesaria para su transporte y plataformas elevadoras para hacer el
trabajo.


Mano de obra ......................................................... 16,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,89


TOTAL PARTIDA................................................... 16,93
02.14 Ml Demolición de canal de hormigón en zona de anexo


Demolición de bordillo de canal de hormigón, en frente de anexo, de
unos 50cm de anchura, carga sobre camión o contenedor.


Mano de obra ......................................................... 13,62
Maquinaria.............................................................. 3,40
Resto de obra y materiales .................................... 0,85


TOTAL PARTIDA................................................... 17,88
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURA
03.01 Ml Correas de cubierta


Correas de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frío, de piezas simples Z-200.3, para formación de co-
rreas sobre las que se apoyará la chapa de cerramiento de la cubierta.
Incluso piezas de refuerzo y anclaje soldadas a cara de jácena, a las
que se atornillan las correas. Incluso tornillería, accesorios necesarios
y medios de montaje.


Mano de obra ......................................................... 5,33
Maquinaria.............................................................. 3,40
Resto de obra y materiales .................................... 19,69


TOTAL PARTIDA................................................... 28,44
03.02 Ud Perfiles arriostramiento cabezas de pilares


Formación de arriostramiento en cabezas de pilares, con perfiles
2UPN140 o 2IPN-140, recuperadas de la demolición, cortadas en pie-
zas de 5m aproximadamente, soldados a cabeza de pilar. Incluso
transporte a taller, limpieza de perfiles, corte y montaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 59,00
Maquinaria.............................................................. 53,88
Resto de obra y materiales .................................... 4,86


TOTAL PARTIDA................................................... 117,75
03.03 Ml Cruces de San Andrés en pórticos de cubierta


Ejecución de refuerzo en pórticos de cubierta, con perfiles L60x60.4,
para formación de cruces de San Andrés, soldados a estructura princi-
pal. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, con
retoques en obra, pletinas de anclaje de pilares y cuelgues en correas
para evitar la flecha del perfil.


Mano de obra ......................................................... 8,49
Maquinaria.............................................................. 0,71
Resto de obra y materiales .................................... 10,93


TOTAL PARTIDA................................................... 20,13
03.04 Ud Sustitución tornillos uniones metálicas


Sustitución de tornillos en uniones metálicas de pórticos, retirada de
los existentes con atornillador neumático, limpieza manual de la super-
fie de contacto de la tornillería con las placas con cepillo metálico, colo-
cación de nuevo tornillo de cabeza hexagonal DIN-933 M22x70 acero
cincado calidad 8.8, con tuerca y arandela plana de alta resistencia a
dos bandas, de las mismas características.
La maniobra de sustitución se realizará de manera completa tornillo
por tornillo: retirada tornillo existente, limpieza de superficie de contac-
to y colocación de nuevo tornillo con arandelas. Apriete final con llave
dinamométrica, con un par de apriete de 1040 Nm.


Mano de obra ......................................................... 2,39
Maquinaria.............................................................. 0,91
Resto de obra y materiales .................................... 8,52


TOTAL PARTIDA................................................... 11,82
03.05 Ud Refuerzos pórticos metálicos


Refuerzos en uniones de pilares con cimentación, con pletina metálica,
en partes inferiores de pilares. Pletinas simétricas dimensionadas para
recuperar la superficie del pilar perdida por la oxidación, de 50 cm de
altura.


Mano de obra ......................................................... 108,19
Maquinaria.............................................................. 2,20
Resto de obra y materiales .................................... 21,02


TOTAL PARTIDA................................................... 131,42
03.06 Ud Sustitución parcial de jácena metálica anexo


Sustitución parcial de jácena deformada de anexo. Apuntalamiento,
corte de la parte deformada (aprox. 3,80m), empalme en continuación
soldado con nuevo perfil IPN-200. Incluso piezas especiales necesa-
rias.


Mano de obra ......................................................... 41,63
Maquinaria.............................................................. 1,67
Resto de obra y materiales .................................... 219,76


TOTAL PARTIDA................................................... 263,07
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03.07 M2 Muro de hormigón e:20
Muro de hormigón armado de 20cm de espesor, superficie plana, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido des-
de camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxima-
da de 51 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado liso, para quedar visto, con berenjenos en coronación. Incluso
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y
el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.


Mano de obra ......................................................... 5,40
Resto de obra y materiales .................................... 91,07


TOTAL PARTIDA................................................... 96,46
03.08 M2 Solera de hormigón


Solera de hormigón armado de espesor variable, realizada con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, y ma-
lla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-
mo armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado, acabado superficial regleado, con juntas de retrac-
ción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante y jun-
tas de dilatación perimetrales, con una dimensión de paños de 5x5 m2.
Se repercute un 5% de la superficie en concepto de relleno de huecos
en la solera actual de la nave.
El precio incluye: preparación de la superficie de apoyo del hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Limpieza de la
superficie base de la solera existente. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. 


ZONAS Y ESPESORES:
80% de la superficie: solera de 8 cm de espesor medio, sobre soleras
existentes.
20% de la superficie: solera de 15 cm de espesor medio, sobre terre-
no, pozos y canales rellenos hasta cota necesaria. (aprox. 6 m3 de re-
llenos).


Mano de obra ......................................................... 4,59
Maquinaria.............................................................. 1,33
Resto de obra y materiales .................................... 13,73


TOTAL PARTIDA................................................... 19,66
03.09 M3 Bases HM-25 montantes cerramientos fachadas


Base de hormigón en masa para empotramiento de montante metálico,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central, y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, acabado superficial reglea-
do, hormigonado contra el terreno. Incluso excavación por medios me-
cánicos o manuales.


Mano de obra ......................................................... 74,10
Maquinaria.............................................................. 74,53
Resto de obra y materiales .................................... 117,18


TOTAL PARTIDA................................................... 265,80
03.10 Ud Anclaje de correas sobre muros


Apertura de muros que se mantienen para colocación de correas y pos-
terior cierre con obra de las mismas características que la existente.


Mano de obra ......................................................... 20,30
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 8,44


TOTAL PARTIDA................................................... 28,77
03.11 M2 Pared bloque 20


Construcción de pared de bloque de 20 cm tomado con mcp M80 y re-
vocado a una cara.


Mano de obra ......................................................... 22,43
Maquinaria.............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................................... 17,75


TOTAL PARTIDA................................................... 40,21
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS
04.01 Ml Subestructura aleros


Formación de subestructura de refuerzo en aleros, formada por un per-
fil tubular corrido 60x60x3, apoyado y soldado a piezas conformadas
con perfil T50.6 soldadas a cara exterior de pilar metálico (1ud/5m). In-
cluso mano de imprimación antioxidante gris aplicada en taller, con re-
toques en obra.


Mano de obra ......................................................... 2,32
Maquinaria.............................................................. 0,34
Resto de obra y materiales .................................... 17,13


TOTAL PARTIDA................................................... 19,77
04.02 Ml Canal y bajante pluviales


Canal para recogida de aguas pluviales, en el encuentro entre la cu-
bierta de la nave y la fachada de la ET, con chapa plegada de acero
galvanizado de 2mm, formando canal en U, con un desarrollo aproxi-
mado de 160cm, con tapas laterales. Incluso subestructura de soporte
con cartelas metálicas, bajante PVC 160 (5,4 m) con conexión vertical
a canal, imprimación antioxidante, tornillería y sellados necesarios.


Mano de obra ......................................................... 65,67
Resto de obra y materiales .................................... 74,44


TOTAL PARTIDA................................................... 140,13
04.03 M2 Cubierta inclinada de chapa de acero


Construcción de cubierta inclinada, con una pendiente media del 30%,
mediante chapa grecada, EUROCOVER 40N (4.341.40) de Europerfil,
o similar, de 0,7 mm de espesor, perfilada en base de acero galvaniza-
do y prelacado, color gris RAL 7016, estándar de Europerfil, fijada me-
cánicamente con tornillo din 7504 6.3x25 con arandela de caucho 18
mm (2 ud/m2), a correa estructural. Incluso p/p de cortes, solapes, tor-
nillería y elementos de fijación, chapas de cumbrera troquelada con el
perfil de la cubierta, accesorios y juntas. Incluso medios mecánicos ne-
cesarios y plataformas.


* Nota: número y posición de tornillos según indicaciones del fabrican-
te.


Mano de obra ......................................................... 8,43
Resto de obra y materiales .................................... 17,31


TOTAL PARTIDA................................................... 25,73
04.04 Ml Remate lateral cubiertas


Chapa de remate lateral de cubierta, en forma de C, con chapa galvani-
zada de 1mm de espesor, fijada mecánicamente con tornillo din 7504
6.3x25 con arandela de caucho 18mm  (1ud/ml). Desarrollo de chapa
50cm.


Mano de obra ......................................................... 6,87
Resto de obra y materiales .................................... 9,50


TOTAL PARTIDA................................................... 16,36
04.05 Ml Montantes cerramientos fachada 2UPN-140 recuperados


Formación y colocación de montantes de cerramiento de fachada, for-
mados por 2UPN140, recuperadas de la demolición, con tapa superior
y pletina inferior 25x25cm embebida en base de hormigón. Incluso lim-
pieza de perfiles y placa de anclaje.


Mano de obra ......................................................... 31,79
Resto de obra y materiales .................................... 1,75


TOTAL PARTIDA................................................... 33,54
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04.06 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 483x200cm
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
483x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 44,68
Resto de obra y materiales .................................... 840,23


TOTAL PARTIDA................................................... 884,91
04.07 Ud Puertas de valla de cerramiento de fachada 473x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
473x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 45,93
Resto de obra y materiales .................................... 825,56


TOTAL PARTIDA................................................... 871,49
04.08 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 488x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
488x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 46,70
Resto de obra y materiales .................................... 849,88


TOTAL PARTIDA................................................... 896,58
04.09 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 476x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
476x200cm, dos hojas simétricas, formadas por marco de perfil
L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con ma-
lla electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz
de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con
soldadura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para
empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas para candado, ma-
no de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares
de montaje y anclaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 48,89
Resto de obra y materiales .................................... 833,79


TOTAL PARTIDA................................................... 882,67
04.10 Ud Valla de cerramiento de fachada 638x200cm


Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 638x200cm, formada
por marco de perfil L60.60.6, dos montantes intermedios de perfil
T60.6, tirantes simétricos en los paños de perfil T30.3, cierre con malla
electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de
malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con solda-
dura o atornillada. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada
en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 40,76
Resto de obra y materiales .................................... 704,97


TOTAL PARTIDA................................................... 745,74
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04.11 Ud Valla de cerramiento de fachada 216x200cm
Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 216x200cm, formada
por marco de perfil L60.60.6, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; meca-
nizada en taller y colocada en obra con soldadura o atornillada. Incluso
mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxilia-
res de montaje y anclaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 52,94
Resto de obra y materiales .................................... 296,30


TOTAL PARTIDA................................................... 349,24
04.12 Ud Puerta de valla de cerramiento de anexo 246x200cm


Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de
246x200cm, dos hojas, formada por marco de perfil L60.60.6, tirantes
en las hoja de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; meca-
nizada en taller y colocada en obra con soldadura, sobre montantes
UPN-80 cada 3,50m. Incluso montantes UPN-80 y bases de hormigón
de los mismos, p/p de cortes, solapes,  herrajes, cerrojo vertical inferior
para empotrar en suelo, cerrojo horizontal entre puertas para candado,
mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxilia-
res de montaje y anclaje en obra.


Mano de obra ......................................................... 52,06
Resto de obra y materiales .................................... 531,89


TOTAL PARTIDA................................................... 583,96
04.13 M2 Cerramiento vertical chapa acero anexo


Cerramiento vertical de anexo, mediante chapa grecada, EUROCO-
VER 40N (4.341.40) de Europerfil, o similar, de 0,7 mm de espesor,
perfilada en base de acero galvanizado y prelacado, color gris RAL
7016, estándar de Europerfil, fijada mecánicamente con tornillo con
arandela de caucho sobre montantes UPN-80 cada 2.65m. Incluso
montantes UPN-80 y bases de hormigón de los mismos, p/p de cortes,
solapes, tornillería y elementos de fijación, elementos auxiliares de
montaje.


Mano de obra ......................................................... 11,04
Resto de obra y materiales .................................... 17,13


TOTAL PARTIDA................................................... 28,17
04.14 M2 Cerramiento ventilado de tablones


Cerramiento ventilado, formado por estructura de perfiles metálicos
conformados CF 100.3. Montantes laterales soldados a alma de pilar y
montante central con doble perfil soldado por la espalda embebido en
murete de homigón. Cerramiento de tablones desmontables, de made-
ra de pino país, aserrada, de 245x20x5cm, con separadores de
15x3x5cm en los extremos de cada tablón. Incluso imprimación antioxi-
dante en perfilería metálica y tratamiento de protección contra insectos
y hongos de la madera.


Mano de obra ......................................................... 8,45
Resto de obra y materiales .................................... 35,81


TOTAL PARTIDA................................................... 44,27
04.15 M2 Reconstrucción de hueco


Reconstrucción de hueco, en hoja exterior de fachada a cota de calle,
de fábrica de ladrillo cerámico hueco, 28x13x9 cm, para revestir, recibi-
da con mortero de cemento industrial.


Mano de obra ......................................................... 23,65
Maquinaria.............................................................. 0,18
Resto de obra y materiales .................................... 7,44


TOTAL PARTIDA................................................... 31,27
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04.16 Ml Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico
Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico mediante el cosido
estático de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
8 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm en ro-
zas previamente ejecutadas, cruzando transversalmente la grieta, reci-
bidas con mortero reparador, modificado con polímeros, reforzado con
fibras, de retracción compensada, previa preparación de la grieta.
Incluye: Preparación de la grieta. Apertura de las rozas. Limpieza del
interior de la grieta y de las rozas. Colocación de las grapas. Relleno
de las rozas. Curado del mortero. Retirada y acopio de los restos gene-
rados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.


Mano de obra ......................................................... 30,70
Resto de obra y materiales .................................... 3,73


TOTAL PARTIDA................................................... 34,42
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
05.01 M2 Limpieza mecánica bases pilares


Limpieza intensa de bases de pilares metálicos, por medios manuales
y mecánicos, quitando las partes oxidadas, restos deteriorados de pin-
tura y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, eliminando to-
da la capa de óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar la totalidad de la superficie limpia; limpieza posterior dejando la
superficie preparada para reforzar y pintar. El precio no incluye la pro-
tección antioxidante.


Mano de obra ......................................................... 23,72
Maquinaria.............................................................. 14,78
Resto de obra y materiales .................................... 5,96


TOTAL PARTIDA................................................... 44,46
05.02 M2 Esmalte sobre estructura de acero


Aplicación de dos manos de esmalte al disolvente con efecto pasivan-
te, de aplicación directa sobre elementos oxidados, acabado satinado,
tipo Hammerite o similar, sobre estructura de piezas simples de perfi-
les laminados de acero. Incluso p/p de rascado superficial, limpieza y
prepraración de superficie a pintar.


Mano de obra ......................................................... 19,63
Maquinaria.............................................................. 1,52
Resto de obra y materiales .................................... 4,14


TOTAL PARTIDA................................................... 25,30
05.03 M2 Esmalte sobre elementos de cerrajería


Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético, sobre imprima-
ción previamente aplicada y químicamente compatble, color a definir,
acabado satinado, sobre puertas y vallas metálicas.


Mano de obra ......................................................... 12,61
Resto de obra y materiales .................................... 3,73


TOTAL PARTIDA................................................... 16,35
05.04 M2 Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos


superficiales
Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y
defectos superficiales mediante aplicación de mortero de cemento, ex-
tendido con llana, igualando acabado con el existente y dejando prepa-
rada la superficie para pintar. Incluso revisión por toques, de toda la su-
perficie para comprobar el estado de adherencia, repicados necesarios
y apertura de fisuras, para su reparación.


Mano de obra ......................................................... 5,48
Resto de obra y materiales .................................... 12,56


TOTAL PARTIDA................................................... 18,04
05.05 M2 Revoco liso sobre paramento exterior


Revoco liso acabado fino, para pintar, realizado con mortero de de ce-
mento sobre un paramento exterior, sobre superficie enfoscada previa-
mente. El precio incluye el enfoscado.


Mano de obra ......................................................... 12,00
Resto de obra y materiales .................................... 3,73


TOTAL PARTIDA................................................... 15,74
05.06 M2 Pintura plástica sobre paramento exterior


Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable, co-
lor a definir, acabado mate, textura lisa, sobre paramento exterior de
mortero o pintado. Incluso saneado previo de las superficies y capa de
imprimación.


Mano de obra ......................................................... 4,51
Resto de obra y materiales .................................... 4,06


TOTAL PARTIDA................................................... 8,56
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
06.01 M3 Gestión de residuos inertes (excepto metales)


Transporte de residuos sin clasificar, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, a vertedero autorizado. Incluso canon de vertido.


Maquinaria.............................................................. 24,39
Resto de obra y materiales .................................... 0,73


TOTAL PARTIDA................................................... 25,12
06.02 Kg Gestión de residuos inertes - metales


Transporte con camión de residuos metálicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a centro de valorización externo a la obra,
para su recuperación y reciclaje. 
Se considera el precio abonado en obra por la empresa que lo recoge.


Maquinaria.............................................................. -0,20
Resto de obra y materiales .................................... -0,01


TOTAL PARTIDA................................................... -0,21
06.03 Ud Gestión de residuos peligrosos


Transporte de residuos peligrosos, producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico,
instalación autorizada de tratamiento de residuos de construcción y de-
molición externa a la obra. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogi-
da en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación autorizada de trata-
miento de residuos de construcción y demolición. Canon de vertido.


Maquinaria.............................................................. 72,52
Resto de obra y materiales .................................... 167,30


TOTAL PARTIDA................................................... 239,82
06.04 Kg Gestión de residuos de fibrocemento con amianto


Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de
la demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y demolición externa a la obra o eliminación de
residuos, previamente plastificados, paletizados y etiquetados. El pre-
cio incluye la carga en camión, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, gestión y canon de vertido.


Resto de obra y materiales .................................... 0,36


TOTAL PARTIDA................................................... 0,36
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
7.01 m Valla trasladable.


Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verti-
cales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y ba-
ses prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de oculta-
ción de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las va-
llas y montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.


Mano de obra ......................................................... 4,08
Resto de obra y materiales .................................... 4,20


TOTAL PARTIDA................................................... 8,29
7.02 mes Alquiler de aseo portátil.


Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el man-
tenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler men-
sual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empre-
sa suministradora.


Resto de obra y materiales .................................... 123,57


TOTAL PARTIDA................................................... 123,57
7.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.


Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de di-
mensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura me-
tálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cu-
bierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimien-
to de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el man-
tenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler men-
sual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empre-
sa suministradora.


Resto de obra y materiales .................................... 142,99


TOTAL PARTIDA................................................... 142,98
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7.04 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra
de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimen-
siones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metáli-
ca, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubier-
ta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el man-
tenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler men-
sual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empre-
sa suministradora.


Resto de obra y materiales .................................... 108,77


TOTAL PARTIDA................................................... 108,77
7.05 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras


metálicas.
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en es-
tructuras metálicas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo
para cargas estáticas, para superficies de trabajo con un ángulo de in-
clinación máximo de 10° y que se ajusta a distintos perfiles metálicos,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diáme-
tro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla interme-
dia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de
cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m
de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima
de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pin-
tado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados a la viga
metálica por apriete, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.


Mano de obra ......................................................... 6,04
Resto de obra y materiales .................................... 0,91


TOTAL PARTIDA................................................... 6,95
7.06 m² Sistema S de red de seguridad para protección de grandes huecos horizontales de


forjado.
Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de su-
perficie comprendida entre 35 y 250 m² en forjados, formado por: red
de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta te-
nacidad, anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con
ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medi-
da según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente monta-
da según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.


Mano de obra ......................................................... 7,82
Resto de obra y materiales .................................... 3,28


TOTAL PARTIDA................................................... 11,10
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7.07 Ud Casco.
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 0,44


TOTAL PARTIDA................................................... 0,43
7.08 Ud Sistema de sujeción y retención.


Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de ancla-
je, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como ele-
mento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía en-
cargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un
cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que
rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona
consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de
anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 96,10


TOTAL PARTIDA................................................... 96,10
7.09 Ud Protector ocular.


Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protec-
ción lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 3,79


TOTAL PARTIDA................................................... 3,79
7.10 Ud Protector ocular soldador


Máscara de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y
mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortiza-
ble en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 7,11


TOTAL PARTIDA................................................... 7,11
7.11 Ud Par de guantes mecánicos


Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchi-
lla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 4,90


TOTAL PARTIDA................................................... 4,89
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7.12 Ud Par de guantes soldador
Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 4,23


TOTAL PARTIDA................................................... 4,23
7.13 Ud Juego de orejeras.


Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado pa-
ra producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con al-
mohadillado central, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 5,49


TOTAL PARTIDA................................................... 5,49
7.14 Ud Calzado de seguridad, protección y trabajo.


Par de botas bajas de protección, con puntera resistente a un impacto
de hasta 100 J y a una compresión de hasta 10 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 17,25


TOTAL PARTIDA................................................... 17,25
7.15 Ud Par de polainas.


Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 7,78


TOTAL PARTIDA................................................... 7,78
7.16 Ud Ropa de protección para trabajos de soldeo o expuestos al calor o las llamas.


Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada
de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 40,09


TOTAL PARTIDA................................................... 40,09
7.17 Ud Ropa de protección. chaqueta


Chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 2,03


TOTAL PARTIDA................................................... 2,03
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7.18 Ud Ropa de protección. pantalón
Pantalón de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 3,70


TOTAL PARTIDA................................................... 3,70
7.19 Ud Mascarilla autofiltrante.


Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de mate-
rial filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambien-
te, FFP1, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud.


Resto de obra y materiales .................................... 2,65


TOTAL PARTIDA................................................... 2,65
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
8.01 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.


Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metáli-
ca, mediante, líquidos penetrantes para la determinación de las imper-
fecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de
informe del resultado del ensayo realizado..


Resto de obra y materiales .................................... 105,06


TOTAL PARTIDA................................................... 105,06
8.02 Ud Ensayo par de apriete tornillos


Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente, sobre una uniones atornilladas, según
UNE-EN ISO 16047. Incluso desplazamiento a obra e informe de resul-
tados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de
informe del resultado del ensayo realizado.


Resto de obra y materiales .................................... 123,43


TOTAL PARTIDA................................................... 123,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 Ud Poste madera linea eléctrica


Poste de madera de pino de primera calidad, de 7 m de altura, 26 cm de diámetro en la base y 13 cm de diámetro
en cogolla, acabado creosotado, empotrado en base de hormigón en masa. Incluso excavación con medios mecáni-
cos, aplomado, relleno posterior con hormigón, transporte y descarga. Incluso excavación mecánica y base de hor-
migón. Totalmente montado.


mt10hmf010Mm 1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 93,60 93,60
mt35pya010e 1,000 Ud Poste de madera de pino de primera calidad, de 10 m de altura, 26


cm de diámetro en la base y 13 cm de diámetro en cogolla, acab
155,78 155,78


mq01exn010i 0,418 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 49,36 20,63
mq04cag010a 0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 187,55 37,51
mo020 2,023 h Oficial 1ª construcción. 20,12 40,70
mo077 2,023 h Ayudante construcción. 19,06 38,56
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 79,30 1,98
%ind 3,000 % Gastos indirectos 388,80 11,66


Mano de obra .................................................................... 79,26
Maquinaria......................................................................... 58,14
Materiales .......................................................................... 249,38
Otros .................................................................................. 13,65


TOTAL PARTIDA.............................................................. 400,42


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS


01.02 Ud Desplazamiento acometida eléctrica
Desmontaje de cableado, acometida y contador eléctrico visto, en superficie de fachada, para desplazamiento has-
ta nuevos postes de madera. Incluso anclaje de todos los elementos sobre nuevos postes, según normativa de em-
presa suministradora.


mq07ple020bg 1,000 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado,
motor diesel, de 16 m de altura máxima de trabajo.


159,00 159,00


mq07ple010bg 1,000 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel,
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento


152,33 152,33


mo003 4,500 h Oficial 1ª electricista. 20,68 93,06
mo102 4,315 h Ayudante electricista. 19,02 82,07
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 175,10 4,38
%ind 3,000 % Gastos indirectos 490,80 14,72


Mano de obra .................................................................... 175,13
Maquinaria......................................................................... 311,33
Otros .................................................................................. 19,10


TOTAL PARTIDA.............................................................. 505,56


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02.01 Ud Desmontaje de instalaciones de electricidad e iluminación


Desmontaje instalaciones existentes de electricidad e iluminación, suspendidas de cerchas, cajas en pilares y resto
de elementos fuera de servicio; clasificación de materiales, carga manual sobre camión o contenedor.


mo003 16,949 h Oficial 1ª electricista. 20,68 350,51
mo102 11,557 h Ayudante electricista. 19,02 219,81
mq07ple020bg 1,000 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado,


motor diesel, de 16 m de altura máxima de trabajo.
159,00 159,00


mq07ple010bg 2,000 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel,
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento


152,33 304,66


%ind 3,000 % Gastos indirectos 1.034,00 31,02
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 570,30 14,26


Mano de obra .................................................................... 570,32
Maquinaria......................................................................... 463,66
Otros .................................................................................. 45,28


TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.079,26


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS


02.02 Ud Desmontaje de chimenea metálica de ciclón
Desmontaje de chimenea metálica de ciclón, apoyada sobre cubierta de losa de hormigón, mediante corte de apo-
yos y descenso con grúa, carga sobre camión o contenedor.


mq04cag010a 2,043 h Camión con grúa de hasta 6 t. 187,55 383,16
mq08sol010 0,583 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno


como comburente.
7,81 4,55


mo019 0,347 h Oficial 1ª soldador. 20,38 7,07
mo113 0,867 h Peón ordinario construcción. 19,13 16,59
%ind 3,000 % Gastos indirectos 411,40 12,34
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 23,70 0,59


Mano de obra .................................................................... 23,66
Maquinaria......................................................................... 387,72
Otros .................................................................................. 12,93


TOTAL PARTIDA.............................................................. 424,30


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS


02.03 M2 Demolición de forjado de hormigón
Demolición de forjado unidireccional de hormigón, de 25 cm de espesor aproximado, apoyado sobre muros de fábri-
ca, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Inclu-
so carga sobre camión o contenedor.


mq05mai030 0,360 h Martillo neumático. 4,30 1,55
mq05pdm110 0,250 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,42 1,86
mq08sol010 0,185 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno


como comburente.
7,81 1,44


mo112 0,380 h Peón especializado construcción. 19,13 7,27
mo113 0,143 h Peón ordinario construcción. 19,13 2,74
%ind 3,000 % Gastos indirectos 14,90 0,45
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 10,00 0,25


Mano de obra .................................................................... 10,00
Maquinaria......................................................................... 4,85
Otros .................................................................................. 0,70


TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,56


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS


02.04 M2 Demolición de divisoria interior, de fábrica revestida
Demolición de hoja de divisoria interior, de fábrica revestida, formada bloque de hormigón, de 20 cm de espesor
aproximado, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
guos. Incluso carga sobre camión o contenedor.


mq05mai030 0,100 h Martillo neumático. 4,30 0,43
mq05pdm110 0,099 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,42 0,73
mo112 0,117 h Peón especializado construcción. 19,13 2,24
mo113 0,096 h Peón ordinario construcción. 19,13 1,84
%ind 3,000 % Gastos indirectos 5,20 0,16
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 4,10 0,10


Mano de obra .................................................................... 4,07
Maquinaria......................................................................... 1,16
Otros .................................................................................. 0,26


TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,50


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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02.05 M2 Demolición muro exterior de fachada, de fábrica revestida
Demolición de muro exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo cerámico hueco
triple, de 20 cm de espesor aproximado, con medios mecánicos y manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos contiguos. Incluso carga sobre camión o contenedor. Incluso p/p de restos de cerramientos
de bloques de vidrio moldeado.


mq05mai030 0,100 h Martillo neumático. 4,30 0,43
mq05pdm110 0,099 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,42 0,73
mo112 0,117 h Peón especializado construcción. 19,13 2,24
mo113 0,096 h Peón ordinario construcción. 19,13 1,84
%ind 3,000 % Gastos indirectos 5,20 0,16
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 4,10 0,10


Mano de obra .................................................................... 4,07
Maquinaria......................................................................... 1,16
Otros .................................................................................. 0,26


TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,50


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS


02.06 M3 Demolición bases de soporte de maquinaria, de hormigón armado
Demolición de bases de soporte de la de maquinaria de la antigua explotación, de hormigón armado, con medios
mecánicos y manuales, hasta nivel de base de solera actual, y carga sobre camión o contenedor.


mq01exn050c 0,571 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedor.


68,86 39,32


mq01ret010 0,260 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 43,46 11,30
mo113 0,097 h Peón ordinario construcción. 19,13 1,86
%ind 3,000 % Gastos indirectos 52,50 1,58
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 1,90 0,05


Mano de obra .................................................................... 1,86
Maquinaria......................................................................... 50,62
Otros .................................................................................. 1,62


TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,11


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS


02.07 Ud Retirada de persiana metálica
Retirada de carpintería exterior de persiana enrollable metálica, de dimensiones aproximadas 7,5x mediante corte
con radial o soplete de oxiacetileno. Incluso carga sobre camión o contenedor. Incluso fragmentación en piezas de
longitud necesaria para su transporte.


mq08sol010 1,000 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno
como comburente.


7,81 7,81


mo019 0,946 h Oficial 1ª soldador. 20,38 19,28
mo112 0,950 h Peón especializado construcción. 19,13 18,17
mo113 0,950 h Peón ordinario construcción. 19,13 18,17
%ind 3,000 % Gastos indirectos 63,40 1,90
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 55,60 1,39


Mano de obra .................................................................... 55,63
Maquinaria......................................................................... 7,81
Otros .................................................................................. 3,29


TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,72


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS


02.08 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto en cubierta inclinada
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa estructural,
a una altura máxima aproximada de 11 m., por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Ries-
go al Amianto (RERA), en cubiertas inclinadas a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios y equi-
pos adecuados, y carga mecánica sobre camión.
El precio incluye la redacción del plan especial de trabajo, comunicación al departamento de trabajo y hoja de segui-
miento; evaluación y control de fibras de amianto aéreas, por laboratorio autorizado; conjunto de medidas para el
cumplimiento del plan de trabajo; medios auxiliares de elevación y carga; desmontaje de los elementos de fijación
de placas y remates; acopio, embalado, paletizado y etiquetado del escombro; carga mecánica sobre camión.


mo020 0,455 h Oficial 1ª construcción. 20,12 9,15
mo077 0,440 h Ayudante construcción. 19,06 8,39
%ind 3,000 % Gastos indirectos 17,50 0,53
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 17,50 0,44


Mano de obra .................................................................... 17,54
Otros .................................................................................. 0,96


TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,51


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS


Página 3







CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


02.09 M2 Desmontaje de cobertura de poliéster translúcida reforzada con fibra de vidrio en cubierta inclinada
Desmontaje de cobertura de placa de poliéster translúcida reforzada con fibra de vidrio, sujeta mecánicamente so-
bre correa estructural, a una altura máxima aproximada de 11 m., en cubierta inclinada a dos aguas con una pen-
diente media del 30%; con medios manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el des-
montaje de los elementos de fijación y de los remates.


mo113 0,225 h Peón ordinario construcción. 19,13 4,30
%ind 3,000 % Gastos indirectos 4,30 0,13
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 4,30 0,11


Mano de obra .................................................................... 4,30
Otros .................................................................................. 0,24


TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,54


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


02.10 Ud Desmontaje de correas en pórticos a demoler
Desmontaje de correa de perfil IPN-140, de 8,00m de longitud, atornillada pelfil L sobre jácena metálica en los extre-
mos, carga mecánica sobre camión. Incluso fragmentación en piezas de longitud necesaria para su transporte.


mo113 0,900 h Peón ordinario construcción. 19,13 17,22
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 17,20 0,43
%ind 3,000 % Gastos indirectos 17,70 0,53


Mano de obra .................................................................... 17,22
Otros .................................................................................. 0,96


TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,18


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS


02.11 Ud Demolición fachada y anexo sur
Demolición por medios mecánicos de elevación de fachada porticada de hormigón con cerramientos de fábrica de
ladrillo y edificación anexa completa, formada por pórticos metálicos y forjado de hormigón en techo de planta baja
y solera, con divisiones interiores. De dimensiones en planta 18.8x7.75m, desarrollado en planta baja y planta bajo
cubierta, por medios mecánicos; carga mecánica de escombro sobre camión o contenedor. Incluso demolición de
solera, fragmentación en piezas de longitud necesaria para su transporte.


mq01exn050c 45,000 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedor.


68,86 3.098,70


mq05mai030 16,150 h Martillo neumático. 4,30 69,45
mq05pdm110 15,360 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,42 113,97
mq08sol010 3,001 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno


como comburente.
7,81 23,44


mo112 49,900 h Peón especializado construcción. 19,13 954,59
mo113 40,400 h Peón ordinario construcción. 19,13 772,85
%ind 3,000 % Gastos indirectos 5.033,00 150,99
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 1.727,40 43,19


Mano de obra .................................................................... 1.727,44
Maquinaria......................................................................... 3.305,55
Otros .................................................................................. 194,18


TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.227,18


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS


02.12 Ud Desmontaje de pórticos estructurales de acero
Desmontaje de pórticos estructurales de acero, formados por 2 pilares de perfil IPN-550 sobre los que se soporta
una cercha de perfil IPN-380, en cada pórtico. Los pórticos se arriostran en la cabeza mediante perfiles compues-
tos de 2UPN-140. Se realizarán cortes con soplete de oxicorte, con las piezas aseguradas en todo momento con
un grúa de capacidad suficiente, descenso a cota de suelo y desplazamiento a lugar de despiece y acopio en obra
por medios mecánicos, carga mecánica de escombro sobre camión. Incluso  fragmentación en piezas de longitud
necesaria para su transporte y plataforma elevadora para hacer el trabajo.
Se mide unidad de pórtico completo, con arriostramientos. Los arriostramientos de 2UPN-140, se cortarán junto a
los pilares, para su recolocación porterior en los pórticos a conservar.


Los trabajos de desmontaje se realizarán en 3 fases:
1. Corte en unión de pilar y cercha. (peso aproximado: 2560 Kg/ud)
2. Corte de perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar. (peso aproximado: 256 Kg/ud)
3. Ejecución de agujero en alma de pilar para asegurar y levantar el pilar, y posterior corte de la base. (peso aproxi-
mado: 952 Kg/ud)


mq04cag010a 4,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 187,55 787,71
mq08sol010 4,000 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno


como comburente.
7,81 31,24


mo019 3,852 h Oficial 1ª soldador. 20,38 78,50
mo113 3,179 h Peón ordinario construcción. 19,13 60,81
%ind 3,000 % Gastos indirectos 958,30 28,75
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 139,30 3,48


Mano de obra .................................................................... 139,32
Maquinaria......................................................................... 818,95
Otros .................................................................................. 32,23


TOTAL PARTIDA.............................................................. 990,49


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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02.13 Ud Desmontaje de correas en pórticos a conservar
Desmontaje de correa de perfil IPN-100, de 5,00m de longitud y angulares de montaje, atornillada a angular, sobre
jácena metálica, cortando la soldadura de unión con radial , dejando la cercha limpia, carga mecánica sobre ca-
mión. Incluso fragmentación en piezas de longitud necesaria para su transporte y plataformas elevadoras para ha-
cer el trabajo.


mo113 0,839 h Peón ordinario construcción. 19,13 16,05
%ind 3,000 % Gastos indirectos 16,10 0,48
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 16,10 0,40


Mano de obra .................................................................... 16,05
Otros .................................................................................. 0,89


TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,93


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS


02.14 Ml Demolición de canal de hormigón en zona de anexo
Demolición de bordillo de canal de hormigón, en frente de anexo, de unos 50cm de anchura, carga sobre camión o
contenedor.


mq05mai030 0,360 h Martillo neumático. 4,30 1,55
mq05pdm110 0,250 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,42 1,86
mo112 0,462 h Peón especializado construcción. 19,13 8,84
mo113 0,250 h Peón ordinario construcción. 19,13 4,78
%ind 3,000 % Gastos indirectos 17,00 0,51
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 13,60 0,34


Mano de obra .................................................................... 13,62
Maquinaria......................................................................... 3,40
Otros .................................................................................. 0,85


TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,88


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES Y ESTRUCTURA
03.01 Ml Correas de cubierta


Correas de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en frío, de piezas simples
Z-200.3, para formación de correas sobre las que se apoyará la chapa de cerramiento de la cubierta. Incluso pie-
zas de refuerzo y anclaje soldadas a cara de jácena, a las que se atornillan las correas. Incluso tornillería, acceso-
rios necesarios y medios de montaje.


mq04cag010a 0,010 h Camión con grúa de hasta 6 t. 187,55 1,88
mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel,


de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento
152,33 1,52


mt07ala245a 8,880 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para correa formada por
pieza simple, de perfiles laminados en caliente de las series IPN, I


2,11 18,74


mo047 0,154 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,95 3,23
mo094 0,106 h Ayudante montador de estructura metálica. 19,88 2,11
%ind 3,000 % Gastos indirectos 27,50 0,83
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 5,30 0,13


Mano de obra .................................................................... 5,33
Maquinaria......................................................................... 3,40
Materiales .......................................................................... 18,74
Otros .................................................................................. 0,96


TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,44


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


03.02 Ud Perfiles arriostramiento cabezas de pilares
Formación de arriostramiento en cabezas de pilares, con perfiles 2UPN140 o 2IPN-140, recuperadas de la demoli-
ción, cortadas en piezas de 5m aproximadamente, soldados a cabeza de pilar. Incluso transporte a taller, limpieza
de perfiles, corte y montaje en obra.


mq07ple010bg 0,347 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel,
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento


152,33 52,86


mq08sol020 0,300 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,39 1,02
mo047 1,445 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,95 30,27
mo094 1,445 h Ayudante montador de estructura metálica. 19,88 28,73
%ind 3,000 % Gastos indirectos 112,90 3,39
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 59,00 1,48


Mano de obra .................................................................... 59,00
Maquinaria......................................................................... 53,88
Otros .................................................................................. 4,86


TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,75


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS


03.03 Ml Cruces de San Andrés en pórticos de cubierta
Ejecución de refuerzo en pórticos de cubierta, con perfiles L60x60.4, para formación de cruces de San Andrés, sol-
dados a estructura principal. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, con retoques en obra, ple-
tinas de anclaje de pilares y cuelgues en correas para evitar la flecha del perfil.


op00cor020 0,101 h Cortadora manual de metal, de disco. 1,45 0,15
mq08sol020 0,210 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,39 0,71
mt07ala140aua 5,420 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 60x6, laminado en


caliente, para aplicaciones estructurales. Trabajado y montado en
1,60 8,67


mt07ala011j 0,910 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para
colocar en o


1,35 1,23


mt27pfi010 0,020 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.


4,62 0,09


mo047 0,241 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,95 5,05
mo094 0,173 h Ayudante montador de estructura metálica. 19,88 3,44
%ind 3,000 % Gastos indirectos 19,30 0,58
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 8,50 0,21


Mano de obra .................................................................... 8,49
Maquinaria......................................................................... 0,71
Materiales .......................................................................... 9,99
Otros .................................................................................. 0,94


TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,13


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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03.04 Ud Sustitución tornillos uniones metálicas
Sustitución de tornillos en uniones metálicas de pórticos, retirada de los existentes con atornillador neumático, lim-
pieza manual de la superfie de contacto de la tornillería con las placas con cepillo metálico, colocación de nuevo tor-
nillo de cabeza hexagonal DIN-933 M22x70 acero cincado calidad 8.8, con tuerca y arandela plana de alta resisten-
cia a dos bandas, de las mismas características.
La maniobra de sustitución se realizará de manera completa tornillo por tornillo: retirada tornillo existente, limpieza
de superficie de contacto y colocación de nuevo tornillo con arandelas. Apriete final con llave dinamométrica, con
un par de apriete de 1040 Nm.


mq07ple010bg 0,006 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel,
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento


152,33 0,91


mt26ahi107aa 1,000 Ud Tornillo de cabeza hexagonal con arandela, de acero galvanizado 8,12 8,12
mo047 0,077 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,95 1,61
mo094 0,039 h Ayudante montador de estructura metálica. 19,88 0,78
%ind 3,000 % Gastos indirectos 11,40 0,34
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 2,40 0,06


Mano de obra .................................................................... 2,39
Maquinaria......................................................................... 0,91
Materiales .......................................................................... 8,12
Otros .................................................................................. 0,40


TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,82


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS


03.05 Ud Refuerzos pórticos metálicos
Refuerzos en uniones de pilares con cimentación, con pletina metálica, en partes inferiores de pilares. Pletinas si-
métricas dimensionadas para recuperar la superficie del pilar perdida por la oxidación, de 50 cm de altura.


op00cor020 0,400 h Cortadora manual de metal, de disco. 1,45 0,58
mq08sol020 0,650 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,39 2,20
mt07ala011j 10,360 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para


aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para
colocar en o


1,35 13,99


mo047 2,697 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,95 56,50
mo094 2,600 h Ayudante montador de estructura metálica. 19,88 51,69
%ind 3,000 % Gastos indirectos 125,00 3,75
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 108,20 2,71


Mano de obra .................................................................... 108,19
Maquinaria......................................................................... 2,20
Materiales .......................................................................... 13,99
Otros .................................................................................. 7,04


TOTAL PARTIDA.............................................................. 131,42


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS


03.06 Ud Sustitución parcial de jácena metálica anexo
Sustitución parcial de jácena deformada de anexo. Apuntalamiento, corte de la parte deformada (aprox. 3,80m), em-
palme en continuación soldado con nuevo perfil IPN-200. Incluso piezas especiales necesarias.


mt07ala245a 99,700 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para correa formada por
pieza simple, de perfiles laminados en caliente de las series IPN, I


2,11 210,37


mq08sol010 0,214 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno
como comburente.


7,81 1,67


op00cor020 0,500 h Cortadora manual de metal, de disco. 1,45 0,73
mo047 1,156 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,95 24,22
mo094 0,876 h Ayudante montador de estructura metálica. 19,88 17,41
%ind 3,000 % Gastos indirectos 254,40 7,63
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 41,60 1,04


Mano de obra .................................................................... 41,63
Maquinaria......................................................................... 1,67
Materiales .......................................................................... 210,37
Otros .................................................................................. 9,40


TOTAL PARTIDA.............................................................. 263,07


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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03.07 M2 Muro de hormigón e:20
Muro de hormigón armado de 20cm de espesor, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 51 kg/m³; mon-
taje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado liso, para quedar visto, con berenjenos en coronación. In-
cluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El
precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.


mt08eme070a 0,030 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón 192,62 5,78
mt08eme075j 0,015 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de


hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por tor
264,87 3,97


mt08dba010d 0,200 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.


2,11 0,42


mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,06 0,48
mt07aco010g 32,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado


en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.
1,92 61,44


mt08var050 0,230 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,06 0,24
mt10haf010nga 0,160 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 98,70 15,79
mo044 0,116 h Oficial 1ª encofrador. 20,95 2,43
mo043 0,096 h Oficial 1ª ferrallista. 20,95 2,01
mo092 0,048 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,88 0,95
%ind 3,000 % Gastos indirectos 93,50 2,81
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 5,40 0,14


Mano de obra .................................................................... 5,40
Materiales .......................................................................... 88,13
Otros .................................................................................. 2,94


TOTAL PARTIDA.............................................................. 96,46


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS


03.08 M2 Solera de hormigón
Solera de hormigón armado de espesor variable, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de repar-
to, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado, acabado superficial regleado, con juntas de re-
tracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante y juntas de dilatación perimetrales, con una di-
mensión de paños de 5x5 m2.
Se repercute un 5% de la superficie en concepto de relleno de huecos en la solera actual de la nave.
El precio incluye: preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Limpieza de la superficie base de la solera existente. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.


ZONAS Y ESPESORES:
80% de la superficie: solera de 8 cm de espesor medio, sobre soleras existentes.
20% de la superficie: solera de 15 cm de espesor medio, sobre terreno, pozos y canales rellenos hasta cota necesa-
ria. (aprox. 6 m3 de rellenos).


mt10haf010nga 0,107 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 98,70 10,56
mt07ame010d 1,185 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN


10080.
2,03 2,41


mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,04 0,08
mq06vib020 0,084 h Regla vibrante de 3 m. 4,50 0,38
mq06cor020 0,095 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 10,05 0,95
mo112 0,090 h Peón especializado construcción. 19,13 1,72
mo020 0,060 h Oficial 1ª construcción. 20,12 1,21
mo113 0,060 h Peón ordinario construcción. 19,13 1,15
mo077 0,027 h Ayudante construcción. 19,06 0,51
%ind 3,000 % Gastos indirectos 19,00 0,57
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 4,60 0,12


Mano de obra .................................................................... 4,59
Maquinaria......................................................................... 1,33
Materiales .......................................................................... 13,05
Otros .................................................................................. 0,69


TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,66


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.09 M3 Bases HM-25 montantes cerramientos fachadas
Base de hormigón en masa para empotramiento de montante metálico, realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabri-
cado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, acabado superficial regleado, hormigonado
contra el terreno. Incluso excavación por medios mecánicos o manuales.


mq01exn010i 1,510 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 49,36 74,53
mt10hmf010Mm 1,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 93,60 107,64
mo020 2,023 h Oficial 1ª construcción. 20,12 40,70
mo077 1,752 h Ayudante construcción. 19,06 33,39
%ind 3,000 % Gastos indirectos 256,30 7,69
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 74,10 1,85


Mano de obra .................................................................... 74,10
Maquinaria......................................................................... 74,53
Materiales .......................................................................... 107,64
Otros .................................................................................. 9,54


TOTAL PARTIDA.............................................................. 265,80


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS


03.10 Ud Anclaje de correas sobre muros
Apertura de muros que se mantienen para colocación de correas y posterior cierre con obra de las mismas caracte-
rísticas que la existente.


mt04lvc010c 42,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para
uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según U


0,15 6,30


mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,44 0,01
mt01arg005a 0,027 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 18,90 0,51
mt08cem011a 2,900 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según


UNE-EN 197-1.
0,10 0,29


mq06hor010 0,012 h Hormigonera. 1,78 0,02
mo021 0,643 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 20,12 12,94
mo114 0,385 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,13 7,37
%ind 3,000 % Gastos indirectos 27,40 0,82
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 20,30 0,51


Mano de obra .................................................................... 20,30
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 7,11
Otros .................................................................................. 1,33


TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,77


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS


03.11 M2 Pared bloque 20
Construcción de pared de bloque de 20 cm tomado con mcp M80 y revocado a una cara.


mt02bhg010de 12,500 Ud Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), densidad


1,12 14,00


mt08aaa010a 0,009 m³ Agua. 1,44 0,01
mt09mif010cb 0,029 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría


M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
29,84 0,87


mt08cem011a 6,800 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.


0,10 0,68


mt01arg006 0,009 t Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 17,50 0,16
mt01arg007a 0,018 t Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 17,60 0,32
mq06hor010 0,010 h Hormigonera. 1,78 0,02
mo021 0,660 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 20,12 13,28
mo078 0,480 h Ayudante construcción en trabajos de albañilería. 19,06 9,15
%ind 3,000 % Gastos indirectos 38,50 1,16
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 22,40 0,56


Mano de obra .................................................................... 22,43
Maquinaria......................................................................... 0,02
Materiales .......................................................................... 16,03
Otros .................................................................................. 1,72


TOTAL PARTIDA.............................................................. 40,21


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS
04.01 Ml Subestructura aleros


Formación de subestructura de refuerzo en aleros, formada por un perfil tubular corrido 60x60x3, apoyado y solda-
do a piezas conformadas con perfil T50.6 soldadas a cara exterior de pilar metálico (1ud/5m). Incluso mano de im-
primación antioxidante gris aplicada en taller, con retoques en obra.


mt07ala010dab 9,590 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s


1,72 16,49


mq08sol020 0,100 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,39 0,34
mo047 0,065 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,95 1,36
mo094 0,048 h Ayudante montador de estructura metálica. 19,88 0,95
%ind 3,000 % Gastos indirectos 19,10 0,57
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 2,30 0,06


Mano de obra .................................................................... 2,32
Maquinaria......................................................................... 0,34
Materiales .......................................................................... 16,49
Otros .................................................................................. 0,63


TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,77


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS


04.02 Ml Canal y bajante pluviales
Canal para recogida de aguas pluviales, en el encuentro entre la cubierta de la nave y la fachada de la ET, con cha-
pa plegada de acero galvanizado de 2mm, formando canal en U, con un desarrollo aproximado de 160cm, con ta-
pas laterales. Incluso subestructura de soporte con cartelas metálicas, bajante PVC 160 (5,4 m) con conexión verti-
cal a canal, imprimación antioxidante, tornillería y sellados necesarios.


mt36cap010eda 1,100 m Canalón, unión pegada con adhesivo, según UNE-EN 60 54,60 60,06
mt36tit400g 1,020 ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de


PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.
0,28 0,29


mt36tit010gi 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40%
en conce


7,60 7,60


mt11var009 0,032 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.


15,16 0,49


mt11var010 0,016 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 21,01 0,34
mo112 1,800 h Peón especializado construcción. 19,13 34,43
mo113 1,633 h Peón ordinario construcción. 19,13 31,24
%ind 3,000 % Gastos indirectos 134,50 4,04
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 65,70 1,64


Mano de obra .................................................................... 65,67
Materiales .......................................................................... 68,77
Otros .................................................................................. 5,68


TOTAL PARTIDA.............................................................. 140,13


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS


04.03 M2 Cubierta inclinada de chapa de acero
Construcción de cubierta inclinada, con una pendiente media del 30%, mediante chapa grecada, EUROCOVER
40N (4.341.40) de Europerfil, o similar, de 0,7 mm de espesor, perfilada en base de acero galvanizado y prelacado,
color gris RAL 7016, estándar de Europerfil, fijada mecánicamente con tornillo din 7504 6.3x25 con arandela de cau-
cho 18 mm (2 ud/m2), a correa estructural. Incluso p/p de cortes, solapes, tornillería y elementos de fijación, chapas
de cumbrera troquelada con el perfil de la cubierta, accesorios y juntas. Incluso medios mecánicos necesarios y pla-
taformas.


* Nota: número y posición de tornillos según indicaciones del fabricante.
mt13ccg010a 1,100 m² Chapa perfilada de acero galvanizado, espesor 0,7 mm. 13,74 15,11
mt13ccg030d 2,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con


arandela.
0,62 1,24


mo051 0,233 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 20,95 4,88
mo098 0,186 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 19,06 3,55
%ind 3,000 % Gastos indirectos 24,80 0,74
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 8,40 0,21


Mano de obra .................................................................... 8,43
Materiales .......................................................................... 16,35
Otros .................................................................................. 0,95


TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,73


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.04 Ml Remate lateral cubiertas
Chapa de remate lateral de cubierta, en forma de C, con chapa galvanizada de 1mm de espesor, fijada mecánica-
mente con tornillo din 7504 6.3x25 con arandela de caucho 18mm  (1ud/ml). Desarrollo de chapa 50cm.


mt12www030cbn 1,149 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de
espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate de cumbrera


4,50 5,17


mt13ccg030b 5,020 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con
arandela.


0,56 2,81


mt13ccg040 1,000 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,87 0,87
mo051 0,186 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 20,95 3,90
mo098 0,156 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 19,06 2,97
%ind 3,000 % Gastos indirectos 15,70 0,47
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 6,90 0,17


Mano de obra .................................................................... 6,87
Materiales .......................................................................... 8,85
Otros .................................................................................. 0,64


TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,36


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS


04.05 Ml Montantes cerramientos fachada 2UPN-140 recuperados
Formación y colocación de montantes de cerramiento de fachada, formados por 2UPN140, recuperadas de la demo-
lición, con tapa superior y pletina inferior 25x25cm embebida en base de hormigón. Incluso limpieza de perfiles y pla-
ca de anclaje.


mo112 0,852 h Peón especializado construcción. 19,13 16,30
mo020 0,770 h Oficial 1ª construcción. 20,12 15,49
%ind 3,000 % Gastos indirectos 31,80 0,95
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 31,80 0,80


Mano de obra .................................................................... 31,79
Otros .................................................................................. 1,75


TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,54


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


04.06 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 483x200cm
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 483x200cm, dos hojas simétricas, formadas por
marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con solda-
dura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas
para candado, mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en
obra.


mt26vpc010a 9,660 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos 84,20 813,37
mo018 1,161 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 23,66
mo059 1,100 h Ayudante cerrajero. 19,11 21,02
%ind 3,000 % Gastos indirectos 858,10 25,74
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 44,70 1,12


Mano de obra .................................................................... 44,68
Materiales .......................................................................... 813,37
Otros .................................................................................. 26,86


TOTAL PARTIDA.............................................................. 884,91


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS


04.07 Ud Puertas de valla de cerramiento de fachada 473x200cm
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 473x200cm, dos hojas simétricas, formadas por
marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con solda-
dura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas
para candado, mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en
obra.


mt26vpc010b 9,490 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos 84,20 799,06
mo018 1,165 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 23,74
mo059 1,161 h Ayudante cerrajero. 19,11 22,19
%ind 3,000 % Gastos indirectos 845,00 25,35
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 45,90 1,15


Mano de obra .................................................................... 45,93
Materiales .......................................................................... 799,06
Otros .................................................................................. 26,50


TOTAL PARTIDA.............................................................. 871,49


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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04.08 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 488x200cm
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 488x200cm, dos hojas simétricas, formadas por
marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con solda-
dura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas
para candado, mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en
obra.


mt26vpc010c 9,770 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos 84,20 822,63
mo018 1,212 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 24,70
mo059 1,151 h Ayudante cerrajero. 19,11 22,00
%ind 3,000 % Gastos indirectos 869,30 26,08
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 46,70 1,17


Mano de obra .................................................................... 46,70
Materiales .......................................................................... 822,63
Otros .................................................................................. 27,25


TOTAL PARTIDA.............................................................. 896,58


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS


04.09 Ud Puertas de valla de cerramiento fachada 476x200cm
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 476x200cm, dos hojas simétricas, formadas por
marco de perfil L60.60.6, tirantes simétricos en las hojas de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con solda-
dura o atornillada. Incluso herrajes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo, cerrojo, horizontal entre puertas
para candado, mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en
obra.


mt26vpc010d 9,583 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos 84,20 806,89
mo018 1,348 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 27,47
mo059 1,121 h Ayudante cerrajero. 19,11 21,42
%ind 3,000 % Gastos indirectos 855,80 25,67
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 48,90 1,22


Mano de obra .................................................................... 48,89
Materiales .......................................................................... 806,89
Otros .................................................................................. 26,90


TOTAL PARTIDA.............................................................. 882,67


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS


04.10 Ud Valla de cerramiento de fachada 638x200cm
Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 638x200cm, formada por marco de perfil L60.60.6, dos montantes in-
termedios de perfil T60.6, tirantes simétricos en los paños de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero
galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con solda-
dura o atornillada. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y
anclaje en obra.


mt26vpc011a 1,000 ud Valla metálica exterior 682,26 682,26
mo018 1,040 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 21,20
mo059 1,024 h Ayudante cerrajero. 19,11 19,57
%ind 3,000 % Gastos indirectos 723,00 21,69
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 40,80 1,02


Mano de obra .................................................................... 40,76
Materiales .......................................................................... 682,26
Otros .................................................................................. 22,71


TOTAL PARTIDA.............................................................. 745,74


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS


04.11 Ud Valla de cerramiento de fachada 216x200cm
Módulo de valla fija de fachada de edificio, de 216x200cm, formada por marco de perfil L60.60.6, cierre con malla
electrosoldada de acero galvanizado de alambre liso Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y co-
locada en obra con soldadura o atornillada. Incluso mano de imprimación antioxidante aplicada en taller, elementos
auxiliares de montaje y anclaje en obra.


mt26vpc011b 5,217 m² Valla metálica exterior 54,60 284,85
mo018 1,445 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 29,45
mo059 1,229 h Ayudante cerrajero. 19,11 23,49
%ind 3,000 % Gastos indirectos 337,80 10,13
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 52,90 1,32


Mano de obra .................................................................... 52,94
Materiales .......................................................................... 284,85
Otros .................................................................................. 11,46


TOTAL PARTIDA.............................................................. 349,24


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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04.12 Ud Puerta de valla de cerramiento de anexo 246x200cm
Módulo de puertas de valla, abatibles, en fachada de edificio, de 246x200cm, dos hojas, formada por marco de per-
fil L60.60.6, tirantes en las hoja de perfil T30.3, cierre con malla electrosoldada de acero galvanizado de alambre li-
so Ø8mm y luz de malla 150x150mm.; mecanizada en taller y colocada en obra con soldadura, sobre montantes
UPN-80 cada 3,50m. Incluso montantes UPN-80 y bases de hormigón de los mismos, p/p de cortes, solapes,  herra-
jes, cerrojo vertical inferior para empotrar en suelo, cerrojo horizontal entre puertas para candado, mano de imprima-
ción antioxidante aplicada en taller, elementos auxiliares de montaje y anclaje en obra.


mt26vpc010e 6,100 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos 84,20 513,62
mo018 1,360 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 27,72
mo059 1,274 h Ayudante cerrajero. 19,11 24,35
%ind 3,000 % Gastos indirectos 565,70 16,97
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 52,10 1,30


Mano de obra .................................................................... 52,06
Materiales .......................................................................... 513,62
Otros .................................................................................. 18,27


TOTAL PARTIDA.............................................................. 583,96


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS


04.13 M2 Cerramiento vertical chapa acero anexo
Cerramiento vertical de anexo, mediante chapa grecada, EUROCOVER 40N (4.341.40) de Europerfil, o similar, de
0,7 mm de espesor, perfilada en base de acero galvanizado y prelacado, color gris RAL 7016, estándar de Europer-
fil, fijada mecánicamente con tornillo con arandela de caucho sobre montantes UPN-80 cada 2.65m. Incluso mon-
tantes UPN-80 y bases de hormigón de los mismos, p/p de cortes, solapes, tornillería y elementos de fijación, ele-
mentos auxiliares de montaje.


mt13ccg100b 1,030 m² Chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,7 13,05 13,44
mt13ccg130b 4,000 Ud Tornillo autorroscante de 5,5x50 mm de acero inoxidable, con


arandela de EPDM de 16 mm de diámetro.
0,65 2,60


mo018 0,300 h Oficial 1ª cerrajero. 20,38 6,11
mo059 0,258 h Ayudante cerrajero. 19,11 4,93
%ind 3,000 % Gastos indirectos 27,10 0,81
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 11,00 0,28


Mano de obra .................................................................... 11,04
Materiales .......................................................................... 16,04
Otros .................................................................................. 1,09


TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,17


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS


04.14 M2 Cerramiento ventilado de tablones
Cerramiento ventilado, formado por estructura de perfiles metálicos conformados CF 100.3. Montantes laterales sol-
dados a alma de pilar y montante central con doble perfil soldado por la espalda embebido en murete de homigón.
Cerramiento de tablones desmontables, de madera de pino país, aserrada, de 245x20x5cm, con separadores de
15x3x5cm en los extremos de cada tablón. Incluso imprimación antioxidante en perfilería metálica y tratamiento de
protección contra insectos y hongos de la madera.


mt07ala010dab 2,780 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s


1,72 4,78


mt07mee200b 1,100 m² Tabla de pino aserrada 26,85 29,54
mo020 0,230 h Oficial 1ª construcción. 20,12 4,63
mo113 0,200 h Peón ordinario construcción. 19,13 3,83
%ind 3,000 % Gastos indirectos 42,80 1,28
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 8,50 0,21


Mano de obra .................................................................... 8,45
Materiales .......................................................................... 34,32
Otros .................................................................................. 1,50


TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,27


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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04.15 M2 Reconstrucción de hueco
Reconstrucción de hueco, en hoja exterior de fachada a cota de calle, de fábrica de ladrillo cerámico hueco,
28x13x9 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial.


mt05plt010bb 28,000 Ud Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Salmón,
acabado liso, 24x11,5x5 cm, para uso en fábrica no protegida (


0,18 5,04


mt08aaa010a 0,020 m³ Agua. 1,44 0,03
mt09mif010db 0,029 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría


M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²), suministrado
30,65 0,89


mq06mms010 0,100 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.


1,81 0,18


mo021 0,605 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 20,12 12,17
mo114 0,600 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,13 11,48
%ind 3,000 % Gastos indirectos 29,80 0,89
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 23,70 0,59


Mano de obra .................................................................... 23,65
Maquinaria......................................................................... 0,18
Materiales .......................................................................... 5,96
Otros .................................................................................. 1,49


TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,27


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS


04.16 Ml Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico
Reparación de grieta en fábrica de ladrillo cerámico mediante el cosido estático de la misma con grapas de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm en rozas previamente eje-
cutadas, cruzando transversalmente la grieta, recibidas con mortero reparador, modificado con polímeros, reforzado
con fibras, de retracción compensada, previa preparación de la grieta.
Incluye: Preparación de la grieta. Apertura de las rozas. Limpieza del interior de la grieta y de las rozas. Colocación
de las grapas. Relleno de las rozas. Curado del mortero. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los
restos generados sobre camión o contenedor.


mt07aco010c 0,578 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.


1,84 1,06


mt28mrp010p 1,287 kg Mortero reparador, modificado con polímeros, reforzado con fibras,
de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, con


0,71 0,91


mo020 0,867 h Oficial 1ª construcción. 20,12 17,44
mo113 0,693 h Peón ordinario construcción. 19,13 13,26
%ind 3,000 % Gastos indirectos 32,70 0,98
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 30,70 0,77


Mano de obra .................................................................... 30,70
Materiales .......................................................................... 1,98
Otros .................................................................................. 1,75


TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,42


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
05.01 M2 Limpieza mecánica bases pilares


Limpieza intensa de bases de pilares metálicos, por medios manuales y mecánicos, quitando las partes oxidadas,
restos deteriorados de pintura y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado
por partículas de silicato de aluminio, eliminando toda la capa de óxido visible y las partículas extrañas del soporte,
hasta quedar la totalidad de la superficie limpia; limpieza posterior dejando la superficie preparada para reforzar y
pintar. El precio no incluye la protección antioxidante.


mt08lim010a 4,300 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por
partículas de silicato de aluminio.


0,95 4,09


mq08lch010 0,500 h Equipo de chorro de arena a presión. 21,30 10,65
mq08gel010k 0,700 h Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia. 5,90 4,13
mo112 0,700 h Peón especializado construcción. 19,13 13,39
mo113 0,540 h Peón ordinario construcción. 19,13 10,33
%ind 3,000 % Gastos indirectos 42,60 1,28
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 23,70 0,59


Mano de obra .................................................................... 23,72
Maquinaria......................................................................... 14,78
Materiales .......................................................................... 4,09
Otros .................................................................................. 1,87


TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,46


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS


05.02 M2 Esmalte sobre estructura de acero
Aplicación de dos manos de esmalte al disolvente con efecto pasivante, de aplicación directa sobre elementos oxi-
dados, acabado satinado, tipo Hammerite o similar, sobre estructura de piezas simples de perfiles laminados de
acero. Incluso p/p de rascado superficial, limpieza y prepraración de superficie a pintar.


mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris,
acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos


4,60 0,58


mt27eer030c 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color blanco,
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgá


15,30 2,36


mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diesel,
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento


152,33 1,52


mo038 0,500 h Oficial 1ª pintor. 20,12 10,06
mo076 0,502 h Ayudante pintor. 19,06 9,57
%ind 3,000 % Gastos indirectos 24,10 0,72
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 19,60 0,49


Mano de obra .................................................................... 19,63
Maquinaria......................................................................... 1,52
Materiales .......................................................................... 2,93
Otros .................................................................................. 1,21


TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,30


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS


05.03 M2 Esmalte sobre elementos de cerrajería
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético, sobre imprimación previamente aplicada y químicamente
compatble, color a definir, acabado satinado, sobre puertas y vallas metálicas.


mt27pmr010a 0,129 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris,
acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos


4,60 0,59


mt27eer030c 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color blanco,
acabado brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgá


15,30 2,36


mo038 0,445 h Oficial 1ª pintor. 20,12 8,95
mo076 0,192 h Ayudante pintor. 19,06 3,66
%ind 3,000 % Gastos indirectos 15,60 0,47
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 12,60 0,32


Mano de obra .................................................................... 12,61
Materiales .......................................................................... 2,95
Otros .................................................................................. 0,78


TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,35


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.04 M2 Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales
Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales mediante aplicación de
mortero de cemento, extendido con llana, igualando acabado con el existente y dejando preparada la superficie pa-
ra pintar. Incluso revisión por toques, de toda la superficie para comprobar el estado de adherencia, repicados nece-
sarios y apertura de fisuras, para su reparación.


mt09var030a 1,045 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10
mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm d


1,49 1,56


mt28mrr010a 3,050 kg Mortero sin cemento de gran adherencia, compuesto por
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, cargas minerales y
pigmentos m


3,39 10,34


mo039 0,165 h Oficial 1ª revocador. 20,12 3,32
mo111 0,111 h Peón especializado revocador. 19,45 2,16
%ind 3,000 % Gastos indirectos 17,40 0,52
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 5,50 0,14


Mano de obra .................................................................... 5,48
Materiales .......................................................................... 11,90
Otros .................................................................................. 0,66


TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,04


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS


05.05 M2 Revoco liso sobre paramento exterior
Revoco liso acabado fino, para pintar, realizado con mortero de de cemento sobre un paramento exterior, sobre su-
perficie enfoscada previamente. El precio incluye el enfoscado.


mt09mor050d 0,010 m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra. 118,75 1,19
mt09mor050c 0,007 m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra. 121,64 0,85
mt09var030a 0,220 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10


mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm d
1,49 0,33


mt09pmr010 0,010 kg Pigmento para morteros y revocos. 5,78 0,06
op00tal020 1,000 h Taladro con batidora. 0,56 0,56
mo039 0,241 h Oficial 1ª revocador. 20,12 4,85
mo079 0,222 h Ayudante revocador. 19,06 4,23
mo111 0,150 h Peón especializado revocador. 19,45 2,92
%ind 3,000 % Gastos indirectos 15,00 0,45
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 12,00 0,30


Mano de obra .................................................................... 12,00
Materiales .......................................................................... 2,42
Otros .................................................................................. 1,31


TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,74


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS


05.06 M2 Pintura plástica sobre paramento exterior
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica impermeable, color a definir, acabado mate, textura lisa, sobre
paramento exterior de mortero o pintado. Incluso saneado previo de las superficies y capa de imprimación.


mt27pfs010b 0,091 l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al vapor
de agua y resistente a los álcalis, para aplicar con brocha


12,56 1,14


mt27pii020kI 0,200 l Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión
acuosa, color blanco, acabado mate, textura lisa, impermeabil


12,80 2,56


mo038 0,115 h Oficial 1ª pintor. 20,12 2,31
mo076 0,115 h Ayudante pintor. 19,06 2,19
%ind 3,000 % Gastos indirectos 8,20 0,25
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 4,50 0,11


Mano de obra .................................................................... 4,51
Materiales .......................................................................... 3,70
Otros .................................................................................. 0,36


TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,56


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
06.01 M3 Gestión de residuos inertes (excepto metales)


Transporte de residuos sin clasificar, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero autorizado.
Incluso canon de vertido.


mq04res010cg 0,170 Ud Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuos 55,21 9,39
mq04res025ba 1,000 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y


materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
15,00 15,00


%ind 3,000 % Gastos indirectos 24,40 0,73


Maquinaria......................................................................... 24,39
Otros .................................................................................. 0,73


TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,12


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS


06.02 Kg Gestión de residuos inertes - metales
Transporte con camión de residuos metálicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a centro de valo-
rización externo a la obra, para su recuperación y reciclaje.
Se considera el precio abonado en obra por la empresa que lo recoge.


mq04res025ha 1,000 kg Canon de venta de acero en perfiles laminados y chapas -0,20 -0,20
%ind 3,000 % Gastos indirectos -0,20 -0,01


Maquinaria......................................................................... -0,20
Otros .................................................................................. -0,01


TOTAL PARTIDA.............................................................. -0,21


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con MENOS VEINTIUN CÉNTIMOS


06.03 Ud Gestión de residuos peligrosos
Transporte de residuos peligrosos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a
vertedero específico, instalación autorizada de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instala-
ción autorizada de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Canon de vertido.


mt08grg040a 1,000 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos de contenedor de 1 m³ de capacidad


160,32 160,32


mq04res010lba 1,000 Ud Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para recogida de residuos
peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, c


72,52 72,52


%ind 3,000 % Gastos indirectos 232,80 6,98


Maquinaria......................................................................... 72,52
Materiales .......................................................................... 160,32
Otros .................................................................................. 6,98


TOTAL PARTIDA.............................................................. 239,82


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS


06.04 Kg Gestión de residuos de fibrocemento con amianto
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de la demolición, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o eliminación de residuos, previamen-
te plastificados, paletizados y etiquetados. El precio incluye la carga en camión, el viaje de ida, la descarga y el viaje
de vuelta, gestión y canon de vertido.


mt08grg100 1,000 Kg Transporte de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de
la demolición de una cubierta, a vertedero específico, instalac


0,13 0,13


mt08grg10a 1,000 Kg Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de
la


0,22 0,22


%ind 3,000 % Gastos indirectos 0,40 0,01


Materiales .......................................................................... 0,35
Otros .................................................................................. 0,01


TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,36


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
7.01 m Valla trasladable.


Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de ma-
lla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes vertica-
les de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de po-
lietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.


mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de m


34,60 2,08


mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladab


6,83 0,55


mt50spr050 2,000 m² Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios


0,62 1,24


mo119 0,110 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,99 2,20
mo120 0,110 h Peón Seguridad y Salud. 17,08 1,88
%ind 3,000 % Gastos indirectos 8,00 0,24
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 4,10 0,10


Mano de obra .................................................................... 4,08
Materiales .......................................................................... 3,86
Otros .................................................................................. 0,34


TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,29


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS


7.02 mes Alquiler de aseo portátil.
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro quími-
co anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para en-
trada de luz exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de al-
quiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contra-
to suscrito con la empresa suministradora.


mt50cas005a 1,000 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio


119,97 119,97


%ind 3,000 % Gastos indirectos 120,00 3,60


Materiales .......................................................................... 119,97
Otros .................................................................................. 3,60


TOTAL PARTIDA.............................................................. 123,57


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS


7.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), com-
puesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ais-
lamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con lu-
na y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo
en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de
alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora.


mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica


136,10 136,10


%ind 3,000 % Gastos indirectos 136,10 4,08
%0200 2,000 % Gastos auxiliares mano de obra 140,20 2,80


Materiales .......................................................................... 136,10
Otros .................................................................................. 6,89


TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,98


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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7.04 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y
las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hi-
drófugo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo
de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contra-
to suscrito con la empresa suministradora.


mt50cas020b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en
obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,0


105,60 105,60


%ind 3,000 % Gastos indirectos 105,60 3,17


Materiales .......................................................................... 105,60
Otros .................................................................................. 3,17


TOTAL PARTIDA.............................................................. 108,77


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS


7.05 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metálicas.
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metálicas, de 1 m de altura, que pro-
porciona resistencia sólo para cargas estáticas, para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo
de 10° y que se ajusta a distintos perfiles metálicos, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier
apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15
cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fa-
bricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, se-
parados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.


mt50spb030g 0,029 Ud Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y


23,82 0,69


mt50spb050a 0,005 Ud Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado
al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y 2500 mm de


6,82 0,03


mt50spb070 0,002 Ud Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altura, pintado al
horno en epoxi-poliéster.


23,79 0,05


mo119 0,163 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,99 3,26
mo120 0,163 h Peón Seguridad y Salud. 17,08 2,78
%0200 2,000 % Gastos auxiliares mano de obra 6,80 0,14


Mano de obra .................................................................... 6,04
Materiales .......................................................................... 0,77
Otros .................................................................................. 0,14


TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,95


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS


7.06 m² Sistema S de red de seguridad para protección de grandes huecos horizontales de forjado.
Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en for-
jados, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada,
de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, pa-
ra unir las redes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.


mt50sph010aa 1,000 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de
alta tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de red de calibre


1,52 1,52


mt50spr170b 0,302 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta
tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de
rotura sup


0,21 0,06


mt50spr020a 0,794 Ud Gancho metálico, D=12 mm, para montaje de red horizontal. 1,49 1,18
mo119 0,211 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,99 4,22
mo120 0,211 h Peón Seguridad y Salud. 17,08 3,60
%ind 3,000 % Gastos indirectos 10,60 0,32
mo%aux 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 7,80 0,20


Mano de obra .................................................................... 7,82
Materiales .......................................................................... 2,77
Otros .................................................................................. 0,51


TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,10


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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7.07 Ud Casco.
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE) 20


4,24 0,42


%ind 3,000 % Gastos indirectos 0,40 0,01


Materiales .......................................................................... 0,42
Otros .................................................................................. 0,01


TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,43


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS


7.08 Ud Sistema de sujeción y retención.
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con
un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante
una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herra-
jes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a ca-
da pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaí-
das.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epd010d 0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglame


21,47 5,37


mt50epd012ad 0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de
categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisit


90,85 22,71


mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento


129,66 32,42


mt50epd015d 0,250 Ud Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE)


131,21 32,80


%ind 3,000 % Gastos indirectos 93,30 2,80


Materiales .......................................................................... 93,30
Otros .................................................................................. 2,80


TOTAL PARTIDA.............................................................. 96,10


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS


7.09 Ud Protector ocular.
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epj010ace 0,200 Ud Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad s


18,41 3,68


%ind 3,000 % Gastos indirectos 3,70 0,11


Materiales .......................................................................... 3,68
Otros .................................................................................. 0,11


TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,79


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


7.10 Ud Protector ocular soldador
Máscara de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con fil-
tros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epj010pke 0,200 Ud Máscara de protección facial, con fijación en la cabeza y con filtros
de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-E


34,52 6,90


%ind 3,000 % Gastos indirectos 6,90 0,21


Materiales .......................................................................... 6,90
Otros .................................................................................. 0,21


TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,11


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS


Página 20







CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


7.11 Ud Par de guantes mecánicos
Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos
de


19,01 4,75


%ind 3,000 % Gastos indirectos 4,80 0,14


Materiales .......................................................................... 4,75
Otros .................................................................................. 0,14


TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,89


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


7.12 Ud Par de guantes soldador
Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epm010rd 0,250 Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los requisitos de
segurid


16,44 4,11


%ind 3,000 % Gastos indirectos 4,10 0,12


Materiales .......................................................................... 4,11
Otros .................................................................................. 0,12


TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,23


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS


7.13 Ud Juego de orejeras.
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza median-
te un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epo010dj 0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, EPI
de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo


53,26 5,33


%ind 3,000 % Gastos indirectos 5,30 0,16


Materiales .......................................................................... 5,33
Otros .................................................................................. 0,16


TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,49


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS


7.14 Ud Calzado de seguridad, protección y trabajo.
Par de botas bajas de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una compresión de hasta
10 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epp010FDb 0,500 Ud Par de botas bajas de protección, con puntera resistente a un
impacto de hasta 100 J y a una compresión de hasta 10 kN, con resi


33,50 16,75


%ind 3,000 % Gastos indirectos 16,80 0,50


Materiales .......................................................................... 16,75
Otros .................................................................................. 0,50


TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,25


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS


7.15 Ud Par de polainas.
Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epp020b 0,500 Ud Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos de segu


15,10 7,55


%ind 3,000 % Gastos indirectos 7,60 0,23


Materiales .......................................................................... 7,55
Otros .................................................................................. 0,23


TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,78


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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7.16 Ud Ropa de protección para trabajos de soldeo o expuestos al calor o las llamas.
Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad, so-
metidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epu010ac 0,330 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de categoría II, según
UNE-EN


117,95 38,92


%ind 3,000 % Gastos indirectos 38,90 1,17


Materiales .......................................................................... 38,92
Otros .................................................................................. 1,17


TOTAL PARTIDA.............................................................. 40,09


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS


7.17 Ud Ropa de protección. chaqueta
Chaqueta de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epu005o 0,075 Ud Chaqueta de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (


26,24 1,97


%ind 3,000 % Gastos indirectos 2,00 0,06


Materiales .......................................................................... 1,97
Otros .................................................................................. 0,06


TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,03


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS


7.18 Ud Ropa de protección. pantalón
Pantalón de protección, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epu005y 0,200 Ud Pantalón de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el Reglamento (


17,96 3,59


%ind 3,000 % Gastos indirectos 3,60 0,11


Materiales .......................................................................... 3,59
Otros .................................................................................. 0,11


TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,70


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS


7.19 Ud Mascarilla autofiltrante.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortiza-
ble en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.


mt50epv020ba 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, EPI de categoría III,
según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seg


2,57 2,57


%ind 3,000 % Gastos indirectos 2,60 0,08


Materiales .......................................................................... 2,57
Otros .................................................................................. 0,08


TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,65


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRE DE LOGISTICA DE BIOMASSA DE LES (revisión junio 2023)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE


CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
8.01 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.


Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión sol-
dada en estructura metálica, mediante, líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficia-
les de la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado..


mt49sld030 1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos
penetrantes, según UNE-EN ISO 3452-1, incluso desplazamiento a


102,00 102,00


%ind 3,000 % Gastos indirectos 102,00 3,06


Materiales .......................................................................... 102,00
Otros .................................................................................. 3,06


TOTAL PARTIDA.............................................................. 105,06


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS


8.02 Ud Ensayo par de apriete tornillos
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una uniones
atornilladas, según UNE-EN ISO 16047. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado.


mt49sld038 1,000 Ud Ensayo par de y fuerza de apriete en elementos de fijación roscados 121,01 121,01
%0200 2,000 % Gastos auxiliares mano de obra 121,00 2,42


Materiales .......................................................................... 121,01
Otros .................................................................................. 2,42


TOTAL PARTIDA.............................................................. 123,43


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1 DATOS DE LA OBRA 


 


1.1. Tipo de obra: Centro de logística de biomasa. Adecuación nave existente y demolición parcial. 


 


1.2. Emplazamiento: Polígono Escamun, parcela 705. LES. 


 
1.3. Superficie construida existente: 2.425 m2. Superficie reformada: 1.090,40 m2. El resto de la 


superficie se demolerá. 


 
1.4. Peticionario: Diputació de Lleida. 


 
1.5. Arquitecto autor del proyecto de ejecución: Jesús Filloy Míguez. 


 
1.6. Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Jesús Filloy Míguez.  


 
1.7. Ver planos de Seguridad y Salud incluidos en este proyecto. 


  


 


2 DATOS TÉCNICOS DEL EMPLAZAMIENTO 


 


2.1 Topografía: edificio existente aislado, situado en una parcela plana y de gran dimensión. 


 


2.2 Características del terreno: terreno de gravas. La rehabilitación no afecta a la cimentación 
existente. 


 
2.3 Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno: polígono industrial. Naves, 


almacenes, etc. Como se ha indicado el edificio es aislado. 


 
2.4 Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas: existe una línea eléctrica de 


baja tensión que será modificada. 


 
2.5 Ubicación de viales (anchura, número, densidad de circulación) y anchura de aceras. El vial 


de acceso tiene una anchura de 7 m. La densidad de circulación es baja. 


 


 


3 CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 


 


3.1 INTRODUCCIÓN 


 


El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, 
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. 


Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 


En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el 
contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista 
Coordinador, por la Dirección Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones 
Públicas deberá someterse a la aprobación de dicha Administración. 


Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias  
para el seguimiento del Plan. Cualquier anotación que se realice en el Libro de Incidencias 
deberá  


  ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 
horas. 


Asímismo se recuerda que, según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de 
todas las medidas de seguridad y salud en la obra. 


Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente, según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto. 


La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ir 
acompañada del Plan de Seguridad y Salud. 


El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de 
la Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los 
trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los 
trabajadores. 


Las responsabilidades  de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º). 


  En anexo a esta memoria se incluye relación de la legislación vigente en Seguridad y Salud. 


 


3.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


 


El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción 
preventiva contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre y  Ley 54/2003 de 12 de septiembre de modificación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
siguientes actividades: 


a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 


b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento o 
circulación. 


c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 


d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 


e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 


f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 


g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 


h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 


i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 


j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 


 


Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los 
siguientes: 


1 El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con 
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arreglo a los siguientes principios generales: 


a) Evitar los riesgos. 


b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 


c) Combatir los riesgos en su origen. 


d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo 
y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y 
a reducir los efectos del mismo en la salud. 


e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 


f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 


g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 


h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 


i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 


 


2 El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas. 


 


3 El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico. 


 


4 La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas 
más seguras. 


 


5 Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal. 


 


3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 


 


Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra 
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a 
continuación los riesgos particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos 
de ellos pueden darse durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a 
otros trabajos. 


Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo 
caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la 
postura más idónea según el trabajo que se realice. 


Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de 
edificación vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 


Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos 
posteriores (reparación, mantenimiento...). 
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3.3.1. MEDIOS Y MAQUINARIA 


- Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas. 


- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...). 


- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...). 


- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas. 


- Caída de la carga transportada. 


- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 


- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 


- Golpes y tropiezos. 


- Caída de materiales, rebotes. 


- Ambiente excesivamente ruidoso. 


- Contactos eléctricos directos o indirectos. 


- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas. 


 


3.3.2  TRABAJOS PREVIOS 


- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...). 


- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas...). 


- Golpes y tropiezos. 


- Caída de materiales, rebotes. 


- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 


- Vuelco de pilas de material. 


- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, 
reacciones químicas). 


 


3.3.3      DERRIBOS 


- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...). 


- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 


- Proyección de partículas durante los trabajos. 


- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 


- Contactos con materiales agresivos. 


- Cortes y pinchazos. 


- Golpes y tropiezos. 


- Caída de materiales, rebotes. 


- Ambiente excesivamente ruidoso. 


- Fallos de la estructura. 


- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 


- Acumulación y bajada de escombros. 


- Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural, a una altura máxima aproximada de 11 
m., por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al 
Amianto (RERA), en cubiertas inclinadas a dos aguas con una pendiente media del 
30%, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.  


   Redacción del plan especial de trabajo, comunicación al departamento de trabajo y 
hoja de seguimiento; evaluación y control de fibras de amianto aéreas, por 
laboratorio autorizado; conjunto de medidas para el cumplimiento del plan de 
trabajo; medios auxiliares de elevación y carga; desmontaje de los elementos de 
fijación de placas y remates; acopio, embalado, paletizado y etiquetado del 
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escombro; carga mecánica sobre camión. 
 


 


3.3.4      ESTRUCTURA 


- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...). 


- Proyección de partículas durante los trabajos. 


- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 


- Contactos con materiales agresivos. 


- Cortes y pinchazos. 


- Golpes y tropiezos. 


- Caída de materiales, rebotes. 


- Ambiente excesivamente ruidoso. 


- Contactos eléctricos directos e indirectos. 


- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 


- Fallos de encofrados. 


- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 


- Vuelco de pilas de material. 


- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, 
reacciones químicas). 


- Riesgos derivados del acceso a las plantas. 


- Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales. 


 


3.3.5      ALBAYILERIA 


- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 


- Proyección de partículas durante los trabajos. 


- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 


- Contactos con materiales agresivos. 


- Cortes y pinchazos. 


- Golpes y tropiezos. 


- Caída de materiales, rebotes. 


- Ambiente excesivamente ruidoso. 


- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 


- Vuelco de pilas de material. 


- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, 
reacciones químicas). 


 


3.3.6      CUBIERTA 


- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...). 


- Proyección de partículas durante los trabajos. 


- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 


- Contactos con materiales agresivos. 


- Cortes y pinchazos. 


- Golpes y tropiezos. 


- Caída de materiales, rebotes. 


- Ambiente excesivamente ruidoso. 
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- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 


- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 


- Caídas de mástiles y antenas. 


- Vuelco de pilas de material. 


- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, 
reacciones químicas). 


 


3.3.7      REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 


- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 


- Proyección de partículas durante los trabajos. 


- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas). 


- Contactos con materiales agresivos. 


- Cortes y pinchazos. 


- Golpes y tropiezos. 


- Caída de materiales, rebotes. 


- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 


- Vuelco de pilas de material. 


- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, 
reacciones químicas). 


 


3.3.8    RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS 
ESPECIALES (Anexo II del R.D. 1627/1997) 


 


1  Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo. 


2   Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 


 


3.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 


 


Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además, 
tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria 
y las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar 
homologados según la normativa vigente. 


  Particularmente deberá asegurarse que los andamios necesarios para protección y para los 
trabajos se monten según la normativa vigente y por personal especializado. 


Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos 
posteriores (reparación, mantenimiento...). 


  En las excavaciones próximas a edificios o viales existentes deberán extremarse las 
precauciones. Estas excavaciones deberán ser realizadas con los medios técnicos necesarios 
para garantizar la estabilidad de dichos edificios y viales. Por ello deberá preverse la 
realización de la excavación por bataches o bien con alguna protección previa (micropilotajes 
o similar). 


 


3.4.1      MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 


- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los 
distintos trabajos y circulaciones dentro de la obra. 


- Señalización de las zonas de peligro. 


- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior 
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de la obra como en relación a los viales exteriores. 


- Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria. 


- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga. 


- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 


- Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes. 


- Cimentación correcta de la maquinaria de obra. 


- Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones 
periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, 
bloqueo, etc. 


- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra. 


- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad. 


- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de 
los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 


- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de 
protección de zanjas. 


- Utilización de pavimentos antideslizantes. 


- Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída. 


- Colocación de mallazos en agujeros horizontales. 


- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas). 


- Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente 
instaladas. 


- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios. 


- Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas. 


 


3.4.2      ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 


 


Cuando se coloquen los andamios deberán arriostrarse debidamente y montarse sobre tablones de 
madera. Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho. Las plataformas situadas a 
más de dos metros de altura dispondrán de barandillas de 90 cm de altura, teniéndose la precaución de 
no dejar herramientas en el suelo que puedan caer, ni depositar escombros. La separación máxima 
entre del andamio a la superficie de trabajo será de 30 cm. Los elementos que denoten algún fallo 
técnico se desmontarán de inmediato para proceder a su reparación o desecho. 


La seguridad será tal que permita sujetar el fiador del cinturón de seguridad. Las barras o módulos 
tubulares se izarán con cuerda. La plataforma mínima tendrá 60 cm de ancho. Los módulos de 
fundamento estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin para garantizar mayor estabilidad 
al conjunto. La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta con escaleras prefabricadas 
metálicas. Se colocará un punto fuerte cada tres metros en vertical y tres metros en horizontal. Se 
prohíbe montar andamios aprisionando cables eléctricos que puedan ocasionar cizalladuras de la 
manguera y provocar contactos eléctricos en la estructura metálica. La iluminación eléctrica mediante 
portátiles en los andamios estará montada en sobre una manguera antihumedad con portalámparas 
estanco de seguridad y mango aislante y rejilla protectora. Se prohíbe trabajar en plataformas situadas 
debajo de otras en las que se esté trabajando. Se prohíbe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas 
apoyados en soleras poco firmes en prevención de vuelco. Los andamios montados sobre ruedas 
dispondrán de dispositivo de seguridad de freno e inmovilización en cada una de las ruedas. Los riesgos 
detectables más comunes en trabajos realizados sobre andamios son: caídas a distinto nivel, al entrar o 
salir, caídas al vacío, caídas en el mismo nivel, desplome del andamio, contacto con energía eléctrica, 
desplome o caída de objetos materiales o herramientas de trabajo, golpes, atrapamientos, vértigos, etc. 
Los andamios antes de ser utilizados deberán ser revisados por el responsable encargado de la 
seguridad de la obra. Las trócolas o carracas de elevación de los andamios tipo plataforma se servirán 
correctamente enrollados y revisados antes de su primera aplicación. Los andamios deberán soportar 
hasta cuatro veces la carga máxima prevista. Los andamios colgados en fase de parada temporal 
deberán ser descendidos hasta el suelo. Las prendas de trabajo más usuales a utilizar por personal 
situado en un andamio son: casco de polietileno, botas de seguridad, calzado antideslizante, cinturón de 







 


 


J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P. 


8


seguridad clase A o C, ropa de trabajo y trajes de agua para tiempo lluvioso. 


Con el nuevo decreto 2177/2004 hay que tener en cuenta lo siguiente: 


Hay que efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad. En función de su complejidad habrá que 
elaborar un plan de montaje, utilización y desmontaje, elaborado por técnico competente. Este plan es 
obligatorio en los siguientes tipos de andamio:  


- Plataformas suspendidas de nivel variable y plataformas elevadoras sobre soporte guía. 


 - Andamios formados por elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras, techos, 
voladizos, donde la altura del andamio sea superior a 6 m o dispongan de elementos horizontales 
con vuelos o distancias entre apoyos superiores a 8 m. 


     - Andamios instalados al exterior, sobre terrazas, cúpulas, tejados, etc, si la distancia entre el nivel de 
apoyo y del suelo es superior a 24 m. 


     - Torres de acceso y torres de trabajo móviles en las que los trabajos se efectúen a más de 6 m del 
suelo. 


Si los andamios disponen de la marca “CE” el plan podrá sustituirse por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, excepto cuando se realicen las operaciones de montaje, 
utilización y desmontaje en condiciones, forma o circunstancias no previstas en las citadas instrucciones 
(normalmente en andamios modulares de fachada). 


Los elementos de apoyo de andamios deben estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, son 
sujección a la superficie o con dispositivos antideslizamientos. 


Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para 
los trabajos que hay que efectuar. No tiene que haber ningún vacío peligroso entre los componentes de 
las plataformas y los dispositivos de protección colectiva. 


Cuando algunas partes de un andamio no puedan ser utilizadas (por ejemplo durante el montaje) éstas 
deberán tener señales de advertencia de peligro general, según el decreto 486/97 y habrá que limitar 
convenientemente el acceso a la zona de peligro con barreras físicas. 


Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección de técnico con 
la formación universitaria adecuada o por trabajadores que hayan recibido formación específica. 


Tendrán que ser inspeccionados por profesional técnico competente: antes de la puesta en servicios, 
periódicamente y después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición prolongada a  
intemperie, movimientos sísmicos o cualquier circunstancia que haya podido afectar a su estabilidad. 


 


3.4.3      MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 


- Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de 
partículas. 


- Utilización de calzado de seguridad. 


- Utilización de casco homologado. 


- En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección 
deberán establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de 
seguridad homologado, cuya utilización será obligatoria. 


- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales 
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 


- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente 
ruidosos. 


- Utilización de mandiles. 


- Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los 
trabajos con peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire. 


 


3.4.4      MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS 


- Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la 
calzada debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El 
vallado ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella. 


- Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en 
relación a los viales exteriores. 
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- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga. 


- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de 
los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 


- Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas). 


 


3.5 PRIMEROS AUXILIOS 


 


Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente. 


Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se 
deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien 
visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 


 


3.6 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  


 


Las operaciones destinadas a la selección, clasificación, transporte y disposición de los residuos 
generados en obra se ajustarán al Plan de Gestión de Residuos que deberá elaborar el contratista, ser 
aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad. Este Plan se hará en base al 
presente Estudio de Gestión de Residuos. 


 


3.6.1      Minimización y prevención 


 


Las acciones de minimización serán las expresadas en la ficha adjunta a la memoria. Estas acciones 
que se describen a continuación se tendrán en cuenta previamente al inicio de las obras, para mejorar la 
gestión de los residuos i minimizarlos al máximo, reduciendo su producción y teniendo en cuenta los 
materiales que pueden ser objeto de reutilización.  


 


Tierras de excavación: se utilizarán en rellenos del propio terreno siempre que sea posible. 


Sistema constructivo: se hará en lo posible con productos industrializados y prefabricados que generen 
el mínimo de residuos en obra. 


El proyecto ha optimizado las secciones resistentes, reduciendo en lo posible el peso de la construcción 
y por tanto la cantidad de material utilizado. Así mismo los sistemas de encofrado son reutilizables. 


Los pasos de instalaciones se hacen en general a través de falsos techos, reduciendo en lo posible la 
ejecución de regatas. 


Los acabados, pavimentos, alicatados, etc, se modulan de forma que se generen el mínimo de recortes 
no utilizables. 


El diseño del edificio engloba criterios de “deconstrucción” o “desmontabilidad” de forma que buena 
parte de los materiales pueden ser reutilizados o reciclados una vez finalizada la vida útil del edificio. 


Caso de rehabilitación o reforma, se conservarán los materiales que puedan ser reutilizables: piedra, 
madera, pizarra, etc. 


 


3.6.2      Estimación y tipología de los residuos 


 


Se seguirá lo indicado en la ficha anexa a la memoria del proyecto, en que figuran el tipo de residuos, 
volumen estimado y peso, según el tipo de construcción empleado. 


Los residuos especiales serán separados del resto. En especial los residuos peligrosos serán tratados 
conforme a la normativa específica para cada uno de ellos (amianto y fibrocemento principalmente). No 
se prevé en esta obra generar ninguno de estos residuos.  
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3.6.3      Operaciones de gestión de residuos 


 


Gestión en la propia obra: si se dispone de espacio para hacer la separación selectiva de los residuos, 
se hará en la misma obra, previamente al transporte de éstos al centro de gestión o vertedero 
controlado. Así mismo se verá la posibilidad de su reutilización en la misma obra. Se debe considerar el 
vertido a depósito controlado como la última opción en gestión de residuos. 


La clasificación en origen de los propios residuos es un factor que influye mucho en su destino final, ya 
que un contenedor con residuos homogéneos puede ser transportado directamente a una central de 
reciclaje sin necesidad de otras operaciones de separación.  


Cuando no sea posible hacer esta separación en la misma obra hay que derivar la mezcla de residuos 
(inertes y no especiales) a instalaciones donde se haga un tratamiento previo y desde las que el residuo 
pueda ser enviado a un gestor autorizado para su valorización o en caso que no sea posible esta 
valorización, a un vertedero controlado. 


 


Las siguientes fracciones deben separarse en obra cuando se supere la cantidad prevista de 
generación: 


 - Hormigón: 80 Tm. 


 - Ladrillo, cerámica, teja: 40 Tm. 


 - Metal: 2 Tm. 


 - Madera: 1 Tm. 


 - Vidrio: 1 Tm. 


 - Plástico: 0.5 Tm. 


 - Papel y cartón: 0.5 Tm. 


 


Los residuos especiales se almacenarán en bidones, tantos como sea necesario. Estos bidones no 
deben mantenerse en la obra por un período superior a 6 meses. Se situarán en una zona plana y fiera 
del tráfico habitual de la maquinaria de la obra, para evitar vertidos accidentales. Serán señalizados 
convenientemente según el material y etiquetados con los símbolos de peligrosidad necesarios. Se 
deben mantener tapados y protegidos de la lluvia, nieve, etc. Los bidones que contengan líquidos deben 
almacenarse en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos para evitar fugas al terreno. El 
terreno donde se encuentren debe estar impermeabilizado por los mismos motivos. 


Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa 
estructural, a una altura máxima aproximada de 11 m., por empresa cualificada e inscrita en el Registro 
de Empresas con Riesgo al Amianto (RERA), en cubiertas inclinadas a dos aguas con una pendiente 
media del 30%, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión.  
Redacción del plan especial de trabajo, comunicación al departamento de trabajo y hoja de seguimiento; 
evaluación y control de fibras de amianto aéreas, por laboratorio autorizado; conjunto de medidas para 
el cumplimiento del plan de trabajo; medios auxiliares de elevación y carga; desmontaje de los 
elementos de fijación de placas y remates; acopio, embalado, paletizado y etiquetado del escombro; 
carga mecánica sobre camión. 


 


Los residuos inertes se pueden colocar según el material en contenedores para inertes mezclados, o 
individuales para cerámica, hormigón o tierras a vertedero. 


 


Los residuos no especiales son: metales, plásticos, madera, papel y cartón, etc. Puede haber 
contenedores comunes. 


 


Cuando no haya posibilidad de hacer la gestión por separado, los residuos inertes y no especiales 
pueden almacenarse mezclados en un contenedor, aunque habrá que derivarlos obligatoriamente a un 
gestor que haga el tratamiento previo. 
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3.6.4      Documentación gráfica de las instalaciones de gestión en obra 


 


En la ficha de gestión de residuos se indica la cantidad y clase de contenedores a utilizar. En los planos 
del proyecto se incluye la situación y las zonas de operación de gestión de residuos en obra.  


 


3.6.5      Presupuesto 


 


El presupuesto del coste de la gestión de residuos se ha calculado en base a la ficha incluida en la 
documentación anexa a la memoria del proyecto y asciende a la cantidad de: 9.253 €. 


 


3.6.6      Legislación 


 


La normativa aplicable es la siguiente: 


 


- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 


- R.D. 21/2006 por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los 
edificios. 


- R.D. 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajadores con riesgo de exposición a amianto. 


- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 


- Orden 201/1994 reguladora de demoliciones y  residuos de la construcción. 


- R.D. 833/1988 que aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 de residuos tóxicos y 
peligrosos. 


- Decret 89/2010 de la Generalitat de Catalunya por el que se aprueba el Programa de Gestión de 
residuos, se regula la producción, gestión y canon de los mismos. El resto de normativa puede 
consultarse en la misma agencia de residuos (www.arc-cat.net) en el apartado legislación. 


 


Vielha, Octubre de 2020. 


 


Jesús Filloy Míguez. Arqto. 


J. FILLOY ARQUITECTO, SLP 
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NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 


 


Se establece un certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones a líneas eléctricas. 


Resolución, de 11.4.1988; Departamento de Industria y Energía (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 


 


Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 


Real Decreto 1.407, de 11.20.1992; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 


(Corrección erratas: BOE 42 / 02.24.1993) 


* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Política (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 


* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplía el periodo transitorio establecido 


en el Real Decreto. 


* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995; Ministerio de Política (BOE 57, 08/03/1995) 


* Corrección erratas: BOE 69 / 03.22.1995) 


Resolución, de 25 de abril de 1996; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Información complementaria del Real Decreto. 


* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 


 


Prevención de Riesgos Laborales. 


Ley 31, de 08.11.1995; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 


Ley 54, de 12 de diciembre de 2003; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 


Laborales. Modifica los artículos 9, 14, 23, 24, 31, se añade el artículo 32bis, 39, 43, se añaden nuevas disposiciones adicionales. 


Ley 50, de 30 de diciembre de 1998; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Corrección de errores: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas 


Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley. 


* Modificación Ley 25, de 22 de diciembre de 2009; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 


 


Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 


Real Decreto 39, de 01.17.1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,31 / 01/1997) 


* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 


* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 


* Añade un párrafo segundo al artículo 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 


11/06/2005) 


* Modificación. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009; del Ministerio de Política (BOE núm. 57, 07/03/2009) 


* Modificación. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 


* Modificación de los anexos. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de Política (BOE núm. 159, 07/04/2015) 


* Modificación. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 243, 10/10/2015) 


 


Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 


Real Decreto 485, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23 / 04/1997) 


* Modificación. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de Política (BOE núm. 159, 07/04/2015) 


 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe Riesgos, en particular dorsolumbares, 


para los Trabajadores. 


Real Decreto 487, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23 / 04/1997) 


 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los Lugares de trabajo. 


Real Decreto 486, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23 / 04/1997) 


* Modificación. Anexo I. letra A) 9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de Política (BOE 274, 13/11/2004) 


* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
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Protección de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 


Real Decreto 665, de 05.12.1997; Ministerio de Política (BOE Num. 124, 05/24/1997) 


* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de Política (BOE núm. 145, 17/06/2000) 


* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de Política (BOE num. 82, (05/04/2003) 


* Modificación. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de Política (BOE núm. 159, 07/04/2015) 


 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los Trabajadores de equipos de protección individual. 


Real Decreto 773, de 30/05/1997; Ministerio de Política (BOE Num. 140, 12/06/1997) 


(Corrección erratas: BOE 171 / 07.18.1997) 


 


Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 


Real Decreto 1215, de 07.18.1997; Ministerio de Política (BOE Num. 188, 07/08/1997) 


* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de Política (BOE 274, 13/11/2004) 


 


Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los Trabajadores en las actividades mineras. 


Real Decreto 1389, de 05.09.1997; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240,07 / 10/1997) 


 


Se aprueba el modelo de Libro de incidencias en obras de construcción 


Orden de 12/01/1998; Departamento de Trabajo (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 


 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en los ámbitos de las empresas de trabajo temporal. 


Real Decreto 216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47,24 / 02/1999) 


 


Protección de la salud y seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. 


Real Decreto 374, de 06/04/2001; Ministerio de Política (BOE Num. 104, 05/01/2001) 


(Corrección erratas: BOE 129 / 30/05/2001) 


* Modificación. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de Política (BOE núm. 159, 07/04/2015) 


 


Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo eléctrico. 


Real Decreto 614, de 21/06/2001; Ministerio de Política (BOE Num. 148, 21/06/2001) 


 


Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 


Real Decreto 212, de 02.22.2002; Ministerio de Política (BOE Num. 52, 01/03/2002) 


* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de Política (BOE núm. 106, 04/05/2006) 


 


Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 


Real Decreto 1627, de 24/10/1997; Ministerio de Política (BOE Num. 256, 25/10/1997) 


* Modifica el apartado C.5 del anexo IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004; del Ministerio de Política (BOE núm. 274, 13/11/2004) 


* Modificación. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 


* Modificación del apartado 4 del artículo 13 y del apartado 2 del artículo 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007; del Ministerio de 


Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 


* Modificación. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 


 


Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 


actividades empresariales. 


Real Decreto 171, de 30/01/2004; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 01/31/2004) 
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Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en 


nitrógeno». 


Real Decreto 2016, de 11/10/2004; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 


 


Sobre la protección de la salud y la seguridad de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados o que puedan derivarse de la exposición a 


vibraciones mecánicas. 


Real Decreto 1311, de 04/11/2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,05 / 11/2005) 


* Modificación. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009; del Ministerio de Política (BOE núm. 73, 26/03/2009) 


 


Protección de la salud y la seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición al ruido. 


Real Decreto 286, de 10/03/2006; Ministerio de Política (BOE Num. 60, 11/03/2006) 


(Corrección erratas: BOE 62, BOE 71 / 14/03/2006) 


 


Código Técnico de la Edificación 


Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 


(Corrección erratas: BOE núm. 22 / 25/01/2008). Modificación RD 732/2019.. 


* Modificación. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007; del Ministerio de Política (BOE núm. 254, 23/10/2007) 


* Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 


* Modificación. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 


* Modificación apartado 4 del artículo 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 


* Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 


314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación , así como la definición del párrafo segundo de uso 


administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionadas Código; (BOE núm. 184, 


30/07/2010) 


* Modificación artículos 1 y 2 y el Anejo III de la parte I. Ley 8 de 26 de junio de 2013; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 06/27/2013). 


 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los Trabajos con Riesgo de exposición al amianto. 


Real Decreto 396, de 31/03/2006; Ministerio de Política (BOE Num. 86, 11/04/2006) 


 


Se da publicidad a la versión catalana y castellana del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 


Resolución TRI 1627, de 18/05/2006; Departamento de Trabajo e Industria (DOGC Num. 4.641, 25/05/2006) 


(Corrección erratas: DOGC 4644 / 30/05/2006) 


 


Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 


Ley 32, de 18/10/2006; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 


* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 


* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 


* Modificación. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 


* Modificación. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 


 


Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 


el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 


Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 


(Corrección erratas: BOE núm. 230 / 23/09/2009) 
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Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en Servicio, mantenimiento, reparaciones e inspección de equipos de trabajo» 


del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 


Orden ITC 1607, de 09/06/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146,17 / 06/2009) 


* Modificación. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 


 


Gestión del registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y de los planes de trabajo con amianto 


Instrucción 2; Dirección General de Relaciones Laborales (Num., 26/11/2006) 


 


Se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. 


Decreto Legislativo 1, de 21/07/2009; Departamento de la Presidencia (DOGC Num. 5.430,28 / 07/2009) 


* Modifica el artículo 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 y se añade una disposición final. Ley 9, de 29 de diciembre de 2011; del 


Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 


* Modifica los artículos 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Ley 2, de 27 de enero de 2014; del Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 


6511, 01.30.2014) 


* Modifica los artículos 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Ley 3, del 11 de marzo de 2015; del 


Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 6830, 03.13.2015) 


 


Protección de la salud y la seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 


Real Decreto 486, de 23/04/2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99,24 / 04/2010) 


(Corrección erratas: BOE núm. 110 / 06/05/2010) 


 


Se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos 


de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 


Decreto 89, de 29/06/2010; Departamento de Medio Ambiente y Vivienda (DOGC Num. 5.664,06 / 07/2010) 


 


Registro de delegados y delegadas de prevención 


Decreto 171, de 16/11/2010; Departamento de Trabajo (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 


(Corrección erratas: DOGC. Núm. 5771 / 09/12/2010) 


 


Aplicación del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los 


trabajos con riesgo de exposición al amianto. 


Instrucción 1; Dirección General de Relaciones Laborales (Num., 15/07/2009) 


Aplicación del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, sobre el amianto, cubiertas de fibrocemento, la ejecución de planes de trabajo genéricos, 


la toma de muestras, a la posibilidad de remitirse a planes aprobados anteriormente y los trabajadores autónomos 


Instrucción 4; Dirección General de Relaciones Laborales (Num., 15/07/2010) 


Criterio de la Dirección General de relaciones laborales sobre los planes de trabajo con riesgo por amianto en las operaciones en cubiertas de 


fibrocemento 


Circular núm. 2; Dirección General de Relaciones Laborales (Num., 23/11/2010) 


Residuos y suelos contaminados. 


Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 


* Modificación. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012) 


* Modificación. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012) 


* Modificación. Ley 5, de 11 de junio de 2013; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 06/12/2013) 


 


Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción 


Resolución, de 28/02/2012; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012) 


Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del sector de la construcción, así como la cuota 
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empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción. 


Resolución, de 12/03/2012; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012) 


Se registra y publica el Acta de modificado del V Convenio colectivo general del sector de la Construcción. 


Resolución, de 04/02/2013; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41, 02/16/2013) 


201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general del sector de la construcción. 


 


Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general del sector de la construcción. 


Resolución, de 25.6.2013; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164, 07/10/2013) 


Se registra y publica el Acta de los Acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de Prevención de 


Riesgos Laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en 


materia de Prevención de Riesgos Laborales de ACUERDO con el establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 


Resolución, de 11.8.2013; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280, 22/11/2013) 


(Corrección erratas: BOE núm. 28 / 01.02.2014) 


 


Se dispone la publicación del Marco Estratégico Catalán de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020 


Resolución EMO 600, de 03.25.2015; Departament d’Empresa i Treball (DOGC Num. 6.844,02 / 04/2015) 


 


Se registra y publica el Acta de aprobación de incremento salarial y la tabla salarial definitiva para el 2016 del V Convenio colectivo general del 


sector de la construcción 


Resolución, de 18.4.2016; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 103, 04/29/2016) 


Se registra y publica el Acta sobre aclaración del V Convenio colectivo general del sector de la construcción. 


Resolución, de 28.6.2015; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 146, 06/19/2015) 


 


Protección de la salud y la seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 


Real Decreto 299, de 07.22.2016; Ministerio de Política (BOE Num. 182, 07/29/2016) 


Se regula el Traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 


Real Decreto 180, de 03.13.2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015) 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 


PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 


Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del 
proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias interven-
ciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitec-
to Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas 
partes y el proyecto integro.  
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este 
la prelación es: 


1.º Mediciones y Presupuestos. 
2.º Planos 
3.º La memoria. 
4.º Pliego de Condiciones 


 
 


Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 


1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 


2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-


ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 


Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-


ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 


Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección Facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 


En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 


PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
 


 
EPÍGRAFE 1.º 


DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 


DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se estable-
cen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 67/2015 y la Ley 18/2007, de la Generalitat de 
Catalunya, por las que se regulan las formalidades y contenidos del Libro del Edificio 


 
Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
 
- El Promotor. 
- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 


 
 
 


 
EPÍGRAFE 2.º 


DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 67/2015 y la Ley 18/2007, de la Generalitat de Catalunya, por las 
que se regulan las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
 
 


 


 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 


Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecución 
de la Obra. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 


Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 


 
OFICINA EN LA OBRA 


Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 


- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 


- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 


la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-


ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-


tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  


 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 


Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 


Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el ar-
tículo 5. 


Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 


EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 


EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-
ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 


 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 


Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 


 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 


Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 


En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 


 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 


Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 


Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 


Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 


 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 


Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
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Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 


Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director 
de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 


 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 


Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 


Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-


do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 


 
FALTAS DEL PERSONAL 


Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
ción. 
 
SUBCONTRATAS 


Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 
 
 


 
 


EPÍGRAFE 3.º 
 


Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas en la LOE. 
 
 


DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-


ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 


a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
cánica y la estabilidad del edificio. 


b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la LOE. 


El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 


Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 


No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 


Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 


análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 


un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 


informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 


El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 


Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídi-
cas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 


El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-
criban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 


 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-


do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 


Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  


Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 


Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   


 
EPÍGRAFE 4.º 


PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 


CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 


obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su 
modificación o mejora. 


 
REPLANTEO 


Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rá a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 


EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las 
Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acom-
pañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los defectos de 
la falta de supervisión del replanteo se deriven. 


 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 


Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este último obligado a 
comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las 
obras con una antelación mínima de quince días. 


Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la di-


rección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince días 
de antelación.  


 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 


Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 


 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 


Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución 
de las obras, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razo-
nables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 


En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el di-
rector de la ejecución de las obras. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 


Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 
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se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 


cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  


 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 


Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 


 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 


Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 


 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 


Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técnico 
la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 


 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 


Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 


Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección 
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán exten-
didas y abonadas a buena cuenta. 


Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director 
de la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 


Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 


Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 


 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 


Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 


Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al director de la ejecución de las obras una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  


 
 


PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le pre-


sentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en 
el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 


Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-
pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 


Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 


Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 


Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al Constructor de 
sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que 
se destinen. 


Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 


 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 


Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 


Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 


Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 


Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 


 
EPÍGRAFE 5.º 


DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 


Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 


La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 


a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 


completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-


pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 


e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 


f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 


obra y el director de la ejecución de la obra y la documentación 
justificativa del control de calidad realizado. 


El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 


Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 


Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 


Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
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acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 


Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 


Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 


 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , que se 
facilitará a la Propiedad.  


Esta documentación, junto con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instala-
ciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, constitui-
rá el Libro del Edificio, ha ser encargada por el promotor, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compo-
ne, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Minis-
terio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director 
de ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 


- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo com-
plementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
       Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de 
las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones 
a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición 
definitiva. 
 


Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el director de la ejecución de las obras a su medición defini-
tiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipu-
lado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 


Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 


Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  


Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 


Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-
do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 


Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
rá dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 
los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 


Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 


Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 


Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 


PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
 


 
EPÍGRAFE 1.º 


PRINCIPIO GENERAL 
En el contrato de obra debe hacerse declaración expresa de si las obras son por administración, por contrata o a tanto alzado. En el segundo caso se pueden 


suprimir los precios básicos en los cuadros de precios en el primero en ningún caso y para el último no haría falta precisión en las mediciones. 
 


Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 


La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 


 
EPÍGRAFE 2.º 


FIANZAS 
 


Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 


a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 


b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 


El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-


ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 


EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 


EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 


La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 


 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 


Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordena-
rá ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administra-
ción, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 


 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 


Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 


 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 


Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  


 
 


EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 


 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 


Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos. 


 
Se considerarán costes directos: 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a 


materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de 
obra en concreto. (suprimir desde aquí lo rojo) 


a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 


b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecución. 


c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 


d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 


e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  


 
Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades 


de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por 
este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y 
Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo 
y varios. 


 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmen-
te a todos los costos directos de las respectivas unidades de obra. 


Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplica-
dos por su medición constituirán los gastos endógenos, siendo los exóge-
nos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos 
generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentro de 
estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos 
empleada en la base de precios. 


 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industrial y a la 
suma de lo anterior  el I.V.A. correspondiente al tipo de obra de acuerdo con 
el Reglamento del I.V.A. 


 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 


Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 


EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 


Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 


Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 


Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretex-
to de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 


Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  


Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se 
reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revisión igual-
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mente aparecerá especificada. 
 
Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 


la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato. 


Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 


diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 


de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 


ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 


materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 


la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 


 
 


EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 


 
No se harán obras por administración bajo nuestra dirección, salvo aceptación expresa por escrito de la DF, previo acuerdo con el promotor y el contratista, del que 


también se dejará constancia por escrito. En caso de llevarse a cabo, se regirán por la siguientes condiciones. 
 


Las obras, serán por Contrata. 
Caso de ser por Administración, el promotor nombrará a técnico, perfectamente conocedor de los trabajos, normativas y leyes que sean de
aplicación en la construcción, al efecto de organizar los métodos, trabajos, materiales y maquinarias para la perfecta ejecución de las obras. (En este   
caso, añadir lo siguiente).  


 
ADMINISTRACIÓN 


Artículo 65.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 
que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 


Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades si-
guientes: 


a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 


 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 


Articulo 66.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas 
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  


Articulo 67.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. 


Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administra-
ción delegada o indirecta las siguientes: 


a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la rea-
lización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 


b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por 
el Constructor, en concepto de beneficio. 


 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 


Artículo 68.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 


a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 


b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 


c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 


d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a 
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio. 


 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-


tión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de conve-
nio especial, se incrementará en un tanto por ciento, entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor origi-
nen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo.  


 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 


Articulo 69.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 


Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 


Articulo 70.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 


 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 


Artículo 71.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 


Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 


Artículo 72.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 


En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
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         EPÍGRAFE 5.º 


VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 


FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 
El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contrato, al objeto de proceder con el control económico de la obra. 
 
 


EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 


 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  


Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 


En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 


Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  


Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 


 
SEGURO DE LAS OBRAS 


Artículo 75.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 


EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando. 


EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada. 


La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 


En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 


Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pó-
lizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad 


o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-


nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 


Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-
servación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la Contrata. 


AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 


Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 


En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 


Artículo 77.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 


En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 


 
PAGO DE ARBITRIOS 


El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, ocupación de vía publica, acometidas provi-
sionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 


 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 


 
Artículo 78.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 


efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE. 
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CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 


PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 


EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 


 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 


Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 


Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 


Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 


contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 


Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.


 
EPÍGRAFE 2.º 


CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
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CAPITULO V.  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 


COMPROBACIÓN DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 


 
Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios allí empleados.  


 
 
Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado.  


Criterios de medición y valoración de unidades 


- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón 
de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del 
tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, 
del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especifi-
cado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Ins-
trucción EHE. 


- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero es-
pecificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del mate-
rial especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, 
según Instrucción EHE. 


- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o 
losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de entre-
vigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormi-
gón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, cu-
rado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EHE. 


- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: comple-
tamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero 
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especifi-
cado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 


- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente termina-
do, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o do-
sificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, 
incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Ins-
trucción EHE. 


- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: 
hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía 
media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura 
determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso 
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y cu-
rado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y des-
encofrado 


 
 
Prescripciones sobre los productos 


Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra. 


- Hormigón para armar: 
De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


- Cemento: 
De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


- Agua: 
De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


- Áridos: 
De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adi-
ciones, De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


- Armaduras pasivas: 
De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
De acuerdo a la  Instrucción EHE. 


Recepción de los productos 


La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 
concretas del Plan de control de calidad.  


 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 


- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya 
acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a 
disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos 
siguientes: 


- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificación del hormigón: 


En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 


Designación de acuerdo a la  Instrucción EHE. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, 
con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 


Tipo de ambiente de acuerdo a la  Instrucción EHE. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de síli-
ce, según EHE.) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa 
de que no contiene. 


- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lu-
gar). 


- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en 
metros cúbicos de hormigón fresco. 


- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) 
y de la persona que proceda a la descarga, según EHE. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de 
penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una 
documentación que permita el control documental sobre los siguien-
tes puntos: 


- Composición de las dosificaciones de hormigón que 
se va a emplear. 


- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de 


determinación de profundidad de penetración de agua 
bajo presión realizados por laboratorio oficial o acredi-
tado, como máximo con 6 meses de antelación. 


- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fa-
bricación de las probetas utilizadas en los anteriores 
ensayos, que deberán coincidir con las declaradas 
por el suministrador para el hormigón empleado en 
obra. 


 
- Ensayos de control del hormigón: 


El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resisten-
cia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (según EHE.). Se realizará siempre que se 
fabriquen probetas para controlar la resistencia. (o sea indicado por 
la Dirección Facultativa o el Control de Recepción sea Indirecto) 
Control de la durabilidad (según EHE.). Se realizará el control docu-
mental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del 
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o 
cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específi-
ca, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará 
siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en 
control indirecto o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (de acuerdo a la  Instrucción EHE.). 


 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (precepti-


vos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y 
proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información comple-
mentaria, será preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecu-
ción mediante los ensayos de control indicados según EHE. y recogidos en 
el plan de control de calidad. 


 
- Hormigón no fabricado en central. 


El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales con ins-
talaciones para:  
- Almacenamiento de los materiales componentes. 
- La dosificación de los mismos. 
- El amasado. 


 
El hormigón no fabricado en central sólo podrá utilizarse para el caso 
de usos no estructurales (artículos 52 y 71 de la EHE), de acuerdo a lo 
indicado en el Anejo 18 de la EHE, donde se definen claramente, defi-
niéndose en este caso de empleo de hormigones que no tienen misión 
estructural alguna tal y como se definen en la propia Instrucción EHE: 
 
- Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin 


evitar la desecación del hormigón estructural durante su vertido 
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así como una posible contaminación de éste durante las primeras 
horas de su hormigonado. 


- Hormigón no Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin con-
formar volúmenes de material resistente.  


- Control documental: 
- Cemento (según EHE, e Instrucción de Recepción de Cementos ). 
- Agua (según EHE). 
- Áridos (según EHE.). 
- Aditivos (según EHE.). 
- Adiciones. (según EHE.). 
- Acero en armaduras (según EHE.). 
 


Ensayos de control. 
Según EHE. 
 
 


Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas. 
Según la Instrucción EHE, para elementos resistentes se comprobará 


que: 
.- las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permi-


tan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y 
longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que 
deben figurar en la hoja de suministro; 


.- las características geométricas y de armado del elemento resistente 
cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden 
con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución 
del edificio; 


.- los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las 
condiciones señaladas en la Instrucción EHE, correspondiéndose con lo 
que consta en las autorizaciones de uso.  


 
Piezas prefabricadas para entrevigado: 


En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá 
que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga carac-
terística de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 
25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se 
realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada do-
cumentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EHE, y 
que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características 
geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será 
necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad 
reconocido oficialmente. 


Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 
mantenimiento) 


- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares 
ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el alma-
cenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, 
el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que 
puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de 
tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases re-
sistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es supe-
rior, se comprobará que las características del cemento continúan 
siendo adecuadas. 
En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE. 


- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos 
de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el 
terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 
fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar 
en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacena-
miento como durante el transporte. 
En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE. 


- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por facto-
res físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se 
emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debién-
dose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan 
de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente 
identificados para evitar posibles errores de dosificación.  
En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE. 


- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las ar-
maduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de 
posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se con-
servarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calida-
des, diámetros y procedencias. 
En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE. 


- Armaduras activas: 


Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegi-
das contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento 
se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y 
paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para 
evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro 
de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura rea-
lizadas en las proximidades, etc. 
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, 
sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra ma-
teria perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según 
sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE. 


- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado 
y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se rea-
lizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, alma-
cenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten 
el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda dete-
riorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante 
deberá desecharse. 
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre 
durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su ca-
so, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, 
salvo que el fabricante indique otro valor. 
En cualquier conforme se refleja en la Instrucción EHE. 
 


 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 


Características técnicas de cada unidad de obra 


- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 


Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica en-
tre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de 


no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en 
la serie galvánica. 


- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos 


metales. 
 


Ejecución 


- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad 
ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar 
su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, 
según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según 
lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 


- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado 
superior, armado inferior, estribos, etc. 


- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, 
cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, 
armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 


- Forjados: disposiciones del armado superior, armado 
en nudos, armadura de reparto, etc. 


- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadu-
ra base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 


- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 
- Replanteo: 


Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indi-
cándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias 
caras fijas entre diferentes plantas. 


- Ejecución de la ferralla: 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas conse-
cutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al ma-
yor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 
veces el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica 
constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte 
y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones an-
teriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 
diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En 
caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 
veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de 
codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficiente-
mente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras du-
rante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera 
que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormi-
gón envolverlas sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y 
moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material 
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apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de 
quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de 
recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán ga-
rantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos 
separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras 
será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta 
separación no será inferior a los valores indicados para la distancia li-
bre entre barras aisladas. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse 
siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, 
tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las 
vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los 
planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su inva-
riabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efec-
tuarán las oportunas rectificaciones. 


- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se 
consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto 
de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en 
su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán ma-
sas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles 
debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación 
de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la 
masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la 
velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora 
móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El 
tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la coloca-
ción del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo 
caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adopta-
do medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 


- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si 
los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, 
habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros 
llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros se-
rán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo to-
do movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 
hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tiran-
tes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el 
apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan 
producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de vi-
guetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos 
y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pre-
tensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apun-
talados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 


- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable 
de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la 
altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden 
ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en 
tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán 
dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la 
junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformar-
los, antes de verter el hormigón.  
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplica-
rán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del en-
cofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que es-
tos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se 
humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormi-
gón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera 
que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. 
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior verti-
do de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vi-
brándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, 
no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y la-
terales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el inte-
rior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan 
goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplica-
ción de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan 
de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no que-
dará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 
encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de 
motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
Además de lo aquí manifestado, se atenderá a lo reflejado en el apar-
tado relativo y específico de encofrados indicado mas adelante dentro 
de este mismo Pliego. 


- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lu-
gar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instruc-
ciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o 
con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o 
encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, pa-


ralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeán-
dose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al 
vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afec-
tando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticula-
res, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los 
ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará 
empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se 
ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, 
las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o 
soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para 
instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, 
molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se de-
jarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, 
pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a 
los apoyos. 


- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspon-
dientes separadores. La armadura de negativos se colocará preferen-
temente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de 
ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los 
recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadu-
ra de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados 
de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de 
la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición 
mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se ancla-
rán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transver-
salmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y 
separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elemen-
tos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento ade-
cuado y posición correcta de negativos en vigas. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir 
su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la arma-
dura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se suje-
tarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedi-
miento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos 
de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. 
Previo al hormigonado se realizará la disposición de las armaduras, su 
ubicación respecto al encofrado y sus características geométricas se-
gún prescripción del proyecto. 


- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extra-
ños, como barro, trozos de madera, etc. No se colocarán en obra ton-
gadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una com-
pactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormi-
gonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las me-
dias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas 
de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados 
verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre 
para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hor-
migonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negati-
vos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de 
canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga 
será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoya-
dos y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempo-
trados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas 
prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en 
obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas 
para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará 
simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consisten-
cia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se 
asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas 
alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las 
juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de 
las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas 
deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la 
luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momen-
tos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es 
aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los 
nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa 
superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza 
alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 


- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia 
de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la su-
perficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, contro-
lando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se 
rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se 
compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia 
blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vi-
brado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas 
no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o 
blandos. 


- Juntas de hormigonado: 
Se ejecutarán según las prescripciones del proyecto y/o las instruccio-
nes de la Dirección facultativa. 
Se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
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compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la 
forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el 
antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer jun-
tas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los 
lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre 
los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanu-
dará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente 
examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigona-
do se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la 
capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepi-
llo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para 
asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo 
se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el 
caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del 
nuevo hormigón. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormi-
gón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el es-
fuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en 
ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adheren-
cia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisi-
tos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no 
será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la 
misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de ári-
do. 


- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el manteni-
miento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer pe-
ríodo de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado 
se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca desla-
vado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por 
la práctica.  


- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se 
realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesa-
ria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción 
EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano 
hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arran-
que. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa 
de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se 
adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y 
puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo defi-
nido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El 
desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desenco-
frado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los 
cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la he-
rramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la 
limpieza de los moldes y su almacenado. 


Tolerancias admisibles 


Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados pre-
sentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de 
la construcción en consonancia con las prescripciones del proyecto y con el 
sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 11, en el caso de 
ausencia de prescripción concreta en el proyecto. 


Condiciones de terminación 


Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento 
de la obra o a su aspecto exterior. 


Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directa-
mente o bien mediante patrones de superficie. 


Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, en-
talladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las 
piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a 
las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas 
los áridos de tamaño superior a 4 mm.  


El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularida-
des, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie 
encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración 
uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 


Control de ejecución, ensayos y pruebas 


Control de ejecución 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, 
conforme a la Instrucción EHE. 


Ensayos y pruebas 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, 
conforme a la Instrucción EHE. 


Conservación y mantenimiento durante la obra 


No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar 
sin haber desapuntalado previamente. 


Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática 
o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya 
hormigonados. 


 
Morteros. 
 
7.1. Dosificación de morteros. 


Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 


Los mismos habrán de cumplir lo reflejado al respecto en el DB SE Fá-
bricas. 


 
7.2. Fabricación de morteros. 


Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 


 
7.3. Medición y abono. 


EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 
 
 
Encofrados. 
 
Todo lo aquí reflejado, se realizará conforme a lo indicado en la Instrucción 
de Hormigón  EHE. 
 
Construcción y montaje. 


Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
berán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 


Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 


Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos. 


Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 


Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 


Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 


Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 


Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 


Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 


- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 


- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 


 
Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 


Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
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accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 


Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 


 
Desencofrado y descimbrado del hormigón. 


EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 


EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá 
al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante 
doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
Medición y abono. 


Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares 
y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
 
Estructuras de acero. 


Criterios de medición y valoración de unidades 


Se especificarán las partidas, agrupando los elementos de características 
similares. En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos 
expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e indirecta, 
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso 
a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su colocación com-
pleta en obra. 
La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la 
unidad completa terminada.  En cualquier caso se seguirán los criterios 
establecidos en las mediciones. 
 
Prescripciones sobre los productos 


Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra 


La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 
concretas del Plan de control de calidad. 
- Aceros en chapas y perfiles  
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros 
establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE 
EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 
(tubos conformados en frío). 
Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE A. 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 
10025:2006 y otras se admite también el tipo S450. Estos aceros podrán 
ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, 
deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 
1,20. 
El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre 


una longitud 5,65 0S
 será superior al 15%, 


La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al 
menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los 
anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de transición (la mínima 
a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 
mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 


Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la 
adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas 
de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de 
ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de 
modificar su estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento 
térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinen-
tes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas . Estos aceros podrán ser de las calidades 
4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO. En los tornillos de alta resis-
tencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materia-
les de aportación serán en todos los casos superiores a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia 
a la corrosión del material de aportación debe ser equivalente a la del 
material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono 
equivalente no debe exceder de 0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse 
con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o 
no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que 
garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe 
especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido 
conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse 
de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el 
marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas 
permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, 
si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación 
abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecáni-
co); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el 
pedido. 
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben 
ser suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones 
no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de ins-
pección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias 
del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe 
ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación 
de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la 
designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; 
cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser 
indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas 
generales de suministro, según UNE EN 10021: 
Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá 
remitir al comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante 
como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos 
para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabili-
dad entre la documentación y los productos; si el transformador o interme-
diario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones 
del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 
nuevas condiciones. 
Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer qué tipo de documento 
solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de 
inspección: específica o no específica en base a una inspección no especí-
fica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testifica-
ción de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se 
solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del 
producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de 
documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma 
del producto. 
Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe 
mediante una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el 
tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 
según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del pro-
ducto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la 
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si proce-
de, la identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de 
conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, 
este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que 
establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada ele-
mento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos 
o materiales cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como 
productos o materiales no conformes. 
- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen característi-
cas no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el 
valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se 
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 
- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden 
cubiertos por una norma nacional específica a la que referir la certificación 
(arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán 
utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 
- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles 
comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
- serie IPN: UNE EN 10024:1995 
- series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
- serie UPN: UNE 36522:2001 
- series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-
2:1994 (tolerancias) 
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- tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 
2: tolerancias) 
- chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y manteni-
miento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se 
hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará 
especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de 
agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las 
condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos 
auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las 
instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, alma-
cenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estruc-
tura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especial-
mente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de 
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación 
o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier 
abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las opera-
ciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que 
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente 
para dejar constancia de ello. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 


Características técnicas de cada unidad de obra 


Condiciones previas: soporte 


Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, 
etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metáli-
cos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas 
posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 


Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se 
calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de 
acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de 
la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 


Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si 
es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero 
u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea 
mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosifica-
ción no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno 
será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será 
fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores. 


Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructi-
vos 


Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con 
tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y recibirán una 
limpieza y el tratamiento especificado. 


Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera 
con la capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm 
desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se 
pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente 
antes del soldeo. 


Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y 
partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden 
embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su 
oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomien-
da su protección con lechada de cemento. 


Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos 
potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar 
corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de 
albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el 
yeso, que le pueda originar corrosión química. 


 


Ejecución 


Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE-A 
Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) 


automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especifi-
carán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos 
de corte, como por ejemplo:  


Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto 


de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y 


tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la 


ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que 


adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o 
en frío, siempre que las características del material no queden por debajo 
de los valores especificados; los radios de acuerdo mínimos para el confor-
mado en frío serán los especificados en el DB SE A. 


Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso 
que proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en 


materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no 
sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si 
no es circular). 


Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con 
un radio mínimo de 5 mm. 


Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos 
de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del armado de una 
superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, 
en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero 
inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que 
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración 
parcial. 


Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autori-
zados por la dirección facultativa, que se realizarán por el procedimiento 
establecido. 


Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que fi-


gurará en los planos de taller, con todos los detalles de la unión, las dimen-
siones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones 
sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 


Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por 
UNE EN ISO 4063:2000. 


Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 
cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de 
soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 


Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de 
soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente 
colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, 
y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el 
montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la 
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de 
enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afecta-
da por el calor. 


Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados 
como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indica-
rán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a 
ellos; durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las 
especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza 
y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 


Uniones atornilladas: 
Las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las 


especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a 
tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de 
prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresiva-
mente desde los tornillos centrales hasta los bordes; el control del preten-
sado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 


Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de in-


yección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de 
dicho apartado. 


Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente 
montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los 
elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 


Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los 
distintos elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen 
todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a 
la obra. 


Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efec-
tuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver 
los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 


Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados pre-


viamente en taller como es aconsejable, los únicos problemas que se 
pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en 
la obra que debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivela-
ción en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las 
“tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; 
las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución 
de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directa-
mente de la obra. 


Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el 
programa de montaje para asegurar que todas las partes de la estructura, 
en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para 
garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra 
visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se compro-
bará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, 
y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destruc-
tivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 


Tolerancias admisibles 


Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para 
situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 


La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Se definen las tolerancias aceptables en el CTE DB SE A, para edifica-


ción en ausencia de otros requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
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Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 


Condiciones de terminación 


Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se pre-
pararán las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, 
tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 
8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza 
con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por 
herramientas motorizadas y manuales. 


En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo refe-
rente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con cubiertas im-
permeables tras la preparación hasta su armado. 


Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se 
limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la 
zona correspondiente. 


Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y 


UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado 
previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si 
hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las 
superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprima-
ción anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser 
pintadas. 


Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación 
de superficies, aplicación del producto y protección posterior durante un 
tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color 
diferente. 


Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos 
elementos se considerará su material y el de los elementos a unir, junto con 
el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 
clasificación contra la corrosión. 


Control de ejecución, ensayos y pruebas 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Ensayos y pruebas 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 


Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones 
finales del edificio 


Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, 
se realizará una inspección visual del conjunto de la estructura y de cada 
elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se 
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 


En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Par-
te I del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para evaluar 
la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo 
que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las 
acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que 
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en 
este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger 
los siguientes aspectos (adaptados a la EHE): 


Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 


Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a 
flexión. 


 
 


Fachadas y Particiones. 
 
 


1.  Fachadas de fábrica 
 
1.1  Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 


Criterios de medición y valoración de unidades 


Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de 
arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de 
una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara 
interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aisla-
miento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdo-
sado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o 
bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especia-
les, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 


Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, 
incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 


Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra 


La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará confor-
me se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 


- En general: 
Según CTE DB HE 1, se comprobará que las propiedades higrométri-


cas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las 
especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a 
la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico 
cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerra-
mientos que componen la envolvente térmica. 


- Revestimiento exterior: 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladri-


llo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con 
malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  


Mortero para revoco y enlucido: según CTE DB SI 2, la clase de reac-
ción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea 
accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubier-
ta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE 
F. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste 
deber ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del 
muro, en los términos establecidos en el DB HE. 


- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o 


bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto 
por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 


Ladrillos de arcilla cocida. Según CTE DB HS 1, en caso de exigirse en 
proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la 
absorción es menor o igual que el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 
67027:1984. 


Bloque de arcilla aligerada. 
Piezas silicocalcáreas. 
Bloque de hormigón. 
Mortero de albañilería. Clases especificadas de morteros para albañile-


ría para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales 
solubles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero 
apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protec-
ción prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F. El mortero 
ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero 
ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y 
los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar 
roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no 
debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 


- Sellantes para juntas: 
Según el CTE DB HS 1, los materiales de relleno y sellantes tendrán 


una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos 
de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes 
atmosféricos. 


- Armaduras de tendel: 
Según CTE DB SE F. En la clase de exposición I, pueden utilizarse ar-


maduras de acero al carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, se 
utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado 
fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada 
mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea 
superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior 
a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin 
protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las 
armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 


- Revestimiento intermedio: 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditi-


vos hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario 
cuando la hoja exterior sea cara vista. 


Según CTE DB HS 1. En caso de exigirse en proyecto que sea de re-
sistencia alta a la filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 


- Cámara de aire: 
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separa-


dores de la longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, 
etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( 
en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de 
revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los 
elementos del mismo. Según CTE DB SI 2.La clase de reacción al fuego de 
los materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea 
accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubier-
ta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 


- Aislante térmico: 
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido 


(EPS), de poliestireno extruído (XPS), de poliuretano (PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que 


el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión o absor-
ción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según 
ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por 
inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 


- Hoja interior: 
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado so-
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bre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de yeso 
laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 


Ladrillos de arcilla cocida. 
Mortero de albañilería. 
Placas de yeso laminado. 
Perfiles de acero galvanizado. 
- Revestimiento interior: 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en 


el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso. 
- Remates: 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de 


hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las 
piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni man-
chadas, tendrán un color y una textura uniformes. 


Características técnicas de cada unidad de obra 


Condiciones previas: soporte 


Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructu-


rales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructu-
ra, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado 
totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Com-
probado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se relle-
nará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a 
la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 


Revestimiento intermedio:  
Aislante térmico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal 


no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos considerables 
en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una 
capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de 
los paneles. 


Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se com-
probará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta 
colocación del aislante. 


Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con 
perfilería metálica. 


Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente 


con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán 


saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de ejecutar el 
elemento de remate. 


Ejecución 


Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviacio-


nes entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la direc-
ción facultativa. 


Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada 
en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos 
ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de 
planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizon-
tal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de 
dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo 
del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio 
ladrillo. 


Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de for-
ma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  


Según CTE DB HS 1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas 
de dilatación, en función del material componente: 12 m en caso de piezas 
de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 


El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las 
reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el 
número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de blo-
ques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para 
encajar un número entero de bloques. (considerando la dimensión nominal 
de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas 
libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 


Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 


1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. 
Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan 
su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se des-
ploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales 
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épo-
cas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, 
se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se 
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 


En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no ab-


sorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando 
suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas 
queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada 
hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando 
la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas vertica-


les para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará 
mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el 
plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas 
juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 


En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de 


mortero de asiento se realizarán de 1 cm de espesor como mínimo en una 
banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se 
asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihem-
brado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en 
las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se 
comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté 
comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos 
hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la 
modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero 
(entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o 
piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 


En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara 


que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para 
ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques 
se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en 
contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de 
la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la 
cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará 
sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el 
puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso 
sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas 
separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre 
los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán 
a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el 
mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los 
bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. 
No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar 
los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se 
ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el 
paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las 
hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se 
realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero 
fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completa-
mente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plásti-
co. El llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, 
sino después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su endure-
cimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya 
endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos 
de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua 
y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferior-
mente, porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados 
interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de 
terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las 
juntas. 


En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que 


oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, 
se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se 
adoptarán las siguientes protecciones: 


Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con 
plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la 
acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes 
posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 


Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá hú-
meda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del 
agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia ade-
cuada. 


Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspecciona-
rán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no 
garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce 
una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con 
mantas de aislante térmico o plásticos. 


Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarro-
llar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se 
protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, 
zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, 
por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. 
En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones 
horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el 
viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán 
las fábricas realizadas. 


Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1. Se colocará un sellante sobre un relleno introdu-


cido en la junta. La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y 
la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. 
En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de 
la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las 
juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de 
la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará 
mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 


Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1. En el arranque de la fábrica desde cimentación 
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se dispondrá una barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel 
del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la 
fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 
poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión 
sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicadu-
ras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable 
dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en 
su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. 


Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1. Cuando la hoja principal esté interrumpida por 


los forjados, se dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja 
principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, 
disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de 
la retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea 
compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la 
filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal 
sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor 
de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada 
tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como 
mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo. 


Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1. Cuando la hoja principal esté interrumpida por 


los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por 
la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, 
se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el 
mismo efecto. 


Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinte-
les, en su caso: 


Según CTE DB HS 1. Cuando la cámara quede interrumpida por un for-
jado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua 
filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se 
utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) 
dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, 
de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del 
fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de eva-
cuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja 
interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema 
indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada 
desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cual-
quier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar 
la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, 
se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 


Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1. La junta entre el cerco y el muro se sellará con 


un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de 
forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpinte-
ría esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se 
rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el 
agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua 
de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se 
adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado 
de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retran-
queadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá 
precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y 
el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del 
muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será im-
permeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o 
al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vier-
teaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del 
saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su 
entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las 
piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella 
un puente hacia la fachada. 


Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1. Los antepechos se rematarán con la solución in-


dicada en proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y viertea-
guas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de 
los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se 
dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se 
dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o 
prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las 
piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado 
adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de 
aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán 
previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, 
se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del 
mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días 
después de su ejecución. 


Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1. Cuando los anclajes de elementos tales como 


barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la 
junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la 
entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: 
sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 


Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1. Los aleros y las cornisas de constitución continua 


tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los que 
sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes 


condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por 
una barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento 
vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se 
extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva 
de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 
dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de 
las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de 
ella un puente hacia la fachada. 


Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas 


pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida / 
hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa 
el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al 
forjado, etc. 


Revestimiento intermedio: 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1. Se controlará que la puesta en obra de los ais-


lantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colo-
cación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso 
de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones 
dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el 
fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de 
fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la 
adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesi-
vo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la 
adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se 
colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los 
paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando 
puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de 
la fachada. 


Barrera de vapor: 
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y 


se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros 
en la misma (CTE DB HE 1). 


Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver ca-
pítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 


Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado so-
bre perfilaría: 


Revestimiento exterior. 


Control de ejecución, ensayos y pruebas 


Control de ejecución 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Ensayos y pruebas 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Conservación y mantenimiento durante la obra 


No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las pre-
vistas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus 
condiciones de arriostramiento. 


Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se 
denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 
evacuación de agua. 


Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos o de cual-
quier agua contaminada. 


Cualquier alteración apreciable será analizada por la dirección facultati-
va que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las repara-
ciones que deban realizarse. 


En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará en-
suciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese 
necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, median-
te los procedimientos prescritos por la dirección facultativa, que serán 
adecuados según el tipo de pieza y la sustancia implicada. 
 
 
2.  Huecos 
 
2.1  Carpinterías 


Criterios de medición y valoración de unidades 


Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmen-
te terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios nece-
sarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de 
carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 


Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra 


La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará confor-
me se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de los productos. 
Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 


- Puertas y ventanas en general: 
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Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resis-
tencia al fuego y/ o control de humo. 


Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin 
características de resistencia al fuego o control de humos. 


Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados 
por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. 


Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. 


Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puer-
tas. 


Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética 
para puertas batientes. 


Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y mé-
todos de ensayo. 


Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 


Según el CTE DB HE 1, los productos para huecos y lucernarios se ca-
racterizan mediante los siguientes parámetros: 


Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, 
g┴ (adimensional). 


Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función 
de su color. 


Según el CTE DB HE 1, las carpinterías de los huecos (ventanas y 
puertas), se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso 
del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), 
medida con una sobrepresión de 100 Pa. Tendrá unos valores inferiores a 
los siguientes: 


Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero gal-


vanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas 


de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y 
herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos 
en caso de correderas. 


- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción 


(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1). 
Juntas de estanqueidad. 
Junquillos. 
Perfiles de madera. Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas 


ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. 
Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para 
desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparen-
tes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específi-
co no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni 
menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida 
exteriormente con pintura, lacado o barniz. 


- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos 


con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de 
acero inoxidable: tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni defor-
maciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. 
Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensa-
ción, y orificio de desagüe. 


Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 
mm, inercia de los perfiles. 


Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
- Puertas y ventanas de aluminio 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas esta-


rán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o 
canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por 
metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin 
alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 


Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y bue-


na limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 
25 micras en atmósferas marina o industrial. 


Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas 
perimetrales. 


- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los 


perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coefi-
ciente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. 
Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensa-
ción. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deforma-
ciones. Ejes rectilíneos. 


Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no 


rígidas. 
- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. 


Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido 


de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 
 


Características técnicas de cada unidad de obra 


Condiciones previas: soporte 


La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará termi-
nada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 


Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructi-
vos 


Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica en-
tre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 


Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de 
no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la 
serie galvánica. 


Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos meta-


les. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en con-


tacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo 


con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras proteccio-
nes. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos 
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros 
cortina, etc.). 


Según el CTE DB SE A. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del 
acero evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de 
cerramiento, muros cortina, etc. 


Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes 
galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por 
paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 


Ejecución 


En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso pa-


ra el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su 


protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivela-
ción de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensa-
ción tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios 
de desagüe por cada metro. 


Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del 
producto. 


Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los 
mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 


Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura 


térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su períme-
tro de contacto. 


Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigi-
dez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 


Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, 
quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 


Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, 
o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o en-
samble a presión. 


Según el CTE DB HS 1. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, 
las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, 
disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas 
entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 
cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre 
el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que 
quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retran-
queada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el 
dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El viertea-
guas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermea-
ble o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara 
inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón 
tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada. 


Tolerancias admisibles 


Según el CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización 
a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 
1500 mm y 1700 mm. 


Condiciones de terminación 


En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el 
acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas 
carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y 
uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se 
asegura la estanquidad al aire y al agua. 


Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se reti-
rará la protección después de revestir la fábrica. 
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Según el CTE DB SE M, las puertas y ventanas de madera se protege-
rán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 


Control de ejecución, ensayos y pruebas 


Control de ejecución 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Ensayos y pruebas 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Conservación y mantenimiento durante la obra 


Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de 
la fábrica y la colocación del acristalamiento. 


No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para ele-
var cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan 
dañarla. 
 
Cubiertas Inclinadas. 


Criterios de medición y valoración de unidades 


Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los 
planos inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los 
solapos, parte proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios 
necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen canalones ni bajantes. 
 
Prescripciones sobre los productos 


Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra 


La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 
concretas del Plan de control de calidad.  


Los elementos integrantes de la cubierta inclinada responderán a las 
prescripciones del proyecto. 


Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, 
se evitará su deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de 
esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 


Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma 
que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superfi-
cies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos 
tipos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 


Características técnicas de cada unidad de obra 


Condiciones previas: soporte 


La superficie del soporte debe ser uniforme, plana, estar limpia y care-
cer de cuerpos extraños para la correcta recepción de la impermeabiliza-
ción. 


El soporte garantizará la estabilidad, con flecha mínima. Su constitu-
ción permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  


Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructi-
vos 


No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que 
puedan existir contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, 
excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, 
por lo tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosión, yeso fresco, 
cemento fresco, maderas de roble o castaño, aguas procedentes de contac-
to con cobre.  


Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre esta-
ñado, acero inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates 
de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galva-
nizado, podrá aislarse mediante una banda de plomo. 


Ejecución 


Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva o la velocidad del viento 


sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los traba-
jos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
- Sistema de formación de pendientes:  


Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de so-
porte de la impermeabilización, su superficie deberá ser uniforme y limpia. 
Además el material que lo constituye deberá ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabili-
dad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su consti-
tución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componen-
tes. 


El sistema de formación de pendientes garantizará la estabilidad con 
flecha mínima. La superficie para apoyo de rastreles y paneles aislantes 


será plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijación de los 
mismos. Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles. 


. 
- Aislante térmico: 


Deberá colocarse de forma continua y estable. 
- Cubierta sobre forjado inclinado, no ventilada:  
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidirá con 
el de éstos. Cuando se utilicen paneles rígidos o paneles semirrígidos 
para el aislamiento térmico, estarán dispuestos entre rastreles de ma-
dera o metálicos y adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso 
PB-II u otros compatibles. Si los paneles rígidos son de superficie aca-
nalada, estarán dispuestos con los canales paralelos a la dirección del 
alero y fijados mecánicamente al soporte resistente. 
- Cubierta sobre forjado inclinado, ventilada: 
En el caso de emplear rastreles, se colocarán en el sentido de la pen-
diente albergando el material aislante, conformando la capa de airea-
ción. La altura de los rastreles estará condicionada por los espesores 
del aislante térmico y de la capa de aireación. La distancia entre rastre-
les estará en función del ancho de los paneles, siempre que el mismo 
no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortarán a la 
medida apropiada para su máximo aprovechamiento. 


- Capa de impermeabilización: 
Las láminas deberán aplicarse en unas condiciones térmicas ambienta-
les que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las corres-
pondientes especificaciones de aplicación. Cuando se disponga una 
capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo 
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
La impermeabilización deberá colocarse en dirección perpendicular a la 
línea de máxima pendiente. Los solapos deben quedar a favor de la co-
rriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras con-
tiguas. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a cubrejuntas (con so-
lapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de má-
xima pendiente). Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
Las láminas impermeabilizantes no plantearán dificultades en su fija-
ción al sistema de formación de pendientes, ni problemas de adheren-
cia para las tejas. 
Según el material del que se trate tendremos distintas prescripciones: 
- Impermeabilización con materiales bituminosos,  bituminosos modifi-


cados y policloruro de vinilo plastificado: cuando la pendiente de la 
cubierta esté comprendida entre el 5 y el 15%, deberán utilizarse 
sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermea-
bilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la ab-
sorción de movimientos estructurales, deberán utilizarse sistemas 
no adheridos. 


- Cámara de aire: 
Durante la construcción de la cubierta deberá evitarse que caigan cas-
cotes y suciedad en la cámara de aire. Cuando se disponga una cáma-
ra de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y 
ventilarse mediante un conjunto de aberturas. 
 


- Tejado: 
Deberá recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente 
para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptación del tejado a 
movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, 
la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, 
así como de la ubicación del edificio. El solapo de las piezas deberá es-
tablecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, 
tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
La pizarra se fijará pieza a pieza individualmente con gancho de acero 
inoxidable de presión de 100 mm y colocada con un recubrimiento de 
97 mm en cubiertas del 100% de pendiente. Incluso remates de cum-
breras y limas con piezas preformadas de chapa galvanizada y lacada 
de 0,6 mm de espesor fijadas con puntas de acero inoxidables o cobre 
provistas de arandelas de estanqueidad. Para garantizar los recubri-
mientos normativos de la pizarra según la UNE 22190-3 EX, la longitud 
de los ganchos, definida en función de las pendientes, deberá ser: para 
pendientes del 100%: 100 mm; para pendientes del 110% o superior: 
90 mm; para pendientes del 70%: 120 mm. 
Entablado sobre rastreles. Entablado, de espesor mínimo 2 cm, fijados 
sobre los rastreles, como protección del aislante o, en su caso, cierre 
de la cámara de aireación. Los rastreles contarán con un canto capaz 
para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireación, Se dis-
pondrán en el sentido de la máxima pendiente y a una distancia entre 
ejes tal que se acomode a la modulación de los tableros y de los pane-
les aislantes con el máximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no 
deberá exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm.. 


- Sistema de evacuación de aguas: 
- Canalones: 
Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protec-
ción prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe 
del 1 % como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 
cm como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a 
la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del 
mismo. 
Los canalones, en función de su emplazamiento en el faldón, pueden 
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ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldón en el borde del ale-
ro; ocultos, para la recogida de las aguas del faldón en el interior de és-
te. En ambos casos los canalones se dispondrán con ligera pendiente 
hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que 
un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construcción 
de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las 
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de 
la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una 
distancia máxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la línea de 
tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acredi-
tación de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguirán las 
instrucciones del fabricante. 
Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben 
disponerse: 
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elemen-
tos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal forma que 
cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo. 
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elemen-
tos de protección por encima de las piezas del tejado de tal forma que 
cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo. 
c. Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal 
forma que cubran una banda del paramento vertical por encima del te-
jado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a 
la descrita para cubiertas planas. 
Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe 
disponerse de tal forma que el ala del canalón se extienda por debajo 
de las piezas del tejado 10 cm como mínimo y la separación entre las 
piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como míni-
mo. 
Cada bajante servirá a un máximo de 20 m de canalón. 
- Canaletas de recogida: 
El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en 
los muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como mínimo. Las 
pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de 
sumideros en función del grado de impermeabilidad exigido al muro 
deben ser los que se indican en la tabla del CTE. 


- Puntos singulares, atendiendo al CTE DB HS 1: 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberán 
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del 
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su rema-
te debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 
Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe 
disponerse un canalón. Cuando el encuentro se produzca en la parte 
superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben colo-
carse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro. 
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo 
y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Cuan-
do el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a 
través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe reali-
zarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hi-
lada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las si-
guientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el 
mismo efecto. 
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas espe-
ciales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos protectores rea-
lizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas 
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 
- Limahoyas: deben disponerse elementos de protección prefabri-
cados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm 
como mínimo sobre la limahoya. La separación entre las piezas del te-
jado de los dos faldones debe ser 20 cm como mínimo. 
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, 
que deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de 
ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal su-
perior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea 
posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de di-
rección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe imper-
meabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos 
pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte superior del 
encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal 
manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el períme-
tro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabri-
cados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento 
pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. 
- Lucernarios (ver subsección 4.2. Lucernarios): deben imper-
meabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precer-
co o el cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabri-
cados o realizados in situ. En la parte inferior del lucernario, los ele-
mentos de protección deben colocarse por debajo de las piezas del te-
jado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la su-
perior por encima y prolongarse 10 cm como mínimo. 
- Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las 
limahoyas. Deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de 
una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 


- Juntas de dilatación: en el caso de faldón continuo de más de 25 
m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor de 15 
m, se estudiará la oportunidad de formar juntas de cubierta, en función 
del subtipo de tejado y de las condiciones climáticas del lugar. 


Tolerancias admisibles 


Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado 
deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra 
afectada. 


Motivos para la no aceptación: 
- Chapa conformada: 


Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado.  
Falta de ajuste en la sujeción de las chapas.  
Rastreles no paralelos a la línea de cumbrera con errores superiores a 
1 cm/m, o más de 3 cm para toda la longitud. 
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor 
de 35 cm. 
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con 
errores superiores a 2 mm. 


- Pizarra: 
Clavado de las piezas deficiente. 
Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero con errores superiores 
a ± 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/ó ± 50 mm/total. 
Colocación de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; fal-
ta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores 
superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total. 


Condiciones de terminación 


Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elemen-
tos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, 
encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), 
se utilizarán preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas 
para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y 
goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos 
elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 


Control de ejecución, ensayos y pruebas 


Control de ejecución 
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Ensayos y pruebas 
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Conservación y mantenimiento durante la obra 


Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas 
adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a 50 km/h), se revisa-
rán y asegurarán las partes realizadas. 


No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificul-
ten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a para-
mentos. 


 
 


Revestimientos 
 
1.  Revestimiento de paramentos 
 


 
Aplacados 


Criterios de medición y valoración de unidades 


Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y moche-
tas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 


Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra 


La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones 
concretas del Plan de control de calidad.  
- Placas de piedra natural o artificial: 


Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y 
como mínimo de 30 mm, aunque en piezas muy compactas podrá ser de 25 
mm. 


El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza 
será compacta y homogénea de fractura. El mármol será homogéneo y no 
presentará masas terrosas. 


En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros ne-
cesarios. El diámetro de los taladros será 3 mm mayor que el del bulón. Se 
recomienda que el fondo del agujero del bulón y los extremos de éste 
tengan la forma de casquete esférico. Asimismo, la longitud del orificio 
practicado en la piedra deberá ser mayor que la longitud del pivote o pletina 
para evitar el descanso de la piedra en su extremo superior. 
- Morteros para albañilería: 
 Se ajustarán a las prescripciones del proyecto. 
- Anclajes: 


Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de 
otros materiales con menor resistencia y comportamiento a la agresivi-
dad ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, según nor-
mas UNE. 
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Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de alumi-
nio lacado o anodizado. 
Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mí-
nimo de 5 mm y una longitud de 30 mm, y las pletinas un espesor mí-
nimo de 3 mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm. 


- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor 
mínimo 1,50 mm. 


- Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 


Características técnicas de cada unidad de obra 


Condiciones previa: soporte 


Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el 
aplacado tendrá la suficiente resistencia para soportar el peso de éste. 


En su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la hoja 
principal de un enfoscado de mortero, atendiendo al CTE DB HS 1. 


Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructi-
vos 


Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica en-
tre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de 
aislamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de 
aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 


Se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección en 
los puntos de contacto entre metales de distinta naturaleza y entre los 
anclajes y el soporte, cuidando además que no se deposite agua en estos 
puntos de contacto.  


No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en 
el soporte en caso de que éste sea de hormigón armado o en masa, o 
estructura metálica. 


No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de 
que éste sea de ladrillos y bloque huecos, dada su heterogeneidad. 


No se admiten variedades de piedra de elevado coeficiente de absor-
ción, adoptando como límite aceptable para el mismo el 5%. 


No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloru-
ros o yeso, ya que pueden experimentar importantes transformaciones en el 
exterior que producen descomposiciones acompañadas de bajas importan-
tes de resistencia. 


Es aconsejable separar las piezas de piedra porosas del aluminio me-
diante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se 
debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloru-
ros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corro-
sión. 


Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hie-
rro o compuestos piritosos), cuya acción puede afectar a la resistencia de la 
propia placa en ambientes agresivos. 


En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad 
repetitivas, se podrá determinar mediante ensayo la presencia de sales 
como cloruros y sulfatos. 


Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y 
el tipo de soporte: 


Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes ele-
mentos que componen el cuerpo del anclaje, no se utilizarán sistemas de 
anclaje con diferentes metales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxida-
ble y acero al carbono), y si se optase por admitirlos, se interpondrán 
casquillos o arandelas separadoras, inertes o de nula conductividad eléctri-
ca. 


Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a 
la intemperie (por ejemplo nailon o EPDM), para impedir el contacto directo 
entre el anclaje y la piedra. 


Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a 
la fábrica, y nunca al aplacado. 


Ejecución 


Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de 
los puntos de anclaje. Se efectuará el despiece del paramento a aplacar 
definiéndolo y numerándolo. 


Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 
El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomenda-


ble en exteriores, salvo en zócalos. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios 


para su anclaje a la fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar 


su resistencia al colgar la piedra en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por 
placa como mínimo, separados de su borde 1/5 de su longitud o de la altura 
de la placa. La posición de los anclajes en la junta horizontal será simétrica 
respecto al eje de la placa. Los anclajes podrán ser de carga o de sujeción, 
que a su vez irán colocados en juntas verticales (horizontales en las placas 
del borde de fachada). 


Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que 
queden niveladas a la altura correspondiente. Se acuñarán las placas de la 
primera hilada sobre el tablón, nivelando su borde superior a la altura 
correspondiente. El orden de ejecución será placa a placa de forma conti-
nua, y de abajo a arriba de la fachada.  


Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de 
los ganchos o dispositivos preparados para su elevación. 


La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos 


de anclaje previstos y probados antes del suministro de las placas. Se 
comprobará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los 
agujeros. 


Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de 
las placas, y en el soporte, según el sistema de proyecto: 


Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humede-
cerá la superficie del hueco. No se usará escayola ni yeso en ningún caso. 
Los anclajes se nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que 
el mortero fragüe y se endurezca suficientemente. No se quitarán las cuñas 
de las placas hasta que el mortero haya endurecido. 


Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como 
mínimo, cada 6 m y a una distancia de 2 m de las esquinas del edificio, 
utilizando anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas estructurales 
del edificio. 


En la cámara ventilada, se colocarán separadores entre placas de hila-
das sucesivas para dejar juntas abiertas de anchura mayor que 5 mm y 
ventilar así la cámara. El espesor de la cámara será conforme al proyecto y 
estará comprendido entre 3 cm y 10 cm. Se comprobará que no se acumu-
len restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar 
el agua que pueda entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior 
en las zonas donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc, 
atendiendo al CTE DB HS 1. 


En las fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practi-
carse en el aislante para el montaje de los anclajes puntuales se rellenarán 
posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes 
del mismo adheridos con colas compatibles. 


En las fachadas constituidas por un material poroso, se realizará un 
zócalo con un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3 %, 
de altura mínima 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta 
entre el muro y la fachada, atendiendo al CTE DB HS 1. 


Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresio-
nes del tráfico urbano, será recomendable la solución de piezas de mayor 
espesor recibidas con morteros. Las juntas tendrán un espesor mínimo de 6 
mm, y se rellenarán con mortero plástico y elástico. 


Condiciones de terminación 


La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse 
o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 


En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, 
no se sellarán las juntas perimetrales entre carpintería y aplacado. 


Control de ejecución 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Conservación y mantenimiento durante la obra 


Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros 
elementos no viertan agua sobre el aplacado. 


Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibi-
rá a la fábrica que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. 
Sobre el aplacado no se sujetarán elementos como soportes de rótulos, 
instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua. 


Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles 
anomalías, o desperfectos. La limpieza se llevará a cabo según el tipo de 
piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasi-
vos. 


Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, re-
parando las piezas movidas o estropeadas. Los anclajes que deban repo-
nerse serán de acero inoxidable. 
 
 
Pinturas 


Criterios de medición y valoración de unidades 


Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o 
barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y 
mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 


Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra 


La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de ca-
lidad.  


En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiqueta-
do de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la 
capacidad del envase, el sello del fabricante. 


Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del 
periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 


Características técnicas de cada unidad de obra 


Condiciones previas: soporte 


Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las 
superficies cumplen los requisitos del fabricante.  


El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o im-
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perfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre 
fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecu-
ción. 


En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio 
higroscópico acorde con el lugar de exposición. 


Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir es-
tarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humede-
cido. 


Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canaliza-
ciones, instalaciones, bajantes, etc.  


Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 


eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asi-
mismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y 
se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas 
que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecua-
dos.  


- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos 
se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos 
mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que 
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la 
superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los 
nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya pe-
netrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 


- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superfi-
cie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante 
cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se 
aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  


Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructi-
vos 


Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su 
compatibilidad con la naturaleza del soporte. 


Ejecución 


La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor 
de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá 
directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspende-
rá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con 
viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 


Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabri-
cante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en 
periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que despren-
dan polvo o dejen partículas en suspensión. 


Condiciones de terminación 


 Se comprobará la calidad  de las superficies pintadas en cuanto 
a grosor de película, uniformidad de coloración y textura, según prescripción 
de proyecto. 


Control de ejecución, ensayos y pruebas 


Control de ejecución 


Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 


Conservación y mantenimiento durante la obra 


Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies termina-
das de golpes y manchas. 
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CAPITULO VI  ANEXOS 
 
NOTA: En caso de actualización, sustitución o derogación de cualquiera de las siguientes normas de referencia, será de aplicación la norma vigente en la 
fecha de concesión de la licencia de obras, para el objetivo de comprobación requerido. 
 
HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
   
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 
CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normativa UNE  UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 


UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 
1: Resistencia a la compresión uniaxial. 


UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 
2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 


UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 


UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 


UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación. 


UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 


UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. 


UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. 


UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 


UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 


UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 


UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 


UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 
permanganato potásico. 


UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 


UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 


UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 


UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 


UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo 
en la caja de corte directo. 


UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial. 


UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 


UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 


UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 


UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 


UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 


UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 


UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 


UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 


UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 


UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el 
cono (CPT). 


UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 


UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 


UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 


UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 
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Normativa ASTM  ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-


Electrode Method. 
  ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 
   
Normativa NLT  NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua. 


NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 


NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 


 
ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normas UNE  UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas gene-


rales y reglas para edificación. 
  UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
  UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas 


delgadas conformadas en frío. 
  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite 


elástico. 
  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía 


de sección hueca. 
  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. 


Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 
  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 


Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. 


Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resisten-


cia a fractura. 
  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 
  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 
  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relaciona-


dos. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. 
  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relaciona-


dos. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 
  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relaciona-


dos. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 
  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales 


férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. 
  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especi-


ficaciones y métodos de ensayo. 
  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- 


parte 1: Métodos e instrumentos. 
  UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- 


parte 2: Posición de puntos que miden. 
  UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 
  UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 
  UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 
  UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 
  UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). 
  UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 
  UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 
  UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 
  UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 
  UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 
  UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 
 
 
 


 
 


 
En cualquier caso será deberán cumplirse todos los parámetros especificados en las normativas de obligado cumplimiento que sean de aplica-
ción. 


 
 
 
 
 


Vielha, Octubre de 2020. 
 
 
 


Jesús Filloy Míguez. Arqto. 
 


J. FILLOY ARQUITECTO, SLP 
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Introducción 
 
Con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y protección del medio ambiente, la 
edificación tiene que recibir un uso y mantenimiento adecuados para conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad, 
habitabilidad y funcionamiento exigibles normativamente. Por tanto es preciso que los usuarios, sean o no propietarios, respeten 
las instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican a continuación. 
El uso incorrecto y/o la no realización de las operaciones de mantenimiento previstas para el edificio pueden comportar: 


 La pérdida de las garantías y seguros otorgadas a la edificación. 
 El envejecimiento prematuro del edificio, con la consiguiente depreciación de su valor patrimonial, funcional y estético. 
 Aparición de deficiencias que pueden generar situaciones de riesgo para los propios usuarios del edificio o para terceros 


con la correspondiente responsabilidad civil. 
 Mayores gastos en reparaciones, pues la intervención en una deficiencia detectada a tiempo mediante revisiones 


periódicas puede reducir estos gastos. 
 Una reducción del rendimiento de las instalaciones con los consiguientes aumentos de consumo de energía y 


contaminación atmosférica. 
 La pérdida de seguridad de las instalaciones, que puede comportar su interrupción o clausura. 


 
La obligatoriedad de conservar y mantener los edificios se refleja en diversas normativas, entre las cuales destacan: 


 Código civil. 
 Código civil de Catalunya 
 Ley de ordenación de la edificación, 38/1999 de 5 de noviembre.  
 Código Técnico de la Edificación, R. D. 314/2006 de 17 de marzo. 
 Legislaciones urbanísticas estatales i autonómicas. 
 Legislaciones sobre el Régimen de propiedad. 
 Ordenanzas municipales. 
 Reglamentaciones técnicas. 


 
Sobre las instrucciones de uso y mantenimiento 
 
Las instrucciones de uso y mantenimiento formarán parte de la documentación de la obra ejecutada que, junto con el proyecto 
(que incorporará las modificaciones debidamente aprobadas), el Plan de mantenimiento, acta de recepción de la obra y la relación 
de los agentes que han intervenido en el proceso edificatorio, conformarán el contenido básico del Libro del Edificio. Este libro se 
librará por parte del promotor a los propietarios/usuarios, que están obligados a recibirlo, conservarlo y transmitirlo. 
 


Instrucciones de uso: 
 
Las instrucciones de uso incluyen todas aquellas normas que deben seguir los usuarios, sean o no propietarios, para 
desarrollar en el edificio y sus diversas zonas, las actividades previstas para las que éste se proyectó y construyó. 
Los usos previstos para el edificio son los siguientes:  
 
Uso principal:  
Nave industrial. Almacenamiento de astilla de madera en el suelo de la nave  


 
Instrucciones de mantenimiento: 
 
Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y genéricas que deben realizarse en el 
edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad. 
La adaptación al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedarán recogidas en el Plan de 
mantenimiento. Éste formará parte del Libro del Edificio e incorporará la correspondiente programación y concreción de las 
operaciones preventivas a ejecutar, su periodicidad y las personas que deben realizarlas, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables y las prescripciones de los técnicos redactores del mismo. Los propietarios y usuarios del edificio 
deberán llevar a cabo el Plan de mantenimiento del edificio encargando a un técnico competente las operaciones 
programadas para su mantenimiento. 
A lo largo de la vida útil del edificio se irá recogiendo toda la documentación relativa a las operaciones efectuadas para su 
mantenimiento así como las distintas intervenciones realizadas, ya sean reparaciones, reforma o rehabilitación. Toda esta 
documentación se irá consignando en el Libro del Edificio. 
 
 


1. Elementos de contención  
 
I.- Instrucciones de uso:  
 


Condiciones de uso: 
 
La cimentación del edificio puede transmitir al terreno una carga limitada. Para no alterar su seguridad estructural y su 
estanqueidad deben mantenerse las condiciones de carga y salubridad previstas para las que se ha construido el edificio. 
 
Intervenciones durante la vida útil del edificio: 
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En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de los cimientos y/o de los elementos de 
contención de tierras, será necesario el consentimiento de la propiedad o su representante, de un técnico competente, el 
cumplimiento de las normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal. 
 
Incidencias extraordinarias: 
 


 Las fugas de la red de agua o saneamiento deben repararse inmediatamente. La acción continuada del agua 
puede lesionar la cimentación y/o modificar las condiciones resistentes del subsuelo. 


 Las alteraciones de los terrenos propios (plantación de árboles, movimiento de tierras, entre otros) o de los 
terrenos vecinos (nuevas construcciones, túneles y carreteras entre otros) pueden afectar a las condiciones de 
trabajo de la cimentación y de los elementos de contención de tierras. 


 Si se detectan lesiones (oxidaciones, desprendimientos, humedades, grietas, etc.) en algún elemento visto de la 
cimentación, contención de tierras o elemento constructivo directamente relacionado, hay que avisar a los 
responsables del mantenimiento del edificio para que tomen las medidas oportunas. 


 
II.- Instrucciones de mantenimiento: 
 


Los distintos componentes de la cimentación tendrán un mantenimiento periódico de acuerdo con al Plan de 
mantenimiento. 
De forma general se tendrán en consideración las siguientes operaciones: 


 Inspecciones técnicas de los cimientos y de los elementos de contención. 
 Revisiones del correcto funcionamiento de los muros de contención enterrados de acuerdo con el grado de 


impermeabilización exigido. 
 


2. Estructura 
 
I.- Instrucciones de uso: 
 


Condiciones de uso: 
 
La estructura puede resistir una carga limitada de acuerdo con el uso previsto en el proyecto. Para no alterar su 
comportamiento y sus prestaciones de seguridad no deben realizarse modificaciones, cambios de uso y que se mantengan 
las condiciones previstas de carga y de protección contra el fuego para las que se ha construido el edificio. 
       
Las acciones permanentes, las deformaciones admitidas – incluyendo, en su caso, las del terreno – así como los 
coeficientes de seguridad y las reducciones de sobrecargas adoptadas están contempladas en la memoria de estructuras 
del proyecto. 
Tal como se ha indicado el almacenamiento se produce directamente en la solera apoyada sobre el terreno. 
 
Intervenciones durante la vida útil del edificio:  
 
En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de la estructura, será necesario el 
consentimiento de la propiedad o de su representante, el proyecto de un técnico competente, el cumplimiento de las 
normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal. 
Para las reposiciones de elementos que tengan una duración más corta que la propia estructura (apoyos, juntas, drenajes, 
pinturas, protecciones, etc.) y con la finalidad de no alterar las prestaciones iniciales, se usarán productos de iguales o 
similares características que los originales. 


 
Limpieza: 
 
En caso de desarrollar trabajos de limpieza o protección, se analizará el efecto que puedan tener los productos utilizados 
sobre los elementos estructurales afectados. En cualquier caso, se adoptarán las instrucciones de uso y mantenimiento 
facilitadas por el fabricante. 
 
Incidencias extraordinarias: 
 


 Las goteras de las cubiertas, las fugas de la red de aguas o de la red de saneamiento deben repararse 
inmediatamente. La acción continuada del agua puede lesionar la estructura.  


 Se avisará a los responsables del mantenimiento del edificio si se detectan lesiones (oxidaciones, 
desprendimientos, humedades, grietas, etc.) en los elementos estructurales, en sus protecciones o en los 
componentes que soporta (tabiques, pavimentos, aperturas, entre otros) para que tomen las medidas oportunas. 


 
II.- Instrucciones de mantenimiento: 
 


Los distintos componentes de la estructura tendrán un mantenimiento periódico de acuerdo con el Plan de mantenimiento.  
De forma general, se tendrán en consideración las siguientes operaciones: 


 Inspecciones técnicas de la estructura. 
 Revisiones y/o reposiciones de los elementos que tengan una duración inferior a la de la propia estructura 


(apoyos, juntas, drenajes, pinturas, protecciones, etc.).  
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3. Cubiertas 
 
I.- Instrucciones de uso: 
 


Condiciones de uso: 
 
Tipo de cubierta y uso :  
Cubierta inclinada de chapa de acero  
Acceso exclusivo para conservación  
  
Las cubiertas se usarán exclusivamente para el uso previsto en el proyecto, manteniendo las prestaciones de seguridad y 
salubridad específicas para las cuales se ha construido el edificio. La cubierta solamente es transitable para mantenimiento. 
En las cubiertas en general no está permitida la colocación de elementos ajenos que puedan representar una alteración de 
su sistema de estanqueidad al agua y de su comportamiento térmico o acústico, o una disminución de su seguridad ante las 
caídas. 
No está permitida la creación de cubiertos, almacenaje de materiales, jardineras, muebles, etc., que puedan representar 
una sobrecarga excesiva para la estructura. Las jardineras y macetas tendrán por debajo un espacio de ventilación que 
pueda facilitar la correcta evacuación de las aguas pluviales y evitar la acumulación de suciedad y humedades. No está 
permitido el vertido en desagües de productos químicos agresivos como aceites, disolventes, lejías, gasolinas, etc. 
 
Intervenciones durante la vida útil del edificio: 
 
Se realizará un seguimiento periódico y anual del estado de las pizarras y las sujeciones, para evitar humedades. Si hay 
pizarras deterioradas, rotas, etc, se deben sustituir lo antes posible para evitar este problema.  
En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de las cubiertas, se precisará del 
consentimiento de la propiedad o de su representante, la supervisión de un técnico competente, el cumplimiento de las 
normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal. 
Para las reposiciones de los elementos que tengan una duración inferior a la propia cubierta (juntas, protecciones, etc.), se 
usarán productos idénticos a los existentes o de equivalentes características que no alteren sus prestaciones iniciales.  
 
Limpieza: Las cubiertas se deben mantener limpias.  
 
Incidencias extraordinarias: 
 


 Si se observan lesiones (goteras y humedades) en los techos situados en bajocubierta, se deberá avisar a los 
representantes del mantenimiento del edificio para que tomen rápidamente las medidas oportunas. Las goteras 
afectan a corto plazo a la habitabilidad de la zona afectada y a medio plazo pueden afectar a la seguridad de la 
estructura. 


 Después de grandes tormentas, granizadas, nevadas, etc. Se deberá: 
- Comprobar que las ventilaciones de la cubierta no queden obstruidas y estén en buen estado. 
- Revisar y limpiar la cubierta y comprobar desagües y canales. 
- No arrojar la nieve de las cubiertas a la calle.  


 
II.- Instrucciones de mantenimiento: 
 


De forma general, se tendrán en consideración las siguientes operaciones: 
 


 Inspecciones técnicas de la cubierta. Sustitución de las piezas deterioradas.  
 Revisiones del estado de conservación del tejado o de la protección de la impermeabilización.  
 Revisiones del estado de conservación de los puntos singulares (juntas de dilatación, encuentros con paramentos 


verticales, sumideros, canales, aleros, aliviaderos, anclajes de elementos, elementos pasantes, aperturas y 
accesos, caballetes, limahoyas, limatesas, claraboyas, etc).  


4. Fachadas 


I.- Instrucciones de uso: 
 


Condiciones de uso: 
 
Las fachadas se usarán exclusivamente para su uso previsto en el proyecto, manteniendo las prestaciones de seguridad y 
salubridad específicas para las cuales se ha construido el edificio. A tal efecto las medianeras y los cierres de los patios 
tendrán la misma consideración. 
 
Intervenciones durante la vida útil del edificio: 
 
En caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de fachadas, será necesario el 
consentimiento de la propiedad o de su representante, la supervisión de un técnico competente, el cumplimiento de las 
normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal.  
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Incidencias extraordinarias:  
 


Después de grandes tormentas, vendavales, pedriscos y/o nevadas, se deberá:  
- Inspeccionar y limpiar las terrazas y comprobar desagües y canales. 
- No arrojar la nieve o el granizo a la calle.  


 
II.- Instrucciones de mantenimiento: 
  


Los diferentes componentes de las fachadas tendrán un mantenimiento periódico de acuerdo con el Plan de mantenimiento.  
De forma general, se tendrán en consideración las siguientes operaciones:  


 Inspecciones técnicas de las fachadas. 
 Revisiones del estado de conservación de los revestimientos.  
 


 
5. Cuidados especiales por las características climatológicas de la zona: 


 
 
Dado que la edificación está situada en una zona de alta montaña, con épocas en las que las temperaturas pueden sermuy bajas y 
con nevadas importantes, deben tomarse todas las medidas necesarias para evitar los riesgos y peligros que esto conlleva. De 
modo orientativo se enumeran la más importantes: 
 


- Caída de nieve de los tejados: debe establecerse la zona de circulación de modo seguro y deben eliminarse las masas 
de hielo y nieve de los aleros cuando tengan riesgo de caída sobre zonas transitadas y sobre accesos a viviendas, 
vehículos, etc. 


- Rejas exteriores, conductos de desagües y salidas de agua: deben mantenerse limpios de nieve y hielo para permitir la 
circulación y salida del agua cuando haya deshielo o lluvia. 


- Instalaciones exteriores e interiores de agua: deben tomarse las medidas necesarias para evitar que se hielen 
(hidrantes, bocas de riego, etc.). 


- Hielo en los viales: para evitar el peligro de caídas se recomienda el uso de gravilla en las superficies heladas. No debe 
usarse sal. 







DATOS DE LA PARCELA: 
 
Normativa aplicable: Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento del Valle de 


Aran 
Clasificación: Suelo urbanizable delimitado. Ámbito PP-GUA-ARE La Gua I y II de 


Les 
Calificación:    E0 – Reserva de equipamiento público 
    HD – Rederva de viviendas dotacionales 
    V1 – Vialidad 
    V2 – Vialidad tránsito restringido 
Ubicación:   Polígono 1, Parcela 705 – Escamon – Les – Val d’Aran 
Dirección:    N-230. KM 182,500 - Les 
Datos catastrales:  25152A001007050000WL 
Sup. catastral parcela:  19.734 m2 de suelo 
 
Sup. construida actual de la nave: 2.425 m2 
 
 
DATOS DEL PROYECTO: 
 
Promotor: Diputació de Lleida. Patronat de promoció económica. 
Proyecto: Adecuación de nave existente para almacenaje de astilla de madera. 
  Actuaciones a realizar: 


- Derribo de aproximadamente el 55% de la nave existente. 
- Consolidación y refuerzo estructural del aparte de nave a mantener. Se 


mantienen, arriostran y consolidan los pórticos metálicos existentes y se cambian 
todas las correas de cubierta. 


- Sustitución de cubierta de fibrocemento por paneles de chapa lacada. 
- Renovación de cerramientos exteriores sustituyendo los existentes. La nave se 


deja muy abierta para optimizar el secado de la astilla 
 
Superficie construida de la nave que se mantiene:  1090,40 m2 
Superficie  de nave a demoler:  1334,60 m2 
 
Ver anexo con informe de la comisión de urbanismo del Valle de Arán. 
 
 


 


J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.
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PLANTA CUBIERTA


Sup. construida total:
2425,00 M2
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SETEMBRE 2020







FACHADA NORTE


línea aérea fachadalínea aérea fachada


FACHADA ESTE


IP
N


-4
50


IP
N


-4
50


correas IPN-100
+ refuerzo L60.60
en apoyoJácena IPN-380 Jácena IPN-380


arriostramiento en cabeza
de pilar con 2UPN-140 ([])


arriostramiento en cabeza
de pilar con 2UPN-140 ([])


refuerzo
IPN-300


20
0


20
0 3030


290290


45
2720


45


SECCIÓN -A-


refuerzo
IPN-300


refuerzo
IPN-300


FACHADA OESTE


línea aérea fachada


contador
electricidad


FACHADA SUR
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ALÇATS I SECCIONS
ESTAT ACTUAL


SETEMBRE 2020







PLANTA CUBIERTA


Sup. construida total:
2425,00 M2


28
10


66 20
48


5
20


47
7E.T. A


16
0


PLANTA


3316 360 336 610 3428


378 8050 1067


A


DEMOLICIÓN 
CERRAMIENTO DE CUBIERTA


DEMOLICIÓN 
CERRAMIENTO DE CUBIERTA,
Y VIGUETAS


DEMOLICIÓN 
CERRAMIENTO DE CUBIERTA,


LUCERNARIOS Y CORREAS


  DEMOLICIÓN TOTAL   DEMOLICIÓN PARCIAL


DEMOLICIÓN 
DIVISORIAS Y FORJADO


DEMOLICIÓN 
DIVISORIAS


DEMOLICIÓN 
BASES HORMIGÓN


DEMOLICIÓN GENERAL CERRAMIENTOS


DEMOLICIÓN GENERAL CERRAMIENTOS


DEMOLICIÓN CANAL HORMIGÓN


J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.


E: 1/200
din A20 1 2 3 4 5 10 15 m


PROCESO DE DEMOLICIÓN
1. Demolición divisiorias interiores y bases de maquinaria
2. Desmontaje general de placas y correas de todas las cubiertas
3. Demolición total de anexo sur
4. Demolición de testero sur de la nave
5. Demolición de pórticos
    - Corte en unión de pilar y cercha. (peso aprox: 2560 Kg/ud)
    - Corte de perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar. (peso aprox: 256 Kg/ud)
    - Ejecución de agujero en alma de pilar para asegurar y levantar el pilar,
      y posterior corte de la base. (peso aprox: 952 Kg/ud)
6. Demolición parte superior de cerramientos de fachadas este y oeste.
7. Colocar perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar con 2UPN-140 recuperadas
8. Demoler resto de los cerramientos y carpinterías exteriores de fachadas este y oeste


PARTES QUE SE MANTIENEN
- NAVE: Pórticos y testero norte
- ANEXO NORTE: Estructura metálica completa
- ANTIGUA ET: Cuerpo de obra del volumen.
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PLANTA COBERTA
ENDERROC


SETEMBRE 2020







FACHADA NORTE


línea aérea fachada


contador
electricidad


FACHADA SUR


línea aérea fachadalínea aérea fachada


FACHADA ESTE


FACHADA OESTE


DEMOLICIÓN
CUBIERTA


DEMOLICIÓN
CUBIERTA


DEMOLICIÓN 
TOTAL


DEMOLICIÓN GENERAL CERRAMIENTOS


DEMOLICIÓN CUBIERTA, LUCERNARIOS Y CORREAS


DEMOLICIÓN CUBIERTA


DEMOLICIÓN 
TOTAL


DEMOLICIÓN GENERAL CERRAMIENTOS


DEMOLICIÓN CUBIERTA, LUCERNARIOS Y CORREAS


DEMOLICIÓN CUBIERTA


DEMOLICIÓN 
TOTAL


J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.


E: 1/200
din A20 1 2 3 4 5 10 15 m


PROCESO DE DEMOLICIÓN
1. Demolición divisiorias interiores y bases de maquinaria
2. Desmontaje general de placas y correas de todas las cubiertas
3. Demolición total de anexo sur
4. Demolición de testero sur de la nave
5. Demolición de pórticos
    - Corte en unión de pilar y cercha. (peso aprox: 2560 Kg/ud)
    - Corte de perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar. (peso aprox: 256 Kg/ud)
    - Ejecución de agujero en alma de pilar para asegurar y levantar el pilar,
      y posterior corte de la base. (peso aprox: 952 Kg/ud)
6. Demolición parte superior de cerramientos de fachadas este y oeste.
7. Colocar perfiles de arriostramiento en cabeza de pilar con 2UPN-140 recuperadas
8. Demoler resto de los cerramientos y carpinterías exteriores de fachadas este y oeste


PARTES QUE SE MANTIENEN
- NAVE: Pórticos y testero norte
- ANEXO NORTE: Estructura metálica completa
- ANTIGUA ET: Cuerpo de obra del volumen. 0 6
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ALÇATS I SECCIÓ
ENDERROC


SETEMBRE 2020







ZONA DEL EDIFICIO
A DEMOLER


ZONA DEL EDIFICIO
A CONSERVAR


NOTA: DATOS EXTRAÍDOS DE LOS PLANOS ORIGINALES 
            DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 1974.
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PLANTA FONAMENTS
ESTAT ACTUAL


SETEMBRE 2020







1090,40 m²
Superficie= 2810
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2810


475


47
5
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210
5


506
211
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5
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5


1058
9


490 500 500 500 500 500 500 480
40


45
3455


9
3455


9
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9


820
23


85
8


23
85


20


8
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40185 1087


TOTAL SUPERFICIE A CONSOLIDAR = 1090,40 m²


AA


PLANTA NAVE INDUSTRIAL


E.T.


VER DETALLE -1-


B


AA


B


UPN 80


VER DETALLE -4-


VER DETALLE -2-


VER DETALLE -2- VER DETALLE -1-


CERRAMIENTO CHAPA EUROCOVER 40 N,
COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.


VER DETALLE -3-


BAJANTE ø 160
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PLANTA NAU
PROPOSTA
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A
A


B
B


PLANTA CUBIERTA


E.T.


BAJANTE ø 160
CANAL DE CHAPA GALVANIZADA
DE 1,5 mm.
VER DETALLE -3-


CUBIERTA ANEXO FACHADA NORTE 
CUBIERTA CHAPA EUROCOVER 39
COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.
RESTO: CONSOLIDAR Y MANTENER.


CUBIERTA NAVE :
CUBIERTA CHAPA EUROCOVER 39
COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.


CUBIERTA ANEXO E.T. 
CUBIERTA CHAPA EUROCOVER 39
COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.


40885 1052


55
05
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A
A


"L" 60.6


B
B


"Z" 200.3 mm


"Z" 200.3 mm


"L" 60.6


"Z
" 2


00
.3 


mm


E.T.
"L" 60.5 mm


PLANTA ESTRUCTURA DE CUBIERTA


CORREAS "Z" 200.3 mm


CUBIERTA ANEXO FACHADA NORTE 
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA POR
CHAPA EUROCOVER 39, DE 0,7 mm.
RESTO: CONSOLIDAR Y MANTENER.


2 UPN-140. 


CANALÓN CHAPA GALVANIZADA
DE 1,5 mm.
VER DETALLE -6-


CUBIERTA ANEXO E.T. :
CONSOLIDAR  Y MANTENER
MUROS EXISTENTES.
SE SUSTITUIRÁN LAS CORREAS.


BAJANTE ø 160


"L" 60.6


"L" 60.6
2810


5285 500 500 500 500 500 500 550


490 500 500 500 500 500 500 480
40


40185


1023
TRAMO -1-


1000
TRAMO -2-


1000
TRAMO -3-


1050
TRAMO -4-
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PLANTA ESTRUCTURA DE COBERTA
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CUBIERTA ANEXO FACHADA NORTE 
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA POR
CHAPA EUROCOVER 40 N, DE 0,7 mm.
RESTO: CONSOLIDAR Y MANTENER.


CERRAMIENTO CHAPA
EUROCOVER 40 N, COLOR
GRIS PIZARRA
DE 0,7 mm.


8
15


19
7


UPN 802 UPN 80


FACHADA NORTE


VER DETALLE -5-


FACHADA SUR


VER DETALLE -4-VER DETALLE -2- VER DETALLE -2-


BAJANTE CANAL.
ø 160


VER DETALLE -6-


8
21
2


VER DETALLE -5-


CHAPA DE REMATE
DE CUMBRERA


CERRAMIENTO DE TABLONES


ATADO PERIMETRAL
2 "UPN-140"


MURO HA e:20cm


VER DETALLE -5-


15 208


208


208


208


208


208


208


30


8
92


15
19
7


22
0


45
2720


45


10
0


30
0


IPN-380
EXISTENTE


CORREA "Z" 200.3
GALVANIZADA


IPN-450
EXISTENTE


MALLAZO 15x15 PARA CERRAMIENTO
LATERAL Y PUERTAS DE PASO BATIENTES


SECCIÓN -A-


NOTA IMPORTANTE:
COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA
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ALÇATS NORD, SUD, SECCIÓ -A-
PROPOSTA 







CUBIERTA CHAPA EUROCOVER 40 N,
COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.


8
21
2


MALLAZO
15x15x8 VER DETALLE -1-


VER DETALLE -5-


VER DETALLE -3-


UPN 80
2 UPN 80 2 UPN 80


CERRAMIENTO CHAPA
EUROCOBER 40 N, COLOR
GRIS PIZARRA
DE 0,7 mm.


CUBIERTA ANEXO FACHADA NORTE:
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA POR
CHAPA EUROCOVER 40 N, DE 0,7 mm.
RESTO: CONSOLIDAR Y MANTENER.


FACHADA ESTE


CERRAMIENTO CHAPA EUROCOVER 40 N,
COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.


CUBIERTA CHAPA EUROCOVER 40 N,
COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm. CUBIERTA ANEXO E.T. :


CONSOLIDAR  Y MANTENER
MUROS EXISTENTES.
SE SUSTITUIRÁN LAS CORREAS.


CUBIERTA ANEXO FACHADA NORTE:
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA POR
CHAPA EUROCOVER 40 N,, DE 0,7 mm.
RESTO: CONSOLIDAR Y MANTENER.
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FACHADA OESTE


CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA
DE 1,5 mm.  VER DETALLE -5-


CORREA Z 200.3


30
0


SECCIÓN -B-


NOTA IMPORTANTE:
COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA
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ALZADO


PLANTA


DETALLE -1-   E 1/20


- 1. PERFIL "L" 60.6.
- 2. # 15x15 ø 8.
- 3. PERFIL "T" 30.3.
- 4. BISAGRA SOPORTE PUERTAS.
      DOBLE EN PARTE SUPERIOR.
- 5. IPN 450. EXISTENTE.
- 6. PASADOR  DE  CIERRE  DE 16 mm.
      CON CANDADO.
- 7. PASADOR VERTICAL CON CASQUILLO.
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ALZADO


PLANTA


DETALLE -2-  E.1/20


- 1. PERFIL "L" 60.6.
- 2. # 15x15 ø 8.
- 3. PERFIL "T" 30.3.
- 4. BISAGRA SOPORTE PUERTAS.
      DOBLE EN PARTE SUPERIOR.
- 5. PILAR 2 UPN-120.
      LONGITUD= 270 cms.
- 6. 2 UPN-80. LONG.= 40 cms.
- 7. BASE DE HORMIGÓN HM-25
       60x60x60 cms.
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ALZADO


PLANTA


DETALLE -3-  E.1/20
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- 1. PERFIL "L" 60.6.
- 2. # 15x15 ø 8.
- 3. PERFIL "T" 30.3.
- 4. BISAGRA SOPORTE PUERTAS.
      DOBLE EN PARTE SUPERIOR.
- 5. PILAR 2 UPN -80-
      LONGITUD= 270 cms.
- 6. 2 UPN-80. LONG.= 40 cms.
- 7. BASE DE HORMIGÓN HM-25
       50x50x50 cms.
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ALZADO


PLANTA


DETALLE -4-  E.1/20
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- 1. PERFIL "L" 60.6.
- 2. # 15x15 ø 8.
- 3. PERFIL "T" 60.6.
- 4. PLETINA 20x20
- 5. BASE DE HORMIGÓN HM-25
       40x40x40. cms.
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DETALLE -5-  E.1/20


-1. CUBIERTA CHAPA EUROCOVER 40 N
     COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.
-2. CORREA "Z" 200.3. GALVANIZADA.
-3. PERFIL TUBULAR 60x60x2 mm. LONGITUDINAL
     PARA RIGIDIZAR VUELO DE CUBIERTA.
-4. PERIL "T" 50.5 PARA SOPORTE DEL
     VUELO DE LA CUBIERTA.
-5. 2 UPN-140. ATADO PERIMETRAL
-6. IPN-450 EXISTENTE.
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DETALLE -6-


-1. CUBIERTA CHAPA EUROCOVER 40 N,
     COLOR GRIS PIZARRA, DE 0,7 mm.
-2. CORREA "Z" 200.3. GALVANIZADA.
-3. CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,5 mm.
     CONECTADA A BAJANTE DE 160 mm.
-4. CARTELA DE 4 mm. CADA 60 cms. PARA
     APOYO DE CANAL.
-5. 2 UPN-140. ATADO PERIMETRAL
-6. ZUNCHO REMATE MURO 15x20.
     4 ø 8. E ø 6 c 20 cms.
-7. PARED DE LADRILLO EXISTENTE 
     CONSOLIDADA INTERIORMENTE.
-8. PAREDE DE E.T. EXISTENTE 
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DETALLE -8-  E.1/10


 CORREA Z 200.3


CHAPA REMATE e: 1mm


EUROCOVER 40 N
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DETALLS CONSTRUCTIUS
PROPOSTA 
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DETALLE -7-. DETALLE CERRAMIENTO FACHADA OESTE. E.1/30


20


-1. PILAR IPN-450 ESTRUCTURA
     EXISTENTE.
-2. ATADO PERIMETRAL 2 UPN-140".
-3. TABLÓN DE MADERA DE ABETO DE 20x5 Cms.
     CON PROTECCIÓN FUNGICIDA
-4. PERFIL CF-100.3.
-5. TOPE DE MADERA ATORNILLADO A
      TABLÓN PARA ESPACIADO ENTRE ELLOS 
-6. MURETE BASE DE 1 m. DE ALTURA +
     APOYO EN RIOSTRA EXISTENTE. ANCHO
     20 cms. ARMADO DOBLE # ø 8, 15x15.
-7. CONECTORES ANCLAJE DE MURETE A
     CIMENTACIÓN EXISTENTE: REA ø 10. 1 c 50 cms.
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PROPOSTA TANCAMENTS FAÇADA OEST
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IMPLANTACIÓ
SEGURETAT I SALUD 1SSE: 1/250


din A30 15105 20m
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zona de trabajo balizada


Desmontaje de placas desde la parte inferior con
2 plataformas elevadoras que trabajarán
individualmente.


El sistema de demontaje, será el mismo en la parte
del edificio a demoler totalmente
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SEGURETAT I SALUD SS
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DESMONTATGE DE PLAQUES 2







50
0


zona de trabajo balizada


Desmontaje de correas desde la parte inferior
con 2 plataformas elevadoras.
Desplazamiento de perfiles de cubierta a suelo
con camión grúa.


El sistema de demontaje, será el mismo en la parte
del edificio a demoler totalmente


J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ.
SETEMBRE 2020


PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE DE LOGÍSTICA DE BIOMASSA
DE LES. (VAL D'ARAN)
PETICIONARI: DIPUTACIÓ DE LLEIDA.
                         PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA


SEGURETAT I SALUD SS
0 1 2 3 4 5 10 15 m


E: 1/200
din A3


3DESMONTATGE DE CORRETGES
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MONTAJE DE PLACAS CON GRÚA
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