

PRESSUPOST de la RETIRADA DE REVESTIMENT DE FIBROCIMENT DE COBERTA I COL·LOCACIÓ DE NOU REVESTIMENT AMB PANELL SÀNDVITX A LA NAU DEL PASSEIG DE GUAYAQUIL 43

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

00. TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	6.931,99 €
01. DESMUNTATGE I ENDERROCS	20.407,61 €
02. ACTUACIONS ESTRUCTURA	4.000,00 €
03. NOU REVESTIMENT DE COBERTA	44.050,60 €
04. CONTROL DE QUALITAT	742,57 €
05. GESTIÓ DE RESIDUS	10.995,22 €
06. SEGURETAT I SALUT	1.800,00 €
TOTAL P.E.M (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL)	88.927,99 €
13 % Despeses generals sobre 88.927,99 €	11.560,64 €
6 % Benefici industrial sobre 88.927,99 €	5.335,68 €
TOTAL P.E.C (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE)	105.824,31€
21 % IVA sobre 105.824,31 €	22.223,11 €
TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS	128.047,42 €

Pressupost actual en programa inversions: 128.047,42 € (NO inclou la DO+CSS) .

Barcelona, 24 de abril de 2024

Mireia Rossell i Potau
Cap del departament d'Obres i Manteniment