
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les 
obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261 

 
      

 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:  Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat 

Vocalia:  Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat 

Secretaria: Sr. Alejandro Gárate i Cuenca, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat 

 

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 9. 

El/s licitador/s restant/s  considerats admesos per la Mesa de Contractació són un total de 9. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de


seguretat i salut de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria


PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·1·5 06-8.2·1·6


Bac Engineering Consultancy Group, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Coestecnic, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


E3 Solinteg, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Idea 10 Integral, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SGS Tecnos, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SP Engineering and Consulting, SLPU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078691


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 152.901,36 €


Import ofertable (IVA no inclòs) 127.417,80 €


Import fix (IVA no inclòs): 25.483,56 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50]


2.1.1    Descripció general de l’actuació    [0-3,50] 3,5 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,00 2,00


2.1.2    Revisió de l’estudi de SiS de projecte    [0-8,00] 8 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00


2.1.3    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00


2.1.4    Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00


2.1.5    Notificacions i informes    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00


2.1.6    Disponibilitat de servei durant el període de garantia    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-4,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 27,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,00 11,30


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 27,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,00 11,30


TOTAL PUNTUACIÓ 27,5 27,5 27,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26 11,3


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A 


JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut 


de les obres del desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:Idea 10 Integral, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'exposen els aspectes revisats de l'ESS (els 4 documents que l'integren). S'aporten noves propostes que contribueixen a la seva 
millora: 1) Ampliació de les mesures de seguretat per a treballs posteriors de manteniment, 2) Descriure les mesures d'actuació en 
cas d'emergència, 3) Afegir plànols de detall d'implantació de mesures de protecció col·lectiva.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:Bac Engineering ConsultancyGroup, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 0.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


Realitza anàlisi de l'ESS segons model de revisió basat en check-list adjunt. S'aporten mesures que contribueixen a la seva millora: 
1) Incloure el mitjà auxiliar: estrebades. / 2) Anàlisi més rigorós del entorn en quan a prevenció d'incendis a medi natural i riscos 
associats a la inundabilitat i cops de calor / 3) Definir procediment operatiu de seguretat de les fases d'execució previstes a memòria 
del projecte. / 4) Aportar un procediment més específic per a treballs a espais confinats. / 5) Afegir al pressupost WC portàtils a 
distribuir al llarg de la traça.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
5.00
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suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 0.00


No es presenta el compromís o el temps de resposta és superior a 72 hores.   0.00


Argumenta el següent: "El nostre servei garanteix que el temps de garantia serà el mateix que el del contractista sempre i quan sigui 
com a conseqüència de la pròpia execució d’obra". No quantifica en hores el temps de resposta.
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:Ingeniería y Prevención de Riesgos,SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 4.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'exposen els aspectes revisats de l'ESS (els 4 documents que l'integren). S'aporten noves propostes que contribueixen a la seva 
millora: 1) Incloure procediment de seguretat d’activitats tals com drenatge i mitjans d’estintolament de rases, 2) Identificar serveis 
afectats i promoure mesures preventives específiques, 3) Identificació de riscos i mesures preventives de la maquinària i mitjans 
auxiliars previstos, 4) Incloure plànols específics a les estructures i rases definits a projecte.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 4.00


Es presenten 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren suficients 
4.00
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per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o incidents, 
informes mensuals).  
Manca model: Instruccions de treball. El model adjuntat equival a un informe de visita d'obra, no correspon al model sol·licitat.


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:SP Engineering and Consulting, SLPU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 11.30


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 0.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 1.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 3.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 0.30


VALORACIÓ TÈCNICA 11.30


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 11.30


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants 
en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de l'actuació segons projecte. No es detalla aspectes rellevants en matèria de seguretat com: 
identificació de serveis afectats i mesures preventives per evitar afectacions, entibació de rases, afectacions a tercers, risc de 
possibles crescudes del Riu Besós, etc.


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 0.00


No es presenta el subapartat o les mancances de l’anàlisi de l’estudi de SiS són molt significatives o  el procediment d’anàlisi exposat 
no es considera viable.   0.00


Les propostes de millora exposades corresponen a un estudi de seguretat i salut d'obres ferroviàries subterrànies. Aquestes estan 
enfocades a la millora de la qualitat d’aire interior a túnel, comunicació amb espais confinats sense cobertura, sistema d’avisos 
d’emergència a bombers i ambulància i control d’accessos. Les propostes de millora no es consideren viables per a l’estudi de 
seguretat objecte de la present licitació.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 1.00


La relació inclou activitats que denoten que no està adaptada a la tipologia d’obra.   1.00


La relació inclou activitats que denoten que no està adaptada a la tipologia d’obra, per exemple: instal·lació de bombament fins a 
xarxa de clavegueram per evitar infiltracions a túnel, estacions, accessos i pous de ventilació.


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 3.00


El procediment de la sistemàtica de control és correcte, inclou notificacions, inspeccions i auditories) però és genèric, no adaptat a 
l’obra concreta.   3.00


El procediment de la sistemàtica de control és correcte, però no adaptat a l’obra concreta sinó a obres ferroviàries subterrànies 
(ventilació de túnel, accessos de personal, etc.)
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Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 0.30


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 72 hores.   0.30


Argumenta que l'equip es compromet a donar resposta inferior a 72 hores per portar a terme accions necessàries en període de 
garantia.
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:Coestecnic, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 4.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


Aporta check-list de revisió i aporta propostes per contribuir a la seva millora: 1) Afegir plànols específics relatius a sistemes de 
ventilació i sistemes de detecció de gasos a espais confinats a l’interior d’arquetes i/o canonades, 2) Preveure protocols de treballs a 
èpoques d’estiu (treballs a l’exterior), 3) Incorporar avaluació de riscos de maquinària prevista, 4) Definició més concreta del 
procediment constructiu a nivell de riscos, 5) Afegir partides de seguretat per control de treballs a espais confinats, soldadura, 
elevació i hissat de materials, etc.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 4.00


Es presenten 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren suficients 
4.00
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per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o incidents, 
informes mensuals).  
Manca model: Instruccions de treball. El model adjuntat equival a un informe de visita d'obra.


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:Tresat Coordinadores deSeguridad, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


Especificar les mesures preventives derivades del risc d'inundació, soterrament, espais confinats, realització de cales per a 
localització de serveis, perforacions horitzontals dirigides. 2) Incloure la unitat constructiva relativa a perforacions horitzontals. 3) 
Adjuntar plànols específics amb traçat de proteccions col·lectives a activitats sotmeses a risc de caiguda en alçada.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00
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Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:SGS Tecnos, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


El licitador ha realitzat la revisió de l'ESS utilitzant un check-list i proposa les següents mesures de millora: 1) Incloure les unitats 
constructives i les seves avaluacions específiques: entibació de rases, execució de cilindris i estructures, etc., 2) Preveure la 
realització de reunions CAE amb empreses de serveis afectats, 3) Afegir avaluacions de riscos de maquinaria i mitjans auxiliars no 
inclosos (escales, bastides, etc.), 4) Afegir plànols específics. (zones de treball, mitjans implementats i vies de circulació amb 
senyalització específica.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
5.00
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suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:E3 Solinteg, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 4.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


Adjunta criteris sobre el contingut mínim dels diferents documents de l'ESS, ítems revisats i propostes de millores associades. 
Aquestes són: 1) Descripció específica de treballs a interior de canonada, 2) Incloure plànols específics de projecte relatius a detall 
d’estintolament de rases i proteccions d’escales i plataformes interiors a estructures prefabricades, 3) Preveure CAE amb empreses 
externes (serveis afectats), 4) Desenvolupar els sistemes de seguretat inherents al procés constructiu, 5) Detallar el sistema d’alerta 
hidrològica del riu Besòs i procediment enclavament de vàlvules (sistema hidràulic i elèctric)


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 4.00


Es presenten 3 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren suficients 
4.00
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per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o incidents, 
informes mensuals).  
Manca model: Instruccions de treball.


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. ATL-23261


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del 
desdoblament del tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2. Clau: ATL-23261                                                                                                 


Empresa:Inlex Ingenieria y MediosPreventivos, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 26.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants 
en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de l'actuació segons projecte. No es detalla aspectes rellevants en matèria de seguretat a fase 
d'obra, sino que detalla riscos i mesures de seguretat per a l'explotació posterior de la instal·lació, en concret, de les arquetes 
previstes al traçat.


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


Una vegada analitzat l'ESS, aporta les següents propostes per a la seva millora: 1) Definició d'un sistema d'avisos meteorològics (risc 
de riuades en cas de fortes pluges), 2) Anàlisi específic de les activitats que tenen lloc a l'espai confinat (a nivell d'execució d'obra 
com en fase posterior d'explotació de la instal·lació).


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00
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Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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