
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT: Projectes de Via i Catenària       

 TIPUS: SUBMINISTRAMENTS                DATA:   08/05/2024 

PODER ADJUDICADOR: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i PSM, SA 

Descripció de l’obra, servei o subministrament  (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)  

3.350 travesses monobloc de formigó, incloent fixacions antivibratòries de rígides inferior a 7 KN amb capacitat d’instalꞏlació 
amb sobreample de via. Amplada de via: 1.674 mm + 15 mm 
La fixació antivibratòria muntada sobre la travessa de monobloc complirà les  UNE-EN 13481-5:2012 y 13481-7:2012. 

Es tracta d’una contractació recurrent? 

  NO ☒ 

  SI   ☐  En cas afirmatiu:   Data Inici prevista:  [Indiqueu la data]      Data Fi prevista (sense pròrrogues):  [Indiqueu la data] 

 

Descripció de la necessitat  -Art. 28-  (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP) 

Renovació integral de via per fi de vida útil a Línia 1 

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis)  - Art. 116. 4.f- 

No aplica 

Pressupost Base de Licitació (PBL)  -Art 100-  (IVA Inclòs) 

1.172.500,00 + 21 % = 1.418.725,00 € IVA inclòs 

 
Lots: SI ☐ NO ☒  (Justificar si no hi ha lots)  -Art 99.3- 

S’adquireix material del mateix tipus i la divisió per lots dificultaria la correcta execució del contracte i el seu comportament a 

via. 

 

 

Protecció Dades Personals               SI   ☐             NO   ☒         (Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)  

 

Període d’Execució  

El període d’execució es d’un (1) anys després de la formalització del contracte 

 

 



 

Conclusió:  

Se solꞏlicita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució d’un (1) any després de la formalització del 
contracte i amb un valor estimat del contracte (VEC) 1.172.500,00 € 

 

                                                                                                                                P.O. 

 

 

_________________________ 
Javier Gómez 
Responsable Unitat Projectes Via 

 


