



**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA PROPOSTA D'EXCLUSIÓ D'UN LICITADOR DE LA LICITACIÓ:**

**Execució de les obres d'Estabilització de talussos a la C-14 del PK 26+455 al 50+365, C-242 del PK 30+240 al 54+550, C-44 del PK 13+875 al 14+320, T-702 del PK 3+170 al 28+910, T-710 del PK 3+240 a l'11+600 i T-713 del PK 3+760 al 7+870.**

**Clau: PC-CGT-21015 (Lot 1)**

Essent les 08:05 hores del dia 8 d'abril de 2024, es reuneix de forma telemàtica la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. Virginia de León Gojin, actuant com a Vocals, el Sr. Josep Farré Canal, el Sr. August Valera Nolla, el Sr. Jose Luis Vega Castro, el Sr. Pere González Bernal i com a Secretari el Sr. Eduard González-Sala Fort.

La Presidència dóna per oberta la sessió i informa als assistents que la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica en data 14 de març de 2024, va procedir a l'obertura i qualificació de la documentació del sobre únic dels licitadors admesos a la licitació supraesmentada.

Amb posterioritat, la Comissió Tècnica, en el procés de comprovació de la documentació presentada ha detectat defectes en la documentació del licitador Desnivel Agranaltura, SA. En concret, es constata que el licitador ha ofert per al Lot 1, en el Pressupost (TCQ 2000) en suport informàtic de l'obra, una alça de la partida de seguretat i salut (codi H000SSL1), però no ha presentat Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informàtic ni el llistat inclòs en el document "Resum de pressupost" i per aquest motiu no es pot comprovar si l'increment de la partida de Seguretat i Salut en el pressupost de l'obra és coherent amb el pressupost desglossat o de detall per aquest concepte.

D'acord amb la clàusula 8.3 del Plec en relació a la clàusula 10.1, "*Infraestructures.cat subministrarà amb suport informàtic els quadres de preus i pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d'obra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es detalla l'import de la partida alçada que, en aquests casos, s'incorpora al pressupost de l'obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de l'obra, els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció d'aquests preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del pressupost. El licitador tampoc no podrà modificar, en cap cas, l'import de les partides alçades a justificar, amb excepció de la corresponent a Seguretat i Salut (...). Qualsevol modificació en algun dels aspectes indicats serà causa d'exclusió de l'oferta o en el seu cas d'aquell Lot. (...). En relació amb la Seguretat i Salut (...), els licitadors hauran de mantenir coherència entre l'import de la partida alçada del pressupost d'obra del Lot i el del pressupost detallat de Seguretat i Salut. Si l'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta incoherent amb l'import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de l'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de l'establert a la base de la licitació del contracte o Lot, l'oferta serà exclosa. Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà sempre afegint un capítol nou al pressupost de detall, anomenat "Mesures de seguretat addicionals". En aquest nou capítol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar. Quan hagi acabat d'ajustar el pressupost detallat, haurà de traslladar l'import d'execució material a la partida alçada inclosa al pressupost de l'obra, per tal de mantenir la coherència".*

Atès l'exposat, i després de l'oportú debat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat:

Primer.- Excloure de la licitació el licitador que es relaciona a continuació pel motiu que també s'indica:

- Del Lot 1, Desnivel Agranaltura, SA, atès que el licitador ha omès presentar en la seva oferta econòmica el Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informàtic i el llistat inclòs en el document "Resum de pressupost", i en haver ofert en el pressupost de l'obra del Lot, una alça de la partida de



seguretat i salut no és possible constatar la necessària coherència entre l'import de la partida alçada del pressupost d'obra del Lot i el del pressupost detallat de Seguretat i Salut, el que és considera causa d'exclusió d'acord amb el que preveuen les clàusules 8.3 i 10.1 del Plec de Clàusules Administratives.

Segon.- Notificar al licitador l'acord adoptat i publicar aquesta Acta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Acte seguit, s'aixeca la sessió de la que la Secretària estén aquesta Acta que és aprovada i signada electrònicament per tots els membres de la Mesa.

La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació.