

FULL D'OBERTURA D'OFERTES ECONÒMQUES

DESCRIPCIÓ EXPEDIENT: OBRES DE REFORMA INTERIOR I ADJUDICACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN BÀSCONIA, SITUAT AL CARRER BÀSCONIA 42-46 DEL BARRI I DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTINIBLE

NÚMERO EXPEDIENT: 609.2024.002
 PRESSUPOST BASE LICITACIÓ: 1.039.256,11 €
 PRESSUPOST ADICIONALS 1: N/P
 PRESSUPOST ADICIONALS 2: N/P
 PRESSUPOST TOTAL: 1.039.256,11 €

Núm. Obertura	LICITADOR	Oferta econòmica PBL (IVA exclos)	Oferta addicional 1 (IVA exclos)	Oferta addicional 2 (IVA exclos)	Oferta econòmica TOTAL (IVA exclos)	Oferta econòmica HOMOGENITZAT (IVA exclos)	Oferta de rebueta sobre preus contractats	Percentatge de personal propi amb contracte laboral	GARANTIA				CAP D'OBRA				ENCARREGAT/DA				TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ				OBSERVACIONS							
									DESIGNACIÓ D'UN RESPONSABLE POST-VENDA	TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS I TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ DE SUPORT	INFORME D'AVUALLACIÓ D'INCIDÈNCIA EN 5 DIES NATURALS	INFORME D'AVUALLACIÓ D'INCIDÈNCIA URGENT EN 24H	INTERVENCIÓ EN HORARI NOCTURN I FESTIUS PER INCIDÈNCIES URGENTS	ACUM	TOTPART	DEDICA	VALIDACIÓ BIMS	VALIDACIÓ BIMS	ACUM	TOTPART	DEDICA	VALIDACIÓ BIMS	VALIDACIÓ BIMS	ACUM		TOTPART	VALIDACIÓ BIMS	VALIDACIÓ BIMS				
1	CONSTRUCCIONES FERTRES, SL	940.425,00	N/P	N/P	940.425,00	940.425,00	9,99%	65,12%	SI	SI	SI	SI	SI	3.692.984,13 €	6	TOTAL			3.692.984,13 €	6	TOTAL			3.692.984,13 €	6							
2	SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA	1.039.256,11	N/P	N/P	1.039.256,11	1.039.256,11	0,00%	60,00%	SI	SI	SI	SI	SI	4.163.383,71 €	5	TOTAL			4.163.383,71 €	5	TOTAL			4.163.383,71 €	5							
3	CONSTRUILLA ENGINYERIA I OBRES, SAU	950.821,08	N/P	N/P	950.821,08	950.821,08	8,51%	8,93%	SI	SI	SI	SI	SI	7.088.672,25 €	4	TOTAL			7.088.672,25 €	4	NO CONSTA			37.248.296,00 €	3							
4	MAHECO, SA	1.009.600,70	N/P	N/P	1.009.600,70	1.009.600,70	2,99%	50,00%	SI	SI	SI	SI	SI	5.632.942,19 €	4	TOTAL			5.632.942,19 €	4	TOTAL			5.632.942,19 €	4							
5	ARCADI PLA, SA	1.022.628,02	N/P	N/P	1.022.628,02	1.022.628,02	1,68%	60,00%	SI	SI	SI	SI	SI	13.475.108,40 €	4	TOTAL			4.661.035,10 €	4	TOTAL			15.510.900,16 €	4							
6	UTE NATUR SYSTEM - SOLVETIA	1.033.362,01	N/P	N/P	1.033.362,01	1.033.362,01	0,60%	55,00%	SI	SI	SI	SI	SI	4.438.042,95 €	5	TOTAL			6.511.340,58 €	5	TOTAL			6.494.301,58 €	5							
7	CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, S.A.	993.136,16	N/P	N/P	993.136,16	993.136,16	4,65%	60,00%	SI	SI	SI	SI	SI	6.643.234,80 €	6	TOTAL			5.948.805,31 €	5	TOTAL			5.428.039,71 €	5							
8	OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.	987.189,38	N/P	N/P	987.189,38	987.189,38	5,26%	100,00%	SI	SI	SI	SI	SI	24.217.260,52 €	5	TOTAL			11.130.986,78 €	4	TOTAL			6.817.862,98 €	4							
9	VESTA REHABILITACION, SL	1.020.492,28	N/P	N/P	1.020.492,28	1.020.492,28	1,80%	75,00%	SI	SI	SI	SI	SI	10.386.881,34 €	4	TOTAL			9.684.454,98 €	4	TOTAL			10.386.881,34 €	4							
10	CONSTRUCCIONES CALER, SA	997.649,34	N/P	N/P	997.649,34	997.649,34	4,20%	10,00%	SI	SI	SI	SI	SI	6.792.808,00 €	4	TOTAL			6.792.808,00 €	4	TOTAL			6.792.808,00 €	4							
11	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1.004.414,49	N/P	N/P	1.004.414,49	1.004.414,49	3,52%	55,00%	SI	SI	SI	SI	SI	8.729.351,58 €	8	TOTAL			7.149.839,48 €	7	TOTAL			5.947.751,05 €	7							
12	SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL	978.822,85	N/P	N/P	978.822,85	978.822,85	5,82%	9,79%	SI	SI	SI	SI	SI	2.567.343,94 €	3	TOTAL			2.352.456,82 €	3	TOTAL			4.003.354,03 €	5							
13	VORACYS, SL	1.038.053,64	N/P	N/P	1.038.053,64	1.038.053,64	0,12%	40,00%	SI	SI	SI	SI	SI	7.006.046,63 €	4	TOTAL			7.006.046,63 €	4	TOTAL			7.006.046,63 €	4							
14	VOLTES CONNECTA, SLU	1.024.284,11	N/P	N/P	1.024.284,11	1.024.284,11	1,51%	60,00%	SI	SI	SI	SI	SI	6.800.857,11 €	4	TOTAL			6.800.857,11 €	4	TOTAL			5.462.345,61 €	4							