

Expedient POS45/24

DILIGÈNCIA D'ESMENA

Barcelona, 23 d'abril de 2024

S'estén la present per fer constar que:

Primer.- Un cop obert el sobre únic de la licitació amb ref. POS45/24 Obres de Substitució de les travesses del Pont del Sió al PK 27+260 i del pas inferior de Camarasa al PK 27+480 de la línia Lleida – La Pobla de Segur d'FGC en data 11 d'abril de 2024, es van detectar qüestions esmenables en les ofertes presentades per l'empresa COMSA, S.A.U., i per l'empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L., en el següent sentit:

- L'empresa COMSA, S.A.U., no va incloure en la seva oferta econòmica els preus desglossats segons l'apartat 2. Actuacions i pressupost de l'annex 1 del Plec Tècnic, d'acord amb el model de l'ANNEX 2 del Plec de Condicions Particulars.
- L'empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L., va presentar oferta econòmica a la baixa respecte una partida alçada que no admetia baixa.

Segon.- El dia 18 d'abril de 2024 es van efectuar els requeriment d'esmena oportú.

Tercer.- Dintre del termini conferit a la l'efecte, les empreses han donat resposta als requeriments en el següent sentit:

- L'empresa COMSA, S.A.U. ha presentat preus desglossats segons l'apartat 2. Actuacions i pressupost de l'annex 1 del Plec Tècnic, d'acord amb el model de l'ANNEX 2 del Plec de Condicions Particulars.
L'empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. va homogeneïtzar la seva oferta, esmenant l'error material en la seva oferta econòmica, sense que això comportés l'alteració dels imports totals inicialment oferts.

Quart.- Atès el compliment dels requeriments efectuats, s'admet les empreses a la licitació

I, en prova de conformitat, es signa a continuació la present diligència d'esmena.

Àlex Miralles Castro
President

Signat electrònicament