
 
 

 

 

 
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA COMPATIBILITAT DEL CAP D’OBRA DESIGNAT 

A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE BASAT DE L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE 

LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (2022-2023). 

CLAU: RAM-22900 (LOT 2) 

 

Execució de les obres RAM 2023 als Serveis Territorials a Tarragona: Institut Constantí 

(Constantí), clau XMT-23520  

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d'edificació 

VOCALIA:  Sr. Jordi Clavel i Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit educatiu 

SECRETARIA:  Sr. Francisco Javier Amador i Galera, Tècnic de la Gerència d’Àmbit educatiu 

 

Aquesta Comissió Tècnica va emetre en data 15 d’abril de 2024 informe d’anàlisi de dedicació 

compatible del cap d’obra envers l’oferta del millor classificat (Quadre 1), corresponent a Rècop 

Restauracions Arquitectòniques, SL, en aplicació de la clàusula 14.4 del Plec de clàusules 

administratives particulars (en endavant, PCAP). 

Atès que aquell licitador no ha satisfet el requeriment de documentació en temps i forma establert en la 

clàusula 14.5 del PCAP, aquesta Comissió Tècnica passa a analitzar la dedicació compatible pel segon 

millor classificat (Quadre 1), corresponent a Construcciones Caler, SAU.  

El cap d’obra designat pel licitador que ha presentat la segona millor oferta (Quadre 1), no presenta cap 

incompatibilitat amb: 

- Contractes d’execució d’obres RAM del Departament d’Educació adjudicades amb anterioritat. 

- Licitacions que, d’acord amb la informació facilitada per la Mesa de Contractació, es classificaran i 

adjudicaran de forma simultània (mateixa data límit de presentació d’ofertes) amb la present 

d’altres contractes d’execució d’obres RAM del Departament d’Educació i amb un pressupost de 

licitació superior, recollides al quadre següent: 

 

Licitació (clau) 
Data límit presentació 

ofertes 

Pressupost de 

licitació 

(sense IVA) 

Proposta classificació i adjudicació 

OP. XMT-23523 19/03/2024 499.994,30 € 
Rècop Restauracions Arquitectòniques, 

SL 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

La data de formalització d’aquest informe i que es tindrà en consideració a tots els efectes és la que 

consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura 

electrònica pels membres de la Comissió Tècnica. 

 

 

Barcelona, 25 de maig de 2024 


