
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

EXP:  603.2023.095

ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR

Barcelona, 31 de gener de 2024

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I DIRECCIÓ 
DE LES OBRES DEL PARC DE BOMBERS DE ZONA FRANCA, AL DISTRICTE DE 

SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE.



EXP:  603.2023.095

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

  Concurs:

Data:

nº oferta Licitadors admesos
1  MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP  
2  RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P.,  
3  Ute Ravetllat arquitectura & Segui Arquitectura  
4  COMA ARQUITECTURA, SLP 
5  VICENC BENEITEZ RODRIGUEZ 
6  MIQUEL MARINÉ I NUÑEZ  
7  VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, SLP 
8  JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL 
9  FÈLIX LÓPEZ ARQUITECTURA. S.L.P. 
10  CARLES ENRICH STUDIO, SLP 
11  ALEMANY-BADENAS-TUBERT, AECINC ARQUITECTES, S.C.P. 

DADES DELS LICITADORS

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PARC DE BOMBERS DE ZONA FRANCA, AL DISTRICTE DE SANTS-
MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

Barcelona, 31 de gener de 2024



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals EXP:  603.2023.095

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 34,00 6,00 5,00 45,00

1 MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP 16,00 4,50 4,00 24,50

2 RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P., 14,00 4,50 3,00 21,50

3 Ute Ravetllat arquitectura & Segui Arquitectura 24,00 5,00 4,00 33,00

4 COMA ARQUITECTURA, SLP 24,00 5,50 5,00 34,50

5 VICENC BENEITEZ RODRIGUEZ 18,00 4,00 5,00 27,00

6 MIQUEL MARINÉ I NUÑEZ 18,00 4,00 3,00 25,00

7 VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, SLP 22,00 5,00 4,00 31,00

8 JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL 28,00 4,00 3,00 35,00

9 FÈLIX LÓPEZ ARQUITECTURA. S.L.P. 16,00 4,50 4,00 24,50

10 CARLES ENRICH STUDIO, SLP 24,00 3,50 4,00 31,50

11 ALEMANY-BADENAS-TUBERT, AECINC ARQUITECTES, S.C.P. 14,00 4,50 4,00 22,50

ANÀLISI DE L'OFERTA TÈCNICA
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FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

A1. - MEMÒRIA DESCRIPTIVA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS, PUNTS CRITICS I PROPOSTES DE SOLUCIÓ (fins a 34 punts)

Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs
Estudi bàsic i poc detallat

4

Amb informació poc rellevant

2

Estudi bàsic i poc detallat

4

Estudi bàsic i poc detallat

4

Estudi correcte, detallat i adequat

6

Estudi correcte, detallat i adequat

6

Puntuació 4,00 2,00 4,00 4,00 6,00 6,00

Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica
Proposta arquitectònica bàsica i poc detallada

12

Proposta arquitectònica bàsica i poc detallada

12

Proposta arquitectònica coherent i detallada

20

Proposta arquitectònica coherent i detallada

20

Proposta arquitectònica bàsica i poc detallada

12

Proposta arquitectònica bàsica i poc detallada

12

Puntuació 12,00 12,00 20,00 20,00 12,00 12,00

A2. - ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA  (fins a 6 punts)

Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta correcte i adequada

1
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta correcte i adequada

1

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal
Proposta correcte i adequada

1
Proposta notable

1,5
Proposta notable

1,5
Proposta notable

1,5
Proposta correcte i adequada

1
Proposta correcte i adequada

1

Organització Organització Organització Organització Organització Organització
Proposta notable

1,5
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta notable

1,5
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta correcte i adequada

1
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2

Puntuació 4,50 4,50 5,00 5,50 4,00 4,00

A3. METODOLOGIA EN LA DETERMINACIÓ DEL COST DE LA PROPOSTA  (fins a 5 punts)

Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta
Proposta notable

4

Proposta correcte i adequada

3

Proposta notable

4

Proposta molt complerta, coherent, adequada i
detallada

5

Proposta molt complerta, coherent, adequada i
detallada

5

Proposta correcte i adequada

3

Puntuació 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 3,00

27,00

3,00

25,00

MIQUEL MARINÉ I NUÑEZ 

6

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI 
DE VALOR (fins a 45 punts)
L’extensió màxima de l’oferta tècnica no podrà excedir de VINT (20) pàgines DIN-
A4, lletra Arial, mida 11 i interlineat 1,15. L’increment del número de pàgines 
sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui 
en consideració la informació continguda en les vint (20) primeres pàgines.

A1.1 - Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (fins a 10 punts)
El participant presentarà un estudi i anàlisi sobre l’execució dels treballs (REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES) d’un projecte de característiques 
equivalents a l’objecte de la licitació.
Fase de projecte: es valorarà el coneixement i comprensió de les tasques a dur a 
terme en el procés de desenvolupament del projecte, especialment pel que fa a la 
GESTIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ, en els que s'hauran d'identificar almenys:
-Les fases generals del procés de redacció
-Els possibles agents implicats
-Accions clau a realitzar
-Moments crítics i dificultats que poden sorgir en el procés de desenvolupament del 
projecte
Fase de direcció de les obres: Es valorarà el coneixement i comprensió de les 
tasques rellevants a desenvolupar durant l’execució de les obres, identificant els 
moments crítics, possibles dificultats del procés, possibles afectacions.

MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP

1

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PARC DE BOMBERS DE ZONA FRANCA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

52

RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P., 

3 4

Ute Ravetllat arquitectura & Segui Arquitectura COMA ARQUITECTURA, SLP VICENC BENEITEZ RODRIGUEZ

21,50

24,00 24,00

5,00 5,50

4,00 5,00

33,00 34,50

A1.2.-Plantejament d'intervenció arquitectònica (fins a 24 punts)
Es valoraran els plantejaments proposats per a la intervenció arquitectònica 
(estratègia de les instal·lacions, implantació del programa funcional, estratègies de 
sostenibilitat i de gestió mediambiental, etc.), tenint en compte les consideracions 
definides al Plec Tècnic de Criteris d'Intervenció.
Es podran incorporar esquemes o gràfics per acompanyar la memòria, però hauran 
d’estar inclosos en el número total de pàgines admès per a la proposta del licitador.
Caldrà ajustar els plantejaments proposats amb l’objectiu d’obtenir un edifici funcional 
i amb contenció en les solucions constructives i arquitectòniques per aconseguir una 
actuació i manteniment de cost raonable.

14,00

4,50

3,00

18,00

4,00

18,00

4,00

5,00

TOTAL PUNTUACIÓ 24,50

4,50

16,00

4,00

El participant presentarà una memòria en la que exposi la metodologia que emprarà 
en la realització de cadascuna de les tasques a executar per un projecte de 
caracteristiques equivalents a l'objecte de licitació.

La memòria s'haurà d'estructurar en tres punts bàsics:
- Qualitat: Metodologia per millorar o establir una qualitat alta dels treballs objecte de 
licitació.
- Temporal: Proposta de planificació i metodologia de control.
- Organització: Funcions i responsabilitats de l'equip, dedicació i interrelació amb 
agents implicats.

L’oferent exposarà la metodologia que emprarà per a la quantificació econòmica del 
cost global de la proposta en les diverses fases del procés de redacció. Aquesta 
metodologia ha de permetre conèixer i controlar el cost global. Durant tot el procés de 
redacció del projecte i, per tant, identificar les decisions de projecte dins del marc 
econòmic de l’actuació, valorant especialment estrategies i metodologia per 
aconseguir fiabilitat i cumplitud temporal.



DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

A1. - MEMÒRIA DESCRIPTIVA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS, PUNTS CRITICS I PROPOSTES DE SOLUCIÓ (fins a 34 punts)

Puntuació

Puntuació

A2. - ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA  (fins a 6 punts)

Puntuació

A3. METODOLOGIA EN LA DETERMINACIÓ DEL COST DE LA PROPOSTA  (fins a 5 punts)

Puntuació

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI 
DE VALOR (fins a 45 punts)
L’extensió màxima de l’oferta tècnica no podrà excedir de VINT (20) pàgines DIN-
A4, lletra Arial, mida 11 i interlineat 1,15. L’increment del número de pàgines 
sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui 
en consideració la informació continguda en les vint (20) primeres pàgines.

A1.1 - Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (fins a 10 punts)
El participant presentarà un estudi i anàlisi sobre l’execució dels treballs (REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES) d’un projecte de característiques 
equivalents a l’objecte de la licitació.
Fase de projecte: es valorarà el coneixement i comprensió de les tasques a dur a 
terme en el procés de desenvolupament del projecte, especialment pel que fa a la 
GESTIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ, en els que s'hauran d'identificar almenys:
-Les fases generals del procés de redacció
-Els possibles agents implicats
-Accions clau a realitzar
-Moments crítics i dificultats que poden sorgir en el procés de desenvolupament del 
projecte
Fase de direcció de les obres: Es valorarà el coneixement i comprensió de les 
tasques rellevants a desenvolupar durant l’execució de les obres, identificant els 
moments crítics, possibles dificultats del procés, possibles afectacions.

A1.2.-Plantejament d'intervenció arquitectònica (fins a 24 punts)
Es valoraran els plantejaments proposats per a la intervenció arquitectònica 
(estratègia de les instal·lacions, implantació del programa funcional, estratègies de 
sostenibilitat i de gestió mediambiental, etc.), tenint en compte les consideracions 
definides al Plec Tècnic de Criteris d'Intervenció.
Es podran incorporar esquemes o gràfics per acompanyar la memòria, però hauran 
d’estar inclosos en el número total de pàgines admès per a la proposta del licitador.
Caldrà ajustar els plantejaments proposats amb l’objectiu d’obtenir un edifici funcional 
i amb contenció en les solucions constructives i arquitectòniques per aconseguir una 
actuació i manteniment de cost raonable.

TOTAL PUNTUACIÓ

El participant presentarà una memòria en la que exposi la metodologia que emprarà 
en la realització de cadascuna de les tasques a executar per un projecte de 
caracteristiques equivalents a l'objecte de licitació.

La memòria s'haurà d'estructurar en tres punts bàsics:
- Qualitat: Metodologia per millorar o establir una qualitat alta dels treballs objecte de 
licitació.
- Temporal: Proposta de planificació i metodologia de control.
- Organització: Funcions i responsabilitats de l'equip, dedicació i interrelació amb 
agents implicats.

L’oferent exposarà la metodologia que emprarà per a la quantificació econòmica del 
cost global de la proposta en les diverses fases del procés de redacció. Aquesta 
metodologia ha de permetre conèixer i controlar el cost global. Durant tot el procés de 
redacció del projecte i, per tant, identificar les decisions de projecte dins del marc 
econòmic de l’actuació, valorant especialment estrategies i metodologia per 
aconseguir fiabilitat i cumplitud temporal.

FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs Memòria descriptiva de l’execució dels treballs
Estudi correcte, detallat i adequat

6

Estudi complet, detallat i coherent

8

Estudi bàsic i poc detallat

4

Estudi complet, detallat i coherent

8

Estudi correcte, detallat i adequat

6

6,00 8,00 4,00 8,00 6,00

Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica Intervenció arquitectònica
Proposta arquitectònica correcte i adequada

16

Proposta arquitectònica coherent i detallada

20

Proposta arquitectònica bàsica i poc detallada

12

Proposta arquitectònica correcte i adequada

16

Proposta arquitectònica amb informació poc
rellevant

8

16,00 20,00 12,00 16,00 8,00

Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
Proposta notable

1,5
Proposta notable

1,5
Proposta notable

1,5
Proposta correcte i adequada

1
Proposta correcte i adequada

1

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal
Proposta notable

1,5
Proposta correcte i adequada

1
Proposta correcte i adequada

1
Proposta notable

1,5
Proposta notable

1,5

Organització Organització Organització Organització Organització
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta notable

1,5
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2
Proposta correcte i adequada

1
Proposta molt complerta, coherent, adequada i

2

5,00 4,00 4,50 3,50 4,50

Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta Determinació del cost de la proposta
Proposta notable

4

Proposta correcte i adequada

3

Proposta notable

4

Proposta notable

4

Proposta notable

4

4,00 3,00 4,00 4,00 4,00

45,0022,50

4,00

24,50 31,50

4,00

11

ALEMANY-BADENAS-TUBERT, AECINC ARQUITECTES, 
S.C.P.

16,00 24,00

FÈLIX LÓPEZ ARQUITECTURA. S.L.P. CARLES ENRICH STUDIO, SLP

4,004,00 3,00

31,00 35,00

VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA 
URBANISME, SLP

JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL

9

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PARC DE BOMBERS DE ZONA FRANCA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE.

7 108

14,00

4,50 3,50

22,00 28,00

5,00 4,00

10,00

6,00

5,00

4,50

24,00



EXP:  603.2023.095

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

TOTAL
max. 45 punts

8 JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS, SL 35,00

4 COMA ARQUITECTURA, SLP 34,50

3 Ute Ravetllat arquitectura & Segui Arquitectura 33,00

10 CARLES ENRICH STUDIO, SLP 31,50

7 VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, SLP 31,00

5 VICENC BENEITEZ RODRIGUEZ 27,00

6 MIQUEL MARINÉ I NUÑEZ 25,00

9 FÈLIX LÓPEZ ARQUITECTURA. S.L.P. 24,50

1 MIQUEL MAS ARQUITECTES, SLP 24,50

11 ALEMANY-BADENAS-TUBERT, AECINC ARQUITECTES, S.C.P. 22,50

2 RUIZ LARREA ARQUITECTURA S.L.P., 21,50

Barcelona, 31 de gener de 2024

RESUM DE LA VALORACIÓ ORDENAT

  Licitadornº oferta


