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0.  DADES GENERALS

DD 0. Lots. 

El present projecte es divideix en dos lots: 

LOT1: Arranjaments a coberta i a pati de planta primera de l’edifici de l’Institut català de la salut (ICS) 

LOT2: Rehabilitació façana pati interior de l’edifici de l’Institut català de la salut (ICS) 

Se separen en aquests dos lots tant en amidaments i pressupostos com documentació gràfi ca.

DD 1. Dades del projecte 

El 21 de març de 2023, l’ Institut Català de la salut, adjudica la redacció del projecte de les “Arranjaments a 
coberta i a pati de l’edifici de l’ Institut català de la salut”. 

El present projecte contempla les intervencions següents: 

Edifici del Català de la salut 

ACTUACIONS: LOT1: Arranjaments a coberta i a pati de planta primera de l’edifici de l’Institut català de la 
salut (ICS) 

LOT2: Rehabilitació façana pati interior de l’edifici de l’Institut català de la salut (ICS) 

Aquest projecte s’estructura d’acord als documents que s’expressen a continuació: 

contingut documental del projecte 

ÍNDEX 

→ Estableix els documents i els apartats que conformen el projecte.

DOCUMENT 0. DADES GENERALS 

→ Defineix les dades del projecte i contingut de l’encàrrec, així com la identificació i agents intervinents en la redacció i les dades generals
complementàries del projecte.

DOCUMENT I. MEMÒRIA 

→ Contempla les dades principals de les actuacions que es realitzen dins l’àmbit de l’obra, els sistemes constructius i la normativa
aplicable, incloent dades complementàries i les justificacions del compliment de les exigències bàsiques d’aplicació. La memòria està
formada pels apartats ‘MD Descripció de l’Actuació’, ‘MC Memòria Constructiva’, ‘AN Annexes de Normativa’ ‘IAE Inversió Accessibilitat i
Esports’, ‘ESS Estudi Bàsic de Seguretat i Salut’, ‘PO Pla d’Obres’, ‘CQ Pla de Control de Qualitat’, ‘JP Justificació de Preus’, ‘UM
Manual d’Ús i Manteniment’ i ‘GR Estudi de Gestió de Residus’.

DOCUMENT II. PLÀNOLS 

→ Recull la documentació gràfica que defineix l’obra.

DOCUMENT III. PLEC DE PRESCRIPCIONS 

→ Defineix les obligacions de les parts implicades en el projecte i recull les condicions tècniques generals (sobre els components,
l'execució, el control de l'obra acabada i la normativa vigent) i les condicions tècniques per unitat d'obra, que regeixen el projecte.

DOCUMENT IV. PRESSUPOST 

→ Defineix les quantitats de les partides projectades i les especificacions econòmiques de les actuacions.



 1 Arranjaments a coberta i a pati de l’edifici  - 2 Rehabilitació façana pati interior de l’edifici de l’Institut català de la salut (ICS) 
 
 Moment Zero Arquitectes Tècnics SLPU 

dades generals  2 

DD 2. Identi f icació i  agents del projecte  
 

Projecte 
 

títol del projecte: 

LOT1: Arranjaments a coberta i a pati de planta primera de l’edifici de l’Institut català de la 
salut (ICS) 
 
LOT2: Rehabilitació façana pati interior de l’edifici de l’Institut català de la salut (ICS) 
 

edifici: l’Institut català de la salut (ICS) 

emplaçament: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona [Barcelonès] 

tipus d’intervenció: Arranjaments a coberta i a pati 

ús principal de l’edifici: Administratiu 

 

Promotor 
 

entitat: l’Institut català de la salut (ICS) NIF: Q5855029D 

adreça: Gran Via de les Corts Catalanes número: 587 

municipi: Barcelona codi postal: 08007 

 

Autor del Projecte 
 

arquitecte tècnic: Gerard Torres Caballé NIF: 43449966-E 

col·legiat: 10656 correu electrònic: gtorres@momentzero.cat telèfon: 649918099 

arquitecte: Sergio Gómez González NIF: 44196398-N 

col·legiat: 11118 correu electrònic: sergiogomez@apabcn.cat telèfon: 650067600 

adreça:  Carrer de Berruguete número: 100 

municipi: Barcelona codi postal: 08035 

 
DD 3. Dades generals complementàries del  projecte  
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MD DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ  
 

MD 1.1.  Objecte del projecte  
 
Es rep per part de  l’ Institut Català de la Salut, l’encàrrec de redacció del projecte bàsic i executiu i de l’estudi 
bàsic de seguretat i salut de les obre de “Arranjaments a coberta i a pati de l’edifici de l’ Institut català de la salut i 
Rehabilitació façana pati interior”, amb l’objectiu de definir les actuacions corresponents per arranjaments i 
extraccions diverses, per tal d’adequar-los als requeriments i necessitats establerts per a un equipament 
d’aquestes característiques. 
 
L’edifici que ens ocupa és el següent: 
 

Institut Català de la Salut (ICS) 

 emplaçament: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona [Barcelonès] 

 

MD 1.2.  Antecedents 
 

MD 1.2.1.  Requis i ts normat ius  
 

El projecte s'ha resolt tenint en compte les directrius, les consultes i els contactes mantinguts amb els tècnics del 
l’ Institut català de la salut (ICS). 
 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE; i 
s’indicaran específicament les que s'acordin entre promotor i projectista quan superin els llindars establerts al 
CTE. 
 
Els requisits de Funcionalitat, Seguretat i Accessibilitat se satisfan a través del compliment del Codi Tècnic 
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques. 
 
Les intervencions que es realitzin s’ajustaran als Documents Bàsics que conformen el CTE. 
 
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i local que li és 
d’aplicació. 
 
MD 1.2.2.  Requis i ts der ivats de l ’encàrrec  
 
El 21 de març de 2023, el l’ Institut català de la salut, adjudicà el projecte bàsic i executiu “Arranjaments a coberta 
i a pati de l’edifici de l’ Institut català de la salut (ICS)”, per tal de dur a terme les actuacions corresponents 
d’arranjaments i extraccions diverses a la coberta i pati de planta primera de l’edifici de l’ Institut català de la 
salut, així com la rehabilitació de la façana de pati interior d’illa. 
 
Per a dur a terme el present projecte s’han realitzat diverses visites i inspeccions tècniques, per tal de tenir una 
visió actualitzada de la realitat de l’edifici i poder realitzar així les intervencions correctives idònies. 
 
MD 1.2.3.  Condic ions de l ’emplaçament i  de l ’entorn f ís ic  
 

L’edifici es localitza a la Gran Via de les Corts Catalanes 587, pertanyent al municipi Barcelona. El centre es 
troba dins un teixit urbà eminentment plurifamiliar en ple centre de la ciutat de Barcelona a tocar de la plaça 
universitat. 
 
Tractant-se d’un edifici en servei i a ple rendiment, disposa de tots els serveis urbanístics existents a la població, 
concretament, d’escomesa d’aigua corrent, energia elèctrica, xarxa de clavegueram, telefonia, etc. 
 
 
MD 1.2.4.  Preex istènc ies en intervenc ions en edif ic is ex istents  
 
Les motivacions que han determinat la necessitat d’intervenció en aquest centre han estat definides per les 
converses mantingudes amb els tècnics de l’ Institut català de la salut, i les inspeccions visuals realitzades a 
l’edifici. 
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ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC 
 
El revestiment dels murets de barana de coberta presenta manca total de pintura de protecció. A més està en un estat 
d’avançada erosió presenta manca d’adherència gairebé generalitzada, presenta fissuració i presenta brutícia en diverses 
zones.  
La rasilla de sòcol presenta manca d’adherència i es comprova que no existeix impermeabilització darrera d’elles. 
El coronaments ceràmics de murets de barana presenten manca d’adherència. 
Els coronaments de pedra presenten brutícia i molsa. 
Els segellats de les juntes de dilatació estan deteriorats. 
Els coberts de les claraboies presenten vidres trencats i suports metàl·lics oxidats. 
La malla de tancament de simple torsió en un dels murets que dona a un celobert de l’edifici presenta oxidació. 

ARRANJAMENT CABLEJAT EN COBERTA NIVELL ÀTIC 
 
Es detecta cablejat de telecomunicacions desendreçat. 

ACTUACIONS BADALOTS ASCENSORS NIVELL ÀTIC 
 
El revestiment dels badalots d’ascensors presenten manca total de pintura de protecció. A més està en un estat d’avançada 
erosió presenta manca d’adherència gairebé generalitzada, presenta fissuració i presenta brutícia en diverses zones.  
Els paraments presenten esquerdes. 
L’estructura metàl·lica presenta oxidació. 
Es detecten lamel·les de ventilació de formigó trencades. 
L’escala d’accés, la barana lateral i les portes presenten oxidació. 

ACTUACIONS XEMENEIES EN COBERTA NIVELL ÀTIC 
 
El revestiment de les xemeneies de ventilació presenta manca total de pintura de protecció. A més està en un estat 
d’avançada erosió presenta manca d’adherència gairebé generalitzada, presenta fissuració i presenta brutícia en diverses 
zones.  
La rasilla de sòcol presenta manca d’adherència i es comprova que no existeix impermeabilització darrera d’elles. 

EXTRACCIONS COBERTA NIVELL ÀTIC 
 
Existeixen nombroses instal·lacions, tant maquinaries com conduccions, en desús. 
Existeixen reixes i altres elements metàl·lics en desús i mal estat. 
Existeix una gelosia de morter armat deteriorada. 

EXTRACCIONS COBERTA NIVELL BADALOTS 
 
Existeixen nombroses instal·lacions, tant maquinaries com conduccions i algun dipòsit, en desús. 

ACTUACIONS PLANTA PRIMERA – PATI 
 
El revestiment dels murets de barana de coberta presenta manca total de pintura de protecció. A més està en un estat 
d’avançada erosió presenta manca d’adherència gairebé generalitzada, presenta fissuració i presenta brutícia en diverses 
zones.  
La rasilla de sòcol presenta manca d’adherència i es comprova que no existeix impermeabilització darrera d’elles. 
Els coronaments de pedra pressenten brutícia i molsa. 
Els segellats de les juntes de dilatació estan deteriorats. 
El paviment de rasilla del pati presenta molsa i brutícia. 

IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 
 
L’estat de conservació del terrat no és adequat 

ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR 
 
Els revestiments de façana penta manca total de pintura de protecció. A més està en un estat d’avançada erosió presenta 
manca d’adherència gairebé generalitzada. 
La cornisa i l’escopidor de pedra estan trencats puntualment. 
Les fusteries presenten zones amb manca de protecció. 

 
 
Així doncs, es fa necessària la realització de les actuacions corresponents explicades més endavant per tal 
d’arranjar tots aquests elements. 
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MD 1.3.  Descripció general del  projecte en relació a l ’entorn i  espais exteriors adscrits  
 
Les actuacions previstes en aquest projecte, no alteren en cap forma la relació amb l'entorn i/o els espais 
exteriors adscrits a l'edifici. 
 
MD 1.4.  Just if icació del  compliment de la normativa urbaníst ica  
 
El present projecte no modifica els paràmetres urbanístics de l'edifici existent, i compleix les normes i ordenances 
corresponents al planejament vigent del municipi. 
 
MD 1.5.  Programa funcional i  usos previstos  
 
El programa funcional no pateix cap modificació respecte l’ús actual. 
 

L’ús previst de l’edifici és de tipus administratiu, el qual no pateix cap tipus de variació a conseqüència de les 
actuacions d’adequació que es porten a terme en el present projecte, restant així l’ús propi característic inicial. 
 
MD 1.6.  Descripció bàsica dels sistemes construct ius 
 

ACTUACIONS A MURETS DE BARANA DE COBERTA (NIVELL ÁTIC) 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AM1 
Revestiment erosionat, amb manca 
d'adherència i amb presència de brutícia 

Repicat revestiment existent 

Execució de revestiment de morter mixt amb 
malla 

AM2 Coronament ceràmic sense vol ni escopidor 

Extracció coronament existent 

Col·locació coronament ceràmic amb 
escopidors 

AM3 Coronament de pedra presenta brutícia Neteja de coronament de pedra 

AM4 Peces de minvell sense adherència 

Extracció peces minvell 

Repicat revestiment base 

Impermeabilització de minvell amb aplicació 
de pintura de poliuretà d'alta qualitat. 

Col·locació de minvell de peces ceràmiques. 

AM5 
Segellat junta dilatació perimetral de coberta 
degradada  

Extracció material junta existent 

Sanejat i consolidació del fons de junta 

Segellat junta amb massilla base bituminosa 

AM6 Oxidació malla en tancament simple torsió Substitució malla de tancament simple torsió 

AM7 Cablejat de telecomunicacions desendreçat 

Identificació de cablejat amb senyal 

Extracció cablejat sense senyal 

Pentinat cablejat amb senyal a l'interior de 
safata 

AM8 Cobert en mal estat Substitució de cobert transparent per una  

   

   
EXTRACCIONS COBERTA NIVELL BADALOTS  (NIVELL ÁTIC) 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AE1 Element en desús i deteriorat 
Extracció màquina ventilació i de la seva 
estructura metàl·lica de suport 
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AE2 Element en desús i deteriorat Extracció de dos parallamps 

AE3 Element en desús i deteriorat 
Extracció de subestructura metàl·lica d'antiga 
instal·lació i tall canonades a ras de "patinejo" 

AE4 Element en desús i deteriorat Extracció d'una antena parabòlica 

AE5 Element en desús i deteriorat 
Extracció de dos dipòsits d'aigua de material 
plàstic 

   

    
ARRANJAMENTS BADALOTS ASCENSORS 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AA1 
Revestiment erosionat, amb manca 
d'adherència i amb presència de brutícia 

Eliminació d'enlluït o estuc en parament 
exterior. 

Execució de revestiment de morter mixt amb 
malla 

Pintura al silicat sobre parament exterior. 

AA2 Tancament esquerdat Cosit esquerdes 

AA3 Estructura metàl·lica oxidada 

Repicat revestiments 

Rascat i passivat perfils metàl·lics 

Rascat i pasivat perfils metàl·lics Corretges 

AA4 Portes metàl·liques dels badalots oxidades Raspallar i pintar portes  

AA5 
Elements de serralleria oxidats (porta, escala, 
barana) 

Neteja òxid i brutícia dues mans antioxidant i 
una d'acabat 

AA6 Lamel·les ventilació trencades 
Substitució lamel·les de formigó per unes 
metàl·liques 

   

      

ACTUACIONS ARRANJAMENTS XEMENEIES 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AX1 

Revestiment erosionat, amb manca 
d'adherència i amb presència de brutícia 

Eliminació d'enlluït o estuc en parament 
exterior. 

Execució de revestiment de morter mixt amb 
malla 

Pintura al silicat sobre parament exterior. 

Peces de minvell sense adherència 

Extracció peces minvell 

Repicat revestiment base 

Impermeabilització de minvell amb aplicació 
de pintura de poliuretà d'alta qualitat. 

Col·locació de minvell de peces ceràmiques. 

   

      

EXTRACCIONS COBERTA NIVELL ÀTIC 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AE1 Element en desús i deteriorat Extracció de dos antenes i els seus màstils 

AE2 Element en desús i deteriorat Extracció d'una antena parabòlica 

AE3 Element en desús i deteriorat Extracció antiga canonada gas 

AE4 Element en desús i deteriorat Extracció dipòsits i instal·lació fontaneria 

AE5 Element en desús i deteriorat Demolició gelosia d'obra 

AE6 Element en desús i deteriorat Extracció tubs metàl·lics ancorats a barana 
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AE7 Element en desús i deteriorat Extracció reixa fundició 

AE8 Element en desús i deteriorat Extracció màquina exterior d'aire condicionat 

AE9 Element en desús i deteriorat Extracció màquina ventilació 

 

 
 
   

   
ACTUACIONS A MURETS DE BARANA DE PATI DE PLANTA PRIMERA 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AM1 
Revestiment erosionat, amb manca 
d'adherència i amb presència de brutícia 

Repicat revestiment existent 

Execució de revestiment de morter mixt amb 
malla 

AM3 
Coronament de pedra amb presència de 
brutícia 

Neteja coronament de pedra 

AM10 Peces "sombreret minvell" trencades 

Substitució puntual de peces "sombreret" 
minvell 

AM9 Segellat junta dilatació de coberta degradada  

Extracció material junta existent 

Sanejat i consolidació del fons de junta 

Segellat junta amb massilla base bituminosa 

   

   
ACTUACIONS MILLORES A PATI DE PLANTA PRIMERA 

AL1   Extracció de reixes i restauració de fusteria de fusta 

AL2 Paviment amb presència de molsa i brutícia Neteja paviment 

AL3   Col·locació de il·luminaries 

AL4 Risc de caiguda Col·locació jardinera 

 
 

IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AI1   

Impermeabilització amb làmina mineral 
autoprotegida, Trobada de Impermeabilització 
amb làmina autoprotegida amb parament 
vertical en coberta plana mitjançant perfil de 
xapa d'acer galvanitzat. 

AI2   

Desconnexió,  desplaçament de plaques 
fotovoltàiques existents per a facilitar 
impermeabilització i tornada a col·locar al seu 
lloc i connectar de nou. 

   

   

ACTUACIONS A FAÇANA PATI INTERIOR 

CODI LESIONS ACTUACIÓ 

AF1 
Revestiment degradat, amb presència de 
brutícia 

Repicat revestiment existent 

Execució de revestiment de morter mixt amb 
malla 

AF2 
Motllures d'obra degradadesi amb presència de 
brutícia. 

Repicat mottlures 

Reconstrucció de les mateixes. 
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AF3 
Motllures de pedra degradades amb presència 
de brutícia 

Neteja pedra 

AF4 Peces d'escopidor de pedra trencades Substitució peces d'escopidor de pedra 

AF5 Fusteria de fusta en mal estat  Restaruració de fusteries de fusta 

    

 
 
 
MD 1.7 .  Relació de superf ícies i  alt res paràmetres resum de l ’edif ici  
 
 

QUADRE SUPERFÍCIES 

   
ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC 396,78 m2 

ARRANJAMENT CABLEJAT EN COBERTA NIVELL ÀTIC 30,00 m2 

ACTUACIONS BADALOTS ASCENSORS NIVELL ÀTIC 100,80 m2 

ACTUACIONS XEMENEIES EN COBERTA NIVELL ÀTIC 33,60 m2 

EXTRACCIONS COBERTA NIVELL ÀTIC 55,00 m2 

EXTRACCIONS COBERTA NIVELL BADALOTS 25,00 m2 

ACTUACIONS PLANTA PRIMERA - PATI 615,15 m2 

 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA    417,73 m2 

ACTUACIONS A FAÇANA PATI INTERIOR  1148,57 m2 

TOTAL 2.822,63 m2 
 



 

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
l  
 
ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC 
 

Demolició de cavalló ceràmic per a cobriment de murs, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 
Demolició superior d'entornpeu ceràmic de la trobada amb parament vertical en coberta plana, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de 
forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de 
forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits 
entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del 
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

 
Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, per entornpeu de 
caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per 
junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

 
Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície suport de formigó o 
morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" format per membrana elàstica impermeabilitzant de 
color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions", prèvia aplicació d'emprimació de color ivori, 
MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions"; i segellat de la impermeabilització amb membrana elàstica 
impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions". 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de 
l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat. 

 
Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a junta de 
dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè expandit, de 
20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. 
Allisat final amb espàtula. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
Cavalló ceràmic, amb un angle d'inclinació de 10°, en peces de 25x25x4 cm, amb goteró, per a cobriment de murs; rebut 
amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els 
murs amb morter de junts cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 3 i 15 mm. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació amb morter de 
les peces. Reomplert de junts i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície d'una 
dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el tractament fins a 
eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic, a fi de treure les taques de 
brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, 
eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes generades; considerant 
un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació 
del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que 
el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 

 
Substitució de malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat 
en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre i 1 m  Inclús accessoris per a la fixació de la malla de 
simple torsió als pals metàl·lics. No inclou la substitució dels pals. 

 
Claraboia d'entramat d'alumini ancorat a paret de tancament de celobert mitjançanat elements d'acer inoxidable, cobertura 
de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 10 mm d'espessor, amb una transmissió de lluminositat del 
90%, fixades mecànicament sobre entramat d'alumini, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús 
accessoris de fixació de les plaques, perfils en h de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils en u de policarbonat 
per al tancament lateral de les plaques i per al tancament inferior de les plaques, cinta autoadhesiva microperforada 
d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores 
superiors de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes. 

 
 

 

ARRANJAMENT CABLEJAT EN COBERTA NIVELL ÀTIC 
  

2.1 Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 60x230 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, 
amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de 
l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 

2.2 Treballs d'identificació i neutralització de l'instal·lació de telecomunicacions, prenent mides de senyal i extraient el cablejat 
en desús. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del servei de la instal·lació un cop finalitzats els treballs. 

 
 

 

ACTUACIONS BADALOTS ASCENSORS NIVELL ÀTIC 
  

 
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, 
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 
60 cm d'ample; per a execució de façana de 100 m², considerant una distància màxima de 60 m entre el punt de 
descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. 
Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, 
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida. 

 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
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Reparació d'esquerda en fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit estàtic d'aquesta amb grapes d'acer UNE-EN 10080 
B 500 S de 6 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 20 cm en regates prèviament executades, creuant 
transversalment l'esquerda, rebudes amb morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i 
retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major 
o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1; prèvia preparació de l'esquerda. 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Obertura de les regates. Neteja de l'interior de l'esquerda i de les regates. Col·locació de 
les grapes. Reomplert de las regates. Cura del morter. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les restes 
generades sobre camió o contenidor. 

 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de 
forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de 
forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits 
entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del 
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que 
el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 

 
Substitució de capa d'impermeabilització deteriorada, en coberta plana, no transitable, autoprotegida, per 
impermeabilització monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color 
vermell totalment adherida amb bufador. 
Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. 
Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 

 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a 
base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de 
perfils laminats d'acer. 
Inclou: Preparació i raspallat neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans 
d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a 
base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana interior amb clavenda de barrots, 
d'acer. 
Inclou: Preparació i raspallat i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans 
d'acabat. 

 
Substitució de gelosia existent de formigó per gelosia per ventilació fixa amb subjeccions i lamel·les fixes d'acer 
galvanitzat, muntada mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer. 
Inclou: Extracció gelosi existent. Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als 
paraments. Muntatge d'elements complementaris. 

 
 

 

ACTUACIONS XEMENEIES EN COBERTA NIVELL ÀTIC 
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REPICAT REVESTIMENT 
 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 
NOU REVESTIMENT 
 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de 
forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de 
forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
 
PINTURA AL SILICAT 
 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
 
ARRANJAMENT MINVELL 
 
Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, per entornpeu de 
caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per 
junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït. 
 
Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície suport de formigó o 
morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" format per membrana elàstica impermeabilitzant de 
color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions", prèvia aplicació d'emprimació de color ivori, 
MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions"; i segellat de la impermeabilització amb membrana elàstica 
impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions". 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de 
l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, 
des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
 
Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a junta de 
dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè expandit, de 
20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. 
Allisat final amb espàtula. 
 
ARRANJAMENT PILARETS 
 
Repicat morter en cas de fissuració, passivat varilla o substitució de la mateixa i tornar a refer el pilaret. 

 
 

 

EXTRACCIONS COBERTA NIVELL ÀTIC 
 

AE1 - Desmuntatge d'antena col·lectiva de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), inclús màstil amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la retirada del cablejat superficial, el desmuntatge dels accessoris i dels 
suports de fixació i el desmuntatge del màstil o de la torreta de suport. 

 
AE2 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 
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AE3 - Desmuntatge de tubs d'acer negre de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

 
AE4 - Desmuntatge de dipòsits d'aigua de superfície, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Extracció de les conduccions en un màxim de 15 metres des del dipòsit. Extracció del 
seu cobert. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

 
AE5 - Demolició de gelosia de morter armat en tancament de façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

 
AE6 - Aixecat de tubs metàl·lics, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

 
AE7 - Aixecat de reixa de funció, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació i el perfilat dels 
forats de l'antic ancoratge 
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

 
AE8 - Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les 
conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

 
 

 

EXTRACCIONS COBERTA NIVELL BADALOTS 
  

 
AE1 - Desmuntatge de torre condensadora i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans manuals i 
mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de recolzament. 
Inclou: Mitjans auxiliars. Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a 10 metres a contar des de la localització de 
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

 
AE2 - Desmuntatge de punta de parallamps de 6 m d'altura, situada a coberta d'edifici de 20 m d'altura, seguint l'ordre 
dels treballs previstos en Projecte, amb mitjans manuals i mecànics, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
als quals pugui estar subjecta, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris, dels suports i del sistema de conducció a 
terra. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada del cablejat a una distància màxima de 15 m des de la situació de l'element. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i 
restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
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AE3 - Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans manuals i mecànics, i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de recolzament. 
Inclou: Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a a l'entrada del patinejo de conducció vertical tallant aquestes. 
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i 
restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

 
AE4 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

 
AE5 - Desmuntatge de dipòsit d'aigua de superfície, de plàstic, de 12000 litres de capacitat màxima, amb mitjans manuals 
i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Extracció de les conduccions en un màxim 
de 15 metres des del dipòsit. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

 
 

 

ACTUACIONS PLANTA PRIMERA - PATI 
 

Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície d'una 
dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el tractament fins a 
eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic, a fi de treure les taques de 
brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, 
eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes generades; considerant 
un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació 
del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de 
forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de 
forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits 
entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del 
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

 
AM9 - Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a 
junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè 
expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. 
Allisat final amb espàtula. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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AM10 - Substitució de peces de rasilla trencades en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, 
col·locades amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció 
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Retirada de les peces danyades. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de noves peces. Rejuntat del 
sòcol substituït. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

 
AL1 - Aixecat, amb mitjans manuals i mecànics, de reixa metàl·lica de seguretat, situada en buit de façana i fixada al 
parament mitjançant, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Perfilats forats ancoratge. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

 
AL1 - Decapat de pintures o vernissos existents en superfície d'element estructural de fusta, mitjançant l'aplicació amb 
brotxa de 0,29 l/m² de producte decapant en diverses capes, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics. 
Inclou: Aplicació del producte decapant. Polit de la pintura existent. Neteja de les restes de decapant amb aigua. Retirada i 
apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. 

 
AL1 - Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² 
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i 
pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en exteriors. Inclús fregat amb paper 
de vidre. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb intervals 
d'assecat, de les mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, 
a dues cares, de fora a fora del tapajunts. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues 
cares, incloent els tapajunts.  
Neteja de paviment ceràmic, eliminant taques, sals, eflorescències salines i microorganismes, mitjançant l'abocament 
sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic, raspallat, aclarit i posterior aplicació de líquid decapant específic 
per a gres esmaltat; considerant un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació 
del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

 
AL3 - Aplic per exterior de la casa MAYTONI model ALMA o similar, de dimensions 10x16,50x22 Cm, d'alumini acabat 
lacat negre, grau de protecció IP54, amb làmpada Led 12 w integrada, fluxe luminós 865 LM, temperatura de color 3000K 
(blanc càlid), angle d'apertura 97º, CRI 83. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 
AL3 - Línia elèctrica per alimentar il·luminació. Col·locació en tub d'acer. Estesa de cables. Connexionat. Execució del 
reblert envoltant. 

 
AL4 - Jardinera lineal de resines imitació fusta, de 153x45x49 cm. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 

 Instal·lació de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters 
integrats, situats a cada jardinera. 

 
 

  IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA NIVELL ÀTIC 

 Desconnexió, desplaçament de placa fotovoltàica per a facilitar impermeabilització de coberta plana; i tornada a col·locar 
al seu lloc i connectar de nou. 

 

Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer 
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció 
mineral de color vermell totalment adherida amb bufador. 
Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. 
Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, 
des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions 
de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
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Trobada de Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb autoprotecció mineral de color vermell, amb parament vertical; mitjançant la 
col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i 
protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de 
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,  amb autoprotecció mineral de color vermell totalment adherida 
amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de 
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb 
armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de 
segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació 
de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. 
Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

 
 

  ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR DE ILLA 

 

REPARACIÓ DE FUSTERIA DE FUSTA MASSISSA, INCLOU: 
 
POLIT I MÀ DE FONS: 
Polit de fusteria eterior de fusta eliminant la capa superficial i pintures deteriorades, mitjançant polidora mecànica amb 
sistema d'aspirat, i posterior formació de capa de protecció incolora i brillant composta per una mà de fons aquós 
protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície. 
 
MASILLAT 
Masillat de desperfectes de la fusta. 
 
ESMALTAT 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); 
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i pigments 
seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en exteriors. Inclús fregat amb paper de vidre. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs. 
 
Inclou: Polit mecànic de la fusteria. Neteja. Aplicació de la mà de fons. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb intervals 
d'assecat, de les mans d'acabat. 
Inclou: Clavat junquillos a on sigui necessari i fins i tot substitució dels mateixos. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:  
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits. MIDA DEL FORAT PER UNA 
CARA. 
 
CRITERI DE MESURA D'OBRA:  
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els 
tapajunts. 

 

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
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Capa de morter mixt a FAÇANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de 
fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament 
exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en 
els fronts de forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els 
treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de 
forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits 
entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del 
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

 

Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 750 mm de longitud, de 360 a 500 mm d'amplada i 900 
mm d'alçada amb goteró, igual a existent; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat 
entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. Col·locació, 
aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada pel més gran desenvolupament lineal, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte, incloent la longitud que pogués perdre's en biaixos. 

 

Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 450 mm de longitud, fins a 300 mm d'amplada i 50 mm 
de gruix, amb goteró, igual a existent, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre 
peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. 
Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del 
suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació gràfica de Projecte, 
incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els 
encastaments en els brancals. 

 

Neteja de motllura de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície d'una 
dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el tractament fins a 
eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic, a fi de treure les taques de 
brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, 
eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes generades; considerant 
un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació 
del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 



 

AN ANNEXES DE NORMATIVA
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AN ANNEXES DE NORMATIVA 
 
AN 3.1. Requisits a complimentar per les característ iques de l ’edif ici  
 

P
re
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’

E
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i 
  

 Projecte 

 Edifici: Institut català de la salut (ICS) 

 tipus d’intervenció: Arranjaments a coberta i a pati de l’edifici de l’Institut català de la salut (ICS) 

 ús característic de l’edifici: Administratiu 

  

 

F
U

N
C
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N

A
L

IT
A

T
 

 

Uti l i tzació  (Ús)  

 
amb la disposició i dimensió dels espais, i la dotació de les instal·lacions, facilitar 
la realització adequada de les funcions previstes a l’edifici normativa d’ús/usos, segons reglamentacions específiques   

 

Accessib i l i ta t  

 
permetre a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes, l’accés i 
circulació per l’edifici D. 135/1995, D. 173/2010 i D. Llei 13/2014   

 

Serveis  de Telecomunicacions  

 
amb la disposició i dimensió dels espais, i la dotació de les instal·lacions, facilitar 
l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació D. Llei 1/98, D. 346/2011 i altres normatives   

 

S
E

G
U

R
E

T
A

T
 

 

SE Segureta t  Es truc tural  

 
assegurar que l’edifici tingui un comportament estructural adequat enfront les 
accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva 
construcció i ús 

SE 1 resistència i estabilitat  

 

SE 2 aptitud del servei  

SE AE accions en l’edificació  

SE C fonaments  

SE F estructures de fàbrica  

SE M estructures de fusta  

SE A estructures d’acer  

NCSE-02 norma de construcció sismorresistent  

EHE-08 instrucció de formigó estructural  
 

SI  Segureta t  en cas d ’ Incendi  

 
limitar el risc de què els usuaris de l’edifici pateixin danys derivats d’un incendi 
d’origen accidental 

SI 1 propagació interior  

 

SI 2 propagació exterior  

SI 3 evacuació d’ocupants  

SI 4 instal·lacions de protecció contra incendis  

SI 5 intervenció dels bombers  

SI 6 resistència al foc de l’estructura  
 

SUA Seguretat  d ’Ut i l i tzac ió  i  Accessib i l i ta t  

 
limitar el risc de què els usuaris de l’edifici pateixin danys durant l’ús previst 
d’aquest, i es facilita l’accés i la utilització d’aquest a les persones amb 
discapacitat 

SUA 1 caigudes  

 

SUA 2 impacte o enganxada  

SUA 3 immobilització en recintes tancats  

SUA 4 il·luminació inadequada  

SUA 5 situacions amb alta ocupació  

SUA 6 ofegament  

SUA 7 vehicles en moviment  

SUA 8 acció del llamp  

SUA 9 accessibilitat  
 

H
A

B
IT

A
B
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A
T

 

 

DB HS Salubr i ta t  

 
limitar el risc de què els usuaris de dintre de l’edifici pateixin danys, i de què 
l’edifici es deteriori i que deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat 

HS 1 protecció enfront la humitat  

 

HS 2 recollida i evacuació de residus  

HS 3 qualitat de l’aire interior  

HS 4 subministrament d’aigua  

HS 5 evacuació d’aigües  
 

HR Pro tecció  en front  e l  sorol l  

 limitar el risc de què els usuaris de l’edifici pateixin danys derivats del soroll HR protecció enfront el soroll   
 

HE Estalv i  d ’energia  

 
aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització de l’edifici, 
reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així mateix que una part 
d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable 

HE 1 limitació de la demanda energètica  

 

HE 2 rendiment de les instal·lacions tèrmiques (RITE)  

HE 3 eficiència energètica instal·lacions d’il·luminació  

HE 4 contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

HE 5 contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
 

Ecoef ic i ència  

 incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en l’edifici D. 21/2006 i D. 111/2009   
 

A
L

T
R

E
S

  

 no s’acorden, entre promotor i projectista, altres requisits que superin els llindars establerts al CTE  
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AN 3.2. Normativa aplicable  
 
Maig 2018 
 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 
gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que 
en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, 
UNE, CEI, CEN. 
 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades 
que la despleguen. 
 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar 
la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 
color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es 
preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 
 
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 
funció del seu abast i dels usos previstos. 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 
 
Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB 
HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y 

Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 

discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a 
Barcelona) 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el 
DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’ascensors 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel 
RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
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Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 
2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 
Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts 
atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 
 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
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CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Instal·lacions de combustibles 
Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa 
tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 
38/99 (BOE 6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 
Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
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R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut  

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 

moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 

pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 

•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 

•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals  

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

•  Promotor: ICS 
•  Autor del projecte: Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González 
•  Constructor - Cap d'obra:  
•  Coordinador de seguretat i salut: Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González 
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: AMIDAMENTS_ICS 
•  Plantes sobre rasant: 8 
•  Plantes sota rasant: 2 
•  Pressupost d'execució material: 429.775,64 € 

•  Termini d'execució: 6 mesos 
•  Nre. màx. operaris: 8 

  
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 

l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08018 Barcelona, Barcelona (Barcelona) 
•  Accessos a l'obra:  
•  Topografia del terreny: Es tracta d'un edifici en funcionament 
•  Edificacions contigües: Si 
•  Servituds i condicionants: No 

•  Condicions climàtiques i ambientals:  

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 

reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 

1.2.4.1. Demolició parcial 

Repicats de morters de revestiments revestiments. Extraccions màquinaria i canonades de instal·lacions en 
desús. Extraccions de reixes en forats de façanes, extraccions de reixes antigues de fundició en murets de 
patis interiors, antenes i altres elements metàl·lics. Extracció de dos parallamps. Extraccions de dipòsits 
d'aigua. 
 

1.2.4.2. Coberta 

Col·locació cornaments de murets i minvells de terrasses. Impermeabilització de minvells amb pintures. 
Substitució malla tancat simple torsió. Segellats de juntes de dilatació. Substitució coberts de lluernaris de 
vidre per uns de policarbonat. 
 

1.2.4.3. Instal·lacions 

Reordenació cablejat de telecomunicacions. 
 

1.2.4.4. Revestiments exteriors 

Execució de revestiments de morters. Col·locació cornaments de murets i minvells de terrasses. Pintat 
elements metàl·lics. Neteja de paviments ceràmics i coronaments de pedra. Decapat i esmaltat de fusteria 
de fusta exterior. 
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1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 

•  Gases estèrils 
•  Cotó hidròfil 
•  Benes 
•  Esparadrap 
•  Apòsits adhesius 
•  Tisores 

•  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

CAP Eixample 
C/ del Rosselló, 161, 08036 Barcelona 
932279800 

1,70 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper C/ del Rosselló, 161, 08036 Barcelona s'estima en 6 minuts, 

en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 

les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de 
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
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•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de partícules als ulls 
•  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 

•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 
la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 

•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 

•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-

se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Guants dielèctrics. 

•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Roba de treball reflectora. 
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1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar 
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en 
l'obra. 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 
majors riscos. 

•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 
degudament instruïda. 

•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 

  
 

1.5.2.1. Demolició parcial 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
•  Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament 
•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 

•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 
excavades 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 
homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 

•  Guants de cuir. 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
•  Roba de treball impermeable. 

•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Mascareta amb filtre 

  
 

1.5.2.2. Cobertes 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 
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•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Despreniment de càrregues suspeses. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

•  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

•  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Casc de seguretat amb barballera. 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de cuir. 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Calçat amb sola antilliscant 

•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

  
 

1.5.2.3. Instal·lacions 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
•  Incendis i explosions 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
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•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 
excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

•  Cinturó portaeines 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Guants aïllants en proves de tensió 
•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 

  
 

1.5.2.4. Revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 

•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
•  Despreniment de càrregues suspeses. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 

•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
•  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 
•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Casc de seguretat amb barballera. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de goma 

•  Guants de cuir. 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Faixa antilumbago. 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

•  Protectors auditius. 
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1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 
amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 
col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 

•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 

respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Escala de mà 

•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 
horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 

seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 

1.5.3.3. Bastida de cavallets 

•  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

•  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

•  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

•  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.3.4. Bastida multidireccional 

•  Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció i supervisió d'una 

persona qualificada. 

•  Compliran les condicions generals respecte a materials, estabilitat, resistència i seguretat i les referents a 
la seva tipologia en particular, segons la normativa vigent en matèria de bastides. 

•  Es muntaran i desmuntaran seguint sempre les instruccions del fabricant. 

•  Les dimensions de les plataformes de la bastida, així com la seva forma i disposició, seran adequades per 
al treball i les càrregues previstes, amb folgança suficient per permetre la circulació amb seguretat. 
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1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Camió per a transport 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 
protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.2. Camió grua 

•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
 

1.5.4.3. Martell picador 

•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 
ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.4. Grueta 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 

contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 
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•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 
igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.5. Serra circular 

•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 

serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 

 

1.5.4.6. Serra circular de taula 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

•  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

•  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ús de protectors auditius 

•  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 

disc 

•  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

•  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 
exposada al disc de la serra 

•  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.7. Talladora de material ceràmic 

•  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 

procedirà a la seva immediata substitució 

•  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

•  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
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1.5.4.8. Equip de soldadura 

•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.9. Eines manuals diverses 

•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 

de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 

els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 

l'ocupació de protectors auditius. 
 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 

dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 

•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 
partícules. 
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1.6.4. Soroll 

•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 

•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 

caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Guants i botes de seguretat. 
•  Ús de borsa portaeines. 

  
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 

  
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
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•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 
•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 

  
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 

així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
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1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 

•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Mesures de prevenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19 

1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la 
normativa laboral que resulti d'aplicació, el director del centre de treball, haurà de: 

a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat 
d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas. 
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb 
activitat viricida, autoritzats per les autoritats sanitàries per a la neteja de mans. 
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, 
així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de 

seguretat interpersonal mínima entre els treballadors, d'acord amb la regulació vigent. Quan això no 
sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc. 
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o 
usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de major afluència previsible. 
e. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la 
potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 

2) Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari 

a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per 
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de 
treball. 

3) Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat a tal efecte per les autoritats sanitàries, i, en el seu cas, amb 
els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es 
col·locarà una màscara i serà aïllat de la resta del personal, seguint les recomanacions que se li 

indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 
 

1.12. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 
la legislació vigent en la matèria. 
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A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 



 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 



    
 

    
  

Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Data juny 2023 2. Normativa i legislació aplicables.  
 

  

 
 
  Pàgina 4 - 12     

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 

de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
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Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 
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Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 

calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 

y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 

de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLEC 
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3.1. Plec de clàusules administratives  

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 

Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "AMIDAMENTS_ICS", situada en Gran Via de 
les Corts Catalanes, 587, 08018 Barcelona, Barcelona (Barcelona), segons el projecte redactat per Gerard 
Torres Caballé - Sergio Gómez González. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 

conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 

programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 

redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 

el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 

l'obra. 
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Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 

preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 

que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 

contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 

i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 

en el mateix. 
•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 

promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 

de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 

Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 
especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
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3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 

amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 

perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 

ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 

s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 
salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 

desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 

direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 

facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 

corresponent. 
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 

els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 

de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 

del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

•  Fiances 
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•  Dels preus 
•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 

•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

  
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars  

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 

abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 

sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 

característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 
la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
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3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 

perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 

llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 

 

Gerard Torres Caballé, 

 

arquitecte tècnic: 

Sergio Gómez González, 

 

arquitecte tècnic: 
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PO PLA D’OBRES  
 
PO 6.1. Organització de les obres  
 
El projecte a l’edifici de l’Institut català de la salut es realitzarà en una sola fase, tenint en compte les 
característiques de partida i les possibles interferències amb l’activitat habitual del centre, en les quals 
s’adoptaran les mesures oportunes per tal de minimitzar-les.  
 

Caldrà però, en tots els casos, delimitar la zona dels treballs, per mitjà de sectoritzacions i/o senyalitzacions 
adients. 
 

Les obres a realitzar en el centre docent, compleixen els requisits i les directrius marcades pel Departament 
d’Educació. 
 

A continuació es delimiten les parts de la intervenció en relació amb les fases d’execució previstes: 
 

- Zones d’aplec de materials rebuts a l’obra: 
 

Serà funció de la Contracta la d’establir la ubicació i la superfície necessària de la zona d’aplec, en 
consonància amb les seves necessitats i ús dels mitjans auxiliars que triï per a l’execució de les feines. Es 
disposaran els elements necessaris perquè l’aplec es porti a terme correctament, de forma ordenada i amb les 
mesures de seguretat per a cadascun dels materials que exigeix la normativa actual. 
 

- Zones per a la ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d’obra. 
 

Serà funció de la Contracta, mitjançant el Pla de Gestió de residus corresponent, establir la ubicació i nombre 
dels contenidors, en consonància amb les seves necessitats i ús dels mitjans auxiliars que triï per a l’execució 
de les feines, per tal de poder efectuar de la forma més adequada la separació i recollida de residus i el seu 
posterior transport fins al monodipòsit o abocador de tractament preceptiu. 
En el moment que es procedeixi a efectuar la càrrega i descàrrega, se senyalitzaran de forma adequada les 
possibles afectacions que es puguin provocar. 
 

- Mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars i provisionals d’obra: 
 

S’incorporaran els mitjans auxiliars necessaris en coordinació amb l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i el Pla de 
Seguretat i Salut, per tal de desenvolupar les feines amb la màxima seguretat per al conjunt de treballadors a 
l’obra, les possibles interferències amb tercers i/o amb l’entorn, i amb el màxim control en la cura i control dels 
materials. 

 

En l’estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres s’ha de tenir en compte els següents factors: 
 

Determinació del procés constructiu 
El contractista haurà de fer l’anàlisi de cadascuna de les unitats constructives abans de l’inici de les tasques al 
Centre, d’acord amb les necessitats d’execució, els “Principis de l'Acció Preventiva” (article 15 L lei 31/1995 de 8 
de novembre) i els “Principis Aplicables durant l'Execució de les Obres” (article 10 Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre). 
 

- Procediments d’execució 
 

Els diferents temes a examinar per a la configuració dels procediments d’execució hauran de ser desenvolupats 
per part del contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut. 
 

- Ordre d’execució dels treballs 
 

Seguint les anteriors directrius i els plantejaments previs realitzats per l’autor del projecte, a partir d’uns 
suposats teòrics en fase de Projecte, el contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de les feines de l’obra, 
l’organització i planificació de les activitats de manera que quedi garantida l’execució del Projecte amb els 
criteris de qualitat i seguretat de les activitats constructives que s’han de realitzar, en funció del lloc, la 
successió d’activitats, el personal o els mitjans a emprar. 

 
PO 6 .2 .  Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i  a l ’entorn  
 

A continuació es defineixen les mesures per tal d’aconseguir que les afectacions al centre, a tercers, al trànsit i al 
medi ambient siguin les mínimes possibles: 
 

- Tancaments de l’obra 
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En cas que delimitin la zona de treball amb espais d’ús públic, els tancaments s’hauran d’ajustar, com a mínim, 
a les exigències que cada municipi fixa al respecte. 
 

- Accessos a les obres 
Hauran de restringir l’accés només a les persones relacionades amb l’Obra. Sempre que sigui possible caldrà 
donar accés a la resta de zones del centre per una via alternativa; quan no sigui possible, caldrà habilitar les 
mesures de protecció i senyalització adequades. 
 

- Accessibilitat de l’obra en cas d’accident 
Caldrà preveure una via d’evacuació suficient per al trasllat de ferits i/o l’accés de personal sanitari en cas 
d’accident. 

 
PO 6 .3 .  Mesures mediambientals adoptades per a l ’execució de les obres  
 

A més de les mesures que reflecteixin tant l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut com el Pla de Seguretat i Salut, per 
minimitzar la producció de pols, sorolls i vibracions tant als treballadors com a tercers, el Contractista redactarà 
un Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, que haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Execució de 
l’Obra i que determinarà els procediments necessaris per a garantir aspectes tals com: 
 

- Correcta gestió de la utilització dels contenidors segons els tipus de residus. 
 

- Minimització dels residus d’enderrocs: reutilització. 
 

- Determinació de les zones de neteja i de recollida de residus. 
 

- Avaluació del consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de minimitzar el seu consum. 
 

- Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, garantint el drenatge en tot el solar. 
 

- Evitar alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gasoils, neteja de canaletes dels 
camions de formigó i altres residus d’obra. 

 

- Preveure la correcta utilització de “serveis higiènics químics” i la impermeabilització de fosses sèptiques, si 
s’escau. 

 

- Disminució de la pols, vibracions, sorolls, etc. generats per l’obra per evitar l’afectació a l’atmosfera i a la 
població. 

 

- Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra. 
 

- Tenir cura de mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment de transports. 
 
PO 6.4. Termini d’execució  
 

Projecte 

títol del projecte: Arranjaments a coberta i a pati de l’edifici de l’Institut català de la salut (ICS). 

 

Termini de les obres 

4 mesos  

Mà d’obra en punta estimada a l’obra 

6 persones  

 
Gerard Torres Caballé, 
arquitecte tècnic: 

Sergio Gómez González, 
arquitecte tècnic: 
 

 

 Barcelona, juny 2023 
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CQ PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
El Pla de Control de Qualitat d'aquest projecte serà fixat per la Direcció Facultativa. 
 
No s’inclou en aquest apartat el document de compliment del Decret 375/1988, de Control de Qualitat de 
l’Edificació, per no ser d’aplicació en aquest projecte degut a la naturalesa de les intervencions projectades. 

 
Gerard Torres Caballé, 
arquitecte tècnic: 

Sergio Gómez González, 
arquitecte tècnic: 
 

 

 Barcelona, juny 2023 
 



 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
UNITATS D’OBRA 

 

 

1 

IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 

Projecte:  Arranjaments a coberta i a pati de l’edifici de l’ Institut català de la salut (ICS) 
Localització: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona [Barcelonès] 
Autors del Projecte Gerard Torres Caballé, Sergio Gómez González 
Promotor: Institut català de la salut (ICS) 
Autors programa: Gerard Torres Caballé, Sergio Gómez González Data: juny 2023 
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 

X PQ-0111 ENDERROCS   PQ-1021 ENVANS DE MAÓ 

 PQ-0121 EXCAVACIONS   PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

 PQ-0122 REBLERTS  X PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

 PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

 PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   PQ-1311 ENRAJOLATS 

 PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA   PQ-1321 APLACAT 

 PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS  X PQ-1331 ARREBOSSATS 

 PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRÀULICS   PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

 PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

 PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY   PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ-0191 GESTIÓ DE RESIDUS   PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS  X PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES   PQ-13A1 TEIXITS 

 PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

 PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

 PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TÈCNIC 

 PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

 PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

 PQ-021A PILOTS IN SITU   PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

 PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS   PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 PQ-0511 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES   PQ-1531 PORTES 

 PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ   PQ-15P1 VIDRES 

 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   PQ-1611 BARANES 

 PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS   PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

 PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

 PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 

 PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

 PQ-0811 TERRAT ENJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

X PQ-0831 TERRAT   PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

X PQ-0841 COBERTES TRANSLÚCIDES   PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

 PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT   PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

 PQ-0891 TEULADA DE SINTÈTICS   PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

 PQ-08A1 TEULADES DE TEULES   PQ-2031 ENLLUMENAT 

 PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

 PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 PQ-0931 PARETS DE CARREUS   PQ-2411 PARALLAMPS 

 PQ-0941 PAREDATS   PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

 PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 

 PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

 PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 

 
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
Signat: Gerard Torres Caballé  Signat: Sergio Gómez González               
 

 



 

JP JUSTIFICACIÓ DE PREUS
 



            Projecte:  

            Promotor: Institut Català de la Salut 

            Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                                        

            
CONSULTOR: Moment Zero SLP V  Pressupost: Annex de justificació de preus 

Nº Codi U Descripció Total 

                                         

                                        

                                    Pàgina:  1 - 37  

1 ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC 

1.1 DHE010 m Demolició de cavalló ceràmic per a cobriment de murs, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,307 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 7,07 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 7,070 € 0,14 € 

                        10,000 % Costos indirectes 7,210 € 0,72 € 

                      Preu total por m  . 7,93 € 

1.2 DRF030 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior 

de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al 

descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,870 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 20,04 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 20,040 € 0,40 € 

                        10,000 % Costos indirectes 20,440 € 2,04 € 

                      Preu total por m²  . 22,48 € 

1.3 DQS020 m Demolició superior d'entornpeu ceràmic de la trobada amb parament vertical en coberta plana, 

amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,144 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 3,32 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 3,320 € 0,07 € 

                        10,000 % Costos indirectes 3,390 € 0,34 € 

                      Preu total por m  . 3,73 € 
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1.4 RBM005 m² Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb 

malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat 

manualment, sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a 

formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 

corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla 

entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts 

singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests 

últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. 

En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar 

la superfície interior del buit. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en 

aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i 

llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de 

realitzar la superfície interior del buit. 

  
0,005 m³ Aigua. 1,450 € 0,01 € 

  
24,000 kg Morter mixt imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús 

en interiors o en exteriors, color a escollir, compost de ciment, calç, àrids de 

granulometria compensada i additius, subministrat en sacs. 

0,220 € 5,28 € 

  
1,260 m² Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres 

d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial, amb 25 kp/cm² de resistència a 

tracció, per armar morters. 

2,320 € 2,92 € 

  
0,750 m Rivet de PVC. 0,340 € 0,26 € 

  
0,876 h Oficial 1ª revocador. 27,500 € 24,09 € 

  
0,596 h Peó especialitzat revocador. 24,210 € 14,43 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 46,990 € 0,94 € 

                        10,000 % Costos indirectes 47,930 € 4,79 € 

                      Preu total por m²  . 52,72 € 

1.5 QAW040 m Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana 

transitable, per entornpeu de caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu 

cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua 

reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. 

Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. 

Rejuntat del sòcol substituït. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

  
1,000 m Entornpeu de caironet, acabat mat o natural, de 8 cm d'amplada, 3,00€/m. 3,000 € 3,00 € 

  
0,240 kg Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris. 0,390 € 0,09 € 

  
0,010 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 

l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a 

base de ciment d'alta resistència, quars, additius especials, pigments i resines 

sintètiques, per a rejuntat de tot tipus de peces ceràmiques. 

0,750 € 0,01 € 

  
0,238 h Oficial 1ª enrajolador. 27,500 € 6,55 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 9,650 € 0,19 € 

                        10,000 % Costos indirectes 9,840 € 0,98 € 
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                      Preu total por m  . 10,82 € 

1.6 NLG100 m² Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície 

suport de formigó o morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" o similar format 

per membrana elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders 

Solutions", prèvia aplicació d'emprimació de color ivori, MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions"; i 

segellat de la impermeabilització amb membrana elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, 

MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions". 

Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. 

Aplicació de l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 

segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la 

limiten. 

  
0,300 kg Emprimació de color ivori, MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions", de dos 

components, amb tecnologia Xolutec, per aplicar sobre superfície suport de formigó, 

de morter o metàl·lica amb brotxa o corró. 

11,630 € 3,49 € 

  

0,400 kg Membrana elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master 

Builders Solutions", compost per poliuretà alifàtic monocomponent i dissolvents, amb 

resistència als raigs UV, d'aplicació com a capa d'acabat elàstica per a protecció 

enfront de la intempèrie, en el sistema MasterSeal Roof d'impermeabilització vista de 

cobertes. 

16,630 € 6,65 € 

  
0,262 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 27,500 € 7,21 € 

  
0,262 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 24,460 € 6,41 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 23,760 € 0,48 € 

                        10,000 % Costos indirectes 24,240 € 2,42 € 

                      Preu total por m²  . 26,66 € 

1.7 NIJ010 m Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de 

reblert per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per 

closa en cordons de polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material 

amb espàtula. 

Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. 

Aplicació de la massilla. Allisat final amb espàtula. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  
1,000 m Fons de juntes per closa en cordons de polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre, per a 

limitar la profunditat de la junta de dilatació. 
0,230 € 0,23 € 

  
1,050 m Cordó de reblert per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, 

de 15 mm de diàmetre, segons UNE 104233. 
1,850 € 1,94 € 

  
0,580 h Peó especialitzat construcció. 23,790 € 13,80 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 15,970 € 0,32 € 

                        10,000 % Costos indirectes 16,290 € 1,63 € 

                      Preu total por m  . 17,92 € 
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1.8 HRC040 m Cavalló ceràmic, amb un angle d'inclinació de 10°, en peces de 25x25x4 cm, amb goteró, per a 

cobriment de murs; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat 

entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de junts cimentós amb absorció 

d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 3 i 15 mm. 

Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Tall de les peces. 

Col·locació amb morter de les peces. Reomplert de junts i neteja. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

  
1,100 m Cavalló ceràmic, amb un angle d'inclinació de 10°, en peces de 25x25x4 cm, amb 

goteró, per a cobriment de murs. 
14,580 € 16,04 € 

  
0,006 m³ Aigua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,012 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-

EN 998-2. 

44,410 € 0,53 € 

  
0,075 kg Morter de junts cimentós amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua 

reduïda, CG2, per a junta oberta entre 3 i 15 mm, segons UNE-EN 13888. 
0,950 € 0,07 € 

  
0,340 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 9,35 € 

  
0,382 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 8,80 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 34,800 € 0,70 € 

                        10,000 % Costos indirectes 35,500 € 3,55 € 

                      Preu total por m  . 39,05 € 

1.9 RSK030c m² Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament 

sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb 

aigua abundant, repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior 

aplicació de líquid decapant específic, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i 

microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, 

eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes 

generades; considerant un grau de complexitat mig. 

Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la 

superfície. Aclarit. Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les 

restes generades. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  
2,420 l Àcid acètic. 1,230 € 2,98 € 

  
0,012 m³ Aigua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,121 kg Decapant específic per a marbre. 8,740 € 1,06 € 

  
0,376 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 10,34 € 

  
0,188 h Ajudant construcció. 21,750 € 4,09 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 18,490 € 0,37 € 

                        10,000 % Costos indirectes 18,860 € 1,89 € 

                      Preu total por m²  . 20,75 € 
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1.10 RFS010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 

aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de 

morter de ciment. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 

fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

amb el mateix criteri que el suport base. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
0,100 l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic modificat; per a aplicar 

amb brotxa, corró o pistola. 
4,950 € 0,50 € 

  

0,200 l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i silicat potàssic en dispersió 

aquosa, diòxid de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, 

textura llisa, impermeable a l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i 

antiverdet, autonetejable, transpirable i resistent als raigs UV; per a aplicar amb brotxa, 

corró o pistola. 

3,340 € 0,67 € 

  
0,020 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions 

acríliques, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 
14,680 € 0,29 € 

  
0,210 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 5,78 € 

  
0,210 h Ajudant pintor. 24,460 € 5,14 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 12,380 € 0,25 € 

                        10,000 % Costos indirectes 12,630 € 1,26 € 

                      Preu total por m²  . 13,89 € 

1.11 UVT010 m Substitució de malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat 

galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m 

d'alçada. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics. No inclou la 

substitució dels pals.,5 

  
1,200 m² Malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat 

galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015. 
2,530 € 3,04 € 

  
1,000 U Accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics. 1,160 € 1,16 € 

  
0,119 h Oficial 1ª muntador. 28,390 € 3,38 € 

  
0,119 h Ajudant muntador. 24,460 € 2,91 € 

  
3,000 % Costos directes complementaris 10,490 € 0,31 € 

                        10,000 % Costos indirectes 10,800 € 1,08 € 

                      Preu total por m  . 11,88 € 

1.12 QUP020 m² Claraboia d'entramat d'alumini ancorat a paret de tancament de celobert mitjançanat elements 

d'acer inoxidable, cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 10 mm 

d'espessor, amb una transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat 

d'alumini, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació de les 

plaques, perfils en h de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils en u de policarbonat per al 

tancament lateral de les plaques i per al tancament inferior de les plaques, cinta autoadhesiva 

microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva 

d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de 

juntes. 

  
1,000 m² Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 10 mm d'espessor, amb una 

transmissió de lluminositat del 90% i amb tractament als rajos UV en la seva cara 

exterior. 

21,160 € 21,16 € 

  
0,150 U Kit d'accessoris de fixació, per a plaques planes de policarbonat cel·lular, en cobertes 

inclinades, format per cargols autoroscants d'acer inoxidable, volandera d'alumini i 

EPDM i peces de protecció de polipropilè per col·locar a pressió. 

12,720 € 1,91 € 
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0,510 m Perfil en H de policarbonat, de 10 mm d'espessor, per a la unió de plaques translúcides 

planes de policarbonat cel·lular. 
5,360 € 2,73 € 

  
0,330 m Perfil en U de policarbonat, de 10 mm d'espessor, per al tancament lateral de plaques 

translúcides planes de policarbonat cel·lular. 
1,850 € 0,61 € 

  
0,165 m Cinta autoadhesiva d'alumini, de 25 mm d'amplada, per a segellat de vores superiors 

de plaques planes de policarbonat cel·lular, per a evitar l'entrada de brutícia a 

l'interior de les plaques. 

0,350 € 0,06 € 

  
0,165 m Cinta autoadhesiva microperforada d'alumini, de 25 mm d'amplada, per a segellat de 

vores inferiors de plaques planes de policarbonat cel·lular, com a protecció 

antihumitat i per a evitar l'entrada de brutícia a l'interior de les plaques. 

0,890 € 0,15 € 

  
0,330 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment 

ràpid, color blanc, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als 

rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a 

ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 

4,760 € 1,57 € 

  
0,121 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 25,320 € 3,06 € 

  
0,121 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 21,750 € 2,63 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 33,880 € 0,68 € 

                        10,000 % Costos indirectes 34,560 € 3,46 € 

                      Preu total por m²  . 38,02 € 
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2 ARRANJAMENT CABLEJAT EN COBERTA NIVELL ÀTIC 

2.1 IEO030 m Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 60x230 mm, propietats elèctriques: aïllant, no 

propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon 

comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. 

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  

1,000 m Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 60x230 mm, propietats elèctriques: 

aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant 

els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents 

químics, segons UNE-EN 50085-1, subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film 

de protecció, per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació, inclús ponts. 

36,200 € 36,20 € 

  
0,167 h Oficial 1ª electricista. 28,390 € 4,74 € 

  
0,083 h Ajudant electricista. 24,430 € 2,03 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 42,970 € 0,86 € 

                        10,000 % Costos indirectes 43,830 € 4,38 € 

                      Preu total por m  . 48,21 € 

2.2 IRN010 U Treballs d'identificació i neutralització de l'instal·lació de telecomunicacions, prenent mides de senyal 

i extraient el cablejat en desús. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del servei de la instal·lació un cop finalitzats 

els treballs. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

                    Sense descomposició 1.941,748 € 

                        10,000 % Costos indirectes 1.941,748 € 194,17 € 

                      Preu total redondeado por U  . 2.135,92 € 
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3 ACTUACIONS BADALOTS ASCENSORS NIVELL ÀTIC 

3.1 0XA130 U Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura 

màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat 

d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 100 m², 

considerant una distància màxima de 60 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més 

allunyat del muntatge. 

Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels 

espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. 

Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i 

retirada de la bastida. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat 

i Salut. 

                    Sense descomposició 1.254,942 € 

                        10,000 % Costos indirectes 1.254,942 € 125,50 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1.380,44 € 

3.2 DRF030b m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior 

de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al 

descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,870 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 20,04 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 20,040 € 0,40 € 

                        10,000 % Costos indirectes 20,440 € 2,04 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 22,48 € 

3.3 FFY030 m Reparació d'esquerda en fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit estàtic d'aquesta amb grapes 

d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 20 cm en 

regates prèviament executades, creuant transversalment l'esquerda, rebudes amb morter reparador, 

reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència 

a compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², 

classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; 

prèvia preparació de l'esquerda. 

Inclou: Preparació de l'esquerda. Obertura de les regates. Neteja de l'interior de l'esquerda i de les 

regates. Col·locació de les grapes. Reomplert de las regates. Cura del morter. Retirada i apilament 

de les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,420 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 

500 S, de varis diàmetres. 
1,540 € 0,65 € 

  

2,120 kg Morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció 

compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i 

un mòdul d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 

1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, compost per ciments 

especials, àrids seleccionats, additius i fibres, aplicat en espessors de fins 35 mm en 

vertical i 75 mm en horitzontal. 

0,570 € 1,21 € 

  
0,164 h Equip de doll d'aire a pressió. 3,110 € 0,51 € 

  
0,858 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 23,60 € 

  
0,858 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 19,77 € 
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2,000 % Costos directes complementaris 45,740 € 0,91 € 

                        10,000 % Costos indirectes 46,650 € 4,67 € 

                      Preu total redondeado por m  . 51,32 € 

3.4 RBM005b m² Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb 

malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat 

manualment, sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a 

formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 

corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla 

entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts 

singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests 

últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. 

En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar 

la superfície interior del buit. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en 

aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i 

llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de 

realitzar la superfície interior del buit. 

  
0,005 m³ Aigua. 1,450 € 0,01 € 

  
24,000 kg Morter mixt imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús 

en interiors o en exteriors, color a escollir, compost de ciment, calç, àrids de 

granulometria compensada i additius, subministrat en sacs. 

0,220 € 5,28 € 

  
1,260 m² Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres 

d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial, amb 25 kp/cm² de resistència a 

tracció, per armar morters. 

2,320 € 2,92 € 

  
0,750 m Rivet de PVC. 0,340 € 0,26 € 

  
0,876 h Oficial 1ª revocador. 27,500 € 24,09 € 

  
0,596 h Peó especialitzat revocador. 24,210 € 14,43 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 46,990 € 0,94 € 

                        10,000 % Costos indirectes 47,930 € 4,79 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 52,72 € 

3.5 RFS010b m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 

aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de 

morter de ciment. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 

fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

amb el mateix criteri que el suport base. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
0,100 l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic modificat; per a aplicar 

amb brotxa, corró o pistola. 
4,950 € 0,50 € 
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0,200 l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i silicat potàssic en dispersió 

aquosa, diòxid de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, 

textura llisa, impermeable a l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i 

antiverdet, autonetejable, transpirable i resistent als raigs UV; per a aplicar amb brotxa, 

corró o pistola. 

3,340 € 0,67 € 

  
0,020 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions 

acríliques, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 
14,680 € 0,29 € 

  
0,210 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 5,78 € 

  
0,210 h Ajudant pintor. 24,460 € 5,14 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 12,380 € 0,25 € 

                        10,000 % Costos indirectes 12,630 € 1,26 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 13,89 € 

3.6 QAW060 m² Substitució de capa d'impermeabilització deteriorada, en coberta plana, no transitable, 

autoprotegida, per impermeabilització monocapa adherida, formada per una làmina de betum 

modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i 

estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color vermell totalment adherida amb 

bufador. 

Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació 

de la superfície. Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 

segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la 

limiten. 

  
1,200 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm 

d'espessor, massa nominal 5 kg/m², amb armadura de feltre de polièster reforçat i 

estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color vermell. Segons UNE-EN 

13707. 

6,250 € 7,50 € 

  
0,424 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 27,500 € 11,66 € 

  
0,212 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 24,460 € 5,19 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 24,350 € 0,49 € 

                        10,000 % Costos indirectes 24,840 € 2,48 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 27,32 € 

3.7 RNE010 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color 

blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 

sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat 

(rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer. 

Inclou: Preparació i raspallat neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. 

Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

                    Sense descomposició 48,796 € 

                        10,000 % Costos indirectes 48,796 € 4,88 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 53,68 € 
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3.8 RNE020 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color 

blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 

sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat 

(rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana interior amb clavenda de barrots, d'acer. 

Inclou: Preparació i raspallat i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. 

Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara. 

                    Sense descomposició 37,563 € 

                        10,000 % Costos indirectes 37,563 € 3,76 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 41,32 € 

3.9 ZBZ040 U Substitució de gelosia existent de formigó per gelosia per ventilació fixa amb subjeccions i lamel·les 

fixes d'acer galvanitzat, muntada mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer. 

Inclou: Extracció gelosi existent. Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la 

subestructura als paraments. Muntatge d'elements complementaris. 

                    Sense descomposició 145,631 € 

                        10,000 % Costos indirectes 145,631 € 14,56 € 

                      Preu total redondeado por U  . 160,19 € 
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4 ACTUACIONS XEMENEIES EN COBERTA NIVELL ÀTIC 

4.1 DRF030bb U REPICAT REVESTIMENT 

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior 

de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al 

descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

NOU REVESTIMENT 

Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb 

malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat 

manualment, sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a 

formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 

corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla 

entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts 

singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

PINTURA AL SILICAT 

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 

aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de 

morter de ciment. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 

fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

ARRANJAMENT MINVELL 

Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana 

transitable, per entornpeu de caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu 

cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua 

reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. 

Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. 

Rejuntat del sòcol substituït. 

Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície 

suport de formigó o morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" o similar, format 

per membrana elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders 

Solutions", prèvia aplicació d'emprimació de color ivori, MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions"; i 

segellat de la impermeabilització amb membrana elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, 

MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions". 

Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. 

Aplicació de l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de 

reblert per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per 

closa en cordons de polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material 

amb espàtula. 

Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. 

Aplicació de la massilla. Allisat final amb espàtula. 

ARRANJAMENT PILARETS 

Repicat morter en cas de fissuració, passivat varilla o substitució de la mateixa i tornar a refer el 

pilaret. 

                    Sense descomposició 640,777 € 

                        10,000 % Costos indirectes 640,777 € 64,07 € 

                      Preu total redondeado por U  . 704,85 € 
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5 EXTRACCIONS COBERTA NIVELL ÀTIC 

5.1 DIA010 U AE1 - Desmuntatge d'antena col·lectiva de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), inclús màstil amb 

mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la retirada del cablejat superficial, el desmuntatge dels 

accessoris i dels suports de fixació i el desmuntatge del màstil o de la torreta de suport. 

                    Sense descomposició 443,029 € 

                        10,000 % Costos indirectes 443,029 € 44,30 € 

                      Preu total redondeado por U  . 487,33 € 

5.2 DIA010b U AE2 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

  
4,485 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 28,390 € 127,33 € 

  
4,485 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 24,430 € 109,57 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 236,900 € 4,74 € 

                        10,000 % Costos indirectes 241,640 € 24,16 € 

                      Preu total redondeado por U  . 265,80 € 

5.3 DIG010 m AE3 - Desmuntatge de tubs d'acer negre de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas, 

amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i 

apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material 

desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,148 h Oficial 1ª instal·lador de gas. 28,390 € 4,20 € 

  
0,148 h Ajudant instal·lador de gas. 24,430 € 3,62 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 7,820 € 0,16 € 

                        10,000 % Costos indirectes 7,980 € 0,80 € 

                      Preu total redondeado por m  . 8,78 € 

5.4 DIB020b U AE4 - Desmuntatge de dipòsits d'aigua de superfície, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega 

mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 

fixació. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Extracció de les conduccions en un màxim de 15 metres des del 

dipòsit. Extracció del seu cobert. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i 

apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material 

desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 
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2,213 h Camió amb grua de fins a 12 t. 63,880 € 141,37 € 

  
2,899 h Oficial 1ª muntador. 28,390 € 82,30 € 

  
2,899 h Ajudant muntador. 24,460 € 70,91 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 294,580 € 5,89 € 

                        10,000 % Costos indirectes 300,470 € 30,05 € 

                      Preu total redondeado por U  . 330,52 € 

5.5 DFD100 m² AE5 - Demolició de gelosia de morter armat en tancament de façana, amb mitjans manuals, sense 

deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,506 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 11,66 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 11,660 € 0,23 € 

                        10,000 % Costos indirectes 11,890 € 1,19 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 13,08 € 

5.6 DUV030b U AE6 - Aixecat de tubs metàl·lics, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 

fixació. 

Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes 

de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 

Projecte. 

                    Sense descomposició 40,058 € 

                        10,000 % Costos indirectes 40,058 € 4,00 € 

                      Preu total redondeado por U  . 44,06 € 

5.7 DUV030 U AE7 - Aixecat de reixa de funció, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 

fixació i el perfilat dels forats de l'antic ancoratge 

Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 

arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes 

de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de 

Projecte. 

                    Sense descomposició 126,214 € 

                        10,000 % Costos indirectes 126,214 € 12,63 € 

                      Preu total redondeado por U  . 138,84 € 
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5.8 DIC030 U AE8 - Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb 

mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i 

l'obturació de les conduccions connectades a l'element. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i 

apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material 

desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

  
2,587 h Oficial 1ª calefactor. 28,390 € 73,44 € 

  
2,587 h Ajudant calefactor. 24,430 € 63,20 € 

  
0,719 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 16,57 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 153,210 € 3,06 € 

                        10,000 % Costos indirectes 156,270 € 15,63 € 

                      Preu total redondeado por U  . 171,90 € 

5.9 DIC110c U AE9 - Desmuntatge de màquina de ventilació i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), 

amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada 

metàl·lica de recolzament. 

Inclou: Mitjans auxiliars. Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a 10 metres a contar des 

de la localització de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

                    Sense descomposició 3.689,320 € 

                        10,000 % Costos indirectes 3.689,320 € 368,93 € 

                      Preu total redondeado por U  . 4.058,25 € 

5.10 0XG010 U Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura 

màxima de treball. 

Inclou: Nada. 

Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat. 

Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en 

el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

                    Sense descomposició 2.427,184 € 

                        10,000 % Costos indirectes 2.427,184 € 242,72 € 

                      Preu total redondeado por U  . 2.669,90 € 

5.11 ZEF010b U Desconnexió  desplaçament de placa fotovoltàica per a facilitar impermeabilització de coberta 

plana; i tornada a col·locar al seu lloc i connectar de nou. 

                    Sense descomposició 79,612 € 

                        10,000 % Costos indirectes 79,612 € 7,96 € 

                      Preu total redondeado por U  . 87,57 € 
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6 EXTRACCIONS COBERTA NIVELL BADALOTS 

6.1 DIC110 U AE1 - Desmuntatge de torre condensadora i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), 

amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada 

metàl·lica de recolzament. 

Inclou: Mitjans auxiliars. Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a 10 metres a contar des 

de la localització de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 

l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

                    Sense descomposició 3.689,320 € 

                        10,000 % Costos indirectes 3.689,320 € 368,93 € 

                      Preu total redondeado por U  . 4.058,25 € 

6.2 DIP010 U AE2 - Desmuntatge de punta de parallamps de 6 m d'altura, situada a coberta d'edifici de 20 m 

d'altura, seguint l'ordre dels treballs previstos en Projecte, amb mitjans manuals i mecànics, sense 

afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega mecànica 

sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris, dels suports i del 

sistema de conducció a terra. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada del cablejat a una distància màxima de 15 m des de la 

situació de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

  
3,162 h Oficial 1ª muntador. 28,390 € 89,77 € 

  
3,593 h Ajudant muntador. 24,460 € 87,88 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 177,650 € 3,55 € 

                        10,000 % Costos indirectes 181,200 € 18,12 € 

                      Preu total redondeado por U  . 199,32 € 

6.3 DIC110b U AE3 - Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans 

manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada 

metàl·lica de recolzament. 

Inclou: Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a a l'entrada del patinejo de conducció 

vertical tallant aquestes. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

                    Sense descomposició 728,155 € 

                        10,000 % Costos indirectes 728,155 € 72,82 € 

                      Preu total redondeado por U  . 800,97 € 
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6.4 DIA010c U AE4 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

  
4,485 h Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. 28,390 € 127,33 € 

  
4,485 h Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 24,430 € 109,57 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 236,900 € 4,74 € 

                        10,000 % Costos indirectes 241,640 € 24,16 € 

                      Preu total redondeado por U  . 265,80 € 

6.5 DIB020 U AE5 - Desmuntatge de dipòsit d'aigua de superfície, de plàstic, de 12000 litres de capacitat màxima, 

amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 

fixació. 

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Extracció de les 

conduccions en un màxim de 15 metres des del dipòsit. Obturació de les conduccions connectades 

a l'element. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de 

l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 

especificacions de Projecte. 

  
2,213 h Camió amb grua de fins a 12 t. 63,880 € 141,37 € 

  
2,899 h Oficial 1ª muntador. 28,390 € 82,30 € 

  
2,899 h Ajudant muntador. 24,460 € 70,91 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 294,580 € 5,89 € 

                        10,000 % Costos indirectes 300,470 € 30,05 € 

                      Preu total redondeado por U  . 330,52 € 
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7 ACTUACIONS PLANTA PRIMERA - PATI 

7.1 RSK030b m² Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament 

sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb 

aigua abundant, repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior 

aplicació de líquid decapant específic, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i 

microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, 

eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes 

generades; considerant un grau de complexitat mig. 

Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la 

superfície. Aclarit. Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les 

restes generades. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  
2,420 l Àcid acètic. 1,230 € 2,98 € 

  
0,012 m³ Aigua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,121 kg Decapant específic per a marbre. 8,740 € 1,06 € 

  
0,376 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 10,34 € 

  
0,188 h Ajudant construcció. 21,750 € 4,09 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 18,490 € 0,37 € 

                        10,000 % Costos indirectes 18,860 € 1,89 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 20,75 € 

7.2 DRF030c m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base a PETO BARANA, aplicat sobre 

parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície 

suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual 

sobre camió o contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,870 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 20,04 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 20,040 € 0,40 € 

                        10,000 % Costos indirectes 20,440 € 2,04 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 22,48 € 
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7.3 RBM005c m² Capa de morter mixt a PETO BARANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i 

reforçat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat 

remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de 

PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar 

fissures. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 

corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla 

entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts 

singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests 

últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. 

En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar 

la superfície interior del buit. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en 

aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i 

llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de 

realitzar la superfície interior del buit. 

  
0,005 m³ Aigua. 1,450 € 0,01 € 

  
24,000 kg Morter mixt imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús 

en interiors o en exteriors, color a escollir, compost de ciment, calç, àrids de 

granulometria compensada i additius, subministrat en sacs. 

0,220 € 5,28 € 

  
1,260 m² Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres 

d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial, amb 25 kp/cm² de resistència a 

tracció, per armar morters. 

2,320 € 2,92 € 

  
0,750 m Rivet de PVC. 0,340 € 0,26 € 

  
0,876 h Oficial 1ª revocador. 27,500 € 24,09 € 

  
0,596 h Peó especialitzat revocador. 24,210 € 14,43 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 46,990 € 0,94 € 

                        10,000 % Costos indirectes 47,930 € 4,79 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 52,72 € 

7.4 RFS010c m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 

aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de 

morter de ciment. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 

fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

amb el mateix criteri que el suport base. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
0,100 l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic modificat; per a aplicar 

amb brotxa, corró o pistola. 
4,950 € 0,50 € 

  

0,200 l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i silicat potàssic en dispersió 

aquosa, diòxid de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, 

textura llisa, impermeable a l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i 

antiverdet, autonetejable, transpirable i resistent als raigs UV; per a aplicar amb brotxa, 

corró o pistola. 

3,340 € 0,67 € 

  
0,020 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions 

acríliques, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 
14,680 € 0,29 € 

  
0,210 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 5,78 € 
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0,210 h Ajudant pintor. 24,460 € 5,14 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 12,380 € 0,25 € 

                        10,000 % Costos indirectes 12,630 € 1,26 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 13,89 € 

7.5 NIJ010b m AM9 - Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb 

cordó de reblert per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de 

juntes per closa en cordons de polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat 

del material amb espàtula. 

Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. 

Aplicació de la massilla. Allisat final amb espàtula. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  
1,000 m Fons de juntes per closa en cordons de polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre, per a 

limitar la profunditat de la junta de dilatació. 
0,230 € 0,23 € 

  
1,050 m Cordó de reblert per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, 

de 15 mm de diàmetre, segons UNE 104233. 
1,850 € 1,94 € 

  
0,580 h Peó especialitzat construcció. 23,790 € 13,80 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 15,970 € 0,32 € 

                        10,000 % Costos indirectes 16,290 € 1,63 € 

                      Preu total redondeado por m  . 17,92 € 

7.6 QAW040b m AM10 - Substitució de peces de rasilla trencades en trobada amb parament vertical de coberta 

plana transitable, col·locades amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de 

junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, 

color blanc, per junts de 2 a 15 mm. 

Inclou: Retirada de les peces danyades. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de noves 

peces. Rejuntat del sòcol substituït. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

  
1,000 m Entornpeu de caironet, acabat mat o natural, de 8 cm d'amplada, 3,00€/m. 3,000 € 3,00 € 

  
0,240 kg Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE-EN 12004, color gris. 0,390 € 0,09 € 

  
0,010 kg Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a 

l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a 

base de ciment d'alta resistència, quars, additius especials, pigments i resines 

sintètiques, per a rejuntat de tot tipus de peces ceràmiques. 

0,750 € 0,01 € 

  
0,238 h Oficial 1ª enrajolador. 27,500 € 6,55 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 9,650 € 0,19 € 

                        10,000 % Costos indirectes 9,840 € 0,98 € 

                      Preu total redondeado por m  . 10,82 € 

7.7 0XA110 U Bastida tubular normalitzada per 250 m², tipus multidireccional, format per estructura tubular d'acer 

galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements 

verticals duplicats, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m 

d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana 

davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 320 m². 

Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat i Certificat de 

muntatge i desmuntatge. 
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20.596,992 U Lloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m 

d'altura màxima de treball, constituïda per estructura tubular d'acer galvanitzat en 

calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys d'un 50% d'elements 

verticals duplicats, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma 

UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; composta de plataformes de 

treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, 

barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per 

a execució de façana; inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 

100%. 

0,110 € 2.265,67 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 2.265,670 € 45,31 € 

                        10,000 % Costos indirectes 2.310,980 € 231,10 € 

                      Preu total redondeado por U  . 2.542,08 € 

7.8 DRF030d m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base FAÇANA,aplicat sobre parament 

vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que 

quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,870 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 20,04 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 20,040 € 0,40 € 

                        10,000 % Costos indirectes 20,440 € 2,04 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 22,48 € 

7.9 RBM005cb m² Capa de morter mixt a FAÇANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i 

reforçat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat 

remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de 

PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar 

fissures. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 

corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla 

entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts 

singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests 

últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. 

En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar 

la superfície interior del buit. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en 

aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i 

llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de 

realitzar la superfície interior del buit. 

  
0,005 m³ Aigua. 1,450 € 0,01 € 

  
24,000 kg Morter mixt imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús 

en interiors o en exteriors, color a escollir, compost de ciment, calç, àrids de 

granulometria compensada i additius, subministrat en sacs. 

0,220 € 5,28 € 

  
1,260 m² Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres 

d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial, amb 25 kp/cm² de resistència a 

tracció, per armar morters. 

2,320 € 2,92 € 

  
0,750 m Rivet de PVC. 0,340 € 0,26 € 

  
0,876 h Oficial 1ª revocador. 27,500 € 24,09 € 
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0,596 h Peó especialitzat revocador. 24,210 € 14,43 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 46,990 € 0,94 € 

                        10,000 % Costos indirectes 47,930 € 4,79 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 52,72 € 

7.10 RFS010d m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 

aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de 

morter de ciment. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 

fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

amb el mateix criteri que el suport base. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
0,100 l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic modificat; per a aplicar 

amb brotxa, corró o pistola. 
4,950 € 0,50 € 

  

0,200 l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i silicat potàssic en dispersió 

aquosa, diòxid de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, 

textura llisa, impermeable a l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura i 

antiverdet, autonetejable, transpirable i resistent als raigs UV; per a aplicar amb brotxa, 

corró o pistola. 

3,340 € 0,67 € 

  
0,020 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions 

acríliques, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 
14,680 € 0,29 € 

  
0,210 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 5,78 € 

  
0,210 h Ajudant pintor. 24,460 € 5,14 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 12,380 € 0,25 € 

                        10,000 % Costos indirectes 12,630 € 1,26 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 13,89 € 

7.11 DRF030e m INCLOU: 

REPICAT: 

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior 

de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al 

descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

RECONSTRUCCIÓ: 

Reconstrucció motllura amb morter de calç. 

                    Sense descomposició 145,631 € 

                        10,000 % Costos indirectes 145,631 € 14,56 € 

                      Preu total redondeado por m  . 160,19 € 
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7.12 DFD070 m² AL1 - Aixecat, amb mitjans manuals i mecànics, de reixa metàl·lica de seguretat, situada en buit de 

façana i fixada al parament mitjançant, sense deteriorar els elements constructius als quals està 

subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de 

fixació. 

Inclou: Aixecat de l'element. Perfilats forats ancoratge. Retirada i apilament del material aixecat. 

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o 

contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,055 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburent. 8,040 € 0,44 € 

  
0,072 h Oficial 1ª soldador. 27,920 € 2,01 € 

  
0,072 h Peó especialitzat construcció. 23,790 € 1,71 € 

  
0,289 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 6,66 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 10,820 € 0,22 € 

                        10,000 % Costos indirectes 11,040 € 1,10 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 12,14 € 

7.13 RSY050 m² REPARACIÓ DE FUSTERIA DE FUSTA MASSISSA, INCLOU: 

POLIT I MÀ DE FONS: 

Polit de fusteria eterior de fusta eliminant la capa superficial i pintures deteriorades, mitjançant 

polidora mecànica amb sistema d'aspirat, i posterior formació de capa de protecció incolora i 

brillant composta per una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i 

incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície. 

MASILLAT 

Masillat de desperfectes de la fusta. 

ESMALTAT 

Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, 

(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de 

resines acríliques en dispersió aquosa i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre 

superfície de fusteria de fusta, en exteriors. Inclús fregat amb paper de vidre. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs. 

Inclou: Polit mecànic de la fusteria. Neteja. Aplicació de la mà de fons. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, 

amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Inclou: Clavat LLISTONS a on sigui necessari i fins i tot substitució dels mateixos. 

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:  

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits. MIDA DEL 

FORAT PER UNA CARA. 

CRITERI DE MESURA D'OBRA:  

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues 

cares, incloent els tapajunts. 

  
0,220 l Fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida per a interior, transparent i 

incolor, destinat al tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat 

o immersió. 

21,420 € 4,71 € 

  
0,110 l Vernís a l'aigua per a interior, a porus tancat, acabat brillant, a base de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, inodor, incolor, d'assecat ràpid, aplicat amb brotxa, corró 

o pistola. 

24,738 € 2,72 € 

  
0,174 h Polidora d'aplicació en paviments de fusta, equipada amb corrons per a llima i sistema 

d'aspiració. 
5,372 € 0,93 € 

  
0,482 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 13,26 € 

  
0,482 h Ajudant pintor. 24,460 € 11,79 € 
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2,000 % Costos directes complementaris 33,410 € 0,67 € 

                        10,000 % Costos indirectes 34,080 € 3,41 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 37,49 € 

7.14 RSK020 m² Neteja de paviment ceràmic, eliminant taques, sals, eflorescències salines i microorganismes, 

mitjançant l'abocament sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic, raspallat, aclarit i 

posterior aplicació de líquid decapant específic per a gres esmaltat; considerant un grau de 

complexitat mig. 

Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la 

superfície. Aclarit. Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les 

restes generades. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

                    Sense descomposició 14,010 € 

                        10,000 % Costos indirectes 14,010 € 1,40 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 15,41 € 

7.15 UII010 U AL3 - Aplic per exterior de la casa MAYTONI model ALMA o similar, de dimensions 10x16,50x22 Cm, 

d'alumini acabat lacat negre, grau de protecció IP54, amb làmpada Led 12 w integrada, fluxe 

luminós 865 LM, temperatura de color 3000K (blanc càlid), angle d'apertura 97º, CRI 83. 

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  

1,000 U Balisa circular amb distribució de llum radialment simètrica, de 71 mm de diàmetre i 

1000 mm d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TC-S de 11 W, amb cos 

d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre òpal, portalàmpades G 23, balast, 

classe de protecció I, grau de protecció IP44, aïllament classe F, amb placa i columna 

d'ancoratge. 

254,760 € 254,76 € 

  
1,000 U Làmpada fluorescent compacta TC-S de 11 W. 2,810 € 2,81 € 

  
1,000 U Columna d'ancoratge per a encastar balisa, d'acer galvanitzat. 31,700 € 31,70 € 

  
0,515 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 € 14,16 € 

  
0,515 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 12,60 € 

  
0,644 h Oficial 1ª electricista. 28,390 € 18,28 € 

  
0,644 h Ajudant electricista. 24,430 € 15,73 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 350,040 € 7,00 € 

                        10,000 % Costos indirectes 357,040 € 35,70 € 

                      Preu total redondeado por U  . 392,74 € 

7.16 IEL010 U AL3 - Línia elèctrica per alimentar il·luminació. Col·locació en tub d'acer. Estesa de cables. 

Connexionat. Execució del reblert envoltant. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

                    Sense descomposició 1.941,748 € 

                        10,000 % Costos indirectes 1.941,748 € 194,17 € 
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                      Preu total redondeado por U  . 2.135,92 € 

7.17 URD020 m Instal·lació de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre 

exterior, amb degoters integrats, situats a cada jardinera. 

Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  
1,000 m Tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, 

situats cada 30 cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en 

concepte d'accessoris i peces especials. 

0,360 € 0,36 € 

  
0,013 h Oficial 1ª lampista. 28,390 € 0,37 € 

  
0,065 h Ajudant lampista. 24,430 € 1,59 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 2,320 € 0,05 € 

                        10,000 % Costos indirectes 2,370 € 0,24 € 

                      Preu total redondeado por m  . 2,61 € 

7.18 UMJ010b U Jardinera lineal de ferro colat, de 153x45x49 cm. 

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

  
1,000 U Jardinera lineal de ferro colat, de 153x45x49 cm, pintada en color negre. 908,500 € 908,50 € 

  
1,102 h Camió amb grua de fins a 10 t. 61,090 € 67,32 € 

  
0,605 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 € 16,64 € 

  
0,990 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 € 24,22 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 1.016,680 € 20,33 € 

                        10,000 % Costos indirectes 1.037,010 € 103,70 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1.140,71 € 
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8 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA NIVELL ÀTIC 

8.1 ZEF010 U Desconnexió, desplaçament de placa fotovoltàica per a facilitar impermeabilització de coberta 

plana; i tornada a col·locar al seu lloc i connectar de nou. 

                    Sense descomposició 79,545 € 

                        10,000 % Costos indirectes 79,545 € 7,96 € 

                      Preu total redondeado por U  . 87,50 € 

8.2 QAW060b m² Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de betum 

modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i 

estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color vermell totalment adherida amb 

bufador. 

Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació 

de la superfície. Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 

del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada 

segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la 

limiten. 

  
1,200 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm 

d'espessor, massa nominal 5 kg/m², amb armadura de feltre de polièster reforçat i 

estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color vermell. Segons UNE-EN 

13707. 

6,250 € 7,50 € 

  
0,424 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 27,500 € 11,66 € 

  
0,212 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 24,460 € 5,19 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 24,350 € 0,49 € 

                        10,000 % Costos indirectes 24,840 € 2,48 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 27,32 € 

8.3 QAF020 m Trobada de Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de 

betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb autoprotecció mineral de color vermell, 

amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 

mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització 

formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum 

modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,  amb autoprotecció mineral de color vermell 

totalment adherida amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues 

tipus EB. Acabat amb banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum 

modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i 

estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat aplicat 

entre el perfil metàl·lic i el parament. 

Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda 

de reforç. Col·locació de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de les peces i 

formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de 

segellat entre el perfil i el mur. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

  
0,150 kg Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 104231. 1,680 € 0,25 € 

  
0,525 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm d'espessor, 

massa nominal 4 kg/m², amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de 

superfície no protegida. Segons UNE-EN 13707. 

5,720 € 3,00 € 
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0,500 m² Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm 

d'espessor, massa nominal 5 kg/m², amb armadura de feltre de polièster reforçat i 

estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Segons UNE-EN 

13707. 

5,980 € 2,99 € 

  
1,000 m Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs. 1,970 € 1,97 € 

  
0,170 U Cartutx de massilla de poliuretà, de 310 cm³. 6,780 € 1,15 € 

  
0,228 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 27,500 € 6,27 € 

  
0,228 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 24,460 € 5,58 € 

  
0,127 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 3,49 € 

  
0,127 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 2,93 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 27,630 € 0,55 € 

                        10,000 % Costos indirectes 28,180 € 2,82 € 

                      Preu total redondeado por m  . 31,00 € 
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9 ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR DE ILLA 

9.1 0XA110b U Bastida tubular normalitzada per 1700 m2 de façana, tipus multidireccional, format per estructura 

tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% 

d'elements verticals duplicats, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades 

cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana 

davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 320 m². 

Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat i Certificat de 

muntatge i desmuntatge. 

  
3,000 U Revisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a façana 

d'entre 1500 i 2000 m², segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i 

condicions de seguretat. 

521,220 € 1.563,66 € 

  

164.132,280 U Lloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 10 m 

d'altura màxima de treball, constituïda per estructura tubular d'acer galvanitzat en 

calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys d'un 50% d'elements 

verticals duplicats, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma 

UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; composta de plataformes de 

treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, 

barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; 

per a execució de façana; inclús xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de 

polietilè 100%. 

0,110 € 18.054,55 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 19.618,210 € 392,36 € 

                        10,000 % Costos indirectes 20.010,570 € 2.001,06 € 

                      Preu total redondeado por U  . 22.011,63 € 

9.2 RSY050b m² REPARACIÓ DE FUSTERIA DE FUSTA MASSISSA, INCLOU: 

POLIT I MÀ DE FONS: 

Polit de fusteria eterior de fusta eliminant la capa superficial i pintures deteriorades, mitjançant 

polidora mecànica amb sistema d'aspirat, i posterior formació de capa de protecció incolora i 

brillant composta per una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent 

i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície. 

MASILLAT 

Masillat de desperfectes de la fusta. 

ESMALTAT 

Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, 

(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de 

resines acríliques en dispersió aquosa i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre 

superfície de fusteria de fusta, en exteriors. Inclús fregat amb paper de vidre. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs. 

Inclou: Polit mecànic de la fusteria. Neteja. Aplicació de la mà de fons. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, 

amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Inclou: Clavat junquillos a on sigui necessari i fins i tot substitució dels mateixos. 

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:  

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits. MIDA DEL 

FORAT PER UNA CARA. 

CRITERI DE MESURA D'OBRA:  

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues 

cares, incloent els tapajunts. 

  
0,220 l Fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida per a interior, transparent i 

incolor, destinat al tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvorització, pinzellat 

o immersió. 

21,420 € 4,71 € 

  
0,110 l Vernís a l'aigua per a interior, a porus tancat, acabat brillant, a base de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, inodor, incolor, d'assecat ràpid, aplicat amb brotxa, corró 

o pistola. 

24,738 € 2,72 € 

  
0,174 h Polidora d'aplicació en paviments de fusta, equipada amb corrons per a llima i 

sistema d'aspiració. 
5,372 € 0,93 € 

  
0,482 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 13,26 € 

  
0,482 h Ajudant pintor. 24,460 € 11,79 € 
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2,000 % Costos directes complementaris 33,410 € 0,67 € 

                        10,000 % Costos indirectes 34,080 € 3,41 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 37,49 € 

9.3 DRF030cb m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical 

exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que 

quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

  
0,870 h Peó ordinari construcció. 23,040 € 20,04 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 20,040 € 0,40 € 

                        10,000 % Costos indirectes 20,440 € 2,04 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 22,48 € 

9.4 DRF030cb

b 
m INCLOU: 

REPICAT: 

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical 

exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que 

quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de 

Projecte. 

RECONSTRUCCIÓ: 

Reconstrucció motllura amb morter de calç. 

                    Sense descomposició 121,359 € 

                        10,000 % Costos indirectes 121,359 € 12,13 € 

                      Preu total redondeado por m  . 133,49 € 

9.5 UHI010 U Tapat de pas de instal·lacions en desús a façana, de fàbrica de maó, per revestir, rebuda amb 

morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a allotjament d'instal·lacions 

(marcs i portes no inclosos en aquest preu). 

                    Sense descomposició 33,981 € 

                        10,000 % Costos indirectes 33,981 € 3,40 € 

                      Preu total redondeado por U  . 37,38 € 
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9.6 RBM005d m² Capa de morter mixt a FAÇANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i 

reforçat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat 

remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets 

de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar 

fissures. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i 

corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla 

entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts 

singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests 

últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. 

En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de 

realitzar la superfície interior del buit. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en 

aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals 

i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs 

de realitzar la superfície interior del buit. 

  
0,005 m³ Aigua. 1,450 € 0,01 € 

  
24,000 kg Morter mixt imitació d'estuc tradicional, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, per a ús 

en interiors o en exteriors, color a escollir, compost de ciment, calç, àrids de 

granulometria compensada i additius, subministrat en sacs. 

0,220 € 5,28 € 

  
1,260 m² Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900 micres 

d'espessor i de 200 a 250 g/m² de massa superficial, amb 25 kp/cm² de resistència a 

tracció, per armar morters. 

2,320 € 2,92 € 

  
0,750 m Rivet de PVC. 0,340 € 0,26 € 

  
0,876 h Oficial 1ª revocador. 27,500 € 24,09 € 

  
0,596 h Peó especialitzat revocador. 24,210 € 14,43 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 46,990 € 0,94 € 

                        10,000 % Costos indirectes 47,930 € 4,79 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 52,72 € 

9.7 RFS010e m² Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera 

mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 

aplicació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior 

de morter de ciment. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin 

veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de 

fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 

amb el mateix criteri que el suport base. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
0,100 l Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic modificat; per a aplicar 

amb brotxa, corró o pistola. 
4,950 € 0,50 € 

  

0,200 l Pintura per a exterior, a base de copolímers acrílics i silicat potàssic en dispersió 

aquosa, diòxid de titani i pigments estenedors seleccionats, color blanc, acabat mat, 

textura llisa, impermeable a l'aigua de pluja, permeable al vapor d'aigua, antifloridura 

i antiverdet, autonetejable, transpirable i resistent als raigs UV; per a aplicar amb 

brotxa, corró o pistola. 

3,340 € 0,67 € 

  
0,020 l Emprimació reguladora de l'absorció a base de solucions de silicat potàssic i emulsions 

acríliques, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 
14,680 € 0,29 € 

  
0,210 h Oficial 1ª pintor. 27,500 € 5,78 € 
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0,210 h Ajudant pintor. 24,460 € 5,14 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 12,380 € 0,25 € 

                        10,000 % Costos indirectes 12,630 € 1,26 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 13,89 € 

9.8 HRN050 m Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 750 mm de longitud, de 360 a 500 

mm d'amplada i 900 mm d'alçada amb goteró, igual a existent; rebut amb morter de ciment, 

industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs 

amb morter de juntes especial per a pedra natural. 

Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. 

Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada pel més gran desenvolupament lineal, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment 

executada segons especificacions de Projecte, incloent la longitud que pogués perdre's en biaixos. 

                    Sense descomposició 543,689 € 

                        10,000 % Costos indirectes 543,689 € 54,37 € 

                      Preu total redondeado por m  . 598,06 € 

9.9 HRN060 m Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 450 mm de longitud, fins a 300 mm 

d'amplada i 50 mm de gruix, amb goteró, igual a existent, rebut amb morter de ciment, industrial, 

amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes 

especial per a pedra natural. 

Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i 

regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació 

gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 

Projecte, incloent els encastaments en els brancals. 

                    Sense descomposició 145,631 € 

                        10,000 % Costos indirectes 145,631 € 14,56 € 

                      Preu total redondeado por m  . 160,19 € 

9.10 RSK030cb m² Neteja de motllura de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre 

la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua 

abundant, repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior 

aplicació de líquid decapant específic, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i 

microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, 

eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes 

generades; considerant un grau de complexitat mig. 

Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la 

superfície. Aclarit. Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les 

restes generades. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 

Projecte. 

  
2,420 l Àcid acètic. 1,230 € 2,98 € 

  
0,012 m³ Aigua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,121 kg Decapant específic per a marbre. 8,740 € 1,06 € 

  
0,376 h Oficial 1ª construcció. 27,500 € 10,34 € 
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0,188 h Ajudant construcció. 21,750 € 4,09 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 18,490 € 0,37 € 

                        10,000 % Costos indirectes 18,860 € 1,89 € 

                      Preu total redondeado por m²  . 20,75 € 
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10 GESTIÓ DE RESIDUS 

10.1 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 

amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei 

de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
1,226 U Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de mescla sense classificar de 

residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de 

càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

97,540 € 119,58 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 119,580 € 2,39 € 

                        10,000 % Costos indirectes 121,970 € 12,20 € 

                      Preu total redondeado por U  . 134,17 € 

10.2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense classificar de residus 

inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de 

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 

eliminació de residus. 

  
1,226 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense 

classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador 

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

47,850 € 58,66 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 58,660 € 1,17 € 

                        10,000 % Costos indirectes 59,830 € 5,98 € 

                      Preu total redondeado por U  . 65,81 € 

10.3 0VB020 U Baixant de runa de PVC de 10 m de longitud, formada per peces troncocòniques de 38 a 51 cm de 

diàmetre interior, unides entre si amb cadenes. 

Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels 

espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Muntatge dels elements. Col·locació dels 

elements de protecció, accés i senyalització. Desmuntatge i retirada dels elements. Lloger mentre 

durin les feines. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

                    Sense descomposició 345,854 € 

                        10,000 % Costos indirectes 345,854 € 34,59 € 

                      Preu total redondeado por U  . 380,44 € 
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11 SEGURETAT I SALUT 

11.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

                    Sense descomposició 1.000,000 € 

                        10,000 % Costos indirectes 1.000,000 € 100,00 € 

                      Preu total redondeado por U  . 1.100,00 € 

11.2 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de 

la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

                    Sense descomposició 100,000 € 

                        10,000 % Costos indirectes 100,000 € 10,00 € 

                      Preu total redondeado por U  . 110,00 € 

11.3 YCL150 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de 

polièster, de 10 m de longitud, per assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius 

d'ancoratge capaços de suportar una càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de 

polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables 

en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de 

polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig 

antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

  
0,660 U Dispositiu d'ancoratge capaç de suportar una càrrega de 25 kN, format per cinta de 

polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i 

argolla, amortitzable en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 

m de perímetre. 

137,890 € 91,01 € 

  
0,330 U Cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb 

mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 

usos. 

119,020 € 39,28 € 

  
0,086 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 27,500 € 2,37 € 

  
0,129 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 2,97 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 135,630 € 2,71 € 

                        10,000 % Costos indirectes 138,340 € 13,83 € 

                      Preu total redondeado por U  . 152,17 € 

11.5 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma 

triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  
0,333 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre 

de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 
4,430 € 1,48 € 

  
4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  
0,217 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,00 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 6,640 € 0,13 € 

                        10,000 % Costos indirectes 6,770 € 0,68 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,45 € 

11.6 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular 

sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  
0,333 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de 

forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 
4,430 € 1,48 € 

  
4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 
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0,217 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,00 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 6,640 € 0,13 € 

                        10,000 % Costos indirectes 6,770 € 0,68 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,45 € 

11.7 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular 

sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  
0,333 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de 

forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 
4,430 € 1,48 € 

  
4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  
0,217 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,00 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 6,640 € 0,13 € 

                        10,000 % Costos indirectes 6,770 € 0,68 € 

                      Preu total redondeado por U  . 7,45 € 

11.8 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma 

rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  
0,333 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de 

forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 
6,030 € 2,01 € 

  
4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  
0,217 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,00 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 7,170 € 0,14 € 

                        10,000 % Costos indirectes 7,310 € 0,73 € 

                      Preu total redondeado por U  . 8,04 € 

11.9 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma 

blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

  
0,333 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 

pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, 

segons R.D. 485/1997. 

6,030 € 2,01 € 

  
4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 € 

  
0,217 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,00 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 7,170 € 0,14 € 

                        10,000 % Costos indirectes 7,310 € 0,73 € 

                      Preu total redondeado por U  . 8,04 € 

11.10 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol 

ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un 

torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

  

1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, 

cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants 

d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 

cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb 

cargols i tacs per fixar ó paramento. 

139,580 € 139,58 € 

  
0,245 h Peó Seguretat i Salut. 23,040 € 5,64 € 

  
2,000 % Costos directes complementaris 145,220 € 2,90 € 
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                        10,000 % Costos indirectes 148,120 € 14,81 € 

                      Preu total redondeado por U  . 162,93 € 
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Detall 
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  INTRODUCCIÓ 

  
  

  

  
 

El present document pretén facilitar el correcte ús i l'adequat 
manteniment de l'edifici, amb l'objecte de conservar al llarg del 
temps les característiques funcionals i estètiques inherents a l'edifici 

projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici 
acabat, de conformitat amb el previst en el "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)". 

  

Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de manteniment 

a realitzar, dependrà en gran mesura l'inevitable ritme d'envelliment 
de l'edifici. 

  

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a 
disposició dels propietaris. A més a més, ha de completar-se durant 
el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les possibles incidències 

que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions que s'hi 
realitzin. 
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F 
  
 

FAÇANES I PARTICIONS  
  

  La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut 

projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi. 

  

  No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot 
ocasionar problemes d'humitat, sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica 
del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions d'aire condicionat u altre tipus. 

  
  No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la secció 

del tancament sense l'autorització d'un tècnic competent. 

  
  No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire 

condicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitàries i per a les que no existeixi una altra 
alternativa per a la seva instal·lació. 

  

  No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de les 
façanes i els criteris de disseny. 

  
  No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball 

dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament. 

  
  S'hauran de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en 

l'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensació, el que produeix danys tals com 
formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes especials i amb el repintat 
antifloridura que eviti la transparència. 

  
  No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació considerable de la 

humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es aconsellable 

que entre la cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 30 cm. 
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FFY 
  
 

FAÇANES I 

PARTICIONS 

FÀBRICA NO 

ESTRUCTURAL 

RECONSTRUCCIONS, 

REPARACIONS I REFORÇOS  
  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 

  

  S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de 
l'interior o la d'ascens capil·lar. 

  

  S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua. 

  

  S'evitarà l'abocament sobre la fàbrica de productes càustics. 

  

  S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o pesats que puguin trencar la fàbrica. 

  

  S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes existents 
(elèctriques, de fontaneria o de calefacció). 

  
PRESCRIPCIONS 

  

  Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà 
d'avisar-se a un tècnic competent. 

  
  Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de 

l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar. 

  

  Hauran de substituir-se les peces deteriorades per unes altres de les mateixes característiques que les 
existents, procurant seguir les especificacions d'un tècnic especialista. 

  

  En el cas d'aparició d'esquerdes, haurà de consultar-se sempre a un tècnic competent. 

  

  Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de 
substància implicada. 

  

  Els danys produïts per escapaments d'aigua haurien de reparar-se immediatament. 

  

  Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic, 
per si pogués afectar elements estructurals. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 

  
  No s'encastaran ni es recolzaran en la fàbrica elements estructurals tals com bigues o biguetes que 

exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul. 

  
  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans. 

  
  No es modificaran les condicions de càrrega de les fàbriques ni s'excediran les previstes amb el 

projecte. 

  

  No se subjectaran elements sobre la fàbrica tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de 
rètols, que puguin danyar-la o provocar entrada d'aigua o el seu vessament. 

  

  No s'obriran buits en murs resistents o de arriostramiento sense l'autorització prèvia d'un tècnic 
competent. 

  

  No s'executaran fregues de profunditat major a/1 6 de l'espessor de la fàbrica, ni es realitzarà cap 
alteració en la façana. 

  
  No s'empraran per a la neteja productes abrasius. 
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MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  

  Cada 5 anys:   
  Inspecció visual per detectar: 

  Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres 
deformacions. 

  Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions. 

  Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses. 

  
  Cada 10 anys:   

  Comprovació de l'estat de neteja de les llagues o de les obertures de ventilació de la càmara. 

  

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 

  

  Cada any:   
  Comprovació de l'estat de reblert de junts, reblint-se en cas necessari. 

  

  Cada 5 anys:   
  Neteja mitjançant rentat amb aigua o neteja química. 
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HRC 
  
 

ACABAMENTS I AJUDES ACABAMENTS CERÀMICS  
  

ÚS 
  

PRECAUCIONS 

  
  S'evitaran cops, fregaments i abocaments de productes àcids. 

  
PRESCRIPCIONS 

  
  Si s'observés risc de despreniment d'alguna peça de l'element d'acabat o resultés danyat per qualsevol 

circumstància i es produïssin filtracions d'aigua, s'haurà d'avisar a personal qualificat. 

  
PROHIBICIONS 

  
  No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els elements d'acabat. 

  
  No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol. 

  
  No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasius, àcids i càustics, ni dissolvents orgànics. 

  

  

MANTENIMENT 
  

PER L'USUARI 

  
  Cada 3 mesos:   

  Neteja mitjançant raspallat amb aigua i detergent neutre. 

  

  Cada any:   
  Inspecció visual per detectar: 

  La possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures. 

  La deformació o pèrdua de planitud de la superfície de l'element d'acabat, concentrant-se 
l'abocament de l'aigua en certs punts. 

  La erosió anormal o pèrdua de la pasta de rejuntat. 

 
 



 

GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
 



 

 

 

 

ÍNDEX 

          

    

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 2 

    

2. AGENTS INTERVINENTS 2 

2.1. Identificació 2 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 2 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 2 

2.1.3. Gestor de residus 3 

2.2. Obligacions 3 

2.2.1. Productor de residus (promotor) 3 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 4 

2.2.3. Gestor de residus 5 

    

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 5 

    

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 
L'OBRA. 7 

    

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 
GGENERARAN EN L'OBRA 7 

    

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 10 

    

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN 

L'OBRA 11 

    

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT EN OBRA 13 

    

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I 
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT 13 

    

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC. 14 

    

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 15 

    

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC 15 

    

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 16  



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Data juny 2023  

 
  

 
 
  Pàgina 2 - 16     

 

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión 

2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 

residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 

El present estudi correspon al projecte , situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor   

Projectista Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de 

428.775,64€. 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden 

presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del 
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o 

demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que 

ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i 
demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
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2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és 

responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les 
obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 

componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels 
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel 
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2. Obligacions  

2.2.1. Productor de residus (promotor) 

El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de 

conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les 
següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per 
a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat 
que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia 
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 
que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista 

europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del 

projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran 

en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, 

previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció 

i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 

el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació 
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 
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Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les 

responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i 
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden 
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva 
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una 
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 

llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la 
legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament 

documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan 
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els 
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la 
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a 

produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense 
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i 

demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres 
formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 

procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la 
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de 
destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions 

adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que 
es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, 
l'obligació recollida en el present apartat. 
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L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma 

excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com 
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i 
demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en 
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, 

el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la 

identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin 
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 

metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la 
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any 

natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius 

de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va 
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 

destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor 

precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

  

G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 
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Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Data juny 2023  

 
  

 
 
  Pàgina 7 - 16     

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 

Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

GENERATS EN L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació 
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als 

següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una 
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar 
de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la 
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   
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5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del 
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de 
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i 
el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de 
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient 
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Codi LER 

Densitat aparent 

(t/m³) 

Pes 

(t) 

Volum 

(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 
03 01. 

17 03 02 
1,00 0,226 0,226 

2 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,180 0,164 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,021 0,035 

Alumini. 17 04 02 1,50 0,068 0,045 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 7,516 3,579 

Metalls mesclats. 17 04 07 1,50 0,926 0,617 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,005 0,003 

4 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,435 0,580 

5 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,207 0,345 

6 Escombraries 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,846 0,564 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,001 0,001 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 51,334 34,223 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 0,469 0,375 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 0,946 0,757 

4 Pedra 

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el 
codi 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,017 0,011 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Altres àcids. 06 01 06 1,00 0,023 0,023 
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,221 0,246 

Residus de decapants o desenvernissadors. 08 01 21 0,90 0,004 0,004  
A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,226 0,226 

2 Fusta 0,180 0,164 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 8,536 4,280 

4 Paper i cartró 0,435 0,580 

5 Plàstic 0,207 0,345 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,000 0,000 

8 Escombraries 0,846 0,564 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,001 0,001 

2 Formigó 51,334 34,223 

3 Maons, teules i materials ceràmics 1,415 1,132 

4 Pedra 0,017 0,011 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,248 0,273  
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 

GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de 
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i 
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor 

impacte ambiental. 
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Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat 

d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés 
d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels 
residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de 
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic 
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà 

l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), 

pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les 
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, 

etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal 

d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a 

l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la 

solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball 

dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor 
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de 
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap 
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O 

ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà 
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma 

corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense 

perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. 

S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar 
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista 
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i 
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents 
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, 

el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 
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Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el 

reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir 
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i 
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent: 

  

Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   

Barreges bituminoses diferents 
de les especificades en el codi 
17 03 01. 

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,226 0,226 

2 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,180 0,164 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,021 0,035 

Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,068 0,045 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 7,516 3,579 

Metalls mesclats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,926 0,617 

Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 04 
10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005 0,003 

4 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,435 0,580 

5 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,207 0,345 

6 Escombraries   

Residus barrejats de 

construcció i demolició 
diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 i 
17 09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,846 0,564 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,001 0,001 

2 Formigó   

Formigó (formigons, morters i 
prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 51,334 34,223 

3 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,469 0,375 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,946 0,757 

4 Pedra   

Residus del tall i serrat de 
pedra diferents dels esmentats 
en el codi 01 04 07. 

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,017 0,011 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   
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Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de 

residuos" 
Codi LER Tractament Destí 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Altres àcids. 06 01 06 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,023 0,023 

Residus de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,221 0,246 

Residus de decapants o 

desenvernissadors. 
08 01 21 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,004 0,004 

Notes: 

RCE: Residus de construcció i demolició 

RSU: Residus sòlids urbans 

RNPs: Residus no perillosos 

RPs: Residus perillosos  
  
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a l'obra 
objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU" 

Formigó 51,334 80,00 NO OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials ceràmics 1,415 40,00 NO OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 8,536 2,00 OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,180 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,207 0,50 NO OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,435 0,50 NO OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor 

podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir 
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de 

separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
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9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 

MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 

quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 

en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 
destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 

acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta 
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, 
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN 



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Data juny 2023  

 
  

 
 
  Pàgina 15 - 16     

L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió 

de Residus del pressupost del projecte. 

Subcapítol TOTAL (€) 

TOTAL 0,00   

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les 
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de 
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes 

previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim 
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió 

de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 428.775,64€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA 
FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) 
Cost de 
gestió 
(€/m³) 

Import (€) 
% 

s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 0,000 0,000 4,00     

Total Nivell I       0,000(1) 0,00 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 52,767 35,367 10,00     

RCE de naturalesa no pètria 10,430 6,158 10,00     

RCE potencialment perillosos 0,248 0,273 10,00     

Total Nivell II 63,445 41,798   857,55(2) 0,20 

Total       857,55 0,20 

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 643,16 0,15 

       

TOTAL: 1.500,71€ 0,35   
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12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A 

L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

ENDERROC 
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present 
estudi. 

En els plànols, s'especifica la ubicació de: 

- Les baixants de runes. 

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE. 

- Els contenidors per a residus urbans. 

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó. 

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau. 

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar. 

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha. 

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així 
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del 
director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

En juny 2023 
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT  

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes, 
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent, 
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. 
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres 
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança 
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions 
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 
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S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 
ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i 
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable 
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb 
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva 
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació 
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la 
normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de 
productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent 
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció 
i Demolició. 

   

1.2.5. La direcció facultativa 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat 
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
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Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció 
de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   

1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció 
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en 
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en 
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents 
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa 
exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director 
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment 
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els 
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per 
als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les 
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes 
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els 
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de 
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics 
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres, 
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas 
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà 
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del 
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 
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1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la 
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per 
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, 
degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements 
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, 
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del 
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la 
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els 
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb 
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment 
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de 
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, 
en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així 
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar 
com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això, 
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en 
el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i 
activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les 
especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà 
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada 
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les 
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. 
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que 
es col·loquen en l'obra. 
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Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al 
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al 
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes 
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte 
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i 
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de 
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat 
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre 
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre 
dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a 
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el 
director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense 

dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles 
tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en 

obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament 

les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements 
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
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Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les 
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, 
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es 
compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys 
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i 
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa 
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra 
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control 
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment 
d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin 
amb les especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE 
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als 
agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, 
donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la 
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació 
dels materials previstos. 
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Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte 
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres 
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que 
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això 
amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte 
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant 
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells 
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el 
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i 
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el 
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o 
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir 
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió 
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca 

d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra 
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a 
continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin 
necessaris. 
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Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si 
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director 
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns 
certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a 
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, 
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent 

i d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en 

horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en 
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de 
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les 
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta 
execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a 
la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa 
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament 
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements 
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement 
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 
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Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment 
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en 
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del 
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa 
de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les 
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en 

cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director 
de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a 
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència, 
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran 
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat 
suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de 
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de 
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Plec de condicions 

Data juny 2023 Plec de clàusules administratives  
 

  

   
 

12  

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut 
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, 
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als 
usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com 
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels 
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código 
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de 
complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els 
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes 
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran 
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat 
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 
•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats 
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del 
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es 
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a 
decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després 
de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que 
vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 
del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns 
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests 
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter 
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d'incèndi. 
•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d'utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials 
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica 
Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats 
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de 
la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento 
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(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 
•  En una etiqueta adherida al mateix. 
•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada 
familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions 

tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició 
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada" 
(PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons  

2.1.2.1. Formigó estructural  

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de 

lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen 

acabades de pastar. 

  
◼  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en 
pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
◼  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de presentar 
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del 
formigó. 

  
◼  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors, 

sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó 
durant el transport i la descàrrega. 

   

2.1.2.1.2. Recepció i control 
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◼  Documentació dels subministraments:   
◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 

d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural. 

•  Durant el subministrament: 

•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà 
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i 
en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
•  Nom de la central de fabricació de formigó. 
•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
•  Data d'entrega. 
•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 
•  Designació. 
•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15 

kg. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 
•  Consistència. 
•  Grandària màxima de l'àrid. 
•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, 

indicació expressa que no conté. 
•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descàrrega. 
•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua 

mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 

   

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser 

major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el 
temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, 
augmentin el temps d'enduriment. 

  
◼  Formigonat en temps fred:   

◼  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. 
◼  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior 

a zero graus centígrads. 
◼  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores següents, 

pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
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◼  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures 
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran 
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 

  
◼  Formigonat en temps calorós:   

◼  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, prèvia 
autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

2.1.3. Acers per a formigó armat  

2.1.3.1. Acers corrugats  

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document 
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de 

les següents característiques: 
•  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
•  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
•  Aptitud al doblegat simple. 
•  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels 

assajos de fatiga i deformació alternativa. 
•  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència mitjançant 

l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
•  Marca comercial de l'acer. 
•  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
•  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

•  Composició química. 
•  En la documentació, a més, constarà: 

•  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per a 
l'assaig referit. 

•  Data d'emissió del certificat. 
•  Durant el subministrament: 

•  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
•  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer que 

hagi emprat el fabricant. 
•  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant engrandiments o 

omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur gravades les marques 
d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

•  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de redreçat 
prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de subministrament. 

•  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en el 

qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   

◼  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia compulsada 
per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
•  Identificació de l'entitat certificadora. 
•  Logotip del distintiu de qualitat. 
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•  Identificació del fabricant. 
•  Abast del certificat. 
•  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
•  Nombre de certificat. 
•  Data d'expedició del certificat. 

◼  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu i 
d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient per 
a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi 
Estructural. 

◼  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la incertesa 

de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de 
la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

◼  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades segons els seus 
tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
◼  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà l'estat 

de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid 
en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues 
de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que 
siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
◼  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva 

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o 
la seva adherència. 

  
◼  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin 

desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
◼  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
◼  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
◼  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

   

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de recobriment. 

  
◼  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent 

potencial galvànic. 

  
◼  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants, 

com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

   

2.1.4. Morters  

2.1.4.1. Morter per acacabat i lliscat  

2.1.4.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg. 

  
◼  Els sacs seràn de doble full de paper amb làmina intermèdia de polietilè. 
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2.1.4.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼  Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé, en 
qualsevol document que acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la identificació. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i sec. 

   

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Es respectaràn, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, és important 

que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma. 

  
◼  Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C. 

  
◼  No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de taques i 

carbonatacions superficials. 

  
◼  És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 hores 

després de la seva aplicació. 

  
◼  Al revestir àrees camb diferents suports, es recomana col·locar malla. 

   

2.1.5. Materials ceràmics  

2.1.5.1. Maons ceràmics per revestir  

2.1.5.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 

  
◼  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient. 

  
◼  La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de l'estructura. 

   

2.1.5.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
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◼  Assajos:   
◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 

vigent. 

   

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es recepcionin 

altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 

  
◼  Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en 

la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 

  
◼  Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que alterin el 

seu aspecte. 

  
◼  S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 

  
◼  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, evitant 

frecs entre les peces. 

  
◼  Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua sobre el disc. 

  
◼  Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de la seva 

posta en obra. 

  
◼  Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de color de 

maó. 

   

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 

   

2.1.5.2. Adhesius per a rajoles ceràmiques  

2.1.5.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats. 

   

2.1.5.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.5.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 
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2.1.5.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions climatològiques, 

condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i 
l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar l'adhesiu adequat 
considerant els possibles riscos. 

  
◼  Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial antiadherent. 

  
◼  Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades. 

   

2.1.5.3. Material de beurada per a rajoles ceràmiques  

2.1.5.3.1. Condicions de subministre 

  
◼  El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats. 

   

2.1.5.3.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del producte, com a 
mínim amb la següent informació: 
•  Nom el producte. 
•  Marca del fabricant i lloc d'origen. 
•  Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge. 
•  Nombre de la norma i data de publicació. 
•  Identificació normalitzada del producte. 
•  Instruccions d'ús (proporcions de mescla, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps fins la 

neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.). 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.5.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 

   

2.1.5.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions 

climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable d'informar sobre 
les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de treball i seleccionar el material 
de beurada adequat considerant els possibles riscos. 

  
◼  En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores. 

   

2.1.6. Aïllants i impermeabilitzants  

2.1.6.1. Imprimadors bituminosos  
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2.1.6.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic. 

   

2.1.6.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat: 
•  La identificació del fabricant o marca comercial. 
•  La designació conforme a la norma corresponent. 
•  Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació. 
•  El segell de qualitat, en el seu cas. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la humitat, de les gelades i de la 

radiació solar directa. 

  
◼  El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos. 

  
◼  No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-se'ls la seva condició primitiva 

per agitació moderada. 

   

2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient inferior a 5°C. 

  
◼  La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols i greix. 

  
◼  Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, per a la seva aplicació com 

emprimació de superfícies, han de dissoldre's en aigua fins a arribar a la viscositat exigida als tipus A i C. 

  
◼  Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització es realitza amb productes 

asfàltics; les de tipus II solament s'han d'utilitzar quan la impermeabilització es realitza amb productes de quitrà 
d'hulla. 

   

2.1.6.2. Materials bituminosos d'aplicació "in situ" per a segellat de juntes de formigó  

2.1.6.2.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els materials bituminosos s'han de subministrar en cordons preemmotllats de diferents longituds i grossors o en 

cartutxos. Els cordons i cartutxos es presentaran en caixes. 

   

2.1.6.2.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  El fabricant declararà els valors de penetració, fluència i adherència. 
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◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.6.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  L'emmagatzematge es realitzarà en caixes protegides d'impactes, la pluja, el sol, la calor i les baixes temperatures, per 

evitar la degradació de l'envàs i el pegat dels cordons entre si. 

  
◼  En cas d'emmagatzematge prolongat, es col·locaran en posició horitzontal, no superposant més de 5 caixes. 

   

2.1.6.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  No han de realitzar-se treballs d'impermeabilització quan les condicions climatològiques puguin resultar perjudicials, en 

particular quan estigui nevant, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan bufi vent fort. 

  
◼  Les juntes han d'estar netes, seques, lliures de pols, greixos i matèries estranyes. Per fer-ho s'utilitzarà preferentment 

aire a pressió. 

  
◼  Per assegurar una perfecta adherència entre les parets de la junta i el material de segellat, és convenient l'aplicació 

d'una emprimació abans de la seva col·locació, especialment en superfícies molt absorbents. 

   

2.1.6.3. Làmines bituminoses  

2.1.6.3.1. Condicions de subministre 

  
◼  Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas de petits apilaments, en rotllos solts. 

  
◼  Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran dues peces en el 3% dels rotllos de 

cada partida i no s'acceptarà cap que contingui més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es procurarà no aplicar 
pesos elevats sobre els mateixos per a evitar la seva deterioració. 

   

2.1.6.3.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha 
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼  Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà: 
•  Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador. 
•  Designació del producte segons normativa. 
•  Nom comercial de la làmina. 
•  Longitud i amplària nominal de la làmina en m. 
•  Nombre i tipus d'armadures, si escau. 
•  Data de fabricació. 
•  Condicions d'emmagatzematge. 
•  En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
•  En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m². 
•  En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
•  En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm. 

  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 
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2.1.6.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre 

filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs 
coberts i ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació. 

   

2.1.6.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 5°C, o quan així es previngui. 

  
◼  La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas. 

   

2.1.7. Instal·lacions  

2.1.7.1. Tubs de polietilè  

2.1.7.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a ells. 

  
◼  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb arestes 

vives, cadenes, etc. 

  
◼  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs 

s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 

  
◼  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió. 

  
◼  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels 

tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 

  
◼  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, 

han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició. 

  
◼  Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament. 

   

2.1.7.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada per tub o 
accessori, amb: 
•  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
•  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i 

un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
◼  Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera 

que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posta en obra. 
◼  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús de 

l'element. 
◼  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element. 
◼  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
◼  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
◼  Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o autoregulat, 

per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin codis de barres pel 
reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a l'accessori i protegir-se de deterioracions. 

◼  Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb la finalitat 
d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, el 
tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial d'emmagatzematge. 
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◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa 
vigent. 

   

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. 

  
◼  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 

  
◼  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb 

la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 

  
◼  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits 

contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i 
els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  
◼  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries 

especialment dissenyades per a aquest fi. 

  
◼  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. 

  
◼  Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball. 

  
◼  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es 

neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del 
fabricant. 

  
◼  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 

   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos 

components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica 
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en 
obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut 
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor 
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 
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Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals 
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir 
de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la 
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part 
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de 
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica 
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions 

que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, 

perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans 
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres 
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i 
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa 
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la 
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de 
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra 
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i 
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
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L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal 
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de 
l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats 
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a 
l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària, 
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com 
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a 
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a 
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les 
instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el 
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, 
taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions 
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves 
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol 
defecte d'execució. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la 
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que 
procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de 
compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb 
majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 

en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades 
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb 

majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que, 
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
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ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior 
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que 
tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin 
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de 
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el 
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir 
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en 
brancals i llindes. 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots 
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que 
formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En 
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la 
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una 
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats 
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els 
trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es 
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de 
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui 
com sigui la seva dimensió. 

  
   

2.2.1. Actuacions prèvies 

  



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Plec de condicions 

Data juny 2023 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

   
 

29  

Unitat d'obra 0XA110: Bastida tubular de façana per 250 m² de façana.. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lloguer, durant 60 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de 
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb 
menys del 50% d'elements verticals duplicats, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 
m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; 
per a l'execució de façana de 320 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció en 
planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Inclús xarxa flexible, tipus 
mosquitera monofilament, de polietilè 100%. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals. 

  
  
Unitat d'obra 0XA110b: Lloguer de bastida tubular per 1700 m2 de façana. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lloguer, durant 90 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de 
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb 
menys del 50% d'elements verticals duplicats, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 
m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; 
per a l'execució de façana de 1700 m², considerant com a superfície de façana la resultant del producte de la projecció 
en planta del perímetre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. Inclús xarxa flexible, tipus 
mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida a càrrec de l'empresa instal·ladora, segons R.D. 
2177/2004, per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals. 

  
  
Unitat d'obra 0XA130: Muntatge i desmuntatge de bastida tubular de façana. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, 
format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball 
de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 100 m², segons plànols de muntatge, considerant una distància màxima 
de 60 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. Inclús muntatge i desmuntatge 

de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i 
reposicions. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los 
productos. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
No s'iniciaran els treballs de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i 
col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i 
senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida. 

  
  
Unitat d'obra 0XG010: Grua autopropulsada amb braç telescòpic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Temps estimat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 

  
  
Unitat d'obra 0VB020: Baixant de runa. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Muntatge i desmuntatge en obra de baixant de runa de PVC de 10 m de longitud, formada per peces troncocòniques de 
38 a 51 cm de diàmetre interior, unides entre si amb cadenes, segons plànols de muntatge, Estudi de Seguretat i Salut i 
normativa d'obligat compliment. Inclús transport a obra i retirada del material, boca de descàrrega superior, boques de 
descàrrega lateral a plantes intermèdies, suports de subjecció del conducte i tancament de seguretat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Abans de començar els treballs de muntatge es comprovarà la base de suport i la existència de qualsevol element 
que pugui interferir amb el seu posterior funcionament. 

  
AMBIENTALS 

No s'iniciaran els treballs de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i 
col·locació dels components. Muntatge dels elements. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. 
Desmuntatge i retirada dels elements. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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2.2.2. Demolicions 

  
Unitat d'obra DFD070: Aixecat de reixa metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat, amb mitjans manuals i equip de oxitall, de reixa metàl·lica de 1,44 m, situada en buit de façana i fixada al 
parament mitjançant, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del 
material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 

  
  
Unitat d'obra DFD100: Demolició de gelosia de morter armat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de gelosia ceràmica en tancament de façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els elements a demolir no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements estructurals. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DHE010: Demolició de cavalló. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de cavalló ceràmic per a cobriment de murs, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DIA010: Desmuntatge d'antena. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'antena col·lectiva de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la retirada del cablejat superficial, el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i el desmuntatge 
del màstil o de la torreta de suport. 

  
  
Unitat d'obra DIA010b: Desmuntatge d'antena parabòlica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'antena col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
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AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la retirada del cablejat superficial, el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i el desmuntatge 

del màstil o de la torreta de suport. 

  
  
Unitat d'obra DIA010c: Desmuntatge d'antena parabòlica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'antena col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la retirada del cablejat superficial, el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i el desmuntatge 
del màstil o de la torreta de suport. 

  
  



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Plec de condicions 

Data juny 2023 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

   
 

34  

Unitat d'obra DIC030: Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei. 

  
Es comprovarà que ni la xarxa ni l'element a desmuntar contenen fluïts. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. Els cables de 
connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a 
l'element. 

  
  
Unitat d'obra DIC110: Desmuntatge de torre condensadora. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible i els seus components, 
instal·lada en exterior (coberta), de 1500 kW de potència frigorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei. 

  
Es comprovarà que ni la xarxa ni l'element a desmuntar contenen fluïts. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de recolzament. 

  
  
Unitat d'obra DIC110b: Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible i els seus components, 

instal·lada en exterior (coberta), de 1500 kW de potència frigorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei. 

  
Es comprovarà que ni la xarxa ni l'element a desmuntar contenen fluïts. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de recolzament. 

  
  
Unitat d'obra DIC110c: Desmuntatge de màquina de ventilació 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible i els seus components, 
instal·lada en exterior (coberta), de 1500 kW de potència frigorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei. 

  
Es comprovarà que ni la xarxa ni l'element a desmuntar contenen fluïts. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de recolzament. 

  
  
Unitat d'obra DIG010: Desmuntatge de canonada d'instal·lació superficial de gas. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de tubs d'acer negre de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa de subministrament de gas està desconnectada i fora de servei. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra 
sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DIP010: Desmuntatge de punta de parallamps. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de punta de parallamps de 6 m d'altura, situada a coberta d'edifici de 20 m d'altura, seguint l'ordre dels 
treballs previstos en Projecte, amb mitjans manuals i mecànics, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
als quals pugui estar subjecta, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris, dels suports i del sistema de conducció a terra. 

  
  
Unitat d'obra DIB020: Desmuntatge de dipòsit d'aigua. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de dipòsit de superfície, d'acer, per a combustible líquid o de gas, de 12000 litres de capacitat màxima, 
amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa de subministrament està desconnectada i fora de servei. 

  
Es comprovarà que les canonades i el dipòsit es troben completament buits. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Obturació de les conduccions 
connectades a l'element. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de 
l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 

  
  
Unitat d'obra DIB020b: Desmuntatge de dipòsits d'aigua 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de dipòsit de superfície, d'acer, per a combustible líquid o de gas, de 12000 litres de capacitat màxima, 
amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa de subministrament està desconnectada i fora de servei. 

  
Es comprovarà que les canonades i el dipòsit es troben completament buits. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Obturació de les conduccions 

connectades a l'element. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de 
l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 

  
  
Unitat d'obra DQS020: Demolició d'entornpeu en trobada amb parament vertical de coberta plana. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició superior d'entornpeu ceràmic de la trobada amb parament vertical en coberta plana, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRF030: Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRF030b: Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRF030bb: Repicat revestiment, nou revestiment, pintura al silicat, arranjament minvell, 
arranjament pilarets 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Plec de condicions 

Data juny 2023 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

   
 

40  

Unitat d'obra DRF030c: Eliminació d'enlluït o estuc a peto barana. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRF030cb: Eliminació d'enlluït o estuc sobre façana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRF030cbb: Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRF030d: Eliminació d'enlluït o estuc en parament façana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 

posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra DRF030e: Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les instal·lacions existents estan fora de servei. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra DUV030: Aixecat de reixa de funció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat de reixat tradicional de perfils metàl·lics buits en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb mitjans 

manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació. 

  
  
Unitat d'obra DUV030b: Aixecat de tubs metàl·lics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat de reixat tradicional de perfils metàl·lics buits en clos de parcel·la, amb una altura menor de 2 m, amb mitjans 
manuals i equip de oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de 
les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació. 

   

2.2.3. Façanes i particions 
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Unitat d'obra FFY030: Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reparació d'esquerda en fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit estàtic d'aquesta amb grapes d'acer UNE-EN 10080 
B 500 S de 6 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 20 cm en regates prèviament executades, creuant 
transversalment l'esquerda, rebudes amb morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i 
retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul d'elasticitat 
major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1; prèvia preparació de l'esquerda. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 40°C. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de l'esquerda. Obertura de les regates. Neteja de l'interior de l'esquerda i de les regates. Col·locació de les 
grapes. Reomplert de las regates. Cura del morter. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les restes 
generades sobre camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.4. Acabaments i ajudes 

  
Unitat d'obra HRC040: Cavalló ceràmic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cavalló ceràmic, amb un angle d'inclinació de 10°, en peces de 25x25x4 cm, amb goteró, per a cobriment de murs; 
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions 
amb els murs amb morter de junts cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 3 i 15 mm. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació amb morter de 
les peces. Reomplert de junts i neteja. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La pendent serà la adequada. Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a 
l'aigua. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'element davant a pluges, gelades i cops. Es protegirà fins a la finalització de les obres enfront d'accions 
mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra HRN050: Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Acabat de cornisa de granit Gris Perla, en peces de fins a 750 mm de longitud, de 360 a 500 mm d'amplada i 20 mm de 
gruix, amb goteró, cara i cantell bisellat buixardat i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior; rebut amb 
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs 
amb morter de juntes especial per a pedra natural. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada pel més gran desenvolupament lineal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. Col·locació, aplomat, 
anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La pendent serà la adequada. Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a 
l'aigua. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, 
incloent la longitud que pogués perdre's en biaixos. 

  
  
Unitat d'obra HRN060: Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Escopidor de marbre Blanc Macael, en peces de fins a 1100 mm de longitud, fins a 200 mm d'amplada i 20 mm de gruix, 
amb goteró, cara i cantell recte polit i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior, encastat en els brancals; 
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs 
amb morter de juntes especial per a pedra natural. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud del ample del buit, amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que els paraments de recolzament estan sanejats, nets i anivellats. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del 
suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La pendent serà la adequada. Tindrà adherència, planitud i bon aspecte. El segellat de juntes serà estanc a 
l'aigua. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els 

brancals. 

   

2.2.5. Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IEO030: Canal protectora per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 60x230 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, 
amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de 
l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IEL010: Línia elèctrica per alimentar il·luminació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, 
formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió 

major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

  
  
Instal·lació i col·locació dels tubs: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. 
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

  
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

  
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

  
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa 
de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els registres seran accessibles des de zones comunitàries. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IRN010: Identificació i neutralització 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, dels treballs de neutralització de l'instal·lació audiovisual formada 
per: sistema col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer, mòdul 
amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, en edifici 
d'altres utilitats, amb un grau de complexitat mig, deixant fora de servei aquesta instal·lació durant el període de temps 
que durin els treballs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neutralització de la instal·lació. Reposició del servei de la instal·lació. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Adequada finalització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la reposició del servei de la instal·lació un cop finalitzats els treballs. 

   

2.2.6. Aïllaments e impermeabilitzacions 

  
Unitat d'obra NIJ010: Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a junta 
de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè 
expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es verificarà que el junt està net, sec i exempt de pols, grassa i matèries estranyes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. Allisat 
final amb espàtula. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra NIJ010b: Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a junta 
de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè 
expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es verificarà que el junt està net, sec i exempt de pols, grassa i matèries estranyes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. Allisat 
final amb espàtula. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra NLG100: Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants. 
Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions". 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície suport de formigó o 
morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" format per membrana elàstica impermeabilitzant de 
color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions", prèvia aplicació d'emprimació de color ivori, 
MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions"; i segellat de la impermeabilització amb membrana elàstica 
impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions". 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 



    
 

   
Arquitectes Tècnics Gerard Torres Caballé - Sergio Gómez González Plec de condicions 

Data juny 2023 Plec de condicions tècniques particulars  
 

  

   
 

49  

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels 
ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui amb 
intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
DEL CONTRACTISTA 

La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades, 
reconegudes pel fabricant i sota el seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions incloses en el ETA 

- 09/0396. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de 

l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades, almenys durant les 12 hores següents a la seva 
aplicació. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de les 
cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

   

2.2.7. Cobertes 

  
Unitat d'obra QAF020: Trobada de coberta plana transitable, no ventilada amb parament vertical. 
Impermeabilització amb làmines asfàltiques. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipus convencional amb parament vertical; 
mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per 
a acabament i protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir 
de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 
160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió 
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina 
de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat 
de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el 
parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes d'obra. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació 
de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i 
racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i lliure dilatació de tots els elements metàl·lics. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra QAW040: Substitució de sòcol ceràmic en la trobada amb parament vertical de coberta plana. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reparació de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, eliminant les peces 
danyades i substituint-les per entornpeu de caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu cimentós 
millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció 
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Fins i tot 
preparació de la zona de treball i protecció dels elements de l'entorn que s'hagin de mantenir, neteja, apilament, retirada 
i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra QAW040b: Substitució de peces de rasilla trencades en la trobada amb parament vertical de 
coberta plana. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reparació de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, eliminant les peces 
danyades i substituint-les per entornpeu de caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu cimentós 
millorat, C2 sense cap característica addicional, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció 
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Fins i tot 
preparació de la zona de treball i protecció dels elements de l'entorn que s'hagin de mantenir, neteja, apilament, retirada 
i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura del suport sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al parament. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra QAW060: Substitució de capa d'impermeabilització, en coberta plana, no transitable, 
autoprotegida, per làmina asfàltica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Substitució de capa d'impermeabilització deteriorada, en coberta plana, no transitable, autoprotegida, per 
impermeabilització monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color 
vermell totalment adherida amb bufador. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels 
ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació 
de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de les 
cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

  
  
Unitat d'obra QAW060b: Capa d'impermeabilització, en coberta plana, de làmina asfàltica autoprotegida. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Substitució de capa d'impermeabilització deteriorada, en coberta plana, no transitable, autoprotegida, per 
impermeabilització monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color 
vermell totalment adherida amb bufador. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels 
ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació 

de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de les 
cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

  
  
Unitat d'obra QUP020: Claraboia d'entramat de perfils d'alumini i cobertura de plaques de policarbonat 
cel·lular. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 10 mm d'espessor, amb una transmissió de 
lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de fusta, a coberta inclinada, amb una 
pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació de les plaques, perfils en H de policarbonat per a la unió entre 
plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral de les plaques, cinta autoadhesiva microperforada 
d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores 
superiors de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

  
- NTE-QTS. Cubiertas: Tejados sintéticos. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic de les plaques, i el seu dimensionament garantirà 
l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de les plaques per faldó. Col·locació de les peces per a recolzament de les plaques. Tall, preparació i 
col·locació de les plaques. Fixación mecànic de les plaques. Segellat de junts. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del 
vent. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la superfície suport ni la resolució de punts singulars. 

   

2.2.8. Revestiments i extradossats 

  
Unitat d'obra RFS010: Pintura al silicat sobre parament exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de 
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències. 

  
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport 
base. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RFS010b: Pintura al silicat sobre parament exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de 
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències. 

  
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport 
base. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RFS010c: Pintura al silicat sobre peto barana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 

solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de 
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències. 

  
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport 
base. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RFS010d: Pintura al silicat sobre façana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de 
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències. 

  
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament. 

  
AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport 
base. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RFS010e: Pintura al silicat sobre façana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura, taques d'òxid, de 
floridura o d'humitat, pols ni eflorescències. 

  
Es comprovarà que estan rebuts i muntats tots els elements que han d'anar subjectes al parament. 
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AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, neu, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport 
base. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RNE010: Esmalt sobre estructura d'acer. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, 
a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de 
perfils laminats d'acer. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia 
que pogués perjudicar la adherència del producte. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RNE020: Esmalt sobre manyeria d'acer. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, 
a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana interior amb clavenda de 

barrots, d'acer. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense 
descomptar buits. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia 
que pogués perjudicar la adherència del producte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte, 
per una sola cara. 

  
  
Unitat d'obra RBM005: Capa de morter mixt sobre parament exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts 
de forjat, per evitar fissures. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels 
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos 
els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està 
conclosa la coberta de l'edifici. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els 
fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 
m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RBM005b: Capa de morter mixt sobre parament exterior. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts 
de forjat, per evitar fissures. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels 
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos 
els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està 
conclosa la coberta de l'edifici. 
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AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els 
fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 
m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RBM005c: Capa de morter mixt a peto barana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts 
de forjat, per evitar fissures. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels 
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos 
els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està 
conclosa la coberta de l'edifici. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els 
fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 
m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RBM005cb: Capa de morter mixt a façana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 

fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts 
de forjat, per evitar fissures. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels 
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos 
els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està 
conclosa la coberta de l'edifici. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els 
fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 
m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RBM005d: Capa de morter mixt a façana 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de 

fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els fronts 
de forjat, per evitar fissures. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels 
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al 
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos 
els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcs de portes i finestres, i està 
conclosa la coberta de l'edifici. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació 
de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els 
fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el revestiment recién executat. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 
m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts 
singulars. 

  
  
Unitat d'obra RSK020: Neteja de paviment ceràmic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Neteja de paviment ceràmic de gres esmaltat en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície 
d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat del paviment i esbandit amb aigua abundant, repetint 
el tractament fins a eliminar el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic per a gres 
esmaltat, a fi de llevar les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn 
que no són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de 
les restes generades; considerant un grau de complexitat mig. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que no existeixin esquerdes ni trencaments en la superfície o les cantonades de les rajoles del 
paviment. 

  
S'assajarà sobre una superfície reduïda del paviment a tractar, a fi de comprovar l'efecte de la neteja sobre el 
material que constitueix el paviment. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació del 

producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RSK030b: Neteja de coronament de pedra natural. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Neteja de paviment de pedra natural, format per marbre en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre 
la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat del paviment i esbandit amb aigua 
abundant, repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid 
decapant específic per a marbre, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels 
elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, 
retirada i apilament de les restes generades; considerant un grau de complexitat mig. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que no existeixin esquerdes ni trencaments en la superfície o les cantonades de les rajoles del 
paviment. 
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S'assajarà sobre una superfície reduïda del paviment a tractar, a fi de comprovar l'efecte de la neteja sobre el 
material que constitueix el paviment. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació del 
producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RSK030c: Neteja de coronament de pedra natural. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Neteja de paviment de pedra natural, format per marbre en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre 
la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat del paviment i esbandit amb aigua 
abundant, repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid 
decapant específic per a marbre, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels 
elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, 
retirada i apilament de les restes generades; considerant un grau de complexitat mig. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que no existeixin esquerdes ni trencaments en la superfície o les cantonades de les rajoles del 
paviment. 

  
S'assajarà sobre una superfície reduïda del paviment a tractar, a fi de comprovar l'efecte de la neteja sobre el 
material que constitueix el paviment. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació del 
producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra RSK030cb: Neteja de motllura de pedra natural. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Neteja de paviment de pedra natural, format per marbre en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre 
la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat del paviment i esbandit amb aigua 
abundant, repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid 
decapant específic per a marbre, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels 
elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, 
retirada i apilament de les restes generades; considerant un grau de complexitat mig. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que no existeixin esquerdes ni trencaments en la superfície o les cantonades de les rajoles del 
paviment. 

  
S'assajarà sobre una superfície reduïda del paviment a tractar, a fi de comprovar l'efecte de la neteja sobre el 
material que constitueix el paviment. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació del 
producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.9. Urbanització interior de la parcel·la 

  
Unitat d'obra UII010: Aplic per exterior 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Balisa circular amb distribució de llum radialment simètrica, de 71 mm de diàmetre i 1000 mm d'altura, per a 1 làmpada 
fluorescent compacta TC-S de 11 W, amb cos d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre òpal, portalàmpades G 
23, balast, classe de protecció I, grau de protecció IP44, aïllament classe F, amb placa i columna d'ancoratge. Inclús 
làmpades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tindrà una adequada fixació al suport. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra URD020: Instal·lació de reg per degoteig. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters 
integrats, situats cada 30 cm. Inclús accessoris de connexió. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra UVT010: Substitució de malla de simple torsió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat i plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre i 1 m d'altura, encastats en 
daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals 
metàl·lics. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó. Aplomat i 
alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 
m. 
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Unitat d'obra UMJ010b: Jardinera. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Jardinera lineal de ferro colat, de 153x45x49 cm, pintada en color negre, amb fixació per gravetat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra UHI010: Tapat de pas de instal·lacions en desús a façana. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fornícula de 70x100x30 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts de 10 mm 
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a allotjament 
d'instal·lacions. Inclús fonamentació de formigó en massa HM-20/B/20/X0, passamurs, tancament superior mitjançant 
tauler ceràmic, arrebossat interior i exterior amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, i 
rebut de marcs i portes (no inclosos en aquest preu). 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, i que la superfície de recolzament està neta i 
anivellada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Formació de la fonamentació. Execució de la fàbrica. Col·locació dels passamurs. Execució del tancament superior 
de la fornícula. Rebut de marcs i portes. Arrebossat interior i exterior. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'actuació sobre 
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.10. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GRA010: TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per 
a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra GRB010: CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A 
GESTOR AUTORITZAT 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. 

   

2.2.11. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCL150: Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de 
formigó o metàl·lic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m de 
longitud, per assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar una càrrega 
de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de bloqueig 
antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 
cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i 
mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels suports. Col·locació i fixació dels dispositius d'ancoratge. Estesa de la cinta. Desmuntatge del conjunt. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada 
al parament amb cargols i tacs. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS030: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb 
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSS031: Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS032: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides 
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS033: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de 
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSS034: Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de 
temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a 
contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

   

2.2.12. Rehabilitació energètica 

  
Unitat d'obra ZBZ040: Substitució de gelosia de lamel·les. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la incorporació de gelosia fixa amb lamel·les fixes de PVC, col·locades sobre 
cremalleres fixes de perfils tipus Omega d'acer galvanitzat. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de 
fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan acabats tant el buit de façana com el seu revestiment final. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als paraments. Muntatge 

d'elements complementaris. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt quedarà aplomat i pla. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre 
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 
3 m². 

  
  
Unitat d'obra ZEF010: Desconnexió, desplaçament i tornada a col·locar al seu lloc i connexió de placa 

fotovoltàica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la incorporació de sistema solar fotovoltaic, sobre coberta plana, format per 
2 mòduls solars fotovoltaics de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 5 W, tensió a màxima potència 
(Vmp) 17,9 V, intensitat a màxima potència (Imp) 0,28 A, tensió en circuit obert (Voc) 22 V, intensitat de curtcircuit 
(Isc) 0,31 A, eficiència 9,1%, 36 cèl·lules, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat 
(EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura 
de treball -40°C fins 85°C, dimensions 290x190x25 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la 
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 0,99 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors; estructura suport 
d'acer galvanitzat; inversor monofàsic, potència màxima d'entrada 3 kW, voltatge d'entrada màxim 600 Vcc, rang de 
voltatge d'entrada de 160 a 500 Vcc, potència nominal de sortida 1,5 kW, potència màxima de sortida 1,5 kVA, eficiència 
màxima 97,2%, dimensions 460x122x357 mm, amb comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, 
tablet o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació Modbus i armari monobloc de polièster reforçat amb fibra 
de vidre, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10, instal·lació en superfície. Inclús 
accessoris de muntatge, material de connexionat elèctric i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i fixació de l'estructura suport. Col·locació i fixació dels mòduls solars fotovoltaics. 
Muntatge, fixació i anivellament de l'inversor fotovoltaic. Col·locació i fixació de l'armari de connexions. 
Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tots els components de la instal·lació quedaran nets de qualsevol resta de brutícia i degudament senyalitzats. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou les canalitzacions, els cables ni l'aparellatge. 

  
  
Unitat d'obra ZEF010b: Desconnexió, desplaçament i tornada a col·locar al seu lloc i connexió de placa 

fotovoltàica. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la incorporació de sistema solar fotovoltaic, sobre coberta plana, format per 
2 mòduls solars fotovoltaics de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 5 W, tensió a màxima potència 
(Vmp) 17,9 V, intensitat a màxima potència (Imp) 0,28 A, tensió en circuit obert (Voc) 22 V, intensitat de curtcircuit 
(Isc) 0,31 A, eficiència 9,1%, 36 cèl·lules, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat 
(EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura 
de treball -40°C fins 85°C, dimensions 290x190x25 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la 
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 0,99 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors; estructura suport 
d'acer galvanitzat; inversor monofàsic, potència màxima d'entrada 3 kW, voltatge d'entrada màxim 600 Vcc, rang de 
voltatge d'entrada de 160 a 500 Vcc, potència nominal de sortida 1,5 kW, potència màxima de sortida 1,5 kVA, eficiència 
màxima 97,2%, dimensions 460x122x357 mm, amb comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, 
tablet o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació Modbus i armari monobloc de polièster reforçat amb fibra 
de vidre, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10, instal·lació en superfície. Inclús 
accessoris de muntatge, material de connexionat elèctric i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Muntatge i fixació de l'estructura suport. Col·locació i fixació dels mòduls solars fotovoltaics. 
Muntatge, fixació i anivellament de l'inversor fotovoltaic. Col·locació i fixació de l'armari de connexions. 
Comprovació del seu correcte funcionament. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tots els components de la instal·lació quedaran nets de qualsevol resta de brutícia i degudament senyalitzats. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou les canalitzacions, els cables ni l'aparellatge. 
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el 
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a 
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present 
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides 
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  
F FAÇANES I PARTICIONS 

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre la 
superfície de prova, en el pany més desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i finestres de 
la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per façana, incloent 
les lluernes de coberta, si les hi hagués. 

  
QA PLANES TRANSITABLES, NO VENTILADES 

Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta plana: Es taparan tots els desguassos i s'omplirà 
la coberta d'aigua fins a l'alçada de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua durant 24 hores. Es comprovarà 
l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. Aquesta prova s'ha de realitzar en dues fases: la 
primera després de la col·locació de l'impermeabilitzant i la segona un cop acabada i rematada la coberta. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà 
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar 
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part 
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de 
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a 
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel 
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així 
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda 
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la 
següent informació: 

•  Raó social. 
•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció. 
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el 
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, 
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la 
legislació laboral d'aplicació. 
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EA ESTAT D’AMIDAMENTS
 



        Projecte: LOT 1 - ARRANJAMENTS A COBERTA I A PATI 

        Promotor: Institut Català de la Salut 

        Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                                      

        
CONSULTOR: Moment Zero SLP IV Amidaments 

 1 ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  1 - 33  

1.1 M Demolició de cavalló. 

                                      

      

Demolició de cavalló ceràmic per a cobriment de murs, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330     13,330     

      2,180     2,180     

    2 1,920     3,840     

            19,350 19,350 

1.2 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

                                      

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al 
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330   1,000 13,330     

      2,180   0,800 1,744     

    2 1,920   0,600 2,304     

      29,520   1,000 29,520     

      37,170   1,000 37,170     

            84,068 84,068 

1.3 M Demolició d'entornpeu en trobada amb parament vertical de coberta plana. 

                                      

      

Demolició superior d'entornpeu ceràmic de la trobada amb parament vertical en coberta plana, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.  
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 



        Projecte: LOT 1 - ARRANJAMENTS A COBERTA I A PATI 

        Promotor: Institut Català de la Salut 

        Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                                      

        
CONSULTOR: Moment Zero SLP IV Amidaments 

 1 ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  2 - 33  

      13,330     13,330     

      2,180     2,180     

    2 1,920     3,840     

      29,520     29,520     

      37,170     37,170     

            86,040 86,040 

1.4 M² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 

                                      

      

Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra 
de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament 
exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de 
material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i 
en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del 
morter.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% 
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330   1,000 13,330     

      2,180   0,800 1,744     

    2 1,920   0,600 2,304     

      29,520   1,000 29,520     

      37,170   1,000 37,170     

            84,068 84,068 

1.5 M Substitució de sòcol ceràmic en la trobada amb parament vertical de coberta plana. 
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Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, per 
entornpeu de caironet mat o natural, de 8 cm, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb 
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, 
color blanc, per junts de 2 a 15 mm.  
Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330     13,330     

      2,180     2,180     

    2 1,920     3,840     

      37,170     37,170     

            56,520 56,520 

1.6 M² Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants. Sistema MasterSeal 
Roof 2164 "Master Builders Solutions". 

                                      

      

Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície suport de 
formigó o morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" o similar format per membrana 
elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions", prèvia aplicació 
d'emprimació de color ivori, MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions" o similar, dotació segons fabricant i 
armat amb fibra de vidre.  
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de 
l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330   0,300 3,999     

      2,180   0,300 0,654     

    2 1,920   0,300 1,152     

      29,520   0,300 8,856     

      37,170   0,300 11,151     

            25,812 25,812 

1.7 M Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 
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Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a 
junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de 
polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula.  
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la 
massilla. Allisat final amb espàtula.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330     13,330     

      2,180     2,180     

    2 1,920     3,840     

      37,170     37,170     

            56,520 56,520 

1.8 M Cavalló ceràmic. 

                                      

      

Cavalló ceràmic, amb un angle d'inclinació de 10°, en peces de 25x25x4 cm, amb goteró, per a cobriment de murs; 
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions 
amb els murs amb morter de junts cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 3 i 15 mm.  
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació amb 
morter de les peces. Reomplert de junts i neteja.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330     13,330     

      2,180     2,180     

    2 1,920     3,840     

  SOBRE ANTIGA GELOSIA D'OBRA   3,000     3,000     

            22,350 22,350 

1.9 M² Neteja de coronament de pedra natural. 

                                      

      

Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície 
d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el 
tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic, a fi 
de treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no 
són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les 
restes generades; considerant un grau de complexitat mig.  
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. 
Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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      29,520 0,300   8,856     

      37,170 0,300   11,151     

            20,007 20,007 

1.10 M² Pintura al silicat sobre parament exterior. 

                                      

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació 
de dues mans d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      13,330   1,000 13,330     

      2,180   0,800 1,744     

    2 1,920   0,600 2,304     

      29,520   1,000 29,520     

      37,170   1,000 37,170     

            84,068 84,068 

1.11 M Substitució de malla de simple torsió. 

                                      

      
Substitució de malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i 
plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'alçada. Inclús accessoris per 
a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics. No inclou la substitució dels pals.,5 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      3,650     3,650     

      8,000     8,000     

            11,650 11,650 

1.12 M² Claraboia d'entramat de perfils d'alumini i cobertura de plaques de policarbonat cel·lular. 

                                      



        Projecte: LOT 1 - ARRANJAMENTS A COBERTA I A PATI 

        Promotor: Institut Català de la Salut 

        Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                                      

        
CONSULTOR: Moment Zero SLP IV Amidaments 

 1 ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC 

                                      

Nº U Descripció                   Amidament 
 

                                      

                              Pàgina:  6 - 33  

      

Claraboia d'entramat d'alumini ancorat a paret de tancament de celobert mitjançanat elements d'acer inoxidable, 
cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 10 mm d'espessor, amb una transmissió de 
lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat d'alumini, a coberta inclinada, amb una pendent major 
del 10%. Inclús accessoris de fixació de les plaques, perfils en h de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils 
en u de policarbonat per al tancament lateral de les plaques i per al tancament inferior de les plaques, cinta 
autoadhesiva microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva 
d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      5,150 1,920   9,888     

      1,750 0,750   1,313     

            11,201 11,201 
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2.1 M Canal protectora per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació. 

                                      

      

Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 60x230 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i 
enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.  
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      60,000     60,000     

            60,000 60,000 

2.2 U Identificació i neutralització de l'instal·lació de telecomunicacions 

                                      

      

Treballs d'identificació i neutralització de l'instal·lació de telecomunicacions, prenent mides de senyal i extraient el 
cablejat en desús.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del servei de la instal·lació un cop finalitzats els treballs.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 
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3.1 U Bastida tubular de façana. 

                                      

      

Transport a obra, desplaçament per dintre de la mateixa fins al punt de muntatge, muntatge, lloguer o amortització 
durant la durada dels treballs, desmuntatge i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 
10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat 
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 100 m², considerant 
una distància màxima de 60 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge.  
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. 
Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de 
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida. Pla de muntatge i 
desmuntatge i certificat de muntatge signat per persona competent. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000     

            2,000 2,000 

3.2 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

                                      

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al 
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 12,600   4,000 100,800     

            100,800 100,800 

3.3 M Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa metàl·lica. 

                                      

      

Reparació d'esquerda en fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit estàtic d'aquesta amb grapes d'acer UNE-EN 
10080 B 500 S de 6 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 20 cm en regates prèviament 
executades, creuant transversalment l'esquerda, rebudes amb morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta 
resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 40 
N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, 
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; prèvia preparació de l'esquerda.  
Inclou: Preparació de l'esquerda. Obertura de les regates. Neteja de l'interior de l'esquerda i de les regates. 
Col·locació de les grapes. Reomplert de las regates. Cura del morter. Retirada i apilament de les restes generades. 
Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      15,000     15,000     

            15,000 15,000 

3.4 M² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 
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Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra 
de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament 
exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de 
material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i 
en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del 
morter.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% 
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 12,600   4,000 100,800     

            100,800 100,800 

3.5 M² Pintura al silicat sobre parament exterior. 

                                      

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació 
de dues mans d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 12,600   4,000 100,800     

            100,800 100,800 

3.6 M² Substitució de capa d'impermeabilització, en coberta plana, no transitable, autoprotegida, per làmina 
asfàltica. 
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Substitució de capa d'impermeabilització deteriorada, en coberta plana, no transitable, autoprotegida, per 
impermeabilització monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció 
mineral de color vermell totalment adherida amb bufador.  
Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. 
Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de 
l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 2,900 1,850   10,730     

            10,730 10,730 

3.7 M² Esmalt sobre estructura d'acer. 

                                      

      

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat 
ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces 
simples de perfils laminats d'acer.  
Inclou: Preparació i raspallat neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues 
mans d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  BIGUES 4 2,800 0,600   6,720     

    4 1,850 0,600   4,440     

  CORRETGES 10 1,850 0,100   1,850     

            13,010 13,010 

3.8 M² Esmalt sobre manyeria d'acer. 

                                      

      

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat 
ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana interior amb 
clavenda de barrots, d'acer.  
Inclou: Preparació i raspallat i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues 
mans d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades 
segons especificacions de Projecte, per una sola cara. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  PORTES BADALOT 2 0,900 2,100   3,780     

  ESCALES BADALOT 4 0,400 1,500   2,400     
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    8 0,300 0,900   2,160     

    8 0,050 3,000   1,200     

            9,540 9,540 

3.9 U Substitució de gelosia de lamel·les. 

                                      

      

Substitució de gelosia existent de formigó per gelosia per ventilació fixa amb subjeccions i lamel·les fixes d'acer 
galvanitzat, muntada mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer.  
Inclou: Extracció gelosi existent. Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura 
als paraments. Muntatge d'elements complementaris. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000     

            2,000 2,000 
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4.1 U Repicat revestiment, nou revestiment, pintura al silicat, arranjament minvell, arranjament pilarets 
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REPICAT REVESTIMENT  
  
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al 
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
  
NOU REVESTIMENT  
  
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra 
de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament 
exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de 
material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i 
en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del 
morter.  
  
PINTURA AL SILICAT  
  
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació 
de dues mans d'acabat.  
  
ARRANJAMENT MINVELL  
  
Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, per 
entornpeu de caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i 
rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus 
CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.  
Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït.  
  
Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície suport de 
formigó o morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" o similar, format per membrana 
elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions", prèvia aplicació 
d'emprimació de color ivori, MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions"; i segellat de la impermeabilització amb 
membrana elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions".  
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de 
l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.  
  
Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a 
junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de 
polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula.  
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la 
massilla. Allisat final amb espàtula.  
  
ARRANJAMENT PILARETS  
  
Repicat morter en cas de fissuració, passivat varilla o substitució de la mateixa i tornar a refer el pilaret. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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    4       4,000     

            4,000 4,000 
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5.1 U Desmuntatge d'antena. 

                                      

      

AE1 - Desmuntatge d'antena col·lectiva de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), inclús màstil amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la retirada del cablejat superficial, el desmuntatge dels accessoris i 
dels suports de fixació i el desmuntatge del màstil o de la torreta de suport. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000     

            2,000 2,000 

5.2 U Desmuntatge d'antena parabòlica. 

                                      

      

AE2 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.  
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000     

            2,000 2,000 

5.3 M Desmuntatge de canonada d'instal·lació superficial de gas. 

                                      

      

AE3 - Desmuntatge de tubs d'acer negre de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.  
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      50,000     50,000     

            50,000 50,000 

5.4 U Desmuntatge de dipòsits d'aigua 
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AE4 - Desmuntatge de dipòsits d'aigua de superfície, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre 
camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.  
Inclou: Desmuntatge de l'element. Extracció de les conduccions en un màxim de 15 metres des del dipòsit. 
Extracció del seu cobert. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material 
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió 
o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 

5.5 M² Demolició de gelosia de morter armat. 

                                      

      

AE5 - Demolició de gelosia de morter armat en tancament de façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      3,000   1,500 4,500     

            4,500 4,500 

5.6 U Aixecat de tubs metàl·lics. 

                                      

      

AE6 - Aixecat de tubs metàl·lics, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.  
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 

5.7 U Aixecat de reixa de funció. 
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AE7 - Aixecat de reixa de funció, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació i el perfilat 
dels forats de l'antic ancoratge  
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000     

            2,000 2,000 

5.8 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat. 

                                      

      

AE8 - Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació 
de les conduccions connectades a l'element.  
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 

5.9 U Desmuntatge de màquina de ventilació 

                                      

      

AE9 - Desmuntatge de màquina de ventilació i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans 
manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de 
recolzament.  
Inclou: Mitjans auxiliars. Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a 10 metres a contar des de la 
localització de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 

5.10 H Grua autopropulsada amb braç telescòpic. 
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Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 t i 35 m d'altura màxima de treball.  
Inclou: Nada.  
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.  
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el contracte 
subscrit amb l'empresa suministradora. 

Total h  : 35,000 
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6.1 U Desmuntatge de torre condensadora. 

                                      

      

AE1 - Desmuntatge de torre condensadora i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans 
manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de 
recolzament.  
Inclou: Mitjans auxiliars. Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a 10 metres a contar des de la 
localització de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 

6.2 U Desmuntatge de punta de parallamps. 

                                      

      

AE2 - Desmuntatge de punta de parallamps de 6 m d'altura, situada a coberta d'edifici de 20 m d'altura, seguint 
l'ordre dels treballs previstos en Projecte, amb mitjans manuals i mecànics, sense afectar a l'estabilitat dels 
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris, dels suports i del sistema de 
conducció a terra.  
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada del cablejat a una distància màxima de 15 m des de la situació de 
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000     

            2,000 2,000 

6.3 U Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació 

                                      

      

AE3 - Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans manuals i 
mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de 
recolzament.  
Inclou: Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a a l'entrada del patinejo de conducció vertical tallant 
aquestes. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 
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6.4 U Desmuntatge d'antena parabòlica. 

                                      

      

AE4 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.  
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 

6.5 U Desmuntatge de dipòsit d'aigua. 

                                      

      

AE5 - Desmuntatge de dipòsit d'aigua de superfície, de plàstic, de 12000 litres de capacitat màxima, amb mitjans 
manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.  
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Extracció de les conduccions en un 
màxim de 15 metres des del dipòsit. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2       2,000     

            2,000 2,000 
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7.1 M² Neteja de coronament de pedra natural. 

                                      

      

Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície 
d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el 
tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic, a fi 
de treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no 
són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les 
restes generades; considerant un grau de complexitat mig.  
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. 
Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      55,370 0,300   16,611     

            16,611 16,611 

7.2 M² Eliminació d'enlluït o estuc a peto barana. 

                                      

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base a PETO BARANA, aplicat sobre parament vertical 
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert 
i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      55,370   1,000 55,370     

            55,370 55,370 

7.3 M² Capa de morter mixt a peto barana 

                                      

      

Capa de morter mixt a PETO BARANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat 
amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, 
sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els 
canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i 
en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del 
morter.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% 
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
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    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      55,370   1,000 55,370     

            55,370 55,370 

7.4 M² Pintura al silicat sobre peto barana 

                                      

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació 
de dues mans d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      55,370   1,000 55,370     

            55,370 55,370 

7.5 M Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 

                                      

      

AM9 - Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert 
per a junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de 
polietilè expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula.  
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la 
massilla. Allisat final amb espàtula.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      10,220     10,220     

    3 8,230     24,690     

      5,220     5,220     

            40,130 40,130 

7.6 M Substitució de peces de rasilla trencades en la trobada amb parament vertical de coberta plana. 
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AM10 - Substitució de peces de rasilla trencades en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, 
col·locades amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb 
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.  
Inclou: Retirada de les peces danyades. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de noves peces. Rejuntat 
del sòcol substituït.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      55,370     55,370     

  PREVISIÓ DEL 50% 0,5       55,370 27,685 

7.7 U Bastida tubular de façana de planta baixa. 

                                      

      

Transport a obra, desplaçament per dintre de la mateixa fins al punt de muntatge, muntatge, lloguer o amortització 
durant la durada dels treballs, desmuntatge i retirada de bastida tubular normalitzada per 330 m2 de façana, tipus 
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 
60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i 
entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 320 m².  
Inclou: Pla de muntatge i desmuntatge, certificat de muntatge, revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i 
condicions de seguretat. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
PLANTA BAIXA DE LA FAÇANA QUE DONA AL PATI 

INTERIOR 
1       1,000     

            1,000 1,000 

7.8 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament façana 

                                      

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base FAÇANA,aplicat sobre parament vertical exterior de 
fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  PLANTA BAIXA   64,630   5,000 323,150     

            323,150 323,150 

7.9 M² Capa de morter mixt a façana 
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Capa de morter mixt a FAÇANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb 
malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre 
parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis 
de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i 
en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del 
morter.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% 
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  PLANTA BAIXA   64,630   5,000 323,150     

            323,150 323,150 

7.10 M² Pintura al silicat sobre façana 

                                      

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda 
amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.  
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació 
de dues mans d'acabat.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  PLANTA BAIXA   64,630   5,000 323,150     

            323,150 323,150 

7.11 M Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 
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INCLOU:  
  
REPICAT:  
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al 
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.  
  
RECONSTRUCCIÓ:  
Reconstrucció motllura amb morter de calç. 

  PLANTA BAIXA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  MOTLLURA HORIZONTAL 2 64,630     129,260     

  EMMARCATS FORATS FAÇANA 3 1,400     4,200     

    3     2,400 7,200     

    2 1,100     2,200     

    2     2,400 4,800     

    13 1,750     22,750     

    13     2,400 31,200     

    2 1,400     2,800     

    2     3,750 7,500     

    1 0,800     0,800     

    1     2,400 2,400     

    2 1,100     2,200     

    2     2,400 4,800     

            222,110 222,110 

7.12 M² Aixecat de reixa metàl·lica. 

                                      

      

AL1 - Aixecat, amb mitjans manuals i mecànics, de reixa metàl·lica de seguretat, situada en buit de façana i fixada 
al parament mitjançant, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.  
Inclou: Aixecat de l'element. Perfilats forats ancoratge. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  PLANTA BAIXA Uts. Llargada Alçada Cares Parcial Subtotal 

  FAÇANA NO (LLARGA) 3 1,400 2,400 2,000 20,160     
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    2 1,100 2,400 2,000 10,560     

    13 1,750 2,400 2,000 109,200     

  PORTES SORTIDA TERRASSA 2 1,400 3,750 2,000 21,000     

  FAÇANA NE (CURTA) 1 0,800 2,400 2,000 3,840     

            164,760 164,760 

7.13 M² Restauració Fusteries. 

                                      

      

REPARACIÓ DE FUSTERIA DE FUSTA MASSISSA, INCLOU:  
  
POLIT I MÀ DE FONS:  
Polit de fusteria eterior de fusta eliminant la capa superficial i pintures deteriorades, mitjançant polidora mecànica 
amb sistema d'aspirat, i posterior formació de capa de protecció incolora i brillant composta per una mà de fons 
aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de 
superfície.  
  
MASILLAT  
Masillat de desperfectes de la fusta.  
  
ESMALTAT  
Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² 
cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i 
pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en exteriors. Inclús fregat 
amb paper de vidre.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs.  
  
Inclou: Polit mecànic de la fusteria. Neteja. Aplicació de la mà de fons.  
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb intervals 
d'assecat, de les mans d'acabat.  
Inclou: Clavat LLISTONS a on sigui necessari i fins i tot substitució dels mateixos.  
  
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:   
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits. MIDA DEL FORAT PER 
UNA CARA.  
  
CRITERI DE MESURA D'OBRA:   
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els 
tapajunts. 

  PLANTA BAIXA Uts. Llargada Alçada Ample Parcial Subtotal 

  FAÇANA NO (LLARGA) 3 1,400 2,400   10,080     

    2 1,100 2,400   5,280     

    13 1,750 2,400   54,600     

  PORTES SORTIDA TERRASSA 2 1,400 3,750   10,500     

  FAÇANA NE (CURTA) 1 0,800 2,400   1,920     

    2 1,100 2,400   5,280     

            87,660 87,660 
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7.14 M² Neteja de paviment ceràmic. 

                                      

      

Neteja de paviment ceràmic, eliminant taques, sals, eflorescències salines i microorganismes, mitjançant 
l'abocament sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic, raspallat, aclarit i posterior aplicació de líquid 
decapant específic per a gres esmaltat; considerant un grau de complexitat mig.  
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. 
Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    427       427,000     

            427,000 427,000 

7.15 U Aplic per exterior 

                                      

      

AL3 - Aplic per exterior de la casa MAYTONI model ALMA o similar, de dimensions 10x16,50x22 Cm, d'alumini 
acabat lacat negre, grau de protecció IP54, amb làmpada Led 12 w integrada, fluxe luminós 865 LM, temperatura 
de color 3000K (blanc càlid), angle d'apertura 97º, CRI 83.  
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    19       19,000     

            19,000 19,000 

7.16 U Línia elèctrica per alimentar il·luminació. 

                                      

      

AL3 - Línia elèctrica per alimentar il·luminació. Col·locació en tub d'acer. Estesa de cables. Connexionat. Execució 
del reblert envoltant.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 

7.17 M Instal·lació de reg per degoteig. 

                                      

      

Instal·lació de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb 
degoters integrats, situats a cada jardinera.  
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Total m  : 80,000 

7.18 U Jardinera. 

                                      

      

Jardinera lineal de ferro colat, de 153x45x49 cm.  
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    15       15,000     

            15,000 15,000 
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8.1 U Desconnexió, desplaçament i tornada a col·locar al seu lloc i connexió de placa fotovoltàica. 

                                      

      
Desconnexió  desplaçament de placa fotovoltàica per a facilitar impermeabilització de coberta plana; i tornada a 
col·locar al seu lloc i connectar de nou. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    40       40,000     

            40,000 40,000 

8.2 M² Capa d'impermeabilització, en coberta plana, de làmina asfàltica autoprotegida. 

                                      

      

Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb 
autoprotecció mineral de color vermell totalment adherida amb bufador.  
Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. 
Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de 
l'obra sobre camió o contenidor.  
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  BANDA GRAN VIA 333,32       333,320     

  BANDA PATI INTERIOR 298,89       298,890     

  TORREÓ 290,32       290,320     

            922,530 922,530 

8.3 M Trobada de coberta plana transitable, no ventilada amb parament vertical. Impermeabilització amb làmines 
asfàltiques. 

                                      

      

Trobada de Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat 
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer 
galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la 
impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum 
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,  amb autoprotecció mineral de color vermell totalment adherida 
amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de 
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-
FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. 
Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament.  
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. 
Col·locació de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de les peces i formació d'encaixos en 
cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur.  
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  BANDA GRAN VIA 155,08       155,080     

  BANDA PATI INTERIOR 124,1       124,100     

  TORREÓ 78,69       78,690     

            357,870 357,870 
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9.1 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR 

                                      

      

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

Total U  : 10,000 

9.2 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR 
AUTORITZAT 

                                      

      
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts produïts 
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Total U  : 10,000 

9.3 U Baixant de runa. 

                                      

      

Baixant de runa de PVC de 10 m de longitud, formada per peces troncocòniques de 38 a 51 cm de diàmetre 
interior, unides entre si amb cadenes.  
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. 
Muntatge i col·locació dels components. Muntatge dels elements. Col·locació dels elements de protecció, accés i 
senyalització. Desmuntatge i retirada dels elements. Lloger mentre durin les feines.  
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 
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10.1 U Conjunt d'equips de protecció individual. 

                                      

      
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

Total U  : 1,000 

10.2 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

                                      

      
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Total U  : 1,000 

10.3 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de formigó o metàl·lic. 

                                      

      

Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m 
de longitud, per assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar una 
càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de 
bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de 
perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig 
antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

Total U  : 1,000 

10.5 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 

                                      

      
Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons 
groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 

10.6 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 

                                      

      
Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons 
blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 

10.7 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 

                                      

      
Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, 
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 

10.8 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 
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Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons 
vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 

10.9 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 

                                      

      
Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 

10.10 U Farmaciola d'urgència. 

                                      

      

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a 
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues 
d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

Total U  : 1,000 
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1 ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE 

COBERTA  I CLARABOIES NIVELL ÀTIC       

1.1 m Demolició de cavalló. 7,93 € SET EUROS AMB NORANTA-TRES 

CÈNTIMS 

1.2 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament 

exterior. 

22,48 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-

VUIT CÈNTIMS 

1.3 m Demolició d'entornpeu en trobada amb 

parament vertical de coberta plana. 

3,73 € TRES EUROS AMB SETANTA-TRES 

CÈNTIMS 

1.4 m² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 52,72 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

SETANTA-DOS CÈNTIMS 

1.5 m Substitució de sòcol ceràmic en la trobada 

amb parament vertical de coberta plana. 

20,57 € VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET 

CÈNTIMS 

1.6 m² Impermeabilització líquida de cobertes planes 

transitables per a trànsit de vianants. Sistema 

MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions". 

26,66 € VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS 

CÈNTIMS 

1.7 m Segellat de junta de dilatació amb massilla 

bituminosa preemotllada. 

20,90 € VINT EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS 

1.8 m Cavalló ceràmic. 39,05 € TRENTA-NOU EUROS AMB CINC 

CÈNTIMS 

1.9 m² Neteja de coronament de pedra natural. 23,76 € VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS 

CÈNTIMS 

1.10 m² Pintura al silicat sobre parament exterior. 17,90 € DISSET EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS 

1.11 m Substitució de malla de simple torsió. 11,88 € ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT 

CÈNTIMS 

1.12 m² Claraboia d'entramat de perfils d'alumini i 

cobertura de plaques de policarbonat cel·lular. 

250,02 € DOS-CENTS CINQUANTA EUROS 

AMB DOS CÈNTIMS 

    
2 ARRANJAMENT CABLEJAT EN COBERTA 

NIVELL ÀTIC 
      

2.1 m Canal protectora per a allotjament de cables 

elèctrics i de telecomunicació. 

48,21 € QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-

U CÈNTIMS 

2.2 U Identificació i neutralització de l'instal·lació de 

telecomunicacions 

2.147,59 € DOS MIL CENT  QUARANTA-SET 

EUROS AMB CINQUANTA-NOU 

CÈNTIMS 

    
3 ACTUACIONS BADALOTS ASCENSORS 

NIVELL ÀTIC 
      

3.1 U Bastida tubular de façana. 1.604,98 € MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB 

NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

3.2 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament 

exterior. 

22,48 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-

VUIT CÈNTIMS 

3.3 m Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant 

cosit amb grapa metàl·lica. 

65,32 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-

DOS CÈNTIMS 

3.4 m² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 52,72 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

SETANTA-DOS CÈNTIMS 

3.5 m² Pintura al silicat sobre parament exterior. 17,90 € DISSET EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS 

3.6 m² Substitució de capa d'impermeabilització, en 

coberta plana, no transitable, autoprotegida, per 

làmina asfàltica. 

27,32 € VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS 

CÈNTIMS 
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3.7 m² Esmalt sobre estructura d'acer. 53,68 € CINQUANTA-TRES EUROS AMB 

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

3.8 m² Esmalt sobre manyeria d'acer. 41,32 € QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-

DOS CÈNTIMS 

3.9 U Substitució de gelosia de lamel·les. 160,19 € CENT  SEIXANTA EUROS AMB DINOU 

CÈNTIMS 

    
4 ACTUACIONS XEMENEIES EN COBERTA 

NIVELL ÀTIC       

4.1 U Repicat revestiment, nou revestiment, pintura al 

silicat, arranjament minvell, arranjament pilarets 

704,85 € SET-CENTS QUATRE EUROS AMB 

VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

    5 EXTRACCIONS COBERTA NIVELL ÀTIC       
5.1 U Desmuntatge d'antena. 487,33 € QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS 

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

5.2 U Desmuntatge d'antena parabòlica. 265,89 € DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 

AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

5.3 m Desmuntatge de canonada d'instal·lació 

superficial de gas. 

8,78 € VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT 

CÈNTIMS 

5.4 U Desmuntatge de dipòsits d'aigua 330,52 € TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB 

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

5.5 m² Demolició de gelosia de morter armat. 13,08 € TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

5.6 U Aixecat de tubs metàl·lics. 44,29 € QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 

VINT-I-NOU CÈNTIMS 

5.7 U Aixecat de reixa de funció. 138,83 € CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB 

VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

5.8 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat. 171,90 € CENT  SETANTA-U EUROS AMB 

NORANTA CÈNTIMS 

5.9 U Desmuntatge de màquina de ventilació 4.061,49 € QUATRE MIL SEIXANTA-U EUROS AMB 

QUARANTA-NOU CÈNTIMS 

5.10 h Grua autopropulsada amb braç telescòpic. 103,07 € CENT  TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS 

    6 EXTRACCIONS COBERTA NIVELL BADALOTS       
6.1 U Desmuntatge de torre condensadora. 4.058,25 € QUATRE MIL CINQUANTA-VUIT 

EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

6.2 U Desmuntatge de punta de parallamps. 199,32 € CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB 

TRENTA-DOS CÈNTIMS 

6.3 U Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació 800,97 € VUIT-CENTS EUROS AMB NORANTA-

SET CÈNTIMS 

6.4 U Desmuntatge d'antena parabòlica. 265,80 € DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 

AMB VUITANTA CÈNTIMS 

6.5 U Desmuntatge de dipòsit d'aigua. 330,52 € TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB 

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

    7 ACTUACIONS PLANTA PRIMERA - PATI       
7.1 m² Neteja de coronament de pedra natural. 23,76 € VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS 

CÈNTIMS 

7.2 m² Eliminació d'enlluït o estuc a peto barana. 22,48 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-

VUIT CÈNTIMS 
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7.3 m² Capa de morter mixt a peto barana 52,72 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

SETANTA-DOS CÈNTIMS 

7.4 m² Pintura al silicat sobre peto barana 17,90 € DISSET EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS 

7.5 m Segellat de junta de dilatació amb massilla 

bituminosa preemotllada. 

20,90 € VINT EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS 

7.6 m Substitució de peces de rasilla trencades en la 

trobada amb parament vertical de coberta 

plana. 

17,82 € DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS 

CÈNTIMS 

7.7 U Bastida tubular de façana de planta baixa. 4.924,00 € QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-

QUATRE EUROS 

7.8 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament 

façana 

22,48 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-

VUIT CÈNTIMS 

7.9 m² Capa de morter mixt a façana 52,72 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

SETANTA-DOS CÈNTIMS 

7.10 m² Pintura al silicat sobre façana 17,90 € DISSET EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS 

7.11 m Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm 

d'amplada 

175,20 € CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB 

VINT CÈNTIMS 

7.12 m² Aixecat de reixa metàl·lica. 12,14 € DOTZE EUROS AMB CATORZE 

CÈNTIMS 

7.13 m² Restauració Fusteries. 64,74 € SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

7.14 m² Neteja de paviment ceràmic. 15,41 € QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U 

CÈNTIMS 

7.15 U Aplic per exterior 392,74 € TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS 

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

7.16 U Línia elèctrica per alimentar il·luminació. 2.135,92 € DOS MIL CENT  TRENTA-CINC EUROS 

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 

7.17 m Instal·lació de reg per degoteig. 2,61 € DOS EUROS AMB SEIXANTA-U 

CÈNTIMS 

7.18 U Jardinera. 1.140,71 € MIL CENT  QUARANTA EUROS AMB 

SETANTA-U CÈNTIMS 

    8 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA NIVELL ÀTIC       
8.1 U Desconnexió, desplaçament i tornada a 

col·locar al seu lloc i connexió de placa 

fotovoltàica. 

87,50 € VUITANTA-SET EUROS AMB 

CINQUANTA CÈNTIMS 

8.2 m² Capa d'impermeabilització, en coberta plana, 

de làmina asfàltica autoprotegida. 

27,32 € VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS 

CÈNTIMS 

8.3 m Trobada de coberta plana transitable, no 

ventilada amb parament vertical. 

Impermeabilització amb làmines asfàltiques. 

31,00 € TRENTA-U EUROS 

    9 GESTIÓ DE RESIDUS       
9.1 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB 

CONTENIDOR 

134,17 € CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB 

DISSET CÈNTIMS 

9.2 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE 

CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR 

AUTORITZAT 

65,81 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB 

VUITANTA-U CÈNTIMS 
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9.3 U Baixant de runa. 380,44 € TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB 

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

    10 SEGURETAT I SALUT       
10.1 U Conjunt d'equips de protecció individual. 1.100,00 € MIL CENT EUROS 

10.2 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització 

provisional d'obres. 

110,00 € CENT  DEU EUROS 

10.3 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta 

de polièster, fixada a suport de formigó o 

metàl·lic. 

152,17 € CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

DISSET CÈNTIMS 

10.4 U Cartell general indicatiu de riscos. 13,56 € TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS 

CÈNTIMS 

10.5 U Senyal de seguretat i salut en el treball, 

d'advertiment. 

7,45 € SET EUROS AMB QUARANTA-CINC 

CÈNTIMS 

10.6 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de 

prohibició. 

7,45 € SET EUROS AMB QUARANTA-CINC 

CÈNTIMS 

10.7 U Senyal de seguretat i salut en el treball, 

d'obligació. 

7,45 € SET EUROS AMB QUARANTA-CINC 

CÈNTIMS 

10.8 U Senyal de seguretat i salut en el treball, 

d'extinció. 

8,04 € VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 

10.9 U Senyal de seguretat i salut en el treball, 

d'evacuació, salvament i socors. 

8,04 € VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 

10.10 U Farmaciola d'urgència. 162,93 € CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB 

NORANTA-TRES CÈNTIMS 

  
Barcelona, juny 2023 

CONSULTOR 
Moment Zero SLP 
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1 0VB020 U Baixant de runa. 

          Sense descomposició 345,85 €   

          10 % Costos indirectes 34,59 €   

          Total per U............: 380,44 €   

          Són TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

2 0XA110b U Bastida tubular de façana de planta baixa. 

          Maquinària 3.638,59 €   

          Materials 750,00 €   

          Mitjans auxiliars 87,77 €   

          10 % Costos indirectes 447,64 €   

          Total per U............: 4.924,00 €   

          Són QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS per U 

3 0XA130 U Bastida tubular de façana. 

          Maquinària 1.176,46 €   

          Materials 254,00 €   

          Mitjans auxiliars 28,61 €   

          10 % Costos indirectes 145,91 €   

          Total per U............: 1.604,98 €   

          Són MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per U 

4 0XG010b h Grua autopropulsada amb braç telescòpic. 

          Maquinària 91,86 €   

          Mitjans auxiliars 1,84 €   

          10 % Costos indirectes 9,37 €   

          Total per h............: 103,07 €   

          Són CENT  TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per h 

5 DFD070 m² Aixecat de reixa metàl·lica. 

          Mà d'obra 10,38 €   

          Maquinària 0,44 €   

          Mitjans auxiliars 0,22 €   

          10 % Costos indirectes 1,10 €   

          Total per m²............: 12,14 €   

          Són DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m² 

6 DFD100 m² Demolició de gelosia de morter armat. 

          Mà d'obra 11,66 €   
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          Mitjans auxiliars 0,23 €   

          10 % Costos indirectes 1,19 €   

          Total per m²............: 13,08 €   

          Són TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m² 

7 DHE010 m Demolició de cavalló. 

          Mà d'obra 7,07 €   

          Mitjans auxiliars 0,14 €   

          10 % Costos indirectes 0,72 €   

          Total per m............: 7,93 €   

          Són SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m 

8 DIA010 U Desmuntatge d'antena. 

          Sense descomposició 443,03 €   

          10 % Costos indirectes 44,30 €   

          Total per U............: 487,33 €   

          Són QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U 

9 DIA010b U Desmuntatge d'antena parabòlica. 

          Mà d'obra 236,98 €   

          Mitjans auxiliars 4,74 €   

          10 % Costos indirectes 24,17 €   

          Total per U............: 265,89 €   

          Són DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U 

10 DIA010c U Desmuntatge d'antena parabòlica. 

          Mà d'obra 236,90 €   

          Mitjans auxiliars 4,74 €   

          10 % Costos indirectes 24,16 €   

          Total per U............: 265,80 €   

          Són DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U 

11 DIB020 U Desmuntatge de dipòsit d'aigua. 

          Mà d'obra 153,21 €   

          Maquinària 141,37 €   

          Mitjans auxiliars 5,89 €   

          10 % Costos indirectes 30,05 €   

          Total per U............: 330,52 €   

          Són TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U 
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12 DIB020b U Desmuntatge de dipòsits d'aigua 

          Mà d'obra 153,21 €   

          Maquinària 141,37 €   

          Mitjans auxiliars 5,89 €   

          10 % Costos indirectes 30,05 €   

          Total per U............: 330,52 €   

          Són TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U 

13 DIC030 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat. 

          Mà d'obra 153,21 €   

          Mitjans auxiliars 3,06 €   

          10 % Costos indirectes 15,63 €   

          Total per U............: 171,90 €   

          Són CENT  SETANTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per U 

14 DIC110 U Desmuntatge de torre condensadora. 

          Sense descomposició 3.689,32 €   

          10 % Costos indirectes 368,93 €   

          Total per U............: 4.058,25 €   

          Són QUATRE MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per U 

15 DIC110b U Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació 

          Sense descomposició 728,16 €   

          10 % Costos indirectes 72,81 €   

          Total per U............: 800,97 €   

          Són VUIT-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U 

16 DIC110c U Desmuntatge de màquina de ventilació 

          Mà d'obra 3.301,26 €   

          Maquinària 318,60 €   

          Mitjans auxiliars 72,40 €   

          10 % Costos indirectes 369,23 €   

          Total per U............: 4.061,49 €   

          Són QUATRE MIL SEIXANTA-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U 

17 DIG010 m Desmuntatge de canonada d'instal·lació superficial de gas. 

          Mà d'obra 7,82 €   

          Mitjans auxiliars 0,16 €   

          10 % Costos indirectes 0,80 €   
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          Total per m............: 8,78 €   

          Són VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m 

18 DIP010 U Desmuntatge de punta de parallamps. 

          Mà d'obra 177,65 €   

          Mitjans auxiliars 3,55 €   

          10 % Costos indirectes 18,12 €   

          Total per U............: 199,32 €   

          Són CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per U 

19 DQS020 m Demolició d'entornpeu en trobada amb parament vertical de coberta plana. 

          Mà d'obra 3,32 €   

          Mitjans auxiliars 0,07 €   

          10 % Costos indirectes 0,34 €   

          Total per m............: 3,73 €   

          Són TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m 

20 DRF030 m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

          Mà d'obra 20,04 €   

          Mitjans auxiliars 0,40 €   

          10 % Costos indirectes 2,04 €   

          Total per m²............: 22,48 €   

          Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

21 DRF030b m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

          Mà d'obra 20,04 €   

          Mitjans auxiliars 0,40 €   

          10 % Costos indirectes 2,04 €   

          Total per m²............: 22,48 €   

          Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

22 DRF030bb U Repicat revestiment, nou revestiment, pintura al silicat, arranjament minvell, arranjament 

pilarets 

          Sense descomposició 640,78 €   

          10 % Costos indirectes 64,07 €   

          Total per U............: 704,85 €   

          Són SET-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U 

23 DRF030c m² Eliminació d'enlluït o estuc a peto barana. 

          Mà d'obra 20,04 €   

          Mitjans auxiliars 0,40 €   
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          10 % Costos indirectes 2,04 €   

          Total per m²............: 22,48 €   

          Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

24 DRF030d m² Eliminació d'enlluït o estuc en parament façana 

          Mà d'obra 20,04 €   

          Mitjans auxiliars 0,40 €   

          10 % Costos indirectes 2,04 €   

          Total per m²............: 22,48 €   

          Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

25 DRF030e m Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 

          Mà d'obra 156,15 €   

          Mitjans auxiliars 3,12 €   

          10 % Costos indirectes 15,93 €   

          Total per m............: 175,20 €   

          Són CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m 

26 DUV030 U Aixecat de reixa de funció. 

          Mà d'obra 122,86 €   

          Maquinària 0,88 €   

          Mitjans auxiliars 2,47 €   

          10 % Costos indirectes 12,62 €   

          Total per U............: 138,83 €   

          Són CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per U 

27 DUV030b U Aixecat de tubs metàl·lics. 

          Mà d'obra 38,59 €   

          Maquinària 0,88 €   

          Mitjans auxiliars 0,79 €   

          10 % Costos indirectes 4,03 €   

          Total per U............: 44,29 €   

          Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per U 

28 FFY030 m Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa metàl·lica. 

          Mà d'obra 55,19 €   

          Maquinària 0,67 €   

          Materials 2,36 €   

          Mitjans auxiliars 1,16 €   
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          10 % Costos indirectes 5,94 €   

          Total per m............: 65,32 €   

          Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m 

29 GRA010 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR 

          Maquinària 119,58 €   

          Mitjans auxiliars 2,39 €   

          10 % Costos indirectes 12,20 €   

          Total per U............: 134,17 €   

          Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U 

30 GRB010 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR 

AUTORITZAT 

          Maquinària 58,66 €   

          Mitjans auxiliars 1,17 €   

          10 % Costos indirectes 5,98 €   

          Total per U............: 65,81 €   

          Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

31 HRC040 m Cavalló ceràmic. 

          Mà d'obra 18,15 €   

          Materials 16,65 €   

          Mitjans auxiliars 0,70 €   

          10 % Costos indirectes 3,55 €   

          Total per m............: 39,05 €   

          Són TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m 

32 IEL010 U Línia elèctrica per alimentar il·luminació. 

          Sense descomposició 1.941,75 €   

          10 % Costos indirectes 194,17 €   

          Total per U............: 2.135,92 €   

          Són DOS MIL CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U 

33 IEO030 m Canal protectora per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació. 

          Mà d'obra 6,77 €   

          Materials 36,20 €   

          Mitjans auxiliars 0,86 €   

          10 % Costos indirectes 4,38 €   

          Total per m............: 48,21 €   

          Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m 
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34 IRN010 U Identificació i neutralització de l'instal·lació de telecomunicacions 

          Mà d'obra 1.914,07 €   

          Mitjans auxiliars 38,28 €   

          10 % Costos indirectes 195,24 €   

          Total per U............: 2.147,59 €   

          Són DOS MIL CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U 

35 NIJ010 m Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 

          Mà d'obra 16,46 €   

          Materials 2,17 €   

          Mitjans auxiliars 0,37 €   

          10 % Costos indirectes 1,90 €   

          Total per m............: 20,90 €   

          Són VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m 

36 NIJ010b m Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 

          Mà d'obra 16,46 €   

          Materials 2,17 €   

          Mitjans auxiliars 0,37 €   

          10 % Costos indirectes 1,90 €   

          Total per m............: 20,90 €   

          Són VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m 

37 NLG100 m² Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants. 

Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions". 

          Mà d'obra 13,62 €   

          Materials 10,14 €   

          Mitjans auxiliars 0,48 €   

          10 % Costos indirectes 2,42 €   

          Total per m²............: 26,66 €   

          Són VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m² 

38 QAF020 m Trobada de coberta plana transitable, no ventilada amb parament vertical. 

Impermeabilització amb làmines asfàltiques. 

          Mà d'obra 18,27 €   

          Materials 9,36 €   

          Mitjans auxiliars 0,55 €   

          10 % Costos indirectes 2,82 €   

          Total per m............: 31,00 €   
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          Són TRENTA-U EUROS per m 

39 QAW040 m Substitució de sòcol ceràmic en la trobada amb parament vertical de coberta plana. 

          Mà d'obra 13,23 €   

          Materials 5,10 €   

          Mitjans auxiliars 0,37 €   

          10 % Costos indirectes 1,87 €   

          Total per m............: 20,57 €   

          Són VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m 

40 QAW040b m Substitució de peces de rasilla trencades en la trobada amb parament vertical de 

coberta plana. 

          Mà d'obra 10,78 €   

          Materials 5,10 €   

          Mitjans auxiliars 0,32 €   

          10 % Costos indirectes 1,62 €   

          Total per m............: 17,82 €   

          Són DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m 

41 QAW060 m² Substitució de capa d'impermeabilització, en coberta plana, no transitable, 

autoprotegida, per làmina asfàltica. 

          Mà d'obra 16,85 €   

          Materials 7,50 €   

          Mitjans auxiliars 0,49 €   

          10 % Costos indirectes 2,48 €   

          Total per m²............: 27,32 €   

          Són VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m² 

42 QAW060b m² Capa d'impermeabilització, en coberta plana, de làmina asfàltica autoprotegida. 

          Mà d'obra 16,85 €   

          Materials 7,50 €   

          Mitjans auxiliars 0,49 €   

          10 % Costos indirectes 2,48 €   

          Total per m²............: 27,32 €   

          Són VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m² 

43 QUP020 m² Claraboia d'entramat de perfils d'alumini i cobertura de plaques de policarbonat cel·lular. 

          Mà d'obra 37,42 €   

          Materials 185,41 €   

          Mitjans auxiliars 4,46 €   
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          10 % Costos indirectes 22,73 €   

          Total per m²............: 250,02 €   

          Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m² 

44 RBM005 m² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 

          Mà d'obra 38,52 €   

          Materials 8,47 €   

          Mitjans auxiliars 0,94 €   

          10 % Costos indirectes 4,79 €   

          Total per m²............: 52,72 €   

          Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

45 RBM005b m² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 

          Mà d'obra 38,52 €   

          Materials 8,47 €   

          Mitjans auxiliars 0,94 €   

          10 % Costos indirectes 4,79 €   

          Total per m²............: 52,72 €   

          Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

46 RBM005c m² Capa de morter mixt a peto barana 

          Mà d'obra 38,52 €   

          Materials 8,47 €   

          Mitjans auxiliars 0,94 €   

          10 % Costos indirectes 4,79 €   

          Total per m²............: 52,72 €   

          Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

47 RBM005cb m² Capa de morter mixt a façana 

          Mà d'obra 38,52 €   

          Materials 8,47 €   

          Mitjans auxiliars 0,94 €   

          10 % Costos indirectes 4,79 €   

          Total per m²............: 52,72 €   

          Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

48 RFS010 m² Pintura al silicat sobre parament exterior. 

          Mà d'obra 14,49 €   

          Materials 1,46 €   
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          Mitjans auxiliars 0,32 €   

          10 % Costos indirectes 1,63 €   

          Total per m²............: 17,90 €   

          Són DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m² 

49 RFS010b m² Pintura al silicat sobre parament exterior. 

          Mà d'obra 14,49 €   

          Materials 1,46 €   

          Mitjans auxiliars 0,32 €   

          10 % Costos indirectes 1,63 €   

          Total per m²............: 17,90 €   

          Són DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m² 

50 RFS010c m² Pintura al silicat sobre peto barana 

          Mà d'obra 14,49 €   

          Materials 1,46 €   

          Mitjans auxiliars 0,32 €   

          10 % Costos indirectes 1,63 €   

          Total per m²............: 17,90 €   

          Són DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m² 

51 RFS010d m² Pintura al silicat sobre façana 

          Mà d'obra 14,49 €   

          Materials 1,46 €   

          Mitjans auxiliars 0,32 €   

          10 % Costos indirectes 1,63 €   

          Total per m²............: 17,90 €   

          Són DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m² 

52 RNE010 m² Esmalt sobre estructura d'acer. 

          Sense descomposició 48,80 €   

          10 % Costos indirectes 4,88 €   

          Total per m²............: 53,68 €   

          Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

53 RNE020 m² Esmalt sobre manyeria d'acer. 

          Sense descomposició 37,56 €   

          10 % Costos indirectes 3,76 €   

          Total per m²............: 41,32 €   



    Projecte: LOT 1 - ARRANJAMENTS A COBERTA I A PATI 

    Promotor: Institut Català de la Salut 

    Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                  

    
CONSULTOR: Moment Zero SLP V Pressupost: Quadre de preus nº 2 

 

                  

                Pàgina:  11 - 15  

          Són QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m² 

54 RSK020 m² Neteja de paviment ceràmic. 

          Sense descomposició 14,01 €   

          10 % Costos indirectes 1,40 €   

          Total per m²............: 15,41 €   

          Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m² 

55 RSK030b m² Neteja de coronament de pedra natural. 

          Mà d'obra 17,12 €   

          Materials 4,06 €   

          Mitjans auxiliars 0,42 €   

          10 % Costos indirectes 2,16 €   

          Total per m²............: 23,76 €   

          Són VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m² 

56 RSK030c m² Neteja de coronament de pedra natural. 

          Mà d'obra 17,12 €   

          Materials 4,06 €   

          Mitjans auxiliars 0,42 €   

          10 % Costos indirectes 2,16 €   

          Total per m²............: 23,76 €   

          Són VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m² 

57 RSY050 m² Restauració Fusteries. 

          Mà d'obra 49,09 €   

          Maquinària 1,19 €   

          Materials 7,42 €   

          Mitjans auxiliars 1,15 €   

          10 % Costos indirectes 5,89 €   

          Total per m²............: 64,74 €   

          Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

58 UII010 U Aplic per exterior 

          Mà d'obra 60,77 €   

          Materials 289,27 €   

          Mitjans auxiliars 7,00 €   

          10 % Costos indirectes 35,70 €   

          Total per U............: 392,74 €   
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          Són TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

59 UMJ010b U Jardinera. 

          Mà d'obra 40,86 €   

          Maquinària 67,32 €   

          Materials 908,50 €   

          Mitjans auxiliars 20,33 €   

          10 % Costos indirectes 103,70 €   

          Total per U............: 1.140,71 €   

          Són MIL CENT  QUARANTA EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U 

60 URD020 m Instal·lació de reg per degoteig. 

          Mà d'obra 1,96 €   

          Materials 0,36 €   

          Mitjans auxiliars 0,05 €   

          10 % Costos indirectes 0,24 €   

          Total per m............: 2,61 €   

          Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m 

61 UVT010 m Substitució de malla de simple torsió. 

          Mà d'obra 6,29 €   

          Materials 4,20 €   

          Mitjans auxiliars 0,31 €   

          10 % Costos indirectes 1,08 €   

          Total per m............: 11,88 €   

          Són ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m 

62 YCL150 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de formigó o 

metàl·lic. 

          Mà d'obra 5,34 €   

          Materials 130,29 €   

          Mitjans auxiliars 2,71 €   

          10 % Costos indirectes 13,83 €   

          Total per U............: 152,17 €   

          Són CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U 

63 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual. 

          Sense descomposició 1.000,00 €   

          10 % Costos indirectes 100,00 €   

          Total per U............: 1.100,00 €   
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          Són MIL CENT EUROS per U 

64 YMM010 U Farmaciola d'urgència. 

          Mà d'obra 5,64 €   

          Materials 139,58 €   

          Mitjans auxiliars 2,90 €   

          10 % Costos indirectes 14,81 €   

          Total per U............: 162,93 €   

          Són CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U 

65 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos. 

          Mà d'obra 6,66 €   

          Materials 5,43 €   

          Mitjans auxiliars 0,24 €   

          10 % Costos indirectes 1,23 €   

          Total per U............: 13,56 €   

          Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per U 

66 YSS030 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 1,64 €   

          Mitjans auxiliars 0,13 €   

          10 % Costos indirectes 0,68 €   

          Total per U............: 7,45 €   

          Són SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U 

67 YSS031 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 1,64 €   

          Mitjans auxiliars 0,13 €   

          10 % Costos indirectes 0,68 €   

          Total per U............: 7,45 €   

          Són SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U 

68 YSS032 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 1,64 €   

          Mitjans auxiliars 0,13 €   

          10 % Costos indirectes 0,68 €   
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          Total per U............: 7,45 €   

          Són SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U 

69 YSS033 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 2,17 €   

          Mitjans auxiliars 0,14 €   

          10 % Costos indirectes 0,73 €   

          Total per U............: 8,04 €   

          Són VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U 

70 YSS034 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 2,17 €   

          Mitjans auxiliars 0,14 €   

          10 % Costos indirectes 0,73 €   

          Total per U............: 8,04 €   

          Són VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U 

71 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

          Sense descomposició 100,00 €   

          10 % Costos indirectes 10,00 €   

          Total per U............: 110,00 €   

          Són CENT  DEU EUROS per U 

72 ZBZ040 U Substitució de gelosia de lamel·les. 

          Mà d'obra 63,79 €   

          Materials 78,98 €   

          Mitjans auxiliars 2,86 €   

          10 % Costos indirectes 14,56 €   

          Total per U............: 160,19 €   

          Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U 

73 ZEF010b U Desconnexió, desplaçament i tornada a col·locar al seu lloc i connexió de placa 

fotovoltàica. 

          Sense descomposició 79,55 €   

          10 % Costos indirectes 7,95 €   

          Total per U............: 87,50 €   

          Són VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U 
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1.1 M Demolició de cavalló. 

                            

      

Demolició de cavalló ceràmic per a cobriment de murs, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 19,350 7,93 153,45 

1.2 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

                            

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 84,068 22,48 1.889,85 

1.3 M Demolició d'entornpeu en trobada amb parament vertical de coberta plana. 

                            

      

Demolició superior d'entornpeu ceràmic de la trobada amb parament vertical en coberta plana, amb mitjans manuals, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 86,040 3,73 320,93 

1.4 M² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 

                            

      

Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior 
de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els 
fronts de forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en 
els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels 
buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

Total m²  : 84,068 52,72 4.432,06 
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1.5 M Substitució de sòcol ceràmic en la trobada amb parament vertical de coberta plana. 

                            

      

Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, per entornpeu 
de caironet mat o natural, de 8 cm, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per 
junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Total m  : 56,520 20,57 1.162,62 

1.6 M² Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants. Sistema MasterSeal Roof 
2164 "Master Builders Solutions". 

                            

      

Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície suport de formigó 
o morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" o similar format per membrana elàstica 
impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions", prèvia aplicació 
d'emprimació de color ivori, MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions" o similar, dotació segons fabricant i armat 
amb fibra de vidre. 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de 
l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

Total m²  : 25,812 26,66 688,15 

1.7 M Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 

                            

      

Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a junta 
de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè 
expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. 
Allisat final amb espàtula. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 56,520 20,90 1.181,27 

1.8 M Cavalló ceràmic. 

                            

      

Cavalló ceràmic, amb un angle d'inclinació de 10°, en peces de 25x25x4 cm, amb goteró, per a cobriment de murs; 
rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions 
amb els murs amb morter de junts cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 3 i 15 mm. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació amb morter 
de les peces. Reomplert de junts i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 22,350 39,05 872,77 
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1.9 M² Neteja de coronament de pedra natural. 

                            

      

Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície 
d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el 
tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic, a fi de 
treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són 
objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes 
generades; considerant un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. 
Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 20,007 23,76 475,37 

1.10 M² Pintura al silicat sobre parament exterior. 

                            

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri 
que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

Total m²  : 84,068 17,90 1.504,82 

1.11 M Substitució de malla de simple torsió. 

                            

      
Substitució de malla de simple torsió, de 40 mm de passada de malla i 2/3 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i 
plastificat en color verd RAL 6015 i pals d'acer pintat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'alçada. Inclús accessoris per a la 
fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics. No inclou la substitució dels pals.,5 

Total m  : 11,650 11,88 138,40 

1.12 M² Claraboia d'entramat de perfils d'alumini i cobertura de plaques de policarbonat cel·lular. 

                            

      

Claraboia d'entramat d'alumini ancorat a paret de tancament de celobert mitjançanat elements d'acer inoxidable, 
cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 10 mm d'espessor, amb una transmissió de 
lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat d'alumini, a coberta inclinada, amb una pendent major del 
10%. Inclús accessoris de fixació de les plaques, perfils en h de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils en u 
de policarbonat per al tancament lateral de les plaques i per al tancament inferior de les plaques, cinta autoadhesiva 
microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al 
segellat de les vores superiors de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes. 

Total m²  : 11,201 250,02 2.800,47 

Parcial Nº 1 ACTUACIONS EN MURETS DE BARANA DE COBERTA  I CLARABOIES 

NIVELL ÀTIC :   
15.620,16 
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2.1 M Canal protectora per a allotjament de cables elèctrics i de telecomunicació. 

                            

      

Canal protectora de PVC, color gris RAL 7035, de 60x230 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i 
enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 60,000 48,21 2.892,60 

2.2 U Identificació i neutralització de l'instal·lació de telecomunicacions 

                            

      

Treballs d'identificació i neutralització de l'instal·lació de telecomunicacions, prenent mides de senyal i extraient el 
cablejat en desús. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reposició del servei de la instal·lació un cop finalitzats els treballs. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 2.147,59 2.147,59 

Parcial Nº 2 ARRANJAMENT CABLEJAT EN COBERTA NIVELL ÀTIC :   5.040,19 
 



        Projecte: LOT 1 - ARRANJAMENTS A COBERTA I A PATI 

        Promotor: Institut Català de la Salut 

        Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                            

        
CONSULTOR: Moment Zero SLP V Pressupost 

Capítol Nº 3 ACTUACIONS BADALOTS ASCENSORS NIVELL ÀTIC 

                            

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

                            

                          Pàgina:  5 - 23  

3.1 U Bastida tubular de façana. 

                            

      

Transport a obra, desplaçament per dintre de la mateixa fins al punt de muntatge, muntatge, lloguer o amortització 
durant la durada dels treballs, desmuntatge i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 
m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements 
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 100 m², considerant una distància 
màxima de 60 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del muntatge. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. 
Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, 
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida. Pla de muntatge i desmuntatge i 
certificat de muntatge signat per persona competent. 

Total U  : 2,000 1.604,98 3.209,96 

3.2 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament exterior. 

                            

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 100,800 22,48 2.265,98 

3.3 M Reparació d'esquerda en fàbrica, mitjançant cosit amb grapa metàl·lica. 

                            

      

Reparació d'esquerda en fàbrica de maó ceràmic mitjançant el cosit estàtic d'aquesta amb grapes d'acer UNE-EN 
10080 B 500 S de 6 mm de diàmetre i 30 cm de longitud, col·locades cada 20 cm en regates prèviament executades, 
creuant transversalment l'esquerda, rebudes amb morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència 
mecànica i retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 40 N/mm² i un mòdul 
d'elasticitat major o igual a 17000 N/mm², classe R3, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al 
foc, segons UNE-EN 13501-1; prèvia preparació de l'esquerda. 
Inclou: Preparació de l'esquerda. Obertura de les regates. Neteja de l'interior de l'esquerda i de les regates. Col·locació 
de les grapes. Reomplert de las regates. Cura del morter. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega de les 
restes generades sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 15,000 65,32 979,80 

3.4 M² Capa de morter mixt sobre parament exterior. 
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Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior 
de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els 
fronts de forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en 
els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels 
buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

Total m²  : 100,800 52,72 5.314,18 

3.5 M² Pintura al silicat sobre parament exterior. 

                            

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri 
que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

Total m²  : 100,800 17,90 1.804,32 

3.6 M² Substitució de capa d'impermeabilització, en coberta plana, no transitable, autoprotegida, per làmina asfàltica. 

                            

      

Substitució de capa d'impermeabilització deteriorada, en coberta plana, no transitable, autoprotegida, per 
impermeabilització monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-
50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color 
vermell totalment adherida amb bufador. 
Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. 
Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de 
l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

Total m²  : 10,730 27,32 293,14 

3.7 M² Esmalt sobre estructura d'acer. 
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Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, 
a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de 
perfils laminats d'acer. 
Inclou: Preparació i raspallat neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans 
d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 13,010 53,68 698,38 

3.8 M² Esmalt sobre manyeria d'acer. 

                            

      

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat 
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, 
a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre barana interior amb clavenda de 
barrots, d'acer. 
Inclou: Preparació i raspallat i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans 
d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte, per una sola cara. 

Total m²  : 9,540 41,32 394,19 

3.9 U Substitució de gelosia de lamel·les. 

                            

      

Substitució de gelosia existent de formigó per gelosia per ventilació fixa amb subjeccions i lamel·les fixes d'acer 
galvanitzat, muntada mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer. 
Inclou: Extracció gelosi existent. Replanteig. Presentació i anivellació. Resolució de les unions de la subestructura als 
paraments. Muntatge d'elements complementaris. 

Total U  : 2,000 160,19 320,38 

Parcial Nº 3 ACTUACIONS BADALOTS ASCENSORS NIVELL ÀTIC :   15.280,33 
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4.1 U Repicat revestiment, nou revestiment, pintura al silicat, arranjament minvell, arranjament pilarets 

                            

      

REPICAT REVESTIMENT 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
NOU REVESTIMENT 
Capa de morter mixt, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de 
vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior 
de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de material i en els 
fronts de forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en 
els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
PINTURA AL SILICAT 
Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
ARRANJAMENT MINVELL 
Substitució de sòcol ceràmic deteriorat en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, per entornpeu 
de caironet mat o natural, de 8 cm, 3 €/m, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter 
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, 
per junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Retirada del sòcol danyat. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del nou sòcol. Rejuntat del sòcol 
substituït. 
Impermeabilització líquida de cobertes planes transitables per a trànsit de vianants, sobre superfície suport de formigó 
o morter. Sistema MasterSeal Roof 2164 "Master Builders Solutions" o similar, format per membrana elàstica 
impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions", prèvia aplicació 
d'emprimació de color ivori, MasterSeal P 770 "Master Builders Solutions"; i segellat de la impermeabilització amb 
membrana elàstica impermeabilitzant de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "Master Builders Solutions". 
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació de 
l'impermeabilitzant. Aplicació de la capa d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a junta 
de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè 
expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. 
Allisat final amb espàtula. 
ARRANJAMENT PILARETS 
Repicat morter en cas de fissuració, passivat varilla o substitució de la mateixa i tornar a refer el pilaret. 

Total U  : 4,000 704,85 2.819,40 

Parcial Nº 4 ACTUACIONS XEMENEIES EN COBERTA NIVELL ÀTIC :   2.819,40 
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5.1 U Desmuntatge d'antena. 

                            

      

AE1 - Desmuntatge d'antena col·lectiva de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), inclús màstil amb mitjans manuals, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la retirada del cablejat superficial, el desmuntatge dels accessoris i dels 
suports de fixació i el desmuntatge del màstil o de la torreta de suport. 

Total U  : 2,000 487,33 974,66 

5.2 U Desmuntatge d'antena parabòlica. 

                            

      

AE2 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 2,000 265,89 531,78 

5.3 M Desmuntatge de canonada d'instal·lació superficial de gas. 

                            

      

AE3 - Desmuntatge de tubs d'acer negre de més de 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 50,000 8,78 439,00 

5.4 U Desmuntatge de dipòsits d'aigua 

                            

      

AE4 - Desmuntatge de dipòsits d'aigua de superfície, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre 
camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Extracció de les conduccions en un màxim de 15 metres des del dipòsit. Extracció 
del seu cobert. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 330,52 330,52 

5.5 M² Demolició de gelosia de morter armat. 

                            

      

AE5 - Demolició de gelosia de morter armat en tancament de façana, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
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Total m²  : 4,500 13,08 58,86 

5.6 U Aixecat de tubs metàl·lics. 

                            

      

AE6 - Aixecat de tubs metàl·lics, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 44,29 44,29 

5.7 U Aixecat de reixa de funció. 

                            

      

AE7 - Aixecat de reixa de funció, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació i el perfilat dels 
forats de l'antic ancoratge 
Inclou: Aixecat de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 2,000 138,83 277,66 

5.8 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat. 

                            

      

AE8 - Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de 
les conduccions connectades a l'element. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del 
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 171,90 171,90 

5.9 U Desmuntatge de màquina de ventilació 

                            

      

AE9 - Desmuntatge de màquina de ventilació i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans 
manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de 
recolzament. 
Inclou: Mitjans auxiliars. Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a 10 metres a contar des de la localització 
de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 4.061,49 4.061,49 

5.10 H Grua autopropulsada amb braç telescòpic. 
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Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 40 t i 35 m d'altura màxima de treball. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el contracte 
subscrit amb l'empresa suministradora. 

Total h  : 35,000 103,07 3.607,45 

Parcial Nº 5 EXTRACCIONS COBERTA NIVELL ÀTIC :   10.497,61 
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6.1 U Desmuntatge de torre condensadora. 

                            

      

AE1 - Desmuntatge de torre condensadora i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans 
manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de 
recolzament. 
Inclou: Mitjans auxiliars. Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a 10 metres a contar des de la localització 
de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del 
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 4.058,25 4.058,25 

6.2 U Desmuntatge de punta de parallamps. 

                            

      

AE2 - Desmuntatge de punta de parallamps de 6 m d'altura, situada a coberta d'edifici de 20 m d'altura, seguint l'ordre 
dels treballs previstos en Projecte, amb mitjans manuals i mecànics, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris, dels suports i del sistema de conducció 
a terra. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada del cablejat a una distància màxima de 15 m des de la situació de 
l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 2,000 199,32 398,64 

6.3 U Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació 

                            

      

AE3 - Desmuntatge de bancada d'antiga instal·lació, instal·lada en exterior (coberta), amb mitjans manuals i mecànics, 
i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de 
recolzament. 
Inclou: Desmuntatge de l'element i de les conduccions fins a a l'entrada del patinejo de conducció vertical tallant 
aquestes. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material 
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 800,97 800,97 

6.4 U Desmuntatge d'antena parabòlica. 

                            

      

AE4 - Desmuntatge d'antena parabòlica col·lectiva de TV via satèl·lit, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 265,80 265,80 

6.5 U Desmuntatge de dipòsit d'aigua. 
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AE5 - Desmuntatge de dipòsit d'aigua de superfície, de plàstic, de 12000 litres de capacitat màxima, amb mitjans 
manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Extracció de les conduccions en un 
màxim de 15 metres des del dipòsit. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 2,000 330,52 661,04 

Parcial Nº 6 EXTRACCIONS COBERTA NIVELL BADALOTS :   6.184,70 
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7.1 M² Neteja de coronament de pedra natural. 

                            

      

Neteja de coronament de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la superfície 
d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el 
tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid decapant específic, a fi de 
treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són 
objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament de les restes 
generades; considerant un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. 
Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 16,611 23,76 394,68 

7.2 M² Eliminació d'enlluït o estuc a peto barana. 

                            

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base a PETO BARANA, aplicat sobre parament vertical 
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 55,370 22,48 1.244,72 

7.3 M² Capa de morter mixt a peto barana 

                            

      

Capa de morter mixt a PETO BARANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb 
malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre 
parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de 
material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en 
els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels 
buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

Total m²  : 55,370 52,72 2.919,11 

7.4 M² Pintura al silicat sobre peto barana 
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Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri 
que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

Total m²  : 55,370 17,90 991,12 

7.5 M Segellat de junta de dilatació amb massilla bituminosa preemotllada. 

                            

      

AM9 - Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó de reblert per a 
junta de dilatació, de massilla amb base bituminosa tipus BH-II, sobre fons de juntes per closa en cordons de polietilè 
expandit, de 20 mm de diàmetre; acabat mitjançant allisat del material amb espàtula. 
Inclou: Neteja del suport. Protecció de la superfície contigua al junt. Reblert del fons del junt. Aplicació de la massilla. 
Allisat final amb espàtula. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 40,130 20,90 838,72 

7.6 M Substitució de peces de rasilla trencades en la trobada amb parament vertical de coberta plana. 

                            

      

AM10 - Substitució de peces de rasilla trencades en trobada amb parament vertical de coberta plana transitable, 
col·locades amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb 
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Retirada de les peces danyades. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de noves peces. Rejuntat del 
sòcol substituït. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Total m  : 27,685 17,82 493,35 

7.7 U Bastida tubular de façana de planta baixa. 

                            

      

Transport a obra, desplaçament per dintre de la mateixa fins al punt de muntatge, muntatge, lloguer o amortització 
durant la durada dels treballs, desmuntatge i retirada de bastida tubular normalitzada per 330 m2 de façana, tipus 
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 
cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i 
barana davantera amb una barra; per a l'execució de façana de 320 m². 
Inclou: Pla de muntatge i desmuntatge, certificat de muntatge, revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i 
condicions de seguretat. 

Total U  : 1,000 4.924,00 4.924,00 

7.8 M² Eliminació d'enlluït o estuc en parament façana 
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Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base FAÇANA,aplicat sobre parament vertical exterior de fins 
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al 
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 323,150 22,48 7.264,41 

7.9 M² Capa de morter mixt a façana 

                            

      

Capa de morter mixt a FAÇANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb malla 
de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre 
parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en els canvis de 
material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en 
els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels 
buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la 
part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit. 

Total m²  : 323,150 52,72 17.036,47 

7.10 M² Pintura al silicat sobre façana 

                            

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 
solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de 
dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri 
que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el 
mateix criteri que el suport base. 

Total m²  : 323,150 17,90 5.784,39 

7.11 M Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 
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INCLOU: 
REPICAT: 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m 
d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
RECONSTRUCCIÓ: 
Reconstrucció motllura amb morter de calç. 

Total m  : 222,110 175,20 38.913,67 

7.12 M² Aixecat de reixa metàl·lica. 

                            

      

AL1 - Aixecat, amb mitjans manuals i mecànics, de reixa metàl·lica de seguretat, situada en buit de façana i fixada al 
parament mitjançant, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació. 
Inclou: Aixecat de l'element. Perfilats forats ancoratge. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes 
de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 164,760 12,14 2.000,19 

7.13 M² Restauració Fusteries. 

                            

      

REPARACIÓ DE FUSTERIA DE FUSTA MASSISSA, INCLOU: 
POLIT I MÀ DE FONS: 
Polit de fusteria eterior de fusta eliminant la capa superficial i pintures deteriorades, mitjançant polidora mecànica amb 
sistema d'aspirat, i posterior formació de capa de protecció incolora i brillant composta per una mà de fons aquós 
protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície. 
MASILLAT 
Masillat de desperfectes de la fusta. 
ESMALTAT 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada 
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i pigments 
seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en exteriors. Inclús fregat amb paper de 
vidre. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant 
els treballs. 
Inclou: Polit mecànic de la fusteria. Neteja. Aplicació de la mà de fons. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb intervals 
d'assecat, de les mans d'acabat. 
Inclou: Clavat LLISTONS a on sigui necessari i fins i tot substitució dels mateixos. 
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:  
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits. MIDA DEL FORAT PER UNA 
CARA. 
CRITERI DE MESURA D'OBRA:  
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els 
tapajunts. 

Total m²  : 87,660 64,74 5.675,11 

7.14 M² Neteja de paviment ceràmic. 
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Neteja de paviment ceràmic, eliminant taques, sals, eflorescències salines i microorganismes, mitjançant l'abocament 
sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic, raspallat, aclarit i posterior aplicació de líquid decapant 
específic per a gres esmaltat; considerant un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. 
Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 427,000 15,41 6.580,07 

7.15 U Aplic per exterior 

                            

      

AL3 - Aplic per exterior de la casa MAYTONI model ALMA o similar, de dimensions 10x16,50x22 Cm, d'alumini acabat 
lacat negre, grau de protecció IP54, amb làmpada Led 12 w integrada, fluxe luminós 865 LM, temperatura de color 
3000K (blanc càlid), angle d'apertura 97º, CRI 83. 
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 19,000 392,74 7.462,06 

7.16 U Línia elèctrica per alimentar il·luminació. 

                            

      

AL3 - Línia elèctrica per alimentar il·luminació. Col·locació en tub d'acer. Estesa de cables. Connexionat. Execució del 
reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 2.135,92 2.135,92 

7.17 M Instal·lació de reg per degoteig. 

                            

      

Instal·lació de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters 
integrats, situats a cada jardinera. 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m  : 80,000 2,61 208,80 

7.18 U Jardinera. 

                            

      

Jardinera lineal de ferro colat, de 153x45x49 cm. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 15,000 1.140,71 17.110,65 

Parcial Nº 7 ACTUACIONS PLANTA PRIMERA - PATI :   121.977,44 
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8.1 U Desconnexió, desplaçament i tornada a col·locar al seu lloc i connexió de placa fotovoltàica. 

                            

      
Desconnexió  desplaçament de placa fotovoltàica per a facilitar impermeabilització de coberta plana; i tornada a 
col·locar al seu lloc i connectar de nou. 

Total U  : 40,000 87,50 3.500,00 

8.2 M² Capa d'impermeabilització, en coberta plana, de làmina asfàltica autoprotegida. 

                            

      

Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer 
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció 
mineral de color vermell totalment adherida amb bufador. 
Inclou: Replanteig. Retirada de la làmina deteriorada. Aplec del material retirat. Neteja i preparació de la superfície. 
Col·locació de la impermeabilització. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de 
l'obra sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

Total m²  : 922,530 27,32 25.203,52 

8.3 M Trobada de coberta plana transitable, no ventilada amb parament vertical. Impermeabilització amb làmines 
asfàltiques. 

                            

      

Trobada de Impermeabilització en coberta plana, monocapa adherida, formada per una làmina de betum modificat 
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer 
galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la 
impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat 
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,  amb autoprotecció mineral de color vermell totalment adherida amb bufador, 
prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de 50 cm 
de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de 
feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat 
aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. 
Col·locació de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de les peces i formació d'encaixos en 
cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic. Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

Total m  : 357,870 31,00 11.093,97 

Parcial Nº 8 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA NIVELL ÀTIC :   39.797,49 
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9.1 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR 

                            

      
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

Total U  : 10,000 134,17 1.341,70 

9.2 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR AUTORITZAT 

                            

      
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Total U  : 10,000 65,81 658,10 

9.3 U Baixant de runa. 

                            

      

Baixant de runa de PVC de 10 m de longitud, formada per peces troncocòniques de 38 a 51 cm de diàmetre interior, 
unides entre si amb cadenes. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. 
Muntatge i col·locació dels components. Muntatge dels elements. Col·locació dels elements de protecció, accés i 
senyalització. Desmuntatge i retirada dels elements. Lloger mentre durin les feines. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

Total U  : 1,000 380,44 380,44 

Parcial Nº 9 GESTIÓ DE RESIDUS :   2.380,24 
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10.1 U Conjunt d'equips de protecció individual. 

                            

      
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el Treball. 

Total U  : 1,000 1.100,00 1.100,00 

10.2 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

                            

      
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Total U  : 1,000 110,00 110,00 

10.3 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de formigó o metàl·lic. 

                            

      

Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 10 m de 
longitud, per assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar una 
càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb mecanisme de 
bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de 
perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig 
antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

Total U  : 1,000 152,17 152,17 

10.5 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 

                            

      
Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons 
groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 7,45 22,35 

10.6 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 

                            

      
Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, 
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 7,45 22,35 

10.7 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 

                            

      
Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, 
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 7,45 22,35 

10.8 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 

                            

      
Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons 
vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 8,04 24,12 
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10.9 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 

                            

      
Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 8,04 24,12 

10.10 U Farmaciola d'urgència. 

                            

      

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a 
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un 
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

Total U  : 1,000 162,93 162,93 

Parcial Nº 10 SEGURETAT I SALUT :   1.640,39 
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1.1 U Bastida tubular de façana. 

      

Transport a obra, desplaçament per dintre de la mateixa fins al punt de muntatge, 

muntatge, lloguer o amortització durant la durada dels treballs, desmuntatge i 

retirada de bastida tubular normalitzada per 1.810 m2 de façana, tipus 

multidireccional, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 

mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements verticals duplicats, 

compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, 

escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana 

davantera amb una barra. 

Inclou: la execució de la façana en dos fases i per tant muntar i desmuntar dues 

vegades la bastida. 

Inclou: Pla de muntatge, ús i desmuntatge, certificat de muntatge, revisió periòdica 

per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat i Certificat de muntatge 

i desmuntatge. 

                                      

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
FAÇANA POSTERIOR DESDE PLANTA PRIMERA A 

CINQUENA, INCLÚS PATI 
1       1,000     

            1,000 1,000 

                                      
1.2 M² Restauració Fusteries. 

      

REPARACIÓ DE FUSTERIA DE FUSTA MASSISSA, INCLOU: 

POLIT I MÀ DE FONS: 

Polit de fusteria eterior de fusta eliminant la capa superficial i pintures 

deteriorades, mitjançant polidora mecànica amb sistema d'aspirat, i posterior 

formació de capa de protecció incolora i brillant composta per una mà de fons aquós 

protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 

0,22 l/m²), com fixador de superfície. 

MASILLAT 

Masillat de desperfectes de la fusta. 

ESMALTAT 

Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense 

diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 

segelladora, a base de resines acríliques en dispersió aquosa i pigments 

seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en 

exteriors. Inclús fregat amb paper de vidre. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn 

que puguin veure's afectats durant els treballs. 

Inclou: Polit mecànic de la fusteria. Neteja. Aplicació de la mà de fons. 

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. 

Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 

Inclou: Clavat LLISTONS a on sigui necessari i fins i tot substitució dels mateixos. 

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:  

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits. 

MIDA DEL FORAT PER UNA CARA. 

CRITERI DE MESURA D'OBRA:  

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per 

ambdues cares, incloent els tapajunts. 

                                      

  PLANTES PIS Uts. Llargada Alçada Plantes Parcial Subtotal 

  FAÇANA NO 4 1,400 1,800 4,000 40,320     
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    2 1,100 1,800 4,000 15,840     

    13 1,750 1,800 4,000 163,800     

  PORTES SORTIDA TERRASSA 2 1,400 1,800 4,000 20,160     

  FAÇANA NE (CURTA) 1 0,800 1,800 4,000 5,760     

    2 1,100 1,800 4,000 15,840     

            261,720 261,720 

  PLANTA  SEXTA Uts. Llargada Alçada Plantes Parcial Subtotal 

    9 1,200 1,800 1,000 19,440     

    2 1,200 2,200 1,000 5,280     

    2 1,900 2,200 1,000 8,360     

  Volum 1 3,000 1,800 1,000 5,400     

            38,480 38,480 

            300,200 300,200 

                                      
1.3 M² Eliminació d'enlluït o estuc sobre façana 

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre 

parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense 

deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 

posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 

especificacions de Projecte. 

                                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTES PIS 5 64,630   2,800 904,820     

  PLANTA SEXTA (Façana) 1 62,500   3,400 212,500     

  PLANTA SEXTA (peto barana) 1 62,500   0,500 31,250     

            1.148,570 1.148,570 

                                      
1.4 M Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 
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INCLOU: 

REPICAT: 

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre 

parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense 

deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 

posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons 

especificacions de Projecte. 

RECONSTRUCCIÓ: 

Reconstrucció motllura amb morter de calç. 

                                      

  MOTLLURES HORITZONTAL PLANTES PIS Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    4 64,630     258,520     

            258,520 258,520 

  MOTLLURES HORITZONTAL PLANTA SEXTA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    4 62,500     250,000     

            250,000 250,000 

  EMMARCATS FORATS FAÇANA PLANTES PIS Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    4 1,400     5,600     

    4     1,800 7,200     

    2 1,100     2,200     

    2     1,800 3,600     

    13 1,750     22,750     

    13     1,800 23,400     

    2 1,400     2,800     

    2     1,800 3,600     

    1 0,800     0,800     

    1     1,800 1,800     

    2 1,100     2,200     

    2     1,800 3,600     

            79,550 79,550 

  EMMARCATS FORATS FAÇANA PLANTA SEXTA Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    9 1,200     10,800     
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    9     1,800 16,200     

    2 1,200     2,400     

    2     2,200 4,400     

    2 1,900     3,800     

    2     2,200 4,400     

  Volum 1 3,000     3,000     

    1     1,800 1,800     

            46,800 46,800 

            634,870 634,870 

                                      
1.5 U Tapat de pas de instal·lacions en desús a façana. 

      
Tapat de pas de instal·lacions en desús a façana, de fàbrica de maó, per revestir, 

rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a 

allotjament d'instal·lacions (marcs i portes no inclosos en aquest preu). 

                                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    15       15,000     

            15,000 15,000 

                                      
1.6 M² Capa de morter mixt a façana 

      

Capa de morter mixt a FAÇANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a 

escollir, armat i reforçat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm 

d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament 

exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de 

juntes i malla en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar 

fissures. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn 

que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. 

Col·locació de regles i corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. 

Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els 

fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. 

Execució de l'acabat. Cura del morter. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 

m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, 

corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es 

dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar 

la superfície interior del buit. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels 

buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part 

interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els 

buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els 

treballs de realitzar la superfície interior del buit. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTES PIS 5 64,630   2,800 904,820     

  PLANTA SEXTA 1 62,500   3,400 212,500     

            1.117,320 1.117,320 

                                      
1.7 M² Pintura al silicat sobre façana 

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura 

llisa, la primera mà diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, 

(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació, a base de 

solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn 

que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 

Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. 

Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

                                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLANTES PIS 5 64,630   2,800 904,820     

  PLANTA SEXTA 1 62,500   3,400 212,500     

            1.117,320 1.117,320 

                                      
1.8 M Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç 

      

Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 750 mm de longitud, 

de 360 a 500 mm d'amplada i 900 mm d'alçada amb goteró, igual a existent; rebut amb 

morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, 

si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra 

natural. 

Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació de regles i plomades 

subjectes al mur. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada pel més gran desenvolupament 

lineal, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la 

longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent la longitud 

que pogués perdre's en biaixos. 

                                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      15,000     15,000     

            15,000 15,000 
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1.9 M Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç 

      

Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 450 mm de longitud, 

fins a 300 mm d'amplada i 50 mm de gruix, amb goteró, igual a existent, rebut amb 

morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de 

les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. 

Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les 

peces. Preparació i regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i 

alineació. Rejuntat i neteja. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons 

documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els brancals. 

                                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

      35,000     35,000     

            35,000 35,000 

                                      
1.10 M² Neteja de motllura de pedra natural. 

      

Neteja de motllura de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant 

l'abocament sobre la superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la 

assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, repetint el tractament fins a 

eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid 

decapant específic, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. 

Fins i tot protecció dels elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, 

eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua sobrant, retirada i apilament 

de les restes generades; considerant un grau de complexitat mig. 

Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. 

Raspallat de la superfície. Aclarit. Aplicació del producte decapant. Neteja. 

Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 

Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

                                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 62,500   1,500 187,500     

            187,500 187,500 
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2.1 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR 

      

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 

construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, 

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 

centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 

recollida en obra del contenidor. 

                                      
Total U  : 8,000 

                                      
2.2 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR AUTORITZAT 

      

Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense classificar 

de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador 

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 

l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

                                      
Total U  : 8,000 

                                      
2.3 U Baixant de runa. 

      

Baixant de runa de PVC de 10 m de longitud, formada per peces troncocòniques de 38 a 

51 cm de diàmetre interior, unides entre si amb cadenes. 

Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport 

i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Muntatge 

dels elements. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. 

Desmuntatge i retirada dels elements. Lloger mentre durin les feines. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 

especificacions de Projecte. 

                                      

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000     

            1,000 1,000 
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3.1 U Conjunt d'equips de protecció individual. 

      
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la 

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

                                      
Total U  : 1,000 

                                      
3.2 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

      
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per 

al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

                                      
Total U  : 1,000 

                                      
3.3 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de 

formigó o metàl·lic. 

      

Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, 

de cinta de polièster, de 10 m de longitud, per assegurar a un operari, classe C, 

composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de suportar una càrrega de 25 kN, 

format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb 

mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a 

suport de formigó o metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 

35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor amb mecanisme de bloqueig antiretorn i 

mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

                                      
Total U  : 1,000 

                                      
3.5 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 

      
Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de 

forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

                                      
Total U  : 3,000 

                                      
3.6 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 

      
Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de 

forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

                                      
Total U  : 3,000 

                                      
3.7 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 
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Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de 

forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

                                      
Total U  : 3,000 

                                      
3.8 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 

      
Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma 

rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

                                      
Total U  : 3,000 

                                      
3.9 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 

      
Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 

pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada 

amb brides. 

                                      
Total U  : 3,000 

                                      
3.10 U Farmaciola d'urgència. 

      

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics 

autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un 

parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 

antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre 

clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

                                      
Total U  : 1,000 
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      Projecte: LOT 2 - REHABILITACIÓ FAÇANA PATI INTERIOR 

      Promotor: Institut Català de la Salut 

      Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                  

      
CONSULTOR: Moment Zero SLP V Pressupost: Quadre de preus nº 1 

            Import 

Nº Designació       

            En xifra En lletra 

            (Euros) (Euros) 
 

                  

                Pàgina:  1 - 3  

    
1 ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR DE 

ILLA       

1.1 U Bastida tubular de façana. 40.218,17 € QUARANTA MIL DOS-CENTS DIVUIT 

EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

1.2 m² Restauració Fusteries. 64,74 € SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

1.3 m² Eliminació d'enlluït o estuc sobre façana 22,48 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-

VUIT CÈNTIMS 

1.4 m Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm 

d'amplada 

175,20 € CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB 

VINT CÈNTIMS 

1.5 U Tapat de pas de instal·lacions en desús a 

façana. 

37,39 € TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-

NOU CÈNTIMS 

1.6 m² Capa de morter mixt a façana 52,72 € CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

SETANTA-DOS CÈNTIMS 

1.7 m² Pintura al silicat sobre façana 17,89 € DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU 

CÈNTIMS 

1.8 m Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç 598,06 € CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 

AMB SIS CÈNTIMS 

1.9 m Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç 160,18 € CENT  SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT 

CÈNTIMS 

1.10 m² Neteja de motllura de pedra natural. 20,75 € VINT EUROS AMB SETANTA-CINC 

CÈNTIMS 

    2 GESTIÓ DE RESIDUS       
2.1 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB 

CONTENIDOR 

134,17 € CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB 

DISSET CÈNTIMS 

2.2 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE 

CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR 

AUTORITZAT 

65,81 € SEIXANTA-CINC EUROS AMB 

VUITANTA-U CÈNTIMS 

2.3 U Baixant de runa. 380,44 € TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB 

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

    3 SEGURETAT I SALUT       
3.1 U Conjunt d'equips de protecció individual. 1.100,00 € MIL CENT EUROS 

3.2 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització 

provisional d'obres. 

110,00 € CENT  DEU EUROS 

3.3 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta 

de polièster, fixada a suport de formigó o 

metàl·lic. 

152,17 € CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

DISSET CÈNTIMS 

3.4 U Cartell general indicatiu de riscos. 13,56 € TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS 

CÈNTIMS 

3.5 U Senyal de seguretat i salut en el treball, 

d'advertiment. 

7,45 € SET EUROS AMB QUARANTA-CINC 

CÈNTIMS 

3.6 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de 

prohibició. 

7,45 € SET EUROS AMB QUARANTA-CINC 

CÈNTIMS 

3.7 U Senyal de seguretat i salut en el treball, 

d'obligació. 

7,45 € SET EUROS AMB QUARANTA-CINC 

CÈNTIMS 

3.8 U Senyal de seguretat i salut en el treball, 

d'extinció. 

8,04 € VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
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1 0VB020 U Baixant de runa. 

          Materials 339,07 €   

          Mitjans auxiliars 6,78 €   

          10 % Costos indirectes 34,59 €   

          Total per U............: 380,44 €   

          Són TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U 

2 0XA110b U Bastida tubular de façana. 

          Maquinària 33.145,07 €   

          Materials 2.700,00 €   

          Mitjans auxiliars 716,90 €   

          10 % Costos indirectes 3.656,20 €   

          Total per U............: 40.218,17 €   

          Són QUARANTA MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U 

3 DRF030cb m² Eliminació d'enlluït o estuc sobre façana 

          Mà d'obra 20,04 €   

          Mitjans auxiliars 0,40 €   

          10 % Costos indirectes 2,04 €   

          Total per m²............: 22,48 €   

          Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m² 

4 DRF030e m Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 

          Mà d'obra 156,15 €   

          Mitjans auxiliars 3,12 €   

          10 % Costos indirectes 15,93 €   

          Total per m............: 175,20 €   

          Són CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m 

5 GRA010 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR 

          Maquinària 119,58 €   

          Mitjans auxiliars 2,39 €   

          10 % Costos indirectes 12,20 €   

          Total per U............: 134,17 €   

          Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U 

6 GRB010 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR 

AUTORITZAT 

          Maquinària 58,66 €   

          Mitjans auxiliars 1,17 €   



    Projecte: LOT 2 - REHABILITACIÓ FAÇANA PATI INTERIOR 

    Promotor: Institut Català de la Salut 

    Situació: Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona 

                  

    
CONSULTOR: Moment Zero SLP V Pressupost: Quadre de preus nº 2 

 

                  

                Pàgina:  2 - 6  

          10 % Costos indirectes 5,98 €   

          Total per U............: 65,81 €   

          Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U 

7 HRN050 m Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç 

          Mà d'obra 248,83 €   

          Materials 284,20 €   

          Mitjans auxiliars 10,66 €   

          10 % Costos indirectes 54,37 €   

          Total per m............: 598,06 €   

          Són CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m 

8 HRN060 m Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç 

          Mà d'obra 72,98 €   

          Materials 69,78 €   

          Mitjans auxiliars 2,86 €   

          10 % Costos indirectes 14,56 €   

          Total per m............: 160,18 €   

          Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m 

9 RBM005d m² Capa de morter mixt a façana 

          Mà d'obra 38,52 €   

          Materials 8,47 €   

          Mitjans auxiliars 0,94 €   

          10 % Costos indirectes 4,79 €   

          Total per m²............: 52,72 €   

          Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m² 

10 RFS010e m² Pintura al silicat sobre façana 

          Mà d'obra 14,08 €   

          Materials 1,86 €   

          Mitjans auxiliars 0,32 €   

          10 % Costos indirectes 1,63 €   

          Total per m²............: 17,89 €   

          Són DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m² 

11 RSK030cb m² Neteja de motllura de pedra natural. 

          Mà d'obra 14,43 €   

          Materials 4,06 €   
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          Mitjans auxiliars 0,37 €   

          10 % Costos indirectes 1,89 €   

          Total per m²............: 20,75 €   

          Són VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m² 

12 RSY050 m² Restauració Fusteries. 

          Mà d'obra 49,09 €   

          Maquinària 1,19 €   

          Materials 7,42 €   

          Mitjans auxiliars 1,15 €   

          10 % Costos indirectes 5,89 €   

          Total per m²............: 64,74 €   

          Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m² 

13 UHI010 U Tapat de pas de instal·lacions en desús a façana. 

          Mà d'obra 31,51 €   

          Maquinària 0,03 €   

          Materials 1,78 €   

          Mitjans auxiliars 0,67 €   

          10 % Costos indirectes 3,40 €   

          Total per U............: 37,39 €   

          Són TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per U 

14 YCL150 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de formigó o 

metàl·lic. 

          Mà d'obra 5,34 €   

          Materials 130,29 €   

          Mitjans auxiliars 2,71 €   

          10 % Costos indirectes 13,83 €   

          Total per U............: 152,17 €   

          Són CENT  CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U 

15 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual. 

          Sense descomposició 1.000,00 €   

          10 % Costos indirectes 100,00 €   

          Total per U............: 1.100,00 €   

          Són MIL CENT EUROS per U 

16 YMM010 U Farmaciola d'urgència. 

          Mà d'obra 5,64 €   
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          Materials 139,58 €   

          Mitjans auxiliars 2,90 €   

          10 % Costos indirectes 14,81 €   

          Total per U............: 162,93 €   

          Són CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per U 

17 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos. 

          Mà d'obra 6,66 €   

          Materials 5,43 €   

          Mitjans auxiliars 0,24 €   

          10 % Costos indirectes 1,23 €   

          Total per U............: 13,56 €   

          Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per U 

18 YSS030 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 1,64 €   

          Mitjans auxiliars 0,13 €   

          10 % Costos indirectes 0,68 €   

          Total per U............: 7,45 €   

          Són SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U 

19 YSS031 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 1,64 €   

          Mitjans auxiliars 0,13 €   

          10 % Costos indirectes 0,68 €   

          Total per U............: 7,45 €   

          Són SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U 

20 YSS032 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 1,64 €   

          Mitjans auxiliars 0,13 €   

          10 % Costos indirectes 0,68 €   

          Total per U............: 7,45 €   

          Són SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U 

21 YSS033 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 
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          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 2,17 €   

          Mitjans auxiliars 0,14 €   

          10 % Costos indirectes 0,73 €   

          Total per U............: 8,04 €   

          Són VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U 

22 YSS034 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 

          Mà d'obra 5,00 €   

          Materials 2,17 €   

          Mitjans auxiliars 0,14 €   

          10 % Costos indirectes 0,73 €   

          Total per U............: 8,04 €   

          Són VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U 

23 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

          Sense descomposició 100,00 €   

          10 % Costos indirectes 10,00 €   

          Total per U............: 110,00 €   

          Són CENT  DEU EUROS per U 

          
Barcelona, juny 2023 

CONSULTOR 

D. Moment Zero SLP  
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1.1 U Bastida tubular de façana. 

      

Transport a obra, desplaçament per dintre de la mateixa fins al punt de muntatge, muntatge, lloguer o 
amortització durant la durada dels treballs, desmuntatge i retirada de bastida tubular normalitzada per 1.810 
m2 de façana, tipus multidireccional, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de 
diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb menys del 50% d'elements verticals duplicats, compost per plataformes de 
treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues 
barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra. 
Inclou: la execució de la façana en dos fases i per tant muntar i desmuntar dues vegades la bastida. 
Inclou: Pla de muntatge, ús i desmuntatge, certificat de muntatge, revisió periòdica per a garantir la seva 
estabilitat i condicions de seguretat i Certificat de muntatge i desmuntatge. 

Total U  : 1,000 40.218,17 40.218,17 

1.2 M² Restauració Fusteries. 

      

REPARACIÓ DE FUSTERIA DE FUSTA MASSISSA, INCLOU: 
POLIT I MÀ DE FONS: 
Polit de fusteria eterior de fusta eliminant la capa superficial i pintures deteriorades, mitjançant polidora 
mecànica amb sistema d'aspirat, i posterior formació de capa de protecció incolora i brillant composta per una 
mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com 
fixador de superfície. 
MASILLAT 
Masillat de desperfectes de la fusta. 
ESMALTAT 
Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua a base de resines acríliques, sense diluir, (rendiment: 0,1 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines acríliques en dispersió 
aquosa i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície de fusteria de fusta, en exteriors. 
Inclús fregat amb paper de vidre. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs. 
Inclou: Polit mecànic de la fusteria. Neteja. Aplicació de la mà de fons. 
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb 
intervals d'assecat, de les mans d'acabat. 
Inclou: Clavat LLISTONS a on sigui necessari i fins i tot substitució dels mateixos. 
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:  
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits. MIDA DEL FORAT 
PER UNA CARA. 
CRITERI DE MESURA D'OBRA:  
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, 
incloent els tapajunts. 

Total m²  : 300,200 64,74 19.434,95 

1.3 M² Eliminació d'enlluït o estuc sobre façana 

      

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 
3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada 
per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 1.148,570 22,48 25.819,85 

1.4 M Repicat i reconstrucció motllura de fins a 15 cm d'amplada 
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INCLOU: 
REPICAT: 
Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 
3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada 
per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
RECONSTRUCCIÓ: 
Reconstrucció motllura amb morter de calç. 

Total m  : 634,870 175,20 111.229,22 

1.5 U Tapat de pas de instal·lacions en desús a façana. 

      
Tapat de pas de instal·lacions en desús a façana, de fàbrica de maó, per revestir, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a allotjament d'instal·lacions (marcs i portes no inclosos 
en aquest preu). 

Total U  : 15,000 37,39 560,85 

1.6 M² Capa de morter mixt a façana 

      

Capa de morter mixt a FAÇANA, tipus CR CSII W2, segons UNE-EN 998-1, color a escollir, armat i reforçat amb 
malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, 
sobre parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla en 
els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Col·locació de la malla entre diferents 
materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de 
l'acabat. Cura del morter. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 
50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que 
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior 
del buit. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, 
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície 
interior del buit. 

Total m²  : 1.117,320 52,72 58.905,11 

1.7 M² Pintura al silicat sobre façana 

      

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà 
diluïda amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament exterior de morter de ciment. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's 
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. 
Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix 
criteri que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
amb el mateix criteri que el suport base. 

Total m²  : 1.117,320 17,89 19.988,85 

1.8 M Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç 
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Substitució de cornisa de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 750 mm de longitud, de 360 a 500 mm 
d'amplada i 900 mm d'alçada amb goteró, igual a existent; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb morter de juntes especial 
per a pedra natural. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació de regles i plomades subjectes al mur. 
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada pel més gran desenvolupament lineal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà pel seu major desenvolupament lineal, la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte, incloent la longitud que pogués perdre's en biaixos. 

Total m  : 15,000 598,06 8.970,90 

1.9 M Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç 

      

Substitució d'escopidor de pedra Sant Vicenç, en peces de fins a 450 mm de longitud, fins a 300 mm 
d'amplada i 50 mm de gruix, amb goteró, igual a existent, rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra 
natural. 
Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i 
regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació gràfica de 
Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, 
incloent els encastaments en els brancals. 

Total m  : 35,000 160,18 5.606,30 

1.10 M² Neteja de motllura de pedra natural. 

      

Neteja de motllura de pedra natural, en estat de conservació regular, mitjançant l'abocament sobre la 
superfície d'una dissolució aquosa d'àcid acètic deixant-la assecar, raspallat i esbandit amb aigua abundant, 
repetint el tractament fins a eliminar totalment el salnitre de la superfície; i posterior aplicació de líquid 
decapant específic, a fi de treure les taques de brutícia, grasses i microorganismes. Fins i tot protecció dels 
elements de l'entorn que no són objecte de la neteja, eliminació mecànica d'incrustacions, assecat de l'aigua 
sobrant, retirada i apilament de les restes generades; considerant un grau de complexitat mig. 
Inclou: Protecció dels elements de l'entorn. Aplicació del producte de neteja. Raspallat de la superfície. Aclarit. 
Aplicació del producte decapant. Neteja. Retirada i apilament de l'aigua i les restes generades. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

Total m²  : 187,500 20,75 3.890,63 

Parcial Nº 1 ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR DE ILLA :   294.624,83 
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2.1 U TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR 

      

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida 
en obra del contenidor. 

Total U  : 8,000 134,17 1.073,36 

2.2 U CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR AUTORITZAT 

      
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 2,5 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

Total U  : 8,000 65,81 526,48 

2.3 U Baixant de runa. 

      

Baixant de runa de PVC de 10 m de longitud, formada per peces troncocòniques de 38 a 51 cm de diàmetre 
interior, unides entre si amb cadenes. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais 
afectats. Muntatge i col·locació dels components. Muntatge dels elements. Col·locació dels elements de 
protecció, accés i senyalització. Desmuntatge i retirada dels elements. Lloger mentre durin les feines. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de 
Projecte. 

Total U  : 1,000 380,44 380,44 

Parcial Nº 2 GESTIÓ DE RESIDUS :   1.980,28 
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3.1 U Conjunt d'equips de protecció individual. 

      
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

Total U  : 1,000 1.100,00 1.100,00 

3.2 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

      
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Total U  : 1,000 110,00 110,00 

3.3 U Línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, fixada a suport de formigó o metàl·lic. 

      

Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia d'ancoratge horitzontal temporal, de cinta de polièster, de 
10 m de longitud, per assegurar a un operari, classe C, composta per 2 dispositius d'ancoratge capaços de 
suportar una càrrega de 25 kN, format cadascun d'ells per cinta de polièster de 35 mm d'amplada, tensor amb 
mecanisme de bloqueig antiretorn i argolla, amortitzables en 3 usos, per a fixació a suport de formigó o 
metàl·lic de 0,8 a 3,6 m de perímetre i 1 cinta de polièster de 35 mm d'amplada i 10 m de longitud, amb tensor 
amb mecanisme de bloqueig antiretorn i mosquetó en tots dos extrems, amortitzable en 3 usos. 

Total U  : 1,000 152,17 152,17 

3.5 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 

      
Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre 
fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 7,45 22,35 

3.6 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 

      
Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre 
fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 7,45 22,35 

3.7 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 

      
Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons 
blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 7,45 22,35 

3.8 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 

      
Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 8,04 24,12 

3.9 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 

      
Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides. 

Total U  : 3,000 8,04 24,12 

3.10 U Farmaciola d'urgència. 

      

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, 
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de 
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre 
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 
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Total U  : 1,000 162,93 162,93 

Parcial Nº 3 SEGURETAT I SALUT :   1.640,39 
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Presupuesto de ejecución material 

1 ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR DE ILLA 294.624,83 

2 GESTIÓ DE RESIDUS 1.980,28 

3 SEGURETAT I SALUT 1.640,39 

              Total .........: 298.245,50 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL DOS-CENTS 

QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS. 

Barcelona, juny 2023 

CONSULTOR 

Moment Zero SLP 
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1 ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR DE ILLA . 294.624,83 

2 GESTIÓ DE RESIDUS . 1.980,28 

3 SEGURETAT I SALUT . 1.640,39 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 298.245,50 

    

    

    

                  
 

                  

                  
Barcelona, juny 2023 

CONSULTOR 

Moment Zero SLP 
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1 ACTUACIONS FAÇANA PATI INTERIOR DE ILLA . 294.624,83 

2 GESTIÓ DE RESIDUS . 1.980,28 

3 SEGURETAT I SALUT . 1.640,39 

    Pressupost d'execució de material (PEM) 298.245,50 

    13% de despeses generals 38.771,92 

    6% de benefici industrial 17.894,73 

    Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 354.912,15 

    21% IVA 74.531,55 

    
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + 

IVA) 

429.443,70 

                  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL 

QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS. 

                  

                  
Barcelona, juny 2023 

CONSULTOR 

Moment Zero SLP 
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