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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I 

MANTENIMENT I GESTIÓ ENERGÈTICA I MILLORA AMBIENTAL DE DIVERSOS 

EQUIPAMENTS D’ÚS PUBLIC  

Clau: MEC-23L07 

1. Introducció 

Infraestructures.cat va rebre durant l’any 2023 diversos encàrrecs de la gestió del 

manteniment de diversos equipaments adscrits a diversos Departaments i entitats 

públiques. Aquesta gestió inclou la gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels 

contractes vinculats a la gestió dels serveis de conservació i manteniment. 

Infraestructures.cat ha promogut i desenvolupa el projecte d’Estalvi i Eficiència 

Energètica (EiEE) amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i disminuir la factura 

energètica del parc immobiliari, induir bones pràctiques ambientals, reduir i compensar 

emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i millorar la sostenibilitat del servei. 

En aquest Plec de Prescripcions es recullen les condicions que hauran de complir les 

empreses que licitin o siguin adjudicatàries del servei de conservació i manteniment i 

de gestió energètica i s’hi descriuen les característiques tant tècniques com 

organitzatives del servei sobre els equipaments objecte del contracte. 

El servei s’organitza globalment i per a cada equipament en el Pla de manteniment i 

gestió energètica, del qual n’és responsable l’empresa adjudicatària davant 

d’Infraestructures.cat i usuaris dels equipaments, tant pel que fa a la seva elaboració 

com a l’execució i compliment. El servei també incorpora l’execució d’intervencions, 

algunes de les quals estaran orientades a l’estalvi energètic i millora ambiental dels 

equipaments.  

En aquest sentit, la posada en pràctica del Pla de manteniment i gestió energètica 

permet, en primer terme, reduir les despeses de reparació, i evita alhora la pèrdua de 

valor dels equipaments objecte del contracte. Quant a la prestació del servei, s’hi 

defineixen els procediments necessaris per a garantir que els equipaments subjectes a 

manteniment i gestió energètica puguin complir amb els objectius de servei públic que 

se’ls assignen. Es tracta d’evitar-ne el deteriorament degut a l’envelliment i l’ús, tant 

adequat com inadequat, garantir-ne la plena disponibilitat i assolir els objectius 

d’estalvi i eficiència energètica i millora ambiental que s’assignen per a cada 

equipament. 

Es pretén contractar nivells de qualitat, eficiència i disponibilitat idonis dels 

equipaments objecte de cada contracte i no un determinat nombre d’operacions 

cobertes pel contracte o de tasques compreses en el seu import.  
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Les empreses adjudicatàries assumiran íntegrament els criteris de nivells de servei de 

conservació i manteniment i de gestió energètica i millora ambiental –segons es 

descriuen en aquest Plec–, es concentraran en la prestació del servei i estendran el 

seu abast fins a garantir els nivells de disponibilitat i eficiència necessaris per a 

compliment de les condicions d’ús òptimes i millora de l’equipament.  

L’incompliment dels nivells de servei, d’una banda, i les deficiències en el servei, de 

l’altra, afectaran a la retribució del servei de conservació i manteniment i de gestió 

energètica i millora ambiental contractat en la forma com es defineix en aquest Plec.  

En aquest plec, els termes servei de conservació i manteniment i servei de 

manteniment són sinònims. Igualment passa amb els termes servei de gestió 

energètica i millora ambiental i servei de gestió energètica. 

2. Desenvolupament del contracte  

El contracte objecte d’aquesta licitació es desplegarà amb la supervisió del personal 

tècnic d’Infraestructures, o aquell que designi, en les etapes que es descriuen 

seguidament: 

2.1. Servei de transició. 

L’inici del contracte, d’acord amb les dates previstes en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (en endavant PCAP) es produeix amb la transició del servei 

entre l’empresa de manteniment sortint i l’Adjudicatari. Durant un període màxim de 

3,5 mesos i un període mínim de 2,5 mesos es procedirà a regularitzar els processos i 

documentació específica per a gestió del servei tal i com es descriu en el capítol del 

servei de transició d’aquest plec. La transició del servei es caracteritza per: 

- L’inici del contracte es podrà produir fins a 1 mes abans de l’inici del servei de 

manteniment i gestió energètica. Durant aquest mes hi haurà un solapament en 

l’activitat de les dues empreses però no hi haurà solapament de competències. 

Aquest solapament serà màxim d’un mes i serà possible sempre que el 

calendari previst per a la licitació i contractació del servei ho permeti. Durant 

aquest període l’empresa de manteniment sortint continuarà desenvolupant les 

tasques operatives que té contractades. L’adjudicatari només desenvoluparà 

tasques d’inspecció i administratives.  

- L’inici del servei de manteniment i gestió energètica es produirà l’endemà de la 

finalització del servei actual. Un cop iniciat el servei , durant 2,5 mesos hi haurà 

un solapament amb l’equip que l’Adjudicatari disposarà per al servei de 

transició i de l’equip per desenvolupar els serveis de manteniment i gestió 

energètica definits  en aquest plec. 
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Durant la transició s’espera que hi hagi coordinació amb els interlocutors implicats en 

la gestió de cada equipament. 

Els licitadors han de tenir present els següents aspectes: 

- El servei de transició és únic per a tot el lot, amb independència de les 

diferències que hi pugui haver en l’inici del servei de conservació i manteniment 

i gestió energètica per cada equipament del lot. 

- La data d’inici del servei de transició vindrà fixada per la data d’inici del 

contracte d’acord amb les dates previstes en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (en endavant PCAP). En qualsevol cas, el servei de 

transició finalitzarà al cap de 2,5 mesos de l’inici del servei de manteniment i 

gestió energètica, independentment del dia que s’iniciï el servei de transició. 

2.2. Servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental.  

L’operativa del servei s’inicia al dia següent de la finalització dels contractes vigents. A 

l’Annex 1 [Relació d’equipaments adscrits al contracte] hi ha la data d’inici del servei 

de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental prevista per cada 

equipament. Aquests servei es caracteritza perquè el seu inici es solapa amb el servei 

de transició i al final es solapa amb la devolució del servei. Malgrat aquests 

solapaments, els licitadors han de tenir present que les obligacions descrites per al 

servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora ambiental són 

d’obligat compliment durant tota la seva execució.  

2.3. Devolució del servei.  

Al final del contracte es produirà la transferència del servei de conservació i 

manteniment i gestió energètica i millora ambiental entre l’adjudicatari i la futura 

empresa de manteniment. La devolució del servei es produirà tenint en compte els 

requeriments mínims descrits en aquest plec. 

3. Objecte del contracte 

3.1. Equipaments compresos en cada contracte 

Són objecte de la present licitació de diversos equipaments adscrits a diversos 

Departaments i entitats públiques, dels quals desenvolupa l’activitat. l’Annex 1 [Relació 

d’equipaments adscrits al contracte] hi figura la relació d’aquests equipaments i s’hi 

recullen les seves característiques principals, l’estructuració per lots i els imports de 

licitació. 
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L’empresa adjudicatària assumirà el servei de conservació i manteniment i de gestió 

energètica d’immediat, destacant  el personal assignat als diferents equipaments i 

executant les intervencions de manteniment necessàries. 

En cas que els usuaris traslladessin la seva activitat a un nou local o equipament, 

tancant el local o equipament vell, el nou equipament quedaria comprés en el 

contracte sempre que les seves característiques fossin similars a l’equipament tancat. 

3.2. Abast 

Queden afectes al servei de conservació i manteniment i de gestió energètica 

cadascun dels recintes i espais interiors i exteriors dels equipaments amb el detall 

quant instal·lacions, equips i elements d’obra civil que es recullen als annexes 2 i 4. 

L’Annex 4 [Prescripcions particulars per Client]conté particularitats d’alguns 

equipament que prevalen al contingut de l’Annex 2 [Instal·lacions i elements inclosos al 

servei]. A títol informatiu, a l’apèndix 1 de l’Annex 2, hi ha un resum de les 

instal·lacions per equipament. 

Segons quina sigui la tipologia de l’equipament i d’acord amb els Plans Detallats de 

Disponibilitat i Manteniment convinguts amb els clients usuaris de l’equipament, 

determinades tasques corresponents al servei de conservació i manteniment 

assumides eventualment per tercers es detallen com exclusions del servei a l’Annex 3 

[Límits i exclusions del servei] d’aquest plec. 

3.3. Objectius del servei 

Les principals tasques previstes són: 

▪ Enginyeria de manteniment –execució dels plans de manteniment–, compresa la 

gestió de la informació de l’actiu immobiliari i, en particular 

o Inventaris d’elements d’obra civil i instal·lacions. 

o Inventari d’espais. 

o Auditoria d’elements d’obra civil i instal·lacions. 

▪ Gestió del manteniment (correctiu / preventiu / normatiu / predictiu / conductiu) 

mitjançant sistemes de gestió i control dedicats suportats per GMAO, aplicatius de 

traçabilitat del servei i gestió remota d’instal·lacions. 

▪ Manteniment dels elements constructius i d’obra civil i d’equips i instal·lacions 

afectes a cada equipament, tant generals com auxiliars i especials. 

▪ Gestió energètica i millora ambiental dels equipaments. 



MEC-23L07. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 12 

 

▪ Estar a disposició dels requeriments d’Infraestructures.cat o de l’equip tècnic que 

la representi. 

▪ Proposar a Infraestructures.cat o a l’equip tècnic que la representi aquelles 

tasques que es vegin necessàries per tal que durant la vigència del contracte 

l’edifici i les seves instal·lacions es trobin en un nivell de conservació òptimes. 

▪ Contribuir en què el procés de posada en marxa dels equipaments i les seves 

instal·lacions i sistemes es facin de manera sistematitzada, documentada i 

orientada al funcionament futur.  

▪ Jardineria de determinats equipaments especificats a l’Annex 3 [Límits i exclusions 

del servei] d’aquest plec  

▪ Amb aquestes tasques es pretén assolir els següents objectius: 

- Garantir la funcionalitat permanent de l’equipament amb un servei de 

manteniment i gestió energètica eficaç, de qualitat, sempre amb l’aplicació dels 

requisits normatius i del seu control, sempre seguint les recomanacions dels 

fabricants de les instal·lacions i els seus equips.  

- Garantir un funcionament correcte de les instal·lacions per mantenir el nivell 

adequat de confort, d’acord amb les normatives vigents de seguretat i salut en 

el treball, evitar la degradació accelerada dels equips, intentant assolir i/o 

superar la vida útil indicada pel fabricant; i executar les accions correctives i 

preventives que garanteixin la plena operativitat de les instal·lacions de 

l’equipament.  

- Assegurar una disponibilitat i assistència eficaç per part de l’empresa 

adjudicatària del servei de manteniment.  

- Realitzar operacions sistemàtiques planificades que permetin garantir els 

nivells de servei i funcionalitat de les instal·lacions per assegurar la continuïtat 

del servei i retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús mantenint en 

tot moment el seu rendiment correcte.  

- Reduir les despeses energètiques i millorar el rendiment de les instal·lacions.  

- Fer un control real i burocràtic de les tasques a fer a cada tipus d’instal·lació i la 

coordinació i supervisió amb els responsables de l’equipament.  

- Mantenir i millorar el nivell de compliment de les normatives de seguretat 

industrial, d’acord a les inspeccions tècniques oficials a través d’Organismes de 

Control autoritzats.  

- Donar compliment als requisits ambientals i de qualitat requerits per 

Infraestructures.cat i per la normativa aplicable. 
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L’adjudicatari estarà especialment capacitat per acomplir i s’escau millorar tota la 

operativa establerta, així com lògicament per donar resposta als assumptes relacionats 

amb les instal·lacions.  

 

3.4. Pla de manteniment i gestió energètica 

Les operacions de manteniment i gestió energètica es realitzaran d’acord amb el Pla 

de manteniment i gestió energètica que es concretarà per part de l’adjudicatari durant 

el servei. Les fites principals que caldrà concretar són: 

1. Pla de manteniment (GMAO). 

(a) Inventari de l’equipament 

(b) Quadre d’actuacions de manteniment  

(c) Quadre de planificació de manteniment 

2. Pla de gestió energètica 

3. Pla d’intervencions del contracte  

4. Mitjans mínims per al desenvolupament del contracte  

A continuació es descriuen els principals mitjans humans, tècnics i de suport mínims 

que el licitador tindrà en compte per presentar la seva oferta per al desenvolupament 

dels serveis descrits en aquest plec de cada lot al què opti.  

L’estructura amb la qual es desenvolupi el servei haurà de ser suficient per atendre les 

necessitats de cada equipament. 

L’Annex 4 [Prescripcions particulars per Client] conté el personal mínim i la dedicació 

mínima equivalent (expressada en setmanes laborals de 40 hores) de les posicions del 

cap de servei, del gestor energètic, de l’encarregat, del tècnic de telecomandament  i 

de l’equip d’intervenció per cada lot i globalment per cada posició.  

L’adscripció de recursos humans i mitjans previstos en aquest apartat  seran avaluats 

amb l’indicador de qualitat global del servei i la disconformitat reiterada de qualsevol 

obligació de l’Adjudicatari podrà ser considerat un incompliment molt greu. 

La presència del cap de servei, de l’encarregat, del gestor energètic, del tècnic de 

telecomandament podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la 

jornada laboral en cas d’urgència. Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-

ne un substitut, amb el requisits professionals i d’experiència mínims requerits en 

aquesta clàusula i igualment subjecte a l’aprovació d’Infraestructures.cat.  

En cas que el cap de servei, l’adjunt al cap de servei, el gestor energètic, el tècnic de 

telecomandament i l’encarregat o algun membre de l’equip d’intervenció no 
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desenvolupés les seves funcions adequadament, Infraestructures.cat es reserva el 

dret de recusar-los i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una 

altra persona com a cap de servei, gestor energètic, encarregat o membre de l’equip 

d’intervenció amb el requisits professionals i d’experiència mínims requerits en aquesta 

clàusula i igualment subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat i igualment 

susceptible de recusació. L’Adjudicatari haurà de proposar la persona que ha d’ocupar 

la posició en el termini d’una setmana i el canvi haurà de ser efectiu en el termini de 

dues setmanes des de la notificació de la recusació. 

El cap de servei, el gestor energètic, el tècnic de telecomandament, l’encarregat i els 

membres de l’equip d’intervenció hauran de formar part de la plantilla de l’empresa 

adjudicatària i es mantindran vinculats al contracte en tota la seva durada i no podrà 

ser objecte de substitució llevat que concorrin causes no imputables a l’adjudicatari, 

requerint necessàriament l’autorització d’ Infraestructures.cat. La persona proposada 

com a substituta haurà de complir com a mínim el perfil professional i experiència 

requerit en aquesta clàusula. No està permesa l’absència injustificada de cap d’ells ni 

els desenvolupament de les seves funcions per cap persona que no estigui autoritzada 

expressament per Infraestructures.cat. 

Als efectes de l’experiència en contractes similars requerits en aquesta clàusula per al 

cap de servei, el tècnic adjunt al cap de servei i l’encarregat, es consideraran 

contractes similars:  

- Contractes de manteniment integral (per al cap de servei, el tècnic adjunt al cap de 

servei i l’encarregat) o de gestió energètica o serveis energètics (per al gestor 

energètic) d’equipaments públics o privats que tinguin la mateixa tipologia 

d’instal·lacions dels equipaments que formen el lot que es gestionarà. Els 

equipaments objecte d’aquests contractes hauran de ser de la mateixa tipologia 

que els equipaments inclosos en el lot que es gestionarà. 

- Alternativament, per al cap de servei i l’encarregat, contractes de manteniment 

d’instal·lacions de climatització en edificis d’ús administratiu amb uns superfície 

construïda, individualment o de forma agregada, de més de 10.000 m2. 

- Alternativament per al tècnic adjunt al cap de servei, contractes de manteniment de 

qualsevol tipus d’instal·lació en equipaments d’ús públic de qualsevol tipologia. 

Alternativament per al gestor energètic, contractes de gestió energètica en edificis 

d’ús administratiu amb uns superfície construïda, individualment o de forma 

agregada, de més de 10.000 m2. 

4.1. Cap de Servei 

El cap de servei serà l’interlocutor únic de l’adjudicatari amb Infraestructures.cat, 

responsable de l’organització del servei i tindrà la capacitat per a mobilitzar els 

recursos a disposició del contracte tant per a la prestació ordinària del servei com per 
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a la resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del contracte. 

Eventualment formarà part del comitè d’impuls d’estalvi i eficiència energètica. 

Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o 

similar i experiència no inferior a 5 anys en contractes de característiques similars 

desenvolupant funcions similars. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPII o 

formació acadèmica equiparable amb una experiència no inferior a 15 anys en el 

sector del manteniment i 5 anys desenvolupant funcions similars en contractes de 

característiques similars segons la definició que s’ha concretat al principi d’aquesta 

clàusula 4. Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV  de la 

persona que proposi per desenvolupar les tasques de cap de servei. Aquest CV haurà 

de contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

Les seves funcions principals són: 

- Dirigir tot l’equip destinat al contracte, liderar el desenvolupament de la globalitat 

del contracte i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir. 

Específicament, el cap de servei vetllarà pel comportament adequat de tot el seu 

equip en la relació amb els equipaments: 

o En cas de necessitat del servei, el personal ha de menjar en els espais 

habilitats específicament per aquest ús en cada equipament.  

o No es pot introduir o consumir a cap equipament begudes alcohòliques o 

entrar-hi en estat d'embriaguesa.  

o En cas de desavinences amb el personal directiu dels equipaments, cal 

evitar la confrontació i comunicar-ho a Infraestructures.cat que farà el paper 

de mediador. Cal preservar el respecte a les persones. 

o El cap de servei ha de procurar els mitjans necessaris al seu equip per 

poder desenvolupar la seva feina. L’adjudicatari no es podrà fer ajudar en la 

realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària i no 

subcontractat.  

- Proporcionar a Infraestructures.cat la informació necessària sobre l’estat de 

conservació dels equipaments i les seves necessitats. 

- Assegurar l’assoliment amb qualitat de les fites establertes en aquest plec.  

- Conèixer el funcionament de les instal·lacions de cada un dels equipaments del lot 

que gestioni i proposar les millores i proposar les millores per mantenir els 

equipaments en un estat de conservació i funcionament òptims. 

- Vetllar per la qualitat de les operacions o intervencions realitzades per les 

empreses subcontractades. 

- Verificar la qualitat de les intervencions realitzades per tercers en els equipaments 

dins de l’abast del contracte que afectin a espais o instal·lacions dins de l’objecte 

del contracte. 

El cap de servei haurà de poder signar electrònicament.  
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4.2. Tècnic adjunt al cap de servei 

El tècnic adjunt al cap de servei donarà suport al cap de servei en la supervisió del 

desenvolupament del servei. Tindrà la capacitat per a proposar la mobilització de 

recursos a disposició del contracte per a la prestació ordinària del servei i de 

mobilitzar-los per a la resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del 

contracte. Podrà substituir les funcions del cap de servei si l’absència està justificada i 

en cas d’urgència del servei i sempre amb el coneixement explícit dels superiors 

jeràrquics. 

Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o 

similar i no es requerirà experiència prèvia professional. Així mateix, pot disposar de 

titulació mínima FPII o formació acadèmica equiparable amb una experiència no 

inferior a 10 anys en el sector del manteniment i 5 anys desenvolupant funcions 

d’encarregat en contractes de característiques similars segons la definició que s’ha 

concretat en la part antecedent d’aquesta clàusula 4. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que 

proposi per desenvolupar les tasques de cap de servei. Aquest CV haurà de contenir 

la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

4.3. Gestor energètic 

El gestor energètic serà el responsable de la implantació i compliment del Pla de 

gestió energètica (PGE) del contracte.  

En aquesta licitació, les funcions del gestor energètic podran ser o no assumides pel 

cap de servei o delegades a una persona de l’estructura organitzativa de l’adjudicatari 

membre de l’equip adscrit al contracte per part de l’adjudicatari, amb el vist i plau 

d’Infraestructures.cat.  

Es requerirà titulació mínima de grau mig i experiència no inferior a 3 anys en  

contractes similars. El gestor energètic haurà de ser usuari experimentat dels 

aplicatius de gestió energètica que sustenten el Sistema d’Informació Energètica (SIE) 

amb capacitat per a programar i implantar rutines que facilitin l’exercici de les seves 

funcions. Així mateix, haurà de tenir coneixement i experiència en protocols de mesura 

i verificació d’estalvis energètics. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV  de la persona que 

proposi per desenvolupar les tasques de gestor energètic. Aquest CV haurà de 

contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

Infraestructures.cat facilitarà la documentació (escrita o audiovisual) amb els 

continguts necessaris per a la formació específica del gestor energètic en el SIE i la 

infraestructura tecnològica que el sustenta.  
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El gestor energètic serà membre de l’equip de transició que l’adjudicatari habilitarà en 

la fase inicial del contracte.  

Les tasques que s’encomanen al gestor energètic són les següents:  

- Elaboració del Pla d’Actuacions de Millora Energètica (AME) energètica de 
cada equipament i agregats per tipologia i lot, entre d’altres: 

▪ Històric de consums. 

▪ Catàleg de millores potencials detectades. 

▪ Baselines o consums de referència per realitzar el seguiment estalvis 

seguint especificacions d’Infraestructures.cat. 

▪ Elaboració del Pla d’Actuacions de Millora Energètica (AME) 

▪ Elaboració del Pla Comunicació i Bones pràctiques. 

▪ Gestió de la facturació energètica, compresa la reclamació de factures, la 

seva anàlisi i la proposta de millores en la contractació de forma anual 

(Informe d’optimització de la potència contractada). 

▪ Supervisió energètica setmanal; report mensual de supervisió energètica. 

▪ Detecció d’incidències via alarmes o inspecció visual de la infraestructura 

de monitorització energètica; report setmanal d’estat de la infraestructura de 

monitorització energètica. 

▪ Gestió d’incidències, comptant amb els recursos posats per l’adjudicatari a 

disposició del contracte. 

▪ Elaboració de manteniments especials (MS) en l’àmbit de l’EiEE i 

específicament del Sistema d’Informació Energètica (SIE). 

▪ Càlcul de l’indicador d’estalvi energètic; determinació dels estalvis 

aconseguits per les AME. 

▪ Gestió del manteniment conductiu i normatiu i del procediment de 

commissioning de la infraestructura de monitorització energètica. 

▪ Proposta i execució de canvis en les configuracions del la infraestructura de 

monitorització energètica. 

▪ Detecció i proposta de millores mitjançant la supervisió energètica dels 

equipaments. 

▪ Assistència a les reunions convocades per Infraestructures.cat i, en 

particular, al comitè d’impuls. 

▪ Supervisió i modificació de les baseline de cada equipament d’acord amb el 

protocol que defineixi Infraestructures.cat. 

▪ Elaboració de la documentació final contracte. 
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▪ Formació dels membres de l’equip de l’adjudicatari assignat al contracte, en 

particular, sobre l’explotació, operació i manteniment del SIE i de la 

infraestructura de monitoratge. 

▪ Al final del contracte, transmetre les pautes de funcionament de SIE i TC, 

tipologia d’informes, claus d’accés al programari i, en general, la informació 

necessària per a garantir la continuïtat del servei. 

4.4. Tècnic de telecomandament 

En aquesta licitació, les funcions del tècnic de telecomandament seran assumides pel 

cap de servei, gestor energètic o delegades a una persona de l’estructura organitzativa 

de l’adjudicatari, amb el vist i plau d’Infraestructures.cat.  

Infraestructures.cat facilitarà els recursos materials amb els continguts necessaris per 

a formació específica del tècnic de telecomandament en la infraestructura tecnològica 

pròpia. 

Les tasques que s’encomanen al tècnic de telecomandament són les següents: 

▪ Configuració d’horaris, calendaris i consignes de funcionament. 

▪ Supervisió diària de l’operació. 

▪ Detecció d’incidències via alarmes o inspecció visual dels sistemes control. 

▪ Gestió d’incidències, comptant amb els recursos posats per l’adjudicatari a 

disposició del contracte. 

▪ Report mensual estat sistemes de control (comunicació). 

▪ Report setmanal estat temperatures acumulació ACS. 

▪ Report d’enceses a destemps i, en general, detecció de funcionaments 

anòmals de les unitats monitoritzades . 

▪ Gestió del manteniment conductiu i normatiu del les instal·lacions de 

telecomandament, duent a terme el protocol de revisió/verificació i 

commissioning del sistema de control. 

▪ Canvis en les configuracions dels sistemes de control. 

▪ Detecció millores operatives mitjançant canvis d’operació, consignes... 

▪ Elaboració de la documentació final contracte. 

▪ Formació dels membres de l’equip de l’adjudicatari assignat al contracte, en 

particular, sobre l’explotació, operació i manteniment dels sistemes de 

control i telecomandament i de la infraestructura que el sustenta. 

El tècnic de telecomandament, disposarà de la dotació de mitjans necessària per a dur 

a terme les seves tasques, integrar-se al Centre de Telecomandament (CTC) i fer ús 
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dels instruments que s’hi habilitaran per a gestió del servei. S’acreditarà de manera 

verificable per part d’Infraestructures.cat l’operació habitual del tècnic de 

telecomandament des d’emplaçament fix i amb connectivitat garantida. 

4.5. Suport administratiu 

L’equip del cap de servei ha de disposar de suport administratiu amb coneixements 

sobre el funcionament administratiu del contracte. Aquest suport serà d’almenys una 

persona amb les següents funcions: 

▪ Gestionarà l’arxiu documental del contracte. 

▪ Participació de la gestió del GMAO i els aplicatius informàtics que s’habilitin 

per a l’intercanvi d’informació. Infraestructures.cat requerirà la presència del 

personal administratiu en les formacions relacionades amb aquests 

programaris. 

▪ Elaboració d’escrits, informes, llistats, presentacions i documents 

relacionats amb el contracte. 

 

Es requereix titulació mínima de grau mig de formació professional en branca 

administrativa o equivalent i experiència no inferior a 2 anys en tasques 

administratives. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que 

proposi per desenvolupar les tasques de suport administratiu. Aquest CV haurà de 

contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 

4.6. Encarregat del servei. 

L’encarregat serà el responsable de l’organització del servei a nivell operatiu. 

Es requereix titulació mínima FPII o formació acadèmica equiparable i experiència no 

inferior a 5 anys en contractes de característiques similars i desenvolupant funcions 

similars. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPI o formació acadèmica 

equiparable amb una experiència no inferior a 10 anys en el sector del manteniment i 5 

anys desenvolupant funcions similars en contractes de característiques similars 

segons la definició que s’ha concretat al principi d’aquesta clàusula 4. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que es 

proposi per desenvolupar les tasques d’encarregat. Aquest CV haurà de contenir la 

informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits. 
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Haurà d’haver efectuat com a màxim als 2 mesos d’inici del contracte la formació 

bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de control i monitoratge existents; 

aquesta formació serà impartida pel gestor energètic . 

Les seves funcions seran: 

- Sota la direcció del cap de servei, coordinar i liderar l’equip d’intervenció per tal 

de desenvolupar totes les tasques operatives descrites en aquest plec.  

- Coordinar les empreses subcontractades. 

- Tenir contacte regular amb els responsables dels equipaments als quals es 

presta servei. L’objectiu és verificar el correcte desenvolupament i implantació 

del servei i detectar possibles anomalies. 

- Donar suport al cap de servei en l’elaboració d’informes. 

- Supervisar l’ execució correcta del Pla d’intervencions. 

- Actualització del llibre de manteniment de l’equipament amb tota la 

documentació complerta. 

- Vetllar pel compliment dels terminis del manteniment normatiu. 

4.7. Equip del servei de transició 

Per desenvolupar aquest servei, l’Adjudicatari disposarà d’un equip format per: 

- El Cap de servei designat per al contracte. La seva funció principal serà la 

de coordinació de tot l’equip. Durant el període anterior a l’inici del servei de 

manteniment i gestió energètica, la dedicació mínima serà la mateixa que la 

prevista per al desenvolupament del servei de manteniment i gestió 

energètica. 

 

- L’Encarregat designat per al contracte. La seva funció principal serà la 

d’obtenir el coneixement necessari de cada equipament per transmetre’l a 

l’equip d’intervenció. Durant període anterior a l’inici del servei de 

manteniment i gestió energètica, la dedicació mínima serà igual a la 

dedicació esperada per al desenvolupament del servei de manteniment i de 

gestió energètica. 

 

- Un Gestor energètic designat per al contracte. Durant el període anterior a 

l’inici del servei de manteniment i gestió energètica, la dedicació mínima 

serà igual a la dedicació esperada per al desenvolupament del servei de 

manteniment. 

 

- Equip de camp. Estarà format pel personal que l’Adjudicatari consideri 

necessari per assolir els objectius plantejats i recolzarà a l’encarregat. Un 

cop iniciat el servei habitual de manteniment i gestió energètica, aquests 

personal no podrà formar part de l’equip d’intervenció durant el servei de 
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transició.  

4.8. Equips d’intervenció  

L’equip d’intervenció està sota la supervisió de l’encarregat de servei (que no en 

formarà part) i integrat per operaris especialitzats i polivalents, segons necessitats de 

servei. El número mínim d’operaris per lot, els seus perfils i les dedicacions mínimes 

esperades (expressades de manera global sobre el lot) estan expressats a l’Annex 4 

[Prescripcions particulars per Client]. 

L’equip d’intervenció és un grup d’operaris amb les següents funcions: 

- Execució d’aquelles operacions de manteniment que li siguin assignades i per les 

quals tingui la formació adequada.  

- Resolució d'avaries. 

- Contacte habitual amb els responsables dels equipaments. 

- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels 

responsables del equipaments. Davant d’una incidència fora del seu abast del 

contracte, l’ha de transmetre a l’encarregat i al cap de servei per tal que aquests 

puguin acordar la resolució amb Infraestructures.cat. 

- Sota la supervisió de l’encarregat, actualització del llibre de manteniment de 

l’equipament amb tota la documentació complerta. 

 

L’equip d’intervenció ha de complir amb les següents característiques: 

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral. 

- Cada operari tindrà assignats uns equipaments, d’acord amb les rutes que 

estableixi el cap de servei. 

- La freqüència de presència en un equipament ha de ser constant. La seva 

modificació puntual ha de ser justificada. 

- El cap de servei haurà de preveure i suplir les absències dels seus membres. 

- Cada operari haurà d’anar vestit pulcrament i identificat 

- El tracte amb els usuaris del equipament ha de ser amable i respectuós. 

- L’equip d’intervenció ha de ser estable en el temps. Infraestructrures.cat ha de ser 

informat de: 

o Qualsevol baixa de l’equip. 

o Qualsevol modificació de les rutes establertes.  

- El nivell de servei de presència i el nivell de servei de temps de presència es 

mesura amb els marcatges de l’equip d’intervenció.  A l’annex 4 [Prescripcions 

particulars per Client] es detallen les exigències particulars de presència a cada 

equipament, ateses les característiques del servei públic que s’hi presta, així com 

la dimensió i complexitat de les seves instal·lacions. 
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- L’equip d’intervenció es desplaçarà o serà present als equipaments amb l’estoc 

necessari de material consumible i dels recanvis que li permeti atendre les 

reparacions d’emergència més usuals a més de les tasques de manteniment 

programades que li siguin assignades. 

- Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar qualsevol membre de l’equip 

d’intervenció i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una 

altra persona com a operari, igualment subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat 

i igualment susceptible de recusació. La recusació haurà de ser motivada. 

 

Els membres de l’equip que ho requereixin d’acord amb les necessitats del servei 

hauran d’haver rebut com a màxim als 2 mesos d’inici del servei de manteniment i de 

gestió energètica la formació bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de 

control i monitoratge existents; aquesta formació serà impartida pel gestor energètic de 

l’adjudicatari. No serà admesa la manipulació dels sistemes esmentats per part del 

personal de l’adjudicatari sense haver estat prèviament format en aquest àmbit; 

Infraestructures.cat serà informada de les accions formatives que l’adjudicatari durà a 

terme per tal d’habilitar el personal adscrit al contracte en la manipulació i operació 

d’aquests sistemes. 

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de cada persona que 

s’incorpori l’equip d’intervenció del contracte, indicant quins són els carnets oficials i 

especialitats amb que són inscrits als registres oficials de la Direcció General 

d’Indústria del Departament d’Empresa i Treball. En cas d’haver assolit la formació 

amb posterioritat a març 2012, es presentaran certificats de competència.  

4.9. Equip de suport 

L’equip d’intervenció es completarà amb l’equip de suport per a la correcta execució 

dels treballs. L’equip de suport està format per personal especialitzat que 

complementa a l’equip d’intervenció per a la correcte execució dels treballs. L’equip de 

suport pot estar format per: 

- Personal en plantilla (propi) del licitador. 

- Empreses subcontractades. 

L’equip de suport complementa l’equip d’intervenció en aquelles activitats que no pugui 

realitzar, ja sigui per càrrega de treball o ja sigui per especialització. 

4.10. Coordinador d’activitats empresarials  

Haurà de ser tècnic/a PRL de nivell superior amb experiència mínima de 3 anys  en 

serveis de manteniment i/o a obres d’edificació.  
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Les seves funcions principals són: 

- Vetllar per l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals pel què fa al personal 

propi. 

- Coordinar les activitats pròpies dels serveis i les pròpies de l’usuari dels 

equipaments.  

- Realització plans de seguretat en aquelles feines que no estiguin contingudes en el 

seu pla de prevenció. 

Realitzar un informe mensual de PRL del servei (estadística d’accidents, relació 

d’empreses, instruccions donades, visites realitzades amb fotografies, etc).  

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que es 

proposi per desenvolupar les tasques de coordinador d’activitats empresarials. Aquest 

CV haurà de contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments 

descrits. 

La funció de coordinador d’activitats empresarials no podrà ser assumida pel 

cap de servei ni el gestor energètic. 

4.11. Telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores 

Amb independència de les funcionalitats de l’aplicatiu de gestió de manteniment 

d’Infraestructures.cat, l’empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a 

disposició del servei de manteniment un telèfon únic, comú i gratuït per a tots els 

equipaments dels quals sigui responsable del servei, vinculat a l’oficina tècnica o al 

cap de servei, que es designarà com a telèfon d’urgència i que servirà permanentment, 

tots els dies de l’any i a qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que 

tinguin consideració d’avaries molt urgents o urgents.  

Les tasques associades al telèfon d’urgència són: 

- Atendre la trucada (a qualsevol hora i qualsevol dia de l’any). 

- Identificar l’usuari que truca, un telèfon de contacte i la incidència produïda. 

- Contactar amb el servei d’intervenció 24 hores organitzat per l’Adjudicatari. 

- L’equip operatiu haurà de tornar la trucada a l’usuari per notificar el temps de 

resposta del servei 24 hores. El temps de resposta és el temps que l’equip operatiu 

triga a presentar-se a l’equipament. 

Està inclòs dins de l’abast del contracte aquest servei d’assistència tècnica a qualsevol 

avís d’avaria classificada com urgent o molt urgent definit a l’Annex 9 [Nivells de 

Servei] sense cap límit de visites ni d’horari.  
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Les tasques associades al servei d’intervenció 24 hores són:  

- Diagnosticar l’abast de la possible incidència i definir els passos a seguir per a 

solucionar-la. 

- Restablir la situació inicial (encara que sigui provisional) i immediatament amb els 

mitjans tècnics i humans necessaris. Si no fos possible establir mecanismes que 

disminueixin el màxim possible els efectes de la incidència sobre els usuaris. 

- Comunicar al cap de servei i a l’encarregat la incidència. 

- Comunicar a Infraestructures.cat la incidència per correu electrònic. 

4.12. Centre de Telecomandament (CTC) 

El Centre de Telecomandament és l’indret virtual on s’accedeix a recursos informàtics 

necessaris per a la gestió del contracte. Inclou aplicatius i programari com la 

infraestructura tecnològica que els suporta.  

Hi operen el personal d’Infraestructures.cat i de l’adjudicatari per a efectuar la 

supervisió i operació remota dels equipaments i les seves instal·lacions que estiguin 

adequats a tal efecte i per a control i avaluació del servei en les seves diverses 

facetes. 

Per la seva definició i atenent l’estat actual de la tecnologia, es configura en un o uns 

emplaçaments físics concrets, concentrats o distribuïts, i també en entorns virtuals.  

En aquest sentit, Infraestructures.cat ha habilitat, d’una banda, recintes específics a les 

seves seus per a dur a terme les funcions d’operació i control i, alhora, s’ha dotat de 

mitjans i utilitats per a executar-les de manera remota i distribuïda, in situ als 

equipaments, en dependències dels departaments clients o al lloc on es trobin en cada 

moment els tècnics gestors d’Infraestructures.cat per a prestar servei de manera 

immediata i efectiva. La funció del CTC i la seva evolució prevista es detallen a l’Annex 

07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] d’aquest plec 

respectivament. 

L’Adjudicatari s’haurà de dotar dels mitjans necessaris (aparellatge informàtic, 

terminals de comunicació, connectivitat, aplicatius específics, etc.) per tal que els 

membres de l’equip adscrit al contracte col·laborin en les activitats del CTC.  

Cal tenir en compte que s’adoptarà com a pràctica habitual l’ús de plataformes de 

comunicació i col·laboració amb funcionalitats de reunió mitjançant videoconferència, 

de xat persistent, d’emmagatzematge i accés compartit a arxius, etc. on s’hi establiran 

espais col·laboratius virtuals i sales remotes d’operació i control del servei. 



MEC-23L07. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 25 

 

Infraestructures.cat incorporarà a la seva plataforma de comunicació i col·laboració 

personal de l’adjudicatari adscrit al servei; hi concorreran obligatòriament i segons 

calgui cap de servei, gestor energètic, suport administratiu, etc. 

L’adjudicatari estarà obligat a instruir al seu personal en el seu ús i a utilitzar-los a 

demanda d’Infraestructures.cat. En el cas que Infraestructures.cat canviï o introdueixi 

nous aplicatius durant la vigència del contracte, l’adjudicatari donarà el suport 

necessari i aportarà els mitjans que calguin per a la seva implantació; aquest suport i 

els mitjans aportats s’inclouen en l’abast del servei, sense que hi pugui haver 

reclamació de cap càrrec per aquest concepte al marge de la retribució del servei. 

A nivell operatiu, seran habilitats per Infraestructures.cat i adscrits al CTC els següents 

recursos:  

a. L’aplicatiu GMAO dedicat a la gestió del manteniment dels equipaments i, en 

particular, de la infraestructura tècnica de monitoratge i telecomandament. 

b. Traçabilitat del servei. Els controls de presència i de supervisió de 

desplaçaments dels recursos  adscrits al servei. 

c. L’aplicatiu o plataforma de suport al Sistema d’Informació Energètica (SIE). 

d. Els telecontrols (TC) de les diverses instal·lacions dels equipaments. 

e. El quadre de comandament (QC) per a tasques de business intelligence. 

f. Els controls de presència i de supervisió de desplaçaments dels recursos 

adscrits al servei.  

g. Altres aplicatius (de producció fotovoltaica, per a consignació dels acords 

voluntaris d’emissions, de sensorització dels equipaments, per a CRM, etc.). 

A continuació es descriuen alguns d’aquests aplicatius: 

4.12.1 GMAO 

Per a executar correctament el servei es requereix que la gestió de les operacions dels 

serveis i el seu control es dugui a terme mitjançant un programa de Gestió de 

Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO) operat per l’Oficina Tècnica que 

l’empresa adjudicatària disposarà per al servei de conservació i manteniment. 

Infraestructures.cat implantarà un aplicatiu propi que permetrà l’accés remot dels 

diferents agents implicats en la conservació i manteniment dels equipaments. 

L’Adjudicatari restarà obligat a utilitzar durant el període de vigència del contracte 

l’aplicatiu de gestió de manteniment d’Infraestructures.cat.  
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La implantació de l’aplicatiu d’Infraestructures.cat suposarà la nova implantació de les 

bases de dades (inventaris, assignació de gammes de manteniment; fitxes de 

manteniment, informes, etc., és a dir, les dades consignades a la documentació 

relativa al servei de conservació i manteniment que d’acord amb aquest Plec cal 

generar i mantenir) a l’aplicatiu propi d’Infraestructures.cat. Aquesta implantació està 

compresa igualment en l’import del servei. 

4.12.2 Traçabilitat del servei 

Infraestructures.cat proporcionarà una eina informàtica per fer seguiment del 

desenvolupament del servei. Aquesta eina presentarà les següents característiques: 

- Una aplicació informàtica que treballi en entorn Android, sobre dispositius 

smartphones amb connexió a internet via xarxes de telefonia mòbil en 

servei on/off line i punts de control distribuïts en format codis QR. 

- El servei de recollida, gestió i tractament  de dades ON LINE, en un entorn 

de cloud computing, accessible via internet (www) i en servei 24 h. 

 

L’adjudicatari haurà de proporcionar als membres de l’equip destinat al servei els 

terminals de telefonia mòbils que compleixin les següents condicions mínimes: 

- Sistema operatiu de treball android 6.0 o superior  

- RAM: 2Gb 

- Dades del sistema  (data, hora, minut, i posició en A-GPS i GPS) 

- Càmera de fotos i software d’imatges (2 Mp) o superior 

- Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 4G o superior (on line/off 

line) 

 

Abans de l’inici del servei, l’adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat la conformitat 

d’ús d’aquesta tecnologia per part de cada un dels membres de l’equip.  

Els objectius d’aquesta eina informàtica són: 

- Geolocalització: la tecnologia es basa en la identificació d’elements situats 

en el territori. Mitjançant la geolocalització es podrà verificar on es realitzen 

els marcatges. 

- Verificació dels temps mínims de presència als equipaments: mitjançant els 

marcatges, es podrà gestionar de forma senzilla i en temps de servei 

realment dedicats a cada equipament. 

- Programació de rondes de manteniment. 

-  Enviament d’alarmes 
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- Enviament d’incidències i novetats. 

 

L’adjudicatari haurà de col·laborar en les següents tasques: 

- Implantació dels codis QR (entre 5 i 10) en cada un dels equipaments. 

- Configuració dels itineraris de manteniment. 

- Proporcionar informació sobre els vehicles emprats per a prestació del 

servei per part del personal de l’adjudicatari adscrit al contracte. 

- Establiment de les rutines de manteniment. 

- Configuració d’alarmes. 

- Configuració de l’edició d’informes. 

- Establiment de les rutines de seguretat i salut laboral per a alarma 

d’eventual accident. 

- Habilitació del sistema de consignació de costos de les operacions de 

manteniment. 

4.12.3 Sistema d’Informació Energètica (SIE) 

Per a supervisió i control de l’activitat de gestió energètica Infraestructures.cat disposa 

d’un Sistema d’Informació Energètica (SIE) suportat en una plataforma on es 

consignen les dades captades per les monitoritzacions de cada emplaçament i les 

corresponents a la comptabilitat energètica.  

Aquesta plataforma és l’aplicatiu on  Infraestructures.cat disposa d’un compte específic 

per al parc immobiliari amb llicència individual per a cada equipament; l’accés  de 

l’adjudicatari es realitzarà amb perfil de gestor. L’adjudicatari haurà d’assumir les 

despeses que es derivin de la formació per l’ús d’aquesta eina o de la que la pugui 

substituir. 

Quant a operació del SIE, les tasques de gestió energètica comprenen: 

- Configuració dels quadres de comandament. 

- Configuració de les unitats de mesura d’energia. 

- Configuració d’alarmes. 

- Configuració de l’edició d’informes. 

- Configuració de subministraments i preus. 
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Les configuracions esmentades es realitzaran segons els estàndards 

d’Infraestructures.cat recollits a l’Annex 7 [Informació complementària del servei de 

gestió energètica]. 

Amb la finalització del contracte l’adjudicatària acreditarà el perfecte funcionament del 

sistema per a cada emplaçament del qual l’adjudicatari ha estat responsable amb la 

comprovació de la correcta recepció de dades en el SIE de tots els elements de camp 

instal·lats durant el període de vigència del contracte. 

4.13. Altres mitjans personals i tècnics. 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una oficina tècnica de suport al cap de 

servei que permeti abordar aspectes tals com: 

- Realització de valoracions o memòries valorades de les intervencions vinculades al 

contracte en els terminis establerts en aquest plec. 

- Realització dels plans de manteniment i de gestió energètica. 

- Operació, programació i implantació dels telecomandaments, comprenent 

l’adequació als estàndards que es defineixin per part d’Infraestructures.cat per a la 

seva explotació i desenvolupament.  

- Desenvolupament d’accions específiques i actuacions del Pla de Gestió 

Energètica. 

- Actualització de la documentació tècnica necessària (esquemes, plànols 

actualitzats) en suport editable (CAD o similar), i transferir-la tant als equipaments 

físicament i a Infraestructures.cat digitalment.. 

- Realització i actualització d’inventaris d’actius al GMAO. 

- Realització i actualització d’inventaris de zones al GMAO. 

- Realització d’Informes Mensuals de Seguiment de Manteniment i d’Eficiència 

Energètica. 

- Realització d’informes de posada en marxa d’instal·lacions. 

- Suport a Infraestructures.cat en la resolució o assessorament d’aquelles 

incidències significatives o en  tasques tècniques que requereixen d’un suport 

tècnic puntual 

- Confecció i actualització contínua de Llibres de Manteniment i de Legionel·la, tant 

en format paper (en els equipaments) com en format digital (núvol i GMAO). 

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans necessaris i la formació necessària que 

habiliti al seu personal per a l’ús intensiu dels recursos del Centre de 
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Telecomandament (CTC) per a supervisió i operació remota dels equipaments i les 

seves instal·lacions, i control i avaluació del servei en les seves diverses facetes dels 

equipaments i les seves instal·lacions que estiguin adequats a tal efecte . 

L’empresa adjudicatària establirà una estructura funcional que operarà amb la lògica i 

l’assignació de responsabilitats i autoritat necessàries per facilitar un servei de 

conservació i manteniment adequat als objectius i serà capaç de redactar, manejar, 

controlar i interpretar la documentació i informació recollida en aquest plec.  

4.14. Oficines, tallers i magatzems de suport  

L’adjudicatari disposarà d’unes oficines, un magatzem i un taller de suport. Aquests 

hauran d’estar situats de forma lògica amb el servei que es vol prestar en cada lot.  

S’indicarà la situació i característiques detallades (superfície, equips i aparellatge 

disponibles, personal assignat habitualment, dades de contacte, etc.) d’aquestes 

dependències de suport. 

4.15. Materials 

L’Adjudicatària té l’obligació de disposar de el material consumible necessari per a 

l’operació d’equips i sistemes  i els recanvis necessaris de qualitat anàloga als 

originals per a operacions compreses en l’abast dels serveis. Tot el material haurà de 

ser certificat, homologat, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de 

variar marca i model, s’haurà de justificar el canvi que haurà de tenir el vist i plau 

d’Infraestructures.cat.  

L’empresa adjudicatària disposarà en els seus magatzems o en els vehicles 

d’intervenció el material necessari per cobrir les operacions de manteniment programat 

i les de correctiu compreses en l’abast del servei. Haurà de disposar, doncs, d’una 

quantitat determinada d’elements substituïbles, de tal manera que qualsevol reposició 

pugui dur-se a terme de forma immediata o en el terminis establerts en aquest plec a 

partir de l’ordre de treball establerta en el GMAO. També s’haurà d’haver garantit el 

subministrament d’aquells elements de cost unitari significatiu, en un termini 

prudencial, i sempre de forma que el funcionament habitual de l’equipament no se’n 

vegi afectat en cas d’avaria –és a dir, havent previst l’habilitació de recursos alternatius 

igualment compresos en el preu del contracte per cobrir el període de reposició de 

l’element avariat sense afectació de l’activitat de l’equipament–. 

És potestat d’Infraestructures.cat efectuar la inspecció per si mateixa o a través de 

tercers per acreditar el compliment de les condicions exposades al paràgraf anterior i 

verificar l’adequada provisió d’elements i materials necessaris per a la prestació del 

servei.  
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No s’inclouen a l’abast del contracte les reposicions, materials i recanvis deguts a 

falles massives, llevat que no estiguin originades per desídia de l’empresa 

adjudicatària en la prestació dels serveis o per actuacions incorrectes en la 

manipulació i operació d’instal·lacions i equips o llevat que no s’indiqui expressament 

en aquest plec. 

4.16. Eines i maquinària 

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans tècnics necessaris tals com bastides, 

cistelles, equips especials, sistemes de comunicació, mitjans de transport i eines 

adequades que calgui per al desenvolupament del servei, sense càrrec addicional en 

l’import del contracte. 

5. Servei de transició 

5.1. Objectiu i desenvolupament del servei de transició 

L’objectiu del servei de transició és crear un espai temporal per facilitar la transmissió 

d’informació per poder garantir la continuïtat del servei. Aquest objectiu es podrà 

assolir amb el desenvolupament d’aquestes accions: 

- Revisió i adopció dels processos inherents al desenvolupament del servei, incloent 

l’habilitació d’usuaris i formació en els aplicatius necessaris (de gestió energètica, 

de manteniment, control de presència, gestió remota d’instal·lacions, etc.). 

- Preparació de l’entorn de gestió documental i recopilació de la documentació 

necessària per a la gestió de cada equipament. 

- En particular, es durà a terme amb especial atenció el traspàs de documentació 

entre gestors energètics i/o caps de servei sortint i entrant de les pautes de 

funcionament de SIE i TC, tipologia d’informes, claus d’accés al programari i, en 

general, de la informació necessària per a garantir la continuïtat del servei. 

Es revisaran conjuntament per part dels gestors energètics i caps de servei 

entrant i sortint l’estat de la infraestructura de monitoratge i de telecomandament, 

així com de les comunicacions que les sustenten. 

La durada del servei de transició serà de 3,5 mesos, com a màxim. S’iniciarà, com a 

molt d’hora, un mes abans de l’inici de les operacions de manteniment programat i 

correctiu. Durant aquest mes, l’Adjudicatari tindrà accés als equipaments del lot amb 

les següents condicions: 

- Aquest accés haurà de ser amb el coneixement de l’empresa de manteniment 

actual.  
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- L’Adjudicatari no podrà manipular cap equip. Si calgués, haurà d’estar 

acompanyat per un representant de l’empresa de manteniment actual que serà el 

responsable de fer les operacions que li siguin demanades. 

Al final del servei s’haurà d’haver lliurat la següent informació: 

- Les auditories d’estat inicial de cada equipament. Es lliuraran com a molt tard 2 

setmanes abans de la finalització del servei de transició. El lliurament no es 

considerarà completat fins que el contingut sigui l’adequat. El contingut d’aquesta 

auditoria està descrit en el capítol d’Auditoria del equipament i assumpció del 

servei d’aquest plec. Passat aquest termini es considerarà finalitzat el període de 

revisió i consignació de deficiències per part de l’Adjudicatari; qualsevol deficiència 

que es reporti amb posterioritat a aquest termini serà responsabilitat íntegra de 

l’Adjudicatari.  

- Planificació de les auditories energètiques i de millora ambiental. S’haurà de lliurar 

en un termini de 15 dies des de l’inici del servei de transició. El lliurament no es 

considerarà completat fins que el contingut sigui l’adequat. Recollirà detalladament 

el conjunt de tasques que l’adjudicatari ha de dur a terme per a presentar 

l’auditoria amb el nivell de qualitat exigit: programació de visites per a posades a 

punt, habilitació del SIE i del TC, establiment dels dashboards de gestió 

energètica, habilitació del suport documental i entorns de treball, etc. El contingut 

que hauran de tenir les auditories està descrit en el capítol de Servei de gestió 

energètica d’aquest plec. 

- Incorporació dels codis QR associats a determinats equips de l’immoble. 

- Planificació de les presències mínimes previstes i el temps de presència mínim 

previst de cada equipaments del lot. S’haurà de lliurar en un termini de 30 dies des 

de l’inici del servei de conservació i manteniment. 

- Revisió de l’existència de sistemes, sistemes de control (SIE) i telecomandament 

(TC) i en cas afirmatiu lliurament de l’As Built o documentació existent dels 

mateixos. S’haurà de lliurar en un termini de 2 mesos des de l’inici del servei de 

transició. El lliurament no es considerarà completat fins que el contingut sigui 

l’adequat.  

- En cas de l’existència, resum d'estat SIE+TC. Es lliurarà com a molt tard 2 

setmanes abans de la finalització del servei de transició. El lliurament no es 

considerarà completat fins que el contingut sigui l’adequat. El suport documental 

del resum d’estat són els documents de commissioning el contingut dels quals 

recull a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] 

d’aquest plec. 

- Formularis de consignació de les dades inicials dels equips i elements 

d’instal·lació subjectes a avaluació d’obsolescència. S’hauran de lliurar a la 
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finalització del servei de transició. Infraestructures.cat proporcionarà un model de 

formulari en el qual es recolliran aquelles dades per iniciar les tasques previstes 

en el capítol d’Avaluació i predicció d’obsolescència d’aquest plec. 

- Coordinació d’activitats empresarials. A l’inici del contracte, Infraestructures.cat 

proporcionarà els models i els contactes per tal que l’Adjudicatari pugui realitzar la 

coordinació d’activitats empresarial amb cada un dels equipaments objecte del 

contracte. 

- Proposta d’actuacions immediates per a cada equipament que es considerin 

necessàries per corregir funcionaments o eficiències indegudes d’instal·lacions o 

processos. L’objectiu és evitar el més aviat possible despeses innecessàries.  

- L’acta d’assumpció del servei. Finalitzat el servei de transició, l’Adjudicatari i 

Infraestructures.cat signaran l’Acta d’assumpció del servei on quedaran recollides 

les possibles deficiències de l’equipament i qui l’ha de resoldre: l’Adjudicatari (per 

manteniment correctiu o per Altres intervencions); o l’empresa de manteniment 

sortint; o altres empreses. 

 

5.2. Auditoria d’estat inicial d’un equipament  

A l’inici del servei, l’empresa adjudicatària realitzarà una auditoria d’espais i 

instal·lacions de l’estat de cada un dels equipaments objecte del contracte, que 

s’haurà de presentar abans d’haver presentat 15 dies abans de la finalització del servei 

de transició. La realització d’aquestes auditories forma part del Servei de Transició. 

Les auditories hauran de tenir els següents apartats: 

 Descripció general 

 Revisió de documentació en suport paper (en els equipaments) i en format 

digital, en un termini màxim de dues setmanes.  

 Estat dels actius. Per cada una d’elles: 

o Índex de tots els elements que la conformen. 

o Per a cada element, llistat de les verificacions i comprovacions fetes, 

destacant la revisió del compliment del manteniment normatiu. 

 Revisió dels elements de prevenció de riscos laborals inherents a l’equipament. 

 Reportatge fotogràfic generalista dels espais i equips més significatius 

(independentment del seu estat de conservació). 

 Reportatge fotogràfic de totes les deficiències detectades. Totes les 

deficiències s'hauran de il·lustrar amb fotografies nítides. Com a mínim 2 

fotografies. Fotografia 1: imatge del detall, fotografia 2: imatge de la ubicació o 

entorn.  

 Les deficiències s'hauran de justificar amb el màxim detall indicant la ubicació, 

planta i zona/estància, i en plànol cas que es disposi. L’incompliment d’aquest 

punt podrà comportar que Infraestructures.cat desestimi la deficiència.  
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 Per cada deficiència s’indicarà la importància de la seva incidència i es farà una 

estimació del cost que pot suposar la seva resolució.  

 L’adjudicatari lliurarà un arxiu d’Excel amb el recull de les deficiències 

detectades, indicant la clau de l’equipament, la descripció de la deficiència, la 

seva importància i la seva valoració, 

 

Infraestructures.cat analitzarà l’arxiu amb el recull de les deficiències i determinarà qui 

l’ha de resoldre. El resultat de l’anàlisi serà incorporat a l’acta d’assumpció del servei. 

L’Adjudicatari haurà de verificar la correcta resolució de les deficiències resoltes per 

l’empresa de manteniment sortint.  

Infraestructures.cat proporcionarà un model d’Auditoria inicial que serà complimentat  i 

haurà de ser presentat per part de l’empresa Adjudicatària.  

Els terminis d’entrega d’aquesta documentació s’estableix en l’Annex 11 [Resum de 

documentació] 

5.2.1 Auditoria de sistemes de seguretat i protecció 

Addicionalment i donada la importància d’aquestes instal·lacions, l’adjudicatari del 

servei haurà de fer entrega, en un termini de 15 dies des de l’inici del contracte, de 

la part que compren els sistemes de seguretat i protecció. Aquests es definiran en 

funció de cada edifici però a títol informatiu però no restrictiu ens trobem amb: 

• Instal·lacions de Protecció contra incendis 

• Instal·lacions de Intrusió 

• Instal·lacions de Megafonia 

• Instal·lacions de CCTV. 

• Instal·lacions de Control d’accessos. 

5.3. Documentació as built del SIE, sistemes de control i telecomandament 

Infraestructures.cat lliurarà un model per tal que l’Adjudicatari reculli la documentació 

as-built dels sistemes del SIE, de control i de telecomandament dels equipaments i les 

seves instal·lacions que estiguin adequats a tal efecte. El contingut dels models es 

recull a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] 

d’aquest plec. 

5.4. Fitxes Operatives 

A l’inici del contracte l’Adjudicatari entrant prepararà unes fitxes operatives, on s’indiqui 

en un plànol la ubicació de claus principals de gas, aigua, de quadre general 
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d’electricitat, les claus i la persona qui les gestiona, telèfons de policia local i de 

bombers, entrada de bombers al solar i altra informació rellevant en el cas de fallades 

greus. L’Adjudicatari ha de coordinar amb l’empresa sortint i la direcció de 

l‘equipament per a reunir correctament aquesta informació. Aquesta fitxa formarà part 

del Llibre de Manteniment i es col·locarà a un lloc visible que determinarà 

Infraestructures per a cada cas.  

Aquestes fitxes s’han de mantenir actualitzades durant tot el contracte. 

Al  final del contracte aquesta informació es  traspassarà al nou Adjudicatari entrant. 

Infraestructures.cat proporcionarà el model de les Fitxes Operatives. 

6. Servei de conservació i manteniment 

6.1. Definicions i prescripcions generals 

El servei de conservació i manteniment és de caire integral amb l’objectiu de garantir la 

plena disponibilitat dels equipaments i les seves instal·lacions. Convé insistir que el 

servei s’orienta al manteniment de condicions d’ús òptimes als diversos equipaments 

al càrrec del servei –i no a la realització d’un determinat nombre d’operacions cobertes 

pel contracte o de tasques compreses en el seu import. 

L’adjudicatari tindrà present que dins de les instal·lacions d’un equipament s’hi té en 

compte tota la infraestructura tecnològica (de monitoratge, telecomandament i d’altres) 

que opera primordialment l’equip de serveis energètics, així com les instal·lacions 

objecte de millora energètica o d’altres de producció d’energies renovables, subjectes 

per complet als procediments, suport documental i protocols que regeixen per al servei 

de manteniment. 

També tindrà en compte les especificitats corresponents al servei de gestió energètica 

quant a inventari i quadre d’actuacions, així com les particularitats que presenten quant 

a les modalitats de manteniment que se’ls apliquen es recullen al capítol corresponent 

d’aquest plec. 

Queden compresos en l’abast del servei les següents modalitats de manteniment: 

1. Manteniment programat 

a. Manteniment preventiu. 

b. Manteniment normatiu. 

2. Manteniment correctiu. 

3. Manteniment conductiu. 
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El punt 1.a i 1.b s’organitzen conjuntament en el manteniment programat. El punt 2. 

consisteix en la reparació de deficiències i avaries aparegudes en elements d’obra i 

instal·lacions per restablir-ne el servei i recuperar la plena disponibilitat de 

l’equipament. El punt 3. ha de preveure, segons escaigui, la presència a l’equipament 

de personal tècnicament qualificat per la gestió del mateix, l’habilitació de personal de 

l’usuari i el control remot de les instal·lacions. 

El Pla de manteniment comprendrà un programa complet de manteniment que 

garantirà: 

- La conservació de l’equipament en condicions de plena disponibilitat, tant pel que fa 

a les prestacions funcionals com al seu aspecte. 

- L’operativitat de les instal·lacions, equips i elements en condicions segures d’acord 

amb les prescripcions legals d’aplicació. 

- La supervisió i control d’ambdós punts anteriors, atenent criteris de qualitat 

objectius. 

- La predicció de la vida útil dels equips i elements d’instal·lació. 

Totes les instal·lacions incloses en el manteniment preventiu estan cobertes per la 

garantia del contracte i, així mateix, totes les accions de manteniment correctiu, 

incloent per tant les reposicions per deteriorament que es consideren incloses en el 

valor del manteniment global juntament amb la resta de gammes de manteniment. 

Això vol dir que, dintre del manteniment integral s’inclouen totes les accions possibles 

per a subsanació d’avaries, fins i tot la reposició elements avariats per causes com la 

inadequada operació per part del personal de l’equipament o de qualsevol altra 

persona, o per avaria no previsible tècnicament. 

6.1.1 Pla de manteniment 

El pla de manteniment de cada equipament està integrat pels documents que es 

relacionen seguidament;  

.6.1.1.1 Inventari  

Durant el Servei de conservació i manteniment  l’Adjudicatari realitzarà l’Inventari dels 

Actius i Zones. L’inventari d’Actius i Zones és la base per al manteniment programat a 

través de l’aplicació de gestió de manteniment (GMAO). Infraestructures.cat 

proporcionarà els criteris d’inventariat. Aquest Inventari d’Actius i Zones es lliurarà, 

per tant, en suport informàtic i complint les condicions que s’especificaran en el Manual 

d’Actualització d’Inventaris que Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari.  
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Els Inventaris de Zones i els Inventaris d’Actius  revisats i validats es remetrà amb 

caràcter obligatori per part de l’Adjudicatari abans del 2on mes i del 6é mes 

respectivament des de l’inici del servei a partir dels quals s’actualitzarà al GMAO. 

S’hauran de lliurar al moment de l’entrega dels inventaris de les instal·lacions els 

formularis de consignació de les dades inicials dels equips i elements d’instal·lació 

subjectes a avaluació d’obsolescència. Infraestructures.cat proporcionarà un model de 

formulari en el qual es recolliran aquelles dades per iniciar les tasques previstes en el 

capítol d’Avaluació i predicció d’obsolescència d’aquest plec. 

La revisió i actualització contínua, tant d’Actius com de Zones, s’ha d’anar realitzant 

periòdicament durant el període de vigència del contracte. En els informes mensuals 

l’Adjudicatari realitzarà un llistat de les intervencions realitzades que afecten l’inventari, 

amb caràcter acumulatiu de cada mes. Aquestes intervencions són les que formen part 

del Pla d’Intervencions. En la Memòria de les Intervencions del Pla d’Intervencions 

s’ha d’indicar si aquesta intervenció afecta o no, i com, l’Inventari d’Actius i de Zones. 

L’Adjudicatari inclourà als informes mensuals també el llistat detallat d’aquells 

correctius rellevants que assumeix i que afecten l’Inventari d’Actius i Zones. També té 

el caràcter acumulatiu de cada mes. 

Les actualitzacions de l’inventari al GMAO es realitzaran en el moment que es realitzi 

el canvi d’un actiu, essent necessari mantenir informat en tot moment i tenir l’aprovació 

prèvia d’Infraestructures. 

L’actualització dels inventaris es compon de: 

• Informar en primer terme a Infraestructures.cat de les modificacions 

necessàries en format excel i per correu electrònic. 

• Creació d’actius nous al GMAO (substituïts o bé conseqüència de 

modificacions), proveint tota la informació necessària per a alimentar la base de 

dades correctament (característiques tècniques dels equips o elements i la 

seva vida útil estimada, el preu d’instal·lació aproximat, la data de la 

instal·lació, la fotografia de l’actiu, els manuals, fitxes tècniques, assignació de 

codis QR, etc) 

• Donada de baixa dels actius (no s’eliminaran del GMAO) desinstal·lats o bé 

derruïts. 

• Actualització de dades dels actius existents més importants, subjecte a acordar 

amb Infraestructures, si es detecten errors o bé s’ha adquirit informació 

addicional a l’existent. 

El procediment per a l’actualització d’inventaris al GMAO el determinarà 

Infraestructures.cat i es reserva el dret d’auditar les dades de l’Inventari que li facilitarà 

l’Adjudicatari. 

L’omissió d’aquests terminis i/o de les tasques estipulades pot constituir un 

incompliment molt greu. 
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.6.1.1.2 Assignació de codis QR als actius i zones 

Per a desenvolupar la implementació completa del GMAO, l’Adjudicatari realitzarà la 

tasca d’assignació de codis QR a les Zones i Actius dels equipaments. Infraestructures 

establirà el procediment i els Actius i Zones als quals s’assignaran els codis QR, 

segons els criteris d’inventari que es facilitarà a l’Adjudicatari. Es preveu desenvolupar 

aquest treball en diferents etapes al llarg de la duració del contracte. 

Un cop realitzades les tasques d’integració dels diferents programaris utilitzats, el 

GMAO generarà automàticament una sol·licitud quan detecti una alarma de 

funcionament anòmal d’un actiu. El tancament de l’ordre de treball no es podrà 

realitzar fins la seva resolució. 

L’assignació de codis QR també cal dur-la a terme per a aquells actius que no 

disposen un comptador integrat a un Sistema d'Informació Energètic, per tal de 

vincular-los a rutes de manteniment conductiu, acordats amb Infraestructures i 

programades posteriorment pel mantenidor en el GMAO. 

.6.1.1.3 Vida útil dels actius  

La vida útil d’un equip o sistema és el termini durant el qual pot dur a terme el servei o 

la funció per al qual ha estat dissenyat i implementat de forma acceptable. Per la 

determinació d’aquest paràmetre cal quantificar la vida romanent de l’equip 

considerant els següents aspectes de l’actiu: 

- Paràmetres tècnics, com ho són l’anàlisi del rendiment, règim de funcionament,  

el nivell de degradació dels components,  la taxa d’averies i el cost de 

manteniment associat. S’inclouen també eines de càlcul predictiu que serveixin 

per estimar estadísticament aquest termini.    

- La discontinuïtat programada de recanvis, suport i/o actualitzacions de 

programari per part del fabricant/proveïdor que faran que l’equip esdevingui 

irreparable o no mantenible. 

- Obsolescència normativa: Canvis normatius o regulatoris que afectin a l’equip i 

impliquin la seva substitució i/o actualització 

- Obsolescència funcional o tecnològica: quan les prestacions d’origen de l’equip 

ja no són aptes o suficients per al servei necessari i es fa necessària la seva 

substitució 

En el capítol d’Avaluació i predicció d’obsolescència d’aquest plec es descriu el procés 

que es seguirà que ha de permetre establir el grau d’obsolescència dels principals 

equips i habilitar protocols de manteniment predictiu que permetin anticipar-ne 

l’obsolescència. 

Anualment cal entregar un annex a l’informe mensual que contindrà la informació 

actualitzada de la vida útil restant estimada dels actius més rellevants. Addicionalment, 
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al final del contracte l’Adjudicatari entregarà un informe actualitzat i revisat al nou 

adjudicatari i a Infraestructures.  

L’omissió d’aquests terminis i/o de les tasques estipulades pot constituir un 

incompliment molt greu. 

.6.1.1.4 Quadre d’actuacions. 

 El Quadre d’actuacions comprèn com a mínim les operacions detallades i s’hi recullen 

les operacions de manteniment programat que resulten d’aplicació per a l’equipament 

en concret i les freqüències mínimes amb que es duen a terme. 

Una vegada inventariats els actius les actuacions de manteniment programat es 

caracteritzen per la seva periodicitat, es sistematitzarà el procés de forma que es 

coneguin per endavant les necessitats en termes d’hores, personal i materials, i es 

planificaran així totes les actuacions preventives que s’han de dur a terme. 

S’ha de tenir present que les operacions recollides al Quadre d’actuacions 

corresponen a les diverses modalitats de manteniment (programat, conductiu, etc.) 

que cal que s’indiquin de forma inequívoca a les taules d’operacions anteriors, tant si 

es tracta de les corresponents al servei ordinari com si comporten una millora del 

servei. El Quadre d’actuacions no suposa cap limitació en l’abast del servei, que es 

definirà a partir dels criteris de nivells de servei i s’estendrà al conjunt de les 

instal·lacions i elements constructius de l’equipament. 

Un cop carregat l’inventari aprovat, l’adjudicatari disposarà de 15 dies per associar les 

operacions corresponents als elements inventariats en el GMAO. 

En termes generals, a la finalització del termini senyalat d’entrega dels inventaris s’han 

d’haver generat les ordres de manteniment programat de tots els equipaments de cada 

lot. L’endarreriment d’aquest termini pot suposar un incompliment greu. 

.6.1.1.4.1 Quadre de planificació 

Per cada equipament, l’empresa adjudicatària haurà elaborat i completarà el Quadre 

d’actuacions amb el Quadre de planificació on distribuirà les operacions previstes 

durant els períodes feiners, de forma que es garantirà la presència de personal de 

l’equip de treball adscrit a l’equipament amb freqüència suficient. La planificació serà 

pel termini de prestació del servei. 

Es realitzaran tasques de manteniment programat de forma que com a hi hagi les 

hores i freqüències de presència requerides de personal a l’equipament duent a terme 

les operacions de manteniment preventiu. L’existència de dies festius (ja siguin locals, 

autonòmics o estatals) no serà motiu per a reduir la freqüència d’assistència a 

l’equipament.  
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El Quadre de planificació de l’equipament estarà subjecte a modificacions motivades 

per necessitats de l’usuari i aprovades per Infraestructures.cat. Aquestes modificacions 

seran assumides per l’empresa adjudicatària i comportaran la revisió del Quadre de 

planificació que s’adaptarà a les modificacions i, en cap cas, no suposarà disminució 

del nombre d’intervencions, dels períodes de presència a l’equipament o de les 

prestacions del servei de conservació i manteniment. 

6.1.2 Manteniment programat 

Les operacions de manteniment preventiu i normatiu es realitzaran d’acord amb el Pla 

de manteniment que es definirà per l’adjudicatari de servei i s’acceptarà, si escau, per 

Infraestructures.cat, i quedaran recollides en el GMAO. 

La gestió de les operacions de manteniment programat s’efectuarà d’acord amb els 

documents anteriors i en la forma descrita en els apartats dedicats a l’organització del 

manteniment. 

Els retards o incompliments en la realització d’aquestes operacions servei afectarà a la 

retribució del servei, segons aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 

.6.1.2.1 Manteniment preventiu 

El manteniment preventiu comprèn les operacions necessàries per garantir la 

conservació i bon funcionament dels equipaments i les instal·lacions adscrites al seu 

servei, cadascuna amb una finalitat pròpia, tendents a preservar el nivell idoni de 

qualitat de funcionament i de disponibilitat dels elements constructius i de les 

instal·lacions durant la seva vida útil. D’aquesta forma es pretén reduir les despeses i 

freqüència de les reparacions i aconseguir una reducció de riscos per als usuaris, de 

pèrdues de disponibilitat i d’interrupcions de l’activitat. 

Les operacions consistiran, entre d’altres, en la reposició d’elements esgotats o 

defectuosos,  la substitució periòdica d’elements o peces consumides o desgastades 

per causa del seu funcionament, la inspecció dels elements constructius i de les 

instal·lacions i les neteges necessàries per fer operatives canalitzacions i conductes 

exposats a la brutícia permanentment o temporalment. 

.6.1.2.2 Manteniment normatiu 

És anàleg quant a la seva gestió i requeriments al manteniment preventiu i s’aplica a 

les instal·lacions i equips subjectes a reglamentació específica de Seguretat Industrial.  

Serà objecte d’aquest contracte la posada a zero del manteniment normatiu dels 

edificis adscrits al del contracte. Finalitzades les auditories inicials, l’adjudicatari 

planificarà les següents activitats: 
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- Totes les operacions de manteniment normatiu. La calendarització es farà 

d’acord amb les dates indicades en les actes de les inspeccions o revisions 

disponibles. Per aquelles operacions que no es disposi d’aquestes actes, 

l’operació es realitzarà en el primer més després del lliurament de les 

auditories. 

Està inclòs dins de l’abast del servei la inspecció d’instal·lacions subjectes a normativa 

específica per part d’Entitats d’Inspecció i Control col·laboradores de l’administració; 

l’empresa adjudicatària trametrà còpia a Infraestructures.cat de les actes d’inspecció.  

L’empresa adjudicatària, en les instal·lacions en que sigui preceptiu disposar d’un 

mantenidor autoritzat, realitzarà els tràmits necessaris davant del Departament 

d’Indústria o departament competent, per tal d’inscriure’s com a mantenidora 

d’aquestes instal·lacions, amb tots els efectes legals que se’n derivin o subscriurà els 

contractes vigents signats per la propietat o tercers a fi de garantir l’adequació legal de 

les instal·lacions. 

Queden compreses, per tant, en l’abast del manteniment normatiu planificat les 

operacions prescrites pels reglaments i disposicions legals d’aplicació, tant els vigents 

en el moment que entri en vigor el contracte com els que es promulguin durant el seu 

període de validesa. Les operacions consignades en acta que calgui dur a terme a 

resultes d’una inspecció oficial o de qualsevol inspecció efectuada en les instal·lacions 

seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i, així mateix, les intervencions per a 

subsanació de deficiències detectades en les esmentades inspeccions. 

L’Adjudicatari revisarà i completarà a l’inici del contracte i a l’inici de cada any la Taula 

d’inspeccions normatives, recollint l’estat quant a compliment normatiu i la planificació 

d’inspeccions que cal efectuar en cada equipament cada any i tot al llarg de la vida útil 

de les instal·lacions i elements constructius. Convé insistir que aquest document 

recollirà la totalitat d’instal·lacions i equips subjectes a normativa reguladora, tant 

corresponent a Seguretat Industrial com d’altres d’aplicació. 

L’estat de les instal·lacions i les deficiències consignades a la Taula d’inspeccions 

normatives es recolliran en informe dedicat a aquest aspecte per a cada equipament 

comprès al contracte on s’indicarà l’estat de compliment de cadascuna de les 

instal·lacions subjectes a manteniment normatiu, les actuacions dutes a terme per a 

resoldre eventuals deficiències d’aquestes instal·lacions, etc. Aquest informe 

s’actualitzarà mensualment i s’incorporarà a l’informe mensual del servei. 

Serà obligació de l’adjudicatari proposar les mesures per fer l’adequació immediata 

d’instal·lacions i equips a les actualitzacions i revisions de la normativa específica que 

els afecti –el caràcter immediat es refereix a l’execució de les adequacions dins el 

termini exigit després de la seva promulgació i publicació en mitjà oficial. 
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Així mateix, es consideraran compreses en l’abast i el preu del servei de manteniment 

l’obtenció de tota la documentació que pugui existir relativa a la legalització de 

qualsevol de les instal·lacions objecte del contracte.  

Regularització dels elements de Protecció de riscos laborals  

Es revisarà l’estat (tant documental com físic) dels elements preceptius de protecció de 

riscos laborals (línies de vida, baranes, escales, senyalitzacions, etc) als equipaments 

designats per Infraestructures.cat. En aquells casos on es detectin deficiències, 

l’adjudicatari haurà de proposar les tasques a realitzar per la seva resolució. 

L’adjudicatari assumirà incloses dins dels contracte totes les gestions necessàries per 

tal que aquests elements quedin regularitzats. S’entendrà com a completa la 

regularització un cop obtingudes, si escau, la certificació oficial d’adequació dels 

diferents elements que es regularitzen en cada equipament.  

6.1.3 Manteniment correctiu 

.6.1.3.1 Abast i definicions 

Comprèn les operacions de manteniment adreçades a reparar les avaries i a subsanar 

les deficiències de funcionament sorgides en les instal·lacions i elements d’obra de 

l’equipament. Es consideren les següents categories d’intervencions de manteniment 

correctiu, segons es tracti de: 

a. avaries no urgents, en que les intervencions de manteniment correctiu per a 

reparació de les avaries es podran dur a terme juntament amb les operacions 

programades mentre sigui present l’equip d’intervenció assignat a l‘equipament  

segons el Quadre de planificació,  

b. avaries moderades, en què les intervencions de manteniment correctiu per a 

reparació de les avaries requerirà una reprogramació del dia de presència a 

l‘equipament, de manera que es doni una resposta ràpida però amb temps per 

tal que l’equip no hagi d’interrompre altres tasques. 

c. avaries urgents i molt urgents, en què les intervencions per a reparació de les 

avaries es duran a terme desplaçant expressament l’equip d’intervenció 

assignat a l’equipament o un equip d’intervenció 24 hores format amb aquesta 

finalitat. 

 

Prevaldrà en la interpretació i assignació del caràcter d’urgència per a resolució d’una 

determinada avaria el criteri dels responsables d’Infraestructures.cat. 
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A l’annex 9 [Nivells de servei] es desenvolupa aquest apartat. No obstant, 

seguidament es llisten els punts més destacables: 

- El temps de resolució d’una avaria no urgent és de 7 o 14 dies naturals (segons el 

tipus d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria moderada és de 3 dies hàbils o 7 dies naturals 

(segons el tipus d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria urgent és de 12 o 24 hores (segons el tipus 

d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria molt urgent és d’1 o 2 hores (segons el tipus 

d’equipament) a comptar des de la notificació d’una avaria. 

Si la resolució de l’avaria s’hagués d’endarrerir respecte als límits anteriors indicats, 

caldrà que es justifiqui adequadament en la confirmació de recepció de l’avís d’avaria 

que realitzarà el personal tècnic de l’adjudicatari; el retard justificat en aquestes 

condicions no eximeix però, d’intervenir d’immediat al servei de conservació i 

manteniment de forma que s’elimini o aïlli el risc per a les persones o l’afectació 

ambiental.  

En qualsevol cas, l’aparició d’avaries pot afectar a la disponibilitat de l’equipament i es 

penalitzarà, si és el cas, la deficiència en el servei. La resolució d’avaries i 

intervencions de manteniment correctiu no haurà d’afectar les visites dels equips 

d’intervenció de manteniment programat. 

De forma explícita i expressa s’inclouen en el manteniment correctiu la subsanació 

dels desperfectes que es puguin produir en l’equipament derivats de la pròpia activitat 

de l’equipament o per qualsevol altra causa. En el cas de trencadissa de vidres, està 

inclòs en l’abast del servei la retirada dels vidres i la col·locació d’algun element 

provisional en el seu lloc. Els vidres trencats tindran la consideració d’avaries a tots els 

efectes. 

L’adjudicatari, doncs, executarà al seu càrrec i en el termini corresponent la reparació 

dels desperfectes esmentats, amb caràcter immediat en cas que s’apreciï per part 

d’Infraestructures.cat necessitat d’actuació urgent.  

Anàlogament, s’inclouen a l’abast del servei les intervencions en les instal·lacions de 

sanejament i evacuació de pluvials per a desembossament de canonades, neteja 

d’arquetes, etc. amb els mitjans necessaris per a resoldre d’immediat l’obstrucció de 

desguassos, canonades, baixants i qualsevol element que impedeixi el correcte 

funcionament de les esmentades instal·lacions. A banda de les operacions periòdiques 

d’aquesta índole previstes en les gammes de manteniment preventiu caldrà, doncs, 

garantir la mobilització de recursos i dotació de mitjans adequats per a l’actuació 

d’urgència requerida per Infraestructures.cat. 
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Tot i que el circuït habitual d’una ordre de treball de manteniment correctiu s’inicia amb 

una sol·licitud de l’usuari de l‘equipament, l’Adjudicatari tindrà present que l’equip 

d’intervenció podrà introduir ordres de treball de correctiu. 

.6.1.3.2 Correctius extra 

El cost de mà d’obra, eines i maquinària necessàries per resoldre les incidències 

contingudes dins de l’abast del manteniment correctiu anirà a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. El cost del material utilitzat per a resoldre aquestes incidències anirà a 

càrrec de l’empresa adjudicatària  fins els valor de la franquícia ofertada. Són 

correctius extra aquells materials necessaris per resoldre una incidència l’import dels 

quals superi la franquícia ofertada. La concreció i valoració d’aquets correctius extra es 

descriu a l’apartat de “Pla d’Intervencions i correctius extra del contracte”.  

.6.1.3.3 Límits del manteniment correctiu 

No queden incloses les següents tipologies d’actuacions sota la definició de 

manteniment correctiu: 

- Deficiències en les instal·lacions detectades a l’auditoria inicial i que no siguin 

imputables a l’adjudicatari. 

- Substitucions que s’hagin de fer sobre equips (no queden inclosos els seus 

components) que han arribat a fi de la seva vida útil. 

- Actuacions resultants d’actes vandàlics, sinistres i mals usos. 

Tot i això, si que és obligació de l’Adjudicatari presentar les solucions per resoldre les 

incidències detectades i desenvolupar-les mitjançant el Pla d’intervencions. Si 

transcorregut 1 any des de l’inici del contracte, l’Adjudicatari no ha plantejat la solució 

d’alguna d’aquestes incidències, passaran a considerar-se manteniment correctiu, 

entraran dins l’abast del seu servei. En cas de no ser resoltes abans de la finalització 

del contracte, podran ser considerades deficiències del servei, si Infraestructures.cat 

ho considera oportú. 

6.1.4 Manteniment conductiu 

Les operacions previstes dins l’abast del manteniment conductiu comprenen 

l’arrancada i aturada ordinària de les instal·lacions i equips tècnics i, així mateix, la 

consignació dels paràmetres que determinen el seu punt de funcionament per 

aconseguir les condicions de confort desitjades pels usuaris i orientades al compliment 

dels objectius de reducció de consum energètic. 
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.6.1.4.1 Operacions de manteniment conductiu ordinàries  

Les operacions de manteniment conductiu queden compreses dins les pautes d’ús de 

cada equipament, és a dir, el conjunt de bones pràctiques que faciliten el manteniment 

de les condicions de confort alhora que es preserven equips, instal·lacions i elements 

d’obra i es manté l’equipament en nivells d’eficiència òptims quant a consum energètic. 

Correspon a l’empresa adjudicatària donar la formació imprescindible i facilitar la 

documentació necessària perquè el personal responsable de dur a terme les 

operacions de conductiu ordinàries se n’encarregui sense perjudicar la disponibilitat i 

prestacions de les instal·lacions. En aquest cas: 

 l’adjudicatària donarà instruccions al personal encarregat d’aquestes tasques 

en sessions dedicades a explicar els procediments i seqüència d’operacions 

necessàries per a l’arrancada i aturada, així com la forma de fixar el punt de 

funcionament de les instal·lacions, i 

 l’adjudicatària recollirà aquestes instruccions per escrit de forma entenedora 

per a l’usuari i les hi facilitarà en forma de Guia de manteniment conductiu; també 

editarà rètols explicatius amb les instruccions bàsiques que calgui  tenir en compte 

en cas d’emergència i en lliurarà un exemplar a l’usuari i en col·locarà un altre a la 

sala de servei de les instal·lacions a les quals faci referència (p. ex., posada a 

planta de l’ascensor en cas d’aturada, anul·lació de l’alarma d’incendi en cas 

d’avaria o senyal anòmal d’un detector, etc.). 

El contingut d’aquesta guia i els terminis de lliurament es defineixen amb més detall al 

capítol 7.6.2 [Documentació del règim de servei habitual de gestió energètica]. 

.6.1.4.2 Operacions de manteniment conductiu no ordinàries  

Les operacions de manteniment conductiu no ordinàries (programació dels sistemes 

de control, verificació i calibratge d’equips i sensors, primera posada en marxa de les 

instal·lacions amb ajust dels seus paràmetres després d’una reparació major; posada 

en marxa de les instal·lacions amb funcionament estacional, primer emplenat de 

dipòsits de combustible o de gasos inflamables; etc.) les realitzarà el personal de 

l’adjudicatària. 

En cas d’incidència en alguna operació ordinària de manteniment conductiu que no 

permeti completar aquesta operació s’assimilarà a una avaria i es donarà avís a 

l’operatiu del servei de conservació i manteniment perquè intervingui per resoldre-la. 

S’haurà d’aprovar per Infraestructures i es podrà modificar durant el contracte degut a 

millores en el procés, detecció de punts crítics o importants no previstos anteriorment o 

a petició d’Infraestructures si es considera necessari. S’haurà d’aprovar igualment 

mantenint les versions antigues per avaluar la tasca d’adaptació feta del manteniment 

correctiu 
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Haurà de contenir els següents punts a definir per cada equipament: 

o Inspecció visual i auditiva d’elements importants 

o Presa de mesures directes de les instal·lacions (manòmetres, termòmetres, 

etc.) 

o Lectures de tots els comptadors 

o Revisió i presa de dades dels sistemes de control 

o Lubricació d’elements mòbils que ho necessitin 

o Verificar que els equips aturats realment ho estiguin i els que han d’estar en 

funcionament també ho estiguin. 

o Aplicació de mesures correctores dels elements que no estiguin en un 

funcionament òptim, recollint al GMAO aquestes intervencions 

 

Aquestes inspeccions de manteniment conductiu s’hauran de planificar, identificant 

tasques diàries, setmanals o quinzenals i l’horari de realització d’aquestes. 

Es posarà molt èmfasi en l’ordre i neteja de les sales tècniques, l’aspecte i estat dels 

elements (corrosions, elements fluixos o caiguts, fuites de líquid o gas, sorolls i 

vibracions estranys, etc.) 

.6.1.4.3 Accés als sistemes de regulació i control i gestió remota  

Serà responsabilitat de l’adjudicatari garantir-se l’accés als sistemes de regulació i 

control i de gestió remota de les instal·lacions que estiguin adaptades per a 

programació dels paràmetres i punts de consigna d’operació; queda comprès dins 

l’abast del servei de conservació i manteniment l’obtenció de les claus i contrasenyes 

d’accés i la manipulació dels sistemes de regulació i control per part de personal 

acreditat o bé la subcontractació a tercers d’aquesta funció. 

El licitador ha de tenir en compte que els immobles disposen de sistemes de control 

remota i/o sistemes d’informació energètica. 

Aquesta operativa s’aplicarà així mateix a qualsevol instal·lació que demandi accés 

mitjançant clau i contrasenya, essent responsabilitat de l’adjudicatari aconseguir-les 

per mantenir aquestes instal·lacions plenament operatives. 

L’omissió d’aquesta prescripció constituirà incompliment molt greu, aplicable a tantes 

instal·lacions amb accés restringit com hi hagi a l’equipament. 
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6.2. Prescripcions particulars 

Els licitadors tindran en compte que les prescripcions particulars que són aplicables als 

equipaments, les instal·lacions i al servei, es recullen en els següents annexes: 

- L’Annex 3 [Límits i exclusions del servei] descriu el límit d’algunes activitats la 

responsabilitat de les quals podria ser de tercers. 

- Annex 4 [Prescripcions particulars per Client] descriu les particularitats que cada 

tipus d’equipament (segons la tipologia de client que hi desenvolupa l’activitat) 

requereix. Aquestes particularitats poden aplicar: 

o A l’equip d’intervenció. 

o Al manteniment que cal fer a les seves instal·lacions. 

- L’annex 5 [Prescripcions particulars per instal·lacions] recull les prescripcions 

sobre determinades instal·lacions i operacions que el licitador ha de tenir en 

compte per preparar la seva oferta, 

6.3. Documentació del desenvolupament del servei de conservació i manteniment 

Durant el desenvolupament del servei de manteniment, l’Adjudicatari haurà de 

presentar la següent documentació.  

6.3.1 Llibre de manteniment 

Definim com a Llibre de manteniment, al conjunt de documentació relativa als serveis 

de l’equipament. La mateixa ha d’estar custodiada per l’adjudicatari del servei i a 

disposició de consulta essent indispensable trobar-se  físicament a l’equipament el que 

anomenarem Llibre de Normatiu i Llibre de Legionel·la. Complementàriament, tota la 

documentació haurà d’estar en suport informàtic indexada al núvol d’acord amb els 

mitjans que Infraestructures.cat facilitarà.  

NOTA: El Llibre de Normatiu serà independent del Llibre de Legionel·la i cadascun 

d’ells estarà identificat de forma inequívoca amb nom de la tipologia de llibre, clau de 

l’equipament, nom de l’equipament-població i logotip Infraestructures.cat.  

El contingut del llibre de manteniment es troba a l’Annex 8 [Informació complementària 

del servei de manteniment]. 



MEC-23L07. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 47 

 

6.3.2 Informe de manteniment 

L’adjudicatari lliurarà en un arxiu PDF a Infraestructures.cat dins del termini de 15 dies 

posterior al mes d’anàlisi un informe que contindrà les dades descrites a l’Annex 8 

[Informació complementària del servei de manteniment].  

6.3.3 Valoracions o memòries valorades 

Durant el desenvolupament del contracte de manteniment, caldrà desenvolupar 

intervencions no previstes inicialment i que s’inclouran dins del Pla d’intervencions del 

contracte.  

La concreció i gestió d’aquestes intervencions s’efectuarà d’acord amb el capítol Pla 

d’intervencions d’aquesta memòria.  

7. Servei de gestió energètica i millora ambiental 

7.1. Projecte d’Estalvi i Eficiència Energètica (EiEE) 

Infraestructures.cat ha promogut i desenvolupa el projecte EiEE amb el propòsit 

d’augmentar l’eficiència i disminuir la factura energètica dels equipaments que 

gestiona, induir bones pràctiques ambientals, reduir i compensar emissions de GEH i 

millorar la sostenibilitat del servei.  

Encaixa amb la visió dels serveis que Infraestructures.cat ha de prestar en l’àmbit 

energètic, sintetitzada en el següent esquema: 

Plantejament general
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Mitigació del canvi climàtic
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El projecte cerca el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i s’ajusta a les directives europees i als objectius 

en matèria d’energies renovables, eficiència energètica i reducció d’emissions que es 

concreten al Pla d’estalvi i eficiència energètica als equipaments de la Generalitat i al 

Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. 

L’adjudicatari, dins d’aquest esquema, assumirà com a missió prioritària l’augment de 

l’eficiència energètica dels equipaments i del servei i s’orientarà a l’assoliment dels 

objectius de millora energètica i ambiental que se senyalen en aquest plec. Els 

procediments que s’hi estableixen i la seva concreció pràctica en cadascun dels 

equipaments i en el conjunt del servei constitueixen el Pla de gestió energètica (PGE). 

7.2. Evolució del projecte d’Estalvi i Eficiència Energètica (EiEE) 

A partir de l’estadi de desenvolupament actual del projecte EiEE i pel que respecta al 

contracte objecte d’aquest plec, l’evolució del servei comporta l’impuls prioritari dels 

següents aspectes i àmbits d’expansió del projecte: 

 
✓ Perfeccionament dels protocols i procediments de gestió energètica. 

La prestació del servei de gestió energètica es recolzarà en l’ús intensiu dels 

recursos del Centre de Telecomandament (CTC) per a: 

 supervisió i operació remota dels equipaments i les seves instal·lacions, i 

 control i avaluació del servei en les seves diverses facetes. 

 

✓ Rendició exhaustiva de resultats tant de gestió com d’actuacions de millora. 

La prestació del servei de gestió energètica es caracteritzarà per la rendició de 

resultats del servei i, entre d’altres, se’n seguiran: 

 la implantació de procediments sistemàtics de control de consums 

energètics i de mesura i verificació d’estalvis –amb el desenvolupament d’un 

indicador específic de performance de la gestió energètica–, 

 la consignació dels paràmetres rellevants del servei i de la gestió energètica 

al quadre de comandament (QC) desenvolupat per Infraestructures.cat, i 

 la visualització i difusió d’aquests paràmetres de forma estandarditzada. 

 
✓ Priorització d’actuacions de millora energètica (AME) d’alt contingut tecnològic. 
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Les actuacions de millora energètica (AME) compreses en l’execució del contracte 

s’ajustaran a les línies prioritàries de desenvolupament dels serveis energètics 

d’Infraestructures.cat. D’aquestes línies de desenvolupament es destaquen les 

següents: 

 La implantació o millora del monitoratge dels equipaments, tant en el sentit 

d’incorporar submetering per a fer més precisa l’avaluació dels consums 

energètics, com d’ampliar l’abast del monitoratge a d’altres àmbits 

operacionals, 

 la sensorització dels equipaments per  a supervisió de les instal·lacions i 

equips i, també, de les activitats que s’hi duen a terme, 

 La implantació o millora  del telecomandament amb la incorporació i 

integració d’altres instal·lacions, 

 la substitució de lluminàries per lluminàries de tecnologia LED, 

 la realització d’un pla de substitució de les calderes de gasoil, 

 la flexibilització dels consums per a facilitar la participació en mercats 

energètics de gestió de demanda agregada, i 

 la predicció d’obsolescència. 

 
✓ Introducció d’accions de caire social i comunitari. 

Tenint en compte que els equipaments objecte del contracte donen servei 

directament i indirecta a aproximadament 250.000 persones, es donarà suport a  la 

realització d’accions de caire social i comunitari que afavoreixin aquesta comunitat 

d’usuaris. En aquest sentit, el contracte preveu: 

 l’establiment de comitès d’impuls, i 

 el desplegament d’un pla de comunicació. 

 

7.3. Pla de gestió energètica (PGE) 

El servei de gestió energètica s’inicia amb el desplegament del PGE; l’operativa del 

PGE es correspon amb l’esquema següent: 
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▪  A petició d’Infraestructures.cat –i periòdicament d’acord amb el calendari del 

PGE–, s’inspeccionen i reparen, si cal, instal·lacions i elements constructius, 

sistemes de monitoratge i control, etc., per a posar-los a punt. 

S’elaboren els inventaris i la documentació as built corresponent a la situació actual 

real de l’equipament i s’estableix el suport documental del servei.  

Aquestes tasques permeten elaborar l’auditoria d’estat de l’equipament i l’auditoria 

energètica i de millora ambiental. 

▪ En el règim de servei habitual es desenvolupen les dades obtingudes: 

S’estableixen les línies base de consums i el Pla de Mesura i Verificació (PMiV) i 

d’altres índex rellevants d’interès per a Infraestructures.cat (índexs 

d’obsolescència, nivells d’emissions, etc.). L’adjudicatari haurà de recopilar un 

històric de dades de mínim 2 anys i amb una freqüència mínima mensual. 

En una etapa inicial en resulta la proposta de millores de gestió i el catàleg d’AME; 

es prioritzaran segons les pautes definides per Infraestructures.cat i les que es 

considerin viables constituiran el Pla d’AME.  



MEC-23L07. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 51 

 

Així mateix, s’estableixen els protocols i procediments de gestió i, en particular, es 

defineix el Pla d’usos i bones pràctiques per a una conducció dels equipaments 

tendent a optimitzar el seu consum energètic 

En una etapa més avançada, un cop  habilitat en la fase de transició  el sistema 

de reporting, es mantindran plenament operatives les plataformes del SIE i TC. 

Així mateix, es duran a terme l’execució i implantació les AME i accions de millora 

seleccionades.  

S’efectuaran d’immediat les accions necessàries per a la reducció de consums 

sense alterar la configuració actual de l’equipament, corresponents a millores en la 

conducció o programació de funcionament d’equips, bàsicament. 

Quant al Pla d’AME, llevat que Infraestructures.cat no adopti altres criteris, els que 

en regiran l’execució seguiran la pauta següent –depenent de quina sigui la ràtio 

entre la inversió i l’estalvi induït: 

a) S’actuarà adoptant de primer les mesures amb inversió nul·la o molt reduïda. 

b) Es continuarà amb les actuacions amb menor període de retorn, que es puguin 

amortitzar dins el termini previst de vigència del contracte. 

c) Se seguirà amb les actuacions de gran inversió i estalvis potencialment elevats; 

per bé que el període de retorn d’aquestes inversions serà llarg. 

Quant a les accions associades al Pla d’usos i bones pràctiques, es prioritzaran 

les corresponents a la conscienciació i implicació creixent dels usuaris dels 

equipaments amb el progrés del projecte EiEE, mitjançant la difusió d’experiències 

d’èxit i l’establiment de pràctiques participatives que reforcin les anteriors i 

fomentin iniciatives de millora energètica dels mateixos usuaris. 

▪ En la fase final es recopilarà la documentació i els ítems que calgui transferir al 

següent o següents adjudicataris del servei. 

7.4. Interlocució en el servei de gestió energètica 

Els circuits d’interlocució del contracte en l’àmbit de la gestió energètica s’establiran 

segons el nivell de les tasques que requereixin coordinació entre Infraestructures.cat i 

l’adjudicatari; les operacions ordinàries de gestió i execució del servei en les diverses 

etapes del contracte se substanciaran entre el tècnic gestor d’Infraestructures.cat 

responsable de cada lot d’equipaments i el cap de servei adscrit a aquest lot. 

Les tasques i projectes específics de gestió energètica es desenvoluparan per part 

d’Infraestructures.cat coordinadament entre el tècnic gestor d’Infraestructures.cat i els 

tècnics d’Estalvi i Eficiència Energètica (EiEE) i/o Telecomandament (TC).  
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El seguiment del servei de gestió energètica amb Infraestructures.cat per part de 

l’adjudicatari es durà a terme de forma ordinària a través del cap de servei. No obstant, 

el gestor energètic i  el cap de servei en el desenvolupament de les tasques definides 

en aquest plec, remetrà la informació a Infraestructures.cat. Segons la naturalesa de 

les tasques i havent-ho convingut i autoritzat Infraestructures.cat, específicament amb 

membres del seu equip.  

L’adjudicatari atendrà diligentment les comunicacions d’Infraestructures.cat i facilitarà 

la supervisió per part d’Infraestructures.cat de les tasques vinculades al servei que 

l’adjudicatari durà a terme.  

La supervisió s’efectuarà amb procediments establerts per Infraestructures.cat i 

comprendran, a la seva discreció: 

▪ Check-list de tasques –previstes  i executades realment. 

▪ Formularis de consignació de tasques per a control de compliment horari. 

▪ Establiment de briefings diaris –o periodicitat adequada a la prestació del servei. 

▪ Bloqueig programat d’hores de l’adjudicatari per a atenció immediata a 

Infraestructures.cat. 

▪ Recurs a l’ATR per a comprovació d’assistència. 

L’adjudicatari s’obliga a facilitar a demanda d’Infraestructures.cat la documentació 

relacionada en els punts immediatament anteriors o bé la que correspongui a d’altres 
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procediments de supervisió convinguts amb Infraestructures.cat i autoritzats per 

aquesta. 

L’impuls de les accions i actuacions de millora energètica i ambiental es realitzarà, 

amb l’aprovació d’Infraestructures.cat, tant per iniciativa d’aquesta com de 

l’adjudicatari. L’articulació del PGE amb el desenvolupament general del projecte EiEE 

es vehicularà a través del comitè d’impuls i la relació amb els usuaris dels 

equipaments a través de comitès subsidiaris. Les funcions dels comitès d’impuls es 

recullen a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] 

d’aquest plec. 

7.5. Especificitats del pla de manteniment en relació a la gestió energètica 

És objectiu prioritari del contracte de conservació i manteniment i de gestió energètica 

mantenir plenament i permanentment operatives les infraestructures tècniques de 

monitoratge energètic, de telecomandament i de comunicació. Les guies i models 

documentals per a  informar les operacions efectuades sobre aquests sistemes es 

recullen l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica]. 

Aquest objectiu es trasllada al desplegament del pla de manteniment. 

Inventari 

En relació a la gestió energètica, l’inventari introduït al GMAO haurà d’incloure 

necessàriament els elements de camp i de transmissió de dades del SIE (Sistema 

d’informació energètica) i dels sistemes de control i telecomandament.  

Quadre d’actuacions 

El quadre d’actuacions de manteniment comprendrà específicament: 

▪ Els sistemes de monitoratge energètic i en general del SIE. 

És inclòs en l’abast del servei, doncs, el manteniment dels sistemes de monitoratge 

per tal de garantir el seu funcionament i l’actualització permanent de les dades de 

consum energètic dels equipaments. El manteniment d’aquests sistemes es durà a 

terme d’acord amb l’establert en l’Annex 07 [Informació complementària del servei 

de gestió energètica] del Plec de Prescripcions Tècniques. 

▪ Els sistemes de control i regulació i de telecomandament de les instal·lacions,  

Anàlogament es fixa com a fita prioritària el manteniment de les infraestructures i 

dels sistemes de telecomandament de les instal·lacions dels equipaments. El 

manteniment d’aquests sistemes es durà a terme d’acord amb el capítol 

corresponent d’aquest plec de  l’Annex 07 [Informació complementària del servei de 

gestió energètica]. 
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[El nivell de concreció necessari que s’exigirà a la documentació de control 

d’operacions sobre aquests sistemes, tant de monitoratge energètic com de control i 

regulació i de telecomandament de les instal·lacions es recull en annex específic 

d’aquest plec.] 

▪ Les AME i intervencions en matèria d’estalvi i eficiència energètica. 

És inclòs en l’abast del servei el manteniment de tots elements que s’instal·lin arran 

de l’execució de les intervencions previstes en aquest plec, ofertades per l’empresa 

adjudicatària o impulsades per Infraestructures.cat. 

Manteniment SIE i TC  

Per la seva importància, les intervencions programades en SIE i tindran caràcter de 

manteniment preventiu, per aquelles tasques de manteniment assumibles pel personal 

propi de l’adjudicatari, i normatiu, en cas que la revisió es realitzi per part d’una 

empresa homologada. La relació i distribució de tasques s’estableix en l’Annex 07 

[Informació complementària del servei de gestió energètica] del Plec de Prescripcions 

Tècniques.  

Qualsevol element d’instrumentació de camp  necessari per dur a terme el 

manteniment conductiu haurà d’esser substituït per un altre de les mateixes 

característiques, per tal de seguir duent a terme la ruta de conductiu, en el temps de 

resposta aplicable que es prescriu en la posada a punt dels sistemes de control i 

telecomandament, d’una banda, i de monitoratge energètic i SIE, de l’altra. 

En cas de que el rang de mesura dels elements instal·lats en SIE o TC estigui fora de 

rang o hagi finalitzat la vida útil s’haurà de calibrar i en cas desfavorable, s’haurà de 

reemplaçar per un de calibrat de les mateixes característiques i marca o model que el 

substitueixi. 

Telecomandament i AME prioritàries  

Les operacions de manteniment i les actuacions d’implantació, ampliació i millora del 

telecomandament així com de les AME prioritàries que obeiran a la mateixa 

seqüència– es recolliran al quadre d’actuacions tenint en compte les seves 

successives fases: 

a. Fase de configuració 

A l’inici del servei de manteniment i de gestió energètica, es facilitaran els 

accessos a tots els equipaments que disposin de control remot per part de la UTC 

al tècnic de telecomandament de la empresa Adjudicatària. 

El tècnic configurarà els horaris, calendaris i consignes de funcionament de cada 

equipament d’acord amb l’usuari de l’equipament i amb l’aprovació 
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d’Infraestructures.cat. En cas que puntualment es sol·liciti la modificació d’aquesta 

configuració per part de l’usuari de l’equipament, la sol·licitud haurà de ser primer 

aprovada per Infraestructures.cat abans de realitzar qualsevol canvi. 

b. Fase de supervisió operació 

Posteriorment s’inicia la fase de supervisió d’operació on es proposa que el tècnic 

de telecomandament es connecti als sistemes de control per detectar i gestionar 

les incidències que puguin sorgir, detectar millores operatives mitjançant canvis 

d’operació, consignes... 

El personal tècnic de l’adjudicatari estarà en contacte amb Infraestructures.cat i 

reportarà qualsevol incidència que pugui detectar. 

En aquesta fase es reportarà setmanalment l’estat de les comunicacions de les 

infraestructures tecnològiques de suport al servei. En particular, també es 

reportaran setmanalment de forma automàtica les temperatures d’acumulació dels 

dipòsits d’ACS als equipaments on correspongui. Infraestructures.cat facilitarà 

models d’aquesta documentació.Així mateix, en fase de supervisió d’operació, es 

gestionaran les revisions de conductiu i normatiu del les instal·lacions de 

telecomandament (maquinari i programari) i es proposaran les ampliacions o 

substitucions en les configuracions i dispositius de camp. 

7.6. Calendari de desplegament i suport documental del PGE 

El calendari de desplegament del PGE es fixarà d’acord amb les fites que 

s’estableixen a continuació. El servei de gestió energètica es regirà, quant a la 

documentació que cal complimentar per a cada fase del contracte, amb l’abast i els 

terminis i freqüències de lliurament que es recullen a la taula següent per als àmbits 

vinculats amb la gestió energètica dels equipaments i l’operació del CTC: 

 

T1. Planificació auditoria energètica i de millora ambiental (PAE) 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat del servei de transició 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  no és procedent 

Comentaris:  Recollirà detalladament el conjunt de tasques que l’adjudicatari ha de 
dur a terme per a presentar l’auditoria amb el nivell de qualitat exigit: 
programació de visites per a posades a punt, habilitació del SIE i del 
TC, establiment dels dashboards de gestió energètica, habilitació del 
suport documental i entorns de treball, etc. 
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T2. Lliurament inventari (SIE00_TC00) i documentació as built del SIE i TC (SIE03 i TC03) 

Format:  s/tipus informació 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat del servei de transició 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  a demanda 

Comentaris:  S’actualitzarà la documentació as built cada vegada que es produeixin 
canvis significatius en les instal·lacions (finalització d’AME, canvis de 
consignes, etc.). L’actualització s’haurà d’haver completat com a 
màxim als 10 dies d’haver-se produït el canvi en la instal·lació. 
Tindrà consideració i s’estableix com a documentació as built de SIE i 
sistemes de control i telecomandament la documentació estàndard 
que es recull a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de 
gestió energètica]. 

    

T2. Resum d'estat SIE+TC (SIE04 i TC04) 

Format:  Informe d'estat 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  mensual a partir del dia 90 

Comentaris:  El suport documental del resum d’estat són els documents SIE04 i 
TC04, el contingut dels quals recull l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

    

G21. Posada a punt SIE (SIE03) 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  anual i en cas d'incidència (mínim 3 durant el contracte) 

Comentaris:  El suport documental corroborant la posada a punt és el document de 
commissioning el contingut del qual recull l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

    

G22. Posada a punt TC (TC03) 

Format:  Certificat 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  s/plec i en cas d'incidència 



MEC-23L07. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 57 

 

Comentaris:  El suport documental corroborant la posada a punt és el document de 
commissioning el contingut del qual recull l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

    

G23. Informe d’optimització de potència 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  Anual i a demanda 

Comentaris: 
S’actualitzaran anualment com a mínim i, una vegada s’hagin validat 
AME que modifiquin les corbes de consum de les instal·lacions, a 
demanda d’Infraestructures.cat. 

    

G24. Pla d'usos i bones pràctiques (PUBP) i Guia de Conductiu (TC06) 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  a demanda 

Comentaris:  Es demanarà un format adequat per tal de poder fer divulgació al 
centre i als usuaris finals.  

    

G25. Línies de referència consum energètic (baselines) 

Format:  PMiV 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  anual i a demanda 

Comentaris:  S’actualitzaran anualment com a mínim i, una vegada s’hagin validat 
AME que modifiquin les corbes de consum de les instal·lacions, a 
demanda d’Infraestructures.cat. 

    

G26. Pla d'Obsolescència 

Format:  Informe d'estat 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  a demanda 

Comentaris:  Es demanarà incloure al GMAO les dades que caracteritzen la vida útil 
dels sistemes més importants de cada equipament així com els que es 
defineixin per Infraestructures.cat. Es definirà una estratègia de 
substitució. 
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G27. Auditoria energètica i de millora ambiental (AE) 

Format:  Informe auditoria 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  no és procedent 

Comentaris:  Es demanarà un format determinat segons la tipologia de 
l'equipament. Es defineixen els formats a l’Annex 07 [Informació 
complementària del servei de gestió energètica]. 

    

G28. Pla d’AME 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  a demanda 

Comentaris:  Se’n segueixen compromisos d’execució d’AME. 

    

Informe finalització AME 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a la retribució de cada AME 

1r lliurament:  a demanda 

Freqüència iteració:  no és procedent 

Comentaris:  Informe de tancament immediatament posterior a l’execució; l’inici 
de 
l’AME, autoritzat per Infraestructures.cat, comporta el compromís de 
l’adjudicatari de finalització en termini. 

    

G29. Informe avaluació AME 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  a demanda 

Freqüència iteració:  no és procedent 

Comentaris:  Informe requerit i supervisat per Infraestructures.cat per a comprovar 
el compliment dels estalvis previstos de les AME. 

    

Q4. Informe mensual de gestió energètica 

Format:  Informe 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat global 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  mensual 

Comentaris:  Es completaran els seus continguts amb el progrés del PGE. 
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Q4. Report setmanal d’estat SIE+TC (SIE04 i TC04) 

Format:  Report 

Criticitat:  afecta a indicador de qualitat 

1r lliurament:  Veure Annex 11 

Freqüència iteració:  setmanal 

Comentaris:  El desenvolupament del report el realitzarà Infraestructures.cat, 
ampliant progressivament l’abast de la seva cobertura. Un cop 
estigui desenvolupat, a través de l’indicador de qualitat es verificarà 
que el report s’està generant i que recull correctament les dades del 
SIE i el TC. 

 

Aquesta documentació es presentarà als tècnics gestors d’Infraestructures.cat per a la 

seva revisió i, si escau, acceptació. L’omissió d’aquesta prescripció, és a dir, la manca 

de lliurament de cadascun dels documents esmentats constituirà cadascuna un 

incompliment del servei i incidirà en els indicadors globals o bé en els indicadors crítics 

del servei. Si és el cas, la no acceptació d’un determinat document o informe 

comportarà que aquest es considerarà a tots els efectes com a no presentat.  

En els següents apartats s’enumera aquesta documentació i se’n detalla el contingut; a 

l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] es recull 

l’específicament vinculada al SIE i al TC. Cal entendre les descripcions i la relació de 

continguts prescrits com a guia per a redacció de cadascun dels documents per part 

del personal de l’adjudicatari. Infraestructures.cat facilitarà models d’aquesta 

documentació per part d’Infraestructures.cat.. 

7.6.1 Auditoria energètica i de millora ambiental 

L’auditoria energètica i de millora ambiental:  

(a) caracteritzarà les instal·lacions i elements d’obra civil de cada equipament quant a 

la seva incidència en el consum energètic, contindrà la descripció i anàlisi de les 

pautes de consum i l’estimació del potencial d’estalvi de l’equipament, així com el 

catàleg d’AME proposades a partir del qual s’elaborarà el Pla d’AME que 

s’executarà durant el període de vigència del contracte. 

(b) avaluarà la petja ambiental de l’activitat de l’equipament, considerant l’impacte del 

servei que hi presta Infraestructures.cat i plantejarà accions concretes de millora 

de la sostenibilitat –detallant el seu abast, el cost i els recursos que s’hi invertirien.  

L’índex orientatiu mínim de l’auditoria energètica i de millora ambiental és recull a 

l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica] Les auditories 

energètiques han de donar compliment al Reial Decret 56/2016, pel  qual es transposa 

la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, 

relatiu a l’eficiència energètica, quant a auditories energètiques, acreditació de 
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proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del 

subministrament d’energia i ser elaborades segons les indicacions de la UNE-EN 

16247 “d’Auditories Energètiques” i de la “Guia metodològica per realitzar auditories 

energètiques” de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). 

L’auditoria es desenvoluparà en les fases següents:  

▪ Recopilació de dades (horaris, m2, usuaris, instal·lacions, projectes, certificats 

energètics, dades SIE, TC,…). 

▪ Monitorització de consums i instal·lació d’equipament per la presa de dades. 

▪ Fase d’estudi i anàlisi de dades. 

▪ Fase de conclusions, amb l’establiment de les línies base de consum i proposta 

d’accions i AME específiques per a cada equipament. 

L’auditoria comprendrà, doncs, l’establiment del Pla de Mesura i Verificació (PMiV) i 

s’hi presentaran detalladament les línies de referència dels consums (baselines), així 

com el recull de propostes de millora, comprenent tant accions de gestió com 

actuacions de millora (AME) –és a dir, el catàleg d’AME a partir del qual l’adjudicatari 

elaborarà el Pla d’AME.  

L’auditoria es lliurarà signada digitalment pel cap de servei i el gestor energètic. 

7.6.2 Documentació del règim de servei habitual de gestió energètica 

Informe mensual de gestió energètica 

Mensualment, l’adjudicatari elaborarà a partir de les dades consignades al SIE, cas 

que es disposi, o dades obtingudes de consums energètics l’informe de gestió 

energètica que presentarà al tècnic gestor d’Infraestructures.cat i que completarà amb 

l’informe de progrés de les AME i accions de millora energètica i de tendència i 

compliment dels objectius de consum i estalvi per a lot i equipament adscrit al 

contracte. 

L’omissió d’aquesta prescripció, és a dir, la manca de lliurament de l’informe 

repercutirà a l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada 

un incompliment molt greu, tal com s’indica en l’apartat de presentació del Calendari 

de desplegament i suport documental del PGE. 

Es programarà l’aplicatiu de suport del SIE, als equipaments on correspongui, de 

forma que l’emissió dels informes sigui majorment automàtica i que el gestor energètic 

i els equips de l’adjudicatari i d’Infraestructures.cat puguin concentrar-se en tasques 

d’anàlisi, detecció de millores i impuls d’AME. 
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L’adjudicatari revisarà o elaborarà i, en qualsevol cas, incorporarà a l’informe mensual 

mantindrà actualitzada per a cada equipament com a mínim la informació següent: 

▪ Informe de comptabilitat energètica, amb detall de l’evolució i cost dels consums 

efectuada a partir de la recopilació de factures de les companyies subministradores 

des del període anual anterior a l’inici del contracte.  

L’adjudicatari recollirà, doncs, les dades de consum dels subministraments 

energètics i aigua de cada equipament –lectura de comptadors i factures– i les 

recopilarà per a la seva anàlisi i presentació en l’informe mensual del servei de 

manteniment; procedirà a la càrrega al Sistema d’informació energètica (SIE) 

d’aquestes dades i n’efectuarà l’anàlisi. 

Report setmanal de comunicació SIE+TC 

En cas que els edificis disposin sistemes de comunicació (SIE i/o TC) 

Infraestructures.cat desenvoluparà un informe automàtic on es visualitzi un indicador 

de comunicació (%) per cada dispositiu i/o senyal del Sistema d’Informació Energètica 

(SIE) i Telecomandament (TC), amb el propòsit que els membres dels equips del 

contracte (tècnics d’Infraestructures.cat i gestor energètic/cap de servei) rebin aquest 

informe setmanalment. 

Aquest informe, concebut com a suport a la prestació del servei, no exonera en cap 

cas a l’adjudicatari del contracte de mantenir la infraestructura tècnica del SIE i el TC i, 

en particular, les comunicacions d’ambdós sistemes, plenament operatives. 

Les característiques previstes d’aquest informe es recullen a l’Annex 07 [Informació 

complementària del servei de gestió energètica]. 

Guies de desenvolupament 

Infraestructures.cat es regirà en cadascun dels aspectes vinculats al desplegament del 

PGE per les Guies de desenvolupament que detallaran els procediments, abast i 

prescripcions per a les accions i tasques concretes compreses en el PGE. 

Seran objecte d’aquestes guies: 

▪ La definició de procediments estàndard vinculats a SIE i TC. 

▪ La definició/adopció de mètriques i pautes estàndard i del Pla de Mesura i 

Verificació (PMiV) de cada equipament o tipologia d’equipaments, segons escaigui, 

per a determinació o inferència de corbes de consum i de les línies base. 

▪ L’elaboració i depuració del recull d’actuacions de millora energètica i també de les 

accions rellevants del PGE per a inclusió en el Pla d’AME. 
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▪ La definició i desplegament del Pla d’usos i bones pràctiques i, comprès en aquest 

pla, la Guia del manteniment conductiu. 

▪ La definició i desplegament del Pla de comunicació. 

▪ El desenvolupament de les funcionalitats i operativa del Centre d’operació remota 

d’Infraestructures.cat i evolució dels procediments i plataforma de control integrat 

de les dades del servei de manteniment, gestió energètica, telecomandament, 

presència als equipaments, etc. 

▪ El desenvolupament de la plataforma de consignació i tractament de dades i del 

quadre de comandament del servei (QC). 

Pla d’usos i bones pràctiques 

L’adjudicatari redactarà un Pla d’usos i bones pràctiques adreçat tant a usuaris dels 

equipaments com a personal del propi servei de manteniment i d’altres concurrents a 

l’equipament, que recollirà pautes de conducta que optimitzin el consum.  

Conjuntament amb Infraestructures.cat i seguint les seves instruccions, es coordinarà 

l’elaboració d’aquest Pla d’usos i bones pràctiques perquè sigui oberta a les propostes 

dels agents implicats en l’activitat de l’equipament i en el règim de servei habitual 

s’habilitaran els mitjans i s’hauran programat i es duran a terme accions de difusió 

d’aquest document.  

L’adjudicatari, doncs, haurà previst i dedicarà recursos suficients per a l’elaboració, 

redacció, difusió i implantació del Pla d’usos i bones pràctiques. L’objecte d’aquest 

serà la reducció de consum i l’estalvi a partir de la conducció i ús òptims de 

l’equipament.  

Guia del manteniment conductiu 

Segons s’ha indicat com a prescripció d’aquest plec, de la redacció del  Pla d’usos i 

bones pràctiques se’n seguirà una Guia de manteniment conductiu, extracte del Pla 

d’usos i bones pràctiques, adreçat a : 

a) usuaris de l’equipament, adaptant la guia a la capacitat tècnica dels 

responsables de la conducció de les instal·lacions. 

Aquesta guia fixarà els procediments detallats d’arrencada i aturada ordinària de 

les instal·lacions, de fixació dels punts de consigna per a garantir el confort dels 

usuaris dins els marges prescrits per la normativa d’aplicació, els calendaris 

d’operació, els procediments per a maniobres específiques (arrencada posterior a 

intervencions majors de manteniment, càrrega de combustible, manteniment de 

temperatures mínimes fora de períodes de servei, prevenció de legionel·losi, 
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ajustos de les instal·lacions previs a les temporades de climatització i calefacció, 

davant d’onades de fred o calor, etc.) 

En el cas que no sigui possible establir inicialment procediments de conducció i 

funcionament òptims quant a consum energètic, l’adjudicatari valorarà els sobrecostos 

energètics i monetaris que els procediments implantats a l’equipament o equipaments 

no optimitzats comporten. 

A la  Guia del manteniment conductiu s’hi establiran els termes i abast de la conducció 

que l’adjudicatari i tercers hauran de realitzar del conjunt d’instal·lacions dels 

equipaments i del control dels seus paràmetres de funcionament. 

En particular, l’adjudicatari supervisarà el funcionament de les instal·lacions 

productores i la part de distribució de les mateixes de les sales tècniques a través de la 

comprovació dels distints elements de camp i verificant les consignes a les unitats 

productores, el control de variables d’elements d’instrumentació, la transmissió 

correcta d’ordres des del CTC als elements de camps i que s’estiguin reproduint-se les 

condicions establertes sobre el sistema BMS.  

L’adjudicatari vetllarà també pel control dels paràmetres com nivell de soroll, la 

uniformitat tèrmica en l’ambient, etc.  

7.6.3 Documentació de finalització del contracte 

A la finalització del contracte l’adjudicatari lliurarà la documentació de gestió del 

contracte actualitzada i un informe de tancament de gestió energètica on es recullin 

com a mínim: 

▪ Horaris, calendaris i consignes existents. 

▪ Descripció de millores operatives realitzades 

▪ Descripció d’incidències detectades, destacant les que es repeteixen. 

▪ Proposta de millores operatives pendents. 

7.7. Pla de comunicació 

El PGE comprendrà un Pla de comunicació que ha de facilitar les pautes i definir els 

instruments de comunicació i difusió necessàries per al progrés del projecte EiEE.  

Infraestructures.cat redactarà i executarà aquest Pla de comunicació pel seu compte i 

amb els seus propis recursos. En el pla es determinaran els seus objectius i 

destinataris, es definirà el missatge i la forma com s’haurà de modular per als diferents 

interlocutors, se seleccionaran els canals adequats i s’establiran el calendari i els 

criteris de seguiment i avaluació. 
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Caldrà tenir en compte que els destinataris de la comunicació no seran únicament els 

agents institucionals sinó que es pretén incidir en –i facilitar als departaments als quals 

Infraestructures.cat presta servei la capacitat d’incidència– els entorns socials en els 

quals operen els diferents equipaments. 

Atenent aquest criteri, es definiran els mitjans tècnics i canals per a relació amb el 

públic al qual s’adreçarà el Pla de comunicació tant per a propòsits merament 

informatius i de difusió com de captació i promoció de campanyes.  

Per mitjans s’entenen: fulletons de presentació/captació, memòria anual, revista 

periòdica (en paper i/o digital), web i eines web, cartes de comunicació, pòsters, 

pancartes, etc. o notes de premsa, entre d'altres. Per extensió, cal preveure la inclusió 

al Pla de comunicació d’iniciatives de gamificació per a l’expansió de les bones 

pràctiques als equipaments mitjançant el foment del canvi d'hàbits i actituds personals 

o, així mateix, de  suport a actuacions o accions concretes mitjançant finançament 

col·lectiu (crowdfunding/crowdlending). 

Els mitjans de difusió i el seu suport material seran habilitats per Infraestructures.cat, 

sense aportació de l’adjudicatari; és responsabilitat de l’adjudicatari facilitar 

continuadament durant el període de vigència del contracte dades íntegres i fiables i 

informació vinculades a la gestió energètica i millora ambiental dels equipaments que 

es difondran per part d’Infraestructures.cat i es llisten seguidament. 

El Pla de comunicació contemplarà les següents línies de desenvolupament: 

Comunicació de dades en equipaments 

Es preveu comunicar dades energètiques i ambientals amb la instal·lació de pantalles 

en zones comunes dels equipaments  o la inclusió a les planes web dels equipaments 

de visors on s’informi de: 

▪ Consum mensual energètic (aigua, tèrmic, electricitat). Adopció de gràfics per tal 

que sigui molt visual. 

▪ Consum acumulat anual  

▪ Ratis energètics amb comparació amb períodes anteriors, per m² o pax.  

▪ Resum paràmetres generals equipament (indicador de consum, cost i emissions 

C02 evitades). 

▪ Visualització generació fotovoltaica en cas de tenir-ne en l’equipament (generació, 

estalvi econòmic, emissions C02 evitades) 

▪ Per altra banda que els mateixos usuaris poguessin donar feedback aportant 

percepcions de benestar o propostes de millora energètica i ambiental. 

 
D’aquesta manera els usuaris tant directes com indirectes seran coneixedors del 

funcionament del seu equipament.   



MEC-23L07. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 65 

 

Aquesta informació s’haurà de facilitar als tècnics gestors d’Infraestructures.cat 

permanentment, essent responsabilitat del cap de servei de l’adjudicatari obtenir-la i 

nodrir els mitjans de difusió habilitats per Infraestructures.cat.  

Amb aquest projecte es pretén involucrar als diferents agents i incentivar als 

equipaments per tal que la participació en el projecte EiEE sigui òptima i així tancar el 

cercle de col·laboració d’un equipament sostenible. 

Establir internament un pla de comunicació d’Infraestructures.cat 

Es crearan per part d’Infraestructures.cat comptes en xarxes socials on s’informarà de 

les actuacions que es realitzin i dels resultats que s’obtinguin en la gestió energètica i 

millora ambiental dels equipaments.  

Es comptarà amb el suport de l’adjudicatari per a la seva difusió en els seus propis 

mitjans i xarxes de comunicació.  

En cap cas no podrà l’adjudicatari difondre informació ni dades vinculades amb la 

gestió energètica i millora ambiental dels equipaments adscrits al contacte sense 

consulta prèvia i autorització expressa d’Infraestructures.cat. 

7.8. Avaluació i predicció d’obsolescència 

Durant el període de vigència del contracte, s’encetarà un procés que en successives 

etapes ha de permetre establir amb precisió creixent, de primer, el grau 

d’obsolescència dels principals equips i, progressivament, habilitar protocols de 

manteniment predictiu que permetin anticipar-ne l’obsolescència, adoptar mesures que 

prolonguin la seva vida útil i augmentar la disponibilitat de les instal·lacions.  

L’avaluació d’obsolescència dels actius, doncs, servirà per determinar l’impacte i risc 

associat a l’obsolescència, quantificar les inversions associades i planificar les accions 

necessàries per mitigar-lo. És, per tant,  imprescindible que l’adjudicatari col·labori en 

aquesta avaluació de manera fonamentada i detallada. 

Aquesta avaluació s’enfocarà als actius més rellevants, atenent al seu cost o  la seva 

relació amb la seguretat, el confort i les funcionalitats de l’equipament: 

▪ Sistemes HVAC (Heating, Ventilation, air conditioning). 

▪ Sistemes de seguretat i contra incendis 

▪ Sistemes de control, supervisió i informació 

▪ Calderes de gas o gasoil 

▪ Enllumenats amb tecnologia no LED 

▪ Qualsevol altre equip considerat com a essencial per part d’Infraestructures.cat 

o a proposta de l’adjudicatari per a desenvolupar les activitats de l’equipament. 
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Sobre aquests sistemes, és necessari determinar els paràmetres que caracteritzen la 

seva vida útil o el grau d’obsolescència i informar-los al GMAO i als formularis de 

consignació de les dades inicials dels equips i elements d’instal·lació subjectes a 

avaluació d’obsolescència. 

7.8.1 Determinació del nivell d’impacte i del risc associat a l’obsolescència 

L’impacte de la pèrdua de l’actiu sobre l’equipament (alt, mitjà o baix) es determina 

considerant les afectacions a la seguretat, el confort o les funcionalitats de 

l’equipament: 

✓ Impacte alt: quan la pèrdua de l’actiu implica la interrupció total o parcial de 

l’activitat a l’equipament o una contingència d’elevat cost 

✓ Impacte mitjà: quan l’activitat de l’equipament quedi afectada o en situació 

degradada. 

✓ Impacte baix: Quan no es veu afectada l’activitat ni la seguretat de l’equipament 

 
Es determinarà el risc associat a l’obsolescència com a factor entre el termini 

romanent de vida útil (T) i l’impacte sobre l’equipament: 

Risc 
Impacte 

Alt 

Impacte 

Mitjà 

Impacte 

Baix 

T<2 anys Molt Alt Alt Mitjà 

2anys<T<4 anys Alt Alt Baix 

T>4 anys Mitjà Baix Baix 

 
Cal tenir en compte que la vida útil es refereix a la vida útil funcional i, per tant, el 

romanent de vida útil es determinarà tenint en compte factors tals com: 

▪ La disponibilitat en catàleg del fabricant d’equips susceptibles de substituir els 

equips existents i de recanvis adequats –quant a cost i terminis de lliurament– 

per a manteniment d’aquests equips. 

▪ Les prescripcions normatives que condicionin l’adequació dels equips amb la 

seva configuració actual; que forcin modificacions substancials i/o alterin les 

condicions de funcionament, rangs d’operació i paràmetres de funcionament; o, 

directament que exigeixin la seva reposició. 

▪ La continuïtat en la disponibilitat de llicències, cobertura d’operacions 

realitzades per tècnics especialistes, etc. 
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7.8.2 Procés d’avaluació d’obsolescència 

La seqüència d’aquest procés, la contribució i responsabilitats dels tècnics adscrits al 

servei, les fites i consecucions de cada etapa es recullen a la taula següent: 

Inferència per edat 

Líder etapa: adjudicatari A partir de les dades consignades a la documentació as 
built i de la inspecció durant el servei de manteniment 
dels equips subjectes a avaluació es confeccionarà la 
taula d’edats dels equips. En resultarà l’indicador 
percentual de vida útil coberta (ràtio edat vs. vida útil 
teòrica). 

Suport: Infraestructures.cat  

Recursos: asbuilt 

Doc.: taula d’edats 

Indicador: %vida útil teòrica 

 

Inferència per històric d’intervencions 

Líder etapa: Infraestructures.cat A partir dels registres d’intervencions majors i de falles 
s’extraurà com a indicador el nombre de falles 
registrades dels equips principals. 
 
A partir d’aquest s’elaboraran per part de l’adjudicatari: 

a) Cronogrames de falles. 
b) Distribucions de Weibull de probabilitat de falla 

Suport: adjudicatari 

Recursos: registres manteniment 

Doc.: taula d’intervencions 

Indicador: Nre. intervencions 

 

Inferència per inspecció visual 

Líder etapa: adjudicatari Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari reportarà 
l’estat dels equips subjectes a avaluació i facilitarà una 
aproximació intuïtiva del pronòstic de vida útil. 
En resultarà un ‘semàfor’ d’obsolescència, és a dir, una 
orientació sobre la imminència de finalització de la vida 
útil aportat per l’adjudicatari. 

Suport: Infraestructures.cat 

Recursos: visites inspecció 

Doc.: auditoria d’estat i informes 

Indicador: pronòstic vida útil 

 

Anàlisi de deteriorament 

Líder etapa: adjudicatari A partir de les deficiències detectades en el 
funcionament dels equips (vibracions excessives, 
pèrdues de rendiment, etc.) és procedirà a l’anàlisi de 
proxis d’obsolescència. En aquesta fase es prescriuran 
anàlisis específiques d’aquests proxis que permetin 
inferir per comparació amb valors de referència el nivell 
d’obsolescència dels equips; es vehicularan a través 
del pla d’intervencions del contracte.  

Suport: Infraestructures.cat 

Recursos: anàlisi de proxis 

Doc.: informes d’anàlisi 

Indicador: ratis benchmarking 

 

Predicció mitjançant enginyeria de dades 

Líder etapa: Infraestructures.cat A partir de les dades obtingudes s’efectuaran anàlisis 
de patrons que permetin inferir estadístics de tendència 
i obtenir pronòstics acurats de falles i, per extensió, de 
vida útil dels equips principals. 

Suport: adjudicatari 

Recursos: machine learning 

Doc.: estadístics de tendència 

Indicador: pronòstic incidències 
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La campanya d’avaluació i predicció d’obsolescència, en primer terme, proveirà durant 

el període de vigència del contracte i en el menor termini possible, una llista ordenada 

per nivell de criticitat d’equips amb deficiències que s’hauran detectat ja abans de l’inici 

del contracte i d’altres que es detectaran arran de les auditories d’estat, revisions i 

posada a  punt de les instal·lacions dels equipaments. La llista ordenada segons nivell 

de criticitat s’obtindrà un cop s’hauran cobert les etapes 1., 2. i 3. anteriors. 

L’adjudicatari realitzarà les tasques d’avaluació d’obsolescència tenint en compte que 

aquesta avaluació no comporta incorporar noves operacions a la prestació del seu 

servei, sinó de consignar informació que s’inclou de forma ordinària a les auditories 

inicials i als successius informes periòdics de manteniment i de gestió energètica als 

suports documentals habilitats per a l’avaluació –GMAO i formularis de consignació de 

dades. 

En la fase 4. Infraestructures.cat, si escau, sol·licitarà a l’adjudicatari –mitjançant 

ordres de treball que es desenvoluparan segons el procediment descrit i a càrrec del 

Pla d’intervencions– o a tercers la realització d’assajos i proves específiques que 

corroborin i precisin el nivell d’obsolescència. Aquests assajos poden comprendre 

campanyes de termografia, estudis de vibracions i soroll, anàlisis de lubricants i 

refrigerants, etc. Permetran, per comparació amb resultats estàndard d’aquests 

assajos, establir el grau de deteriorament de determinats components dels equips que 

s’avaluaran.  

Aquesta llista permetrà la priorització d’actuacions de reparació major o substitució 

dels equips obsolets i la programació d’inversions i del finançament necessari per a 

dur-les a terme per part d’Infraestructures.cat. 

Així mateix, l’anàlisi de les condicions en que s’hauran produït casos d’obsolescència 

precoç permetrà esmenar deficiències en les instal·lacions que hagin pogut malmetre 

els equips provocant el seu desgast prematur. 

Les aproximacions successives del procés d’avaluació es completaran amb l’anàlisi 

per part d’Infraestructures.cat de les dades obtingudes referents als paràmetres de 

funcionament, variables d’estat i condicions operatives dels equips principals 

mitjançant tècniques de machine learning. 

7.8.3 Intervencions de substitució 

Sobre els actius amb un risc molt alt, alt i mitjà, l’adjudicatari analitzarà les diferents 

alternatives i determinarà la intervenció necessària i el cost que se’n derivarà per a 

mitigar el risc derivat de l’obsolescència de l’equip.  

La intervenció pot consistir en la substitució per un actiu equivalent, la migració a un 

equip que millori les prestacions o un preventiu especial per perllongar-ne la vida útil. 

Caldrà analitzar també si només es tracta d’una substitució o si també serà necessari 
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actuar sobre altres sistemes de forma transversal, efectuar desenvolupaments 

addicionals en programari i la integració en altres sistemes existents. 

7.8.4 Anàlisi de causes d’obsolescència 

El procés d’avaluació d’obsolescència comprendrà l’anàlisi de les causes que hagin 

pogut motivar l’escurçament de la vida útil, és a dir, caldrà parar esment a les 

condicions d’instal·lació, d’ús i operació, ambientals o d’altres que eventualment hagin 

provocat un desgast prematur o una degradació accelerada dels equips o de 

components dels equips. 

El propòsit d’aquesta anàlisi és evitar la substitució d’equips que, un cop reemplaçats, 

estiguin sotmesos a les mateixes condicions que redueixin la seva vida útil.  

7.8.5 Pla d’obsolescència 

Es demanarà una classificació de les actuacions més prioritàries amb la finalitat de 

donar resposta a aquest aspecte. Les característiques previstes d’aquest informe es 

recullen a l’Annex 07 [Informació complementària del servei de gestió energètica]. 

7.9. Certificació energètica dels equipaments 

El conjunt dels equipaments del parc immobiliari són propietat del Departament o es 

troben en règim d’arrendament; l’adjudicatari reclamarà i analitzarà la documentació 

vinculada al procés de certificació que sigui facilitada i, en particular, analitzarà les 

Actuacions de Millora Energètica (AME) proposades en aquest procés per a optar a 

millores en la qualificació energètica dels equipaments.  

Així mateix, les etiquetes de qualificació energètica les col·locarà l’adjudicatari en un 

suport i ubicació interior aprovats tant per Infraestructures.cat com pels usuaris dels 

equipaments; l’adjudicatari vetllarà perquè es mantinguin en condicions de visibilitat 

adequades. 

Tenint en compte les AME que s’executaran durant el període de vigència del 

contracte, l’adjudicatari informarà de l’eventual millora de la qualificació energètica que 

se seguís de la implantació de les AME per a que es pugui valorar l’obtenció del 

certificat energètic actualitzat. 
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7.10. Ambientalització del servei 

Per tal de contribuir a la sostenibilitat mediambiental es promouran accions de millora 

ambiental tant en l’equipament conjuntament amb els seus usuaris com a través del 

propi servei de manteniment i de gestió energètica. 

7.10.1 Accions de millora ambiental 

Amb aquesta finalitat l’Auditoria energètica i de millora ambiental plantejarà accions de 

millora que resultaran d’una anàlisi exhaustiva de l’equipament, del seu entorn 

ambiental i de les activitats que s’hi realitzen. L’adjudicatari haurà tingut en compte en 

la presentació de la seva oferta les propostes d’ambientalització del servei contingudes 

en la Guia per a l’adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment 

publicada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Quant a les accions que hagin d’implicar als usuaris, per part d’Infraestructures.cat i a 

través de l’adjudicatari, es promouran iniciatives de desenvolupament comunitari i 

col·laboratives promovent prioritàriament l’economia circular i la naturalització d’espais. 

En particular, es promourà la compra d’energia verda d’origen renovable mitjançant la 

contractació del subministrament a comercialitzadores del mercat lliure. 

7.10.2 Acord voluntari d’emissions de GEH 

Amb la fita d’inscriure el projecte EiEE al Programa voluntari de compensació 

d'emissions de GEH que promou l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), 

Infraestructures.cat elaborarà pel seu compte i amb els seus recursos una proposta de 

projecte programàtic adaptada al PGE que: 

▪ Comporti una reducció d’emissions de GEH quantificable, verificable i permanent 

▪ Redueixi les emissions generades pels sectors difusos (transport, equipaments, 

etc). 

▪ Plantegi accions que vagin més enllà de l’estricte compliment de la normativa. 

Aquesta proposta l’efectuarà Infraestructures.cat d’acord amb els estàndards de 

l’OCCC i vinculada a la prestació del servei de manteniment i gestió energètica i 

millora ambiental (valorant l’adequació de consumibles, mobilitat, etc.) i justificarà 

mitjançant càlcul l'estimació de la reducció de les emissions de GEH que comportarà 

l'execució de la proposta inicial de projecte. 

La consecució, per part de l’adjudicatari, dels  objectius d’estalvi i millora establerts en 

aquest plec constitueix, per tant, el fonament de l’èxit d’aquesta iniciativa. 
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7.10.3 Prescripció de vehicles de baixes emissions 

Pel que fa als vehicles a càrrec del servei, es promourà la utilització vehicles de baixes 

emissions o d’emissions nul·les o quasi nul·les.  

7.11. Catàleg i pla d'actuacions de millora energètica 

El catàleg d’actuacions inicial s’haurà confegit a partir de les prescripcions i directrius 

contingudes en aquest plec i es revisarà anualment, actualitzant les actuacions que 

s’hi recullin i la seva prioritat d’implantació. 

La revisió del Catàleg AME per a cada equipament s’efectuarà permanentment al llarg 

del contracte, per tal d’actualitzar el Pla d’AME. S’evitarà l’adopció de solucions 

tècniques incoherents o l’execució d’intervencions de viabilitat reduïda o retorn exigu. 

Les línies preferents de desenvolupament del projecte EiEE senyalen la tipologia 

d’AME prioritàries: 

 la instal·lació o millora del monitoratge dels equipaments, tant en el sentit 

d’incorporar submetering per a fer més precisa l’avaluació dels consums 

energètics i de la producció (instal·lació de comptadors tèrmics, per ex.) a tot 

aquell equip de producció, com d’ampliar l’abast del monitoratge a d’altres 

àmbits operacionals, 

 la sensorització dels equipaments per  a supervisió de les instal·lacions i 

equips i, també, de les activitats que s’hi duen a terme (sondes CO2, HR,... 

per ex.), 

 la instal·lació o ampliació del telecomandament amb la incorporació i 

integració d’altres instal·lacions, 

 substitució de lluminàries per lluminàries de tecnologia LED, 

 realització d’una proposta de substitució de les calderes de gasoil, 

 la flexibilització dels consums per a facilitar la participació en mercats 

energètics de gestió de demanda agregada (segregació de circuits i 

incorporació d’aparellatge telecomandat) 

 
Se n’hi afegeixen d’altres considerades de menor prioritat vinculades amb els objectius 

del PGE que s’han enunciat en aquest plec o que hi són directament relacionades: 

 infraestructura de recàrrega vehicle elèctric 

- Mesures passives.  

 millora de la estanqueïtat 
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 protecció solar interior.  

 protecció solar exterior 

 aïllaments de façana i coberta; cobertes fresques/verdes 

- Mesures actives 

 instal·lacions solars 

 airejadors i reductors de cabals  

 calderes de Biomassa 

 millores en il·luminació 

 millores en equips (més eficients) 

7.11.1 Gestió de les intervencions de millora energètica i AME 

La concreció i gestió de les AME s’efectuarà d’acord amb el capítol Pla d’intervencions 

d’aquesta memòria.  

7.12 Objectius d’estalvi i Pla de mesura i verificació. 
 

7.12.1 Objectius d’estalvi 
 

Infraestructures.cat fixa com a objectiu del PGE durant la vigència del contracte la 

consecució d’un estalvi expressat en percentatge %e de reducció entre el consum final 

de cada període d’avaluació i el consum inicial, expressats els consums en unitats 

d’energia kWhtotal que es consignen inicialment al PMiV per a cada equipament i per al 

conjunt de cada lot. 

Infraestructures.cat estima un potencial d’estalvi total al voltant del 10%. 

Els estalvis energètics obtinguts per l’adjudicatari seran valorats econòmicament 

d’acord amb el PMiV durant el trimestre posterior a l’any vençut, amb els preus mitjans 

ponderats corresponents a aquest any vençut i sancionats per Infraestructures.cat. 

7.12.2 Pla de Mesura i Verificació (PMiV) 
 

Les línies de referència de consum energètic de cada equipament s’establiran a partir 

de les dades consignades al SIE d’Infraestructures.cat (DEXMA). El seguiment de 

l’evolució dels consums i determinació dels estalvis els realitzarà igualment en aquesta 

plataforma el gestor energètic de l’adjudicatari sota la supervisió d’Infraestructures.cat. 
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En cas que no es disposi de registres, s’hauran d’elaborar les línies base de referència 

a partir de l’històric de consums consignats en les factures de subministrament dels 

dos anys precedents al de l’inici del contracte per a caracteritzar els consums dels 

equipaments; aquest recurs a les dades en factura s’utilitzarà també per a completar 

les corresponents a períodes en que no constin dades al SIE o que resultin 

manifestament incorrectes. 

Durant el període inicial del contracte i l’adjudicatari recopilarà i tractarà les dades 
necessàries per a establir les línies base de consum de cadascun dels equipaments 
adscrits al contracte, un històric de 2 anys amb una freqüència mínima mensual. 
Aquestes línies seran sotmeses a consideració i aprovades per Infraestructures.cat 
per a esdevenir les línies de referència de consum. El coeficient R-quadrat, R², de 
correlació de Pearson de la línia ajustada en els models de regressió haurà de ser 
igual o superior al 0,75. 
 

La determinació dels estalvis per comparació amb les línies de referència es farà 

ajustant les dades de consum prioritàriament mitjançant la correcció de graus dia de 

calefacció o refrigeració segons correspongui i es podran considerar factors de 

correcció addicionals, que seran autoritzats per Infraestructures.cat. 

En la determinació de les línies base de consum, es preveu ajustar les variacions 

degudes a causes alienes a la gestió de l’adjudicatari o degudes a força major, com 

per exemple, entre d’altres: 

 canvis en les operacions de les instal·lacions (ampliació o 

reducció horaris funcionament, ampliació o reducció superfícies 

explotades, etc.), 

 anomalies climàtiques, 
 

 interrupcions forçades de l’activitat, 
 

 canvi en les tarifes d’energia. 
 

8. Pla d’intervencions i correctius extra del contracte 

8.1. Pla d’intervencions 

Durant el període de vigència del contracte es realitzaran actuacions específiques i 

relacionades amb els conceptes següents: 

 Intervencions en estalvi i eficiència energètica, anteriorment descrites de 

millora energètica (AME). El catàleg d’AME s’actualitzarà seguint les pautes 

establertes en el capítol de gestió energètica d’aquesta memòria. 
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 Altres intervencions. Són intervencions necessàries per realitzar millores en 

instal·lacions o obra civil dels equipaments o per resoldre sinistres. Comprèn 

tant la redacció de projectes o memòries valorades com l’execució de les 

intervencions: 

o Tasques per a adequació d’espais i adaptació d’instal·lacions que 

permetin millores puntuals en el funcionament dels equipaments i les 

seves prestacions. 

o Substitució de qualsevol element inclòs dins de l’abast del contracte que 

hagi arribat al final de la seva vida útil o que per la gravetat de l’avaria 

sigui irreparable. 

o Lloguer de maquinària (calderes, climatitzadors, grups electrògens,...) 

per poder garantir la disponibilitat dels espais de l’immoble i el confort 

dels usuaris si es produeix una operació o una avaria de llarga durada 

no imputable a la Contractista. 

Infraestructures.cat desenvoluparà el Pla d’actuacions mitjançant la sol·licitud de 

concreció (ordre de treball) de cada actuació, i un cop feta, la contractista haurà de 

seguir els passos i els terminis establerts a continuació.  

Els projectes executius i les memòries tècniques valorades tindran per objecte 

analitzar i desenvolupar les actuacions per resoldre les incidències descrites a les 

ordres de treball del GMAO. La licitadora tindrà present que l’actuació que es defineixi 

haurà de ser integral; és a dir, no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò 

que hi estigui relacionat amb ella que sigui necessari modificar o  adequar per tal que 

l’equipament mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i administrativa). 

El licitador tindrà present que sempre que sigui possible, totes les intervencions del Pla 

d’intervencions hauran de promoure l’eficiència energètica i innovació. En qualsevol 

estadi de la tramitació que es descriu a continuació, Infraestructures.cat podrà 

reclamar documentació addicional per analitzar aquest compliment i, en cas que fos 

necessari, demanar la revisió de la valoració dins els terminis que s’estableixen. 

8.2. Projectes executius de les intervencions 

Els projectes executius es redactaran sempre que la normativa vigent ho requereixi. La 

licitadora tindrà present que l’actuació que es defineixi haurà de ser integral; és a dir, 

no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò que hi estigui relacionat amb ella 

que sigui necessari modificar, adequar o substituir per tal que l’actuació quedi 

integrada a l’equipament i aquest mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i 

administrativa). 
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8.2.1 Desenvolupament dels projectes executius  

Els projectes es desenvoluparan en les següents fases: 

o Treballs inicials. Anàlisi de l’abast del projecte. 

o Proposta de solució. Aquesta serà exposada a Infraestructures.cat i al 

departament que en donaran el vist i plau. la Contractista haurà d’atendre 

aquells requeriments plantejats l’objectiu dels quals sigui resoldre dubtes 

sobre la proposta exposada. 

o Desenvolupament a nivell constructiu de la proposta aprovada i presentació 

de la maqueta del projecte. Aquesta ha de ser un document completament 

acabat. La maqueta serà revisada per Infraestructures.cat i el Departament 

que enviaran les esmenes en un termini màxim d’1 mes a comptar des de 

la recepció de la maqueta. 

o Lliurament del projecte executiu (PDF i SI) i el full d’esmenes amb els 

comentaris oportuns de l’/la Autor/a del Projecte. El projecte haurà d’estar 

visat pel col·legi professional corresponent. 

El projecte executiu visat serà sotmès a l’aprovació del Departament que disposarà d’1 

mes per emetre aquesta aprovació a comptar des del lliurament del projecte visat a 

Infraestructures.cat.  

No està inclòs dins de l’abast del contracte la tramitació de la llicència d’obres. Sí que 

està inclòs dins de l’abast del contracte l’elaboració de tota la documentació tècnica 

necessària per obtenir la llicència d’obres. 

8.2.2 Contingut dels projectes 

Per a la realització d’un projecte, a més de les prescripcions generals establertes en 

aquest plec, la Contractista tindrà en compte els següents aspectes complementaris: 

o Per a la definició del projecte, la Contractista tindrà present que 

l’equipament està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin 

de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que 

l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, la 

Contractista ho exposarà.  

o Cal desenvolupar un document que descrigui la coordinació amb els 

usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai 

amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit 

pels/per les responsables del centre i els/les responsables en l’àmbit del pla 

d’emergència i de seguretat i salut del centre. 
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o La Contractista tindrà en compte que com a conseqüència de l’ús del 

Complex Central, hi pot haver actuacions que s’hagin d’executar en horari 

nocturn o de cap de setmana. Aquestes especificitats quedaran recollides 

en el projecte i, en particular, en la planificació de l’execució de les 

actuacions 

o La memòria descriptiva contindrà una descripció de l’actuació que es vol 

desenvolupar i una descripció de la solució proposada. 

o La memòria d’execució contindrà el termini previst de l’obra i planificació de 

la seva execució coordinat amb l’activitat del centre. Aquest termini serà 

coherent amb el termini màxim establert per al desenvolupament de les 

actuacions. 

o El pressupost de l’obra, el Pla de Treballs, el pressupost del pla de control 

de qualitat i el pressupost de l’estudi de seguretat i salut (si escau) s’ha de 

desenvolupar amb el programari TCQ. Tant al lliurament de la maqueta 

com al lliurament del projecte acabat, caldrà lliurar els documents en PDF i 

els arxius en TCQ. 

o En actuacions on no sigui obligatòria la redacció d’un estudi de seguretat i 

salut segons l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, l’import de les partides de seguretat i salut es repercutiran al 

pressupost de l’obra.  

o La Contractista desenvoluparà el manual d’ús i manteniment a incorporar al 

llibre de l’equipament. 

o La topografia que sigui necessària per a la definició del projecte anirà a 

càrrec de la Contractista. 

Tot i que les obres no s’incloguin en l’àmbit de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, de 

forma general, es seguiran les prescripcions que s’estableixen en aquesta i el Codi 

Tècnic de l’Edificació i normativa sectorial d’aplicació. 

8.2.3 Pressupost de l’actuació 

Els pressupostos de la l’actuació es desenvoluparan mitjançant l’eina informàtica TCQ. 

Les actuacions es valoraran a partir de preus d’execució de material configurats 

d’acord amb la darrera versió del Banc de Preus d’Infraestructures.cat – edificació 

vigent o el banc de preus de l’Itec. Caldrà tenir en compte les següents particularitats: 

o Una partida està formada per: 
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▪ Mà d’obra: si la mà d’obra forma part del servei de manteniment, el 

import serà zero. 

▪ Materials 

▪ Maquinària 

o S’intentarà utilitzar partides o preus unitaris ja existents al banc de preus. 

o Si no existeixen, es composaran utilitzant els preus base existents en el 

banc de preus, respectant l’estructura del banc. 

o En cas que el banc de preus de referència no contemplés algun element, el 

projecte inclourà una justificació del preu de l’element nou introduït (amb un 

annex amb la referència de mercat). Aquesta justificació es podrà basar 

amb catàlegs de preus o ofertes de proveïdors especialitzats signades. 

Aquests preus nous hauran de comptar amb el vist i plau 

d’Infraestructures.cat. En cas de discrepància, el pressupost del projecte 

executiu contemplarà el preu establert per Infraestructures.cat sempre i 

quan el preu proposat per Infraestructures.cat quedi justificat. 

o Els projectistes adaptaran els rendiments de les partides i les despeses 

indirectes del pressupost per tal que reflecteixin el cost real de la seva 

execució. Més endavant es determina com calcular les despeses indirectes. 

Els rendiments modificats hauran d’estar justificats i hauran de comptar 

amb el vist-i-plau d’Infraestructures.cat. 

o El pressupost d’execució material (PEM) del projecte o de la memòria 

tècnica valorada serà el resultat de la suma dels imports resultat de 

multiplicar els preus unitaris per un amidament.  

o El pressupost d’execució per contracte (PEC) serà el valor obtingut del 

PEM que s’incrementarà en el % ofertat per la Contractista en concepte de 

despeses generals i de benefici industrial per al Pla d’inversions (o el 

manteniment substitutiu, si fos el cas). Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA 

corresponent. 

o Partida per a la redacció de la memòria valorada o projecte que tindrà un 

import igual al % ofertat per la contractista per a la redacció de projectes 

aplicat al PEC per al Pla d’Intervencions (o el manteniment substitutiu, si fos 

el cas).  

En cas que no sigui obligatòria la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut (segons 

article 4 del Decret 1627/1997), les partides de Seguretat i Salut quedaran 

repercutides proporcionalment en el pressupost general de l’obra. 
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8.2.4 Despeses indirectes 

Són despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament 

imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra (personal 

d’oficina, instal·lacions d’oficina, tallers, etc.). Per a determinar el valor de les 

despeses indirectes per configurar l’arxiu de TCQ de l’obra, es tindran en compte els 

criteris següents: 

o Despeses indirectes mínimes: 5%. 

o Factors addicionals: 

▪ Volum:  

• Increment del 3% per a obres amb PEC <= 1.000.000 € i > 

500.000 € 

• Increment del 5% per a obres amb PEC <= 500.000 € 

▪ Complexitat: increment del 5% per a obres de reforma que 

s’executaran sobre una infraestructura en servei o altres casos on el 

projectista justifiqui circumstàncies de complexitat que facin 

incrementar el cost de l’obra. 

Per tant, les despeses indirectes màximes teòriques són: 1,05*1,05*1,05 = 1,158 -> 

16%. 

Aquests criteris només són aplicables per al Banc de Preus d’Infraestructures.cat. 

8.2.5 Plec de prescripcions tècniques 

El Plec de condicions tècniques que aplicarà a les partides d’obra del pressupost serà 

el corresponent al Banc de Preus d’Infraestructures.cat utilitzat. La Contractista 

inclourà en el projecte les condicions de les partides incloses en el pressupost. En cas 

de crear partides d’obra noves, la Contractista haurà de desenvolupar o adaptar les 

condicions d’execució de les noves partides.  

8.3. Memòria valorada de les intervencions 

8.3.1 Contingut  

Sempre que la normativa vigent no requereixi la redacció d’un projecte executiu, es 

redactarà redactar una memòria valorada. La memòria valorada s’haurà de redactar 

per aquelles intervencions d’import superior a 3.000 € (+IVA). Per sota d’aquest import, 
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s’haurà de redactar si Infraestructures.cat ho requereix. El contingut de la memòria és 

el següent: 

 Descripció de la incidència detectada. Caldrà descriure amb el detall que sigui 

necessari per entendre el quan s’origina el problema o la necessitat, en quin 

punt de l’equipament i les causes. Si és possible, es documentarà amb 

fotografies. 

 Descripció de la solució proposada. Caldrà descriure amb el detall que sigui 

necessari per entendre el perquè es proposa aquesta solució, el resultat final , 

com s’executarà i amb quin termini. És important tenir en compte que el termini 

és des de l’aprovació i per tant, inclourà el termini de subministrament de 

materials. 

 Plànols descriptius (planta de l’edifici amb la localització de la intervenció i els 

plànols de detall que contribueixin a particularitzar, definir i entendre la 

intervenció).  

 Mitjans necessaris per executar la intervenció (concretant les 

subcontractacions previstes i els mitjans en matèria de seguretat i salut que 

seran necessaris). 

 Termini previst des de l’aprovació de la intervenció. 

 Valoració de la intervenció d’acord amb el punt anterior. 

En el cas de les AME es completarà amb la informació següent: 

 Històric consums i cost anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 

 Anàlisis Energètica actuació. 

o Estalvi anual (kWhe/any) 

o % respecte el total consum anual 

o Estalvi econòmic (€/any) 

 Anàlisis Econòmica actuació. 

o Inversió (€) 

o % respecte el total cost anual 

o Pay-back / TIR / VAN (10 anys) 

 Anàlisis Ambiental actuació. 

o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 

En qualsevol dels casos, per l’execució de les intervencions serà d’aplicació el Plec de 

Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació publicat a la web 

d’Infraestructures.cat.  

La memòria valorada s’haurà de presentar en un termini de 3 setmanes des de que 

Infraestructures.cat n’hagi fet la sol·licitud. L’incompliment d’aquest termini afectarà a 
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l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada un 

incompliment molt greu.  

8.3.2 Valoració de les intervencions  

Les intervencions es valoraran seguint la metodologia descrita en el capítol per 

elaborar el pressupost de l’actuació definida en un projecte d’aquest plec.  

La valoració d’una intervenció s’haurà de presentar en un termini de 2 setmanes des 

de que Infraestructures.cat n’hagi fet la sol·licitud. L’incompliment del termini de 

lliurament afectarà a l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser 

considerada un incompliment molt greu.  

La valoració haurà de contenir: 

- Les partides desglossades o llistat de materials referenciats a catàlegs de 

fabricants, el preu de cada partida o cada material, la baixa que li aplica segons 

la oferta presentada, l’amidament que els aplica i l’import resultant. 

- L’import total sense IVA , l’IVA i l’import amb IVA. 

- La justificació dels preus contradictoris. 

- El termini d’execució des de l’aprovació del la intervenció. 

8.4. Aprovació d’una intervenció 

Un cop es disposi de la valoració o de la memòria valorada o del projecte executiu, 

segons el cas, Infraestructures.cat en farà l’aprovació per tal que la contractista 

l’executi. La intervenció no es podrà executar sense la conformitat expressa i per escrit 

d’Infraestructures.cat. 

Infraestructures.cat es reserva el dret d’aprovar l’execució d’aquestes intervencions 

quan ho consideri oportú. Un cop aprovada una intervenció, la no execució per part de 

la contractista serà considerat un incompliment molt greu.  

Infraestructures.cat es reserva el dret d’ordenar l’execució d’una intervenció sense 

disposar de la valoració o la memòria valorada, sempre i quan hi hagi una urgència 

justificada. Aquesta ordre haurà de ser per escrit del responsable del contracte per part 

d’Infraestructures.cat al cap de servei. Aquest escrit (correu electrònic o ordre de 

treball al GMAO) contindrà la descripció de la incidència, la justificació de la urgència, 

les actuacions a realitzar i una estimació del seu cost i termini d’execució. 
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.8.4.1.1 Execució d’una intervenció  

Un cop aprovada la proposta, la contractista procedirà a la seva execució en el termini 

i els dies acordats i per l’import aprovat.  

Si durant l’execució de la intervenció s’haguessin d’executar partides no 

pressupostades, no es podran executar sense l’autorització expressa i per escrit 

d’Infraestructures.cat.  

Al finalitzar la intervenció, la contractista presentarà un informe amb el següent 

contingut: 

 Descripció de la intervenció realment executada. Caldrà descriure amb el detall 

que sigui necessari per entendre el perquè, el com i amb quin termini. 

 En el cas d’una AME, caldrà incorporar la informació específica demanada per 

l’informe inicial. 

 Plànols descriptius (si s’escau). 

 Fotografies que permetin comparar l’estat abans i després de la intervenció i el 

seu procés d’execució. 

 Informació d’interès: catàlegs, manuals d’ús, garanties de fabricants,... 

 Valoració final. Caldrà indicar l’import (sense IVA i amb IVA) i descriure les 

desviacions respecte la valoració inicial.   

Si l’execució de la intervenció és resultat d’una ordre d’execució per urgència, aquest 

informe podrà ser suficient per justificar l’actuació. 

8.5. Llicència d’obres  

Infraestructures.cat gestionarà i abonarà les despeses derivades de la llicència d’obra 

de cada actuació. No obstant, les taxes necessàries per a la seva execució (ocupació 

de via, gestió de runes,...) seran a càrrec del contractista. 

8.6. Desenvolupament de les actuacions 

8.6.1 Assistències tècniques vinculades a les actuacions 

Les assistències tècniques vinculades a les actuacions són la direcció d’obra, la 

direcció d’execució, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat. 
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Si la normativa vigent les requerís, aquestes assistències tècniques les contractarà 

Infraestructures.cat en un termini màxim de 3 mesos des del lliurament del projecte 

visat.  

8.6.2 Execució de les intervencions 

Les actuacions s’executaran d’acord amb les condicions específiques de la valoració, 

la memòria valorada o el projecte aprovat i estaran dirigides per l’equip que 

Infraestructures.cat designi.  

Sempre que la normativa vigent o Infraestructures.cat ho requereixin, abans de l’inici 

de les actuacions la Contractista haurà de disposar de la següent documentació: 

o La designació del cap d’obra, l’encarregat d’obra i el responsable de 

seguretat i salut que la Contractista destinarà a l’execució de l’obra 

contracte d’acord amb el perfil mínim establert en aquest plec. Caldrà 

aportar el currículum vitae i indicar el seu nom i cognoms, DNI i numero 

d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està 

donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà 

mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 

Treballadors).  

o La relació de treballadors propis i de subcontractistes. Infraestructures.cat 

ha d’estar informada de qualsevol alta o baixa de l’equip que executarà 

l’obra. 

o El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en 

el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de 

Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de 

l’Obra”, i que haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 

designat per Infraestructures.cat. 

o El Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec 

de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i 

Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i 

que haurà de ser aprovat pel Director d'Execució designat per 

Infraestructures.cat. 

En el termini màxim de 15 dies comptadors des de la data d’aprovació del Pla de 

seguretat i salut es procedirà a aixecar la corresponent acta de comprovació del 

replanteig. 

Les actuacions s’executaran d’acord amb les condicions específiques de la valoració, 

de la memòria valorada o del projecte aprovat i estaran dirigides per l’equip de la 

Direcció Facultativa (director d’obra i director d’execució) que Infraestructures.cat 

designi, si s’escau. Per a poder complir amb la màxima efectivitat la seva missió, la 
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Direcció Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc de les 

inversions previstes en aquest contracte. 

Infraestructures.cat i/o la Direcció Facultativa podrà aturar qualsevol dels treballs en 

curs de realització que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en el 

projecte executiu aprovat. 

Les instruccions de la Direcció Facultativa s’emetran per escrit i quedaran recollides en 

el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels 

treballs. 

Si durant l’execució de l’actuació s’haguessin d’executar partides no pressupostades, 

caldrà elaborar els corresponents preus contradictoris i no es podran executar sense 

l’autorització expressa i per escrit d’Infraestructures.cat. En cas de discrepància, la 

partida s’abonarà d’acord amb el preu establert per Infraestructures.cat 

La Contractista tindrà present que les obres es desenvoluparan en un equipament en 

explotació en el qual hi està desenvolupant el servei de conservació i manteniment a 

tot risc. Tot i que els espais de treball estaran disponibles per al desenvolupament de 

les obres, la Contractista haurà de tenir en compte que haurà de coordinar els seus 

equips per mantenir la disponibilitat de l’equipament en els termes que es fixin en el 

projecte.  

La Contractista restarà obligada a col·laborar en el manteniment de l’estat d’ordre i 

netedat derivat de les obres que hagi de realitzar, procurant que, un cop finalitzades, 

els espais objecte d’amuntegament i de les actuacions puguin retornar a un estat d’ús 

normal. 

Addicionalment, la Contractista haurà de vetllar per la retirada de residus generats per 

l’execució de les obres, aplicant un procés d’agregació, retirada i transport d’aquests 

residus pels seus propis mitjans. 

La Contractista restarà obligada a donar compliment de la normativa sectorial aplicable 

pel què fa a procediments i mitjans implementats per la gestió de residus (veure el 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió dels residus a Catalunya, o Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se 

regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado). 

Al finalitzar l’obra la Contractista haurà de lliurar a la Direcció d’Execució  la següent 

documentació final:  

o Descripció de l’obra realment executada. 

o Reportatge fotogràfic que permeti comparar l’estat abans i després de la 

intervenció i el seu procés d’execució. 
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o En el cas d’una AME, caldrà incorporar la informació específica demanada 

per l’informe inicial. 

o Plànols descriptius (si s’escau). 

o Dades per l’actualització dels inventaris dels elements afectats per les 

actuacions. 

o Certificats de materials i garanties. 

o Instruccions i manuals d’ús i manteniment. 

o Llistat d’industrials intervinents. 

o Valoració final. Caldrà indicar l’import (sense IVA i amb IVA) i descriure les 

desviacions respecte la valoració inicial.   

Aquesta informació s’haurà de lliurar el dia de la recepció de les obres. Sense aquesta 

documentació, les obres no podran ser recepcionades.  

8.7. Correctius extra 

L’objecte d’aquest apartat és descriure el procediment per aprovar els correctius extra 

definits a la clàusula de “Manteniment correctiu”. Tal i com s’hi descriu, l’objecte dels 

correctius extra són els materials necessaris per resoldre les incidències el valor dels 

quals superi el llindar de la franquícia oferta. 

8.7.1 Concreció dels correctius extra 

Qualsevol operació de manteniment correctiu es concreta a partir d’una sol·licitud de 

manteniment correctiu o ordre de treball de manteniment correctiu generada a través 

del GMAO. No s’acceptarà cap correctiu extra que no estigui vinculat a una sol·licitud o 

ordre de treball. 

8.7.2 Valoració i aprovació dels correctius extra 

En aquelles operacions de manteniment correctiu el cost dels materials de la qual 

superi el llindar de la franquícia ofertada, el cap de servei elaborarà un llistat dels 

materials necessaris per a la seva resolució. Cada un dels materials estarà valorat. Els 

preus de referència dels materials seran els del Banc de Preus d’Infraestructures.cat – 

edificació vigent aplicant la baixa ofertada o el PVP del catàleg del fabricant aplicant la 

baixa ofertada.  
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La valoració tindrà en compte només el cost directe dels materials estrictament 

necessaris per resoldre la incidència. L’adjudicatari no repercutirà a 

Infraestructures.cat el preu d’altres costos, romanents o estocs. Per cada correctiu, 

l’adjudicatari haurà de disposar de la següent informació: 

 Identificador de l’ordre de treball. 

 Data de l’ordre de treball. 

 Llistat valorat de cada un dels materials (distingint el preu unitari i les unitats). 

 L’import total de tots els materials (EM). 

 Al valor anterior obtingut se li afegirà un 5% corresponent al benefici industrial. .  

 L’import a facturar serà la diferència entre l’import EC i la franquícia. 

 Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA corresponent. 

 

Tots els materials que s'utilitzin per a les reparacions d’avaries han de ser de qualitat 

reconeguda i amb les qualificacions de qualitat corresponents, i aplicant-los d'acord 

amb les normes de bon ús i les recomanacions dels fabricants. Així mateix, l'empresa 

adjudicatària, farà especial atenció a seguir un criteri d'homogeneïtat de materials 

instal·lats en els diversos equipaments, i només en el cas que això no sigui possible, 

s'instal·laran materials diferents als existents, tot i que sempre han de ser similars o 

millorats, i compatibles amb les solucions constructives presents en l'equipament. 

És obligació de l’adjudicatari resoldre qualsevol incidència de manteniment correctiu 

urgent o molt urgent amb independència de l’aprovació del correctiu extra. No obstant, 

no s’abonarà cap correctiu extra que no hagi estat aprovat. 

8.7.3 Execució dels correctius extra 

Les pautes a seguir en l’execució d’aquells correctius que superin el valor de la 

franquícia es diferencien segons dos supòsits: 

 

1) En el cas que l’import total dels materials sense IVA NO sobrepassi els 3.000€ 

incloent el valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de: 

- comunicar cada una de les incidències a Infraestructures.cat via mitjançant 

el GMAO a mesura que es vagin produint 

- executar l’actuació 

 

2) En el cas que l’import dels materials sense IVA sobrepassi els 3.000€ incloent el 

valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de: 

- comunicar la incidència a Infraestructures.cat mitjançant el GMAO 
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- executar només en el cas que Infraestructures.cat hagi donat resposta 

afirmativa expressa d’intervenció, llevat que el manteniment correctiu sigui 

urgent o molt urgent.  

 

El temps transcorregut des de la comunicació fins a la validació per part 

d’Infraestructures.cat no es tindrà en compte a l’hora de comptabilitzar el temps total 

de resolució de la incidència. 

 

En tots dos casos, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de totes les eines 

necessàries per a la resolució de la incidència i correrà amb les despeses de quants 

mitjans materials complementaris siguin necessaris (vehicles, maquinària, bastides, 

plataformes elevadores, etc,...), tal i com es recull en el PPTP.  

 

8.7.4 Informe dels correctius extra 

 Cada dia 15 de mes, l’adjudicatari realitzarà un informe amb la justificació dels 

correctius a facturar amb els següents punts per a cadascuna de les incidències, 

diferenciat per equipament: 

▪ número d’ordre de correctiu assignat pel GMAO 

▪ data de tancament al GMAO 

▪ espai o instal·lació afectada 

▪ antecedents i breu justificació de cada actuació 

▪ descripció de la mateixa 

▪ import EC dels materials calculats tal i com s’indica a l’inici d’aquest 

capítol. 

▪ import que supera la franquícia ofertada per totes les incidències i que es 

facturarà. A aquest import s’hi afegirà l’IVA corresponent. 

 

Infraestructures.cat revisarà el llistat i en podrà fer les esmenes oportunes que hauran 

de ser resoltes. Un cop finalitzat el procés, Infraestructures.cat en donarà l’aprovació. 

9. Prevenció de riscos laborals 

El personal complirà les normes de règim interior establertes als equipaments durant el 

desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima 

interferència amb les activitats pròpies de l’equipament. 
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Se seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos 

de l’empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d’accidents i 

afectació a la salut de les persones. L’aspecte general del personal assignat a cada 

servei i de la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant l’atenció que 

requereix un equipament públic. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o 

treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una neteja rigorosa 

(duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda. 

El personal adscrit al servei estarà dotat de l’EPI i formació necessaris per a efectuar 

intervencions en alçada fins a 5m. 

Així mateix, es tindrà cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc o 

molèstia de les intervencions del servei impedint el seu l’accés a les zones de treball, 

preveient la caiguda accidental d’objectes o vessaments, les interrupcions de servei i, 

en general, prenent les mesures que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant 

qualsevol incidència. 

El personal de l’adjudicatari reportarà al cap de servei les deficiències o omissions en 

el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti i, en particular, 

les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina. 

L’omissió, al seu torn, d’aquesta comunicació a Infraestructures.cat afectarà a 

l’indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada un 

incompliment molt greu.. 

10. Gestió de residus 

Durant el desenvolupament de la seva activitat i un cop acabada qualsevol operació, 

l’adjudicatari ha de respectar l’estat d’ordre i neteja dels espais. Per això, procurarà 

minimitzar la producció de residus i si fos necessari, coordinaran la finalització de la 

intervenció amb l’assistència posterior dels serveis de neteja gestionats pels usuaris 

dels equipaments. 

L’adjudicatari del servei haurà de vetllar per a que tots els residus generats durant el 

desenvolupament contractual siguin tractats adequadament per tal de ser reciclats, 

posant especial atenció́ en la gestió́ dels residus perillosos (làmpades, envasos de 

productes químics i pintures, draps inservibles) que es generin fruit del servei de 

conservació i manteniment dels equipaments objecte del contracte. 

La gestió dels envasos generats és responsabilitat de l‘empresa adjudicatària, la qual 

haurà de presentar trimestralment un informe sobre la correcta gestió d’aquests 

residus. En particular, s’haurà d’evitar que els residus d’envasos qualificats com a 

perillosos tinguin un període d’emmagatzematge superior als sis mesos. Els residus 

s’hauran de gestionar segons la legislació vigent i mitjançant empreses autoritzades 

per l’Agència de Residus de Catalunya. 
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L’adjudicatari haurà de portar al dia un registre propi de residus on constin les dades 

següents:  

▪ El seu codi segons el centre productor de residus  

▪ L’origen de producció  

▪ La seva descripció  

▪ Gestió que es realitza amb cada un d’ells:  

o destinatari i data de sortida  

o documentació utilitzada  

o transportista 

Per tal de realitzar la gestió de residus l’empresa adjudicatària haurà d’establir el 

protocol específic per cada equipament. Haurà de fer la gestió amb els responsables 

de cada equipament per veure la viabilitat d’agregar els residus ordinaris al pla de 

Gestió de Residus dels mateixos equipaments. En aquest cas, Només es podran 

abocar en els punts d’agregació i/o recollida de residus existents a l’equipament quan:  

- Aquests residus corresponguin als CER (codi europeu de residu) que aquest 

centre client tingui donats d’alta com a productor de residus i per als quals 

disposi de contractes de retirada i transport per al seu tractament per raó de 

CER amb els transportistes i gestors de residus, i sempre que no comporti per 

raó de volum o quantitat un sobre cost per l’equipament per a la retirada i 

gestió de la fracció de residu que es tracti. 

- Els responsables de l’equipament ho autoritzin expressament.  

En cas de no ser viable l’adjudicatari haurà de presentar un protocol específic per 

equipament i portar el registre obligatori segons detalla la Agencia Catalana de 

Residus. No es podrà utilitzar el Pla de Gestió de residus del propi equipament quan el 

residu - o components del mateix - produït per l’activitat de manteniment sigui especial 

o perillós (residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat 

enumerades a l'annex III de la Directiva 2008/98/CE) encara que l’agregació sigui 

possible per raó de CER  identificat per raó de l’activitat normal de l’equipament. 

Per tant, haurà d’establir aquelles fraccions de residu que, per raó de CER, siguin 

susceptibles de gestió coordinades amb els plans de gestió de residus existents als 

equipaments, i haurà d’habilitar registres per codificació del residu, les quantitats 

estimades produïdes, i també la retirada que se’n fa (des de l’equipament o des de la 

base del contractista) per posar-lo a disposició del contracte de tractament que tingui 

formalitzat amb el seu proveïdor. 
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11. Devolució del servei 

Amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei de manteniment sense pèrdua del 

nivell de prestacions, abans de la finalització del contracte l’Adjudicatari procedirà a la 

devolució del servei a l’empresa de manteniment que el succeirà. El període de 

devolució del servei s’estableixen 30 dies naturals, abans de la finalització del 

contracte. L’Adjudicatari serà el responsable de l’estat de les instal·lacions fins a la 

finalització del contracte. No obstant, durant aquest període, l’Adjudicatari haurà de 

facilitar l’accés a l’equipament i a la informació necessària per donar continuïtat al 

servei durant el període de transició del servei amb el mantenidor entrant. 

Durant el període de devolució del servei l’Adjudicatari sortint  disposarà dels recursos 

necessaris per a facilitar i estarà obligat a fer l’acompanyament de l’Adjudicatari 

entrant: 

 El primer dia del període de devolució lliurar el calendari detallat d’accions per 

la devolució del servei per coordinar-ho amb el nou equip de treball: 

• Calendari amb la descripció d’accions i els seus responsables i amb una 

previsió de temps. 

• Calendari de visites de traspàs. 

• Planificació de la formació i informació a facilitar a l’empresa de 

manteniment entrant.  

• Les necessitats de dedicació del equip actual.  

• La metodologia a utilitzar durant el traspàs. 

 Durant la segona setmana del període de devolució lliurar la documentació 

completa en paper i format digital del llibre de manteniment incloent els 

informes originals d’inspeccions i revisions obligatòries, el pla de manteniment 

programat, l’inventari d’equips actualitzat, les operacions de manteniment per 

equip,  i tota la informació actualitzada a la eina de gestió de manteniment 

actual (GMAO), registre d’incidències correctives, preventives i normatives 

tancades i pendents, etc. 

 En particular, es durà a terme amb especial atenció el traspàs de documentació 

entre gestors energètics i caps de servei sortint i entrant de les pautes de 

funcionament de SIE i TC, tipologia d’informes, claus d’accés al programari i, 

en general, de la informació necessària per a garantir la continuïtat del servei. 

Es revisaran conjuntament per part dels gestors energètics i caps de servei 

entrant i sortint l’estat de la infraestructura de monitoratge i de 

telecomandament, així com de les comunicacions que les sustenten. 

 Explicar, informar i lliurar documentació (manuals tècnics d’operació, fitxes de 

socors, etc) a l’empresa entrant per transmetre el coneixement complert del 

servei:  funcionament de les instal·lacions i operacions habituals,  i en especial 

de les operacions i equips crítics, plans de contingències, emergències, etc. 

 Treballar conjuntament amb el personal de l’empresa entrant per tal que el 

primer dia de servei sigui autònom.  

 En aquest aspecte i abans de l’inici del contracte es realitzarà una visita 

conjunta entre ambdós empreses als equipaments objecte del contracte en el 

que el Adjudicatari  realitzarà una formació i informació a l’equip de l’empresa 
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entrant dels aspectes més rellevants de cada equipament i en especial lliurarà 

protocols d’actuació en cas de fallada o tall i ubicacions dels principals 

comandaments de gas, aigua, BT i PCI, etc.  

 Planificar altres accions necessàries per completar la devolució del servei. 

 Documentar en acta les accions planificades i realitzades d’aquesta fase de 

devolució del servei, la qual anirà signada per les dues empreses. 

12. Retribució del servei  

La retribució dels serveis es realitzarà mitjançant  la facturació de l’adjudicatari de dos 

conceptes: 

12.1. Retribució del servei de transició 

La retribució del servei de transició es realitzarà mitjançant la facturació de 

l’adjudicatari d’un import únic un cop finalitzat el termini establert per a aquest servei. 

Aquest servei es calcularà per cada lot d’acord amb la fórmula següent: 

 

 

Essent, 

Ist Import a percebre en relació al servei de transició    

IAc  Import d’adjudicació del servei de manteniment i de gestió energètica de 

 l’equipament c, expressat en €, per termini d’execució del contracte.  

K coeficient d'aplicació per a cadascun dels lots  

 K 

LOT 1 0,00442 

LOT 2 0,00447 

   

NST  Nivell de servei del servei de transició     

12.2. Retribució del servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora 

ambiental 

La retribució del servei de conservació i manteniment i gestió energètica i millora 

ambiental es realitzarà mitjançant la facturació de l’adjudicatari d’un import mensual.  

 
𝑰𝒔𝒕 = 𝑵𝑺𝑻 ∗ (𝑲 ∗ 𝑰𝑨𝒄)

 

𝒄
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Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 

 

  

 

Essent, 

IMi,  l’import del mes i de manteniment del lot, en € 

IAc Import d’adjudicació del servei de manteniment i de gestió energètica de 

l’equipament c, expressat en €, per termini d’execució del contracte. 

 

K1=1-K 

T termini d’execució del contracte, en mesos. 

Cns c Compliment de nivell de servei del mes i per equipament c  

NSG Nivell de servei de compliment global de la qualitat. 

 

Conjuntament amb la factura, caldrà presentar l’informe de compliment del nivell de 

servei redactat per Infraestructures.cat o l’equip tècnic que designi. El resultats 

continguts a l’informe s’hauran de reflectir en els imports de la factura, equipament per 

equipament. D’aquesta manera, el darrer dia de cada mes es podrà emetre una 

factura amb una part de l’import mensual del període vençut i una altra part de l’import 

mensual del període anterior amb les correccions derivades del compliment dels 

nivells de servei. 

 

La retribució calculada amb la fórmula anterior comprèn la retribució íntegra per part 

d’Infraestructures.cat dels serveis demandats en aquest plec, que s’ajusten al 

concepte “tot inclòs”, és a dir, comprèn hores de treball, materials (fins a la franquícia 

ofertada), consums, amortització d’eines, maquinària i vehicles, costos desplaçament, 

dietes i tota mena de conceptes salarials, assegurances, despeses generals, benefici 

industrial, llicències, permisos, impostos directes i indirectes i, en general, qualsevol 

despesa de l’adjudicatari per al compliment del servei. 
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12.3. Retribució de les intervencions incloses en el Pla d’Intervencions 

La retribució de cada intervenció es realitzarà a la finalització de la intervenció 

mitjançant  la facturació  de l’adjudicatari d’un import corresponent al valor del darrera 

valoració aprovada per Infraestructures.cat.  

La intervenció no es considera finalitzada fins que no s’ha presentat l’informe final 

requerit en aquest plec. 

L’import final es veurà afectat pel factor  0’95n, on n són les setmanes vençudes de 

retard respecte al termini de finalització. Infraestructures.cat es reserva el dret de no 

aplicar aquest factor si el retard és degut a causes justificades.  

Cada dia 15 de mes, es generarà un document amb el llistat de totes les intervencions 

acabades en el mes anterior per cada equipament i lot. El llistat tindrà la clau, la 

descripció l’import (sense IVA) i, en les AME, el factor de retard, i la suma de l’import 

final de cada intervenció. Aquest document haurà d’estar signat pel cap de servei de 

l’empresa mantenidora i pel representant designat per d’ Infraestructures.cat. 

La factura corresponent a les intervencions únicament es tramitarà un cop signat 

l’esmentat document. 

 

12.4. Retribució dels correctius extra. 

Per tal de poder facturar mensualment els correctius extra que superin l’import de la 

franquícia, en base a l’informe de correctius extra de cada mes, es generarà un 

document, amb els imports dels correctius agrupats per equipament. Aquest document 

haurà d’estar signat pel cap de servei de l’empresa mantenidora i pel representant 

designat per d’Infraestructures.cat. 

Al darrer dia de cada mes es presentarà la factura amb l’import aprovat per 

Infraestructures.cat. Aquesta factura anirà acompanyada del llistat resum. La factura 

corresponent a aquests correctius únicament es tramitarà un cop signat l’esmentat 

document. 

13. Nivells de servei 

El paràmetre que modula la retribució del serveis és el compliment del nivell de servei 

mensual. Les fórmules de càlcul estan definides a l’Annex 9 [Nivells de Servei]. 
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Infraestructures.cat, o l’equip tècnic que designi, farà el càlcul del compliment dels 

nivells de servei mensualment per cada equipament que quedarà recollit en un 

informe. 

Si com a conseqüència de les incidències, el compliment dels nivells de servei globals 

de més d’un mes fossin inferiors al 25% o, en el període d’un any natural, inferiors al 

60 % en algun equipament, Infraestructures.cat podrà optar per l’esmena, reparació o 

execució per una tercera empresa de les tasques de manteniment no executades a 

càrrec de l’adjudicatari, sense perjudici del dret que pugui tenir, en el seu cas, per 

instar la resolució del contracte. 

14. Penalitzacions 

14.1. Deficiències objecte de penalització 

D’entre les causes de penalització previstes en la clàusula 37 del PCAP, es regula en 

la present clàusula la tipificació de les deficiències en el servei que podran ser objecte 

de penalització es classifiquen segons la seva gravetat. 

El règim de penalitzacions per deficiències en el servei  de l’equipament s’estableix a 

partir dels criteris detallats en la clàusula 37.- RÈGIM DE PENALITZACIONS del 

PCAP i sempre afectant exclusivament a la part o parts  del servei afectats o subjectes 

a incompliments. 

Els indicadors de qualitat als quals es fa referència són els indicadors corresponents al 

Nivell de servei de qualitat (NS2) o Nivell de servei de qualitat global (NSG) definits a 

l’Annex 9 [Nivells de servei]. 

Les penalitzacions s’avaluaran per cada període mensual de forma que la persistència 

d’una determinada deficiència en el servei originarà l’aplicació reiterada de la 

penalització que correspongui en la retribució del servei en cada factura mensual. 

En el cas que l’adjudicatari consideri que una determinada penalització no és  

procedent i ho acrediti objectivament, Infraestructures.cat podrà considerar la 

possibilitat de no aplicar-la  o no aplicar-la íntegrament i podrà plantejar opcions 

alternatives per tractar les eventuals deficiències del servei; aquestes opcions són de 

compliment obligat per l’adjudicatari.  

14.2. Aplicació de les penalitzacions 

Les penalitzacions aplicables al servei es notificaran per escrit a l’empresa 

adjudicatària i seran descomptades del pagament mensual del mes següent a la seva 

notificació. 
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15. Supervisió del contracte 

Infraestructures.cat supervisarà el desenvolupament del contracte mitjançant un equip 

tècnic designat. La principal eina de supervisió serà mitjançant el seguiment de 

l’evolució mensual dels nivells de servei descrits en aquest plec.  

L’adjudicatari cooperarà fidelment i sense reserves en l’avaluació de la qualitat del 

servei i facilitarà les tasques d’inspecció i supervisió realitzades per 

Infraestructures.cat i l’usuari de l’equipament, ja sigui directament o mitjançant tercers 

contractats amb aquest propòsit. 

Entre d’altres, la comprovació de la qualitat del servei es realitzarà mitjançant: 

 Avaluació del compliment dels nivells de servei. Mensualment es generaran els 

informes corresponents per avaluar el compliment dels nivells de servei 

establerts en aquest plec.  

 Control documental. Els informes mensuals presentats per l’empresa 

adjudicatària s’avaluaran per verificar l’assoliment de les fites plantejades o les 

seves desviacions.  

 Visites tècniques, siguin visites previstes per avaluar la qualitat del servei 

segons els nivells de servei establerts o vistes per avaluar necessitats 

concretes dels equipaments. 

 Enquestes. Infraestructures.cat podrà elaborar enquestes de satisfacció dels 

usuaris, els resultats de les quals es facilitaran a títol informatiu a l’empresa 

adjudicatària. La informació que es desprengui d’aquestes enquestes permetrà 

orientar la tasca de control i dirigir l’atenció del servei cap als aspectes que 

demanin millora en la seva gestió o resolució. 
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ANNEX 1. RELACIÓ D’EQUIPAMENTS ADSCRITS AL CONTRACTE 


La relació d’equipaments adscrits al contracte s’ha publicat en suport informàtic. 
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ANNEX 2. INSTAL·LACIONS I ELEMENTS INCLOSOS AL SERVEI 


S’enumeren, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, el conjunt d’elements i el sistema o 


instal·lació al que s’adscriuen objecte del servei de conservació i manteniment, sobre els quals 


s’apliquen les gammes de manteniment. L’Apèndix 1 d’aquest annex està editat en suport 


informàtic, conté un resum de les instal·lacions per cada equipament: 


Codi / Instal·lació Element 


 


A1  Sanejament Baixants PVC 


Caixes sifòniques 


Inodors i accionadors 


Urinaris i accionadors 


Lavabos i accionadors 


Plats de dutxes 


Carxofes de dutxes 


Abocadors i aigüeres 


Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils 


 


A2 Xarxes d’AFS i ACS Comptadors d’aigua 


Canonades 


Vàlvules (de tall i altres) 


Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors) 


Grups de pressió i bombes circuladores 


Aïllaments 


Elements de filtratge 


 


A3  Electricitat i enllumenat Comptadors 


Quadres elèctrics principals i secundaris 


Interruptors manuals 


Interruptors magnetotèrmics 


Interruptors diferencials 


Caixes derivació, canaletes i safates, tubs coarrugats i rígids 


de PVC i metàl·lics 


Endolls, polsadors i plaques 


Conductors 


Piquetes de terra 


Connectors i xarxes de posada a terra 


Grups electrògens 


Fluorescents 


Llums d’incandescència 


Llums d’emergència 


Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc) 


Transformadors 


 


A4  Climatització Plantes refredadores o bombes de calor 


Calderes 


Vasos d’expansió 


Bombes de circulació 
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Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta...) 


Vàlvules motoritzades 


Vàlvules d’equilibrat 


Canonades 


Purgadors 


Climatitzadors 


Conductes 


Caixes de ventilació 


Reixetes 


Aïllaments 


Termòstats 


Elements de filtratge 


Pressostats 


Sistemes de regulació 


Bescanviadors 


Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors, 


etc.) 


 


A5  Audiovisuals, 


comunicació i dades 


Rellotges (posada a l’hora) 


Passi-esperi 


Central PDS 


Cablejat veu i dades 


Amplificadors de megafonia i micròfons 


Altaveus i moduladors de so 


Línies de megafonia 


Pals i dipols 


Preses de senyal TV-FM 


Centraleta telefònica 


Terminals i línies telefònics 


Brunzidors 


 


A6  Elevació i transport Ascensors 


Elevadors d’historials 


Muntacàrregues 


Remuntaescales 


Plataformes i equips de neteja de tancaments exteriors 


Escales mecàniques 


 


A7  Protecció contra 


incendis 


Canonades 


Boques d’incendi (BIEs) 


Detectors 


Polsadors 


Sirenes 


Grups de pressió i bomba jockey 


Centrals i xarxa de detecció i alarma 


Xarxes i elements de comunicació 


Extintors PS i CO2 


Sistemes automàtics d’extinció 


Retenidors magnètics 
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Portes i elements de seccionament 


Elements de senyalització 


Exutors i sistemes de desenfumatge 


 


A8  Seguretat i intrusió Parallamps 


Xarxes equipotencials 


 


A9  Gasos combustibles Comptadors 


Canonades 


Valvuleria 


Regulació i filtrat 


Cremadors 


Xemeneies 


Posada a terra 


Detectors de gas 


Elements de seguretat 


 


A10  Combustibles líquids Dipòsits 


Canonades 


Vàlvules i elements de tall 


Purgadors i filtres 


Sistemes de seguretat 


Protecció catòdica i presa de terra 


Sistemes de regulació i control 


Filtratge 


 


A11 Aire i gasos comprimits  Compressors 


Canonades 


Valvuleria 


Purgadors I filtres 


Sistemes de seguretat i control 


Elements terminals 


Dipòsits 


 


A12 Instal·lacions detecció 


gasos  


Revisió per proveïdor del sistema 


Revisió i neteja dels filtres dels sensors 


 


A13 Instal·lacions solars 


tèrmiques  


Aïllaments 


Bescanviadors i vasos d’expansió 


Canonades circuit primari 


Captadors 


Sistema de control i seguretat (dissipadors, sensors...) 


Valvuleria 


 


A14 Instal·lacions solars 


fotovoltaiques  


Comptadors d’energia elèctrica 


Mòduls fotovoltaics 


Onduladors o inversors 


Proteccions de seguretat i elements auxiliars 


Quadre elèctric 


Estructura suportació i fixació 
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A15 Sistemes de control Megafonia i interfonia 


Sistemes de gestió automàtica de les instal·lacions 


 


A16 Elements de seguretat Línies de vida 


Escales verticals 


Escales antilliscants interiors i exteriors 


 


B1  Urbanització Xarxes enterrades i aèries de serveis 


Passos exteriors, murs i baranes 


Escales 


Senyalització i banderes 


 


C1  Tancaments primaris Aïllament tèrmics 


Impermeabilitzacions 


Segellament juntes 


Aplacats, arrebossats, enrajolats 


Cobertes, teulades, terrats, claraboies, lluernaris, terrasses 


Humitats 


  


C2  Divisions interiors Parets 


Envans 


Dintells interiors 


 


C3  Acabats exteriors Aplacats 


Arrebossats 


Estucats 


Vidres 


Pintures 


  


C4  Tancaments secundaris Portes exteriors 


Finestres exteriors 


Persianes 


Vidres 


Pintures exteriors 


Mecanismes portes 


Baranes 


Reixes 


Lluernes 


Claraboies 


  


C5 Divisions i elements 


secundaris 


Portes interiors 


Armaris 


Vidres 


Baranes interiors 


Pintures i vernissos fusteria interior 


Ferramentes i mecanismes de portes 


Revestiments de portes 


Marcs i motllures 
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ANNEX 3. LÍMITS DEL SERVEI I EXCLUSIONS 


En aquest annex es descriuen aquelles activitats que estan incloses parcialment o total en el 


servei del centre. 


Prevalen respecte al contingut d’aquest annex les prescripcions contingudes a l’annex 3 


[Prescripcions particulars per instal·lacions]  


L’adjudicatària es responsabilitzarà però d’efectuar el seguiment necessari per evitar 


interferències de les tasques recollides seguidament amb les pròpies del servei de conservació 


i manteniment contractat a partir d’aquest Plec. 


Jardineria.  


Les tasques de manteniment vinculades a jardineria comprenen la plantació i reposició de 


plantes i la conservació dels jardins, arbrat dels centres i plantes interiors dels edificis on 


existeixin, incloent la neteja d’enjardinaments (retirada de fulles, residus de poda i dall, etc.). 


 


Cal tenir en compte: 


- El manteniment de les cobertes vegetals estan incloses en el servei. 


- A l’Annex 02 [Recintes i instal·lacions] s’indiquen els edificis en els quals la jardineria 


està inclosa. 


Primera neteja.  


Queda exclosa de l’abast del servei la primera neteja. Es considera igualment com a primera 


neteja, la neteja prèvia a l’entrada en servei del centre, consistent en la neteja a fons dels 


diferents recintes i espais, comprenent la retirada de petits residus, embalatges d’equips que 


hagin romàs a l’obra, etc. fins a deixar-lo en condicions adequades per a la prestació del servei. 


Neteges ordinàries.  


Queden excloses de l’abast del servei les neteges ordinàries. S’entenen com ordinàries les 


operacions de neteja que calen a conseqüència de l’activitat normal del centre i afecten a totes 


les seves dependències, d’acord amb el programa de neteja del centre i amb l’abast d’aquest 


programa. 


L’empresa adjudicatària, no obstant, efectuarà les seves intervencions amb condícia, 


preservant l’ordre i netedat dels àmbits on les dugui a terme i restituint el nivell de neteja 


adequat cada vegada que s’absenti del lloc concret on es realitzin i, en particular, al final de la 


jornada o en acabar la intervenció. 


Queda inclosa a l’abast del servei la neteja dels recintes tècnics on hi hagi equips d’accés o 


manipulació restringits al personal de l’adjudicatària (en general, qualsevol recinte construït per 


a ubicar-hi algun equip d’alguna instal·lació, inclòs el CPD). També estan compreses en l’abast 


del servei les operacions de neteja relatives a equips i elements (quadres elèctrics, 


canalitzacions i conduccions vistes de les instal·lacions i els seus elements de maniobra, 


sensors i controls, etc.). 


Contractacions de serveis o subministraments. 
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L’empresa adjudicatària s’abstindrà d’efectuar contractacions de serveis o subministraments, 


vinculats o no a l’abast d’aquesta licitació, llevat que no siguin expressament autoritzats per 


Infraestructures.cat. 


Serveis de desratització i control de plagues. 


Els serveis de desratització, desinsectació i, en general, el control de plagues estan exclosos 


dins de l’abast del servei excepte allà on s’indiqui en l’Annex 02 [Recintes i instal·lacions]. 


Rearmaments d’alarmes i posada fora de servei de sistemes d’alarma avariats. 


S’inclouen expressament els rearmaments o les posades fora de servei dels sistemes d’alarma 


de qualsevol mena en cas que una avaria en provoqui el dispar intempestiu. El tractament de 


l’avaria queda també inclòs de l’abast del servei de conservació i manteniment. 


Instal·lacions de cuina. 


En el servei de conservació i manteniment es tindran en compte les següents instal·lacions 


amb el detall que figura a continuació:  


- Estan incloses les instal·lacions dels office, compresos aparells electrodomèstics i mobiliari.  


- En el cas d’instal·lacions concessionades o vènding o fonts d’aigua, el criteri per a la 


identificació de l’abast del servei de conservació i manteniment objecte d’aquest procés de 


licitació és el de disponibilitat del recinte, de manera que és responsabilitat de l’empresa 


adjudicatària mantenir en condicions adequades de funcionament les instal·lacions fins als 


punts de connexió o claus de pas a receptors, compresos aquests. Receptors i aparells, 


compresos maneguets i cables flexibles, etc. són responsabilitat de tercers, des dels punts 


de connexió esmentats. 


Instal·lacions informàtiques 


En termes generals, estan exclosos de l’abast del servei els equips informàtics, ordinadors, 


impressores i, en general, els aparells de reprografia i auxiliars d’oficina. 


L’adjudicatari comprovarà que l’ús d’aquestes instal·lacions o la realització de serveis per 


tercers no perjudica la qualitat del seu servei i donarà avís a Infraestructures.cat i al CTTI en 


cas que detectés anomalies en l’aspecte o el funcionament d’aquestes instal·lacions o 


interferències en el seu propi servei. 


Concessions. 


Resten exclosos del servei les instal·lacions en espais gestionades per altres concessions 


específiques, incloses les màquines vènding. 


Està inclòs dins del servei, garantir els subministraments fins al punt de connexió de les 


màquines i equips concessionats. 


Esdeveniments 


Queda exclòs del servei de conservació i manteniment, el muntatge i desmuntatge de les 


exposicions i actes propis i externs que es puguin desenvolupar en els recintes objecte de 


manteniment. 
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Si queda inclòs dins del servei garantir els subministraments fins als punts de connexió dels 


elements necessaris per dur a terme aquests actes, així com el suport necessari i que es 


sol·liciti per part de Infraestructures.cat.  
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1. Introducció 


En aquest annex es defineixen les característiques particulars del servei segons les 


característiques de l’ús que es dóna a l’edifici i de les instal·lacions d’alguns edificis.  


A l’apèndix 1 hi ha un resum de les dedicacions mínimes esperades a cada lot per les 


següents posicions: 


- Cap de servei 


- Gestor energètic 


- Suport administratiu 


- Encarregat 


- Operaris de l’equip d’intervenció. En aquestes posicions, s’ha distingit els 


operaris fixes i els mòbils. Els operaris fixes són aquells que desenvolupen la seva 


activitat diària en un edifici.  


Les dedicacions estan expressades en % sobre una setmana laboral de 40 hores. 


També s’indica quines característiques per tipus d’edifici del següent apartat s’han de 


consultar. 


2. Edifici adscrit al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 


2.1. Característiques particulars del mitjans mínims per al desenvolupament del 


contracte 


Per l’immoble adscrit al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 


(CTTI) es preveu la prestació del servei mitjançant equips d’intervenció itinerants 


dimensionats adequadament per a cobertura dels centres inclosos al contracte amb les 


condicions descrites al Plec de Prescripcions Tècniques. 


Les intervencions i treballs de manteniment es duran a terme sense interferir amb 


l’activitat de cada dependència i evitant molèsties a públic, usuaris i personal destacat a 


cada emplaçament. Per aquest motiu es fixaran d’acord amb el responsable de cada 


centre les franges horàries d’intervenció. 


 L’equip d’intervenció mínim estarà format per les següents posicions: 


Nombre Categoria 


2,5 Oficial 1ª polivalent 


Suport: Frigorista -  Electricista - Fusteria - Paleta 
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Es preveu una presència mínima al centre diària de dilluns a divendres laborables de 7 


del matí a 8 del vespre. Aquesta presència es podrà ajustar en funció de les necessitats. 


En particular durant el desenvolupament del servei, cal preveure la realització 


d’intervencions crítiques en caps de setmana o nits. Aquestes són: 


- Revisions de Alta Tensió. 


- Revisions de Baixa Tensió. 


- Revisions de la centraleta Contra Incendis. 


- Neteges de bateries de la instal·lació de climatització. 


- Tractaments de Jardineria 


La capacitació mínima requerida, doncs, per als membres –operaris i, si és el cas, 


encarregat– de l’equip d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils: 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en baixa tensió (en algun membre de l’equip). 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en climatització (en algun membre de l’equip). 


- curs de formació de treballs en alçada i espais confinats (en tots els membres de 


l’equip). Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de 


formació abans de l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs d’operador de plataformes elevadores (en tots els membres de l’equip). 


Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació 


abans de l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs de 25 hores de manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant 
la legionel·la (en tots els membres de l’equip). 


- curs de formació del BMS específic (en tots els membres de l’equip) 
 
Aquests perfils poden recaure en un o diversos operaris. 


L’adjudicatari disposarà dels equips d’elevació auxiliars necessaris per les tasques de 


manteniment, amb les característiques definides. 


- Sistemes de control  


En els sistemes de control caldrà detallar l’abast de les intervencions de caràcter 


trimestrals. És obligació de l’adjudicatari realitzar les inspeccions trimestrals mínimes 


requerides en aquest PPTP. L’adjudicatari haurà de promoure aquestes inspeccions, 


disposar dels elements necessaris per garantir-ne el menor temps possible i la major 


brevetat en la intervenció i resoldre les incidències que es detectin en les revisions dels 


sistemes. Aquestes incidències es tractaran com a avaries, en condicions i termes 


expressats al PPTP. 


En cas de ser necessària una intervenció de correctiu, l’adjudicatari procedirà al 


diagnòstic de l'avaria amb un tècnic especialitzat del servei en un termini màxim de 16 


hores laborables. El diagnòstic es podrà realitzar via telefònica, mitjançant el sistema de 


telegestió o presencialment.  
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Serà obligació per part de l’adjudicatari de presentar signats els contractes de 


manteniment d’aquests sistemes en un termini màxim d’un mes després de l’inici 


de servei. 


 


Aquests sistemes de control instal·lats són: 


- BMS Edifici supervisor IQVISION v2.40[R] amb controladors TREND 


- BMS CPD 


▪ Sistema principal CPD supervisor Video Designer Runtime 6.2.8.2401 


controladors Schneider Electric PLC 171CCC960-30-IEC 


▪ Sistema enviament alarmes Traps SNMP a Centre de Control: equip 


JACE8000 de Tridium amb personalització programa SPIN Control 


 


- Instal·lació d’informàtica i multimèdia:  


L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment dels següents sistemes: 


  


- PC de gestió i control de la climatització i de la baixa tensió.  


- PC de gestió i control del sistema d’accesos i càmeres de videovigilància 


- PC de gestió d’usuaris i targetes d’accessos així com la impressora específica 


de les targetes 


- Equips de les sales d’actes i premsa 


▪ Equips i cablejat sistema de microfonia i amplificadors de so 


▪ Equips i cablejat sistema reproducció multimèdia 


▪ Equips i cablejat sistema commutació multimèdia 


 


En aquest àmbit caldrà fer les següents operacions: 


 


- Còpies de seguretat dels fitxers, carpetes i BBDD necessaris per poder restaurar 


el sistema en cas de reinstal·lació dels programes. Les còpies de seguretat 


s’entregaran al responsable d’Infraestructures.cat en un suport físic digital al que 


s’afegirà un document amb les dades del tècnic que ha realitzat la còpia de 


seguretat amb la data i hora de la intervenció, així com el llistat de fitxers 


carregats i la identificació del programa amb la versió en funcionament. En el 


document també s’indicarà si s’ha realitzat una actualització indicant versió 


anterior i nova versió instal·lada. 


- Manteniment del hardware, incloent la reposició de qualsevol element que 


s’espatlli. 
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- Manteniment del software; si el software no funciona, l’adjudicatari serà el 


responsable de la seva restitució, reinstal·lació i arranc per tal de donar 


continuïtat al servei de manera urgent. 


 


- Rondes de Conductiu 


L’adjudicatari realitzarà les rondes de manteniment conductiu, en format informàtic, amb 


la periodicitat de presència destinada al immoble, registrant els paràmetres normals de 


funcionament; i procedint a generar accions correctores per mantenir el comportament 


energètic per sota dels registres d’energia dels períodes en que es disposi d’historial de 


consums. El seguiment de les dades ha de dur-se per part del gestor energètic amb 


periodicitat mensual, generant reporting al respecte.  


 


En els casos en que es detectin comportament que facin un modelat energètic diferent 


o amb variacions significatives respecte les dades històriques, caldrà identificar-ne 


l’origen de les mateixes. 


 


En particular formaran part de les rondes de conductiu, lectures de comptadors elèctrics, 


d’aigua, del nivell dels dipòsits d’aigües de condensats i de gasoil i, en general, qualsevol 


recollida de dades rellevants  sobre el funcionament de les instal·lacions. 


 


- Elements específics inclosos en el servei. 


De cara a llistar els elements més importants i que cal tenir en compte a l’hora d’executar 


el servei de manteniment, així com definir les tasques específiques d’alguns elements 


importants i expecifics de l’edifici, es mostra el següent resum d’obligacions i i 


instal·lacions crítiques: 


- Instal·lacions d’elevació i transport 


Les instal·lacions d’elevació i transport consten dels següents elements: 


o 7 ascensors  


 


 Tipus ANY Nº parades Nº persones 


Càrrega 
nominal 
(kg) 


Thyssenkrupp Elevator Electromecànic 2003 3 8 630 


Thyssenkrupp Elevator Electromecànic 2003 2 6 450 


Thyssenkrupp Elevator Hidràulic 2003 2 20 1500 


Thyssenkrupp Elevator Electromecànic 2003 7 13 1000 


Thyssenkrupp Elevator Electromecànic 2003 7 13 1000 


Thyssenkrupp Elevator Electromecànic 2003 7 13 1000 


Thyssenkrupp Elevator Electromecànic 2003 7 13 1000 
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- Alta Tensió - Centres de transformació 


Està inclòs dins de l’abast del servei el manteniment de les cel·les i els transformadors 


de l’escomesa de l’edifici.  


DESCRIPCIÓ TIPUS Quantitat Nom MARCA POTÈNCIA 


Transformador AT/BT AT 2 
Transformador de potència ANAN de 1.250 kVA i 
relació 25/0,4 kV TR-1 


ANAN 1250 kVA 


Cel·les AT AT 2 Cel·la Ormazabal CML 36 kV, 630 A, 20 kV Ormazabal   


Cel·les AT AT 2 Cel·la Ormazabal CML 36 kV, 400 A Ormazabal   


Cel·les AT AT 1 
Cel·la de protecció general, Ormazabal CMP-V 
36 kV, 400 A i relé ekorRP + toroïdal 


    


Cel·les AT AT 1 
Cel·la de mesura, Ormazabal CMM 36 kV, 400 A 
i amb 3 TT + 3 TI 


    


Cel·les AT AT 2 
Cel·la de ruptofusible, Ormazabal CMP-F 36 kV, 
400 A 


    


 
- Bateria de Condensadors 


 
Està inclòs dins de l’abast del servei el manteniment els següents elements: 


  MODEL Nº de SERIE ANY 


Schneider Electric MGE Sinewave 452D37001 2004 


Circutor ECK-87.5-400 108990/01 2004 


Circutor ECK-68.75-400 110970/01 2004 


Circutor EMK-4-105-400 108994/01 2004 


Circutor ECK-31.25-400 108988/01 2004 


Circutor ECK-50-400 108989/01 2004 


Circutor EMK-4-220-400 108992/01 2004 


Circutor ECK-43.75-400 110969/01 2004 


 


 
- Compensador actiu d’harmònics 


Està inclòs dins de l’abast del servei el manteniment dels següents elements: 


DESCRIPCIÓ TIPUS MARCA MODEL 


Compensador actiu d'harmònics  CH Tecser SW-60 


 
- Grups electrògens 


Queda inclòs en el servei una revisió trimestral complerta, tant mecànica com 
elèctrica, dels tres grups electrògens per part del fabricant del equip, així com una 
analítica anual de l’estat del gasoil. A més s’hauran d’executar una prova anual dels 
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grups electrògens en càrrega. Aquesta prova s’executarà coordinadament amb el 
personal designat per part del CTTI 


o Mensualment s’haurà de comprovar el correcte funcionament del grup de 
pressió del gasoil i purgar el dipòsit. 


o Arrencada setmanal en buit del grup electrogen durant uns 15 minuts. 
Comprovació de paràmetres i nivells. 


o Canvi de filtres d’oli i combustible anual 


o Analítica anual del líquid refrigerant i substitució en cas de degradació de 
les seves propietats 


o Analítica anual de l’oli i substitució en cas de degradació de les seves 
propietats 


o Els grups electrògens tenen les següents característiques:  


 


MARCA MODEL ANY 
Nº DE 
SÈRIE 


POTÈNCIA SERVEI 


Electra Molins EMO-1650 AUT-MP10D/R 2003 812693 1650 kVA EDIFICI 


Electra Molins EMN-630 AUT-MP10D/R 2003 812320 630 kVA CPD 


Electra Molins EMN-800 AUT-MP12D/R 2011 818209 800 kVA CPD 


 
- SAIs 


Està inclòs dins de l’abast del servei el manteniment de 5 SAIs de les següents 


característiques:  


MARCA MODEL Nº de SERIE ANY 
Nº de 


BATERIES 


Schneider Electric 
MGE Galaxy 7000 


500 kVA 
2Q7L24019001 2011 132 


Schneider Electric 
MGE Galaxy 7000 


300 kVA 
2Q1L39014001 2011 88 


Schneider Electric 
MGE Galaxy 7000 


300 kVA 
2Q1L38020001 2011 88 


Schneider Electric MGE Galaxy 300 UQJD35004 2004 64 


Schneider Electric MGE Galaxy 300 UQJD35003 2004 64 


 
 


- Sistema d’extinció d’incendis 


En relació al sistema d’extinció d’incendis, cal tenir en compte els següents aspectes: 
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o Els licitadors hauran de tenir en compte que tots els extintors i BIEs 
s’hauran de retimbrar durant l’execució del contracte. 


o No hi ha cap columna seca. 


o A continuació es resumeixen els principals elements existents 


 


TIPUS DESCRIPCIÓ Total 


BIE Boca d'incendi equipada 16 


CEN Central detecció incendis 1 


  Central extinció gas 8 


EXT Cilindre de gas comprimit, dissolt i liquat 8 


  Extintor de CO2 de 5 kg 28 


  Extintor de pols de 6 kg 71 


  Ruixadors sistema extinció gas 36 


POL Polsador d'alarma 27 


  Polsadors sistema extinció gas 21 


SEN Detecció fums per aspiració 1 


  Detector CO 16 


  Detector de fums 25 


  Sensor làser / View 4 


  Sensor òptic 209 


  Sensor tèrmic 172 


SIR Sirena 23 


Total 
general   666 


 


 
- Instal·lacions de protecció individual i col·lectiva existent a l’edifici: 


Queda inclòs dins del servei de manteniment la revisió i certificació anual dels equips 


protecció col·lectiva instal·lats. 


En el següent llistat s’indiquen el número de línies de vida, la seva ubicació i identificació.  


TIPUS DESCRIPCIÓ Marca Model Total 


ESC 
Escala espina de peix amb anticaiguda 
carro Söll GlideLoc   2 


GON Góndola exterior  AESA 15 1 


  Góndola interior AESA 2 1 


LV Línia de vida inerior 20 m IGENA, S.A. LVS-20 2 


  Línia de vida exterior tipus C  FALLPROTEC 3 


       1 


  
Línia de vida exterior tipus C + 2 carros 
fixes  FALLPROTEC 1 


Total general       11 


 


- Torns i portelles 


Està inclòs dins de l’abast del servei el manteniment dels torns i portelles de l’edifici i 


que estan formats pels següents elements: 
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Torn de control d'accés  


Torn de control d'accés 


Gunnebo 


 Glasstyle S 6 


 Hiddengate 11 


CPU 


Qontinuum 


 DEF-902 12 


 DEF-909 1 


 DEF-MA 8 


lectora 


Qontinuum 


 DEF-LG10 1 


Qontinuum  


 DEF-1095 33 


teclat 


Qontinuum 


 DEF-908 1 


 TC00212/M 8 


 


I els elements que actualment incorporen pel seu funcionament: 


- Neteja preventiva del sanejament 


Un cop l’any i de manera planificada, s’executarà una neteja preventiva de tot el 


sanejament mitjançant Camió Cisterna de neteja amb aigua a pressió. 


- Cistella elevadora 


Queda inclòs dins del servei l’aportació de cistelles elevadores fins a 12 metres tant 


interiors com exteriors en cas de ser necessari, sense cap cost addicional per a 


Infraestructures.cat. 


- Serveis de desratització, desinsectació i desinfecció i control de plagues. 


Els serveis de desratització, desinsectació i desinfecció i, en general, el control de 


plagues estan inclosos dins  de l’abast del servei.  


- Gestió documental 


Per donar servei des del primer dia, l’adjudicatari haurà de presentar, abans de l’inici del 


contracte, el personal adscrit al servei, i la documentació que es requereixi per autoritzar 


l’accés al recinte. Aquest llistat s’haurà de presentar també per cadascuna de les 


subcontractacions que s’efectuïn, sempre amb una previsió de 15 dies abans de l’inici 


de l’activitat. Si aquests són personal recurrent a l’edifici, només farà falta autoritzar-los 


una vegada. 
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L’adjudicatari del servei iniciarà la coordinació d’activitats empresarials i Pla de 


prevenció de riscos amb els titulars de l’activitat del centre prèviament de l’inici del 


contracte, incloent una visita de coordinació amb el tècnic de PRL de l’adjudicatari, el 


responsable de PRL de l’usuari del centre i Infraestructures. Aquesta ha d’incloure les 


empreses subcontractades que efectuaran tasques en el centre i que siguin 


contractades per l’adjudicatari. 


- Lones de gran format verticals i pujada i baixada de banderes 


Està inclòs a l’abast del servei la instal·lació (muntatge/desmuntatge) de lones de gran 


format verticals a les façanes. Són actuacions puntuals amb motiu d’actes 


commemoratius i dates senyalades. A títol informatiu i de cara a preparar la oferta per 


part dels licitadors, s’han d’estimar unes 6 actuacions anuals. Aquest número no suposa 


una limitació en relació al nombre d’actuacions reals a efectuar, i que no suposaran cap 


rescabalament addicional. 


Els treballs objecte del servei inclouen el següent: 


- Traslladat de la lona des del lloc on està emmagatzemada (al mateix edifici on 


s’ha de muntar) i muntatge a alguna de les façanes de l’equipament.  


- Desmuntatge de la lona de la façana on estigui muntada i trasllat al lloc on ha de 


ser desada (al mateix edifici) en les condicions òptimes de plegat per a la seva 


conservació fins que s’hagi de tornar a muntar. 


- Aportar l’equipament i utillatge necessari per a realitzar els treballs descrits. 


- Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària totes les despeses necessàries per 


dur a terme la instal·lació (permisos, taxes, mesures de prevenció de riscos 


laborals...), així com qualsevol altra cosa no prevista en aquest document que 


sigui necessària per a l’execució del contracte. 


- Obligatorietat respecte de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals: 


o Per a la instal·lació de la lona es requereix efectuar treballs en alçada, 


tant a les passarel·les com a coberta.  


o Per a les passarel·les es requereix que la distància de la corda entre 


l’arnès i la línia de vida no sigui superior a 1 metre.  


o Per a la coberta, la combinació de l’element d’ancoratge de longitud fixa 


i l’arnés han de garantir que l’usuari no pugui aproximar-se a una 


distància inferior a 0,5 m de qualsevol vora o altra obertura. 


 


Dins d’aquest apartat, es considera també la pujada i baixada de banderes ubicades a 


la coberta. 


- Xarxa de cablejat estructurat 


Dins de l’abast del servei s’inclou el manteniment de la xarxa de cablejat estructurat de 


tot l’edifici. Dins de l’abast de manteniment s’inclou tant el cablejat pròpiament dit com 
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els armaris i espais on s’ubica aquest, quedant fora de l’abast la electrònica de xarxa 


connectada a ella i que no afecti a les instal·lacions objecte de manteniment. 


En cas d’executar alguna reparació o substitució en la xarxa de cablejat el mantenidor 


haurà d’emetre la corresponent certificació favorable. 


Instal·lació de senyal TV amb cable coaxial, antena i equips de filtres i amplificadors 


 


- Instal·lació de cuina 


En relació a la cuina resten incloses en el servei de conservació i manteniment les 


següents instal·lacions:  


• Xarxes de subministraments (electricitat, aigua, gas i energia tèrmica) 


fins a punts terminals (endolls, connexions o aixetes de connexió). 


• Detectors de gas i centraleta autònoma de cuina. 


• Instal·lacions de climatització, contra incendis, il·luminació, megafonia i 


muntacàrregues. 


• Campana extractora i el seu equip d’extinció. 


• Aparells de cuina. 


• Mobiliari fix de cuina i menjador, incloses aixetes terminals i piques). 


• Separador de greixos. 


• Cambres frigorífiques i les seves instal·lacions. 


▪ Així mateix, és responsabilitat de tercers el manteniment de les condicions 


higiènico-sanitàries requerides per a manipulació i preparació d’aliments, la 


condícia del recinte i l’aplicació de mitjans de neteja compatibles amb els 


materials i equips existents. 


3. Edificis adscrits al Departament d’Empresa i Treball 


3.1. Característiques particulars del mitjans mínims per al desenvolupament del 


contracte 


Per als immobles adscrits al Departament d’Empres i Treball de la Generalitat de 


Catalunya es preveu la prestació del servei mitjançant equips d’intervenció itinerants 


dimensionats adequadament per a cobertura dels centres inclosos al contracte amb les 


condicions descrites al Plec de Prescripcions Tècniques. 


Les intervencions i treballs de manteniment es duran a terme sense interferir amb 


l’activitat de cada dependència i evitant molèsties a públic, usuaris i personal destacat a 


cada emplaçament. Per aquest motiu es fixaran d’acord amb el responsable de cada 


centre les franges horàries d’intervenció. 


L’equip d’intervenció mínim estarà format per les següents posicions: 
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Nombre Categoria 


7 Oficial 1ª polivalent 


Suport: Frigorista -  Electricista - Fusteria - Paleta 


 


Es preveu una presència mínima als centres, diària de dilluns a divendres laborables en 


horari d’oficina. Aquesta presència es podrà ajustar en funció de les necessitats. En 


particular durant el desenvolupament del servei. 


La capacitació mínima requerida, doncs, per als membres –operaris i, si és el cas, 


encarregat– de l’equip d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils: 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en baixa tensió (en algun membre de l’equip). 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en climatització (en algun membre de l’equip). 


- curs de formació de treballs en alçada i espais confinats (en tots els membres de 


l’equip). Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de 


formació abans de l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs d’operador de plataformes elevadores (en tots els membres de l’equip). 


Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació 


abans de l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs de 25 hores de manteniment higienico-sanitari d’instal·lacions de risc davant 
la legionel·la (en tots els membres de l’equip). 


- curs de formació del BMS específic (en tots els membres de l’equip) 
 
Aquests perfils poden recaure en un o diversos operaris. 


L’adjudicatari disposarà dels equips d’elevació auxiliars necessaris per les tasques de 


manteniment, amb les característiques definides. 


- Instal·lacions de control d’accés  


Es contempla el manteniment dels arcs detectors de metalls i escàners de control de 


paqueteria. Aquests elements es mantindran d’acord a les prescripcions tècniques de 


fabricació i ús i si és precís es subcontractarà aquest manteniment al fabricat o empresa 


especialitzada. 


S’efectuaran totes les verificacions i comprovacions sobre els paràmetres i elements del 


sistema relacionats amb la seguretat radiològica dels equips dels escàner, d’acord amb 


el que s’estableix normativament i amb la finalitat de garantir les condicions de seguretat 


enfront de l’emissió de radiacions ionitzants, i en concret: 


- Inspecció dels elements identificatius de l’equip (plaques i símbols). 
- Inspecció dels sistemes de seguretat (indicadors lluminosos, interruptors de 


seguretat, parades d'emergència, etc.). 
- Dosis equivalents de radiació exterior d’acord amb la normativa vigent. 
- Generador de raigs X (tensions i corrent). 
- Inspecció física del túnel (cortines, cèl·lules i parets interiors). 
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- Inspecció mecànica de l’equip (cintes, corrons, motors, panells, rodes, consola i 
suports). 


- Inspecció condicions externes (alimentació xarxa, preses de terra i ubicació). 
- Inspecció operativa de l’equip, test. 
- Les revisions de seguretat radiològica sobre els equips escàner que calgui 


realitzar després d'una reparació originada per una avaria i que pugui afectar a 
les condicions de seguretat enfront de l'emissió de radiacions ionitzants. 


 


Coincidint amb les visites que es facin en matèria de revisió de seguretat radiològica, 


s’efectuaran sobre els arcs detectors de metalls totes les comprovacions, verificacions, 


ajustaments, neteja dels elements interns i d'altres actuacions prescrites en el 


manteniment preventiu del sistema, i en concret: 


- Inspecció de l'estat físic de l'equip i sistemes de seguretat (panells, travesser, 
consola, pany, connexions, cablejat, etc.). 


- Inspecció de l'estat funcional i operatiu (sensibilitat, senyalització, uniformitat, 
etc.). 


- Inspecció de les condicions externes (alimentació xarxa, preses de terra i 
ubicació). 


 


- Portes automàtiques i mecanitzades 


Comprèn, la revisió i el manteniment periòdic de les portes automàtiques i mecanitzades 


així com persianes enrotllables mecanitzades. 


Es realitzarà com a mínim una revisió anual, d’acord amb les prescripcions tècniques de 


fabricació i ús i si és precís es subcontractarà aquest manteniment al fabricant. 


 


Suport: Frigorista -  Electricista - Fusteria - Paleta 


 


Es preveu una presència mínima als centres, de 7h a 15h de dilluns a divendres 


laborables, segons la taula següent:  


Centre   Població   Operari   Hores a la 
setmana  


Passeig de Gràcia, 105 Barcelona 1 4 


Diagonal, 403 Barcelona 1 8 


Puig i Xoriguer, 11-13 Barcelona 1 26 


Albareda, 2‐4 Barcelona 1 40 


Eusebi Güell, 4‐5 Barcelona 1 1 


Juan de la Cierva, 3 Sant Just 
Desvern 


1 8 


Passeig de la República, 13 Manresa 1 4 


Padre Lainez, 18-24 Barcelona 1 10 


Sepúlveda Barcelona 2 60 


Aeroport Barcelona 1 1 
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carrer Migdia, 46-54 de Girona Girona 1 8 


Vidal i Barraquer, 16-20 Tarragona 1 12 


Pompeu Fabra, 1 Tarragona 1 8 


Fortuny, 4 Tarragona 1 2 


Estany, 14, nau 41 Tarragona 1 3 


Riu Besòs, 2 Lleida 1 4 


Empresari Josep Segura i Farré, 
728 


Lleida 1 1 


Avinguda del Segre, 7 Lleida 1 8 


Plaça Edil Saturnino, 1 Lleida 1 2 


Joan Baptista Tarragona 1 12 


Riu Siurana, Tarragona 1 16 


General brito 3 Lleida 1 12 


Aquesta presència es podrà ajustar en funció de les necessitats. En particular durant el 


desenvolupament del servei, cal preveure la realització d’intervencions crítiques en caps 


de setmana o nits. Aquestes són: 


- Revisions de Alta Tensió. 


- Revisions de Baixa Tensió. 


- Revisions de la centraleta Contra Incendis. 


- Neteges de bateries de la instal·lació de climatització. 


- Tractaments de Jardineria 


La capacitació mínima requerida, doncs, per als membres –operaris i, si és el cas, 


encarregat– de l’equip d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils: 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en baixa tensió (en algun membre de l’equip). 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en climatització (en algun membre de l’equip). 


- curs de formació de treballs en alçada i espais confinats (en tots els membres de 


l’equip). Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de 


formació abans de l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs d’operador de plataformes elevadores (en tots els membres de l’equip). 


Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació 


abans de l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs de 25 hores de manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant 
la legionel·la (en tots els membres de l’equip). 


- curs de formació del BMS específic (en tots els membres de l’equip) 
 
Aquests perfils poden recaure en un o diversos operaris. 


L’adjudicatari disposarà dels equips d’elevació auxiliars necessaris per les tasques de 


manteniment, amb les característiques definides. 
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- Sistemes de control  


En els sistemes de control caldrà detallar l’abast de les intervencions de caràcter 


trimestrals. És obligació de l’adjudicatari realitzar les inspeccions trimestrals mínimes 


requerides en aquest PPTP. L’adjudicatari haurà de promoure aquestes inspeccions, 


disposar dels elements necessaris per garantir-ne el menor temps possible i la major 


brevetat en la intervenció i resoldre les incidències que es detectin en les revisions dels 


sistemes. Aquestes incidències es tractaran com a avaries, en condicions i termes 


expressats al PPTP. 


En cas de ser necessària una intervenció de correctiu, l’adjudicatari procedirà al 


diagnòstic de l'avaria amb un tècnic especialitzat del servei en un termini màxim de 16 


hores laborables. El diagnòstic es podrà realitzar via telefònica, mitjançant el sistema de 


telegestió o presencialment.  


Serà obligació per part de l’adjudicatari de presentar signats els contractes de 


manteniment d’aquests sistemes en un termini màxim d’un mes després de l’inici 


de servei. 


 


Aquests són els principals sistemes de control instal·lats: 


- Control i gestió d’Enllumenat/Climatització ABB – KNX 


- Control i gestió d’enllumenat LUXMATE 


- Centraleta de control Edifici DETNOV CCD-112  


- Sistema de control i gestió de climatització SAUTER 


- Control de gravació DAHUA DHXVR52321N-X 


- Intèrfons vídeo-control AIPHONE KB-3MRD 


- Control accessos SIEMENS SIPASS C.A., CT-EVOLUTION 


- Control incendis general VISION, DETNOV CCD-104, MERA 402 C / 2, KILSEN 


K-600 


En aquest àmbit caldrà fer les següents operacions: 


 


- Còpies de seguretat dels fitxers, carpetes i BBDD necessaris per poder restaurar 


el sistema en cas de reinstal·lació dels programes. Les còpies de seguretat 


s’entregaran al responsable d’Infraestructures.cat en un suport físic digital al que 


s’afegirà un document amb les dades del tècnic que ha realitzat la còpia de 


seguretat amb la data i hora de la intervenció, així com el llistat de fitxers 


carregats i la identificació del programa amb la versió en funcionament. En el 


document també s’indicarà si s’ha realitzat una actualització indicant versió 


anterior i nova versió instal·lada. 


- Manteniment del hardware, incloent la reposició de qualsevol element que 


s’espatlli. 
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- Manteniment del software; si el software no funciona, l’adjudicatari serà el 


responsable de la seva restitució, reinstal·lació i arranc per tal de donar 


continuïtat al servei de manera urgent. 


 


- Rondes de Conductiu 


L’adjudicatari realitzarà les rondes de manteniment conductiu, en format informàtic, amb 


la periodicitat de presència destinada al immoble, registrant els paràmetres normals de 


funcionament; i procedint a generar accions correctores per mantenir el comportament 


energètic per sota dels registres d’energia dels períodes en que es disposi d’historial de 


consums. El seguiment de les dades ha de dur-se per part del gestor energètic amb 


periodicitat mensual, generant reporting al respecte.  


 


En els casos en que es detectin comportament que facin un modelat energètic diferent 


o amb variacions significatives respecte les dades històriques, caldrà identificar-ne 


l’origen de les mateixes. 


 


En particular formaran part de les rondes de conductiu, lectures de comptadors elèctrics, 


d’aigua, del nivell dels dipòsits d’aigües de condensats i de gasoil i, en general, qualsevol 


recollida de dades rellevants  sobre el funcionament de les instal·lacions. 


 


- Elements específics inclosos en el servei. 


De cara a llistar els elements més importants i que cal tenir en compte a l’hora d’executar 


el servei de manteniment, així com definir les tasques específiques d’alguns elements 


importants i específics de l’edifici, es mostra el següent resum d’obligacions i 


instal·lacions crítiques: 


- Instal·lacions d’elevació i transport 


Les instal·lacions d’elevació i transport consten dels següents elements: 


o 17 ascensors  


Passeig de Gràcia 105, Barcelona: 


 Tipus Nº DE RAE 
Nº 
parades 


Nº 
persones 


Càrrega 
nominal (kg) 


KONE Elèctric 


RAE: 
080007080-
B 10 6 480 


KONE Elèctric 


RAE: 
080007081-
B 11 6 480 
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KONE Elèctric 


RAE: 
080007079-
B 9 6 480 


KONE Elèctric 
RAE: 1-
080056540 3 6 450 


 


Puig i Xoriguer 11-13, Barcelona: 


 Tipus 
Nº DE 
RAE 


Nº 
parades 


Nº 
persones 


Càrrega 
nominal (kg) 


OTIS Elèctric 
RAE: 
80097693  8 630 


OTIS Elèctric 
RAE: 
80097693  8 630 


 


Albareda 2-4, Barcelona: 


 Tipus 
Nº DE 
RAE 


Nº 
parades 


Nº 
persones 


Càrrega 
nominal (kg) 


 Elèctric 
RAE: 
141976/B 3 8 630 


 Elèctric 
RAE: 
141982/B 8 6 450 


 Elèctric 
RAE: 
141991/B 8 8 630 


 Elèctric 
RAE: 
141977/B 8 6 450 


 Elèctric 
RAE: 
141981/B 8 8 630 


 


Sepúlveda Barcelona: 


 Tipus 
Nº DE 
RAE 


SCHINDLER Elèctric 
RAE: 
72.005 


SCHINDLER Elèctric 
RAE: 
72.006 


SCHINDLER Elèctric 
RAE: 
72.075 


SCHINDLER Elèctric 
RAE: 
72.076   


 


Juan de la Cierva 3-5, Sant Just Desvern: 
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 Tipus Nº DE RAE 
Nº 
persones 


Càrrega 
nominal (kg) 


 Oleodinàmica 
RAE: 1-
080141549 20 1500 


 


Riu Besòs 2, Lleida: 


 Tipus 
Nº DE 
RAE 


Nº 
persones 


Càrrega 
nominal (kg) 


SCHINDLER: 
19082015800 Oleodinàmica 


RAE: 
006099L 8 600 


 


 
- Transformadors Mitja Tensió: 


L’oficina d’Empresari Josep Segura i Farré, 728 de Lleida tenen inclòs el manteniment 


de les cabines i cel·les de transformació de mitja Tensió que es troben en els citats 


centres. 


 
- SAIs 


Està inclòs dins de l’abast del servei el manteniment de 21 SAIs de les següents 


característiques:  


Passeig de Gràcia 105, Barcelona: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


Salicru SLC-15-CUBE3+ 14C0266134 15000 


Salicru PS-1500-ADV  07AB17405 1500 


Salicru SLC-3000-TWIN 05AB07365 3000 


Salicru SPS-3000-ADV  3000 


 
Av. Diagonal 403, Barcelona: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


Salicru UPS-3000-NX 03BB08274/Cod 
628EY000780 


3000 


 


Puig i Xoriguer 11-13, Barcelona: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 
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Salicru SLC-6000-TWIN  6000 


Salicru UPS-5000-NX  5000 


 


Albareda 2-4, Barcelona: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


SOCOMEC MODULYS 
Stand Alone TW 


P48835005 5000 


SOCOMEC NETYS RT 3kVA  3000 


SOCOMEC NETYS RT 3kVA  3000 


SOCOMEC MASTERYS BC 
10kVA 


P488546001 10000 


 


Sepúlveda 2-4, Barcelona: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


RIELLO UPS MDT 80 HC 
RIELLO 


  


 


Juan de la Cierva 3-5, Sant Just Desvern: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


1 1   


 


Passeig de la República, Manresa: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


APC - Schneider 
Electric 


SRT5KXLI AS1616371603 5000 


 


Vidal i Barraquer 16-20, Tarragona: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


SOCOMEC NETYS RT NRT-
U1700 


 1700 


 


Pompeu Fabra 1, Tarragona: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 
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APC Smart-UPS  1500 


SALICRU UPS-5000 MICB 625GE00000 
No 


U371-155 


5000 


 


Riu Besòs 2, Lleida: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


SOCOMEC UPS NETYS RT  3000 


 


Av Segre 7, Lleida: 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


APC - Schneider 
Electric 


SMART UPS-1500  1500 


Salicru SLC-5000- 
TWIN PRO2 


291819B03749 5000 


 


Carrer Migdia 46-54, Girona. 


MARCA MODEL Nº de SERIE Potència 


SOCOMEC NETYS RT 
NRT-U1700 


  


 


- Sistema d’extinció d’incendis 


En relació al sistema d’extinció d’incendis, cal tenir en compte els següents aspectes: 


o Els licitadors hauran de tenir en compte que tots els extintors i BIEs 
s’hauran de retimbrar durant l’execució del contracte. 


o A continuació es resumeixen els principals elements existents 


Passeig de Gràcia 105, Barcelona: 


TIPUS Total 


Boca d'incendi equipada 26 


Central detecció incendis 1 


Extintor de CO2  22 


Extintor de pols  85 


Polsador d'alarma 20 


Detecció fums  285 


Columna seca 5 


Sirena 36 


  







MEC-23L07. Annex 04. Prescripcions particulars per client Pàgina 21 


 


Puig i Xoriguer 11-13, Barcelona: 


TIPUS Total 


TIPUS Total 


Boca d'incendi equipada 9 


Central detecció incendis 1 


Central extinció gas 1 


Extintor de CO2  7 


Extintor de pols  17 


Ruixadors sistema extinció gas   


Polsador d'alarma 7 


Polsadors sistema extinció gas   


Detecció fums  60 


Detector presencia 13 


Sirena 1 


  


Albareda 2-4, Barcelona: 


TIPUS Total 


Boca d'incendi equipada 20 


Central detecció incendis 1 


Extintor de CO2 de 5 kg 17 


Extintor de pols de 6 kg 44 


Polsador d'alarma 37 


Detecció tèrmic 77 


Detector CO 9 


Detector de fums 251 


Sirena 13 


 


  


Eusebi Güell 4, Barcelona: 


TIPUS Total 


Boca d'incendi equipada 5 


Central detecció incendis 1 


Cilindre de gas comprimit, dissolt i 
liquat 1 


Extintor de CO2 de 5 kg 14 


Extintor de pols de 6 kg 17 


difusors 1 


Polsador d'alarma 9 


Polsadors sistema extinció gas   


Detecció fums per aspiració 92 


Sirena 2 
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Juan de la Cierva 3-5, Sant Just Desvern: 


TIPUS Total 


Boca d'incendi equipada 7 


Central detecció incendis 1 


Extintor de CO2 de 5 kg 3 


Extintor de pols de 6 kg 12 


Ruixadors sistema extinció gas 54 


Polsador d'alarma 6 


Detecció fums per aspiració 33 


Sirena 4 


 


Pompeu Fabra 1, Tarragona: 


TIPUS Total 


Boca d'incendi equipada 3 


Central detecció incendis 1 


Central extinció gas 1 


Cilindre de gas comprimit, dissolt i 
liquat 1 


Extintor de CO2  7 


Extintor de pols  15 


Ruixadors sistema extinció gas   


Polsador d'alarma 11 


Polsadors sistema extinció gas   


Detecció fums  91 


Detector presencia 14 


Sirena 1 


 


Passeig de la República, Manresa: 


TIPUS Total 


Central detecció incendis 1 


Central extinció gas 1 


Extintor de CO2 de 5 kg 2 


Extintor de pols de 6 kg 4 


Polsador d'alarma 6 


Detecció fums per aspiració 21 


 


Vidal i Barraquer 16-20, Tarragona: 


TIPUS Total 


Central detecció incendis 1 


Extintor de CO2 de 5 kg 2 


Extintor de pols de 6 kg 7 


Polsadors emergències 4 
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Sirenes 2 


 


Carrer Migdia, 46-54 de Girona: 


TIPUS   TOTAL  


Central d’incendis 1 


Mòdul transmissor de senyal d’alarmes 1 


Bloc de control d’incendi de ruixadors 1 


Ruixadors 15 


Extintor de pols ABC 10 


Extintor de CO2 2 


BIE 1 


Detector de fums 41 


Polsador d’alarma 5 


Sirena interior 6 


Sirena exterior 1 


Central de control sistema d’extinció automàtica (CPD) 1 


Detector de fum del sistema d’extinció automàtica (CPD) 2 


Sistema d’extinció automàtica (1 bombona de gas FE-13, 1 difusor) 1 


Sistema d’enllumenat d’emergència 1 


 


Sepúlveda, Barcelona: 


TIPUS   TOTAL  


Central d’incendis 2 


Columna seca 2 


Ruixadors 87 


Extintor de pols ABC 90 


Extintor de CO2 20 


Extintor portàtil (25kg) 1 


BIE 28 


Detector de fums 395 


Polsador d’alarma 34 


Sirena 30 


Central comandaments ruixadors 1 


Sistema central control PCI 1 


Columna seca 2 


Retenidors portes tallafoc 122 


Polsadors d'alarma 3 


 


C/ Riu Siurana 29, Tarragona: 


TIPUS   TOTAL  


Llums d'emergència 47 


Detectors d'incendis 4 
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Detectors òptic de fum convencional DECO-2.0 13 


Sirenes contra incendis 6 


Central detecció incendis 1 


Central equip d'extinció automàtica 1 


Extintors pols 16 


Extintors CO2 11 


BIE's 5 


Polsadors d'alarma 5 


Sistema extinció automàtica F13 1 


Sistema extinció automàtica CO2 4 


Extinció automàtica 5 


Recipient de gas extinció automàtica 15 


 


C/ Joan Baptista Plana 29-31, Tarragona 


TIPUS   TOTAL  


Llums d'emergència 40 


Detectors d'incendis 30 


Sirenes contra incendis 5 


Central detecció incendis 1 


Central equip d'extinció automàtica 1 


Extintors pols 13 


Extintors CO2 8 


BIE's 4 


Polsadors d'alarma 5 


Sistema extinció automàtica F13 1 


Ruixadors 8 


 
- Instal·lacions de protecció individual i col·lectiva existent a l’edifici 


Queda inclòs dins del servei de manteniment la revisió i certificació anual dels equips 


protecció col·lectiva instal·lats. 


En el següent llistat s’indiquen el número de línies de vida, la seva ubicació i identificació.  


TIPUS Marca Model Total 


Escala espina de peix amb anticaiguda carro Söll GlideLoc     2 


Góndola  AESA 15 1 


Góndola interior AESA 2 1 


Línia de vida inerior 20 m IGENA, S.A. LVS-20 2 


Línia de vida exterior tipus C   FALLPROTEC 4 


Línia de vida exterior tipus C + 2 carros fixes   FALLPROTEC 1 


 


- Torns i portelles 


Està inclòs dins de l’abast del servei el manteniment dels torns i portelles dels edificis.  
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- Neteja preventiva del sanejament 


Un cop l’any i de manera planificada, s’executarà una neteja preventiva de tot el 


sanejament mitjançant Camió Cisterna de neteja amb aigua a pressió. 


- Cistella elevadora 


Queda inclòs dins del servei l’aportació de cistelles elevadores fins a 12 metres tant 


interiors com exteriors en cas de ser necessari, sense cap cost addicional per a 


Infraestructures.cat. 


- Gestió documental 


Per donar servei des del primer dia, l’adjudicatari haurà de presentar, abans de l’inici del 


contracte, el personal adscrit al servei, i la documentació que es requereixi per autoritzar 


l’accés al recinte. Aquest llistat s’haurà de presentar també per cadascuna de les 


subcontractacions que s’efectuïn, sempre amb una previsió de 15 dies abans de l’inici 


de l’activitat. Si aquests són personal recurrent a l’edifici, només farà falta autoritzar-los 


una vegada. 


L’adjudicatari del servei iniciarà la coordinació d’activitats empresarials i Pla de 


prevenció de riscos amb els titulars de l’activitat del centre prèviament de l’inici del 


contracte, incloent una visita de coordinació amb el tècnic de PRL de l’adjudicatari, el 


responsable de PRL de l’usuari del centre i Infraestructures. Aquesta ha d’incloure les 


empreses subcontractades que efectuaran tasques en el centre i que siguin 


- Sistema Solar Fotovoltaic. 


A l’edifici de carrer Albareda 2-4 de Barcelona, caldrà incorporar a l’abast del servei de 


manteniment les instal·lacions de producció d’energia fotovoltaiques dels edificis del 


departament d’empresa i treball. Al inici del contracte, es farà un informe de verificació i 


inspecció de les possibles fallades, valoració de posada en marxa i legalització, amb el 


màxim detall possible, a més un informe de retornament de la inversió i la seva viabilitat. 


L’abast es limita a la revisió complerta de la instal·lació en funcionament un cop l’any, i 


la revisió de les fixacions mecàniques després de cada episodi de vent i pluges. 


- Manteniment arcs detectors de metalls i escàners de paqueteria. 


Es contemplen les següents operacions: 


o Una inspecció semestral realitzant sobre els equips totes les comprovacions, 


verificacions, ajustaments, neteja d’elements interns i qualsevol altra actuació 


per al manteniment preventiu del sistema. 


o Intervencions tècniques per causa de mal funcionament per avaria o 


desajustament d’elements dels sistemes que precisen reparació. 


o Reparació de peces i/o subministrament de recanvis necessaris per a mantenir 


el normal funcionament del sistema. 
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Característiques del servei: 


o Les actuacions de servei tècnic seran efectuades pel personal tècnic 


especialitzat. 


o L’empresa adjudicatària realitzarà informe de l’estat dels escàners. 


o L’adjudicatari aportarà tots els equips de mesura necessaris. 


o En general totes les actuacions necessàries, encara que no estiguin 


contemplades específicament al plec, per aconseguir un correcte control, estat 


de conservació, funcionament i condicions de servei dels equips. 


o L’empresa adjudicatària realitzarà informe de l’estat dels arcs detectors de 


metalls. 


o  Queden inclosos els desplaçaments, mà d’obra, peces o materials susceptibles 


de substitució, etc. 


o Es duran a terme totes les actuacions necessàries per aconseguir un correcte 


control, estat de conservació, funcionament i condicions de servei dels equips. 


Cal tenir present que aquests equips estan regulats pel “Reglament sobre 


Instal·lacions Nuclears i Radiactives”.  


4. Edificis adscrits al Departament d’Acció Exterior i Unió Europea 


4.1. Característiques particulars del mitjans mínims per al desenvolupament del 


contracte 


Per als immobles adscrits al Departament d’Acció Exterior i Unió Europea es preveu la 


prestació del servei mitjançant equips d’intervenció itinerants dimensionats 


adequadament per a cobertura dels centres inclosos al contracte amb les condicions 


descrites al Plec de Prescripcions Tècniques. 


Les intervencions i treballs de manteniment es duran a terme sense interferir amb 


l’activitat de cada dependència i evitant molèsties a públic, usuaris i personal destacat a 


cada emplaçament. Per aquest motiu es fixaran d’acord amb el responsable de cada 


centre les franges horàries d’intervenció. 


L’equip d’intervenció mínim estarà format per les següents posicions: 


Nombre Categoria 


1 Oficial 1ª polivalent 


Suport: Frigorista -  Electricista - Fusteria - Paleta 
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Es preveu una presència mínima als centres, diària de dilluns a divendres laborables en 


horari d’oficina. Aquesta presència es podrà ajustar en funció de les necessitats. En 


particular durant el desenvolupament del servei. 


- Portes automàtiques i basculants 


S’inclouen les portes tipus Manusa o similar, portes metàl·liques automàtiques i altres 


similars. Operacions mínimes a realitzar 


o Greixatge de guies a les persianes o portes lliscants. 


o Neteja de grafits a les persianes metàl·liques. 


Qualsevol altra actuació necessària, encara que no estigui contemplada específicament 


al present plec, per aconseguir un perfecte estat de conservació, funcionament i 


condicions de servei de les instal·lacions, equips, elements, components, etc. 


- Moviment de mobiliari 


Resten incloses en les tasques de l’adjudicatari moviments puntuals de mobiliari tant en 


l’edifici de Via Laietana 14 com en l’edifici Casa dels Canonges, Pietat, 2 de Barcelona. 


- Grup electrogen 


L’empresa mantenidora haurà de vetllar per mantenir el nivell de combustible necessari 


per a l’entrada en servei dels equips, reposant, a càrrec seu, el combustible que 


requereixin les proves de manteniment. 


Així mateix, l’empresa mantenidora haurà d’informar de l’estat del dipòsit i col·laborar en 


les tasques d’emplenat. 


L’empresa mantenidora realitzarà un seguiment mensual del consum del gasoil i 


informarà dels resultats en el programa de gestió del manteniment. 


L’empresa mantenidora realitzarà un control anual de l’emissió del soroll així com una 


analítica anual de l’estat del gasoil. 


- Manteniment de les instal·lacions de veu i dades 


Comprèn el cablatge estructurat de veu i de dades des dels panels de connexió dels 


armaris de connexió fins les caixes terminals dels llocs de treball, essent les actuacions 


periòdiques de control, les següents: 


• Revisió, comprovació i certificació anual de tots el punts de treball de cada edifici 


realitzada abans de finalitzar el segon trimestre. 
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• Reparació de qualsevol tipus d’avaria en els punts de veu i dades a nivell de 


cablatge estructurat. 


• S’inclouen, les caixes terminals del lloc de treball i punts de consolidació, amb 


tots els seus mecanismes. 


• També s’inclouen els cables pròpiament dits (de veu i dades) i els panells de 


connectors RJ45 de la sala d’equips de comunicació. 


- Escàner i arc de seguretat 


Compren el servei de manteniment anual preventiu i correctiu de seguretat radiològica 


d’escàner de rajos X, ubicat a l’Edifici Princesa (Via Laietana, 14), actualment de 2 


revisions, encara que es mantindran d’acord tant a la normativa de regulació com a les 


prescripcions tècniques de fabricació i ús. 


També compren el servei de manteniment anual amb una revisió de manteniment 


Preventiu i correctiu de l’arc detector de metalls Detescan S330, ubicat a l’Edifici 


Princesa (Via Laietana, 14),  per tal de garantir el seu correcte funcionament i seguretat, 


tal i com especifiqui la normativa actual del sector, amb mínim 4 revisions l’any 


5. Sobre les intervencions d’urgència (servei 24 hores) 


La comunicació serà permanent en horari nocturn, caps de setmana i festius via aplicatiu 


i telèfon d’emergències. Tindran consideració d’urgents les següents avaries: 


- Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi parcialment sense enllumenat una part 


qualsevol de l’edifici. 


- Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort 


tèrmic. 


- Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d’accés a l’edifici o de 


pàrquing, als torns, a les portelles motoritzades d’accés i als terminals 


d’identificació biomètrics que impedeixin el control d’accés efectiu a l’edifici. 


- Avaria a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua. 


- Avaria en qualsevol dels sistemes de seguretat dels edificis 


- Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals 


o pluvials. 


- Avaria a les instal·lacions de detecció, protecció i extinció d’incendis. 


- Avaria en un aparell d’elevació i de transport que hagi atrapat alguna persona. 


- Avaria que produeixi una fuita de líquid combustible. 
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Apèndix 1: quadre resum de personal i dedicacions mínimes  
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ANNEX 5. PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER INSTAL·LACIONS 


1. Introducció 


El licitador tindrà present que en aquest annex es descriuen les prescripcions 


particulars que són aplicables a les instal·lacions objecte del contracte 


2. Manteniment conductiu 


2.1. Control de consums 


Es controlarà i s’informarà dels consums i producció d’energia i aigua i es verificarà si 


és correcte l’import imputat en factura per les empreses subministradores.  


La lectura dels comptadors existents a cada centre s’emmagatzemarà en una taula 


tipus per a cadascun dels comptadors:  


Data 


Lectura 


(u) Període 


Consum mes 


(u/m) 


Consum mitja dia 


(u/d) 


Consum mitja 


sup (u/m2) 


* * ** ** ** ** 


* * ** ** ** ** 


*A omplir per l’operari 


**Càlcul intern del full de càlcul 


 
Per facilitar aquesta tasca, a demanda d’Infraestructures.cat, l’adjudicatari codificarà 


amb codis QR els següents ítems: 


▪ CACH (Comptador d’Aigua Consum Humà) 


▪ CAPCI (Comptador d’Aigua Consum PCI) 


▪ CT (Comptador d’energia Tèrmica) 


▪ CE (Comptador de energia Elèctrica) 


▪ CGN (Comptador de Gas Natural) 


▪ CGS (Comptador de Gasoil) 


▪ CB (Comptador volumètric de la sitja de Biomassa) 


Aquests codis QR estaran vinculats a la ruta de conductiu mensual de cada centre i el 


GMAO generarà l’ordre de treball per tal que mes a mes es vagi anotant la lectura 


realitzada i es llisti conjuntament amb les lectures dels mesos precedents.  
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Aquesta informació es consignarà per part de l’adjudicatari a l’aplicatiu informàtic 


habilitat com a suport del SIE. Si escau, Infraestructures.cat proveirà la integració entre 


el GMAO i el SIE de forma que la consignació esmentada es realitzi automàticament. 


3. Posada a punt de les instal·lacions  


Per desplegar el Pla de gestió energètica (PGE), així com per a l’elaboració dels plans 


subsidiaris del PGE (de mesura i verificació, d’usos i bones pràctiques, etc.), cal haver 


efectuat prèviament la posada a punt dels equips clau de producció i distribució 


d’energia, realitzant les operacions de manteniment que es detallen seguidament per 


tal d’assegurar-ne el correcte funcionament. L’adjudicatari resta obligat a executar-les 


per tal de verificar el correcte funcionament d’aquests equips, subsanar eventuals 


deficiències i completar la posada a punt. 


En general, a més de la posada a punt inicial, el manteniment preventiu inclourà com a 


mínim una revisió completa i posada a punt de les instal·lacions de climatització, 


durant el mes d’abril, i de calefacció, el mes d’octubre, per bé que prevaldran els 


terminis més estrictes que es consignin en punts particulars d’aquest plec amb 


calendaris específics. 


3.1. Calderes de Calefacció i ACS 


Per a les calderes de producció de calefacció i producció d’ACS, s’executaran les 


següents tasques: 


- Amb caràcter trimestral i també abans d’iniciar la posada a punt, es realitzarà un 


anàlisi de combustió i de rendiment de la caldera. 


- Posada a punt de la caldera, que comprèn: 


o Neteja, regulació i comprovació del cremador de la caldera. 


o Revisió, neteja o substitució dels broquets injectors 


o Substitució dels filtres de gasoil en les calderes que emprin aquest combustible, 


com a mínim un cop l’any i a l’inici de cada campanya. 


o Neteja de l’interior de la caldera amb mitjans manuals o mecànics sense 


utilitzar aigua ni productes que puguin deixar humitat dins del cos. 


o En instal·lacions de biomassa: comprovació i neteja del circuit de fums de 


calderes i conductes; revisió dels elements de seguretat de la caldera i dels 


sistemes d’alimentació de combustible. 


- Anàlisi de combustió i de rendiment un cop executades les tasques anteriors. 







MEC-23L07. Annex 05. Prescripcions particulars per instal·lacions Pàgina 5 


 


- Revisió del sistema de distribució d’aigua calenta incloent els vasos d’expansió, la 


purga dels circuits i la verificació dels consums de les bombes d’impulsió i retorn. 


- Consignació del punt treball de l’equip per sobre del PCI (poder calorífic inferior) 


del combustible. 


- Verificació de les temperatures d’impulsió i retorn i comprovació que el salt tèrmic 


és inferior a 15ºC. 


- Verificació de consums i estat de la  bomba de recirculació de primari. 


3.2. Refredadores i bombes de calor i equips autònoms de producció de fred i/o 


calor (VRV, VRF, Splits, etc). 


Per a les refredadores, equips autònoms i bombes de calor, s’executaran les següents 


tasques: 


- Primerament es realitzaran les mesures necessàries pera calcular el rendiment de 


la màquina (EER estacionari). 


- Posada a punt de la màquina, que comprèn: 


o Verificació de pressions de treball (alta/baixa) segons el gas carregat i 


l’absència de fuites al circuit de gas de la màquina.  


o Canvi de filtres deshidratants i canvi d’oli dels compressors. 


o Canvi de les resistències d’escalfament. 


o Mesura de consums i aïllaments dels compressors, verificació de l’estat de les 


bombes d’impulsió d’aigua del primari de fred -i reparació, si escau. 


o Verificació de funcionaments de sondes i equips de protecció dels equips. 


- Presa de mesures per a la determinació del rendiment de la màquina. 


- Revisió del sistema de distribució d’aigua freda incloent els vasos d’expansió, la 


purga dels circuits i la determinació dels consums de bombes d’impulsió i retorn. 


- Mesura del nivell de glicol del circuït. 


Un cop executades les tasques, i per a totes les màquines, s’haurà de fer un informe 


de valoració de les variacions de rendiment de cadascuna respecte a les 


característiques de fàbrica i al seu estat abans d’executar les tasques anteriors.  


3.3. Climatitzadors i UTA  


Per fer la posada a punt dels diversos climatitzadors i UTA existents s’efectuaran les 


següents intervencions: 
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- Revisió de l’estat de les corretges de les turbines.  


- Verificació dels consums de motors i ventiladors. 


- Neteja de l’interior de les caixes de les màquines amb productes bactericides. 


- Neteja i desinfecció de les safates de condensats i comprovació del correcte 


emplenat dels sifons i les canonades de desguassos. 


- En cas d’existir, substitució dels filtres existents en les màquines per filtres nous 


del mateix nivell de filtrat. 


3.4. Caixes de ventilació (impulsió i extracció) 


Per fer la posada a punt de les caixes de ventilació existents s’efectuaran les següents 


intervencions: 


- Revisió de l’estat de les corretges de les turbines i ventiladors.  


- Verificació dels consums de motors. 


- Neteja de les pales de les turbines i ventiladors. 


- Greixat de coixinets i elements mòbils  


 


3.5. Sistemes de control i telecomandament 


En l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, els sistemes de control i regulació de les 


instal·lacions prenen una especial rellevància. És per això que el manteniment dels 


sistemes de regulació i control l’efectuaran tècnics especialistes i, si així ho requereix 


Infraestructures.cat, homologats per la marca instal·lada o s’encomanarà al SAT propi 


de la marca. 


Les intervencions de manteniment seran presencials, per bé que s’habilitarà 


l’assistència tècnica remota (ATR) per facilitar la presència virtual de personal 


d’Infraestructures.cat o d’altres autoritzats per a supervisar les operacions. Tanmateix, 


s’hauran habilitat protocols per a supervisió remota, avaluació d’estat i diagnòstic 


d’incidències dels sistemes de regulació i control a través del Centre de 


Telecomandament (CTC). 


Quant a la seva periodicitat, les intervencions es faran en la posada a punt a l’inici del 


contracte i, a més: 


✓ a les oficines: anualment, coincidint amb la posada en marxa dels equips de 


climatització o de calefacció 


✓ a la resta de centres: semestralment, amb antelació a les temporades de 


calefacció i refrigeració  
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Operacions de manteniment del sistema de regulació i control 


- Lloc de comandament 


Abans de començar la intervenció dels tècnics especialistes, el personal destinat a 


la gestió tècnica de l'edifici i les instal·lacions, lliurarà el registre de les anomalies i 


calibratges que hagi calgut efectuar provocats pel programa; així mateix, plantejarà 


els dubtes i qüestions en relació al sistema que es plantegin en la seva operació. 


- Elements integrants del maquinari 


o Verificació dels discs durs i dels routers i passarel·les de comunicacions 


o Backup del sistema de control a entregar a Infraestructures.cat 


 


- Nivell de gestió: programari 


o Revisió de les comunicacions entre el sistema de control i els autòmats de camp. 


o Comprovació mòduls publicació d'esdeveniments. 


o Comprovació de pantalles. 


o Comprovació de dades.  


o Comprovació de mòduls de conversió. 


o Comprovació de les variables de condicions ambientals. 


o Comprovació del llistat d'alarmes. 


o Comprovació del flux de comunicacions entre PC i estacions. 


- Nivell d'automatització: controladors 


o Comprovació de tensió (si és procedent) 


o Comprovació del funcionament. 


o Comprovació d'enviament / recepció de senyal 


o Comprovació visual de l'estat de l'equip. 


o Contrast de la informació amb la central de dades (i ajust, si és el cas) 


o Ajust dels llaços de control dels equips. 


- Telecomandament 


En aquest capítol, queden compresos: 


(a) Els equips destinats específicament a l’operació remota del sistema de 


control i regulació, es tracti del propi PC de comandament, de webservers, 


routers d’accés o dels elements que permeten la connexió del sistema amb 


el CTC. 


S’efectuaran operacions anàlogues a les realitzades per als diversos 


elements amunt esmentats dels sistemes de control i regulació. 


(b) El conjunt d’elements (sensors, actuadors, aparellatge elèctric i mecànic, 


etc.) de la instal·lació que permeten la incidència in situ del comandament 
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remot, és a dir, que a partir de la recepció de les consignes i ordres 


d’operació des del CTC les transformen en accions físiques que canvien el 


punt de funcionament de la instal·lació comandada remotament. 


S’efectuaran les operacions prescrites per als diversos elements de la 


instal·lació telecomandada. 


A tall d’exemple, com a tasques de posada a punt del telecomandament 


s’enumeren les següents: 


▪ Revisió del correcte funcionament de la instrumentació de camp (elements 


pneumàtics, electromecànics, actuadors, dispositius autòmats electrònics,...). 


▪ Revisió dels elements del quadre elèctric (verificació de proteccions, elements 


d’aïllament elèctric, fonts d’alimentació, neteja i reajustament,...). 


▪ Comprovació dels elements integrats (comprovació de les sortides i entrades, 


paràmetres de servei, carrega d’horaris d’estiu i hivern, consignes,....). 


▪ Comprovació de la comunicació (mòdem, bus de comunicació, PC dedicat, 


neteja i desfragmentació disc dur, backup del sistema i de les dades històriques 


d’operació, actualització del programari, comprovació d’alarmes registrades i 


validació de les mateixes,...). 


 
En cas que calgués una intervenció de correctiu, causada per una avaria sobrevinguda 


o arran d’haver-se detectat deficiències greus en el sistema de control i regulació o en 


el telecomandament de la instal·lació, l’adjudicatari procedirà al seu diagnòstic i 


reparació amb el suport d’un tècnic especialitzat; el diagnòstic es podrà realitzar a 


distància, preferentment mitjançant el sistema de d’assistència tècnica remota (ATR), o 


presencialment en un termini màxim de 24 hores per al diagnòstic i de 72 hores 


per a la reparació.  


L’incompliment d’aquest termini suposa una falta molt greu i repercutirà en els 


indicadors del servei. Es considerarà inclosa en la reparació de les incidències als 


sistemes de regulació i control i de telecomandament, com a cloenda de la intervenció, 


l’emissió del certificat d’haver realitzat el procediment de commissioning, comprovant i 


acreditant el correcte funcionament del sistema i la verificació dels punts recollits a 


l’annex corresponent d’aquest plec. 


Per part del tècnic de telecomandament adscrit a l’equip de l’adjudicatari es realitzaran 


informes que presentaran els continguts següents: 


✓ Observació, anàlisi i diagnòstic de les instal·lacions. 


✓ Treballs realitzats. 


✓ Propostes d'actuacions. 


✓ Anàlisi d'històrics i rendiments energètics (consums, etc.) 


✓ Plantejament de millores. 
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Aquests informes són de dos tipus: 


 
Informes d’operació o intervenció 


S’emetran coincidint amb les intervencions periòdiques prescrites per a cada 


tipologia de centre o arran de les intervencions de correctiu que s’hagin produït; es 


lliurarà aquest tipus d’informe en un termini no superior a una setmana des que 


s’hagin dut a terme les operacions de manteniment preventiu o des de la detecció 


de l’avaria. 


Al final de la seva visita, els tècnics especialistes presentaran per signar per part 


del personal destinat a la gestió tècnica de l'edifici i les instal·lacions,  l’albarà 


d'intervenció esmentant al detall les operacions efectuades, el conjunt de defectes 


constatats, els materials substituïts i eventualment els treballs a emprendre per 


garantir una major fiabilitat de funcionament de la instal·lació. En el cas que en 


l'albarà es detalli material per substituir, es demanarà l'oferta corresponent 


d'aquest material. 


Caldrà remetre a Infraestructures.cat directament l'albarà de la intervenció i deixar-


ne còpia al llibre de manteniment de l'edifici. Aquest document servirà de base per 


a la redacció de l’informe d’operació o intervenció. 


 
Informe general de caràcter anual  


S’emetrà després de la posada a punt inicial del contracte i s’actualitzarà cada any 


natural de vigència del contracte.  


Els informes generals comprendran un resum de les visites realitzades, recollint 


les intervencions i operacions de manteniment efectuades i destacant les millores 


necessàries per optimitzar el control  de les instal·lacions i el seu comandament 


remot a fi i efecte d’aconseguir estalvis energètics.  


Aquests informes es posaran en coneixement i se sotmetran a la consideració 


dels tècnics gestors d’Infraestructures.cat responsables dels immobles. 


 


L’adjudicatari a l’inici del contracte revisarà la documentació as built de tots els 


elements instal·lats dels sistemes de control i regulació i de telecomandament que li 


serà lliurada per Infraestructures.cat; en cas que calgui actualitzar-la, en part o 


totalment, durà a terme aquesta actualització abans no finalitzi el període de transició i 


adaptació.  


El conjunt de la documentació as built, un cop revisada quedarà certificada d’origen i 


disponible per a consulta i com a suport documental del contracte. El contingut 
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d’aquesta documentació es correspon amb els punts del commissioning recollits a 


l’annex corresponent d’aquest plec. 


3.6. Sistemes de monitoratge energètic i SIE 


S’inclou en l’abast del servei la posada a punt i el manteniment dels sistemes de 


monitoratge que constitueixen la infraestructura de suport del SIE. Aquesta 


infraestructura és crítica per a la prestació del servei de gestió energètica. 


El manteniment abasta tots els elements instal·lats; si hi ha cap equip que provoqui el 


funcionament deficient del sistema de monitoratge, s’haurà de substituir per un de nou 


o revisar totalment la instal·lació i reparar-la en el seu conjunt.  


Infraestructures.cat podrà efectuar directament o a través de tercers en qui delegui 


tantes comprovacions com consideri convenients en relació a la qualitat dels equips i 


material que se subministrin per a manteniment de la infraestructura de suport del SIE. 


Tanmateix, podrà efectuar in situ el control dels equips a fi i efecte de comprovar si són 


adequats per al sistema de monitoratge. 


La posada a punt prèvia a l’inici del PGE servirà per a consignar les actuacions 


concretes de manteniment (tasques de revisió, preventives, de calibratge i verificació, 


etc.) necessàries per al correcte funcionament dels sistemes de monitoratge. 


A tall d’exemple, es consideren les operacions següents: 


▪ Revisió del correcte funcionament dels elements de camp de captació de dades 


(sondes de temperatura, analitzadors de xarxa, analitzador producció FV,  


comptadors de polsos, sondes d’humitat,...).  


▪ Revisió de la connexió dels busos de comunicació, comprovació de les 


comunicacions perifèriques.  


▪ Comprovació de la integració del fons d’escala dels elements de camp i que la 


lectura s’estigui realitzant amb la relació adient. 


▪ Comprovació del concentrador. 


▪ Visualització en pantalla de totes les dades. 


 
Es considera part del manteniment vinculat al SIE la comprovació de la integritat dels 


arxius i les bases de dades on es consignen les dades captades i la restitució 


d’informació perduda per causa d’interrupcions en l’alimentació de les bases de dades. 


La restitució d’aquestes dades, si Infraestructures.cat no prescriu un altre termini, 


caldrà que es produeixi no més tard d’una setmana. 


Les interrupcions en la transmissió de dades de consum energètic per un període 


superior a 24 hores constituirà una falta greu del servei i molt greu si el període 
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d’interrupció és igual o superior a una setmana; aquesta situació repercutirà en els 


indicadors del servei. 


En cas que calgués una intervenció de correctiu, causada per una avaria sobrevinguda 


o arran d’haver-se detectat deficiències greus en el SIE, l’adjudicatari procedirà al seu 


diagnòstic i reparació; el diagnòstic es podrà realitzar a distància, preferentment 


mitjançant el sistema de d’assistència tècnica remota (ATR), o presencialment en un 


termini màxim de 24 hores per al diagnòstic i de 72 hores per a la reparació.  


L’incompliment d’aquest termini suposa una falta molt greu i repercutirà en els 


indicadors del servei. Es considerarà inclosa en la reparació de les incidències al SIE, 


com a cloenda de la intervenció, l’emissió del certificat d’haver realitzat el procediment 


de commissioning  comprovant i acreditant el correcte funcionament del sistema i la 


verificació dels punts recollits a l’annex corresponent d’aquest plec. 


Revisió del sistema de monitoratge 


S’efectuarà a l’inici del contracte i cada any durant el seu període de vigència. 


S’iniciarà aportant relació dels punts de consigna i valors de programació de cadascun 


dels elements de camp i sensors, així com la identificació inequívoca dels canals i 


paràmetres de transmissió de dades i la verificació dels equips de mesura –aportant la 


documentació acreditativa al respecte.  


La manca d’acreditació de la verificació dels elements de camp i sensors serà 


considerada falta molt greu després de superada la fase de transició i adaptació (és a 


dir, al cap de 120 dies de vigència del contracte) i falta greu l’omissió de calibrar amb 


la freqüència prescrita pel fabricant els elements de mesura. 


Es comprovarà la correcta transmissió i recepció de dades per a cadascun dels 


monitoratges instal·lats, així com el seu correcte processament al SIE. 


Per tal de comprovar els sistemes de monitoratge Infraestructures.cat facilitarà 


l’informe de la infraestructura de monitoratge amb el contingut detallat en l’annex 


corresponent d’aquest plec, on es troba recopilat l’inventari d’elements de camp i la 


seva ubicació; qualsevol informació sobre els elements del sistema que s’hagi omès o 


calgui esmenar ha de ser aportada per l’adjudicatari en la fase inicial de transició del 


servei i, a més, actualitzarà el report durant el període de vigència del contracte 


incorporant qualsevol ampliació o variació en el sistema de monitoratge. 


 


 Calendari d’actuacions 


Aquestes actuacions s’hauran de realitzar en els períodes vall d’us de les instal·lacions 


afectades. S’haurà d’acordar les dates d’execució definitives en funció de les 


especificitats de cada centre, però de manera genèrica seguirà el següent calendari: 
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- Els sistemes de calefacció es posaran a punt durant els mesos de setembre i 


octubre.  


- Els sistemes de refrigeració es posaran a punt durant els mesos d’abril i maig. 


4. Manteniment preventiu 


A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu l’annex 6 [Operacions de manteniment 


programat], comprèn les operacions mínimes que es preveu efectuar i la freqüència 


d’execució, segons necessitats previstes, per garantir la plena disponibilitat del centre i 


la funcionalitat d’instal·lacions i sistemes. 


En concret, el servei de conservació i manteniment comprendrà expressament les 


següents especificacions al respecte: 


 


4.1. Materials 


Queden inclosos en l’abast del servei de manteniment preventiu el subministrament i 


instal·lació dels següents materials: 


 


- Petit material tal com brides, regletes de derivació de diferents mesures, cablejat 


elèctric de diverses seccions, juntes i connectors per a quadres ecològics, 


corretges, lubricants i greixos, material divers per a soldadures, tefló, cinta 


adhesiva, cinta aïllant, draps, pilots de quadres, aparellatge elèctric de petit 


amperatge, fusibles, aigua destil·lada, productes de manteniment i neteja, petit 


material de ferreteria... 


- Bateries de grups electrògens. 


- Bateries d’enllumenats d’emergència.  


- Bateries del grup contra incendis. 


- Tot el material consumible derivat del tractament d’aigua (clor, sal , colorants, totes 


les substàncies i reactius necessàries per mantenir les instal·lacions d’aigua en 


perfecte estat de funcionament).  


- Bateries dels SAI.  


- Gasos refrigerants necessaris derivats d’una avaria (impostos no inclosos). 


- Filtres de qualsevol tipus. 


- Bateries de sensors i transmissors de senyal de la infraestructura de monitoratge i 


telecomandament. 


- Targetes telefòniques i contractació de dades per a comunicació dels routers i 


equips de la infraestructura de monitoratge i telecomandament durant el període de 


vigència del contracte i fins a tres mesos després de la seva finalització. 
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4.2. Manteniment d’ascensors 


Comprèn, en la modalitat integral i a tot risc, el manteniment d'ascensors i altres 


aparells elevadors (com per exemple plataformes puja-escales). El manteniment dels 


ascensors està estrictament reglamentat obligant a contractar el manteniment dels 


mateixos a empreses autoritzades i homologades, i/o als fabricants dels mateixos. 


Caldrà inspecció periòdica preceptiva per part d'una EIC. 


Al inici del servei el licitador haurà de presentar a Infraestructures.cat el contracte que 


el vinculi amb una empresa autoritzada per fer manteniment d’aparells elevadors i en 


modalitat de tot risc. 


Les característiques principals del manteniment d’aquests elements seran: 


4.2.1 Manteniment preventiu 


Consistirà en el conjunt d’operacions periòdiques i programades, previstes en les 


normatives i llibres d’instruccions que les afectin, destinades a conèixer l’estat actual 


dels ascensors amb les seves instal·lacions, equips i elements constructius i 


funcionals, així com per detectar possibles avaries o defectes i poder-los corregir, 


regular, substituir, netejar o reparar abans que es puguin produir alteracions en el 


funcionament i utilització, i totes aquelles que siguin necessàries per tal d’assegurar la 


vida útil i la funcionalitat assignada als equips i aparells, donant compliment, tant a les 


renovacions previstes pels fabricants, com a les especificacions dels reglaments 


oficials. 


Per aconseguir aquest objectiu és necessari desenvolupar les actuacions següents: 


• Manteniment preventiu general, efectuant els controls pertinents i complint les 


normes bàsiques per a la seva correcta conservació (neteja, lubricació, etc.). 


• Inspecció periòdica dels elements constructius i funcionals (mecànics, elèctrics 


i electrònics) per assegurar la detecció precoç de desgasts o avaries i la seva 


correcció abans que arribin a produir-se situacions potencialment perilloses. 


• Proves de funcionament periòdiques de les instal·lacions relacionades amb la 


seguretat i amb els equips de detecció i alarma, per garantir la seva 


disponibilitat real en cas d’emergència. 


Aquestes revisions tindran una periodicitat mínima mensual i es realitzaran per 


personal especialitzat, qualificat i degudament format. 
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4.2.2 Manteniment correctiu 


Comprèn l’assistència continuada per tal de corregir els paràmetres de funcionament 


dels ascensors que s’hagin desajustat, en les intervencions no programades que es 


considerin necessàries per a la reparació de les avaries o anomalies que eventualment 


es puguin produir i en les operacions encaminades a restituir totes les instal·lacions i 


elements al seu estat normal de funcionament o de conservació. 


A més de solucionar les possibles anomalies i reparacions que requereixin, aquest 


manteniment comprèn també el recolzament del treball que dugui a terme les Entitats 


d’Inspecció i Control (EIC). 


.4.2.2.1 Atenció d’avaries 


Es troba comprès en aquest contracte la disponibilitat d’un servei de 24 hores al dia, 


els 365 dies de l’any, per atendre i solucionar d’immediat trucades d’emergència, 


entenent com a tals, les que es rebin a través de la comunicació bidireccional, les que 


es refereixin a persones tancades en la cabina, a la mobilitat dels usuaris discapacitats 


o altres incidències que impliquin gravetat o urgència extrema. 


En la resta d’avaries i en funció de la gravetat del defecte, l’actuació tindrà dos nivells 


de resposta, en funció que es tracti d’avaries de resolució urgent o d’avaries no 


urgents. Aquesta definició marca uns temps de resposta màxims recollits en l’Annex 9 


[Nivells de servei]. 


4.2.3 Conceptes inclosos i exclosos 


Durant la vida útil del contracte, quan sigui necessari per al manteniment de les 


instal·lacions en bones condicions de funcionament i seguretat, s’efectuarà, a càrrec 


de l’empresa adjudicatària, la reparació o substitució de totes les peces i elements 


subjectes a desgast o que es trobin en estat defectuós. 


Aquests materials tindran una doble consideració: 


• Materials de manteniment, que seran tant aquells d’ús continuat en les tasques 


pròpies de manteniment, com aquells que tinguin la condició de material de 


reposició accessori, com ara, lubricants, greixos, dissolvents, detergents, 


pintures, articles de neteja, cargolaria i petit material, estopes, làmpades de 


senyalització, tefló, etc. 


• Materials propis dels equips i de les instal·lacions que, ocupant un lloc 


permanent, o formant part d’un subsistema, equip o instal·lació, sigui necessari 


substituir per deteriorament, avaria, envelliment o funcionament incorrecte. 


L’empresa ha de mantenir un estoc adequat per tal de no pertorbar el 


desenvolupament dels treballs a realitzar i portarà el control de tots els 
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materials i peces de reposició utilitzats en la reparació i manteniment de les 


instal·lacions. 


• Queda inclòs dins del servei de conservació i manteniment d’aparells elevadors 


el subministrament i pagament mensual de les targetes telefòniques per tal de 


tenir connexió constant amb el servei de recepció d’averies del propi proveïdor. 


En cas de ser necessària la modificació o aportació d’algun aparell específic 


per donar aquest servei també serà responsabilitat del mantenidor donar 


compliment a aquesta prescripció. 


En general estaran incloses la mà d’obra i els materials necessaris per al correcte 


funcionament de les instal·lacions, en el ben entès que totes les peces, els materials o 


elements a reposar o substituir com a conseqüència d’aquestes actuacions, hauran de 


ser de la mateixa qualitat, i, excepte si no resulta possible, del mateix model i marca 


que el de la instal·lació o aparell objecte del manteniment. 


4.2.4 Reparacions, subministrament i reposició de peces excloses 


No s’inclouen en aquest servei i per tant seran ateses dins del capítol d’Altres 


Intervencions, les feines que es detallen a continuació: 


• Actuacions de millora de les instal·lacions encarregades expressament per 


Infraestructures.cat 


• Les pèrdues, danys, perjudicis, demores i la substitució i reparació d'elements 


deteriorats per les conseqüències causades per accions de les autoritats o les 


seves ordres, per negligència, actes vandàlics, agents atmosfèrics, catàstrofes 


naturals o qualsevol altre causa aliena a la instal·lació, així com els accidents 


que poguessin sorgir per l’efecte d’aquestes accions. 


• Modificacions reglamentàries i adaptacions a noves disposicions, posteriors al 


projecte original i ordenades per organismes oficials, ja siguin comunitari, 


estatal, autonòmic, provincial, municipal i companyies d’assegurances i 


subministradores de serveis (aigua, llum, gas, telefòniques, etc.) 


4.3. Instal·lació de climatització  


L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment dels següents PCs: 


  


 PC de gestió i control de la climatització i de la baixa tensió.  


 PC de gestió i control d’accessos (si s’escau segons annex 4). 


 PC del CTTV (si s’escau segons annex 4). 


 


En aquest àmbit caldrà fer les següents operacions: 
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o Còpies de seguretat. 


o Manteniment del hardware, incloent la reposició de qualsevol element 


que s’espatlli. 


o Manteniment del software; si el software no funciona, l’adjudicatari serà 


el responsable de la seva restitució, reinstal·lació i arranc per tal de 


donar continuïtat al servei de manera urgent. 


4.4. Instal·lacions elèctriques d’alta tensió 


Els treballadors que hagin de realitzar treballs o maniobres en instal·lacions d'alta 


tensió estaran prèviament habilitats per l’adjudicatari i hauran de poder acreditar en tot 


moment que posseeixen coneixements suficients: 


 De les característiques tècniques de la instal·lació elèctrica del centre de 


transformació. 


 Dels procediments i mesures de seguretat a adoptar en els treballs o 


maniobres que tinguin assignats. 


 De l'ús i verificació dels equips i peces de protecció. 


 De les mesures a adoptar en cas d'accidents i primers auxilis. 


 De la normativa legal i de la normativa particular de l'empresa. 


 


La manca de coneixements suficients en algun d’aquest aspectes, implicarà la 


inhabilitació per a la realització d'aquests treballs o maniobres. 


4.5. Reposició de filtres 


En el cas particular dels filtres de climatitzadors i fan-coils, el període de manteniment 


s’ajustarà a la necessitat de recanvi d’aquests, d’acord amb les característiques de 


cada dependència  i el seu entorn (contaminació ambiental, pols, etc). Tots els canvis 


de filtres es documentaran gràficament per tal de deixar constància de l’estat dels 


filtres abans i després dels canvis.  


4.6. Pla de Prevenció i Control de legionel·la / Pla de control de la qualitat de l’aigua 


L’Adjudicatari s’ha d’orientar a prevenir l’existència de positius de legionel·la. No es 


tracta de complir estrictament la norma, sinó d’orientar-se cap a la prevenció real per al 


control de la legionel·la. Per tant, el manteniment preventiu de les instal·lacions esdevé 


molt important: purgues de dipòsits, control de temperatures, neteges de tots els 


elements del sistema, etc... segons estableixen les normes de referència 


Com a conseqüència, l’Adjudicatari ha de vetllar per la qualitat de l’aigua de les 


instal·lacions per tal que aquetes no es degradin i s’afavoreixi l’establiment de 


colònies.  
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La gran majoria d’instal·lacions d’ACS de les dependències objecte del contracte,  


resten classificades com d’alt risc, per aquets motiu els adjudicataris, han de garantir 


que tot el personal destinat al servei disposa de les corresponents acreditacions 


segons regula  el RD 487/2022 i les estructures i organitzacions disposen de tècnic 


qualificat per redactar de manera adient els plans de prevenció i control de la 


legionel.la de cada instal·lació i emplaçament, incorporant el pla de control de qualitat 


de l’aigua 


Caldrà tenir present el “Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se 


establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.” i 


acreditar almenys un cop l’any amb una analítica del punt més desfavorable de la 


instal·lació que mesura els valors establerts en el decret de potabilitat. 


Si cal fer una desinfecció, prevaldran els tractaments químics davant dels tractaments 


tèrmics.  Aquest efecte caldrà acreditar la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i 


Serveis Plaguicides (ROESP).  Està dins l’abast del contracte realitzar les neteges i 


desinfeccions en els terminis i amb la freqüència prescrita normativament. També estan 


incloses les neteges i desinfeccions cada cop que l’autoritat sanitària i/o 


Infraestructures.cat ho determini.  


Les mostres d’aigua han de ser segons estableix el procediment, però a més han 


d’incorporar a cada mostra una turunda de l’interior de la canonada que alimenta el 


punt terminal objecte de mostreig. 


En qualsevol cas, en instal·lacions amb funcionament intermitent i períodes prolongats 


d’aturada , l’adjudicatari del servei haurà d’acreditar amb anticipació  a la posada en 


servei de les instal·lacions que s’ha efectuat el tractament de neteja  i desinfecció 


d’aquestes instal·lacions.  


L’omissió d’aquesta acreditació constitueix una falta molt greu i, per tant, objecte de 


penalització del servei; no serà admissible que l’adjudicatari derivi la responsabilitat a 


adjudicataris anteriors del servei de conservació i manteniment i correspondrà a 


l’adjudicatari del contracte en vigor acreditar-ne la realització. 


Complementàriament cal afegir i registrar digitalment, en un base de dades 


compartida, els valors més representatius de funcionament de les instal·lacions, 


principalment d’ACS  de manera que els plans de treball es puguin adaptar a les 


necessitats reals d’us i consum dels espais, fixant l’horitzó en possibles modificacions 


substancials de les mateixes per reduir /eliminar els riscos associats de les mateixes 


en tractar-se d’alt risc. 


A aquets efecte caldrà dotar a totes les instal·lacions de comptadors d’aigua a les 


entrades dels acumuladors (emplenat de AFS, no a les recirculacions) per determinar 


el consum d’aigua calenta de cada centre, definir, acotar i  definir les reformes 


estructurals necessàries amb criteris operatius i d’estalvi i eficiència energètica. 
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4.7. Pintura i Tractament de les oxidacions en les instal·lacions o elements 


metàl·lics 


L’adjudicatari preveurà i inclourà en l’abast del servei de manteniment la inspecció de 


l’estat de la pintura exterior i interior.  


Anualment l’adjudicatari revisarà l’estat de conservació de les instal·lacions 


metàl·liques. Específicament, aquesta revisió inclourà la comprovació per mostreig de 


les canonades califugades.  


Durant els 3 primers mesos de contracte, l’adjudicatari proposarà un pla de pintat 


preventiu dels elements metàl·lics. Aquest pla es desenvoluparà amb el personal i 


mitjans de l’equip d’intervenció. El subministrament de la pintura formarà part del pla 


d’intervencions. 


 


4.8. Manteniment de calderes de biomassa. 


En el cas específic dels centres dotats de instal·lacions amb biomassa, el personal 


destinat a l’equip d’intervenció acreditarà la seva capacitació efectiva per desenvolupar 


les tasques de manteniment necessàries, o bé es realitzarà la subcontractació a 


tercers d’aquesta funció. 


Serà obligació de l’Adjudicatari les següents operacions: 


- Analitzar o validar (si es disposa de certificat de qualitat) les característiques del 


combustible amb l’objectiu de determinar la idoneïtat del material abans de ser 


carregat a la sitja. 


- Neteja de la sitja un cop l’any.  


4.9. Neteja dels embornals i desguassos de cobertes i exteriors dels patis, pistes 


esportives i zones enjardinades 


S’inclou en l’abast del servei la neteja periòdica dels elements esmentats –a la tardor i 


a la primavera– per a manteniment de les condicions adequades de servei. Aquesta 


neteja també es farà després de precipitacions intenses o fortes ventades. 


En particular, a les cobertes es durà a terme també, a més de la neteja dels embornals 


i desguassos, la retirada de malesa, herbes i arrels que hi puguin créixer. 
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4.10. Desembús de canonades 


S’inclou a l’abast del servei les intervencions en les instal·lacions de sanejament i 


evacuació de pluvials per a desembossament de canonades, neteja d’arquetes, etc. 


amb els mitjans necessaris per a resoldre d’immediat l’obstrucció de desguassos, 


canonades, baixants i qualsevol element que impedeixi el correcte funcionament de les 


esmentades instal·lacions. Aquestes intervencions es faran sigui quin sigui l’origen de 


l’obstrucció. 


A banda de les operacions periòdiques d’aquesta índole previstes en les gammes de 


manteniment preventiu caldrà, doncs, garantir la mobilització de recursos i dotació de 


mitjans adequats per a l’actuació d’urgència requerida per Infraestructures.cat. 


4.11. Manteniment de les intervencions en matèria d’estalvi i eficiència energètica 


Els licitadors tindran present que a l’inici del contracte tots els objecte del contracte 


estaran telecomandats i disposaran d’elements de monitoratge connectats en el SIE: 


És inclòs en l’abast del servei el manteniment d’aquests elements. 


4.12. Revisió periòdica de calderes 


A efectes del servei regulat en aquest plec, totes les calderes es regularan per les 


prescripcions aplicables a generadors de calor de potència entre 70 i 1.000 kW; en 


particular, això implica que la periodicitat de les anàlisis de combustió és de tres 


mesos. 


Generadors de calor o calderes de més de 1.000 kW de potència es regeixen per la 


normativa específica que els correspongui. 


4.13. Revisió de xarxa de conductes i revisió de la qualitat ambiental 


El RITE, segons RD 238/2013, ha sofert una modificació substancial en l’enfoc i el 


concepte sobre la higienització de conductes. 


 


Segons nota aclaridora publicada en data 7 de maig del 2013, el ministeri adopta en 


l’últim paràgraf: 


 


“No será de aplicación preceptiva las modificaciones establecidas en el Reglamento de 


instalaciones térmicas en los edificios (RITE), mediante el Real Decreto 238/2013, de 


5 de abril, a los edificios que con anterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en 


construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo 


relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.” 
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La “IT 1.1.4.3.4. Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire”, 


ens indentifica: 


a. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de 
acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones 
de limpieza y desinfección.  


b. Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y 
tener una apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para 
permitir las operaciones de mantenimiento.  


c. Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los 
registros en conductos y los aparatos situados en los mismos. 


 


A fi de donar compliment allò que normativament es sol·licita, caldrà detallar en l’abast 


del contracte, les operacions necessàries per abordar les tasques descrites en el RD 


238/2013 concretament en base als aspectes detallats en l’apartat IT 3.- Manteniment i 


ús, taula 3.3 operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat, apartats 38 i 


39:. 


• 38. Revisió de la Xarxa de conductes segon criteri de la norma UNE 100012 


amb periodicitat un cop l’any  


• 39. Revisió de la qualitat ambiental segon criteris de la norma UNE 171330, 


amb periodicitat un cop l’any 


 


Caldrà elaborar un pla d’actuació de cada instal·lació i emplaçament per poder abordar 


els treballs segons els següents esquemes de treball: 


• Si la instal·lació NO disposa de registres i accessos suficients segons  UNE-


ENV 12097, caldrà elaborar una memòria valorada on es defineixin els treballs 


necessaris per donar compliment a la norma.  


• Si la instal·lació ja disposa de registres i accessos suficients segons UNE-ENV 


12097, caldrà elaborar el pla de treball tenint en compte que s’hauran d’utilitzar 


productes desinfectants d’eficàcia superior al 90%. L’objectiu és dissenyar amb 


els usuaris dels centres de treball els protocols necessaris per abordar el pitjor 


dels escenaris, i poder aplicar amb els corresponents períodes de seguretat en 


l’aplicació  dels tractaments necessaris per desinfectar segons les UNE 171330 


i UNE 100012.  


 


Infraestructures.cat coordinarà amb els usuaris dels centres la planificació i gestió 


operativa dels treballs. 


 


4.14. Dipòsits de gasoil 


El licitador tindrà present que a tots els edificis amb grup electrogen, caldrà fer una 


analítica anual de la qualitat del gasoil. 
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4.15. RIPCI 


Recentment s’ha  publicat el Real Decreto 513/2017, de 22 de maig, mitjançant el que 


s’aprova  el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 


A  l’article 22.1, es defineixen les inspeccions periòdiques necessàries que cal dur a 


terme per part de les EIC. Amb periodicitat 10 anys. 


Sobre les instal·lacions dels emplaçaments detallats en el present plec i considerant  


les especificacions detallades en l’article 22.2, el licitador tindrà en compte que tots els 


equipaments compreses dins l’abast d’aquest plec estan subjectes a les inspeccions 


per part de EIC durant el període contractual. 


 


Les operacions que cal dur a terme en les instal·lacions són les que es detallen en el 


RIPCI, especialment les detallades en l’annex 2 Mantenimiento mínimo de las 


instalaciones de protección contra incendios, sense prejudici d’incrementar les 


peticions en serveis particulars a petició de infraestructures.cat. 


 


S’elabora el present per destacar els aspectes importants en quant a conservació i 


determinació de vida útil dels elements instal·lats, fixant els horitzons de vida útil 


segons preveu el propi reglament de cada element, segons les especificacions del 


fabricant o les que es detallen  en el propi RIPCI. 


 


Està dins de l’abast del contracte identificar i valorar de manera separada tots els 


elements que restin fóra de la seva útil i presentar a Infraestructures.cat detallada una 


memòria valorada que defineixi la seva substitució. 


4.16. SAIs 


El servei de manteniment de SAI i substitució de bateries consistirà en garantir 


l’operativitat dels equipaments mitjançant la correcta aplicació de les tasques de 


manteniment preventiu i correctiu i, en últim cas, restaurar l’operativitat de l’equip que 


hagi sofert una degradació en les seves capacitats. 


Dins el manteniment preventiu s'engloben totes aquelles accions encaminades a 


salvaguardar els equips d'una degradació / obsolescència de les seves prestacions. 


Dins el manteniment correctiu s'engloben totes aquelles accions encaminades a 


reparar les anomalies presentades en totes les seves formes i situacions en l'àmbit del 


maquinari instal·lat en els equips. El requeriment de manteniment d'aquest servei 


inclou el suport correctiu de maquinari, programari, així com la reparació i/o substitució 


de parts per corregir una incidència o problema. 


Els elements objecte de manteniment són: 


• Els equips d’alimentació ininterrompuda SAI 
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• Substitució de bateries (que no estiguin cobertes per la garantia) del 15%, en la 


unitat superior, dels SAI’s per any i lot. 


La substitució de bateries es farà seguint indicacions dels tècnics d’Infraestructures.cat 


i per unitat de SAI amb independència de la seva potència 


Aquest servei ha de cobrir les necessitats de resolució dels assumptes fins a la seva 


correcta finalització, mitjançant tècnics de suport especialitzats, amb suport presencial 


i desplaçament a la ubicació de l’equip o de l’assumpte quan sigui necessari. 


En els casos en què els equips disposin de garantia del fabricant, el Helpdesk serà 


l’encarregat de fer el seguiment de l’assumpte fins a la seva correcta finalització, 


gestionar la garantia i escalar als proveïdors externs l’assumpte per a la seva 


resolució. No obstant això, l’adjudicatari del contracte haurà de fer el seguiment en els 


que també hi intervinguin tercers proveïdors i, en qualsevol cas, assegurar el 


restabliment del servei a l’usuari dins dels temps previstos, amb equips propis de 


substitució si s’escau. 


L’adjudicatari del servei de manteniment de SAI haurà de facilitar els canals de 


comunicació dels assumptes d’acord amb el que s’estableix al present plec. 


Es consideren inclosos al servei dins l’apartat d’Altres Intervencions, aquelles 


intervencions causades, directament relacionades o com a conseqüència de: 


• Vandalisme. 


• Intervencions en l’equipament per personal no autoritzat. 


• Tota classe d’accidents o causes de força major. 


• Deficiències en instal·lacions elèctriques. 


• Ús indegut de l’equipament per part del client. 


• Sostracció o desaparició de material. 


4.16.1 Descripció dels serveis a realitzar 


El servei de manteniment de SAI i substitució de bateries es configura com a suport de 


segon nivell i ha d’acomplir les funcions següents: 


a) Realitzar el manteniment correctiu que sigui necessari en cas d’avaries, errors 


o anomalies dels equips. La reparació es farà en la ubicació on es trobi l’equip 


afectat i amb l’ús de recanvis originals o de les mateixes característiques i 


funcionalitats. 


Aquest servei inclourà: 


o Desplaçament, materials originals, mà d’obra i totes les despeses 


originades per atendre el servei definit.. 
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o Si l’avaria ho requereix, el servei també inclourà la substitució de 


bateries durant els 4 anys des de la posada en marxa de l’equip o des 


de la substitució de les mateixes (bateries en garantia). 


b) Per als equips amb una potència igual o inferior a 20 Kva el servei de 


manteniment correctiu inclourà la substitució temporal d’equips en el supòsit 


que l’avaria no pugui ser resolta en la ubicació original o en els temps de 


resposta pactats. Aquesta substitució temporal d’equips es realitzarà amb 


equips de característiques iguals o superiors als elements afectats, tant per als 


equips en garantia com per als que no ho estiguin i hauran de ser lliurats amb 


els mateixos nivells d’operativitat que el maquinari original per tal de no 


interferir en les seves activitats. 


Per als equips amb una potència superior als 20 Kva es plantejarà una solució 


consensuada entre els responsable d’Infraestructures.cat i el proveïdor del 


servei per restablir el servei de forma provisional fins a solucionar el problema. 


c) Substitució de bateries sense garantia. En aquells casos en que les bateries 


dels equipaments no estiguin cobertes per garantia de manteniment, el 


proveïdor del servei haurà d’efectuar la substitució de les bateries dels 


equipaments que indiquiInfraestructures.cat. Aquest servei inclou la mà d’obra i 


el material (bateries i  altres elements que poguessin ser necessaris). 


El servei cobrirà la substitució de bateries del 15%, en la unitat superior, dels 


SAI’s per any i lot. 


d) Dur a terme el manteniment preventiu i evolutiu necessari per assegurar el 


correcte funcionament dels equips objecte del contracte. 


S’entén per manteniment preventiu l’actuació a la ubicació amb l’objecte 


d’evitar possibles avaries produïdes per brutícies, desgast i problemes ocults, 


per solucionar-los abans que s’esdevinguin situacions crítiques per al 


maquinari. 


L’empresa adjudicatària s’obliga a la realització de dues revisions preventives a 


l’any, amb periodicitat semestral, per a cadascun dels equips 


A la finalització de cada revisió preventiva el proveïdor lliurarà al personal 


tècnic d’Infraestructures.cat un informe d’avaluació de l’actuació realitzada. 


e) Gestionar la logística relacionada amb les instal·lacions i/o canvis sol·licitats. 


Aquestes tasques inclouen el trasllat d’equips, emmagatzematge de recanvis, 


reparació dels elements avariats quan sigui possible i la retirada i eliminació 


dels elements obsolets mitjançant procediments adequats de seguretat i 


respecte al medi ambient. Eventualment, realitzar la gestió dels magatzems 


d’equips i recanvis per al servei. 
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f) Realitzar el registre i seguiment dels temps de resolució dels assumptes i 


manteniment realitzat per terceres empreses. Això inclou la reclamació i/o la 


petició d’informació en cas de retard o avaria per assegurar l’acompliment del 


acords de nivell de servei pactats amb terceres empreses. 


g) Suport al procés d’alienació d’equipament. 


4.16.2 Gestió de garanties 


Pel que fa als equips en garantia o sota contracte de manteniment amb tercers 


proveïdors, l’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment de la gestió de la garantia, 


la gestió del manteniment dels equips, l’escalat de la incidència i les tasques de suport 


necessàries a l’empresa mantenidora dels equips. En aquests cas, a més, verificarà 


prèviament la incidència i, posteriorment, verificarà l’operativitat de l’equip. 


En cas de retard en la resolució es comunicarà a Infraestructures.cat. 


4.16.3 Equipaments obsolets 


En els casos en què l’equipament avariat no pugui ser reparat atesa la seva 


obsolescència, l’adjudicatari farà una proposta de substitució de l’equip avariat. 


Per declarar que un equip és obsolet caldrà l’acord manifest d’ambdues parts, 


Infraestructures.cat i l’adjudicatari. 


No obstant, Infraestructures.cat es reserva la potestat de poder fer revisar l’equip en 


qüestió per un altre proveïdor de serveis de manteniment de SAI, i en el cas que 


aquest proveïdor pugui resoldre o reparar l’avaria o incidència, el cost de la mateixa 


anirà a càrrec de l’adjudicatari del contracte. 


4.16.4 Variacions en el parc de SAIs 


Durant el període de vigència del contracte es podran produir variacions en el nombre 


d’equips a mantenir. Quan aquestes variacions siguin inferiors o iguals al 10 % del 


total del parc inventariat, aquestes hauran de ser ateses de la mateixa manera i en les 


mateixes condicions que la resta dels equipaments identificats a l’inventari. 


En cas de superar aquestes xifres, caldrà efectuar una revisió del servei contractat. 


Infraestructures.cat podrà substituir, sense càrrec addicional i amb el mateix nivell de 


servei, els elements objecte d’aquest contracte per altres elements de similars 


característiques. 
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4.17. Instal·lacions de seguretat 


4.17.1 Generalitats  


Els licitadors han de tenir present que el manteniment d’aquestes instal·lacions 


s’hauran de realitzar mitjançant empreses amb l’oportuna autorització per realitzar 


serveis de manteniment d’aparells i dispositius de seguretat d’acord amb la legislació 


vigent en cada moment. 


4.17.2 Manteniment del sistema de videovigilància (CCTV).  


El sistema de videovigilància inclou les videocàmeres i les seves carcasses, 


vídeograbadors, consoles de control del sistema, Monitors, Multiplexors, 


Posicionadors, Fonts d'alimentació, Hardware i Software de gestió, etc. 


Les operacions per al manteniment dels equips i elements que conformen el sistema 


de videovigilància, comprendrà el següent programa: 


o Amb una periodicitat de 3 mesos s'efectuaran les següents operacions: 


▪ Comprovació de funcionament dels telecomandaments, activant 


focus infrarojos, posicionador i consignes, zoom i enfocament 


motoritzats, mòduls de relés, etc. 


▪ Comprovació del temps de permanència dels fitxers de dades, i 


seva el seu esborrat automàtic (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 


diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 


derechos digitales  


▪ l, i la Instrucció 1/2006 de l'Agència Espanyola de Protecció de 


dades) 


▪ Comprovació de les fonts d'alimentació dels diferents 


components del sistema (transformadors, diferencials, bateries, 


etc.) 


▪ Neteja de les òptiques, cúpules i carcasses de càmeres de 


vídeo, i pantalles de els monitors. 


▪ Reglatge d'òptiques (nitidesa / enfocament) 


▪ Substitució de pilots, fusibles, bateries, fonts d'alimentació etc. 


que es trobin en estat defectuós. 


o Amb una periodicitat de 12 mesos s'efectuaran les següents 


operacions: 
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▪ Verificació integral del CCTV, la seva xarxa de connexions 


(coaxials, UTP, fibra) xarxes LAN i els seus accessos remots 


autoritzats. 


▪ Prova completa del sistema i tots els seus equips (telemetria, 


videodetecció, videograbació, monitors, alimentació auxiliar en 


cas de tall de corrent) 


4.17.3 Manteniment del sistema de control d'accés. 


Les operacions per al manteniment dels equips i elements que conformen el sistema 


de control d'accessos, comprendrà el següent programa: 


o Amb una periodicitat de 3 mesos s'efectuaran les següents operacions: 


▪ Comprovació del temps de permanència dels fitxers de dades, i 


el seu esborrat automàtic.(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 


diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 


derechos digitales, i R.D. 1720/2007 Reglament de 


desenvolupament) 


▪ Revisió dels quadres de maniobres, torns d'entrada i sortida, 


panys elèctrics i accessoris. 


▪ Substitució de pilots, fusibles, bateries, fonts d'alimentació etc. 


que es trobin en estat  defectuós. 


▪ Verificació de l'estat i funcionament dels lectors de targetes i 


teclats de portes. 


o Amb una periodicitat de 12 mesos s'efectuaran les següents 


operacions: 


▪ Comprovació de funcionament del programari i maquinari de 


suport del control d'accessos. 


▪ Neteja dels quadres de maniobres, torns, lectors de targetes i 


teclats de portes, panys elèctriques i accessoris. 


4.17.4 Manteniment del sistema de detecció i alarma d’intrusió.  


Els licitadors tindran en compte que tots els centres disposen d’una centraleta 


d’intrusió connectada a una CRA.  


El manteniment preventiu dels sistemes de detecció i alarma d'intrusió s'efectuarà 


segons el estableix l'article 43 del Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre, i els 
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annexos II i III de la Ordre del Ministeri de l'Interior INT / 316/2011 d'1 de febrer, 


(B.O.E. Nº 42), on es recullen les operacions i verificacions a realitzar en les revisions 


trimestrals i anuals. 


4.17.5 Manteniment arcs detectors de metalls i escàners de paqueteria 


Es contemplen les següents operacions: 


▪ Una inspecció  semestral realitzant sobre els equips totes les comprovacions, 


verificacions, ajustaments, neteja d’elements interns i qualsevol altra actuació per 


al manteniment preventiu del sistema. 


▪ Intervencions tècniques per causa de mal funcionament per avaria o 


desajustament d’elements dels sistemes que precisen reparació. 


▪ Reparació de peces i/o subministre de recanvis necessaris per a mantenir el 


normal funcionament del sistema. 


 
Característiques del servei: 


▪ Les actuacions de servei tècnic seran efectuades pel personal tècnic especialitzat. 


▪ L’empresa adjudicatària realitzarà informe de l’estat dels escàners. 


▪ L’adjudicatari aportarà tots els equips de mesura necessaris. 


▪ En general totes les actuacions necessàries, encara que no estiguin contemplades 


▪ específicament al plec, per aconseguir un correcte control, estat de conservació, 


▪ funcionament i condicions de servei dels equips. 


▪ L’empresa adjudicatària realitzarà informe de l’estat dels arcs detectors de metalls. 


▪ Queden inclosos els desplaçaments, mà d’obra, peces o materials susceptibles de 


substitució, etc. 


Es duran a terme totes les actuacions necessàries per aconseguir un correcte control, 


estat de conservació, funcionament i condicions de servei dels equips. Cal tenir 


present que aquests equips estan regulats pel “Reglament sobre Instal·lacions 


Nuclears i Radiactives”. 


 


5. Manteniment correctiu 


5.1. Sistemes de telecomandament i de monitoratge energètic i SIE 


La reparació o la substitució de qualsevol elements dels sistemes de telecomandament 


i de monitoratge energètic i SIE es consideren inclosos en el manteniment correctiu. 







MEC-23L07. Annex 05. Prescripcions particulars per instal·lacions Pàgina 28 


 


5.2. Vidres 


Els vidres trencats tindran la consideració d’avaries a tots els efectes. Està inclòs en 


l’abast del servei la retirada dels vidres i la col·locació d’algun element provisional en el 


seu lloc que impedeixi la circulació d’aire i garantitzi la seguretat de l’espai. La 


reposició dels nous vidres es realitzarà mitjançant el Pla d’intervencions. 


5.3. Pintat i tractament de les oxidacions en les instal·lacions o elements metàl·lics. 


Es considera manteniment correctiu el sanejament i repintat de les zones deteriorades 


de parets, sostres i terres de les dependències (incloent-hi el marcatge de les pistes 


esportives), l’envernissat dels paraments de fusta, l’eliminació del rovell i restitució de 


pintura dels elements metàl·lics (portes i tanques metàl·liques, baranes, elements 


estructurals, elements metàl·lics en façana ,i d’altres exteriors subjectes d’oxidació 


com a equipaments esportius, fonts, pilones, etc.), etc. Així mateix, s’hauran de 


restituir els elements deteriorats de la pintura destinada a protecció ignifuga en els 


elements metàl·lics estructurals afectats.  


Es considera manteniment correctiu el repàs d’elements oxidats, especialment en 


circuïts i canonades i elements a l’abast dels usuaris dels centres. El tractament serà 


amb els medis adients,  incloent-hi la substitució dels trams i elements malmesos on 


no sigui viable la seva reparació efectiva. 


5.4. Reposició dels elements d’aïllament i protecció de les instal·lacions. 


Es considera manteniment correctiu la reposició dels elements d’aïllament i protecció 


de les instal·lacions interiors i exteriors de l’immoble deteriorats, incloent-hi tant 


elements de aïllament de canonades, com d’altres funcionals (com ara el 


subministrament i col·locació de lones de protecció de les plaques solars), a fi i efecte 


de garantir la correcta funcionalitat i eficiència de les instal·lacions afectades 


5.5. Catifes d’accés 


Es considera manteniment correctiu la reposició de catifes deteriorades per tal com 


poden provocar problemes de seguretat per risc d’entrebanc i caiguda als accessos 


dels centres. 
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ANNEX 6. OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU 


Les operacions de manteniment preventiu es troben en un arxiu PDF adjunt a l’arxiu de la 


memòria. Queden incloses en l’abast del servei de conservació i manteniment i constitueixen 


juntament amb les prescripcions contingudes en aquest Plec l’abast del servei que ha de 


satisfer l’adjudicatari; cal fer notar que, durant el període de vida útil dels equips i elements 


d’instal·lació, és condició del servei estendre aquest abast fins a garantir els nivells de servei 


necessaris per a compliment de les condicions d’ús òptimes de l’equipament. 








Gammes


CLIMATITZACIÓ


01 - GENERADORS D'ENERGIA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.01 - PLANTES REFREDADORES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>70 kW] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovació de l'estanquitat i els nivells de refrigerant i d'oli en els equips.
02 - Comprovació elements de seguretat


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador. Pèrdua de pressió (kPa)
08 - Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador. Pèrdua de pressió (kPa)
09 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
10 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
11 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
12 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
13 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
14 - Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador. Cabal (m³/h)
15 - Mesurar el cabal d'aigua en el condensador. Cabal (m³/h)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar el funcionament dels interruptors de flux.


AJUDANT FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.01 - PLANTES REFREDADORES


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador. Pèrdua de pressió (kPa)
08 - Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador. Pèrdua de pressió (kPa)
09 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
10 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
11 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
12 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
13 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
14 - Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador. Cabal (m³/h)
15 - Mesurar el cabal d'aigua en el condensador. Cabal (m³/h)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador. Pèrdua de pressió (kPa)
08 - Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador. Pèrdua de pressió (kPa)
09 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
10 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
11 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
12 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
13 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
14 - Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador. Cabal (m³/h)
15 - Mesurar el cabal d'aigua en el condensador. Cabal (m³/h)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.01 - PLANTES REFREDADORES


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)>500 t]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Semestral Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [
DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i ajusts - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
02 - Verificar i ajustar els programadors.
03 - Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Comprovar els ancoratges.


AJUDANT FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.01 - PLANTES REFREDADORES


Verificacions i ajusts - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.
03 - Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
04 - Verificar i ajustar els programadors.
05 - Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
06 - Verificar l'estat de corrosió.
07 - Comprovar els ancoratges.


AJUDANT FRIGORISTA


Verificacions i ajusts - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Anual Obligatori (Té condicions)


 ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb
detector de fuites=Sí]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega
de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Netejar els condensadors.
02 - Netejar els evaporadors.
03 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.01 - PLANTES REFREDADORES


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Netejar els condensadors.
02 - Netejar els evaporadors.
03 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
04 - Comprovacions de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
05 - Revisió del sistema de control automàtic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=Sí]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció eficiciència energètica - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat de control.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació i refrigeració - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació de refrigeració.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació tèrmica complerta - Cada 15 anys Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.02 - BOMBES DE CALOR


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el funcionament dels interruptors de flux.


AJUDANT FRIGORISTA


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovació de l'estanquitat i els nivells de refrigerant i d'oli en els equips.
02 - Comprovació elements de seguretat


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador. Pèrdua de pressió (kPa)
08 - Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador. Pèrdua de pressió (kPa)
09 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
10 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
12 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
13 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
14 - Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador. Cabal (m³/h)
15 - Mesurar el cabal d'aigua en el condensador. Cabal (m³/h)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar el funcionament dels interruptors de flux.


AJUDANT FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.02 - BOMBES DE CALOR


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)


 ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I  ([ 70
kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica
(kW)<=1000 kW])
01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador. Pèrdua de pressió (kPa)
08 - Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador. Pèrdua de pressió (kPa)
09 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
10 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
12 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
13 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
14 - Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador. Cabal (m³/h)
15 - Mesurar el cabal d'aigua en el condensador. Cabal (m³/h)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador. Pèrdua de pressió (kPa)
08 - Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador. Pèrdua de pressió (kPa)
09 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
10 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
12 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
13 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
14 - Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador. Cabal (m³/h)
15 - Mesurar el cabal d'aigua en el condensador. Cabal (m³/h)


AJUDANT FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.02 - BOMBES DE CALOR


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)>500 t]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Semestral Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [
DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i ajusts - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.
03 - Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
04 - Verificar i ajustar els programadors.
05 - Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
06 - Verificar l'estat de corrosió.
07 - Comprovar els ancoratges.


AJUDANT FRIGORISTA


Verificacions i ajusts - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.02 - BOMBES DE CALOR


Verificacions i ajusts - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
02 - Verificar i ajustar els programadors.
03 - Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Comprovar els ancoratges.


AJUDANT FRIGORISTA


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Anual Obligatori (Té condicions)


 ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb
detector de fuites=Sí]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega
de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Netejar els condensadors.
02 - Netejar els evaporadors.
03 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
04 - Comprovació de l'estanquitat i els nivells de refrigerant i d'oli en els equips.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Netejar els condensadors.
02 - Netejar els evaporadors.
03 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.02 - BOMBES DE CALOR


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=Sí]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció eficiciència energètica - Quadriennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>70 kW]


01 - Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat de control.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció eficiciència energètica - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ 20 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=70 kW]


01 - Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat de control.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació i refrigeració - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació de refrigeració.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació tèrmica complerta - Cada 15 anys Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.03 - CALDERES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Neteja del cremador de la caldera.
02 - Comprovació d'estanquitat de tancament entre el cremador i la caldera.
03 - Comprovació i taratge d'elements de seguretat.
04 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa]


01 - Neteja i retirada de cendres de biocombustible sòlid.
02 - Revisió del sistema de control automàtic.
03 - Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums, els conductes de fums i les xemeneies en calderes de


biomassa.
04 - Revisió dels sistemes de tractament d'aigua, PH.
05 - Comprovació dels nivells d'aigua en circuits, pressió estàtica cricuit en fred.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW]


01 - Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
02 - Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada. Temperatura (°C)
03 - Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada. Pressió (bar)
05 - Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida. Pressió (bar)
06 - Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. Temperatura (°C)
08 - Mesurar el contingut de CO en els productes de combustió. ppm (unidad)
09 - Mesurar el contingut de CO2 en els productes de combustió. ppm (unidad)
10 - Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules


sòlides en els combustibles sòlids. Índex d'opacitat (unidad)
11 - Mesurar el contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. ppm (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.03 - CALDERES


Verificacions periòdiques en el cremador - Mensual Ordinari


01 - Verificar que la pressió d'arribada del gas sigui la correcta.
02 - Verificar visualment que la combustió sigui correcta.
03 - Netejar i verificar que l'estat dels elèctrodes sigui correcte.
04 - Netejar i verificar que l'estat de la cèl·lula iònica sigui correcte.
05 - Verificar el programador i el transformador d'encesa.
06 - Verificar els dispositius de seguretat i enclavaments.
07 - Verificar la regulació de pressió del combustible.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]


01 - Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
02 - Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada. Temperatura (°C)
03 - Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada. Pressió (bar)
05 - Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida. Pressió (bar)
06 - Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. Temperatura (°C)
08 - Mesurar el contingut de CO en els productes de combustió. ppm (unidad)
09 - Mesurar el contingut de CO2 en els productes de combustió. ppm (unidad)
10 - Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules


sòlides en els combustibles sòlids. Índex d'opacitat (unidad)
11 - Mesurar el contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. ppm (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa]


01 - Netejar el circuit de fums de les calderes.
02 - Neteja de conductes de fums i xemeneia.
03 - Comprovació del material refractari.
04 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
05 - Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'interceptació i regulació.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.03 - CALDERES


Revisió general del cremador - Semestral Ordinari


01 - Comprovar si estan ben collats els borns de connexió elèctrics.
02 - Comprovar la regulació i l'actuació dels tèrmics.
03 - Netejar i verificar els injectors de gas i les vàlvules de la rampa de regulació.
04 - Netejar i verificar l'espiera.
05 - Netejar i verificar que l'estat dels plats deflectors sigui correcte.
06 - Inspeccionar l'estat del ventilador i netejar-lo si és necessari.
07 - Comprovar la connexió de terra.
08 - Verificar l'absència de sorolls estranys.
09 - Contrastar i ajustar termòmetres i els manòmetres.
10 - Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
11 - Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
12 - Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)


MECÀNIC


Verificacions - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa]


01 - Comprovació del material refractari.


FRIGORISTA


Verificacions - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa]


01 - Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal·lació de biocombustible sòlid.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovació del material refractari.
02 - Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal·lació de biocombustible sòlid.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus caldera<>Mural]


01 - Contrast de termòmetres i manòmetres.
02 - Estat general de la caldera.
03 - Verificar el funcionament de la rampa de gas o del mecanisme de transport del combustible.
04 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.03 - CALDERES


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Tipus caldera<>Mural] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus
caldera<>Biomassa]
01 - Neteja de cremadors.
02 - Comprovació dels elements de seguretat.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovació del material refractari.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus caldera=Mural]


01 - Inspeccionar visualment l'estat de tots els elements.
02 - Netejar l'intercanviador.
03 - Verificar i regular els òrgans de regulació i control.
04 - Verificar el funcionament correcte dels dispositius de seguretat que incorpora la caldera.
05 - Verificar els cabals de gas.
06 - Comprovar l'estat de les bombes recirculadores d'aigua.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Netejar el circuit de fums de les calderes.
02 - Neteja de conductes de fums i xemeneia.
03 - Neteja del cremador de la caldera.
04 - Comprovació d'estanquitat de tancament entre el cremador i la caldera.
05 - Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
06 - Comprovació dels elements de seguretat.
07 - Revisió del sistema de control automàtic.
08 - Revisió del vas d'expansió.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.03 - CALDERES


Comprovacions periòdiques - Bienal Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW]


01 - Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
02 - Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada. Temperatura (°C)
03 - Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada. Pressió (bar)
05 - Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida. Pressió (bar)
06 - Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. Temperatura (°C)
08 - Mesurar el contingut de CO en els productes de combustió. ppm (unidad)
09 - Mesurar el contingut de CO2 en els productes de combustió. ppm (unidad)
10 - Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules


sòlides en els combustibles sòlids. Índex d'opacitat (unidad)
11 - Mesurar el contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. ppm (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lacions de calefacció i ACS - Bienal Inspecció (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus caldera=Altres] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=70 kW]


01 - Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció eficiència energètica - Quadriennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=70 kW]


01 - Inspecció eficiència energètica.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lacions de calefacció i ACS - Quadriennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Altres]


01 - Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lacions de calefacció i ACS - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ 20 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=70 kW]


01 - Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.04 - APARELLS AUTÒNOMS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari sobre Ud. Exterior


01 - Comprovar que funcionin correctament les unitats exteriors, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les
humitats...


02 - Observar les possibles fuites de refrigerant.
03 - Comprovar que la rotació del ventilador s'efectuï en el sentit de les agulles del rellotge.


FRIGORISTA


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari sobre Ud. Interior


01 - Comprovar que funcionin correctament les unitats exteriors, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les
humitats...


02 - Comprovar la fluïdesa dels desguassos: recollida en safates de condensació i possibles obstruccions del
tub de drenatge.


FRIGORISTA


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar i netejar els filtres d'aire.
02 - Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
03 - Comprovació elements de seguretat


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)>500 t]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.04 - APARELLS AUTÒNOMS


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Semestral Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES -
Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)=500 t])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
02 - Netejar la bateria d'intercanvi.
03 - Verificar l'estat de les fixacions.
04 - Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
05 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
06 - Verificar el funcionament i les velocitats del ventilador.
07 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
08 - Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats.
09 - Revisar i netejar la canonada de desguàs.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
02 - Netejar la bateria d'intercanvi.
03 - Verificar l'estat de les fixacions.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
06 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
07 - Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
08 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.04 - APARELLS AUTÒNOMS


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Anual Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]) O  ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES
TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I  ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES
- Potència frigorífica (kW)>=12 kW])
01 - Revisar i netejar els filtres d'aire.
02 - Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
03 - Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
04 - Netejar les bateries d'intercanvi.
05 - Verificar l'estat de les fixacions.
06 - Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
07 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
08 - Verificar el funcionament i les velocitats del ventilador.
09 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
10 - Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats.
11 - Revisar i netejar la canonada de desguàs.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I  ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW] O [
POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW])
01 - Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
02 - Netejar les bateries d'intercanvi.
03 - Verificar l'estat de les fixacions.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
06 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
07 - Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
08 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.04 - APARELLS AUTÒNOMS


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=Sí]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Bienal Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No  ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [
POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW])
01 - Revisar i netejar els filtres d'aire.
02 - Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
03 - Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
04 - Netejar les bateries d'intercanvi.
05 - Verificar l'estat de les fixacions.
06 - Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
07 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
08 - Verificar el funcionament i les velocitats del ventilador.
09 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
10 - Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats.
11 - Revisar i netejar la canonada de desguàs.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Bienal Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No  ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [
POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW])
01 - Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
02 - Netejar les bateries d'intercanvi.
03 - Verificar l'estat de les fixacions.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
06 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
07 - Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
08 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.04 - APARELLS AUTÒNOMS


Inspecció eficiència energètica - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció a realitzar per una entitat de control.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació i refrigeració - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació de refrigeració.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació tèrmica complerta - Cada 15 anys Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


01.05 - TERMOS


Operacions


Inspecció i neteja - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que l'estat de conservació i manteniment del dipòsit sigui correcte.
02 - Verificació d'absència de fuites d'aigua en algun punt.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar els òrgans de tancament de les vàlvules de seguretat.
02 - Comprovar l'estat dels pilots de senyalització i fusibles.  Substitució d'elements defectuosos.
03 - Verificar l'estat dels suports i les fixacions.
04 - Comprovar l'absència d'incrustacions i/o corrosions en el cos del dipòsit.
05 - Neteja superficial.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Inspeccionar els ànodes de sacrifici (si n'hi haguessin). Netejar-los o substituir-los si és necessari.
02 - Desinfecció tèrmica


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06 - EQUIPS FRIGORÍFICS







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.A - COMPRESSORS


Operacions


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar el condensador.
02 - Comprovar el nivell d'oli.
03 - Comprovar les pressions de treball.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=No]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.A - COMPRESSORS


Revisió periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats


d'almenys 5 grams per any.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)>500 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.A - COMPRESSORS


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Comprovar que la càrrega de refrigerant sigui correcta.
02 - Comprovar l'estanquitat de tots els elements.
03 - Verificar el bon funcionament de les vàlvules de seguretat i l'equilibratge.
04 - Comprovar els limitadors de pressió, i també la resta d'elements de seguretat.
05 - Comprovar els elements de seguretat del quadre elèctric.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Anual Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.A - COMPRESSORS


Revisió periòdica - Anual Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.A - COMPRESSORS


Revisió periòdica - Quinquennal Obligatori


01 - Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
02 - Revisar l'estat interior dels aparells multitubulars.
03 - Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i dels elements de seguretat. En cas necessari,


dur a terme un ajust, calibratge i reparació o substitució.
04 - Verificar que els recipients frigorífics no hagin experimentat danys estructurals (si han estat fora de


servei durant un temps superior a 2 anys o han estat objecte d'alguna reparació). En aquest cas, es durà
a terme una inspecció de nivell C.


05 - Revisar l'estat de les plaques d'identificació. Si és necessari, reposició de les deteriorades.
06 - Revisar l'estat de les canonades.
07 - Revisar l'estat de l'aïllament.
08 - Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i els aparells de pressió


d'acer al carboni en instal·lacions frigorífiques amb càrrega refrigerant superior a 300 kg.
09 - Revisar l'estat dels detectors de fuites.
10 - Dur a terme una neteja general.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.B - CÀMARA FRIGORÍFICA 


Operacions


Revisió periòdica - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=No]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA


Revisions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que les portes tanquin hermèticament i que es puguin obrir per dins i per fora.
02 - Comprovar la descàrrega d'aigua de refredament.
03 - Regular i descongelar si és necessari.
04 - Verificar el funcionament del dispositiu d'alerta de seguretat.
05 - Comprovar la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.B - CÀMARA FRIGORÍFICA 


Revisió periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb
detector de fuites=No]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)>500 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.B - CÀMARA FRIGORÍFICA 


Revisió periòdica - Anual Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=No]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Anual Obligatori (Té condicions)


[ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb
detector de fuites=Sí]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.B - CÀMARA FRIGORÍFICA 


Revisió periòdica - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Quinquennal Obligatori


01 - Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
02 - Revisar l'estat interior dels aparells multitubulars.
03 - Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i dels elements de seguretat. En cas necessari,


dur a terme un ajust, calibratge i reparació o substitució.
04 - Verificar que els recipients frigorífics no hagin experimentat danys estructurals (si han estat fora de


servei durant un temps superior a 2 anys o han estat objecte d'alguna reparació). En aquest cas, es durà
a terme una inspecció de nivell C.


05 - Revisar l'estat de les plaques d'identificació. Si és necessari, reposició de les deteriorades.
06 - Revisar l'estat de les canonades.
07 - Revisar l'estat de l'aïllament.
08 - Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i els aparells de pressió


d'acer al carboni en instal·lacions frigorífiques amb càrrega refrigerant superior a 300 kg.
09 - Revisar l'estat dels detectors de fuites.
10 - Dur a terme una neteja general.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.C - CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA


Operacions


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar el nivell d'oli.
02 - Netejar els condensadors.
03 - Comprovar les pressions de treball.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)>500 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA


Revisions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que les portes tanquin hermèticament i que es puguin obrir per dins i per fora.
02 - Comprovar la descàrrega d'aigua de refredament.
03 - Regular i descongelar si és necessari.
04 - Verificar el funcionament del dispositiu d'alerta de seguretat.
05 - Comprovar la temperatura i l'acumulació de glaç en l'evaporador.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.C - CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA


Revisió periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)>500 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.C - CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Comprovar que la càrrega de refrigerant sigui correcta.
02 - Comprovar l'estanquitat de tots els elements.
03 - Verificar el bon funcionament de les vàlvules de seguretat i l'equilibratge.
04 - Comprovar els limitadors de pressió, i també la resta d'elements de seguretat.
05 - Comprovar els elements de seguretat del quadre elèctric.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Anual Obligatori (Té condicions)


[ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb
detector de fuites=Sí]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.C - CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA


Revisió periòdica - Anual Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA


Revisió periòdica - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]
01 - Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
02 - Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de


refredament insuficient.
03 - Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules,


etc.).
04 - Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
05 - Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat,


connexions de sensors, etc.
06 - Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
07 - Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
08 - Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què


s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
09 - Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
10 - Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
11 - Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de


com a mínim 5 grams per any.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.C - CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA


Revisió periòdica - Quinquennal Obligatori


01 - Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
02 - Revisar l'estat interior dels aparells multitubulars.
03 - Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i dels elements de seguretat. En cas necessari,


dur a terme un ajust, calibratge i reparació o substitució.
04 - Verificar que els recipients frigorífics no hagin experimentat danys estructurals (si han estat fora de


servei durant un temps superior a 2 anys o han estat objecte d'alguna reparació). En aquest cas, es durà
a terme una inspecció de nivell C.


05 - Revisar l'estat de les plaques d'identificació. Si és necessari, reposició de les deteriorades.
06 - Revisar l'estat de les canonades.
07 - Revisar l'estat de l'aïllament.
08 - Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i els aparells de pressió


d'acer al carboni en instal·lacions frigorífiques amb càrrega refrigerant superior a 300 kg.
09 - Revisar l'estat dels detectors de fuites.
10 - Dur a terme una neteja general.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.06.D - MÀQUINA DE GEL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general.
02 - Greixar els elements mecànics.
03 - Comprovar que no hi hagi fuites de lubrificant en el reductor.
04 - Verificar el funcionament del detector de seguretat del nivell de glaç.
05 - Comprovar l'estat del limitador d'esforç.


FRIGORISTA


Revisions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Comprovar les connexions elèctriques.
02 - Verificar l'estat de les juntes del reductor.
03 - Comprovar l'estat de la paret interior del cilindre i netejar la calç incrustada.
04 - Comprovar les pressions i el nivell d'oli dels compressors.
05 - Verificar l'estanquitat dels conductes de refrigerant.
06 - Netejar el circuit d'aigua.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.07 - EQUIPS DE COGENERACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Comprovar que no hi hagi fuites.
02 - Verificar les connexions de caragol.
03 - Canviar l'oli del motor / anàlisi d'oli*.
04 - Canviar el filtre de l'oli.
05 - Registrar les dades de funcionament.
06 - Comprovar l'inici del procés.
07 - Revisar/ajustar la vàlvula de regulació.
08 - Comprovar / netejar el filtre de gas.
09 - Comprovar / netejar el filtre d'aire.
10 - Comprovar / netejar els sensors.
11 - Comprovar la concentració de refrigerant.
12 - Comprovar la sincronització de l'encesa.
13 - Revisar la pressió del refrigerant del sistema.
14 - Comprovar / netejar l'intercooler.
15 - Revisar l'aire (comprovar la relació entre el combustible i les emissions)
16 - Mesurar la pressió del càrter. Pressió (bar)
17 - Mesurar la pressió del gas de fuita. Pressió (bar)


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Bimestral Ordinari


01 - Comprovar que no hi hagi fuites.
02 - Verificar les connexions de caragol.
03 - Canviar l'oli del motor / anàlisi d'oli*.
04 - Canviar el filtre de l'oli.
05 - Registrar les dades de funcionament.
06 - Ajustar les bugies.
07 - Comprovar l'inici del procés.
08 - Revisar la pressió d'aspiració.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.07 - EQUIPS DE COGENERACIÓ


Comprovacions periòdiques - Quadrimestral Ordinari


01 - Ajustar la folgança de la vàlvula.
02 - Canviar les bugies.
03 - Mesurar la pressió de compressió.
04 - Revisar/ajustar la vàlvula de regulació.
05 - Comprovar / netejar el filtre de gas.
06 - Comprovar / netejar el filtre d'aire.
07 - Comprovar / netejar els sensors.
08 - Comprovar la concentració de refrigerant.
09 - Comprovar / canviar el separador d'oli.
10 - Comprovar la sincronització de l'encesa.
11 - Revisar el refrigerant del sistema / sistema de pressió.
12 - Comprovar / netejar l'intercooler.
13 - Revisar l'aire (comprovar la relació entre el combustible i les emissions)
14 - Calibrar els sensors.
15 - Comprovar les unions caragolades de l'evacuació d'emissions.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Triennal Ordinari


01 - Mesurar el joc axial del cigonyal.
02 - Substitució del refrigerant.
03 - Substitució del turbocompressor.
04 - Substitució del col·lector d'escapament.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Mesura de les bieles.
02 - Substituir els revestiments.
03 - Substituir els anells dels pistons.
04 - Substituir les culates.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Decennal Ordinari


01 - Mesura de l'arbre de lleves.
02 - Mesura del cigonyal.
03 - Substituir els pistons.
04 - Reemplaçar els coixinets del cigonyal.
05 - Substituir la vàlvula d'engranatge de distribució.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.08 - SISTEMA VRV


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el funcionament i les velocitats dels ventiladors.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aire.
03 - Revisar i comprovar el taratge dels elements de seguretat.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
08 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
09 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
10 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
12 - Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador. Cabal (m³/h)
13 - Mesurar el cabal d'aire en el condensador. Cabal (m³/h)
14 - Anotar la temperatura exterior. Temperatura (°C)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.08 - SISTEMA VRV


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior


 ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I  ([ 70
kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica
(kW)<=1000 kW])
01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
08 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
09 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
10 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
12 - Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador. Cabal (m³/h)
13 - Mesurar el cabal d'aire en el condensador. Cabal (m³/h)
14 - Anotar la temperatura exterior. Temperatura (°C)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari (Té condicions) sobre Ud. Exterior
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
08 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
09 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
10 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
12 - Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador. Cabal (m³/h)
13 - Mesurar el cabal d'aire en el condensador. Cabal (m³/h)
14 - Anotar la temperatura exterior. Temperatura (°C)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.08 - SISTEMA VRV


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=No]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari sobre Ud. Interior


01 - Comprovar que funcionin correctament les unitats, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
02 - Comprovar la fluïdesa dels desguassos: recollida en safates de condensació i possibles obstruccions del


tub de drenatge. Verificar el sistema de recollida de condensats.
03 - Dur a terme una neteja general dels diferents equips i verificar-ne l'estanquitat.
04 - Verificar l'estat de les fixacions.
05 - Verificar l'absència de sorolls estranys.


AJUDANT FRIGORISTA


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari sobre Ud. Exterior


01 - Comprovar que funcionin correctament les unitats, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
02 - Observar les possibles fuites de refrigerant.
03 - Comprovar que la rotació del ventilador sigui la correcta.
04 - Dur a terme una neteja general dels diferents equips i verificar-ne l'estanquitat.
05 - Verificar l'estat de les fixacions.
06 - Verificar l'estat de corrosió.
07 - Verificar l'absència de sorolls estranys.


AJUDANT FRIGORISTA


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
02 - Netejar les superfícies de les diferents unitats terminals.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.08 - SISTEMA VRV


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Semestral Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [
DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar l'estanquitat de les bateries.
02 - Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
03 - Verificar l'estat de les fixacions.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Dur a terme una neteja general dels diferents equips.
06 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Exterior
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
02 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
03 - Verificar l'estanquitat de les bateries.
04 - Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
05 - Verificar l'estat de les fixacions.
06 - Verificar l'estat de corrosió.
07 - Dur a terme una neteja general dels diferents equips.
08 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
09 - Netejar les superfícies de les diferents unitats terminals.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.08 - SISTEMA VRV


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar el funcionament i les velocitats dels ventiladors.
02 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
03 - Verificar l'estanquitat de les bateries.
04 - Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
05 - Verificar l'estat de les fixacions.
06 - Dur a terme una neteja general dels diferents equips.
07 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
08 - Revisar i netejar els filtres d'aire.
09 - Netejar les superfícies de les diferents unitats terminals.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori (Té condicions) sobre Ud. Interior
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar l'estanquitat de les bateries.
02 - Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
03 - Verificar l'estat de les fixacions.
04 - Dur a terme una neteja general dels diferents equips.
05 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Anual Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=No]) O  ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES
TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.08 - SISTEMA VRV


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.) 


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació i refrigeració - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació de refrigeració.


EIC CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació tèrmica complerta - Cada 15 anys Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.09 - GENERADORS D'AIRE CALENT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Neteja del cremador del generador d'aire calent.
02 - Comprovació d'estanquitat de tancament entre el cremador i el generador d'aire calent.
03 - Comprovació i taratge d'elements de seguretat.
04 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
05 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
06 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
07 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
08 - Mesurar la potència absorbida.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW]


01 - Comprovació del tir de la caixa de fums de l'equip generador d'aire calent.
02 - Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada. Temperatura (°C)
03 - Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada. Pressió (bar)
05 - Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida. Pressió (bar)
06 - Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. Temperatura (°C)
08 - Mesurar el contingut de CO dels productes de combustió. ppm (unidad)
09 - Mesurar el contingut de CO2 dels productes de combustió. ppm (unidad)
10 - Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules


sòlides en els combustibles sòlids. Índex d'opacitat (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]


01 - Comprovació del tir de la caixa de fums de l'equip generador d'aire calent.
02 - Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada. Temperatura (°C)
03 - Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada. Pressió (bar)
05 - Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida. Pressió (bar)
06 - Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. Temperatura (°C)
08 - Mesurar el contingut de CO dels productes de combustió. ppm (unidad)
09 - Mesurar el contingut de CO2 dels productes de combustió. ppm (unidad)
10 - Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules


sòlides en els combustibles sòlids. Índex d'opacitat (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.09 - GENERADORS D'AIRE CALENT


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori


01 - Greixar les comportes.
02 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
03 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
04 - Verificar els ancoratges.
05 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
06 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
07 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió (combustible gasoil).
08 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
09 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
10 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
11 - Fer-ne la neteja exterior.
12 - Netejar el circuit de fums del generador d'aire calent.
13 - Neteja de conductes de fums i xemeneia.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Neteja - Anual Obligatori


01 - Netejar les parts interior i exterior del ventilador.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Bienal Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW]


01 - Comprovació del tir de la caixa de fums de l'equip generador d'aire calent.
02 - Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada. Temperatura (°C)
03 - Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada. Pressió (bar)
05 - Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida. Pressió (bar)
06 - Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura dels gasos de combustió. Temperatura (°C)
08 - Mesurar el contingut de CO dels productes de combustió. ppm (unidad)
09 - Mesurar el contingut de CO2 dels productes de combustió. ppm (unidad)
10 - Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules


sòlides en els combustibles sòlids. Índex d'opacitat (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.10 - ROOF-TOP


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
08 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
09 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
10 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
12 - Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador. Cabal (m³/h)
13 - Mesurar el cabal d'aire en el condensador. Cabal (m³/h)
14 - Anotar la temperatura exterior. Temperatura (°C)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar que funcionin correctament les unitats, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
02 - Comprovar la fluïdesa dels desguassos: recollida en safates de condensació i possibles obstruccions del


tub de drenatge.
03 - Comprovar que la rotació del ventilador s'efectuï correctament.
04 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges, si n'hi ha.
05 - Verificar l'absència de bombolles i humitat al visor.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar i netejar els filtres d'aire. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Comprovar l'estanquitat i les pressions del refrigerant i de l'oli.
03 - Verificar el funcionament i les velocitats del ventilador.
04 - Comprovar el taratge dels elements de seguretat.


FRIGORISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.10 - ROOF-TOP


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)


 ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I  ([ 70
kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica
(kW)<=1000 kW])
01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
08 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
09 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
10 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
12 - Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador. Cabal (m³/h)
13 - Mesurar el cabal d'aire en el condensador. Cabal (m³/h)
14 - Anotar la temperatura exterior. Temperatura (°C)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW]


01 - Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
02 - Calcular el CEE o COP instantani.
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
06 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
07 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
08 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
09 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
10 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)
12 - Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador. Cabal (m³/h)
13 - Mesurar el cabal d'aire en el condensador. Cabal (m³/h)
14 - Anotar la temperatura exterior. Temperatura (°C)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.10 - ROOF-TOP


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Trimestral Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector
de fuites=No]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Semestral Obligatori (Té condicions)


 ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb
detector de fuites=No]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega
de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats, si n'hi ha.
02 - Revisar i netejar la canonada de desguàs.
03 - Revisar i netejar les safates i les bateries.
04 - Revisar i netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.10 - ROOF-TOP


Verificacions i ajusts - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar l'estat de les fixacions i dels suports antivibratoris, si n’hi haguessin.
02 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
03 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
04 - Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats, si n'hi ha.
05 - Revisar i netejar la canonada de desguàs.
06 - Revisar i netejar les safates i les bateries.
07 - Revisar i netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
08 - Verificar i ajustar els programadors.
09 - Verificar i ajustar els termòmetres, els manòmetres i els termòstats.
10 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja general de l'equip.
02 - Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos i elements mòbils.
03 - Greixar les comportes.
04 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges, en cas n'hi hagi.
05 - Anotar els consums dels compressors.
06 - Anotar els consums dels ventiladors.


AJUDANT FRIGORISTA


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estat dels interruptors.
02 - Comprovar el funcionament del diferencial.
03 - Verificar l'ajust del pressòstat diferencial d'oli, si n’hi ha.
04 - Substituir l'element filtrant, si n'hi hagués i fos necessari.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Anual Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant
equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O  ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [
DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No])


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.10 - ROOF-TOP


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisió i neteja de les unitats d'impulsió i retorn d'aire.
02 - Revisió de l'aïllament tèrmic.
03 - Revisió dels conductes de distribució.
04 - Netejar les bateries d'evaporació i condensació.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisió i neteja de les unitats d'impulsió i retorn d'aire.
02 - Revisió de l'aïllament tèrmic.
03 - Revisió dels conductes de distribució.
04 - Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
05 - Revisar i netejar els filtres d'aire. Cal reposar-los si és necessari.
06 - Comprovar l'estanquitat i les pressions del refrigerant i de l'oli.
07 - Verificar l'estat de les fixacions i dels suports antivibratoris, si n’hi haguessin.
08 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
09 - Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
10 - Verificar i ajustar els programadors, si n'hi ha.
11 - Verificar i ajustar els termòmetres, els manòmetres i els termòstats, si n'hi ha.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Comprovar el taratge dels elements de seguretat.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats - Bienal Obligatori (Té condicions)


[ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a
CO2 (t)<50 t]


01 - Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees
problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.


02 - Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals
visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on
s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.


03 - Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o
indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura,
etc.)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció instal·lació i refrigeració - Quinquennal Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació de refrigeració.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


01.10 - ROOF-TOP


Inspecció instal·lació tèrmica complerta - Cada 15 anys Inspecció (Té condicions)
[ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]


01 - Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02 - ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i


accessoris.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)>30000 m³/h]
01 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i


accessoris.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador
impulsió (m³/h)<=30000 m³/h]
01 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador
impulsió (m³/h)<=30000 m³/h]
01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i


accessoris.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador
impulsió (m³/h)<=30000 m³/h]
01 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau)


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=< 70 kW]
01 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)


[ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS -
Potència instal·lació=< 70 kW]
01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02 - Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
03 - En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador
impulsió (m³/h)<=30000 m³/h]
01 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02 - Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
03 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)


[ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS -
Potència instal·lació=> 70 kW]
01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02 - Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
03 - En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)>30000 m³/h]
01 - Greixar les comportes.
02 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
03 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
04 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
05 - Verificar els ancoratges.
06 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
07 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
08 - Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
09 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
10 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
11 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
14 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
15 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
16 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
17 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)<10000 m³/h]
01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02 - Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
03 - En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=< 70 kW]
01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02 - Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
03 - En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Greixar les comportes.
02 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
03 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
04 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
05 - Verificar els ancoratges.
06 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
07 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
08 - Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
09 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
10 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
11 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
14 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
15 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
16 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
17 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS -
Potència instal·lació=> 70 kW]
01 - Greixar les comportes.
02 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
03 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
04 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
05 - Verificar els ancoratges.
06 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
07 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
08 - Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
09 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
10 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
11 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
14 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
15 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
16 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
17 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)>30000 m³/h]
01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02 - Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
03 - En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=< 70 kW]
01 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02 - Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
03 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)>30000 m³/h]
01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02 - Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
03 - En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)<10000 m³/h]
01 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02 - Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
03 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=< 70 kW]
01 - Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02 - Fregar les paletes que ho necessitin.
03 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
04 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
05 - Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat


dels circuits de distribució.
06 - Inspeccionar l'estat de conservació.
07 - Verificar el seu funcionament correcte.
08 - Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
09 - Comprovar la posició de les vàlvules TA.
10 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
11 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
12 - Netejar la totalitat de les canonades.
13 - Verificar l'estat de corrosió.
14 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador
impulsió (m³/h)<=30000 m³/h]
01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i


accessoris.
03 - Greixar les comportes.
04 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
05 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
06 - Verificar els ancoratges.
07 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
08 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
09 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
10 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
11 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
14 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
15 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
16 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)<10000 m³/h]
01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i


accessoris.
03 - Greixar les comportes.
04 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
05 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
06 - Verificar els ancoratges.
07 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
08 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
09 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
10 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
11 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
14 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
15 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
16 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador
impulsió (m³/h)<=30000 m³/h]
01 - Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02 - Fregar les paletes que ho necessitin.
03 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
04 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
05 - Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat


dels circuits de distribució.
06 - Inspeccionar l'estat de conservació.
07 - Verificar el seu funcionament correcte.
08 - Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
09 - Comprovar la posició de les vàlvules TA.
10 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
11 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
12 - Netejar la totalitat de les canonades.
13 - Verificar l'estat de corrosió.
14 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
03 - Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat


dels circuits de distribució.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)>30000 m³/h]
01 - Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02 - Fregar les paletes que ho necessitin.
03 - Inspeccionar l'estat de conservació.
04 - Verificar el seu funcionament correcte.
05 - Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
06 - Comprovar la posició de les vàlvules TA.
07 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
08 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
09 - Netejar la totalitat de les canonades.
10 - Verificar l'estat de corrosió.
11 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02 - Fregar les paletes que ho necessitin.
03 - Inspeccionar l'estat de conservació.
04 - Verificar el seu funcionament correcte.
05 - Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
06 - Comprovar la posició de les vàlvules TA.
07 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
08 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
09 - Netejar la totalitat de les canonades.
10 - Verificar l'estat de corrosió.
11 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)


[ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS -
Potència instal·lació=> 70 kW]
01 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
03 - Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat


dels circuits de distribució.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió
(m³/h)>30000 m³/h]
01 - Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02 - Fregar les paletes que ho necessitin.
03 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
04 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
05 - Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat


dels circuits de distribució.
06 - Inspeccionar l'estat de conservació.
07 - Verificar el seu funcionament correcte.
08 - Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
09 - Comprovar la posició de les vàlvules TA.
10 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
11 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
12 - Netejar la totalitat de les canonades.
13 - Verificar l'estat de corrosió.
14 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=< 70 kW]
01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i


accessoris.
03 - Greixar les comportes.
04 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
05 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
06 - Verificar els ancoratges.
07 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
08 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
09 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
10 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
11 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
14 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
15 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
16 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)


[ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència
instal·lació=> 70 kW]
01 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
03 - Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat


dels circuits de distribució.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.01 - CLIMATITZADORS


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS -
Potència instal·lació=> 70 kW]
01 - Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02 - Fregar les paletes que ho necessitin.
03 - Inspeccionar l'estat de conservació.
04 - Verificar el seu funcionament correcte.
05 - Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
06 - Comprovar la posició de les vàlvules TA.
07 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
08 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
09 - Netejar la totalitat de les canonades.
10 - Verificar l'estat de corrosió.
11 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC







Gammes


VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ


02.02 - CAIXES VENTILACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
03 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
04 - Mesurar la potència absorbida. Consum (kWh)
05 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges.
06 - Mesurar la potència absorbida per a comprovar les correctes proteccions. Potència absorbida (kW)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges]


01 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
03 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
04 - Mesurar la potència absorbida. Consum (kWh)


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges]


01 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
03 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
04 - Mesurar la potència absorbida. Consum (kWh)
05 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges]


01 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
03 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
04 - Mesurar la potència absorbida. Consum (kWh)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Neteja - Anual Obligatori


01 - Netejar les parts interior i exterior del ventilador.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ


02.02 - CAIXES VENTILACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges]


01 - Revisar els coixinets i greixar-los si fos necessari.
02 - Verificar i ajustar els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
03 - Netejar les parts interior i exterior del ventilador.
04 - Comprovar els consums i la regulació del tèrmic.
05 - Verificar tot el funcionament dels aparells elèctrics.
06 - Verificar l'estat de corrosió.
07 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges]


01 - Revisar els coixinets i greixar-los si fos necessari.
02 - Verificar i ajustar els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
03 - Netejar les parts interior i exterior del ventilador.
04 - Comprovar els consums i la regulació del tèrmic.
05 - Verificar tot el funcionament dels aparells elèctrics.
06 - Verificar l'estat de corrosió.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
03 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
04 - Mesurar la potència absorbida.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.03 - FAN-COIL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar i netejar els filtres o reposar-los si és necessari.
02 - Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el sistema de regulació.
02 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
03 - Comprovar l'absència d'obstruccions a la safata de condensats i netejar aquesta safata.
04 - Comprovar el sifó de condensats.
05 - Verificar-ne el funcionament general.
06 - Greixatge de les peces mòbils.
07 - Netejar les reixetes.
08 - Verificar l'absència de corrosió.
09 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
10 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua
11 - Comprovació de l'estanqueïtat de les vàlvules d'interceptació i regulació. 
12 - Verificar el correcte funcionament de les vàlvules motoritzades segons les senyals de comandament.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.03 - FAN-COIL


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisar i netejar els filtres o reposar-los si és necessari.
02 - Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
03 - Verificar el sistema de regulació.
04 - Verificar els inversors hivern-estiu.
05 - Comprovar l'absència d'obstruccions a la safata de condensats i netejar aquesta safata.
06 - Comprovar el sifó de condensats.
07 - Verificar-ne el funcionament general.
08 - Greixatge de les peces mòbils.
09 - Netejar les reixetes.
10 - Verificar l'absència de corrosió.
11 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.04 - CONDUCTES AIRE


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Revisar per mostreig els trams visibles dels conductes i les fixacions.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció qualitat ambiental - Anual Inspecció


01 - Avaluació higiènica dels sistemes de climatització. 
02 - Mesura de la temperatura. Temperatura (°C)
03 - Mesura de la humitat relativa. Humitat relativa (%)
04 - Mesura de la concentració de diòxid de carboni. ppm (unidad)
05 - Mesura de la concentració de monòxid de carboni. ppm (unidad)
06 - Mesura de les partícules en suspensió. microgram per metre cúbic (vez)
07 - Càlcul de partícules en suspensió. particules 0,5 micres per metre cúbic (vez)
08 - Control de bacteris i fongs en suspensió. ufc/m3 (vez)
09 - Generar informe d'inspecció.
10 - Prova ppm (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA QUALITAT AMBIENTAL


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspeccionar l'estat de l'aïllament.
02 - Verificar-ne l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.
03 - Verificar l'absència de vibracions.
04 - Comprovar, ajustar i regular els cabals.
05 - Netejar els trams de conducte que presentin brutícia.
06 - Inspeccions visuals i microbiològiques.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general Higienització - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspecció visual.
02 - Inspecció microbiològica.
03 - Inspecció de matèria particulada.


EMPRESA HOMOLOGADA QUALITAT AMBIENTAL


Comprovació periòdica - Quinquennal Obligatori


01 - Verificar-ne l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.05 - REIXES I DIFUSORS D'AIRE


Operacions


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Netejar les reixes i les lamel·les.
02 - Comprovar per mostreig el cabal d'aire i distribució en algunes reixes i tornar-ne a ajustar les lamel·les si


és necessari.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.06 - COMPORTES







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.06.A - REGULACIÓ


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada]


01 - Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
02 - Verificar que la posició de l'accionament mecànic sigui la correcta segons les condicions de disseny.
03 - Comprovar que el servomotor funcioni correctament.
04 - Netejar tots els components.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[≠ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada]


01 - Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
02 - Verificar que la posició de l'accionament mecànic sigui la correcta segons les condicions de disseny.
03 - Netejar tots els components.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.06.B - SOBREPRESSIÓ


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
02 - Verificar que la posició de l'accionament mecànic sigui la correcta.
03 - Netejar tots els components.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.07 - HUMIFICADORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar els aparells d'humectació i refredament evaporatiu.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'humificadors=De resistències]


01 - Inspeccionar l'estat del cilindre i les resistències elèctriques. Netejar-los o fer-ne la substitució si és
necessari.


02 - Inspeccionar i netejar el sistema de drenatge i la bomba.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'humificadors=D'elèctrodes]


01 - Verificar l'absència d'incrustacions de llot i calç al cilindre i els elèctrodes. Netejar-los o substituir-los, si
cal.


02 - Inspeccionar i netejar el sistema de drenatge i la bomba.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'humificadors=D'elèctrodes]


01 - Comprovar el funcionament general.
02 - Dur a terme una neteja general de totes les peces, i també del conducte de desguàs.
03 - Verificar les connexions i tornar-les a collar bé si és necessari.
04 - Inspeccionar l'estat de la mànega de vapor i de la de condensació. Fer-ne la substitució si hi ha signes


de deteriorament.
05 - Verificar els elements de control i seguretat.
06 - Comprovar el funcionament del display de lectura de paràmetres i de programació, i també que no hi


hagi cap alarma.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.07 - HUMIFICADORS


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'humificadors=De resistències]


01 - Dur a terme una neteja general de tots els elements.
02 - Verificar les connexions i tornar-les a collar bé si és necessari.
03 - Inspeccionar l'estat de la mànega de vapor i de la de condensació. Fer-ne la substitució si hi ha signes


de deteriorament.
04 - Comprovar que els elements de control i seguretat funcionin correctament.
05 - Comprovar el funcionament del display de lectura de paràmetres i de programació, i també que no hi


hagi cap alarma.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisar els aparells d'humectació i refredament evaporatiu.
02 - Neteja i desinfecció
03 - Monitorització o vigilancia de la qualitat d'aigua
04 - Anotació dels resultats analítics i aeròbics i el seu corresponent tractament.
05 - Anotar i firmar el registre


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.08 - RECUPERADORS DE CALOR


Operacions


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió anual - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.08.A - ROTATIUS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar a fons el recuperador.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar l'estat de les corretges.
02 - Greixatge del motor.
03 - Greixatge de l'eix del recuperador.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estat de corrosió.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió anual - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.08.B - ESTÀTICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Netejar a fons el recuperador.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Netejar a fons el recuperador.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Trimestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar que l'estat del recuperador sigui correcte.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Trimestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar que l'estat del recuperador sigui correcte.


MECÀNIC


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió anual - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.09 - CORTINES D'AIRE


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar el funcionament general de l'equip.
02 - Verificar el funcionament correcte dels ventiladors, i també l'absència de sorolls estranys.
03 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Netejar les reixetes.
02 - Verificar l'absència de corrosió.
03 - Verificar l'estat de les connexions elèctriques.
04 - Comprovar que les resistències funcionin correctament.
05 - Comprovar l'estat de les fixacions.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.


MECÀNIC


Verificacions i neteja - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Netejar les reixetes.
02 - Verificar l'absència de corrosió.
03 - Verificar l'estat de les connexions elèctriques.
04 - Comprovar que les resistències funcionin correctament.
05 - Comprovar l'estat de les fixacions.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.10 - DEPÒSITS D'INÈRCIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar l'absència de fuites d'aigua.
02 - Purgar els punts més alts de la instal·lació.
03 - Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
04 - Anotar la pressió del circuit. Pressió (bar)


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació de les vàlvules d'interceptació.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Comprovar la pressió.
03 - Comprovar la pressió de l'aigua.
04 - Comprovar les pressions a ple rendiment.
05 - Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.11 - AEROTERMOS


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el sistema de regulació.
02 - Verificar i ajustar els elements d'acció de les vàlvules motoritzades.
03 - Verificar-ne el funcionament general.
04 - Greixar les peces mòbils.
05 - Netejar les reixetes.
06 - Verificar l'absència de corrosió.
07 - Prendre consums del ventilador.
08 - Netejar les paletes del ventilador.
09 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
10 - Verificar el correcte funcionament de les vàlvules segons les senyals del comandament.
11 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
12 - Comprovació de les vàlvules d'interceptació.
13 - Verificar els inversors hivern-estiu, si n’hi ha.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.11 - AEROTERMOS


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar el sistema de regulació.
02 - Verificar els inversors hivern-estiu, si n’hi ha.
03 - Verificar-ne el funcionament general.
04 - Greixar les peces mòbils.
05 - Netejar les reixetes.
06 - Verificar l'absència de corrosió.
07 - Prendre consums del ventilador.
08 - Netejar les paletes del ventilador.
09 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.12 - TORRES DE REFRIGERACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Greixar els coixinets dels ventiladors i dels motors.
02 - Verificar l'alineació del motoventilador. Comprovar l'estat i la tensió de les corretges.
03 - Contrastar i ajustar els termòstats de control de torres. Anotar-ne la temperatura i el cabal.
04 - Mesurar la potència absorbida pel conjunt motor-ventilador.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Greixar els coixinets dels ventiladors i dels motors.
02 - Verificar l'alineació del motoventilador. Comprovar l'estat i la tensió de les corretges.
03 - Contrastar i ajustar els termòstats de control de torres. Anotar-ne la temperatura i el cabal.
04 - Mesurar la potència absorbida pel conjunt motor-ventilador.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) - Mensual Obligatori


01 - Drenar i netejar la safata.
02 - Revisar la qualitat fisicoquímica i microbiològica de l'aigua del sistema. Aquesta revisió l'ha de dur a


terme un laboratori independent i degudament acreditat per a l'aïllament de Legionella.
03 - Anotar tant les operacions realitzades com els paràmetres mesurats en el Registre de Manteniment.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques (RESTA) - Mensual Obligatori


01 - Drenar i netejar la safata.
02 - Revisar la qualitat fisicoquímica i microbiològica de l'aigua del sistema. Aquesta revisió l'ha de dur a


terme un laboratori independent i degudament acreditat per a l'aïllament de Legionella.
03 - Anotar tant les operacions realitzades com els paràmetres mesurats en el Registre de Manteniment.


MECÀNIC


Determinació de Legionel·la  (RESTA) - Trimestral Obligatori


01 - Detecció de la legionel·la.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA


Determinació de Legionel·la (CATALUNYA) - Trimestral Obligatori


01 - Detecció de la legionel·la.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.12 - TORRES DE REFRIGERACIÓ


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Drenatge, neteja i tractament del circuit de refrigeració.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisions i neteja (CATALUNYA) - Semestral Obligatori


01 - Netejar i/o substituir el farciment.
02 - Comprovar que el condensador funcioni correctament, presenti un bon estat de conservació i estigui


net. Si no és així, cal netejar-lo, reparar-lo i/o substituir-lo.
03 - Netejar i desinfectar tot el circuit seguint el protocol de neteja i desinfecció.
04 - Cloració de l'aigua del sistema, almenys 5 ppm de clor residual lliure i addició de biodispersants


capaços d'actuar sobre la biocapa i anticorrosius compatibles amb el clor i el biodispersant, en la
quantitat adequada, mantenint un pH entre 7 i 8.


05 - Fer recircular el sistema durant tres hores, amb els ventiladors desconnectats i quan sigui possible amb
les obertures tancades, per evitar la sortida d'aerosols. Es mesurarà el nivell de clor residual lliure
almenys cada hora i se'n reposarà la quantitat perduda.


06 - Neutralitzar el clor, buidar el sistema i aclarir amb aigua a pressió.
07 - Dur a terme les operacions de manteniment mecànic de l'equip i reparar les avaries detectades.
08 - Netejar a fons les superfícies de l'equip amb detergents i aigua a pressió i aclarir.
09 - Introduir en el flux d'aigua la quantitat de clor suficient per aconseguir 15 ppm de clor residual lliure,


afegint-hi anticorrosius compatibles i en la quantitat adequada.
10 - Fer recircular el sistema amb els ventiladors desconnectats durant dues hores. Es mesurarà cada trenta


minuts els nivells de clor residual lliure i se'n reposarà la quantitat perduda.
11 - Neutralitzar el clor novament, buidar i aclarir.
12 - Omplir d'aigua i afegir-hi el desinfectant de manteniment. Quan aquest desinfectant sigui clor, es


mantindran uns nivells de clor residual lliure de 2 ppm mitjançant un dispositiu en continu, afegint-hi
anticorrosiu, compatible amb el clor, en la quantitat adequada.


13 - Ajustar el pH entre 7 i 8, per millorar l'acció de l'àcid hipoclorós (HClO).
14 - Afegir hipoclorit sòdic (NaClO) en una quantitat suficient per mantenir a l'aigua de la bassa una


concentració màxima residual de clor lliure de 5 ppm.
15 - Afegir la quantitat adequada de biodispersant perquè actuï sobre la biocapa i permeti l'atac del clor al


seu interior, i també un inhibidor de la corrosió, específic per a cada sistema.
16 - Fer-lo recircular durant quatre hores mantenint els nivells de clor residual lliure. Es duran a terme


determinacions d'aquests nivells cada hora per assegurar el contingut de clor residual previst.
17 - Una vegada finalitzada l'operació de neteja, es renovarà la totalitat de l'aigua del circuit obrint la purga


al màxim possible i mantenint el nivell de la bassa.
18 - Normalització de les condicions d'operació; durant aquest període, a fi d'eliminar la biocapa que


pogués romandre als intercanviadors i zones mortes o de baixa velocitat del circuit, es mantindrà una
concentració de clor residual lliure entre 1-2 ppm i la quantitat adequada de biodispersant, durant vint
hores.


19 - Purgar el circuit, eliminar-ne l'aigua bruta i reposar-hi aigua neta. Afegir-hi agents biodispersants,
biocides, inhibidors de calç i de corrosió.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.12 - TORRES DE REFRIGERACIÓ


Revisions i neteja (RESTA) - Semestral Obligatori


01 - Netejar i/o substituir el farciment.
02 - Comprovar que el condensador funcioni correctament, presenti un bon estat de conservació i estigui


net. Si no és així, cal netejar-lo, reparar-lo i/o substituir-lo.
03 - Netejar i desinfectar tot el circuit seguint el protocol de neteja i desinfecció.
04 - Cloració de l'aigua del sistema, almenys 5 ppm de clor residual lliure i addició de biodispersants


capaços d'actuar sobre la biocapa i anticorrosius compatibles amb el clor i el biodispersant, en la
quantitat adequada, mantenint un pH entre 7 i 8.


05 - Fer recircular el sistema durant tres hores, amb els ventiladors desconnectats i quan sigui possible amb
les obertures tancades, per evitar la sortida d'aerosols. Es mesurarà el nivell de clor residual lliure
almenys cada hora i se'n reposarà la quantitat perduda.


06 - Neutralitzar el clor, buidar el sistema i aclarir amb aigua a pressió.
07 - Dur a terme les operacions de manteniment mecànic de l'equip i reparar les avaries detectades.
08 - Netejar a fons les superfícies de l'equip amb detergents i aigua a pressió i aclarir.
09 - Introduir en el flux d'aigua la quantitat de clor suficient per aconseguir 15 ppm de clor residual lliure,


afegint-hi anticorrosius compatibles i en la quantitat adequada.
10 - Fer recircular el sistema amb els ventiladors desconnectats durant dues hores. Es mesurarà cada trenta


minuts els nivells de clor residual lliure i se'n reposarà la quantitat perduda.
11 - Neutralitzar el clor novament, buidar i aclarir.
12 - Omplir d'aigua i afegir-hi el desinfectant de manteniment. Quan aquest desinfectant sigui clor, es


mantindran uns nivells de clor residual lliure de 2 ppm mitjançant un dispositiu en continu, afegint-hi
anticorrosiu, compatible amb el clor, en la quantitat adequada.


13 - Ajustar el pH entre 7 i 8, per millorar l'acció de l'àcid hipoclorós (HClO).
14 - Afegir hipoclorit sòdic (NaClO) en una quantitat suficient per mantenir a l'aigua de la bassa una


concentració màxima residual de clor lliure de 5 ppm.
15 - Afegir la quantitat adequada de biodispersant perquè actuï sobre la biocapa i permeti l'atac del clor al


seu interior, i també un inhibidor de la corrosió, específic per a cada sistema.
16 - Fer-lo recircular durant quatre hores mantenint els nivells de clor residual lliure. Es duran a terme


determinacions d'aquests nivells cada hora per assegurar el contingut de clor residual previst.
17 - Una vegada finalitzada l'operació de neteja, es renovarà la totalitat de l'aigua del circuit obrint la purga


al màxim possible i mantenint el nivell de la bassa.
18 - Normalització de les condicions d'operació; durant aquest període, a fi d'eliminar la biocapa que


pogués romandre als intercanviadors i zones mortes o de baixa velocitat del circuit, es mantindrà una
concentració de clor residual lliure entre 1-2 ppm i la quantitat adequada de biodispersant, durant vint
hores.


MECÀNIC


Inspecció reglamentària (CATALUNYA) - Anual Obligatori


01 - Inspecció reglamentària que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EIC CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.12 - TORRES DE REFRIGERACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Netejar els dipòsits de purga.
02 - Verificar-ne l'estanquitat.
03 - Contrastar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
04 - Inspeccionar l'estat de la pintura.
05 - Inspeccionar l'estat de corrosió de tots els elements.
06 - Verificar l'estat dels esmorteïdors i l'anivellament de la torre.
07 - Comprovar l'estat dels contactors i proteccions dels motors.
08 - Revisar i netejar les dutxes.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Drenatge, neteja i tractament del circuit de refrigeració.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general (CATALUNYA) - Anual Obligatori


01 - Controlar el bon estat de conservació i netedat del separador de gotes, o, si no n'hi ha, netejar-lo,
reparar-lo i/o substituir-lo.


MECÀNIC


Revisió general (RESTA) - Anual Obligatori


01 - Controlar el bon estat de conservació i netedat del separador de gotes, o, si no n'hi ha, netejar-lo,
reparar-lo i/o substituir-lo.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.13 - RADIADORS D'AIGUA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Revisar l'estanquitat i el funcionament de les vàlvules termostàtiques dels radiadors.
02 - Verificar l'absència de fuites d'aigua.
03 - Verificar el funcionament dels purgadors automàtics, si n'hi ha.


AJUDANT MECÀNIC


Purgat i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar i revisar l'estat dels radiadors.
02 - Comprovar l'estat dels suports i subjeccions.
03 - Purgar els radiadors.
04 - Neteja general.
05 - Verificar i ajustar els elements d'accionament de les vàlvules motoritzades
06 - Verificar el correcte funcionament de les vàlvules segons els senyals de comandament


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Purgat i neteja - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar i revisar l'estat dels radiadors.
02 - Comprovar l'estat dels suports i subjeccions.
03 - Purgar els radiadors.
04 - Neteja general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.14 - TERRES RADIANTS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspecció d'indicis d'humitats en sòls.
02 - Inspecció de bombes de recirculació.
03 - Inspecció de purgadors d'aire, manuals i automàtics. Purga i eliminació d'aire. Verificació d'absència


d'aire a l'interior dels circuits.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar i revisar l'estat dels col·lectors.
02 - Comprovar l'estat dels suports i subjeccions.
03 - Purgar els col·lectors.
04 - Comprovar l'estanqueïtat de les vàlvules d'interceptació.
05 - Verificar el funcionament de les vàlvules reguladores de temperatura de cada circuit. 


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspecció de circuits i ramals de canonades en trams a la vista.
02 - Verificació d'absència de símptomes de condensacions.
03 - Verificació d'estanquitat de les claus de pas i les vàlvules de tall. Obertura i tancament manual.


Inspecció de degoteigs a premses de claus de pas.
04 - Verificació i ajust dels cabals d'aigua en circulació pels diferents circuits i zones. Verificació de


l'homogeneïtat de temperatura en tota la superfície radiant.
05 - Inspecció de vàlvules termostàtiques. Estanquitat. Comprovació d'actuació.
06 - Verificació dels sensors de temperatura dels circuits. Específicament, comprovació de la posició i de


l'estat dels sensors de condensació en sòls freds.
07 - Inspecció de llaços de regulació i control. Verificació de centraletes i vàlvules automàtiques de control


de cabals d'aigua. Comprovació del funcionament i ajust.
08 - Presa de dades de temperatures d'impulsió i retorn d'aigua i d'ambient, i comparació amb les de


disseny.
09 - Comprovar l'estanqueïtat de les vàlvules d'interceptació
10 - Verificar el funcionament de les vàlvules reguladores de temperatura del circuit


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.14 - TERRES RADIANTS


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspecció exterior dels armaris dels col·lectors de sòl radiant: comprovació de l'estat de la pintura i de
l'absència de corrosions i humitats. Repàs de pintura, si escau.


02 - Inspecció de l'estat dels suports dels col·lectors i consolidació d'aquests suports, si escau
03 - En cas que hi hagi additius inhibidors per al tractament de l'aigua de la instal·lació, s'haurà de controlar


que manté les característiques originals. Si s'ha d'afegir fluid al circuit, es farà amb la mescla de
l'inhibidor original.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


02.15 - SOSTRES RADIANTS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificació d'absència de degoteigs i fuites d'aigua.
02 - Inspecció de bombes de recirculació.
03 - Inspecció de purgadors d'aire, manuals i automàtics. Purga i eliminació d'aire. Verificació d'absència


d'aire a l'interior dels circuits.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspecció de l'estat dels suports dels plafons dels sostres radiants i consolidació d'aquests suports, si
escau.


02 - Inspecció de circuits i ramals de canonades en trams a la vista.
03 - Verificació d'absència de símptomes de condensacions.
04 - Verificació d'estanquitat de les claus de pas i les vàlvules de tall. Obertura i tancament manual.


Inspecció de degoteigs a premses de claus de pas.
05 - Verificació i ajust dels cabals d'aigua en circulació pels diferents circuits i zones. Verificació de


l'homogeneïtat de temperatura en tota la superfície radiant.
06 - Inspecció de vàlvules termostàtiques. Estanquitat. Comprovació d'actuació.
07 - Verificació dels sensors de temperatura dels circuits. Específicament, comprovació de la posició i de


l'estat dels sensors de condensació en sostres.
08 - Inspecció de llaços de regulació i control. Verificació de centraletes i vàlvules automàtiques de control


de cabals d'aigua. Comprovació del funcionament i ajust.
09 - Presa de dades de temperatures d'impulsió i retorn d'aigua i d'ambient, i comparació amb les de


disseny.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspecció exterior de plafons de sostres radiants: comprovació de l'estat de la pintura i de l'absència de
corrosions i humitats. Repàs de pintura, si escau.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ


02.16 - BOCA EXTRACCIÓ BANY


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Netejar interiorment i exteriorment el ventilador.
02 - Verificar-ne el funcionament i comprovar-hi l'absència de sorolls estranys.
03 - Dur a terme proves d'arrencada i aturada.
04 - Verificar l'estat de corrosió en els elements metàl·lics.
05 - Verificar el bon estat de les paletes.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció de l'element sigui correcta.


AJUDANT GENERAL


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovació del correcte estat de tots els components.
02 - Comprovació de la correcta fixació del conducte flexible, si es dóna aquest cas.
03 - Comprovació de la correcta fixació de la boca al sostre, si es dóna aquest cas.
04 - Neteja general del conjunt.
05 - Verificar l'estat de corrosió en els elements metàl·lics.
06 - Comprovar per mostreig el cabal d'aire de la boca i tornar-lo a ajustar mitjançant la rotació manual del


nucli central, sempre que sigui possible.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


03 - BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


03.01 - GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari (Té condicions)
[ MOTOR - Dièsel=No]


01 - Reduir la pressió d'aigua en el dispositiu d'arrencada, simulant l'arrencada automàtica.
02 - Verificar i registrar la pressió d'arrencada en engegar la bomba.
03 - Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
04 - Verificar l'estat general del grup comprovant que no hi hagi de fuites.
05 - Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
06 - Ventilar la dependència.
07 - Posar-ho en funcionament a través de la canonada de proves, fent que retorni l'aigua al dipòsit i


verificant-ne el cabal.
08 - Mirar el nivell d'aigua del dipòsit.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari (Té condicions)
[ MOTOR - Dièsel=Sí]


01 - Comprovar el nivell de combustible i lubrificant dels motors dièsel.
02 - Reduir la pressió d'aigua en el dispositiu d'arrencada, simulant l'arrencada automàtica.
03 - Verificar i registrar la pressió d'arrencada en engegar la bomba.
04 - Comprovar la pressió d'oli dels motors dièsel, i també el flux d'aigua pels circuits oberts de refrigeració


de les bombes.
05 - Fer funcionar el motor durant 20 minuts, a continuació aturar el motor i tornar-lo a engegar amb el


botó de prova d'arrencada manual immediatament després.
06 - Comprovar el nivell d'aigua del circuit primari dels sistemes de refrigeració del circuit tancat.
07 - Reduir la pressió d'aigua en el dispositiu d'arrencada, simulant l'arrencada automàtica.
08 - Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
09 - Verificar l'estat general del grup comprovant que no hi hagi de fuites.
10 - Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
11 - Ventilar la dependència.
12 - Posar-ho en funcionament a través de la canonada de proves, fent que retorni l'aigua al dipòsit i


verificant-ne el cabal.
13 - Mirar el nivell d'aigua del dipòsit.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


03.01 - GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS


Inspecció i neteja - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar el bon estat de tots els components del sistema.
02 - Comprovar el funcionament automàtic i manual de la instal·lació.
03 - Manteniment d'acumuladors i neteja de borns.
04 - Verificació de nivells (combustible, aigua, oli...).
05 - Verificació d'accessibilitat als elements.
06 - Neteja general de tots els components.
07 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
08 - Comprovar el funcinament de la vàlvula de seguretat d'esacpament conduït per alleujament de la


bomba principal a cabal 0.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja - Trimestral Ordinari


01 - Revisar i greixar tots els elements mòbils.
02 - Comprovar el taratge dels pressòstats.
03 - Repassar els ancoratges i tensar-los, si escau.
04 - Accionar tots els elements de les vàlvules.


AJUDANT MECÀNIC


Verificació de funcionament - Semestral Obligatori


01 - Accionament i greixatge de vàlvules.
02 - Verificació i ajust de premsaestopes.
03 - Verificació de la velocitat dels motors amb diferents càrregues.
04 - Comprovació de l'alimentació elèctrica, les línies i les proteccions.
05 - Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.


AJUDANT MECÀNIC


Prova de caudal - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Xarxa de ruixadors=Sí]


01 - Engegar el grup mitjançant la connexió de prova en la impulsió de la bomba aigua avall de la vàlvula de
retenció de la impulsió de la bomba, i comprovar que dóna valors de pressió i cabal que consten a la
placa de característiques.


MECÀNIC


Prova de caudal - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Xarxa de BIEs=Sí]


01 - Engegar el grup mitjançant la connexió de prova en la impulsió de la bomba aigua avall de la vàlvula de
retenció de la impulsió de la bomba, i comprovar que dóna valors de pressió i cabal que consten a la
placa de característiques.


MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


03.01 - GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS


Revisió a realitzar per mantenidor homologat - Anual Obligatori


01 - Comprovació integral segons les instruccions del fabricant.
02 - Neteja de filtres i elements de retenció.
03 - Provar l'estat de càrrega de bateries i electròlit d'acord amb les instruccions del fabricant.
04 - Provar la instal·lació en les condicions de recepció.
05 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
06 - Provar cada bomba de proveïment d'aigua en la instal·lació s'ha de provar en la condició de càrrega


total (per mitjà de la connexió de línia de prova, acoblada al ramal d'impulsió de la bomba, aigües avall
de la vàlvula de retenció de la impulsió de la bomba) i ha de donar valors de pressió/cabal declarats a la
placa de característiques.


07 - Provar cada abastiment d'aigua en la instal·lació en la condició de càrrega total per mitjà de la connexió
de línia de prova acoblada a l'abastiment d'aigüa, aigües amunt del lloc de control i ha de complir el
valors de pressió/cabal requerits.


08 - Provar l'alarma de fallada d'engegada.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Neteja general del local.
02 - Verificar la pressió i la càrrega del vas d'expansió.
03 - Verificar el consum d'energia.
04 - Verificar l'estanquitat de les juntes.
05 - Verificar que l'estat dels coixinets sigui correcte.
06 - Verificar que l'estat de les aixetes sigui correcte.
07 - Comprovar l'estat dels filtres.
08 - Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si és necessari.
09 - Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


03.02 - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
02 - Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de


premsaestopa).
03 - Lubrificar i greixar els coixinets i rodaments.
04 - Comprovar i ajustar l'alineació del grup  (bomba en bancada amb acoplament motor, bomba)
05 - Verificar l'estat dels acoblaments  (bomba en bancada amb acoblament motor, bomba)
06 - Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
07 - Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
08 - Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
09 - Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
10 - Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
02 - Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de


premsaestopa).
03 - Lubrificar i greixar els coixinets i rodaments.
04 - Comprovar i ajustar l'alineació del grup.
05 - Verificar l'estat dels acoblaments.
06 - Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
07 - Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
08 - Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
09 - Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
10 - Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit]


01 - Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
02 - Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de


premsaestopa).
03 - Verificar l'estat dels acoblaments.
04 - Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
05 - Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
06 - Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
07 - Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
08 - Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


03.02 - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar que la bomba en funcionament sigui la que pertoqui.
02 - Aturar la bomba elèctricament, canviar el selector a bomba de reserva i tancar les vàlvules de la bomba


aturada.
03 - Anotar les pressions de treball i comprovar que no excedeixin les de la placa. Pressió (bar)


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit]


01 - Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
02 - Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de


premsaestopa).
03 - Verificar l'estat dels acoblaments.
04 - Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
05 - Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
06 - Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
07 - Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)
08 - Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal. Intensitat (A)


MECÀNIC


Revisió general - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec]


01 - Desmuntar la tapa del ventilador i netejar les paletes de ventilació.
02 - Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre


fase i terra).
03 - Comprovar i ajustar el relé tèrmic.
04 - Inspeccionar l'estat general, netejar el motor i repintar-lo si és necessari.
05 - Comprovar les vibracions i l'estat dels ancoratges.


MECÀNIC


Revisió general - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit]


01 - Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre
fase i terra).


02 - Comprovar i ajustar el relé tèrmic.
03 - Inspeccionar l'estat general, netejar el motor i repintar-lo si és necessari.
04 - Comprovar les vibracions i l'estat dels ancoratges.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


03.03 - GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
02 - Verificar l'estat general del grup comprovant que no hi hagi de fuites.
03 - Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
04 - Posar-ho en funcionament a través de la canonada de proves, fent que retorni l'aigua al dipòsit i


verificant-ne el cabal.
05 - Mirar el nivell d'aigua del dipòsit.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar i greixar tots els elements mòbils.
02 - Comprovar el taratge dels pressòstats.
03 - Repassar els ancoratges i tornar a collar-los bé si fos necessari.
04 - Verificar la senyalització i les alarmes del quadre elèctric.
05 - Accionar tots els elements de valvuleria.
06 - Neteja general del local i dels equips.
07 - Verificar el consum d'energia.
08 - Verificar l'estanquitat de les juntes.
09 - Verificar que l'estat dels coixinets sigui correcte.
10 - Comprovar l'estat dels filtres.
11 - Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si és necessari.
12 - Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.


MECÀNIC







Gammes


SANEJAMENT


03.04 - GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar que les actuacions dels comandaments siguin correctes.
02 - Simular les alarmes de nivell.
03 - Comprovar els consums de la bomba i el seu funcionament general.
04 - Netejar i, si és necessari, omplir d'oli la tapa sifònica.


MECÀNIC


Revisió general - Semestral Ordinari


01 - Netejar la bomba a fons.
02 - Si la bomba s'ha fet servir durant un període de temps llarg, cal tornar a collar adequadament la premsa


que estreny la goma del cable.
03 - Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
04 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
05 - Inspeccionar els cables interiors.
06 - Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
07 - Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.


MECÀNIC


Comprovació general - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de les bombes de buidatge, incloent les de reserva, si hagués sigut necessari la
seva implantació per a poder garantitzar el drenatge.


MECÀNIC







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


03.05 - GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar visualment l'absència de fuites entre el cos i la tapa.
02 - Comprovar visualment l'absència de fuites entre brides o connexions.
03 - Canviar les juntes cada vegada que es desmuntin.
04 - Collar bé el premsaestopa manualment quan les fuites siguin excessives.
05 - Comprovar les fuites per tancament mecànic.


MECÀNIC


Verificació periòdica - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar l'escalfament dels rodaments.


MECÀNIC


Revisió semestral - Semestral Ordinari


01 - Comprovar si estan ben collats els perns en la unió motor/bancada, bomba/bancada, tapes/cos,
suplement suport/suport, brides/cos.


02 - Verificar i alinear l'acoblament entre bomba i motor cada vegada que es desmunti.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una revisió general completa de la bomba.
02 - Comprovar la pèrdua de característiques funcionals.
03 - Comprovar el desgast dels engranaments.
04 - Comprovar el desgast de l'eix i els rodaments.
05 - Canviar els tacs de goma de l'acoblament.
06 - Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.


MECÀNIC


Revisió bianual - Bienal Ordinari


01 - Revisar manualment la molla de la vàlvula reductora.


MECÀNIC







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


03.06 - GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC


Operacions


Comprovació - Mensual Ordinari


01 - Comprovació de l'estat dels filtres de l'oli.


Categoria per defecte


Comprovacions i neteja - Trimestral Ordinari


01 - Es durà a terme una neteja exterior de l'equip. D'aquesta manera, les possibles pèrdues poden ser
localitzades amb més facilitat.


02 - Es comprovarà l'estat del filtre de l'aire i se substituirà si és necessari.
03 - Comprovar que la precàrrega dels acumuladors sigui correcta.
04 - Comprovar que la temperatura del fluid estigui dins dels paràmetres establerts pel fabricant.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovació - Semestral Ordinari


01 - Comprovació del funcionament correcte dels elements de regulació de la instal·lació.
02 - Comprovar que la instal·lació funcioni correctament.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


03.07 - GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comproveu que la bomba en funcionament és la que correspon.
02 - Pareu la bomba elèctricament, canvieu el selector a bomba reserva i tanqueu les vàlvules de la bomba


aturada.
03 - Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa.


MECÀNIC


Revisions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Desmunteu la tapa del ventilador i netegeu les aletes de ventilació.
02 - Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l´aïllament del motor (entre fases i entre


fase i terra).
03 - Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
04 - Inspeccioneu l´estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.
05 - Comproveu les vibracions i verifiqueu l´estat dels ancoratges.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


03.09 - GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verifiqueu el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
02 - Verifiqueu que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa


estopa).
03 - Lubriqueu i greixeu els coixinets i rodaments.
04 - Comproveu i ajusteu l’alineació del grup.
05 - Verifiqueu l’estat dels acoblaments.
06 - Verifiqueu l’absència de fuites en els junts.
07 - Netegeu els filtres d’aspiració i renoveu en cas necessari.
08 - Anoteu l’intransitat per fase i comproveu-la amb la nominal.
09 - Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa.
10 - Verificar el correcte estat del filtre.


MECÀNIC


Revisió general - Semestral Ordinari


01 - Desmunteu la tapa del ventilador i netegeu les aletes de ventilació.
02 - Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l´aïllament del motor (entre fases i entre


fase i terra).
03 - Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
04 - Inspeccioneu l´estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.
05 - Comproveu les vibracions i verifiqueu l´estat dels ancoratges.
06 - Revisió i neteja del filtre d''aigua, substituir si s''escau.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04 - FLUIDS I GASOS







Gammes


FONTANERIA


04.01 - INTERCANVIADORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar la temperatura d'ús de l'intercanviador.
02 - Prendre nota de les temperatures d'entrada i sortida del primari i del secundari, verificant el salt tèrmic.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar que no hi hagi fuites.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovació periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació i regulació.
02 - Revisió i neteja de filtres (si escau).


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar que no hi hagi fuites.
02 - Revisar l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar les juntes.
02 - Si els valors de transmissió s'han reduït, cal netejar els circuits primari i secundari. Aquesta neteja s'ha de


fer segons quin sigui el tipus de sediment o la incrustació que hi hagi.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


04.01.A - PLAQUES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar la temperatura d'ús de l'intercanviador.
02 - Prendre nota de les temperatures d'entrada i sortida del primari i del secundari, verificant el salt tèrmic.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar que no hi hagi fuites.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovació periòdica - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació i regulació.
02 - Revisió i neteja de filtres (si escau).


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'absència de corrosions.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Revisar l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar les juntes.
02 - Si els valors de transmissió s'han reduït, cal netejar els circuits primari i secundari. Aquesta neteja s'ha de


fer segons quin sigui el tipus de sediment o la incrustació que hi hagi.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


04.01.A - PLAQUES


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar que no hi hagi fuites.
02 - Revisar l'aïllament tèrmic.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


04.02 - DIPÒSIT EXPANSIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del vas d'expansió.
03 - Anotar la pressió del circuit d'expansió. Pressió (bar)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar l'absència de fuites d'aigua.
02 - Purgar els punts més alts de la instal·lació.
03 - Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
04 - Anotar la pressió del circuit d'expansió. Pressió (bar)


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del vas d'expansió.
03 - Anotar la pressió del circuit d'expansió. Pressió (bar)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Comprovar la pressió en fred de la cambra de gas i reomplir si és necessari.
03 - Controlar la pressió de l'aigua en fred.
04 - Comprovar les pressions a ple rendiment.
05 - Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


04.03 - DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar la posició i l'actuació de les vàlvules d'ompliment, d'aspiració i de drenatge.
02 - Verificar l'ajust i el funcionament de les sondes de nivell.
03 - Comprovar l'absència de fuites i filtracions.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Comprovar que la temperatura als dipòsits d'aigua freda de consum humà no superi els 20 °C.
02 - Comprovar els nivells de clor residual lliure o combinat en un nombre representatiu dels punts


terminals. Si no s'arriba als nivells mínims (0,2 mg/l), instal·lar-hi una estació de cloració automàtica,
establint-hi una dosificació a partir de la recirculació del clor, amb un cabal del 20% del volum del
dipòsit.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Trimestral Obligatori


01 - Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.


AJUDANT MECÀNIC


Control de qualitat de l’aigua RD 140/2003 - Anual Obligatori


01 - Paràmetres bàsics inclosos en aquest tipus d'anàlisi: Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat,
concentració de l'ió hidrogen o pH, Escherichia coli (E. coli), Amoni i bacteris coliformes.


AJUDANT GENERAL


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Comprovar l'estat general de conservació.
02 - Comprovar l'hermeticitat de la tapa del dipòsit.
03 - Buidar, netejar i comprovar l'estat de l'interior del dipòsit.
04 - Netejar i desinfectar tot el circuit segons el Protocol de Neteja i Desinfecció
05 - En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment a seguir serà el següent:


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


04.04 - DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del vas d'expansió.
02 - Verificar l'absència de fuites d'aigua.
03 - Purgar els punts alts de la instal·lació.
04 - Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
05 - Anotar la pressió del circuit d'expansió. Pressió (bar)


MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Comprovar la pressió en fred de la cambra de gas.
03 - Controlar la pressió de l'aigua en fred.
04 - Comprovar les pressions a ple rendiment.
05 - Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


04.05 - DIPÒSIT ACUMULADOR ACS


Operacions


Neteja - Setmanal Obligatori


01 - Dur a terme la purga del fons dels acumuladors.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit.
03 - Purga de vàlvules de drenatge de les canonades.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Purgar les vàlvules de drenatge de les canonades.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar l'absència de fuites d'aigua.
02 - Purgar els punts alts de la instal·lació.
03 - Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
04 - Anotar la pressió del circuit. Pressió (bar)


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja - Trimestral Obligatori


01 - Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.


AJUDANT MECÀNIC


Control de qualitat de l’aigua RD 140/2003 - Anual Obligatori


01 - Paràmetres bàsics inclosos en aquest tipus d'anàlisi: Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat,
concentració de l'ió hidrogen o pH, Escherichia coli (E. coli), Amoni i bacteris coliformes.


AJUDANT GENERAL


Determinació de Legionela - Anual Obligatori


01 - Determinar la Legionella a l'aigua del sistema. 


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA







Gammes


FONTANERIA


04.05 - DIPÒSIT ACUMULADOR ACS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Comprovar la pressió en fred.
03 - Comprovar la pressió de l'aigua al circuit en fred.
04 - Comprovar les pressions a ple rendiment.
05 - Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02 - Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció a realitzar per una entitat d'inspecció i control - Quadriennal Inspecció


01 - Inspecció que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EIC LEGIONEL·LA







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


04.06 - DIPÒSIT INCENDIS


Operacions


Revisió - Trimestral Ordinari


01 - Verificar la posició i l'actuació de les vàlvules d'ompliment, d'aspiració i de drenatge.
02 - Verificar l'ajust i el funcionament de les sondes de nivell.
03 - Comprovar l'absència de fuites i filtracions.
04 - Comprovar l'estat general de conservació.
05 - Comprovar l'hermeticitat de la tapa del dipòsit.


AJUDANT MECÀNIC


Verificació - Anual Obligatori


01 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules de flotador.
02 - Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en l’alimentació d’aigua. Comprovació de l’estat de


càrrega de bateries i electròlit.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Verificacions i neteja - Anual Obligatori


01 - Buidar, netejar i comprovar l'estat de l'interior del dipòsit.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Inspeccionar internament i, si es necessari, buidar i netejar els dipòsits d'emmagatzematge i pressió per
detectar corrosió (en base a les recomanacions del fabricant)  i repintar tots els dipòsits i/o la protecció
contra la corrosió restaurada, segons sigui necessari. 


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Neteja - Decennal Obligatori


01 - Netejar i inspeccionar internament el dipòsit.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.07 - DIPÒSIT GASOIL







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.07.A - AERIS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general.
02 - Comprovar el nivell de gasoil als dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura.
03 - Comprovar el funcionament de les bombes de combustible.
04 - Netejar els filtres de les bombes.
05 - Comprovar que les vàlvules de tancament ràpid,  de retenció i de seguretat funcionin correctament.
06 - Revisar les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
07 - Greixar la motobomba del grup de pressió, netejar el filtre i comprovar l'estanquitat de les unions.


MECÀNIC


Revisió general a realizar por una empresa mantenedora - Quinquennal Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=,5 m³]) O  ([ DADES
TÈCNIQUES - Ubicació=Interior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=,3 m³])


01 - Verificar l'estat general de la instal·lació i de tots els seus elements: tancs, fonaments dels tancs,
tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.


02 - Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements
metàl·lics.


03 - Comprovar el correcte estat de brolladors, mànegues i equips de reg.
04 - Comprovar l'estat de les parets i mesurar-ne els gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment


de la revisió.


MECÀNIC


Revisió general a realizar por una empresa mantenedora - Decennal Obligatori (Té condicions)


 ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>,5 m³]) O  ([ DADES TÈCNIQUES
- Volum (m³)>,3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior])


01 - Verificar l'estat general de la instal·lació i de tots els seus elements: tancs, fonaments dels tancs,
tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.


02 - Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements
metàl·lics.


03 - Comprovar el correcte estat de brolladors, mànegues i equips de reg.
04 - Comprovar l'estat de les parets i mesurar-ne els gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment


de la revisió.


MECÀNIC







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.07.B - ENTERRATS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Obligatori


01 - En el cas dels tancs no sotmesos a prova d'estanquitat pel fet de tenir cubeta estanca amb tub bus,
verificar l'absència de producte al tub bus.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Verificar la protecció activa si és mitjançant corrent imposat.


ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general.
02 - Comprovar el nivell de gasoil als dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura.
03 - Comprovar el funcionament de les bombes de combustible.
04 - Verificar la purga d'aigua.
05 - Netejar els filtres de les bombes.
06 - Comprovar que les vàlvules de tancament ràpid,  de retenció i de seguretat funcionin correctament.
07 - Revisar les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
08 - Greixar la motobomba del grup de pressió, netejar el filtre i comprovar l'estanquitat de les unions.


MECÀNIC


Revisió general a realizar por una empresa homologada - Anual Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>60 m³]


01 - Verificar el bon estat i la conservació de la protecció activa.


EIC GASOIL


Revisió general a realizar por una empresa homologada - Bienal Obligatori (Té condicions)
[ 10 m³<=DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=60 m³]


01 - Verificar el bon estat i la conservació de la protecció activa.


EIC GASOIL







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.07.B - ENTERRATS


Revisió a realitzar per una empresa homologada - Quinquennal Obligatori


01 - Verificar l'estat general de la instal·lació i de tots els seus elements: tancs, fonaments dels tancs,
tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.


02 - Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements
metàl·lics.


03 - Comprovar el correcte estat de brolladors, mànegues i equips de reg.
04 - Comprovar l'estat de les parets i mesurar-ne els gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment


de la revisió.


EIC GASOIL


Revisió general a realizar por una empresa homologada - Quinquennal Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<10 m³]


01 - Verificar el bon estat i la conservació de la protecció activa.


EIC GASOIL


Revisió general a realizar por una empresa homologada - Decennal Obligatori


01 - Dur a terme la prova d'estanquitat de tota la instal·lació. Es pot fer amb producte al tanc i la instal·lació
en funcionament. Cal fer servir un sistema capaç de detectar fuites de 100 ml/h.


02 - Dur a terme prova integral d'estanquitat de la instal·lació, en tanc buit, net i desgasat, després de fer un
examen visual de la superfície interior i de mesurar-ne els gruixos. (No és obligatori en el cas dels tancs
de doble paret amb detecció automàtica de fuites ni en el cas dels tancs enterrats en una cubeta
estanca amb tub bus.) 


EIC GASOIL







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.07.C - NODRISSA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general.
02 - Comprovar el nivell de gasoil als dipòsits i el funcionament de l'equip de mesura.
03 - Verificar la purga d'aigua, si n’hi ha.
04 - Comprovar que les vàlvules funcionin correctament.
05 - Revisar les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
06 - Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements


metàl·lics.
07 - Comprovar el correcte estat de brolladors, mànegues i equips de reg.
08 - Comprovar l'estat d'oxidació.


MECÀNIC







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.08 - DIPÒSIT GAS


Operacions


Revisió Periòdica - Bienal Inspecció


01 - Comprovació de l'últim certificat o acta d'inspecció subscrit per l'organisme de control autoritzat.
02 - Inspecció visual de la instal·lació, amb verificació de les distàncies de seguretat indicades en la norma


UNE 60250.
03 - Correcte estat de l'equip de defensa contra incendis.
04 - Comprovació, en les seves parts visibles, de l'estat correcte de el recobriment extern del dipòsit (haurà


de mantenir una capa contínua sense indicis de corrosió), canonades, drenatges, ancoratges i
fonamentacions.


05 - El funcionament de claus, instruments de control i mesura (manòmetres, nivells, etc.), reguladors, equip
de transvasament, vaporitzadors i de la resta d'equips.


06 - Estat del tancament, porta d'accés i elements de tancament. Comprovar l'absència d'elements aliens a
la instal·lació d'emmagatzematge a l'interior de el tancament.


07 - Existència i estat de rètols preceptius.
08 - Comprovació del correcte funcionament dels sistemes de protecció contra la corrosió o les proves


indicades pel fabricant en els dipòsits amb protecció addicional.
09 - Mesura de la resistència de la presa de terra del dipòsit.
10 - Prova d'estanqueïtat de les canalitzacions en fase gasosa a la pressió d'operació.
11 - Prova d'estanquitat de la boca de càrrega desplaçada i mànegues de transvasament a 3 bar durant 10


min.
12 - Control d'estanquitat mitjançant prova a 3 bar o detector de gas a les canalitzacions soterrades de fase


líquida en càrrega, excepte a la boca de càrrega.
13 - Control de estanquitat a la pressió d'operació i per mitjà d'aigua sabonosa o detector de gas a la resta


dels elements (com són dipòsits, vàlvules, galgues, purgues, accessoris o equips).
14 - Els criteris tècnics per a la realització dels punts 1 a 8 de l'anterior relació per a les instal·lacions existents


abans de l'entrada en vigor d'aquesta ITC, seran els establerts d'acord amb els reglaments en vigor en el
moment en què van ser instal·lats.


EIC GAS


Proves de pressió - Cada 15 anys Inspecció


01 - Prova de pressió d'acord amb els criteris que s'estableixen en la norma UNE 60250 pel que fa a proves i
assajos.


EIC GAS







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.08.A - AERI


Operacions


Revisió Periòdica - Bienal Inspecció


01 - Comprovació de l'últim certificat o acta d'inspecció subscrit per l'organisme de control autoritzat.
02 - Inspecció visual de la instal·lació, amb verificació de les distàncies de seguretat indicades en la norma


UNE 60250.
03 - Correcte estat de l'equip de defensa contra incendis.
04 - Comprovació, en les seves parts visibles, de l'estat correcte de el recobriment extern del dipòsit (haurà


de mantenir una capa contínua sense indicis de corrosió), canonades, drenatges, ancoratges i
fonamentacions.


05 - El funcionament de claus, instruments de control i mesura (manòmetres, nivells, etc.), reguladors, equip
de transvasament, vaporitzadors i de la resta d'equips.


06 - Estat del tancament, porta d'accés i elements de tancament. Comprovar l'absència d'elements aliens a
la instal·lació d'emmagatzematge a l'interior de el tancament.


07 - Existència i estat de rètols preceptius.
08 - Comprovació del correcte funcionament dels sistemes de protecció contra la corrosió o les proves


indicades pel fabricant en els dipòsits amb protecció addicional.
09 - Mesura de la resistència de la presa de terra del dipòsit.
10 - Prova d'estanqueïtat de les canalitzacions en fase gasosa a la pressió d'operació.
11 - Prova d'estanquitat de la boca de càrrega desplaçada i mànegues de transvasament a 3 bar durant 10


min.
12 - Control d'estanquitat mitjançant prova a 3 bar o detector de gas a les canalitzacions soterrades de fase


líquida en càrrega, excepte a la boca de càrrega.
13 - Control de estanquitat a la pressió d'operació i per mitjà d'aigua sabonosa o detector de gas a la resta


dels elements (com són dipòsits, vàlvules, galgues, purgues, accessoris o equips).
14 - Els criteris tècnics per a la realització dels punts 1 a 8 de l'anterior relació per a les instal·lacions existents


abans de l'entrada en vigor d'aquesta ITC, seran els establerts d'acord amb els reglaments en vigor en el
moment en què van ser instal·lats.


EIC GAS


Proves de pressió - Cada 15 anys Inspecció


01 - Prova de pressió d'acord amb els criteris que s'estableixen en la norma UNE 60250 pel que fa a proves i
assajos.


EIC GAS







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.08.B - SEMIENTERRAT


Operacions


Revisió Periòdica - Bienal Inspecció


01 - Comprovació de l'últim certificat o acta d'inspecció subscrit per l'organisme de control autoritzat.
02 - Inspecció visual de la instal·lació, amb verificació de les distàncies de seguretat indicades en la norma


UNE 60250.
03 - Correcte estat de l'equip de defensa contra incendis.
04 - Comprovació, en les seves parts visibles, de l'estat correcte de el recobriment extern del dipòsit (haurà


de mantenir una capa contínua sense indicis de corrosió), canonades, drenatges, ancoratges i
fonamentacions.


05 - El funcionament de claus, instruments de control i mesura (manòmetres, nivells, etc.), reguladors, equip
de transvasament, vaporitzadors i de la resta d'equips.


06 - Estat del tancament, porta d'accés i elements de tancament. Comprovar l'absència d'elements aliens a
la instal·lació d'emmagatzematge a l'interior de el tancament.


07 - Existència i estat de rètols preceptius.
08 - Comprovació del correcte funcionament dels sistemes de protecció contra la corrosió o les proves


indicades pel fabricant en els dipòsits amb protecció addicional.
09 - Mesura de la resistència de la presa de terra del dipòsit.
10 - Prova d'estanqueïtat de les canalitzacions en fase gasosa a la pressió d'operació.
11 - Prova d'estanquitat de la boca de càrrega desplaçada i mànegues de transvasament a 3 bar durant 10


min.
12 - Control d'estanquitat mitjançant prova a 3 bar o detector de gas a les canalitzacions soterrades de fase


líquida en càrrega, excepte a la boca de càrrega.
13 - Control de estanquitat a la pressió d'operació i per mitjà d'aigua sabonosa o detector de gas a la resta


dels elements (com són dipòsits, vàlvules, galgues, purgues, accessoris o equips).
14 - Els criteris tècnics per a la realització dels punts 1 a 8 de l'anterior relació per a les instal·lacions existents


abans de l'entrada en vigor d'aquesta ITC, seran els establerts d'acord amb els reglaments en vigor en el
moment en què van ser instal·lats.


EIC GAS


Proves de pressió - Cada 15 anys Inspecció


01 - Prova de pressió d'acord amb els criteris que s'estableixen en la norma UNE 60250 pel que fa a proves i
assajos.


EIC GAS







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


04.08.C - ENTERRAT


Operacions


Revisió Periòdica - Bienal Inspecció


01 - Comprovació de l'últim certificat o acta d'inspecció subscrit per l'organisme de control autoritzat.
02 - Inspecció visual de la instal·lació, amb verificació de les distàncies de seguretat indicades en la norma


UNE 60250.
03 - Correcte estat de l'equip de defensa contra incendis.
04 - Comprovació, en les seves parts visibles, de l'estat correcte de el recobriment extern del dipòsit (haurà


de mantenir una capa contínua sense indicis de corrosió), canonades, drenatges, ancoratges i
fonamentacions.


05 - El funcionament de claus, instruments de control i mesura (manòmetres, nivells, etc.), reguladors, equip
de transvasament, vaporitzadors i de la resta d'equips.


06 - Estat del tancament, porta d'accés i elements de tancament. Comprovar l'absència d'elements aliens a
la instal·lació d'emmagatzematge a l'interior de el tancament.


07 - Existència i estat de rètols preceptius.
08 - Comprovació del correcte funcionament dels sistemes de protecció contra la corrosió o les proves


indicades pel fabricant en els dipòsits amb protecció addicional.
09 - Mesura de la resistència de la presa de terra del dipòsit.
10 - Prova d'estanqueïtat de les canalitzacions en fase gasosa a la pressió d'operació.
11 - Prova d'estanquitat de la boca de càrrega desplaçada i mànegues de transvasament a 3 bar durant 10


min.
12 - Control d'estanquitat mitjançant prova a 3 bar o detector de gas a les canalitzacions soterrades de fase


líquida en càrrega, excepte a la boca de càrrega.
13 - Control de estanquitat a la pressió d'operació i per mitjà d'aigua sabonosa o detector de gas a la resta


dels elements (com són dipòsits, vàlvules, galgues, purgues, accessoris o equips).
14 - Els criteris tècnics per a la realització dels punts 1 a 8 de l'anterior relació per a les instal·lacions existents


abans de l'entrada en vigor d'aquesta ITC, seran els establerts d'acord amb els reglaments en vigor en el
moment en què van ser instal·lats.


EIC GAS


Proves de pressió - Cada 15 anys Inspecció


01 - Prova de pressió d'acord amb els criteris que s'estableixen en la norma UNE 60250 pel que fa a proves i
assajos.


EIC GAS







Gammes


VARIS


04.09 - DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Revisar les vàlvules d'entrada i sortida.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Revisar la vàlvula de seguretat.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió anual - Anual Obligatori


01 - Netejar interiorment els dipòsits a fi d'eliminar els olis i el sutge que aquests dipòsits produeixen.
02 - Verificar el correcte estat i funcionament dels equips de seguretat.


MECÀNIC


Revisió anual - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una revisió general de l'estat de la pintura.


MECÀNIC


Inspeccions obligatòries. Prova de pressió. - Decennal Obligatori


01 - Verificar visualment l'estat de l'interior i de l'exterior del dipòsit.
02 - Dur a terme la prova de pressió per comprovar que es continuen complint les condicions


reglamentàries.


EIC APARELLS A PRESSIÓ







Gammes


VARIS


04.10 - DIRÒSIT BUIT


Operacions


Revisions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Verificar-ne l'estat general.
02 - Dur a terme una neteja i desinfecció general.
03 - Purgar el dipòsit per evacuar els líquids condensats que pugui haver-hi dipositats a l'interior.
04 - Verificar l'absència de fuites.
05 - Comprovar l'estat de les juntes.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


ELECTROMEDICINA


04.11 - DIPÒSIT GASOS MEDICINALS







Gammes


ELECTROMEDICINA


04.11.A - CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE


Operacions


Revisió general - Semestral Ordinari


01 - Comprovar el nombre de bombones connectades i en reserva.
02 - Commutar i posar en servei les bateries de bombones de reserva durant un mínim de 10 minuts.
03 - Comprovar la pressió de servei.
04 - Verificar l'absència de fuites.
05 - Verificar que el quadre d'alarmes òptiques i acústiques funcioni correctament.
06 - Verificar el bon estat dels tubs flexibles de les bombones.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04.12 - COMPRESSOR







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04.12.A - DE CARGOL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Netejar la sala de l'equip.
02 - Verificar el nivell d'oli i reposar-ne si és necessari.
03 - Verificar la canonada de retorn d'oli, i netejar-ne l'orifici i els elements filtrants si és necessari.
04 - Dur a terme una neteja general i bufament dels elements de refrigeració (radiador d'oli - refrigerador


final).
05 - Netejar el regulador de pressió si és necessari.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una revisió elèctrica general i collar bé les connexions dels cables de potència.
02 - Greixar els rodaments dels motors.
03 - Verificar l'element de cautxú elàstic de l'acoblament del motor.
04 - Reemplaçar el filtre d'aire i els elements filtrants.
05 - Tornar a tensar les corretges.
06 - Canviar l'oli completament, i també el filtre.
07 - Verificar l'estat de la vàlvula de retorn d'oli i netejar-la. Comprovar, també, l'estat de la junta.
08 - Verificar que el termòmetre de seguretat funcioni correctament.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04.12.B - DE PISTÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Revisar el sistema de descompressió.
02 - Netejar el filtre.
03 - Netejar la sala de l'equip.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Semestral Ordinari


01 - Canviar l'oli.
02 - Desmuntar totalment l'equip i revisar el pistó, els cèrcols o anells, la boia, etc.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


04.13 - GRUP GENERADOR DE BUIT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general del grup.
02 - Verificar l'estat general de l'equip.
03 - Revisar l'estat dels filtres i purgadors. Netejar-los si és necessari.
04 - Comprovar la pressió de treball del grup.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el bon estat de tots els elements.
02 - Verificar l'absència de sorolls estranys.
03 - Revisar l'estat dels coixinets de la bomba.
04 - Comprovar que no hi hagi fuites.
05 - Lubrificar els elements mòbils.
06 - Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04.14 - SEPARADOR DE BOMBOLLES


Operacions


Neteja - Trimestral Ordinari


01 - Buidatge de les partícules sòlides dipositades a l'interior de l'equip.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


ELECTROMEDICINA


04.15 - PRESES DE GASOS MEDICINALS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'absència de fuites en les preses.
02 - Comprovar que la pressió de sortida sigui correcta.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


04.16 - SECADOR D'AIRE


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Comprovar que el cicle d'assecament es faci de manera completa i correcta.


MECÀNIC


Verificacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Desmuntar i netejar els filtres silenciadors d'escapament.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Desmuntar i netejar els filtres de sortida de les torres.
02 - Verificar la qualitat de l'aire i substituir la càrrega absorbent si és necessari.
03 - Dur a terme una revisió elèctrica general de l'equip.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04.17 - QUADRE ALARMA GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Revisions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Provocar baixes pressions en el circuit i verificar la correcta senyalització.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04.18 - DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Inspecció i neteja - Trimestral Obligatori


01 - Inspeccioneu el dipòsit i netegeu-lo quan hi hagin sediments o productes de corrosió visibles.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Netegeu el dipòsit.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verifiqueu els òrgans de tancament de les vàlvules de seguretat.
02 - Comprovar que la temperatura està entre el rang de disseny (55ºC - 60ºC).
03 - Desmunteu i netegeu el dipòsit quan les condicions de transmissió siguin deficients.
04 - Realitzeu una revisió general de l´aïllament del dipòsit.
05 - Verifiqueu l´estat dels suports i les fixacions.
06 - Comproveu l´absència d´incrustacions.
07 - Verifiqueu l´estat de la protecció anticorrosió.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


04.19 - CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Netegeu filtres i purgadors. Renoveu els filtres segons freqüència d´ús.
02 - Purgueu el circuit.
03 - Inspeccioneu l´absència de fuites a juntes i filtres.
04 - Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules de seguretat.
05 - Realitzeu una neteja general de tots els elements.
06 - Comproveu visualment l’aspecte extern dels serpentins.
07 - Comproveu caducitat dels flexibles.


MECÀNIC


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comproveu l´estanquitat i el funcionament de la instal·lació.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


05 - ELEMENTS MESURA







Gammes


VARIS


05.01 - CONTADORS







Gammes


FONTANERIA


05.01.A - AIGUA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspecció visual de l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
02 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
03 - Neteja general.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Lectura de consum. Consum volumètric (m³)


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


05.01.A.A - PCI


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspecció visual de l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
02 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
03 - Neteja general.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Lectura de consum. Consum volumètric (m³)


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


05.01.A.B - FONTANERÍA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspecció visual de l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
02 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
03 - Neteja general.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Lectura de consum. Consum volumètric (m³)


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


05.01.A.C - CLIMATITZACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspecció visual de l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
02 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
03 - Neteja general.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Lectura de consum. Consum volumètric (m³)


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Dur a terme un seguiment de l'evolució del consum d'aigua de la instal·lació tèrmica periòdicament, a fi
de poder detectar possibles desviacions i prendre les mesures correctores oportunes. Consum
volumètric (m³)


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


05.01.B - GAS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de netedat.
02 - Verificar que la senyalització sigui correcta.
03 - Verificar els precintes.
04 - Verificar que la ventilació sigui correcta.
05 - Anotar-ne el consum. Consum volumètric (m³)


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


05.01.C - ELECTRICITAT


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que els accessos estiguin lliures d'obstacles.
02 - Inspeccionar l'estat de netedat.
03 - Verificar les connexions i els terminals.
04 - Verificar els precintes.
05 - Comprovar que no hi hagi humitats.
06 - Verificar que la ventilació i el desguàs del local siguin correctes.
07 - Comprovar que els dígits dels comptadors es corresponguin amb els últims rebuts. Consum (kWh)


ELECTRICISTA







Gammes


CLIMATITZACIÓ


05.01.D - ENERGÈTIC


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estat de conservació de la unitat.
02 - Verificar-ne el funcionament i fer-ne el calibratge si és necessari.
03 - Inspeccionar l'estat de les juntes.


ELECTRICISTA







Gammes


SISTEMA DE GESTIÓ


06 - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ







Gammes


SISTEMA DE GESTIÓ


06.01 - ELEMENTS DE CAMP







Gammes


CLIMATITZACIÓ


06.01.A - ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ


Operacions


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar i ajustar per mostreig les sondes i els elements de camp.
02 - Verificar per mostreig el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de


comandament.
03 - Verificar i ajustar per mostreig els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar i ajustar per mostreig les sondes i els elements de camp.
02 - Verificar per mostreig el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de


comandament.
03 - Verificar i ajustar per mostreig els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ


06.01.B - DETECTOR DE CO


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Revisar el 25% del total de detectors de la instal·lació, verificant l'actuació dels ventiladors i de les
sirenes.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar tots els detectors.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Recalibrar - Triennal Ordinari


01 - Substituir el filtre de carbó dels sensors i recalibrar els detectors.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Substitució d'elements - Quinquennal Ordinari


01 - Substituir l'element sensor dels detectors.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ


06.01.C - DETECTOR CO PER ASPIRACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Netejar els filtres.
02 - Verificar el funcionament de cada punt d'aspiració.
03 - Comprovar el cabal.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


06.01.D - DETECTOR DE PRESÈNCIA IL·LUMINACIÓ


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Netejar els detectors.
05 - Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que


s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


06.01.E - SENSOR DE LLUM DIURNA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de la connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comproveu el funcionament de cada element.
04 - Neteja dels detectors.
05 - Atès que ha quedar constància del resultat de les verificacions, s'han d'anotar els canvis dels elements


defectuosos que s'hagin dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


VARIS


06.01.F - UNITATS DE CONTROL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Comprovar les tensions d'alimentació.
02 - Comprovar les lectures analògiques rebudes.
03 - Comprovar la programació.
04 - Comprovar el correcte funcionament i prestacions de l'anell de comunicacions.
05 - Actualitzar la còpia de seguretat de la programació.
06 - Actualitzar l'etiquetatge de les unitats de control.


ELECTRÒNIC







Gammes


SISTEMA DE GESTIÓ


06.02 - REGULADORS I CONTROLADORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
02 - Inspeccionar els cables interiors.
03 - Verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre.
02 - Comprovar si els borns estan ben collats.
03 - Netejar l'interior del quadre elèctric.
04 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


SISTEMA DE GESTIÓ


06.03 - ORDINADOR DE CONTROL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar el maquinari (PC i impressora).
02 - Revisar la configuració d'alarmes i registres programats.


ELECTRÒNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Netejar l'interior i l'exterior de l'equip (pantalla, teclat, caixa i ratolí).
02 - Comprovar totes les connexions entre els diversos elements.
03 - Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
04 - Comprovar el funcionament de tots els elements de l'equip.
05 - Comprovar la tensió d'alimentació.
06 - Dur a terme les comprovacions i recomanacions del proveïdor del programari.


ELECTRÒNIC







Gammes


SISTEMA DE GESTIÓ


06.04 - CENTRALS DE DETECCIÓ







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


06.04.A - GAS


Operacions


Revisió general - Semestral Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general.
02 - Comprovar que l'equip funcioni correctament en provocar l'alarma.
03 - Revisar l'estat de les connexions.
04 - Comprovar les subjeccions.
05 - Si disposa de tauler de control, verificar que no hi hagi cap alarma.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ


06.04.B - CO


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar el funcionament de la instal·lació amb cada font de subministrament.
02 - Substituir els pilots, fusibles, etc., defectuosos.
03 - Manteniment dels acumuladors:
04 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificació integral de la instal·lació.
02 - Netejar l'equip de la central i els accessoris.
03 - Verificar les unions enroscades o soldades.
04 - Netejar i regular els relés.
05 - Regular les tensions i intensitats.
06 - Verificar els equips de transmissió d'alarma.
07 - Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.
08 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ


06.04.C - CO PER ASPIRACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Comprovar el correcte funcionament.
02 - Verificar el cabal d'aspiració de les bombes (no ha de ser inferior a 4 l/min).
03 - Verificar que l'estat dels filtres sigui correcte (s'han de canviar si és necessari).
04 - Calibrar la detecció de CO.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Triennal Ordinari


01 - Canviar el sensor electroquímic.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


VARIS


06.04.D - OPACÍMETRE


Operacions


Revisions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Netejar els filtres.
02 - Verificar el funcionament de la font lluminosa.
03 - Calibrar l'equip.
04 - Dur a terme una neteja general.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


FONTANERIA


08 - TRACTAMENT D'AIGÜES







Gammes


FONTANERIA


08.01 - DOSIFICADORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar el bon estat de conservació i l'estanquitat del dipòsit de reactiu.
02 - Comprovar el bon funcionament de la bomba dosificadora.
03 - Comprovar el funcionament de les vàlvules, sondes, etc., i calibrar-les si és necessari.
04 - Comprovar el nivell de càrrega del reactiu. Reposar-lo si és necessari.
05 - Netejar l'elèctrode, introduir en HCl (àcid clorhídric) durant 5 minuts.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió anual - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Buidar, netejar i comprovar l'estat de l'interior del dipòsit.
02 - Verificar que l'estat i l'estanquitat dels conductes de fluid sigui correcte.
03 - Netejar el filtre de fons de la bomba dosificadora.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


08.02 - DESCALCIFICACIÓ







Gammes


FONTANERIA


08.02.A - PLANTES DESCALCIFICADORES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Revisió visual de la instal·lació a fi de detectar-hi qualsevol anomalia.
02 - Verificar el nivell de sal i d'aigua del dipòsit de salmorra.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar que la regeneració de sal es produeixi de manera automàtica i en el moment previst.
02 - Comprovar el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
03 - Verificar el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
04 - Netejar el desguàs verificant que no estigui obstruït.
05 - Procedir a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals ja contenen el nivell


de desinfectant necessari per a les resines).
06 - Comprovar el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verificar la càrrega de reactiu.
07 - Verificar l'estanquitat de les juntes d'unió.
08 - Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
09 - Comprovar el funcionament de les vàlvules en general.
10 - Verificar el bon estat de conservació i l'absència de corrosió al dipòsit del filtre de sorra.
11 - Verificar que es produeixi de manera automàtica el rentatge a contracorrent del filtre de sorra.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


08.02.A - PLANTES DESCALCIFICADORES


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Buidar i netejar l'interior del dipòsit de sal comprovant que l'interior de la cambra estigui en perfecte
estat. En cas que hi hagi una gran acumulació de brutícia, cal raspallar-ho amb molt de compte.


02 - Revisar el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retinguda.
03 - Comprovar el nivell de sorra i l'estat de saturació del filtre de sorra.
04 - Netejar i eliminar les incrustacions al dipòsit del filtre de sorra.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


08.02.B - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Revisar visualment la instal·lació a fi de detectar-hi qualsevol anomalia.
02 - Verificar el nivell de sal i d'aigua del dipòsit de salmorra.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar que la regeneració de sal es produeixi de manera automàtica i en el moment previst.
02 - Comprovar el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
03 - Verificar el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
04 - Netejar el desguàs verificant que no estigui obstruït.
05 - Procedir a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals ja contenen el nivell


de desinfectant necessari per a les resines).
06 - Comprovar el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verificar la càrrega de reactiu.
07 - Verificar l'estanquitat de les juntes d'unió.
08 - Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
09 - Comprovar el funcionament de les vàlvules en general.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Buidar i netejar l'interior del dipòsit de sal comprovant que l'interior de la cambra estigui en perfecte
estat. En cas que hi hagi una gran acumulació de brutícia, cal raspallar-ho amb molt de compte.


02 - Revisar el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retinguda.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


08.03 - OSMOSI INVERSA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Controlar els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verificar que estiguin dins dels límits
admissibles.


02 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
03 - Comprovar que la pressió a la membrana sigui l'adequada. En cas contrari, modificar el cabal de


recirculació fins a obtenir el valor desitjat.
04 - Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
05 - Verificar el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
06 - Verificar que el sistema automàtic de neteja funcioni correctament.


MECÀNIC


Neteja general - Semestral Ordinari


01 - Dur a terme una desinfecció de la membrana, i comprovar posteriorment que no quedin restes del
desinfectant emprat a l'aigua de sortida.


02 - Verificar que no quedin incrustacions de calç a la membrana.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
02 - Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
03 - Verificar el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


08.04 - EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar que l'equip funcioni correctament.
02 - Mesurar els potencials de l’equip i comprovar que són dins dels valors admesos pel fabricant.
03 - Revisar l'estat de l'ànode i comprovar que el recobriment estigui dins dels límits exigits pel fabricant. En


cas contrari, substituir l'ànode.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar que l'equip funcioni correctament.
02 - Mesurar els potencials de l’equip i comprovar que són dins dels valors admesos pel fabricant.
03 - Revisar l'estat de l'ànode i comprovar que el recobriment estigui dins dels límits exigits pel fabricant. En


cas contrari, substituir l'ànode.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


08.06 - SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Reviseu visualment la instal·lació per detectar qualsevol anomalia.
02 - Verifiqueu el nivell de sal en el dipòsit, així com el nivell d´aigua.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.
02 - Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
03 - Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verifiqueu el bon estat de conservació i estanquitat del dipòsit de reactiu.
02 - Comproveu el correcte funcionament de la bomba dosificadora.
03 - Comproveu el funcionament de les vàlvules i sondes, i calibreu en cas necessari.
04 - Comproveu el nivell de càrrega del reactiu. Reposeu en cas necessari.
05 - Verifiqueu que la regeneració de sal es produeix de forma automàtica i en el moment previst.
06 - Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
07 - Verifiqueu el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
08 - Netegeu el desguàs i verifiqueu que no es troba obstruït.
09 - Procediu a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el


nivell de desinfectant necessari per les resines).
10 - Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu.
11 - Verifiqueu l´estanquitat de les juntes d´unió.
12 - Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i de les senyals d´alarma.
13 - Comproveu el funcionament de les vàlvules en general.
14 - Controleu els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verifiqueu que es troben dintre dels límits


admissibles.
15 - Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
16 - Comproveu que la pressió en la membrana és l´adequada. En cas contrari modifiqueu el cabal de


recirculació fins aconseguir el valor desitjat.
17 - Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i senyals d´alarma.
18 - Verifiqueu el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
19 - Verifiqueu el correcte funcionament del sistema automàtic de neteja.
20 - Controleu els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verifiqueu que es troben dintre dels límits


admissibles.
21 - Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
22 - Revisió i neteja de filtres, substitució si s'escau.


MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


08.06 - SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot)


Neteja general i comprovacions - Semestral Ordinari


01 - Realitzeu una desinfecció de la membrana, i posteriorment comproveu que no queden restes en l´aigua
de sortida del desinfectant utilitzat.


02 - Verifiqueu que no queden incrustacions de calci en la membrana.
03 - Inspeccioneu visualment l´estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
04 - Inspeccioneu els cables interiors.
05 - Comprovar les connexions.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Buideu, netegeu i comproveu l´estat interior del dipòsit.
02 - Verifiqueu el correcte estat i estanquitat dels conductes de fluid.
03 - Buideu i netegeu l´interior del dipòsit de sal i comproveu que es troba en perfecte estat. En cas de gran


acumulació de brutícia raspalleu amb molt de compte.
04 - Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut.
05 - Buideu, netegeu i comproveu l´estat interior del dipòsit.
06 - Verifiqueu el correcte estat i estanquitat dels conductes de fluid.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


08.07 - FILTRES D''AIGUA (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Revisió i neteja - Anual Obligatori


01 - Revisar i netejar els filtres.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SANEJAMENT


09 - SANEJAMENT







Gammes


SANEJAMENT


09.01 - XARXA DE SANEJAMENT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Fer una inspecció visual dels elements de registre.
02 - Verificar l'estanquitat de les tapes per evitar olors.
03 - Verificar que no hi hagi obstruccions als conductes.
04 - Comprovar l'estat de neteja de la coberta.
05 - Verificar l'absència d'humitats en les proximitats dels recorreguts de les canonades.
06 - Revisar i desembussar sifons i vàlvules cada cop que es produeixi una disminució del cabal d'evacuació,


o hagi obstruccions
07 - Netejar els embornals i caixes sifòniques en els locals humits i cobertes transitables


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Neteja general de les arquetes.
02 - Netejar les boneres amb projecció d'aigua a pressió.
03 - Netejar els registres crítics.
04 - Revisar el col·lectors penjants
05 - Revisar i neteja dels pous de registre
06 - Revisar bombes elevació
07 - Neteja d'arquetes d'embornals.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovació periòdica - Decennal Obligatori


01 - Netejar les arquetes de peu, de baixant i sifòniques quan pertoqui, o abans si fan olor.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SANEJAMENT


09.02 - CLAVEGUERÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Netejar la bonera, examinant tots els seus elements.
02 - Efectuar una prova d'evacuació, comprovant la no-disminució del cabal.
03 - Comprovar si hi ha aigua a la tanca hidràulica.
04 - Ha de netejar-se cada cop que hagin hagut tempestes importants.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SANEJAMENT


09.03 - REIXES I ACCESSORIS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Neteja de les reixes, examinant tots els seus elements.
02 - Efectuar una prova d'evacuació, comprovant la no-disminució del cabal.
03 - A més ha de realitzar-se cada cop que hagin hagut tempestes importants.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SANEJAMENT


09.04 - ARQUETA SEPARADORA D'OLIS


Operacions


Verificacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Verificar el bon estat de tots els elements.
02 - Buidar l'aparell d'olis acumulats.
03 - Neteja amb aigua a pressió dels dispositius d'entrada i sortida.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existis.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SANEJAMENT


09.05 - ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS


Operacions


Revisions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Determinació del volum de llot i buidatge quan s'arribi a la meitat del volum del col·lector.
02 - Mesura de la densitat de líquids lleugers del separador.
03 - Verificació del funcionament del dispositiu de tancament automàtic del separador.
04 - Verificació de la permeabilitat dels dispositius de coalescència del separador.
05 - Verificació del sistema d'avís del separador.
06 - Neteja del canal de desguàs del registre de presa de mostres.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Buidar el sistema separador.
02 - Comprovació de l'estanquitat del sistema.
03 - Comprovació de l'estat estructural.
04 - Verificació del recobriment intern, si n'hi ha.
05 - Verificació de les parts integrades en el sistema.
06 - Comprovació de l'estat dels dispositius i instal·lacions elèctriques.
07 - Verificació de l'ajust del dispositiu de tancament automàtic.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10 - APARELLS SANITARIS I AIXETERIA







Gammes


VARIS


10.01 - APARELLS SANITARIS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.01.A - AIGÜERES


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.01.B - PLATS DE DUTXA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.01.C - URINARIS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.01.D - INODOR


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'inodor=Motxilla]


01 - Verificar que el mecanisme de descàrrega i ompliment funcioni correctament. S'ha de comprovar que
no hi hagi fuites.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.01.E - ABOCADOR


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.01.F - LAVABOS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.01.G - SAFREIG


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


10.01.I - BANYERA (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat del desguàs.
02 - Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
03 - Comprovar els suports.
04 - Verificar l'absència de degoteig.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.02 - AIXETERIA







Gammes


FONTANERIA


10.02.A - FLUXORS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat.
02 - Comprovar que el tancament sigui total (absència de degoteig).
03 - Netejar el filtre i verificar que el flux sigui finament subdividit.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.02.B - AIXETES ACS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Obligatori


01 - Obrir i deixar córrer l'aigua de les aixetes que no es fan servir normalment durant 2 minuts.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja - Mensual Obligatori


01 - Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
02 - Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra


representativa d'elements.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'aixeta=Polsador]


01 - Verificar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'aixeta=Automàtics]


01 - Verificar l'estat i el funcionament de la cèl·lula.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar que el tancament sigui total (absència de degoteig).
02 - Netejar el filtre i verificar que el raig d'aigua sigui finament subdividit.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


10.02.C - AIXETES AFS


Operacions


Inspecció i neteja - Mensual Obligatori


01 - Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'aixeta=Polsador]


01 - Verificar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar que el tancament sigui total (absència de degoteig).
02 - Netejar el filtre i verificar que el raig d'aigua sigui finament subdividit.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus d'aixeta=Automàtics]


01 - Verificar l'estat i el funcionament de la cèl·lula.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


FONTANERIA


10.03 - ACCESSORIS


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.A - SECAMANS


Operacions


Verificació funcional - Mensual Ordinari


01 - Verifiqueu el seu funcionament correcte.
02 - Comproveu que no hi hagi elements estranys a l'interior que en dificultin el gir.
03 - Neteja general de l'equip.
04 - Verifiqueu el bon estat de les connexions elèctriques.


AJUDANT GENERAL


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.B - DOSSIFICADOR DE SABÓ


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.C - PORTA-ROTLLES


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.D - DISPENSADORS


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.E - BARRES DE SUPORT


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.F - SABONERES


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.G - FONTS


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.H - PAPERERES


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.I - PENJADORS


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.J - MIRALLS


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.K - TOVALLOLERS


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.L - SEIENTS I ELEMENTS DE RECOLÇAMENT


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.M - BARRES CORTINA


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.N - REPEUS


Operacions


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


10.03.O - MAMPARES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'hermeticitat de la mampara i l'acabat superficial.
02 - Revisar les juntes de protecció vidre-mampara.
03 - Comprovar que el segellament de la mampara amb les parets, tant interiorment com exteriorment, sigui


correcte. Substituir-lo si és necessari.
04 - Revisar l'existència del recobriment dels caragols de la mampara.


AJUDANT GENERAL


Comprovacions generals - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'acabat superficial.
02 - Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
03 - Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.


AJUDANT GENERAL







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11 - CONTRAINCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.01 - DETECTORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions com a mínim 500mm.
02 - Verificació de l’estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
03 - Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d’acord amb les especificacions dels


seus fabricants.
04 - Verificació de la capacitat d’assolir i activar l’element sensor de l’interior de la cambra del detector.


S’han d’aplicar mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector.
05 - La vida útil dels detectors d’incendis ha de ser la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual


s’han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys.


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.02 - INDICADORS D'ACCIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació visual de l'existència, correcta ubicació i bon estat de neteja, llegibilitat i il·luminació (en
la foscor) de les senyals, abalisaments i plànols d'evacuació.


02 - Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, barres, angulars, cargols, adhesius, etc.).


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.03 - PULSADORS D'ALARMA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals.


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
02 - Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Prova de funcionament de tots els polsadors.


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.04 - SIRENES ALARMES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics.
02 - Verificar el funcionament del sistema de megafonia, si escau.
03 - Verificar que l'audio se sent amb nitidesa i sense dificultat en cada zona d’extinció, si escau.


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Inspeccionar visualment l'estat de conservació de tots els elements.
02 - Comprovar el funcionament d'un element de cada zona.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.05 - ELECTROIMANTS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que l'estat de l'element sigui correcte.
02 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
03 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
04 - Dur a terme una prova de falsa alarma.
05 - Neteja de l'equip.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.06 - CENTRALS DETECCIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les
tasques d’inspecció.


02 - Verificar si s’han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de
l’última revisió efectuada i procedir a documentar-los.


03 - Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució
de pilots, fusibles i altres elements defectuosos.


04 - Revisió d’indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i informació en la central.
05 - Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.).
06 - Verificar equips de centralització i de transmissió d’alarma.
07 - Revisió dels sistemes de bateries.
08 - Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció


d’avaria i restitució a mode normal.


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció.
02 - Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d’acord amb les recomanacions del


fabricant.
03 - Comprovar totes les maniobres existents: avisadors lluminosos i acústics, aturada d’aire, aturada de


màquines, aturada d’ascensors, extinció automàtica, comportes tallafocs, equips d’extracció de fums i
altres parts del sistema de protecció contra incendis.


04 - S’han d’efectuar les operacions que indica la norma UNE-EN 23007-14.
05 - Revisió de sistemes de bateries.
06 - Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció


d'avaria i restitució a mode normal.


EMPRESA ESPECIALISTA DETECCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.07 - EQUIPS MÀNEGA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació de la senyalització de les BIE.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Comprovació de la bona accessibilitat dels equips.
02 - Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei.
03 - Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la manguera en tota la


seva extensió, i accionant la broqueta en cas de tenir diferents posicions.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Desenrotllar la mànega en la seva totalitat, posar-la sota la pressió de la xarxa de l'edifici.
02 - Comprovar que la boca d'incendis no està obstruïda i no presenta danys, i els seus components no


estan oxidats o amb fuites.
03 - Comprovar que les instruccions de funcionament son clares i llegibles.
04 - Comprovar que els suports per al montatge mural son adequats per a finalitat i estan fixos i ferms.
05 - Comprovar que el cabal d'aigua és constant i suficient (es recomana l'ús d'un cabalímetre i d'un


manòmetre. En sistemes amb mànega plana, aquest assaig es pot realitzar amb una altre mànega que
tingui les mateixes especificacions, per exemple, de longitud menor).


06 - Comprovar que el manòmetre, si s'ha instal•lat, funciona correctament i dins del rang de
funcionament.


07 - La mànega s'ha d'inspeccionar en tota la seva longitut per a detectar senyals de esquerdament,
deformació, desgast o danys; si la mànega mostra senyals de deteriorament, s'ha de substituir o
sotmetre a un assaig de funcionament a la pressió màxima de treball.


08 - Comprovar que les brides i unions de la mànega son del tipus correcte i estan fermament atapeïdes.
09 - Comprovar que la debanadora de la mànega gira lliurement en ambdós sentits.
10 - En les boques d'incendis pivotants, es comprova que el pivot giri lliurament i que ho faci en els angles


mínims requerits.
11 - En les boques d'incendi manuals, es comprova que la vàlvula de retenció és del tipus correcte i que


funciona lliure i correctament.
12 - En les boques d'incendi automàtiques, es comprova el correcte funcionament de la vàlvula automàtica i


de la vàlvula d'aïllament de servei.
13 - Es comprova l'estat de la canonada de subministrament d'aigua, parant especial atenció a les senyals de


danys o desgastament de les canonades flexibles.
14 - Si la boca d'incendi està allotjada en un armani, es comprova aquest en quan a senyals de dany i que les


portes obrin lliurement.
15 - Es comprova que la llança-broquet és del tipus adequat i es maneja amb facilitat.
16 - Es comprova el funcionament de les guies de la mànega i que estan fixades de forma correcta i ferma.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.07 - EQUIPS MÀNEGA


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - Pressuritzar a la pressió màxima de treball la mànega.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.08 - COLUMNES SEQUES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovar l'accessibilitat d'entrada del carrer i de les preses de terra.
02 - Comprovar la senyalització.
03 - Comprovació de les tapes i el funcionament correcte dels seus tancaments (greixatge si és necessari).
04 - Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
05 - Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes.
06 - Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.
07 - Maniobrar totes les claus de la instal·lació per verificar-ne el funcionament correcte.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.09 - EXTINTOR


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació de la senyalització dels extintors.
02 - Verificar que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys.
03 - Verificar que els extintors són adequats de conformitat amb el risc que s’ha de protegir.
04 - Verificar que els extintors no tenen l’accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves


instruccions d’ús a la part davantera.
05 - Verificar que les instruccions d’ús són llegibles.
06 - Verificar que l’indicador de pressió està a la zona d’operació.
07 - Verificar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega…) estan en bon estat.
08 - Verificar que no falten els precintes o els taps indicadors d’ús ni estan trencats.
09 - Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Verificar l'estat de la fixació.
02 - Verificar la situació correcta de cada element.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic]


01 - Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està
senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui
l'adequat per al risc a protegir.


02 - Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
03 - Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys,


esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les
instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.


04 - Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-
se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.


05 - Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes 
06 - Pesar l'extintor de CO2 d'acord amb les instruccions del fabricant i verificar que la massa concorda amb


la massa registrada quan es va posar en servei per primera vegada.
07 - Renovar totes les juntes, seguit les instruccions del fabricant. Si la mànega està equipada amb


diafragma, aquest també s'ha de substituir.
08 - En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.09 - EXTINTOR


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus extintors=Aigua]


01 - Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està
senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui
l'adequat per al risc a protegir.


02 - Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
03 - Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys,


esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les
instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.


04 - Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-
se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.


05 - Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes 
06 - Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comprovar-ho. Si no funciona correctament o si la


pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades en les instruccions
donades pel fabricant. 


07 - En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca]


01 - Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està
senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui
l'adequat per al risc a protegir.


02 - Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
03 - Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys,


esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les
instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.


04 - Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-
se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.


05 - Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes 
06 - Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comprovar-ho. Si no funciona correctament o si la


pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades en les instruccions
donades pel fabricant. 


07 - Quan els extintors estiguin construits de forma que el mecanisme de descàrrega es pugui desmuntar,
desmuntar-ho i comprovar que el percutor i el mecanisme de control de descàrrega (si està instal·lat) es
pugui accionar lliurement. Netejar, corretgir o reemplaçar si es necessari. Protegir les peces mòbils i les
rosques de la corrosió amb un lubricant seguint les recomanacions donades pel fabricant.  


08 - Renovar totes les juntes seguint les instruccions del fabricant. Si la mànega està equipada amb
diafragma, aquesta també s'ha de substituir. 


09 - En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.09 - EXTINTOR


Comprovacions periódiques - Quinquennal Obligatori


01 - A partir de la data de timbratge de l'extintor, cada CINC ANYS (i tres vegades com a màxim) es tornarà a
timbrar l'extintor(prova de nivell C), d'acord amb l'annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat
pel Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre. Se n'haurà d'anotar la data de timbratge per al seu
control.


02 - A partir de la data de timbratge de l’extintor (i per tres vegades) s’ha de procedir al seu retimbratge
d’acord amb el que estableix l’annex III del Reglament d’equips a pressió.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10 - EXTINCIÓ AUTOMÀTICA







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10.A - EXTINTOR AUTOMÀTIC


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació de la senyalització dels extintors.
02 - Verificar que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys.
03 - Verificar que els extintors són adequats de conformitat amb el risc que s’ha de protegir.
04 - Verificar que els extintors no tenen l’accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves


instruccions d’ús a la part davantera.
05 - Verificar que les instruccions d’ús són llegibles.
06 - Verificar que l’indicador de pressió està a la zona d’operació.
07 - Verificar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega…) estan en bon estat.
08 - Verificar que no falten els precintes o els taps indicadors d’ús ni estan trencats.
09 - Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Verificar l'estat de la fixació.
02 - Verificar la situació correcta de cada element.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està
senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui
l'adequat per al risc a protegir.


02 - Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
03 - Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys,


esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les
instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.


04 - Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes 
05 - Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comprovar-ho. Si no funciona correctament o si la


pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades en les instruccions
donades pel fabricant. 


06 - Quan els extintors estiguin construits de forma que el mecanisme de descàrrega es pugui desmuntar,
desmuntar-ho i comprovar que el percutor i el mecanisme de control de descàrrega (si està instal·lat) es
pugui accionar lliurement. Netejar, corretgir o reemplaçar si es necessari. Protegir les peces mòbils i les
rosques de la corrosió amb un lubricant seguint les recomanacions donades pel fabricant.  


07 - Renovar totes les juntes seguint les instruccions del fabricant. Si la mànega està equipada amb
diafragma, aquesta també s'ha de substituir. 


08 - Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-
se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.


09 - En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10.A - EXTINTOR AUTOMÀTIC


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - A partir de la data de timbratge de l'extintor, cada CINC ANYS (i tres vegades com a màxim) es tornarà a
timbrar l'extintor(prova de nivell C), d'acord amb l'annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat
pel Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre. Se n'haurà d'anotar la data de timbratge per al seu
control.


02 - A partir de la data de timbratge de l’extintor (i per tres vegades) s’ha de procedir al seu retimbratge
d’acord amb el que estableix l’annex III del Reglament d’equips a pressió.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10.B - SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets, ruixadors, difusors…) estan
en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.


02 - Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius
de posada en marxa i les connexions.


03 - Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos.
04 - Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
05 - Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d’aturada i disparament.
06 - Neteja general de tots els components.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Control de la connexió dels fulminants.
02 - Control de les unions, dels elements flexibles i dels ancoratges de la bombona.
03 - Control de la fitxa de timbratge de la bombona.
04 - Etiqueta de revisió, data i nom.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la
manipulació.


02 - En sistemes que utilitzen gas, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que el
gas arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament correcte d’una alarma o dispositiu
d’indicació, estan completament obertes.


03 - Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10.B - SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació de la resposta del sistema als senyals d’activació manual i automàtics.
02 - Per a sistemes fixos d’inundació total d’agents extintors gasosos, revisar l’estanquitat de la sala


protegida en condicions de descàrrega.
03 - Els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del


Reglament d’equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s’han de
sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la periodicitat que s’hi especifiqui.


04 - Provar cada bomba de proveïment de gas en la instal·lació s'ha de provar en la condició de càrrega total
(per mitjà de la connexió de línia de prova, acoblada al ramal d'impulsió de la bomba, aigües avall de la
vàlvula de retenció de la impulsió de la bomba) i ha de donar valors de pressió/cabal declarats a la placa
de característiques.


05 - Provar cada abastiment de gas en la instal·lació en la condició de càrrega total per mitjà de la connexió
de línia de prova acoblada a l'abastiment d'aigüa, aigües amunt del lloc de control i ha de complir el
valors de pressió/cabal requerits.


06 - Provar l'alarma de fallada d'engegada.
07 - Comprovar les vàlvules de flotador en dipòsits d'emmagatzemament de gas per garantir que funcionen


correctament.
08 - Inspeccionar i netejar els filtres i càmeres de sedimentació d'aspiració de bombes i pantalles.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estat de les fixacions.
02 - Comprovar el bon estat dels suports i de la bombona.
03 - Desconnectar els fulminants o electrovàlvules per efectuar proves i reconnectar-ho una vegada acabada


l'operació.
04 - Activar la detecció i comprovar l'actuació del sistema.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Inspeccionar internament i, si es necessari, buidar i netejar els dipòsits d'emmagatzematge i pressió per
detectar corrosió (en base a les recomanacions del fabricant)  i repintar tots els dipòsits i/o la protecció
contra la corrosió restaurada, segons sigui necessari. 


02 - Examinar, substituir o revisar (segons sigui necessari) les vàlvules de tancament, alarma i retenció.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Decennal Obligatori


01 - Netejar i examinar internament els dipòsits d'emmagatzemament i cuidar del teixit, segons sigui
necessari.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10.B - SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS


Comprovacions periòdiques - Cada 25 anys Obligatori


01 - Treure i provar un número de ruixadors per garantitzar que son totalment funcionals
02 - Neteja a fons de les canonades i provar hidrostàticament a una pressió igual a la pressió estàtica


màxima o 12 bar, la que sigui major. 
03 - Inspecció interna i externa de les canonades. S'hauria d'inspeccionar almenys un metre de ramal per


cada 100 ruixadors. S'hauríen d'inspeccionar dos seccions de tub d'almenys un metre de longitud de
cada diàmetre de tub. 


04 - En cas de sistemes amb canonada mullada, almenys s'hauria de comprovar una instal·lació de ruixadors
per edifici. Si hi ha instal·lats diferents llocs de control mullats en un edifici, només és necessari
inspeccionar el 10%. En el cas de sistemes de canonada seca, no es permet la reducció d'instal·lacions a
comprovar. 


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10.C - ESCUMA FÍSICA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets, ruixadors, difusors…) estan
en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.


02 - Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius
de posada en marxa i les connexions.


03 - Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos. 
04 - Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
05 - Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d’aturada i disparament.
06 - Neteja general de tots els components.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la
manipulació.


02 - Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.
03 - En sistemes que utilitzen escuma, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir


que el gas arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament correcte d’una alarma o dispositiu
d’indicació, estan completament obertes.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació de la resposta del sistema als senyals d’activació manual i automàtics.
02 - En sistemes fixos d’extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d’aigua està


garantit en les condicions de pressió i cabal previstes.
03 - En sistemes fixos d’extinció per escuma, comprovar que l’escumogen no s’ha degradat.
04 - Els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del


Reglament d’equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s’han de
sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la periodicitat que s’hi especifiqui.


05 - Provar cada bomba de proveïment d'escuma en la instal·lació s'ha de provar en la condició de càrrega
total (per mitjà de la connexió de línia de prova, acoblada al ramal d'impulsió de la bomba, aigües avall
de la vàlvula de retenció de la impulsió de la bomba) i ha de donar valors de pressió/cabal declarats a la
placa de característiques


06 - Provar cada abastiment d'escuma en la instal·lació en la condició de càrrega total per mitjà de la
connexió de línia de prova acoblada a l'abastiment d'aigüa, aigües amunt del lloc de control i ha de
complir el valors de pressió/cabal requerits.


07 - Provar l'alarma de fallada d'engegada.
08 - Comprovar les vàlvules de flotador en dipòsits d'emmagatzemament d'escuma per garantir que


funcionen correctament.
09 - Inspeccionar i netejar els filtres i càmeres de sedimentació d'aspiració de bombes i pantalles.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.10.C - ESCUMA FÍSICA


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Inspeccionar internament i, si es necessari, buidar i netejar els dipòsits d'emmagatzematge i pressió per
detectar corrosió (en base a les recomanacions del fabricant)  i repintar tots els dipòsits i/o la protecció
contra la corrosió restaurada, segons sigui necessari. 


02 - Examinar, substituir o revisar (segons sigui necessari) les vàlvules de tancament, alarma i retenció.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.
02 - En sistemes fixos d’extinció per escuma, determinació del coeficient d’expansió, temps de drenatge i


concentració, segons la part de la norma UNE-EN 1568 que correspongui, d’una mostra representativa
de la instal·lació. Els valors obtinguts han d’estar dins dels valors permesos pel fabricant.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Decennal Obligatori


01 - Netejar i examinar internament els dipòsits d'emmagatzemament i cuidar del teixit, segons sigui
necessari.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Cada 25 anys Obligatori


01 - Treure i provar un número de ruixadors per garantitzar que son totalment funcionals
02 - Neteja a fons de les canonades i provar hidrostàticament a una pressió igual a la pressió estàtica


màxima o 12 bar, la que sigui major. 
03 - Inspecció interna i externa de les canonades. S'hauria d'inspeccionar almenys un metre de ramal per


cada 100 ruixadors. S'hauríen d'inspeccionar dos seccions de tub d'almenys un metre de longitud de
cada diàmetre de tub. 


04 - En cas de sistemes amb canonada mullada, almenys s'hauria de comprovar una instal·lació de ruixadors
per edifici. Si hi ha instal·lats diferents llocs de control mullats en un edifici, només és necessari
inspeccionar el 10%. En el cas de sistemes de canonada seca, no es permet la reducció d'instal·lacions a
comprovar. 


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.11 - SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.11.A - RUIXADORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets, ruixadors, difusors…) estan
en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.


02 - Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos.
03 - Neteja general de tots els components.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Cada 25 anys Obligatori


01 - Treure i provar un número de ruixadors per garantitzar que son totalment funcionals


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.11.B - XARXA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes,
accessoris, senyals, etc.


02 - Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació, d’acord amb les instruccions del
fabricant o instal·lador.


03 - Manteniment d’acumuladors, neteja de borns (reposició d’aigua destil·lada, etc.). Verificació de nivells
(combustible, aigua, oli, etc.).


04 - Verificació d’accessibilitat als elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la
manipulació.


02 - En sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que
l’aigua arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament correcte d’una alarma o dispositiu
d’indicació, estan completament obertes.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - En sistemes fixos d’extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d’aigua està
garantit en les condicions de pressió i cabal previstes.


02 - Els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del
Reglament d’equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s’han de
sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la periodicitat que s’hi especifiqui.


03 - Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes de proveïment amb cada font d’aigua i
d’energia.


04 - Comprovar les vàlvules de flotador en dipòsits d'emmagatzemament d'aigua per garantir que
funcionen correctament.


05 - Inspeccionar i netejar els filtres i càmeres de sedimentació d'aspiració de bombes i pantalles.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspecció general en els trams visibles de fuites en la xarxa de canonades.
02 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
03 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
04 - Dur a terme la neteja general de l'estesa de canonades.
05 - Verificar l'estat de corrosió.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.11.B - XARXA


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Cada 25 anys Obligatori


01 - Neteja a fons de les canonades i provar hidrostàticament a una pressió igual a la pressió estàtica
màxima o 12 bar, la que sigui major. 


02 - Inspecció interna i externa de les canonades. S'hauria d'inspeccionar almenys un metre de ramal per
cada 100 ruixadors. S'hauríen d'inspeccionar dos seccions de tub d'almenys un metre de longitud de
cada diàmetre de tub. 


03 - En cas de sistemes amb canonada mullada, almenys s'hauria de comprovar una instal·lació de ruixadors
per edifici. Si hi ha instal·lats diferents llocs de control mullats en un edifici, només és necessari
inspeccionar el 10%. En el cas de sistemes de canonada seca, no es permet la reducció d'instal·lacions a
comprovar. 


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.11.C - LLOC DE CONTROL


Operacions


Revisió general - Mensual Ordinari


01 - Verificar l'estat general de l'equip comprovant que no hi hagi fuites.
02 - Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
03 - Comprovar que totes les vàlvules estiguin en la seva posició correcta.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius
de posada en marxa i les connexions.


02 - Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
03 - Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d’aturada i disparament.
04 - Neteja general de tots els components.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Revisar i greixar tots els elements mòbils.
02 - Repassar els ancoratges i tornar a collar-los bé si és necessari.
03 - Accionar tots els elements de valvuleria.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estat de la superfície del seient de la clapeta.
02 - Verificar l'estat de l'anell del seient.
03 - Netejar la cambra de retard (filtre) i comprovar l'absència d'obstruccions en el conjunt de sortida i


drenatge.
04 - Comprovar el funcionament de la vàlvula unidireccional i netejar-la.
05 - Comprovar l'estat de corrosió i repintar-ho si és necessari.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Examinar, substituir o revisar (segons sigui necessari) les vàlvules de tancament, alarma i retenció.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.12 - VENTILADORS PRESSURITZACIÓ


Operacions


Revisió general - Mensual Ordinari


01 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
03 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges, si n'hi ha.
04 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
05 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans,
falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions
d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.


02 - Inspecció visual general.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques  - Semestral Obligatori


01 - Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
02 - Neteja dels components i elements del sistema.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la
seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està
dins dels paràmetres de disseny.


02 - Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
03 - Greixatge dels components i elements del sistema.
04 - Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar els coixinets i greixar-los si fos necessari.
02 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges, en cas n'hi hagi.
03 - Verificar i ajustar els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
04 - Netejar interiorment i exteriorment el ventilador.
05 - Comprovar els consums i la regulació del tèrmic.
06 - Verificar tot el funcionament dels aparells elèctrics.
07 - Verificar l'estat de corrosió.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


11.13 - VENTILADORS 400ºC/2h


Operacions


Revisió general - Mensual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02 - Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
03 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges.
04 - Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
05 - Mesurar la potència absorbida.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans,
falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions
d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.


02 - Inspecció visual general.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques  - Semestral Obligatori


01 - Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
02 - Neteja dels components i elements del sistema.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la
seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està
dins dels paràmetres de disseny.


02 - Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
03 - Greixatge dels components i elements del sistema.
04 - Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar els coixinets i greixar-los si fos necessari.
02 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
03 - Verificar i ajustar els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
04 - Netejar interiorment i exteriorment el ventilador.
05 - Comprovar els consums i la regulació del tèrmic.
06 - Verificar tot el funcionament dels aparells elèctrics.
07 - Verificar l'estat de corrosió.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.14 - HIDRANT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats.
02 - Inspecció visual, amb comprovació de l’estanquitat del conjunt.
03 - Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes dels ràcords.
04 - Comprovació de la senyalització dels hidrants.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Greixar la femella d’accionament o omplir-ne la cambra d’oli.
02 - Obrir i tancar l’hidrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de


drenatge.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Verificar l’estanquitat dels taps.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Obligatori


01 - Canvi de les juntes dels ràcords.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.15 - SUBMINISTRAMENT EMERGÈNCIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Revisió de sistemes de bateries.
02 - Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció


d’avaria i restitució a mode normal.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Es posarà en funcionament la instal·lació durant un temps mínim de 15 minuts.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general  - Anual Ordinari


01 - Es durà a terme una verificació del funcionament correcte de tota la instal·lació.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.16 - BARRERA FUMS MÒBILS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans,
falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions
d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.


02 - Inspecció visual general.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
02 - Neteja dels components i elements del sistema.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la
seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està
dins dels paràmetres de disseny.


02 - Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els espaiats de capçalera, vora i
junta (segons UNE-EN 12101-1) no superen els valors indicats pel fabricant.


03 - Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
04 - Greixatge dels components i elements del sistema.
05 - Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar que les barreres funcionin correctament en cas d'alarma.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.17 - COMPORTES







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.17.A - TALLAFOCS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans,
falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions
d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.


02 - Inspecció visual general.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
02 - Neteja dels components i elements del sistema.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la
seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està
dins dels paràmetres de disseny.


02 - Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
03 - Greixatge dels components i elements del sistema.
04 - Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
02 - Verificar l'estanquitat del segellament del cos mòbil de la comporta en relació amb el marc.
03 - Verificar manualment el funcionament del mecanisme de la comporta.
04 - Netejar la pols del conjunt del disparador.
05 - Ajustar els caragols i els perns del mecanisme de lleva.
06 - Comprovar la senyalització correcta de la zona de foc regulada per la comporta.
07 - Verificar i netejar el comandament elèctric.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


11.18 - EXUTORIS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans,
falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions
d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.


02 - Inspecció visual general.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
02 - Neteja dels components i elements del sistema.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la
seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està
dins dels paràmetres de disseny.


02 - Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
03 - Greixatge dels components i elements del sistema.
04 - Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS


Revisió periòdica - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'obertura de l'aparell.
02 - Verificar la tensió de les molles d'obertura.
03 - Greixar les molles.
04 - Controlar la pressió pneumàtica de doble efecte.
05 - Controlar l'estat de les juntes.
06 - Verificar-ne les articulacions.
07 - Ajustar el sistema de disparament.
08 - Controlar l'estat dels fusibles.
09 - Redreçar-ne els braços o les barres d'empenta si és necessari.
10 - Tancar els aparells i controlar l'enganxall dels tancaments.
11 - Verificar els caragols de fixació del quadre exterior.
12 - Tornar a collar bé els caragols de fixació si és necessari.
13 - Canviar les clavilles de fixació, si n'hi hagués.
14 - Dur a terme un assaig d'obertura si es demana i en presència del servei de seguretat.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SEGURETAT


12 - SEGURETAT







Gammes


SEGURETAT


12.01 - DETECTORS







Gammes


SEGURETAT


12.01.A - CONTACTES MAGNÈTICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar per mostreig l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar per mostreig l'estat de les fixacions.
03 - Dur a terme prova de falsa alarma.
04 - Dur a terme prova d'obertura.
05 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[≠ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar per mostreig l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar per mostreig l'estat de les fixacions.
03 - Dur a terme prova de falsa alarma.
04 - Dur a terme prova d'obertura.
05 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.01.B - PRESÈNCIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[≠ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Netejar els detectors.
05 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.01.B.A - INFRARROJOS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[≠ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Netejar els detectors.
05 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.01.B.B - BIVOLUMÈTRICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[≠ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Netejar els detectors.
05 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.01.B.C - BARRERA MICROONES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[≠ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Netejar els detectors.
05 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.01.C - DETECTOR D'IMPULSOS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori (Té condicions)
[ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[≠ DADES TÈCNIQUES - Funció AutoTest=Sí]


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Comprovar el funcionament de cada element.
04 - Netejar els detectors.
05 - Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que


s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.02 - ALTRES ELEMENTS







Gammes


SEGURETAT


12.02.A - PULSADORS ALARMA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
02 - Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el


manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
03 - Prova de possible sirena.
04 - Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Efectuar un complet test de l'estat i funcionalitat del sistema.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.02.B - PULSADORS OBERTURA PORTES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
02 - Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el


manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
03 - Prova de possible sirena.
04 - Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Efectuar un complet test de l'estat i funcionalitat del sistema.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.03 - CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar el funcionament de la instal·lació amb cada font de subministrament.
02 - Manteniment dels acumuladors: neteja de borns i reposició d'aigua destil·lada si és necessari.
03 - Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi


d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
02 - Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el


manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
03 - Prova de possible sirena.
04 - Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).


EMPRESA HOMOLOGADA SEGURETAT


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Efectuar un complet test de l'estat i funcionalitat del sistema.
02 - Estat i funcionament del tamper (graus 2 i 3) i del possible antienlairament
03 - Elements de tancament de la caixa de l'equip (cargols, frontisses, etc.).
04 - Aspecte general de l'interior (connexions de clemes, timbrat de cables, etc).
05 - Investigació de possibles problemes de funcionament.
06 - Comprovar el display, les tecles,etc.


EMPRESA HOMOLOGADA SEGURETAT







Gammes


SEGURETAT


12.04 - CONTROL ACCESOS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
02 - Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el


manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
03 - Prova de possible sirena.
04 - Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Efectuar un complet test de l'estat i funcionalitat del sistema.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.05 - SIRENES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
02 - Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el


manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
03 - Prova de possible sirena.
04 - Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Efectuar un complet test de l'estat i funcionalitat del sistema.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


12.06 - EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que els indicadors lluminosos funcionin correctament.
02 - Verificar que els interruptors de seguretat dels taulers funcionin correctament.
03 - Verificar que l'aturada d'emergència funcioni correctament.
04 - Verificar que la dosi de radiació exterior estigui dins dels límits establerts (segons l'Ordre del 20 de març


de 1975).
05 - Verificar l'estat de les cortines d'entrada i de sortida.
06 - Verificar l'estat de les cèl·lules detectores d'entrada i sortida.
07 - Verificar l'interior del túnel d'inspecció.
08 - Verificar la tensió del generador.
09 - Verificar el corrent del generador.
10 - Verificar l'estat de la cinta transportadora.
11 - Verificar el centratge de la cinta transportadora.
12 - Verificar la tensió de la cinta transportadora.
13 - Verificar l'estat dels rodets del motor i dels rodets transportadors.
14 - Verificar l'estat dels taulers protectors dels rodets.
15 - Verificar l'estat dels taulers exteriors.
16 - Verificar l'estat de les rodes de suport de l'equip.
17 - Verificar l'estat de la consola de l'operador.
18 - Verificar que les plaques de fotodíodes funcionin correctament.
19 - Verificar l'ajust dels fotodíodes.
20 - Comprovar la tensió de xarxa.
21 - Comprovar la presa de terra.
22 - Comprovar l'emplaçament.
23 - Verificar que l'autotest d'arrencada funcioni correctament.
24 - Verificar la claredat de la imatge.
25 - Verificar l'estat dels monitors.
26 - Verificar que els ventiladors de refrigeració funcionin correctament.
27 - Verificar les tensions d'alimentació.
28 - Verificar el test de la cinta transportadora.
29 - Verificar el test dels indicadors de la consola de l'operador.
30 - Verificar el test operatiu de la consola.


ELECTRÒNIC







Gammes


MITJA TENSIÓ


13 - EQUIPS MITJA TENSIÓ







Gammes


MITJA TENSIÓ


13.01 - CEL·LES DE PROTECCIÓ


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar la penetració, la pressió i la simultaneïtat de contactes.
02 - Comprovar el deteriorament i el desgast en les peces que treballen més.
03 - Verificar les regulacions dels mecanismes i les varetes de transmissió per a la desconnexió i rearmament


per actuació de relés directes i fusibles.
04 - Comprovar el calibratge dels fusibles.
05 - Executar diverses maniobres de connexió i desconnexió per verificar-ne el funcionament.
06 - Netejar els aïlladors i les fulles.
07 - Lubrificar els mecanismes.
08 - Verificar els aïllaments en els aïlladors.
09 - Comprovar els enclavaments
10 - Netejar els borns, les cambres, les articulacions i els mecanismes.
11 - Mesurar la resistència dels contactes en relació amb l'escalfament experimental per efecte Joule.
12 - Comprovar el sincronisme d'obertura i tancament de contactes.
13 - Mesurar la resistència dels aïllaments entre cambres i contra massa.
14 - Comprovar les regulacions dels mecanismes d'obertura i tancament.
15 - Comprovar la desconnexió del disjuntor per l'actuació dels relés indirectes.
16 - Executar diverses maniobres d'accionament manual per verificar la seva correcta actuació.
17 - Executar diverses maniobres d'accionament elèctric a distància per verificar-ne la correcta actuació.
18 - Dur a terme la neteja general de la cabina.
19 - Comprovar l'estat de corrosió aplicant, si fos necessari, a les zones afectades pintura del tipus poliuretà


catalitzable.


EMPRESA HOMOLOGADA ALTA TENSIÓ







Gammes


MITJA TENSIÓ


13.02 - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ







Gammes


MITJA TENSIÓ


13.02.A - ENCAPSULAT EN SEC


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar visualment l'estat exterior del transformador.
02 - Verificar la temperatura de la sala en períodes de màxim consum. Temperatura (°C)


ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Netejar el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de dur a terme amb
aire sec a una pressió inferior a 3 kg/cm2.


02 - Verificar les fixacions de les connexions.
03 - Eliminar l'òxid de les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'emprimació i una capa d'esmalt.
04 - Verificar el funcionament de l'equip detector de temperatura.
05 - Mesurar els aïllaments entre el debanat d'alta tensió i terra. Aïllament (MΩ)
06 - Mesurar els aïllaments entre el debanat de baixa tensió i terra. Aïllament (MΩ)
07 - Mesurar els aïllaments entre els debanats. Aïllament (MΩ)


EMPRESA HOMOLOGADA ALTA TENSIÓ







Gammes


MITJA TENSIÓ


13.02.B - OLI


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar visualment l'estat exterior del transformador.
02 - Verificar la temperatura de la sala en períodes de màxim consum. Temperatura (°C)


ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Netejar el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de dur a terme amb
aire sec a una pressió inferior a 3 kg/cm2.


02 - Verificar les fixacions de les connexions.
03 - Eliminar l'òxid de les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'emprimació i una capa d'esmalt.
04 - Verificar el funcionament de l'equip detector de temperatura.
05 - Verificar el nivell d'aïllant.
06 - Mesura de la rigidesa dielèctrica de l'oli.
07 - Mesurar els aïllaments entre els debanats. Aïllament (MΩ)
08 - Mesurar els aïllaments entre el debanat d'alta tensió i terra. Aïllament (MΩ)
09 - Mesurar els aïllaments entre el debanat de baixa tensió i terra. Aïllament (MΩ)


EMPRESA HOMOLOGADA ALTA TENSIÓ







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15 - EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.01 - QUADRES ELÈCTRICS







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.01.A - QUADRES GENERALS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinzenal Ordinari


01 - Inspeccionar visualment l'estat de l’equip de comandament i protecció.
02 - Comprovar les lectures dels voltímetres i amperímetres.
03 - Observar sobreescalfaments en alguns dels elements del quadre, tant si són interruptors com


conductors.


AJUDANT ELECTRICISTA


Inspecció i repàs - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar si els caragols estan ben collats.
02 - Comprovar si els borns estan ben collats.
03 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
04 - Inspeccionar els cables interiors.
05 - Mesurar el valor dels consums de cada circuit i comprovar que no sobrepassi la nominal de


l'interruptor.
06 - Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
07 - Verificar la posada a terra en tot el quadre, mesurar la resistència a terra en la caixa de connexió i anotar


el valor en la fitxa. 


ELECTRICISTA


Inspecció a realitzar per una empresa homologada - Anual Obligatori


01 - Netejar l'interior del quadre elèctric amb aire a pressió.
02 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
03 - Verificar la connexió de terra a tot el quadre, mesurar la resistència de terra a la caixa de connexió i


anotar-ne el valor a la fitxa. Resistència (Ω)
04 - Verificar l'aïllament de cada sortida i l'actuació de l'interruptor diferencial corresponent amb un


comprovador.
05 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat,


temps de retard...).


EMPRESA HOMOLOGADA BAIXA TENSIÓ







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.01.B - SUBQUADRES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran]


01 - Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
02 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
03 - Inspeccionar els cables interiors.
04 - Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
05 - Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.


AJUDANT ELECTRICISTA


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit]


01 - Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
02 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
03 - Inspeccionar els cables interiors.
04 - Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
05 - Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.


AJUDANT ELECTRICISTA


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard]


01 - Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
02 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
03 - Inspeccionar els cables interiors.
04 - Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
05 - Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran]


01 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre.
02 - Comprovar si els borns estan ben collats.
03 - Neteja interior del quadre elèctric.
04 - Verificar l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
05 - Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
06 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat,


temps de retard...).
07 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.


ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.01.B - SUBQUADRES


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard]


01 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre.
02 - Comprovar si els borns estan ben collats.
03 - Neteja interior del quadre elèctric.
04 - Verificar l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
05 - Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
06 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat,


temps de retard...).
07 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.


ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit]


01 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre.
02 - Comprovar si els borns estan ben collats.
03 - Neteja interior del quadre elèctric.
04 - Verificar l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
05 - Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
06 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat,


temps de retard...).
07 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.


ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.02 - BATERIES DE CONDENSADORS







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.02.A - DINÀMICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinzenal Ordinari


01 - Verificar que les lectures del cosinus de fi que marca el display superin el 0,9.
02 - Observar sobreescalfaments d'alguns dels elements de la bateria.
03 - Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada (si en té).
04 - Verificar que la temperatura de la sala no superi la indicada pel fabricant.


ELECTRICISTA


Inspecció i repàs - Semestral Ordinari


01 - Comprovar l'estat de fixació dels caragols.
02 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
03 - Inspeccionar els cables interiors.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el xassís.
02 - Neteja interior amb aire a pressió.
03 - Verificar els paràmetres de regulació.
04 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.


ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.02.B - ESTÀTICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinzenal Ordinari


01 - Observar sobreescalfaments d'alguns dels elements de la bateria.
02 - Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada (si en té).
03 - Verificar que la temperatura de la sala no superi la indicada pel fabricant.


ELECTRICISTA


Inspecció i repàs - Semestral Ordinari


01 - Comprovar l'estat de fixació dels caragols.
02 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
03 - Inspeccionar els cables interiors.


ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el xassís.
02 - Neteja interior amb aire a pressió.
03 - Verificar els paràmetres de regulació.
04 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.03 - SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinzenal Ordinari


01 - Verificar la correcta posició de funcionament i l'absència de les alarmes.
02 - Verificar el correcte estat de càrrega de les bateries per mitjà del display.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar els cables dels conductors.
02 - Inspeccionar els transformadors.
03 - Inspeccionar les bobines.
04 - Controlar la temperatura de l'equip i local.
05 - Netejar l'electrònica de potència.
06 - Comprovar el reglatge de la tensió de la bateria.
07 - Comprovar la limitació del corrent de la bateria.
08 - Comprovar que els ventiladors funcionin correctament.
09 - Comprovar el control dels condensadors de continu.
10 - Verificar la desconnexió i connexió automàtica del rectificador.
11 - Comprovar la càrrega i descàrrega de la bateria.
12 - Provar l'autonomia de la bateria.
13 - Reglatge de la tensió de sortida del convertidor.
14 - Controlar la freqüència de sortida del convertidor.
15 - Control de sincronització de xarxa.
16 - Control de la intensitat de sortida del convertidor.
17 - Control dels condensadors de filtració de sortida.
18 - Comprovar el sincronisme del bypass.
19 - Dur a terme diverses commutacions amb xarxa verificant-ne el perfecte estat.
20 - Comprovar el bon funcionament del bypass manual.
21 - Control de tots els paràmetres fonamentals del sistema i de les alarmes.
22 - Comprovar la tensió d'entrada al SAI.
23 - Comprovar la tensió de sortida del rectificador.
24 - Comprovar la tensió de sortida del sistema.
25 - Comprovar la intensitat de sortida del sistema.
26 - Comprovar que el monitor i el telemonitor funcionin correctament.


ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.04 - VARIADORS DE FREQÜÈNCIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Comprovar les connexions (cal collar-les bé si és necessari).
02 - Verificar la connexió de terra.
03 - Verificar-ne les proteccions.
04 - Verificar-ne els paràmetres (intensitat, tensió, freqüència).
05 - Neteja externa de la unitat.
06 - Comprovar l'absència de sorolls en el variador.
07 - Verificar que el ventilador de dissipació de calor funcioni correctament.


ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.05 - ENDOLLS I MECANISMES







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.05.A - ENDOLLS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar el correcte estat de l'element.
02 - Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i respecte a terra.
03 - Netejar els endolls.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.05.B - MECANISMES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar el correcte estat de l'element.
02 - Verificar el funcionament dels interruptors.
03 - Netejar els interruptors.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.06 - XARXA DE TERRES


Operacions


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Mesura de la resistència a terra tenint en compte les especificacions del REBT i el disseny del projecte.
Resistència (Ω)


02 - Revisió de pous de terra: verificar la resistència elèctrica dels pous, afegir-hi sals minerals si és necessari,
verificar-ne el caragolam i les mordasses, i comprovar visualment les piques. Resistència (Ω)


ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovació del caragolam general i les mordasses.
02 - Comprovació de les unions en les caixes dels ponts de comprovació.
03 - Verificar que la connexió de tots els equips de la xarxa de terres sigui correcta.
04 - Comprovació de les unions aluminotèrmiques.


ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.07 - LLOC DE TREBALL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Netejar els endolls.
02 - Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i respecte a terra.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que l'estat de tots els components del registre sigui correcte.
02 - Verificar l'estat de les fixacions i de les connexions dels endolls i preses de dades.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


15.08 - CAIXA COMBINADA TÈCNICA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i respecte a terra.
02 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat de tot el quadre.
03 - Comprovar l'estat de subjecció dels borns.
04 - Netejar l'aparellatge elèctric.
05 - Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
06 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat,


temps de retard...).


ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


16 - IL·LUMINACIÓ







Gammes


BAIXA TENSIÓ


16.01 - LLUMINÀRIES


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Tipus d'il·luminació=Projectors de vapor de sodi] I [ GENERALS - Tipus d'il·luminació=Projectors
d'halogenurs metàl·lics] I [ GENERALS - Tipus d'il·luminació=Projectors halògens incandescents] I [ GENERALS -
Tipus d'il·luminació=Projectors halògens de baix voltatge] I [ GENERALS - Tipus d'il·luminació=Projectors de
vapor de mercuri]
01 - Comprovar per mostreig el funcionament dels transformadors.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)


[ GENERALS - Tipus d'il·luminació=Regletes fluorescents] I [ GENERALS - Tipus d'il·luminació=Pantalles
fluorescents]
01 - Comprovar per mostreig el funcionament dels encebadors.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el funcionament de totes les unitats i substituir els elements necessaris.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions, llums i lluminàries.
03 - Verificar per mostreig l'estat de les connexions.
04 - Netejar el llum.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


16.02 - EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar el funcionament accionant l'interruptor corresponent.
02 - Verificar la visibilitat dels rètols.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Netejar-ho.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions.
03 - Verificar per mostreig l'estat de les connexions.
04 - Comprovar per mostreig el funcionament correcte dels autònoms, encenent-los durant un mínim de 30


minuts, i verificar que no minva la intensitat de la llum.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


BAIXA TENSIÓ


16.03 - LUMINÀRIES EXTERIORS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Control de la corrosió, tant interna com externa, dels suports.
02 - Control de les deformacions dels suports (vent, xoc).
03 - Neteja del sistema òptic i tancament de la lluminària (reflector, difusor).
04 - Verificació dels sistemes de regulació del nivell lluminós (reguladors en capçalera de línia i balasts de


doble nivell).
05 - Control de les connexions i de l'oxidació de la lluminària.
06 - Control dels sistemes mecànics de fixació de la lluminària.
07 - Verificar el funcionament de totes les unitats i reemplaçar els elements necessaris.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


COMUNICACIONS


17 - EQUIPS COMUNICACIONS







Gammes


COMUNICACIONS


17.01 - MEGAFONIA







Gammes


COMUNICACIONS


17.01.A - MICRÒFONS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar visualment l'estat de cada equip.
02 - Comprovar el funcionament de cada micròfon.
03 - Netejar els micròfons.
04 - Inspeccionar l'estat de les connexions.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.01.B - ALTAVEUS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar visualment l'estat de cada equip.
02 - Comprovar l'estat de cada altaveu.
03 - Netejar els altaveus.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar per mostreig l'estat de les connexions.
02 - Verificar l'estat de les fixacions.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.01.C - RACKS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de conservació dels armaris, i també de les connexions.
02 - Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels plafons.
03 - Netejar els equips.
04 - Verificar el funcionament dels equips.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.02 - TELEFONIA







Gammes


COMUNICACIONS


17.02.A - CENTRALETA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Netejar cada unitat amb un desinfectant comú.
02 - Verificar que cada unitat funcioni correctament.
03 - Comprovar que la fixació de cada unitat sigui correcta.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.02.B - TELÈFON


Operacions


Verificacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Netejar cada unitat amb un desinfectant comú.
02 - Verificar que cada unitat funcioni correctament.
03 - Comprovar que la fixació de cada unitat sigui correcta.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.03 - COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el bon estat i el funcionament de cada unitat.
02 - Comprovar per mostreig les connexions elèctriques.


ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.04 - INTERFONIA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el bon estat i el funcionament de cada unitat.
02 - Comprovar per mostreig les connexions elèctriques.


ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.05 - TELEVISIÓ-FM







Gammes


COMUNICACIONS


17.05.A - ANTENA


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que l'estat de les fixacions sigui correcte.
02 - Inspeccionar les connexions.
03 - Verificar que l'orientació sigui correcta.
04 - Verificar que l'estat del cablatge sigui correcte.
05 - Dur a terme la neteja general.
06 - Verificar la qualitat del senyal.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.05.B - TV


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Dur a terme la neteja general, interior i exterior.
02 - Comprovar les connexions entre els diversos elements del sistema, com ara la TV, l'antena, el vídeo, els


descodificadors, etc.
03 - Comprovar que la sincronització i la configuració de tots els canals siguin correctes.
04 - Comprovar el funcionament general de l'equip.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.05.C - EQUIPAMENT


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Netejar l'equip.
02 - Verificar-ne el funcionament.
03 - Comprovar les connexions.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.05.D - AMPLIFICADORS DE C.A.T.V


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Neteja de l'equip.
02 - Dur a terme una inspecció visual.
03 - Collar bé les femelles si és necessari.
04 - Verificació del funcionament de l'equip mitjançant l'equip receptor de la imatge.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.05.E - PRESA TV / FM


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que el seu estat sigui correcte.
02 - Verificar que l'estat de les fixacions i les connexions sigui correcte.
03 - Comprovar per mostreig el seu funcionament.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


17.06 - CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ







Gammes


SEGURETAT


17.06.A - MONITOR


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar visualment l'estat de cada equip.
02 - Netejar els equips.
03 - Verificar el contrast, la brillantor, els sincronismes, els connectors i la resistència de càrrega.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Verificar l'estat de les fixacions.


ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


17.06.B - RACK


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de conservació dels armaris, i també de les connexions.
02 - Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels plafons.
03 - Netejar els equips.
04 - Verificar el funcionament dels equips.


ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


17.06.C - CONTROL CÀMERES


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar visualment l'estat de l'equip.
02 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
03 - Dur a terme una neteja general.
04 - Comprovar que l'equip funcioni correctament.


ELECTRÒNIC







Gammes


SEGURETAT


17.06.D - CÀMARES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de les connexions.
02 - Inspeccionar l'estat de les fixacions del suport i la càmera.
03 - Comprovar el senyal de vídeo.
04 - Comprovar que la data de registre sigui la real.
05 - Comprovar que el sistema de rebobinatge de cintes funcioni correctament.
06 - Verificar que l'estat del calefactor que evita que s'enteli el vidre sigui correcte.
07 - Netejar l'òptica de cada càmera amb un dissolvent adequat.
08 - Dur a terme la prova de l'ajust de l'iris. En cas que l'iris sigui automàtic, cal tancar totalment el pas de


llum a l'òptica (tapar l'objectiu amb un element pla i opac) durant uns 10 segons i comprovar que, en
treure aquest objecte, es produeixi en la càmera una saturació momentània de llum i que agafi
lluminositat al cap d'uns quants segons. Cal verificar la imatge obtinguda al monitor ajustant els
controls si és necessari.


09 - Comprovar l'orientació correcta.
10 - Verificar que la càmera no sigui obstaculitzada per cap objecte que limiti o redueixi la seva àrea de visió.


ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.07 - PORTERS I AVISOS


Operacions


Revisions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de conservació.
02 - Comprovar les connexions.
03 - Comprovar el funcionament dels polsadors.
04 - Comprovar la connexió àudio-micròfon.


ELECTRICISTA







Gammes


COMUNICACIONS


17.08 - INFORMÀTICA







Gammes


COMUNICACIONS


17.08.A - ORDINADORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Netejar l'interior i l'exterior de l'equip (pantalla, teclat, caixa i ratolí).
02 - Comprovar totes les connexions entre els diversos elements.
03 - Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
04 - Activar els programes de manteniment del disc dur, com ara el de desfragmentació.
05 - Comprovar el funcionament de tots els elements de l'equip.
06 - Comprovar la tensió d'alimentació.


ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.08.B - IMPRESSORES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Neteja de l'interior i exterior de l'equip.
02 - Comprovar l'estat de les connexions.
03 - Activar els programes i les opcions de comprovació de funcionament de la impressora.
04 - Comprovar els nivells de tinta.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.08.C - SERVIDOR


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Neteja interior i exterior de l'equip.
02 - Comprovació de l'estat dels connectors.
03 - Desmagnetització de la pantalla si és necessari.
04 - Activar els programes de manteniment del disc dur i de comprovació de funcionament.
05 - Comprovació de la tensió d'alimentació i de les tensions contínues produïdes.


ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.09 - VEU I DADES







Gammes


COMUNICACIONS


17.09.A - RACK


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de conservació dels armaris, dels taulers d'entrada de veu i d'entrada de dades, i dels
plafons del lloc de treball.


02 - Ordenació i etiquetatge dels elements d'interconnexió dels taulers. (Si ja estan etiquetats, se n'ha de
comprovar la veracitat.)


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.09.B -  PRESES


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar que el seu estat sigui correcte.
02 - Verificar l'estat de les fixacions i connexions.
03 - Comprovar per mostreig el seu funcionament.


AJUDANT ELECTRÒNIC







Gammes


VARIS


17.10 - TRANSPORT PNEUMÀTIC


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Seguiment d'anomalies als fitxers històrics del sistema.
02 - Correcció de problemes detectats.
03 - Ajust, neteja i greixatge de les estacions més utilitzades.
04 - Verificació del grup de la turbina.


MECÀNIC


Verificacions i neteja - Bimestral Ordinari


01 - Ajust, neteja i greixatge de totes les estacions.


MECÀNIC


Revisió general - Trimestral Ordinari


01 - Verificació de grups.
02 - Ajust, neteja i greixatge de totes les desviacions.


MECÀNIC







Gammes


COMUNICACIONS


17.11 - CENTRAL INTERFONIA VIDEO (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccioneu visualment l´estat del equip.
02 - Inspeccioneu l´estat de les connexions.
03 - Realitzeu una neteja general.
04 - Comproveu el correcte funcionament del equip.


ELECTRÒNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


18 - GRUPS ELECTRÒGENS







Gammes


BAIXA TENSIÓ


18.01 - DIÈSEL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Verificar el nivell d'oli i de líquid refrigerant.
02 - Verificar el nivell de combustible.
03 - Verificar el nivell d'electròlit i d'aigua de les bateries.
04 - Verificar l'estat del filtre d'aire.
05 - Verificar el nivell d'aigua del radiador.
06 - Verificar l'estat i la posició dels selectors.
07 - Verificar el sistema de preescalfament.
08 - Verificar l'estat de les corretges.
09 - Comprovar si hi ha fuites al circuit de refrigeració.
10 - Verificar-ne la pressió.
11 - Verificar-ne la temperatura.
12 - Verificar el funcionament de les bombes de gasoil.
13 - Verificar-ne les tensions i la freqüència.


MECÀNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


18.01 - DIÈSEL


Verificació i repàs - Trimestral Ordinari


01 - Verificar l'estat dels borns (dessulfatació i greixatge) i de les connexions de les bateries.
02 - Verificar el sistema de càrrega de les bateries i la tensió de la corretja del generador.
03 - Comprovar la tensió als borns de les bateries.
04 - Verificar l'estat de fixació del motor, de l'alternador, del radiador, de la carcassa, del dipòsit i del quadre.
05 - Verificar l'estat dels antivibratoris.
06 - Verificar l'anticongelant del motor.
07 - Verificar la instal·lació elèctrica del grup i del quadre.
08 - Collar bé els contactes dels borns i els contactors.
09 - Verificar i ajustar els relés tèrmics i comprovar els fusibles.
10 - Verificar l'estat de la corretja del ventilador.
11 - Inspeccionar l'estat de les politges.
12 - Verificar l'estat dels maneguets de goma del radiador.
13 - Verificar que les connexions estiguin ben collades.
14 - Inspeccionar el cablatge i les connexions entre l'estator i el col·lector.
15 - Controlar l'estat dels díodes i el rectificador.
16 - Verificar l'estat dels rodaments.
17 - Verificar la pressió i la temperatura de l'oli.
18 - Verificar la temperatura de refrigeració.
19 - Comprovar l'absència de sorolls i vibracions.
20 - Comprovar que no hi hagi fuites d'oli, aigua, combustible, aire i fums d'escapament.
21 - Verificar i controlar el consum.
22 - Verificar els amperímetres.
23 - Comprovar les tensions en cada fase.
24 - Verificar-ne la freqüència amb el freqüencímetre.
25 - Comprovar el funcionament de les diverses alarmes i pilots de senyalització.
26 - Comprovar el temps entre la fallada de xarxa i l'arrencada del grup.
27 - Comprovar el temps entre el restabliment de la xarxa i l'aturada del grup.
28 - Verificar que hagin canviat els estats dels disjuntors de xarxa i grup durant la transferència.
29 - Comprovar el funcionament de la bomba d'elevació de combustible en manual i automàtic.
30 - Comprovar que el nivell del dipòsit principal no estigui per sota del 25% de la capacitat del dipòsit.
31 - Verificació que les temperatures de funcionament a l'interior de la sala no superin els valors màxims


establerts en les especificacions del fabricant.
32 - Comprovació de l'estat del radiador del tauler de refrigeració i de possibles fuites. Verificació de la


protecció d'anticongelant, afegint-n'hi si és necessari.
33 - Comprovar el funcionament de l'extractor de sala i control del soroll.
34 - Comprovació del greixatge i la lubrificació del turbo.
35 - Comprovar i anotar la pressió de l'oli després d'una hora de funcionament.
36 - Comprovació de sorolls estranys al turbo sobrealimentador.
37 - Revisió del “comandament d'aturada” i de l'“aturada d'emergència”.


MECÀNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


18.01 - DIÈSEL


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Greixatge general.
02 - Verificar l'estat i canviar l'oli del motor.
03 - Verificar l'estat i canviar el filtre de combustible.
04 - Drenar el circuit primari de gasoil i encebar el circuit de combustible.
05 - Verificar l'estat dels injectors i netejar-los.
06 - Regular les vàlvules.
07 - Netejar el col·lector.
08 - Verificar i ajustar les escombretes del motor d'arrencada i del generador de càrrega de bateries.
09 - Neteja general del grup.
10 - Control de l'estat dels motors d'arrencada.
11 - Comprovar l'absència d'aigua en els dipòsits de combustible.
12 - Comprovació dels nivells dels dipòsits de combustible.
13 - Purga d'aire del sistema.
14 - Control de l'accionament de la bomba d'injecció.
15 - Comprovar l'estat dels maneguets i les abraçadores.
16 - Comprovació de l'amarratge del motor i del generador amb la seva bancada.
17 - Purga de la vàlvula de desaeració del càrter.
18 - Verificació de possibles fuites en els col·lectors d'admissió i d'escapament.
19 - Comprovació de l'estat i el funcionament de l'acoblament motor-alternador.
20 - Ompliment dels punts de greixatge.
21 - Comprovació i mesura del contingut de CO en els fums.
22 - Mesura de l'opacitat dels fums.
23 - Estat de l'aïllament i dels ancoratges de la canonada d'escapament.
24 - Neteja general del motor.
25 - Comprovació del sistema d'alarmes per sobretemperatura.
26 - Comprovació del sistema d'alarmes per baixa pressió d'oli.


ELECTRÒNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


19 - PARALLAMPS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estat de subjecció.
02 - Comprovar visualment l'estat de conservació enfront de la corrosió.
03 - Verificar l'estat de l'aïllament.
04 - Inspeccionar les connexions elèctriques.
05 - Netejar la capçalera.
06 - Dur a terme la mesura de terra.


ELECTRICISTA







Gammes


TRANSPORT


20 - TRANSPORT







Gammes


TRANSPORT


20.01 - ASCENSORS







Gammes


TRANSPORT


20.01.A - ELÈCTRICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Comprovar les funcions de comandament i protecció.
02 - Comprovar l'arrencada, l'aturada i l'anivellament.
03 - Comprovar l'obertura i el tancament de les portes.
04 - Neteja de la cabina.
05 - Controlar el nivell de l'oli del motor, la màquina i el suport lateral. Reomplir-ho si és necessari.
06 - Controlar l'estat dels ferodos i el tambor de frens. Ajustar-ho o reemplaçar-ho si és necessari.
07 - Verificar el funcionament dels llums de la cabina i de la sala de màquines.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Inspeccions reglamentàries - Bienal Obligatori


01 - Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EIC APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.01.B - HIDRÀULICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Comprovar les funcions de comandament i protecció.
02 - Comprovar l'arrencada, l'aturada i l'anivellament.
03 - Comprovar l'obertura i el tancament de les portes.
04 - Neteja de la cabina.
05 - Controlar el nivell de l'oli del motor, la màquina i el suport lateral.
06 - Controlar l'estat dels ferodos i el tambor de frens. Ajustar-ho o reemplaçar-ho si és necessari.
07 - Verificar el funcionament dels llums de la cabina i de la sala de màquines.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Inspeccions reglamentàries - Bienal Obligatori


01 - Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una empresa d'inspecció i control homologada.


Categoria per defecte







Gammes


TRANSPORT


20.01.C - TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS


Operacions







Gammes


TRANSPORT


20.01.C - TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Comprovar els dispositius de seguretat de les portes de la cabina.
02 - Netejar la porta de la cabina.
03 - Revisar la porta de la cabina i les parts exteriors.
04 - Revisar els plafons de les portes.
05 - Revisar els contactes de la porta de la cabina.
06 - Revisar el cable de sincronització de les portes.
07 - Revisar el carril superior de les portes.
08 - Revisar els penjadors de les portes.
09 - Revisar els contrarodets (excèntriques).
10 - Revisar el carril inferior (estreps) i la guia de la porta.
11 - Revisar l'operador de portes.
12 - Revisar la corretja dentada de l'operador de portes.
13 - Comprovar el sistema d'acoblaments del tancament de lleva retràctil.
14 - Comprovar els panys de les portes.
15 - Comprovar el patí retràctil.
16 - Comprovar el contacte i l'enclavament del pany.
17 - Comprovar el contrapès de les portes exteriors.
18 - Comprovar els cables de sincronització del contrapès i la politja.
19 - Comprovar els polsadors i la senyalització.
20 - Comprovar la connexió i l'alarma.
21 - Comprovar l'anivellament correcte.
22 - Comprovar el quadre de maniobra.
23 - Comprovar que el tauler de control funcioni correctament.
24 - Comprovar que els frens funcionin correctament.
25 - Comprovar que el limitador de velocitat funcioni correctament.
26 - Comprovar que el llum de la cabina funcioni correctament.
27 - Comprovar que la decoració sigui l'adequada.
28 - Verificar que el control de viatge funcioni correctament.
29 - Comprovar que les colisses funcionin correctament.
30 - Comprovar que les politges de suspensió de la cabina funcionin correctament.
31 - Comprovar  que les cordes de maniobra funcionin correctament.
32 - Comprovar el correcte estat del sostre de la cabina.
33 - Comprovar que el dispositiu de seguretat funcioni correctament.
34 - Comprovar que el paracaigudes funcioni correctament.
35 - Comprovar que el pesacàrregues funcioni correctament.
36 - Comprovar que els dispositius de seguretat funcionin correctament.
37 - Comprovar que la politja motriu funcioni correctament.
38 - Comprovar que els cables de tracció funcionin correctament.
39 - Comprovar que el motor funcioni correctament.
40 - Comprovar que la tacomètrica funcioni correctament.
41 - Comprovar que el fre funcioni correctament.
42 - Verificar que l'estat dels punts fixos i dels tensors sigui correcte.
43 - Comprovar que el limitador de velocitat funcioni correctament.
44 - Comprovar que les guies de cabina i contrapès funcionin correctament.
45 - Comprovar que els esmorteïdors funcionin correctament.
46 - Comprovar que el tensalimitador funcioni correctament.
47 - Comprovar el correcte estat de les condicions de la fossa.
48 - Comprovar que les lliscadores funcionin correctament.
49 - Comprovar que la politja de suspensió funcioni correctament.
50 - Comprovar que el paracaigudes funcioni correctament, si n'hi ha.







Gammes


TRANSPORT


20.01.C - TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS


MECÀNIC







Gammes


TRANSPORT


20.02 - PLATAFORMES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar sorolls en la pujada.
02 - Comprovar l'anivellament de la plataforma amb el sòl.
03 - Inspeccionar l'estat del paviment de la plataforma.
04 - Comprovar els cables i els enclavaments.
05 - Reomplir els greixadors de les politges.
06 - Inspeccionar els contactes elèctrics.
07 - Comprovar que els polsadors i els indicadors funcionin correctament.
08 - Comprovar el funcionament dels interruptors magnètics.
09 - Inspeccionar la politja del regulador.
10 - Comprovar el nivell d'oli del motor.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Inpeccions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Inspeccionar les guies de la plataforma.
02 - Inspeccionar el final de recorregut.
03 - Inspeccionar l'estat dels esmorteïdors.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Revisió i neteja - Semestral Ordinari


01 - Netejar la fossa.
02 - Netejar la placa de maniobra.
03 - Revisar el funcionament del motor i netejar-lo.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.03 - ESCALES MECÀNIQUES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspeccionar visualment els esglaons.
02 - Inspeccionar les folgances: guies, centratges i esglaons.
03 - Inspeccionar les pintes.
04 - Inspeccionar les balustrades: motllures i plafons.
05 - Inspeccionar els sòcols i les folgances.
06 - Verificar l'estat i la tensió dels passamans.
07 - Inspeccionar les plataformes.
08 - Netejar la sala de màquines.
09 - Comprovar el nivell d'oli.
10 - Reomplir els greixadors de degoteig.
11 - Inspeccionar la màquina, el motor i el fre.
12 - Verificar el funcionament del dispositiu de no-inversió.
13 - Verificar el funcionament d'arrencada: aturada i arrencada.
14 - Inspeccionar els guardapassamans.
15 - Inspeccionar els interruptors d'aturada de la cadena d'esglaons.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Netejar la fossa.
02 - Inspeccionar l'interior del passamans.
03 - Comprovar el rodatge correcte de l'escala en sentit contrari.
04 - Lubrificar les cadenes dels esglaons des de la fossa.
05 - Inspeccionar la folgança vertical entre esglaons i pintes.
06 - Inspeccionar l'eix de tracció dels passamans.
07 - Inspeccionar les cadenes dels passamans.
08 - Inspeccionar els tensors de les cadenes dels passamans.
09 - Inspeccionar les politges de tracció dels passamans.
10 - Greixar lleugerament els passadors de fre.
11 - Inspeccionar les connexions del motor.
12 - Lubrificar els engranatges dels esglaons.
13 - Verificar l'estat i la posició dels cadells dels esglaons.
14 - Desmuntar i netejar tots els esglaons.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.03 - ESCALES MECÀNIQUES


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Desmuntar i netejar tots els plafons.
02 - Desmuntar tots els esglaons.
03 - Inspeccionar el carro de retorn.
04 - Inspeccionar les rodes de cadena i l'esglaó.
05 - Inspeccionar les politges d'alumini i les corretges en forma de V.
06 - Inspeccionar els rodets per segments.
07 - Inspeccionar les guies dels passamans.
08 - Inspeccionar els relés, els contactors i el transformador.
09 - Inspeccionar les connexions elèctriques al quadre.
10 - Inspeccionar els fusibles, l'interruptor principal i l'interruptor tèrmic.
11 - Inspeccionar la clau d'encesa i el botó d'aturada.
12 - Inspeccionar l'interruptor de vies.
13 - Inspeccionar l'interruptor del sòcol.
14 - Inspeccionar el fre d'emergència.
15 - Inspeccionar l'eix principal: si hi ha folgances axials i radials.
16 - Netejar totalment l'interior: estructura, vies...
17 - Lubrificar el coixinet del motor.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.04 - RAMPES MECÀNIQUES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspeccionar visualment els esglaons.
02 - Inspeccionar les folgances: guies, centratges i esglaons.
03 - Inspeccionar les pintes.
04 - Inspeccionar les balustrades: motllures i plafons.
05 - Inspeccionar els sòcols i les folgances.
06 - Verificar l'estat i la tensió dels passamans.
07 - Inspeccionar les plataformes.
08 - Netejar la sala de màquines.
09 - Comprovar el nivell d'oli.
10 - Reomplir els greixadors de degoteig.
11 - Inspeccionar la màquina, el motor i el fre.
12 - Verificar el funcionament del dispositiu de no-inversió.
13 - Verificar el funcionament d'arrencada: aturada i arrencada.
14 - Inspeccionar els guardapassamans.
15 - Inspeccionar els interruptors d'aturada de la cadena d'esglaons.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Netejar la fossa.
02 - Inspeccionar l'interior del passamans.
03 - Comprovar el rodatge correcte de l'escala en sentit contrari.
04 - Lubrificar les cadenes dels esglaons des de la fossa.
05 - Inspeccionar la folgança vertical entre esglaons i pintes.
06 - Inspeccionar l'eix de tracció dels passamans.
07 - Inspeccionar les cadenes dels passamans.
08 - Inspeccionar els tensors de les cadenes dels passamans.
09 - Inspeccionar les politges de tracció dels passamans.
10 - Greixar lleugerament els passadors de fre.
11 - Inspeccionar les connexions del motor.
12 - Lubrificar els engranatges dels esglaons.
13 - Verificar l'estat i la posició dels cadells dels esglaons.
14 - Desmuntar i netejar tots els esglaons.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.04 - RAMPES MECÀNIQUES


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Desmuntar i netejar tots els plafons.
02 - Desmuntar tots els esglaons.
03 - Inspeccionar el carro de retorn.
04 - Inspeccionar les rodes de cadena i l'esglaó.
05 - Inspeccionar les politges d'alumini i les corretges en forma de V.
06 - Inspeccionar els rodets per segments.
07 - Inspeccionar les guies dels passamans.
08 - Inspeccionar els relés, els contactors i el transformador.
09 - Inspeccionar les connexions elèctriques al quadre.
10 - Inspeccionar els fusibles, l'interruptor principal i l'interruptor tèrmic.
11 - Inspeccionar la clau d'encesa i el botó d'aturada.
12 - Inspeccionar l'interruptor de vies.
13 - Inspeccionar l'interruptor del sòcol.
14 - Inspeccionar el fre d'emergència.
15 - Inspeccionar l'eix principal: si hi ha folgances axials i radials.
16 - Netejar totalment l'interior: estructura, vies...
17 - Lubrificar el coixinet del motor.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.05 - PONTS MÒBILS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar el reductor per eliminar-ne la pols o les partícules que puguin acumular-s'hi al llarg del temps i
afectar la capacitat de dissipació de la calor de l'accionament.


02 - Comprovar que la reixeta de la coberta del ventilador dels motoreductors no estigui obstruïda per
partícules externes o pols.


03 - Comprovar que les juntes d'estanquitat del motor estiguin en bon estat.
04 - Comprovar que no hi hagi oxidació en l'estructura i les soldadures.
05 - Comprovar que el funcionament del motor sigui suau i que no se sentin sorolls estranys.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Inspecció i repàs - Semestral Ordinari


01 - Verificar el bon estat dels coixinets del reductor.
02 - Comprovar la subjecció del motor i dels seus elements.
03 - Mantenir el motor net i verificar que no hi hagi obstruccions en la ventilació.
04 - Comprovar que no hi hagi sobreescalfaments al motor.
05 - Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
06 - Inspeccionar l'estat dels cables interiors.
07 - Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar que els cables d'alimentació i tot el cablatge estiguin en un bon estat de conservació.
02 - Verificar l'estat de l'estructura.
03 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat de tot el quadre.
04 - Netejar l'interior del quadre.
05 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels mecanismes de protecció.
06 - Verificar que l'estructura llisqui suaument en desplaçar-se i que tots els elements mòbils estiguin en bon


estat de funcionament i conservació.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.06 - MONTAPLATS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar sorolls en la pujada.
02 - Comprovar l'anivellament de la plataforma amb el sòl.
03 - Inspeccionar l'estat del paviment de la plataforma.
04 - Comprovar els cables i els enclavaments.
05 - Reomplir els greixadors de les politges.
06 - Inspeccionar els contactes elèctrics.
07 - Comprovar que els polsadors i els indicadors funcionin correctament.
08 - Comprovar el funcionament dels interruptors magnètics.
09 - Inspeccionar la politja del regulador.
10 - Comprovar el nivell d'oli del motor.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Inpeccions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Inspeccionar les guies de la plataforma.
02 - Inspeccionar el final de recorregut.
03 - Inspeccionar l'estat dels esmorteïdors.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Revisió i neteja - Semestral Ordinari


01 - Netejar la fossa.
02 - Netejar la placa de maniobra.
03 - Revisar el funcionament del motor i netejar-lo.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.08 - GÒNDOLES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Control visual dels cables: només seran vàlids els cables especificats pel fabricant.
02 - Els cables se substituiran si s'observa qualsevol de les condicions següents:


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Efectuar una verificació de funcionament, desbloquejant amb una càrrega a la cistella d'1,2 vegades la
càrrega nominal de treball.


02 - Dur a terme la maniobra de rearmament seguint les instruccions de funcionament.


EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS ELEVADORS







Gammes


TRANSPORT


20.09 - PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS


Operacions







Gammes


TRANSPORT


20.09 - PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS


Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives - Anual Obligatori


01 - Comprovacions sobre el xassís: Control de l’ajustament de les femelles de les rodes.
02 - Comprovacions sobre el xassís: Estat dels pneumàtics.
03 - Comprovacions sobre el xassís: Neteja.
04 - Comprovacions sobre el xassís: Inspecció visual de les soldadures.
05 - Comprovacions sobre el xassís: Articulacions de la direcció (pivots i ròtules).
06 - Comprovacions sobre el xassís: Translació frenada.
07 - Comprovacions sobre el xassís: Translació desfrenat
08 - Comprovacions sobre el xassís: Verificació de l’ajustament dels diferents òrgans.
09 - Comprovacions sobre el xassís: Verificació de fuites d'oli.
10 - Comprovacions sobre el xassís: Estat dels comandaments de la base.
11 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Porta d'accés
12 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Estat del sòl: neteja
13 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Extensions, en màquines que estiguin dotades d'aquest


mecanisme.
14 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Fixació dels cinturons de seguretat (en articulades i


telescòpiques).
15 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Funcionament de l'anivellament de la cistella (en


articulades i telescòpiques).
16 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Inspecció visual de soldadures.
17 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Panell de comandaments.
18 - Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Etiquetes informatives i dels comandaments.
19 - Comprovacions sobre la ploma: Inspecció visual de l'estat de les soldadures.
20 - Comprovacions sobre la ploma: Verificació de fuites d'oli.
21 - Comprovacions sobre la ploma: Verificació de l'estat de cables i cadenes.
22 - Comprovacions sobre la ploma: Interruptor de tall de maniobra en cas de trencament del cable o


cadenes del telescòpic.
23 - Comprovacions sobre el braç articulat: Inspecció visual de l'estat dels diferents elements i articulacions


de jocs i soldadures.
24 - Comprovacions sobre el braç articulat: Control de l'estat dels flexibles hidràulics, frecs, etc..
25 - Comprovacions sobre el braç articulat: Verificació de fuites d'oli.
26 - Comprovacions sobre l'orientació: Verificació visual de l'estat.
27 - Comprovacions sobre l'orientació: Control del premi dels cargols de la corona.
28 - Comprovacions sobre l'orientació: Comprovació del joc del reductor de gir.
29 - Comprovacions sobre l'orientació: Frenada del gir en deixar anar el comandament.
30 - Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Inspecció visual de l' estat de les soldadures.
31 - Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Verificació de fuites hidràuliques.
32 - Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: estat de les articulacions.
33 - Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Mecanisme de baixada d’emergència.
34 - Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Tanca de protecció per evitar tocar les tisores quan


baixa o aturada automàtica abans d'arribar a una alçada de 3 m amb rearmament i baixada amb avisos
acústics.


35 - Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Fuites d'oli en cilindres estabilitzadors, en màquines que
estiguin dotades de aquest mecanisme.


36 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: En interrupció dels moviments.
37 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: En indicador sonor de la inclinació.
38 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Entrada automàtica de la velocitat curta en elevar.
39 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Sistema automàtic garantint en les màquines amb


estabilitzadors el suport a terra.
40 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Sobrecàrrega, en màquines que estiguin dotades


d'aquest mecanisme.







Gammes


TRANSPORT


20.09 - PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS
41 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Alarma sonora.
42 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Interrupció de la maniobra.
43 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Indicador sonor de translació.
44 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Aturades d'emergència.
45 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Clàxon.
46 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Contacte de seguretat de la porta, en màquines que


estiguin dotades d'aquest mecanisme.
47 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Limitat de ràdio, en braços telescòpics.
48 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: seguretat contra usos no autoritzats.
49 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Prioritat als comandaments en cistella.
50 - Comprovacions en els dispositius de seguretat: Control de bomba manual o elèctrica d'emergència.
51 - Comprovacions en bateries: Comprovació del nivell d'aigua.
52 - Comprovacions en bateries: Comprovació de l’ajustament dels borns.
53 - Comprovacions en bateries: Control de l'estat dels cables elèctrics.
54 - Comprovacions en bateries: Control de la càrrega. Amb el mesurador pesa-àcid es segueix el següent


criteri: d'1,1 a 1,16 - Fora de servei. d'1,16 a 1,24 - Posar a carregar, d'1,24 a 1,3 - Càrrega bona.
55 - Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: en plomes telescòpiques o


articulades, pujada i baixada de la ploma.
56 - Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: pujada i baixada de


la articulació.
57 - Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Telescòpic, entrar, sortir.
58 - Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Gir dreta i esquerra.
59 - Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Estabilitzadors.
60 - Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Comandament de


anivellament cistella.
61 - Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Pujada i baixada de la


tisora.
62 - Comprovació documental i senyalització: Placa d'identificació.
63 - Comprovació documental i senyalització: Placa de característiques.
64 - Comprovació documental i senyalització: Marcat CE.
65 - Comprovació documental i senyalització: Certificat del fabricant .
66 - Comprovació documental i senyalització: Instruccions d'ús.
67 - Comprovació documental i senyalització: instruccions de seguretat.
68 - Comprovació documental i senyalització: Prova de l'última revisió


AJUDANT GENERAL


Inspecció a realitzar per Empresa d’Inspecció i Control - Triennal Obligatori


01 - Inspecció a realitzar per Empresa d’Inspecció i Control


EIC APARELLS ELEVADORS







Gammes


OBRA CIVIL


21 - ACCESOS







Gammes


OBRA CIVIL


21.01 - PORTES AUTOMÀTIQUES







Gammes


OBRA CIVIL


21.01.A - MECANISMES CORREDISSOS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar el funcionament del motor.
02 - Comprovar el funcionament de la reductora.
03 - Comprovar el funcionament de la politja motriu.
04 - Comprovar el funcionament de la corretja.
05 - Comprovar el funcionament del mecanisme de final de cursa.
06 - Comprovar el funcionament de la bateria.
07 - Comprovar el funcionament de la funció d'emergència.
08 - Comprovar el funcionament de la roda carro.
09 - Comprovar el funcionament de la contraroda.
10 - Comprovar el funcionament del carril de rodament.
11 - Comprovar el funcionament del carril guia.
12 - Comprovar el funcionament de la sabata guia.
13 - Comprovar el funcionament del suport guia.
14 - Comprovar el funcionament del sistema antipànic.
15 - Comprovar el funcionament del selector de maniobres.
16 - Comprovar el funcionament dels fusibles.
17 - Comprovar el funcionament de l'obertura mantinguda.
18 - Comprovar el funcionament de la velocitat d'obertura.
19 - Comprovar el funcionament de l'ajust de frenada.
20 - Comprovar el funcionament del forrellat.


AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MECÀNIC







Gammes


OBRA CIVIL


21.01.B - MECANISMES BATENTS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar que la unitat hidràulica funcioni correctament.
02 - Comprovar que la bomba d'oli funcioni correctament.
03 - Comprovar que el respirall d'oli funcioni correctament.
04 - Comprovar que les vàlvules d'ajust funcionin correctament.
05 - Comprovar que el motor funcioni correctament.
06 - Comprovar que les politges funcionin correctament.
07 - Comprovar que les corretges funcionin correctament.
08 - Comprovar que el comptavoltes funcioni correctament.
09 - Comprovar que el braç o els braços funcioni/n correctament.
10 - Comprovar que el sistema antipànic funcioni correctament.
11 - Comprovar que la molla de retorn funcioni correctament.
12 - Comprovar que el sistema de gir funcioni correctament.
13 - Comprovar que el condensador funcioni correctament.
14 - Comprovar que el selector de maniobres funcioni correctament.
15 - Comprovar que els fusibles funcionin correctament.
16 - Comprovar que el sistema d'obertura mantinguda funcioni correctament.
17 - Comprovar que la velocitat d'obertura sigui l'adequada.
18 - Comprovar que la velocitat de tancament sigui l'adequada.
19 - Comprovar que els forrellats funcionin correctament.


AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MECÀNIC







Gammes


OBRA CIVIL


21.01.C - PORTES GIRATÒRIES


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar que el motor funcioni correctament.
02 - Comprovar que la reductora funcioni correctament.
03 - Comprovar que el fre funcioni correctament.
04 - Comprovar que les rodes funcionin correctament.
05 - Comprovar que la bateria funcioni correctament.
06 - Comprovar que els sensors de seguretat funcionin correctament.
07 - Comprovar que les gomes de seguretat funcionin correctament.
08 - Comprovar que els sistemes de seguretat funcionin correctament.
09 - Comprovar que el selector de maniobres funcioni correctament.
10 - Comprovar que el sistema antipànic funcioni correctament.
11 - Comprovar que les tanques antipànic funcionin correctament.
12 - Comprovar que les velocitats siguin les adequades.
13 - Comprovar que el forrellat electromecànic funcioni correctament.
14 - Comprovar el punt zero.
15 - Comprovar que la il·luminació funcioni correctament.
16 - Comprovar que les escombretes del motor funcionin correctament.
17 - Comprovar que els fusibles funcionin correctament.


AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


22 - EQUIPAMENT







Gammes


VARIS


22.01 - GASTRONÒMIC







Gammes


VARIS


22.01.A - CAMPANA EXTRACTORA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar el filtre i canviar-lo si és necessari.


AJUDANT GENERAL


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat de la malla tallafocs.


AJUDANT ELECTRICISTA


Neteja de conductes i campanes extractores - Semestral Ordinari


01 - Neteja de les campanes extractores de fums.
02 - Neteja dels conductes extractors de fums.


EMPRESA HOMOLOGADA HIGIENITZACIÓ


Revisió general - Semestral Obligatori


01 - Revisió general de l'estat dels filtres.
02 - Neteja o substitució dels filtres.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Neteja de conductes - Anual Obligatori


01 - Neteja de conductes extracció de cuines.
02 - Neteja d'obertures.
03 - Neteja dels extractors.


EMPRESA HOMOLOGADA HIGIENITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Desmuntar i netejar la campana extractora.
02 - Comprovar el funcionament del dispositiu antiretorn.
03 - Comprovar el funcionament de l'enllumenat, si n'hi ha.
04 - Inspeccionar l'estat del condensador de greixos, si n'hi ha.
05 - Inspeccionar l'estat de subjecció de la campana.
06 - Verificar que l'acoblament amb el conducte de sortida sigui correcte.
07 - Comprovar l'estat de corrosió.
08 - Verificar l'estat del ventilador.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.A - CAMPANA EXTRACTORA


Revisió general - Bienal Obligatori


01 - Revisió general dels automatismes.


EMPRESA HOMOLOGADA BAIXA TENSIÓ


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estanquïtat aparent de la instal·lació.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


VARIS


22.01.B - CUINA ELÈCTRICA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar-ne l'estat general.
02 - Comprovar les connexions elèctriques.
03 - Verificar el bon estat i el funcionament dels elements calefactors.
04 - Regular i netejar els pilots.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.C - FREGIDORA ELÈCTRICA


Operacions


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar els elements calefactors.
02 - Netejar a fons l'equip.
03 - Comprovar les connexions elèctriques i l'estat dels cables elèctrics.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.D - MARMITA ELÈCTRICA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Verificar-ne l'estat general.
02 - Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
03 - Verificar que no hi hagi desperfectes al vas.
04 - Verificar els elements calefactors.
05 - Verificar i greixar la vàlvula d'entrada d'aigua.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.E - FORN ELÈCTRIC


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Verificar els elements calefactors.
02 - Verificar el motor del ventilador.
03 - Verificar els contactors.
04 - Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
05 - Verificar el funcionament del llum interior.
06 - Comprovar el funcionament i bon estat dels comandaments de control.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.F - BANY MARIA ELÈCTRIC


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar i ajustar els pilots.
02 - Ajustar totes les parts mecàniques.
03 - Ajustar les pressions de treball.
04 - Verificar els elements calefactors.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.G - PLANXES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar a fons totes les superfícies.
02 - Verificar les parts calefactores.
03 - Regular i netejar els pilots.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.H - MÀQUINA DE CAFÈ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general.
02 - Revisar el sistema elèctric.
03 - Revisar i ajustar el sistema mecànic.
04 - Dur a terme una posada a punt de tots els elements.


AJUDANT GENERAL


Revisió general per una empresa certificada - Quinquennal Obligatori


01 - Comprovar que no hi hagi corrosions o deterioraments al recipient i en elements de seguretat com ara
vàlvules, pressòstats, manòmetres, vàlvula de seguretat de gas...


02 - Comprovar que l'equip continuï complint les característiques inicials.
03 - Dur a terme la prova de pressió hidrostàtica, prenent com a pressió 1,5 vegades la pressió de disseny.
04 - Deixar constància de les proves realitzades lliurant una còpia al titular de la instal·lació.


EIC BAIXA TENSIÓ







Gammes


VARIS


22.01.I - MÀQUINA DE GLAÇONS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general.
02 - Revisar el sistema elèctric.
03 - Revisar i ajustar el sistema mecànic.
04 - Dur a terme una posada a punt de tots els elements.
05 - Netejar els conductes de desguàs.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.J - FORN A VAPOR


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Netejar a fons l'interior de l'equip.
02 - Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
03 - Verificar els elements de pressió.
04 - Comprovar el correcte tancament del recinte.
05 - Comprovar que els comandaments i l'equip en general funcionin correctament.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


22.01.K - FERMENTADORA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar i revisar el tauler interior.
02 - Netejar i revisar la pissarra elèctrica interior.
03 - Revisar el motor elèctric.
04 - Revisar les resistències humides i seques.
05 - Comprovar que les portes tanquin correctament i que les frontisses estiguin en bon estat.
06 - Revisar l'enllumenat interior.
07 - Revisar l'higròstat.
08 - Extreure'n la magnèsia.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.L - TORRADORA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar a fons l'equip.
02 - Verificar els elements calefactors.
03 - Comprovar les connexions elèctriques i l'estat dels cables.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.M - ESCALFAPLATS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar a fons totes les superfícies.
02 - Verificar les parts calefactores.
03 - Regular i netejar els pilots.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.N - MÀQUINA DE BEGUDES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estat general de la instal·lació.
02 - Comprovar que el cabal de les fonts sigui el correcte i que no hi hagi elements estranys que


n'impedeixin el flux.
03 - Comprovar l'estanquitat i el bon estat de les canonades d'alimentació.
04 - Verificar que els recipients de pressió no estiguin buits.
05 - Comprovar el nivell de refrigerant i reposar-lo si és necessari.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.O - FORN MICROONES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar el correcte tancament de la porta.
02 - Verificar les connexions elèctriques.
03 - Netejar el forn per dins i per fora.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.P - NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Dur a terme la neteja general de l'interior i exterior de l'equip.
02 - Netejar els compressors.
03 - Comprovar que no hi hagi fuites de gas.
04 - Comprovar que els caragols estiguin ben collats a la zona del compressor.
05 - Netejar el serpentí exterior.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.Q - EQUIPS CUINA GAS (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Manteniment preventiu bimestral - Bimestral Ordinari


01 - Neteja dels pilots.
02 - Neteja de les canonades i regulació de l''aire.


AJUDANT GENERAL


Manteniment preventiu semestral - Semestral Ordinari


01 - Canvi del termaparell encara que funcioni.
02 - Control de funcionament de la vàlvula Minisit.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.01.R - EQUIPAMENT ELÈCTRIC SECUNDARI (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netegeu a fons l´aparell.
02 - Comproveu les connexions elèctriques i l´estat dels cables.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.02 - ALTRES







Gammes


VARIS


22.02.A - TÚNEL RENTAPLATS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar els difusors de rentatge i esbandida. Netejar-los si és necessari.
02 - Netejar els filtres.
03 - Netejar els conductes de desguàs.


AJUDANT GENERAL


Verificacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Verificar el funcionament dels elements calefactors.
02 - Comprovar el funcionament de la bomba de rentatge.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.02.B - MÀQUINA RENTAPLATS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar els difusors de rentatge i esbandida. Netejar-los si és necessari.
02 - Netejar els filtres.
03 - Netejar els conductes de desguàs.


AJUDANT GENERAL


Verificacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Verificar el funcionament dels elements calefactors.
02 - Comprovar el cabal de la bomba de rentatge.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.02.C - MÀQUINA PER A RENTAR ROBA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar el filtre d'entrada d'aigua.
02 - Netejar els filtres de desguàs.
03 - Comprovar que el desguàs no estigui obstruït i netejar-lo.


AJUDANT GENERAL


Verificacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Netejar la cubeta de possibles restes de detergent.
02 - Verificar que el selector de programes funcioni correctament.
03 - Verificar l'estanquitat i l'estat de la goma.
04 - Verificar les connexions d'entrada i sortida d'aigua.
05 - Comprovar sorolls, vibracions i escalfaments.
06 - Comprovar que l'anivellament de l'equip sigui correcte.
07 - Comprovar les connexions elèctriques.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.02.D - MÀQUINA PER A SECAR ROBA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar els filtres de desguàs.
02 - Comprovar que el desguàs no estigui obstruït i netejar-lo.


AJUDANT GENERAL


Verificacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Verificar-ne el funcionament correcte.
02 - Verificar l'estanquitat i l'estat de la goma.
03 - Comprovar sorolls, vibracions i escalfaments.
04 - Comprovar que l'anivellament de l'equip sigui correcte.
05 - Comprovar les connexions elèctriques.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.02.G - CARRO TRANSPORT CALENT (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprobació del correcte estat de les guies i dels rails i del seu correcte funcionament.
02 - Comprobació del aïllament de les safates.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.02.H - RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Obligatori


01 - Obrir i deixar córrer l’aigua de les aixetes que no s’utilitzen normalment durant 2 minuts.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Setmanal Ordinari


01 - Verificar que el temps de funcionament es troba dintre del marge esperat.
02 - Comprovar absència d’obstruccions i calcificacions als ruixadors d’aigua.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja - Mensual Obligatori


01 - Revisar l’ estat general de neteja i conservació i netejar en cas necessari.
02 - Comprovar que la temperatura no és inferior a 50ºC a una mostra representativa d’elements.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Comprovar la temperatura de l’aigua.
02 - Netejar a fons amb un raspall dur. Els elements desmuntables es submergiran en una solució que


contingui 20ppm de clor residual lliure, durant 30 minuts, acarant posteriorment amb abundant agua
freda. Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un pany net impregnat amb la
mateixa solució durant el mateix temps.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA







Gammes


VARIS


22.02.I - SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar visualment la correcta senyalización de les preses.
02 - Verificar la inexistència de fuites i l''estat de les fixacions i les seves connexions amb els elements externs.
03 - Comprovar el seu correcte funcionament així com la suavitat en els mecanismes de la presa.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Per mostreig controlar i verificar que la pressió a les preses sigui la correcta segons la norma UNE EN 737-
3.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Netegeu els interruptors i els endolls.
02 - Verifiqueu el funcionament dels interruptors.
03 - Comproveu la tensió entre els pols dels endolls i respecte terra.


AJUDANT ELECTRICISTA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
02 - Inspeccioneu l´estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
03 - Verifiqueu per mostreig l´estat de les connexions.
04 - Netegeu la làmpada.
05 - Verifiqueu el correcte estat.
06 - Verifiqueu l´estat de les fixacions i de les connexions.
07 - Comproveu per mostreig el seu funcionament.


ELECTRICISTA







Gammes


VARIS


22.02.J - MÀQUINA DE PLANXAR (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Verificacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Verifiqueu el correcte funcionament.
02 - Verifiqueu l´estanquitat i l´estat de la goma.
03 - Comproveu sorolls, vibracions i escalfaments.
04 - Comproveu el correcte anivellament de l´aparell.
05 - Comproveu les connexions elèctriques.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


22.02.K - RELLOTGE HORARI (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Ajust horari - Semestral Ordinari


01 - Ajustar l'hora al rellotge.


AJUDANT GENERAL







Gammes


VARIS


23 - EQUIPAMENT PER GIMNÀS







Gammes


VARIS


23.01 - SAUNA I BANYS DE VAPOR







Gammes


VARIS


23.01.A - SALA BANY DE VAPOR


Operacions


Operacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Netejar i desinfectar la sala.
02 - Comprovar visualment l'estat dels tancaments i les superfícies.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estat general de la sala.
02 - Comprovar visualment l'estat dels recobriments del sòl, les parets, el sostre i els bancs.
03 - Verificar l'estanquitat de la porta d'entrada.
04 - Comprovar el funcionament dels aplics i l'estat de les connexions.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.01.B - GENERADOR DE VAPOR


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Verificar el funcionament general de l'equip.
02 - Comprovar que les magnituds indicades al frontal del controlador del generador es trobin entre els


marges admissibles.
03 - Comprovar que no hi hagi cap indicador d'alarma encès.
04 - Verificar l'estanquitat dels conductes i de la valvuleria de la xarxa de canonades d'alimentació i desguàs.
05 - Purgar la instal·lació.
06 - Netejar el filtre d'impureses del conducte d'alimentació d'aromes.
07 - Verificar el funcionament correcte de la bomba dosificadora d'aromes.
08 - Comprovar el bon estat de les connexions elèctriques en tots els elements.
09 - Verificar el funcionament del sensor de temperatura.
10 - Comprovar el bon estat de les resistències o elèctrodes.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.01.C - SALA SAUNA


Operacions


Operacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Desinfectar i netejar a fons la sala.
02 - Comprovar visualment l'estat dels tancaments i les superfícies.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estat general de la sala.
02 - Comprovar visualment l'estat dels recobriments del sòl, les parets, el sostre i els bancs.
03 - Verificar l'estat i l'estanquitat de la porta d'accés.
04 - Verificar el funcionament dels aplics i l'estat de les connexions.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.01.D - CALEFACTOR SAUNA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estat general de l'equip.
02 - Verificar l'estanquitat del recobriment de les resistències.
03 - Comprovar el bon estat dels cables i les connexions elèctriques.
04 - Comprovar el bon estat de les pedres que transmeten calor i reposar-les si és necessari.


AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.01.E - DOSSIFICADOR AIGUA SAUNA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar el bon estat de la instal·lació.
02 - Verificar que el nivell d'aigua injectat sigui el desitjat.
03 - Comprovar que els conductes d'alimentació d'aigua no estiguin obstruïts.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.02 - MÀQUINES DE FITNESS







Gammes


VARIS


23.02.A - EQUIPS ISOTÒNICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Aplicar un lubrificant a la primera placa de pes.
02 - Netejar la vareta i la guia del dipòsit de pesos.
03 - Aplicar un protector de vinil a la tapisseria.
04 - Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
05 - Revisar l'estat dels cables.
06 - Lubrificar els punts de pivotació.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme un examen visual general de l'equip.
02 - Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
03 - Greixar i verificar l'estat dels coixinets i politges o elements lliscants.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.02.B - EQUIPS CARDIOVASCULARS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Revisar possibles danys en tota la maquinària.
02 - Netejar els protectors de plàstic.
03 - Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
04 - Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme un examen visual general de l'equip.
02 - Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
03 - Verificar el sistema elèctric.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


VARIS


23.02.C - CINTES PER A CORRER


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Immobilitzar l'equip abans de qualsevol operació seguint el llibre d'instruccions.
02 - Revisar possibles danys en tota la maquinària.
03 - Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
04 - Netejar els protectors de plàstic.
05 - Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
06 - Passar l'aspirador per sota de les cintes.
07 - Aspirar la corretja d'arrossegament sota les cintes.
08 - Netejar el bec de la cera en les cintes.


AJUDANT MECÀNIC


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Immobilitzar l'equip abans de qualsevol operació seguint el llibre d'instruccions.
02 - Dur a terme un examen visual general de l'equip.
03 - Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
04 - Verificar el sistema elèctric.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.02.D - BICICLETES ESTÀTIQUES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Revisar possibles danys en tota la maquinària.
02 - Netejar els protectors de plàstic.
03 - Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
04 - Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
05 - Netejar i lubrificar els seients.


AJUDANT MECÀNIC


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme un examen visual general de l'equip.
02 - Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
03 - Verificar el sistema elèctric.
04 - Comprovar el pern i la seva inserció.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.02.E - EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Revisar possibles danys en tota la maquinària.
02 - Netejar els protectors de plàstic.
03 - Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
04 - Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.


AJUDANT MECÀNIC


Revisions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme un examen visual general de l'equip.
02 - Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
03 - Verificar el sistema de pressió (pistó, presa...).


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


23.03 - MÀQUINA DE RAIGS UVA


Operacions


Verificacions periòdiques - Setmanal Ordinari


01 - Netejar el metacrilat superior i inferior per ambdós costats.


AJUDANT ELECTRICISTA


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar i revisar tubs i filtres.


AJUDANT ELECTRÒNIC


Revisió anual - Anual Ordinari


01 - Comprovar el bon estat general de l'equip.
02 - Verificar l'estat dels cables i de les connexions elèctriques.


AJUDANT ELECTRICISTA







Gammes


VARIS


24 - PISCINES







Gammes


VARIS


24.01 - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Comprovar els nivells de refrigerant i d'oli dels equips frigorífics.
02 - Comprovar la tara dels elements de seguretat.
03 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar el funcionament dels interruptors de flux.
02 - Verificar la tensió i l'estat de les corretges.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Obligatori


01 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador. Temperatura (°C)
02 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador. Temperatura (°C)
03 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. Temperatura (°C)
04 - Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. Temperatura (°C)
05 - Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador. Pèrdua de pressió (kPa)
06 - Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador. Pèrdua de pressió (kPa)
07 - Mesurar la temperatura d'evaporació. Temperatura (°C)
08 - Mesurar la temperatura de condensació. Temperatura (°C)
09 - Mesurar la pressió d'evaporació. Pressió (bar)
10 - Mesurar la pressió de condensació. Pressió (bar)
11 - Mesurar la potència absorbida. Potència absorbida (kW)


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i ajusts - Semestral Obligatori


01 - Netejar els condensadors.
02 - Netejar els evaporadors.
03 - Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
04 - Greixar les comportes.
05 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
06 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
07 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
08 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
09 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
10 - Verificació general de les juntes d'unió.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.01 - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.
03 - Revisar el sistema de control automàtic.
04 - Dur a terme la neteja i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hagi pèrdues.
05 - Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
02 - Verificar i ajustar els programadors.
03 - Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Comprovar els ancoratges.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.02 - GRUP D'ELECTROBOMBES


Operacions


Inspecció i neteja - Setmanal Ordinari


01 - Netejar els prefiltres.
02 - Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
03 - Invertir les bombes: grup normal - grup auxiliar.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar els elements de protecció del quadre elèctric.
02 - Verificar l'estat general del grup comprovant l'absència de fuites i el cabal.


AJUDANT ELECTRICISTA
AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar i greixar tots els elements mòbils.
02 - Verificar el consum d'energia.
03 - Repassar els ancoratges i collar-los bé si fos necessari.
04 - Accionar tots els elements de valvuleria.
05 - Verificar l'estanquitat de les juntes i canviar-les si és necessari.
06 - Verificar que l'estat dels coixinets sigui correcte.
07 - Comprovar l'estat dels prefiltres i canviar-los si fos necessari.
08 - Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si és necessari.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.03 - FILTRES


Operacions


Revisió - Mensual Obligatori


01 - Es revisaran els filtres i, si és necessari, se substituiran.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.03.A - DE SORRA


Operacions


Inspecció i neteja - Setmanal Ordinari


01 - Dur a terme el rentatge a contracorrent del filtre amb aigua del vas.
02 - Purgar el dipòsit.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió mensual - Mensual Ordinari


01 - Revisar el funcionament de les vàlvules.
02 - Comprovar l'absència de fuites al dipòsit.
03 - Revisar les possibles sortides en el sistema.
04 - Comprovar les pressions als dipòsits.


MECÀNIC


Revisió - Mensual Obligatori


01 - Es revisaran els filtres i, si és necessari, se substituiran.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar el nivell de saturació del filtre i canviar-lo si és necessari.
02 - Netejar exteriorment l'equip.
03 - Comprovar el nivell de material filtrant i l'estat de l'interior del dipòsit.
04 - Efectuar una desincrustació amb àcid feble o fort prèviament diluït.


MECÀNIC


Revisió general (CATALUNYA) - Anual Obligatori


01 - Comprovar el nivell de material filtrant i l'estat de l'interior del dipòsit.
02 - Efectuar una desincrustació amb àcid feble o fort prèviament diluït.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.03.B - DE DIATOMEES


Operacions


Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) - Mensual Obligatori


01 - Verificar el valor de la pressió diferencial. Si és necessari, canviar la matèria filtrant.
02 - Dur a terme un examen complet i netejar els elements filtrants i els suports.
03 - Verificar l'estanquitat de l'equip, i també l'absència de fuites de diatomees.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques (RESTA) - Mensual Ordinari


01 - Verificar el valor de la pressió diferencial. Si és necessari, canviar la matèria filtrant.
02 - Dur a terme un examen complet i netejar els elements filtrants i els suports.
03 - Verificar l'estanquitat de l'equip, i també l'absència de fuites de diatomees.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió - Mensual Obligatori


01 - Es revisaran els filtres i, si és necessari, se substituiran.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general (CATALUNYA) - Semestral Obligatori


01 - Netejar les camises i substituir les diatomees defectuoses.
02 - Comprovar l'estat interior del filtre.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general (RESTA) - Semestral Ordinari


01 - Netejar les camises i substituir les diatomees defectuoses.
02 - Comprovar l'estat interior del filtre.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.03.C - DE CARTUTX


Operacions


Revisió - Mensual Obligatori


01 - Es revisaran els filtres i, si és necessari, se substituiran.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general (CATALUNYA) - Anual Obligatori


01 - Controlar la totalitat de la unitat, sobretot el suport dels cartutxos i la junta de la cambra superior.
02 - Verificar que els sistemes de control de pressió funcionin correctament.
03 - Comprovar els sistemes de comandament i protecció.
04 - Comprovar l'estat interior del filtre.


MECÀNIC


Revisió general (RESTA) - Anual Ordinari


01 - Controlar la totalitat de la unitat, sobretot el suport dels cartutxos i la junta de la cambra superior.
02 - Verificar que els sistemes de control de pressió funcionin correctament.
03 - Comprovar els sistemes de comandament i protecció.
04 - Comprovar l'estat interior del filtre.


MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.04 - DIPÒSIT REGULADOR


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar l'estat i l'actuació de les vàlvules.
02 - Verificar el sistema de control del nivell d'aigua del dipòsit.
03 - Comprovar l'absència de fuites.
04 - Verificar l'estanquitat del dipòsit.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Buidar, netejar i comprovar l'estat de l'interior del dipòsit.
02 - Comprovar l'estat general de conservació.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.05 - COMPTADOR DE RENOVACIONS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Verificar el bon funcionament de l'equip.
02 - Comprovar que les renovacions d'aigua siguin les correctes.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.06 - EQUIP DOSSIFICADOR


Operacions


Inspecció i neteja (CATALUNYA) - Setmanal Obligatori


01 - Dosificar l'estabilitzador i ajustar-lo si és necessari.
02 - Netejar el circuit de mesura de brom o clor.
03 - Netejar l'equip d'anàlisi.
04 - Assegurar-se que el nivell de sal és de 5 g/l. En cas contrari, s'han d'afegir 5 kg de sal per cada m3.


Sempre es farà servir sal sense iode antiaglutinant. Mai no s'hi agregarà la sal a través de la cèl·lula. Cal
afegir-la directament a l'aigua de la piscina.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja (RESTA) - Setmanal Ordinari


01 - Dosificar l'estabilitzador i ajustar-lo si és necessari.
02 - Netejar el circuit de mesura de brom o clor.
03 - Netejar l'equip d'anàlisi.
04 - Assegurar-se que el nivell de sal és de 5 g/l. En cas contrari, s'han d'afegir 5 kg de sal per cada m3.


Sempre es farà servir sal sense iode antiaglutinant. Mai no s'hi agregarà la sal a través de la cèl·lula. Cal
afegir-la directament a l'aigua de la piscina.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme la neteja general.
02 - Calibrar i netejar les sondes i vàlvules.
03 - Comprovar el funcionament del filtre.
04 - Verificar la pressió dels manòmetres.
05 - Comprovar l'estanquitat de l'equip.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
03 - Verificar l'estat de corrosió.
04 - Verificar l'absència de condensació.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.07 - VAS


Operacions


*Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua - Diària Obligatori


01 - Mesurar el pH pH (unidad)
02 - Mesurar la terbolesa. UNF (unidad)
03 - Comprovar que sigui ben visible el desguàs del fons.
04 - Mesurar la temperatura. Temperatura (°C)
05 - Mesurar el temps de recirculació Hores (hr)
06 - Mesurar el clor lliure residual mg/L (unidad)
07 - Mesurar el clor combinat residual mg/L (unidad)
08 - Mesurar el brom total mg/L (unidad)
09 - Mesurar l'àcid isocianúric mg/L (unidad)
10 - Comprovar la presència d'altres desinfectants.
11 - Mesurar la humitat relativa. Humitat relativa (%)
12 - Mesurar la temperatura ambient. Temperatura (°C)
13 - Mesurar la concentració de CO2 mg/L (unidad)


AJUDANT GENERAL


Inspecció i neteja (CATALUNYA) - Setmanal Obligatori


01 - Netejar i desinfectar línies de separació, cordes i tots els elements que surin a la superfície.
02 - Netejar el local de les instal·lacions tècniques.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja (RESTA) - Setmanal Ordinari


01 - Netejar i desinfectar línies de separació, cordes i tots els elements que surin a la superfície.
02 - Netejar el local de les instal·lacions tècniques.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar l'estat de les reixetes i l'absència d'elements que obstrueixin el pas de l'aigua.
02 - Revisar i netejar els desguassos.
03 - Verificar que l'estat de tots els elements de les boques d'impulsió i d'extracció sigui correcte.
04 - Comprovar que no hi hagi elements que obstrueixin les boques.
05 - Verificar el cabal a les boques.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


24.07 - VAS


Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua - Mensual Obligatori


01 - Mesurar el pH pH (unidad)
02 - Mesurar el potencial REDOX Potencial REDOX (mV)
03 - Mesurar la terbolesa. UNF (unidad)
04 - Comprovar que sigui ben visible el desguàs del fons.
05 - Mesurar la temperatura. Temperatura (°C)
06 - Mesurar el temps de recirculació Hores (hr)
07 - Mesurar el clor lliure residual mg/L (unidad)
08 - Mesurar el clor combinat residual mg/L (unidad)
09 - Mesurar el brom total mg/L (unidad)
10 - Mesurar l'àcid isocianúric mg/L (unidad)
11 - Comprovar la presència d'altres desinfectants.
12 - Mesurar la humitat relativa. Humitat relativa (%)
13 - Mesurar la temperatura ambient. Temperatura (°C)
14 - Mesurar la concentració de CO2 mg/L (unidad)
15 - Mesurar l'escherichia coli ufc/m3 (vez)
16 - Mesurar les Pseudomonas aeruginosa ufc/m3 (vez)
17 - Mesurar la legionella spp ufc/m3 (vez)


AJUDANT GENERAL


Revisió anual - Anual Ordinari


01 - Buidar i netejar el vas.
02 - Verificar l'estanquitat del material de revestiment.
03 - Inspeccionar i si és necessari canviar les juntes de revestiment.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció reglamentària (CATALUNYA) - Quadriennal Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Piscina climatitzada=Sí]


01 - Inspecció que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA







Gammes


VARIS


24.08 - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió - Mensual Obligatori


01 - Es comprovarà que les canonades estiguin en bon estat.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja - Semestral Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules.
02 - Comprovar el funcionament de les vàlvules en general.


AJUDANT MECÀNIC


Neteja i desinfecció - Semestral Obligatori


01 - Es durà a terme la revisió, neteja i desinfecció sistemàtica de tots els elements (segons el protocol
detallat a continuació), i se substituiran els que presentin anomalies per fenòmens de corrosions,
incrustacions o altres.


02 - En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment que s'ha de seguir serà el següent:
03 - En el cas de la desinfecció tèrmica, el procediment que s'ha de seguir serà el següent:


MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels
circuits.


02 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
03 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
04 - Netejar el traçat de les canonades.
05 - Verificar l'estat de corrosió.
06 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC


Inspecció reglamentària (CATALUNYA) - Quadriennal Inspecció (Té condicions)
[ GENERALS - Piscina climatitzada=Sí]


01 -  La inspecció l'ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA







Gammes


VARIS


24.09 - BANYERES


Operacions


Revisió - Mensual Obligatori


01 - Revisar els elements de la banyeres i els difusors.


AJUDANT MECÀNIC


Neteja i desinfecció - Semestral Obligatori


01 - Es desmuntaran els difusors, es netejaran i  es desinfectaran.


AJUDANT MECÀNIC


Neteja i desinfecció - Anual Obligatori


01 - Es netejaran i es desinfectaran tots els elements de la instal·lació.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció reglamentària (CATALUNYA) - Quadriennal Obligatori


01 - Inspecció que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA







Gammes


OBRA CIVIL


25 - ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.01 - FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA


Operacions


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.A - FONAMENTACIÓ


Operacions


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.A.A - MURS DE CONTENCIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Revisió de fissures, humitats o mal funcionament del sistema de drenatge. Cal recórrer a personal
qualificat si es detecten alteracions.


02 - Comprovació que no hagin aparegut humitats per les juntes, de despreniments del producte de
segellament o d'aparició d'esquerdes en el producte.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.A.B - MURS PANTALLA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovació de la inexistència d'aparició d'humitats o fissures. Si es detecten anomalies, cal recórrer a
personal qualificat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.A.C - LLOSES I SOLERES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovació de la inexistència d'humitats en les juntes, de despreniments del producte de segellament
o d'aparició d'esquerdes en el producte.


02 - Inspecció de les arquetes que hi ha en el nivell del paviment.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació.
02 - Neteja de les arquetes, si escau.
03 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.A.D - SABATA SUPERFICIAL


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Observar si hi apareixen defectes, fissures, sorolls, i actuar segons el personal qualificat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B - SUPORTS


Operacions


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B.A - DE FORMIGÓ ARMAT


Operacions


Inspecció visual - Triennal Ordinari


01 - Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes.
02 - Observar que no hi apareguin taques d'òxid, fet que indica corrosió en armadures.
03 - En els pilars a la vista, es controlaran les erosions produïdes per cops.
04 - Observar l'estat de la protecció contra la corrosió i contra el foc.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Anàlisi de la resistència de l'estructura per mitjà d'escleròmetre.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B.B - METÀL·LICS INTERIORS


Operacions


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si hi apareixen vinclaments, s'ha de realitzar un
estudi tècnic de les seves causes.


02 - Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Triennal Ordinari


01 - Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les
admissibles.


02 - Comprovar vinclaments i desploms.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallada.
02 - Dur a terme pintada anticorrosió.
03 - Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari, cal dur a terme una nova protecció.
04 - Inspecció de les unions soldades, reblades o caragolades.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B.B - METÀL·LICS INTERIORS


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori (No aplicar)


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Repintat estructura interior - Decennal Obligatori


01 - Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
02 - A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar


la norma UNE-ENV1090-1:1997.
03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb


periodicitat inferior.
04 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B.C - METÀL·LICS EXTERIORS


Operacions


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen vinclaments realitzar un estudi tècnic de
les seves causes.


02 - Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Triennal Ordinari


01 - Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les
admissibles.


02 - Comprovar vinclaments i desploms.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Realitzar pintat anticorrosió.
02 - Inspecció de les unions soldades, roblonades o cargolades.
03 - Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
04 - Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari realitzar una nova protecció. 


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B.C - METÀL·LICS EXTERIORS


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori (No aplicar)


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Repintat estructura exterior - Cada 7 anys Obligatori


01 - Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
02 - A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar


la norma UNE-ENV1090-1:1997.
03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb


periodicitat inferior.
04 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B.D - DE FUSTA


Operacions


Inspecció visual - Semestral Ordinari


01 - Inspecció de l'aparició de vinclaments o desploms.
02 - Comprovar que no hi hagi situacions persistents d'humitat.
03 - Verificar que no hi hagi insectes.
04 - Inspecció de les erosions en els suports a la vista causats per cops.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Revisió dels punts dels suports de fusta amb més possibilitats de presentar humitat.
02 - Renovació de la protecció (vernissos, pintures) dels suports exteriors.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Verificacions i anàlisi - Quinquennal Ordinari


01 - Anàlisi de possibles desploms o vinclaments, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori (No aplicar)


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.B.D - DE FUSTA


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Anàlisi de la resistència.
02 - Renovació del tractament dels suports contra insectes i fongs.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C - BIGUES


Operacions


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.A - DE FORMIGÓ ARMAT


Operacions


Inspecció visual - Triennal Ordinari


01 - Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes.
02 - Observar que no hi apareguin taques d'òxid, fet que indica corrosió en armadures.
03 - En bigues despenjades, controlar les erosions produïdes per cops.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Anàlisi de les fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. Anàlisi de
deformacions comprovant que les fletxes no superin les toleràncies admissibles segons els càlculs.


02 - Comprovació de la inexistència de fuites en canonades d'aigua que puguin afectar l'estructura. Si n'hi
ha, s'haurà de reposar totalment o parcialment la canonada.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.A - DE FORMIGÓ ARMAT


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Un tècnic competent durà a terme les proves adequades de la resistència dels materials per observar-ne
l'evolució.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.B - METÀL·LIQUES INTERIORS


Operacions


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen vinclaments realitzar un estudi tècnic de
les seves causes.


02 - Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Triennal Ordinari


01 - Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les
admissibles.


02 - Comprovar vinclaments i desploms.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Realitzar pintat anticorrosió.
02 - Detecció de fisures.
03 - Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
04 - Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari realitzar una nova protecció. 


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.B - METÀL·LIQUES INTERIORS


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori (No aplicar)


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Repintat estructura interior - Decennal Obligatori


01 - Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
02 - A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar


la norma UNE-ENV1090-1:1997.
03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb


periodicitat inferior.
04 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.C - METÀLIQUES EXTERIORS


Operacions


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen vinclaments realitzar un estudi tècnic de
les seves causes.


02 - Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Triennal Ordinari


01 - Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les
admissibles.


02 - Comprovar vinclaments i desploms.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Realitzar pintat anticorrosió.
02 - Inspecció de les unions soldades, roblonades o cargolades.
03 - Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
04 - Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari realitzar una nova protecció. 


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.C - METÀLIQUES EXTERIORS


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori (No aplicar)


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Repintat estructura exterior - Cada 7 anys Obligatori


01 - Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
02 - A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar


la norma UNE-ENV1090-1:1997.
03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb


periodicitat inferior.
04 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.D - DE FUSTA


Operacions


Inspecció visual - Semestral Ordinari


01 - Inspecció de l'aparició de fletxes excessives.
02 - Comprovar que no es produeixin situacions persistents d'humitat.
03 - Verificar que no hi hagi insectes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Revisió dels punts de les bigues de fusta amb més possibilitats de presentar humitat.
02 - Renovació de la protecció (vernissos, pintures) de les bigues externes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Verificacions i anàlisi - Quinquennal Ordinari


01 - Anàlisi de fletxes excessives, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori (No aplicar)


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.C.D - DE FUSTA


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Anàlisi de resistència.
02 - Renovació del tractament de les bigues contra insectes i fongs.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.D - FORJATS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Neteja de les arquetes, si escau.
02 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i evacuació
03 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Inspecció visual - Triennal Ordinari


01 - Observar l'aparició de fissures o esquerdes.
02 - Observar situacions persistents d'humitat.
03 - Comprovar que no hi hagi insectes en els forjats de fusta.
04 - Controlar l'aparició de taques d'òxid.
05 - Revisar la protecció ignífuga.
06 - En forjats metàl·lics, comprovació de l'estat de les unions soldades, reblades o caragolades.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Anàlisi de fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució.
02 - Anàlisi de deformacions (fletxes), comprovant que no sobrepassen els límits admissibles.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.D - FORJATS


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Anàlisi de resistència.
02 - Renovació del tractament contra insectes i fongs en forjats de fusta.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.E - ESCALES 


Operacions


Comprovacions periòdiques - Triennal Ordinari


01 - Dur a terme una inspecció, observant si apareixen en alguna zona fletxes excessives o qualsevol altre
tipus de defecte apreciable.


02 - Repintada de les vistes amb un revestiment contra el foc.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspeccionar que no apareguin bufaments, escrostonaments, esquerdament o qualsevol altre tipus
d'anomalia.


02 - En els basaments que es vegin es durà a terme una repintada.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.E - ESCALES 


Repintat estructura - Decennal Obligatori


01 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols
de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar
la norma UNE-ENV1090-1:1997.


04 - Si escau, repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.


PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.F - VOLADA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar la volada comprovant que el seu estat inicial es mantingui intacte.
02 - Revisió del paviment, comprovant que no hi hagi peces soltes i que les unions amb els elements de


tancament estiguin en bon estat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Revisió completa, observant si hi ha fissures i fletxes.
02 - Vigilar la fixació dels escopidors.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió obligatòria Acer - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió obligatòria Formigó Estructural - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


05 - Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.01.F - VOLADA


Repintat estructura - Decennal Obligatori


01 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols
de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar
la norma UNE-ENV1090-1:1997.


04 - Si escau, repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.


PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.02 - FAÇANES







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.A - FÀBRIQUES


Operacions


Revisió obligatòria - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat del mur de fàbrica segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificarse si ha d'empendre una inspecció especial programada d'acord
amb el protocol establert amb l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.A.A - DE FORMIGÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Inspecció per detectar l'aparició d'humitats i taques.
02 - Control de la possible erosió, tant si és mecànica com física o química.
03 - Comprovació de possibles despreniments i aparició d´eflorescències. Cal reparar-les si és necessari.
04 - Inspecció per detectar escrostonaments, fissures o esquerdes.
05 - Comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi hagués).
06 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Immediata - Triennal Ordinari


01 - Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats.
02 - Inspecció en cas d'intervencions en els fonaments o en les seves proximitats.
03 - Reparació i substitució de peces i rejuntada amb morter, si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Neteja general - Quinquennal Ordinari


01 - Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
02 - Si existeix algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.


NETEJA
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Dur a terme una inspecció a fons observant si hi ha fissures de retracció o causades per assentaments.
Qualsevol alteració d'aquest tipus (fissures, desploms, envelliment indegut) l'haurà d'analitzar un tècnic,
el qual en dictaminarà la importància i les actuacions necessàries.


02 - Neteja general (mitjançant rentatge amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
03 - Si hi ha algun tipus de protecció “antipintades” es renovarà.
04 - En les juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplària de la junta i


l'assentament diferencial. Reparació de la massilla degradada.


NETEJA
PINTURA
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.A.A - DE FORMIGÓ


Revisió obligatòria - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat del mur de fàbrica segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificarse si ha d'empendre una inspecció especial programada d'acord
amb el protocol establert amb l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovació - Decennal Obligatori


01 - Comprovació de la netedat de les obertures de ventilació de la cambra, si n'hi ha.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.A.B - DE MAÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Inspecció per detectar l'aparició d'humitats i taques.
02 - Control de la possible erosió, tant si és mecànica com física o química.
03 - Comprovació de possibles despreniments i aparició d´eflorescències. Cal reparar-les si és necessari.
04 - Inspecció per detectar escrostonaments, fissures o esquerdes.
05 - Comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi hagués).
06 - Comprovació de l'estat de conservació del revestiment.
07 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Immediata - Triennal Ordinari


01 - Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats.
02 - Inspecció en cas d'intervencions en els fonaments o en les seves proximitats.
03 - Reparació i substitució de peces i rejuntada amb morter, si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Neteja general - Quinquennal Ordinari


01 - Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
02 - Si existeix algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.


NETEJA
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Dur a terme una inspecció a fons observant si hi ha fissures de retracció o causades per assentaments.
Qualsevol alteració d'aquest tipus (fissures, desploms, envelliment indegut) l'haurà d'analitzar un tècnic,
el qual en dictaminarà la importància i les actuacions necessàries.


02 - Neteja general (mitjançant rentatge amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
03 - Si hi ha algun tipus de protecció “antipintades” es renovarà.
04 - En les juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplària de la junta i


l'assentament diferencial. Reparació de la massilla degradada.


NETEJA
PINTURA
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.A.B - DE MAÓ


Revisió obligatòria - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat del mur de fàbrica segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificarse si ha d'empendre una inspecció especial programada d'acord
amb el protocol establert amb l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovació - Decennal Obligatori


01 - Comprovació de la netedat de les obertures de ventilació de la cambra, si n'hi ha.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.A.C - DE PEDRA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Control de la possible erosió, tant si és mecànica com física o química.
02 - Comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi hagués).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments,
humitats i taques.


02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de la pedra, observant si s'hi han produït alteracions per l'acció dels agents atmosfèrics,
fissures causades per assentaments locals o per sol·licitacions mecàniques imprevistes. Qualsevol
anomalia d'aquest tipus (fissures, desploms, envelliment indegut) l'haurà d'analitzar un tècnic
competent, el qual en dictaminarà la importància i les actuacions necessàries.


02 - Si hi ha algun tipus de protecció “antipintades” es renovarà.
03 - En les juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplària de la junta i


l'assentament diferencial. Reparació de la massilla degradada.


PINTURA
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió pintura - Quinquennal Ordinari


01 - Si existeix algún tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.


PINTURA


Revisió obligatòria - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat del mur de fàbrica segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols


de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura. 


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior.


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccions prèvies, haurà d'especificarse si ha d'empendre una inspecció especial programada d'acord
amb el protocol establert amb l'autor del projecte de l'estructura.  


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.A.C - DE PEDRA


Comprovació - Decennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o les obertures de ventilació de la càmara (si n'hi ha).


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Decennal Obligatori


01 - Neteja i raspallada del parament. Afegir-hi una protecció a base de pintura de silicat potàssic a fi
d'assegurar-ne la durabilitat.


02 - Reparació o substitució de pedres de maçoneria o carreus, rejuntant-ho amb morter de calç i pòrtland.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.B - PREFABRICADES







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.B.A - MURS CORTINA


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja d'elements cecs.
02 - Revisió i reparació dels elements practicables.
03 - Neteja dels vidres que hi hagi.
04 - Greixatge de perns en elements practicables.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Inspecció per comprovar l'estat de l'estructura auxiliar i els plafons lleugers: tractament superficial,
possibles deformacions i trencaments, etc.


02 - Comprovació de l'estat i reparació, si és necessària, de vidres i les seves juntes.
03 - Comprovació de l'estat de les juntes d'estanquitat i els segellaments.
04 - Revisió dels ancoratges mur-estructura.
05 - Revisió de l'estat de conservació en els elements pintats.
06 - Inspecció per a detectar l'aparició d'humitats i taques


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Comprovar si hi ha esquerdes i fissures, i també desploms o altres deformacions en la fulla principal.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - - Canvi i reposició general de les juntes de vidre per possible degradació.
02 - - Canvi i reparació general de les juntes d'estanquitat.
03 - - Neteja general segons els materials del mur.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions - Decennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de les juntures verticals o de les obertures de ventilació de la cambra,
si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.B.B - DE PANELLS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Comprovació general de l'estat dels plafons prefabricats (trencament, esquerdes...).
02 - Revisió general de l'estat de les juntes segellades i reparació immediata dels desperfectes trobats.
03 - Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, i també de la continuïtat del cablatge.
04 - En les juntes de dilatació, comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts, si n'hi hagués.
05 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
06 - Revisió general dels elements de sosteniment.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Quinquennal Ordinari


01 - Neteja dels panells amb raig d'aigua i raspallat.


NETEJA


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Segellament de les possibles petites esquerdes que hagin aparegut en els elements prefabricats, després
de netejar-los amb raig d'aigua i de raspallar-los.


02 - Substitució del segellament degradat en les juntes segellades.
03 - Revisió general dels elements de sosteniment.
04 - Comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplada de la junta de dilatació i l'assentament


diferencial.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions - Decennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de les juntures verticals o de les obertures de ventilació de la cambra,
si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.02.B.C - VENTILADA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Triennal Obligatori


01 - Comprovació general de l'estat de les fulles interiors i exteriors de la façana (fissures, trencament,
esquerdes, despreniments, humitats, taques, etc).


02 - Revisió general de l'estat de les juntes segellades, reparant inmediatament els desperfectes trobats.
03 - Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, així com la continuïtat del cablejat, si escau. 
04 - En les juntes de dilatació, comprovació de l'estat del massillat i del tapajunts, si n'hi hagués.
05 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
06 - Revisió general dels elements de sustentació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Quinquennal Ordinari


01 - Neteja general de les fulles interiors i exteriors segons materials existents.


NETEJA


Revisió general - Quinquennal Obligatori


01 - Comprovació de la possible existència de esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions,
en la fulla principal. 


02 - Comprovació de la verticalitat dels paraments, amplada de la junta de dilatació i seient diferencial. 


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovació - Decennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o les obertures de ventilació de la càmara (si n'hi ha).


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03 - COBERTES







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A - INCLINADES


Operacions


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.A - PLAQUES DE FIBROCIMENT


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs,
comprovant-ne el funcionament.


02 - Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida
d'aigües.


03 - Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
04 - Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura


antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
05 - Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de
trobada del faldó amb els elements verticals.


02 - Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
03 - Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
04 - Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura que fa de suport.
02 - Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
03 - Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.
04 - Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.A - PLAQUES DE FIBROCIMENT


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció de les plaques i acabaments.
02 - Comprovació de les volanderes estanques en les fixacions i de les juntes d'estanquitat.
03 - Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
04 - Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
05 - Canvi del material de revestiment degradat.
06 - Substitució de les gàrgoles deteriorades.
07 - Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
08 - Rascada de pintura aixecada i repintat (si la coberta va pintada).


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Substitució - Cada 15 anys Ordinari


01 - Substitució de les volanderes d'estanquitat dels elements de subjecció i dels complements
d'estanquitat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.B - DE XAPA (DE COURE O ZINC)


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs,
comprovant-ne el funcionament.


02 - Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida
d'aigües.


03 - Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
04 - Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura


antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
05 - Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de
trobada del faldó amb els elements verticals.


02 - Inspecció de l'estat dels ràfecs dels faldons.
03 - Revisió general de l'estat de conservació dels punts singulars, com ara els aiguafons, les juntes, els


careners, etc.
04 - Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
05 - Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
06 - Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de la subjecció de les xapes i reblons, observant si hi ha folgances i corrosions.
02 - Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
03 - Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.
04 - Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.B - DE XAPA (DE COURE O ZINC)


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de la inexistència de fissuracions a la xapa. Si n'hi ha, es procedirà a la seva substitució.
02 - Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
03 - Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
04 - Canvi del material de revestiment degradat.
05 - Substitució de les gàrgoles deteriorades.
06 - Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
07 - Comprovació de les soldadures, abonyegaments, aixafaments, dels materials que formen el sistema de


cobertura.
08 - Rascada de pintura aixecada i repintada (si la coberta va pintada).


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.C - DE PLAQUES D'ACER


Operacions


Neteja i inspecció - Anual Ordinari


01 - Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs,
comprovant-ne el funcionament.


02 - Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida
d'aigües.


03 - Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
04 - Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura


antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
05 - Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de


trobada del faldó amb els elements verticals.
06 - Revisió general de l'estat de conservació dels punts singulars, com ara els aiguafons, les juntes, els


careners, etc.
07 - Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
08 - Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
09 - Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
10 - Inspecció de l'estat de la protecció, galvanització i/o prelacat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
02 - Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons, inspeccionant


la subjecció de les plaques i reblons.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.C - DE PLAQUES D'ACER


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de les volanderes estanques en les fixacions i de les juntes d'estanquitat.
02 - Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
03 - Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
04 - Comprovació de la inexistència de fissuracions a les plaques. Si n'hi ha, es procedirà a la seva reparació.
05 - Comprovació de l'estat del material d'aïllament.
06 - Comprovació de les deformacions dels faldons de la coberta.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Substitucions - Cada 15 anys Ordinari


01 - Substitució de les volanderes d'estanquitat dels elements de subjecció i dels complements
d'estanquitat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.D - DE PISSARRA


Operacions


Neteja i inspeccions - Anual Ordinari


01 - Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs,
comprovant-ne el funcionament.


02 - Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida
d'aigües.


03 - Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
04 - Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid; pintada amb pintura


antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
05 - Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
06 - Revisió per detectar pissarres soltes o remogudes.
07 - Inspecció dels faldons de la teulada. Revisar-ne els punts singulars, com ara les juntes, els careners, els


aiguafons, etc.
08 - Inspecció de l'estat del punt de trobada entre les pissarres i els paraments verticals.
09 - Revisió dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües i dels baixants pluvials.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura que fa de suport.
02 - Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
03 - Comprovació de l'estanquitat dels faldons, verificant que no hi hagi humitats de filtració i condensació.
04 - Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.
05 - Comprovació de l'estat del material d'aïllament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.D - DE PISSARRA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Correcció de la subjecció de les teules.
02 - Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
03 - Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
04 - Canvi del material de revestiment degradat.
05 - Substitució de les gàrgoles deteriorades.
06 - Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.E - SINTÈTIQUES


Operacions


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.F - DE TEULA


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs,
comprovant-ne el funcionament.


02 - Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida
d'aigües.


03 - Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
04 - Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura


antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
05 - Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de
trobada del faldó amb els elements verticals.


02 - Inspecció de l'estat dels ràfecs dels faldons.
03 - Revisió general de l'estat de conservació dels punts singulars, com ara els aiguafons, les juntes, els


careners, etc.
04 - Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
05 - Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
06 - Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
07 - Neteja a fons de la cambra de sota els faldons. Desinsectació i desratització. Eliminació de nius.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura que fa de suport.
02 - Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
03 - Comprovació de l'estanquitat dels faldons, verificant que no hi hagi humitats de filtració i condensació.
04 - Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.A.F - DE TEULA


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Correcció de la subjecció de les teules.
02 - Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
03 - Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
04 - Canvi del material de revestiment degradat.
05 - Substitució de les gàrgoles deteriorades.
06 - Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B - PLANES


Operacions


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.A - TRANSITABLES


Operacions


Neteja - Mensual Ordinari


01 - Neteja de fullaraca i similars en general (superfície, aiguafons, canalons perimetrals, boneres, etc.).


NETEJA


Inspecció i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja a fons de canalons.
02 - Neteja a fons de l'interior de boneres.
03 - Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat.
04 - Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisió de l'estat del paviment.
02 - Revisió de les entregues paviment a paraments verticals per a detecció d'esquerdes que puguin causar


goteres o humitats.
03 - Inspecció de l'estat del massillament i tapajunts (si n'hi hagués) en les juntes de dilatació.
04 - Revisió general de l'estat de conservació dels aiguafons, observant-hi la possible aparició de goteres.
05 - Revisió del punt de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
06 - Revisió amb profunditat del segellament del punt de trobada de la cassoleta amb els paraments, a fi de


detectar-hi possibles goteres i humitats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.A - TRANSITABLES


Substitucions - Quinquennal Ordinari


01 - Canvi del massillament degradat de les juntes de dilatació.
02 - En aiguafons i canalons, ajust i rectificació dels revestiments asfàltics o de plom (si n'hi hagués). Canvi


del material de revestiment degradat.
03 - En les boneres, substitució dels materials de segellament i reblons degradats.
04 - Dur a terme les proves de seguretat recomanades pel fabricant als ancoratges de seguretat.
05 - Canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.B - NO TRANSITABLES


Operacions


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.B.A - AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja de la coberta.
02 - Neteja de boneres, canalons, anguiles, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs.


Especialment, comprovació que els baixants i les boneres no estiguin embossats i funcionin
correctament.


03 - Eliminació de qualsevol mena de vegetació i materials acumulats pel vent.


NETEJA


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Inspecció de l'estesa homogènia de la graveta a la coberta, verificant l'absència de zones amb capes de
graveta de gruix inferior a 5 cm.


02 - Inspecció dels faldons. Revisar-ne els punts singulars, com ara les juntes, els careners i els punts de
trobada dels faldons amb els elements verticals. Comprovar que les làmines no estiguin degradades o
separades del mur, l'estat de les valones i dels reblons de les vores. 


03 - Inspecció dels ganxos de servei i dels elements de seguretat que hi hagi.
04 - Revisió dels punts de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
05 - Inspecció de l'estat del massillament i tapajunts (si n'hi hagués) en les juntes de dilatació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de l'estanquitat dels faldons.
02 - Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels elements del sistema de desguàs.
03 - Comprovació de les deformacions dels faldons de la coberta.
04 - Comprovació de l'estat i la capacitat dels ganxos de servei i els elements de seguretat.
05 - Comprovació de l'estat del material de protecció, desplaçaments.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.B.A - AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de les característiques de les làmines.
02 - Comprovació de la subjecció de les làmines.
03 - Alçament de la graveta i neteja de pols per trasbals sota raig d'aigua.
04 - Ompliment de les esquerdes del morter de protecció.
05 - Demolició i reposició del morter en zones bufades.
06 - Eliminació de bosses d'aigua entre les teles asfàltiques i el segellament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.B.B - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja de la coberta.
02 - Neteja de boneres, canalons, anguiles, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs.


Especialment, comprovació que els baixants i les boneres no estiguin embossats i funcionin
correctament.


03 - Eliminació de qualsevol mena de vegetació i materials acumulats pel vent.


NETEJA


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Inspecció dels faldons. Revisar-ne els punts singulars, com ara les juntes, els careners i els punts de
trobada dels faldons amb elements verticals.


02 - Revisió dels ganxos de servei i elements de seguretat existents.
03 - Revisió de l'estat d'entrega impermeabilització-paraments verticals.
04 - Inspecció de les lesions de la membrana de protecció externa.
05 - Revisió dels punts de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
06 - Inspecció de l'estat del massillament i tapajunts (si n'hi hagués) en les juntes de dilatació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de l'estanquitat dels faldons.
02 - Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels elements del sistema de desguàs.
03 - Comprovació de les deformacions dels faldons de la coberta.
04 - Comprovació de l'estat i la capacitat dels ganxos de servei i els elements de seguretat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.B.B - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de les característiques de la membrana.
02 - Eliminació de bosses d'aigua entre les teles asfàltiques i el segellament.
03 - Revisió amb profunditat de la conservació de les bancades i la seva impermeabilització.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.C - AJARDINADES


Operacions


Neteja - Setmanal Ordinari


01 - Regs i actuacions de manteniment de la jardineria.
02 - Neteja de les possibles adherències vegetals que es produeixin a les boneres i que puguin amenaçar la


seva correcta resposta.


NETEJA


Inspecció visual - Semestral Ordinari


01 - Revisió de l'estat dels ancoratges.
02 - Neteja a fons de l'interior de boneres, i també de les reixetes de protecció.
03 - Comprovar que funcionin correctament les boneres, els canalons, cassoletes, sobreeixidors i la resta


d'elements de desguàs.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisió d'entrega als paraments verticals per mostreig de la superfície oculta sota la terra vegetal.
02 - Revisió de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi ha) de les juntes de dilatació (ocultes).
03 - Revisió general d'aiguafons per mostreig del seu estat de conservació, per detectar-hi la possible


aparició de goteres.
04 - Revisió del punt de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació trianual - Triennal Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
02 - Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.B.C - AJARDINADES


Substitucions - Decennal Ordinari


01 - Canvi del massillament degradat de les juntes de dilatació.
02 - En aiguafons i canalons, ajust i rectificació dels revestiments asfàltics o de plom (si n'hi hagués). Canvi


del material de revestiment degradat.
03 - En les boneres, substitució dels materials de segellament i reblons degradats.
04 - Dur a terme les proves de seguretat recomanades pel fabricant als ancoratges de seguretat.
05 - Canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats.
06 - Desmuntar el jardí i revisar la protecció de la impermeabilització.
07 - Reposició del sistema de protecció antiarrels.
08 - Substitució del sistema de drenatge.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.C - ELEMENTS SINGULARS


Operacions


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.C.A - CLARABOIES


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja amb esponja, aigua i sabó neutre, després de regatge amb aigua a pressió per arrencar-ne les
partícules abrasives dipositades a la superfície.


02 - Comprovació de l'estat de la membrana impermeabilitzant.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspecció dels sòcols i els reblons amb la membrana impermeabilitzant.
02 - Inspecció de l'estat de la cúpula, dels elements de subjecció, com ara caragols, ancoratges, etc., i dels


materials de les juntes d'estanquitat.
03 - Comprovació de l'estanquitat de la junta perimetral entre el sòcol i la impermeabilització de la coberta.
04 - En cas que sigui practicable, se'n comprovarà el dispositiu d'obertura i se'n farà el greixatge i la neteja.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Substitucions - Quinquennal Ordinari


01 - Canvi del massillament degradat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.C.B - VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, després de regatge amb aigua a
pressió per arrencar-ne les partícules abrasives dipositades a la superfície.


02 - Neteja d'elements de desguàs.
03 - Neteja de qualsevol mena de vegetació i de materials acumulats pel vent.


NETEJA


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, punts de trobada amb els elements verticals,
elements de desguàs, etc.


02 - Revisió i greixatge de les ferramentes de tancament i maniobra.
03 - Inspecció visual de les característiques aparents: esgrogueïments, fissuracions, esquarteraments, etc.
04 - Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat. Eliminar-ne els punts d'òxid mitjançant escatada i


repintada.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de l'estanquitat de la claraboia, comprovant l'estat de la massilla de segellament en les
plaques, en l'estructura de sosteniment i en els punts de trobada amb elements singulars.


02 - Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació que puguin presentar.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat dels elements de segellament i les juntes. En cas de pèrdua d'estanquitat, cal
substituir-los.


02 - Comprovació de la resistència a la intempèrie de la placa i de la seva elasticitat.
03 - Comprovació de l'estat dels elements de subjecció de les plaques. Cal reparar els que s'hagin degradat.
04 - Dur a terme els assajos recomanats pel fabricant als ancoratges de seguretat.
05 - Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
06 - Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.03.C.C - VITRALLS ENVIDRATS


Operacions


Neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, després de regatge amb aigua a
pressió per arrencar-ne les partícules abrasives dipositades a la superfície.


02 - Neteja d'elements de desguàs.
03 - Neteja de qualsevol mena de vegetació i de materials acumulats pel vent.


NETEJA


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, punts de trobada amb els elements verticals,
elements de desguàs, etc.


02 - Revisió i greixatge de les ferramentes de tancament i maniobra.
03 - Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat. Eliminar-ne els punts d'òxid mitjançant escatada i


repintada.
04 - Inspecció de l'estanquitat: cal revisar les juntes, els materials de segellament, etc.
05 - Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació que puguin presentar.
06 - Revisió general per detectar fissures o esquerdes a la superfície.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Neteja general - Anual Obligatori


01 - Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte
funcionament.


02 - Recol·locació de la grava, si escau.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat dels elements de segellament i les juntes. En cas de pèrdua d'estanquitat, cal
substituir-los.


02 - Dur a terme els assajos recomanats pel fabricant als ancoratges de seguretat.
03 - Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
04 - Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
05 - Substitució de plaques de vidre trencades o escrostonades.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.04 - PARTICIONS







Gammes


OBRA CIVIL


25.04.A - MAMPARES







Gammes


OBRA CIVIL


25.04.A.A - D' ALIATGES LLEUGERS


Operacions


Verificacions i neteja - Bienal Ordinari


01 - Comprovar les fixacions i unions dels perfils.
02 - Revisió de totes les juntes.
03 - Comprovar la subjecció dels vidres.
04 - Greixatge i neteja de les ferramentes que tinguin elements de fregament.
05 - Neteja a fons dels plafons.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovar i ajustar la pressió dels tensors. En cas de pèrdua de pressió o deteriorament del perfil
continu, s'haurà de substituir.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.04.A.B - DE FUSTA


Operacions


Verificacions i neteja - Bienal Ordinari


01 - Greixatge i neteja de les ferramentes amb elements de fregament.
02 - Neteja general de l'emplafonament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovar i ajustar la pressió dels tensors, i també la immobilitat de l'emplafonament i l'estat dels
verguerons. En cas de pèrdua de pressió o deteriorament del perfil continu, s'haurà de substituir.


02 - Si porta mòdul practicable, es collaran bé els caragols de fixació dels perns al perfil suport.
03 - Envernissament o pintada de les mampares.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.04.B - ENVANS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms
o qualsevol altre tipus de lesió.


02 - Comprovació de la inexistència d'humitats.
03 - Inspecció de l'adherència del revestiment al suport.
04 - Inspecció de la superfície del guix, per observar-hi possibles desperfectes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Revisió general de l'estat dels envans per un tècnic competent.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.04.B.A - DE MAÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms
o qualsevol altre tipus de lesió.


02 - Comprovació de la inexistència d'humitats.
03 - Inspecció de l'adherència del revestiment al suport.
04 - Inspecció de la superfície del guix, per observar-hi possibles desperfectes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Revisió general de l'estat dels envans per un tècnic competent.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.04.B.B - PLAQUES PREFABRICADES DE GUIX O CARTRÓ-GUIX


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Dur a terme una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms
o qualsevol altre tipus de lesió.


02 - Comprovació de la inexistència d'humitats.
03 - Inspecció de l'adherència del revestiment al suport.
04 - Inspecció de la superfície del guix, per observar-hi possibles desperfectes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Revisió general de l'estat dels envans per un tècnic competent.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.04.C - MURS RESISTENTS DE FÀBRICA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Realitzar una revisió del mur, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o
qualsevol altres tipus de lesió.


02 - Comprovació de la inexistència d'humitats.
03 - Inspecció de la adherència del revestiment al soport.
04 - Inspecció de la superfície del guix, per a observar possibles desperfectes. 


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió obligatòria - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció de l'estat del mur de fàbrica segons especificacions de la normativa.
02 - La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols


de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de
l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.


03 - Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb
periodicitat inferior. 


04 - Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les
inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada
d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.05 - FUSTERIA







Gammes


OBRA CIVIL


25.05.A - D'ACER


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - En els bastiments, reajustar les possibles esquerdes en els paraments on són fixats.
02 - Neteja general dels bastiments i les fulles de pas (aigua, sabó neutre i eixugada amb drap). Evitar l'ús


d'abrasius, dissolvents, acetona, alcohol i altres productes susceptibles d'atacar els elements de fusteria.
03 - Comprovació de l'ajust i el tancament de les fulles de pas.
04 - Greixatge de perns i panys.
05 - Neteja periòdica dels rails o guies, en el cas de les fulles corredisses, comprovant que no hi hagi res que


n'obstaculitzi el tancament.
06 - Comprovar que funcionin correctament els mecanismes de comandament sensibles a les


manifestacions d'incendis, en cas que es tractin de comportes tallafocs.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Repàs dels punts despresos de pintura.
02 - Repintada amb antioxidant.
03 - Comprovació de toleràncies de fabricació de la fulla pendent del pern.
04 - Comprovar el correcte funcionament i efectivitat dels mecanismes de tancament i maniobra.
05 - Inspecció per detectar la pèrdua d'estanquitat dels perfils.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Escatada de tots els punts oxidats per cop o despreniment de pintura.
02 - Neteja de la pintura vella amb bufador o amb decapant.
03 - Reparació o substitució de perns defectuosos o desgastats.
04 - Substitució dels panys avariats o defectuosos.
05 - Dur a terme una prova d'estanquitat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.05.B - DE MATERIALS LLEUGERS


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja amb drap, aigua i sabó neutre no alcalí. S'ha d'eixugar amb drap. Cal evitar l'ús de productes que
puguin deteriorar l'estat dels elements de fusteria.


NETEJA


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de juntes d'estanquitat.
02 - Neteja de la canal i dels orificis de desguàs, i guies dels bastiments.
03 - Comprovació de la bona resposta dels tancaments i blocadors.
04 - Greixatge de tancaments i mecanismes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Quadriennal Ordinari


01 - Canvi de gomes i rivets degradats.
02 - Comprovació de l'estanquitat del segellament. Realitzar prova d'estanquitat.
03 - Comprovació del correcte estat dels verguerons de subjecció dels vidres.
04 - Substitució de mecanismes defectuosos.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.05.C - DE FUSTA


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - En els bastiments de base i els bastiments, reajustar les possibles esquerdes en els paraments on són
fixats.


02 - Neteja general de bastiments de base i bastiments, de muntants envidrats i de fulles de pas.
03 - Comprovar l'estat dels muntants cecs i reparar possibles esquerdes, despenjaments...
04 - Comprovació de l'ajust i el tancament de les fulles de pas.
05 - Greixatge dels perns i panys.
06 - Revisió de l'estat dels elements de protecció antixoc, si n'hi ha.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Revisió de la subjecció dels vidres en els muntants envidrats.
02 - Repàs de pintura en les fulles de pas.
03 - Comprovació de les toleràncies de fabricació de la fulla pendent del pern i la seva subjecció amb


caragols.
04 - En els panys, comprovació del caragolam i de l'efectivitat del tancament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Pintada o envernissament de les fulles de pas, muntants cecs i bastiments.
02 - Revisió del massillament en muntants envidrats i repàs de verguerons.
03 - Reposició dels perns fatigats i dels panys espatllats.
04 - Dur a terme una prova d'estanquitat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.05.D - DE PLÀSTIC


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja mitjançant aigua freda, aigua amb addició de sabó neutre o parafina. Evitar l'ús de productes
que puguin fer malbé els elements de fusteria.


02 - Neteja de rails en les fulles corredisses.


NETEJA


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Comprovació del funcionament correcte dels mecanismes de tancament i maniobra.
02 - Inspecció per detectar la pèrdua d'estanquitat dels perfils, trencaments, fallada en la subjecció, etc.
03 - Neteja de la canal i dels orificis de desguàs, i guies dels bastiments.
04 - Greixatge de tancaments i blocadors.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estanquitat del segellament.
02 - Comprovació del correcte estat dels verguerons de subjecció dels vidres.
03 - Substitució de mecanismes defectuosos.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.05.E - TALLAFOCS


Operacions


Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) - Trimestral Obligatori


01 - Revisar les folgances perimetral i central i ajustar-les, si és necessari, dins de les toleràncies.
02 - Comprovar que no hi hagi elements que impedeixin el tancament correcte de la porta, com ara falques,


obstacles en el recorregut de les fulles, etc.
03 - Revisar les juntes intumescents.
04 - Revisar que no hagin ruptures al vidre, esquerdes o defectes generals. Revisar la subjecció i la junta del


vidre.
05 - Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) d'acord amb la norma UNE-EN


1154:2003.
06 - En les portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes d'acord amb la


norma UNE-EN 1158:2003 i ajustar-ho si fos necessari.
07 - Quan hi hagi un dispositiu de retenció electromagnètica, cal revisar-ho d'acord amb la norma UNE-EN


1155:2003.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) - Semestral Obligatori


01 - Revisar les folgances perimetral i central i ajustar-les, si és necessari, dins de les toleràncies.
02 - Comprovar que no hi hagi elements que impedeixin el tancament correcte de la porta, com ara falques,


obstacles en el recorregut de les fulles, etc.
03 - Revisar les juntes intumescents.
04 - Revisar que no hagin ruptures al vidre, esquerdes o defectes generals. Revisar la subjecció i la junta del


vidre.
05 - Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) d'acord amb la norma UNE-EN


1154:2003.
06 - En les portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes d'acord amb la


norma UNE-EN 1158:2003 i ajustar-ho si fos necessari.
07 - Quan hi hagi un dispositiu de retenció electromagnètica, cal revisar-ho d'acord amb la norma UNE-EN


1155:2003.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.05.E - TALLAFOCS


Revisió general (USO RESIDENCIAL) - Anual Obligatori


01 - Revisar les folgances perimetral i central i ajustar-les, si és necessari, dins de les toleràncies.
02 - Comprovar que no hi hagi elements que impedeixin el tancament correcte de la porta, com ara falques,


obstacles en el recorregut de les fulles, etc.
03 - Revisar les juntes intumescents.
04 - Revisar que no hagin ruptures al vidre, esquerdes o defectes generals. Revisar la subjecció i la junta del


vidre.
05 - Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) d'acord amb la norma UNE-EN


1154:2003.
06 - En les portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes d'acord amb la


norma UNE-EN 1158:2003 i ajustar-ho si fos necessari.
07 - Quan hi hagi un dispositiu de retenció electromagnètica, cal revisar-ho d'acord amb la norma UNE-EN


1155:2003.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.06 - DEFENSES







Gammes


OBRA CIVIL


25.06.A - BARANES


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Revisió general de l'estat de conservació dels elements verticals i horitzontals, i també del seu
enclavament al sòl i les parets.


02 - Escatada dels punts amb òxid.
03 - Pintada per punts amb pintura antioxidant i acabament en la mateixa pintura plasmada en el projecte.
04 - Inspecció de les possibles ratllades i corrosió als ancoratges.
05 - Neteja general, evitant àcids, lleixius i productes abrasius.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA
PINTURA


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible
aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges.


02 - En els ancoratges del parament, rejuntada de les possibles esquerdes del morter d'unió.
03 - Conservació mitjançant una repintada general.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.06.B - PERSIANES


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja de les lamel·les.
02 - Cal ocupar-se de la netedat i evitar l'obstrucció de les guies de lliscament de la persiana.
03 - Revisió dels topalls d'enrotllament i reposició dels trencats o defectuosos.
04 - En cas que siguin persianes accionades amb manovella o elèctricament, han de greixar-se els coixinets


dels torns o els elements mòbils corresponents.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció de l'estat de les lamel·les: detectar si hi ha hagut trencaments, desencaixaments i
desplaçaments horitzontals. Reposar-les si és necessari.


02 - Greixatge dels pivots de sosteniment i gir del tambor d'enrotllament.
03 - Revisió de l'estat de conservació del mecanisme extensor/retractor i greixatge general.
04 - Revisió de l'aïllament intern (si en té) a la tapa interior del registre de la caixa d'enrotllament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Repàs amb profunditat de l'estat de les lamel·les.
02 - Revisió del segellament de les guies i del de fixació al parament.
03 - Substitució dels mecanismes d'enrotllament deteriorats.
04 - Repintada o envernissament en persianes de fusta.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.06.C - GELOSIA


Operacions


Verificacions i neteja - Anual Ordinari


01 - Neteja d'espais buits mitjançant raig d'aire a pressió o aspiració.
02 - Si està pintada, cal fer un repàs de pintura als llocs on s'ha desprès la pintura.
03 - Neteja general amb aigua i sabó neutre, amb raspall i raig d'aigua.
04 - Pintada amb oli de llinosa o succedani.


NETEJA
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció de possibles desploms, trencaments de blocs i fissures.
02 - Inspecció de l'estat d'unió a la resta de paraments de l'edifici.
03 - Si la gelosia està pintada, cal pintar-la tota.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.06.D - REIXES D'ACER


Operacions


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Revisió general de l'estat de conservació dels elements, i també el seu enclavament al sòl i a les parets.
02 - Pintada per punts amb pintura antioxidant i acabament en la mateixa pintura plasmada en el projecte.
03 - Inspecció de les possibles ratllades i corrosió als ancoratges.
04 - Neteja general, evitant àcids, lleixius i productes abrasius.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible
aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges.


02 - En els ancoratges del parament, rejuntada de les possibles esquerdes del morter de fixació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.07 - VIDRERIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general dels verguerons i del segellament.
02 - Inspecció de l'anivellament de les peces.
03 - Inspecció del sistema de fixació.
04 - Comprovar l'estanquitat entre peces i el segellament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general del segellament i substitució general per degradació del material.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Immediata - Cada 15 anys Ordinari


01 - Neteja periòdica evitant l'ús de productes abrasius que hi puguin fer ratllades.
02 - Inspecció de fissures.
03 - Substitució de peces trencades, si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.07.A - ALTA RESISTÈNCIA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació general de l'estat del bastidor.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general dels verguerons i del segellament.
02 - Inspecció de l'anivellament de les peces.
03 - Inspecció del sistema de fixació.
04 - Comprovar l'estanquitat entre peces i el segellament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general del segellament i substitució general per degradació del material.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Immediata - Cada 15 anys Ordinari


01 - Neteja periòdica evitant l'ús de productes abrasius que hi puguin fer ratllades.
02 - Inspecció de fissures.
03 - Substitució de peces trencades, si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.07.B - PLANS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general dels verguerons i del segellament.
02 - Inspecció de l'anivellament de les peces.
03 - Inspecció del sistema de fixació.
04 - Comprovar l'estanquitat entre peces i el segellament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general del segellament i substitució general per degradació del material.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Immediata - Cada 15 anys Ordinari


01 - Neteja periòdica evitant l'ús de productes abrasius que hi puguin fer ratllades.
02 - Inspecció de fissures.
03 - Substitució de peces trencades, si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.07.C - TREMPAT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació general de l'estat de les grapes d'ancoratge, enrigidors, elements de gir i tiradors.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general dels verguerons i del segellament.
02 - Inspecció de l'anivellament de les peces.
03 - Inspecció del sistema de fixació.
04 - Comprovar l'estanquitat entre peces i el segellament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Decennal Ordinari


01 - Comprovació de l'estat general del segellament i substitució general per degradació del material.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Immediata - Cada 15 anys Ordinari


01 - Neteja periòdica evitant l'ús de productes abrasius que hi puguin fer ratllades.
02 - Inspecció de fissures.
03 - Substitució de peces trencades, si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08 - REVESTIMENTS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A - TERRES I ESCALES


Operacions


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.A - DE MORTER


Operacions


Inspecció i neteja - Anual Ordinari


01 - Revisió del paviment observant si apareixen en algunes zones fissures, humitats, enfonsaments, zones
bufades o cap altre tipus de lesions.


02 - Neteja a fons amb sabó neutre i prou esbandides posteriors per eliminar-lo.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció reparant les zones deteriorades, i també els separadors o juntes de dilatació i de contorn que
presentin mal estat o en què s'observin deformacions o alçaments sobre el nivell del paviment que
puguin causar ensopegades.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.B - DE TERRATZO


Operacions


Inspeccions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja amb sabó neutre i prou esbandides posteriors per eliminar-lo completament.
02 - Inspeccionar si hi ha eflorescències i taques de morter. Si és així, eliminar-ho amb aigua i, si és necessari,


amb pedra tosca.
03 - Inspecció del paviment observant si en algunes zones hi ha rajoles trencades, soltes o despreses.
04 - En els esglaons és necessari fer una inspecció de les esteses, les contrapetges i els mamperlans, si s'hi


hagués.
05 - En les juntes de dilatació segellada es comprovarà l'estat de la junta i el segellament.
06 - Encerament.
07 - Revisió de l'ajust i ressegellament de les tapes de les arquetes que hi hagi.
08 - Revisió de l'estat del caragolam de recepció (a les juntes de dilatació).


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.
05 - Abrillantament.
06 - Eliminació amb vapor de les incrustacions en les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció fixant o substituint les peces deteriorades.
02 - Inspecció dels separadors o juntes de dilatació amb tapajunts i reparació en cas que presentin mal estat


o s'hi observin deformacions o alçaments sobre el nivell del paviment que puguin causar ensopegades.
03 - Inspecció de les juntes de dilatació segellades, reparació dels desperfectes que s'hi observin i substitució


del segellament quan estigui en mal estat.
04 - Poliment.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.C - DE PEDRA NATURAL


Operacions


Neteja - Anual Ordinari


01 - Neteja general a fons evitant l'ús de sabons, lleixius o amoníac i sense emprar, en cap cas, àcids.


NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció del paviment observant si hi ha rajoles trencades, esquerdades o despreses. Fixar-les o
substituir-les si és necessari.


02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.
05 - Abrillantament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció de les juntes de dilatació segellades, reparació dels desperfectes que s'hi observin i substitució
del segellament quan estigui en mal estat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.D - DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM


Operacions


Inspeccions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja general amb sabó neutre i prou esbandides posteriors per eliminar-lo completament.
02 - En els de vinil, pel que fa a les superfícies de microsuro o microfusta, es durà a terme un rentatge en sec


o amb aspiradora.
03 - Detecció de zones bufades: procedir a reparar-ho.
04 - Detecció de caragolam o ancoratges solts.
05 - Encerament i abrillantament antilliscant.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.
05 - Eliminació amb vapor de les incrustacions en les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció reparant les zones deteriorades, i també els separadors o juntes de dilatació i de contorn que
presentin mal estat o en què s'observin deformacions o alçaments sobre el nivell del paviment que
puguin causar ensopegades.


02 - En els esglaons es fixaran o es reemplaçaran les cantoneres que puguin causar ensopegades.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.E - DE MOQUETA


Operacions


Inspeccions i neteja - Trimestral Ordinari


01 - Detecció de zones bufades: procedir a reparar-ho i enganxar-ho.
02 - Detecció de caragolam o ancoratges solts de tapajunts metàl·lics.
03 - Neteja mitjançant aigua a pressió amb absorció immediata o amb escuma seca.
04 - Neteja i abrillantament dels tapajunts metàl·lics.
05 - Revisió per comprovar l'estat de fixació dels materials antilliscants.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general i substitució - Quinquennal Ordinari


01 - Revisió general de la moqueta i canvi de les que estiguin degradades o molt tacades.
02 - Canvi de tots els mamperlans antilliscants.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.F - CERÀMICS


Operacions


Inspecció i neteja - Semestral Ordinari


01 - Detecció de peces soltes o trencades: procedir a la seva reparació.
02 - Neteja amb vapor a pressió i raspallada directa de les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.
05 - Eliminació amb vapor de les incrustacions en les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció del paviment observant si en algunes zones hi ha rajoles trencades, esquerdades o despreses.
En aquest cas, es reposaran o es fixaran.


02 - Reconstrucció de juntes buides.  Si el paviment es va col·locar amb junta ampla, es procurarà mantenir
en bon estat aquests juntes, i s'actuarà immediatament per reparar-les.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.G - DE FUSTA


Operacions


Neteja periòdica - Trimestral Ordinari


01 - Neteja segons l'acabat superficial (vernís, ceres, olis).
02 - Encerament antilliscant i abrillantament (paviment i sòcols).


NETEJA


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Revisió per a la detecció de peces soltes o deteriorades. Cal reposar-les si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Es reconeixerà la superfície i, si és necessari, es polirà amb una ganiveta, s'escatarà i s'envernissarà.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.H - SOLERES DE FORMIGÓ


Operacions


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Revisió de l'ajust de les tapes d'arquetes.
04 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció de la solera i reparació de les zones deteriorades.
02 - Revisió de l'estat de les juntes de retracció, entorn i dilatació.
03 - Si se'n va fer l'acabat amb pintura, cal dur a terme una repintada general de tot el paviment a les zones


desgastades.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA


Substitucions - Decennal Ordinari


01 - Poliment.
02 - Reposició si té tractament superficial sanejat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.I - ESCALES METÀL·LIQUES


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar l'estat dels ancoratges i de les fixacions a les parets i al sòl.
02 - Comprovar l'absència de corrosió.
03 - Repassos de pintura en zones amb desperfectes, ratllades, etc.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovació i neteja - Anual Obligatori (No aplicar)


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.J - PAVIMENT DE LLAMBORDÍNS


Operacions


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció visual de l'estat del paviment.
02 - Inspecció de les zones on puguin aparèixer enfonsaments, bufaments, fissures o qualsevol altre tipus de


lesió.
03 - Inspeccionar fixant o substituint les peces deteriorades.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.K - GRADES DE FORMIGÓ


Operacions


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Inspecció visual - Triennal Ordinari


01 - Observar l'aparició de fissures o esquerdes.
02 - Controlar l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Analitzar fissures o esquerdes, detectar-ne l'origen i analitzar-ne l'evolució.
02 - Verificar que no s'hagin modificat les condicions del projecte.


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.L - DE BARREJA BITUMINOSA


Operacions


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Revisió de l'ajust de les tapes de pericons.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció del paviment i reparació de les zones deteriorades.
02 - Revisió de l'estat de les juntes de retracció, entorn i dilatació.
03 - Si se'n va fer l'acabat amb pintura, cal dur a terme una repintada general de tot el paviment a les zones


desgastades.


PINTURA


Substitucions - Decennal Ordinari


01 - Poliment
02 - Reposició si té tractament superficial sanejat.


NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.M - ENTRAMAT DE REIXA GALVANITZADA


Operacions


Comprovació i neteja - Anual Obligatori


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.R - TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Inspeccions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Netegeu l’element a fons amb sabó neutre. Seguidament realitzeu suficients esbandits per eliminar les
restes de sabó.


02 - Verifiqueu la inexistència d’eflorescències. Si és així elimineu-les amb aigua i si és necessari amb pedra
tosca.


03 - Inspeccioneu el paviment observant si apareixen peces trencades, soltes o despreses.
04 - Encereu.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori (No aplicar)


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspeccioneu les esquerdes, fissures i ruptures.
02 - Observeu  l’aparició d’humitats capil•lars i accidentals.
03 - Controleu l’erosió que s’hagi produït tant mecànica com química.
04 - Abrillanteu.
05 - Elimineu a vapor les incrustacions en les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspeccioneu fixant o substituint les peces deteriorades.
02 - Polimenteu.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.A.S - CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Inspeccions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Netejar el paviment en sec, mitjançant una màquina rotativa amb disc de fibres de nylon vermell a 300
rpm.


02 - Detecció de zones abossades, procedint a la seva reparació.
03 - Detecció de cargoleria o ancoratges solts.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovació i neteja - Anual Obligatori (No aplicar)


01 - Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al
final de l'estiu).


02 - Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes. 
03 - Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).


TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d´esquerdes, fissures i ruptures.
02 - Observar l´aparició d´humitats capilars i accidentals.
03 - Controlar l´erosió que s´hagi produït tant mecànica com química.
04 - Eliminació a vapor de les incrustacions en les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció reparant les zones deteriorades, així com els separadors o juntes de dilatació i de contorn que
presentin mal estat o s´observin deformacions o realçaments sobre el nivell del paviment que puguin
ocasionar entrebancs.


02 - En esglaons es procedirà a la fixació o reemplaçament de les cantoneres que puguin ocasionar
entrebancs.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B - PARAMENT







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.A - AMB PECES CERÀMIQUES


Operacions


Inspecció i neteja - Semestral Ordinari


01 - Inspecció per detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ara trencaments, pèrdua de
plaquetes, taques diverses... En cas de despreniment de peces es comprovarà l'estat del suport del
morter.


02 - Neteja ordinària, amb aigua sabonosa i detergents no agressius.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures,
despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.


02 - Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a
l'aigua i reposar, quan sigui necessari, els segellaments corresponents.


03 - Neteja amb profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes.
04 - Reparació o substitució de plaquetes trencades o deteriorades. Les peces despreses es reposaran


immediatament.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.B - APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL


Operacions


Comprovació visual - Anual Ordinari


01 - Revisió visual i, si és necessari, reparació o substitució de les plaques de pedra i dels ancoratges trencats
o deteriorats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Inpeccions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció per detectar en les peces de pedra anomalies o desperfectes, com ara esquerdament,
trencaments, taques d'òxid, taques diverses, etc.


02 - Comprovació de pèrdues o deterioraments dels ancoratges.
03 - Inspecció de l'estat de les juntes entre les xapes i les juntes de dilatació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió i neteja general - Decennal Ordinari


01 - Neteja general, segons el tipus de pedra, mitjançant els processos habituals: rentatge amb aigua, neteja
química, projecció d'abrasius.


02 - Reparació o substitució de les plaques de pedra i els ancoratges trencats o deteriorats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.C - APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER


Operacions


Comprovació visual - Anual Ordinari


01 - Revisió visual per reparar o substituir les plaques de pedra i els ancoratges trencats o deteriorats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Inpeccions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció per detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, taques diverses,
etc.


02 - Comprovació de pèrdues o deterioraments dels ancoratges.
03 - Inspecció de l'estat de les juntes entre les xapes i les juntes de dilatació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió i neteja general - Decennal Ordinari


01 - Neteja general, segons el tipus de pedra, mitjançant els processos habituals: rentatge amb aigua, neteja
química, projecció d'abrasius.


02 - Reparació o substitució de les plaques de pedra i els ancoratges trencats o deteriorats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.D - GUARNITS I EMBLANQUINATS


Operacions


Inpeccions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació,
escrostonaments, etc.


02 - Comprovar amb especial atenció l'estat de les cantoneres que protegeixen les arestes verticals.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures,
despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.


02 - Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a
l'aigua.


03 - Neteja amb profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.E - ESQUERDEJATS


Operacions


Inpeccions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació,
escrostonaments, etc.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures,
despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.


02 - Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a
l'aigua.


03 - Neteja amb profunditat amb aigua a baixa pressió.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.F - ARREBOSATS


Operacions


Comprovació visual - Anual Ordinari


01 - Revisió visual per reparar o substituir el revestiment en mal estat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Inpeccions periòdiques - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació,
escrostonaments... (en arrebossats de morter de ciment o calç).


02 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, esquarterament,
escrostonaments, humitats, taques diverses... (en arrebossats monocapa o de pedra projectada en la
façana).


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió i neteja general - Decennal Ordinari


01 - Revisió de l'estat general de conservació de l'arrebossat.
02 - Neteja general segons el tipus d'arrebossat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.G - EMPANELLATS


Operacions


Neteja - Trimestral Ordinari


01 - Neteja general segons el tipus.


NETEJA


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspecció visual per detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ara ratllades, punxonaments i
despreniments del suport base, taques diverses, etc.


02 - Comprovar que no hagin aparegut taques d'humitat o fongs.
03 - Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: reposar quan sigui necessari els


corresponents segellaments, tapajunts o elements d'unió entre plafons.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.H - ESTUC


Operacions


Inpeccions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació,
escrostonaments, etc.


02 - Comprovar amb especial atenció l'estat de les cantoneres que protegeixen les arestes verticals.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures,
despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.


02 - Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a
l'aigua.


03 - Neteja amb profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.I - PINTURES


Operacions


Inspecció visual i neteja - Bienal Ordinari


01 - Inspecció per detectar desperfectes, com ara escrostonaments, bufaments, esquarterament,
eflorescències, etc.


02 - Neteja segons el tipus:


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Reposició - Quinquennal Ordinari


01 - Reposició de la pintura.


PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.J - TEIXITS


Operacions


Inspecció periòdica i neteja - Anual Ordinari


01 - Neteja de superfícies tèxtils amb aspirador amb bec llis o de cerres molt suaus. La neteja de superfícies
plastificades o impermeables es farà mitjançant detergents diluïts o drap a manera de tampó, i després
s'hauran d'esbandir amb aigua sense mullar gaire el material tèxtil. La neteja també es pot dur a terme
amb escuma seca.


02 - Revisió del revestiment i reparació de les possibles anomalies. Cal comprovar l'absència de fregament
amb elements durs que el puguin fer malbé, i també la presència d'humitat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.K - REVESTIMENTS DE FUSTA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Detectar peces soltes o deteriorades i reposar-les o reparar-les.
02 - Comprovar que el revestiment no presenti una deformació excessiva.
03 - Comprovar el bon estat del tractament superficial o intern contra humitats i controlar l'aparició


d'humitats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Reconèixer la superfície i, si és necessari, pintar-la amb productes adequats per a fusta a la intempèrie.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.B.M - PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot)


Operacions


Inspeccions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Neteja general realitzada amb sabó neutre i suficients esbandits posteriors per a la seva completa
eliminació.


02 - En els de vinil les superfícies de microsuro o microfusta es realitzarà una neteja en sec.
03 - Detecció de zones abossades, procedint a la seva reparació.
04 - Detecció de cargoleria o ancoratges solts.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d’esquerdes, fissures i ruptures.
02 - Observar l’aparició d’humitats capil•lars i accidentals.
03 - Controlar l’erosió que s’hagi produït tant mecànica com química.
04 - Controlar que no existeixin despreniments.
05 - Eliminació a vapor de les incrustacions en les juntes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Inspecció reparant les zones deteriorades, així com els separadors o juntes de dilatació i de contorn que
presentin mal estat o s’observin deformacions o realçaments sobre el nivell del parament que puguin
ocasionar entrebancs.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.C - SOSTRES







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.C.A - FALSOS SOSTRES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc.
02 - Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués.
03 - Revisar amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.C.A.A - CONTINUS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc.
02 - Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués.
03 - Revisar amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.08.C.A.B - MODULARS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc.
02 - Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués.
03 - Revisar amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió general - Bienal Ordinari


01 - Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
02 - Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
03 - Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica  com química.
04 - Controlar que no hi hagi despreniments.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.09 - ELEMENTS SINGULARS







Gammes


OBRA CIVIL


25.09.A - CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS


Operacions


Inspeccions i neteja - Trimestral Ordinari


01 - Neteja i abrillantament.
02 - Detecció de caragolam caigut i reposició a les cantoneres.
03 - Detecció de punts de subjecció despresos, reparacions immediates en guies.
04 - Si les cantoneres o les guies són d'acer oxidable, s'han de detectar els punts d'òxid que hi hagin


aparegut. Cal escatar-los, dur-hi a terme una pintada antioxidació i fer-ne l'acabat emprant la pintura i
el to del projecte.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA
PINTURA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Canvi de les cantoneres que hagin rebut molts cops per unes altres de noves.
02 - Canvi dels trams de les guies que hagin rebut molts cops per uns altres de nous.
03 - Pintura general.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
PINTURA







Gammes


OBRA CIVIL


25.09.B - TRENCAAIGÜES


Operacions


Neteja periòdica - Anual Ordinari


01 - Neteja segons el material (petri o metàl·lic).
02 - Substitució de peces en mal estat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS
NETEJA


Revisió general - Triennal Ordinari


01 - Inspecció per detectar l'aparició i el desenvolupament d'esquerdes i fissures, i també l'erosió anormal o
excessiva i els escrostonaments dels cavallons de materials petris.


02 - Detectar l'oxidació o la corrosió dels cavallons metàl·lics, o la pèrdua dels tractaments anticorrosió o
protectors (esmalts, lacats...).


03 - Si són de peces, inspecció per detectar si s'ha produït erosió anormal o pèrdua de la pasta de rejuntada.
04 - Comprovar que no hi hagi deformació o pèrdua de planitud de la superfície de l'ampit, de manera que


es concentri l'abocament de l'aigua en certs punts.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.09.C - PAPERERA METÀL·LICA DE PARET


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Repassar les femelles.
02 - Repassar la corrosió de les parts metàl·liques.
03 - Reparar o substituir els elements metàl·lics oxidats.
04 - Inspeccionar l'estat de les fixacions a les parets.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.09.D - PROTECCIÓ DE SUPORTS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar les fixacions i l'anivellament.
02 - Restituir la posició i les condicions inicials en cas de deformacions.
03 - Comprovar l'absència de corrosió.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.09.E - ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar la col·locació, lectura i fixació del rètol.
02 - Restituir la posició i les condicions inicials en cas de deformacions o desplaçaments, si és necessari.
03 - Desmuntar i renovar la fixació al sòl si la que hi ha no és prou segura.
04 - Inspeccionar els ancoratges (soldats i/o roscats).
05 - Inspeccionar la corrosió, en particular als ancoratges, pel seu contacte directe amb la humitat del sòl.
06 - Reparar o substituir els elements metàl·lics oxidats.
07 - Inspeccionar els elements de suport de la placa.
08 - Repàs del caragolam.
09 - Comprovar el funcionament de la il·luminació, si n'hi ha.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


OBRA CIVIL


25.09.F - FONT ORNAMENTAL


Operacions


Inspecció i neteja - Quinzenal Ordinari


01 - Buidar i netejar el vas de la font.
02 - Netejar i desinfectar tots els elements que estiguin en contacte amb l'aigua.
03 - Comprovar el bon estat i el funcionament de la font.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Comprovar l'estat de les reixetes i l'absència d'elements que obstrueixin el pas de l'aigua.
02 - Revisar i netejar els desguassos.
03 - Verificar que l'estat de tots els elements de les boques d'impulsió i d'extracció sigui correcte.
04 - Comprovar que no hi hagi elements que obstrueixin les boques.
05 - Verificar el cabal a les boques.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió anual - Anual Obligatori


01 - Netejar i desinfectar en cas que fos necessari.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió anual - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estanquitat del material de revestiment.
02 - Inspeccionar i si és necessari canviar les juntes de revestiment.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


OBRA CIVIL


25.10 - SISTEMES D'ANCLATGE (LINIA DE VIDA)


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Obligatori


01 - Comprovar l'estat del cable, del tensor, de l'absorbidor d'energia, dels pals d'ancoratge d'extremitat i
intermedis, de les fixacions, de les peces en contacte amb el cable, dels suports on queden situats els
ancoratges que suporten la corda de seguretat.


02 - Verificar que la tensió de treball sigui l'adequada.
03 - Comprovar els extrems del cable.


MECÀNIC







Gammes


SOLAR


26 - SOLAR







Gammes


SOLAR


26.01 - INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Obligatori


01 - Comprovació de les proteccions elèctriques.
02 - Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al projecte original i verificar l'estat


de les connexions.
03 - Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etc.
04 - Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent-hi cables de preses de terra i fixació


correcta dels borns), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, fixacions, neteja.


ELECTRICISTA


Revisió general - Semestral Ordinari


01 - Dur a terme una neteja general de la capa superficial de les plaques mitjançant detergents (que no
afectin el medi ambient) amb l'ajuda d'aigua.


02 - Comprovar si hi ha defectes, com ara oxidacions al marc, esquerdes, brutícia acumulada…
03 - Verificar l'estat general de l'estructura.
04 - Verificar l'absència de signes de corrosió en l'estructura i aplicar-hi protecció antioxidant si és necessari.
05 - Verificar l'estat de la pintura de l'estructura i repintar les zones que calgui.
06 - Verificar que l'estat de les soldadures de l'estructura sigui correcte. Cal fixar-se en la corrosió o


deteriorament dels elements de fixació (caragols, femelles, grapes, etc.)
07 - Comprovar de manera visual l'absència d'esquerdes, forats o degradacions del formigó en les


estructures.
08 - Comprovar el correcte estat dels cables.
09 - Comprovar el correcte estat d'aïllament.
10 - Comprovar l'estat dels elements de fixació del cablatge (brides, tub, canals, etc.)
11 - Comprovar l'estat dels fusibles.
12 - Comprovació de l'estanquitat dels connectors del circuit de corrent continu.
13 - Comprovar el correcte estat i funcionament del regulador i de l'inversor.
14 - Verificar el nivell d'àcid de les bateries.
15 - Verificar que no aparegui cap senyal d'alarma a l'inversor.
16 - Netejar els borns dels acumuladors i reposar-hi aigua destil·lada si és necessari.
17 - Dur a terme una neteja general.
18 - En les proximitats de la instal·lació, evitar la propagació de males herbes i arbustos que en puguin


afectar el funcionament.
19 - Dur a terme una neteja interior dels centres dels inversors i comptadors per evitar l'acumulació de


brutícia.


ELECTRICISTA
MECÀNIC







Gammes


SOLAR


26.01 - INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Netejar l'interior del quadre elèctric amb aire a pressió.
02 - Verificar l'aïllament de cada sortida i l'actuació de l'interruptor diferencial corresponent amb un


comprovador.
03 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat,


temps de retard...).
04 - Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
05 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre, mesurar la resistència de terra a la caixa de


connexió i anotar-ne el valor a la fitxa.
06 - Comprovació de l'estructura de suport dels mòduls, verificació dels sistemes d'anclatge i collat de


subjeccions.


ELECTRICISTA







Gammes


SOLAR


26.02 - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR


Operacions


Pla de vigilància - Semestral Obligatori


01 - Comprovar que no hi hagi fuites ni humitats.
02 - Purgar el sistema.
03 - Verificar l'absència de fuites i humitats a les canonades, els aïllaments i el sistema d'ompliment.


AJUDANT MECÀNIC


Prova de pressió - Bienal Obligatori


01 - Efectuar una prova de pressió al circuit hidràulic per comprovar l'estanquitat del conjunt.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


SOLAR


26.02.A - PLAQUES SOLARS


Operacions


Pla de vigilància - Trimestral Obligatori


01 - Netejar els vidres amb aigua i productes adequats.
02 - Substituir si s'observa condensació dins dels col·lectors.
03 - Substituir si s'observen deformacions a les juntes.
04 - Comprovar que no hi hagi fuites en les connexions.
05 - Verificar que no hi hagi punts de corrosió ni degradacions en l'estructura.
06 - Purgar el dipòsit acumulador, eliminant la presència de fangs.
07 - Buidar l'aire de l'ampolleta mitjançant el purgador.
08 - Comprovar la pressió del vas d'expansió.
09 - Comprovar el nivell del vas d'expansió.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Superfície camp captació (m²)>=20 m²]


01 - Diferències respecte a l'original.
02 - Diferències entre captadors.
03 - Condensacions i brutícia.
04 - Fissures i deformacions en les juntes.
05 - Corrosió i deformacions en l'absorbidor si és necessari.
06 - Deformacions, oscil·lacions i ventilació de la carcassa.
07 - Existència de fuites en les connexions.
08 - Observar si hi ha degradació i indicis de corrosió, i collar bé els caragols de l'estructura si és necessari.
09 - Inspecció visual de la degradació; comprovació de la protecció entre unions i de l'absència d'humitats


en l'aïllament tèrmic exterior.
10 - Buidar l'aire de l'ampolleta del purgador manual si és necessari.
11 - Comprovar la pressió del vas d'expansió tancat si és necessari.
12 - Comprovar el nivell del vas d'expansió obert si és necessari.
13 - Verificar que el funcionament del sistema d'ompliment sigui correcte.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Pla de vigilància - Semestral Obligatori


01 - Comprovar que no hi hagi fuites ni humitats.
02 - Purgar el sistema.
03 - Verificar l'absència de fuites i humitats a les canonades, els aïllaments i el sistema d'ompliment.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SOLAR


26.02.A - PLAQUES SOLARS


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Superfície camp captació (m²)>=20 m²]


01 - Detecció de llots en els fons del dipòsit acumulador: si és necessari, netejar-ho.
02 - Comprovació de l'estat de l'ànode de sacrifici.
03 - Comprovació del bon funcionament de l'ànode de corrent imposat.
04 - Comprovar l'absència d'humitat en l'aïllament.
05 - Control del funcionament i de l'eficiència de l'intercanviador de plaques.
06 - Netejar l'intercanviador de plaques.
07 - Control del funcionament i de l'eficiència de l'intercanviador de serpentí.
08 - Netejar l'intercanviador de serpentí.
09 - Comprovar que els valors de la densitat i el pH del fluid refrigerant estiguin dins dels paràmetres


recomanats pel fabricant.
10 - Inspecció visual de la degradació; comprovació de la protecció entre unions i de l'absència d'humitats


en l'aïllament tèrmic interior.
11 - Comprovar el correcte funcionament i neteja del purgador automàtic, si cal.
12 - Verificar que no hi hagi fuites a la bomba de circulació.
13 - Obrir i tancar les vàlvules de tall per evitar gripatges.
14 - Actuar sobre la vàlvula de seguretat.
15 - Verificar l'estanquitat del quadre elèctric.
16 - Verificar el funcionament correcte dels diferencials i tornar-ne a collar bé els borns, si és necessari.
17 - Comprovar que el termòstat funcioni correctament.
18 - Verificar el sistema de mesura.
19 - Control de funcionament del sistema auxiliar.
20 - Control de funcionament de les sondes de temperatura.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


SOLAR


26.02.A - PLAQUES SOLARS


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ DIMENSIONALS - Superfície camp captació (m²)<20 m²]


01 - Diferències respecte a l'original.
02 - Diferències entre captadors.
03 - Condensacions i brutícia.
04 - Fissures i deformacions en les juntes.
05 - Corrosió i deformacions en l'absorbidor si és necessari.
06 - Deformacions, oscil·lacions i ventilació de la carcassa.
07 - Existència de fuites en les connexions.
08 - Observar si hi ha degradació i indicis de corrosió, i collar bé els caragols de l'estructura si és necessari.
09 - Detecció de llots en els fons del dipòsit acumulador: si és necessari, netejar-ho.
10 - Comprovació de l'estat de l'ànode de sacrifici.
11 - Comprovació del bon funcionament de l'ànode de corrent imposat.
12 - Comprovar l'absència d'humitat en l'aïllament.
13 - Control del funcionament i de l'eficiència de l'intercanviador de plaques.
14 - Netejar l'intercanviador de plaques.
15 - Control del funcionament i de l'eficiència de l'intercanviador de serpentí.
16 - Netejar l'intercanviador de serpentí.
17 - Comprovar que els valors de la densitat i el pH del fluid refrigerant estiguin dins dels paràmetres


recomanats pel fabricant.
18 - Inspecció visual de la degradació; comprovació de la protecció entre unions i de l'absència d'humitats


en l'aïllament tèrmic interior.
19 - Comprovar el correcte funcionament i neteja del purgador automàtic, si cal.
20 - Buidar l'aire de l'ampolleta del purgador automàtic si és necessari.
21 - Verificar que no hi hagi fuites a la bomba de circulació.
22 - Comprovar la pressió del vas d'expansió tancat si és necessari.
23 - Comprovar el nivell del vas d'expansió obert si és necessari.
24 - Verificar que el sistema d'ompliment funcioni correctament.
25 - Obrir i tancar les vàlvules de tall per evitar gripatges.
26 - Actuar sobre la vàlvula de seguretat.
27 - Verificar l'estanquitat del quadre elèctric.
28 - Verificar el funcionament correcte dels diferencials i tornar-ne a collar bé els borns, si és necessari.
29 - Comprovar que el termòstat funcioni correctament.
30 - Verificar el sistema de mesura.
31 - Control de funcionament del sistema auxiliar.
32 - Control de funcionament de les sondes de temperatura.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Prova de pressió - Bienal Obligatori


01 - Efectuar una prova de pressió al circuit hidràulic per comprovar l'estanquitat del conjunt.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


SOLAR


26.02.B - TUBS DE BUIT


Operacions


Pla de vigilància - Trimestral Obligatori


01 - Netejar els tubs amb aigua i productes adequats.
02 - Substituir els tubs malmesos si és necessari.
03 - Substituir si s'observen deformacions a les juntes.
04 - Comprovar que no hi hagi fuites en les connexions.
05 - Verificar que no hi hagi punts de corrosió ni degradacions en l'estructura.
06 - Purgar el dipòsit acumulador, eliminant la presència de fangs.
07 - Buidar l'aire de l'ampolleta mitjançant el purgador.
08 - Comprovar la pressió del vas d'expansió.
09 - Comprovar el nivell del vas d'expansió.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Semestral Obligatori


01 - Diferències respecte a l'original.
02 - Diferències entre captadors.
03 - Condensacions i brutícia.
04 - Fissures i deformacions en les juntes.
05 - Corrosió i deformacions en l'absorbidor si és necessari.
06 - Deformacions, oscil·lacions i ventilació de la carcassa.
07 - Existència de fuites en les connexions.
08 - Observar si hi ha degradació i indicis de corrosió, i collar bé els caragols de l'estructura si és necessari.
09 - Inspecció visual de la degradació; comprovació de la protecció entre unions i de l'absència d'humitats


en l'aïllament tèrmic exterior.
10 - Buidar l'aire de l'ampolleta del purgador manual si és necessari.
11 - Comprovar la pressió del vas d'expansió tancat si és necessari.
12 - Comprovar el nivell del vas d'expansió obert si és necessari.
13 - Verificar que el funcionament del sistema d'ompliment sigui correcte.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Pla de vigilància - Semestral Obligatori


01 - Comprovar que no hi hagi fuites ni humitats.
02 - Purgar el sistema.
03 - Verificar l'absència de fuites i humitats a les canonades, els aïllaments i el sistema d'ompliment.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


SOLAR


26.02.B - TUBS DE BUIT


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Detecció de llots en els fons del dipòsit acumulador: si és necessari, netejar-ho.
02 - Comprovació de l'estat de l'ànode de sacrifici.
03 - Comprovació del bon funcionament de l'ànode de corrent imposat.
04 - Comprovar l'absència d'humitat en l'aïllament.
05 - Control del funcionament i de l'eficiència de l'intercanviador de plaques.
06 - Netejar l'intercanviador de plaques.
07 - Control del funcionament i de l'eficiència de l'intercanviador de serpentí.
08 - Netejar l'intercanviador de serpentí.
09 - Comprovar que els valors de la densitat i el pH del fluid refrigerant estiguin dins dels paràmetres


recomanats pel fabricant.
10 - Inspecció visual de la degradació; comprovació de la protecció entre unions i de l'absència d'humitats


en l'aïllament tèrmic interior.
11 - Comprovar el correcte funcionament i neteja del purgador automàtic, si cal.
12 - Verificar que no hi hagi fuites a la bomba de circulació.
13 - Obrir i tancar les vàlvules de tall per evitar gripatges.
14 - Actuar sobre la vàlvula de seguretat.
15 - Verificar l'estanquitat del quadre elèctric.
16 - Verificar el funcionament correcte dels diferencials i tornar-ne a collar bé els borns, si és necessari.
17 - Comprovar que el termòstat funcioni correctament.
18 - Verificar el sistema de mesura.
19 - Control de funcionament del sistema auxiliar.
20 - Control de funcionament de les sondes de temperatura.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Prova de pressió - Bienal Obligatori


01 - Efectuar una prova de pressió al circuit hidràulic per comprovar l'estanquitat del conjunt.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


VARIS


30 - MATERIALS ESPORTIUS







Gammes


VARIS


30.01 - PORTERIES


Operacions


Revisions i comprovacions - Setmanal Ordinari


01 - Revisar que la fixació de la porteria al sòl sigui correcta.
02 - Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa


del conjunt i pugui provocar que la porteria es tombi, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-
ne la substitució o aplicant-hi la mesura correctora que aconselli el fabricant.


03 - Comprovar que no falti cap ganxet per a la fixació de la xarxa.
04 - Revisar que tots els ganxets fixadors de les xarxes estiguin en bon estat, sense erosions ni desperfectes.
05 - Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap


perill.
06 - Comprovar que la rotació sigui correcta en el cas de porteries de futbol 7.
07 - Verificar que els caragols no s'hagin afluixat. Tornar-los a collar bé si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Pintar - Anual Ordinari


01 - Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb
productes antioxidants i es pintaran.


02 - Substituir les xarxes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.02 - CISTELLES DE BÀSQUET


Operacions


Revisions i comprovacions - Setmanal Ordinari


01 - Netejar la superfície del tauler.
02 - Verificar que la fixació del tauler sigui correcta.
03 - Comprovar que l'anell flexible funcioni correctament, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
04 - Revisar que els contrapesos estiguin col·locats en la posició correcta i que no presentin desperfectes.
05 - Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap


perill.
06 - Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa


del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura
correctora que aconselli el fabricant.


07 - Revisar l'estat de conservació de la protecció i de les seves fixacions en l'estructura de la cistella.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Pintar - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'estat de conservació de l'estructura per detectar-hi oxidacions, les quals es tractaran amb
productes antioxidants i es pintaran.


02 - Substituir les xarxes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.03 - CISTELLES RETRÀCTILS


Operacions


Revisions i comprovacions - Setmanal Ordinari


01 - Netejar la superfície del tauler.
02 - Verificar que la fixació del tauler sigui correcta.
03 - Comprovar que l'anell flexible funcioni correctament, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
04 - Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap


perill.
05 - Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa


del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura
correctora que aconselli el fabricant.


06 - Revisar l'estat de conservació de la protecció i de les seves fixacions en l'estructura de la cistella.
07 - Greixar els eixos, molles, coixinets.
08 - Revisar l'estat de les fixacions de l'estructura amb el sostre.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Comprovacions - Semestral Ordinari


01 - Comprovar les tensions als borns del motor elèctric.
02 - Neteja superficial del motor i del ventilador.
03 - Tornar a collar bé els borns.
04 - Verificar que les fixacions al sostre estiguin en bon estat. Si és necessari cal tornar-les a collar bé o


substituir els elements que puguin posar en perill l'estabilitat del sistema.
05 - Verificar l'estat de conservació dels cables i de les politges. Cal substituir-les si és necessari.


ELECTRICISTA


Pintar - Anual Ordinari


01 - Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb
productes antioxidants i es pintaran.


02 - Substituir les xarxes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.04 - BANQUETES


Operacions


Revisió - Trimestral Ordinari


01 - Revisar l'estat de conservació de l'estructura metàl·lica, reparar les zones oxidades amb un producte
antioxidant i pintar-ho.


02 - Revisar l'estat de conservació dels elements de fusta.
03 - Per als elements de metacrilat comprovar les juntes i reparar-les. Si s'hi observen elements trencats, cal


substituir-los.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Envernissat - Bienal Ordinari


01 - Envernissar els elements de


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.05 - ESPATLLERES


Operacions


Revisió - Trimestral Ordinari


01 - Revisar les fixacions de l'estructura a la paret i tornar-ho a collar bé si és necessari.
02 - Revisar l'estat general de conservació per detectar-hi elements que no compleixin amb els requisits


especificats.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió i envernissat - Bienal Ordinari


01 - Envernissar la totalitat de la


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.06 - GÀBIA LLANÇAMENTS


Operacions


Revisió - Setmanal Ordinari


01 - Greixar les frontisses.
02 - Verificar que les frontisses girin lliurement i no presentin anomalies.
03 - Revisar que la fixació de l'estructura al sòl sigui correcta.
04 - Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa


del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura
correctora que aconselli el fabricant.


05 - Verificar que el sistema de recollida de la xarxa funcioni correctament.
06 - Revisar l'estat de conservació de la xarxa per detectar-hi anomalies.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Pintar - Anual Ordinari


01 - Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb
productes antioxidants i es pintaran.


02 - Comprovar l'estat de conservació de la xarxa.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.07 - TANCA DE SALT


Operacions


Revisió - Semestral Ordinari


01 - Verificar que la fixació de l'element al sòl sigui correcta.
02 - Verificar que la fixació dels elements que en formen part sigui correcta.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Pintar - Triennal Ordinari


01 - Pintar el travesser de fusta.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Pintar - Quinquennal Ordinari


01 - Pintar l'estructura metàl·lica.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.08 - SALTÒMETRE


Operacions


Revisió - Semestral Ordinari


01 - Revisar l'estat general de conservació. Si s'observen elements oxidats, es tractaran amb productes
antioxidants i es pintaran.


02 - Verificar que les politges funcionin correctament i greixar-ne els elements mòbils.
03 - Verificar l'estat de conservació del cable i substituir-lo si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.09 - SEIENTS 


Operacions


Revisió - Setmanal Ordinari


01 - Netejar els seients.
02 - Revisar-ne l'estat de conservació i fer-ne la substitució si és necessari.
03 - Verificar que la fixació amb la grada sigui correcta. S'ha de collar bé si és necessari.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.10 - GRADERIA







Gammes


VARIS


30.10.A - RETRÀCTIL


Operacions


Comprovacions i revisió - Mensual Ordinari


01 - Es lubrificaran els rodaments i es comprovarà que girin sencers. En cas contrari, se substituirà l'element
defectuós.


02 - Comprovar que el rodament circuli lliurement per la guia estructural del sistema.
03 - Revisar tot el caragolam del sistema per detectar-hi possibles descaragolaments, els quals afeblirien el


funcionament òptim del sistema. En cas afirmatiu, cal substituir immediatament l'element afectat.
04 - Verificar que les rodes direccionals es moguin amb llibertat i que no presentin cap deteriorament. En cas


que això passi, cal substituir immediatament l'element afectat.


MECÀNIC


Verificacions - Semestral Ordinari


01 - Comprovar les tensions als borns del motor elèctric.
02 - Neteja superficial del motor i del ventilador.
03 - Tornar a collar bé els borns.
04 - Verificar que les fixacions estiguin en bon estat. Si és necessari cal tornar-les a collar bé o substituir-les.


MECÀNIC


Repassos - Anual Ordinari


01 - Tots els elements de fusta s'envernissaran. A més, se substituiran aquells elements que es consideri que
no garanteixen la seva funcionalitat.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Revisió - Quinquennal Ordinari


01 - Es durà a terme una revisió íntegra de tot el sistema estructural per detectar possibles defectes en
l'estructura metàl·lica que no garanteixin la seva estabilitat.


02 - Tractar amb productes antioxidants les zones observades amb problemes d'oxidació.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.11 - PISTA D'ATLETISME


Operacions


Neteja - Anual Ordinari


01 - Netejar amb aigua a pressió la totalitat de la superfície.
02 - Repintar els carrils de la pista.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


30.12 - CISTELLA DE BÀSQUET FIXA


Operacions


Revisions i comprovacions - Semestral Ordinari


01 - Netejar la superfície del tauler.
02 - Verificar que la fixació del tauler sigui correcta.
03 - Comprovar que l'anell flexible funcioni correctament, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
04 - Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap


perill.
05 - Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa


del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura
correctora que aconselli el fabricant.


06 - Revisar l'estat de conservació de la protecció i de les seves fixacions en l'estructura de la cistella.
07 - Greixar els eixos, molles, coixinets.
08 - Revisar l'estat de les fixacions de l'estructura amb el sostre.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Pintar - Anual Ordinari


01 - Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb
productes antioxidants i es pintaran.


02 - Substituir les xarxes.


ELEMENTS CONSTRUCTIUS







Gammes


VARIS


31 - QUIRÒFANS







Gammes


BAIXA TENSIÓ


31.A - ELECTRICITAT


Operacions


Revisió funcionament - Setmanal Obligatori


01 - Revisió del funcionament del dispositiu de vigilància de l'aïllament i dels dispositius de protecció.
02 - Registrar-ho al llibre de manteniment del quiròfan.


EMPRESA HOMOLOGADA BAIXA TENSIÓ ESPECIALISTA


Comprovacions SAI - Quinzenal Ordinari


01 - Verificar la correcta posició de funcionament i l'absència de les alarmes.
02 - Verificar el correcte estat de càrrega de les bateries per mitjà del display.
03 - Verificar la connexió als equips d'assistència vital.


ELECTRICISTA


Revisió periòdica - Mensual Obligatori


01 - Dur a terme mesures de continuïtat i de resistència d'aïllament.
02 - Registrar-ho al llibre de manteniment del quiròfan.


EMPRESA HOMOLOGADA BAIXA TENSIÓ ESPECIALISTA


Revisió anual - Anual Obligatori


01 - Comprovar que les mesures de protecció funcionin correctament.
02 - Comprovar la continuïtat dels conductors actius i dels conductors de protecció i connexió de terra.
03 - Comprovar la resistència de les connexions dels conductors de protecció i de les connexions


d'equipotencialitat.
04 - Comprovar la resistència d'aïllament entre conductors actius i terra en cada circuit.
05 - Comprovar la resistència de la connexió de terra.
06 - Comprovar la resistència d'aïllament dels sòls electrostàtics.
07 - Comprovar el funcionament de tots els subministraments complementaris.


EMPRESA HOMOLOGADA BAIXA TENSIÓ ESPECIALISTA


Inspecció reglamentària - Quinquennal Obligatori


01 - Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EIC BAIXA TENSIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B - CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B.01 - CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ


Operacions


Inspecció avaluació higiènica - Anual Inspecció


01 - Determinar la necessitat d'higienització mitjançant una avaluació de l'estat d'higienització del sistema
per mitjà d'inspecció visual, i també fent un mostreig de l'estat de les superfícies i duent a terme una
anàlisi de la qualitat de l'aire de ventilació.


EIC HIGIENITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Inspeccionar l'estat de l'aïllament.
02 - Verificar-ne l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.
03 - Verificar l'absència de vibracions.
04 - Comprovar, ajustar i regular els cabals.
05 - Netejar els trams de conducte que presentin brutícia.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B.01 - CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ


Verificacions i comprovacions - Anual Ordinari


01 - Inspecció de l'estat exterior: oxidacions, unions, cintes adhesives despreses, fissures, pèrdues
d'aïllament, emblanquinats o arrebossats, etc. Correcció de defectes trobats.


02 - Inspecció d'estanquitat. Localització de fuites d'aire per juntes o unions: segellament d'unions.
03 - Inspecció de deformacions en el conducte: correcció de deformacions o aplicació de reforços.
04 - Inspecció dels signes d'humitat, goteres d'aigua sobre conductes.
05 - Verificació d'absència de corrosions en conductes metàl·lics. Neteja i protecció de zones oxidades.
06 - Inspecció de l'estat de les unions.
07 - Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic exterior i barrera antivapor, i reparació si és necessari.
08 - Inspecció d'acoblaments i unions flexibles o elàstiques amb màquines: correcció de trencaments i


fuites.
09 - Inspecció dels suports: verificació d'espaiament, ancoratges, fixacions als tirants, tacs d'ancoratge,


absència de vibracions.
10 - Inspecció interior: brutícia acumulada; despreniment de plafons, deflectors, aïllament, etc. Neteja


interior si és necessari, segons la norma UNE 100012.
11 - Inspecció interior de conductes de fibra de vidre: verificació d'absència de deterioraments a les


superfícies en contacte amb l'aire, erosions en la fibra de vidre. Reparacions, si escau.
12 - Comprovació de l'estat dels rivets i les juntes dels registres d'accés i substitució, si escau.
13 - Comprovació del tancament i l'ajust de comportes manuals de regulació de cabal.
14 - Inspecció d'estanquitat: correcció de fuites d'aire.
15 - Inspecció d'unions i acoblaments elàstics amb conductes i màquines. Reparació de defectes.
16 - Mesura de cabals en circulació i pèrdues de càrrega i comparació amb els valors de disseny.
17 - Inspecció de l'estat de lamel·les i golfos de suport. Neteja de superfícies en contacte amb l'aire.


Greixatge de golfos, si escau.
18 - Comprovació de la posició de les comportes. Obertura i tancament manual.
19 - Verificació de la fixació de les lamel·les. Verificació d'absència de sorolls i vibracions provocades pel flux


d'aire durant el funcionament normal. Cal fer-hi ajustos si és necessari.
20 - Inspecció dels sistemes d'accionament mecànic: collar bé caragols i timoneria i greixatge de ròtules, si


escau.
21 - Verificació de l'estat i el funcionament dels servomotors. Collar fort les connexions elèctriques.


Comprovar si responen bé als senyals de comandament.
22 - Verificació de recorreguts en les comportes motoritzades. Inspecció dels finals de cursa. Cal fer-hi


ajustos si és necessari.
23 - Inspecció de l'estat exterior: neteja de superfícies i zones d'influència.
24 - Verificació de la fixació de les lamel·les. Verificació d'absència de sorolls i vibracions provocades pel flux


d'aire durant el funcionament normal. Cal fer-hi ajustos si és necessari.
25 - Verificació de l'estat i la funcionalitat de les comportes de regulació de cabal, manuals o automàtiques.


Comprovació de la lliure obertura i tancament. Cal fer-hi ajustos si escau.
26 - Inspecció de deflectors. Correcció d'orientacions, si escau.
27 - Mesura de cabals d'aire, per mostreig i comparació amb els valors de disseny.
28 - Verificació de l'estat i la consolidació de marcs i elements de subjecció.
29 - Inspecció del segellament dels elements de difusió a conductes i paraments. Correcció si és necessari.
30 - Inspecció del suport de les lamel·les. Verificació que no hi hagi sorolls ni cops anòmals durant el


funcionament. Comprovació del tancament dels passos d'aire, en situació de repòs.
31 - Neteja de superfícies exteriors.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B.01 - CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ


Verificacions i comprovacions - Bienal Ordinari


01 - Comprovació de funcionament: eliminació d'obstacles perquè es tanqui i s'obri lliurement.
02 - Inspecció dels mecanismes d'actuació i de la seva resposta als senyals de comandament.
03 - Inspecció de fusible i connexions elèctriques. Collar bé les connexions.
04 - Comprovació de l'estat de la clapeta d'obturació i del fet que quedi oberta després de la inspecció.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B.02 - UNITATS TRACTAMENT D'AIRE


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i


accessoris.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Bimestral Ordinari


01 - Desmuntar i netejar el gicler i els elèctrodes (autoproductor) de l'humidificador.
02 - Desmuntar i netejar la bomba de drenatge de l'humidificador.
03 - Comprovar que els components dels ventiladors estiguin collats correctament.
04 - Comprovar que les comportes de presa i sortida d'aire funcionin correctament.
05 - Verificar els pressòstats diferencials en el sistema de control.
06 - En cas d'humidificadors de placa humida, si és necessari es desinfectaran o se substituiran.


FRIGORISTA


Verificacions i neteja - Semestral Obligatori


01 - Greixar les comportes.
02 - Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
03 - Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
04 - Greixar els rodets i els elements mòbils.
05 - Verificar els ancoratges.
06 - Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
07 - Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
08 - Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
09 - Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
10 - Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
11 - Inspeccionar els suports antivibratoris.
12 - Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
13 - Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
14 - Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
15 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
16 - Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
17 - Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat
dels circuits de distribució.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B.02 - UNITATS TRACTAMENT D'AIRE


Verificacions i neteja - Anual Ordinari


01 - Inspecció de l'estat de les superfícies exteriors. Neteja i eliminació de corrosions.
02 - Repàs de pintura de les superfícies exteriors
03 - Inspecció de teuladets exteriors de protecció.
04 - Inspecció de tancaments de portes i registres.
05 - Reparació i canvi de rivets, si escau.
06 - Neteja de les superfícies interiors de totes les seccions i mòduls.
07 - Verificació de l'estat i la funcionalitat dels suports antivibratoris.
08 - Verificació de l'estat de les impermeabilitzacions, les juntes i les teles asfàltiques. Cal dur-hi a terme


reparació si escau.
09 - Inspecció dels caragols d'unió de mòduls. Substitució dels caragols oxidats.
10 - Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors i reparació si escau.
11 - Inspecció del circuit d'enllumenat interior.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B.03 - FILTRES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari. Es reposaran en cas que la pèrdua de càrrega
no s'ajusti a les especificacions del fabricant.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions i neteja - Mensual Ordinari


01 - Verificació d'absència de fuites d'aire per juntes de plafons, portes i registres.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Inspecció de l'estat de les superfícies exteriors. Neteja i eliminació de corrosions.
02 - Repàs de pintura de les superfícies exteriors.
03 - Inspecció de tancaments de registres i portes. Reparació i canvi de rivets, si escau.
04 - Inspecció dels caragols d'unió de mòduls. Substitució dels caragols oxidats.
05 - Neteja de les superfícies interiors dels mòduls i seccions de filtració.
06 - Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors o exteriors i reparació si escau.
07 - Comprovació de l'estanquitat dels portamascles i bastidors de suport de filtres i reparació, si cal.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Bienal Ordinari


01 - Verificació de l'estat i l'estanquitat de les unions flexibles en les embocadures dels conductes i reparació
si és necessari.


02 - Comprovació del funcionament del control automàtic avisador de filtres bruts.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


31.B.04 - CONTROL HIGIÈNIC


Operacions


Control higiènic - Anual Obligatori


01 - Dur a terme una anàlisi higiènica seguint el protocol.


EMPRESA HOMOLOGADA HIGIENITZACIÓ







Gammes


VARIS


32 - EQUIPAMENT ESCÈNIC







Gammes


VARIS


32.01 - GRADA TELESCÒPICA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Es lubrificaran els rodaments i es comprovarà que girin sencers. En cas contrari, se substituirà l'element
defectuós.


02 - Comprovar que el rodament circuli lliurement per la guia estructural del sistema.
03 - Revisar tot el caragolam del sistema per detectar-hi possibles descaragolaments, que afeblirien el


funcionament òptim del sistema. En cas afirmatiu, cal substituir immediatament l'element afectat.
04 - Verificar que les rodes direccionals es moguin amb llibertat i que no presentin cap deteriorament. En cas


afirmatiu, cal substituir immediatament l'element afectat.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i neteja - Semestral Ordinari


01 - Comprovar les tensions als borns del motor elèctric.
02 - Neteja superficial del motor i del ventilador.
03 - Tornar a collar bé els borns.
04 - Verificar que les fixacions estiguin en bon estat. En cas necessari, s'hauran de tornar a collar bé o


substituir.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.01 - GRADA TELESCÒPICA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspecció visual dels caragolams.
02 - Inspecció visual dels sistemes de guia.
03 - Verificació i control dels sistemes de topall.
04 - Inspecció visual del desgast de les politges.
05 - Lubrificar parts de les guies.
06 - Inspecció visual dels caragolam del sistema portant.
07 - Inspecció visual dels suports de poliamida.
08 - Inspecció visual de les estructures horitzontals i diagonals.
09 - Inspecció visual de la connexió dels suports.
10 - Inspecció visual del revestiment superficial.
11 - Inspecció visual de la fixació de les baranes en el bastidor de les grades.
12 - Comprovació de la quantitat de les baranes.
13 - Inspecció visual de l'aparença.
14 - Inspecció visual dels palets.
15 - Neteja de les superfícies exteriors i dels llocs per on passa l'aire de motor amb reductor de caragols


sense fi.
16 - Control del nivell de l'oli i el seu estat quan trobem l'accionament de color bru i fred. Interval del canvi


d'oli: cal seguir les instruccions de muntatge i manteniment.
17 - Control dels caragols de fixació.
18 - Neteja del rodet d'accionament.
19 - Control del revestiment del rodet d'accionament.
20 - Inspecció visual de les connexions elèctriques.
21 - Inspecció visual de l'estanquitat dels motors reductors.
22 - Inspecció visual de l'estructura.
23 - Verificació de la mobilitat i de la seva integritat.
24 - Inspecció visual del deteriorament de la superfície.
25 - Inspecció visual de l'aparença.
26 - Inspecció visual de les consoles d'acoblament dels seients desmuntables.
27 - Inspecció visual de l'avisador lluminós dels botons de la caixa de control.
28 - Inspecció visual dels armaris de distribució dels grups de tots els blocs.
29 - Netejar-ho.
30 - Inspecció visual dels equips de proveïment per a il·luminació.
31 - Inspecció visual de borns i connexions d'endolls.
32 - Inspecció visual de la fixació dels perfils en els cantells dels esglaons.
33 - Inspecció visual de la línia d'alimentació.
34 - Inspecció visual i control funcional del quadre de distribució pneumàtic.
35 - Verificació d'interruptor de pressió i quadre de distribució pneumàtica.
36 - Inspecció visual de les connexions d'endoll i muntatge de tubs.
37 - Inspecció visual de l'aparença.
38 - Verificació de la integritat i la funció de les parts penjants i els suports del revestiment.
39 - Verificació del dipòsit d'emmagatzematge.
40 - Examinar l'estanquitat i els danys dels taulers de coixinets.
41 - Examinar l'estanquitat i els danys de l'estesa d'aire i vàlvules.
42 - Inspecció visual de recepció en blocs.
43 - Inspecció visual i funcionament de l'enriostament de blocs.
44 - Inspecció visual de l'ancoratge del sòl.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.01 - GRADA TELESCÒPICA


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Es durà a terme una revisió íntegra de tot el sistema estructural per detectar possibles defectes en
l'estructura metàl·lica que no garanteixin la seva estabilitat.


02 - Tractar amb productes antioxidants les zones observades amb problemes d'oxidació.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.02 - MOTORS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovar que les juntes d'estanquitat del motor estiguin en bon estat.
02 - Comprovar la subjecció del motor i dels seus elements.
03 - Comprovar que no hi hagi sobreescalfaments al motor.
04 - Comprovar que el funcionament del motor sigui suau i que no se sentin sorolls estranys.
05 - Mantenir el motor net i verificar que no hi hagi obstruccions en la ventilació.
06 - Comprovar que no hi hagi oxidació en l'estructura i les soldadures.
07 - Abans de qualsevol intervenció en la caixa elèctrica, tallar la tensió.
08 - Revisar que els borns estiguin ben collats.
09 - Verificar que els moviments d'elevació corresponguin a les indicacions dels botons.
10 - Verificar que les connexions estiguin ben collades i que l'estat dels rodets dels carros portacables sigui


correcte.
11 - Verificar que la botonera no pengi del cable elèctric, sinó del cable d'acer.
12 - Verificar que el cable flexible estigui ben collat a l'entrada de les cadena de botons.
13 - Verificar visualment l'estat de les peces mecàniques i canviar-ne el greix.
14 - Verificar l'entreferro i ajustar el fre.
15 - Verificar el limitador i ajustar-lo.
16 - Controlar que el fre estigui net, sense cap partícula de greix en la guarnició i l'induït. Eventualment,


netejar-lo amb desgreixador.
17 - Si s'observa un desgast excessiu de la cadena, cal canviar-la.
18 - Untar les cadenes amb un lubrificant adequat, un oli amb grau SAE 80.
19 - Mantenir-la constantment neta i exempta de residus de llimadures de ferro. Si fos necessari, netejar amb


petroli o gasoil.
20 - Verificar l'estat de la politja d'elevació.
21 - Verificar l'obertura dels ganxos i l'estat de la llengüeta de seguretat. Si no són correctes, cal canviar el


conjunt.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions elèctriques - Anual Ordinari


01 - Verificar la connexió de terra i la continuïtat de tot el quadre.
02 - Neteja l'interior del quadre.
03 - Verificar tots els paràmetres de regulació dels mecanismes de protecció.
04 - Verificar que l'estructura llisqui suaument en desplaçar-se i que tots els elements mòbils estiguin en bon


estat de funcionament i conservació.
05 - Verificar que el consum del motor es mantingui dins dels paràmetres nominals.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.03 - TARIMA DESMONTABLE


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Comprovar l'anivellament de la tarima amb el sòl.
02 - Inspeccionar l'estat del paviment de la tarima.
03 - Comprovar els enclavaments.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovar l'anivellament de la tarima amb el sòl.
02 - Inspeccionar l'estat del paviment de la tarima.
03 - Greixar els elements mòbils de la tarima.
04 - Desmuntar i netejar totes les tarimes.
05 - Verificar l'estat del cablatge elèctric situat sota la tarima, si n'hi ha.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.04 - CARROS MANUALS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Netejar i lubrificar els elements de moviments (pinyons i dents de rodaments).


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions i inspeccions - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estat de desgast i deformació del carro, especialment en les peces previstes de recanvi.
02 - Verificar l'estat de les politges.
03 - Verificar que la llengüeta del ganxo estigui en la posició adequada.
04 - Verificar que els topalls de final de cursa estiguin en bon estat.
05 - Netejar i lubrificar els elements de moviments (pinyons i dents de rodaments).
06 - Verificar que tots els caragols estiguin ben collats.
07 - Verificar la fixació del camí de rodament.
08 - Verificar l'estat de les cordes i cadenes.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.05 - BIGUES ESCENARI


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Revisar les fixacions i l'anivellament.
02 - Comprovar l'absència de corrosió.
03 - Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallada.
04 - Dur a terme pintada anticorrosió.
05 - Inspecció de les unions soldades, reblades o caragolades.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció visual - Anual Ordinari


01 - Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga.
02 - Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.06 - VARA ELECTRIFICADA


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Revisar i tornar a collar bé els borns bases (tipus Schuko, Harting) i els connectors (DMX).
02 - Revisar i tornar a collar bé els ganxos.
03 - Revisió de l'estat de les mànegues elèctriques.
04 - Comprovació de les numeracions.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.07 - TALL CONTRAPESAT


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Comprovació prèvia de funcionament de l'equip.
02 - Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
03 - Inspecció de les bancades de suport.
04 - Comprovació de les politges.
05 - Inspecció de les guies.
06 - Revisió dels cables.
07 - Revisió de la corda de maniobra (tiranta).
08 - Inspecció del carro.
09 - Inspecció dels patins.
10 - Inspecció del fre.
11 - Revisió de la barra doble.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.08 - TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical )


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovació prèvia de funcionament de l'equip.
02 - Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
03 - Inspecció de l'estat de la bancada de suport del tall.
04 - Revisió del motoreductor.
05 - Revisió del fre electromagnètic.
06 - Revisió dels cables de suspensió.
07 - Revisió de les mànegues elèctriques.
08 - Revisió del control del motor.
09 - Revisió del quadre elèctric.
10 - Revisió de la barra doble.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.09 - TELÓ TALLAFOCS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovació del funcionament del teló.
02 - Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
03 - Inspecció de les bancades de suport.
04 - Revisió del motoreductor de tracció del teló.
05 - Revisió del tambor d'enrotllament del cable de tracció del teló.
06 - Revisió del/s fre/ns electromagnètic/s.
07 - Revisió de l'estat de la fulla del teló.
08 - Revisió de l'estat de les portes de pas del teló.
09 - Revisió de l'estat de les politges.
10 - Revisió dels cables de suspensió i de tir.
11 - Inspecció de les guies del teló i del contrapès.
12 - Inspecció del carro de contrapès.
13 - Inspecció dels patins del carro.
14 - Verificació dels finals de cursa del teló.
15 - Inspecció dels segellaments d'estanquitat de fum del teló.
16 - Revisió del quadre elèctric del teló.
17 - Revisió de les mànegues elèctriques del teló.
18 - Revisió de les botoneres de comandament del teló.
19 - Revisió dels polsadors de disparament del teló.
20 - Inspecció de la bateria d'alimentació elèctrica de seguretat.
21 - Comprovació dels senyals del teló a Central de detecció d'incendis (si és necessari).
22 - Quan l'accionament del teló sigui per pistó hidràulic.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.10 - PANTALLA DE CINE


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Verificar l'estat dels ancoratges que uneixen la pantalla amb el teler.
02 - Verificar l'estat de la connexió de servei elèctrica que alimenta la pantalla.
03 - Verificar l'estat del motor.
04 - Bombos d'enrotllament, si n'hi hagués.
05 - Comprovar l'estat dels cables o fleixos.
06 - Verificar l'estat de la tela de projecció.
07 - Verificació del cables de seguretat.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.11 - BUTAQUES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovació de l'entapissat de seients i respatllers.
02 - Comprovació dels reposabraços.
03 - Comprovació de la numeració de files i seients.
04 - Comprovació de l'estat de protecció posterior del respatller.
05 - Comprovació del mecanisme de basculació de seients.
06 - Comprovació de l'estat de la pintura dels suports. 
07 - Comprovació de les fixacions de suports sobre plataforma.
08 - Comprovació dels mecanismes de bloqueig dels suports, incloent-hi mecanismes de bloqueig i


desbloqueig, els eixos i els anells elàstics d'aquests mecanismes.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.12 - POLITGES


Operacions


Comprovacions periòdiques - Anual Ordinari


01 - Comprovació de l'estat de les politges de tir.
02 - Comprovació de l'estat de les politges del desembarcador.
03 - Comprovació de l'estat de la politja tensora de la corda.
04 - Sorolls de rodaments.
05 - Alineació de les politges d'elevació.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


VARIS


32.13 - PROJECTOR DE CINE


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Comprovació prèvia de funcionament de l'equip.
02 - Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
03 - Inspecció de l'estat de les politges de l'equip.
04 - Inspecció de l'estat dels patins de l'equip.
05 - Inspecció de l'estat de les pestanyes o dents dels rodets de l'equip. Substituir-les si és necessari.
06 - Greixar els elements mòbils de l'equip: politges, rodets, bobines, etc., fent servir un oli especial per a


aquest tipus de lubrificació.
07 - Inspecció de l'estat del llum i el mirall projector. Controlar la vida útil del llum (aproximadament 1.600


h). Si és necessari, substituir el llum.
08 - Inspecció i neteja de les lents de l'equip.
09 - Revisió de l'estat de les mànegues d'alimentació elèctrica de l'equip. Rebobinador:
10 - Inspecció de l'estat de la bobina: comprovar l'absència de deformacions en l'equip.
11 - Greixar els eixos de les bobines amb oli especial.
12 - Neteja general de l'equip.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisió general del projector.
02 - Neteja i greixatge dels components del projector, com ara els rodets dentats i els de transport de


pel·lícula.
03 - Neteja dels objectius de projecció.
04 - Revisió del nivell d'oli.
05 - Revisió de les corretges de transmissió i substitució si és necessari.
06 - Substitució de l'oli de bloc de creu de Malta.
07 - Ajustos de nivells dels lectors de so.
08 - Comprovació que els components del rack de so estiguin en servei (processador de so, plantes de


potència i altaveus de control).
09 - Comprovació del funcionament dels altaveus de la sala.
10 - Comprovació del funcionament d'etapes.
11 - Revisió dels llums del projector i substitució si és necessari.


EMPRESA EXTERNA EQUIPS ESCÈNICS







Gammes


CLIMATITZACIÓ


33 - QUALITAT AMBIENTAL EN INTERIORS


Operacions


Inspecció qualitat ambiental - Anual Inspecció


01 - Avaluació higiènica dels sistemes de climatització. 
02 - Mesura de la temperatura. Temperatura (°C)
03 - Mesura de la humitat relativa. Humitat relativa (%)
04 - Mesura de la concentració de diòxid de carboni. ppm (unidad)
05 - Mesura de la concentració de monòxid de carboni. ppm (unidad)
06 - Mesura de les partícules en suspensió. microgram per metre cúbic (vez)
07 - Càlcul de partícules en suspensió. particules 0,5 micres per metre cúbic (vez)
08 - Control de bacteris i fongs en suspensió. ufc/m3 (vez)
09 - Generar informe d'inspecció.
10 - Prova ppm (unidad)


EMPRESA HOMOLOGADA QUALITAT AMBIENTAL







Gammes


VARIS


34 - INSTAL·LACIONS







Gammes


CLIMATITZACIÓ


34.01 - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ


Operacions


Comprovacions periòdiques canonades - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
02 - Comprovació de nivells d'aigua, pressió estàtica i volum del contador d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Verificacions - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions canonades - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.


AJUDANT MECÀNIC


Verificacions xarxa de canonades - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general aïllament - Anual Obligatori


01 - Inspeccionar l'estat de l'aïllament tèrmic de les canonades.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general canonades - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
03 - Netejar la línia de canonades.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC







Gammes


CLIMATITZACIÓ


34.01 - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ


Revisió general canonades - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels
circuits de distribució.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general canonades - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general Higienització - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspecció visual.
02 - Inspecció microbiològica.
03 - Inspecció de matèria particulada.


EMPRESA HOMOLOGADA QUALITAT AMBIENTAL


Revisió general xarxa de canonades - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels
circuits de distribució.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


34.02 - INSTAL·LACIÓ ACS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.


AJUDANT MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
02 - Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció i neteja - Semestral Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Inspecció i neteja - Semestral Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02 - Revisar i netejar els filtres d'aigua.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja vàlvules - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.


AJUDANT MECÀNIC







Gammes


FONTANERIA


34.02 - INSTAL·LACIÓ ACS


Determinació i desinfecció de Legionel·la - Anual Obligatori


01 - Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris
acreditats per a aïllament de Legionella en aigua o laboratoris que tinguin implantat un sistema de
control de qualitat per a aquesta mena d'assajos. Per a la recollida de mostres per determinar la
Legionella, a la xarxa d'aigua freda i calenta es prendran mostres d'aigua dels punts terminals de la xarxa
(dutxes, aixetes, rentamans). A la xarxa d'aigua calenta s'hauran de prendre mostres de la sortida més
propera i de la més llunyana al dipòsit, de la sortida més propera al punt de retorn i d'altres punts
terminals considerats d'interès. Es prendrà un litre d'aigua recollint-ne primer una petita quantitat (uns
100 ml), i després es rascarà l'aixeta o la dutxa amb una turunda que s'incorporarà al mateix envàs i es
recollirà la resta de l'aigua (aproximadament, fins a un litre) arrossegant les restes de la rascada. Cal
mesurar la temperatura de l'aigua i la quantitat de clor lliure, i anotar-ho al Registre de Manteniment.


02 - Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA


Neteja i desinfecció - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW]


01 - Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels
circuits de distribució.


02 - Comprovar que la instal·lació funcioni correctament.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ


Revisió general - Anual Ordinari (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels
circuits de distribució.


02 - Comprovar que la instal·lació funcioni correctament.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
03 - Netejar la línia de canonades.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori (Té condicions)
[ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW]


01 - Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
02 - Comprovació del taratge d'elements de seguretat, com ara les vàlvules de seguretat.
03 - Revisió i neteja, si escau, dels filtres d'aigua.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


34.02 - INSTAL·LACIÓ ACS


Revisió general aïllament - Anual Obligatori


01 - Inspeccionar l'estat de l'aïllament tèrmic de les canonades.


EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ







Gammes


FONTANERIA


34.03 - INSTAL·LACIÓ AFS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Obligatori


01 - Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.
02 - Revisar els elements de la banyera i difusors.
03 - Mantenir un nivell adequat de desinfectant residual.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció i neteja - Semestral Ordinari


01 - Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.


AJUDANT MECÀNIC


Desinfecció legionel·la - Anual Obligatori


01 - Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
03 - Netejar la línia de canonades.
04 - Verificar l'estat de corrosió.
05 - Verificar l'absència de condensació.


MECÀNIC







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


34.04 - INSTAL·LACIÓ GAS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Dur a terme la neteja de filtres i renovar-los si és necessari.
02 - Verificar l'estanquitat de les vàlvules de tall i seguretat.
03 - Efectuar les anotacions de control de consum de combustible.
04 - Comprovar el tancament de les vàlvules automàtiques.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Trimestral Ordinari


01 - Comprovar la pressió del circuit de subministrament.
02 - Comprovar la pressió d'utilització.
03 - Verificar l'absència de fuites a la xarxa i l'estat de les canalitzacions.


MECÀNIC


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Revisió i reglatge dels reguladors de pressió d'alta i de baixa.


AJUDANT MECÀNIC


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
02 - Dur a terme la neteja general de l'estesa de canonades.
03 - Verificar l'estat de corrosió.
04 - Verificar l'estanquitat de les vàlvules de seguretat.
05 - Verificar els dispositius automàtics de detecció de fuites.
06 - Contrast i ajust de manòmetres i termòmetres.
07 - Comprovació de l'existència de rètols i vigència dels elements contra incendis.
08 - Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic.


MECÀNIC


Inspecció periòdica - Quinquennal Inspecció


01 - Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una empresa d'inspecció i control homologada.


EIC GASOS LICUATS PETROLI







Gammes


PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS


34.05 - INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspecció general en els trams visibles de fuites en la xarxa de canonades.
02 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
03 - Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
04 - Dur a terme la neteja general de l'estesa de canonades.
05 - Verificar l'estat de corrosió.


AJUDANT MECÀNIC


Neteja general - Quinquennal Obligatori


01 - Es durà a terme un neteja de tota la instal·lació.


EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL·LA


Inspecció reglamentària - Decennal Inspecció


01 - Inspecció d'un organisme de control acreditat per a avaluar el compliment de la legislació aplicable.
Queden exclosos d'aquesta inspecció els següents edificis:


EMPRESA ESPECIALISTA EXTINCIÓ D'INCENDIS







Gammes


GAS COMBUSTIBLE


34.06 - INSTAL·LACIÓ GASOIL


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Verificar el bon estat de les canonades.
02 - Netejar la superfície de la instal·lació.
03 - Verificar l'absència de corrosió.


AJUDANT MECÀNIC


Inspecció obligatòria - Quinquennal Obligatori


01 - Operacions que ha de dur a terme un organisme de control autoritzat.


EIC GASOIL


Inspecció periòdica - Decennal Obligatori


01 - Operacions que ha de dur a terme un organisme de control autoritzat.


EIC GASOIL







Gammes


VARIS


34.07 - INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT


Operacions


Comprovacions periòdiques - Mensual Ordinari


01 - Revisar l'absència de fuites.
02 - Comprovar l'estat dels filtres. Canviar-los o netejar-los si és necessari.
03 - Accionar els purgadors.
04 - Verificar que siguin correctes tant l'estat com el funcionament dels equips de condicionament d'aire


abans dels punts de consum.


MECÀNIC


Verificacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Revisar la valvuleria pertinent, i també els ràcords.


Categoria per defecte


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Revisar l'estat general i netejar els trams visibles de la instal·lació.


MECÀNIC


Revisió general - Anual Obligatori


01 - Verificar el correcte estat i funcionament dels equips de seguretat.


MECÀNIC


Inspeccions obligatòries. Prova de pressió. - Decennal Obligatori


01 - Verificar visualment que l'estat de la xarxa de canonades sigui correcte i dur a terme la prova de pressió*
per comprovar que es continuïn complint les condicions reglamentàries.


EIC APARELLS A PRESSIÓ







Gammes


VARIS


34.08 - INSTAL·LACIÓ DE BUIT


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Netejar i desinfectar la xarxa de distribució amb substàncies no agressives.
02 - Renovar els filtres de bacteris.
03 - Verificar l'estat del col·lector de residus i netejar-lo.
04 - Verificar l'absència de fuites.
05 - Revisar les connexions de subministrament.


MECÀNIC







Gammes


ELECTROMEDICINA


34.09 - INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS


Operacions


Comprovacions periòdiques - Semestral Ordinari


01 - Netejar els filtres i purgadors. Renovar els filtres segons la intensitat d'ús.
02 - Purgar el circuit.
03 - Comprovar l'absència de fuites en juntes i filtres.
04 - Verificar que les vàlvules de seguretat funcionin correctament.
05 - Dur a terme una neteja general de tots els elements.
06 - Comprovar visualment l'aspecte extern dels serpentins.
07 - Comprovar la caducitat dels flexibles.


MECÀNIC


Revisió general - Quinquennal Ordinari


01 - Comprovar l'estanquitat i el funcionament de la instal·lació.


MECÀNIC







Gammes


BAIXA TENSIÓ


34.10 - INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ


Operacions


Revisió general - Anual Ordinari


01 - Inspeccionar visualment la protecció de tubs i safates.
02 - Inspeccionar els suports i les fixacions.
03 - Netejar el traçat de les canalitzacions.
04 - Verificar els precintes i l'accessibilitat dels registres.
05 - Fixar o reposar les tapes de les caixes de derivació si és necessari.


ELECTRICISTA


Inspeccions reglamentàries (VALÈNCIA) - Quadriennal Inspecció


01 - Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EIC BAIXA TENSIÓ


Inspeccions reglamentàries (RESTA) - Quinquennal Inspecció


01 - Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EIC BAIXA TENSIÓ







Gammes


MITJA TENSIÓ


34.11 - INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ


Operacions


Inspeccions reglamentàries - Triennal Inspecció


01 - Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.


EIC ALTA TENSIÓ







Gammes


VARIS


38 - VARIS







Gammes


SIE


40 - SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA







Gammes


SIE


40.01 - QUADRE MONITORITZACIÓ


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: interruptors, proteccions i senyalització
02 - Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. Comprovació d’aïllaments i connexions


MANTENIMENT TC I SIE


Verificació estat - Anual Ordinari


01 - Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions elèctriques i protecció antihumitat


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.02 - CONCENTRADOR DE DADES


Operacions


Comprovació de la comunicació y de la actuació remota - Setmanal Ordinari


01 - Comprovació de la comunicació y de la actuació remota


MANTENIMENT TC I SIE


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.03 - ROUTER


Operacions


Comprovació de la comunicació y de la actuació remota - Diària Ordinari


01 - Comprovació de la comunicació y de la actuació remota


MANTENIMENT TC I SIE


Inspecció de la alimentació i connexió - Mensual Ordinari


01 - Inspecció de la alimentació i connexió


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04 - ELEMENTS DE CAMP







Gammes


SIE


40.04.01 - COMPTADOR ELÈCTRIC


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions elèctriques i toroïdals
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Realitzar la lectura del consum Consum (kWh)


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.02 - COMPTADOR GAS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació general estat. Neteja exterior.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Realitzar la lectura del consum Consum volumètric (m³)


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.03 - COMPTADOR GASOIL


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació general estat. Neteja exterior.
02 - Realitzar la lectura del consum Consum volumètric (m³)
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.04 - COMPTADOR AIGUA


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació general estat. Neteja exterior.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Realitzar la lectura del consum Consum volumètric (m³)


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.05 - COMPTADOR TÈRMIC


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.06 - EMISSOR DE POLSOS


Operacions


Verificació d'estat - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.07 - INTEGRADOR DE POLSOS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
02 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.08 - PASSAREL·LA 


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.09 - SENSOR TEMPERATURA


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.10 - SENSOR HUMITAT


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.11 - SENSOR COMBINAT


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.12 - SENSOR RADIACIÓ SOLAR


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.13 - SENSOR CONCENTRACIÓ C02


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.14 - SENSOR VOC


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.15 - SENSOR PM10


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.16 - SENSOR PM2.5


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.17 - CABALÍMETRE


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.18 - SENSOR SOROLL AMBIENTAL


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.19 - SENSOR UV


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.20 - SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.21 - COMPTATGE PERSONES


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.22 - SENSOR RADÓ


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.23 - SENSOR VIBRACIÓ


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.24 - SENSOR PH


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.04.25 - SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


SIE


40.05 - INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA


Operacions


Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica - Diària Ordinari


01 - Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica


MANTENIMENT TC I SIE


Comprovacions - Anual Ordinari


01 - Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions
02 - Avaluació obsolescència del hardware instal·lat
03 - Comprovació de la comunicació amb els dispositius integrats a la infraestructura de monitorització
04 - Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió
05 - Comprovació dels valors reals en els equips de camp amb els presentats en el sistema de monitorització
06 - Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de monitorització (Informe


Monitorització Energètica)
07 - Inspecció de lectures d'elements de camp i ajust d'elements fora de rang 
08 - Verificació de la data i hora del concentrador de dades
09 - Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica
10 - Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de monitorització (Commissioning


SIE)


ESPECIALISTA TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41 - TELECOMANDAMENT







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.01 - QUADRE CONTROL


Operacions


Verificacions trimestrals - Trimestral Ordinari


01 - Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: interruptors, proteccions i senyalització
02 - Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. Comprovació d’aïllaments i connexions


MANTENIMENT TC I SIE


Verificacions anuals - Anual Ordinari


01 - Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions elèctriques i protecció antihumitat
02 - Verificació esquemes de connexió i actualització, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.02 - CONTROLADORS I PERIFÈRICS







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.02.01 - CONTROLADOR


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Comprovació entrades digitals i analògiques 
03 - Comprovació sortides digitals i analògiques 
04 - Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.02.02 - MÒDUL AMPLIACIÓ SENYALS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i actuació. Verificació de cablejat i comunicacions
02 - Comprovació entrades digitals i analògiques 
03 - Comprovació sortides digitals i analògiques 


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.02.03 - WEBSERVER


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.03 - PC DEDICAT AL CONTROL


Operacions


Comprovacions - Trimestral Ordinari


01 - Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04 - ELEMENTS DE CAMP







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.01 - SENSOR TEMPERATURA


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.02 - VÀLVULA REGULACIÓ


Operacions


Verificació d'estat i funcionament - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la senyal de comandament. Comprovació de
recorreguts i finals de carrera i ajust, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.03 - ACTUADOR


Operacions


Verificació d'estat i funcionament - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la senyal de comandament. Ajust de connexions,
consolidació de suports i ancoratges i ajust, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.04 - INTERRUPTOR DE FLUX


Operacions


Inspeccions - Trimestral Ordinari


01 - Inspecció, verificació d'estats i actuació, neteja i eliminació d'oxidacions


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.05 - COMPORTA REGULACIÓ


Operacions


Verificació d'estat i funcionament - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la senyal de comandament. Comprovació de
recorreguts i finals de carrera i ajust, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.06 - HUMIDOSTAT


Operacions


Verificació d'estat i funcionament - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.07 - MESURA NIVELL DIPÒSITS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat, comprovació de funcionament i ajust, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.08 - PRESSÒSTAT


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Correcció de fuges i ajust si procedeix
02 - Verificació d'estat de tubs capil·lars. Neteja o substitució si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.09 - SENSOR PRESSIÓ


Operacions


Verificació d'estat - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat de tubs capil·lars. Neteja o substitució si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.10 - REGULADOR AUTÒNOM


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.11 - TERMÒSTAT


Operacions


Verificació d'estat i funcionament - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.12 - SENSOR VELOCITAT


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.13 - SENSOR DE HUMITAT


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.14 - SENSOR COMBINAT


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.15 - SENSOR RADIACIÓ SOLAR


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.16 - SENSOR CONCENTRACIÓ C02


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.17 - SENSOR VOC


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.18 - SENSOR PM10


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.19 - SENSOR PM2.5


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.20 - CABALÍMETRE


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.21 - SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.22 - DETECTOR PRESÈNCIA


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.23 - COMPTADOR ELÈCTRIC


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions elèctriques i toroïdals
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Realitzar la lectura del consum Consum (kWh)


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.24 - COMPTADOR GAS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació general estat. Neteja exterior.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Realitzar la lectura del consum Consum volumètric (m³)


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.25 - COMPTADOR GASOIL


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació general estat. Neteja exterior.
02 - Realitzar la lectura del consum Consum volumètric (m³)
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.26 - COMPTADOR AIGUA


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació general estat. Neteja exterior.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Realitzar la lectura del consum Consum volumètric (m³)


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.27 - COMPTADOR TÈRMIC


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
03 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.28 - EMISSOR DE POLSOS


Operacions


Verificació d'estat i funcionament - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.29 - PROGRAMADORS HORARIS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament i comprovació d'hora.  Ajust de connexions elèctriques.
02 - Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions.


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.30 - SENSOR RADÓ


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.31 - SENSOR VIBRACIÓ


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.32 - ENTRADA DE GALGUES


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.33 - SENSOR PH


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.34 - SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
03 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE


Substitució bateries - Anual Ordinari


01 - Substitució bateries, si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.04.35 - ENTRADA PORTES LÒGIQUES 


Operacions


Verificacions - Trimestral Ordinari


01 - Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
02 - Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.05 - INSTAL·LACIÓ TELECOMANDAMENT


Operacions


Verificació de comunicació - Diària Ordinari


01 - Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències
02 - Verificació de comunicació remota i funcionament general del sistema de control


MANTENIMENT TC I SIE


Verificació de funcionament - Setmanal Ordinari


01 - Verificació de funcionament general. Anàlisi d'històrics i tendències de dades


MANTENIMENT TC I SIE


Verificació programacions - Mensual Ordinari


01 - Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals


MANTENIMENT TC I SIE


Comprovació del funcionament - Trimestral Ordinari


01 - Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control
02 - Verificació dades i paràmetres de configuració, ajust si procedeix


MANTENIMENT TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.05 - INSTAL·LACIÓ TELECOMANDAMENT


Verificacions (segons tipologia edifici) - Semestral Ordinari


01 - Avaluació obsolescència del hardware instal·lat, sistema operatiu i software d'aplicació
02 - Verificació estat funcionament controladors i mòduls d'ampliació de senyals del sitema de control
03 - Comprovació de la comunicació de les integracions amb el sistema de control 
04 - Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió
05 - Comprovació de les comunicacions amb els mòduls d'ampliació senyals
06 - Verificació i ajust de les entrades i sortides dels controladors
07 - Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics
08 - Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de control (Commissioning)
09 - Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències
10 - Inspecció de l'estat dels elements emissors i receptors d'alarmes
11 - Comprovació dels gràfics implantats amb les senyals reals del controlador incloent simulació per canvi


de variables
12 - Realització de backup de fitxers de les bases de dades (històrics i alarmes) i reinici d’emmagatzematge,


si procedeix
13 - Realitzar backup general de la programació. Posada al dia i salvaguardar a la base de dades de


Infraestructures.cat
14 - Verificació de funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències
15 - Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals
16 - Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig , desfragmentació i neteja, si


procedeix)
17 - Verificació del canvi d'horari hivern/estiu
18 - Verificació accés remot al sistema de control
19 - Verificació lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la


programació establerta. Modificacions i ajust, si procedeix


ESPECIALISTA TC I SIE







Gammes


TELECOMANDAMENT


41.05 - INSTAL·LACIÓ TELECOMANDAMENT


Verificacions (segons tipologia edifici) - Anual Ordinari


01 - Avaluació obsolescència del hardware instal·lat, sistema operatiu i software d'aplicació
02 - Verificació estat funcionament controladors i mòduls d'ampliació de senyals del sitema de control
03 - Comprovació de la comunicació de les integracions amb el sistema de control 
04 - Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió
05 - Comprovació de les comunicacions amb els mòduls d'ampliació senyals
06 - Verificació i ajust de les entrades i sortides dels controladors
07 - Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics
08 - Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de control (Commissioning)
09 - Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències
10 - Inspecció de l'estat dels elements emissors i receptors d'alarmes
11 - Comprovació dels gràfics implantats amb les senyals reals del controlador incloent simulació per canvi


de variables
12 - Realització de backup de fitxers de les bases de dades (històrics i alarmes) i reinici d’emmagatzematge,


si procedeix
13 - Realitzar backup general de la programació. Posada al dia i salvaguardar a la base de dades de


Infraestructures.cat
14 - Verificació de funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències
15 - Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals
16 - Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig , desfragmentació i neteja, si


procedeix)
17 - Verificació del canvi d'horari hivern/estiu
18 - Verificació accés remot al sistema de control
19 - Verificació lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la


programació establerta. Modificacions i ajust, si procedeix


ESPECIALISTA TC I SIE
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1. Introducció 


En aquest annex es desenvolupen conceptes o contingut de documents anunciats en el 


capítol de gestió energètica d’aquest plec. 


2. Funcions i evolució del Centre de Telecomandament (CTC) 


La implantació del Centre de Telecomandament (CTC) comporta avantatges 


operacionals per al servei de manteniment i de gestió energètica i permet la consecució 


d’estalvis derivats del control centralitzat. L’operació remota resulta en la prestació més 


sostenible del servei de manteniment i de gestió energètica, amb major qualitat i menor 


cost, alhora que permet generar coneixement expert en manteniment predictiu, gestió 


d’obolescència, operació òptima de les instal·lacions quant a consum energètic, etc., a 


més de facilitar la gestió integrada dels immobles. 


Són objectius de l’operació del CTC –compartits per l’adjudicatari– els següents: 


Identificació i quantificació d’estalvis energètics 


Els estalvis energètics que cal considerar es deriven d’optimitzar el manteniment 


conductiu i es vinculen a: 


a) La fixació de consignes d’ús adequades per a garantir el benestar dels usuaris, 


mantenir els paràmetres ambientals de confort exigibles i, alhora, nivells de consums 


raonables. 


b) L’eliminació de consums que es produeixin fora d’hores de servei de l’equipament o 


en absència dels usuaris. 


 


L’adjudicatari desenvoluparà sota la supervisió i a demanda d’Infraestructures.cat els 


procediments de recerca operacional, anàlisi i contrast estadístic que permetin la 


quantificació precisa d’aquests estalvis. 


En ambdues situacions cal parar esment al fet que, sense la supervisió permanent del 


gestor energètic, les millores en l’eficiència i els canvis en els hàbits dels usuaris 


s’esvaeixen amb el temps i valors de consum corregits retornen en un període molt breu 


de temps als nivells ‘normals’ d’ineficiència. 


Introducció de millores del servei de manteniment 


Els avantatges que cal considerar quant a l’operativa del manteniment són els següents: 


a) Intervenció immediata sense presència –útil per al cas d’intervencions que calgui dur 


a terme d’urgència per raons de seguretat.  


Així mateix, cal tenir en compte que situacions de disconfort inusuals, per bé que 


reiterades, com ara onades de fred o pics de calor que representen una sol·licitació 


severa per als sistemes de calefacció i climatització, poden evitar-se amb una 


reprogramació de les consignes d’arrancada de les instal·lacions i adequació dels 


seus punts d’operació, sense necessitat d’accedir a centres tancats. 
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b) Agilitat en el diagnòstic d’incidències i en la determinació de les causes d’avaries, 


de manera que poden anticipar-se la demanda de recursos humans qualificats 


necessaris, de recanvis per a procedir a la reparació de peces o equips defectuosos, 


etc. 


L’adjudicatari per pròpia iniciativa o a demanda d’Infraestructures.cat i sota la seva 


supervisió procedirà a efectuar la recerca operacional necessària per a valorar l’efecte 


d’aquestes millores en el cost del servei. Així mateix, en aquesta línia: 


✓ Identificarà operacions que permetin optimitzar la conducció dels centres. 


✓ Implantarà els procediments operatius optimitzats en la prestació del servei. 


 


Evolució del CTC 


La Unitat de Telecomandament d’Infraestructures.cat promou el desenvolupament d’una 


plataforma dedicada de telecomandament que: 


(a) integri els diversos aplicatius adscrits al CTC, 


 


(b) hi incorpori noves funcionalitats, per ex., vinculades a la sensorització dels 


immobles, 


 


(c) nodreixi automàticament d’informació rellevant al quadre de comandament (QC), 


 


(d) atorgui a Infraestructures.cat la capacitat de dur a terme l’anàlisi de dades globals i 


sectorials, la predicció –i conseqüentment la gestió anticipada– d’incidències i, en 


general, l’aplicació de business intelligence per a establir sistemes de suport a les 


decisions dels departaments clients, i 


 


(e) permeti incorporar equipaments dels diferents departaments de la Generalitat i de 


tercers, la gestió dels quals s’encomani a Infraestructures.cat.   


 


L’adjudicatari contribuirà sota la supervisió d’Infraestructures.cat a la definició, 


realització i seguiment fins a la seva implantació, si escau, dels treballs de consultoria i 


dels processos de recerca operacional que permetin l’assoliment dels objectius amunt 


esmentats. 
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3. Objecte i funcions dels comitès d’impuls 


Es constituirà sota la direcció d’Infraestructures.cat un comitè d’impuls de caire consultiu 


per a posar en comú qüestions concretes per a desenvolupament de la gestió energètica 


del contracte, definir procediments particulars de gestió i presentar les actuacions de 


millora energètica (AME) i accions compreses al PGE, avaluar-ne els resultats i impulsar 


el desplegament del projecte EiEE. 


S’incorporaran al comitè d’impuls totes les empreses adjudicatàries que estaran 


representades pel gestor energètic del contracte. L’assistència al comitè d’impuls serà 


obligatòria per als adjudicataris i es penalitzarà com a falta molt greu l’absència del 


gestor energètic/cap de servei, susceptible de repercutir en els indicadors globals o bé 


en els indicadors crítics del servei. La freqüència de les reunions es fixarà d’acord amb 


les necessitats de seguiment i d’evolució del projecte EiEE amb una periodicitat mínima 


mensual en les fases d’arrencada de les diferents etapes del PGE i, en qualsevol cas, 


atenent tantes convocatòries efectuades per Infraestructures.cat com calgui d’acord 


amb les necessitats de desplegament i evolució del projecte EiEE. 


Addicionalment, mitjançant invitació expressa d’Infraestructures.cat i a proposta dels 


membres, podran incorporar-s’hi persones expertes en temes d’interès rellevant per al 


comitè d’impuls. En particular, es comptarà amb membres representants de l’Institut 


Català d’Energia, ICAEN, així com dels departaments i ens als quals es presta servei. 


Serà imprescindible que els adjudicataris adoptin en tot moment una actitud de 


col·laboració oberta i sense reserves amb el comitè d’impuls, que s’impliquin tant en 


l’aportació de propostes com en l’aplicació d’iniciatives acordades per 


Infraestructures.cat i que es guiïn, a més de l’interès econòmic, per l’assoliment de 


l’excel·lència professional i el compliment del deure ètic implícit en els Objectius de 


Desenvolupament Sostenible. 


Amb aquest objecte, els adjudicataris col·laboraran amb Infraestructures.cat i les 


administracions gestores dels equipaments, o bé amb tercers designats per 


Infraestructures.cat per al desenvolupament i execució de projectes per a promoció i 


implantació d’instal·lacions d’energies renovables o d’eficiència energètica que 


s’executin en immobles dels quals l’adjudicatari sigui el responsable del servei de 


manteniment i de gestió energètica. L’adjudicatari facilitarà la informació i dades 


disponibles que siguin necessàries per a l’anàlisi i dimensionament d’aquestes 


instal·lacions, emetrà els informes i estudis bàsics que permetin a Infraestructures.cat 


avaluar i, si escau, impulsar els projectes esmentats i, en definitiva, contribuirà a 


l’assoliment dels objectius en matèria d’energies renovables, eficiència energètica i 


reducció de les emissions que caracteritzen la missió assumida per l’adjudicatari i 


Infraestructures.cat. 


Així mateix, Infraestructures.cat podrà promoure i els membres del comitè d’impuls 


proposar la participació en projectes de recerca i demostratius promoguts per si 


mateixos o per tercers en àmbits d’interès per al desenvolupament del projecte EiEE; es 


tindrà en compte, doncs, la possibilitat de coordinar accions del PGE amb tasques de 


recerca o d’ampliar i orientar el desplegament del PGE incorporant accions que 


responguin al desenvolupament d’eventuals projectes de recerca. Els adjudicataris 
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s’obliguen, amb el mateix sentit de missió que han assumit, a col·laborar i facilitar el 


suport necessari per a desenvolupament d’aquests projectes. 


 


Es podran constituir comitès d’impuls locals (per a equipaments o conjunts 


d’equipaments d’àmbit municipal) i supramunicipals (Àrees Bàsiques de Salut o de 


Serveis Socials, Serveis Territorials d’Ensenyament, etc.) i també sectorials per 


departament.  
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4. Concreció del pla de manteniment SIE+TC 


És objectiu prioritari del contracte conservació i manteniment i de gestió energètica 


ampliar, mantenir plenament i permanentment operatives les infraestructures tècniques 


de monitoratge energètic, de telecomandament (BMS) i de comunicació. 


 


Com a concreció de la situació exposada en el cos d’aquest plec es requerirà el 


desplegament del pla de manteniment amb les tasques detallades a continuació. 


4.1. Tasques manteniment Sistema d’Informació Energètica 


Manteniment conductiu SIE – a càrrec de l’adjudicatari 


Tasca Freqüència Dispositiu 


Realitzar la lectura del consum Trimestral Comptador 


Verificació general estat. Neteja exterior. Trimestral 
Comptador aigua, gas i 


gasoil 


Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 


connexions elèctriques i toroïdals 
Trimestral Comptador elèctric 


Comprovació de la comunicació y de la actuació 


remota 
Setmanal Concentrador de dades 


Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de 


comunicació. Verificació de cablejat i connexions 
Trimestral Concentrador de dades 


Verificació d'estat i funcionament. Ajust si 


procedeix 
Trimestral 


Concentrador de 


dades, Elements de 


camp 


Comprovació dels valors reals amb els presentats 


en el sistema de monitorització 
Trimestral Elements de camp 


Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 


connexions. 
Trimestral Elements de camp 


Verificar estat càrrega bateries, si procedeix Trimestral Elements de camp 


Substitució bateries, si procedeix Anual Elements de camp 


Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: 


interruptors, proteccions i senyalització 
Trimestral Quadre monitorització 


Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. 


Comprovació d’aïllaments i connexions 
Trimestral Quadre monitorització 


Verificació estat. Neteja interior i ajust de 


connexions elèctriques i protecció antihumitat 
Anual Quadre monitorització 


Comprovació de la comunicació y de la actuació 


remota 
Diari Router 


Inspecció de la alimentació i connexió Mensual Router 


Verificació enviament dades a la plataforma de 


gestió energètica 
Diari 


Sistema d’Informació 


Energètica 
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Comprovació i actualització de la documentació 


tècnica del sistema de monitorització (Informe 


Monitorització Energètica) 


Anual 
Sistema d’Informació 


Energètica 


 


Manteniment normatiu SIE – a càrrec del SAT homologat 


El manteniment normatiu per als Sistemes d’Informació Energètica s’efectuarà amb una 


freqüència anual segons s’ha definit en Annex 5. Prescripcions particulars per instal·lacions i 


anirà acompanyat de l’entrega del document SIE03. 


A continuació es detallen les tasques a realitzar: 


Tasca 


Avaluació obsolescència del hardware instal·lat 


Comprovació de la comunicació amb els dispositius integrats a la infraestructura de 


monitorització 


Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió 


Comprovació dels valors reals en els equips de camp amb els presentats en el sistema de 


monitorització 


Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de monitorització 


(Commissioning SIE) 


Inspecció de lectures d'elements de camp i ajust d'elements fora de rang  


Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i 


connexions 


Verificació de la data i hora del concentrador de dades 


Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica 


 


4.2. Tasques manteniment Sistema de Control (BMS) 


Manteniment conductiu TC (BMS) – a càrrec de l’adjudicatari 


Tasca Freqüència Dispositiu 


Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la 


senyal de comandament. Ajust de connexions, 


consolidació de suports i ancoratges i ajust, si 


procedeix 


Trimestral Actuadors 


Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la 


senyal de comandament. Comprovació de 


recorreguts i finals de carrera i ajust, si procedeix 


Trimestral 


Comporta i 


vàlvula de 


regulació 


Verificació general estat. Neteja exterior. Trimestral 
Comptador aigua, 


gas i gasoil 


Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 


connexions elèctriques i toroidals 
Trimestral 


Comptador 


elèctric 


Comprovació entrades i sortides digitals i analògiques Trimestral 
Controladors i 


perifèrics 
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Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de 


comunicació. Verificació de cablejat i connexions 
Trimestral 


Controladors i 


perifèrics 


Verificació d'estat i actuació. Verificació de cablejat i 


comunicacions 
Trimestral 


Controladors i 


perifèrics 


Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix Trimestral 


Elements de 


camp, 


controladors i 


perifèrics 


Comprovació dels valors reals amb els presentats en 


el sistema de monitorització 
Trimestral 


Elements de 


camp 


Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 


connexions. 
Trimestral 


Elements de 


camp 


Verificar estat càrrega bateries, si procedeix Trimestral 
Elements de 


camp 


Substitució bateries, si procedeix Anual 
Elements de 


camp 


Inspecció, verificació d'estats i actuació, neteja i 


eliminació d'oxidacions 
Trimestral Interruptor de flux 


Verificació d'estat, comprovació de funcionament i 


ajust, si procedeix 
Trimestral 


Mesura nivell 


dipòsits 


Comprovació general d'estat i funcionament de 


pantalles, teclats, impressores i perifèrics, si 


procedeix 


Trimestral 
PC dedicat al 


control 


Verificació d'estat i funcionament. Correcció de fuges 


i ajust si procedeix 
Trimestral Pressòstat 


Verificació d'estat i funcionament i comprovació 


d'hora.  Ajust de connexions elèctriques. 
Trimestral 


Programador 


horari 


Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. 


Comprovació d’aïllaments i connexions 
Trimestral Quadre control 


Verificació esquemes de connexió i actualització, si 


procedeix 
Anual Quadre control 


Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions 


elèctriques i protecció antihumitat 
Anual Quadre control 


Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: 


interruptors, proteccions i senyalització 
Trimestral Quadre de control 


Verificació d'estat de tubs capil·lars. Neteja o 


substitució si procedeix 
Trimestral 


Sensor pressió i 


pressòstat 


Inspecció dades acumulades en la memòria principal: 


alarmes actives i històric d'incidències 
Diari 


Sistema de 


Control 


Verificació de comunicació remota i funcionament 


general del sistema de control 
Diari 


Sistema de 


control 


Verificació de funcionament general. Anàlisi d'històrics 


i del registre de tendències de dades 
Setmanal 


Sistema de 


control 


Verificació de la data i hora i programacions horàries i 


setmanals 
Mensual 


Sistema de 


control 


Comprovació del funcionament del conjunt del 


sistema de regulació i control 
Trimestral 


Sistema de 


Control 
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Verificació dades i paràmetres de configuració, ajust 


si procedeix 
Trimestral 


Sistema de 


control 


 


Manteniment normatiu TC (BMS) – a càrrec del SAT homologat 


El manteniment normatiu per als Sistemes de Control (BMS) s’efectuarà amb la freqüència 


definida en Annex 5. Prescripcions particulars per instal·lacions i anirà acompanyat de l’entrega 


del document TC03. 


A continuació s’adjunten les tasques a realitzar: 


Tasca 


Avaluació obsolescència del hardware instal·lat, sistema operatiu i software d'aplicació 


Comprovació de la comunicació de les integracions amb el sistema de control 


Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió 


Comprovació de les característiques funcionals del sistema de control segons estàndard Plec 


de Prescripcions Tècniques 


Comprovació de les comunicacions amb els mòduls d'ampliació senyals 


Comprovació dels gràfics implantats amb les senyals reals del controlador incloent simulació 


per canvi de variables 


Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics 


Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de control 


(Commissioning) 


Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències 


Inspecció de l'estat dels elements emissors i receptors d'alarmes 


Realització de backup de fitxers de les bases de dades (històrics i alarmes) i reinici 


d’emmagatzematge, si procedeix 


Realitzar backup general de la programació. Posada al dia i salvaguardar a la base de dades 


de Infraestructures.cat 


Verificació accés remot al sistema de control 


Verificació arxiu EDE, publicació BACnet i nomenclatures segons estàndard Plec de 


Prescripcions Tècniques 


Verificació compliment especificacions elèctriques segons estàndard Plec de Prescripcions 


Tècniques 


Verificació compliment especificacions elements de camp segons estàndard Plec de 


Prescripcions Tècniques 


Verificació configuració Adreces IP segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 


Verificació de funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències 


Verificació de funcionament del registre d’esdeveniments segons estàndard Plec de 


Prescripcions Tècniques 


Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals 


Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig , desfragmentació i neteja, 


si procedeix) 


Verificació del canvi d'horari hivern/estiu 


Verificació estat funcionament controladors i mòduls d'ampliació de senyals del sistema de 


control 
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Verificació i ajust de les entrades i sortides dels controladors 


Verificació llistat alarmes configurades segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 


Verificació llistat usuaris segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 


Verificació lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la 


programació establerta. Modificacions i ajust, si procedeix 
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5. Prescripcions Tècniques SIE+TC (BMS) 


5.1. Estàndard Monitorització Energètica (SIE01) 


Qualsevol actuació en l’àmbit dels sistemes d’informació energètica haurà de complir 


les especificacions detallades al document “IGC-PLP-57 Plec prescripcions Sistema 


d'Informació Energètica”, proporcionat per Infraestructures.  


Servirà com a guia d’actuacions en l’àmbit de la monitorització energètica. En aquest 


document es visualitzarà: 


- Descripció estructura de comunicacions estàndard. 


- Descripció d’estructures tipus per a sistemes d’informació energètica i protocols 


de comunicació. 


- Proposta en format taula dels dispositius a monitoritzar. 


- Descripció de cada paràmetre a monitoritzar (tipus d’element a instal·lar, com i on 


s’instal·larà i com comunicarà amb el concentrador de dades). 


- Descripció de la quantitat de sondes recomanades per monitoritzar el confort 


(Temperatura/Humitat interior, Concentració CO2 i VOC) segons tipologia 


d’edifici. 


- Descripció funcions generals del sistema. 


- Descripció opcions d’enviament de dades del concentrador a la plataforma SIE.  


- Descripció configuració enviament de dades. 


- Especificacions de dispositius de monitoratge i concentradors recomanats. 


- Especificacions elèctriques. 


- Procediment de commissioning, manteniment i desmuntatge de sistemes 


d’informació energètica. 


- Descripció d’informació requerida per a justificació d’actuacions en sistemes 


d’informació energètica. 


 


5.2. Estàndard Sistemes de Control_BMS (TC01) 


L’objectiu del document és que serveixi com a guia per estandarditzar dels sistemes 


de control quan s’executin noves instal·lacions i se n’actualitzin d’existents. 


Qualsevol actuació en l’àmbit dels sistemes de control haurà de complir les 


especificacions detallades al document “IGC-PLP-56 Plec prescripcions de Sistemes 


de Telecomandament”, proporcionat per Infraestructures. 


En aquest document es visualitzarà: 


- Descripció estructura de comunicacions estàndard. 


- Descripció d’estructures tipus per a sistemes de control i protocols de 


comunicació. 


- Descripció del llistat de senyals de control estàndard. Es proposen una sèrie de 


senyals per cada categoria: 


(a) General 


(b) Unitats de Producció 


(c) Tractament d’aire 


(d) Unitats Terminals 
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(e) Sistemes VRV 


(f) Enllumenat 


(g) Altres serveis 


- Descripció característiques funcionals del sistema de control: gestió marxa-


parada, gestió control de temperatura, control de temperatura, etc. 


- Descripció funcions generals del sistema de control: interfície gràfica, programes 


horaris, registre de tendències, gestió d’alarmes, etc. 


- Especificacions dels elements de camp. 


- Especificacions elèctriques. 


- Procediment de commissioning, manteniment i desmuntatge de sistemes de 


control. 


 


6. Documents estàndard del Servei de Transició 


6.1. T1. Planificació d’Auditoria energètica i Millora Ambiental 


Es demanarà una planificació d’entrega  esglaonada de les auditories energètiques i 


de millora ambiental, amb l’objectiu de planificar fites parcials per tal d’assolir tant la 


fita final de lliurament de la documentació signada per l’adjudicatari com les fites 


parcials associades.  


 


 


6.2. T2. Documentació As-Built SIE i Sistema de Control 


6.2.1. Inventari SIE i TC – (SIE00_TC00) 


El document sintetitzarà la infraestructura de monitorització energètica i de control 


d’instal·lacions existent en cada equipament. 


S’hi consignarà: 


(a) Marca/Model del concentrador de dades del SIE 


(b) Monitorització (SI/NO/NA) dels diferents paràmetres: electricitat, gas, gasoil, 


aigua, producció fotovoltaica, ACS, temperatures d’operació, temperatures 


ambient, etc.) 


(c) Model i tipus de connectivitat, si s’escau, dels elements de camp del SIE. 


(d) Marca/Model del sistema de control. 


(e) Router IXON (SI/NO) i tipus de comunicació del router. 


(f) Caracterització del sistema de control: servidor web, PC dedicat, sistema 


obsolet, nombre de punts i quadres de control, etc. 


 


 


 


 


CLAU Equipament
Superfície 


(m2)
Marca Model Disposa Model Disposa Model Disposa Model Disposa Model


Tipus 


connectivitat
Disposa Model


Tipus 


connectivitat
Disposa Model Disposa Model


CONCENTRADOR


Monitorizació de consum


AR General AR Clima Altres 


ELECTRICITAT
AIGUA PRODUCCIÓ FV Tº ACS


Gas / Gasoil


COMBUSTIBLE
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6.2.2. As Built SIE– (SIE03) 


El document SIE03 servirà per als següents propòsits: 


✓ Com a As-Built de la infraestructura de monitoratge de les instal·lacions 


existents. 


✓ Com a certificat d’instal·lació (CFO) en cas que s’executi una nova instal·lació 


o s’ampliïn les instal·lacions existents. 


✓ Com a document d’entrega vinculat a les revisions de posada a punt i de 


manteniment normatiu del SIE. 


✓ Com a certificat de configuració dels paràmetres necessaris dins la plataforma 


de gestió energètica del SIE. 


Es disposarà permanentment d’un document actualitzat amb la següent informació: 


- Relació de punts monitoritzats i d’equips utilitzats. 


- Arquitectura del sistema. 


- Informació de subministraments. 


- Verificació de tasques de configuració de la plataforma de Gestió Energètica. 


- Checklist de comprovacions d’aplicació, infraestructura i dispositius de 


monitoratge. 


- Paràmetres de configuració. 


- Descripció d’anomalies i propostes d’actuació. 


- Plànols i reportatge fotogràfic. 


- Documentació tècnica dels equips. 


L’entrega d’aquests documents l’haurà de realitzar el gestor energètic/cap de sevei a 


l’inici del contracte, en el marc del Servei de Transició. A més, s’haurà d’actualitzar i 


lliurar cada vegada que es realitzi una modificació de la instal·lació i quan s’efectuïn les 


revisions normatives del SIE. 


6.2.3. As Built TC – per equipament (TC03) 


El document TC03 servirà per als següents propòsits: 


✓ Com a As-Built del sistema de control d’instal·lacions existent. 


✓ Com a document de commissioning en cas que s’executi una nova instal·lació 


o s’ampliïn les instal·lacions existents. 
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✓ Com a document d’entrega vinculat a les revisions de posada a punt i de 


manteniment normatiu del TC. 


Es disposarà permanentment d’un document actualitzat amb la següent informació: 


- Relació de sistemes controlats, equips i material de telecomandament. 


- Relació de documentació complementaria al TC03: programació, esquemes 


elèctrics, manual de funcionament, etc. 


- Checklist de verificació de l’aplicació, d’equips i punts de control. 


- Relació de paràmetres consignats. 


- Descripció d’anomalies i propostes d’actuació. 


- Plànols i reportatge fotogràfic. 


- Documentació tècnica dels equips. 


L’entrega d’aquests documents l’haurà de realitzar pel tècnic de BMS/Gestor 


Energètic/Cap de servei (segons la dotació de personal de cada lot)  a l’inici del 


contracte, en el marc del Servei de Transició. A més, s’haurà d’actualitzar i lliurar cada 


vegada que es realitzi una modificació de la instal·lació i quan s’efectuïn les revisions 


normatives del TC. 


6.2.4. Resum d’estat SIE (SIE04)_per lot 


Document setmanal que recull l’estat de cobertura i comunicació del Sistema de 


Monitorització Energètica de que disposa cada equipament. Aquest document es 


genera de manera automàtica des del Sistema d’Informació Energètica que 


Infraestructures.cat posa a disposició de les empreses mantenidores. Cal descarregar 


el fitxer i lliurar-lo.  


 


Característiques de l’informe setmanal estat SIE 


- Informació agregada per Lot. 


- Nivell de comunicació en format %, sent 0% no comunica, 100% comunica 


correctament. 


- L’indicador de comunicació tindrà en compte totes les dades quart-horàries de 


la setmana anterior a l’informe. 


 


Recordem que tal com s’indica en aquest Plec les incidències de comunicació han 


d’estar resoltes o en vies de resolució en un termini de 72h.  


 


El mantenidor ha de verificar que les dades lliurades són correctes, així com revisar 


les possibles incidències de comminació per tal de realitzar les accions corresponents 


per resoldre-les. 


 


Es demana una primera entrega 2 setmanes abans de la finalització del servei de 


transició. Posteriorment, es transforma en l’Informe setmanal d’estat del SIE, dins dels 


Documents estàndard vinculats a Indicadors de Qualitat del Servei Q4 (Apartat 8.2 


d’aquest annex). 
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Si a l’inici del contracte no es disposa de dades al Sistema d’Informació Energètica 


d’Infraestructures.cat serà necessari que el gestor energètic les informi. Inicialment 


aquesta periodicitat serà diària, però Infraesturctres.cat podrà ajustar-la en qualsevol 


moment. Essent igualment essencial que s’insereixi un històric de dades d’un mínim de 


2 anys complerts amb una freqüència mínima mensual. 


6.2.5. Resum d’estat TC (TC04) 


Document setmanal que recull l’estat d’alertes del Sistema de Control de que disposa 


cada equipament. Aquest document es genera de manera manual per part del Tècnic 


de BMS/Gestor energètic/Cap de Servei, segons la dotació de personal de cada lot. 


Característiques de l’informe setmanal estat TC_BMS 


- Marca/Model del sistema de control d’instal·lacions. 


- Estat de comunicació router VPN. 


- Resum d’alertes actives: 


Categoria Alarma 


Comunicació Alarma Pèrdua comunicació 


Manteniment 


Alarma Fallada sensor 


Alarma Forçat manual 


Alarma Filtre brut 


Normatiu Alarma Temperatura ACS 


Operació 


Alarma Disconformitat ordre‐estat 


Alarma Límit màxim 


Alarma Límit mínim 


Alarma general d’Equip 


Protecció Protecció Anti‐Gel 


Seguretat 


Alarma Pressió Baixa 


Avís Pressió Baixa 


Alarma Temperatura fums 


Alarma Interruptor de flux 


Alarma Temperatura Seguretat Equip 


Generals 
Alarma Incendis 


Alarma de Gas 


El mantenidor ha de verificar que les dades lliurades són correctes, així com revisar 


les possibles incidències per tal de realitzar les accions corresponents per resoldre-


les. 


Es demana una primera entrega 2 setmanes abans de la finalització del servei de 


transició. Posteriorment, es transforma en l’Informe setmanal d’estat del TC, dins dels 


Documents estàndard vinculats a Indicadors de Qualitat del Servei Q4 (Apartat 8.3 


d’aquest annex). 
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7. Documents estàndard de Gestió Energètica 


7.1. G21 Posada a punt del SIE (SIE03) 


Correspon al mateix document SIE03, descrit a l’apartat 6.2.4. En aquest cas s’haurà 


d’entregar de nou per tal de verificar que la instal·lació funciona correctament. 


7.2. G22 Posada a punt del TC (TC03) 


Correspon al mateix document TC03, descrit a l’apartat 6.2.5. En aquest cas s’haurà 


d’entregar de nou per tal de verificar que la instal·lació funciona correctament. 


7.3. G23 Informe d’optimització de potència  


L’adjudicatari presentarà una proposta anual per tal d’optimitzar la potència 


contractada en format d’informe segons es demani. Haurà de recollir la següent 


informació: 


1. Dades dels subministraments 


2. Dades de facturació elèctrica 


3. Resum de potència contractada i maxímetres 


4. Resum general i costos energia activa facturació 


5. Metodologia de càlcul 


6. Anàlisi de la corba horària 


7. Proposta d’optimització 


 


7.4. G24 Pla d'usos i bones pràctiques (PUIBP) i guia de conductiu (TC06) 


L’adjudicatària redactarà un Pla d’usos i bones pràctiques adreçat tant a usuaris de 


l’equipament com a personal del propi servei de manteniment i d’altres concurrents a 


l’equipament, que recollirà pautes de conducta que optimitzin el consum.  


Conjuntament amb Infraestructures.cat i seguint les seves instruccions, es coordinarà 


l’elaboració d’aquest Pla d’usos i bones pràctiques perquè sigui oberta a les propostes 


dels agents implicats en l’activitat de l’equipament i en el règim de servei habitual 


s’habilitaran els mitjans i s’hauran programat i es duran a terme accions de difusió 


d’aquest document.  


L’adjudicatària, doncs, haurà previst i dedicarà recursos suficients per a l’elaboració, 


redacció, difusió i implantació del Pla d’usos i bones pràctiques. L’objecte d’aquest 


serà la reducció de consum i l’estalvi a partir de la conducció i ús òptims de 


l’equipament. 


 


Segons s’ha indicat com a prescripció d’aquest plec, de la redacció del  Pla d’usos i 


bones pràctiques se’n seguirà una Guia de manteniment conductiu, extracte del Pla 


d’usos i bones pràctiques, adreçada a dos perfils diferenciats: 


a. usuaris de l’equipament, adaptant la guia a la capacitat tècnica dels 


responsables de la conducció de les instal·lacions, i 


b. operadors del CTC d’Infraestructures.cat. 


Aquesta guia fixarà els procediments detallats d’arrencada i aturada ordinària de les 


instal·lacions, de fixació dels punts de consigna per a garantir el confort dels usuaris 
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dins els marges prescrits per la normativa d’aplicació, els calendaris d’operació, els 


procediments per a maniobres específiques (arrencada posterior a intervencions 


majors de manteniment, càrrega de combustible, manteniment de temperatures 


mínimes fora de períodes de servei, prevenció de legionel·losi, ajustos de les 


instal·lacions previs a les temporades de climatització i calefacció, davant d’onades de 


fred o calor, etc.) 


 


 


7.5. G25 Línies de referència consum energètic (baselines)  


És demanarà la realització del de les línies de referència de consums per a cada 


equipament i vector energètic. Infraestructures proporcionarà l’eina de càlcul per tal 


d’automatitzar el procés. La línia base sempre serà validada i es realitzarà seguint els 


criteris d’Infraestructures. 


 


Durant el període inicial del contracte l’adjudicatària recopilarà i tractarà les dades 


necessàries per a establir les línies base de consum de cada equipament adscrit al 


contracte. Aquestes línies seran sotmeses a consideració i aprovades per 


Infraestructures.cat per a esdevenir les línies de referència de consum. El coeficient 


R-quadrat, R², de correlació de Pearson de la línia ajustada en els models de regressió 


haurà de ser igual o superior al 0,75. 


 


La determinació dels estalvis per comparació amb les línies de referència es farà 


ajustant les dades de consum prioritàriament mitjançant la correcció de graus dia de 


calefacció o refrigeració segons correspongui i es podran considerar factors de 


correcció addicionals, que seran autoritzats per Infraestructures.cat. 


 


7.6. G26 Pla d’obsolescència 


L’objectiu d’aquest document es realitzar un pla d’obsolescència dels equips i 


instal·lacions de l’equipament, recollir les actuacions necessàries pel que fa a 


reposició o actualització d’equips o instal·lacions, ja sigui perquè s’estan obsolets o 


que es preveu que ho estiguin en un curt termini, com per exemple enllumenats de 


tecnologia no LED i calderes de gasoil, com de la resta d’equips o instal·lacions que 


encarà disposen de vida útil a mig/llarg termini. Disposant així d’un pla d’obsolescència 


de les instal·lacions dels equipaments per tal de poder planificar possibles inversions.  


Cal considerar tant l’obsolescència normativa com la funcional o tecnològica i avaluar-


ne el seu impacte. 


Cal incloure les següents inferències: 


• Edat 


• Històric d’intervencions 


• Inspecció visual 


• Anàlisis de deteriorament 


 


 


7.7. G27 Auditoria energètica i de millora ambiental 
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L’adjudicatari presentarà una auditoria energètica i de millora ambiental amb els 


continguts que es detallen a continuació: 


 


A. ÀMBIT ENERGÈTIC B. ÀMBIT MILLORA AMBIENTAL 
    


1 RESUM EXECUTIU 1 RESUM EXECUTIU 


1.1 Objecte i abast de l’auditoria 1.1 Objecte i abast de l’auditoria 


1.2 Presa d’informació del centre 1.2 Presa d’informació del centre 


1.2.1 Sol·licitud de dades 1.2.1 Sol·licitud de dades 


1.2.2 
Revisió de la documentació 
tècnica. 


1.2.2 
Revisió de la documentació 
tècnica. 


1.2.3 Visita al centre i determinació de 1.2.3 Visita al centre i identificació de 
 consignes  procediments vinculats a la 


1.3 Distribució de consums  sostenibilitat 


1.3.1 Distribució del consum de Gas 1.3 Vectors ambientals 
 Natural/Gasoil/Pellet 1.3.1 Aire 


1.3.2 
Distribució del consum 
d’Electricitat 


1.3.2 Aigua 


1.3.3 Distribució del consum d’ Aigua 1.3.3 Terra 


1.4 Anàlisi energètica inicial 1.3.4 Biota 


1.5 Anàlisi del cost energètic inicial 1.4 Anàlisi ambiental inicial 


1.6 Resum de les mesures d’estalvis 1.4.1 Emissions i immissions 
 energètics 1.4.2 Petja ambiental 


2 
Descripció i inventari d‘ 
instal·lacions 


1.4.3 Costos i beneficis potencials 


 consumidores 1.5 Resum de les millores ambientals 


2.1.1 Instal·lacions tèrmiques 2 Identificació i inventari d‘impactes 


2.1.2 Instal·lacions elèctriques  ambientals d’instal·lacions i 
activitats 


2.1.3 Instal·lacions d’aigua 2.1.1 
Elements pertorbadors dels 
vectors 


3 Situació de referencia  ambientals 


3.1 Evolució cost energies primàries 2.1.2 
Tractament dels impactes 
ambientals 


3.2 
Metodologia i variables de 
referencia 


3 Situació de referencia 


3.2.1 
Campanya de mesures i 
modelització 


3.1 Qualitat de l’aire 


 de consums tèrmics 3.2 Contaminació acústica 


3.2.2 
Campanya de mesures i 
modelització 


3.3 Benestar tèrmic 


 de consums elèctrics 3.4 Gestió d’aigües 


3.2.3 
Campanya de mesures i 
modelització 


3.5 Gestió de residus 


 de consums d’aigua 3.6 Estat dels sòls 


3.2.4 
Campanya de mesures i 
modelització 


3.7 Infraestructura verda 


 d’evolvent tèrmica 3.8 Biodiversitat 


3.3 Ratis de consum 4 Ratis comparats 
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3.3.1 Comparativa ratis publicats per 4.1 Comparativa ratis segons tipologia 
 tipologia d’edifici   


3.3.2 Corba de consum modelitzada 4.2 
Primeres conclusions i estratègia a 
seguir 


3.3.3 
Ratis energètics i balanç 
d’emissions 


5 
Anàlisi econòmica de la situació 
actual 


3.4 
Primeres conclusions i estratègia a 
seguir 


5.1.1 Costos de subminitraments 


4 


Anàlisis de contractació de 


subministraments energètics i 


recursos limitats. 


5.1.2 Costos d’operació i manteniment 


5 
Anàlisis econòmic de la situació 


actual. 
5.1.3 Costos residuals 


5.1.1 Costos energètics 5.1.4 
Ratis econòmics i potencial de 


recirculació i compensació 


5.1.2 Costos d’operació i manteniment. 6 Accions de millora ambiental 


5.1.3 Ratis econòmics. 6.1 Accions de millora material 


6 Mesures EiEE 6.2 Accions de millora comunitària 


6.1 Mesures EiEE sense cost 6.3 Accions de millora en l’entorn 


6.2 Mesures EiEE passives 6.4 Adopció de pràctiques de millora 


6.3 Mesures EiEE actives 6.5 Resum d’accions i viabilitat 


6.4 
Resum AME’s i viabilitat 


econòmica 
7 Impuls de les accions de millora 


7 Definició guia conductiu 7.1 Instruments de governança 


7.1 Elements de camp 7.2 Emissió de guies i procediments 


7.1.1 SIE 7.3 
Identificació i mobilització de 


recursos 


7.1.1 Supervisió i unitats camp 8 Conclusions 


7.1.1 Elements existents i necessaris 8.1 
Conclusions de l’auditoria de 


millora ambiental 


7.1.2 TC 8.2 Problemes detectats 


7.1.2 Supervisió unitats de camp 8.3 Pla de millora ambiental 


7.1.2 Elements existents i necessitats 8.4 Petja actual i potencial de millora 


7.2 Implantació Guia conductiva 8.5 Quadre de comandament 


8 Conclusions 8.6 
Accions de millora seleccionades 


per a implantació 


8.1 Conclusions del projecte 8.7 
Dedicació i planificació per la 


consecució d’objectius. 


8.2 Problemes detectats 8.8 Pla de comunicació i difusió 


8.3 Pla de manteniment 9 Annex 


8.4 preventiu i conductiu 9.1 Càlculs 


8.5 
Generació base-line i potencial 


millora 
9.2 Plànols 


8.6 Pla de mesura i verificació 9.3 Equips de camp emprats 


8.7 
Punts de millora i objectius d’estalvi 


aplicació AME’s anual 
9.4 Pressupostos 
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8.8 
Dedicació i planificació per la 


consecució d’objectius. 
  


8.9 Pla de comunicació i difusió   


9 Annex   


9.1 Càlculs   


9.2 Plànols   


9.3 Equips de camp emprats   


 


 


Infraestructures facilitarà un model que servirà de base per realitzar l’auditoria 


energètica i ambiental. 


També serà necessària la realització de l’auditoria energètiques dins de les eines que 


simplifiquen el procés d’integració de dades de tots els equipaments de la Generalitat 


de Catalunya, per tal de donar compliment al GENERCAT.  Aquest altre  format 


demanat haurà d’incloure les dades dels camps descrits a continuació: 


 


1. Descripció instal·lacions 


2. Altres equips 


3. Mobilitat 


4. Altres renovables 


5. Altra il·luminació 


6. Millores 


7. Consum energètic 


8. Resum 


 


 


7.8. G28 Pla d’AME _ per lot 


L’objectiu del document es tenir un recull de totes les actuacions de millora energètica 


proposades i la seva priorització. Per a cada actuació hauran de quedar definits els 


paràmetres energètics, econòmics i ambientals que la defineixen. 


 


La informació serà molt semblant a la que es planteja per a l’Informe Intervencions 


EiEE per fer Proposta Manteniment Especial SSEE - per equipament (SIE02_TC02), 


però de forma agregada. S’afegirà una línia per a cada actuació, i la data d’execució 


de cada una d’elles a més dels totals resultants d’agregació d’actuacions del lot i la 


proposta de priorització de les mateixes. 


 


- Anàlisis Energètic actuació. 


o Estalvi anual (kWhe/any) 


o % respecte el total consum anual 


o Estalvi econòmic (€/any) 


- Anàlisis Econòmic actuació. 


o Inversió (€) 


o % respecte el total cost anual 


o Pay-back 


o TIR 
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o VAN (10 anys) 


- Anàlisis Ambiental actuació. 


o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 


 


 


7.9.  G29 Informe d’avaluació d’AME 


Es demanarà un informe en el format especificat per Infraestructures per tal de 


comprovar els estalvis previstos de les actuacions. 
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8. Documents estàndard vinculats a Indicadors de Qualitat del Servei Q4 


8.1. Informes mensuals supervisió energètica  


L’objectiu dels documents es realitzar la supervisió energètica de  l’equipament. Els 


informe generats per equipament inclouràn: 


1. Informe mensual 


o % d’operació global 
o Distribució de costos energètics 
o Indicadors d’emissions 
o Indicadors de producció fotovoltaica 
o Evolució del consums 
o Línia base energètica 
o Consum i cost actuals i comparativa amb els 12 mesos anteriors. 
o Ratis de consum per m2 i per hores de funcionament. 


L’entrega d’aquest informe l’haurà de realitzar el gestor energètic de forma mensual. i 


es lliuraran el dia 1 del mes vençut. 


2. Informe Supervisió ACS 


o Dispositius: Temperatura acumulació ACS. 
o Freqüència dades: quart-horària (setmana anterior). Temperatures mínima: 


60ºC. 
o Compliment setmana (%) 


L’entrega d’aquest informe l’haurà de realitzar el gestor energètic/Cap de servei de 


forma setmanal  i es lliuraran els dilluns a migdia, recollint les dades de la setmana 


anterior. 


 


8.2. Informe setmanal estat SIE – (SIE04) _ per lot 


Document setmanal que recull l’estat de cobertura i comunicació del Sistema de 


Monitorització Energètica de que disposa cada equipament. Correspon al mateix 


document descrit a l’apartat 6.2.4 d’aquest annex. Un cop finalitzat el servei de 


transició s’haurà d’entregar l’informe setmanalment. 


 


8.3. Informe setmanal estat TC_BMS – (TC04)_ per lot 


Document setmanal que recull l’estat d’alertes del Sistema de Control de que disposa 


l’equipament. Correspon al mateix document descrit a l’apartat 6.2.5 d’aquest annex. 


Un cop finalitzat el servei de transició s’haurà d’entregar l’informe setmanalment. 
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9. SIE02_TC02. Informe Intervencions EiEE per fer Proposta Manteniment 


Especial SSEE 


 


L’objectiu del document és que serveixi de guia per elaborar els manteniments 


especials d’EiEE. Completarà l’informe actual d’intervencions de manteniment 


especial afegint-hi els següents punts en l’apartat “Descripció i justificació de la 


intervenció”: 


- Històric consums anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 


- Històric cost anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 


- Anàlisis Energètica actuació. 


o Estalvi anual (kWhe/any) 


o % respecte el total consum anual 


o Estalvi econòmic (€/any) 


- Anàlisis Econòmica actuació. 


o Inversió (€) 


o % respecte el total cost anual 


o Pay-back / TIR / VAN (10 anys) 


- Anàlisis Ambiental actuació. 


o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 
 


La informació es visualitzaria en taules sinòptiques i gràfics:  
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En el cas de les actuacions que tenen que veure amb el telecomandament_BMS, s’ha de 


preveure espai en els annexos on es puguin: 


▪ Adjuntar justificació compliment especificacions I.cat. 


▪ Adjuntar llistat de senyals de control. 


▪ Adjuntar llistat de senyals de control que es publiquen en BacNet. 


▪ Adjuntar justificació pantalles visualització segons especificacions I.cat. 
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ANNEX 8. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL SERVEI DE 


MANTENIMENT 


ÍNDEX  


1. Introducció ................................................................................................... 2 


2. Llibre de manteniment ................................................................................. 2 


3. Informe mensual .......................................................................................... 6 


4. Contingut mínim revisió SATs ...................................................................... 8 


5. Contingut mínim revisió anual BT ................................................................ 9 
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1. Introducció 


En aquest annex es desenvolupen conceptes o contingut de documents anunciats en 


el capítol del servei de manteniment d’aquest plec. 


 


A l’inici del contracte, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari una guia 


que desenvoluparà el contingut dels documents continguts en aquest annex. 


2. Llibre de manteniment 


Índex/contingut 


1 Inventari de les Instal·lacions/acta d´ocupació (al GMAO). 


2 Fitxes Operatives 


2 Pla de Manteniment Preventiu (al GMAO):  


2.1 Pla de manteniment 


2.2 Lectura de comptadors (freqüència mensual)  


2.3 Revisions especifiques edifici 


3 Ordres de Treball de Manteniment Preventiu (al GMAO) 


4 Ordres de Treball de Manteniment Correctiu (al GMAO) 


5 Petites obres de Millora (al GMAO) 


6 Intervencions executades (AME, sinistres o altres) (al GMAO) 


7 Rams i altres intervencions (al GMAO) 


8 Llibre de Normatiu (Imprés en paper a l’edifici) 


8.1 AE_Aparells Elevadors 


  8.1.1 Inspecció reglamentaria per OCA 


  8.1.2 Revisió Mensual per empresa autoritzada 


 8.2 AIGUA_Instal·lacions d’Aigua  


  8.2.1 Analítiques - Potabilitat 


  8.2.2    Empresa Especialista - Sistemes de cloració i control pH 


8.2.3    Empresa Especialista - Sistemes de descalcificació 
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 8.3 AT_Alta Tensió 


8.3.1 Inspecció reglamentaria per OCA 


  8.3.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 


 8.4 BT_Baixa Tensió 


8.4.1 Inspecció reglamentaria per OCA 


  8.4.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 


  8.4.3   Certificat - Bateries de condensadors 


 8.5 CEE_Certificat d’eficiència energètica  


8.5.1 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Etiqueta (penjada 


entrada edifici) 


8.5.2 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica –Liquidació taxes 


8.5.3 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Full despesa 


energètica edifici. 


8.5.4 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Arxiu de càlculs (sigui 


el de l’eina homologada ara o un excel)  


8.5.5 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Document de 


certificació energètica. 


8.6 EP_Equips a Pressió 


8.6.1 Inspeccions reglamentaries per OCA 


  8.6.2 Revisions per empreses especialistes 


 8.7 FRIG_Instal·lacions Frigorífiques 


8.7.1 Inspecció reglamentaria per OCA 


  8.7.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 


 8.8 GE_Grup Electrogen 


  8.8.1 Revisió anual per empresa especialista 


  8.8.2 Analítica Gasoil 


 8.9 GLP_Gas Liquat 


8.9.1 Inspecció reglamentaria per OCA 
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  8.9.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 


 8.10 GN_Gas Natural 


8.10.1 Inspecció reglamentaria COMPANYIA 


  8.10.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 


 8.11 HEMO_Instal·lació de Hemodialisi 


8.11.1Revisió Mensual per empresa autoritzada 


 8.12 IP_Instal·lacions Petrolíferes 


  8.12.1 Inspeccions reglamentaries per OCA (10 anys – 5 anys) 


  8.12.2 Revisió dipòsit i canonades per empresa autoritzada (5 anys) 


 8.13 LEGIO_Legionel·la 


8.13.1 Inspecció reglamentaria per OCA 


  8.13.2 Certificats de neteja i desinfecció per empresa especialista 


  8.13.3 Analítiques 


 8.14 LV_Línies de Vida, punts d’ancoratge, trípodes, braços articulats, etc. 


  8.14.1 Revisió Anual Línies de Vida i punts d’ancoratge per SAT 


 8.14.2 Revisió Anual  equips de protecció (trípodes, braços articulats, 


etc.)  per SAT 


 8.15 PCI_Protecció contra incendis 


8.15.1 Inspecció reglamentaria per OCA 


8.15.2 Revisió Anual per empresa especialista (detecció, extinció, 


agents especials, exutoris, comportes tallafocs, portes RF,...) 


  8.15.3 Revisions Trimestrals per empresa autoritzada 


 8.16 PL_Instal·lació de portecció als Llamps 


8.16.1 Revisió Anual per empresa especialista 


 8.17 RITE_Instal·lacions Tèrmiques 


8.17.1 Inspecció reglamentaria per OCA (IPE i IPIC)   


8.17.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 


8.17.3  Revisions Trimestrals per empresa autoritzada – control fums. 
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8.17.4 Revisió xarxa de conductes 


8.17.5 Revisió de la qualitat ambiental 


8.17.6 SAT - Generadors de calor de potència tèrmica P ≥ 20 kW 


8.17.7 SAT - Generadors de fred de potència P ≥ 12 kW 


8.18 SAI_Sistema Alimentació Interrumpida 


8.18.1 Revisió Anual SAIs per empresa especialista 


 8.19 SEG_Seguretat (intrusió, arc seguretat, CCTV, control accessos, ...) 


 8.20 SC_Sistemes de Control 


8.20.1 SAT - Sistema de control i components (revisió i verificació) 


8.21 SN_Sales Netes i CPD 


  8.21.1 Revisió anual - analítica 


 


9 Llibre de legionel·la (Imprés en paper a l’edifici) 


9.1 Plànol de la instal·lació 


 9.1.1 Plànol amb numeració de tots els punts d’aigua  


9.1.2 Identificació  punts crítics de la instal·lació i motiu pel qual ho 


son. 


9.2 Programa de manteniment  


9.2.1 Registre d’activitats de manteniment 


9.2.2 Registre d’activitats diàries 


9.2.3 Registre d’activitats setmanals 


9.2.4 Registre d’activitats mensuals 


9.2.5 Registre d’activitats trimestrals 


9.2.6 Registre d’activitats anuals 


9.3 Programa de neteja i desinfecció preventiva 


9.3.1 Registres d’activitats 


9.3.2 Protocol d’actuació Higiènic-Sanitari de neteja i desinfecció 


9.3.3 Certificat de neteja i desinfecció 
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9.3.4 Resultat de la analítica de l’aigua al laboratori 


9.3.5 Fitxer de registre i seguretat dels productes utilitzats 


9.4 Documentació acreditativa de legionel·losis 


 


10 Documentació  Complementaria (Auditoria i Inspeccions: A/I.), segons 


temàtiques possibles pels nostres centres 


 10.1 Auditoria/Inspecció PRL departament 


 10.1 Auditoria/Inspecció cuina SANITAT 


 10.2 Auditoria/Inspecció BENESTAR 


 10.3 Auditoria/Inspecció SALUT i/o ICS 


 10.4 Auditoria/Inspecció EiEE 


 10.5 Auditoria/Inspecció  Qualitat (ISO 9.001. EFQM, etc.) 


 10.6 Auditoria/Inspecció mediambientals: ISO 14.001, LEED, BREEAM, 


WELL, EMAS; etc.) 


10.7  Altres Auditories, Inspeccions o documentació complementària: (extres 


altres entitats) 


 


3. Informe mensual 


El contingut de l’informe mensual serà: 


 Resum de les principals incidències i actuacions. 


 Estadístiques de les ordres de treball realitzades durant el mes, tant 


programades com correctives ordenades per cada un dels serveis. 


 Estat actualitzat del manteniment normatiu. 


 Anàlisi estadística del servei de manteniment, comprenent: 


o Llistat dels correctius extra. 


o Ordenació de les operacions de manteniment correctiu pel temps 


invertit fins a la completa resolució de la incidència des de la recepció 


de l’avís. 


o Classificació de les operacions de manteniment sistema 


o Proporció de recursos, humans i materials, destinats a les operacions 


de cada un dels serveis. 


 Recull de les ordres de treball previstes però no realitzades o ajornades amb 


justificació del retard i previsió d’execució de les operacions compreses. 
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 Recull de les fitxes de control complimentades durant el mes. 


 Observacions relatives a l’estat general de l’immoble, comprenent aspectes no 


compresos estrictament en l’abast dels serveis encomanats a l’adjudicatària, i, 


en particular, les referents a la coordinació amb altres industrials i amb els 


usuaris del centre. 


 Recull de les dades recollides al Sistema d’Informació Energètic (SIE). Si no es 


disposa de SIE o no comunica, incloure lectures mensuals de tots els 


comptadors d’energia, així com, si se’n disposa, de les factures energètiques i 


d’aigua . 


 Recull punts monitoratge o telecomandament sense comunicació amb dates 


sense comunicació (inici-fi error comunicació). 


 Relació d’actius i zones i les seves característiques que s’han d’actualitzar a 


l’Inventari d’Actius i Zones, de forma acumulativa 


 Lectures resultat de les rondes de conductiu 


 Repàs de l’estat de l’intervencions executades o en execució i planificació de 


les properes intervencions. 


 Observacions, comentaris i informes tècnics addicionals que es considerin 


oportuns per part de l’empresa adjudicatària. En particular, es documentaran 


fotogràficament les incidències més rellevants esdevingudes durant el període. 


 Llistat de subcontractistes actualitzat: altes i baixes respecte per cada 


especialitat, incloses les de EiEE, com subcontractistes per monitorització o 


telecomandament. 


 Relació d’accidents laborals ocorreguts a treballadors del mantenidor en el 


període objecte de l’informe. No fer aquesta comunicació  en l’informe mensual 


podrà afecar a la retribució del servei a través dels seus indicadors. 


 Anualment un annex amb l’informe de vides útils estimatives restants d’equips 


més rellevants (subjecte a acordar amb Infraestructures. 


 


L’informe mensual es lliurarà en suport electrònic adequat al personal tècnic 


d’Infraestructures.cat.  


A l’inici del contracte, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari una guia 


que desenvoluparà el contingut dels punts anteriors. 
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4. Contingut mínim revisió SATs 


GENERADORS DE CALOR: 


Dades generals de l’equip:  


- Marca 
- Model 
- Nº sèrie 
- Any fabricació 
- Potència (kW) 


 


Comprovacions i feines a realitzar: 


- Comprovació i neteja de canonades de fums i xemeneies 
- Neteja del cremador de la caldera, elèctrodes i sonda de ionització 
- Comprovació del cos de caldera 
- Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera 
- Revisió d’elements de seguretat 
- Comprovació de termòstats 
- Comprovació de circuit primari 
- Prova de combustió 


 


Deficiències detectades: 


Observacions: 


Fotografies: 


 


GENERADORS DE FRED O FRED/CALOR: 


Dades generals de l’equip:  


- Marca 
- Model 
- Nº sèrie 
- Any fabricació 
- Gas refrigerant / càrrega (kg) 
- Potència (kW) fred/calor 


 


Comprovacions i feines a realitzar: 


- Revisió de l’estat d’evaporadors 
- Revisió de l’estat de condensadors 
- Comprovació d’estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli 
- Revisió i neteja de filtres d’aire 
- Revisió bateries d’intercanvi tèrmic 







MEC-23L07. Annex 08. Informació complementària del servei de manteniment Pàgina 9 


 


- Revisió de seguretats (detectors de flux, pressòstat d’alta i baixa pressió, 
protecció antigel,...) 


- Test acidesa d’oli (analítica si és possible) 
- Revisió de l’estat de resistències, tomes obús, ... 
- Revisió de l’estat de contactors 
- Reajustament de terminals 


 


Mesures a realitzar: 


- Temperatura de consigna (ºC) 
- Temperatures d’entrada i sortida a l’evaporador (ºC) 
- Temperatures d’entrada i sortida al condensador (ºC) 
- Temperatures d’entrada i sortida al recuperador (ºC) 
- Hores de funcionament bombes (h) 
- Dades per compressor: 


o Pressió Evaporació (bar) 
o Temperatura Evaporació (ºC) 
o Pressió Condensació (bar) 
o Temperatura Evaporació (ºC) 
o Pressió diferencial Oli (bar) 
o Temperatura Descàrrega (ºC) 
o Reescalfament (ºC) 
o Subrefredament (ºC) 
o Consum elèctric (A) 
o Hores de funcionament (h) 


- Dades elèctriques: 
o Tensions alimentació L1/L2/L3 (V) 
o Consum ventiladors (A) 
o Consum bombes circulació (A) 


 


Deficiències detectades: 


Observacions: 


Fotografies: 


5. Contingut mínim revisió anual BT 


Dades generals: 


- Centre 
- Data revisió 
- Tècnic 
- Normativa de referència 
- Existència de grup electrogen o doble escomesa 
- Existència de bateria de condensadors 
- Existència de SAI 
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Comprovacions generals: 


- Correcta ubicació emergències 
- Autonomia enllumenat emergència 
- Estat de caixes de connexió, safates ,tubs, etc. 
- Tipologia de conductor correcta 
- Verificació presses corrent tipus schuko (tensió, terra, ...) 
- Equipotencialitat a terra d’elements 
- Mesura valor resistència a terra i comprovació de la instal·lació de posta a terra 
- Verificar funcionament commutació 


 


Comprovacions en quadres/subquadres: 


- Nº de quadre/subquadre 
- Descripció 
- Ubicació (planta i dependència) 
- Interruptor General (A) 
- Secció escomesa (alimentació quadre) (mm) 
- Nº de circuits 
- Estat del quadre (contactes directes, equipotencialitat, punts 


calents/sobrecarregats, ...) 
- Comprovar correcta secció conductors i el seu estat  
- Magnetotèrmics 
- Mesura resistència a Terra 
- Dispars de diferencials 
- Tensions de contacte en funció del tipus de local 24 o 50 V 
- Mesures aïllament de tots dels circuits 
- Comprovar la no accessibilitat de quadres al públic 


 


Deficiències detectades: 


Observacions: 


Fotografies: 
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1. Introducció 


En aquest annex es defineixen els nivells de servei que es volen establir i es proposen 


les fórmules per avaluar-los. L’objectiu és poder determinar mensualment el 


compliment dels requeriments establerts per assolir els objectius del servei que es vol 


contractar equipament per equipament i en el lot. 


 


En base a els càlculs realitzats, s’obtenen el terme Cns i NSG de la retribució mensual 


per cada equipament definida en el capítol corresponent de la memòria. 


 


El compliment de nivell de servei total mensual per cada equipament, Cns, es calcula 


en base al compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es 


defineixen en aquest document, de forma que: 


Cnsc = 0,1 x NS1 + 0,2 x NS2 + 0,15 x NS3 + 0,15 x NS4 + 0,1 x NS5 + 0,1 x NS6 + 


0,2 x NS7 


Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1. 


 


Els nivells de servei són els següents:  


NS1, nivell de servei de disponibilitat.  


NS2, nivell de servei de compliment de la qualitat.  


NS3, nivell de servei de presència. 


NS4, nivell de servei de temps de presència 


NS5, nivell de servei de compliment d’ordres de preventiu  


NS6, nivell de servei de compliment de sol·licituds de correctiu 


NS7, nivell de servei de compliment d’ordres obligatòries 


NST, nivell de servei de compliment del servei de transició 


NSG, nivell de servei de compliment global de la qualitat 


2. Nivells de servei 


El control de la gestió del manteniment es basa en el compliment  d’uns nivells de 


servei per equipament que s’avaluen mitjançant els següents indicadors: 
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- (I1) Disponibilitat dels espais amb les seves infraestructures i 


instal·lacions. 


- (I2) Qualitat. Compliment de la qualitat del resultat del servei.  


- (I3) Presència. Compliment de la presència de l’equip d’intervenció. 


- (I4) Temps de presència. Compliment del temps mínim de presència 


en un equipament. 


- (I5) Ordres de preventiu. Compliment del tancament d’ordres de 


manteniment preventiu. 


- (I6) Sol·licituds de correctiu. Compliment del tancament d’ordres de 


treball derivades de sol·licituds de manteniment correctiu. 


- (I7) Ordres obligatòries. Compliment del tancament d’ordres 


considerades obligatòries. 


- (I8) Qualitat del servei de transició. Compliment de la qualitat de les 


fites marcades en el servei de transició. 


- (I9) Qualitat global. Compliment de la qualitat del desenvolupament del 


servei. 
 


2.1. Disponibilitat 


El compliment de la disponibilitat dels espais/zones amb les seves infraestructures i 


instal·lacions, es mesura amb el temps de resolució de les avaries que es produeixen. 


Aquest ha de ser inferior a uns valors fixats en funció de la tipologia de fallades 


operatives i amb la criticitat de la zona on s’esdevinguin les fallades. 


Amb aquests dos conceptes obtenim una taula amb el temps per resoldre les 


incidències (veure taula 2). Al sobrepassar aquest temps predefinit es considera que 


no s’assoleix la disponibilitat desitjada.  


Amb l’objectiu de facilitar la tasca de l’usuari, que és qui detecta la incidència en una 


zona, Infraestructures.cat elaborarà una taula on es recolliran el tipus de fallades 


operatives que es poden donar. Aquestes fallades es regiran pels conceptes que 


s’exposen a continuació. 


Podem dividir el compliment de resolució d’incidències en tres subapartats: 


DISPONIBILITAT D’UN ESPAI: Definim que un espai és disponible  quan no es 


produeix cap incidència que impedeix l’ús amb les prestacions amb les que va 


ser dissenyat. 


INDISPONIBILITAT ORDINÀRIA: Es produeix quan una incidència ha 


sobrepassat el seu temps de resolució estipulat segons el tipus de Fallades 


operatives i la criticitat de la zona afectada. 


INDISPONIBILITAT GREU:  En el cas en què es produeixi una incidència 


crítica (FO1) en una zona estipulada amb criticitat alta (tipus zona A).  
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El compliment de resolució d’incidències en el funcionament dels espais i instal·lacions 


serà vàlid durant la jornada laboral establerta per l’equipament (sigui 24h x 360 dies, 


12h x n dies laborables, etc.), no tenint en consideració la resta del temps. 


Criticitats de zones 


Cada zona té associada una criticitat, la qual afectarà directament al temps de 


resolució de les incidències. 


A cada tipus de zona li correspon un pes a aplicar en el càlcul d’indicadors. Aquest pes 


pondera numèricament el total del compliment del nivell de servei donant més 


importància a aquelles zones de criticitat més elevada. 


A l’apèndix 1 d’aquest document es defineixen els espais per tipologia d’equipament i 


la seva criticitat. Per als Parc Naturals es definiran les zones de comú acord amb 


l’adjudicatari del servei i el Departament client. 


Si la incidència detectada afecta a un conjunt de zones pel càlcul de les penalitzacions 


s’aplicarà la criticitat de la zona més critica. 


A continuació es presenta la taula 1, on es diferencien els tipus de zona segons 


criticitat.  


Taula 1:  


 


 


 


Criticitat d’instal·lacions (fallada operatives) 


Les fallades operatives es classifiquen en els següents tipus: 


FO0. Fallada operativa molt greu. Independentment de la instal·lació afectada, 


la incidència produïda suposa un risc per la seguretat de les persones. 


FO1. Fallada operativa greu. Independentment de la instal·lació afectada, la 


incidència produïda deixa fora de servei una instal·lació o genera una situació 


d’insalubritat que impedeix el funcionament normal de l’equipament. 


FO2: Fallada important. Es produeix quan hi ha en una incidència en una 


instal·lació considerada crítica per al funcionament de l’equipament. 


FO3: Fallada menor. Es produeix quan hi ha una incidència en una instal·lació 


considerada no crítica per al funcionament de l’equipament. 


TIPUS ZONA CRITICITAT PES 


ZONA A Criticitat Alta PA= 0.70 


ZONA B 
Criticitat 


Mitja/baixa PB= 0.30 
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En el quadre següent hi ha una distribució de les instal·lacions i la criticitat que se’ls 


atribueix a les seves fallades operatives. 


 Clau Nom Tipus de criticitat 


 A3 Electricitat I enllumenat  


 


 


 


FO1 


A4 Climatització 


A5 Audiovisuals, comunicació i dades 


A6 Elevació 


A7 Protecció contra incendis 


A8 Seguretat i intrusió 


A9 Gasos combustibles 


A10 Combustibles líquids 


A11 Aire i gasos comprimits 


A12 Instal·lacions detecció gasos 


A15 Sistemes de control 


A16 Elements de seguretat 


R Riscos generals 


 


 A1 Sanejament  


 


 


FO2 


 


A2 Fontaneria 


A13 Instal·lacions solars tèrmiques 


A14 Instal·lacions solars fotovoltaiques 


C1 Tancaments primaris 


C2 Divisions interiors 


C3 Acabats exteriors 


C4 Tancaments secundaris 


C5 Divisions i elements secundaris 


C6 Acabats interiors 


B1 Urbanització 


 


En base a aquest llistat, es desenvoluparà una proposta de possibles fallades 


operatives que es poden donar per instal·lació. De forma raonada, es podrà modificar 


la seva criticitat. 


 


Temps de resposta i de resolució 


El temps de resolució és el temps transcorregut des de que l’usuari obra la incidència 


fins que el mantenidor la tanca, tal i com es representa al diagrama 1. 


El temps de resposta, consisteix en el temps transcorregut des de que el sol·licitant  


obra la incidència fins que el mantenidor accepta o rebutja la sol·licitud mitjançant 


l’Eina Informàtica de Control i Gestió. Per al compliment de resolució d’incidències en 


el funcionament dels espais i instal·lacions no es té en compte el temps de resposta. 
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Diagrama 1: 


 


 


 


 


 


Els temps de  resolució màxims varien depenent de la urgència de la fallada. A la taula  


2 es troben detallats en funció del tipus d’equipament: 


- Equipaments tipus 1: són equipaments on el servei es presta amb 


presència constant. 


- Equipament tipus 2: són equipament on el servei es presta amb 


presència itinerant i amb un mínim setmanal. 


- Equipament tipus 3: són equipament on el servei es presta amb 


presència itinerant i amb un mínim quinzenal. 


   Taula 2: 


Temps de resolució (valors màxims) 


(Les hores són naturals) 
Equipaments 


tipus 1 


Equipaments 


tipus 2 


Equipaments 


tipus 3 
Observacions 


S0 MOLT URGENT 1 hora 2 hores 2 hores Telèfon d’urgència 


S1 URGENT 12 hores 24 hores 24 hores Telèfon d’urgència 


S2 MODERAT 3 dies Hàbils 3 dies hàbils 7 dies naturals  


S3 NO URGENT 7 dies naturals 7 dies naturals 14 dies naturals  


Les hores són naturals. 


Es considera un dia hàbil aquell en el qual l’equipament  està obert. 


 


Es considera un dia hàbil aquell en el qual l’equipament està obert. 


La combinació del tipus de fallada i la criticitat de la zona dóna el temps de resolució i 


resposta per a una fallada en concret, tal i com queda representat a la taula 3. 


 


 


Temps de Resposta


Temps de Resolució


Sol·li
cit


ud


Resp
osta


 a 


l’u
su


ari
Ta


nca
ment d


e 


l’o
rdre
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         Taula 3: Temps de resolució  


 Fallada 


FO0 FO1 FO2 FO3 


Tipus de zona 


A 


S0 S1 


S2 S3 


B S3 S3 


 


Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 


a) En una fallada operativa FO0, on hi ha un risc evident per la seguretat de les 


persones, s’espera que en el temps S0 s’elimini aquest risc. Posteriorment, es faran 


les actuacions oportunes per deixar els espais i les instal·lacions en el seu estat 


original. 


b) En una fallada operativa FO1, on hi ha una afectació a la salubritat dels espais o a 


una instal·lació sencera, s’espera que en el temps S1 els espais o les instal·lacions 


tornin a estar disponibles, encara que sigui amb mesures provisionals. Posteriorment, 


es faran les actuacions oportunes per deixar els espais i/o les instal·lacions en el seu 


estat original. 


2.2. Qualitat 


Definim el compliment de la qualitat del resultat del servei en base a 4 indicadors: 


- (Q1) Revisió de l’estat de les instal·lacions 


- (Q2) Revisió documental del servei de manteniment 


-  (Q3) Revisió d’ordres de treball executades 


 
Aquests indicadors es determinen mitjançant auditories periòdiques que permetran 


mesurar aspectes com: compliment de normatives, estat de les instal·lacions, estat de 


la documentació. La periodicitat es defineix en la taula següent: 
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Indicador Peridiodicitat Primera auditoria Aplicació del càlcul 


Q1 Semestral (mínim) 
Segon semestre de 


contracte 
Per equipament 


Q2 Semestral (mínim) 
Segon semestre de 


contracte 
Per equipament 


Q3 Semestral (mínim) 
Segon semestre de 


contracte 
Per equipament 


Les auditories periòdiques als equipaments quedaran registrades a través dels punts 


de control definits per als quatre indicadors de qualitat (vegeu Taula de punts de 


control de l’Apèndix 2).  


A continuació es descriuen els 3 indicadors de qualitat 


Q1) Revisió de l’estat de les instal·lacions  


L’objectiu d’aquest indicador és verificar l’estat de conservació de les instal·lacions 


mantingudes per l’adjudicatari. Es realitzen una sèrie de comprovacions amb l’objectiu 


de detectar les evidències típiques de manca de manteniment sobre l’equip objecte. A 


l’Apèndix 2 es presenten les taules amb els punts de control de qualitat del 


manteniment que es supervisaran.  


Q2) Revisió documental del servei de manteniment 


L’objectiu d’aquest indicador és verificar l’estat de la documentació que s’ha de poder 


consultar en cada equipament. 


Q3) Revisió d’ordres de treball executades 


L’objectiu d’aquest indicador és verificar la correcta execució de les operacions 


donades per executades al GMAO. Aquestes comprovacions es faran tant ordres de 


manteniment preventiu i correctiu com en ordres compreses en el capítol de correctius 


extra, Altres intervencions o AMEs. 


2.3. Presència 


Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’equip 


d’intervenció en els equipaments. En base a la eina informàtica per a la traçabilitat del 


servei, es mesura el nombre de presències en els equipaments realitzats per l’equip 


d’intervenció i es compara amb les previstes.  
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L’indicador es calcula de dues maneres: 


- Indicador global de lot: la relació entre les vistes mínimes realitzades 


d’acord amb la freqüència establerta i les visites mínimes previstes a 


tots els equipaments del lot. El grau de compliment d’aquest indicador 


ha de ser superior o igual  al 90 % i al valor ofertat per l’adjudicatari. 


- Indicador per cada equipament: es fa un càlcul per relacionar les visites 


previstes i les realitzades per obtenir un grau de compliment per 


equipament. No s’estableix un mínim per aquest indicador i el seu valor 


afecta a la retribució del servei. 


2.4. Temps de presència 


Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual del temps dedicat pels 


operaris de l’equip d’intervenció als equipaments adscrits al lot. En base a la eina 


informàtica per a la traçabilitat del servei, es mesurarà la durada de les presències de 


cada membre de l’equip d’intervenció a cada equipament.  


L’indicador es calcula de dues maneres: 


- Indicador global de lot: la relació entre el temps dedicat i el temps 


previst al conjunt dels equipaments del lot. El grau de compliment 


d’aquest indicador ha de ser superior o igual al 97,5 % i al valor ofertat 


per l’adjudicatari. 


- Indicador per cada equipament: es fa un càlcul per relacionar el temps 


dedicat i el temps previst a cada equipament per obtenir un grau de 


compliment per equipament. No s’estableix un mínim per aquest 


indicador i el seu valor afecta a la retribució del servei. 


 


 


2.5. Ordres de preventiu i sol·licituds de correctiu 


Per avaluar el compliment de les ordres de preventiu i les sol·licituds de correctiu hi ha 


dos indicadors l’objectiu dels quals és indicador mesurar el grau de compliment de les 


ordres treball de manteniment preventiu (respecte planificació prevista) i correctiu 


(respecte les sol·licituds realitzades pels usuaris) del servei de manteniment. 


La seva comprovació i anàlisi  es realitza mensualment mitjançant el GMAO. 


Els indicadors es calculen de dues maneres: 
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- Indicador global de lot: la relació entre les operacions realitzades i les 


previstes al conjunt dels equipaments del lot. El grau de compliment 


d’aquest indicador ha de ser superior o igual al 90 % i al valor ofertat 


per l’adjudicatari per cada indicador. 


- Indicador per cada equipament: es fa un càlcul per relacionar les 


operacions realitzades i les previstes a cada equipament per obtenir un 


grau de compliment per equipament. No s’estableix un mínim per 


aquest indicador i el seu valor afecta a la retribució del servei. 


 


2.6. Ordres obligatòries 


Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual del compliment de l’execució 


i el tancament d’ordres obligatòries del servei de manteniment.  


La seva comprovació i anàlisi  es realitza mensualment mitjançant el GMAO. 


L’indicador es calcula de dues maneres: 


- Indicador global de lot: amb aquest indicador es vol avaluar el 


compliment mensual del calendari d’execució d’ordres obligatòries. En 


el càlcul es fa la relació entre les operacions previstes i iniciades i les 


previstes al conjunt dels equipaments del lot. El grau de compliment 


d’aquest indicador ha de ser superior o igual al 95 % i al valor ofertat 


per l’adjudicatari. 


- Indicador per cada equipament: amb aquest indicador es vol avaluar el 


compliment del tancament de les ordres obligatòries. En el càlcul es fa 


una relació entre les operacions tancades en funció de la durada de la 


seva execució. També es tenen en compte aquelles operacions no 


tancades que la durada de la seva execució està sobrepassant un 


mínim establert. No s’estableix un valor mínim per aquest indicador i el 


seu valor afecta a la retribució del servei. 


2.7. Qualitat del servei de Transició 


Aquest indicador avaluarà el compliment de les fites marcades per al servei de 


transició i que estan recollides a la Taula de punts de control del servei de l’Apèndix 5. 


El grau de compliment de l’indicador ha de ser del 100%. 
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2.8. Qualitat Global 


Definim el compliment de la qualitat global del servei base a 2 indicadors: 


- (G1) Desenvolupament del servei de manteniment 
 


Aquests indicadors es determinen mitjançant auditories mensuals que permetran 


mesurar el compliment d’aspectes descrits en aquest PPTP.  


Les auditories mensuals del servei quedaran registrades a través dels punts de control 


definits per als dos indicadors de qualitat global (vegeu Taula de punts de control del 


servei de l’Apèndix 5).  


El grau de compliment d’aquest indicador I8 ha de ser del 100%. 


A continuació es descriuen els 2 indicadors de qualitat. 


G1) Desenvolupament del servei de manteniment  


L’objectiu d’aquest indicador és fer un seguiment continu d’aquells aspectes 


considerats crítics en el desenvolupament del servei de manteniment. Aquests 


aspectes estan llistats a l’Apèndix 5. 


 


3. Càlcul dels indicadors 


 


En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si 


s’ha assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors 


estarà entre 0 i 1, inclosos els dos extrems. 


 


Nivell de 
servei 


INDICADOR CÀLCUL 


NS1 


I1 Disponibilitat 


Compliment de resolució incidències en el  
funcionament dels espais i instal·lacions: 


Eina 
informàtica 


NS2 
I2 Qualitat Eina 


informàtica 
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3.1. Compliment del nivell de servei de disponibilitat 


L’indicador que s’utilitza per avaluar la disponibilitat d’un espai és el temps de resolució 


d’una avaria. Si aquest temps és inferior o igual al temps establert en funció del tipus 


de fallada operativa i la criticitat de l’espai definit en apartats anteriors, es considera 


que s’ha assolit el nivell de servei esperat.  


En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. Segons l’incompliment de resolució 


d’incidències fora del seu temps de resolució establert, segons tipologia de fallades 


operatives i criticitat de zona afectada (vegis taula 3 Temps de resolució) es computen 


les penalitzacions, seguint la formula següent:  


Compliment de la qualitat del resultat del servei 


NS3 


I3 Presència. 


Compliment del nivell de presència de l’equip 
d’intervenció en els equipaments. 


Eina 
informàtica 


NS4 
I4 Temps de presència.  


Compliment del temps dedicat als equipaments 


Eina 
informàtica 


NS5 


I5 Ordres de preventiu.  


Compliment de l’execució d’ordres de treball de 
manteniment preventiu. 


Eina 
informàtica 


NS6 


I6 Ordres de correctiu.  


Compliment de la resolució de sol·licituds de 
manteniment correctiu realitzades per l’usuari . 


Eina 
informàtica 


NS7 


I7 Ordres obligatòries.  


Compliment del calendari de manteniment obligatori 
en els equipaments 


Eina 
informàtica 


NST 
I8. Qualitat del servei de transició 


Compliment de l’assoliment de fites del servei 


Eina 
informàtica 


NSG 


I9 Qualitat global del servei 


Compliment de la qualitat del desenvolupament del 
servei 


Eina 
informàtica 
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𝑵S1=1-( ∑ pesZk


C


k=A


× ∑ ∑ K×
nzk


Nzk


M


i


S4


Sj=S0


×
ti


T
 )    si ti > tSj 


0 ≤ 𝑁𝑆1 ≤ 100%        


𝒑𝒆𝒔𝒁𝒌:  𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 (𝐴 = 0.7, 𝐵 = 0.3,) 


𝑺𝟎 … 𝑺𝟒:  𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 


𝒕𝑺𝒋 ∶   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 (𝑆0, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4) 


𝒊:  𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖, 𝑛𝑜𝑚è𝑠 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑖𝑥𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎  


 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚, 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 


𝑴:  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 


𝑲: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 greu indisponibilitat K= 1,43 i per la resta K=1 


𝑵𝒛𝒌 ∶ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑘 


𝒕𝒊:   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑′𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 


𝑻 ∶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 


 


Els paràmetres inicials (hores de jornada laboral, dies hàbil/mes, etc.) podran ser 


modificats posteriorment amb l’aprovació de Infraestructures.cat.  


Pel càlcul de penalitzacions per incompliment de resolució d’incidències es considera 


un període de H hores de jornada laboral i de L dies laborables al mes, no es tindrà en 


consideració la resta del temps. El numero de hores totals al mes,  T, es doncs T = H x 


L. Es considera que    l’edifici 112 i l’Hospital d’Olot estan en servei 24 hores al dia i 


365 dies a l’any; per tant, H=24 i T=28 o 30 o 31 (en funció del mes). Als equipaments 


escolars, les residències, els CAPS, Logaritme, els equipaments dels mossos 


d’esquadra, la Filmoteca, els casals, les OT, els CIFO i els edificis administratius es 


considerarà una jornada laboral de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres. En 


el cas dels equipaments escolars, durant el mes l’agost que els equipaments romanen 


tancats. 


A) Sense factor multiplicador (NS1 amb K=1)  


De forma generalitzada, les incidències que per causa de la seves tipologies ( FO1 i 


FO2) i criticitats de zona on s’esdevinguin, no reflecteixin un temps de resolució de S0,  


s’estipulen amb un factor K unitari, K=1. 







 


MEC-23L07. Annex 09. Nivells de servei Pàgina 15 


 


B)  Greu indisponibilitat (NS1 amb K=1,43) 


En el cas excepcional de la coincidència que s’esdevingui una fallada crítica de 


disponibilitat (FO1) en una zona estipulada amb criticitat A (alta) es considera una 


incidència d’indisponibilitat greu. 


En aquests casos, un cop superat el temps de resolució S0 ( veure taula 5 Temps de 


resposta i resolució), s’aplicarà una penalització per incompliment de temps de 


resolució superior a la resta de casos amb un factor K =1,43. 


3.2. Compliment del nivell de servei de qualitat 


El valor del compliment del nivell referent a l’indicador (I2) es mesura mitjançant les 


dades obtingudes de les auditories de qualitat fetes a cada equipament periòdicament 


amb els indicadors Q1, Q2 i Q3 i feta per a la globalitat del Lot amb l’indicador Q4. . 


El valor de l’indicador per cada equipament c es calcula de la següent manera 


NS2=  ∑ (𝑄𝑖 ∗ 𝑃𝑖) +
(𝑄4∗𝑃4)


𝑛
 3


𝑖=1  


Cada indicador es calcula de la següent manera: 


𝑸𝒊 = 𝟏 −
∑ 𝑰𝒏𝒄


∑ 𝑷𝒕𝒄
 


On: 


n és el número de equipaments del lot. 


 ∑ 𝑷𝒕𝒄 és la suma de tots els punts de control avaluats per a l’indicador Qi 


 ∑ 𝑰𝒏𝒄 és la suma de les disconformitats (incompliment dels punts de control) 


trobades. Quan s’avalua un punt de control hi ha dos possibles resultats: conforme o 


disconforme.  


Cada indicador Qi té un pes Pi. A la taula següent hi ha el valor d’aquests pesos. 


INDICADOR PES  


PUNTS DE 
CONTROL  


(Apèndix 2) 


Q1 P1= 0,4 Estat de les instal·lacions 70 


Q2 P2 = 0,3 
Revisió de la documentació del 


servei de manteniment 5 


Q3 P3 = 0,3 Revisió d’ordres de treball 4 
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executades 


  TOTAL 79 


 


El càlcul de l’indicador és mensual. Si durant el període de càlcul no s’han realitzat 


auditories en un equipament, el valor de l’indicador per aquell equipament és 1. 


Les disconformitats detectades s’han de resoldre abans de la següent auditoria o en el 


termini que s’acordi amb Infraestructures.cat.  


Per als indicadors Q1, Q2 i Q3, Infraestructures.cat es reserva la possibilitat d’avisar 


amb 15 dies d’antelació  per la realització d’auditories de qualitat. Per a l’indicador Q4, 


les auditories seran mensuals. 


A la següent inspecció es revisaran totes les disconformitats corresponents a les 


incidències detectades anteriorment. En el cas que es detecti una incidència no resolta 


en el termini establert l’indicador de qualitat a la qual estigui associada es considerarà 


0 fins que l’adjudicatari acrediti la seva resolució. 


 


3.3. Compliment del nivell de servei de presència 


El valor del nivell de servei referent a l’indicador (I3) es mesura mitjançant les dades 


obtingudes de l’eina informàtica de traçabilitat del servei de forma mensual.  


Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència als 


equipaments amb la freqüència establerta a l’Annex 4 [Prescripcions particulars per 


client]. Una presència en un equipament són el conjunt de marcatges fets per un o 


varis operaris en un equipament en una jornada. La presència mínima es considerarà 


realitzada si compleix amb la freqüència mínima esperada. Per exemple: en un 


equipament, durant 1 mes es preveuen 4 presències, 1 a la setmana; Si les 4 


presències es concentren en una setmana, només es comptarà 1 presència mínima 


realitzada amb la freqüència establerta. Si les 4 presències es realitzen una per 


setmana, es comptarà que s’han fet les 4 presències mínimes amb la freqüència 


establerta. 


Així mateix, per poder fer aquest càlcul cal elaborar un calendari de visites previstes 


per cada equipament. Cal tenir en compte que no tots els equipaments tenen el mateix 


horari d’obertura. Es disposa de diverses tipologies d’horaris: 


- Equipaments d’ús poc intensiu: oberts en jornades laborables segons la 


seva activitat. 


- Equipaments d’ús intensiu: oberts 24 hores al dia i 365 dies l’any. 
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Per tant, per cada equipament, caldrà elaborar un calendari. L’apèndix 4 conté les 


visites previstes per cada equipament per el termini previst de contracte. Durant el 


primer mes del servei de conservació i manteniment, l’Adjudicatari haurà de lliurar el 


calendari de visites mensuals previstes a cada equipament per a tot el contracte. En 


els equipaments amb presència de freqüència diària laborable, el calendari de visites 


mínimes es podrà ajustar en funció de les festes locals de la població on es troba 


l’equipament. 


 


Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 


3.3.1 Nivell de servei de presència global a tot el lot 


El primer càlcul és el quocient entre el nombre total de presències en tots els 


equipaments del lot realitzades per l’equip d’intervenció en el mes de càlcul i el nombre 


total de presències mínimes previstes a tots els equipaments “c” del lot en el mes de 


càlcul. La fórmula és la següent: 


 


NS3Global=  
∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐


∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑐
              


Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor (en %) ofertat per l’adjudicatari (I3ref), 


es considera que el Nivell de servei esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de 


l’indicador per equipament serà zero a tots els equipament del lot. 


Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al valor (en %) ofertat per 


l’adjudicatari (I3ref), es considera que el nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es 


procedirà a calcular el valor de l’indicador per cada equipament. 


3.3.2 Indicador de presència per equipament 


Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència 


per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució del servei 


de la següent manera: 


NS3c=  1 −
(Pp−Pr) 


Pp
            


On:  


Pp: Presències mínimes previstes en el mes a l’equipament 
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Pr: Presències mínimes realitzades en el mes a l’equipament amb la freqüència 


establerta  


 


3.4. Compliment del nivell de servei de temps de presència 


El valor del nivell de servei referent a l’indicador (I4) es mesura mitjançant les dades 


obtingudes de l’eina informàtica de traçabilitat del servei de forma mensual.  


Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’utilitza la durada de cada presència a 


cada equipament de tots els operaris i l’encarregat de l’equip d’intervenció. Cal tenir 


present: 


- La durada d’una presència d’un operari “o” en un equipament “c” (Hr)oc es 


mesurarà sumant la diferència de temps entre dos marcatges en una 


jornada amb les següents particularitats: 


o Si la diferència de marcatges és inferior a 1 hora, la durada es 


considerarà nul·la. 


o Si només hi ha un marcatge, la durada es considerarà nul·la. 


o Si els marcatges són imparells (i superiors a 2), el darrer marcatge 


no es tindrà en compte.  


A l’Apèndix 4 hi ha el temps de presència mínim esperat a cada equipament per la 


totalitat del contracte. Durant el primer mes del servei de conservació i manteniment, 


l’Adjudicatari haurà de lliurar el calendari amb el temps de presència previst a cada 


equipament per cada mes de contracte coherent amb el calendari de presències.  En 


equipaments d’ús poc intensiu, el temps de presència mínim total es podrà ajustar 


excepcionalment en funció dels dies festius inter-setmanals de cada mes. L’ajust 


s’haurà de justificar i haurà de comptar amb l’aprovació d’Infraestructures.cat. 


Els temps de presència mínim previstos per a cada equipament, serien els indicats a la 


Apèndix 4. 


Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 


3.4.1 Nivell de servei de temps de presència global a tot el lot 


El primer càlcul és el quocient entre el nombre total d’hores de presències (Hr)oc en 


tots els equipaments del lot realitzades pels operaris de l’equip d’intervenció en el mes 


de càlcul i el nombre total d’hores de presències mínimes previstes (Hpc) a tots els 


equipaments “c” del lot en el mes de càlcul. La fórmula és la següent: 
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NS4Global =
∑ (𝐻𝑟)𝑜𝑐𝑜𝑐


∑ Hpc𝑐
 


Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor (en %) ofertat per l’adjudicatari (I4ref), 


es considera que el Nivell de servei esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de 


l’indicador per equipament serà zero a tots els equipaments del lot. 


Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al valor (en %) ofertat per 


l’adjudicatari (I4ref), es considera que el nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es 


procedirà a calcular el valor de l’indicador per cada equipament. 


3.4.2 Indicador de temps de presència per equipament 


Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència 


per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució del servei 


de la següent manera: 


NS4c = 1 −
(𝐻𝑝𝑐−∑ 𝐻𝑟𝑜𝑐𝑜 )


Hpc
           


On:  


Hpc: Hores de dedicació previstes en el mes a l?equipament “c” 


Hroc: Hores realitzades en el mes a l‘equipament per un operari “o” en el centre 


“c”. 


 


 


3.5. Compliment del nivell de servei d’ordres de preventiu 


El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I5) per avaluar el 


compliment d’ordres de treball preventiu es mesura mitjançant les dades obtingudes 


de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 


Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 


- Són ordres de preventiu totes aquelles programades al GMAO i no incloses 


a l’indicador d’Ordres obligatòries. 


- Una ordre es considera executada quan el seu estat en el GMAO és el de 


Tancat. 
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- Quan es comparen ordres previstes i ordres executades, aquestes tindran 


la característica que estaran previstes en el mes d’anàlisi. La data de 


tancament les ordres podrà ser posterior al mes d’anàlisi. 


- L’adjudicatari disposa de  5 dies hàbils per tancar ordres del mes anterior. 


Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 


3.5.1 Nivell de servei d’ordres de preventiu global a tot el lot 


L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de treball previstes en el 


mes d’anàlisi i tancades i les ordres de treball previstes per al mateix període. 


NS5Global=
∑ 𝑂𝑃𝑒𝑐𝑐


∑ 𝑂𝑃𝑝𝑐𝑐
 


On: 


OPec: Operacions de preventiu previstes en el mes i executades a l‘equipament 


“c” 


OPpc: Operacions de preventiu previstes en el mes en l’equipament “c”. 


Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor (en %) ofertat per l’adjudicatari (I5ref) , 


es considera que el Nivell de servei esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de 


l’indicador per equipament serà zero a tots els equipament del lot. 


Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al valor (en %) ofertat per 


l’adjudicatari (I5ref), es considera que el nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es 


procedirà a calcular el valor de l’indicador per cada equipament. 


3.5.1 Indicador d’ordres de preventiu per equipament 


Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador d’ordres de 


preventiu per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució 


del servei de la següent manera: 


NS5c =
𝑂𝑃𝑒+𝑂𝑃𝑎𝑒 


𝑂𝑃𝑝+𝑂𝑃𝑎
                  


 


On:  


OPe: Operacions de preventiu previstes en el mes i executades. 
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OPae: Operacions de preventiu previstes en mesos anteriors no tancades i 


tancades en el mes d’anàlisi. 


OPp: Operacions de preventiu previstes en el mes. 


OPa: Operacions de preventiu previstes en mesos anteriors no tancades. 


 


3.6. Compliment del nivell de servei de sol·licituds de correctiu 


El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I6) per avaluar el 


compliment de les sol·licituds de correctiu es mesura mitjançant les dades obtingudes 


de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 


Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 


- Són sol·licituds de correctiu aquelles sol·licituds introduïdes per l’usuari per 


resoldre avaries, acceptades i convertides a ordres de treball.  


- Una ordre es considera executada quan el seu estat en el GMAO és el de 


Tancat. 


- Quan es comparen ordres previstes i ordres executades, aquestes tindran 


la característica que estaran previstes en el mes d’anàlisi. La data de 


tancament les ordres podrà ser posterior al mes d’anàlisi. 


L’adjudicatari disposa de  5 dies hàbils per tancar ordres del mes anterior. 


Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 


3.6.1 Nivell de servei de sol·licituds de correctiu global a tot el lot 


L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de treball de correctiu 


obertes en el mes d’anàlisi i tancades i les sol·licituds de correctiu obertes en mateix 


període. 


NS6Global=
∑ 𝑂𝐶𝑒𝑐𝑐


∑ 𝑆𝐶𝑐𝑐
 


On: 


OCec: Ordres de correctiu obertes en el mes i executades a l’equipament “c”. 


SCc: Sol·licituds de correctiu obertes en el mes en l’equipament “c”. 
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Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor (en %) ofertat per l’adjudicatari (I6ref), 


es considera que el Nivell de servei esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de 


l’indicador per equipament serà zero a tots els equipaments del lot. 


Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al valor (en %) ofertat per 


l’adjudicatari (I6ref), es considera que el nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es 


procedirà a calcular el valor de l’indicador per cada equipament. 


3.6.2 Indicador de sol·licituds de correctiu per equipament 


Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de 


sol·licituds de correctiu per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular 


la retribució del servei de la següent manera: 


NS6c =
𝑂𝐶𝑒+𝑂𝐶𝑎𝑒 


𝑆𝐶+𝑆𝐶𝑎
                  


On:  


OCe: Ordres de correctiu obertes en el mes i executades. 


OCae: Ordres de correctiu obertes en mesos anteriors no tancades i tancades 


en el mes d’anàlisi. 


SC: Sol·licituds de correctiu obertes en el mes. 


SCa: Sol·licituds de correctiu en mesos anteriors no tancades. 


3.7. Compliment del nivell de servei d’ordres obligatòries 


El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I7) per avaluar el 


compliment d’ordres obligatòries es mesura mitjançant les dades obtingudes de l’eina 


informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 


Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 


- Són ordres obligatòries les ordres contingudes a l’apèndix 3 d’aquest 


document. No totes les ordres apliquen a tots els equipaments. 


- Una ordre es considera en execució a partir del dia que s’inicien les tasques 


associades. 


- Una ordre es considera tancada quan s’han finalitzat totes les tasques 


associades tant de camp com administratives (elaboració de la 


documentació necessària...). Per tant, aquest estat s’assoleix quan 


l’adjudicatari penja al GMAO la documentació que acredita la realització de 


l’ordre (informes, certificats o  actes segons els models normatius,...). 
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- Una tasca es considera validada, quan Infraestructures.cat accepta les 


tasques que l’adjudicatari ha tancat.  


Cal tenir en compte les següents definicions que ajuden a interpretar la taula 


d’operacions obligatòries de l’arxiu de l’apèndix 3 [Taula d’operacions obligatòries per 


equipament]: 


- Cada operació té les següents característiques: 


o El número identificador (j). 


o La família a la qual està assignada. 


o La descripció de cada operació (Oj). 


o La periodicitat  


o El tipus d’operació que s’ha de fer: inspecció o revisió. 


o El pes de l’operació (pesOj) 


o La normativa segons la qual s’ha de desenvolupar l’operació. Si la 


norma és el PPTP és que l’operació està descrita en aquest PPTP. 


- La descripció de cada operació conté alguna d’aquestes paraules que 


indiquen l’empresa que ha de realitzar l’operació 


o Analítica: l’empresa que hagi de fer les analítiques ha de disposar 


de l’acreditació corresponent. 


o SAT: es tracta del fabricant o d’una empresa homologada pel 


fabricant. L’acreditació de l’homolagació podrà ser exigida per 


Infraestructures.cat. 


o Certificat: l’empresa que realitzi l’operació haurà d’estar habilitada 


per emetre el certificat demanat. El certificat ha de ser un document 


en el qual s’expliqui les tasques realitzades i les conclusions 


(defectes, anomalies,...). 


o Empresa especialista: es tracta d’una empresa especialitzada en 


una determinada matèria i que Infraestructures.cat ha de validar. Per 


això, amb antelació suficient l’adjudicatari haurà de presentar un 


llistat d’aquestes empreses amb la relació d’operacions iguals que 


executat en el darrer any. Aquesta execució l’ha d’haver realitzar 


l’empresa especialista sense subcontractació.  


o OCA: Organisme de Control Autoritzat. 
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Finalment, per realitzar el càlcul durant els dos primers mesos de contracte 


l’Adjudicatari elaborarà un calendari de l’execució de les ordres de manteniment 


obligatories que apliquin per a cada equipament.. Un cop validada per 


Infraestructures.cat, l’adjudicatari haurà de carregar aquesta planificació al GMAO. La 


programació serà de tot el període d’execució i tindrà en compte: 


- La informació aportada pel mantenidor sortint durant la transició del servei. 


- La informació continguda a  l’apèndix 3 [Taula d’operacions obligatòries per 


equipament]. 


- Les periodicitats fixades per les normes es consideren màximes. Així per 


exemple, quan una norma estableix que una operació és anual, la 


programació es farà tenint en compte que la data màxima de realització és 


al cap d’un any de la darrera operació feta. En cap cas s’interpretarà que la 


operació es pot fer durant l’any en curs.  


- Infraestructures.cat es reserva la potestat de modificar la data de realització 


d’alguna de les operacions. Les següent operacions normatives s’hauran de 


tornar a programar sense que l’Adjudicatari pugui presentar reclamacions. 


La programació es podrà modificar amb antelació suficient a l’execució d’una ordre i 


sempre amb l’aprovació d’Infraestructures.cat. El compliment del termini de lliurament 


del calendari de normatiu s’avalua a l’indicador de qualitat global del contracte i la 


disconformitat reiterada podrà ser considerada un incompliment molt greu. La 


modificació del calendari o la programació i la seva aplicació sense l’aprovació 


d’Infraestructures.cat, pot ser considerada un incompliment molt greu. El compliment 


de la programació es verificarà amb la presentació dels certificats/actes segons els 


models normatius. 


Per avaluar el nivell de servei es fan dos càlculs: 


3.7.1 Nivell de servei d’ordres obligatòries global a tot el lot 


Amb aquest indicador es vol avaluar el compliment mensual de calendari d’execució 


d’ordres obligatòries. L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de 


treball previstes en el mes d’anàlisi i en execució i les ordres de treball previstes per al 


mateix període.  


NS7Global=
∑ 𝑂𝑗𝑡𝑐𝑐


∑ 𝑂𝑗𝑝𝑐𝑐
 


On: 


Ojtc: Operacions obligatòries amb inici d’execució previst en el mes i execució 


iniciada que apliquen a l’equipament “c”. 
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Ojpc: Operacions obligatòries amb inici d’execució previst en el mes que 


apliquen en l’equipament “c”. 


Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor (en %) ofertat per l’adjudicatari (I7ref), 


es considera que el Nivell de servei esperat per al lot no s’ha assolit i el valor de 


l’indicador per equipament serà zero a tots els equipaments del lot. 


Si el valor d’aquest quocient global és superior o igual al valor (en %) ofertat per 


l’adjudicatari (I7ref), es considera que el nivell de servei esperat al lot s’ha assolit i es 


procedirà a calcular el valor de l’indicador per cada equipament. 


3.7.2 Indicador d’ordres obligatòries per equipament 


Amb aquest indicador es vol avaluar el compliment del tancament de les ordres 


obligatòries. Si el nivell de servei del lot s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador 


d’ordres de preventiu per cada equipament “c”. Aquest valor serà utilitzat per calcular 


la retribució del servei de la següent manera:  


NS7c =
∑ (𝑝𝑒𝑠𝑂𝑗𝑡 𝑥 𝐹𝑃7𝑗)𝑗


∑ 𝑝𝑒𝑠𝑂𝑗𝑡𝑗 +(∑ 𝑝𝑒𝑠𝑂𝑗𝑎𝑗 )
 


PesOjt: Pes de l’operació Oj tancada i validada en el mes. (independent de la 


seva previsió). 


PesOja: Pes de l’operació Oj , no tancada i en execució des de fa més de 6 


mesos (FP7 igual o inferior a 0,1). 


 


FP7j: factor de ponderació en funció del retard en el tancament de l’operació. 


El valor d’FP7 per a cada operació j es determina de la següent manera: 


PUNTS DE CONTROL DE L’INDICADOR I7 FACTOR 
(FP7j) 


Els certificats/actes tenen la data prevista de l’operació en la 


planificació aprovada i tota la documentació requerida es 


presenta fins a 3 mesos després de què s’hagi realitzat 


1 


Els certificats/actes tenen la data prevista de l’operació en la 


planificació aprovada i tota la documentació requerida entre 3 i  


6 mesos després de què s’hagi realitzat 


0,5 


Els certificats/actes tenen la data prevista de l’operació en la 


planificació aprovada i tota la documentació requerida passats 


els 6 mesos després de què s’hagi realitzat. 


0,1 


Els certificats/actes tenen data de l’operació posterior a la de 


la planificació aprovada o la documentació és incomplerta. 


0 
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3.8. Compliment del nivell de servei de qualitat dels servei de transició 


El valor del compliment del nivell referent a l’indicador (I8) es mesura la verificació de 


l’assoliment amb els continguts establerts de les fites plantejades per al servei de 


transició. 


El valor de l’indicador per al Lot es calcula de la següent manera 


𝑵𝑺𝑻 = ∏ 𝑻𝒊
𝟑


𝒊=𝟏
 


Ti són els punts de control enumerats a la taula de l’apèndix 5. El seu valor es calcula 


una sola vegada a la finalització dels terminis parcials marcats per cada punt de 


control. El seu valor es determina de la següent manera: 


 


T1. Lliurament de les auditories inicials de cada centre 


𝑇1 = 𝑚à𝑥𝑖𝑚(
∑ 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑐


Nombre total d′equipament del lot
 ; 0,95) 


 


T2. Coordinacions d'activitats empresarials (CAE) 


𝑇2 = 𝑚à𝑥𝑖𝑚(
∑ 𝐶𝐴𝐸 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑐


Nombre total d′equipament del lot
 ; 0,95) 


 


T3. Lliurament documentació as built de SIE, sistemes de control o telecomandament 


𝑇2 = 𝑚à𝑥𝑖𝑚(
∑ 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑠 − 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑐


Nombre total d′equipaments del lot
 ; 0,95) 


 


3.9. Compliment del nivell de servei de qualitat global 


El valor del compliment del nivell referent a l’indicador (I9) es mesura mitjançant les 


dades obtingudes de les auditories de qualitat global del servei fetes mensualment. 


L’auditoria es realitzarà a través de l’eina informàtica de gestió. L’absència de 


notificacions de disconformitats indicarà que el valor de l’indicador és 1 i la qualitat del 
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servei s’ha assolit satisfactòriament. Les disconformitats detectades en un mes, 


afectarà a la retribució del servei del mes següent. D’aquesta manera, l’adjudicatari 


tindrà l’oportunitat de subsanar la disconformitat en el termini d’un mes. En aquest cas, 


Infraestructures.cat es reserva el dret de tancar l’auditoria de manera que no afecti la 


retribució. Si la disconformitat no es tanca, afectarà a la retribució mensual fins que 


quedi subsanada. 


El valor de l’indicador per al Lot es calcula de la següent manera 


NSG=  𝐺𝑖 ∗ 𝑃𝑖 


Cada indicador Gi té un pes Pi. A la taula següent hi ha el valor d’aquests pesos. 


INDICADOR PES  


PUNTS DE 
CONTROL  


(Apèndix 5) 


G1 P1=1 Servei de manteniment 20 


  TOTAL 20 


 


3.9.1 Qualitat del servei de manteniment 


L’indicador de qualitat del servei de manteniment (G1) calcula de la següent manera: 


𝑮𝟏 = 𝟏 −
∑ 𝑰𝒏𝒄


∑ 𝑷𝒕𝒄
 


On: 


 ∑ 𝑷𝒕𝒄 és la suma de tots els punts de control avaluats per a l’indicador G1 


 ∑ 𝑰𝒏𝒄 és la suma de les disconformitats (incompliment dels punts de control) 


trobades. Quan s’avalua un punt de control hi ha dos possibles resultats: conforme o 


disconforme. Les disconformitats seran justificades. 
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3.10. Calendari d’aplicació dels nivells de servei 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nivell de 


servei
Indicador Calendari d'aplicació


I1 Disponibilitat


Compliment de resolució incidències en el funcionament


dels espais i instal·lacions:


I2 Qualitat


Compliment de la qualitat del resultat del servei


I3 Presència.


Compliment del nivell de presència de l’equip d’intervenció


en els equipaments.


I4 Temps de presència.


Compliment del temps dedicat als equipaments


I5 Ordres de preventiu.


Compliment de l’execució d’ordres de treball de


manteniment preventiu.


I6 Ordres de correctiu.


Compliment de la resolució de sol·licituds de manteniment


correctiu realitzades per l’usuari .


I7 Ordres obligatòries.


Compliment del calendari de manteniment obligatori en els


equipaments


I8. Qualitat del servei de transició


Compliment de l’assoliment de fites del servei


I9 Qualitat global del servei


Compliment de la qualitat del desenvolupament del servei


NS7
60 dies des de l'inici del servei 


de manteniment


NST Des de l'inici del servei


NSG Des de l'inici del servei


NS4
30 dies des de l'inici del servei 


de manteniment


NS5
210 dies des de l'inici del servei 


de manteniment


NS6 Des de l'inici del servei


NS1
90 dies des de l'inici del servei 


de manteniment


NS2 Des de l'inici del servei


NS3
30 dies des de l'inici del servei 


de manteniment
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Apèndix 1: Definició d’espais (NS1) 
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Apèndix 2: Taula de punts de control (NS2) 
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Apèndix 3: Taula operacions obligatories 
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 Apèndix 4: Presencia i temps 
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Apèndix 5: Taula punts de control del servei (NSG) 
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ANNEX 10. RESUM DELS MITJANS MÍNIMS PER AL DESENVOLUPAMENT 


DEL CONTRACTE 


En aquest annex es fa un resum de les característiques del personal tècnic i dels mitjans 


tècnics destacables descrits a la clàusula 4 de la memòria i a l’annex 4 d’aquest plec. 


Cap de servei  


Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o similar i 


experiència no inferior a 5 anys en contractes de característiques similars desenvolupant 


funcions similars. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPII o formació acadèmica 


equiparable amb una experiència no inferior a 15 anys en el sector del manteniment i 5 anys 


desenvolupant funcions similars en contractes de característiques similars segons la definició 


que s’ha concretat a la clàusula 4 del PPTP. 


El cap de servei haurà de poder signar electrònicament. 


Tècnic adjunt Cap de servei  


Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o similar i no 


es requerirà experiència prèvia professional. Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPII o 


formació acadèmica equiparable amb una experiència no inferior a 10 anys en el sector del 


manteniment i 5 anys desenvolupant funcions d’encarregat en contractes de característiques 


similars segons la definició que s’ha concretat en la part antecedent d’aquesta clàusula 4. 


Gestor energètic 


Es requerirà titulació mínima de grau mig i experiència no inferior a 3 anys en  contractes 


similars segons la definició que s’ha concretat en la part antecedent d’aquesta clàusula 4. El 


gestor energètic haurà de ser usuari experimentat dels aplicatius de gestió energètica que 


sustenten el Sistema d’Informació Energètica (SIE) amb capacitat per a programar i implantar 


rutines que facilitin l’exercici de les seves funcions. Així mateix, haurà de tenir coneixement i 


experiència en protocols de mesura i verificació d’estalvis energètics. 


Suport administratiu 


Es requereix titulació mínima de grau mig de formació professional en branca administrativa o 


equivalent i experiència no inferior a 2 anys en tasques administratives. 


Coordinador d’activitats empresarials 


Haurà de ser tècnic/a PRL de nivell superior amb experiència mínima de 3 anys  en serveis de 


manteniment i/o a obres d’edificació.  


Encarregat del servei 


Es requereix titulació mínima FPII o formació acadèmica equiparable i experiència no inferior a 


5 anys Així mateix, pot disposar de titulació mínima FPI o formació acadèmica equiparable amb 


una experiència no inferior a 10 anys en el sector del manteniment i 5 anys desenvolupant 


funcions similars en contractes de característiques similars segons la definició que s’ha 


concretat al principi d’aquesta clàusula 4. 
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Equip d’intervenció 


La capacitació mínima requerida per als membres –operaris i, si és el cas, encarregat– de 


l’equip d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils: 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en baixa tensió (en algun membre de l’equip). 


- perfil d’instal·lador-mantenidor en climatització (en algun membre de l’equip). 


- curs de formació de treballs en alçada i espais confinats (en tots els membres de 


l’equip). Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació 


abans de l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs d’operador de plataformes elevadores (en tots els membres de l’equip). 


Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el compromís de formació abans de 


l’inici d’una activitat relacionada. 


- curs de 25 hores de manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la 


legionel·la (en tots els membres de l’equip). 


- Formació en inicial per a la conducció de plataformes elevadores segons les normes 


obligatòries - Llei 31/1995, RD 1215/97, UNE 58451:2016 i UNE 58451:216/1M:2021 - 


(en tots els membres de l’equip). 


Altres mitjans: 


- A tots els centres: el telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores. 


 


 







MEC-23L07. Annex 10       Pàgina 3 


 


Personal i dedicacions mínimes 


En el quadre adjunt s’indica el personal mínim i les dedicacions mínimes 


 


Lot
Nombre 


Centres


Número de 


persones


Dedicació 


mínima


Número de 


persones


Dedicació 


mínima


Número de 


persones


Dedicació 


mínima


Número de 


persones


Dedicació 


mínima


Número de 


persones


Dedicació 


mínima


Número de 


persones


Dedicació 


mínima


Número 


mínim de 


persones


Dedicació 


global 


mínima


1 1 1 50% 1 50% 1 100% 1 50% 3 250%


2 26 1 100% 1 40% 1 100% 8 800%


Personal i dedicacions mínimes (expressades en % sobre setmana laboral de 40 hores)


Cap de Servei Ajudant cap de servei Gestor energètic Tècnic telecomandament Suport administratiu Encarregat Oficial 1ª


 


 





