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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

OBJECTE DEL PLEC

L’objecte del present plec de condicions és la contractació  dels treballs vinculats a les “ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I 
ORDENACIÓ DELS USOS PÚBLICS ALS ESPAIS EN CUSTÒDIA FLUVIAL DE L’ESPAI NATURAL PROTEGIT «RIBERES 
DEL BAIX TER»”, que es relacionen en la memò ria.

El contracte mixt de serveis, subministraments i d’obres comprèn els treballs de seguiment d’espècies de fauna amenaçada 
i control de fauna exò tica, conservació  i millora d’hàbitats, i regulació  de l’ú s pú blic.

FINALITATS I OBJECTIUS A ASSOLIR AMB EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

L’objectiu es, en general, la conservació  dels elements clau de l’espai especialment els habitats de ribera i les especies de 
fauna mes amenaçades del riu Ter, es a dir, actuacions de millora i conservació  d’ especies com la tortuga d’estany (en 
perill d'extinció ) i els amfibis (recentment incorporats a la fitxa de Riberes del Baix Ter), control de fauna exò tica invasora 
(quelonis), i millora dels habitats fluvials. Les especies autò ctones concretes en que s’ha centrat el plantejament de les 
actuacions son la tortuga d’estany (Emys orbicularis), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), així com el conjunt d’amfibis 
i els habitats presents a l'àmbit fluvial. Pel que fa al control d’invasores, les actuacions es centraran en quelonis exò tics i en 
el la flora exò tica catalogada, especialment ailant i altres especies amb elevat poder de transformació  dels habitats clau de 
riberes del Baix Ter.

També  s’han  plantejat  actuacions  per  afavorir  els  habitats  autò ctons  vinculats  a  les  aigü es  continentals,  entre  altres 
tasques es faran tallades de selecció , millora de les condicions d'insolació  dels habitats d'aigü es continentals i plantacions 
per a la diversificació  i millora dels habitats forestals de ribera.

A  banda  de  les  actuacions  de  conservació  estrictes,  la  conservació  d’habitats  i  especies  també  es  portara  terme 
indirectament  a  traves  d’actuacions  d'ordenació  dels  usos  pú blics,  d’una  banda  a  traves  de  la  regulació  d’accessos 
motoritzats i pedestres i de l’altra a traves d’actuacions de valorització  i informació  de visitants als espais naturals del Baix  
Ter (substituint senyalització  malmesa i  actualitzant-ne els continguts) i  amb un nou punt d'informació  en un indret 
singular del Ter com es el congost del Ter.

À MBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació  del projecte só n diferents espais de la Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”, a les comarques de la  
Selva, Gironès i Baix Empordà . Una part de les actuacions es realitzaran en domini pú blic hidràulic, i una altra part en 
finques en custò dia del Consorci del Ter.

En verd l’espai de la Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter, en colors diversos alguns dels punts d’actuació, per major detall  
veure apartat cartografia. 



2. ESTAT ACTUAL

El contractista de cada lot acceptarà  els àmbits objectes de la licitació  en les condicions que es trobin en el  moment 
d’assumir-lo, es farà  cà rrec de tots els elements i conjunts vegetals i els prestarà  els serveis necessaris pel seu correcte 
desenvolupament, manteniment i conservació , seguint el que s’especifica en aquest Plec de Condicions Tècniques.

El  contractista  de  cada lot  s’obliga  a  mantenir  els  elements  existents  originalment  sense  canviar  les  característiques 
essencials, tret que prèviament sol·liciti i justifiqui la necessitat per escrit al Consorci del Ter i se li autoritzi formalment.

3. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

El  contractista  de cada lot  respectarà  i  vetllarà  en tot  moment el  compliment rigoró s  de totes  les  normatives  legals 
d’obligat compliment, protocols i directrius establertes pel Consorci del Ter i regles de bona prà ctica que afectin el seu 
treball, tant des d’un punt de vista tècnic, com de respecte al medi ambient, i de la seguretat i salut del personal propi, o de  
tercers que puguin resultar afectats pels treballs.

El contractista serà  responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el desenvolupament de la licitació , tant enfront del 
Consorci  del  Ter  com  enfront  de  tercers.  Serà  responsable  de  les  conseqü ències  derivades  dels  incompliments  dels 
protocols i directrius establertes i de la normativa aplicable a la seva activitat. L’adjudicatari serà  també  responsable dels 
danys i perjudicis ocasionats en el desenvolupament de la licitació  per culpa, negligència o incompliment de les obligacions 
contingudes en el present Plec; llevat d’aquelles de força major i acceptades com a tal per als serveis tècnics del Consorci  
del Ter. La responsabilitat obliga a l’adjudicatari a satisfer la quantia corresponent a l’import que resulti de la valoració  
dels danys i perjudicis produïts, la qual serà  fixada pel Consorci del Ter, i/o a restablir immediatament la situació  de 
normalitat prèvia, assumint completament les despeses.



El contractista formarà  i informarà  adequadament el seu personal tant des del punt de vista professional, com de seguretat 
i salut, així com de les característiques del contracte en allò  que fa a tipus de treballs a realitzar, terminis, periodicitats, 
requisits administratius, mesures de respecte al medi ambient, etc.

El contractista haurà  d’aportar els vehicles, la maquinà ria, les eines i els equips de protecció  necessaris per poder realitzar 
adequadament totes les funcions o treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió . L’adquisició  
de tot tipus de material i maquinà ria necessaris per a la prestació  del servei, serà  per compte i cà rrec de l’adjudicatari. Tots 
els transports originats pels treballs contractats, així com la mobilitat necessà ria per als treballadors, só n per compte del 
contractista adjudicatari i s’entenen compresos als preus oferts. Els vehicles que s’utilitzin per a l’execució  de les feines 
descrites en el plec del contracte tindran les condicions necessà ries per a l’ú s al qual só n destinats, amb referència a la 
seva seguretat, condicions sanità ries i conveniències d’estè tica.

L'empresa adjudicatà ria en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà  mitjançant declaració  responsable l'afiliació  i 
l'alta  en  la  Seguretat  Social  de  les  persones  treballadores  destinades  a  l'execució  del  contracte.  Aquesta  obligació  
s'estendrà  a tot el personal subcontractat per l'empresa adjudicatà ria principal. 

En tot cas s’haurà  de respectar el principi de no discriminació  per raó  de gènere i s’haurà  d’evitar l’ú s del llenguatge i 
imatges sexistes.

4. PLA DE FUNCIONAMENT

Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament en què  s’hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte 
del contracte. Dins d’aquestes previsions caldrà  detallar:

a. Pla d'organització  detallat dels treballs a realitzar pel compliment del contracte.
b. Previsions de personal (qualificació  i experiència del personal, si s’escau).
c. Proposta de cronograma de tasques a realitzar.
d. Dades de contacte del personal responsable del desenvolupament de les tasques.
e. Relació  d’eines, maquinà ria i vehicles previstos.
f. Detall de les mesures de seguretat i salut laboral aplicades al contracte.

Conjuntament amb els serveis tècnics del Consorci del Ter caldrà  revisar les feines estipulades en funció  de les variants 
climatolò giques.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS I CONDICIONS D’EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ PER A TOTS ELS LOTS

El desenvolupament dels treballs serà  de dilluns a divendres preferentment (i dissabte si així ho considera l’adjudicatari o 
per treballs que no es puguin realitzar durant la setmana, sempre i quan hi hagi l’autorització  expressa dels Serveis tècnics 
del Consorci del Ter).

No s’autoritza la realització  de treballs nocturns.

Els  treballs  amb  maquinà ria  en  zones  de  vegetació  autò ctona  s’hauran  de  desenvolupar  respectant  els  períodes  de 
nidificació  de les aus i d’alt risc d’incendi forestal, comprovant dià riament que no s’hagi activat el Pla Alfa nivell 3.

Es tracta de zones d’ú s pú blic elevat,  per això  caldrà  marcar totes les zones de treball i  evitar l’accés dels usuaris on 
s’estigui treballant. Les zones de treballs hauran d’estar degudament senyalitzades amb rè tols mò bils d’obra i/o cintes de 
prohibició  de pas que adverteixin de les tasques que s’estan realitzant. Abans d’iniciar la feina, s’ha de senyalitzar l’àmbit 
on s’intervé  i establir una zona de seguretat, d’accés tancat per al pú blic.

Prèviament als treballs o qualsevol actuació , s’efectuarà  el replanteig de la feina segons les directrius i les indicacions que  
dictaminin els serveis tècnics del Consorci del Ter.



Abans d’iniciar cada fase dels treballs caldrà  avisar els serveis tècnics del Consorci del Ter. En tot moment, aquests han de 
saber de la presència o no de l’empresa adjudicatà ria a l’àmbit d’actuació .

Durant  els  treballs  caldrà  comunicar  als  Serveis  Tècnics  del  Consorci  del  Ter  totes  les  incidències  detectades  en  el 
desenvolupament dels treballs i que es considerin urgents, de la presència o no de les persones que realitzen els treballs,  
així com del seu abandonament i els motius pels quals aquest es produeix.

L’execució  dels treballs no ha de produir deixalles, desperfectes, molèsties o perjudicar la fauna i flora de l’entorn.

No es permet encendre foc a les zones d’actuació  ni als voltants.

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, etc.) s’han de suspendre les obres i avisar la Direcció  d’Obra.

En cas que, pel mal ú s o utilització  de maquinà ria en zones no autoritzades prèviament, es causin danys, la reparació  
d’aquests correrà  a cà rrec de l’empresa adjudicatà ria.

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i de prevenció  d’incendis forestals i de 
riscos laborals.

Tots els treballs objecte d'aquesta contractació  es realitzaran seguint els criteris descrits en aquest document.

ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT TÈCNICA I MATERIAL

Caldrà  que les  empreses adjudicatà ries  disposin dels  mitjans humans i  materials  necessaris  per  executar  els  treballs 
descrits  a  continuació ,  així  com els  mitjans de protecció  adients per al  seu desenvolupament amb total  seguretat.  El  
personal ha de disposar dels EPIs necessaris per al desenvolupament dels treballs i n’ha de fer ú s.

Per al  LOT 3 caldrà  tenir l’experiència i  formació  adient per a desenvolupar les feines descrites i  caldrà  acreditar-la: 
L’empresa adjudicatà ria ha de constar degudament inscrita al Registre Oficial de productors i operadors de mitjans de 
defensa fitosanità ria de Catalunya (ROPCAT), d’altra banda el personal que executi les actuacions ha de comptar amb 
l’acreditació  nivell qualificat d’usuari professional de productes fitosanitaris.)

6. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES CONTRACTACIONS

Per a la licitació  es defineixen 5 lots diferents en funció  de la tipologia dels treballs:

Concepte
LOT 1. RESERVA SOCIAL  " Treballs de conservació  d’hàbitats i tà xons i d’ú s pú blic
LOT 2 –  Treballs forestals i obres de millora d’hàbitats per herpetofauna

LOT 3. Treballs especialitzats en control de flora exò tica i invasora.

LOT 4 – Ú s pú blic

LOT 5 – Regulació  accessos motoritzats

Cada  lot  pot  contenir  diferents  tipologies  de  treballs  o  serveis,  que  estan  definits  a  la  memò ria  del  projecte  als 
corresponents apartats. 



LOT 1 RESERVA  SOCIAL   "  TREBALLS  DE  CONSERVACIÓ  D’HÀ BITATS  I 
TÀ XONS I D’Ú S PÚ BLIC

Aquest lot comprèn les segü ents actuacions:

 Treballs de conservació : Seguiment de quelonis autò ctons i control de quelonis exò tics i millora d’hàbitats. 
 Treballs  forestals:  desbrossades,  tallada de peus de reduïdes  dimensions,  trossejat,  apilonat,  tallada d’heures 

d’exemplars autò ctons, arrencada manual de plançons de flora exò tica, manteniment de plantacions, etc.
 Treballs de neteja i esbrossada del terrenys on s’han de desenvolupar els treballs de creació  i millora de basses 

per a herpetofauna. 
 Actuacions de manteniment, millora  i reparació  dels elements de senyalització  i d’ú s pú blic del Consorci del Ter.
 Instal·lació  de nous elements d’ú s pú blic 
 Subministrament de materials d’ordenació  i regulació  d’ú s pú blic. d’ú s pú blic diversos (Partida alçada a justificar). 

TREBALLS  DE  CONSERVACIÓ :  SEGUIMENT  DE  QUELONIS  AUTÒ CTONS  I  CONTROL  DE  QUELONIS 
EXÒ TICS  I  MILLORA  D’HÀ BITATS.  ALTRES  ACTUACIONS  PER  A  LA  CONSERVACIÓ  DE  LA 
BIODIVERSITAT

Els treballs d’aquesta actuació  es detallen al segü ent apartat: 

À mbit: Ribes del Ter entre Bescanó  i Sant Gregori, Deveses d’en Bru i aiguamolls de Santa Eugènia, Sarrià , Colomers -  
Foixà , Sobrà nigues. No es descarten altres punts de Riberes del Baix Ter. 

LES FEINES CONSISTIRAN EN: 

Recollida de trampes al magatzem amb el vehicle de la brigada, transport fins al punt de control, instal·lació  trampes i 
revisió  i  desinstal·lació  de trampes, recollida i transport de trampes fins al magatzem amb el vehicle. Tasques de suport al 
tècnic: ajuda en presa de dades biomètriques, transport de tortugues, .... 

Els  treballs  consisteixen en acompanyar  els  tècnics  del  Consorci  del  Ter  en la  realització  del  seguiment  de  quelonis 
autò ctons (tortuga d’estany i tortuga de rierol) i control de quelonis exò tics.

Per al seguiment mitjançant campanyes específiques s'utilitzen nanses o sistemes tubulars amb esquer (sardina) amb una 
boca d'entrada amb forma d'embut col•locades durant 2 o 5 dies seguits, revisades dià riament. Es realitzaran una o dues 
campanyes  anuals  en les  zones  de  reforç  poblacional  per  intentar  recapturar  alguns  individus  i  valorar  l'èxit  de  les 
repoblacions mitjançant el sistema marcatge-recaptura. Aquestes trampes poden ser col•locades fixades amb rees en el  
fons de les basses quan aquestes só n poc profundes, deixant sempre una part fora de l'aigua per poder respirar. En cas  
d'utilitzar trampes tubulars, aquestes van equipades amb uns flotadors per mantenir-les a la superfície, i só n lligades al 
litoral de la bassa.

S'utilitzaran les mateixes trampes específiques per al descastament de les poblacions dels diferents taxons de quelonis  
exò tics detectats a la conca del riu Ter. No es descarten altres sistemes de captura com la captura manual, amb salabre, en  
zones on aquest sistema sigui possible, com en petites basses de mida reduïda.

Les campanyes de seguiment es duran a terme durant primavera-estiu i tardor (preferentment els mesos d’abril, maig, 
juny, juliol, setembre i octubre, tant de 2024 com de 2025). El punt de trobada serà  la Seu tècnica del Consorci del Ter a 
Salt. Els desplaçaments d’anada i tornada de les localitats de mostreig es realitzaran amb el vehicle del contractista. Aquest  
vehicle ha de garantir la cabuda de les trampes d’insolació  i  nanses, així  com de la resta de material necessari per al  
mostreig (botes, eines, galledes, etc). En alguna de les localitats cal accedir-hi per pista forestal. 

Entre altres tasques,  caldrà  accedir a l’interior de basses amb fondà ries variables i  vegetació  i  troncs submergits,  i  a 
vegades amb fons inestable (llots, fangs, pedres, etc.), el transport a peu de les trampes d’insolació  i nanses, així com la 
seva instal·lació  i  neteja. É s imprescindible que la condició  física dels treballadors els permeti realitzar totes aquestes  
tasques.



A més a més, s’ha previst una bossa d’hores de peó  forestal per a la realització  de tasques diverses de millora d’hàbitats i 
conservació  de la biodiversitat. Aquesta inclou tasques forestals diverses com millora de les condicions d'insolació  de les 
basses i instal·lació  d'elements dins les mateixes, accessos, desbrossada de corriols, tala de troncs tombats, millora de les  
condicions d’insolació  de les basses amb xerrac,  arrencada manual de plançons de flora exò tica,  treballs manuals per 
retirar acumulacions puntuals de sorres, etc. Vegeu descripció  a l’apartat corresponent. 

A criteri  dels serveis tècnics del Consorci del Ter es tallaran arbres per a realitzar actuacions d’aclarida de peus per  
millorar els hà bitats de ribera.  Es realitzaran tallades selectives buscant una distribució  correcta i deixant els arbres de 
més qualitat d’espècies autò ctones. Es farà  una selecció  de tanys de soques afavorint els peus de llavor per damunt dels de  
rebrot. 

Les feines no contemplen que es tallin ni es tractin espècies invasores, però  si arrencada manual de plançons i plantes. El  
tractament químic d’espècies exò tiques invasores (per les seves capacitats rebrotadores i de pertorbació  dels hàbitats) 
estan contemplades en el LOT3. Totes les actuacions que desenvolupa el Consorci amb espècies invasores es fan seguint 
els protocols establerts mitjançant personal qualificat. 

A l’hora de tallar els arbres, primerament s’haurà  de senyalitzar l’àmbit de treball i establir una zona de seguretat, tancant 
el pas al pú blic. La senyalització  s’efectuarà  mitjançant cinta i cartells indicatius de treballs forestals a tots els accessos 
existents a la zona de treball.  Es pretén afavorir la comunitat vegetals prò pia d’ambients fluvials mitjançant regeneració  
natural,  eliminant progressivament les  espècies invasores i  potenciar la  biodiversitat  segons el  tipus de sò l  i  la  seva 
orientació .   L’abatiment es farà  mitjançant la tala dels arbres arran de soca (entre terres) i dirigint la caiguda en la direcció  
que ocasioni el mínim de lesions a l’arbrat existent.  Es farà  servir, si fora necessari, cabrestants manuals o mecànics per 
dirigir la caiguda de l’arbre. Els arbres s’abatran sempre cap a la zona de l’actuació . En cas que no es puguin acomplir 
aquestes condicions, es decidirà  conjuntament amb la direcció  tècnica per escollir la millor opció .  L’extracció  dels arbres 
abatuts  i  la seva recol·locació  als  punts d’insolació  ò ptims es farà  de manera que no ocasionin danys a la vegetació  
existent, fent ú s dels mitjans que produeixin la mínima erosió  sobre el terreny. Les restes de brancatge es deixaran sobre 
el terreny fins a obtenir fraccions que no sobrepassin els 50 cm de llargà ria i  amb un repartiment uniforme sobre el  
terreny. També  es contemplen les tasques de manteniment de plantacions. 

CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

A part de les condicions generals d’execució  detallades al punt 5 d’aquest document, caldrà  tenir en compte les segü ents 
consideracions:

S’estassarà  manualment amb moto desbrossadora els indrets d’accés  a les zones d’actuació ,  si  així  ho determinen els 
serveis tècnics del Consorci del Ter. Es tindrà  especial cura en desbrossar només les zones indicades.

La  moto desbrossadora la  farà  servir  un sol  operari  que la  portarà  en  bandolera,  subjecta  a  les  espatlles  i  esquena 
mitjançant un arnés. 

El contractista haurà  d’aportar els mitjans humans, materials (vehicles, eines, EPI’s, etc) per al correcte desenvolupament  
de les feines. 

ACLARIDA SELECTIVA DE MILLORA

Operació  consistent en l’aclarida selectiva de millora de l’arbrat en actuacions al medi natural.

S'han considerat les operacions segü ents:

- Aclarida mixta

- Aclarida baixa

- Aclarida de millora

- Aclarida i poda

- Aclarida i estassada

S'han considerat els mitjans segü ents:



- Moto serra

- Desbrossadora

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

- Senyalització  i protecció  de la vegetació  a conservar

- Aclarida de l’arbrat

- Estassada si calgués

- Poda de l’arbrat, si calgués

- Recollida i reducció  de les restes vegetals ‘in situ’

CONDICIONS GENERALS:

Han d’estar tractats tots els arbres considerats per la DT.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la cà rrega, en funció  dels mitjans de què  
es disposin i de les condicions de transport.

La poda s'ha de realitzar a l'alçà ria i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació , d'acord amb les  
directrius de la DT o en el seu defecte de la direcció  tècnica del treballs.

El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al  
tancament de la ferida.

Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.

CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

Els treballs  han de ser fets per podadors qualificats que han de conè ixer les necessitats i  la biologia de les diferents 
espècies, així com les normes de seguretat, sota la tutela del director tècnic de les actuacions.

S'han de protegir  els  elements vegetals  d'interès  i  els  elements de servei  pú blic  que puguin resultar afectats  per les 
actuacions.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució  de la partida.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació  Tècnica o, en el seu 
defecte, la direcció  tècnica dels treballs.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

PODA:

Qualsevol actuació  de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.

Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessà ries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

DESBROSSADES PRÈ VIES A LA CREACIÓ  I MILLORA D’HÀ BITATS PER HERPETOFAUNA

Prèviament a l’entrada de maquinà ria a la zona d’actuació , es desbrossaran els accessos mitjançant motodesbrossadora, La 
motodesbrossadora la farà  servir un sol operari, que la portarà  subjecta a les espatlles i esquena amb un arnés. S’utilitzarà  
disc o fil en funció  de la vegetació  existent. 



TREBALLS D’Ú S PÚ BLIC: MANTENIMENT, MILLORA I INSTAL·LACIÓ  D’ELEMENTS D’Ú S PÚ BLIC

À mbit d’actuació : Diversos indrets de Riberes del Baix Ter

Les actuacions consistiran en el manteniment dels elements de senyalització  existent malmesos. En alguna de les finques 
en  custò dia  s’ha  constatat  l’existència  d’actuacions  vandà liques  contra  els  elements  de  senyalització  i  elements  de 
potenciació  d’hà bitats de fauna (piles de fusta i pedres desmuntades, etc). Les actuacions a realitzar consisteixen en la 
reparació  d’aquests elements. 

El  subministrament  de  part  del  material  necessari  per  a  la  realització  d’aquestes  tasques  forma  part  del  LOT  1.  
específicament:  Morter,  aigua,  cargoleria,  dissolvents,  vernís,  ancoratges,  suports de fusta,  elements de substitució  de 
cordes, cadenats, elements de senyalització , etc. Fins a esgotar la partida alçada a justificar de 1. 800€. 

Hi ha una part de la cartelleria que forma part del LOT 4 i que el personal d’inserció  social l’haurà  d’instal·lar, a excepció  
dels cartells que està  prevista la seva reparació  i col·locació  del LOT 4 (gris clar). 

Núm Actuació Tipus element UTM31N – 
ETRS89 
Easting

UTM31N – 
ETRS89 
Northing

1 reparació  elements descalçats Banderola que està  torçada 476706.2 4646596.7
2 reubicar, recalçar i reordenar 

senyalització  del sector
Diversos elements de senyalització  en el 
sector on s’instal·larà  la barrera, cal fer una 
reordenació  de la senyalització  existent, 
deixant aquella que està  en bon estat. 
Retirant els elements en mal estat i 
reubicant cartells existents.

476760.7 4646607.7

4 reinstal·lar cartell desaparegut x 
vandalisme

Banderola d’alumini de 450x450x3mm. 
amb  angles laterals, pintada i retolada a 
una  cara, amb impressió  digital laminada 
amb suport de fusta tractada a l'autoclau 
de   Ø95x3000mm

478207.7 4646489.7

7 reparació  elements malmesos, 
recalçar  i reubicació  si s’escau

Cartell 1350 x1350 desubicat 485268.8 4649007.5

8 nou element de senyalització  basses 
sector Sarrià

Banderola d’alumini de 450x450x3mm. 
amb  angles laterals, pintada i retolada a 
una  cara, amb impressió  digital laminada 
amb suport de fusta tractada a l'autoclau 
de   Ø95x3000mm

484912.3 4650355.9

9 nou element de senyalització  Congost banderola direccional 488165.8 4652478.2
10 nou element de senyalització  Congost Fita de180x360 mm. segons Manual de  

Senyalització  dels Espai Naturals Protegits  
(plànol 17)

488171.8 4652461.7

11 nou element de senyalització  Congost Fita de180x360 mm. segons Manual de 
Senyalització  dels Espai Naturals Protegits 
(plànol 17)

488172.0 4652445.4

12 nou element de senyalització  Congost Fita de180x360 mm. segons Manual de 
Senyalització  dels Espai Naturals Protegits 
(plànol 17)

488175.8 4652433.9

15 nou element de senyalització  per 
pautes comportant a punt alta 
freqü entació

Banderola d’alumini de 450x450x3mm. 
amb  angles laterals, pintada i retolada a 
una  cara, amb impressió  digital laminada 
amb suport de fusta tractada a l'autoclau 
de   Ø95x3000mm

496682.8 4656365.4

16 reparació  elements malmesos Diversos elements de senyalització  en el 
sector de la presa de Colomers, cal fer una 
reordenació  de la senyalització  existent, 
deixant aquella que està  en bon estat. 
Retirant els elements en mal estat i reparar 

499223.5 4658263.1



Núm Actuació Tipus element UTM31N – 
ETRS89 
Easting

UTM31N – 
ETRS89 
Northing

aquells elements existents malmesos per la 
caiguda d’arbres i vandalisme.

Per  començar  l’execució  de  l’actuació  de  senyalització  cal  realitzar  sobre  el  terreny  un  replanteig  de  l’actuació .  El 
representant designat pel contractista i els serveis tècnics del Consorci del Ter realitzaran sobre el terreny el replanteig de 
cadascun dels punts on ha d’anar instal·lats els elements d’ú s pú blic. Es revisaran els diferents materials i és determinarà  
la seva posició  final així com el punt on plantar els suports.

Posteriorment el contractista procedirà  a: 

Instal·lar en els punts designats durant el replanteig cada una dels materials. 

Verificar que els treballs es desenvolupin d’acord a la metodologia prevista: 

Fer el forat suficientment fondo i ample per a poder col·locar a la suficient profunditat el material.  La fixació  sobre el 
terreny dels suports es farà  amb morter/ formigó . Els suports de fusta han d’anar enterrats a 40 cm de profunditat. Abans 
de col·locar-los en el formigó  es clavaran 4 claus llargs (entre 10 i 15 cm) en forma de creu entre els 15 o 20 cm a comptar 
des de la base del suport de fusta perquè  ajudi a l’estabilització  i anivellació  de la senyalització . També  es faran servir 
pedres dels entorns per reomplir el  forat i  ajudar a l’estabilització  i  anivellació  del suport juntament amb el morter/ 
formigó . 

Aquesta taula no conté  els treballs de neteja i manteniment ordinari de la senyalització   del Consorci del Ter a Riberes del 
Baix Ter, aquests treballs consisteixen en repassar els elements per esborrar els graffitis, neteja de dejeccions d’ocells, 
comprovació  de la cargoleria i neteja i desbrossada entorn els elements de senyalització . 

Totes aquestes tasques es realitzaran seguint les instruccions dels serveis tècnics del  Consorci  del  Ter.  A criteri  dels 
serveis tècnics del Consorci del Ter, es realitzaran totes les actuacions necessà ries de reparació  d’elements malmesos, 
neteja de senyalització , etc. Tot el material necessari (productes de neteja, cargoleria, materials, etc forma part del LOT 1).

LOT 2 TREBALLS  FORESTALS  I  OBRES  DE  MILLORA  D’HÀ BITATS  PER 
HERPETOFAUNA

Aquest lot comprèn les segü ents actuacions:

 Treballs forestals diversos : 
o Treballs  forestals  millora  bassa  deveses  bru,  treballs  verticals  i  especialitzats  per  arbres  de  grans 

dimensions  i  pendents  elevats.  Tala  controlada  amb  treballs  especialitzats  per  a  arbres  de  10  a  25 
d'alçà ria, amb disposició  controlada amb aplec de la brossa generada i cà rrega sobre camió  grua amb 
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 10 km). 

o Tallada controlada directa d'arbres especials d'alçà ria 6 a 15 m i diàmetre superior a 40 cm , amb mitjans 
mecànics i manuals, aplec de les restes vegetals i cà rrega sobre camió  grua amb pinça per a transport.

o Tallada controlada d'arbres especials d'alçà ria < 6 m i diàmetre superior a 40 cm , amb mitjans mecànics i 
manuals, aplec de les restes vegetals i cà rrega sobre camió  grua amb pinça per a transport.

o Subministrament  i  plantació  d’espècies  autò ctones  de  ribera.  Inclou  subministrament  de  planta  en 
contenidor de 3l i plantació  d’arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació  de clot de 
plantació  de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra de  
l’excavació  barrejada amb un 10% de compost i primer reg. 

o Gestió  de restes vegetals

 Millora de basses preexistents a la resclosa d’en Joga (Bescanó ): 
o Transport de maquinà ria a obra (anada i tornada)
o Excavació  a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i cà rrega a dú mper. 
o Repà s i piconatge d’esplanada, amb mitjans mecànics i compactació  del 95%



o Transport  de  terres  dins  de  l'obra.   Transport  de  terres  amb dú mper  dels  productes  procedents  de 
l'excavació  de qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància menor de 0,5 km. Millora de camins 
existents amb el material d’excavació . 

o Estesa i piconatge del material excavat  a una distància menor de 0,5 km, amb compactació  del 95% PM. 
Millora de camins existents amb el material d’excavació . 

 Creació  i Millora de basses temporànies al Pla d’en Xuncla (Sarrià  de Ter)
o Transport de maquinà ria a obra (anada i tornada)
o Excavació  a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i cà rrega a camió . El preu no 

inclou el transport dels materials excavats. 
o Repà s i piconatge d’esplanada, amb mitjans mecànics i compactació  del 95%
o Transport de residus vegetals amb camió .  Transport amb camió  de residus vegetals produïts durant els 

treballs  a abocador específic, situat a menys de 10 km de distància. 
o  Transport de terres amb camió .  Transport de terres amb camió  dels productes procedents de l'excavació  

de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació  de tractament de residus de construcció  i 
demolició  externa a l'obra o centre de valorització  o eliminació  de residus, situat a una distància màxima 
de 10 km. 

o m3 Disposició  de  terres  no  contaminades  de  densitat  aparent  1,6  t/m3,  a  valoritzador  de  materials 
naturals excavats amb codi VNME (P – 9)

CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

A part de les condicions generals d’execució  detallades al punt 5 d’aquest document, caldrà  tenir en compte les segü ents 
consideracions:

ACLARIDA SELECTIVA DE MILLORA

Operació  consistent en l’aclarida selectiva de millora de l’arbrat en actuacions al medi natural.

S'han considerat les operacions segü ents:

- Aclarida de millora

- Aclarida i poda

- Aclarida i estassada

S'han considerat els mitjans segü ents:

- Moto serra

- Desbrossadora

- Tractor sobre pneumà tics

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

- Senyalització  i protecció  de la vegetació  a conservar

- Aclarida de l’arbrat

- Estassada si calgués

- Poda de l’arbrat, si calgués

- Recollida i reducció  de les restes vegetals ‘in situ’

CONDICIONS GENERALS:

Han d’estar tractats tots els arbres considerats per la DT.



Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la cà rrega, en funció  dels mitjans de què  
es disposin i de les condicions de transport.

La poda s'ha de realitzar a l'alçà ria i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació , d'acord amb les  
directrius de la DT o en el seu defecte de la direcció  tècnica del treballs.

El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al  
tancament de la ferida.

Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.

CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

Els treballs  han de ser fets per podadors qualificats que han de conè ixer les necessitats i  la biologia de les diferents 
espècies, així com les normes de seguretat, sota la tutela del director tècnic de les actuacions.

S'han de protegir  els  elements vegetals  d'interès  i  els  elements de servei  pú blic  que puguin resultar afectats  per les 
actuacions.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució  de la partida.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació  Tècnica o, en el seu 
defecte, la direcció  tècnica dels treballs.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

PODA:

Qualsevol actuació  de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.

Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessà ries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

TALLADA D’ARBRES ESPECIALS 

Operació  consistent en tallada d'arbres puntualment.

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

- Identificació  dels arbres sobre els que es realitzarà  l'aclarida

- Avaluació  de l'estat de salut dels arbres i identificació  de branques inestables i descompostes

- Eliminació  de les branques

- Col·locació  dels cables amb cabrestants si calgués

- Realització  dels talls d'abatiment

- Aplec de les restes vegetals i cà rrega sobre camió

CONDICIONS GENERALS:

Es consideren arbres especials aquells arbres que, per la seva mida excepcional o perquè  estan inclinats o situats a prop 
d’alguna infraestructura,  tenen una tala especialment costosa i  que requereix treballs  en altura i  mitjans auxiliars de 
subjecció  i  tibat,  com un cabrestant.  També  ho só n  aquells  que estan situats  en zones amb baixa densitat  arbò ria  i, 
consegü entment, estan molt separats entre si.

La zona s'ha de quedar de manera que afavoreixi les espècies d'interès i sigui adequada per a la fauna i la regeneració  
natural de plantes autò ctones.

Els arbres conservats han de tenir espai i recursos per a continuar creixent.



Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la cà rrega, en funció  dels mitjans de què  
es disposin i de les condicions de transport.

CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han de protegir  els  elements vegetals  d'interès  i  els  elements de servei  pú blic  que puguin resultar afectats  per les 
actuacions.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació  Tècnica o, en el seu 
defecte, la direcció  tècnica dels treballs.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

GESTIÓ DE RESTES VEGETALS

Operació  consistent en l'eliminació  de restes vegetals d'un terreny provinents de desbrossades, tales, aclarides etc.

S'han considerat les operacions segü ents:

- Estellat de residus vegetals

- Incorporació  al sò l de restes vegetals

- Eliminació  de peu caigut o abatut

- Aprofitament per biomassa de peus extrets del medi

S'han considerat els mitjans segü ents:

- Tractor estellador

- Tractor amb grada de disc

- Tractor amb equip despedregador

- Motoserra

- Camió  grua per al transport de biomassa

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

ESTELLAT I ELIMINACIÓ  DE RESTES VEGETALS:

- Preparació  de la zona de treball

- Senyalització  de les restes vegetals a estellar o eliminar

- Execució  de l’estellat o eliminat

- Incorporació  de les restes al terreny, en el seu cas

ELIMINACIÓ  DE PEU CAIGUT O ABATUT/ APROFITAMENT BIOMASSA:

- Senyalització  del peu caigut a eliminar

- Trocejament del peu caigut



- Apilada de les restes vegetals, aprofitament de la fusta, trituració  de les restes si es possible o cà rrega sobre camió  per al  
transport a instal·lació  autoritzada en el seu cas

ESTELLAT:

Els residus vegetals estellats han de quedar disposats adequadament per tal  de facilitar-ne la cà rrega,  en funció  dels 
mitjans de què  es disposin i de les condicions de transport.

El trajecte que s'ha de recó rrer en el transport de l estella ha de complir les condicions d'amplà ria lliure i de pendent 
adequades a la maquinà ria que s'utilitzi.

ELIMINACIÓ  DE RESTES VEGETALS:

Les restes vegetals han de quedar uniformement repartides per l’à rea establerta a la DT.

ELIMINACIÓ  DE PEU CAIGUT O ABATUT/APROFITAMENT PER BIOMASSA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la cà rrega, en funció  dels mitjans de què  
es disposin i de les condicions de transport.

CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar 
a la Direcció  tècnica dels treballs.

ESTELLAT I ELIMINACIÓ  DE RESTES VEGETALS:

S'han d'assenyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació  Tècnica o, en el 
seu defecte, els tècnics responsables de l'actuació .

Abans de començar, s’ha d’assegurar que els residus vegetals siguin nets de qualsevol objecte extrany com ara pedres,  
metalls, vidres, que pugui malmetre la màquinaria.

La maquinà ria ha d’estar situada en una zona ben ventilada, allunyada de zones de trànsit, lliure de cables o obstacles.

El personal encarregat ha d’utilitzar equips de protecció  personal com guants, ulleres de protecció  i protecció  auditiva.

No s’han d'introduir mai mans o peus a la màquina mentre aquesta està  funcionant.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

ELIMINACIÓ  DE PEU CAIGUT O ABATUT / APROFITAMENT PER BIOMASSA:

El personal encarregat ha d’utilitzar equips de protecció  personal com guants, ulleres de protecció  i protecció  auditiva.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució  de la partida.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.

TREBALLS DE PLANTACIÓ

Planta Procedència i selecció  

L’elecció  de la procedència del material forestal és de vital importància per assegurar un bon funcionament de la plantació . 
A  les  espècies  forestals  a  utilitzar  en  la  repoblació  se’ls  aplicarà  el  Real  Decret  289/2003,  de  7  de  març,  sobre 
comercialització  dels  materials  forestals  de  reproducció .  Per  tal  de  disposar  de  material  vegetal  amb  garanties  es 
contactarà  amb vivers acreditats i ubicats a zones on els factors ecolò gics de les quals siguin semblants als de l’indret on 
s'han d'executar les plantacions. 



Les plantes s’hauran reproduït a partir de llavor i/o estaca provinents de la regió  de procedència nú m. 10 Litoral Català . 
Cadascuna d'elles haurà  de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així  com també  haurà  de tenir les sabes i 
mesures que s'especifiquin per part de la DT o a les Prescripcions Tècniques Particulars. L'aspecte i forma de cada planta 
han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la 
planta hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les dimensions i aspecte exigits,  
però  ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. A totes les plantes hi haurà  equilibri entre la part aèria i 
llur sistema radical,  presentant ostensiblement aquest mostres d'haver estat repicat al viver. S'exigirà  un certificat de 
garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció  de la Direcció  d'Obra. 

Condicions fitosanità ries 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna malaltia criptogà mica o 
atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqü ència de la 
manca de cura en la preparació  al viver i en el transport. En aquest cas, el Contractista estarà  obligat a reposar totes les 
plantes rebutjades per d'altres en perfectes condicions fitosanità ries, anant al seu cà rrec totes les despeses que aquestes 
reposicions causin. 

Preparació  i transport 

A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació , és fonamental no deteriorar les 
arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició  dels meristemes de creixement. A 
més,  si  això  succeís,  es  produiria un desequilibri  entre la  part  aèria  i  el  sistema radical,  que serà  necessari  restablir 
mitjançant una defoliació  de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors.  
La fondà ria de la rasa haurà  de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà  de la mida de 
l'arbre. El transport haurà  d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions necessà ries per 
tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. Les plantes a rel nua es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa,  
palla,  falgueres,  etc.  i  sobre  totes  aquestes  matèries  amb  plà stic,  per  tal  d'evitar  que  el  vent  o  insolació  assequi 
excessivament les arrels; si les condicions atmosfèriques o de transport só n molt desfavorables es protegiran també  les 
seves parts aèries. El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació , ha de ser el que dià riament pot plantar-se 
i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà  la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, 
sinó  també  part de les copes i, si el terreny no fos humit, es regarà  per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. Pel  
transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixes i suficientment separats,  
per tal que les plantes no pateixin deterioraments o trencaments a llurs parts aèries. 

Aigua a utilitzar als regs 

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació  i la sembra, així com els regs necessaris de conservació , serà  suficientment pura, 
amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0.5%).  No es consideren aptes les aigü es salnitroses 
o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà  
tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6).  Si les aigü es que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions  
subterrànies,  de manera que es faci  precís  elevar-les mitjançant grups motobombes o bé  aigü es  Partesianes,  capaces 
d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà  de prendre's la precaució  d'airejar-les prèviament.  

Obertura de sots  

Definició  Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació  de cavitats més o menys prismà tiques i d'una fondà ria 
variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta es puguin col·locar sense doblegar, especialment l'à pex 
principal, o bé  cà piga folgadament la mota.  

Execució  de les obres 

El Contractista procedirà  al replanteig de detall per a la ubicació  de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sots 
sense la prèvia aprovació  del replanteig per part de la Direcció .  El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sò l humit, 
donat que així  la consistència del sò l es menor, i amb una antelació  suficient sobre el moment de la plantació ,  per tal 
d'aconseguir una bona meteorització  dels sots. Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat,  
imprò pies  de  ser  utilitzades  al  replè  dels  sots,  a  l'hora  d'efectuar-se  la  plantació ,  serà  necessari  el  seu  transport  a 
l'abocador.  La terra treta, de bona qualitat, s’ha de col·locar propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es troba en un  
talú s, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les aigü es no omplin de bell nou el sot amb la terra que 
s'ha tret. Les dimensions dels sots estaran en relació  amb la planta a plantar segons vingui preparada, amb mota o a arrel 



nua. Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les segü ents: Per 
a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00×1,00×1,00 m. Per a frondoses de tres (3) sabes a rel  
despullada: 0,80×0,80×0,80 m. Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m) i dos metres (2 m) amb 
mota: 0,60×0,60×0,60 m. Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m) amb mota o test: 0,50×0,50 ×0,50 m. La  
resta de les plantes: 0,40 x 0,40 x 0,30 m. Quan les condicions ecolò giques siguin tal que no es necessiti incrementar la  
capacitat de camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclú s es podrà  utilitzar el plantamon, si així ho 
autoritza la Direcció  d'Obra. 

S'han considerat les espècies segü ents:

- Arbusts i arbres de petit format

- Arbres planifolis

S'han considerat les formes de subministrament segü ents:

- En contenidor

S'han considerat les operacions segü ents:

- Comprovació  i preparació  del terreny de plantació

- Replanteig del clot o rasa de plantació

- Extracció  de les terres

- Comprovació  i preparació  de l'espècie vegetal a plantar

- Plantació  de l'espècie vegetal

- Reblert del clot de plantació  amb terra de l’excavació  barrejada amb un 10% de compost

- Primer reg

ARBRES I ARBUSTS:

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació .

Ha de quedar aplomat i a la posició  prevista.

Ha d'estar plantat a la mateixa fondà ria que estava al viver.

La densitat de plantació  ha de ser la indicada a les unitats d’obra, a la Documentació  Tècnica i en el seu defecte la que 
indiqui el director tècnic de la actuació .

Tolerà ncies d'execució :

- Replanteig (de la posició  de l'exemplar): ± 10 cm

CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L'inici de la plantació  exigeix l'aprovació  prèvia per part de la Direcció  Tècnica de les actuacions.

La plantació  s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiolò gica de l'espècie vegetal.

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les segü ents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents 
forts, temperatures elevades o quan el sò l estigui glaçat o excessivament mullat.

Després de la plantació  s'ha de realitzar un reg d'inundació  fins que el sò l quedi a capacitat de camp.

L'operació  de reg s'ha de fer a baixa pressió  i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sò l.



ARBRES I ARBUSTS:

Fondà ria mínima de sò l treballat:

- Arbres: 60 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació  s'ha d'haver fet amb la major antelació  possible per afavorir la 
meteorització  del sò l.

Les dimensions del clot de plantació  han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical  
sencer i el seu desenvolupament futur.

Dimensions mínimes del clot de plantació :

- Arbres:

- Amplà ria: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra

- Fondà ria: fondà ria del sistema radical o pa de terra

Durant el període que està  oberta, l'excavació  ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.

El reblert del clot de plantació  s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR :

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació . S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envà s, o 
bé  en el cas de contenidor s'ha d'introduir dins del forat de plantació  i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.

UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Plantació  forestal:

- Mu o unitat mesurada segons les especificacions de la DT

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

NTJ 08B:1993 Normes Tecnolò giques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació  del material vegetal. Treballs de plantació .

ARBRES:

NTJ 08C:2003 Normes Tecnolò giques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació  del material vegetal. Tècniques de plantació  
d'arbres.

TREBALLS DE CREACIÓ I MILLORA D’HÀBITATS PER A HERPETOFAUNA

En el cas de Bescanó  s’excavaran 2 cubetes d’un mínim de 2 x 5 metres amb una fondà ria que oscil·larà  entre entre 0,75m i  
1,20m de fondà ria.  L’excavació  es  realitzarà  mitjançant mini  retroexcavadora o bobcat.  No es preveu cap tractament 
d’impermeabilització  de les basses de Bescanó , ja que els processos de formació  só n part del mecanisme de funcionament 
de les zones humides. 

En el cas de Sarrià  de Ter els treballs consistiran en la creació  de dues basses aprofitant el curs d’aigua temporal existent. 
Es retirarà  la vegetació  existent gestionant les restes adequadament i es formaran dues basses d’entre 25 – 35 m2 amb el 
el reperfilat dels pendents existents suavitzant els pendents i amb una profunditat que podrà  assolir els 1,5 metres a la 
part central.  A criteri de la Direcció  d’Obra aquests mesuraments podran variar. 



Veure à mbits d’actuació  a la cartografia. 

Els treballs consisteixen en l’extracció  de material vegetal i sorres mitjançant maquinà ria per a la creació  de basses i el seu 
reperfilat. 

L’execució  d’aquestes actuacions implica:

• Treballs amb vegetació

o Tala controlada

o Neteja i esbrossada de terreny

o Cà rrega i transport de restes de vegetació

o Deposició  de restes de vegetació

• Moviments de terres

o Excavació  en desmunt

o Estesa i piconatge de terres

o Acabat i allisat de talussos

o Cà rrega i transport de terres

o Disposició  de terres

Abans de l’inici de l’execució  de les obres cal realitzar sobre el terreny un replanteig de les actuacions.

L’adjudicatari de l’obra haurà  de nomenar un representant a l’obra que serà  el responsable de l’adjudicatari de la correcta  
execució  de la mateixa. Aquesta persona ha d’estar treballant a l’obra més de la meitat del temps que duri l’execució .

La Direcció  d’Obra donarà  l’ordre d’iniciació  de les obres, data a partir de la qual es comptarà  el termini d’execució .

Donades les condicions climà tiques i la duració  prevista per l’obra caldrà  adaptar l’execució  a les èpoques més idò nies per 
a la normal execució  de l’obra.

El contractista queda obligat a senyalitzar, al seu cà rrec, les obres objecte del contracte, segons les instruccions i models  
que rebi de la Direcció  d’Obra i del pla de seguretat i salut..

Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè  a l’obra, en les zones que afectin a camins i serveis existents, trobi en tot 
moment un pas en bones condicions de viabilitat, executant, si fos precís, camins provisionals per a desviar-lo.

El  contractista  haurà  de  protegir  tots  els  materials  i  la  prò pia  obra  contra  tota  deterioració  durant  el  període  de 
construcció  i haurà  d’emmagatzemar i protegir contra incendis els materials inflamables. Es destaca la importància del 
compliment dels reglaments vigents per a l’emmagatzematge de carburants.

El contractista resta obligat a posar i usar a les obres els equips de maquinà ria que en la licitació  es va comprometre a  
aportar i que el Director d’obra consideri necessaris pel desenvolupament de les mateixes. 

La Direcció  d’Obra haurà  d’aprovar els equips de maquinà ria o instal·lacions que hagin d’utilitzar-se per a les obres. 

La maquinà ria i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de funcionament i restaran adscrits a 
l’obra durant el curs d’execució  de les unitats en què  s’hagin d’utilitzar. No es podran retirar sense el consentiment de la  
Direcció  d’Obres. 

Els  treballs  executats  pel  Contractista,  modificant  allò  prescrit  en  els  documents  contractuals  del  Projecte,  sense 
l'autorització , hauran de ser restituïts a costa seva si la Direcció  de l’Obra ho exigeix i en cap cas seran abonables. 

El contractista serà  responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se per a l'Administració . 
Igual  responsabilitat  comportarà  al  Contractista  l'execució  de  treballs  que  la  Direcció  de  l’Obra  estableixi  com  a 
defectuosos. 



Mesurament i abonament

No só n abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta 
memò ria. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra,  s'entén per metre cú bic d'excavació  el  volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

Advertència sobre els preus de les excavacions: a més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la 
forma de l'execució  de les excavacions, haurà  de tenir-se en compte el segü ent: 

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà  sempre als plànols i instruccions de la Direcció  d’Obra. En cas que 
l'excavació  a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà  l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució . 
Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats per la  
Direcció  d’Obra. 

Contrà riament, si seguint les instruccions de la Direcció  d’Obra, el Contractista executés menor volum d'excavació  que el 
que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà  d'abonament el volum realment 
executat. 

En cas de dubte sobre la determinació  del preu d'una excavació  concreta, el Contractista s'atendrà  al que decideixi la 
Direcció  d’Obra, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració  del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i 
complementaris, com só n: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament  
d'aigü es, ventilació , utilització  de qualsevol classe de maquinà ria amb totes les seves despeses i amortitzacions, etc. així 
com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Per al mesurament de les diferents unitats d'obra serviran de base les definicions contingudes en els Plànols del Projecte o 
les seves modificacions autoritzades per la Direcció  d’Obra. 

No  serà  d'abonament al  Contractista major volum de  qualsevol  classe d'obra  que el  definit en  els  plànols o en  les 
modificacions autoritzades d'aquests, ni tampoc, si escau, el cost de restitució  de l'obra a les seves dimensions correctes, ni 
l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció  d’Obra per a esmenar qualsevol defecte d'execució .

Tots els preus s'aplicaran a la unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les especificacions d'aquest Projecte.

Excavacions

Les  excavacions  s’executaran  d’acord  amb  les  directrius  de  la  DT  i  plànols  d’ubicació  del  projecte,  i  amb  les  dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, i les ordres de direcció . L’excavació  de les cubetes consisteix en rebaixar el 
terreny fins arribar a les profunditats establertes. Els mètodes utilitzats per excavar seran els que produeixin la mínima 
alteració  en les zones adjacents, i es donarà  la forma més irregular possible a les superfícies finals per tal de simular les  
basses naturals.. 

Les línies que defineixen les excavacions en els plànols podran ser modificades a criteri de la Direcció  d’Obra, a la vista del 
terreny excavat.  Qualsevol  defecte  sobre  aquestes  línies  es  compensarà  reperfilant  el  terreny;  els  possibles  excessos 
s’ompliran amb materials i mè todes que ordeni la Direcció  d’Obra. 

Es  tindrà  especial  cura  a  eliminar  tota  la  capa  que  pugui  contenir  matèria  orgànica  en  quantitats  apreciables  i,  en 
particular, s’han d’extreure totes les arrels d’arbres i arbustos presents a la zona d’excavació  de les cubetes. 

L’excavació  inclou el perfilat dels talussos de les zones de desmunt, que està  inclò s en el preu del contracte, així com el  
transport  de  materials.  Quan  les  excavacions  arribin  a  la  rasant  del  terreny  es  conservarà  la  cota,  sense  motes  ni 
acumulacions de materials. Si a criteri de la Direcció  d’Obra sobren materials que no s’utilitzaran per al reperfilat de les 
basses,  aquests es transportaran fins a l’abocador,  no sent motiu de sobrepreu el  possible increment de distà ncia de 
transport.

Millora hà bitat

A criteri de la Direcció  d’Obra, es col·locaran elements naturals (pedres, troncs...) a les proximitats de la bassa per tal de 
diversificar-ne els hà bitats. Cal preveure l’ú s de maquinà ria i motoserra per aquesta tasca.

Restauració  de camins i accessos: 



Caldrà  que els camins utilitzats per a l’accés i realització  de les obres es restaurin un cop acabades

cadascuna de les Intervencions. S’eliminarà  qualsevol traça de camí provisional que s’hagi realitzat durant les obres

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ  DE RESIDUS

MOVIMENTS DE TERRES

 EXCAVACIONS

EXCAVACIÓ  EN ZONA DE DESMUNT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ  I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavació  en zones de desmunt formant el talú s corresponent i cà rrega sobre camió .

S'han considerat els tipus d'excavació  segü ents:

- Excavació  en terra amb mitjans mecànics

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:

- Preparació  de la zona de treball

- Situació  dels punts topogrà fics

- Excavació  de les terres

- Cà rrega de les terres sobre camió

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té  un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té  un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té  un assaig SPT > 
50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té  un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb mà quina o escarificadora (no amb pic), que té  un assaig SPT

> 50 sense rebot.

Es considera terreny vegetal, el que té  un contingut de matèria orgànica superior al 5%.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀ NICS:

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o camions.

La superfície obtinguda de l'excavació  s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions especificades en la DT o en el  
seu defecte, les determinades per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

TERRA VEGETAL:

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per  
la DF.



2.- CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei pú blic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució  de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Hi  ha d'haver punts  fixos  de referència  exteriors  a  la  zona de treball,  als  quals  s'hi  han de referir  totes  les  lectures  
topogrà fiques.

S'han de prendre les precaucions necessà ries per a no disminuir la resistència o estabilitat del terreny no excavat.

S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-estructurals de l'entorn i  a les possibles alteracions en el  drenatge i  cal 
adoptar les mesures necessà ries per tal d'evitar els fenò mens segü ents:

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació

- Entollaments deguts a drenatge defectuó s de les obres

- Talussos provisionals excessius

S'ha de preveure un sistema de desguà s per tal d'evitar acumulació  d'aigua dins l'excavació .

Els elements de desguà s s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió  dels talussos.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació  pugui afectar a les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació  sense l'autorització  expressa de la DF.

En el cas d'excavació  de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment de talussos, etc.), s'ha  
d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació .

S'ha d'evitar la formació  de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operació  de cà rrega s'ha de fer amb les precaucions necessà ries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció .

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀ NICS:

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

A la vora d'estructures de contenció  prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció  no perpendicular a ella 
i deixar sense excavar una zona de protecció  d'amplà ria >= 1 m que s'haurà  d'extreure després manualment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigü es superficials, especialment a la vora dels talussos.

Els treballs de protecció  contra l'erosió  de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i cunetes), s'han de fer com  
més aviat millor.



No s'han d'acumular els productes de l'excavació  a la vora de l'excavació .

L'excavació  s'ha de fer per franges horitzontals.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teò rics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació  que s'hagi produït sense l'autorització  de la DF, ni la cà rrega i el transport del material 
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació  i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució  de les obres.

També  estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació  entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació , i la seva eliminació , si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a  
excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo,  por la que se actualizan determinados artículos del  pliego de prescripciones 
técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  relativos  a  la  construcció n  de  explanaciones,  drenajes  y 
cimentaciones (PG-3).

____________________________________________________________________________

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ  DE RESIDUS

 MOVIMENTS DE TERRES

REPÀ S I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

 REPÀ S I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ  I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessà ries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.

S'han considerat els elements segü ents:

- Sò l de rasa

- Esplanada

- Caixa de paviment

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

- Preparació  de la zona de treball (no inclou entibació )

- Situació  dels punts topogrà fics



- Execució  del repà s

- Compactació  de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repà s s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sò l i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportació  de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.

Tolerà ncies d'execució :

- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m

- Planor: ± 20 mm/m

- Nivells: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repà s, necessita l'aprovació  explícita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar  
la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ  DE RESIDUS

MOVIMENTS DE TERRES

REPÀ S I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

REPÀ S I PICONATGE DE SÒ LS, TALUSSOS I ESPLANADES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ  I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessà ries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans mecà nics.

S'han considerat els tipus segü ents:

- Acabat i allisada de talussos

- Repà s i piconatge del sò l de rasa i compactació  del 95% PM

- Repà s i piconatge d'esplanada i compactació  del 95% PM

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

- Preparació  de la zona de treball (no inclou entibació )



- Situació  dels punts topogrà fics

- Execució  del repà s

- Compactació  de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La qualitat del terreny posterior al repà s requereix l'aprovació  explícita de la DF.

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

SÒ L DE RASA:

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.

L'acord entre el sò l i els paraments ha de quedar en angle recte.

Tolerà ncies d'execució :

- Planor: ± 15 mm/3 m

- Nivells: ± 50 mm

ESPLANADA:

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

Tolerà ncies d'execució :

- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m

- Nivells: ± 30 mm

TALUSSOS:

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el seu 
cas, determini la DF.

Els  canvis  de  pendent  i  l'acord  amb  el  terreny  han  de  quedar  arrodonits  i  suavitzats  de  manera  que  no  originin  
discontinuïtats visibles.

Tolerà ncies d'execució :

- Variació  en l'angle del talú s: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

S'han de protegir els elements de servei pú blic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució  de la partida.

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les 
instruccions de la DF.

L'aportació  de terres per a correcció  de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.



El repà s s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.

Hi  ha d'haver punts  fixos  de referència  exteriors  a  la  zona de treball,  als  quals  s'hi  han de referir  totes  les  lectures  
topogrà fiques.

Quan s'utilitzi corró  vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració .

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció .

ESPLANADA:

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació  fins que l'esplanada s'hagi assecat.

En el cas que el material trobat correspongui a un sò l classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitució  per 
un sò l classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.

En el cas que el material trobat correspongui a un sò l classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un sò l classificat 
com adequat, a la fondà ria i condicions que indiqui la DF.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG  
3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

TALUSSOS:

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondà ria parcial no més gran de 3 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de  
Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  relativos  a  la  construcció n  de  explanaciones,  drenajes  y 
cimentaciones (PG-3).

____________________________________________________________________________

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ  DE RESIDUS

MOVIMENTS DE TERRES

REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀ RIA VIBRATÒ RIA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ  I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactació  de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització  de 
maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.

S'han considerat els tipus segü ents:



- Estesa i piconatge de sò l amb humectació  posterior de les terres

- Estesa i piconatge de sò l amb dessecació  posterior de les terres

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

- Preparació  de la zona de treball

- Situació  dels punts topogrà fics

- Execució  de l'estesa

- Humectació  o dessecació  de les terres, en cas necessari

- Compactació  de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions bà siques segü ents:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactò ria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El tipus de sò l utilitzat en la zona de coronament del terraplè  ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot 
utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sò ls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per  
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè  (coronament i zones laterals).

En la zona del nucli, l'ú s de sò ls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol 
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
1382/2002.

A més dels sò ls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació  o d'aportació , i a més, també  es podran 
fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del  
PG3.

Els sò ls colapsables só n aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar 
l'assaig segons NLT 254 i pressió  d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ú s, depenent de la funcionalitat del terraplè , el 
grau de colapsabilitat del sò l, i les condicions climà tiques i de nivells freà tics.

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació  a la humitat ò ptima de l'assaig Pró ctor de referència compresa 
entre el 1 i el 3%.

L'ú s de sò ls amb altres sals solubles en aigua dependrà  del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè , es podran 
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un 
estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ú s.

Quan el terraplè  pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè .

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.



El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal  d'obtenir  el  grau de compactació  exigit  amb els  mitjans que es  
disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material

Pendent transversal de cada tongada: 4%

Mò dul de deformació  vertical (assaig de cà rrega sobre placa NLT 357):

- Fonament, nucli i zones exteriors: - Sò ls seleccionats : >= 50 MPa - Resta de sò ls : >= 30 MPa

- Coronament: - Sò ls seleccionats : >= 100 MPa - Resta de sò ls : >= 60 MPa

Grau de compactació : >= 95% PM

Compactació  de la coronació /esplanada: >= 100% PM

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm

Tolerà ncies d'execució :

- Variació  en l'angle del talú s: ± 2°

- Espessor de cada tongada: ± 50 mm

- Nivells: - Zones de vials: ± 30 mm - Resta de zones: ± 50 mm

- Grau d'humitat desprès de la compactació  (desviació  respecte al nivell ò ptim de l'assaig Prò ctor):

- Sò ls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1% - Sò ls expansius o colapsables: - 1%, + 3%

SÒ LS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ :

Es defineix com a fonament de terraplè  la part que està  per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada 
en l'esbrossada o al fer una excavació  addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà  d'1 m.

El terra de la base del terraplè  ha de quedar pla i anivellat.

En  els  fonaments,  s'utilitzaran  sò ls  tolerables,  adequats  o  seleccionats,  sempre  que  les  condicions  de  drenatge  o  
estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació  de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La utilització  de sò ls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut

d'aquesta substà ncia haurà  de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè .

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a 
un contingut superior, s'haurà  de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.

Gruix: >= 1 m

SÒ LS EN NUCLI DE TERRAPLÈ :

Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona compresa entre el fonament i la coronació .

En el nucli, s'utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació  de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La  utilització  de  sò ls  marginals  o  amb  un  índex  CBR  <  3,  pot  venir  condicionada  per  problemes  de  resistència, 
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ú s no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ú s mitjançant un 
estudi especial.



L'ú s d'altres tipus de sò ls, es farà  segons l'article 330.4.4 del PG-3.

Els sò ls  expansius só n aquells  que tenen un inflament lliure superior al  3% al  realitzar l'assaig segons UNE 103601. 
Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a 
adoptar  durant  la  construcció ,  depenent  de  la  funcionalitat  del  terraplè ,  les  característiques  de  permeabilitat  de  la 
coronació  i espigons, el inflament lliure, i les condicions climà tiques.

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació  a la humitat ò ptima de l'assaig Pró ctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%.

La utilització  de sò ls amb guix en nucli de terraplè  ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en 
aquesta substà ncia haurà  d'estar entre:

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació  i espigons

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè .

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 5%

de matèria orgànica per a la zona del nucli.

SÒ LS EN CORONACIÓ  DE TERRAPLÈ :

Es defineix com a coronació  la franja superior de terres del terraplè , amb una fondà ria de més de 50 cm, i amb un gruix de  
2 tongades com a mínim.

En la coronació ,  s'utilitzaran sò ls  adequats o seleccionats,  sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a  
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació  de posada en obra, sigui CBR >= 5 
(UNE 103502).

No s'han d'utilitzar sò ls expansius o col·lapsables, però  sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre 
que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.

Si  existís  sota la coronació  material  expansiu,  col·lapsable,  o amb un contingut de més  del  2% en sulfats solubles,  la  
coronació  hauria d'evitar la filtració  d'aigua cap a la resta de terraplè .

La utilització  de sò ls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà  
de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè .

En la coronació  del terraplè  es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha  
d'especificar, com a mínim:

- Maquinà ria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa i compactació

- Procediment de compactació

En el cas del reblert de tot-ú , l'aprobació  de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà  condicionada al 
resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN  
FOM 1382/2002).



S'han de protegir els elements de servei pú blic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució  de la partida.

Hi  ha d'haver punts  fixos  de referència  exteriors  a  la  zona de treball,  als  quals  s'hi  han de referir  totes  les  lectures  
topogrà fiques.

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè ; la profunditat de l'escarificació  la definirà  el Projecte, però  
la DF també  la podrà  definir en funció  de la naturalesa del terreny.

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions ò ptimes per estar el menor temps 
possible exposats als efectes climatolò gics quan no s'utilitzin proteccions.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de 
suportar les cà rregues degudes a l'acció  dels equips de moviment i compactació  de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.

Es  podran utilitzar  capes  de  materials  granulars  gruixuts  o  làmines  geotèxtils  per  facilitar  la  posada en obra  de  les 
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

L'aportació  de terres per a correcció  de nivells, s'ha de tractar com a coronació  de terraplenat i la densitat a assolir no ha 
de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió .

L'ampliació  o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la 
unió  amb el nou terraplé .

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. Els esglaons han de tenir les  
dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinà ria.

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació  exigits en la DT, considerant el tipus 
de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.

Si es necessà ria la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut ò ptim d'humitat, de 
manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i 
fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat ò ptima de l'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició  i mescla de materials secs o  
d'altres procediments adients.

Després  de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada,  fins que l'ú ltima estigui  seca,  o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada segü ent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.

Quan s'utilitzi corró  vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració .

La compactació  i el nombre de passades de corró  han de ser les definides per la DF en funció  dels resultats del assaigs 
realitzats a l'obra.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució , fins que la compactació  s'hagi completat.

Cal adoptar mesures de protecció  de l'entorn davant la possible acció  erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè .

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció .



Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de  
Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  relativos  a  la  construcció n  de  explanaciones,  drenajes  y 
cimentaciones (PG-3).

LOT 3 TREBALLS  ESPECIALITZATS  EN  CONTROL  DE  FLORA  EXÒ TICA  I 
INVASORA

DESCRIPCIÓ  DE LES ACTUACIONS I CONDICIONS D’EXECUCIÓ  

Eliminació  d’espècies exò tiques invasores de flora que amenacen comunitats naturals d’interès per a la conservació . 

Es realitzaran treballs de control de flora exotica invasora, principalment catalogada, per a la recuperacio i millora dels 
habitats anomenats anteriorment. L’objectiu es arribar a controlar l’ailant en totes les finques que gestiona directament el 
Consorci del Ter i evitar la proliferació  d’altres especies incipients amb possibilitats reals de gestio com son l'acacia de tres 
punxes, Solanum sisymbriifolium, o d’altres del catalogo espanol com el plomall de la pampa, ...

Principals espècies a tractar (Relació  no exhaustiva): 

ESPÈ CIES A TRACTAR TRACTAMENT PROTOCOL DE CONTROL

Ailanthus altissima Químic
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/3187/3291/
Protocol_1__Control_quimic_de_l_ailant_CAT.pdf

Gleditsia triacanthos Químic
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/3187/3291/
Protocol_1__Control_quimic_de_l_ailant_CAT.pdf

Buddleja davidii
Químic/ manual tercer 
sector

http://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/8694/
Protocols_de_gestio_de_la_flora_exotica_invasora__Control_quimic
_de_la_buddleia_CAT 
http://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/3189/Protocols_de_
gestio_de_la_flora_exotica_invasora__Control_de_la_buddleia_CAT

Cortaderia spp. Químic

http://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/3188/
Protocols_de_gestio_de_la_flora_exotica_invasora__Control_quimic
_del_plomall_de_la_pampa_CAT

Yucca sp Químic/ manual tercer 
sector

http://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/3188/
Protocols_de_gestio_de_la_flora_exotica_invasora__Control_quimic



_del_plomall_de_la_pampa_CAT

En  l’àmbit  de  l’espai  Riberes  del  Baix  Ter  (veure  cartografia)  caldrà  preveure  la  progressiva  eliminació  dels  peus 
d’espècies exò tiques invasores incloses al “Catá logo de especies exó ticas invasoras”, establert pel Real Decreto 1628/2011, 
de  14  de  novembre.  A  nivell  d’espècies  cal  tenir  especial  atenció  a  els  ailants  (Ailantus  altissima).  A  nivell  de  peus 
individuals cal tenir especial atenció  als peus femenins d’ailant, els quals s’hauran d’anar eliminant progressivament.  

Veure cartografia i memò ria. 

Control FEI

Es tractaran els peus de la planta, mitjançant tractament fitosanitari localitzat, quan aquesta està  vegetant, entre els mesos 
de maig a juny o bé  de setembre a octubre. Caldrà  esperar uns mesos a tallar-los, si la DT considera que s’han d’eliminar  
les restes vegetals, treballs no contemplats en aquest LOT. 

Els treballs de control d’ailant i altres espècies invasores en l’àmbit d’actuació  (vegeu mapa), no inclouen treballs previs de 
desbrossada per a facilitar l’accés als peus a tractar ja que aquest treballs els desenvoluparan els col·lectius d’inserció  
social (LOT1).  Els treballs es realitzaran seguint els protocols de tractaments descrits o seguint les millores tècniques i 
científiques disponibles en el moment d’execució  de les actuacions. Qualsevol canvi de protocol o de metodologia ha de ser 
aprovat i justificat als serveis tècnics del Consorci del Ter abans de realitzar-se.

Condicions generals d’execució : 

Prèviament als treballs o qualsevol actuació  s’efectuarà  el replanteig de la feina segons les directrius i les indicacions que 
dictaminin els serveis tècnics del Consorci del Ter. 

No es treballarà  en dies de pluja, amb temperatures superiors a 32 graus Celsius, en dies de boira o d’humitat relativa del 
100% ni de vent superior a 50 km/h. 

S’han d’eliminar els residus sò lids urbans i els residus vegetals de la superfície de desbrossada que puguin fer malbé  la 
maquinà ria, ser projectats o susceptibles a quedar triturats en petits fragments i que dificultaran la neteja posterior del 
sector.

L'execució  dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar l’entorn o la fauna de l'entorn.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, etc.) s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matèria  mediambiental,  de  fitosanitaris,  de  seguretat  i  salut  i  de  prevenció  
d’incendis forestals.

ACREDITACIÓ  DE LA CAPACITAT TÈ CNICA I MATERIAL

É s  preceptiu  que tot el  personal que realitzi  les tasques de control  químic disposi  de l’acreditació  (nivell  qualificat) 
pertinent per realitzar aquesta tasca, i es compleixi la normativa d’obligat compliment en relació  a l’aplicació  de serveis 
plaguicides i en matèria de seguretat i salut laboral. 

Així mateix caldrà  que es disposi dels mitjans materials necessaris per a executar els treballs descrits seguint el protocol,  
així com els mitjans de protecció  adients per al seu desenvolupament amb total seguretat. El personal ha de disposar dels 
EPIs necessaris per al desenvolupament dels treballs i n’ha de fer ú s. 

Caldrà  que l’empresa adjudicatà ria consti inscrita en el  Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa 
fitosanità ria. I acreditar haver treballat prèviament amb les espècies descrites. 

MORT EN PEU D’ARBRES AMB INJECCIONS DE PRODUCTES HERBICIDES

http://bit.ly/1Q7YbIw
http://bit.ly/1Q7YbIw


L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

Aplicació  d’herbicida:

- Preparació  del producte per a la seva aplicació

- Injecció  del producte a la base de l’arbre

INJECCIÓ  DE PRODUCTE HERBICIDA:

S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del producte i en especial fent  
atenció  als segü ents aspectes:

- Toxicitat del producte i mesures de precaució

- Cultius autoritzats

- Termini de seguretat

- Dosi d'aplicació

- Problemes de toxicitat

- Possibilitat de barreges

- Composició  del producte

- Data de caducitat

La dosificació  s'ha de fer amb precisió , sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant.

En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes seques, etc.)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

INJECCIÓ  DE PRODUCTE HERBICIDA:

S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratò ries. S'ha d'anar protegit amb  
guants i, si l'aplicació  és per sobre del cap, amb careta.

S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible,  productes de categoria poc tò xica i  seguint les indicacions de les Estacions 
d'Avisos Agrícoles.

S'ha de llegir amb atenció  les indicacions d'ú s que figuren a les etiquetes dels envasos.

L'obertura d'envasos i la manipulació  dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt ventilats.

S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los ú nicament per aquest ú s.

En casos d'intoxicació  és molt important acudir al metge i facilitar-li un envà s del producte amb etiqueta.

S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent.

No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de floració .

En època de floració  no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercializació n, 
importació n o exportació n, control oficial y autorizació n de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real  
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuació n para conseguir un uso sostenible  
de los productos fitosanitarios.



Real  Decreto  971/2014,  de  21  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  de  evaluació n  de  productos 
fitosanitarios.

Real  Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre,  por el  que se establece el  marco de actuació n para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios.

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizació n 
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

Reglamento  (CE)  nº  1107/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  octubre  de  2009,  relativo  a  la  
comercializació n  de  productos  fitosanitarios  y  por  el  que  se  derogan  las  Directivas  79/117/CEE  y  91/414/CEE  del  
Consejo.

Reglamento de Ejecució n (UE) nº 540/2011 de la Comisió n, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas autorizadas.

Reglamento (UE) n ° 546/2011 de la Comisió n, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento (CE) n °  
1107/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  relativo  a  los  principios  uniformes  para  la  evaluació n  y 
autorizació n de los productos fitosanitarios.

Reglamento (UE) n ° 283/2013 de la Comisió n, de 1 de marzo de 2013 , que establece los requisitos sobre datos aplicables  
a las sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
relativo a la comercializació n de productos fitosanitarios Texto pertinente a efectos del EEE

Reglamento (UE) nº 284/2013 de la Comisió n, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos sobre datos aplicables a  
los productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
relativo a la comercializació n de productos fitosanitarios.

Reglamento (UE) n ° 544/2011 de la Comisió n, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento (CE) n °  
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos aplicables a las sustancias  
activas Texto pertinente a efectos del EEE

Reglamento (UE) n ° 545/2011 de la Comisió n, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento (CE) n °  
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos aplicables a los productos 
fitosanitarios Texto pertinente a efectos del EEE

LOT 4 – Ú S PÚ BLIC

Aquest lot comprèn: 

A) Taula de materials a subministrar i actuacions a realitzar:

Desmuntatge de tres cartells de 1350x1350, per retolar de nou i tornar a muntar sobre el terreny. Inclou 
disseny, maquetació  de la imatge grà fica segons indicacions.

3 uts

Retolació  de nou de banderola de xapa d'alumini de 450x200x3mm amb angles laterals pintades i retolades 
amb impressió  digital a doble cara. Inclou disseny, maquetació  de la imatge grà fica segons indicacions i 
transport.

1 ut

Banderola d’alumini de 450x450x3mm. amb  angles laterals, pintada i retolada a una  cara, amb impressió  
digital laminada amb suport de fusta tractada a l'autoclau de   Ø95x3000mm. Inclou disseny, maquetació  de 
la imatge grà fica segons indicacions i transport.

3 uts



Fita de180x360 mm. segons Manual de  Senyalització  dels Espai Naturals Protegits  (plànol 17). Inclou 
disseny, maquetació  de la imatge grà fica segons indicacions i transport.

3 uts

Plafó  900*450 mm mirador per anar a ancorat a fusta. Inclou disseny, maquetació  de la imatge grà fica 
segons indicacions i instal·lació  sobre el mirador.

2 uts

Tots els materials han de dissenyar-se i fabricar-se atenent el Manual Tècnic de Senyalització  d’Espais Naturals Protegits 
de la Generalitat de Catalunya, disponible a:

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/AClimatica-
Alimentacio/manual_senyalPN.pdf

Contingut dels senyals: 

Els serveis tècnics del Consorci del Ter facilitaran la documentació  per al disseny i maquetació  dels cartells: 

- Logotips

- Textos

- Mapes (caldrà  ubicar algun punt sobre el mapa i fer llegenda, però  no fer tot el mapa). 

- Imatges i dibuixos

- Models de cartells com a referència. 

- Les tipografies, pictogrames i pantones a emprar só n els del Manual Tècnic de Senyalització  dels ENP.

Es facilitarà  el contingut que ha de contenir cada senyal.  

Revisió  dels continguts grà fics o descriptius:

Un cop lliurada la documentació  per al disseny i maquetació  dels senyals el contractista tindrà  un màxim de 10 dies hà bils  
per a realitzar una primera proposta de disseny perquè  sigui revisada pels serveis tècnics del Consorci del Ter. Aquest 
procediment s’anirà  repetint fins a que la proposta del contractista sigui aprovada definitivament pels serveis tècnics del 
Consorci  del  Ter.  En cas  de  ser  necessari,  el  Consorci  del  Ter  aportarà  la  documentació  addicional  necessà ria  per  a 
completar els continguts.  

Producció   i lliurament dels senyals:

Amb l’aprovació  dels  continguts  grà fics  delS  plafons,  cartells  i  banderoles,  correspon al  contractista,  la  producció  de 
cadascuna de les plaques i suports descrits.   

Cal lliurar totes les senyals descrites, els seus suports i els cargols (cargols, visos i volanderes) necessaris per a la seva  
instal·lació  sobre el terreny. 

Obres d’arranjament i instal·lació  de senyalització

Els  materials  caldrà  instal·lar-los  sobre  el  terreny.  Les  ubicacions  aproximades  s’indiquen  a  la  taula  de  materials  a 
subministrar. 

Núm Actuació Tipus element UTM31N – 
ETRS89 
Easting

UTM31N – 
ETRS89 
Northing

3 retirar del medi, retolar de nou i 
reubicar

Banderola direccional 477880.7 4646492.9

4  cartell desaparegut x vandalisme Banderola d’alumini de 450x450x3mm. 
amb  angles laterals, pintada i retolada a 
una  cara, amb impressió  digital laminada 

478207.7 4646489.7

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/AClimatica-Alimentacio/manual_senyalPN.pdf
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/AClimatica-Alimentacio/manual_senyalPN.pdf


Núm Actuació Tipus element UTM31N – 
ETRS89 
Easting

UTM31N – 
ETRS89 
Northing

amb suport de fusta tractada a l'autoclau 
de   Ø95x3000mm

5 retirar del medi, retolar de nou i 
reinstal·lar

Cartell 1350 x1350 retolació  obsoleta 479612.7 4646552.4

6 retirar del medi, retolar de nou i 
reinstal·lar

Cartell 1350 x1350 retolació  obsoleta 483235.5 4647987.4

8 nou element de senyalització  basses 
sector Sarrià

Banderola d’alumini de 450x450x3mm. 
amb  angles laterals, pintada i retolada a 
una  cara, amb impressió  digital laminada 
amb suport de fusta tractada a l'autoclau 
de   Ø95x3000mm

484912.3 4650355.9

9 nou element de senyalització  Congost banderola direccional 488165.8 4652478.2
10 nou element de senyalització  Congost Fita de180x360 mm. segons Manual de  

Senyalització  dels Espai Naturals Protegits  
(plànol 17)

488171.8 4652461.7

11 nou element de senyalització  Congost Fita de180x360 mm. segons Manual de 
Senyalització  dels Espai Naturals Protegits 
(plànol 17)

488172.0 4652445.4

12 nou element de senyalització  Congost Fita de180x360 mm. segons Manual de 
Senyalització  dels Espai Naturals Protegits 
(plànol 17)

488175.8 4652433.9

13 nou element de senyalització  Congost Plafó  90*45 mirador 488186.3 4652427.2
14 nou element de senyalització  Congost Plafó  90*45 mirador 488186.3 4652427.2
15 nou element de senyalització  per 

pautes comportant a punt alta 
freqü entació

Banderola d’alumini de 450x450x3mm. 
amb  angles laterals, pintada i retolada a 
una  cara, amb impressió  digital laminada 
amb suport de fusta tractada a l'autoclau 
de   Ø95x3000mm

496682.8 4656365.4

17 retirar del medi, retolar de nou i 
reinstal·lar a ubicació  diferent

Cartell 1350 x1350 retolació  obsoleta 500349.8 4656980.1

Les obres contemplaran també  la retirada de cartells existents, la seva restauració  i la seva instal·lació  sobre el terreny. Els 
materials que hagi d’instal·lar el personal d’inserció  social (LOT1) es posaran a disposició  i es farà  el seu transport fins a la  
seu tècnica del Consorci del Ter (Edifici Factoria Cultural Coma-Cros, carrer de Sant Antoni 1, 17190, Salt).

Abans de començar l’execució  de l’obra de senyalització  cal realitzar sobre el terreny un replanteig de l’actuació . En aquest 
moment, el representant designat pel contractista i els serveis tècnics del Consorci del Ter realitzaran el replanteig de 
cadascun dels punts on ha d’anar instal·lada la senyalització . Es revisaran els diferents materials i es determinarà  la seva 
posició  final, així com el punt exacte on plantar els suports.

Posteriorment el contractista procedirà  a: 

Instal·lar en els punts designats durant el replanteig cada una de les senyals. 

Verificar que els treballs es desenvolupin d’acord a la metodologia prevista: 

Fer el forat suficientment fondo i ample per a poder col·locar a la suficient profunditat el material. La fixació  sobre el 
terreny dels suports es farà  amb morter/ formigó . Els suports de fusta han d’anar enterrats a 40 cm de profunditat. Abans 
de col·locar-los en el formigó  es clavaran 4 claus llargs (entre 10 i 15 cm) en forma de creu entre els 15 o 20 cm a comptar 
des de la base del suport de fusta perquè  ajudi a l’estabilització  i anivellació  de la senyalització . També  es faran servir 
pedres dels entorns per reomplir el  forat i  ajudar a l’estabilització  i  anivellació  del suport juntament amb el morter/ 
formigó . 

Caldrà  seguir les indicacions de materials, d’instal·lació , etc del manual de senyalització  esmentat més amunt. 



b) Subministrament i instal·lació Observatori obert, triple pantalla de fusta tractada amb obertures a diferents 
alçades per a permetre l’observació de fauna. Es crearan obertures a diferents alçades per tal que hi puguin  
arribar tots els públics. L’alçada mínima serà de 2,10 metres. Amplada de fins a 7 metres entre les tres pantalles. 
A la pantalla s’hi instal·larà senyalització interpretativa per tal que els usuaris pugui identificar bé les espècies de 
fauna i flora de l’entorn .L’estructura estarà formada per llistons de pi serrats i polits tractats per exterior amb 
autoclau. Mides tauló de fusta d'exterior de pi del Nord tractat amb protecció IV i raspallat. De secció 14,5x4,5cm. 
Utilitzats en construccions de fusta exteriors. I es construirà mitjançant pilars de fusta tractada de 9x9 encastats 
al terreny natural amb sabates de formigó.  Els entorns de la pantalla de fusta estaran amagats amb elements 
d’ocultació com vímet per evitar alertar la fauna que pugui estar al riu. 15 metres lineals. 

Veure croquis de l’element a la memò ria i ubicació  a la cartografia. 

Les actuacions consistiran en: 

Replanteig de les actuacions

Treballs de la vegetació : Desbrossada del terreny

Moviments de terres: Treballs previs condicionament del terreny amb maquinà ria per a Excavació  per a rebaix en capa de 
terra vegetal i anivellació  i compactació  del material existent a l’espai per a oferir una plataforma estable i segura per a la 
instal·lació  de l’observatori. 

Preparació  dels materials

Construcció  de fonamentació  de l’aguait amb sabates de formigó . 

Construcció  /Instal·lació  dels elements de fusta amb els corresponents ferratges, ancoratges, etc. 

Els entorns de la pantalla de fusta estaran amagats amb elements d’ocultació  com vímet per evitar alertar la fauna. Tanca  
de vímet  de qualitat  extra nacional,  de  200 cm d'alçà ria,  col·locada amb grapes sobre suports  de fusta  de 10 cm de 
diàmetre que prèviament s’hauran col·locat sobre el terreny amb una separació  d’entre 1,5 i 2m ancorats amb formigó . 

A la pantalla s’hi instal·larà  senyalització  interpretativa (Elements interpretatius de 90 x 45 cm ancorats a la fusta, ) per tal  
que els usuaris pugui identificar bé  les espècies de fauna i flora de l’entorn. 

Pels moviments de terres apliquen les condicions establertes en el LOT 2. 

OBSERVATORI

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans  
d'iniciar els treballs en obra.

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució  de l'obra. Qualsevol modificació  durant els treballs 
ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà  al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.

La secció  de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició  dels elements de cada unió  
coincideix exactament amb la posició  definitiva.

No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però  sense estar en contacte, rebran les capes de 
vernís o pintura, si està  prescrita, després de la inspecció  i l'acceptació  de la DF i abans del muntatge.

La preparació  de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà  a taller.

COL·LOCACIÓ  AMB CARGOLS:



É s recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.

FORMACIÓ  DE BARRERES AMB BRUC, CANYA, VÍMET O BAMBÚ .

En actuacions de reparació , s'han considerat els graus de dificultat segü ents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació :

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què  hi ha una interferència prò pia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona  
de treball:

-  Actuacions  amb  dificultat  d'accessibilitat,  per  la  poca  mobilitat  de  la  maquinà ria,  per  l'elevada  presència  de  guals 
particulars  i  passos de vianants,  per  la  impossibilitat  d'ubicar  una plataforma de treball  lateral,  per  la  impossibilitat 
d'ocupació  de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació  per fases per tal de mantenir el pas de 
vianants i/o per estar en una zona amb trà fic rodat important

- Actuacions en les què  els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació  en funció  de l'amplà ria de la vorera, calçada o plataforma ú nica

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació :

-  Sense afectació  per serveis o elements de mobiliari urbà :  actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semà fors, 
enllumenat,  etc.)  ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,  mò duls d'aparcament de bicicletes,  etc.)  que 
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

-  Amb  afectació  per  serveis  o  elements  de  mobiliari  urbà :  actuacions  amb  serveis  (canalitzacions  d'aigua,  semà fors, 
enllumenat,  etc.)  o  elements  urbans  de  grans  dimensions  (marquesines,  mò duls  d'aparcament  de  bicicletes,  etc)  que 
interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució  de la unitat d'obra inclou les operacions segü ents:

- Col·locació  de la tanca sobre l'estructura de suport

- Fixació  de la tanca a l'estructura de suport

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt acabat ha de ser estable i resistent.

l’observatori i la tanca ha de quedar ben fixada a l'estructura de suport.

Ha d'estar aplomada i al nivell previst.

Ha d'estar ancorada a l'estructura principal.

Els ancoratges han de ser resistents a les empentes, els impactes i l'acció  del vent.

La tanca no ha de tenir forats produïts per falta de material, o per trencament del mateix.

Distància entre fixacions: <= 50 cm

Tolerà ncies d'execució :

- Replanteig: ± 10 mm

- Nivell: ± 5 mm



- Aplomat: ± 10 mm/m

CONDICIONS DEL PROCÉ S D'EXECUCIÓ

Durant el procés de fixació  de la tanca no s'han de produir deformacions de l'estructura de suport.

LOT 5 REGULACIÓ  DE L’ACCÉ S MOTORITZAT

Els treballs  d’aquesta actuació  consisteixen en la  instal·lació  de dues barreres per tal  de regular l’accés  motoritzat  a 
Riberes del Baix Ter 

À mbit d’actuació : 

Bescanó  (resclosa d’en Joga): Instal·lació  barrera Bescanó

Extracció , desmuntatge, cà rrega i transport a magatzem de barrera existent. 

Instal·lació  i  Sistema de fonamentació  de  la  barrera sector  1.  Treballs  previs  d'adequació .  Excavació  de  rasa,  repà s  i 
compactació  del fons de la rasa. Cà rrega i transport de terres sobrants de l'excavació  amb camió  fins a abocador autoritzat,  
inclò s cànon d'abocament.  Execució  del fonament de la tanca amb formigó  armat  i instal·lació  de barrera. Acabat integrat 
amb l'entorn.  Totes les  despeses incloses (maquinà ria,  mà  d'obra d'instal·lació ,  suplement cuba incomplerta formigó , 
mitjans auxiliars, etc). 

Subministrament Barrera telescò pica i peus (inclou mà  d'obra de ferrer) i muntatge sobre el terreny

Subministrament Claus (ferrer): 15 uts

Subministrament i instal·lació  de cartell R-102 (Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm 
de dià metre,  acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament ) amb placa rectangular "Excepte 
autoritzats"  (placa d'acer galvanitzat  i  pintat,  de 26 x 46 cm acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,  fixada 
mecànicament)  x  .  Inclou  suport  metà l·lic  (Suport  rectangular  d'acer  galvanitzat  en  calent  de  80x40x2 mm.  de  3  m 
d'altura). Inclou accessoris, cargols i tots els elements d'ancoratge. 

Girona (Deveses d’en Bru)

 Instal·lació  barrera Deveses Bru

Retirada i reubicació  pedres de grans dimensions existents amb maquinà ria

Instal·lació  i  Sistema de fonamentació  de  la  barrera sector  1.  Treballs  previs  d'adequació .  Excavació  de  rasa,  repà s  i 
compactació  del fons de la rasa. Cà rrega i transport de terres sobrants de l'excavació  amb camió  fins a abocador autoritzat,  
inclò s cànon d'abocament.  Execució  del fonament de la tanca amb formigó  armat  i instal·lació  de barrera. Acabat integrat 
amb l'entorn.  Totes les  despeses incloses (maquinà ria,  mà  d'obra d'instal·lació ,  suplement cuba incomplerta formigó , 
mitjans auxiliars, etc). 

Subministrament Barrera telescò pica i peus (inclou mà  d'obra de ferrer) i muntatge sobre el terreny

Subministrament Claus (ferrer): 15 uts

Subministrament i instal·lació  de cartell R-102 (Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm 
de dià metre,  acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament ) amb placa rectangular "Excepte 
autoritzats"  (placa d'acer galvanitzat  i  pintat,  de 26 x 46 cm acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,  fixada 
mecànicament)  x  .  Inclou  suport  metà l·lic  (Suport  rectangular  d'acer  galvanitzat  en  calent  de  80x40x2 mm.  de  3  m 
d'altura). Inclou accessoris, cargols i tots els elements d'ancoratge. 

Barrera



Cal retirar el sistemes actuals de tancament a cadascun dels espais, en el cas de la barrera existent de Bescanó  caldrà  
portar-la al magatzem de la seu tècnica del Consorci del Ter (Edifici Factoria Cultural Coma-Cros, carrer de Sant Antoni 1,  
17190, Salt). En el cas de les pedres de Deveses d’en Bru caldrà  reubicar-les a la mateixa finca. 

Col·locació  d’una nova tanca, que ha de constar dels segü ents elements: barrera metà l·lica transversal que tanqui el pas 
entre 2 peus verticals metà l·lics (separats aprox. 4 metres entre ells) clavats a terra amb un sistema de fonamentació , i un 
sistema d’obertura i tancament de la barrera. Les característiques dels diferents elements só n les segü ents:

Les barreres a instal·lar han de reunir idèntiques característiques que la resta de barreres que ha instal·lat el Consorci del 
Ter a Riberes del Baix Ter (Deveses d’en Bru, Foixà  i Torelló ), que só n les segü ents:

    • Amplada mínima: 3 m.

    • Amplada mà xima: 5,30 m.

    • Altura: 1,10 m.

    • Barra inferior horitzontal: distància respecte barra superior: 60 cm.

    • Barra inferior horitzontal: distància respecte el terra: 40 cm.

    • Diàmetre tub gran: 10 cm.

    • Diàmetre tub telescò pic: 9 cm.

    • Diàmetre tub petit: 5 cm.

    • Llargada cilindre per entrada de la clau: 32 cm.

    • Dimensions pletina de tancament: 12x12 cm.

    • Diàmetre sistema de tancament: 3 cm.

    • Sistema de tancament: torx de 6 puntes.

    • Clau: en forma de “T”: 24,5 x 15 cm.

    • Color: verd fosc.

Característiques de la barrera: 

Cilindre per entrada de la clau.



Pletina de tancament.

Diàmetre sistema de tancament.

Sistema de tancament: Torx de 6 puntes. Imatge de l’interior del tub quadrat.



Clau de la barrera

La barrera ha  de permetre una rotació  de mínim 90º horitzontals fins a 180 º , per tal de deixar pas a vehicles autoritzats.

El sistema de tancament consisteix en una clau torx de 6 puntes que en girar empeny un tub cilíndric cap a l’interior de la 
barrera telescò pica.

Sistema de fonamentació : col·locat a la rasa mitjançant sabata de formigó  amb forma de prisma quadrangular de 50 x 60 x  
550 cm (amplada x altura x llargada) armat amb mallasso de ferro a l’interior (Figura 2). El fonament cal que vagi enterrat  
a la superfície del sò l, per tant caldrà  cavar una rasa de dimensions adequades per a què  hi càpiga el bloc de formigó . Les 
dimensions de la rasa variaran respecte les de la figura, i tindrà  la longitud total per instal·lar-hi la barrera.

Unió  dels peus verticals al sistema de fonamentació  mitjançant 2 platines metà l·liques de 40x40 cm. 

Subministrament de 15 unitats de clau amb forma de T de les mateixes característiques que la imatge. El Consorci del Ter 
facilitarà  al contractista una mostra de la clau.

Esquema del bloc de formigó amb mides orientatives. Variaran en funció de la ubicació concreta que es decideixi 
durant el replanteig.

Cal preveure deixar un espai suficient per al pas de persones i bicicletes entre la tanca i els senyals que hi hagi instal·lats a  
banda i banda del camí.

El preu del contracte inclou el subministrament de  30 claus per obrir i tancar la barrera.

Exemple de barrera que cal instal·lar:



Exemple de claus de la barrera:

FORMACIÓ  BLOC DE FORMIGÓ

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 30°C.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó  ha de ser superior als 0°C.

No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores segü ents a l'abocat del formigó .

No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació  expressa de la DF.

El temps de transport del formigó  ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera i de mitja hora si es fa amb  
camions volquet.

El temps mà xim de posada en obra del formigó  és d'1 h des de la seva fabricació . La DF podrà  incrementar aquest termini 
fins a un mà xim de 2 h sempre que s'utilitzin ciments amb un principi d'adormiment superior a 2,5 h, es prenguin les 
precaucions necessà ries o les condicions de temperatura i humitat siguin favorables.

El formigó  s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada del formigó  s'ha de fer des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecà rregues i vibracions que puguin provocar la fissuració  de l'element.

El curat es farà  aplicant un producte filmogen durant el termini que fixi la DF i amb una dotació  superior a 180 g/m2.



7. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat i la gestió  dels serveis i obres  s’efectuarà  directament pels Serveis Tècnics del Consorci del Ter que 
seran els encarregats de realitzar el control, la inspecció  i la comprovació  dels serveis  i obres que s’efectuen.  

La inspecció  podrà  efectuar-se sense previ avís a l’empresa adjudicatà ria per comprovar el grau d’efectivitat de les feines  
que l’empresa realitza. 

El contractista restarà  subjecte a l’acció  inspectora dels Serveis Tècnics del Consorci del Ter consistent en el seguiment i 
control de les obligacions contractuals derivades dels plecs de condicions reguladors i en conseqü ència del corresponent 
contracte.

8. MITJANS TÈCNICS, MAQUINÀRIA, VEHICLES I EQUIPAMENT

L’empresa dotarà  al seu personal de tots els mitjans, equips, eines i aparells necessaris pel correcte desenvolupament de 
les tasques encomanades.

Aquest  equipament  serà  substituït  per  el  contractista  amb les  freqü ències   necessà ries  perquè  la  seva  eficà cia  sigui 
l’adequada.

L’encarregat general haurà  de disposar d'un telè fon mò bil o localitzador per tal de facilitar la seva localització  immediata 
en cas de necessitat.

L’oferta inclourà  l’aportació  dels mitjans descrits i  altres no esmentats expressament però  considerats necessaris per 
l’execució  del contracte, així com els costos originats per la utilització  i el manteniment d’aquests mitjans.

Tots i cada un d’aquests elements complirà  la normativa de seguretat que li sigui preceptiva.

Seran a cà rrec del contractista adjudicatari els vehicles, maquinà ria, aparells, instruments, estris i accessoris necessaris 
per a la correcta prestació  del servei i hauran d’estar en bon estat de conservació .

El  cost  derivat  de  la  utilització  d’aquests  mitjans  estarà  inclò s  en  el  preu  global  del  servei/obra.  Les  reparacions  i  
manteniment per a la perfecta conservació  dels vehicles, motors, màquines, aparells, instruments, estris, serà  totalment a 
cà rrec de l’adjudicatari, així com les despeses dels carburants i assegurances dels vehicles.

El conjunt de maquinà ria i eines hauran d’estar homologades i amb la corresponent certificació  CE i hauran de complir el  
conjunt de normatives tècniques i mediambientals especialment pel que fa referència a consums, emissions i nivell sonor. 

Si l’adjudicatari no disposa de la maquinà ria específica per una feina, aquest l’haurà  de llogar, a compte de l’adjudicatari. 
S’haurà  de comprovar que la maquinà ria llogada és adient per la feina a desenvolupar i està  homologada per aquest fi. 

El  contractista  haurà  d'efectuar  les  revisions  mecàniques  oportunes  pel  manteniment  del  parc  mò bil.  Cada 
vehicle/maquinà ria haurà  de disposar d'una fitxa tècnica. En el cas que un vehicle tingui avaria, l'empresa prestadora del 
servei i el substituirà  per un altre del mateix tipus o similar, sense perjudicar la prestació  del servei corresponent.  Les 
reparacions i manteniment per a la correcta conservació  dels vehicles, motors, màquines, eines,  aparells, instruments,  
estris, serà  totalment a cà rrec de l’adjudicatari, així com les despeses dels carburants i assegurances dels vehicles.

9. PERSONAL DESTINAT A LES OBRES I SERVEIS

Haurà  de ser suficient per a efectuar la totalitat dels serveis detallats en el present Plec de condicions.

La distribució  del personal durant l’’execució  del contracte pot ser variable segons les necessitats  de la feina establertes en 
la corresponent programació .



Tot el  personal  que en l'exercici  de la  seva feina condueixi  vehicles  i  maquinà ria  ha de disposar dels  corresponents 
permisos  i  llicències,  així  com  de  totes  les  assegurances  de  responsabilitat  civil.  En  les  tasques  que  requereixin  la 
possessió  de llicències o permisos concrets, com ara l'aplicació  de productes plaguicides i fitosanitaris, tot el personal que 
les realitzi ha d'estar en possessió  del carnet, que haurà  de presentar a petició  dels Serveis Tècnics del Consorci del Ter.  

El personal haurà  de disposar i utilitzar en tot moment dels equips de protecció  individual necessaris per les tasques que 
desenvolupin.

Tot el  personal  que presti  els  seus serveis  en la  via pú blica guardarà  amb el  veïnat  i  pú blic  en general,  les  degudes 
atencions i realitzarà  la seva tasca amb la major cura i pulcritud.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’empresa adjudicatà ria de cada lot es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la normativa sobre  
prevenció  de riscos laborals, i en concret a les derivades de la coordinació  d’activitats empresarials, facilitant als Serveis 
tècnics del Consorci del Ter tota la informació  sigui necessà ria per poder portar-la a terme.

Tanmateix serà  imprescindible, que el personal destinat a realitzar els treballs encomanats, hagi estat format i informat en 
relació  als riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los els mitjans que siguin necessaris per 
garantir la seva seguretat personal i col·lectiva.

El Consorci del Ter  es reserva el dret d’autoritat pel que fa a l'observació , per part del contractista, de les mesures de 
seguretat contingudes a la Llei de Prevenció  de Riscos Laborals i disposicions concordants, tenint el Consorci atribucions 
per aturar els treballs, si s’està  posant en situació  de risc tant al personal com als usuaris. 

11. GESTIÓ DE RESIDUS PRODUÏTS

La  gestió  dels  residus  inclou  els  productes  originats  tant  en  l'àmbit  estricte  dels  treballs  del  manteniment  de 
jardins(brossa, restes vegetals, etc.) com tots aquells altres residus que es generin a les instal·lacions, en el manteniment  
dels vehicles i maquinà ria, etc. (com ara fluorescents, pneumà tics, etc.).

Pel que fa a la brossa recollida en les operacions de neteja de les diferents zones se'n farà  la recollida selectiva, sempre que 
sigui possible, i es dipositarà  amb bosses ben lligades en els contenidors municipals per a cada fracció , sempre que per 
volum sigui possible sense perjudicar el servei de recollida domicilià ria. 

Les restes vegetals i les restes d’esporga o tala d’arbres s’hauran de gestionar, a cà rrec del contractista, a través de planta 
de compostatge autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya o altre destinació  que pugui marcar el Consorci del Ter.

Els voluminosos que eventualment puguin recollir-se es consideraran residus municipals i s’hauran de lliurar a la planta 
de tractament establerta per l’Ajuntament de Girona. 

La resta de materials s’hauran de lliurar als gestors corresponents.

El contractista haurà  de presentar a requeriment del Consorci del Ter els justificants que acreditin una correcta gestió  dels 
residus, en els quals hi haurà  de constar com a mínim el lloc on s'ha dipositat el producte o el centre gestor (inclò s en el  
Registre de gestors de residus de l'Agència de Residus de Catalunya) la data de recepció , la tipologia del material dipositat i 
la quantitat lliurada. 



12. PRESSUPOST PER LOTS

N Lot Concepte BASE IVA TOTAL

Lot 1 LOT 1. RESERVA SOCIAL  " Treballs de conservació  d’hàbitats i tà xons i d’ú s pú blic 16.335,00 3.430,35 19.765,35
Lot 2 LOT 2 –  Treballs forestals i obres de millora d’hàbitats per herpetofauna 25.760,04 5.409,61 31.169,64

Lot 3 LOT 3. Treballs especialitzats en control de flora exò tica i invasora. 3.566,64 748,99 4.315,63

Lot 4 LOT 4 – Ú s pú blic 11.840,00 2.486,40 14.326,40

Lot 5 LOT 5 – Regulació  accessos motoritzats 7.854,00 1.649,34 9.503,34

N Lot Concepte 65.355,68 13.724,69 79.080,35

PRESSUPOST LOT 1: 



PRESSUPOST LOT 2



PRESSUPOST LOT 3



PRESSUPOST LOT 4



PRESSUPOST LOT 5
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