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GAS
Qd = 410.000 (kWh/dia):



 
[bookmark: _Toc168384138] ANNEX 1.2: ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AGÈNCIA

RESUM

[image: ] 

	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 1:
	Revisió estàndard MG1 de tipus RMS120kh (OVERHAUL GRAN)

	
Descripció:

A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10243 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS120kh segons fitxa adjunta:

Aquesta actuació inclou:

· Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS120kh  hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis de la taula 1
· Mà d’obra d’un equip de BESL format per un cap d’equip i tres Service mechanic per completar la revisió i posada en marxa. Duració estimada de 4-5 setmanes i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal
· Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2
· Revisió i manteniment de la rampa de gas
· Transport de recanvis de Bergen

El preu de l’actuació també inclou:
· El manteniment de l’alternador
· Correctius, falles ocultes i recanvis no previstos fora de la llista de recanvis de la taula 1
· Mecanitzat del bloc en cas necessari 


Fitxa manteniment estàndard 
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Taula 1:
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 Taula 2: Operacions estàndard de revisió de turbos TPS

· Desmuntatge i transport a tallers
· Desmuntatge i neteja de tots els elements de la turbo
· Control dimensional y d’alineació de l’eix
· Control dimensional de coixinets
· Control dimensional de components costat aire
· Control dimensional de components costat gasos
· Control de fissures y desgasts en components costat gasos
· Control de subjecció i concentricitat en components costat aire
· Control de subjecció i concentricitat en components costat gasos
· Neteja por microregalim a pressió / ultrasons de tots els components del turbo
· Neteja del filtre d’aire en taller
· Equilibrat del rotor, estenent protocol
· Muntatge de tots els components del turbo, ajustant toleràncies
· Pintat, protecció anticorrosiva y embalatge pel seu enviament.
· Transporte y muntatge a planta
· Informes
· Recanvis:
· Revisió Estàndard de turbo c/filtro TPL65VA30 i neteja
· Canvi recanvis Kit Nº 1
· Canvi recanvis Kit Nº 2
· Canvi de Juntes tòriques
· Operacions CPEX VTG
· Material CPEX VTG
· Canvi Eix por Siko
· Canvi roda compressora Siko
· Banda de tensió filtro
· Tancament bloc filtro



S’adjunta oferta de BESL a la plataforma

En el moment de la redacció del plec estava previst realitzar una actuació de revisió de les culates per posposar aquesta actuació octubre del 2024. El cost de la revisió/recanvi de les 10 culates es va pressupostar en 102.014,18€. El MG1 es canviaran 6 culates. En el cas que en el període juny-agost 2024 es realitzes aquesta actuació, es descomptarà del cost total d’aquesta actuació un total de 102.014,18€ *6/10 = 61.208,51 €.
Les condicions que posava BESL en l’actuació de canvi de culates és la següent:
Aquest cost a descomptar es independent de la oferta que realitzi el contractista de l’actuació.

Observación para la Oferta revisiones tipo 120kh.
Las culatas que se cambien en esta intervención se podrán volver a reutilizar durante las revisiones de120kh siempre y cuando se realicen no más allá de oct 2024. Por lo tanto, el importe de la ref. 201371U se descontaría de la oferta de las revisiones de 120kh




	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	635.652,60€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2024





	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 2:
	Revisió estàndard MG2 de tipus RMS120kh (OVERHAUL GRAN)

	
Descripció:

A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10244 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS120kh segons fitxa adjunta:

Aquesta actuació inclou:

· Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS120kh  hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis de la taula 1
· Mà d’obra d’un equip de BESL format per un cap d’equip i tres Service mechanic per completar la revisió i posada en marxa. Duració estimada de 4-5 setmanes i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal
· Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2
· Revisió i manteniment de la rampa de gas
· Transport de recanvis de Bergen

El preu de l’actuació inclou:
· El manteniment de l’alternador,
· Correctius, falles ocultes i recanvis no previstos fora de la llista de recanvis de la taula 1
· Mecanitzat del bloc en cas necessari 

Fitxa manteniment estàndard 
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Taula 1:
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 Taula 2: Operacions estàndard de revisió de turbos TPS

· Desmuntatge i transport a tallers
· Desmuntatge i neteja de tots els elements de la turbo
· Control dimensional y d’alineació de l’eix
· Control dimensional de coixinets
· Control dimensional de components costat aire
· Control dimensional de components costat gasos
· Control de fissures y desgasts en components costat gasos
· Control de subjecció i concentricitat en components costat aire
· Control de subjecció i concentricitat en components costat gasos
· Neteja por microregalim a pressió / ultrasons de tots els components del turbo
· Neteja del filtre d’aire en taller
· Equilibrat del rotor, estenent protocol
· Muntatge de tots els components del turbo, ajustant toleràncies
· Pintat, protecció anticorrosiva y embalatge pel seu enviament.
· Transporte y muntatge a planta
· Informes
· Recanvis:
· Revisió Estàndard de turbo c/filtro TPL65VA30 i neteja
· Canvi recanvis Kit Nº 1
· Canvi recanvis Kit Nº 2
· Canvi de Juntes tòriques
· Operacions CPEX VTG
· Material CPEX VTG
· Canvi Eix por Siko
· Canvi roda compressora Siko
· Banda de tensió filtro
· Tancament bloc filtro


S’adjunta oferta de BESL a la plataforma


En el moment de la redacció del plec estava previst realitzar una actuació de revisió de les culates per posposar aquesta actuació octubre del 2024. El cost de la revisió/recanvi de les 10 culates es va pressupostar en 102.014,18€. El MG2 es canviaran 4 culates. En el cas que en el període juny-agost 2024 es realitzes aquesta actuació, es descomptarà del cost total d’aquesta actuació un total de 102.014,18€ *4/10 = 40.805,67 €.
Les condicions que posava BESL en l’actuació de canvi de culates és la següent
Aquest cost a descomptar es independent de la oferta que realitzi el contractista de l’actuació.

Observación para la Oferta revisiones tipo 120kh.
Las culatas que se cambien en esta intervención se podrán volver a reutilizar durante las revisiones de120kh siempre y cuando se realicen no más allá de oct 2024. Por lo tanto, el importe de la ref. 201371U se descontaría de la oferta de las revisiones de 120kh







	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	635.652,60€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2024





	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 3:
	revisió estàndard MG1 de tipus RMS130kh (OVERHAUL PETIT)

	
Descripció:

A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10243 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS130kh segons fitxa manteniment estàndard adjunt:

Aquest manteniment inclou:

· Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS130kh  hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis 
· Mà d’obra necessària i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal
· Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2
· Revisió i manteniment de la rampa de gas
· Transport de recanvis 

El preu de l’actuació inclou:
· El manteniment de l’alternador,
· Mecanitzat del bloc en cas necessari (no previsible)

Fitxa manteniment estàndard 
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	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	335.775,00€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2026




	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 4:
	Revisió estàndard MG2 de tipus RMS130kh (OVERHAUL PETIT)

	
Descripció:

A l’assecatge de Rubí es disposa de un motor tipus KVGS18G3 nº10244 que cal realitzar-li el manteniment estàndard de tipus RMS130kh segons fitxa manteniment estàndard adjunt:

Aquesta actuació inclou:

· Tots els recanvis del motor necessàries per completar la revisió tipus RMS130kh  hores segons indica la rutina de manteniment RMS i el manual d’operació. Inclou tots els recanvis 
· Mà d’obra necessària i inclou les despeses de manutenció, pernoctació i viatges del personal.
· Inclou la revisió corresponent als 2 turbocompressors en els tallers externs del proveïdor original. Inclou desmuntatge,/muntatge i transport segons llista adjunta en taula 2
· Revisió i manteniment de la rampa de gas
· Transport de recanvis 

El preu de l’actuació inclou:

· El manteniment de l’alternador,
· Mecanitzat del bloc en cas necessari 

Fitxa manteniment estàndard 
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	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	335.775,00€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2026





	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 5:
	Substitució i legalització del compressor de planta

	
Descripció:

A la sala de Bufants hi ha un compressor de cargol COMPAIR START 0101 amb les següents característiques: 


Pressió d’entrada bar / psi 1 / 14,5
Humitat relativa % 70
Temperatura d’entrada de l’aire °C / F 20 / 68
Màxima pressió efectiva de treball bar 10
Mínima pressió efectiva de treball bar 5.5
Màxima temperatura ambient °C 46
Mínima temperatura ambient °C 0
Dades de rendiment
Cabal FAD a la pressió efectiva de treball: m³/h 54
Dades generals:
Potencia instal·lada HP - kW 10 - 7.5
Connexió elèctrica V/ph/Hz 400/3/50
Tipus de refrigeració Aire
Cabal d’aire de refrigeració m³/h 1.260
Nivell de pressió sonora dB(A) 65


L’aire comprimit que produeix aquest compressor va a un dipòsit a pressió legalitzat, i aquest alimenta a tots els equips neumàtics de l’assecatge tèrmic.

Aquest compressor és d’origen de la instal·lació i els recanvis originals que necessita estan descatalogats i no es troben actualment al mercat. En cas d’avaria s’ha de localitzar sempre recanvis reacondicionats cada vegada més difícils d’aconseguir.

Es proposa la renovació d’aquest equip ja que es considera que ja ha arribat al final de la seva vida útil. 

L’actuació també inclou la legalització de tota la instal·lació d’equips de pressió davant la Delegació d’Industria corresponent, ja que tant les instal·lacions com els recipients a pressió dels equips d’aire comprimit, estan subjectes al Reglament d’Equips a Pressió segons el RD 2060/2008. 

L’actuació consta de la substitució del compressor per un de similars especificacions que el que hi ha instal·lat actualment i la seva legalització. Per a la tria del nou compressor serà necessari la presentació comparativa de les especificacions del nou compressor i el vist-i-plau de l’ACA.

El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. 
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	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	12.992,55 €

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2025











	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 6:
	Substitució Elevador de Pols

	
Descripció:

Des de l’any 2013 l’elevador que recull la pols del cicló i el deriva a la mescladora ha estat sotmès a diverses reparacions i eliminació de fuites, degut a l’elevat desgast provocat per el pas del producte sec. Aquestes reparacions han sigut normalment provisionals degut a la impossibilitat de realitzar soldadures en calent al trobar-se dins d’una zona classificada ATEX. 

Aquest elevador ja s’ha recobert externament en més d’una ocasió amb xapes d’acer inoxidable al llarg de tota la seva superfície, degut a corrosions, condensacions, abrasions, ...,  provocades pel pas del producte sec.
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S’estima que aquest equip ha arribat al final de la seva vida útil i per tant la única solució definitiva és la substitució complerta del mateix. 

D’aquesta manera, a més a més s’eliminaria la possibilitat d'entrada d'oxigen al sistema en un dels punts més sensibles quant a perillositat dins de zona classificada i s’augmentaria la disponibilitat de l’assecador.

L’actuació consta del desmuntatge de l’elevador i el muntatge d’un elevador nou de similars característiques. Per al muntatge i el desmuntatge de l’elevador es considera necessari el desmuntatge de part del sostre i per tant cal preveure l’ús de dues grues tant al principi com al final de l’actuació. Per a extreure i introduir l’elevador caldrà l’ús d’una grua.

Pel que respecte a l’elevador en documentació annexa s’especifiquen les característiques de l’actual i el que cal instal·lar a de complir les mateixes funcions

Així mateix també es fa necessari la construcció d’una plataforma superior en INOX, una plataforma intermitja en INOX, escales de petjada o contra petjada a ser possible per accedir-hi. 

Inclou la calorifugació de l’elevador mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini.

Instal·lació variador per regular rpm, modificacions i part elèctrica inclosa.
El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a realitzar aquesta actuació. 

Les hores d’aturada que no imputaran al còmput de les 7.000h/any en el any que s’executi aquesta actuació són 350h




	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	203.768,25 €

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2026
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	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 7:
	Renovació de les bombes mono de transvasament de fangs des de les sitges de recepció a l’interior de l’assecador. (5 bombes)

	
Descripció: 

El fang procedent de les diferents EDAR es descarrega a dues sitges d’admissió de fangs. A la part inferior de cada sitja hi ha una bomba mono que impulsa aquest fang a una sitja intermitja on es barreja i s’emmagatzema fins a la seva entrada a l’assecador.

A la part inferior d’aquesta sitja intermitja hi ha 3 bombes mono més, que impulsen el fang fins a l’interior de l’assecador on té lloc el seu tractament tèrmic.
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L’actuació consta de la renovació d’aquestes 5 bombes mono per garantir el seu perfecte funcionament.

Les característiques d’aquestes bombes mono s’especifiquen a la documentació annexa.

L’actuació consta de la substitució d’aquestes 5 bombes mono (rotors  amb acer endurit i estators) per unes de similars especificacions que les que hi ha instal·lades actualment. Per a la tria de les noves bombes serà necessari la presentació comparativa de les especificacions dels nous equips amb els existents i el vist-i-plau de l’ACA..

El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. 






	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	99.493,74€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2025
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	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 8:
	Substitució del cargol de sortida de la sitja de pols  

	
Durant les últimes reparacions realitzades a aquest cargol s’ha observat un desgast
tant del cargol com del seu bressol a causa de l’acumulació d’hores de funcionament i
a  les condicions de  treball del material que hi circula pel seu interior.  S’estima que
aquests elements estan al final de la seva vida útil i és necessària la seva substitució.

L’actuació consta del desmuntatge del cargol i el muntatge d’un cargol nou d’iguals
característiques, tipus TSF-DN315.
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L’actuació consta del desmuntatge del cargol i el muntatge d’un cargol nou d’iguals
característiques, tipus TSF-DN315. Les característiques s’especifiquen a la documentació annexa

Per a la tria del nou cargol serà necessari la presentació comparativa de les especificacions del nou equip amb l’existent per a poder obtenir el vist-i-plau ACA.

Inclou la calorifugació de l’estructura del cargol mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini.

Instal·lació de la part elèctrica i possibles modificacions modificacions inclosa.
El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. 


	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	39.846,78€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2026
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	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 9:
	Substitució del cargol doble de sortida mescladora i del seu bressol

	
Durant les últimes  reparacions  realitzades a aquest cargol  s’ha  observat  un desgast
tant del cargol com del seu bressol a causa de l’acumulació d’hores de funcionament i
a les condicions de treball del material que hi circula pel seu interior. 
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L’actuació consta del desmuntatge del cargol i el muntatge d’un cargol nou d’iguals
característiques, tipus TSF-DN315. Les característiques s’especifiquen a la documentació annexa

Per a la tria del nou cargol serà necessari la presentació comparativa de les especificacions del nou equip amb l’existent per a poder obtenir el vist-i-plau ACA.

Inclou la calorifugació de l’estructura del cargol mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini.

Instal·lació de la part elèctrica i possibles modificacions modificacions inclosa.

El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. 






	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	56.523,42€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2025
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	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 10:
	Actuacions varies a l’assecador 

	
Descripció: 

Arrel de l’auditoria que va efectuar Andritz, al maig del 2021 (s’adjunta a la Plataforma), es va detectar un desgast a l’interior de l’assecador a les seves parets interiors. Així mateix també es va detectar un desgast a les plaques dels difusors de plaques.
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L’actuació consisteix en realitzar les diferents operacions que es descriuen en aquesta auditoria.  S’adjunta l’informe d’inspecció d’Andritz a la plataforma.

La recomanació d’Andritz va ser el reforç de les seves parets en tot el seu perímetre, mitjançant xapes soldades per mantenir l’estanqueïtat del gas des del bescanviador de calor fins una altura aproximada de 2 metres. També va recomanar el canvi de les plaques dels difusors i les reixes d’admissió.
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En aquesta actuació es proposen diferents partides per garantir la continuïtat d’aquest equip allargant la seva vida útil.:


· La reparació de la campana de l’assecador forrant les seves parets.  

· El canvi dels elements desgastats de l’interior de l’assecador (la reixa d’admissió, els difusors i la placa on van allotjats els difusors).

· El canvi de les boquilles del condensador de procés, del condensador del refredador i del scrubber d’aspiració.


Les característiques s’especifiquen a la documentació annexa.

Inclou la calorifugació de l’estructura del assecador mitjançant llana de roca en 60 mm de gruix i recoberta amb xapa d’alumini.


El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. 

Les hores d’aturada que no imputaran al còmput de les 7.000h/any en el any que s’executi aquesta actuació són 350h


	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	180.528,18€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2025
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	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 11:
	Renovació del vestuari – Instal·lació doble dutxa i doble lavabo.

	
Descripció: 

Al març de l’any 2020 es va viure una situació extraordinària que ens va portar a un estat d’alarma i un confinament perimetral degut a una nova malaltia, el COVID-19. Durant aquesta etapa es va detectar una mancança al vestuari on el personal d’operació i manteniment es canvia diàriament. A l’interior dels vestuaris només hi ha una dutxa, un sanitari i una pica per rentar-se les mans per tot el personal de planta.

Es proposa una renovació de la totalitat del vestuari on s’instal·larà una doble dutxa i un doble sanitari, complint així també amb els criteris de desigualtat de gènere i assolint la paritat a les instal·lacions.
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L’actuació consta de les feines de demolició, fontaneria i paleteria, per renovar els vestuaris instal.lant 2 dutxes, 2 sanitaris i un rentamans. Es reubicarà la zona de bugaderia aprofitant la rentadora i assecadora actual. Es realitzarà l’enrajolat de les parets col.locant ceràmica de gres. També l’enrajolat del terra amb ceràmica de gres normal o porcelànic. Es canviarà el sostre per noves planxes de pladur. Es reubicaran les guixetes i els bancs, substituint-los en cas necessari. 

La demolició inclou la retirada a punt net de tots els residus generats d’enderrocament  de parets no estructurals, mobles, portes, sanitaris, rentamans, dutxes i enrajolat existents.

La fontaneria inclou per la dutxa i rentamans disposar de punts d’aigua freda i aigua calenta amb connexió estandard. Punts de desaigue per dutxes, rentamans i wc. Anulació de canonades existents sense aprofitament de les mateixes. Instal·lació i connexió de calentador elèctric i posada en marxa 

Pel que fa als materials caldrà incloure 2 santitaris, un rentamans, 2 plats de duxta, aixetes per dutxes i rentamans i tot allò necessari per a la seva correcta instal·lacio i funcionament. 

La paleteria inclou la realització de tabics no estructurals de maó delimtant espais separadors per dutxes i lavabos, enrajolat de parets i terra. També inclou la realització de regates i la preparació del terra per a la realització dels desaigues subterranis per passar canonades.

El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte estat. 

	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	19.671,42€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2025




	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 12:
	Millorar il·luminació Exteriors Edifici Assecatge.

	
Descripció: 

Als exteriors dels edificis de l’assecatge tèrmic hi ha instal.lats 10 fanals muntats abans del 2015. Tot i que es compleix amb la disposició transitòria primera de la llei 6/2001, aquests fanals tenen muntades làmpades de tungstè, que ja estàn obsoletes i no es troben actualment al mercat.
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Amb aquesta actuació es pretèn adequar-se a la normativa estatal – RD 1890/2008 - respecte al tema d’enllumenat exterior. A més millorar el consum d’energia amb unes làmpades més eficients, amb una vida útil molt més gran, que siguin direccionals i no disposin d’angles morts.

L’actuació constarà del canvi de 10 fanals i les seves làmpades que estan ubicades als exteriors de l’edifici de cogeneració, l’edifici d’oficines i el lateral de la nau de l’assecatge. Aquestes s’encendran i apagaran mitjançant dos sensor fotoelèctric i de moviment. Per realitzar el canvi de fanals s’utilitzarà una cistella elevadora o un altre element d’elevació que compleixi la normativa de seguretat. S’aprofitarà l’escomesa elèctrica existent.

El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte funcionament. 

	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	10.689,30€

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2024




	PLANTA DE TRACTAMENT DE FANG:
	ASSECATGE DE RUBÍ

	Actuació 13:
		Reparació i impermeabilització de totes les terrasses (sala control, sala juntes i vestuaris).

	
Descripció: 

En alguns moments han existit una sèrie de problemes degut a goteres i entrades d’aigua a la sala de motors cada vegada que plovia fort. Es va optar per fer una reparació de totes les bancades i la impermeabilització de tota la terrassa. El resultat després d’aquesta intervenció va ser totalment satisfactori ja que l’aigua pluvial va deixar de filtrar-se a l’interior de la sala de motors. 

Davant dels excel·lents resultats aconseguits, es proposa la reparació i impermeabilització de la resta de terrasses que componen els edificis de l’assecatge (sala de control, sala de juntes i vestuaris), per no tenir problemes d’humitats i infiltracions d’aigua al interior dels edificis.
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L’actuació constarà de la retirada de tota la grava existent a les diferents cobertes. Es realitzarà una neteja exhaustiva de les superfícies dels paviments per retirar pols i humitats mitjançant màquina elèctrica d’aigua a pressió i aspiradora industrial. S’aplicaràn diverses capes de morter  tipus ARDEX A46 per deixar totes les superficies en bones condicions. S’aplicaran dues capes d’impermeabilitzant de poliuretà d’alta elasticitat tipus SIKALASTIC - 612 i una malla de reforç de fibra de vidre entre capes. Per finalitzar s’aplicarà una capa de membrana líquida de poliuretà tipus SIKALASTIC - 612-TG per aconseguir una alta impermeabilització i una alta estabilitat davant dels raigs UV. 

El pressupost també inclou tot el material, maquinària i la mà d’obra no descrita fins ara, així com la direcció d’execució del subministrament i la coordinació de seguretat i salut, per a que aquesta actuació quedi en perfecte estat. 




	PRESSUPOST  TOTAL ACTUACIÓ (en execució per contracte)
	37.293,78 €

	PLANIFICADA PER L’ANY
	2025
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[bookmark: _Toc168384139]ANNEX 1.3: 	PREUS UNITARIS PER LA PARTIDA ALÇADA

Capítol 1. Ma d’obra treballs assecatge
	Unitat
	Descripció
	Preu Unitari

	[bookmark: _Hlk142397773]h
	Encarregat/cap de colla
	  33

	h
	Oficial 1a  qualsevol camp
	            30

	h
	Ajudant especialista de qualsevol camp
	            35

	h
	Peó/manobre
	  27

	h
	Industrial especialista 
	 45

	
h
	Enginyer programació
	65



	 Capítol 2.
	Ma d’obra treballs motors Bergen
	

	h 
	Service mechanic
	        97

	h
	Tècnic taller
	         74

	h
	Service engineer (Team leader)
	       127

	h
	Senior service engineer
	    158

	h
	Preparació, coordinació de treballs, informes
	       99

	d
	Dieta
	     138

	H extra
	Service mechanic
	        141

	H extra
	Tècnic taller
	         90

	H extra
	Service engineer (Team leader)
	       188

	H extra
	Senior service engineer
	       235

	
	
	

	Capítol 3.
	Maquinària d'obra
	

	d
	Bobcat o similar, mini retroexcavadora, retroexcavadora petita
	460

	d
	Retroexcavadora mitjana 
	650

	d
	Retroexcavadora gran 
	900

	d
	Retroexcavadora mixta
	525

	[bookmark: _Hlk142397134]d
	Factor de multiplicació per increment preu amb martell
	1,3

	d
	Factor de multiplicació per increment preu amb erugues
	1,4

	d
	Furgoneta, camió petit
	330

	d
	Camió mitjà o gran 
	525

	ut
	Transport amb góndola de maquinària
	390

	d
	Camió ploma, camió grua petit i mitjà (fins 10 t)
	460

	d
	Camió grua gran 
	580

	[bookmark: _Hlk142380459]d
	Grua autopropulsada petita
	330

	d
	Grua autopropulsada  gran
	770

	d
	Camió cistella 
	525

	h
	Camió amb bomba de formigonar
	200

	h
	Factor de multiplicació per increment preu hores nocturnes
	1,2

	 
	 
	 

	h
	Lloguer de maquinaria petita: serra de disc de diamant, martell mecànic, altres similars
	21

	d
	Lloguer de grup autònom de soldadura
	44

	d
	Lloguer de netejadora Karcher o similar
	33

	          d
	Lloguer de torre d’il·luminació, aproximadament de 9000 w amb generador
	100

	          d
	Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 6000 w sense generador
	50

	d
	Lloguer de torre d’il·luminació aproximadament de 3000 w sense generador
	30

	 
	 
	 

	Capítol 4.
	Actuacions d'obra
	

	m2
	Entibació rases i pous, incloent apuntalament, de qualsevol tipus
	14

	m3
	Carrega i transport a deposició controlada o abocador dels productes sobrants de l'actuació
	14

	T
	Cànon per la deposició controlada a centre de reciclatge o abocador per productes inerts procedents de la demolició
	20

	m3
	Cànon per la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de l'excavació
	7

	m3
	Reblert amb sorra de 0 a 5 mm en llit arronyonat de canonada, estesa i compactació
	44

	m3
	Reblert amb graveta, grava o reble, de pedrera, de qualsevol tamany, inclòs estesa i compactació
	33

	M
	Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés a la zona de treball
	27

	kg
	Acer per estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb emprimació antioxidant, col·locat a obra, inclòs elements de fixació i soldadures
	2,7

	m3
	Formigó HM per a capa de neteja, regularització sota fonaments, rebliments i protecció,  inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
	105

	m3
	Formigó HA de qualsevol tipus, en fonaments, lloses, alçats i protecció canonades inclòs col·locació, vibrat i curat.
	145

	kg
	Acer en barres corrugades per armar, col·locat
	1,7

	u
	Planxer mallazo de 20x20x5
	27

	u
	Ancoratge amb barra d'acer corrugat, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó
	33

	m2
	Encofrat i desencofrat pla en parament vist, no vist, horitzontal o vertical, en murs, fonaments o protecció canonades
	50

	d
	Lloguer de puntal telescòpic 
	0,3

	m3
	Muntatge i desmuntatge de cindris i estintolaments
	14

	m2
	Paret de totxana o maó, col·locat amb morter de ciment
	46

	m2
	Paret de bloc de formigó amb dos cares vistes col·locat amb morter de ciment
	52

	m2
	Paret estructural de bloc de formigó (reblert de formigó i armat)
	66

	
	
	 

	Capítol 5.
	Seguretat i salut
	

	[bookmark: _Hlk168047759]M
	Tanca advertència malla taronja polietilè
	3,9

	M
	Cinta advertència
	0,7

	ut
	Rea diàmetre 12 mm o 16 mm
	13

	d
	Lloguer de tanca per vianants de 2,5 m
	1

	[bookmark: _Hlk168048000] 
	 
	

	
	
	

	Capítol 6.
	Equips específics manteniment motors (instal·lació i muntatge)
	

	ut
	Neteja intercanviadors (1ut)
	5.000

	ut
	Neteja intercooler
	10.500

	[bookmark: _Hlk168047789]ut
	Biela KV-G4
	13.200

	ut
	Pistó K-G2-Alumini
	6.200

	 ut
	Culata complerta reaconicionada 
	5.500

	ut
	Cadena de distribució (89)
	1.700

	ut
	Precàmera, tobera motor gas
	1.000

	ut
	Damper reacondicionat
	3.800

	ut
	Silenciador 
	8.500

	ut
	Acoblament mecànic Vulkan
	26.000

	 
	 
	




[bookmark: _Toc322521722][bookmark: _Toc403461452][bookmark: _Toc403561016][bookmark: _Toc405456381][bookmark: _Toc168384140]ANNEX 2:  DADES TÈCNIQUES
A títol informatiu , i sense que això pugui suposar cap compromís per l’Agència Catalana de l’Aigua, s’adjunten les següents dades tècniques

[bookmark: _Toc168384141]ANNEX 2.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIO
Dades de l’establiment
Nom		RUBI TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT
Adreça: 	Crta. Comarcal 1413, k, 5,5. 08019 Sant Cugat del Vallès

Descripció del residu a gestionar
Residu:			Fang deshidratat procedent de EDARs
Codi:			190805
Classe:			NP
Orígen:			EDAR de Rubi i altres EDARS públiques
Subministrament:	Camions fangs externs
			Canonada fangs EDAR Rubí
Tipus d’emmagatzematge:   	 40 m3 tremuja
				 60 m3 tremuja
				140 m3 sitja

Característiques de l’Assecatge Tèrmic

[image: ]

Característiques de la Cogeneració
[image: ]

Etapes del procés
Recepció i emmagatzematge dels fangs procedents de les depuradores
[image: ]
Aportació de Calor
[image: ]
Circuit d’aire
[image: ]
Emmagatzematge producte final
Sitja de capacitat de 75m3
Aigua de procés
Procedència: 	aigua depurada de l’EDAR de Rubí
Usos:		Aigua de refrigeració dels motors (entre 100-150m3/h)
		Aigua per condensació i rentats ( entre 100-120m3/h)
UBICACIÓ
[image: ]


DIAGRAMA DE LA INSTAL·LACIÓ
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[bookmark: _Toc168384142]ANNEX 2.2:  MANIFEST DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS DEL PERSONAL ADSCRIT 
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[bookmark: _Toc168384143]
ANNEX 2.3:   DADES REALS D’EXPLOTACIÓ 
Es podrà consultar  a la plataforma de contractació els informes de dades d’explotació que elabora mensualment l’explotador actual 

Així mateix també es podran consultar a la plataforma les entrades i sortides de fangs.

Des del setembre del 2022 a l’abril de 2023 l’assecatge va romandre aturat. Es per això que no es disposa de dades d’explotació. 

[bookmark: _Toc168384144]ANNEX 2.4:   INVENTARI DELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT TÈRMIC DE FANGS 
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[bookmark: _Toc168384145]ANNEX 2.5: INVENTARI DEL MOBILIARI PROPIETAT DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FANGS  
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[bookmark: _Toc168384146]ANNEX 2.6: INVENTARI DE DETALL DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE FANGS  
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[bookmark: _Toc168384147]ANNEX 3:  OBLIGACIONS CONTRACTISTA
ANNEX 3.1: LÍMITS DE QUALITAT 
ANNEX 3.2: PLA ANALÍTIC
ANNEX 3.3: MANTENIMENT PREVENTIU


[bookmark: _Toc443305037][bookmark: _Toc168384148]ANNEX 3.1:	LÍMITS DE QUALITAT
Com a valors límits de qualitat del fang assecat que, haurà de ser considerat pel licitadors a l’hora de realitzar les seves ofertes, s’han de prendre les indicades en la següent taula. Igualment seran limitants els valors establerts a les corresponents autoritzacions i/o normativa:
	Sistema
	MS fangs (%)

	Assecatge Rubí
	>95



[bookmark: _Toc168384149]ANNEX 3.2: PLA ANALÍTIC
Línia de fangs (Mostres puntuals)
	ASSECATGE
	RUBÍ

	Paràmetre
	Entrada

	pH (ut)
	Cada Camió

	Matèria Seca (%)
	Cada Camió

	Matèria volàtil (%)
	Mostres sospitoses i nous orígens



Línia de fangs (Mostres integrades)
	ASSECATGE
	RUBÍ

	Paràmetre
	Entrada
	Sortida

	pH (ut)
	1D
	1D

	Conductivitat (µS/cm)
	1D
	1D

	Matèria Seca (%)
	1D
	1D





Línia de fangs control laboratori homologat (Mostres integrades)
	Assecatge
	RUBÍ

	Paràmetre
	Sortida

	pH (ut)
	2A

	Conductivitat (µS/cm)
	2A

	Matèria seca (%)
	2A

	Matèria volàtil (%)
	2A

	Metalls (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr6, As)
	2A

	Determinació Cendres 550ºc
	1A

	Poder calorífic superior (MJ/Kg)
	1A

	Poder calorífic inferior (MJ/Kg)
	1A



Línia d’aigua de retorns (Mostra integrada)
	ASSECATGE
	RUBÍ

	Paràmetre
	 

	Conductivitat (µS/cm)
	1S

	pH (ut)
	1S

	N-NO3 (mg/l)
	1M

	N-NO2 (mg/l)
	1M

	N-NH4 (mg/l)
	1S

	NTK (mg/l)
	1S

	NT (mg/l)
	1S

	DQO (mg/l)
	1S



Línia d’aigua de retorns Laboratori homologat (Mostra integrada)
	ASSECATGE
	RUBÍ

	Paràmetre
	 

	Conductivitat (µS/cm)
	1M

	pH (ut)
	1M

	N-NO3 (mg/l)
	1M

	N-NO2 (mg/l)
	1M

	N-NH4 (mg/l)
	1M

	NTK (mg/l)
	1M

	NT (mg/l)
	1M

	DQO (mg/l)
	1M

	metalls (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr6, As)
	2A



[bookmark: _Toc306609878][bookmark: _Toc322521724]Aigua de serveis Laboratori homologat
	ASSECATGE
	RUBÍ

	Paràmetre
	 

	E.Coli
	1S

	Legionella spp
	1M

	SS
	1S

	Terbolesa
	1S

	
La freqüència en les analítiques de l’aigua de serveis es pot modificar en els següents casos:

	1- Després d'un any de control es podrà fer una sol·licitud motivada per reduir la freqüència d'analítica  fins a un 50% per aquells paràmetres que no sigui probable la seva presència a les aigües.

	2- Si el número de mostres amb concentració inferior al Valor màxim admissible RD1620/2007, de 7 de desembre pel que s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, es inferior al 90% de les mostres durant els controls d'un trimestre, es duplicarà la freqüència de mostreig per al següent període

	3- Si el resultat d'un control supera almenys un dels paràmetres  els rangs de desviació màxima establerts en l’annex I.C. del RD 1620/2007, la freqüència de control del paràmetre que superi els rangs de desviació es duplicarà durant la resta d'aquell període i el següent.




[bookmark: _Toc168384150]ANNEX 3.3:   MANTENIMENT PREVENTIU

	Assecador
	
	

	
	
	

	 
	Freqüència

	Control de la tensió de les corretges de transmissió
	Trimestral
	Essencial

	Lubrificació dels coixinets
	Setmanal
	General

	Inspecció visual de l'interior de l’assecador
	Trianual
	General

	Control de l'estat dels discos
	Trianual
	General

	Comprovació de l’estat de les tanques mecàniques o empaquetadura
	Anual
	General

	Mesura de la resistència del bobinat
	Trimestral
	Crític

	Control concentració oxigen
	Diari
	General

	Mesura de la temperatura de l'oli de la camisa
	Diari
	General

	Inspecció visual del nivell d'oli de l’embragatge hidràulic
	Mensual
	Crític

	Verificació de les proteccions elèctriques
	Trimestral
	General

	Substitució de les pistes de rodadura de l’eix 
	Bianual
	Crític

	Substitució dels corrons de rodadura del reductor
	Bianual
	Crític

	Verificació de l'estat del variador de freqüència del motor
	Trimestral
	Crític

	Control de l'aïllament de la camisa d'oli
	Quinquennal
	General

	Comprovació del consum  elèctric
	Setmanal
	Crític




	Bescanviador de calor gasos dels motors–oli
	
	

	
	
	

	 
	Freqüència

	Control de les pressions de treball
	Diari
	General

	Control de la temperatura de treball
	Diari
	General

	Inspecció visual de l'estat de les aletes del bescanviador
	Bianual
	General

	Neteja de les aletes del bescanviador
	Bianual
	General

	Inspecció visual de l'estat del tubs del bescanviador
	Bianual
	General

	Comprovació de l'estat de l'aïllament del bescanviador
	Bianual
	General

	Neteja general i repàs de la pintura de protecció
	Bianual
	General
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Condensador
	
	

	
	
	

	 
	Freqüència

	Control de la temperatura del gas de sortida
	Diari
	General

	Control de la temperatura de l’aigua de sortida
	Diari
	General

	Control de les pressions d’entrada i sortida
	Diari
	General

	Neteja del separador de gotes de la part superior
	Mensual
	Crític

	Neteja dels difusors 
	Mensual
	Crític

	Neteja del farciment de la part inferior
	Semestral
	General



	
Cargols transportadors
	
	

	
	
	

	 
	Freqüència

	Inspecció visual
	Setmanal
	General

	Greixatge de les estopades
	Mensual
	General

	Canvi de les estopades de retenció de pols
	Trimestral 
	General

	Greixatge de les cadenes
	Trimestral
	General

	Canvi dels suports dels rodaments
	Anual
	Crític




	Bescanviadors de plaques
	
	

	
	
	

	 
	Freqüència

	Control de les temperatures d’entrada i sortida d’aigua
	Diari
	General

	Neteja de les plaques del circuit de baixa temperatura
	Quinzenal
	Crític

	Neteja de les plaques del circuit d’alta temperatura
	Anual
	General

	Neteja de les plaques del circuit alta–baixa temperatura
	Anual 
	General

	Canvi de les juntes de les portes del bescanviador del circuit de baixa
	Bianual
	General

	

Bescanviador d’espiral
	
	

	 
	Freqüència

	Control de les temperatures d’entrada i sortida d’aigua
	Diari
	General

	Neteja de les plaques 
	Anual
	General

	
Cicló
	
	

	 
	Freqüència

	Greixatge de la vàlvula rotativa
	Mensual
	General

	Inspecció visual de l’interior
	Semanal
	General

	Control de nivell de producte
	Diari
	General

	Mesura de gruixos 
	Trianual
	General

	Condensadors evaporadors
	
	

	
	
	

	 
	Freqüència

	Inspecció general de l'equip
	Mensualment
	General

	Neteja de l'equip
	Mensualment
	General

	Neteja de la cubeta
	Mensualment
	General

	Neteja del filtre
	Mensualment
	General

	Verificar i ajustar el nivell de la cubeta
	Mensualment
	Crític

	Inspecció del serpentí
	Mensualment
	Crític

	Inpecció dels pulveritzadors
	Mensualment
	Essencial

	Verificar i ajustar la tensió del ventilador
	Mensualment
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	Aplicació del RD 865/2003 del 4 de Juliol 2003 i Decret 352/2004 
del 27 Juliol 2004.
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	General
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	Refredador 
	
	

	 
	Freqüència

	Neteja difusors
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	Essencial

	Control pressió aigua condensador
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	Canvi compensadors
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	General

	Neteja tubs circulació aire
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	General
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	General
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	General
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	Canvi estators bombes de fangs 
	Bianual
	General

	Control consum bombes de fang
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	General
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	General

	Canvi estopades bombes de fang banda motor
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	General
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	Freqüència

	Mesurament de gruixos part superior i part cònica 
	Bianual
	General

	Revisió sonda de temperatura i de nivell
	Bianual
	General
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	General
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	Freqüència
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	General
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	General
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	General
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[bookmark: _Toc168384151]ANNEX 4: PROBLEMÀTICA
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DESCARBONITZACIÓ
Es valoraran actuacions enfocades a:
· Millorar l’eficiència energètica de la instal·lació
· Incrementar la resiliència davant de canvis de valor de mercat dels productes energètics (gas i electricitat) implementant canvis que permetin adaptar l’operació.
· Descarbonitzar la cogeneració associada a l’assecatge. 


[bookmark: _Toc168384152]ANNEX 5: PROTOCOLS 
En el moment de la signatura del contracte es lliuraran els protocols vigents següents, així mateix també es publiquen a la plataforma:
ANNEX 5.1: AIGUA DE SERVEIS 
ANNEX 5.2: COORDINACIÓ ACTIVITATS PREVENTIVES 
ANNEX 5.3: COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS 
ANNEX 5.4: LEGALITZACIONS I INSPECCIONS 
ANNEX 5.5 : PLA D’AUTOPROTECCIO 
ANNEX 5.6: PROCEDIMENT VISITES AATT PRL 
ANNEX 5.7: DETERMINACIÓ DEL PERCENTATGE DE MATÈRIA SECA DEL FANG DESHIDRADAT TRACTAT I DEL FANG SEC GENERAT
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NUM DESCRIPCIO TIPUS ANY PEC

1 Revisió estàndard motor MG1 de tipus RMS120kh (OVERHAUL GRAN) serveis 2024 635.652,60 €          

2 Revisió estàndard motor MG2 de tipus RMS120kh (OVERHAUL GRAN) serveis 2024 635.652,60 €          

3 revisió estàndard motor MG1 de tipus RMS130kh (OVERHAUL PETIT) serveis 2026 335.775,00 €          

4 revisió estàndard motor MG2 de tipus RMS130kh (OVERHAUL PETIT) serveis 2026 335.775,00 €          

5 Substitució i legalització compresor de planta suministrament 2025 12.992,55 €             

6 Substitució elevador de pols suministrament 2026 203.768,25 €          

7 Renovació bombes mono de fangs de les sitjes de recepció a l'interior de l'assecador  suministrament 2025 99.493,74 €             

8 Substitució cargol sortida sitja de pols  suministrament 2026 39.846,78 €             

9 Substitució cargol doble de sortida mescladora  i del seu bressol  suministrament 2025 56.523,42 €             

10 Actuacions varies a l'assecador suministrament 2025 180.528,18 €          

11 Renovació del vestuari – Instal·lació doble dutxa i doble lavabo. obra 2025 19.671,42 €             

12 Millorar il·luminació Exteriors Edifici Assecatge suministrament 2024 10.689,30 €             

13 Reparació i impermeabilització de totes les terrasses (sala control, sala juntes i vestuaris) obra 2025 37.293,78 €             

TOTAL  ACTUACIONS ACA 2.603.662,62 €       
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Línia Equip Unitats Característiques tècniques

Bomba aigua procés 2

Cabal: 70 m

3

/h

AB 200-A  BB 200-B

Filtre aigua procés 1

Cabal: 120 m

3

/h

F1380

Cabalímetre aigua procés al condensador 1 ENDRESS-HAUSER F1330_1

Caudalimetre sortida aigua procés condensador 1 ENDRESS-HAUSER F1330_2

Equip Ultraviolat Aigua Procés a Condensador 1 BXLE8.250 -

Compressor aire instrumentació 1

Pressió: 7 bar                             

Pressió màx de servei: 10 bar

V0110

Assecador d’aire comprimit planta 1

Marca: JOSVAL  EDS-1800   

Entrada aire: 108 m3/h       

Consum: 0.20 W

Assecador d’aire instrumentació Cogeneració 1

Marca: JOSVAL  EDS-1800   

Entrada aire: 180 m3/h      

Consum: 0.47 W

Bomba centrífuga aspiració 1

Marca: SGT PREYVA                  

Cabal: 5 m3/h     25 m.c.a. 

Potència: 1,5 kW

P0455

Extractor sitges de recepció 1 Potència: 3,0 kW VE 601

Scrubber circuit aspiració 1

Marca: SGT Justinox                

Cabal. 2 m3/h              

Temperatura: 30 ºC

W0450

Turbina aspiració 1

Marca. Euroventilatori       

Potència 2,2 kW Pressió: 20 mbar 

Volum: 2.300 m3/h

V0460

Assecador llit fluid 1

Marca: ANDRITZ Model: FTW 444 

Pes en buit: 19.300 kg 

Temperatura: 851C

T1010

Sitja d’alimentació assecatge 1

Volum: 140 m

3

B1710

Bomba fang alimentació assecador 2

Marca: Netzsch                           

Cabal: 2,5 m3/h o 10 m3/h        

Amb variador de freqüència

P1720  P1730

Bomba fang alimentació mescladora 1

Marca: Netzsch                           

Cabal: 2,5 m3/h o 10 m3/h        

Amb variador de freqüència

P1740

Rascadors sitja B1710 1

Capacitat: 15 m

3

/h

H1712

Unitat hidràulica sitja B1710 1

Subministrador: Moreno Pujal  

Potència: 2 x 5,5 + 1,5 kW

P1714

Sitja recepció fangs EDAR Rubí 1

Volum: 60 m

3

B1610

Bomba fang tremuja B1610 1

Marca: Netzsch  Potència: 22 kW 

Capacitat: 10 m3/h

P1620

Rascadors tremuja B1610 1

Capacitat: 15 m

3

/h

H1612

Unitat hidràulica tremuges B1610 i B2610 1

Subministrador: Moreno Pujal  

Potència: 2(2 x 5,5) + 1,5 kW

P1614

Sitja recepció per camions 1

Volum: 40 m

3

B2610

Bomba fang tremuja B2610 1

Marca: Netzsch Potència: 22 kW 

Capacitat: 10 m3/h

P1610

Rascadors tremuja B2610 1

Capacitat: 15 m

3

/h

H1812

Triturador fang entrada assecador 2

Potència: 4 kW                      

Velocitat de rotació: 1600 rpm

X1011 X1012

Analitzador Sòlids 1 VALMET TS- FT150/6"

Línia fang

Línia aigua procés

Línia aire comprimit

Línia aspiració
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Cargol de fang sec a sitja B1550 o H1425 1

DN250  Potència: 3,0 kW             

Cabal: 5 m3/h                             

Unitat reversible

H1420

Cargol al assecador o a la sitja d’inici 1

DN250  Potència: 3,0 kW             

Cabal: 5 m3/h                             

Unitat reversible

H1425

Cargol buidat sitja inici 1

DN250    Potència: 3,0 kW      

Cabal: 5 m3/h

H1440

Elevador de fang sec 1

NW 125 Potència: 2,2 kW  

Capacitat: 3.75 m3/h

H1410

Vàlvula rotativa de descàrrega del assecador al 

refredador

1

Cabal: 3.2 m

3

/h   Potència: 1,1 kW

X1020

Vàlvula rotativa de descàrrega 1

Cabal: 3.2 m

3

/h  Potència: 0,55 

kW

X1021

Refredador de llit fluid 1

Potència:2 x 0,5 kW             

Capacitat: 1030 kg/h                 

Inclou 2 motors vibradors de 5 

kW i 1.500 rpm

K1110  H1110

Vàlvula rotativa de descàrrega del refredador a 

l'elevador

1

Cabal: 3.5 m

3

/h Potència: 1,1 kW

X1120

Sitja de fang sec 1

Capacitat: 130 m

3

B1550

Sitja d’inici 1

Capacitat: 10 m

3

B1430

Màniga descàrrega fang sec 1 - X1590

Caldera d’oli tèrmic 1

Marca: NOXMAN                  

Potència nominal: 2.650.000 

kcal/h                                        

Potència operació: 2.343.000 

kcal/h

CR-402

Recuperador tèrmic 1

Marca: NOXMAN                        

Cabal oli: 70 m3/h                         

Cabal gas:39.400 m3/h                       

Tª màx gasos: 480ºC                         

Tª termofluid: 249ºC

CR-400

Bombes d’oli 2

Marca: NOXMAN                         

Cabal: 80 m3/h                     

Temperatura: 350 ºC                          

Velocitat de rotació: 3.000 rpm

B-401-01 B-401-02

Dipòsit recollida termofluid 1

Volum: 6 m

3

-

Dipòsit expansió termofluid 1

Volum: 25 m

3

-

Cargol quàdruple sitja de pols 1 DN 250  Potència: 1,5 kW H1225

Cargol regulador 1

DN 250  Cabal: 3,3 m3/h  

Potència: 3 kW

H1230

Cargol al elevador de pols 1

Cabal: 21 m

3

/h  Potència: 3 kW

H1060

Cargol pols a la mescladora 1

Cabal: 21 m

3

/h  Potència: 2,2 kW

H1240

Mescladora pols-fang 1

Potència: 45 kW                    

Densitat producte: 300-650 

kg/m3                                                 

Velocitat de rotació: 114 rpm

R1250

Cargol doble 1

Cabal: 18,6 m

3

/h                     

Potència: 5,5 kW

H1260

Elevador de pols 1

NW 315 Cabal: 20 m3/h              

Potència: 3 kW

H1235

Sitja de pols 1

Capacitat: 5 m

3

B1220

Vàlvules Sobrepressió 4

Marca: STIF                                    

VSPE Pressió: 600 mm H2O                  

Depressió: 120 mm H2O

Línea pols

Línia d’oli

Línia fang sec
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Sistema analitzador d’oxigen 1 Marca: M&C Q1031

Cicló circuit assecador 1

Model: Z1-160                             

Cabal: 27.960 m3/h                

Contingut sòlids del gas: 40.453 

g/m3                                              

Eficiència  separació: 99%

F1210

Condensador circuit assecador 1

Cabal: 100 m

3

/h                         

Temperatura: 85 ºC

W1330

Demister assecador 1

Cabal gas: 21.000 m

3

/h  

Temperatura: 45ºC

F1340

Turbina bufant assecador 2

Marca: Eurovent / Pollrich 

Potència: 110 kW                          

Cabal: 681 m3/s                           

Velocitat rotació: 2.980 rpm

V1030  V1040

Demister circuit refredador 1

Cabal gas: 2.000 m

3

/h 

Temperatura: 30ºC

F1175

Scrubber circuit refredador 1

Cabal: 2 m

3

/h                                        

Cabal gas: 2.500 m3/h 

Temperatura: 50ºC

W1160

Turbina bufant circuit refredador 1

Marca: Pollrich Potència: 4 kW 

Velocitat rotació: 2.915 rpm

V1140

Sistema Aspiració 

Centralitzat

Aspirador Centralitzat ATEX 1 Planet 775 ATEX 22

Circuit gas inert
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Línia Equip Unitats

Característiques 

tècniques

Màquina de soldar 1 Deca

Polidora 1 Quantum

Trepant 1 Bosch

Mola gran 1 Makita

Mola petita 1 Bosch

Recanvis Rolls-Royce 1

8 taquilles 1

Taules de treball 2

Transpaleta 1

Hidronetejadora 1 Karcher

Dessecador 1 Mettler Toledo

Forn Mufla 1

NABERTHERM LE6/11R7

Extractor portàtil zona ATEX 1 Sodeca

Màniga portàtil 10 m

Taquilles 9

Rentadora 1 7 kg  LG

Assecadora 1 Indesit

Mitsubishi 1 Sala de control

Mitsubishi 1 CCM

LG UT30/UU30W 1 CCM

Carrier 1 Oficina

Carrier 1

Sala de reunions (no 

operativo)

Nevera 1 Edesa

Microones 1 LG

Torradora 1 Lauson

Cafetera  1 Nespresso

Taula  1

Cadires 4

1 Radiador d'oli 1 Taurus

1 placa cuina 1 Orbegozo

Taller

Vestuaris

Aire 

acondicionats

Menjador
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1 PC + pantalla 1 HP 

1 Impressora 1 HP

1 Impressora laser (IMAN) 1 HP

Pantalla (IMAN) 1 Dell

PC (IMAN) 1 Dell

Scaner  1 Agfa

Fax 1 Ricoh

Taules 3

Cadires 3

Radiador d'oli 3 Taurus

Prestatgeries 6

1 taula 1

9 cadires 1

3 prestatgeries 1

1 taula d'ordenador 1

5 taules 1

3 cadires 1

PC Assecat  1 HP

Pantalles PC Assecat 2 LG

PC Motors 1 Fujitsu+Siemens

Pantalla PC Motors 1 HP

PC Auxiliars 1 HP

Pantalla PC Auxiliars 1 HP

1 prestatgeria 1

Tablet Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE 1

Detector de gases portàtil 4 gases 1 GasBadge

Detector de gases portàtil 4 gases 1 GasBadge

Detector de gas portàtil monogas 2 GasBagde

Detector de gas portàtil monogas 2 Ratler

Bàscula camions 1

Oficina

Sala de reunions

Sala de control
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Desc Instalacio Descripció  Element Situació Referència

141 - Transformador 6/25 kV DyT TCA 7500/36

142 - Transformador 0.4/25 kV DyT 800/36/25 B2 0-PA

143 - Cabinas MT 25 kV Ormazabal DyR Cab.MT 25 kV

172 - Enllumenat sala DyG DyG Enllumenat

173 - Enllumenat sala DyR DyR Enllumenat

217 - Extintor de pols ABC (DYG) DyG PI-6

239 - Extintor de pols ABC  (DYT) DyT PI-6

240 - Extintor de pols ABC (DYR) DyR PI-6

254 - Interruptor automatic MG-1 DyG Celda MG-1

255 - Interruptor automatic MG-2 DyG Celda MG-2

268 - Cabines MT Ormazabal DyT Cab.DYT

272 - Cabina llaç DYG amb TRG 25 / 6 kv DyG CB-3

302 - Detector optic Sala DyG DyG DetG

309 - Carregador de bateries - SAI DyR C.B / ECS

310 - Carregador de bateries DyT C.B.T

Relé de Protecció General DyR GE Mod F-650

Relé de Protecció Trafo DyT GE SR-350

Relé de Protecció Terra Trafo DyT GE SR-350

Relé de Protecció Diferencial Trafo DyT GE SR-345

174 - Enllumenat sala CCM Edifici Control - CCM Enllumenat

184 - Modulo 1 Edifici Control - CCM M1

185 - Modulo 2 Edifici Control - CCM M2

186 - Modulo NB-1 Edifici Control - CCM MNB-1

187 - Modulo NB-2 Edifici Control - CCM MNB-2

188 - Modulo UJ-1 Edifici Control - CCM MUJ-1

189 - Modulo UJ-2 Edifici Control - CCM MUJ-2

190 - Modulo UJ-3 Edifici Control - CCM MUJ-3

191 - Modulo FU-1 Edifici Control - CCM MFU-1

192 - Modulo FU-2 Edifici Control - CCM MFU-2

193 - Modulo FU-3 Edifici Control - CCM MFU-3

218 - Extintor de CO2 (CCM) Edifici Control - CCM NC-5

219 - Extintor de CO2 (CCM). Edifici Control - CCM NC-5

246 - Quadre control Aux. Edifici Control - Sala de control (auxiliars)

247 - Quadre Bateries Edifici Control - Sala de control Quadre Bat.

248 - Quadre Alarmes A1 Edifici Control - Sala de control Quadre Alarmes

249 - Quadre control Sincronització Edifici Control - Sala de control Quadre Sincronització

250 - Quadre control generador 1 Edifici Control - Sala de control Quadre G1

251 - Quadre control generador 2 Edifici Control - Sala de control Quadre G2

252 - Quadre llaç senyals general Edifici Control - Sala de control Quadre llaç

273 - Sai per als ordinadors de control. Edifici Control - CCM DP103E

274 - Modem telemesura KW exportats DyR

303 - Detector optic CCM 1 Edifici Control - CCM DetC1

304 - Detector optic CCM 2 Edifici Control - CCM DetC2

Alta tensió

Baixa tensió
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79 - Motogenerador 1 Cogeneració - MG1 KVGS-18G2 "1"

80 - Motogenerador 2 Cogeneració - MG2 KVGS-18G2 "2"

Extractor de Vahos MG1 Cogeneració - MG1 UP99/UPF175RR"1"

Extractor de Vahos MG2 Cogeneració - MG2 UP99/UPF175RR"2"

85 - Diverter MG1 Cogeneració - MG1 Div.MG1

86 - Diverter MG2 Cogeneració - MG2 Div.MG2

Silenciador de Gasos MG1 Cogeneració - MG1 Silenc.MG1

Silenciador de Gasos MG2 Cogeneració - MG2 Silenc.MG2

87 - Ventilador MG1 A Cogeneració - Refrigeració - Ventilació Ven.MG-1a

88 - Ventilador MG1 B Cogeneració - Refrigeració - Ventilació Ven.MG-1b

89 - Ventilador MG2 A Cogeneració - Refrigeració - Ventilació Ven.MG-2a

90 - Ventilador MG2 B Cogeneració - Refrigeració - Ventilació Ven.MG-2b

Evaporador MG1-1 Cogeneració - Refrigeració - Ventilació EVP-1 MG-1

Evaporador MG1-2 Cogeneració - Refrigeració - Ventilació EVP-2 MG-1

Evaporador MG2-1 Cogeneració - Refrigeració - Ventilació EVP-1 MG-2

Evaporador MG2-1 Cogeneració - Refrigeració - Ventilació EVP-2 MG-2

105 - Intercambiador Alta MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Int.AT.1

106 - Intercambiador Alta MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Int.AT.2

107 - Intercambiador dumping MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Int.Dum.1

108 - Intercambiador dumping MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Int.Dum.2

109 - Intercambiador Baja MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Int.BT.1

110 - Intercambiador Baja MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Int.BT.2

111 - Intercambiador espiral Cogeneració - Refrigeració - Aigua Int.Esp

112 - Bomba reserva enfriamiento de baja Cogeneració - Refrigeració - Aigua Reserva

113 - Bomba enfriamiento de baja MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Enf.BT.1

114 - Bomba enfriamiento de baja MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Enf.BT.2

115 - Bomba enfriamiento Alta MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Enf.AT.1

116 - Bomba enfriamiento Alta MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Enf.AT.2

119 - Bomba BT 1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Bom.BT1

120 - Bomba BT 2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Bom.BT2

125 - Bomba sumergible A Cogeneració - Refrigeració - Aigua Bom.Sum.A

126 - Bomba sumergible B Cogeneració - Refrigeració - Aigua Bom.Sum.B

Motobomba GODWIN Cogeneració - Refrigeració - Aigua HL125M/75kW

128 - Compresor sperre MG-1 Cogeneració - MG1 Com.1

129 - Compresor sperre MG-2 Cogeneració - MG2 Com.2

Compresor sperre reserva Cogeneració - MG1 //  MG2 Com.Reserva

130 - Deposito pulmón de aire comprimido MG-1 Cogeneració - MG1 Dep.1

131 - Deposito pulmón de aire comprimido MG-2 Cogeneració - MG2 Dep.2

134 - Tanque de agua destilada de suministro Cogeneració - Refrigeració - Aigua H2O.Dest

163 - Tanc d'alta temperatura MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua HT1

164 - Tanc d'alta temperatura MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua HT2

165 - Tanc de baixa temperatura  Cogeneració - Refrigeració - Aigua LT

166 - Estació de regulació i mesura Cogeneració - Gas Natural ERM

167 - Tanc suministrament d´oli als motogeneradors Cogeneració - Refrigeració Tanc oli

171 - Sistema de enllumenat de la sala. Cogeneració - Sala de motors Enllumenat

183 - Canonades de gas de 4mm Cogeneració - Gas Natural 4mm

194 - Extractor MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Ventilació Ext.1

195 - Extractor MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Ventilació Ext.2

197 - Asecador d'aire instrumentació  Cogeneració - Sala de motors Aire.Comp.

203 - Ordinador de control Motogeneradors Edifici Control - Sala de control Pc.Motors

207 - Sistema de control de reactiva Edifici Control - Sala de control SCC

208 - Chemeneia gasos combustio motogeneradors Cogeneració - Gas Natural Emisió

209 - Chemeneia gasos combustio caldera Cogeneració - Gas Natural Emisio

211 - Intercanviador plaques oli-LT MG-1 Cogeneració - MG1 Int.oli.1

212 - Intercanviador plaques oli-LT MG-2 Cogeneració - MG2 Int.oli.2

220 - Extintor de CO2  (Zona Armario MG2) Cogeneració - Sala de motors NC-5

221 - Extintor de pols ABC (Zona MG1) Cogeneració - Sala de motors PI-6

237 - Extintor de pols ABC (Zona MG2) Cogeneració - Sala de motors PI-25

242 - Extintor de pols ABC ERM (Dentro) Cogeneració - Gas Natural PI-6

243 - Extintor de pols ABC ERM (Fuera) Cogeneració - Gas Natural PI-6

244 - Armari control MG-1 Cogeneració - MG1 MG-1

245 - Armari de control MG-2 Cogeneració - MG2 MG-2

275 - Valvula termostatica LT-Dumping 1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Val.ter.LT.1

276 - Valvula termostatica LT-Dumping 2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Val.ter.LT.2

277 - Valvula termostatica Dumping-HT 2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Val.ter.DUM.2

278 - Valvula termostatica Dumping-HT 1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Val.ter.DUM.1

279 - Valvula termostatica HT 1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Val.ter.HT.1

280 - Valvula termostatica HT 2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua Val.ter.HT.2

281 - Pont grua sala motors Cogeneració - Sala de motors Pont grua

292 - Telemesura de gas natural Cogeneració - Gas Natural Reserva - LLOGAT GN

299 - Pulsador d'alarma sala motors Cogeneració - Sala de motors PulM

300 - Detector optic zona MG-1 Cogeneració - Sala de motors Det1

301 - Detector optic zona MG-2 Cogeneració - Sala de motors Det2

336 - Rampa gas del motor 1 Cogeneració - MG1 RG-1

Contador consum Gas MG-1 Cogeneració - MG1 C-MG-1

337 - Rampa gas del motor 2 Cogeneració - MG2 RG-2

Contador consum Gas MG-2 Cogeneració - MG2 C-MG-2

340 - Controlador recuperació amb fang digestor Cogeneració - Refrigeració HT-DIG

341 - Controlador recuperació amb fang a centrifuga Cogeneració - Refrigeració HT-ESP

342 - Valvula 3 vias centrifuga-digestió MG-1  Cogeneració - Refrigeració - Aigua HV6117

343 - Valvula 3 vias centrifuga-digestió MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua HV6116

344 - Valvula retorn centrifuga MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua HV603D

345 - Valvula retorn centrifuga MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua HV603A

346 - Valvula retorn digestió MG-1 Cogeneració - Refrigeració - Aigua HV603B

347 - Valvula retorn digestió MG-2 Cogeneració - Refrigeració - Aigua HV603C

Equip Ultraviolat Aigua Refrigeració MGs Cogeneració - Refrigeració - Aigua BXLE12.250

349 - Bomba Sulzer Cogeneració - Sala de motors - Instalació bombeix automatica bomba achique

350 - Conduccions de PVC Cogeneració - Sala de motors - Instalació bombeix automatica PVC

367 - Estació de control i regulació Aire compimit Cogeneració - Sala de motors E.Aire comp.

368 - Escapament directe del motor 1 Cogeneració - MG1 escp

369 - Escapament directe del motor 2 Cogeneració - MG2 escp

375 - Filtre aigua de refrigeració Cogeneració - Refrigeració - Aigua FMA-1000E

Cogeneració
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175 - Enllumenat sala control Edifici Control - Sala de control Enllumenat

176 - Enllumenat oficinas Edifici d´Oficines - Organitzadors Enllumenat

177 - Enllumenat sala reunions Edifici d´Oficines - Sala de reunions enllumenat

178 - Enllumenat taller Edifici d´Oficines - Taller Enllumenat

179 - Enllumenat vestuaris Edifici d´Oficines - Vestuaris Enllumenat

181 - Bascula per camions Exteriors EDAR Bascula

182 - Rentadora Edifici d´Oficines - Vestuaris LG Direct drive.

198 - Aire condicionat Edifici Control - Sala de control Aire

199 - Aire condicionat oficina Edifici d´Oficines - Organitzadors Aire.

200 - Aire condicionat CCM Edifici Control - CCM Aire,

200 - Aire condicionat CCM Edifici Control - CCM Aire,

204 - Asecadora de roba Edifici d´Oficines - Vestuaris Sec

205 - Frigorific  Edifici d´Oficines - Menjador Frigorific

206 - Microones Edifici d´Oficines - Menjador Micro

213 - Formigó del terra de l'obra civil. Formigó

236 - Extintor de pols ABC Taller Edifici d´Oficines - Taller PI-6

238 - Extintor de CO2 (Control) Edifici Control - Sala de control NC-5

241 - Extintor de pols ABC  (Oficinas) Edifici d´Oficines - Organitzadors PI-6

253 - Instalació aigua sanitaria. Edifici d´Oficines - Linea d'aigua  Aigua potable

286 - Termo de 100 litres. Edifici d´Oficines - Linea d'aigua  T.100.L

305 - Detector optic Sala de control 1 Edifici Control - Sala de control DetS1

306 - Detector optic Sala de control 2 Edifici Control - Sala de control DetS2

315 - Instalació del timbre de planta Edifici Control - Sala de control Rodman

317 - Instalació sostre fals Edifici Control - CCM SostreCCM

318 - Instalació sostre fals Edifici Control - Sala de control SostreControl

319 - Instalació sostre fals Edifici d´Oficines - Magatzem Sostremagatz

320 - Instalació sostre fals Edifici d´Oficines - Menjador Sostremenjador

321 - Instalació sostre fals Edifici d´Oficines - Organitzadors Sostreoficc

322 - Instalació sostre fals Edifici d´Oficines - Sala de reunions Sostresala

323 - Instalació sostre fals Edifici d´Oficines - Vestuaris Sostrevestuaris

324 - Façana de morter de l'instalacció. Façana

327 - Façana de chapa zona sitjes de fang Planta d´asecatge - Linea Fang Façana.C

328 - Façana de chapa de l'asecatge de fang Planta d´asecatge Façana.C

331 - Terre metalic planta 4ª Planta d´asecatge Planta 4ª

332 - Terre metalic planta 3ª Planta d´asecatge Planta 3ª

333 - Terre metalic planta 2ª Planta d´asecatge Planta 2ª

334 - Terre metalic planta 1ª Planta d´asecatge Planta 1ª

335 - Enllumenat DyT LLum.,.T

348 - Escala cargol a oficina Edifici d´Oficines Escala cargol

Obra civil
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1 - Cargol H1420 de fang sec a sitja B1550 o H1425. Planta d´asecatge - Linea Fang sec H1420

4 - Cargol al asecador o sitja d´inici.H1425 Planta d´asecatge - Linea Fang sec H1425

7 - Cargol buidat sitja d´inici.H1440 Planta d´asecatge - Linea Fang sec H1440

10 - Cargol cuadruple sitja de pols.H1225 Planta d´asecatge - Linea Pols H1225

16 - Cargol regulador de pols.H1230 Planta d´asecatge - Linea Pols H1230

21 - Cargol pols al elevador de pols.H1060 Planta d´asecatge - Linea Pols Tor.H1060

24 - Cargol de pols al mesclador.H1240 Planta d´asecatge - Linea Pols Tor.H1240

30 - Elevador de fang sec.H1410 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Ele.h1410

47 - Mesclador pols-fang. R1250 Planta d´asecatge - Linea Pols Mez.R1250

52 - Asecador de llit fluid.T1010 Planta d´asecatge - Linea Fang Sec.T1010

53 - Cargol doble.H1260 Planta d´asecatge - Linea Pols Tor.H1260

56 - Triturador linea 1 de fang.X1011 Planta d´asecatge - Linea Fang Tri.X1011

57 - Triturador linea 2 de fang.X1012 Planta d´asecatge - Linea Fang Tri.X1012

58 - Valvula rotativa descarrega del asecador.X1020 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Val.X1020

59 - Valvula rotativa descarrega.X1021 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Val.X1021

60 - Valvula rotativa descarrega al elevador.X1120 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Val.X1120

63 - Refredador de llit fluid.K1110 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Enf.K1110

66 - Demister circuit refredador.F1175 Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Refredador Dem.F1175

67 - Cicló circuit asecador.F1210 Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Cic.F1210

68 - Sitja de pols.B1220 Planta d´asecatge - Linea Pols Sil.B1220

69 - Sitja de fang sec.B1550 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Sil.B1550

70 - Sitja d´inici.B1430 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Sil.B1430

71 - Maniga descarrega de fang sec.X1590 Planta d´asecatge - Linea Fang sec Man.X1590

75 - Scrubber circuit aspiració.W0450 Planta d´asecatge - Linea Aspiració Scr.W0450

77 - Condensador del circuit asecador.W1330 Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Con.W1330

91 - Turbina Aspiració.V0460 Planta d´asecatge - Linea Aspiració Tur.V0460

92 - Turbina soplant refredador.V1140 Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Refredador Tur.V1140

93 - Turbina soplant 1ª Posició.V1030 Alta Eficiència Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Soplante fija

94 - Turbina soplant 2ª Posició.V1040 Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Soplante con variador

99 - Sitja emmagatgematge de fang.B1710 Planta d´asecatge - Linea Fang Sil.B1710

100 - Sitja recepció per camions.B2610 Planta d´asecatge - Linea Fang Sil.B2610

101 - Sitja recepció directa EDAR RUBÍ.B1610 Planta d´asecatge - Linea Fang Sil.B1610

102 - Bomba centrifuga aspiració.P0455 Planta d´asecatge - Linea Aspiració Bom.P0455

103 - Filtre aigua procés.F1380 Planta d´asecatge - Linea Aigua procés Fil.F1380

104 - Extractor sitges de recepció.VE-601 Planta d´asecatge - Linea Aspiració Ext.silos

117 - Bomba aigua procés A.B-200-A Planta d´asecatge - Linea Aigua procés Agu.Gen 1

118 - Bomba aigua procés B.B-200-B Planta d´asecatge - Linea Aigua procés Agu.Gen 2

121 - Caldera Oli térmic.CR-402 Planta d´asecatge - Linea Oli Cal.Noxman

122 - Recuperador térmic Planta d´asecatge - Linea Oli Rec.Noxman

123 - Bomba d´oli 1.B-401-01 Planta d´asecatge - Linea Oli Bom.Noxman1

124 - Bomba d´oli 2.B-401-02 Planta d´asecatge - Linea Oli Bom.Noxman2

127 - Compresor aire instrumentació.V0110 Planta d´asecatge - Linea Aire Comprimit Com.V0110

135 - Sistema detecció gasos Edifici Control - Sala de control Prevensib gas

136 - Diposit recollida termofluid Planta d´asecatge - Linea Oli Dep.rec

137 - Diposit expansió termofluid Planta d´asecatge - Linea Oli Dep.exp

138 - Centraleta contra incendis Edifici Control - Sala de control Agbar.incendios

139 - Sistema analitzador d`oxigen.Q1031 Planta d´asecatge - Loops de gas M&C

140 - Caudalimetre aigua procés al condensador.F1330  Planta d´asecatge - Linea Aigua procés Cau.F1330

Caudalimetre sortida aigua procés condensador Planta d´asecatge - Linea Aigua procés Cau.F1330_2

Equip Ultraviolat Aigua Procés a Condensador Planta d´asecatge - Linea Aigua procés BXLE8.250

Analitzador de sòlids VALMET Planta d´asecatge - Linea Fang FT150/6"

146 - Elevador de pols.H1235 Planta d´asecatge - Linea Pols Ele.H1235

158 - Demister loop asecador.F1340 Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Dem.F1340

159 - Scrubber loop gas enfriador.W1160 Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Refredador Scr.W1160

168 - Sistema de señales y control de planta Edifici Control - Sala de control PC Planta

169 - Cabalimetre d'aire al venturi Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Cabal d'aire

170 - Secador d'aire comprimit planta Planta d´asecatge - Linea Aire Comprimit secador aire

Aspirador Centralitzat  Planta d´asecatge - Sistema Aspiració Aspiració

Vàlvules Sobrepressió (4 unitats) Planta d´asecatge - Linea Fang sec Vàlvules seguretat

180 - Enllumenat Planta de tractament 1 Planta d´asecatge - Enllumenat de planta Enllumenat

196 - Quadre electric Noxman Planta d´asecatge - Linea Oli CCN

201 - Ordinador de auxiliars Motors-Planta Edifici Control - Sala de control Pc.Aux

202 - Ordinador de control planta d'asecatge Edifici Control - Sala de control Pc.planta

210 - Circuit d'oli tèrmic Planta d´asecatge - Linea Oli cir.

214 - Diposit d'aire comprimit de planta Planta d´asecatge - Linea Aire Comprimit Diposit Planta

215 - Filtre neteja d'aire comprimit Planta d´asecatge - Linea Aire Comprimit Flitre d'aire

216 - Valvula xomox de simple efecto.HS115001 Planta d´asecatge - Linea Pols Xomox

222 - Extintor de pols ABC PL.1 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-25

223 - Extintor de pols ABC PL.0 Calle Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-6

224 - Extintor de pols ABC PL.0 Patio Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-6

225 - Extintor de pols ABC Sala Soplants Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-6

226 - Extintor de pols ABC PL.0 Calle  Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-25

227 - Extintor de pols ABC PL.3  Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-25

Planta d´asecatge
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228 - Extintor de pols ABC PL.4 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-6

229 - Extintor de pols ABC Soterrani de fangs Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-6

230 - Extintor de pols ABC Soterrani de fangs Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-6

231 - Extintor de CO2  PL.1 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta NC-5

232 - Extintor de CO2   PL.2  Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta NC-5

233 - Extintor de pols ABC PL.2 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-25

234 - Extintor de pols ABC PL.0 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta PI-25

235 - Extintor de CO2 Sala Soplants Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Extintors de planta NC-5

256 - Conduccions loop tancat gas inert asecador Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Loop tancat

257 - Valvula de control purga incondensats asecador. Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Asecador Xomox.sec

258 - Conduccions de gas inert loop tancat refredador. Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Refredador Loop 1140

259 - Valvula de control purga incondensables refredador. Planta d´asecatge - Loops de gas - Loop Refredador Xomox.Refre

282 - Parallamps Ingesco REPOSITORI - BAIXA Dena

287 - Enllumenat planta de tractament 0 Planta d´asecatge - Enllumenat de planta Enllumenat

288 - Enllumenat Planta de tractament 2 Planta d´asecatge - Enllumenat de planta Enllumenat

289 - Enllumenat Planta de tractament 3 Planta d´asecatge - Enllumenat de planta Enllumenat

290 - Enllumenat Planta de tractament 4 Planta d´asecatge - Enllumenat de planta Enllumenat

291 - Enllumenat zona sitjes de fang Planta d´asecatge - Enllumenat de planta Enllumenat

293 - Pulsador d'alarma planta 0 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Pulsadors d'alarma Pul0

294 - Pulsador d'alarma planta 1 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Pulsadors d'alarma Pul1

295 - Pulsador d'alarma planta 2 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Pulsadors d'alarma Pul2

296 - Pulsador d'alarma planta 3 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Pulsadors d'alarma Pul3

297 - Pulsador d'alarma Sala control Edifici Control - Sala de control PulC

298 - Pulsador d'alarma Fosa recepció Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Pulsadors d'alarma PulF

308 - Cabalimetre oli termic Planta d´asecatge - Linea Oli C.Oli

311 - Conduccions d'aigua proces Planta d´asecatge - Linea Aigua procés C.aigua

312 - Bomba dosificadora P1000. Planta d´asecatge - Linea Fang P1000

313 - Valvula rotativa Recirculacio pellet. X1050 Planta d´asecatge - Linea Fang sec X1050

314 - Valvula rotativa Recirculacio pellet. X1055 Planta d´asecatge - Linea Fang sec X1055

329 - Sostre zona sitjes de fang Planta d´asecatge - Linea Fang Sostre.z.sitjes

330 - Sostre de la nau d'asecatge termic Planta d´asecatge Sostre planta

338 - Ordinador de manteniment IMAN Edifici d´Oficines - Organitzadors Iman

339 - Ordinador de gestió de planta Edifici d´Oficines - Organitzadors J-sus

351 - Tanc de nitrogen lliquid Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen N2 liquid

352 - Tubs N2 y valvuleria Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Tubs N2

353 - Rotametro a silo 1550 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Rot.silo final

354 - Rotametro a silo 1220 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Rot.silo polvo

355 - Rotametro a elevador polvo Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Rot.elevador

356 - Rotametro a secado 1 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Rot.secado1

357 - Rotametro a secado 2 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Rot.secado2

358 - Rotametro a secado 3 Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Rot.secado3

359 - Regulador presió nitrogen al elevador Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen Reg.elev

360 - Regulador presió nitrogen ala sitja de pols Planta d´asecatge - Seguretat en planta - Instalació nitrogen reg.sitja pols

361 - Electroesmelidora Quantum Edifici d´Oficines - Taller - Eines Electroesmelidora

362 - Banc de treball  fusta Edifici d´Oficines - Taller - Organitzadors Banc de fusta

363 - Banc de treball  xapa Edifici d´Oficines - Taller - Organitzadors Banc de xapa

364 - Prestatjeria desmuntable Edifici d´Oficines - Taller - Organitzadors Prestatjeria

365 - Armari amb l'Equip de respiració autonoma Edifici d´Oficines Armari

366 - Equip d'escapament sitges de fang Planta d´asecatge - Seguretat en planta Airbox

374 - Conduccions d'aigua refrigeració MG's Cogeneració - Refrigeració - Aigua C.aigua

Polipast Elèctric 0,75 kW   500 Kg Planta d´asecatge - Elevació Càrregues (AVA) Planta 3ª

Polipast Manual 500 Kg Planta d´asecatge - Elevació Càrregues (AVA) Planta 2ª

Planta d´asecatge
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Mescladores

Freqüència

Operacions Crític

Inspecció visual estat general Setmanal

Comprovació funcionament elements de seguretat Setmanal

Comprovació del consum elèctric Trimestral

Mesura de la resistència de l'aïllament Trimestral

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral

Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli dels reductors Quinzenal

Realitzar el canvi d'oli Segons fabricant

Transmissió Trimestral

Realitzar greixat rodaments Segons fabricant

Neteja interior entrada/sortida Mensual

Comprovació de l'absència de vibracions i de l'estat dels ancoratges Trimestral

Comprovar elements de desgast Trimestral

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual
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Bombes centrífugues I

(submergibles)

Operacions Crític Essencial General

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Anual Anual Anual

Realitzar el canvi d’oli 

Inspecció visual de la bomba i del sistema d’elevació Anual Anual Anual

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual

Comprovar estat del rodet i substituir si cal Anual Anual Anual

Comprovar estat elements de desgast Anual Anual Anual

Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell Mensual Trimestral Anual

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual

Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat de guies i anclatges Mensual Trimestral Anual

Neteja del pou de bombament

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual

Revisió en taller per comprovació general

Cada 3 anys

- -

*Mínim 1 anual en pous d'aigua bruta

Freqüència

*Segons necessitats

Segons fabricant
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Bombes centrífugues II

(no submergides)

Operacions Crític Essencial General

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal  Mensual

Realitzar el canvi d’oli

Realitzar engreix coixinets

Comprovació de l'alineació i estat de l'acoplament Trimestral Semestral Anual

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Trimestral Semestral Anual

Comprovar estat elements de desgast Anual Anual Anual

Comprovar estat de l'eix i del rodet i substituir si cal Anual Anual Anual

Comprovar estat dels coixinets Anual Anual Anual

Comprovar estat tanques mecàniques o empaquetadura Trimestral Semestral Anual

Comprovar bon funcionament elements reguladors de nivell Mensual Trimestral Anual

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual

Comprovació visual de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Anual

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual

Revisió en taller per comprovació general

Cada 3 anys

- -

Segons fabricant

Freqüència

Segons fabricant
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Bombes de cargol helicoidal

Operacions Crític Essencial General

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal Trimestral

Realitzar el canvi d’oli 

Realitzar engreix

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Trimestral Semestral Anual

Comprovar estat del estator i el rotor Anual Bianual Bianual

Comprovar estat articulació i canviar si convé Anual Bianual Bianual

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Anual

Neteja del pou de bombament

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual

Revisió en taller per comprovació general

Cada 2 anys

- -

*Mínim bianual

Segons fabricant

Freqüència

Segons fabricant

*Segons necessitats
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Bombes dosificadores

Operacions Crític Essencial General

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Quinzenal Trimestral

Realitzar el canvi d’oli

Realitzar engreix

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Trimestral Semestral Anual

Comprovar estat elements mòbils (pistons, mebranes,…) Anual Anual Anual

Comprovar estat elements de desgast Anual Anual Anual

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars Trimestral Semestral Anual

Comprovar cabal i/o pressió manomètrica Mensual Trimestral Anual

Comprovació de l’absència de vibracions i de l’estat dels anclatges Mensual Trimestral Anual

Neteja del dipòsit

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual

Revisió en taller per comprovació general

Cada 3 anys

- -

Freqüència

Segons fabricant

Segons fabricant

Segons necessitats
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Bufants

Operacions Crític Essencial General

Comprovació del consum elèctric Setmanal Mensual Trimestral

Comprovació de la pressió manomètrica Setmanal Mensual Trimestral

Mesura de la resistència de l’aïllament Trimestral Semestral Anual

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral Semestral Anual

Comprovació visual de l’estat i nivell de l’oli Setmanal Setmanal Quinzenal

Realitzar el canvi d’oli

Realitzar l'engreix de bufant, motor i bàscula 

Observació dels sorolls o vibracions anòmals Setmanal Mensual Mensual

Controlar colmatació filtre d'aspiració i netejar si cal Mensual Mensual Mensual

Neteja reixa d'aspiració de sala o cabina insonorització Mensual Trimestral Trimestral

Canvi filtre d'aspiració Anual Anual Anual

Comprovar estat de les corretges Trimestral Semestral Semestral

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l’equip Trimestral Semestral Anual

Comprovar bon funcionament vàlvules auxiliars de la bufant i de les canonades Trimestral Semestral Anual

Apretar tornilleria i substituir si cal Semestral Anual Anual

Comprovació absència fuites canonada d'aire Quinzenal Mensual Trimestral

Comprovació bon estat elements de protecció de parts mòbils Mensual Trimestral Semestral

Comprovació temperatura aspiració i impulsió Mensual Trimestral Trimestral

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual Anual Anual

Comprovació alineació politges Anual Anual Anual

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual Anual Anual

Revisió en taller per comprovació estat general bufant 3 anys 3 anys -

Segons fabricant

Segons fabricant

Freqüència
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Compressors

Freqüència

Operacions Crític

Purga del calderí Setmanal

Comprovació visual del nivell d'oli Setmanal

Comprovació del consum elèctric Trimestral

Comprovació de la pressió manomètrica Trimestral

Mesura de la resistència de l’aïllament Semestral

Mesura de la resistència del bobinat Semestral

Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip Trimestral

Comprovar absència de fugues Mensual

Comprovar estat i tensió de corretges Mensual

Observació dels sorolls o vibracions anòmals Mensual

Neteja interior del calderí Anual

Realitzar el canvi d'oli Seg. Fabr.

Revisió de les vàlvules de seguretat Anual

Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual
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Grups electrogens

Freqüència

Operacions Crític

Posta en marxa amb suministre de potència Quinzenal

Netaja general i repàs de la pintura de protecció Anual

Revisió per empresa especialitzada Cada 3 anys

Motor Diesel

Verificar els nivells d'oli del dipòsit i del càrter del motor Diari

Neteja del radiador Anual

Canvi d'oli i filtre Anual

Canvi del líquid refrigerant Anual

Canvi del filtre del refrigerant Semestral

Alternador

Neteja de les reixes d'aspiració i de descàrrega Bimensual

Revisió dels coixinets Seg. Fab.

Equip elèctric

Comprovació del funcionament dels automatismes Anual

Revisió de les connexions electriques (maniobra i potència) Anual

Neteja dels diferents components elèctrics Bimensual

Bateries

Comprovació nivell electròlit Trimestral

Comprovació de la densitat de l'electròlit Trimestral

Neteja de les bornes Anual

Controlar l'estat dels bornes de les bateries Setmanal

Verificar neteja quadres de control Setmanal

Controlar l'existència de pèrdues en els diferentes circuits Setmanal
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Parallamps

Freqüència

Operacions Crític

Revisar i mesurar la resistència de la posta a terra Cada 4 anys

Comprovar l'estat del capçal i de la fixació Anual

Comprovar si existeix continuitat en la baixant Anual

Neteja general Anual

Revisió general del parallamps per empresa especialitzada Cada 4 anys
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Extintors

Freqüència

Operacions Crític

Comprovació accessibilitat, senyalització i bon estat conservació Trimestral

Inspecció ocular de seguros, precintes, inscripcions, etc. Trimestral

Comprovació del pes i la pressió de l'extintor Trimestral

Inspecció ocular externa de les parts mecàniques (boquilla, …) Trimestral

Revisió general dels extintors per empresa especialitzada Anual
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Detectors de gasos portàtils

Freqüència

Operacions Crític

Comprovació visual del funcionament de l'equip Setmanal

Calibració i revisió de l'aparell pel fabricant Semestral

Substitució dels sensors seg. Fabr.
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Detectors de gasos fixes

Freqüència

Operacions Crític

Comprovació visual del funcionament de l'equip Setmanal

Calibració i revisió de l'aparell pel fabricant Semestral

Substitució dels sensors  seg. Fabr.
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Calderes

Freqüència

Operacions Crític

Mesura de la temperatura dels gasos de combustió Mensual

Mesura de l'anhídrid carbònic en fums Mensual

Neteja del circuit de fums de la caldera Semestral

Neteja de la sortida de fums Anual

Neteja de filtres Anual

Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic Anual

Comprovar el material refractari i reparar si cal Semestral

Comprovar l'estanqueïtat de les tanques Mensual

Comprovar els automatismes Mensual

Comprovar el consum d'energia Mensual

Control de la temperatura de sortida Mensual

Control de la temperatura del combustible Mensual

Comprovar els termostats i les vàlvules de seguretat Mensual

Detecció de fugues a la xarxa de combustible Mensual

Comprovació nivells d'aigua en els circuits Mensual

Comprovar els tarats i els elements de control Semestral

Revisió i neteja de filtres i pilots Semestral

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual

Revisió general de la caldera per empresa especialitzada Anual
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Cremadors

Freqüència

Operacions Crític

Neteja dels filtres de gas Trimestral

Neteja de la cèl·lula de detecció de flama Trimestral

Neteja presostat d'aire Trimestral

Revisió per empresa especialitzada Anual
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Ponts grua

Freqüència

Operacions Crític

Inspecció visual de l'estat general del pont grua Anual

Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures Anual

Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions Anual

Inspecció visual del camí de rodadura del pont Anual

Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics Anual

Elaboració informe conforme cumpleix normativa de seguretat Cada 2 anys
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Polipasts

Freqüència

Operacions Crític

Inspecció visual de l'estat general del polipast Anual

Inspecció visual de l'estat de les diferents soldadures Anual

Inspecció visual de tots els mecanismes i transmissions Anual

Inspecció visual de les vigues Anual

Inspecció visual dels circuits i quadres elèctrics Anual

Elaboració informe conforme cumpleix normativa de seguretat Cada 2 anys
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Vàlvules de sobrepressió

Freqüència

Operacions Crític

Inspeccionar i netejar la vàlvula Semestral

Comprovar el pes dels elements que fan de contrapès si cal Semestral
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Apagaflames

Freqüència

Operacions Crític

Desmuntar l'apagaflames i netejar-lo interiorment Trimestral
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Vàlvules tèrmiques

Freqüència

Operacions Crític

Desmuntar i comprovar bon funcionament Anual
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Separadors de sediments i purgadors de condensats

Freqüència

Operacions Crític

Buidar els condensats Diari

Inspeccionar i netejar la part interna Semestral
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Transportadors de bandes

Freqüència

Operacions Crític

Inspecció visual estat general Setmanal

Comprovació funcionament elements de seguretat Setmanal

Comprovació del consum elèctric Trimestral

Mesura de la resistència de l'aïllament Trimestral

Mesura de la resistència del bobinat Trimestral

Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli dels reductors Quinzenal

Realitzar el canvi d'oli Segons fabricant

Transmissió Trimestral

Bandes. Alineació Trimestral

Bandes. Tensió Trimestral

Bandes. Superficie: Càrrega i retorn bombos Trimestral

Rodets Trimestral

Rascadors Mensual

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual
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Tremuges

Freqüència

Operacions Crític

Inspecció visual estat general Setmanal

Comprovació funcionament elements de seguretat Setmanal

Cargols. Comprovació del consum elèctric Trimestral

Cargols. Mesura de la resistència de l'aïllament Trimestral

Cargols. Mesura de la resistència del bobinat Trimestral

Cargols. Comprovació visual de l'estat i nivell de l'oli dels reductors Quinzenal

Realitzar el canvi d'oli Segons fabricant

Transmissió Trimestral

Realitzar greixat rodaments Segons fabricant

Comprovar elements de desgast (cargols, solera, ...) Anual

Comprovació de l'absència de vibracions i de l'estat dels ancoratges Trimestral

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual
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Filtres mànigues

Freqüència

Operacions Crític

Compressor. Purga del calderí Setmanal

Compressor. Comprovació visual del nivell l'oli Setmanal

Compressor. Comprovació del consum elèctric Trimestral

Compressor. Comprovació de la pressió manomètrica Trimestral

Compressor. Mesura de la resistència de l'aïllament Semestral

Compressor. Mesura de la resistència del bobinat Semestral

Compressor. Comprovar bon funcionament proteccions elèctriques de l'equip Trimestral

Compressor. Comprovar absència de fugues Mensual

Compressor. Comprovar estat i tensió de corretges Mensual

Compressor. Observació dels sorolls o vibracions anòmals Mensual

Compressor. Neteja interior del calderí Anual

Compressor. Realitzar el canvi d'oli Seg. Fabr.

Compressor. Revisió de les vàlvules de seguretat Anual

compressor. Comprovar estat dels cables i premsa-estopes Anual

Vàlvules. Verificació funcionament Trimestral

Sequenciador. Verificació funcionament Trimestral

Pressió diferencial Setmanal

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual
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Bàscula

Freqüència

Operacions Crític

Inspecció visual estat general Setmanal

Cèl·lules de càrrega. Neteja Trimestral

Elements del sistema d'atac. Neteja Trimestral

Calibratge Anual

Neteja general i repàs de la pintura de protecció Anual
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Vàlvules (conduccions d'aire)

Freqüència

Operacions Crític

Comprovació visual del funcionament de l'equip Setmanal

Greixat Mensual

Calibració Anual
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Cabalímetres

Freqüència

Operacions Crític

Comprovació visual del funcionament de l'equip Setmanal

Calibració Semestral

Substitució dels sensors Segons Fabricant
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Sondes (tºC; HR; 

( 

O

2 

)

; P; etc)

Freqüència

Operacions Crític

Comprovació visual del funcionament de l'equip Setmanal

Calibració Semestral

Substitució dels sensors Segons Fabricant
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Aspersors (túnels; biofiltres; scrubbers)

Freqüència

Operacions Crític

Comprovació visual del funcionament (pressió, àrea mullada, ...) Mensual
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Motors de cogeneració (funcionament 24h)

Freqüència

Operacions Crític

Verificar els nivells d'oli del dipòsit i del càrter del motor Diari

Verificar estat nivell líquid de bateries Diari

Controlar l'estat dels bornes de les bateries Diari

Verificar neteja exterior del motor, alternador i quadres de control Diari

Controlar l'existència de pèrdues en els diferentes circuits Diari

Comprovar l'indicador de colmatació de filtres d'aire d'admissió Diari

Purgar els filtres d'entrada de gas Diari

Anotar les lectures que especifiqui el fabricant Diari

Actuacions per empresa especialitzada

Realització anàlisis i/o canvi d'oli del motor Mensual

Realització del canvi del filtre de l'oli Mensual

Realització del canvi de bugies Mensual

Realització del canvi del prefiltre d'aire Bimensual

Reglatge de les vàlvules Bimensual

Realització del canvi del filtre d'aire Semestral

Realització inspecció/ajust encesa Semestral

Realització inspecció elements regulació velocitat i càrrega del motor Semestral

Realització neteja exterior dels radiadors Semestral

Realització neteja dels filtres de gas Semestral

Realització canvi cables alta tensió Anual

Realització canvi vàlvules i diafragma carburador Anual

Realització canvi manguitos-control termostats circuit aigua motor Anual

Inspecció i neteja de l'armari elèctric de control i maniobra Anual

Realització ajust carburació motor Anual

Realització inspecció/reacondicionament culates Anual

Realització inspecció i neteja de l'alternador Anual

Reparació general motor i alternador Cada 4 anys
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