ﬂ Ports

de la Generalitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Contracte de serveis

Titol: Lot 1. Servei de Conservacié de zones verdes, jardins, arbrat i control d’herbes al Port
de Sant Feliu de Guixols, Palamds, L’Estartit, 'Escala i Roses (Baix i Alt Emporda)

Objecte: el que s’indica a les clausules adjuntes.

Termini: La durada d'aquest contracte sera de cinc (5) anys a comptar del dia seglient de la
signatura del contracte.

Pressupost: El pressupost per aquest servei és de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA céntims d’euro (467.064,90 €) per cinc (5)
anys de servei (IVA no inclos) d’acord amb les anualitats seguents:

GIS 9.800,00 € - € - € - € 9.800,00 €
MANTENIMENT  22.488,44 € 89.953,75€  89.953,75€ 89.953,75€ 89.953,75€ 74.961,46 € 457.264,90€
TOTAL 22.488,44 € " 99.753,75 € " 89.953,75 € d 89.953,75 € " 89.953,75€ 74.961,46 € 467.064,90 €

Joan Pere Darbra Roman
Director de la Zona Portuaria Nord

Signat electronicament

HE RESOLT:

Aprovar aquest Plec de
prescripcions técniques

Marc Sanglas i Alcantarilla
President

Signat electronicament

Dr. Roux, 59-61

08017 Barcelona

Tel 93 206 09 30

Fax 93 206 09 31
generalitat.ports@gencat.cat
ports.gencat.cat
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE
CONSERVACIO DE ZONES VERDES, JARDINS, ARBRAT | CONTROL D’'HERBES AL
PORT DE SANT FELIU DE GUIXOLS, PALAMOS, L’ESTARTIT, L'ESCALA | ROSES (BAIX
| ALT EMPORDA)

Clausula primera — Prescripcions generals

El present Plec de Prescripcions Técniques té com a objectiu definir les operacions
necessaries i la descripcid dels treballs a dur a terme, per a la correcte execucio del servei de
conservacio, manteniment i neteja de les zones verdes, jardins, arbrat i control d’herbes a la
via publica dins la zona d’adscripcio portuaria de Ports de la Generalitat, fixant les condicions
i criteris técnics generals que serviran de base per a la contractacié d’aquest servei
complementat al Plec de Clausules Administratives.

Clausula segona — Direccio dels treballs i relacions amb Ports de la Generalitat

Les tasques de supervisio i comprovacio de la correcta realitzacio del contracte seran a carrec
de la Zona Portuaria Nord, que establira les mesures de control que consideri pertinents per
obtenir una prestacio eficag dels treballs contractats.

La direcci6 de les tasques de control i coordinacié del contracte recaura en el Director de la
Zona Portuaria Nord.

Clausula tercera — Objecte del servei i descripcio dels treballs

3.1 Antecedents

Ports de la Generalitat gestiona, de manera directa, diferents instal-lacions portuaries
ubicades al llarg de la costa de Catalunya. Cadascuna d’aquestes, disposa de diferents espais
de zones verdes, jardins, arbrat sistemes de reg. L'objecte d’aquest contracte es garantir, en
tot moment, el correcte manteniment d’aquests espais.

3.2 Normativa reglamentaria d’aplicacio

En les prestacions de manteniment i en la realitzacié d'obres dins I'ambit del present contracte,
s'aplicaran com a minim les reglamentacions segtents:

o Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball.

e Lalegislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i
la nova legislacio aplicable que es promulgui.

e Normes tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col-legi Oficial
d’Enginyers Agricoles i Perits Agricoles de Catalunya, sempre que no es contradiguin
amb les especificacions técniques recollides en aquest Plec

e Plec de Clausules técniques de partides d’obra d’urbanitzacié. Institut de tecnologia de
la Construccio6 de Catalunya (ITEC).

e Plec de prescripcions técniques de manteniment d’espais verds de I'APEC, editat per
la Diputaci6 de Barcelona.

e Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuacio per
aconseguir un Us sostenible dels productes fitosanitaris.

e Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya. Normes i legislaci6 sobre plaguicides detallats.

e Guia d’herbicides i fitoreguladors del DARP.

Riscos laborals, seguretat i salut



Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio

Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions minimes en materia de
senyalitzacio de la seguretat i salut en el treball

Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions
minimes se seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball
Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la utilitzacio pels treballadors d’equips de proteccio individual

Residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.
Ordenanca general de residus urbans i neteja viaria

Generals
e Condicions imposades pels Serveis tecnics i legislacio vigent
e Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
¢ Normes UNE i EN aplicables
e Normes tecnologiques de I'edificacié
e Qualsevol altra norma o disposicio legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la

vigéncia del contracte

3.3 Treballs i tasques a realitzar

La proposta de relacio de les tasques de conservacié i manteniment que s’han de realitzar i
les corresponents freqiieéncies son les establertes en aquest plec de condicions técniques. Les
jornades que hi apareixen destinades a cada espai seran orientatives i es dedicara més o
menys intensitat a cada espai depenent de les circumstancies climatiques i d’'altres.

Segons l'inventari de I'annex 1, els ports, les zones i I'inventari que contempla el contracte sén
aquestes:

e Port de Roses. Poda inicial i posteriors segons espécies de plantes arborescents:

10 u. Tamarius (en jardinera d’1m?3)
12 u. Oliveres (en jardinera d’1m?3)

e Port de I'Escala. Poda inicial i posteriors segons especies de plantes arborescents:

Superficie de prat florit (278 m?) i talussos (2.250 m?)

31 u. de Pi pinyer. 1 tractament fitosanitari contra la processionaria als pins a realitzar
en horari que no hi hagi vianants.

3 u. Tamarius

5 u. Acacies

Port de I'Estartit. Poda inicial i posteriors segons espécies de plantes arborescents:

Superficie de prat florit (2.860 m?) i talussos (3.500 m?)

3 u. de Pi pinyer. 1 tractament fitosanitari contra la processionaria als pins a realitzar
en horari que no hi hagi vianants.

46 u. Palmera

3 u. Tamarius
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- 3 u. Oliveres
- 3 u. Moreres

e Port de Palamés. Poda inicial i posteriors segons espécies de plantes arborescents:

- Superficie de prat florit (3.950 m?) i talussos (1.915 m?)

- 8 u. de Pi pinyer. 1 tractament/any fitosanitari contra el pugé als pins a realitzar en
horari que no hi hagi vianants (mes de Juny).

- 14 u. Palmera. Phoenix canariensis i Phoenix dactylfera (datilera): Poda de les fulles
i flors de cada palmera. Tractament preventiu durant tot I'any contra la plaga del morrut.

- 3 u. Tamarius

- 2 u. Eucaliptus (poda segons necessitats)

e Port de Sant Feliu de Guixols. Poda inicial i posteriors segons espécies de plantes

arborescents detallades a continuacio:

- Superficie de prat florit (2.690 m?), arbustiva en parterre (1.210 m?) i reperfilat talussos
(2.010 m?)

- 28 u. de Pi pinyer. 1 tractament fitosanitari contra la processionaria als pins a realitzar
en horari que no hi hagi vianants.

- 1u. Palmera

- 5u. Tamarius

- 3 u. Mélies

- 2 u. Morus Alba “fruitles”

Els treballs i tasques a realitzar en I'ambit d’aquest contracte corresponen al manteniment
integral de la jardineria i sistema de reg dels ports indicats anteriorment, on estan incloses
totes les tasques necessaries per garantir el correcte manteniment de jardineria.

A titol informatiu i no limitador s’enuncien les activitats més comuns a realitzar:

Manteniment, conservaci6 i neteja dels espais verds

Manteniment de I'arbrat (viari i no viari)

Manteniment de les palmeres

Manteniment d’enfiladisses, arbusts i masses de flors

Manteniment de gespes

Manteniment de prats

Manteniment de jardineres

Tractaments fitosanitaris

Manteniment d’instal-lacions de reg

Manteniment d’equipament, neteja i infraestructures

Realitzacié Inventari de tota la jardineria, segons cada lot, seguint el model de dades

de Ports de la Generalitat (inclou treball de camp, processat de dades, digitalitzacio,

fitxes de les unitats de gestid i capes GIS en format shp).

e Manteniment de l'inventari actualitzat, dels espais verds, de I'arbrat i de la xarxa de
reg, segons cada lot.

¢ Recollidai correcta gestio dels residus produits pel servei i els existents a les paperers
situades als espais verds contractats.

o Recollida i retirada de restes arbories i vegetals causades per episodis de temps
extrem o sever (ventades, tempestes, ...)

e Altres que es considerin necessaries pel desenvolupament de la cura dels espais

enjardinats.

Els materials, mitjans auxiliars i tots el productes d’adobs, fitosanitaris, herbicides, llavors,
materials per airejaments, reencebaments, plantacions de temporada o d’altres, reg, etc., a



aportar en les funcions que es descriuen tot seguit, aniran a carrec de I'adjudicatari tret que
s'especifiqui el contrari.

3.3.1 Manteniment, conservacio i neteja dels espais verds.

Les labors de neteja incorporen la recollida, segregacié i gestié dels residus recollits i generats
com a consequéncia de la realitzacié de les tasques de manteniment i neteja de totes les
superficies (vegetades o no) inventariades en aquest plec, aixi com les presents sobre
elements vegetals, escocells, mobiliari, fonts, sorrals, etc., inclosos a les zones.

L’adjudicatari esta obligat a escombrar, recollir, amuntegar i retirar immediatament tots els
materials i restes presents amb mitjans propis o al seu carrec fora del recinte de la zona verda,
i transportar-lo fins gestor autoritzat.

L’operacio de neteja es realitzara tantes vegades con sigui necessari per a qué I'espai presenti
un perfecte estat de neteja, lliures de qualsevol residu organic (excrements animals) o
inorganic i objectes enganxats.

3.3.2 Manteniment de I'arbrat
En concret els treballs que s’han de dur a terme sén:

- Inspeccions técniques: visuals i auditives
Escarificacio del sol

- Neteja d'escocells

- Desherbatge

- Fertilitzacio

- Reg

- Poda

- Eliminacié de rebrots

- Sosteniments artificials

- Retirada d'elements morts o perillosos

- Eliminacié de soques

- Plantacid i/o reposicié

- Actuacions davant de la preséncia de nius d’espécies autoctones.

3.3.2.1 Escarificacio del sol

L'escarificacio de la superficie al voltant de I'arbre s'ha de realitzar periddicament, un cop cada
dos mesos, tant si hi ha escocell com si no, per trencar la crosta que es pugui formar a la
superficie del sol i oxigenar les arrels. Aquesta operacio no s'ha de fer en els arbres que tinguin
gespa fins a la base.

La fondaria d'escarificacié ha de ser de 5 a 10 cm., segons les necessitats del sol i sempre
respectant els sistemes de reg. L'escarificacio s'ha d'efectuar manualment i sense malmetre
les arrels o l'arbre. En els arbres amb escocell s'escarificara tota la superficie de I'escocell.

3.3.2.2 Netejad'escocells
Els escocells s'han de mantenir nets de brossa i restes organiques per evitar 'acumulacio de
bruticia. Els residus recollits s'han de retirar i gestionar adequadament. Els residus organics
retirats es poden utilitzar per fer compostatge.

Sempre que es detectin males herbes al voltant dels arbres, aguestes s'eliminaran.
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Les operacions es realitzaran un cop al mes, sempre que es pugui, mitiancant metodes
manuals. En segon terme, mitjan¢cant méetodes mecanics, i només s'aplicaran tractaments
herbicides quan no hi hagi alternativa, tenint sempre en compte que siguin de baixa intensitat
i no perjudiquin les espécies properes, la fauna o la salut de les persones.

3.3.2.3 Fertilitzacio

En casos particulars degut a I'espécie, la situacié de I'arbre, les condicions edafiques o altres,
es pot dur terme un adobat concret segons la caréncia nutritiva que es detecti.

L'adob no s'ha d'aplicar directament sobre les arrels. Immediatament després de cada
aplicacié s'ha de fer un reg per facilitar la penetracié del producte, vigilant que la quantitat
d'aigua no sigui excessiva per evitar pérdues de fertilitzant per lixiviacio.

3.3.24 Reg

El reg manual s'ha de fer amb poca pressio i lentament per tal d'evitar descalcaments d'arbres,
especialment dels joves. No s'ha de provocar ni erosions ni rentatge de sols.

El reg automatic s'ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat de reg,
les han de determinar les zones portuaries. Les dosis d'aigua dependran d'una serie de
factors, com ara l'espécie, el tipus de sol i la superficie. Malgrat aix0, s'ha de seguir el criteri
general de realitzar regs abundants, perd de baixa periodicitat.

3.3.2.5 Reg en camif cisterna

Com a objectiu general els arbres plantats han de disposar d’'un sistema d’arrels suficient per
garantir-los una correcta aportacié d’aigua. Durant els dos o tres primers anys a partir de la
seva plantacio, els arbres requereixen d’aportacions d’aigua complementaries mitjancant regs
a la zona propera a I'explorada per les arrels per aportar-los una quantitat d'aigua suficient i
afavorir-ne I'extensio radical. També en epoques de sequera extrema. En aquests cassos
s’elaborara un llistat de prioritats.

En les zones on només hi ha arbrat plantat o quan es tracta d’arbres de nova plantacié on no
es disposi d'instal-lacié de reg automatic ni boques de reg cal fer el reg mitjangcant un camio
cisterna.

El reg amb camié cisterna es realitzara preferentment entre els mesos de juny i setembre
encara que si les circumstancies meteorologiques o del servei ho requereixen es pot portar a
terme en tot moment fora de la temporada d’aturada vegetativa dels arbres.

L'adjudicatari utilitzara els punts d’abastament d’aigua facilitats per la zona portuaria quedant
expressament prohibit I'abastament en qualsevol altre punt.

Com a criteri general en els arbres de plantacié de la mateixa campanya la dosi de reg sera
de com a minim 50 litres per arbre un cop a la setmana. Durant els dos anys seglents es
reduira la freqiiéncia per afavorir una major exploracié de sol per part de les mateixes arrels
fins eliminar-lo completament.

3.3.2.6 Poda

La poda dels arbres haura d'efectuar-se en I'época més adequada en funcioé de I'estat fisioldgic
de la planta i del tipus d'esporga que es preveu realitzar.
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En general es considera que per les frondoses de fulla caduca, el moment més adequat és
entre els mesos de novembre i febrer. No obstant caldra prestar especial atencié a no efectuar
esporgues en epoques de fortes glagades ni quan les condicions adverses ho desaconsellin
(com en casos de nevada o pluges torrencials).

Els arbres de floracio vistosa es podaran de manera que es respectin els borrons florals.

Els treballs de poda dels arbres inclouen la recollida del brancatge i de les altres restes de
poda, la neteja, I'escombrada, la carrega i el transport fins a lI'abocador autoritzat o fins a la
planta de compostatge i trituracio.

Com a norma general, es realitzaran les tasques necessaries per a la conservacio del porti la
manera de creixement natural dels arbres, mantenint unes condicions estétiques i
fitosanitaries optimes. Mitjancant les operacions de poda es conduira el desenvolupament dels
arbres de forma que es potenciin les seves caracteristiques naturals i estétiques i la seva
funcionalitat, i es previnguin els possibles riscos existents per caiguda fortuita de branques.

Les podes seran essencialment preventives, assegurant en I'arbre un millor estat sanitari i,
per tant, major longevitat. Les tasques de poda perseguiran una série d'objectius que es
tindran en consideracio a I'efectuar les mateixes:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat dels exemplars, mantenint i
millorant la seva salut i estructura.

- Adequar cada especie vegetal a les necessitats de I'Us de I'espai on es desenvolupa.

- Evitar caigudes de branques, seques 0 no, que podrien causar danys a persones o
béns.

- Evitar contactes de branques amb edificis, estructures, cables, instal-lacions i serveis
gue puguin comportar danys als mateixos.

- Evitar que branques baixes puguin afectar el pas de vianants, al transit de vehicles o a
la senyalitzacio viaria.

- Descarregar de pes, aquells arbres amb risc de caiguda o trencament de branques o
de I'exemplar complet.

- Formar correctament els arbres i reformar aquells mal conformats i/o reequilibrar les
copes descompensades.

- Proporcionar una major bellesa a I'exemplar i al seu entorn.

- Aconseguir en els arbres d'ombra, en els casos en els que es pugui, el maxim
desenvolupament de les copes.

- Prevenir o corregir, en la mesura del possible, I'aparicio de plagues o malalties.

Com a norma general, nho es podara si no existeix cap d’aquests motius i sense tenir un clar
objectiu.

3.3.2.6.1 Tipus de poda

Formacio6

Un cop acabat de plantar, I'arbre ha de superar I'estres de la plantaci6. Aquesta fase es veu
en la produccié de brots petits amb entrenusos curts. La planta jove necessita un
desenvolupament vigords que elevi la seva copa i organitzi la seva estructura.

Perd aquest desenvolupament vigorés no es produira fins que no hi hagi hagut un
desenvolupament radicular suficient. | al seu torn, el desenvolupament radicular necessita un
bon desenvolupament de copa que li aporti energia i auxines.
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No s'ha de comencar cap actuacid de poda de formacié fins que la planta mostri un
desenvolupament vigorés de la capcada (elongacions importants). Tota reducci6é d’aquesta
realitzada abans que la planta mostri desenvolupaments vigorosos col-labora al debilitament
i allarga el trauma post-plantacio.

La poda de formacié s’aplicara als arbres per tal que mantinguin la forma desitjada, guiant la
seva forma i port natural segons el seu model arquitectural. S’eliminaran les branques
trencades, creuades i mal orientades i s’efectuara I'escurgament de les branques amb una
mida suficient per a qué creixi en la direccié desitjada. Cal refaldar I'arbre, segons el seu port,
ubicaci6 i estructura.

Reformacio

Pel que fa als arbres existents cal intentar reconduir-los cap a un port més lliure. S’ha
d’estudiar si I'espécie, I'edat, el tipus d’esporga rebut i la ubicacié de cada arbre permeten un
desenvolupament amb salut i seguretat. En alguns casos, que els arbres estiguin en situacions
no reversibles, caldra seguir amb les esporgues habituals fins la seva substitucié.

Els exemplars joves, amb estructures que ja estiguin properes a les naturals o d’aquelles
espéecies que admeten millor les esporgues intenses son els candidats idonis per a ser
redirigits cap a una estructura més lliure. Segons l'estat de cada individu sera necessari
diverses operacions i amb intensitats variades fins a aconseguir I'estructura que permetra que
es desenvolupi amb un port natural i amb poques intervencions posteriors.

En molts casos, s’hauran de fer totes aquelles actuacions d’esporga de formacié que no s’han
executat en el seu moment. Si es realitza en exemplars més o menys estructurats, caldra
realitzar una esporga d'adaptacié per adequar I'estructura existent a les condicions espacials
del lloc de plantacié. Les branques que generin o puguin generar interferencies en el futur
s’hauran d’eliminar des de la base.

La premissa principal de I'esporga adaptada és detectar les possibles interferéncies i eliminar-
les de forma permanent en comptes de mantenir-les amb intervencions periodiques, com sén
els pingats o les reduccions. Reconduint els arbres a formacions asimétriques quan estiguin
situats en espais limitats.

Els arbres heretats tot sovint presenten o poden presentar situacions de risc, podridures i
malformacions. Sén arbres que requereixen un control i una vigilancia més gran que els arbres
sans i ben formats des de l'inici.

Brocada

En comptades espécies (per exemple les moreres) la fruita de la qual és molt molesta per als
vianants en caure sobre els paviments, convé realitzar esporgues anuals curtes per tal que
I'arbre tregui forca branques noves i s'eviti, aixi, la fructificaci6 que només té lloc sobre
branques de més d’'un any.

Es realitzaran els talls correctament, per sobre d’'una gemma o borré, deixant brocades entre
10i 20 cm.

S’haura d’evitar realitzar la poda de brocada de forma generalitzada, només es realitzara a
les espécies o situacions estrictament necessaries.
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Reducci6 de capcada

Es realitzara en aquelles espécies que es consideri adient reduir en amplada, alcada o volum
de la capcada de I'arbre, deixant I'arbre amb la seva forma original intacta, perdo més o menys
amb la capcada 1/3 més petita.

S’haura d’evitar realitzar la reduccio de capcada de forma generalitzada, només es realitzara
a les espécies o situacions estrictament necessaries.

Retall

Equivalent a la reduccié de capcada, perdo de branques fines que és surten de la forma
establerta o habitual sense reduir drasticament el volum de l'arbre, sind més aviat totes les
branques que han crescut fora de la forma que sol-licita la zona portuaria al llarg de la
temporada de creixement de l'arbre.

Manteniment

S’efectuara en aquelles espécies que han assolit un equilibri i volum adequat.

Es retallaran les branques seques, malaltes o atacades per insectes o fongs si es detecten,
tot el brancam que sorgeixi en el tronc i tot el que surti de la forma requerida per la zona
portuaria per a I'espécie i per a la imatge general de I'arbrat en el sector d’actuacio.

Poda excepcional

En circumstancies anormals, quan l'estat de l'arbre o I'espai a on es troba ho requereixin. Com
a poda excepcional s'entén també la poda d'estiu en que es retallaran les branques baixes
gque no permeten el pas dels vianants. Quan algunes branques tapin la visibilitat de les senyals
de transit o dificultin les funcions de I'enllumenat public.

3.3.2.7 Sosteniments artificials

Caldra sostenir artificialment aquells arbres que es trobin torts i corrin el risc de caure. Els
aspres i els tensors s'han de mantenir en perfecte estat per tal que siguin efectius i han d'estar
correctament ajustats sense escanyar o malmetre l'arbre.

Els elements de sosteniment s'han de col-locar adequadament per evitar que els arbres es
trenquin o caiguin. Aquests s'han d'inspeccionar com a minim un cop a l'any i també després
d'incidéncies com poden ser tempestes, ventades o obres.

Normalment els aspres dels arbres nous es mantindran en l'arbre dos anys. Després es
retiraran per a ser reutilitzats, si aixo és possible, o bé es gestionaran com a residus sense
cost per a la zona portuaria.

En casos de proteccit especial d'arbres en zones d’estacionament de vehicles, etc., els aspres
es mantindran fins a 4 anys després de les noves plantacions.

3.3.2.8 Retirada d'elements morts o perillosos

De manera urgent es procedira a la retirada d'arbres morts o que representin un perill pels
vianants. Abans d'iniciar aguesta tasca, s'ha de senyalitzar I'ambit on s'intervé i establir una
zona de seguretat d'accés tancat per al pablic. La distancia minima de seguretat sera d'1,5 m
a partir de la projeccié de la copa de l'arbre.



Si lI'espai ho permet, s'ha de desmuntar 'arbre deixant caure les branques que s'eliminin.

Si no és possible, les branques s'han de baixar amb cordes mitjangant tecniques d'enfilada.
Els arbres no s'han de tallar mai a nivell de coll per facilitar la posterior extracci6 de la soca.

La soca s'ha de retallar fins a 5 cm per sota la base del paviment. Un cop retirada la soca el
paviment o I'escocell ha de quedar amb les mateixes condicions prévies al procés fins a la
seva reposicid, si s’escau.

3.3.2.9 Eliminaci6 de soques
S'han de retirar les soques que es trobin en espais 0 escocells en que s'ha de tornar a plantar.

Quan les soques hagin estat retirades, el paviment o escocell on es trobaven ha de quedar en
les mateixes condicions prévies al proces.

Si no es aixi, perqué no és I'época adequada o qualsevol altre motiu justificat, no cal retirar-
les i s'ha de pavimentar o enrasar el sol directament al damunt; en aquest cas, I'aportacio de
productes salnitrosos pot ajudar a podrir-les. S’han de retirar les soques fins a 5 cm per sota
de la base del paviment.

Els treballs es portaran a terme a partir de I'inici de la campanya d’esporga d’hivern i sempre
abans de la primavera, época en la qual cal que s’hagin efectuat les arrabassades de soques
necessaries per poder plantar. En qualsevol cas, quan hi hagi soques a la via publica o als
parcs, la seva arrabassada s’ha d’haver realitzat abans de 2 setmanes des de la seva tala.

L'arrabassada de les soques per a la plantacié de nous exemplars s’ha de fer amb una
magquina arrabassadora de soques que extregui amb un cilindre la soca de l'arbre i les arrels
existents a l'escocell fins al punt de permetre I'obertura d’'un nou forat de plantacié de
I'amplada de I'escocell o d'un metre quadrat, com a minim, i d'una profunditat d’'un metre des
del nivell del sol.

L'arrabassada de soques per a la seva pavimentacid s’ha de fer amb una maquina
arrabassadora de soques amb una barrina amb ales tallants que la rebaixi, com a minim, a 20
cm de profunditat. L'empresa sera la responsable de la possible ruptura d’instal-lacions.

3.3.2.10 Plantaci6 i/o reposici6

La reposicio i plantacio d’'arbres es dura a terme quan hagi mort i quan es facin substitucions
d’'una especie per una altra.

El moment de prestacio del servei de plantacié s’adequara quan hi hagi reposicions pendents,
respectant sempre que sigui possible I'época idonia de plantacié en funcié del tipus de
presentacié de l'arbrat a plantar (arrel nua, pa de terra o contenidor). Com a referéncia
s'utilitzara els periodes de plantaci6 establerts per les NTJ-Normes tecnologiques de jardineria
| paisatgisme.

Els treballs de plantacié es realitzaran en escocells o emplagaments establerts que estiguin
lliures d'arbres (talats i amb la soca arrabassada), segons les especificacions del personal de
les zones portuaries.

La plantacio es realitzara substituint la totalitat del substrat existent per una barreja d’'un 30%
de sorra de riu rentada , un 30% d’adob cavallar ben descompost i un 30% de terra vegetal



fins a un volum maxim de 1,5m3. L'adjudicatari s’encarregara de la gesti6 de la totalitat de les
terres extretes mitjangcant un gestor autoritzat.

Els arbres s'han de plantar el mateix dia d'arribada procedent del planter. El procediment de
plantacié que s'ha de seguir és el seglent:

- Realitzar una clota de plantacié de la mateixa fondaria que el pa de terra i com a minim
3 vegades la seva amplada. Substituir la totalitat del substrat.

- Col-locar lI'arbre al forat de plantacié de tal manera que I'eixamplament del coll de les
arrels quedi entre 2 i 5 cm del nivell del sol. En cap cas l'arbre no pot quedar més
enterrat del que estava en el creixement original.

- Abans de comencar a omplir el forat assegurar que es troba en posicido completament
vertical.

- Omplir un terc del forat tot compactant el substrat amb fermesa. En aquest moment cal
eliminar les cordes i filferros que envolten el tronc o els del ter¢ superior del pa de terra.
Aquesta operacié s'ha de realitzar amb precaucié per evitar malmetre el tronc i les
arrels.

- Mentre s'omple la resta de forat, compactar el terreny i assentar-lo amb aigua.

- Muntar un sistema d'aspres.

- Siés el cas, s'haura de formar un encoixinament.

En la nova plantacio caldra col-locar un tub corrugat perforat per a I'aeracié de les terres i per
a facilitar la penetracié en profunditat de I'arbre plantat.

Amb la plantacié caldra col-locar un aspre de fusta de pi tractat amb sals de coure de 8 cm.
de diametre i 250 cm. de longitud subjectat mitjangant una cinta tipus multi poda de 3,5 cm.
d’ample i dues sivelles. L'aspre haura de portar I'extrem superior pintat del color corresponent
gue indiqui la campanya de plantacio.

En el cas que I'arbre disposi de reg automatic mitjancant anell de degoteig, abans d'iniciar els
treballs es procedira al desmuntatge de I'anell per evitar malmetre’l. Un cop finalitzats els
treballs caldra tornar a muntar la instal-lacié i deixar-lo en funcionament.

Abans de 12 hores des de la plantacid, caldra fer un reg molt abundant (100 litres com a
minim), inclos en el preu de la plantacié, ja sigui mitjancant el sistema de reg automatic o
manualment.

L'empresa adjudicataria estara obligada a realitzar les feines de reposicié de les falles
d’exemplars que hagin perdut o minvat considerablement les seves caracteristiques
ornamentals.

L'empresa adjudicataria sera la responsable de tots els recursos per dur a terme les
reposicions (inclos els tutors). El cost del material vegetal sera assumit per I'empresa
adjudicataria si la baixa dels exemplars és conseqiiéncia de mancances de manteniment. En
cas contrari Ports de la Generalitat assumira el cost del material vegetal, a excepcio de la ma
d’obra que anira a carrec del contractista.

Els arbres emprats en les reposicions tindran 1 any de garantia des de la seva plantacio, sent
'empresa adjudicataria la responsable de la seva reposicio en cas de baixa.

3.3.3 Manteniment de palmeres

En concret els treballs que s’han de dur a terme sén:



- Escarificacio del sol

- Neteja d'escocells

- Desherbatge

- Sosteniment artificial

- Podaineteja

- Fertilitzacio

- Reg

- Eliminaci6 i substitucio

3.3.4 Escarificacio6 del sol

Si la palmera es troba en un escocell, s'ha de fer una escarificacié periodica del terreny per
oxigenar les arrels i comprovar, a I'hora, si cal una aportacié que millori el sol.

L'escarificaciéo s'ha de fer preferentment amb mitjans manuals. Si el terreny s'ha endurit
excessivament, s'ha de fer una aportacié de sorra de silice i de matéria organica. Totes
aquestes operacions s'han d'efectuar deixant una profunditat adequada en l'escocell, de 5 a
20 cm, per si s'han de fer regs amb manega.

3.3.5 Netejad'escocells

Els escocells s'han de mantenir nets de brossa i restes organiques per evitar I'acumulacio de
bruticia. Els residus recollits s'han de retirar i gestionar adequadament. Els residus organics
retirats es poden utilitzar per fer compostatge.

Sempre que es detectin males herbes al voltant dels arbres, aguestes s'eliminaran.

Les operacions es realitzaran un cop al mes, sempre que es pugui, mitiancant metodes
manuals. En segon terme, mitjan¢cant metodes mecanics, i només s'aplicaran tractaments
herbicides quan no hi hagi alternativa, tenint sempre en compta que siguin de baixa intensitat
i no perjudiquin les especies properes, la fauna o la salut de les persones.

3.3.6 Desherbatge

Les palmeres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc i I'entrega de I'estipit
amb el terreny s'ha de fer de forma uniforme. Si aixi ho considera la zona portuaria. No hi ha
d'haver herbes o plantes adventicies, que a més poden crear competéncies de nutrient
respecte a la palmera.

Un desherbatge s'ha de fer al voltant de l'estipit per mitjans mecanics o quimics. S'ha de tenir
en compte que la utilitzacié inadequada d'herbicides pot ser toxica per les palmeres o per
I'altre vegetacié. La responsabilitat de qualsevol dany ocasionat, després d'una aplicacié amb
aquests productes, és de 'empresa adjudicataria del manteniment.

Si el desherbatge es fa amb motocultor, s'ha de procurar no malmetre les arrels de les
palmeres.

3.3.7 Sosteniment artificial

Els aspres i tensors s'han de mantenir en perfecte estat per tal que siguin efectius. Han d'estar
perfectament ajustats per evitar que malmetin la palmera.

Les palmeres que amenacin de trencar-se o caure i que es vulguin conservar han de ser
sostingudes artificialment mitjangant la col-locacio d'aspres (normalment tripodes 0 amb més
peus) o cables d'acer galvanitzat amb tensors. També es poden instal-lar sistemes abracadors
de l'estipit (argolles formades per dos semicercles d'acer amb l'interior revestit de cautxd i
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units entre si mitjancant cargols i femelles) amb els quals se subjecten a altres palmeres, a
edificacions veines o al sol.

Les palmeres sostingudes artificialment han de ser inspeccionades anualment o després
d’'incidéncies com ara tempestes, ventades, obres, etc., per tal de poder corregir o modificar
possibles fregaments o deficiéncies.

3.3.8 Podai neteja

En les palmeres, I'esporga s’efectuara a finals de primavera o principis d’estiu i per la resta
d’espécies sempre que es tracti d’esporgues lleugeres podra realitzar-se en qualsevol época
de I'any, exceptuant els mesos de condicions extremes. Aquest periode es pot veure modificat
per altres raons, com per exemple la prevencié de la plaga del morrut de les palmeres.

Els treballs de poda de les palmeres inclouen també les feines que se'n deriven, com ara la
recollida de restes de poda, la neteja, I'escombrada, la carrega i el transport fins a la planta
de compostatge i trituracio o fins a I'abocador autoritzat.

Els criteris que s’han de tenir en compte son els segtients:

- Retoc de les tabales velles si estan descompostes.
- Eliminacié de fulles mortes, inflorescéncies, infructescencies, etc.
- Reducci6 d'un terg de les fulles que molestin, en lloc d'eliminar-les totalment.

Aprofitant aquesta circumstancia, es retiraran les males herbes i altres objectes estranys que
hi pugui haver a I'estipit i la valona. També es portara a terme la formacio de la valona, si fos
necessari.

L'operaci6 s'ha de fer en I'época adequada, és a dir, fora del periode de glacades.
3.3.9 Fertilitzacio
S'ha de fer una fertilitzacio de les palmeres en qualsevol d'aquestes situacions:

- Necessitats, demostrar-les i determinar-les mitjancant un analisi del sol.
- Per simptomes visibles de deficiéncies en les plantes.
- Sempre que la zona portuaria ho determini.

El procés de fertilitzacié s'ha de fer amb adobs organics o quimics d'alliberament lent. Els
adobs organics i els composts aplicats hauran d'estar suficientment compostats. En alguns
casos també és aconsellable adobar les palmeres amb fertilitzants complexos rics en micro-
elements.

Si s'utilitzen adobs d'alliberament lent, és suficient fer-ne una aportacio anual. Si s'adoba amb
fertilitzants quimics solubles, caldran fer aplicacions en petites dosis més sovint.

Les dosis de fertilitzacié s'han de calcular d'acord amb les necessitats de cada planta, segons
les mancances detectades en els analisis de sols o foliars, per tal de restituir el nivell de
nutrients adequat a cada espécie, a la grandaria de I'exemplar i al tipus de sol i clima.

3.3.10 Reg

La dosi de reg aplicada ha de ser suficient per tal que el sdl quedi a capacitat de camp. Com
a norma general s'ha de regar abans que el sol estigui complertament sec.



No s'ha de regar només el sol immediatament proper a l'estipit, sind que s'ha de procurar que
disposi de més quantitat d'aigua per tal de poder espaiar més els regs.

Els regs han de ser abundants i periddics evitant en qualsevol cas I'entollament.
3.3.11 Eliminacio i substitucio

S'han de retirar les palmeres que presentin un perill 0 estiguin mortes per evitar danys majors.
La retirada s'ha de fer amb els mitjans adients per aquests casos i que hauran de ser
autoritzats préviament per la zona portuaria.

Caldra eliminar qualsevol exemplar de palmera que presenti un perill greu de caiguda o
trencament, o estigui greument afectat per malaltia o plaga i es decideixi no conservar-la;
també cal eliminar les palmeres mortes. En tots els casos s'han de prendre les mesures
necessaries de seguretat tant pels operaris com pel public en general i els béns.

S'ha de substituir la palmera per un exemplar de la mateixa espécie sempre que la causa de
la seva mort o decaiment no sigui malaltia, plaga o indiqui una manca d'adaptacié, i, per tant,
sigui aconsellable substituir-la per una altra espécie. Aquest procés s'ha de realitzar sempre
per indicacié de la zona portuaria. En el cas de malalties abiotiques, s'ha de fer un bon forat
de plantacid, substituir les terres excavades, eliminar les restes d'arrels, i fer una aportacio de
substrats o terres de jardineria adequats. En el cas de malalties abidtiques, s'ha de desinfectar
el sol abans de la nova plantacio.

En el cas de mort o minva per accident o afectacié per obres o expropiacions, cal fer la
valoraci6 dels danys usant la Norma Granada i les seves revisions.

L'empresa adjudicataria estara obligada a realitzar les feines de reposicié de les falles
d'exemplars que hagin perdut o minvat considerablement les seves caracteristiques
ornamentals.

L'empresa adjudicataria sera la responsable de tots els recursos per dur a terme les
reposicions (inclos els tutors). El cost del material vegetal sera assumit per I'empresa
adjudicataria si la baixa dels exemplars és conseqiiéncia de mancances de manteniment. En
cas contrari, Ports de la Generalitat assumira el cost del material vegetal.

Les palmeres emprades en les reposicions tindran 1 any de garantia des de la seva plantacio,
sent I'empresa adjudicataria la responsable de la seva reposicio en cas de baixa.

3.4 Manteniment de gespes

3.4.1 Netejai preparacio per la sega
Es el conjunt d'operacions prévies necessaries per a una sega correcta.

Les arees de gespa han d'estar netes de residus vegetals (fulles caigudes, restes organiques,
etc.) i restes inorganiques, pedres, bruticia, etc.

La neteja comporta la recollida i eliminacié dels residus vegetals (fulles caigudes, restes de
labors anteriors, etc.) i dels residus solids (pedres, ampolles, llaunes, plastics, etc.) que per
qualsevol causa hagin arribat a les arees de gespa. L'operacié s'ha de dur a terme de forma
manual o mecanica (generalment amb sistemes mixtos) tot fent els abassegaments
necessaris, preferiblement fora de I'area de gespa, que posteriorment s‘han d'eliminar.
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Aquesta operacio s'ha de dur a terme abans de la sega, en el cas de les gespes.
3.4.2 Sega
Per tal que la sega sigui correcta, cal tenir en compte els principis seguents:

- Evitar segar una gespa mullada.

- Alternar el sentit i la orientaci6 de la sega.

- Revisar i mantenir les peces del tallagespa, especialment les ganivetes i contraganivetes.

- Netejar el tallagespa amb aigua a pressio6 i un fungicida en dissolucié perqué no puguin
transmetre cap malaltia.

- Elevar l'alcada de sega a l'estiu per contrarestar els efectes de I'estrés termic.

- Elevar l'alcada de sega sempre que la gespa es vegi sotmesa a algun tipus d'accident.
(restriccions de reg, malalties, etc.).

- Variar sempre l'alcada progressiva de la gespa.

L'alcada de sega no ha de ser mai inferior a la meitat de I'alcada total de la gespa, i s'ha de
reduir progressivament (dues vegades, separades uns dos o tres dies) fins a arribar a l'algada
optima de sega. Es recomana com a maxim tallar un ter¢ de l'algada total de la gespa. Com a
norma general, és preferible segar regularment i periddicament més vegades que segar arran
de terra menys vegades.

En general, quan la frequéncia de sega es baixa, les restes de la sega han de ser retirades.
S'ha d'evitar deixar-les en diposits massius sobre la gespa.

Les arees que limiten amb murs, mobiliari, desaigles, etc. s'han de segar amb un tallagespa
amb capcal de fil de nil6 o bé manualment amb tisores.

La freqliéncia de sega sera la necessaria per assolir les alcades recomanades i un nivell de
qualitat acceptable i variara en funci6 de les condicions climatiques.

3.4.3 Retall i perfilament de vores

El retall es realitzara en els limits de les zones de gespa amb l'objectiu que aquesta no envaeixi
els camins o parterres, arrencant també les arrels.

El retall de vores es dura a terme sempre que es pugui manualment, amb tisores. Quan no
sigui viable realitzar-ho manualment es podra fer mecanicament amb una desbrossadora de
ma amb capcal de fil de nil6.

L'operacié de perfilament de les vores esta destinada a eliminar una franja superficial de 10
cm com a maxim, aixi com la formacié d’un petit canalo, de 5 cm de profunditat com a maxim,
en el qual s’han eliminat les arrels de la gespa.

El reperfilament de les vores també es realitzara preferentment de forma manual, amb pales
de tall o bé mecanicament, amb perfiladores o una desbrossadora manual amb capcal de disc
metal-lic. La freqliéncia sera de 1 cop al mes.

3.4.4 Escarificaci6

L'escarificacié consisteix a trencar la superficie de la gespa a manera d'esgarrapada.
Normalment, aquesta superficie esta constituida per feltre o tatch, procedent de les restes de
segues anteriors que s’han anat acumulant damunt del sol i han impedit que penetri I'aire i
l'aigua.



Aquesta operacio s'ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les extraccions
s'han de recollir i treure de la superficie de la gespa.

En I'escarificacié s'ha de tenir en compte la distribucio dels serveis i instal-lacions tals com els
sistemes de reg soterrats i les arrels dels arbres o arbusts per evitar danyar-les.

S'ha de realitzar quan la gespa estigui seca, preferentment durant el periode principal de
creixement, i en condicions atmosfériques favorables a fi que les plantes es puguin recuperar.

La freqUiencia sera de 1 cop cada 2 anys o quan el “tatch” superi els 2 mm, durant la tardor
del primer i tercer any del contracte, a la primavera.

3.4.5 Aireig en profunditat

S'ha de millorar el suport fisic de la gespa mitjancant I'extraccié de part d'aquest suport i/o la
substitucié per un altre amb caracteristiques fisiques més adients per a la gespa.

L'aireig en profunditat és una técnica de manteniment de les arees de gespa que en perfora
la superficie o extreu part del substrat de la capa d'arrelament (airejador de pues buides) o bé
produeix un subsolatge amb la incorporacié o no de sorra en profunditat.

La perforaci6 amb pues buides de les superficies compactades del sol permet que l'aigua
percoli cap a les capes profundes de la capa d'arrelament, particularment si l'aireig es
complementa amb una aportacié superficial de sorra de granulometria mitjana o fina,
preferentment silicia (30 - 50m3/ha), als forats creats.

Per facilitar I'aireig en profunditat s'ha d'humidificar el sol i deixar-lo en estat de sad.

Els cilindres extrets a les arees de gespa s'han de tomar a incorporar quan la textura del sol
es adequada i s'han d'eliminar quan es pretengui millorar-la. En el primer cas, els cilindres
s'han de deixar assecar al sol abans d'incorporar-los.

L'aireig s'ha de fer durant el periode principal de creixement, amb creixement vigords en
condicions atmosfériques que no siguin d'estres, preferentment a la primavera i a la tardor.
Es realitzara aquest tractament com a minim una vegada l'any.

3.4.6 Enceballsi esmenes

S'han d'aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matéria organica per a l'enriquiment
tant fisic com quimic del substrat on ha de viure la gespa per millorar-ne l'arrelament i/o
implantacid posterior. Puntualment aquesta aportacio va destinada a anivellar les variacions
del pla de sega.

Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a I'area de gespa.

Aquesta operacié normalment va associada a una escarificacié o a un aireig en profunditat
posteriors, i opcionalment a una ressembrada; tot depenent de l'objectiu que es vulgui
aconseguir.

El nombre d'aportacions superficials i la quantitat requerida per aplicaci6 dependran de
I'objectiu que es pretén. En molts casos, una sola aportacié superficial (3-4 mm), és suficient,
pero si s'han de millorar les caracteristiques de la capa d'arrelament en caldran unes quantes.
No es pot fer una aportacio superior a 6mm de gruix.



Els distribuidors de les aportacions superficials s'hauran d'omplir fora de les arees de gespa
per evitar-hi qualsevol aportacié en quantitats elevades.

Es realitzara aquest tractament com a minim una vegada I'any, a la primavera.
3.4.7 Fertilitzacio

La gespa haura de tenir un verd intens, brillant i homogeni durant tot I'any. No patira periodes
severs d’esgrogueiment o falta de color a causa de falta de nutrients.

S'ha de fer una aportacié a la gespa, de forma periodica i sistematica, de substancies
generalment de sintesi quimica, o bé organo-quimica, les quals aportaran els nutrients
necessaris per al seu bon desenvolupament.

El temps de l'operacié de fertilitzacié d'una area de gespa s'ha d'adaptar als periodes de
creixement. Tenint en compte aix0, el programa de fertilitzaci6 de cada categoria de
manteniment de gespes ha d'incloure les aportacions anuals d'elements fertilitzants per cobrir
les necessitats nutricionals de I'area de gespa.

Els fertilitzants han d'aplicar-se amb el 50% minim de N d'alliberament lent controlat.

Els fertilitzants granulats han de ser aplicats sobre la gespa sense que hi hagi aigua a les
fulles. Posteriorment, s’ha de regar per evitar cremades.

Els fertilitzants organics podran ser aplicats superficialment i shan de comptabilitzar en el
programa de fertilitzaci6 de gespa.

Es realitzara aquest tractament com a minim dues vegades l'any, a la sortida del periode
hivernal i a la tardor, i sempre que la zona portuaria ho requereixi.

3.4.8 Reg

Es l'aportacio d'aigua necessaria per col-locar el sol a capacitat de camp i per mantenir en bon
estat vegetatiu les plantes. Si es produeixen arrossegaments, erosions o descalgaments del
terreny o altres perjudicis com a conseqiiéncia d'una execucié incorrecte del regatge,
I'empresa adjudicataria ha de restablir pel seu compte l'estat inicial de tota la zona danyada.

Per a I'execucio correcta del reg de les arees de gespa cal tenir en compte les especificacions
seguents:

- L'aportacié de l'aigua ha de fer-se uniformement, de manera que arribi al sol
suaument, preferentment en forma de pluja fina.

- S'ha d'evitar I'excés i I'embassament o I'escorrentia superficial de l'aigua, i també la
pérdua d'aigua per culpa de boques de reg mal tancades, fuites en canonades,
electrovalvules avariades o qualsevol altre motiu.

- S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessaria.

Una gespa nova acabada d'implantar requereix regs frequents i poc abundants, i en una gespa
consolidada els regs poden ser més abundants i menys frequents.

Els regs s'han de realitzar preferentment de nit o a primera hora del mati. No s'ha de regar
durant periodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.
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El sistema de reg haura de ser revisat adientment per evitar pérdues d’aigua. Aquesta
inspeccid es realitzara un cop per setmana en époques d’alt creixement, i dos cops al mes la
resta de l'any. Les frequencies de reg s'ajustaran a les necessitats del tipus de gespa,
procurant no regar amb excés ni defecte.

3.4.9 Ressembrad’arees malmeses
Es realitzara quan la cobertura sigui inferior al 90%.

Es ressembrara en aquelles zones que degut a una sembra defectuosa, al desgast o a altre
causa, es produeixin clarianes.

S'ha de sembrar uniformement a tota la zona d'implantacio. L'aplicacié de les especificacions
de sembra es comprovara visualment, tant pel que fa a la cobertura del terreny i
I’'homogeneitat com a la distribucio.

La dosi orientativa de sembra correspon a 2-4 llavors/cm2 en el cas de gespes formades per
raigras o festuques, i 5-10 llavors/cm2 quan les gespes siguin constituides principalment per
espécies del génere Agrostis.

Posteriorment a la ressembra s'hi ha d'aportar un material de cobertura fet a base de matéria
organica i sorra silicia, a ra6 de 411/m2.

La frequiéncia minima sera de 1 cop I'any, a l'inici de la primavera.
3.5 Manteniment de prats
3.5.1 Netejai preparacio per alasega

Aquestes operacions son les prévies a una sega correcte. No hi pot haver pedres 0 cossos
estranys a la superficie amb un diametre superior a 50 mm si es tracta de prats ornamentals,
o de 75 mm si es tracta de prats naturals.

S'han d'eliminar els residus solids i els residus vegetals de la superficie que puguin danyar la
magquinaria o pugin ser projectats.

3.5.2 Sega

Si es tracta d'un prat ornamental l'altura de sega minima recomanada és d'entre 40-70 mm,
una frequéncia de sega orientativa pot ser cada 4-6 setmanes.

Pel que fa als prats naturals l'altura de sega minima recomanada és d'entre 50-100 mm i la
fregliéncia de sega orientativa és d'entre 2 - 4 cops l'any.

La maquinaria a utilitzar en la sega de prats son els tallagespes rotatius, les segadores i les
desbrossadores.

Prats ornamentals:

El moment de la sega condiciona el desenvolupament d'algunes espécies en detriment d'altres
i, en consequéncia, un manteniment correcte ha de tenir en compte les caracteristiques
botaniques de les espécies presents al prat.

Per afavorir la floracio, fructificacio i sembra de les espécies silvestres, la sega s'ha de realitzar
després de la fructificacié, d'abril a juny, segons espécies i climatologia, fet que permet la
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disseminaci6é de les llavors. Aquest tipus de manteniment és possible en els prats que no
produeixin una gran quantitat de creixement foliar.

Prats naturals:
La periodicitat de la sega depén principalment de la climatologia i:

- Del vigor i la competitivitat de les especies.

- De la localitzacié inadequada i el desenvolupament excessiu, que poden arribar a
ocultar la senyalitzacié i provocar riscos per a la conduccié en obres lineals de
comunicacio.

- De les condicions meteorologiques de sequera, que afavoreix l'aparicié de gran
guantitat de vegetacié agostada, amb alt risc d'incendi.

El programa de manteniment dels prats naturals ha de consistir d'una sega curta a l'abril, al
comencament de maig, al final de juny i a la tardor, al setembre o a I'octubre. Molts prats
necessiten més d'una sega durant el periode d'abril a maig. Opcionalment, no segar fins al
juny o comengament de juliol i fer- ho (un cop més) simulant la sega de farratgeres és una
alternativa per proveir els prats de flors a l'estiu.

Els prats situats en el marge de carreteres i autopistes o els limits d'alguns parcs s'han de
segar entre dos i quatre cops l'any, entre la primavera i la tardor o en periodes secs d'hivern,
per permetre l'accés als limits i definir-ne I'extensio.

Per tal que la fauna pugui usar aquests prats, s'ha de deixar una zona controlada sense segar.
S'han d'eliminar les restes de sega de la superficie dels prats.

S'ha de tenir en compte el perill d'incendis a I'hora de determinar el creixement del prat.

En els casos seglents és recomanable variar els treballs de manteniment especificats
anteriorment pels recomanats per als prats ornamentals:

Vies de circulacié properes a arees urbanes.
Arees properes a construccions on un incendi podria representar un perill.

3.5.3 Retall de vores
L'alcada de les vores del prat s'ha de mantenir dins d'uns parametres previament acordats.

Prats ornamentals:

Quan el prat esta tocant a murs, embornals, paviments, mobiliari, etc., les vores s'han de
retallar amb tisores o amb una desbrossadora manual de capcal de fil de nil6 o de disc a la
mateixa altura que l'operacié de sega.

3.5.4 Fertilitzacio
S'han d'aportar als prats substancies de sintesi quimica, o bé organo-quimica, les quals han
d'aportar els nutrients necessaris per al bon desenvolupament del prat.
El fertilitzant s'ha d'aplicar homogéeniament a tot el prat.
Prats ornamentals:

La fertilitzaci6 només s'ha d'efectuar ocasionalment per mantenir o restaurar la densitat
uniformitat del prat.

3.5.5 Reg
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S'ha d'aportar I'aigua necessaria per col-locar el sol a capacitat de camp i mantenir les plantes
en bon estat vegetatiu.

Prats ornamentals:

Els prats poden disposar, o no, d'un sistema de reg correctament dimensionat i instal-lat.

Si cal, s’ha d'aportar les dosis de reg adequades a cada moment, que varien d'acord amb
la localitzacio i el periode.

No s'ha de regar durant periodes amb pluviometria igual o superior a la dosi de reg.
3.6 Manteniment de jardineres

En aquest apartat es descriu el conjunt de tasques que s’han de realitzar per tenir en perfecte
estat els vegetals instal-lats en els recipients limitats que els contenen.

Aquestes jardineres o contenidors exteriors poden ser de mides molt diverses i estar construits
amb materials diferents. Les tasques més rellevants sén les que es descriuen a continuacio.

3.6.1 Preparacio i manteniment del substrat

El substrat s'ha de presentar prou condicionat perqué els vegetals hi puguin viure amb les
maximes condicions de garantia.

Hi queden incloses totes les operacions encaminades a |'optimitzacio dels factors necessaris
per aconseguir-ho.

S'han de barrejar substrats que aportin una quantitat de matéria organica superior al 5%
i que un cop barrejats presentin una textura d'un 40-60% de sorra, un 15-20% de llim i un 25-
40% d'argila.

En els casos en que no hi ha cap limitacié amb I'aigua de reg, la quantitat de sorres pot ser
superior.

Un hidrogel ajudara a retenir lI'aigua en el moment de barreja.

S'ha de mantenir el volum del substrat constant per omplir el recipient. La col-locaci6 ha
de permetre que en el reg hi hagi espai suficient per tenir una certa quantitat d'aigua en la
superficie.

3.6.2 Drenatge

El drenatge comporta la col-locacié d'un sistema capag d'evacuar, per l'accié de la gravetat, a
la part inferior de I'element contenidor, l'aigua sobrera i aixi evitar qualsevol problema d'asfixia
de les arrels. Es aconsellable utilitzar balast o altres elements similars.

S'ha de fer un orifici a la paret de la jardinera per facilitar una bona evacuaci6 de l'aigua a
I'exterior; en casos de major sofisticacio ja es disposa d'un tub que queda connectat a la xarxa
de desguas.

Per evitar el rebliment dels intersticis dels elements de drenatge, s'ha d'aillar la capa de dren
amb una tela geotéxtil, que permetra el pas de l'aigua perd que és impermeable per als
elements solids que hi pugui haver.

3.6.3 Fertilitzacio6
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Normalment es fa una aportacié de fons en el moment de la preparacié del substrat i es
repeteixen les operacions de cobertura dos cops I'any, preferiblement amb adobs d'alliberacié
lenta.

L'adobatge de fons s'ha de realitzar en el moment de la preparacié del substrat, mentre que
el de cobertura s'ha d'incorporar encapsulat i en superficie.

Cal habilitar un bon magatzem per als elements quimics necessaris per al desenvolupament
correcte dels vegetals.

3.6.4 Reg

S'ha de fer una aportacio constant d'aigua, necessaria per al desenvolupament correcte dels
vegetals.

Tota la superficie ha de ser regada homogéniament i no pot quedar cap zona sense regar.
L'aplicacio s'ha de fer d'acord amb el sistema que hi hagi instal-lat: reg amb manega, per
aspersio o per degoteig.

En els regs amb manega, s'ha d'evitar una pressio excessiva per tal d'impedir que es formin
xaragalls o escorrenties que puguin malmetre els vegetals.

S'ha d'intentar que l'estat higroscopic sigui I'0ptim a la necessitat de cada planta, perqué el
volum del substrat és limitat pel mateix continent.

En els casos que sigui possible, s'hi instal-lara un equip de reg localitzat: degotadors,
micro-aspersors, degotadors soterrats auto-compensants, etc.

3.6.5 Esporga

L'esporga permet obtenir un increment de la floracid, una reduccioé de la fructificacié, un
sanejament dels vegetals o una forma determinada.

S'ha de realitzar sempre amb les eines adequades en cada cas: tisores, xerrac, etc. Els talls
han de ser correctes, tot evitant deixar soques mortes.

S'han d'aplicar les condicions particulars de poda fitxades pels Serveis Exteriors Municipals.
3.6.6 Neteja

S'han de netejar les jardineres de males herbes, deixalles d'origen antropic o defecacions
d'animals. Les operacions periodiques d'escarificacié superficial poden tenir una freqiiéncia
bimensual durant els mesos calids i mensual durant els periodes de parada vegetativa.

Pel que fa a la neteja de deixalles i defecacions, s'ha d'efectuar, com a minim, amb una
freqléncia setmanal durant tot I'any.

3.7 Tractaments fitosanitaris

Els tractaments fitosanitaris han d'incloure les operacions d'inspecci6, els tractaments
preventius i curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessaries
per a una a aplicacio plaguicida correcta, encaminades a la prevencid i control de les plagues
i malures. Aixi es defensa la sanitat vegetal de les diferents espécies ornamentals que
constitueixen els espais verds.



Cal fer un seguiment de I'estat fitosanitari de les espécies vegetals per a detectar possibles
plagues i malalties. S’ha d’establir un llindar per cada una de les afectacions i s’han de donar
les indicacions als tractaments a seguir.

En les dates oportunes s'efectuaran els tractaments necessaris per prevenir o combatre la
preséncia de plagues o malalties.

S'ha d'efectuar una identificacié de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del seu
desconeixement in situ, es fara arribar una mostra a I'entitat corresponent, per obtenir un
diagnostic correcte de la plaga o malaltia en quiestio.

Atenent a l'agent causant del problema, s'ha d'estudiar el métode més apropiat de control.
S'ha de considerar el métode que sigui menys perjudicial per al medi ambient i per a la salut
humana.

Per aquest motiu sempre es donara preferéncia en primer lloc al métode de control cultural
(eliminacié de parts afectades, restriccid de regs en el cas de problemes amb fongs, etc.).
Quan no sigui possible combatre la plaga o la malaltia mitjangant metodes culturals, s'optara
pel control biologic, i només com a darrera opcid, quan les altres no siguin viables, es recorrera
al control quimic.

Els tractaments fitosanitaris preventius es poden realitzar en un marge de temps més ampli
que els curatius, els quals només s'aplicaran en el moment en que es detecti una poblacio
suficient d'individus o apareguin els primers simptomes d'una malaltia.

Es faran rotacions dels productes per evitar I'aparicio de resisténcies.

L'empresa adjudicataria quedara obligada a realitzar els tractaments preventius adequats per
impedir I'inici 0 propagacié de qualsevol malaltia o plaga que pogués apareixer a la vegetacio,
arbrat i palmeres de les zones verdes, aixi com aquells tractaments fitosanitaris encaminats a
combatre fins a la seva total extincio la malaltia o plaga, un cop desenvolupada.

S’haura de tenir especial cura en les principals afeccions que afecten a les zones verdes i
arbrat:

- Assecada dels xiprers.

- Processionaria (del pi i dels cedres).

- Caparreta: Afecta principalment a les oliveres i a I'alzina.
- Insectes xucladors de saba i tigre del platan.

- Aranya vermella.

- Morrut de les palmeres

- Pugo del pi

Entre d'altres.

3.8 Pla de control del les plagues

L’empresa adjudicataria, haura de presentar un pla de control de plagues. Per I'establiment
aquest pla, es seguira un calendari de control de plagues, a partir del coneixement de les
espécies arbories presents i de la seva susceptibilitat, afectacions de les diferents plagues
al llarg de I'any, aixi com els coneixements dels diferents cicles biologics dels diferents
patogens.

Aquest calendari proposara unes dates aproximades que s'adaptaran en funcié del
comportament dels diferents patdogens durant el transcurs de I'any. Cal remarcar quins



aspectes de la meteorologia condicionen en gran mesura el cicle bioldgic dels mateixos.

En cas de que es produeixi algun canvi substancial respecte al calendari programat, aquest
es comunicara a Ports de la Generalitat i s’adoptaran les mesures pertinents de forma que
el control mantingui sempre la seva efectivitat.

Les zones tractades seran senyalitzades durant el temps de seguretat convenient, sigui
quina sigui la categoria del producte utilitzat i es subministraran i col-locaran avisos en els
carrers i habitatges propers a la zona a tractar.

L'aplicaci6o s'efectuara durant les condicions meteorologiques més favorables per
assegurar-ne I'eficacia i per garantir les condicions de seguretat ambiental. En cas contrari,
sera necessaria la seva repeticié sense carrec addicional.

A I'hora d’adoptar les mesures adequades per controlar les plagues s’han de seguir els
criteris seguents:

- El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal dels diferents espais verds és
'anomenat control integrat de plagues, I'objectiu del qual és I'aplicacié de practiques
amb baix consum de productes fitosanitaris, donant prioritat quan sigui possible, a
meétodes no quimics.

- Quan sigui necessari, s’han d'utilitzar els productes menys toxics i evitar I'is de
productes classificats com a molt toxics.

- En zones poblades els tractaments es realitzaran preferentment a la nit i/o quan siguin
menys molestos per als usuaris de la via publica i/o del centre on es realitzi el
tractament. En tot cas, no es podran realitzar aquests tractaments a la via publica a
partir de les deu del mati i abans de les nou del vespre.

- Tots els tractaments han d’haver estat acordats amb la Zona Portuaria, de manera que
es comunicara via correu electronic amb una antelacié minima de 48 hores a I'aplicacié
del tractament.

- Posteriorment a cada aplicacié i no més tard de 48 hores, es fara arribar el registre de
tractament fitosanitari en format digital a la Zona Portuaria, d’acord amb el RD
1311/2012 i altra normativa aplicable durant la vigéncia del contracte.

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal dels diferents espais verds és
I'anomenat control integrat de plagues.

L'empresa encarregada de la realitzaci6 dels tractaments biocides i fitosanitaris, ha d’estar
inscrita en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) i al Registre
Oficial de Productors i Operadors de mitjans de Defensa Fitosanitaria (ROPCAT). Aixi
mateix, 'empresa ha de disposar del seguent personal qualificat d’acord amb la normativa
vigent:

- Assessor/a en gestio integrada de plagues

- Aplicador/a de tractaments fitosanitaris de nivell qualificat
- Aplicadors/es de tractaments fitosanitaris nivell basic

- Fumigador/a

En aquest sentit, la Zona Portuaria ha de disposar de la titulacié i / o els certificats de tot el
personal aplicador que presti servei als ports. En cas que es produeixi una substitucié o
una ampliacio de personal durant I'execucid del contracte, I'empresa adjudicataria haura de
facilitar també I'acreditacié dels nous treballadors. En cap cas, el servei ha de de quedar
descobert.

El personal haura d’anar clarament identificat com a empresa d'aplicacié de productes



fitosanitaris i aquesta identificacié haura de ser visible a la seva indumentaria.

Els productes aplicats han d’estar inclosos en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris
en el moment de la seva aplicacié. S’ha de facilitar a la persona designada a la Zona
Portuaria la seva inscripcié i també les fitxes de seguretat dels productes aplicats.
L'empresa aplicadora de productes fitosanitaris no podra constituir magatzems d’equips,
materials o productes fitosanitaris en els ports.

Els envasos que hagin contingut productes fitosanitaris seran gestionats com a residus
d’acord amb la normativa vigent a carrec de I'empresa aplicadora.

L'empresa aplicadora de productes fitosanitaris haura de proveir-se de totes les maquines,
atils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié del servei, en les condicions de qualitat,
poténcia, capacitat de producci6 i en quantitat suficient per a complir totes les condicions
del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i
correctament. Tota aquesta maquinaria haura de portar el marcatge CE i complir les normes
UNE de la Comunitat Europea, que garanteixin la seva seguretat i qualitat, seguint la
Directiva del Consell Europeu 89/392/CEE i els RD de seguretat en maquines 1495/86,
590/89 i 830/91.

3.9 Manteniment d'instal-lacions de reg

La xarxa de reg s’haura de revisar setmanalment d’abril a setembre i quinzenalment
d’octubre a marg incloent les segiients operacions:

- Neteja de broquets i aspersors per evitar I'entollament, i substitucié en cas de mal
funcionament.

- Obertura de regs automatitzats un cop per setmana per evitar estancament de l'aigua
en les canonades.

- Manteniment d’electrovalvules i automatismes.

- Verificacié del correcte funcionament del programador.

El contractista es fara responsable de la conservacio i el manteniment de totes les
infraestructures i instal-lacions de la xarxa de reg dins de I'ambit de cada lot.

L'adjudicatari vetllara en tot moment perqué no es produeixin robatoris d'aigua i ho
comunicara, si ho detecta, a la zona portuaria. Aixi mateix I'adjudicatari també haura
d'utilitzar I'aigua estrictament necessaria per al reg, sense perdues d’aigua i tancant sempre
correctament les boques de reg i les arquetes.

El cost de material, en cas de petites reparacions produides per causes de manteniment,
desgast, fallida o funcionament, estara a carrec de I'empresa adjudicataria.

En cas clar i evident d’actes vandalics la reparacio es fara a carrec de la dotacié economica
per renovacio, prévia valoracio economica per part del contractista i amb I'aprovacio de la
zona portuaria. Ports de la Generalitat assumira el cost del material de reparacio, el cost de
la ma d’obra i maquinaria esta inclosa en el preu del contracte, per tant I'assumeix 'empresa
adjudicataria, no aplica en I'elaboracio6 dels preus de manteniment correctiu.

Les operacions de manteniment correctiu seran completes per tal de deixar la instal-lacié
en perfectes condicions de funcionament i seran objecte de garantia, aplicant el que es
disposa en la LCAP. Es requereix una garantia minima de 1 any de les reparacions
efectuades, I'empresa es fara carrec del correcte funcionament.

Pel que fa a la programacié i automatitzacié de la xarxa de reg de les zones a conservar,
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I'adjudicatari es fara responsable del seu correcte funcionament.
3.9.1 Boques dereg

El funcionament de les boques de reg ha de ser correcte sempre i no es poden produir
pérdues d'aigua.

S'ha de reparar la boca de reg quan s'observin anomalies i substituir o reparar la peca
afectada.

3.9.2 Aspersors i difusors

El funcionament dels dispersors i dels difusors ha de ser correcte sempre i l'arc d'aigua
format ha de ser uniforme. S'han de mantenir sempre encarats a la zona a regar, evitant
desviaments que puguin afectar a vianants, vehicles, mobiliari i sol urba, etc.

Mensualment, en els periodes d'Us de la instal-lacié, cal fer una prova de funcionament. Es
pot netejar el filtre quan estigui obstruit per sorra o altres materials, es pot substituir el
broquet si no distribueix correctament I'aigua o, si cal, es pot substituir totalment I'element.
Tots els elements nous han de tenir idéntiques caracteristiques que els substituits, excepte
si es modifica el disseny de la instal-lacié per indicacié de la zona portuaria.

3.9.3 Degotadors iinundadors

El funcionament, dels degotadors i dels inundadors ha de ser correcte sempre i el reg ha
de ser uniforme.

Mensualment, en els periodes d'Us de la instal-lacié, cal fer una prova de funcionament. Es
pot netejar si estan obstruits o substituir si han deixat de funcionar correctament. Tots els
elements nous han de tenir idéntiques caracteristiques que els substituits, excepte si es
modifica el disseny de la instal-lacié per indicacié de la zona portuaria.

3.9.4 Regs per exsudaci6

El funcionament de les cintes o canonades exsudants ha de ser correcte sempre i el reg ha
de ser uniforme.

Mensualment, en els periodes d'Us de la instal-lacio, cal fer una prova de funcionament. Es
poden netejar si estan obstruits o substituir si han deixat de funcionar correctament. Tots
els elements nous han de tenir identiques caracteristiques que els substituits, excepte si es
modifica el disseny de la instal-laci6é per indicacié de la zona portuaria.

3.9.5 Filtres
El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre.
Anualment s'ha d'efectuar una neteja dels filtres de les instal-lacions de reg. Mensualment,
en els periodes d'us de la instal-lacid, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar

si estan obstruits o substituir-los si han deixat de funcionar correctament.

Tots els elements nous han de tenir idéntiques caracteristiques que els substituits, excepte
si es modifica el disseny de la instal-lacio per indicacié de la zona portuaria.
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3.9.6 Reguladors de pressio

El funcionament dels reguladors de pressié ha de ser correcte sempre. La pressié ha de
ser uniforme i ajustada a les necessitats de la instal-lacio.

Anualment cal comprovar amb un manometre la correccié de la pressié de sortida d'acord
amb les caracteristiques de la instal-laci6. Mensualment, en els periodes d'Us de la
instal-lacio, cal fer una prova de funcionament. Cal substituir-los si han deixat de funcionar
correctament.

3.9.7 Programadors
El funcionament dels programadors ha de ser sempre correcte.

Anualment cal fer una prova del funcionament correcte de totes les funcions, especialment
la conservaci6 de les memories en cas de fallida electrica.

En els programadors autonoms cal substituir la bateria per una de nova un cop l'any.
3.9.8 Canonades

El funcionament de les canonades ha de ser correcte sempre i no es poden produir pérdues
d'aigua.

Mensualment, en els periodes d'Us de la instal-lacid, cal fer una prova de funcionament de
la instal-laci6 tancant totes les valvules per comprovar que el comptador esta en repds. En
cas de fuita, cal buscar-ne I'origen i substituir el fragment de canonada malmés i connectar-
lo amb maneguets. Totes les canonades noves han de tenir identiques caracteristiques que
les substituides, excepte si es modifica el disseny de la instal-laci6 per indicacio de la zona
portuaria.

3.10Integraci6 de I'inventari de jardineria al sistema de representacio GIS

Ports de la Generalitat disposa de 6 ports (Roses, Palamos, Arenys de Mar, Vilanova i la
Geltru, Cambrils i La Rapita) integrats amb un sistema de metadades propi GIS.

A l'inici del contracte el contractista haura de fer una revisio i actualitzacié de les dades del
sistema GIS. S’haura de comprovar els elements de jardineria inclosos a la base de dades
(BDD). El procediment de recollida i entrega de dades, es portara a terme mitjangant I'entrega
de la informaci6 grafica en CAD ( la base cartografica la donara Ports de la Generalitat) i una
fulla Excel amb I'entrada de dades en els camps corresponents. També estara encarregat
d’introduir les dades obtingudes al sistema GIS, amb mitjans propis o subcontractant-lo amb
'empresa contractada per Ports que porti el manteniment del sistema GIS de Ports de la
Generalitat, en el moment del desenvolupament del contracte del servei de manteniment de
jardineria.

En el cas de laresta de ports que no siguin integrats encara en els sistema GIS, el contractista
haura de recopilar totes les dades amb el mateix sistema indicat anteriorment. La base
cartografica també sera entregada per a ports de la Generalitat.

El contractista, juntament amb el responsable de manteniment de cada Zona Portuaria haura
de planificar els treballs de recollida i introduccié de dades a la BDD, per realitzar els treballs



g

dintre de com a maxim els dos primers anys del periode del contracte, iniciant els treballs
amb els ports que disposin d’informacié.

Les tasques a desenvolupar seran:

» La cartografia-Topografia base sera entregada per Ports de la Generalitat.

» Catalogacio de les diferents espécies arbories, superficies de gespa o prats.

» Catalogacio de la xarxa de reg existent. Origen, desti, claus de pas, arquetes,... que
conté la conduccio i caracteristiques i identificacié dels conductes.

» Informe de les diferencies trobades respecte a la cartografia rebuda. Assignacio de
codi a elements no existents, especificar canvis en ubicacié elements...

» Elaboracio d'informe complert amb els resultats obtinguts en el format facilitat per Ports
de la Generalitat.

» Actualitzacio de l'inventari durant el termini del contracte.

* Introducci6 de les dades a la BDD del sistema GIS de Ports de la Generalitat.

Els treballs es programaran segons l'estat del desenvolupament del GIS a cada port,
consensuat i planificat per la Zona Portuaria, amb un cost maxim de 9.800,00 € pel que
respecta a aquest LOT 1 i que es facturara d’acord amb els treballs executats, segons
programacio, introduits al sistema i verificats pels técnics de Ports de la Generalitat en virtut
de la seguent proposta de costos ( IVA exclos ):

PORT CONCEPTE IMPORT
Roses Verificacio de dades 1.000 €
L’Escala Recollida de dades 2.600 €
L’Estartit Recollida de dades 2.600 €
Palamads Verificacio de dades 1.000 €
Sant Feliu de Guixols Recollida de dades 2.600 €

TOTAL 9.800 €

Els treballs inclosos en aquest apartat es duran a terme d’acord amb el calendari de treball
aportat per I'empresa adjudicataria que en cap cas podra anar més enlla dels dos ( 2 ) primers
anys del contracte.

L'abonament dels treballs es realitzara en certificacions especials amb conceptes integres per
port d’acord amb la taula anterior, un cop executats i acceptats pel responsable técnic de Ports
de la Generalitat. En total, poden suposar un maxim de 10 certificacions en aquest LOT 1,
totes elles a tramitar com a maxim durant els dos primers anys del contracte.

El valor dels treballs, sera calculat en base als valors individuals de la taula anterior,
multiplicats pel coeficient Kgis ( Coeficient per la creacio d’'inventari GIS dins del manteniment
GIS), ofert per I'empresa licitadora. Aquest es mantindra fix per a tota la durada del contracte.
(Keis<1).

Clausula quarta — Empresa adjudicataria
L’empresa adjudicataria facilitara els noms i carrecs del seu organigrama i del responsable i
persona de contacte del servei que actuara com a coordinador. Les funcions d'aquest

coordinador seran les seguents:

- Coordinacié i supervisid, canalitzacié d'informacié i interlocuci6 amb Ports de la
Generalitat i 'empresa contractista.
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- Resolucio de requeriments i de les guestions formulades per Ports de la Generalitat.

- Organitzaci6 en I'execucio dels treballs.

- Interpretacio de les instruccions rebudes per ports de la Generalitat.

- Supervisio de la correcta execucio i qualitat de les tasques descrites al present Plec.

- Responsable del compliment de la normativa en materia de riscos laborals, seguretat
i salut.

L'empresa adjudicataria proveira el seu personal d’uniforme d’empresa, equips de proteccié
individual, material i maquinaria necessaris per a la realitzacié de la seva activitat. Aquests
elements seran a carrec de I'adjudicatari.

Hauran d’'ésser contemplades i comunicades amb antelacio, al responsable de Ports de la
Generalitat designat, els periodes de vacances i totes aquelles substitucions o canvis de
personal, aixi com els incidents de caracter medic que afectin al personal contractat.

Qualsevol nova incorporacié haura de ser supervisada i aprovada pel responsable de Ports
de la Generalitat designat.

En cap cas, el servei, haura de trobar-se en descobert.
Clausula cinquena — Pressupost
El pressupost comprendra els salaris i les assegurances socials, les assegurances de vida i

responsabilitat civil, les substitucions per malaltia, la formacid, el vestuari del personal i
qualsevol altre mitja o complement necessari per al desenvolupament d’aquest servei.

El pressupost total del LOT 1 per a aquest servei és de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET
MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA céntims d’euro (467.064,90 €) per 5 anys
de servei (IVA no inclds) d'acord amb el seglient quadre resum, on s'indica el pressupost
maxim del LOT dividit per conceptes i anualitats:

GIS 9.800,00 € - € - € - € 9.800,00 €
MANTENIMENT  22.488,44€  89.953,75€ 89.953,75€ 89.953,75€ 89.953,75€ 74.961,46€ 457.264,90€
TOTAL 22.488,44 € " 99.753,75 € " 89.953,75 € " 89.953,75 € " 89.953,75€ 74.961,46 € 467.064,90 €

Clausula sisena — Abonaments

La licitacid es realitzara per preus unitaris, pero el licitador ha de fer una oferta de I'import
sense IVA per la totalitat del contracte. D'aquest import s’obtindra una baixa Unica i lineal per
a tots els preus del pressupost del present PPT, a excepcié de les partides alcades que no
estan subjectes a baixa.

Els treballs executats s’han d’abonar mitjancant certificacions mensuals emeses pel
responsable.

Les certificacions es realitzaran i s’abonaran aplicant la baixa Unica i lineal per a cada preu
del pressupost del contracte definit en I'annex nimero 2 d'aquest PPT, a excepci6 de les
partides alcades que no estan subjectes a baixa.

La certificacié de les petites despeses es fara mitjancant la corresponent partida alcada a
justificar. Per valorar els treballs, es podran utilitzar dos criteris:
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e Criteri PARTIDES D’OBRA: treballs valorables segons els preus unitaris de PARTIDES
D’OBRA partint del BANC DE PREUS de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya — ITeC.

o Criteri PREUS SIMPLES: en el cas que els treballs a executar, per les seves
caracteristiques, no poguessin ser valorats partint de I'anterior criteri, s’hauran de
valorar partint dels preus simples també recollits en el BANC DE PREUS de l'Institut
de Tecnologia de la Construccié de Catalunya — ITeC (els preus simples son els
corresponents a ma d’obra, materials i maquinaria).

S’establiran les segients consideracions i parametres en la web del banc de preus de:

e Data del banc de preus: any en curs

e Ambit de preus: Catalunya

e Variaci6é percentual de preus segons el Volum d’obra nova:
o Urbanitzacié PEM 0.402 M euros.

e Percentatge de despeses indirectes (DI): 0%

Podran utilitzar-se tots els capitols del BANC DE PREUS ITEC que puguin estar relacionats
amb I'objecte del contracte.

Les activitats no acabades podran ser valorades també pel responsable, que aplicara, sota la
seva responsabilitat i justificadament, el criteri que per a cada cas consideri més adequat.

La corresponent certificacié6 mensual s’emetra a partir de la relacié valorada confeccionada
pel responsable.

L'import total de les certificacions emeses durant un any determinat no podra superar en cap
cas el de I'anualitat assignada en el contracte.

Clausula setena — Consultes i visita a les instal-lacions
Per tal que els interessats puguin coneixer les instal-lacions objecte del concurs, s'estableix
un horari de visites amb cita prévia durant el periode establert per la presentacié de sol-licituds.

A tal efecte, hauran de fer la sol-licitud pels mitjans segtents:

Zona Portuaria Nord- al telefon 972314525 o0 mitjancant l'adreca electronica
Zona.nord@gencat.cat.

Clausula novena — Subrogacié
No es preveuen.
Clausula vuitena - Penalitzacions

Es considerara compliment defectuds lleu del servei contractat la no entrega del Pla de
Manteniment, inventari i informe inicial complet en el termini estimat.

Igualment, es consideraran compliments defectuosos lleus del servei contractat, les seguents:

e No utilitzar els protocols de la plataforma de manteniment, o els indicats a cada Zona
Portuaria.
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¢ No complir amb els terminis contractualment establerts a les actuacions de manteniment
correctiu.

Igualment, es consideraran compliments defectuosos greus del servei contractat, les

seguents:

e L’existencia de tres faltes lleus.

e Lainobservanca de la mecanica operativa inicial o normal.

o La falsedat als comunicats de treball.

¢ La mala qualitat en la realitzaci6 dels treballs, i de les rematades.
e Lainobservanca de mesures de seguretat a les feines.

e La no senyalitzacié i abalisament dels treballs.

e Lano retirada de runes o materials sobrants una vegada acabada I'obra.
¢ Inexisténcia o operativitat del servei d'urgéncia.

¢ No compliment dels temps de resposta.

¢ No lliurar un informe abans de la data contractualment establerta.

Igualment, es consideraran compliments defectuosos molt greus del servei contractat, les
seguents:

e L'existéncia de tres faltes greus el mateix trimestre.
e L'abandé del servei.
¢ Lano adequaci6 dels mitjans personals i maquinaria a les especificacions del contracte.

En cas d’'un compliment defectuds lleus, si es reiterativa o es de consideracio s'aplicara una
sancié de fins al 5% de la factura mensual de manteniment correctiu que es deduira de la
mateixa.

En cas d'un compliment defectu6s greu, s'aplicara una sancié de fins al 20% de la factura
mensual de manteniment correctiu que es deduira de la mateixa.

En cas d’'un compliment defectués molt greu s'aplicara una sancio de fins al 40% de la factura
mensual de manteniment correctiu i podra ser objecte de resoluci6 del contracte.

La imposici6 de les penalitzacions seran a criteri de cada zona portuaria.
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Annex 2. Amidaments, freqiiéncies i pressupost (LOT 1)

La casella a emplenar per fer I'oferta economica és Unica i exclusivament la casella Kc, de fons blau. El coeficient de baixa Kc ha de ser un valor comprés entre (0,0000) i
(1,0000). Automaticament, s'aplicara linialment el coeficient de baixa a tots els preus unitaris del contracte excepte a les partides algada (PA).

K,

COEFICIENT DE BAIXA PER AL MANTENIMENT
DE LA JARDINERIA

CONCEPTE AMIDAMENT Freqiiéncia/any PVP Licitacio IMPORT Licitacio PVP Oferta IMPORT Oferta

Poda palmeres (> 4 m) amb grua elevadora u 61,00 0,5 240,00 € 7.320,00 € 0,00 € - €
Poda palmeres washingtonia (fins a 4 m) u 0,00 0,5 55,00 € 0,00 € 0,00 € - £
Poda d'arbrat d'algada inferior a 5,5 m u 87,00 1 90,00 € 7.830,00 € 0,00 € 0,00 €
Poda arbrat d'algada superior a 5,5 m amb grua elevadora u 46,00 1 125,00 € 5.750,00 € 0,00 € 0,00 €

Sega de capa herbacia amb esbrossadora de capgal de fil, en tot tipus

de terreny i retirada, transport i deposicid de restes vegetals a

albocador controlat. Neteja de males herbes, broga als escocells i m?2 5.570,00 18 0,25 € 25.065,00 € 0,00 € 0,00 €
control de males herbes (Prat florit i Parterres amb reg

automatic/manual)

Sega de capa herbacia amb esbrossadora de capgal de fil, en tot tipus

de terreny i retirada, transport i deposicio de restes vegetals a

albocador controlat Neteja de males herbes, broga als escocells i m2 5.515,00 8 0,25 € 11.030,00 € 0,00 € 0,00 €
control de males herbes (Prat florit i Parterres sense reg

automatic/manual)

Desbrossament i sega de talussos m?2 9.675,00 3 0,35€ 10.158,75 € 0,00 € 0,00 €
Tractamlent preventiu a Phoenix , inclou suport amb elevador i equip 61,00 5 50,00 € 15.250,00 € 0,00 € 0,00 €
de pressid

Gestio de residus PA 1,00 Volum a justificar 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Tractaments Fitosanitaris (pugd, processionaria, etc...) PA 1,00 Segons necessitat 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Tractament de xoc contra la processionaria PA 10,00 Segons necessitat 55,00 € 550,00 € 55,00 € 550,00 €

Reparar possibles fuites o trencaments dels tubs o difusors. Inclou:

Material i Ma d’Obra.

Adobament cobertura jardineres i prats (manteniment) PA 1,00 Segons necessitat 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
89.953,75 € 7.550,00 €

PA 1,00 Segons necessitat 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €




Annex. Manteniment Inventari GIS

El coeficient ofertat, és el que s'aplicara a les taules de valoracié de manteniment
d'inventari GIS indicat al Plec de Prescripcions técniques del LOT

El valor ofertat de K ;s ha de ser un valor comprés entre ( 0,000 ) i (1,000)

LOT6

MANTENIMENT INVENTARI GIS ‘ \
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