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1. OBJECTE 
 

El present Plec té per objecte la redacció del projecte: 

 Títol: Nou pou d’abastament per al municipi de Godall 

En aquest document es detallen els següents aspectes de l'encàrrec: 

- Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar. 
- Determinar l’estructura i contingut del document a redactar. 
- Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari per a la 

redacció del projecte. 

- Definir el termini d’execució dels treballs. 

- Determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs. 

2. ANTECEDENTS 

L’abastament del municipi de Godall es realitza a través d’una captació subterrània, que es 
troba al polígon 9 parcel·la 40 i a les coordenades UTM 31N X:285409 Y:4505433 Z: 166 situat 
dintre el TM de Godall (veure imatge adjunta):  

 

Les seves principals característiques són: 

 El Pou va ser construït l'any 1985. L’encamisat del pou té un diàmetre de 400 mm. 
 L'equip d'impulsió es trobava instal·lat a 140 m de profunditat. 
 La canonada d'impulsió té un diàmetre interior de 100 mm i un diàmetre màxim de 210 

mm en les brides. 
 El bombeig extreu habitualment un cabal de 9 l/s (33m3/h aprox.) . En els episodis de 

pluges, la instal·lació pateix d'arrossegaments i terbolesa de l'aigua (pel que es sospita 
que tingui un defecte en el seu segellat). El pou es troba a la riba d'un barranc amb 
curs d’aigua discontinu. 

 El pou es localitza dins d'un recinte tancat amb una tanca metàl·lica en el qual es troba 
una caseta amb el quadre elèctric i una arqueta que protegeix el broc del pou. 

 Des del pou surt una canonada d’abastament en alta de 1500 metres de longitud que 
connecta fins al dipòsit municipal (cota 220). 
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 Aquest pou no dona problemes de subministrament d’aigua sinó que ja ha superat la 
seva vida útil. 

L’any 2020 es va realitzar un reconeixement de l’estat real de la captació per tal d’arribar a 
una sèrie de conclusions i recomanacions per a la millora tant de l'estat del pou, i per tant la 
seva vida útil, com avaluar qualitativament la possible minva del rendiment de l'explotació (el 
document s’adjunta en l’annex 1 del present plec).  

Degut a l’envelliment i les incrustacions que presenta l’encamisat del pou actual, la conclusió 
de l’estudi és la de recomanar la construcció d’un nou pou d’abastament per al municipi. 

 

3. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

3.1. Aspectes generals 

Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció de projecte consisteixen en tots aquells 
que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi en detall 
les obres a projectar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i 
administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació i dels específics 
que estipuli l’Ajuntament de Godall en aquest Plec. 

 

3.2. Àmbit i definició de les obres a projectar 

Tenint com a referència tota la informació disponible, projecte, es redactarà el projecte 
constructiu que desenvoluparà l’alternativa de la construcció d’un nou pou d’abastament per 
al municipi de Godall en la zona propera a l’actual. 

Aquest haurà de definir, justificar, dimensionar i valorar els materials, instal·lacions i treballs 
que condueixen a la realització d’aquesta així com el seu equipament i conduccions fins a 
enllaçar amb la impulsió existent provinent del pou actual que condueix l’aigua fins el dipòsit 
regulador de Godall. 

 

3.3. Principals treballs a realitzar 

Sense que la relació sigui limitativa, s’indiquen a continuació les principals tasques a realitzar 
pel consultor: 

 
3.3.1. Projecte constructiu 

 

3.3.1.1. Anàlisi alternatives 

S’haurà de determinar quina és la millor ubicació del nou pou d’abastament des del punt de vista 
de viabilitat econòmica, tècnica i de la seva explotació. S’hauran de determinar els possibles 
punts de captació alternatius durant la seva construcció (si es dissenya un pou molt proper) i pla 
de contingències. 

Totes les alternatives s’hauran de consensuar amb l’Ajuntament i amb la delegació de l’ACA de 
les Terres de l’Ebre i aquests haurà d’informar favorablement. 

 

3.3.1.2. Hidrogeologia 
Tenint en compte el sondeig realitzat, es procedirà a realitzar un estudi hidrogeològic de la 
zona. S’inclouen en aquest treballs els necessaris que permetin determinar les 
característiques geològiques del tram objecte de les obres (geologia de detall), tectònica de 
detall, geomorfologia, hidrologia que correlacioni els aqüífers inventariats amb els nivells 
freàtics dels sondeigs i cales disponibles, el gruix de terra vegetal i la sismicitat. 
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En el cas de no disposar de la informació prou detallada el Consultor haurà de realitzar els 
assaigs necessaris per la realització de l’estudi. 

3.3.1.3. Topografia 

Es realitzarà un anàlisi exhaustiu de la informació topogràfica i cartogràfica disponible de la 
zona. En el cas de no disposar de la informació prou detallada es realitzarà un aixecament 
topogràfic. 

3.3.1.4. Anàlisi de la demanda 

Caldrà realitzar un anàlisi de la demanda tenint en compte els consums existents i els recursos 
disponibles per assegurar que aquesta queda perfectament coberta amb els cabals extraïbles 
previstos. 

3.3.1.5. Document ambiental 

Atenent a la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, el Consultor comprovarà la necessitat o 
no de sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental. A tals efectes, en aquesta fase de 
treballs previs, es desenvoluparà el document ambiental en el termes que s’indiquen en les 
“NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES”, dins l’apartat “EDICIÓ I PRESENTACIÓ”. 

3.3.1.6. Caracterització sanitària de l’aigua existent i la del pla de contingència 

Es caracteritzarà l’aigua del pou actual i dels possibles pous en cas de tenir-los en el pla de 
contingència pel que fa als paràmetres que marca el RD 03/2023 de 10 de gener i sobretot en 
referencia als nitrats. 

3.3.1.7. Càlculs hidràulics 

Criteris de disseny per els càlculs de tots els elements que conformen el sistema (càlcul de 
cabals i de pèrdues al llarg de la canonada, comprovació de gruixos i pressions, bombes, 
dispositius antiariet, vàlvules, ventoses...) en cadascun dels trams: 

- Tram I: impulsió a l'interior del pou. 

- Tram II: Impulsió entre el pou i l'arqueta de connexió amb la canonada existent. 

- Tram III: Canonada existent entre l'arqueta de connexió i el dipòsit existent. 

3.3.1.8. Càlculs mecànics de canonades 

Es realitzarà la comprovació del seu estat tensional per a accions internes, el seu estat 
tensional i deformacions a causa d'accions externes, així com per pressions internes positives 
i el seu estat per col·lapse degut a accions externes i pressions negatives. 

3.3.1.9. Càlcul estructurals 

S'hi fa una descripció de les estructures que la componen, dels materials a emprar, les 
hipòtesis de càlcul i els resultats de les anàlisis dels models estructurals, així com la justificació 
dels armats definits com poden ser els massissos d'ancoratge dels canvis d’alineació de la 
canonada. 

3.3.1.10. Càlculs elèctrics i de control 

Disseny de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, per al proveïment i distribució de 
l'energia requerida pels diferents equips elèctrics que s'instal·laran. Es definirà i detallarà el 
sistema de funcionament, telecomandament i control de la nova instal·lació i dels diferents 
equips que en formen part d’ella. També s’analitzarà el mètode de transmissió i recepció de 
les senyals d’aquests al centre de recepció i processament de les mateixes. 

El sistema s’haurà de detallar com a sistema de llicència oberta, amb programari habitual en 
el mercat per a permetre possibles ampliacions o modificacions en la lògica de programació. 

3.3.1.11. Escomeses de Serveis 
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A més de l’escomesa elèctrica, s’especificaran les escomeses d‘aigua potable, telefonia i 
d’altres serveis si s’escau. S’inclourà la correspondència amb les companyies 
subministradores, incloent la resposta, amb els plànols detallats. 

Es definirà i detallarà l’escomesa elèctrica, incloent la/es oferta/es presentada/es per les 
companyies subministradores/distribuïdores. Caldrà detallar tant en els casos d’escomeses 
elèctriques en mitja/alta tensió com en baixa tensió, la definició, amidament i valoració de la 
connexió, el centre de transformació CT (sols AT/MT), els plànols d’implantació de la línia i  la 
normativa aplicada. 

3.3.1.12. Fases constructives i pla d’obra 

El Consultor elaborarà un Pla d’Obres de l’execució de les activitats considerades en el 
projecte que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. 

El pla d’obra es dividirà en fases constructives clarament diferenciades que tindran en 
compte els diferents processos constructius definits en l’annex corresponent. 

3.3.1.13. Estudi de seguretat i salut 

Aquest annex es redactarà sempre independentment de l’import total de les obres a 
executar i inclourà tots els seus processos constructius. 

4. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

El projecte a redactar haurà de tenir l'estructura següent: 

- Document núm. 1: Memòria i annexos 
- Document núm. 2: Plànols 
- Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 
- Document núm. 4: Pressupost 

- Document núm. 5: Estudi d’Impacte Ambiental (si escau) 

 

Sense que la relació sigui limitativa, els annexos a incloure en el present projecte són els 
següents: 

 

Annex 1 - Principals característiques 
Annex 2 - Recopilació i anàlisi de la informació existent 
Annex 3 - Cartografia i Topografia (signat per l’autor de l’annex) 
Annex 4 - Geologia i geotècnia (signat per l’autor de l’annex) 
Annex 5 - Anàlisi de la demanda 
Annex 6 - Traçat 
Annex 7 - Càlculs hidràulics 
Annex 8 - Càlculs mecànics de canonades 
Annex 9 - Càlculs elèctrics i equipament elèctric 
Annex 10 - Càlculs estructurals 
Annex 11 - Càlculs elèctrics i de control 
Annex 12 - Escomesa elèctrica i escomeses de serveis 
Annex 13 - Processos constructius i organització de l’obra 
Annex 14 - Pla d’obra 
Annex 15 - Especificacions tècniques de materials i equips mecànics 
Annex 16 - Pla de control de qualitat 
Annex 17 - Seguretat i Salut 
Annex 18 - Expropiacions i Serveis Afectats 
Annex 19 - Document Ambiental 
Annex 20 - Afeccions a llera pública i espais d’interès natural 
Annex 21 - Pla de gestió de residus 
Annex 22 - Justificació de preus 
Annex 23 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
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Annex 24 - Reportatge fotogràfic 
 

El document final recollirà el que marca la publicació: Guia de buenas prácticas para el diseño, 
construcción sellado y clausura de pozos de agua subterranea (editat per la Asociacióin 
espanyola de Hidrogeologos) 
 
El contingut mínim de cadascun dels documents es troba especificat en el document NORMES 
DE REDACCIÓ DE PROJECTES (edició desembre 2023 o la última aprovada), publicat al 
web de l’Agència Catalana de l’Aigua, dins l’apartat ESTRUCTURA I CONTINGUT. 

5. ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 

3.4. Consideracions generals 
El Consultor nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de Cap de l’equip 
tècnic de realització dels treballs i d’enginyer autor del projecte. El Delegat serà l’únic 
responsable i representant del Consultor davant l’Administració durant l’execució d’aquest 
contracte. 

L’autor del projecte es dotarà per a la redacció del mateix d’un equip multidisciplinar de suport, 
ja sigui en els aspectes tècnics com en els aspectes administratius i de producció. 

 
3.5. Mitjans humans 

Durant la redacció del projecte serà de caràcter obligatori l’existència d’un equip tècnic de 
treball format pels membres principals i els col·laboradors específics amb els perfils descrits 
a les següents taules, en les quals es resumeixen l’experiència requerida en treballs similars 
i la dedicació mínima exigida: 

 

Membres principals 
Experiència mínima 
(treballs similars) 

Dedicació mínima 
exigida 

Equip de direcció del projecte   

Delegat, Cap de l’equip redactor, i Autor del 
projecte. 

Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria 
de grau superior o mig amb competències 
professionals reconegudes per a desenvolupar les 
tasques corresponents a la redacció de projectes 
d’obres hidràuliques 

 
 

10 anys 

 
 

10% 

Tècnic adjunt al Cap de l’equip redactor. 

Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria 
de grau superior o mig amb competències 
professionals reconegudes per a desenvolupar les 
tasques corresponents a la redacció de projectes 
d’obres hidràuliques 

 

 
8 anys 

 

 
50% 
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Com alternativa, el Consultor podrà presentar un equip en el qual no s’aporti la figura del tècnic 
adjunt. En aquest cas, la dedicació mínima exigida per la figura del cap de l’equip redactor 
serà la resultant de sumar les dedicacions indicades per a les dues figures. 

Un mateix tècnic col·laborador podrà assumir un màxim de dues de les tasques anteriorment 
descrites, sempre que compleixi l’experiència requerida per cadascuna d’elles. Així mateix, 
els membres principals de l’equip no podran assumir les tasques de l’equip de col·laboradors. 

Els col·laboradors específics treballaran sota la direcció, gestió i responsabilitat del cap de 
l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específics 
de l’AJUNTAMENT DE GODALL, el Consultor s’obliga a garantir l’assistència a les reunions 
de treball, i en un termini no superior a 72 hores, de qualsevol dels especialistes anteriorment 
descrits per a tractar aspectes específics de la seva especialitat, tantes vegades com resulti 
necessari. 

 
A banda d’aquestes figures, el cap de l’equip redactor disposarà, necessàriament, d’un  equip 
tècnic de col·laboradors ajustat a les necessitats que requereixi cada fase d’elaboració del 
projecte, amb la titulació i experiència adequada que garanteixi l’assoliment dels objectius del 
projecte. En aquest sentit, s’inclouran dins l’equip de redacció del projecte els tècnics 
col·laboradors relacionats en la següent taula: 

 

 
Tècnic especialista en càlculs hidràulics. 

Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau superior o mig amb 
competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques 
corresponents als càlculs hidràulics de les instal·lacions i diferents conduccions i 
elements que les composen. 

Tècnic especialista en geotècnia. 

Ha de ser un tècnic de grau superior o mig amb competències professionals 
reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents la interpretació dels 
resultats de la campanya geotècnia. 

Tècnic especialista en instal·lacions elèctriques i automatització. 

Ha d’estar en possessió d’una titulació d’enginyeria de grau superior o mig amb 
competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques 
corresponents a la definició de les instal·lacions elèctriques i del sistema 
d’automatització. 

Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Ha de ser un tècnic competent i amb la formació requerida per a desenvolupar les 
tasques corresponents a la redacció d’Estudis de Seguretat tenint experiència com 
a Coordinador de seguretat i salut en obres similars. 

Tècnic especialista en medi ambient: 

Ha de ser un tècnic competent per a desenvolupar les tasques corresponents a la 
redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental i recuperació paisatgística. 

Delineant projectista. 

Ha de ser competent per a desenvolupar les tasques corresponents a delineació. 

Topògraf. 

Ha de ser un tècnic competent per a desenvolupar les tasques corresponents a 
topografia.

 

5 anys 

 
 

 
5 anys 

 
 

 
5 anys 

 
 

 
5 anys 

 

 
5 anys 

 

5 anys 

 

5 anys 

Experiència 
mínima 

Col·laboradors específics en l’equip de redacció de projecte 
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6. AUTORIA DEL PROJECTE 

El Delegat del Consultor, com a autor del projecte constructiu, es responsabilitza plenament 
del projecte constructiu en el seu conjunt, de les solucions projectades, dels càlculs, de les 
definicions, dels amidaments i de tots els seus continguts. Disposarà de la titulació acadèmica 
exigida i reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria del projecte a redactar. 

 
El Consultor assumirà totes les despeses de visat del projecte per part del Col·legi professional 
de l’autor del mateix, visat que esdevé obligatori. 

 
El nom complet de l’enginyer autor del projecte figurarà, juntament amb la data, als peus de 
signatura dels documents següents: Memòria, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1, 
Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost General. Tanmateix, tots els plànols seran signats. En 
el cas dels annexos i de l’estudi d’impacte ambiental (si escau), la signatura podrà ser de 
l’autor del projecte o del tècnic especialista autor del mateixos. 

7.  RELACIÓ ENTRE EL CONSULTOR I L’ADMINISTRACIÓ 
El Cap de l’equip redactor mantindrà convenientment informat a l’AJUNTAMENT DE GODALL 
sobre l’estat i desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en 
aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. 

Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució dels treballs 
el Consultor garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent amb 
l’AJUNTAMENT DE GODALL. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part 
de l’AJUNTAMENT DE GODALL ha de ser atès a la major brevetat i, en tot cas, dins d’un 
màxim de 3 dies des de la jornada laboral en que es produeix. 

Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un programa de 
reunions. A més a més, es celebraran quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a 
plantejar i resoldre els possibles aspectes que, per a la seva importància i termini, requereixin 
un tractament específic. De totes les reunions celebrades, el Consultor redactarà una Acta 
que reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els 
punts que encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques a qui correspongui 
amb data de previsió de resolució, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva 
distribució. 

Durant l’execució del contracte, l’AJUNTAMENT DE GODALL valorarà la idoneïtat de l’equip, 
i podrà exigir, en cas de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de 
part o de la totalitat del personal assignat. El Consultor restarà obligat a substituir-los en un 
màxim de quinze (15) dies des de la seva notificació. 

Qualsevulla possible substitució o alteració en el número o en les funcions del personal de 
l’equip que resulti d’una iniciativa del Consultor serà sol·licitada prèviament a l’AJUNTAMENT 
DE GODALL i requerirà l’autorització d’aquesta, havent-se de substituir per personal que 
compleixi amb les obligacions contractuals establertes. 

8.  TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini previst per l'execució dels treballs és de QUATRE (4) MESOS, començant a comptar 
des de la data de la signatura del contracte i fins a la presentació del corresponent projecte 
constructiu en els termes establerts en aquest Plec i en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. Dins d’aquest termini s’inclou la correcta presentació de la informació gràfica GIS en 
els formats requerits per part de l’Agència Catalana de l’Aigua en la seva pàgina web. 

 
El termini d’execució es desglossa en els següents terminis parcials consecutius: 
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 Entrega del document provisional del projecte constructiu (que ha d’incloure tots els 
documents del projecte): Tres (3) Mesos. 

 Entrega del document definitiu del projecte (signat i visat): Tres (1) mesos. 
 

L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions previstes 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

9. EDICIÓ I PRESENTACIÓ 

Per a l’edició i presentació del projecte constructiu, es seguirà allò especificat en el document 
NORMES  DE  REDACCIÓ  DE PROJECTES (edició desembre 2023 o la última aprovada), 
dins l’apartat  EDICIÓ  I  PRESENTACIÓ, així com en el programa d’identificació visual publicat 
al web de l’Agència Catalana de l’Aigua: 

 
http://aca- 
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B20001959712090528287 
13 

 

3.6. Memòria i Annexos 

Contindrà una subcarpeta pròpia per a la memòria i una per a cadascun dels annexos que 
contingui el Document nº1 del projecte, amb el mateix nom que el corresponent annex. 

 
Tant la memòria com cadascun dels annexes es gravaran en les carpetes corresponents en 
format executable i en format pdf. A cada carpeta s’inclouran la totalitat dels documents que 
conformen el corresponent annex. Així doncs, si parts d’un annex corresponen a documents 
propis redactats per una empresa subcontractada, per exemple la topografia o la geotècnia, 
s’inclourà la corresponent part del document digitalitzada íntegrament de manera que es 
puguin llegir en format pdf. 

 

3.7. Plànols 

La carpeta corresponent als Plànols contindrà els següents arxius i carpetes: 
 

 Índex plànols.doc, contindrà l’índex de tots els plànols, i haurà d’incorporar els 
respectius hipervincles per a cadascun dels plànols. 

 Plànols AutoCAD. El projecte disposarà de plànols tant generals com de detalls, 

perfectament explicatius i interpretables de la solució projectada. També s’adjuntarà 
els plànols GIS utilitzats (format shp) 

 Carpeta de les referències externes, anomenada Refx. 

Per anomenar els arxius d’AutoCAD, es farà seguint aquest exemple: 

“03_plta topog_02.dwg” 

 03 : correspon a la numeració del plànol en l’índex 

 plta topog : nom resumit del títol del plànol 

 02 : número del full d’aquest plànol. Només s’haurà de posar en el cas de que el 
plànol tingui més d’un full. 

 

Es plànols portaran escala gràfica i s’editaran com a norma general en colors, de manera que 
permetin diferenciar fàcilment els diferents elements. 

 

Els detalls i nombre definitiu es concretaran si escau segons criteri del Director del Projecte. 
 

En cas que hi hagin dibuixos que continguin referències externes, com per exemple, una 
fotografia, un plànol de situació escanejat, o el mateix caixetí, també s’hauran d’incloure aquests 
arxius dins del Document núm.2 (en la carpeta Refx esmentada). El camí o vincle d’aquestes 
referències externes haurà de quedar convenientment enllaçada, de manera que la crida i 

http://aca-/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&amp;_pageLabel=B2000195971209052828713
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&amp;_pageLabel=B2000195971209052828713
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l’obertura de la referència es realitzi convenientment dins el mateix i es visualitzi el plànol tal i 
com es fa en el projecte en format paper des de qualsevol lector de CD/DVD. 

 
Dins del Document núm.2 Plànols, també s’inclourà l’arxiu *.ctb, taula d’assignació de plumilles, 
ubicada al directori on estigui carregat el programa d’AutoCAD, dins de la carpeta Plot Styles. 

 

No es deixarà informació a l’exterior del caixetí, de manera que al fer un Zoom Extension sortirà 
tot el dibuix a l’extensió màxima de la pantalla. Els arxius es guardaran amb la vista rotada de 
manera que a la pantalla es visualitzi horitzontalment el caixetí. Els objectes sempre han d’estar 
situats a les seves coordenades UTM, en el sistema de referència ETRS89, mai  en coordenades 
locals o d’usuari. 

 
Els plànols es realitzaran en format DWG i es guardaran en la darrera versió compatible  amb 
el programari disponible a l’AJUNTAMENT DE GODALL, amb el caixetí model de la imatge 
corporativa actualitzada de l’AJUNTAMENT DE GODALL i estaran degudament 
georeferenciats. Tots els mapes i figures es dibuixaran per tal d’ésser impresos. 

 

El conjunt de plànols d’aquest Document nº2 també es lliuraran com a un sol arxiu en format 
pdf, llestos per a la seva visualització o impressió. 

 

3.8. Plecs de Prescripcions 
Aquesta carpeta contindrà tants arxius com parts tingui el corresponent Plec (per exemple, 
Plec de prescripcions tècniques generals, Plec de prescripcions tècniques particulars). 
S’inclouran els arxius en format Word així com la seva transformació a format pdf. 

 

3.9. Pressupost 
En aquest apartat, a part de lliurar el pressupost en format TCQ, es transformaran els arxius 
corresponents a fitxers d’intercanvi d’altres programaris de pressupostos (format *.bc3 o 
similar), i s’exportaran també a format Microsoft Excel. 

 
Els diferents documents que formin part del pressupost (Quadres de preus, amidaments, 
pressupostos parcials,...) també es lliuraran en arxius independents en format pdf, llestos  per 
a la seva visualització o impressió. 

 

10. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS 

L’abonament dels treballs realitzats pel Consultor es farà mitjançant dues certificacions 
degudament conformades per l’AJUNTAMENT DE GODALL. Es compliran els següents 
terminis de pagament: 

 
1a certificació: 

- 75% del projecte constructiu en el moment de lliurament de l’exemplar provisional (que 

haurà d’estar redactat amb el vist-i-plau de l’estudi d’alternatives per part de l’ACA i 

l’Ajuntament de Godall). 
 

2a certificació: 

- 25% del projecte constructiu en el moment de la recepció i validació de l’exemplar 
definitiu del projecte constructiu. 

En cas d’incompliment d’un dels terminis parcials indicats amb anterioritat, l’abonament dels 
treballs corresponents es realitzarà, si s’escau, a la finalització del següent termini parcial, 
independentment de les penalitzacions que pugui contemplar el contracte. 
 
Els treballs executats pel Consultor modificant els prescrits en aquest Plec sense autorització 
prèvia i expressa pel Director del projecte, no són de rebuda i, per tant, no seran abonats. 
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Alhora, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser completats o 
bé corregits segons les seves instruccions. 
 

11. PRESSUPOST 

Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment citats amb 
l’equip humà requerit: 

 

PERSONAL         

Funció  Número Dedicació 
(%) 

Preu Unitari 
(euro/mensual

) 

Preu Total 
(euro) 

Direcció d'obra         

Redactor projecte (10 anys experiència) 1 40% 6,005.51 € 2,402.20 € 

   Adjunt redactor projecte (5 anys 
experiència) 1 40% 5,225.17 € 2,090.07 € 

Hidrogeòleg 1 40% 5,225.17 € 2,090.07 € 

Equip de col·laboradors          

   Tècnic càlculs estructurals 1 5% 4,251.25 € 212.56 € 

   Tècnic càlculs hidràulics 1 5% 4,251.25 € 212.56 € 

   Tècnic geotècnia 1 10% 4,251.25 € 425.13 € 

   Tècnic procés 1 5% 4,251.25 € 212.56 € 

   Tècnic equips electromecànics 1 5% 4,251.25 € 212.56 € 

   Tècnic equips i instal. Elèctriques 1 5% 4,251.25 € 212.56 € 

   Tècnic automatització i telecontrol 1 5% 4,251.25 € 212.56 € 

   Tècnic medi ambient 1 5% 3,682.90 € 184.15 € 

   Equip topografia 1 15% 4,251.25 € 637.69 € 

   Deliniant projectista 1 10% 3,069.08 € 306.91 € 

Total       9,411.58 

          

PRODUCTES, MATERIALS I SERVEIS   
Concepte       Preu Total 

(euro) 

Equipament personal (vestuari, material seguretat,...)   40.00 € 

Prevenció Riscos Laborals       40.00 € 

Desplaçaments   258.42 € 

Dietes allotjament membres de la DO       250.00 € 

Total   588.42 € 

          

          

TOTAL DESPESA MENSUAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                                10,000.00 € 
 

 

Justificació del pressupost màxim de la redacció del projecte   

     

Descripció Preu Coeficient Amidament (1) Import 

FASE 1. Presentació maqueta validada 10,000.00 € 1 3 30,000.00 € 

FASE 2. Presentació document final i definitiu 10,000.00 € 1 1 10,000.00 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA REDACCIÓ PROJECTE (sense IVA) 40,000.00 € 
 (2) l’Amidament és en mesos. 
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Puja el present Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA, a la citada quantitat de 
40.000,00 € (més IVA). 
 
El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs 
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament 
enunciativa, els següents: 

 
- Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui propi o 

extern. 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris.
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