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1. Objecte

L'objecte del present plec és establir les prescripcions técniques que regiran I'execucio
de lactuacié “SIM-FV INSTAL-LACIONS SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM
DIFERENTS EDAR MARESME”. L’actuacié engloba 6 actuacions concretes, a
realitzar a les EDAR de Teia, Llavaneres, Arenys de Mar, Sant pol de Mar, Tordera i el
PRT de Pineda, segons el que es recull i concreta en els Projectes basics de cada
instal-lacié. L'actuaci6 completa es divideix en 6 lots, que es corresponen les

esmentades a sobre.

2. Definicio i abast dels treballs

Les depuradores dels sistemes de sanejament d’Arenys de Mar, Sant Andreu de
Llavaneres, Sant pol de Mar, Teia i Tordera, i el Pretractament del sistema de
sanejament de I'Alt Maresme Nord, totes dins la comarca del Maresme, depenen en
exclusivitat del subministrament d’energia de la xarxa eléctrica. La instal-lacié de
plaques solars fotovoltaiques a cadascuna d’aquestes depuradores és una mesura
ligada a accions de mitigacid del canvi climatic i objectius de desenvolupament
sostenible de les instal-lacions de sanejament, als quals esta compromesa 'ACA. En
tots els casos, I'energia generada per les plaques sera per I'autoconsum en la propia
depuradora, el que permetra I'estalvi en emissions i costos associats de la compra

d’energia convencional amb I'Us d’energia provinent d’'una font renovable.

L'objecte del contracte és el subministrament, instal-lacié, muntatge, posta en marxa i
legalitzacié de plaques solars fotovoltaiques, en el dimensionat, caracteristiques i
detall que contempla el projecte constructiu realitzat per a cadascuna de les

depuradores. Es liciten les 6 instal-lacions de PSFV per lots, un per a cadascuna.

Al seglent quadre es detallen les caracteristiques generals recollides als projectes.

energia

instal-lacié potencia pote.ncia su?erﬁcie FV n° moduls !mm Sz:::‘ar::a per
(kWp) nominal (kW) (m?) solars inversors propi

(kWh/any)
Edar Teia 125,1 100 587 272 1 181.975,00
Edar Llavaneres 74,1 70 347.4 161 2 106.016,00
Edar Arenys 29,0 25 136 63 2 39.152,00
Edar Sant Pol de Mar 317 30 148,9 69 1 42.106,00
Edar Tordera 66,7 72 312,9 145 3 87.731,00

Pretractament Pineda 101,7 100 476,9 221 1 137.516,00



Per a tots els lots, és part del treball la preparacid, adequacié i/o anivellament de la
zona (terreny o sostres/terrats d’edificis) on s’ubicaran les plaques, previ a la

col-locacio dels suports i anclatges.

En I'actuacié s’inclouen les proves de funcionament necessaries de tots els equips i
elements una vegada finalitzada I'obra. Aquestes proves s’hauran de supervisar pel

responsable de la instal-lacio i concloure satisfactoriament per a la recepcié de I'obra.

En l'actuacio, a banda del material propiament, s’ha d’'incloure la ma d’obra necessaria
del personal especialitzat per realitzar totes les tasques que inclou, aixi com disposar
de tots els mitjans auxiliars (grues, excavadores, etc.) per tal de dur a terme totes les
tasques requerides de transport, descarrega i instal-lacié de tots els equips i elements

de l'obra.

La instal.lacié ha de preveure possibles circumstancies de vandalisme o robatori. Sera
necessari fixar parcial o totalment les plaques amb cargols antirobatori a totes les

instal.lacions.

Lempresa o empreses contractades hauran de demostrar experiéncia en treballs
similars (inclosa la tramitacié burocratica i la legalitzacioé), hauran de garantir el
correcte funcionament de la instal-laci6 una vegada estigui tot acabat i sera el

responsable de totes les feines per dur a terme 'actuacio.

Es fara un tractament molt rigorés de les condicions de seguretat i caldra que el/els
contractistes garanteixin el compliment de tots els requisits de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals. Per aquest motiu, abans d’iniciar els treballs es procedira a
lintercanvi de documentacié fixada pel Técnic de Prevencié de SIMMAR per tal de
donar compliment a la Coordinacié d’Activitats Empresarials. Els treballs hauran de
complir amb els requeriments de PRL que marqui el técnic, i no es podran posar en
marxa sense el vist i plau del Departament de Prevencié de Riscos Laborals. Caldra
utilitzar totes les mesures necessaries per protegir als treballadors mentre executen les
tasques, fent Us de la senyalitzacio i dels equips de proteccié individuals i col-lectius

necessaris per a cada actuacié segons el tipus de treballs s’estiguin realitzant.

També caldra assegurar la neteja i ordre de tota la zona de treball un cop finalitzin les
tasques. Per tal que la zona de treball quedi neta i recollida, 'empresa adjudicataria
s’haura d’encarregar de retirar totes les restes i deixalles que s’hagin produit durant la
realitzacié de l'obra, i ser transportades i gestionades adequadament per un gestor

autoritzat.

Els treballs es contracten claus en ma.



Es obligacié dels licitadors. per poder presentar oferta per a aquest procediment,
visitar _préviament les instal-lacions per fer totes les observacions,

comprovacions i prendre els amidaments necessaris. Les empreses licitadores
interessades hauran de sol-licitar la visita mitjangant correu electronic a la

concertaran visites passada aquesta data. En cas de no realitzar la visita a les

instal-lacions, les empreses ofertants guedaran excloses del procediment de
licitacio.

3. Descripcio dels treballs

Les dades i especificacions de disseny, aixi com tots els elements, planols i equips es
troben descrits a cadascu dels 6 projectes. Aquests estan a disposicié dels ofertants al
Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Maresme, com a annexos d’aquest

plec.
En tots els casos els treballs consisteixen en la

- preparacio de la zona d'instal-lacié de les plaques, anivellament si cal

- instal-laci6 de les estructures de suport i els seus ancoratges

- col'locacio de les PSFV

- cablejat i connexionat a la xarxa de baixa tensio, instal-lacié dels equips i
dispositius necessaris (inversors, sistema anti-abocament,..)

- comprovacio final de funcionament

Cadascuna de les instal-lacions té les seves singularitats. En algun cas les estructures
estan sobre el terreny, altres estan sobre les cobertes dels edificis i en algun cas

s’aprofita tant el terreny com les cobertes dels edificis.
Les caracteristiques técniques minimes dels equips principals, han de ser:

- Lavida util de les plaques solars sera de 25 anys

- Lavida util dels inversors sera de 10 anys

- El rendiment dels inversors sera minim del 96%.

- La degradacio de la poténcia pic de les plaques haura de ser com a maxim del

0,7% anual lineal.

Lot 1. Instal-lacié PSFV a ’'EDAR TEIA


mailto:eva.torrecillas@simmar.cat

L'actuacié a realitzar és la projectada i definida al Projecte INSTAL-LACIO SOLAR
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS de 125,1 kWp A
L'EDAR TEIA.

Descripcio de les principals caracteristiques:

Ubicacio: DS DISSEMINAT 4831901 del terme municipal de Teia (El Maresme)
Instal-lacio d'autoconsum sense excedents.

Potencia de generacio 125,1 kWp.

Connexi6 a la xarxa interior de baixa tensi® amb sistema de control i
monitoratge i sistema anti-abocament.

La instal-laci6 es compon d'un generador fotovoltaic, un inversor amb una
poténcia nominal total de 100 kW i un sistema de monitoritzacié i control
anti-abocament connectats a la xarxa interna de la instal-lacié..

El generador fotovoltaic estara compost per un total de 272 moduls solars de
460 Wp/u.

La posici6 de les estructures que suporten les plaques seran amb una

inclinacié del 20°.

Lot 2. Instal-lacié PSFV a ’TEDAR SANT ANDREU DE LLAVANERES

L'actuacié a realitzar és la projectada i definida al Projecte INSTAL-LACIO SOLAR
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS DE 74.06 kWp EN
L'EDAR LLAVANERES

Descripcio de les principals caracteristiques:

Ubicacié: Poligon 6 Parcel-la 7 RIERA DEL BALIS. SANT ANDREU DE
LLAVANERES

Instal-laci6 d'autoconsum sense excedents.

Potencia de generacio 74,06 kWp.

Connexi6 a la xarxa interior de baixa tensi® amb sistema de control i
monitoratge i sistema anti-abocament.

La instal-lacio es es compon de: 1 generador fotovoltaic, 2 inversors (un amb
una poténcia nominal total de 40 kW i un altre de 30 kW) i 1 sistema de
monitoratge i control anti-abocament connectats a la xarxa interna de la
instal-lacio.

El generador fotovoltaic estara compost per un total de 161 moduls solars de
460 Wp/u.



La posici6 de les estructures que suporten les plaques seran amb una

inclinacié del 20°.

Lot 3. Instal-lacié PSFV a 'TEDAR ARENYS

L'actuacié a realitzar és la projectada i definida al Projecte INSTAL-LACIO SOLAR
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS DE 29 kWp A L'EDAR
ARENYS DE MAR

Descripcio de les principals caracteristiques:

Ubicacié : Poligon 3 Parcel-la 98, RIAL DELS RUALS. ARENYS DE MAR
Instal-laci6é d'autoconsum sense excedents.

Poténcia de generaci6 28,98 kWp.

Connexié a la xarxa interior de baixa tensi6 amb sistema de control i
monitoratge i sistema anti-abocament.

La instal-lacié es compon de: 1 generador fotovoltaic, 2 inversors amb una
poténcia nominal total de 25 kWn (17+8) i un sistema de monitoratge i control
anti-abocament connectats a la xarxa interna

El generador fotovoltaic estara compost per un total de 63 modduls solars de
460 Wp/u.

La posici6 de les estructures que suporten les plaques seran amb una

inclinacié del 13°.

Lot 4. Instal-lacié PSFV a ’EDAR SANT POL DE MAR

L'actuacié a realitzar és la projectada i definida al Projecte INSTAL-LACIO SOLAR
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS DE 32 kWp A LA
EDAR SANT POL DE MAR.

Descripcio de les principals caracteristiques:

Ubicacid: Poligon 1 Parcel-la 185, RR S CEBRIA. SANT POL DE MAR
Instal-lacioé d'autoconsum sense excedents.

Poténcia de generacio 31,74 kWp.

Connexi6 a la xarxa interior de baixa tensi® amb sistema de control i

monitoratge i sistema anti-abocament.



La instal-lacié es compon de: 1 generador fotovoltaic, 1 inversor de 30 kW
nominals de poténcia i 1 sistema de monitoratge i control anti-abocament
connectats a la xarxa interna de la instal-lacié

El generador fotovoltaic estara compost per un total de 69 modduls solars
instal-lats sobre les cobertes dels edificis existents a la parcel-la.

La posici6 de les estructures que suporten les plagques seran amb una

inclinacio del 13°

Lot 5. Instal-lacio PSFV a ’EDAR Tordera

L’actuacié a realitzar és la projectada i definida al Projecte INSTAL-LACIO SOLAR
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS DE 66.7 kWp EN LA
EDAR TORDERA.

Descripcio de les principals caracteristiques:

Ubicacio: Poligon 6 Parcel-la 117, ORILLADA del terme municipal de Tordera
(Barcelona)

Instal-laci6 d'autoconsum sense excedents.

Poténcia de generacio 66,7 kWp

Connexié a la xarxa interior de baixa tensi6 amb sistema de control i
monitoratge i sistema anti-abocament.

La instal-lacié es compon de: 1 generador fotovoltaic, 1 inversor de 12 kW
nominals de poténcia i 2 inversors de 30 kW nominals de poténcia, 1 sistema
de monitoratge i control anti-abocament connectats a la xarxa

El generador fotovoltaic estara compost per un total de 145 moduls solars

La posici6 de les estructures que suporten les plagues seran amb una

inclinacio del 20°.

Lot 6. Instal-lacié PSFV a ’EDAR PINEDA-PRETRACTAMENT

L’actuacié a realitzar és la projectada i definida al Projecte INSTAL-LACIO SOLAR
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS DE 101.66 kWp A
L’EDAR PINEDA DE MAR.

Descripcio de les principals caracteristiques:

Ubicacié Pretractament: Poligon 10 Parcel-la 150, CAMi DE LA VIA. PINEDA
DE MAR (BARCELONA)



- Instal-lacié d'autoconsum sense excedents.

- Poténcia de generaci6 101,66 kWp.

- La connexié de la instal-lacié fotovoltaica proposada es realitza a la xarxa
interior de baixa tensio.

- La instal‘laci6 es compon de: 1 generador fotovoltaic, 1 inversor amb una
potéencia nominal total de 100 kW i 1 sistema de monitoritzacid i control
anti-abocament connectats a la xarxa interna de la instal-lacio.

- El generador fotovoltaic estara compost per un total de 221 modduls solars

- La posici6 de les estructures que suporten les plaques seran amb una

inclinacio del 13°.

General

Les instal-lacions eléctriques a les quals fan referéncia els projectes requereixen
d'inspeccio inicial, per a la seva tramitacio i posada en marxa. Els treballs inclouen la
legalitzacié de les instal-lacions davant industria, aportant la documentacié que

correspongui..

La empresa instal.ladora ha d’estar habilitada com a instal.ladora electrica de categoria

especialista i donada d’alta en el registre oficial com instal.lador de baixa tensio.

Les instal-lacions inclouen un sistema de monitoritzacié per gestionar i controlar la
informacid procedent del camp generador i dels inversors i, per tant, la produccio,
generaci6 i reduccioé de t/CO2 de forma remota a la plataforma, en temps real i al llarg
del temps. La informacié sera accessible a qualsevol, mobil, ordinador a través d’'una
aplicacio.

Per tal que no hi hagi cap error en 'oferta, malgrat que als projectes ja hi ha un apartat
especific per als amidaments, un técnic especialitzat de les empreses licitadores haura
de confirmar-los in situ durant la visita prévia. En tot cas, les mides reals i definitives

aniran a carrec i seran responsabilitat de 'empresa adjudicataria.

L'empresa adjudicataria ha de preveure tot el material, accessoris, maquinaria, eines i
mitjans necessaris, també humans, per a la realitzaci6é de les tasques descrites, aixi
com la retirada, la gesti6 i el transport dels residus generats fins a un gestor autoritzat,

per tal d’assegurar la neteja i ordre de la instal-lacié un cop finalitzada I'obra.

Donat que les depuradores son un servei essencial i funcionen sempre, i que I'obra

s’executara al costat d’altres instal.lacions en Us, caldra tenir delimitada i senyalitzada



la zona de treball, per tal de no interferir el pas de persones i vehicles. En cas que
sigui necessari guardar material, caldra fer-ho fora de la zona de pas, i amb el
vist-i-plau del responsable de la depuradora. En el moment d'utilitzacié6 de camions
grua o similar, també s’haura de delimitar i senyalitzar adequadament els voltants dels

vehicles i el seu radi d’accié i maniobra.

Abans de finalitzar I'actuacid, el técnic responsable de la instal-lacid, juntament amb el
responsable de I'empresa adjudicataria, revisaran les feines i donaran per finalitzada

I'obra si es compleixen tots els requisits del projecte i els presents en aquest plec.

El contracte contempla una assisténcia técnica per part del contractista durant el
primer any de funcionament de les instal-lacions. L’assisténcia minima prevista
consisteix en disposar d'un teléfon per contactar (en horari i jornada laboral) amb un
técnic capa¢ de gestionar els possibles incidents i resoldre qualsevol dubte que

pogués aparéixer.

També és part de I'actuacié el manteniment preventiu i correctiu de les plantes durant
el primer any. El manteniment preventiu de la instal-lacié incloura una visita anual en la
qual es realitzaran, com a minim: la verificacidé del funcionament de tots els
components i equips; la revisié del cablejat, connexions, platines, terminals, etc.;
comprovacié de l'estat dels modduls, neteja dels moduls, revisié de I'estructura de
suport; revisi6 de les bateries; comprovacié de punts calents, comprovacié del
regulador de carrega, estat dels inversors; revisié caigudes de tensio en el cablejat de
continua; verificacid dels elements de seguretat i proteccions i comprovacié del

sistema de monitoratge.

Es necessari que el personal de la depuradora estigui format sobre la nova instal.lacio,
per garantir-ne l'operativitat i conservacidé en Optimes condicions. També a nivell
divulgatiu i de sensibilitzaci6 amb I'energia produida de font renovable. A tal fi, cadra

preveure una minima formacié (de maxim 3 hores) a realitzar durant el primer any.

4. Transport de materials/equips fins a FEDAR

Com ja s’ha comentat anteriorment, el/els contractistes seran els responsables de
realitzar el transport de tots els elements i materials que s’utilitzaran per executar la
millora, amb els mitjans propis o aliens necessaris, a carrec seu. També, es
responsabilitzaran de la carrega i descarrega dels mateixos per a ubicar-los a peu

d’obra, a una zona autoritzada préviament pel responsable de SIMMAR.



Durant tota la durada de I'actuacié el/els contractistes tindran cura del correcte estat
d'ordre i neteja de la zona d’emmagatzematge i zona de treball, prenent especial
atencio als aspectes de seguretat sobre el personal implicat en I'actuacid, aixi com tots

els béns de les instal-lacions circumdants.

5. Documentacio

Al finalitzar I'actuacio i abans de marxar de la instal-lacio, el/els contractistes hauran
d'aportar a SIMMAR, per a cada instal-lacio, la documentacié que es detalla a

continuacié. Es lliuraran 1 copia en paper i 1 en format digital.

e Memoria, esquemes eléctrics i planols as built.
e Manuals de caracteristiques i manteniment de tots els equips instal-lats.
e Tots els documents/certificacions/certificats CE, etc. dels equips instal-lats.

e Altres

6. Condicions economiques

El preu maxim total de licitacié de I'actuacié és de 495.722,51 €. Es el preu total de la
suma del pressupost de les instal-lacions solars fotovoltaiques de les 6 depuradores.

Per lots, els preus soén:

Lot 1: Edar Teia: 155.807,46 €

Lot 2: Edar Sant Andreu de Llavaneres: 68.619,80 €
Lot 3: Edar Arenys: 41.877,44 €

Lot 4: Edar Sant Pol de Mar: 43.619,42€

Lot 5: Edar Tordera: 81.379,70 €

Lot 6: Pretractament Pineda: 104.418,69

En cada projecte hi ha el pressupost detallat i desglossat.

L'oferta economica que presenti el contractista sera a preu tancat. No es faran
certificacions ni amidaments, a no ser que aparegui algun fet imprevist extraordinari
que alteri la previsié raonable de lI'obra. El pressupost del Projecte constructiu és a
efectes informatius i per assegurar que tothom oferta en les mateixes condicions. Es
facturara l'import que hagi ofertat 'empresa guanyadora de la licitacio, sense

considerar les possibles diferéncies d’'amidament entre projecte i obra.



7. Termini

Els terminis d’execucié per a cada actuacio, a comptar a partir de la formalitzacié del

contracte, seran els seguents:

Lot 1: Edar Teia: 20 setmanes

Lot 2: Edar Sant Andreu de Llavaneres: 18 setmanes
Lot 3: Edar Arenys: 16 setmanes

Lot 4: Edar Sant Pol de Mar: 16 setmanes

Lot 5: Edar Tordera: 18 setmanes

Lot 6: Pretractament Pineda: 20 setmanes

Mataro, juny de 2024

ORGAN DE CONTRACTACIO



