@ Gran Teatre del Liceu
EXP. 044-T2324-MUS-SE

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT
| INSTAL-LACIO DE NOUS DISPOSITIUS DE PANTALLES DE SUBTITULACIO PER COMPROVAR LA
COMPATIBILITAT AMB EL SISTEMA ACTUAL | AVALUACIO DEL GRAU DE SATISFACCIO DE L'USUARI

L’organ de contractacié de la Fundacié del Gran Teatre del Liceu emet la seglient memoria justificativa de
conformitat amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en
endavant, LCSP) de la naturalesa i extensid de les necessitats que es pretenen cobrir mitjangant el present
contracte, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per satisfer-les.

Necessitats a satisfer: 'adquisicié de nous dispositius de pantalles de subtitulacié que permetin garantir el
servei de subtitulacid pels espectadors que siguin compatibles amb la tecnologia de les pantalles TXT posat
en marxa I'any 2001 que esta obsoleta i descatalogada i verificar la viabilitat i fiabilitat del nou sistema.

D’acord amb els antecedents exposats a lI'informe tecnic el sistema de subtitulacié del Liceu és una
instal-lacié que es va posar en marxa fa més de 23 anys i que ofereix als espectadors el servei de subtitulacio
en pantalles tipus TXT (només text) o TFT (text i video) que és especialment valorat pels espectadors i
abonats al teatre.

Atés que la tecnologia ha quedat obsoleta i esta descatalogada no existeixen proveidors que disposin de
recanvis. El seu fabricant FIGARO SYSTEMS, INC, va finalitzar I’activitat de manera que tampoc és possible
recérrer-hi. El personal técnic del teatre ha realitzat un estudi de mercat exhaustiu durant els darrers anys
per a trobar possibles alternatives, sense éxit, circumstancia constatada també a nivell internacional. Tal
com exposa l'informe la manca d’aquestes alternatives ha estat compartida amb d’altres teatres d’opera
europeus que disposen de la mateixa tecnologia com La Scala de Mila o I'0pera de Viena (Wiener
Staatsoper), que s’han trobat amb la mateixa problematica. La solucié adoptada per I'Opera de Viena
consisti en la substitucid de tot el sistema, opcid que no ha estimat el Liceu al ser extremadament onerosa,
amb impacte sobre la infraestructura existent i per la incompatibilitat amb el programa de subtitulacioé
existent. La Scala comparteix la situacid sense haver trobat recanvis o possibilitat de reparacié de les
pantalles avariades.

La una unica alternativa possible i viable econdmicament consisteix en un element anomenat MYAcc de
I'empresa Iglor Soluciones Avanzadas que, a priori permetra la visualitzacié de sistemes de subtitulacié
amb compatibilitat amb el sistema Figaro, les comunicacions, I'alimentacid i la instal-lacié. Per tal de
verificar la viabilitat i fiabilitat del sistema és imprescindible fer una prova amb un nombre reduit de
butaques abans d’extendre el sistema a la resta.

Objecte del contracte: Subministrament i instal-lacié de nous dispositius de pantalles de subtitulacié per
comprovar la compatibilitat amb el sistema actual i avaluacié del grau de satisfaccié de I'usuari. L'abast es
refereix a una fila complerta de platea

Termini d’execucid del contracte: El contracte tindra una durada estimada d’un mes i mig fins el 31 d’agost
de 2024.

Idoneitat de I'objecte i contingut del contracte: Mitjancant el present contracte es satisfaran de forma
directa, clara i proporcional les necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present memoria,
d’acord amb la justificacié teécnica que s’adjunta a la mateixa.

Justificacié del procediment utilitzat per a I'adjudicacié del contracte: El present contracte s’adjudicara
mitjangant procediment negociat sense publicitat, per raons técniques de conformitat amb el que
s’estableix a I'article 168.a) 2n de la LCSP, essent necessaria la preparacio dels plecs de clausules particulars
que regeixin la corresponent licitacié.



Pels motius exposats, es justifica la necessitat i idoneitat de procedir a la contractacid dels serveis descrits
i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de contractacio.

Barcelona, a data de la signatura electronica
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