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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS relatiu al contracte de serveis relatiu als 
SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PRESENCIAL PER AL SUPORT AL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ 
DE BIMSA, ASSESSORAMENT COMPTABLE I ELABORACIÓ DELS COMPTES ANUALS, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (EXP. NÚM. 999.2024.023). 
 
 
   Descripció del SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

PRESENCIAL PER AL SUPORT AL 
DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ DE 
BIMSA, ASSESSORAMENT COMPTABLE I 
ELABORACIÓ DELS COMPTES ANUALS, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE 

 contracte 

 
 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció d’Administració, en el que es justifica la no divisió en lots del 
contracte de referència, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 
d’Administració d’aquesta entitat de data 15 de juny de 2024, en el que s’indica el següent:  
 
«El risc per la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, al 
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure’s 
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.  
 
Pel que fa al suport tècnic, es fa necessària la coordinació de l’equip de les persones que presten el servei 
a les oficines pròpies. Els criteris han de ser els mateixos ja que les tasques que fa cada integrant de 
l’equip formen part d’un cicle complert de feina.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del contracte 
indicat en lots per les raons exposades en el present informe.» 
 
II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es disposa 
el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir 
en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar 
el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos 
contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o 
ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se 
contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir 
así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
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3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 
objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación 
deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para 
que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o 
bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente. (…).” 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en 
lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de 
fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del 
contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del 
contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en 
lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 

Pau Piera i Jiménez 
Cap de Transformació Digital 
 
Barcelona, a data de la signatura del present document. 
 


